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CAPÍTULO 01 DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS                                       
01.01 m²   RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE                                  
 m². Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demás enseres existentes, por medios manuales, incluso traslado  
U01AA010      0,124 h    Peón especializado                                               17,62 2,18 
U01AA011      0,124 h    Peón suelto                                                      17,59 2,18 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,40 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.02 m²   DEMOLICIÓN CUBIERTA TEJA HORMIGÓN (RECUPERACIÓN)                  
 m². Demolición, por medios manuales, de cubierta de teja de hormigón, con recuperación de las tejas, incluso api-  
 lado y acopio de las mismas para posterior reutilización i/desmontado de cumbreras y limas, retirada de escom-  
U01AA010      0,299 h    Peón especializado                                               17,62 5,27 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,30 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.03 m²   DEMOLICIÓN TABIQUE PALOMERO Y TABLERO                             
 m². Demolición, por medios manuales, de faldón de cubierta formado por tabiquillos palomeros de L.h.D. de hasta  
 0,70 m de altura media, tablero cerámico y capa de compresión de mortero de cemento, i/retirada de escombros a  
U01AA010      0,152 h    Peón especializado                                               17,62 2,68 
U01AA011      0,303 h    Peón suelto                                                      17,59 5,33 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,00 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.04 m²   DEMOLICIÓN FALSO TECHO                                            
 m². Demolición de falso techo continuo o desmontable, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de car-  
U01AA011      0,193 h    Peón suelto                                                      17,59 3,39 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,40 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.05 m²   DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE                           
 m². Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,...),  
U01AA011      0,331 h    Peón suelto                                                      17,59 5,82 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,80 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.06 ud   LEVANT. APAR. SANIT. I/INSTALACIÓN                                
 ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y  
U01AA008      0,321 h    Oficial segunda                                                  19,13 6,14 
U01AA011      0,321 h    Peón suelto                                                      17,59 5,65 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,80 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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01.07 ud   LEVANTADO CALDERA/CALENTADOR GAS                                  

 ud.. Levantado, por medios manuales, de caldera o calentador de gas y accesorios, con o sin recuperación de los  
 mismos para, en su caso, su posterior colocación, i/corte o anulación del suministro y de las correspondientes ca-  
 nalizaciones, limpieza y p.p. de costes indirectos.  
U01FY002      4,593 h    Ayudante gasista                                                 15,09 69,31 
U01AA011      1,837 h    Peón suelto                                                      17,59 32,31 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     101,60 2,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.08 ud   LEVANTADO ELEMENTOS INSTALACIONES                                 
 ud.. Levantado de radiador de calefacción de chapa, aluminio o similar y sus accesorios, por medios manuales,  
 i/corte o anulación de circuito de fluidos, retirada y traslado de material inservible a pie de carga y p.p. de costes  
U01AA008      0,643 h    Oficial segunda                                                  19,13 12,30 
U01AA011      0,781 h    Peón suelto                                                      17,59 13,74 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,00 0,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.09 ud   DEMOL. INST. ELÉCTRICA m² SUPERFICIE                              
 ud. Repercusión/m² de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación eléctrica en vi-  
 viendas (luminarias, cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos  
U01AA008      0,037 h    Oficial segunda                                                  19,13 0,71 
U01AA011      0,073 h    Peón suelto                                                      17,59 1,28 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,00 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.10 ud   DEMOL. INST. FONTANERÍA m² SUPERFICIE                             
 ud. Repercusión/m² de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación de fontanería y  
 desagües y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los  
U01AA008      0,046 h    Oficial segunda                                                  19,13 0,88 
U01AA011      0,092 h    Peón suelto                                                      17,59 1,62 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,50 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.11 ud   DEMOL. INST. CALEFACCIÓN m² SUPERFICIE                            
 ud. Repercusión/m² de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación de calefacción  
 (radiadores, tuberías, accesorios, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material  
 aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos. Contabili-  
U01AA008      0,046 h    Oficial segunda                                                  19,13 0,88 
U01AA011      0,138 h    Peón suelto                                                      17,59 2,43 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,30 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.12 ud   DEMOL. INST. CLIMATIZACIÓN m² SUPERFICIE                          
 ud. Repercusión/m² de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación de climatiza-  
 ción (rejillas, conductos, termostatos,...) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material  
 aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos. Contabili-  
U01AA008      0,046 h    Oficial segunda                                                  19,13 0,88 
U01AA011      0,073 h    Peón suelto                                                      17,59 1,28 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,20 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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01.13 m²   PICADO DE YESO                                                    

 m². Picado de yeso en paramentos, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxilia-  
 res de obra y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,240 h    Peón suelto                                                      17,59 4,22 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,20 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.14 m²   PICADO ENFOSCADO CEMENTO C/MARTILLO ELÉCTRICO                     
 m². Picado de enfoscado de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, i/retirada de escombros a  
U01AA011      0,414 h    Peón suelto                                                      17,59 7,28 
U02AK010      0,396 h    Martillo eléctrico                                               1,60 0,63 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,90 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.15 ud   LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS                                      
 ud. Levantado, por medios manuales, de cercos en muros, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de  
U01AA011      1,607 h    Peón suelto                                                      17,59 28,27 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,30 0,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.16 ud   LEVANTADO PUERTAS ASCENSOR                                        
 Levantado de puertas de ascensor, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios  
 manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje  
U01AA011      1,607 h    Peón suelto                                                      17,59 28,27 
U01AA008      0,919 h    Oficial segunda                                                  19,13 17,58 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     45,90 0,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.17 ud   LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES                                      
 ud. Levantado, por medios manuales, de cercos en tabiques, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada  
U01AA011      1,010 h    Peón suelto                                                      17,59 17,77 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17,80 0,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.18 m²   DEMOL. LOSA  HORMIGÓN C/COMPRESOR                                 
 m². Demolición de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/apeo  
U01AA008      0,138 h    Oficial segunda                                                  19,13 2,64 
U01AA011      0,643 h    Peón suelto                                                      17,59 11,31 
U02AK001      0,487 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,40 1,17 
D01VA010      3,550 m²   APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA                                    2,27 8,06 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,20 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.19 m²   DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1/2 pie MANUAL                            
 m². Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros  
U01AA011      0,551 h    Peón suelto                                                      17,59 9,69 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,70 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01.20 m²   APERTURA HUECOS FORJ. VIGUETAS Y BÓVEDILLA                        

 m². Apertura de huecos en forjados, derribando el entrevigado, las viguetas, la capa de compresión y la estructura  
 existente, no se incluye la reforma de la estructura necesaria para consolidar el hueco resultante, con martillo com-  
 presor de 2.000 L/min, i/apeo previo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-11.  
U01AA011      0,873 h    Peón suelto                                                      17,59 15,36 
U02AK001      0,294 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,40 0,71 
D01VA010      2,100 m²   APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA                                    2,27 4,77 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,80 0,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
01.21 ud   DEMOL. ARQUETA LADRILLO MACIZO > 150 L                            
 ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo de volumen interior mayor de 150 L (y hasta un volumen aprox. de  
 350 L), por medios manuales, i/acopio de tapas o material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y  
U01AA011      1,516 h    Peón suelto                                                      17,59 26,67 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,70 0,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.22 ud   DEMOL. CASETA/ALMACÉN                                             
 ud. Demolición de caseta almacén, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes  
U01AA011      18,369 h    Peón suelto                                                      17,59 323,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     323,10 6,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  329,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
01.23 ud   DEMOL. GRADERÍO                                                   
 ud. Demolición de subestructura de graderío, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p.  
U01AA011      18,369 h    Peón suelto                                                      17,59 323,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     323,10 6,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  329,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
01.24 m²   DESMONTAJE TELA METÁLICA                                          
 m². Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso retirada y carga de productos, con  
U01AA501      0,092 h    Cuadrilla A                                                      44,57 4,10 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,10 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.25 m²   DEMOL ESCAL. HORMIGÓN C/COMPRESOR                                 
 m². Demolición escalera o rampa de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000  
 L/min, i/retirada de material de acabado, eliminación de cimentación de la misma, retirada de escombros a pie de  
U01AA008      0,138 h    Oficial segunda                                                  19,13 2,64 
U01AA011      0,643 h    Peón suelto                                                      17,59 11,31 
U02AK001      0,487 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,40 1,17 
D01VA010      3,550 m²   APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA                                    2,27 8,06 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,20 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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01.26 m²   LEVANTADO A MÁQUINA PLAZA O ACERA                                 
 m². Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terra-  
U01AA011      0,046 h    Peón suelto                                                      17,59 0,81 
U02AA001      0,046 h    Retro-martillo rompedor 200                                      29,00 1,33 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,10 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.27 m    LEVANTADO A MÁQUINA DE BORDILLOS                                  
 m. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio en obra.  
U01AA011      0,046 h    Peón suelto                                                      17,59 0,81 
U02AA001      0,046 h    Retro-martillo rompedor 200                                      29,00 1,33 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,10 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.28 m²   LEVANTADO BARANDILLAS                                             
 m². Levantado de barandilla de antepecho de azotea, escalera ó similar, por medios manuales, i/traslado y apilado  
 de material válido en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según  
U01AA011      0,514 h    Peón suelto                                                      17,59 9,04 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,00 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.29 m²   LEVANTADO FALSO TECHO LAMAS                                       
 m². Demolición, por medios manuales, de falso techo de lamas de madera, metálicas, aluminio o similares, i/retira-  
U01AA010      0,381 h    Peón especializado                                               17,62 6,71 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,70 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.30 m    DEMOLICIÓN ELEMENTO SALIENTE CUBIERTA                             
 m Demolición de elemento saliente de cubierta (chimenea, shunt de ventilación, ... ejecutado o revestido con fábri-  
 ca de ladrillo de cualquier tipo), i/transporte de escombros a pie de carga, apilado de elementos recuperables en  
U01AA010      0,303 h    Peón especializado                                               17,62 5,34 
U01AA011      0,919 h    Peón suelto                                                      17,59 16,17 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,50 0,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.31 ud   DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS < 1,5 m                                    
 ud. Levantado, por medios manuales, de vierteaguas realizado con cualquier tipo de material, hasta una longitud.  
U01AA008      0,138 h    Oficial segunda                                                  19,13 2,64 
U01AA011      0,165 h    Peón suelto                                                      17,59 2,90 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,50 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.32 m²   DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 10 cm C/COMPRESOR                          
 m². Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000  
 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según  
U01AA011      0,390 h    Peón suelto                                                      17,59 6,86 
U02AK001      0,257 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,40 0,62 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,50 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.33 m²   LEVANTADO REJA VENTANA/BALCÓN                                     

 m². Levantado de reja de ventana o balcón, por medios manuales, i/traslado y apilado en el lugar de acopio, retira-  
 da de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.  
U01AA011      0,735 h    Peón suelto                                                      17,59 12,93 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,90 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.34 ud   LEVANTADO BANCO                                                   
 ud. Demolición de banco de urbanización, por medios manuales, i/acopio material aprovechable, retirada de es-  
U01AA011      1,653 h    Peón suelto                                                      17,59 29,08 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,10 0,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.35 m2   LIMPIEZA CÁMARAS SANITARIAS                                       
 Limpieza de cámara sanitaria por medios manuales, regularizando la superficie. i/ retirada de escombros a pie de  
U01AA011      0,276 h    Peón suelto                                                      17,59 4,85 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,90 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.36 m²   LIMPIEZA Y SANEAMIENTO PASADIZO                                   
 Limpieza y saneamiento de pasadizo de conexión a cámaras sanitarias existente. i/ retirada de escombros a pie  
U01AA011      0,138 h    Peón suelto                                                      17,59 2,43 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,40 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.37 ud   DESMONTAJE DE FAROLA PARA REUTILIZACIÓN                           
 Ud. desmontaje de farola existente para reutilización, i/ p.p. de desconexionado de cableado, picado de zapata  
U01FY630      0,919 h    Oficial primera electricista                                     16,09 14,79 
U01AA008      0,919 h    Oficial segunda                                                  19,13 17,58 
U01AA011      0,919 h    Peón suelto                                                      17,59 16,17 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     48,50 0,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.38 ud   DESMONTAJE CALDERA Y DEPÓSITO                                     
 Ud desmontaje de caldera y depósito existentes en sala de calderas.   
U01FY220      5,511 h    Cuadrilla calefacción                                            29,67 163,51 
U01AA010      0,919 h    Peón especializado                                               17,62 16,19 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     179,70 3,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  183,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.39 m²   DEMOLICIÓN CELOSÍA HORMIGÓN                                       
 m². Demolición, por medios manuales, de celosía, formada por piezas de hormigón. i/retirada de escombros a pie  
U01AA010      0,152 h    Peón especializado                                               17,62 2,68 
U01AA011      0,303 h    Peón suelto                                                      17,59 5,33 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,00 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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01.40 ud   DESMONTAR APARATOS CLIMATIZACIÓN                                  
 Ud. desmontaje de unidades exteriores de climatización y ventilación, alamacenando el material para la posterior  
 reutilización. i/ p.p. de anulación de instalaciones y eliminación de soportes. i/retirada de escombros a pie de car-  
U01FY310      0,919 h    Oficial primera climatización                                    16,60 15,26 
U01FY313      0,919 h    Ayudante climatización                                           13,58 12,48 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     27,70 0,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.41 ud   DESMONTAJE ASCENSOR                                               
 Ud. de desmontaje de ascensor, desmontando cabina, maquinaria, guias, puertas,... Dejando libre el hueco y los  
U01AA007      18,369 h    Oficial primera                                                  20,14 369,95 
U01AA011      18,369 h    Peón suelto                                                      17,59 323,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     693,10 13,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  706,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.42 m    LEVANTAR ZANQUÍN ESCALERA                                         
 m. Levantado de zanquín cerámico y picado de material de agarre con medios manuales. i/retirada de escombros  
U01AA011      0,092 h    Peón suelto                                                      17,59 1,62 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,60 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.43 m³   APERTURA HUECO FACHADAS C/COMPRESOR                               
 m³. Apertura de huecos, en muros de fachada,eliminando todas las hojas que componen la fachada, con martillo  
 compresor de 2.000 L/min, i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros a pie de carga, apeo del  
U01AA008      0,262 h    Oficial segunda                                                  19,13 5,01 
U01AA011      4,914 h    Peón suelto                                                      17,59 86,44 
A03AP005      0,650 h    CORTADORA DE HORMIGÓN/DIAMANTE                                   7,73 5,02 
U02AK001      3,031 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,40 7,27 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     103,70 2,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.44 m²   LEVANTADO PAVIM. BALDOSA EXISTENTE A MANO                         
 m². Levantado, por medios manuales, de pavimento existente a mano, i/retirada de escombros a pie de carga y  
U01AA011      0,395 h    Peón suelto                                                      17,59 6,95 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 8  

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
02.01 m²   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA                             
 m². Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.  
A03CA005      0,008 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                 57,96 0,46 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,50 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.02 m³   EXCAV. MECÁNICA VACIADOS A CIELO ABIERTO                          
 m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia según estudio geotécnico, con retro-giro de 20 toneladas  
 de 1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. agotamiento si fuese  
U01AA010      0,040 h    Peón especializado                                               17,62 0,70 
U02FK012      0,100 h    Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                     36,93 3,69 
U02FF001      0,100 h    Excavadora 2 m³                                                  41,28 4,13 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,50 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.03 m³   EXC. MECÁNICA POZOS                                               
 m³. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de según características de estudio geotécnico, en apertura de  
U01AA011      0,078 h    Peón suelto                                                      17,59 1,37 
A03CF010      0,150 h    RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                 56,61 8,49 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,90 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02.04 m³   EXC. MECÁNICA ZANJAS                                              
 m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia según estudio geotécnico, en apertura de zan-  
U01AA011      0,138 h    Peón suelto                                                      17,59 2,43 
A03CF005      0,088 h    RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT. 117 CV                                 65,84 5,79 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,20 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.05 m³   EXC. MECÁNICA ZANJAS SANEA. TERRENO FLOJO                         
 m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y apiso-  
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      17,59 5,28 
A03CF010      0,100 h    RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                 56,61 5,66 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,90 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.06 m³   CARGA TIERRAS A MÁQUINA                                           
 m³. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 t, mediante pala cargadora de  
A03CA005      0,024 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                 57,96 1,39 
A03FB010      0,014 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           64,89 0,91 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,30 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.07 m³   TRANSPORTE TIERRAS 10 A 20 km                                     
 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20  
A03FB010      0,120 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           64,89 7,79 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,80 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.08 m    TUBERÍA  DRENAJE PVC TAMIZADO D=160 mm                            

 m. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 16 cm. de diámetro, color amarillo, colocada sobre solera de hormigón  
 HM-20 N/mm², incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 125 Plus, según CTE/DB-HS 1.  
U01AA007      0,147 h    Oficial primera                                                  20,14 2,96 
U01AA010      0,147 h    Peón especializado                                               17,62 2,59 
U05AI011      1,000 m    Tuberia drenaje PVC D=160 mm                                     3,60 3,60 
A02BP510      0,040 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  179,31 7,17 
U04QA005      0,500 m²   Geotextil Sika Geotex PP 125 Plus                                1,31 0,66 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17,00 0,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.09 m³   RELLENO GRAVILLA BASE ZANJAS                                      
 m³. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantari-  
U01AA011      0,147 h    Peón suelto                                                      17,59 2,59 
U37BA002      0,045 h    Excavadora de neumáticos                                         30,39 1,37 
U37BE355      0,135 h    Compactador manual                                               6,42 0,87 
U04AF001      1,000 m³   Gravilla 5/20 mm                                                 20,69 20,69 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     25,50 0,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.10 m³   RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                                
 m³. Relleno y compactación de zahorras (95% P.M), en tongadas de 60 cm de profundidad total  alcanzada con  
 sucesivas tongadas de 20 cm extendidas y compactadas, con mezcla de zahorras y gravas.  i/aporte de las mis-  
U01AA011      0,294 h    Peón suelto                                                      17,59 5,17 
U37BA002      0,090 h    Excavadora de neumáticos                                         30,39 2,74 
U37BE355      0,271 h    Compactador manual                                               6,42 1,74 
U04AF400      0,800 m³   Zahorra natural                                                  4,86 3,89 
U04AF201      0,200 m³   Grava 40/80 mm                                                   11,94 2,39 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,90 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.11 m³   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm                                         
 m³. Encachado de piedra caliza 40/80mm en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.  
U01AA011      1,200 h    Peón suelto                                                      17,59 21,11 
U04AF201      1,000 m³   Grava 40/80 mm                                                   11,94 11,94 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,10 0,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.12 m²   GEOTEXTIL SEPARAR./ DRENAJE TS-30                                 
 m². Geotextil, tipo TS/30 de URALITA, o similar, para separación de capas y con función filtrante, no tejido, forma-  
 do por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso  
 de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según norma EN ISO 12236 y peso 155  
U01AA011      0,009 h    Peón suelto                                                      17,59 0,16 
U39RA140      1,000 m²   Geotextil TS-30 de URALITA                                       0,85 0,85 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,00 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES                                        
03.01 m³   HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRÚA                           
 m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con tamaño máximo del árido de 20 mm elaborado  
 en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca-  
U01AA011      0,551 h    Peón suelto                                                      17,59 9,69 
A03KB010      0,600 h    PLUMA GRÚA DE 30 m                                               9,66 5,80 
A02FA400      1,000 m³   HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                     75,00 75,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     90,50 1,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
03.02 m³   HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                           
 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central en  
 relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-500 S (40 kg/m³), vertido por me-  
U01AA011      1,600 h    Peón suelto                                                      17,59 28,14 
A02FA723      1,000 m²   HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                 82,00 82,00 
D04AA201      40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,93 77,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     187,30 3,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  191,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
03.03 ud   FORMACIÓN HUECOS VENTILACIÓN EN MURETES CIMENTACIÓN 100x120 cm    
 Ud. Encofrado y desencofrado con madera suelta en muros de cimentación para formación de huecos de ventila-  
U01FA103      0,183 h    Oficial 1ª encofrador                                            20,14 3,69 
U01FA105      0,183 h    Ayudante encofrador                                              17,83 3,26 
U07AI001      0,176 m³   Madera pino encofrar 26 mm                                       468,79 82,51 
U06AA001      0,085 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              2,43 0,21 
U06DA010      0,040 kg   Puntas plana 20x100                                              3,37 0,13 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     89,80 1,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
03.04 m³   HORM. ARM. HA-25 45 kg/m³ MUROS a 2 caras (50 kg/m3)              
 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm² con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central en  
 rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (50 kg/m³), equivalente a cuadrícula de 20x20 cm de redondo D=12  
 mm), encofrado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con la  
U01AA011      1,381 h    Peón suelto                                                      17,59 24,29 
D04AA201      50,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,93 96,50 
D04CX701      5,500 m²   ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 2 C                                  39,09 215,00 
U04MA723.0401 1,000 m³   Hormigón HA-25/B/20/ IIa central                                 97,76 97,76 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     433,60 8,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  442,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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03.05 m2   SOLERA ARMADA ELEVADA CÁVITI C-50 VENTILADA                       
 Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI  
 C-50, o similar, de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego  
 Clase E. Las piezas modulares serán de altura 500 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los do-  
 cumentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicati-  
 vas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético so-  
 bre la superficie de soporte plano (módulo base 750x580 mm 2,3 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de  
 726,80 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para am-  
 biente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y cura-  
 do en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6  
 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventila-  
 ción. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de  
 espesor (no incluída). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabri-  
 cante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
U01AA007      0,220 h    Oficial primera                                                  20,14 4,43 
U01AA011      0,220 h    Peón suelto                                                      17,59 3,87 
P33U140       1,050 m2   Sistema Cáviti C-50 750x580 mm                                   11,43 12,00 
D04PH025      1,000 m²   MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x15 D=10                                8,22 8,22 
U04MA723      0,129 m³   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 82,00 10,58 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     39,10 0,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.06 ud   PLACA ANCLAJE S275 250x250x12 mm                                  
 ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x12 mm cm con 4 garrotas de acero  
 corrugado de 12 mm de diámetro y 400 de longitud total, soldadas, i/taladro central, totalmente colocada, según  
U01AA007      0,133 h    Oficial primera                                                  20,14 2,68 
U01AA011      0,220 h    Peón suelto                                                      17,59 3,87 
U06GA001      1,600 kg   Acero corrugado B 400-S en rama barras 6/12 m i/ transporte      1,78 2,85 
U06QW008      5,890 kg   Chapa acero laminada S275                                        3,56 20,97 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     30,40 0,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.07 ud   PLACA ANCLAJE S275 250x250x10 mm                                  
 ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x10 mm cm con 4 garrotas de acero  
 corrugado de 10 mm de diámetro y 400 de longitud total, soldadas, i/taladro central, totalmente colocada, según  
U01AA007      0,204 h    Oficial primera                                                  20,14 4,11 
U01AA011      0,204 h    Peón suelto                                                      17,59 3,59 
U06GA001      1,600 kg   Acero corrugado B 400-S en rama barras 6/12 m i/ transporte      1,78 2,85 
U06QW008      5,000 kg   Chapa acero laminada S275                                        3,56 17,80 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,40 0,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01 m2   DEMOLICIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE HORMIGÓN CARBONATADO ESTRUCTURA   
 m2. Preparación de superficie de hormigón estructural, para la posterior aplicación de productos reparadores y pro-  
 tectores, mediante picado con martillo eléctrico, eliminando el hormigón en mal estado hasta llegar a las armadu-  
 ras, y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. Se estima un espesor medio de 4 cm.  
 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  
 DEL SOPORTE.  
   
 Antes de iniciar los trabajos de demolición del hormigón, se comprobará que se ha procedido a la estabilización de  
 la estructura afectada mediante el apuntalamiento oportuno, si fuese necesario.  
A03FB010C     0,700 h    martillo eléctrico                                               2,80 1,96 
U01AA011      0,739 h    Peón suelto                                                      17,59 13,00 
U01AA010      0,350 h    Peón especializado                                               17,62 6,17 
U01AA503      0,500 h    Cuadrilla C                                                      40,65 20,33 
U06XQ001      2,000 ud   Puntal telescópico 3 m                                           12,50 25,00 
U07AI007      0,010 m³   Madera pino para entibaciones                                    127,20 1,27 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     67,70 1,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
04.02 m²   LIMPIEZA Y PASIVACIÓN ARMADURAS METÁLICAS.                        
 Limpieza de armaduras metálicas mediante cepillo de alambres, eliminando la totalidad del óxido de las armadu-  
 ras, realizando una pasivación antióxido de las mismas mediante PREREPAR S-100 de COPSA, SIKA TOP 110  
 EPOCEM, DISOXINOR de SODITA o similar, siguiendo en todo caso las instrucciones del fabricante.  
U01AA007      0,431 h    Oficial primera                                                  20,14 8,68 
U01AA010      0,185 h    Peón especializado                                               17,62 3,26 
U01033        0,100 l    PREREPAR S-100 de COPSA                                          9,30 0,93 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,90 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.03 m2   REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE MORTERO R3         
 m2. Mortero de reparación estructural de baja retracción, de un componente a base de polímero modificado y refor-  
 zado con fibras, tipo Sika®ep®-3400 o similar, clase R3 según UNE-EN 1504-3, provisto del marcado CE según  
 la norma UNE-EN 1504-3, con resistencia al fuego, Euro clase A1 (según EN-13501-1), aplicado a mano por me-  
 dios manuales, con un espesor de 5 a 60 mm (rendimiento calculado para 40 mm de espesor), con un consumo  
 aproximado de 21 kg/m2 y cm de espesor, según indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo prepa-  
 ración de la superficie por medios manuales, suministro de materiales, aplicación, medios auxiliares y eliminación  
 de residuos a vertedero. Incluso humectación del soporte si no se requiere capa de imprimación, así como prepa-  
U01AA007      0,500 h    Oficial primera                                                  20,14 10,07 
U01AA010      0,500 h    Peón especializado                                               17,62 8,81 
U06XQ001A     84,000 Kg   SIKAREP 2300                                                     0,84 70,56 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     89,40 1,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
04.04 m2   IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIE REPARADA                            
 Pintado, acabado liso, con protección impermeable, mediante pintura monocomponente a base de resinas acrílicas  
 en dispersión acuosa, en paredes exteriores o interiores, tipo SikaColor®-671 W o similar, provisto del marcado  
 CE según EN 1504-2, con alta resistencia a la difusión de CO2, reduciendo la carbonatación, aplicado a mano con  
 brocha o rodillo de lana, siguiendo las indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de ma-  
 teriales, aplicación, medios auxiliares y eliminación de residuos a vertedero. Incluso preparación del soporte, lim-  
U06XQ001B     0,200 Kg   SIKACOLOR 671 W                                                  6,00 1,20 
U01AA007      0,650 h    Oficial primera                                                  20,14 13,09 
U01AA010      0,650 h    Peón especializado                                               17,62 11,45 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     25,70 0,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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04.05 kg   REFUERZO DE PILAR O VIGA CON ACERO ESTRUCTURAL                    

 Kg. De refuerzo de vigas y pilares existentes mediante perfiles de acero S275JR, lamiados en caliente. Soldados  
 "in situ", con ajuste del acero al soporte mediante adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epo-  
 xi, hasta que se encuentran sólidamente adheridas, aporte de material de soldadura según UNE-EN ISO 2560 y  
 soldado del conjunto, asegurandose un efecto de confinamiento activo sobre el hormigón original. Incluso imprima-  
 ción anticorrosiva. Totalmente montado según detalles gráficos e instrucciones de Dirección Facultativa.  
U01FG405      0,020 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 0,40 
U01AA010      0,030 h    Peón especializado                                               17,62 0,53 
U06XQ001C     0,001 Kg   Adhesivo tixotrópico dos componentes                             10,84 0,01 
U06JA001      1,000 kg   Acero laminado S275J0                                            3,26 3,26 
U36IA010      0,010 L    Minio electrolítico                                              7,66 0,08 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,30 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.06 ud   REPARACIÓN DE VIGUETAS DE FORJADO DAÑADAS EN HUECOS DE BAJANTES   
 ud. Reparación de viguetas de forjado dañadas en huecos de bajante, realizado medjiante limpieza y pasivación  
 antióxido de las armaduras vistas, reconstrucción de la vigueta mediante mortero de reparación clase R3 según  
 UNE-EN 1504-3, colocación de un angular LPN 80 en el apoyo de las viguetas fiajdo al paramento mediante 2 ta-  
 cos químicos tipo HAS-12 y relleno final de la zona mediante mortero de cemento. i/p.p. de tubo de PVC de diáme-  
U01FG405      0,238 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 4,76 
U01AA007      3,000 h    Oficial primera                                                  20,14 60,42 
U01AA011      3,000 h    Peón suelto                                                      17,59 52,77 
U01AA010      4,000 h    Peón especializado                                               17,62 70,48 
A03FB010C     0,380 h    martillo eléctrico                                               2,80 1,06 
U06JA001      11,900 kg   Acero laminado S275J0                                            3,26 38,79 
U36IA010      0,119 L    Minio electrolítico                                              7,66 0,91 
U41WS2181A    0,032 ud   cartucho bicomponente HILTI                                      29,12 0,93 
U41WS21811    2,000 ud   Elemento fijación varilla roscada 12 mm  HILTI                   0,49 0,98 
U06XQ001      2,000 ud   Puntal telescópico 3 m                                           12,50 25,00 
U07AI007      0,010 m³   Madera pino para entibaciones                                    127,20 1,27 
P02TVE005     0,400 m    Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=125 mm                2,53 1,01 
A01JF006      0,064 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              117,76 7,54 
U06XQ001A     34,720 Kg   SIKAREP 2300                                                     0,84 29,16 
U01033        0,056 l    PREREPAR S-100 de COPSA                                          9,30 0,52 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     295,60 5,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  301,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.07 ud   BROCHALES REFUERZO DE ACERO ESTRUCTURAL EN FORJADO                
 ud. Refuerzo y reparación de viguetas de forjado dañadas en hueco de chimenea existente, realizado mediante  
 limpieza y pasivación antióxido de las armaduras vistas, reconstrucción de la vigueta mediante mortero de repara-  
 ción clase R3 según UNE-EN 1504-3, colocación de refuerzos mediante platabandas 370.150.15 mm, 350.150.15  
 mm y 600.150.15 mm de acero S275JR, laminados en caliente, todo ello soldado "in situ", anclado mediante 4 ta-  
 cos químicos HAS y relleno final de la zona mediante mortero de cemento. Incluso imprimación anticorrosiva. To-  
U01AA007      8,000 h    Oficial primera                                                  20,14 161,12 
U01AA011      8,000 h    Peón suelto                                                      17,59 140,72 
U01AA010      8,000 h    Peón especializado                                               17,62 140,96 
U01FG405      8,000 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 160,00 
U06JA001      36,000 kg   Acero laminado S275J0                                            3,26 117,36 
U36IA010      0,314 L    Minio electrolítico                                              7,66 2,41 
U06XQ001A     34,720 Kg   SIKAREP 2300                                                     0,84 29,16 
D04AA201      4,940 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,93 9,53 
A01JF006      0,025 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              117,76 2,94 
U41WS2181A    0,032 ud   cartucho bicomponente HILTI                                      29,12 0,93 
U41WS21811    8,000 ud   Elemento fijación varilla roscada 12 mm  HILTI                   0,49 3,92 
U06XQ001      2,000 ud   Puntal telescópico 3 m                                           12,50 25,00 
U07AI007      0,010 m³   Madera pino para entibaciones                                    127,20 1,27 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     795,30 15,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  811,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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04.08 m2   TRATAMIENTO ESTRUCTURAL ELEMENTOS NO CARBONATADOS                 

 Tratamiento superficial de protección anticarbonatación para elementos estructurales de hormigón armado. Limpieza  
 superficial y preparación del hormigón mediante retirada puntual de restos de yeso o mortero y partes mal adheri-  
 das, limpieza con lanza de agua a presión u otros medios sobre toda la superficie del elemento estructural a tratar.  
 Aplicación de dos capas de revestimiento elástico anticarbonatación tipo MasterProtect 330EL o similar para prote-  
 ger el hormigón de los agentes externos. Aplicación de dos capas en horizontal y tres en vertical de  
 inhibidor de corrosión MasterProtect 8000 CI o similar, líquido transparente que penetra en el hormigón e inhibe el  
 proceso de corrosión electro-químico entre la armadura y los iones cloruro, el oxígeno y otras sustancias presen-  
 tes en el hormigón. Siguiendo indicaciones prescritas en la documentación proporcionada por el fabricante. Incluso  
 limpieza del tajo y retirada de residuos a contenedor, sin incluir tratamiento de los mismo. Medición de la superficie  
 real tratada.  
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  20,14 20,14 
U01AA010      1,100 h    Peón especializado                                               17,62 19,38 
10801         0,830 kg   MasterProtect 330 EL (anticarbonatación)                         45,99 38,17 
10802         0,600 kg   MasterProtect 8000 CI (inhibidor de corrosión)                   108,25 64,95 
10803         0,300 h    Equipo de lanza de agua a presión                                15,50 4,65 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     147,30 2,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
04.09 m2   TRATAMIENTO ESTRUCTURAL ELEMENTOS CARBONATADOS                    
 Tratamiento superficial realcalinizador para elementos estructurales de hormigón armado. Limpieza superficial y  
 preparación del hormigón mediante retirada puntual de restos de yeso o mortero y partes mal adheridas, limpieza  
 con lanza de agua a presión u otros medios sobre toda la superficie del elemento estructural a tratar. Aplicación de  
 dos capas de revestimiento cementoso realcalinizador MasterProtect 126 para realcalinizar hormigón carbonatado,  
 protegerlo frente a la carbonatación y agentes externos. Aplicación de dos capas en horizontal y tres en vertical de  
 inhibidor de corrosión MasterProtect 8000 CI o similar, líquido transparente que penetra en el hormigón e inhibe el  
 proceso de corrosión electro-químico entre la armadura y los  
 iones cloruro, el oxígeno y otras sustancias presentes en el hormigón. Siguiendo indicaciones prescritas en la do-  
 cumentación proporcionada por el fabricante. Incluso limpieza del tajo y retirada de residuos a contenedor, sin in-  
U01AA007      1,150 h    Oficial primera                                                  20,14 23,16 
U01AA010      1,300 h    Peón especializado                                               17,62 22,91 
10803         0,300 h    Equipo de lanza de agua a presión                                15,50 4,65 
10901         5,100 kg   MasterProtect 126 (realcalinizador)                              4,12 21,01 
10902         1,020 l    Master Seal 600 o simmilar (aditivo para morteros)               10,38 10,59 
10802         0,600 kg   MasterProtect 8000 CI (inhibidor de corrosión)                   108,25 64,95 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     147,30 2,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.10 m³   HA-25/P/20/IIa CENTRAL MADERA ZUNCHOS                             
 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, en  
 zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (75 kg/m³) y encofrado de madera, desencofrado, verti-  
U01AA007      0,350 h    Oficial primera                                                  20,14 7,05 
U01AA011      0,350 h    Peón suelto                                                      17,59 6,16 
A03KB010      0,300 h    PLUMA GRÚA DE 30 m                                               9,66 2,90 
A02FA723      1,000 m²   HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                 82,00 82,00 
D04AA201      75,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,93 144,75 
D05AC070      13,500 m²   ENCOF. ZUNCHOS CON MADERA 8 POSTURAS                        28,60 386,10 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     629,00 12,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  641,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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04.11 m³   HA-25/P/20IIa LOSA PLANA (115 kg/m3)                              
 m³. Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central,  
 en losas planas, i/p.p. goterón, armadura B-500 S (115 kg/m³), vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
U01AA007      0,518 h    Oficial primera                                                  20,14 10,43 
U01AA011      0,518 h    Peón suelto                                                      17,59 9,11 
A03KB010      0,500 h    PLUMA GRÚA DE 30 m                                               9,66 4,83 
D04AA201      115,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,93 221,95 
D05AC030      4,000 m²   ENCOF. MADERA LOSAS 8 POSTURAS                                   30,12 120,48 
U04MA723.0401 1,000 m³   Hormigón HA-25/B/20/ IIa central                                 97,76 97,76 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     464,60 9,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  473,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
04.12 m    CHAPA DINTEL HUECO 16x1 cm                                        
 m. Dintel de hueco, formado por LPN 100 y chapa metálica de formación de goterón de 10 mm de espesor, sujeta  
 al forjado superior y apoyada en los laterales, totalmente colocado según indicaciones de DF y documentación grá-  
U01FG405      0,650 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 13,00 
U36IA010      0,160 L    Minio electrolítico                                              7,66 1,23 
U06QW006A     10,600 kg   Chapa lam frio 10mm                                              0,92 9,75 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,00 0,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.13 m³   HA-25/P/20/IIa CENTRAL MADERA VISTA  PILARES (97 kg/m3)           
 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, en  
 pilares de 30x30 cm, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (97 kg/m³) y encofrado de madera para hor-  
A03KB010      0,250 h    PLUMA GRÚA DE 30 m                                               9,66 2,42 
D05AK101      1,000 m³   HA-25/P/20/IIa PILAR                                             110,62 110,62 
D04AA201      97,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,93 187,21 
D05AK1011     1,000 m³   HA-25/P/20/IIa PILAR PIGMENTADO COLOR OCRE                       101,96 101,96 
D05AC003      4,000 m²   ENCOF. MOLDE MADERA PILARES VISTOS                               30,49 121,96 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     524,20 10,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  534,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
04.14 m³   HA-25/P/20/IIa JÁCENAS ENCOF. MADERA VISTAS (74 kg/m3)            
 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², pigmentado color ocre con pigmentos naturales, con tamaño máxi-  
 mo del árido de 20 mm, elaborado en central, en jácenas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (74  
 kg/m³) y encofrado de madera con las caras vistas con tablilla, desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y  
 colocado según EHE-08. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. Segun detalles gráficos, memoria e indicaciones de la  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      17,59 5,28 
A03KB010      0,200 h    PLUMA GRÚA DE 30 m                                               9,66 1,93 
D04AA201      74,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,93 142,82 
D05AC020      8,000 m²   ENCOF. MADERA JÁCENAS 8 POSTURAS                                 38,82 310,56 
U04MA723.0402 1,000 m³   Hormigón HA-25/B/20/ IIa central pigmentado color ocre           89,28 89,28 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     555,90 11,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  567,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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04.15 m³   HA-25/P/20/IIa CENTRAL ENCOF. MADERA LOSAS ESCALERAS (60 kg/m3)   
 m2. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, en  
 losas de escaleras de 20 cm, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (60 kg/m3) y encofrado de madera,  
U01AA007      0,863 h    Oficial primera                                                  20,14 17,38 
U01AA011      0,863 h    Peón suelto                                                      17,59 15,18 
A03KB010      0,800 h    PLUMA GRÚA DE 30 m                                               9,66 7,73 
D04AA201      60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,93 115,80 
D05AC035      1,000 m²   ENCOF. MADERA LOSA INCLINADA 8 POSTURAS                       37,16 37,16 
U04MA723      0,200 m³   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 82,00 16,40 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     209,70 4,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  213,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.16 m³   HA-25/P/20/IIa CENTRAL ENCOF. MADERA PELDAÑOESCALERAS (60 kg/m3)  
 m2. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, en  
 losas de escaleras de 20 cm, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (60 kg/m2) y encofrado de madera,  
U01AA007      0,863 h    Oficial primera                                                  20,14 17,38 
U01AA011      0,863 h    Peón suelto                                                      17,59 15,18 
A03KB010      0,800 h    PLUMA GRÚA DE 30 m                                               9,66 7,73 
D04AA201      60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,93 115,80 
D05AC035      1,000 m²   ENCOF. MADERA LOSA INCLINADA 8 POSTURAS                       37,16 37,16 
U04MA723      0,200 m³   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 82,00 16,40 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     209,70 4,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  213,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.17 m³   HA-25/P/20/IIa CENTRAL ENCOF. MADERA LOSAS ESCALERAS (60 kg/m3)   
 m2. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, en  
 losas de escaleras de 20 cm, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (60 kg/m2) y encofrado de madera,  
 desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado según EHE-08. El encofrado quedará perdido.  
U01AA007      0,863 h    Oficial primera                                                  20,14 17,38 
U01AA011      0,863 h    Peón suelto                                                      17,59 15,18 
A03KB010      0,800 h    PLUMA GRÚA DE 30 m                                               9,66 7,73 
D04AA201      60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,93 115,80 
D05AC035      1,000 m²   ENCOF. MADERA LOSA INCLINADA 8 POSTURAS                       37,16 37,16 
U04MA723      0,200 m³   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 82,00 16,40 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     209,70 4,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  213,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.18 m³   HORM. ARM. HA-25 MUROS VISTOS a 2 caras (84 kg/m³)                
 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm² pigmentado color ocre con pigmentos naturales, con tamaño máxi-  
 mo del árido de 20 mm, elaborado en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (84 kg/m³), encofra-  
 do y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, una de ellas con tablilla, i/ aplicación de desencofrante,  
 vertido con la grúa de la obra y vibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. Segun detalles gráficos, memoria e indi-  
 caciones de la DF.  
   
U01AA011      1,381 h    Peón suelto                                                      17,59 24,29 
D04AA201      84,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,93 162,12 
D04CX7011     6,660 m²   ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 2 C (1C TABLILLA)             47,55 316,68 
U04MA723.0402 1,000 m³   Hormigón HA-25/B/20/ IIa central pigmentado color ocre           89,28 89,28 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     592,40 11,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  604,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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04.19 m³   HORM. ARM. HA-25 MUROS a 2 caras (60 kg/m³)                       

 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central en  
 rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (60 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos a dos  
 caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con la grúa de la obra y vibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 Segun detalles gráficos, memoria e indicaciones de la DF.  
   
U01AA011      1,381 h    Peón suelto                                                      17,59 24,29 
D04AA201      60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,93 115,80 
D04CX701      6,660 m²   ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 2 C                                  39,09 260,34 
U04MA723.0401 1,000 m³   Hormigón HA-25/B/20/ IIa central                                 97,76 97,76 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     498,20 9,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  508,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.20 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURAS                                         
 kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², uni-  
 das entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de  
 minio de plomo, banda de neopreno en apoyos totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán rea-  
U01FG405      0,019 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 0,38 
U06JA001      1,000 kg   Acero laminado S275J0                                            3,26 3,26 
U36IA010      0,010 L    Minio electrolítico                                              7,66 0,08 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,70 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.21 ud   ANCLAJE HAS diam 12                                               
 Anclaje químico estructural tipo HAS de HILTI, o similar, realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia ca-  
 racterística mínima, mediante perforación de 12 mm de diámetro y 60 mm de profundidad, relleno del orificio con in-  
 yección de resinas epoxi, y posterior inserción de elemento de fijación compuesto por varilla roscada de acero  
 galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, modelo HIT-V-5.8 M10x95 "HILTI", de 10 mm de diámetro y  
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  20,14 2,01 
U41WS2181     1,000 ud   Cartucho bicomponente HILTI                                      29,12 29,12 
U41WS21811    1,000 ud   Elemento fijación varilla roscada 12 mm  HILTI                   0,49 0,49 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,60 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
04.22 ud   PLACA CIMENTACIÓN 30x30x3 cm                                      
 ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x3,0 cm con cuatro  
 patillas de redondo liso de 16 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas, i/ taladro  
U01FX001      0,250 h    Oficial cerrajería                                               24,60 6,15 
U01FX003      0,200 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 4,76 
U01AA007      0,350 h    Oficial primera                                                  20,14 7,05 
U06QH025      21,600 kg   Chapón cortado a medida de 30 mm                                 1,35 29,16 
U06FA030      3,790 kg   Varilla lisa de 16 mm                                            0,82 3,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     50,20 1,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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04.23 ud   PLACA ANCLAJE S275 250x250x10 mm HAS                              

 ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x10 mm cm con 4 garrotas de acero  
 corrugado de 12 mm de diámetro y 400 de longitud total, soldadas, i/taladro central, totalmente colocada, según  
 CTE/ DB-SE-A.  
   
U01AA007      0,130 h    Oficial primera                                                  20,14 2,62 
U01AA011      0,216 h    Peón suelto                                                      17,59 3,80 
U06QW008      1,740 kg   Chapa acero laminada S275                                        3,56 6,19 
0311          4,000 ud   ANCLAJE HAS diam 12                                              32,25 129,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     141,60 2,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
04.24 ud   PLACA ANCLAJE S275 250x300x10 mm HAS                              
 ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x300x10 mm cm con 4 garrotas de acero  
 corrugado de 12 mm de diámetro y 400 de longitud total, soldadas, i/taladro central, totalmente colocada, según  
 CTE/ DB-SE-A.  
U01AA007      0,130 h    Oficial primera                                                  20,14 2,62 
U01AA011      0,216 h    Peón suelto                                                      17,59 3,80 
U06QW008      2,090 kg   Chapa acero laminada S275                                        3,56 7,44 
0311          4,000 ud   ANCLAJE HAS diam 12                                              32,25 129,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     142,90 2,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.25 Ud   PLACA ANCLAJE S275 700x900x10 mm HAS                              
 Clausura instalaciones mediante chapon 700x900x10 con 6 anclajes HAS diam 12  
U01AA007      0,130 h    Oficial primera                                                  20,14 2,62 
U01AA011      0,216 h    Peón suelto                                                      17,59 3,80 
U06QW008      17,520 kg   Chapa acero laminada S275                                        3,56 62,37 
0311          6,000 ud   ANCLAJE HAS diam 12                                              32,25 193,50 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     262,30 5,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  267,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
04.26 m²   FORJ. VIGUETA AUTORRESISTENTES C=25+5, B. 60                      
 m². Forjado 25+5 cm formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm en-  
 tre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm y capa de compresión de 5 cm de HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máxi-  
 mo del árido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de  
 zona de negativos (3,36 kg./m².), conectores y mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según  
U01AA007      0,550 h    Oficial primera                                                  20,14 11,08 
U01AA011      0,550 h    Peón suelto                                                      17,59 9,67 
U08AC002      1,650 m    Vigueta hormigón autoportante 21 cm > 5 m                        9,38 15,48 
U08DA0071     6,000 ud   Bovedilla hormigón 60x25x25                                      1,12 6,72 
A02FA723      0,080 m²   HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                 82,00 6,56 
D05AC050      1,000 m²   ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                        5,71 5,71 
U06GJ001      3,360 kg   Acero corrugado B 500-S preformado                               2,15 7,22 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     62,40 1,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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04.27 m    FORMACIÓN PELDAÑEADO HORMIGÓN                                     

 m. Formación de peldaño (para dejar visto) con hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo  
 del árido de 20 mm, elaborado en obra, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (85 kg/m³.) y encofrado  
 de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado según EHE-08.  
D05AK120      0,027 m³   HA-25P/20/IIa LOSA INCLINADA                                     116,99 3,16 
D05AC035      0,180 m²   ENCOF. MADERA LOSA INCLINADA 8 POSTURAS                       37,16 6,69 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,90 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04.28 m³   HA-25/P/20/IIa CENTRAL MADERA ZUNCHOS                             
 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, en  
 zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (114 kg/m³), vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca-  
U01AA007      0,350 h    Oficial primera                                                  20,14 7,05 
U01AA011      0,350 h    Peón suelto                                                      17,59 6,16 
A03KB010      0,300 h    PLUMA GRÚA DE 30 m                                               9,66 2,90 
A02FA723      1,000 m²   HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                 82,00 82,00 
D04AA201      114,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,93 220,02 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     318,10 6,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  324,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
04.29 ud   FORMACIÓN DE BANCO JARDINERA HA-25 ENCOF. MADERA VISTA Y BORDILL  
 Ud. Banco-Jardinera, de 9,30 metros de longitud, realizado con muro de hormigón armado de 10 cm de espesor  
 HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, incluso armadura B-500 S  
 (84 kg/m³), encofrado y desencofrado a dos caras con tablilla, i/ aplicación de desencofrante, vertido con la grúa  
 de la obra y vibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. Formación de asiento mediante bordillos apilados y tablones  
 de madera de pino cuperizado sobre bastidor de acero galvanizado. Jardinera con drenaje y tierra vegetal. Según  
 detalles gráficos, memoria e indicaciones de la DF.  
U01FZ801      4,000 h    Mano obra colocación adoquín i/com                               40,00 160,00 
U01AA007      10,000 h    Oficial primera                                                  20,14 201,40 
U01AA011      8,000 h    Peón suelto                                                      17,59 140,72 
D04AA201      90,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,93 173,70 
D05AC020      6,150 m²   ENCOF. MADERA JÁCENAS 8 POSTURAS                                 38,82 238,74 
U04MA723.0401 1,230 m³   Hormigón HA-25/B/20/ IIa central                                 97,76 120,24 
D39CA015      13,830 m³   TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                       15,67 216,72 
U39RA140      7,440 m²   Geotextil TS-30 de URALITA                                       0,85 6,32 
U04AF201      0,744 m³   Grava 40/80 mm                                                   11,94 8,88 
U37LA5102A    3,730 m    asiento banco madera pino cuperizado s/ bastidor ac galvanizado  150,00 559,50 
U37CE0011     139,500 m    Bordillo hormigón recto 100x20x8 cm                              9,17 1.279,22 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.105,40 62,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.167,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS                                        
05.01 m²   TABIQUE PLACO 2*15PPH/48(400)/2*15PPH ARTEC-HR322                 
 Tabique formado mediante una estructura metálica de acero galvanizado de canales y montantes de 48 mm., mo-  
 dulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramentos y solados existentes  
 se interpondrá una banda acústica de polietileno de espesor mínimo 2 mm.. Entre los montantes y la cámara for-  
 mada se dispondrá un panel semi-rígido de lana mineral tipo URSATERRA de 50 mm. de espesor y 60 kg/m3 de  
 densidad. A cada lado de la estructura de montantes se atornillan dos placas de yeso laminado de altas prestacio-  
 nes acústicas, modelo tipo PLACOFONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una, disponiendo entre ambas una  
 proyección tipo ARTEC HR-322 (2 kg/m2).  
 Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en placas intermedias,  
 y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique así conformado permitirá documentar un nivel de protección al  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA009      0,300 h    Ayudante                                                         17,83 5,35 
U15AA0631     1,100 m²   Panel rígido lana mineral URSA TERRA 50 mm                       4,05 4,46 
U10JA2051     4,400 m²   Placa Placophonique 15 mm                                        4,64 20,42 
U10JA2905     0,735 m    Canal de 48x30 mm PLACO                                          1,21 0,89 
U10JA3205     2,100 m    Montante C 48x35 mm PLACO                                        1,63 3,42 
U10JA375      60,900 ud   Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF                                     0,01 0,61 
U10JA4152     4,000 kg   ARTEC HR-322                                                     2,43 9,72 
U10JA425      1,260 m    Banda acústica de 50 mm ancho                                    0,36 0,45 
U10JA335      1,680 ud   Fijaciones                                                       0,01 0,02 
U10JA410      0,210 kg   Pasta de agarre Knauf Perlfix                                    0,72 0,15 
U10JA415      1,260 kg   Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1                            2,30 2,90 
U10JA390      6,720 m    Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm                           0,03 0,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     54,60 1,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.02 m²   TABIQUE PLACO 2*15PPH/70(400)/2*15PPH ARTEC-HR322                 
 Tabique formado mediante una estructura metálica de acero galvanizado de canales y montantes de 70 mm., mo-  
 dulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramentos y solados existentes  
 se interpondrá una banda acústica de polietileno de espesor mínimo 2 mm.. Entre los montantes y la cámara for-  
 mada se dispondrá un panel semi-rígido de lana mineral tipo URSATERRA de 70 mm. de espesor y 60 kg/m3 de  
 densidad. A cada lado de la estructura de montantes se atornillan dos placas de yeso laminado de altas prestacio-  
 nes acústicas, modelo tipo PLACOFONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una, disponiendo entre ambas una  
 proyección tipo ARTEC HR-322 (2 kg/m2).  
 Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en placas intermedias,  
 y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique así conformado permitirá documentar un nivel de protección al  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA009      0,300 h    Ayudante                                                         17,83 5,35 
U10JA2051     4,400 m²   Placa Placophonique 15 mm                                        4,64 20,42 
U10JA375      60,900 ud   Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF                                     0,01 0,61 
U10JA4152     4,000 kg   ARTEC HR-322                                                     2,43 9,72 
U10JA335      1,680 ud   Fijaciones                                                       0,01 0,02 
U10JA410      0,210 kg   Pasta de agarre Knauf Perlfix                                    0,72 0,15 
U10JA415      1,260 kg   Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1                            2,30 2,90 
U10JA390      6,720 m    Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm                           0,03 0,20 
U10JA29051    0,735 m    Canal de 70x30 mm PLACO                                          1,29 0,95 
U10JA32051    2,100 m    Montante C 70x35 mm PLACO                                        1,74 3,65 
U15AA06311    1,100 m²   Panel rígido lana mineral URSA TERRA 70 mm                       6,09 6,70 
U10JA4251     1,260 m    Banda acústica de 70 mm ancho                                    0,31 0,39 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     57,10 1,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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05.03 m²   TABIQUE PLACO 2*15PPH/48(400)/2*15H1 ARTEC-HR322                  

 Tabique formado mediante una estructura metálica de acero galvanizado de canales y montantes de 48 mm., mo-  
 dulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramentos y solados existentes  
 se interpondrá una banda acústica de polietileno de espesor mínimo 2 mm.. Entre los montantes y la cámara for-  
 mada se dispondrá un panel semi-rígido de lana mineral tipo URSATERRA de 50 mm. de espesor y 60 kg/m3 de  
 densidad. A un lado de la estructura de montantes se atornillan dos placas de yeso laminado de altas prestaciones  
 acústicas, modelo tipo PLACOFONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una, y a otro lado una placa acústica de  
 15 mm. más otra placa de yeso laminado PLACOMARINE antihumedad, disponiendo entre ambas una proyección  
 tipo ARTEC HR-322 (2 kg/m2).  
 Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en placas intermedias,  
 y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique así conformado permitirá documentar un nivel de protección al  
 fuego E I120.  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA009      0,300 h    Ayudante                                                         17,83 5,35 
U15AA0631     1,100 m²   Panel rígido lana mineral URSA TERRA 50 mm                       4,05 4,46 
U10JA2051     2,200 m²   Placa Placophonique 15 mm                                        4,64 10,21 
U10JA2905     0,735 m    Canal de 48x30 mm PLACO                                          1,21 0,89 
U10JA3205     2,100 m    Montante C 48x35 mm PLACO                                        1,63 3,42 
U10JA375      60,900 ud   Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF                                     0,01 0,61 
U10JA425      2,520 m    Banda acústica de 50 mm ancho                                    0,36 0,91 
U10JA335      1,680 ud   Fijaciones                                                       0,01 0,02 
U10JA410      0,210 kg   Pasta de agarre Knauf Perlfix                                    0,72 0,15 
U10JA415      1,260 kg   Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1                            2,30 2,90 
U10JA390      6,720 m    Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm                           0,03 0,20 
U10JA2052     1,100 m²   Placa H1 15 mm                                                   4,11 4,52 
U10JA4152     2,000 kg   ARTEC HR-322                                                     2,43 4,86 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     44,50 0,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.04 m²   TABIQUE PLACO 2*15PPH/48(400)/2*15H1 ARTEC-HR322 IN. COLG         
 Tabique formado mediante una estructura metálica de acero galvanizado de canales y montantes de 48 mm., mo-  
 dulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramentos y solados existentes  
 se interpondrá una banda acústica de polietileno de espesor mínimo 2 mm.. Entre los montantes y la cámara for-  
 mada se dispondrá un panel semi-rígido de lana mineral tipo URSATERRA de 50 mm. de espesor y 60 kg/m3 de  
 densidad. A cada lado de la estructura de montantes se atornillan dos placas: una de yeso laminado de altas pres-  
 taciones acústicas, modelo tipo PLACOFONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una y otra exterior, también de  
 15 mm. de espesor tipo PLACOMARINE, disponiendo entre ambas una proyección tipo ARTEC HR-322 (2 kg/m2).  
 Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en placas intermedias,  
 y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique así conformado permitirá documentar un nivel de protección al  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA009      0,300 h    Ayudante                                                         17,83 5,35 
U15AA0631     1,100 m²   Panel rígido lana mineral URSA TERRA 50 mm                       4,05 4,46 
U10JA2051     2,200 m²   Placa Placophonique 15 mm                                        4,64 10,21 
U10JA2905     0,735 m    Canal de 48x30 mm PLACO                                          1,21 0,89 
U10JA3205     2,100 m    Montante C 48x35 mm PLACO                                        1,63 3,42 
U10JA375      60,900 ud   Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF                                     0,01 0,61 
U10JA425      2,520 m    Banda acústica de 50 mm ancho                                    0,36 0,91 
U10JA335      1,680 ud   Fijaciones                                                       0,01 0,02 
U10JA410      0,210 kg   Pasta de agarre Knauf Perlfix                                    0,72 0,15 
U10JA415      1,260 kg   Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1                            2,30 2,90 
U10JA390      6,720 m    Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm                           0,03 0,20 
U10JA2052     1,100 m²   Placa H1 15 mm                                                   4,11 4,52 
U10JA4152     2,000 kg   ARTEC HR-322                                                     2,43 4,86 
U10JA20511    0,100 ud   Bastidor para inodoro colgado                                    96,51 9,65 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     54,20 1,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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05.05 m²   TABIQUE PLACO 15 FOG+15PPH/48(400)/15FOG+15PPH ARTEC-HR322        

 Tabique formado mediante una estructura metálica de acero galvanizado de canales y montantes de 48 mm., mo-  
 dulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramentos y solados existentes  
 se interpondrá una banda acústica de polietileno de espesor mínimo 2 mm.. Entre los montantes y la cámara for-  
 mada se dispondrá un panel semi-rígido de lana mineral tipo URSATERRA de 50 mm. de espesor y 60 kg/m3 de  
 densidad. A cada lado de la estructura de montantes se atornillan dos placas: una de yeso laminado de altas pres-  
 taciones acústicas, modelo tipo PLACOFONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una y otra exterior, también de  
 15 mm. de espesor tipo PLACOFLAM, disponiendo entre ambas una proyección tipo ARTEC HR-322 (2 kg/m2).  
 Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en placas intermedias,  
 y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique así conformado permitirá documentar un nivel de protección al  
 fuego EI120.  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA009      0,300 h    Ayudante                                                         17,83 5,35 
U15AA0631     2,200 m²   Panel rígido lana mineral URSA TERRA 50 mm                       4,05 8,91 
U10JA2051     2,200 m²   Placa Placophonique 15 mm                                        4,64 10,21 
U10JA20513    1,100 m²   Placa PLACOFLAM 15 mm                                            3,22 3,54 
U10JA2905     0,735 m    Canal de 48x30 mm PLACO                                          1,21 0,89 
U10JA3205     2,100 m    Montante C 48x35 mm PLACO                                        1,63 3,42 
U10JA375      60,900 ud   Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF                                     0,01 0,61 
U10JA4152     4,000 kg   ARTEC HR-322                                                     2,43 9,72 
U10JA425      1,260 m    Banda acústica de 50 mm ancho                                    0,36 0,45 
U10JA335      1,680 ud   Fijaciones                                                       0,01 0,02 
U10JA410      0,210 kg   Pasta de agarre Knauf Perlfix                                    0,72 0,15 
U10JA415      1,260 kg   Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1                            2,30 2,90 
U10JA390      6,720 m    Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm                           0,03 0,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     52,40 1,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.06 m²   TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACO 2*15PPH/70(400)                     
 m². Trasdosado formado a partir de una estructura metálicas de acero galvanizado de 70 mm. de espesor de mar-  
 ca Placo, o similar, con canales y montantes de acero galvanizado de 70x30 y 0,6 mm de espesor, modulados  
 estos cada 400 mm. En todos los canales y montantes en contacto con los paramentos existentes, se fijaránmecá-  
 nicamente interponiendo una banda acústica de polietileno de mínimo 2 mm.de espesor. En la cámara formada se  
 instala un panel de lana mineral Ursa Terra, o similar, de 70 mm.de espesor  En un lado del conjunto se atornillan   
 dos placas de yeso laminado de altas prestaciones acústicas, modelo Placophonique PPH 15 de 15 mm.de espe-  
 sor cada una, de marca Placo, o similar. Totalmente rematado y encintado en nivel de acabado Q2 en acabado de  
 placas exteriores, y Q1 en acabado de placas intermedias.incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fija-  
 ciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y decorar. Se-  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA009      0,300 h    Ayudante                                                         17,83 5,35 
U10JA2051     2,200 m²   Placa Placophonique 15 mm                                        4,64 10,21 
U10JA29051    0,735 m    Canal de 70x30 mm PLACO                                          1,29 0,95 
U10JA32051    2,100 m    Montante C 70x35 mm PLACO                                        1,74 3,65 
U10JA375      30,450 ud   Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF                                     0,01 0,30 
U10JA335      3,360 ud   Fijaciones                                                       0,01 0,03 
U10JA410      0,105 kg   Pasta de agarre Knauf Perlfix                                    0,72 0,08 
U10JA415      0,630 kg   Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1                            2,30 1,45 
U10JA390      3,360 m    Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm                           0,03 0,10 
U15AA06311    1,100 m²   Panel rígido lana mineral URSA TERRA 70 mm                       6,09 6,70 
U10JA4251     1,260 m    Banda acústica de 70 mm ancho                                    0,31 0,39 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     35,30 0,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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05.07 m²   TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACO 2*15PPH/20(400)                     

 m². Trasdosado formado a partir de una estructura metálicas de acero galvanizado de 20mm. de espesor de mar-  
 ca Placo, o similar, con canales y montantes de acero galvanizado de 20x30 y 0,6 mm de espesor, modulados  
 estos cada 400 mm. En todos los canales y montantes en contacto con los paramentos existentes, se fijaránmecá-  
 nicamente interponiendo una banda acústica de polietileno de mínimo 2 mm.de espesor. En la cámara formada se  
 instala un panel de lana mineral Ursa Terra, o similar, de 20 mm.de espesor  En un lado del conjunto se atornillan   
 dos placas de yeso laminado de altas prestaciones acústicas, modelo Placophonique PPH 15 de 15 mm.de espe-  
 sor cada una, de marca Placo, o similar. Totalmente rematado y encintado en nivel de acabado Q2 en acabado de  
 placas exteriores, y Q1 en acabado de placas intermedias.incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fija-  
 ciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y decorar. Se-  
 gún documentación gráfica e indicaciones de DF  
   
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA009      0,300 h    Ayudante                                                         17,83 5,35 
U10JA2051     2,200 m²   Placa Placophonique 15 mm                                        4,64 10,21 
U10JA375      30,450 ud   Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF                                     0,01 0,30 
U10JA335      3,360 ud   Fijaciones                                                       0,01 0,03 
U10JA410      0,105 kg   Pasta de agarre Knauf Perlfix                                    0,72 0,08 
U10JA415      0,630 kg   Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1                            2,30 1,45 
U10JA390      3,360 m    Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm                           0,03 0,10 
U10JA290511   0,735 m    Canal de 20x30 mm PLACO                                          0,77 0,57 
U10JA320511   2,100 m    Montante C 20x35 mm PLACO                                        1,16 2,44 
U15AA063111   1,100 m²   Panel rígido lana mineral URSA TERRA 20 mm                       4,05 4,46 
U10JA42511    1,260 m    Banda acústica de 20 mm ancho                                    0,19 0,24 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,30 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
05.08 m²   TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACO 2*15H1/40(400)                      
 m². Trasdosado formado a partir de una estructura metálica de acero galvanizado de 48mm. de espesor de marca  
 Placo, o similar, con canales y montantes de acero galvanizado de 48x30 y 0,6 mm de espesor, modulados es-  
 tos cada 400 mm. En todos los canales y montantes en contacto con los paramentos existentes, se fijaránmecáni-  
 camente interponiendo una banda acústica de polietileno de mínimo 2 mm.de espesor. En la cámara formada se  
 instala un panel de lana mineral Ursa Terra, o similar, de 50 mm.de espesor.  En un lado del conjunto se atornillan   
 dos placas de yeso laminado  con resistencia a la humedad H1 de 15 mm de espesor, de marca Placo, o similar.  
 Totalmente rematado y encintado en nivel de acabado Q2 en acabado de placas exteriores, y Q1 en acabado de  
 placas intermedias.incluso p.p. de rejillas de ventilación de aluminio lacado, pasta y cinta para juntas, tornillos, fija-  
 ciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y decorar. Se-  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA009      0,300 h    Ayudante                                                         17,83 5,35 
U15AA0631     1,100 m²   Panel rígido lana mineral URSA TERRA 50 mm                       4,05 4,46 
U10JA2905     0,735 m    Canal de 48x30 mm PLACO                                          1,21 0,89 
U10JA3205     2,100 m    Montante C 48x35 mm PLACO                                        1,63 3,42 
U10JA425      2,520 m    Banda acústica de 50 mm ancho                                    0,36 0,91 
U10JA2052     2,200 m²   Placa H1 15 mm                                                   4,11 9,04 
U10JA375      30,450 ud   Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF                                     0,01 0,30 
U10JA335      3,360 ud   Fijaciones                                                       0,01 0,03 
U10JA410      0,105 kg   Pasta de agarre Knauf Perlfix                                    0,72 0,08 
U10JA415      0,630 kg   Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1                            2,30 1,45 
U10JA390      3,360 m    Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm                           0,03 0,10 
U10JA205111   0,100 ud   Rejillas ventilación aluminio lacado                             48,26 4,83 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     36,90 0,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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05.09 m²   TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACO 15H1+13 GLASROC                     
 Tablero glasrock placo sobre tablero placomarine sobre bastidor. Sujeto a bastidor. Totalmente colocado según de-  
 talles gráficos e instrucciones de DF.  
   
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA009      0,300 h    Ayudante                                                         17,83 5,35 
U10JA2052     1,100 m²   Placa H1 15 mm                                                   4,11 4,52 
U10JA20521    1,100 m²   Placa GLASROC 12,5 mm                                            4,43 4,87 
U10JA375      30,450 ud   Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF                                     0,01 0,30 
U10JA335      3,360 ud   Fijaciones                                                       0,01 0,03 
U10JA410      0,105 kg   Pasta de agarre Knauf Perlfix                                    0,72 0,08 
U10JA415      0,630 kg   Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1                            2,30 1,45 
U10JA390      3,360 m    Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm                           0,03 0,10 
U15AA06312    1,100 m²   Panel rígido lana mineral URSA TERRA 80 mm                       6,57 7,23 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     30,00 0,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.10 m²   FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pie                              
 m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm, sentado con mortero de cemento CEM  
 II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo,  
U01FL015      1,000 m²   Mano obra colocación ladrillo macizo  de 7 cm 1/2 pie            10,00 10,00 
U01AA011      0,250 h    Peón suelto                                                      17,59 4,40 
U10DA001      52,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,47 24,44 
A01JF005      0,028 m³   MORTERO CEMENTO  M7,5                                            130,07 3,64 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     42,50 0,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.11 m²   CERRAM. TOTAL TERMOARCILLA 14 cm                                  
 m². Fábrica de 14 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machihembrado (Termoarcilla) de medi-  
 das 30x19x14 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) para posteríor  
 terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según  
U01AA007      0,400 h    Oficial primera                                                  20,14 8,06 
U01AA009      0,200 h    Ayudante                                                         17,83 3,57 
U10GE010      16,600 ud   Bloque termoarcilla base 30x19x14                                0,41 6,81 
U10GE011      1,000 m²   Piezas especiales bloque 30x19x14                                1,35 1,35 
A01JF004      0,025 m³   MORTERO CEMENTO  M10                                             132,73 3,32 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,10 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.12 m²   1/2 PIE LADRILLO CV CERÁMICAS DÍAZ                                
 m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista marrón de CERÁMICAS DÍAZ, o similar, formato  
 24x11,4x3,8 cm, colocado a soga, dejando vista la cara posterior más texturada y junta de mortero CEM II/A-P  
 32,5 R y arena de río M7,5 pigmmentado tono ocre de 2 cm enrasada a excepción del encuentro con el zócalo de  
 hormigón donde la junta será rehundida, incluso parte proporcional de armaduras tipo Murfor, según UNE-EN  
 998-2, i/p.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates,  
 humedecido de piezas y colocación a restregón, incluso remetido del ladrillo para alojar rodapié en zonas interio-  
U01FJ001      1,019 m²   Mano obra colocación ladrillo 1/2 pie c/v 5 cm                   15,00 15,29 
U01AA011      0,026 h    Peón suelto                                                      17,59 0,46 
U10DA0101     70,000 ud   Ladrillo CV marrón Cerámicas Díaz S.A. 24 x 11,4 x 3,8 cm        0,66 46,20 
A01JF005.1    0,040 m³   MORTERO DE CEMENTO M7,5 PIGMENTADO                            89,63 3,59 
P01LA086      4,700 m.   Armad. Murfor RND.4/E-80                                         0,50 2,35 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     67,90 1,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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05.13 m²   ADAPTACIÓN DE HUECOS EXTERIORES A ESTADO DEFINITIVO               

 m2 Adaptación de huecos de ventanas existentes al estado futuro de las mismas, recreciendo los huecos para  
 cuajar la fachada mediante un sistema constructivo igual al existente en el edificio, consituido por hoja exterior de  
 1/2 pie de fábrica de ladrillo perforado con un manchado de cemento hidrófugo, cámara de aire en la que se alojará  
 una manta de lana mineral de 80 mm de espesor y hoja interior de tabicón de ladrillo hueco doble. i/p.p. de replan-  
 teo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas  
 y colocación a restregón, incluso remetido del ladrillo para alojar rodapié en zonas interiores.  según CTE/  
 DB-SE-F.  
D07DC015      1,000 m²   FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pie                             43,33 43,33 
D10AA101      1,000 m²   TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm                         23,57 23,57 
D13DD010      1,000 m²   ENFOSCADO M7,5 EN CÁMARAS                                        6,41 6,41 
D16AMDD018A   1,000 m²   AISLAM. ROCKWALL E501 80 mm                                      6,22 6,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.14 m²   RECRECIDO CON 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO s=1m, h=0,5 m            
 m². Recrecido de pavimento para alcanzar una cota determinada mediante 1/2 pie de ladrillo perforado, tomado con  
 mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, separados entre sí 1,00 m y de una altura de 50 cm, i/capa de  
D07DC025      0,420 m²   FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pie                            19,55 8,21 
D08AI002A     1,000 m²   TABLERO CERÁMICO M-H+6 cm MORTERO i/ARMADO               26,05 26,05 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     34,30 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.15 m    RECRECIDO PELDAÑOS EXISTENTES                                     
 m Preparación de superficie de huellas para colocación posterior de terrazo y recrecido de contrahuellas mediante  
U01AA505      0,300 h    Cuadrilla E                                                      34,68 10,40 
A01JF006      0,015 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              117,76 1,77 
U10DA001      26,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,47 12,22 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,40 0,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.16 m²   RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR FABRICA VISTA                       
 m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, total-  
U01FN016      1,019 m²   Mano obra colocación cerco en 1 cara vista                       8,50 8,66 
U06DA010      0,150 kg   Puntas plana 20x100                                              3,37 0,51 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,20 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.17 m²   RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES                                    
 m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de  
U01FN002      1,019 m²   Mano obra colocación cerco en tabiques                           5,00 5,10 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,10 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
05.18 m    RECIBIDO CERRAJERÍA                                               
 m. Recibido de cerrajería (barandilla metálica de terraza, balcón de obra, marquesinas,..), mediante soldadura, o  
U01AA506      0,550 h    Cuadrilla F                                                      36,72 20,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,20 0,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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05.19 ud   AYUDA ALB.  ASCENSOR                                              
 ud. Ayuda, de cualquier tipo de trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de ascensor o montacar-  
U01AA504      46,557 h    Cuadrilla D                                                      39,40 1.834,35 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.834,40 36,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.871,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
05.20 ud   AYUDA ALB. SANEAMIENTO                                            
 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes de sanea-  
U01AA008      41,377 h    Oficial segunda                                                  19,13 791,54 
U01AA011      74,478 h    Peón suelto                                                      17,59 1.310,07 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.101,60 42,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.143,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
05.21 ud   AYUDA ALB. FONTANERÍA                                             
 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes de fontanería,  
U01AA008      28,963 h    Oficial segunda                                                  19,13 554,06 
U01AA011      62,065 h    Peón suelto                                                      17,59 1.091,72 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.645,80 32,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.678,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
05.22 ud   AYUDA ALB. CLIMATIZACIÓN                                          
 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, necesaria para la correcta ejecución de las instalaciónes de climati-  
U01AA008      25,746 h    Oficial segunda                                                  19,13 492,52 
U01AA011      57,927 h    Peón suelto                                                      17,59 1.018,94 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.511,50 30,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.541,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
05.23 ud   AYUDA ALB. ALTA TENSIÓN                                           
 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes de electrici-  
U01AA007      17,603 h    Oficial primera                                                  20,14 354,52 
U01AA011      39,607 h    Peón suelto                                                      17,59 696,69 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.051,20 21,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.072,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
05.24 ud   AYUDA ALB. ELECTRICIDAD                                           
 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes de electrici-  
 dad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.   
   
 1300  
U01AA007      30,573 h    Oficial primera                                                  20,14 615,74 
U01AA011      71,338 h    Peón suelto                                                      17,59 1.254,84 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.870,60 37,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.907,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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05.25 ud   AYUDA ALB. ILUMINACIÓN                                            
 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes de ilumina-  
 ción, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.   
   
U01AA007      28,535 h    Oficial primera                                                  20,14 574,69 
U01AA011      59,108 h    Peón suelto                                                      17,59 1.039,71 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.614,40 32,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.646,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
05.26 ud   AYUDA ALB. GAS NATURAL                                            
 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciónes de gas natural (pa-  
 satubos, formación de armario/s para protección de llaves y contador, etc.), i/porcentaje estimado para pequeño  
U01AA007      4,138 h    Oficial primera                                                  20,14 83,34 
U01AA009      4,138 h    Ayudante                                                         17,83 73,78 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     157,10 3,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
05.27 ud   AYUDA. ALB. TELECOMUNICACIONES                                    
 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciónes de telecomunica-  
 ciones (telefonía, alarmas, captación de imagen/sonido, etc.), i/porcentaje estimado para pequeño material, medios  
U01AA007      26,481 h    Oficial primera                                                  20,14 533,33 
U01AA011      78,615 h    Peón suelto                                                      17,59 1.382,84 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.916,20 38,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.954,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
05.28 ud   AYUDA ALB. CONTRAINCENDIOS                                        
 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes contraince-  
U01AA008      28,963 h    Oficial segunda                                                  19,13 554,06 
U01AA011      62,065 h    Peón suelto                                                      17,59 1.091,72 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.645,80 32,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.678,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                        
06.01 m3   RECRECIDO SOLADO CON ARENA                                        
 m². Recrecido de solado con arena de 0 a 5 mm de diámetro.  
U01AA011      0,061 h    Peón suelto                                                      17,59 1,07 
U04AA001      1,000 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            27,20 27,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,30 0,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.02 m²   SOLERA HA-25 LIGERAMENTE ARMADA 6 cm                              
 m². Solera de 6 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm  
 elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado (220 gr/m2)  incluso p.p. de jun-  
U01AA007      0,150 h    Oficial primera                                                  20,14 3,02 
U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      17,59 2,64 
A02FA723      0,060 m²   HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                 82,00 4,92 
D04AA201      0,220 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,93 0,42 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,00 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
06.03 m²   RECRECIDO 2-35 mm MORTERO AUTONIVELANTE                           
 m². Capa fina de pasta niveladora de suelos Weber.floor Top "WEBER CEMARKSA", tipo CT-C20-F5-A9, o similar,  
 según UNE-EN 13813, de 2 a 35 mm de espesor (según acabado de solado portante), aplicada manualmente, pa-  
 ra regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de 200 g/m²  
 de imprimación tapaporos y puente de adherencia, Weber TP "WEBER", que actúa como puente de unión, prepara-  
U01AA008      0,099 h    Oficial segunda                                                  19,13 1,89 
U01AA010      0,099 h    Peón especializado                                               17,62 1,74 
U18WA102      0,200 kg   Imprimación monocompuesto IMPRIMACIÓN 40                         1,40 0,28 
U18WA023      3,000 kg   Mortero autonivelante MASTERTOP 544                              17,00 51,00 
U18WA023001   0,100 kg   Panel rígido EPS 10 mm juntas dilatación                         0,72 0,07 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     55,00 1,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
06.04 m²   SOLADO GRES REVIGRES VOGUE BRONZE                                 
 m². Solado de baldosa de gres porcelánico, REVIGRES VOGUE BRONZE, o similar, (CLASE 2, R10), formatos  
 60x30 y 30x30 cm, de 0,85 cm de espesor, colocado con cemento cola sobre superficie de mortero autonivelante,  
 con doble encolado con y llana dentada mediante surcos rectos, juntas KERAKOLL a hueso y/o junta variable se-  
 gún instrucciones DF (de 1,5 a 0 cm),con parte proporcional de juntas Schlüter específicas para juntas de dilata-  
 ción, según documentación gráfica.  i/piezas especiales, ejecución de cortes y limpieza, s/ CTE BD SU y  
 NTE-RSB-7. y rodapié de de aluminio, lacado en negro, según instrucciones de DF.  
U01FU011      1,000 m²   Mano de obra colocación gres con cemento cola s/enfoscado        4,92 4,92 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      17,59 3,52 
U18AD004E     1,000 m²   Plaqueta gres REVIGRES VOGUE BRONCE formatos 60.30/30.30 43,00 43,00 
U18AZ012      6,000 kg   weber.col classic blanco                                         0,14 0,84 
U18AZ100      2,200 kg   weber.col junta fina coloreado hasta 3 mm                        0,99 2,18 
U18JJ010A     1,000 m    Rodapié de roble macizo barnizado mate 20x20 mm                  15,29 15,29 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     69,80 1,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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06.05 m    PELDAÑO H/T PORCELÁNICO                                           
 m. Peldaño de gres compuesto por huella y tabica, modelo VOGUE BRONZE, modelo con canto recto P157, o si-  
 milar, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633  CLASE 3), recibido con cemento cola,  
U01FS110      1,000 m    Mano obra peldaño gres                                           9,05 9,05 
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      17,59 1,76 
U18JJ010      0,250 m    Rodapié de roble macizo barnizado mate altura 80x15 cm           13,51 3,38 
U18AD004E     0,180 m²   Plaqueta gres REVIGRES VOGUE BRONCE formatos 60.30/30.30 43,00 7,74 
U18AD004P     1,000 m²   Peldaño gres REVIGRES VOGUE BRONCE mod. P157 formato 125,00 125,00 
U18AZ012      6,000 kg   weber.col classic blanco                                         0,14 0,84 
U18AZ100      2,200 kg   weber.col junta fina coloreado hasta 3 mm                        0,99 2,18 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     150,00 3,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  152,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.06 m²   SOLADO TERRAZO GRANO MEDIO 40x40x4                                
 m². Solado de terrazo 40x40x4 cm modelo TERRAZOS RUIZ 105, o similar, grano medio, para interiores, coloca-  
 do sobre base nivelada y exenta de humedades, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/8 de 3 cm  
 de espesor, Separación de 2 mm entre baldosas, enlechado, enrastrillado y limpieza i/, p.p. de rodapie de 7 cm  
U01FS005      1,019 m²   Mano obra solado terrazo                                         9,00 9,17 
U01AA011      0,408 h    Peón suelto                                                      17,59 7,18 
U18DA5051     1,030 m²   Baldosa terrazo 40x40x4 Ch/m                                     15,29 15,75 
A01JF206      0,030 m³   MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA                        105,86 3,18 
U04CF005      0,001 t    Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               183,44 0,18 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     35,50 0,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
06.07 m²   FELPUDO COCO c/espesor 20 mm                                      
 m². Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20  
 mm. y con base de PVC antideslizante, ángular perímetral de acero galvanizado de 12 mm de espesor sobre su-  
U01AA007      0,178 h    Oficial primera                                                  20,14 3,58 
U01AA011      0,178 h    Peón suelto                                                      17,59 3,13 
U18RA125.1    1,000 m²   Felpudo coco espesor 20 mm                                       40,76 40,76 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     47,50 0,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.08 m²   PAVIMENTO VINÍLICO TARKETT 3242820                                
 m². Pavimento vinílico homogéneo colocado en rollo de TARKETT, o similar, ref. 3242820, Con protección me-  
 diante PVT y tratado en fábrica con resina de poliuretano en rayos U.V. Clasificación al fuego UNE-23727 es M-3.  
 encolado sobre capa de mortero autonivelado. El pavimento deberá ir unido a la solera base con adhesivo homolo-  
 gado por el fabricante. Deberán seguirse tanto para la instalación como para el mantenimiento las instrucciones del  
 informe técnico del instalador, para interiores resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633, CLASE 1  s/  
U01AA007      0,119 h    Oficial primera                                                  20,14 2,40 
U01AA009      0,119 h    Ayudante                                                         17,83 2,12 
U18OD223.1    1,050 m²   Pavimento vinílico TARKETT 3242820                               27,21 28,57 
U18OM015      1,000 kg   Cola unilateral base agua                                        0,79 0,79 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,90 0,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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06.09 m²   PAVIMENTO VINÍLICO TARKETT 3052704 ANTIDESLIZANTE                 
 m². Pavimento vinílico homogéneo colocado en rollo de TARKETT, o similar, ref. 3052704, estanco, antideslizante  
 y fungiestático. Con protección mediante PVT y tratado en fábrica con resina de poliuretano en rayos U.V. Clasifi-  
 cación al fuego UNE-23727 es M-3. encolado sobre capa de mortero autonivelado. El pavimento deberá ir unido a  
 la solera base con adhesivo homologado por el fabricante. Deberán seguirse tanto para la instalación como para el  
 mantenimiento las instrucciones del informe técnico del instalador, para interiores resistencia al deslizamiento Rd   
U01AA007      0,119 h    Oficial primera                                                  20,14 2,40 
U01AA009      0,119 h    Ayudante                                                         17,83 2,12 
U18OD223.2    1,050 m²   Pavimento vinílico TARKETT 3052704 antideslizante                30,57 32,10 
U18OM015      1,000 kg   Cola unilateral base agua                                        0,79 0,79 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     37,40 0,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
06.10 m²   SOLADO TERRAZO GRANO MEDIO ANTIDESLIZANTE 40x40x4 cm              
 m². Solado de terrazo 40x40x4 cm modelo TERRAZOS RUIZ 1005 CLASE 2, o similar, acabado antideslizante,  
 grano medio visto pulido mate, para interiores, colocado sobre base nivelada y exenta de humedades, a "punta de  
 paleta", recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/8 de 3 cm de espesor a punta de paleta, Separación  
 de 2 mm entre baldosas, enlechado, enrastrillado y limpieza i/p.p. de juntas de dilatación (constructivas y dilata-  
 ción) de la marca SCHLÜTER, o similar  i/ p.p. rodapié en aluminio anodizado y cepillado en su color de 6 cm, de  
 la marca SCHLÜTER, o similar, modelo DEIGNBASE, fijado en paramento con adhesivo,o de madera de roble ma-  
 cizo en paramentos de LCV, s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-6. i/p.p. de tratamiento arenado antideslizante.  
   
U01FS005      1,000 m²   Mano obra solado terrazo                                         9,00 9,00 
U01AA011      0,550 h    Peón suelto                                                      17,59 9,67 
U18DA5051     1,030 m²   Baldosa terrazo 40x40x4 Ch/m                                     15,29 15,75 
A01JF206      0,030 m³   MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA                        105,86 3,18 
U04CF005      0,001 t    Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               183,44 0,18 
D36DO05618    1,000 m²   Tatamiento arenado antideslizante                                0,44 0,44 
U18JJ010      1,000 m    Rodapié de roble macizo barnizado mate altura 80x15 cm           13,51 13,51 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     51,70 1,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.11 m    PELDAÑO H/T TERRAZO GRANO MEDIO                                   
 m. Peldaño compuesto por huella y tabica en una pieza de terrazo de grano medio tipo TERRAZOS RUIZ 1005 o  
 similar, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633  CLASE 3), recibido con mortero de  
 cemento y arena de miga 1/6, i/zanquín de madera de roble macizo, rejuntado y limpieza, siguiendo instrucciones  
U01AA505      0,221 h    Cuadrilla E                                                      34,68 7,66 
U01AA011      0,018 h    Peón suelto                                                      17,59 0,32 
U18DM010      1,000 m    Peldaño H/T terrazo Ch/media                                     30,18 30,18 
A01JF206      0,020 m³   MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA                        105,86 2,12 
U04CF005      0,001 t    Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               183,44 0,18 
U18JP010      0,300 m    Zanquín madera roble 1ª 42x17                                    29,49 8,85 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     49,30 0,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 FALSOS TECHOS                                                     
07.01 m²   TECHO CONTINUO KNAUF CLEANEO D127                                 
 M2 Techo acústico continuo tipo DELTA de KNAUF, sitema  D127 formado por una placa KNAUF cleaneo R B4  
 8/18 mm con velo blanco redonda con perforación de 12.5 mm de espesor y con un velo de fibra de vidrio en su  
 dorso, junta biselada rellena con Uniflot, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras pri-  
 marias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500-1500 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante  
 cuelgues colocados entre 650-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a  
 distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300-334 mm e/e, angular perimetral L 30x30 mm (para calcular  
 separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de KNAUF), sobre la placa se colocará la-  
 na mineral de 20 mm. Incluso p.p caballetes, cuelgues 0,25 KN, guardavivos, tornillería, bandas de dilatación y  
 acústicas siguiendo el proceso constructivo de montaje recomendado por le fabricante, de pastas Knauf y cintas  
 para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente  
U01AA007      0,597 h    Oficial primera                                                  20,14 12,02 
U01AA009      0,597 h    Ayudante                                                         17,83 10,64 
U14AP0611     1,000 m²   Placa KNAUF Cleaneo Rectilinea 8/18                              25,03 25,03 
U14AP066      4,515 m    Maestra 60x27 mm KNAUF                                           2,70 12,19 
U14AP093      24,150 ud   Tornillo SN 3,5x30                                               0,03 0,72 
U14AP071      1,365 ud   Cuelgue combinado 60/27 KNAUF                                    1,14 1,56 
U14AP100      1,365 ud   Fijaciones                                                       0,01 0,01 
U14AP075      1,365 ud   Varilla de cuelgue KNAUF 1 m.                                    0,68 0,93 
U14AP076      0,945 ud   Conector Maestra 60x27 KNAUF                                     0,28 0,26 
U14AP077      3,675 ud   Caballete Maestra 60x27 KNAUF                                    0,46 1,69 
U14AP084      0,315 kg   Pasta juntas UNIFLOTT KNAUF                                      1,70 0,54 
U14AP083      0,105 kg   Pasta agarre KNAUF PERLFIX                                       0,65 0,07 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     65,70 1,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.02 m²   TECHO CONTINUO KNAUF D 112                                        
 M2 Techo continuo KNAUF sistema D112 E formado por placa KNAUF standard tipo A (para ambientes húmedos  
 en locales húmedos) de 12,5 mm de espesor con junta biselada rellena con Uniflott, atornillada a una estructura  
 metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200 mm e/e y sus-  
 pendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secunda-  
 rias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400-500 mm  
 e/e, angular perimetral L 30x30 mm (para calcular separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas  
 técnicas de KNAUF). Incluso p.p de caballetes, cuelgues 0,25 KN, guardavivos, bandas de dilatación, pastas  
 Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetra-  
 les. Totalmente instalado siguiendo el proceso constructivo y de montaje recomendado por el fabricante y termina-  
U01AA007      0,276 h    Oficial primera                                                  20,14 5,56 
U01AA009      0,276 h    Ayudante                                                         17,83 4,92 
PKNA337872    2,000 m²   Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x1200 (42), borde BA (3 5,46 10,92 
U10JA303      3,360 m    Maestra CD 60x27 mm                                              1,50 5,04 
U14AP069      17,850 ud   Tornillo TN 3,5x25 mm KNAUF                                      0,01 0,18 
U14AP071      1,365 ud   Cuelgue combinado 60/27 KNAUF                                    1,14 1,56 
U14AP100      1,365 ud   Fijaciones                                                       0,01 0,01 
U14AP075      1,365 ud   Varilla de cuelgue KNAUF 1 m.                                    0,68 0,93 
U14AP076      0,630 ud   Conector Maestra 60x27 KNAUF                                     0,28 0,18 
U14AP077      2,415 ud   Caballete Maestra 60x27 KNAUF                                    0,46 1,11 
U10JA415      0,420 kg   Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1                            2,30 0,97 
U14AP079      1,575 m    Cinta de papel para juntas KNAUF                                 0,04 0,06 
U14AP083      0,105 kg   Pasta agarre KNAUF PERLFIX                                       0,65 0,07 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,50 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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07.03 m²   FALSO TECHO VIRUTA HERAKUSTIK F                                   
 m². Falso techo tipo HERAKUSTIK F, en medidas 600x600x35 y 1200x600x35 mm formado por paneles de viruta  
 de madera fina aglomerada con magnesita, colgados de perfilería oculta de acero galvanizado, incluso p.p. de perfil  
 angular de remates y elementos de suspensión y fijación, y cualquier tipo de medio auxiliar, completamente insta-  
U01AA501      0,221 h    Cuadrilla A                                                      44,57 9,85 
U14KS0151     1,000 m²   Panel viruta madera HERAKUSTIK F                                 37,70 37,70 
U14FA920      1,400 ud   Pieza de suspensión                                              0,50 0,70 
U14AL530      3,200 m    Perfilería oculta "U" o "Z"                                      1,90 6,08 
U14AL550      0,600 m    Perfil angular PLADUR 24x24x3000                                 2,35 1,41 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     55,70 1,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.04 m²   TECHO CONTINUO KNAUF FIREBOARD K 213                              
 m². Techo continuo Knauf Fireboard K 213, o similar, formado por dos placas Knauf Fireboard de 20 mm de espe-  
 sor y capa de lana de roca de 40 mm, con una resistencia al fuego RF-90, atornillada a una estructura metálica de  
 acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o  
 elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmen-  
 te a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 500 mm e/e, incluso p.p. de registros, de  
 tornillería, pasta de juntas y fijaciones, totalmente acabado y listo para imprimar y decorar. El fabricante extenderá  
U01AA007      0,264 h    Oficial primera                                                  20,14 5,32 
U01AA009      0,264 h    Ayudante                                                         17,83 4,71 
U10JA252      2,200 m²   Placa Knauf FIREBOARD A1 20 mm                                   22,27 48,99 
U15AA314      1,100 m²   Panel lana roca Rocdan A-40                                      7,64 8,40 
U10JA303      3,360 m    Maestra CD 60x27 mm                                              1,50 5,04 
U14AP069      17,850 ud   Tornillo TN 3,5x25 mm KNAUF                                      0,01 0,18 
U14AP071      1,365 ud   Cuelgue combinado 60/27 KNAUF                                    1,14 1,56 
U14AP100      1,365 ud   Fijaciones                                                       0,01 0,01 
U14AP075      1,365 ud   Varilla de cuelgue KNAUF 1 m.                                    0,68 0,93 
U14AP076      0,630 ud   Conector Maestra 60x27 KNAUF                                     0,28 0,18 
U14AP077      2,415 ud   Caballete Maestra 60x27 KNAUF                                    0,46 1,11 
U10JA415      0,420 kg   Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1                            2,30 0,97 
U10JA275      1,575 m    Cinta de juntas FIREBOARD                                        0,05 0,08 
U14AP083      0,105 kg   Pasta agarre KNAUF PERLFIX                                       0,65 0,07 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     77,60 1,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
07.05 m²   FALSO TECHO MADERA CONTRACHAPADO 10mm s/rastrel                   
 m². Falso techo de tablero contrachapado de 20mm, rechapado de madera de Okume tipo ROLIPLY, o similar, cla-  
 veteadas sobre rastreles de madera de pino de 40x20 mm y restructura auxiliar de cuelgue p.p. de recortes en en-  
 cuentro pilares circulares, luminarias lengüetas..., registros, de cualquier tipo de medio auxiliar, completamente ins-  
U01AA505      0,489 h    Cuadrilla E                                                      34,68 16,96 
U18JR0051     1,050 m²   Tablero contrachapado 20mm, ROLIPLY                              25,48 26,75 
U14FA920      1,400 ud   Pieza de suspensión                                              0,50 0,70 
U12AE105.1    3,500 m    Rastrel pino 40x20mm                                             0,63 2,21 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     46,60 0,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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07.06 ud   REGISTRO 70 x 70                                                  

 Ud. de trampilla de acero, Revo 13 GKFI, o similar, sistema D171 "KNAUF" de 70 x 70 cm, con marco de alumi-  
 nio y puerta con placa de 12,5 mm especial para ambientes humedos. Incluso bisagras para apertura y cierre,  
 mosquetón y cable de seguridad. Listo para imprimar y decorar En locales húmedos se colocará trampilla con pla-  
 ca resistente a la humedad.  
U01AA007      0,305 h    Oficial primera                                                  20,14 6,14 
U01AA009      0,151 h    Ayudante                                                         17,83 2,69 
U14AP0691     1,000 ud   Trampilla Revo 13 GKFI 70x70 cm  KNAUF                           87,65 87,65 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     96,50 1,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 CUBIERTAS                                                         
08.01 m²   CANALÓN IMPERM. 3+4 kg FP+FV TIPO BA-NT                           
 m². Impermeabilización bicapa autoprotegida canalones ocultos, constituida por: dos láminas asfálticas de betún  
 modificado con elastómeros SBS, una de peso medio de 3 kg/m² de superficie no protegida, acabada con film de  
 polietileno por ambas caras, POLITABER POL PY 30, con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m² (Tipo  
 LBM-30-FP de Norma UNE-EN 13707), totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emul-  
 sión asfáltica SUPERMUL de 0,30 kg/m²; y otra con autoprotección mineral de gránulos de pizarra gris, acabada  
 con film de polietileno por su cara interna, peso medio de 4 kg/m² y armada con fieltro de fibra de vidrio de 60  
 g/m², POLITABER VEL 40/G Gris (Tipo LBM 40/G FV de Norma UNE-EN 13707) totalmente adherida a la anterior  
U01FP501      0,220 h    Oficial 1ª impermeabilizador                                     20,14 4,43 
U01FP502      0,220 h    Ayudante impermeabilizador                                       17,83 3,92 
U16AD001      0,300 kg   Emulsión asfáltica SUPERMUL                                      1,79 0,54 
U16AA541      1,100 m²   Lámina POLITABER POL PY 30                                       7,89 8,68 
U16AA854      1,100 m²   Lámina POLITABER VEL 40/G GRIS                                   7,45 8,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     25,80 0,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
08.02 m²   PANEL ONDUTHERM BASIC                                             
 m². Aislamiento térmico y acústico en cubiertas, constituido por un panel sandwich tipo ONDUTHERM o similar, de  
 80 mm de espesor, fijado mecánicamente sobre soporte, terminado en tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm de  
 espesor, listo para recibir impermeabilización, incluso parte proporcional de elementos de remate, totalmente insta-  
U01AA007      0,150 h    Oficial primera                                                  20,14 3,02 
U01AA009      0,150 h    Ayudante                                                         17,83 2,67 
U15EA0501     1,050 m²   Panel Ondutherm Basic 80 mm                                      17,86 18,75 
U15NA1031     4,000 ud   Anclaje panel sandwich                                           0,51 2,04 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,50 0,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
08.03 m²   TABLERO ONDULADO FIBROASFALTO C/LISTÓN                            
 m². Placa ondulada de fibroasfalto tipo Onduline DRS ó similar (capacidad portante encomendada a tablero estructu-  
 ral de madera, hormigón, panel sandwich, etc. - no incluído-), clavada directamente sobre dicho tablero, i/clavazón  
 de listones de PVC, paralelos al alero, para anclaje de tejas, cortes de placas a inglete, piezas especiales y p.p.  
U01AA501      0,070 h    Cuadrilla A                                                      44,57 3,12 
U12EA000      1,120 m²   Placa Ondulada BT-50 (mixta, plana, hormigón)                    4,54 5,08 
U12EA810      0,110 m    Cumbrera Onducober 90x50 (varios colores)                        4,61 0,51 
U12EA850      0,450 m    Listón BT 4x2 cm                                                 0,51 0,23 
U12EA845      12,000 ud   Clavo espiral 8 cm                                               0,05 0,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,50 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.04 m²   COLOCACIÓN COBERTURA TEJA HORMIGÓN RECUPERADA                     
 m². Colocación cobertura realizada con teja de hormigón recuperada, colocada sobre rastreles (sin incluir)  i/p.p.  
U01AA501      0,350 h    Cuadrilla A                                                      44,57 15,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,60 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 35  

08.05 m²   REPOSICIÓN COBERTURA TEJA HORMIGÓN                                
 m². Reposición de cobertura con teja de hormigón de identicas características a la existente, colocada sobre rastr-  
U01AA501      0,350 h    Cuadrilla A                                                      44,57 15,60 
U12KK0011     10,500 ud   Teja hormigón                                                    1,19 12,50 
U12KK101      0,200 ud   Cumbrera acabado masa var. col.                                  2,02 0,40 
U12KK151      0,050 ud   Principio cumbrera acabado masa var. col.                        5,17 0,26 
U12KK201      0,650 ud   Limatesa hormigón 42 cm var. col.                                2,02 1,31 
U12KK451      0,060 ud   Teja ventilación Plana var. col.                                 5,17 0,31 
A01JF006      0,020 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              117,76 2,36 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32,70 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.06 m²   CUB. TRANS. COMPL. CON LOSA FILTRON                               
 m². Cubierta invertida transitable tipo INTEMPER, o similar, realizada sobre capa de mortero de pendientes, consti-  
 tuida por: lámina geotextil; lámina imepermeabilizante de PVC INTEMPER, o similar, en posición flotante respecto  
 al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; lámina geotextil y pavimento de LOSA FILTRANTE de  
 50x50X8,5 cm con base aislante, sentada sobre la impermeabilización. i/ p.p. perímetro de grava en losa acceso,  
 Solución según membrana PN-8 de la norma UNE 104-402/96. Cumple los requisitos del C.T.E. Dispone de DIT.  
U01FP501      0,202 h    Oficial 1ª impermeabilizador                                     20,14 4,07 
U01FP502      0,202 h    Ayudante impermeabilizador                                       17,83 3,60 
U16DA001.1    1,100 m²   Lámina PVC INTEMPER                                              7,92 8,71 
U12PZ051      1,020 m²   Losa FILTRON                                                     20,23 20,63 
U15EG005.1    2,100 m²   Lámina Geotextil                                                 0,43 0,90 
A01JF007.1    0,050 m³   MORTERO CEMENTO PENDIENTES                                       108,10 5,41 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     43,30 0,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
08.07 m²   BANCADAS INSTALACIONES                                            
 m². De bancadas para apoyo de equipos de instalaciones de cubierta, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa  
 N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con doble mallazo  
 electrosoldado #150x150x10 mm, incluso. Encofrado y desencofrado con madera. Se colocarán soportes amorti-  
 guadores adecuados tipo TENSOFLEX, o similar como aislamiento de ruidos y vibraciones de la misma. Según  
U01AA007      0,518 h    Oficial primera                                                  20,14 10,43 
U01AA011      0,518 h    Peón suelto                                                      17,59 9,11 
A03KB010      0,500 h    PLUMA GRÚA DE 30 m                                               9,66 4,83 
D05AC030      0,100 m²   ENCOF. MADERA LOSAS 8 POSTURAS                                   30,12 3,01 
U06HA025      2,000 m²   Mallazo electrosoldado 15x15 d=10                                6,20 12,40 
070601        1,000 m²   Dispositivo antivibraciones TENSOFLEX                            9,65 9,65 
U04MA723.0401 0,120 m³   Hormigón HA-25/B/20/ IIa central                                 97,76 11,73 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     61,20 1,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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08.08 m    REMATE PERIMETRAL CUB CHAPA DE ZINC                               
 m. Remate periemtral de vierteaguas, realizado con chapa de zinc de VM ZINC o similar de 0,65 mm. de espesor  
 y 110 cm de desarrollo, engatillada  y colocada sobre lámina de ventilación tipo Delta o similar, sobre tablero con-  
 trachapado marino y capa de aislamiento de lana de roca de 40 mm de espesor, i/p.p. de formación de goterón  
 con remate de acero galvanizado, solapes, remates perimetrales y con paramentos verticales con piezas especia-  
 les, rozas y chapa de zinc del mismo tipo, accesorios de fijación (2 patillas/m), medios auxilaires y elementos de  
 seguridad, según directrices de DF y detalles de proyecto, medida en proyección horizontal (s/UNE 37-301).  
   
   
U01AA007      0,050 h    Oficial primera                                                  20,14 1,01 
U01AA009      0,050 h    Ayudante                                                         17,83 0,89 
U07AI023.1    2,000 m    Listón madera pino 30x50x50                                      0,75 1,50 
U18JR6051     1,000 m²   Tablero contrachapado marino 16 mm                               11,00 11,00 
U-198         1,100 m²   Chapa de zinc titanio 0,8                                        76,44 84,08 
U-219.1       1,100 m²   Lamina DELTA                                                     2,11 2,32 
U-197         2,000 u    Patilla y pequeño material                                       1,02 2,04 
UZ11          1,000 m    Formación de goterón de acero galvanizado                        0,69 0,69 
U15AD070      0,550 m²   Panel semirrígido lana de roca ACUSTILAINE MD-40 mm              2,99 1,64 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     105,20 2,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
08.09 m²   REMATE PERIMETRAL CUB CHAPA DE ZINC                               
 m². Remate periemtral con chapa de zinc de VM ZINC, o similar de 0,8 mm. de espesor, colocada mediante el  
 sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 0,60 m, y colocación sobre tablero contrachapado marino 22  
 mm y lámina de ventilación tipo Delta, i/p.p. de solapes, remates perimetrales y con paramentos verticales con  
 piezas especiales, rozas y chapa de zinc del mismo tipo, accesorios de fijación (6 patillas/m2), medios auxilaires  
 y elementos de seguridad, según especificaciones y detalles de proyecto, medida en proyección horizontal  
 (s/UNE 37-301).  
   
U01AA007      0,152 h    Oficial primera                                                  20,14 3,06 
U01AA009      0,152 h    Ayudante                                                         17,83 2,71 
U-198         1,150 m²   Chapa de zinc titanio 0,8                                        76,44 87,91 
U-219.1       1,050 m²   Lamina DELTA                                                     2,11 2,22 
U07AI023.1    4,000 m    Listón madera pino 30x50x50                                      0,75 3,00 
U-197         6,000 u    Patilla y pequeño material                                       1,02 6,12 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     105,00 2,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN                                 
09.01 m²   IMPERM. MURO IMPRIM+LÁM. DRENA+GEO.+ PERFIL ALUM CONFINAMIENTO    
 m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 0,5 kg/m² de imprimación  
 asfáltica IMPRIDAN-100, o similar, lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotextil adherido,  
 DANODREN H 15 Plus, o similar; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapada 10 cm, con el geotextil  
 mirando al terreno, perfil de aluminio de condinamiento rematando todo el conjunto, lista para efectuar el relleno. Se-  
U01FP501      0,172 h    Oficial 1ª impermeabilizador                                     20,14 3,46 
U01FP502      0,172 h    Ayudante impermeabilizador                                       17,83 3,07 
U16AD004      0,500 kg   Imprimación asfáltica Impridan-100                               1,95 0,98 
U16DA917      1,150 m²   Lámina drenante Danodren H 15 Plus                               3,07 3,53 
U16DA914      2,000 ud   Fijación lámina drenante                                         0,55 1,10 
U140101       0,170 m    Perfil de aluminio en remate superior de muros                   2,90 0,49 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,60 0,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.02 m²   IMPERM. 4+3 kg /M-NA MA-3                                         
 m². Impermeabilización bicapa autoprotegida en cubiertas no transitables de pendiente igual o superior al 5%, siste-  
 ma adherido, constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto con peso medio de 4 kg/m², terminada en film de polieti-  
 leno por ambas caras, GLASDAN 40 P OXI, con armadura de fibra de vidrio (LO 40 FV), adherida al soporte con  
 soplete previa imprimación asfáltica CURIDAN de 0,30 kg/m²; lámina asfáltica de betún modificado con plastóme-  
 ros con autoprotección metálica de aluminio gofrado, color natural, y peso medio de 3 kg/m², terminada en film de  
 polietileno por su cara interna, ASFALDAN AL 80 TIPO 30 P POL NATURAL con plegabilidad positiva a 15°C (LBM  
 30/M NA), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Membrana MA 3, s/UNE 104 402/96.  
U01FP501      0,220 h    Oficial 1ª impermeabilizador                                     20,14 4,43 
U01FP502      0,220 h    Ayudante impermeabilizador                                       17,83 3,92 
U16AD003      0,300 kg   Imprimación asfáltica Curidán                                    1,14 0,34 
U16AA273      1,100 m²   Lámina Danoplax 40 P OXI                                         3,56 3,92 
U16AA595      1,100 m²   Lámina Asfaldan AL-80 Tipo 30 Pol natural                        3,85 4,24 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,90 0,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
09.03 m²   IMPERM. 4 kg TEXSELF FV MIN TEXSA                                 
 m² Lámina impermeabilizante autoadhesiva y autoprotegida, compuesta por un mástico elastomérico (SBS)TEX-  
 SELF FV 4 kg MIN de TEXSA, una armadura de fieltro de fibra de vidrio, un acabado mineral en la cara superior y  
U01FP501      0,120 h    Oficial 1ª impermeabilizador                                     20,14 2,42 
U01FP502      0,120 h    Ayudante impermeabilizador                                       17,83 2,14 
U16AA1017     1,100 m²   Lámina autoadhesiva autoprotegida TEXSELF FV 4 kg MIN            15,53 17,08 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,60 0,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
09.04 m²   AISLAM. POLIESTIRENO EXTRUIDO 60 mm (60kg/m3)                     
 m². Aislamiento con placa rígida de poliestireno extruido WALLMATE CW, o similar, de 60 mm de espesor y densi-  
U01AA007      0,035 h    Oficial primera                                                  20,14 0,70 
U01AA009      0,035 h    Ayudante                                                         17,83 0,62 
U15HA445      1,050 m²   Placa poliestireno extruido WALLMATE CW 60                       12,62 13,25 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,60 0,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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09.05 m²   AISLAM. POLIESTIRENO EXTRUIDO 40 mm (60kg/m3)                     

 m². Aislamiento con placa rígida de poliestireno extruido WALLMATE CW, o similar, de 40 mm de espesor y densi-  
 dad 60 kg/m3, perfectamente colocado.  
U01AA007      0,035 h    Oficial primera                                                  20,14 0,70 
U01AA009      0,035 h    Ayudante                                                         17,83 0,62 
U15HA4451     1,050 m²   Placa poliestireno extruido 40 mm (60 kg/m3)                     9,85 10,34 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,70 0,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.06 m²   AISLAM. ISOVER PANEL ECO 037 en 60 mm PEGADO/ANCLADO              
 m². Aislamiento con lana mineral ISOVER ECO, o similar, constituido por un panel semirrígido de lana de vidrio hi-  
 drofugada con barrera de vapor de 60 mm de espesor, colocado pegado y/o con anclajes a techo, cumpliendo la  
 norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad tér-  
 mica de 0,037 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación  
 MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente colocado, de acuerdo a la documentación que se acompaña como ar-  
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  20,14 2,01 
U01AA009      0,100 h    Ayudante                                                         17,83 1,78 
U15AD002      1,050 m²   Panel compacto lana de vidrio hidrofugado ECO 037-60 mm          4,15 4,36 
U15AD002A     1,000 m²   material de anclaje/pegado paramentos                            0,25 0,25 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,40 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.07 m²   AISL. ISOVER PANEL SEM. ACUSTILAINE MD-100 PEGADO/ANCLADO         
 m². Aislamiento con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD constituido por un panel semirrígido de lana de roca  
 de 100 mm de espesor, pegado y/o anclado a cara de forjado, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos  
 Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad  térmica de 0,036 W / (m•K), clase de  
 reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1, totalmente colocado, que cumple alguna  
 de las soluciones del CEC (4.2.1.  fachadas fábrica vista, sin cámara o cámara de aire no ventilada) de acuerdo a  
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  20,14 2,01 
U01AA009      0,100 h    Ayudante                                                         17,83 1,78 
U15AD073      1,050 m²   Panel semirrígido lana de roca ACUSTILAINE MD-100 mm             10,20 10,71 
U15AD002A     1,000 m²   material de anclaje/pegado paramentos                            0,25 0,25 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,80 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
09.08 m²   AISLAM. POLIESTIRENO EXPANDIDO 20 mm L=0,037                      
 m². Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 20 mm de espesor y conductividad L=0.037 W/mk, en  
U01AA007      0,030 h    Oficial primera                                                  20,14 0,60 
U01AA009      0,030 h    Ayudante                                                         17,83 0,53 
U15HD023      1,050 m²   Poliestireno expandido 20 mm L=0,037 W/mK                        2,01 2,11 
U15AD002A     1,000 m²   material de anclaje/pegado paramentos                            0,25 0,25 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,50 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.09 m²   AISLAM. ROCKWALL E501 50 mm                                       
 m². Aislamiento con lana de roca ROCKWALL E501, o similar constituido por un panel semirrígido de lana de roca  
 de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la  
 edificación, totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1. Fachadas fábrica vista, sin  
U01AA007      0,050 h    Oficial primera                                                  20,14 1,01 
U01AA009      0,050 h    Ayudante                                                         17,83 0,89 
U15AD014A     1,050 m²   Panel compacto lana de roca ROCKWALL E501 50 mm                  4,00 4,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,10 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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09.10 m²   AISLAM. ROCKWALL E501 80 mm                                       

 m². Aislamiento con lana de roca ROCKWALL E501, o similar constituido por un panel semirrígido de lana de roca  
 de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la  
 edificación, totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1. Fachadas fábrica vista, sin  
 cámara o cámara no ventilada) de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.  
 .  
U01AA007      0,050 h    Oficial primera                                                  20,14 1,01 
U01AA009      0,050 h    Ayudante                                                         17,83 0,89 
U15AD014B     1,050 m²   Panel compacto lana de roca ROCKWALL E501 80 mm                  4,00 4,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,10 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
09.11 m²   AISLAM. ROCKWALL E501 100 mm                                      
 m². Aislamiento con lana de roca ROCKWALL E501, o similar constituido por un panel semirrígido de lana de roca  
 de 100 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la  
 edificación, totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1. Fachadas fábrica vista, sin  
U01AA007      0,050 h    Oficial primera                                                  20,14 1,01 
U01AA009      0,050 h    Ayudante                                                         17,83 0,89 
U15AD014C     1,050 m²   Panel compacto lana de roca ROCKWALL E501 100 mm                 4,00 4,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,10 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
09.12 m²   AISLAM. ISOVER FACH. VENTIL. ECOVENT 0,34 80 mm                   
 m2 de Isover Ecovent® 034 constituidos por rollos de lana mineral arena ISOVER, no hidrófilos, revestidos en una  
 de sus caras con un tejido de vidrio de gran resistencia mecánica, de 80 mm de espesor cumpliendo la norma  
 UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de  
 0,034 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN  
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  20,14 4,03 
U01AA009      0,200 h    Ayudante                                                         17,83 3,57 
U15AO265      5,000 ud   Fijación mecánica c/taco seta Isover Inco 10 negro               0,26 1,30 
U15AD093A     1,050 m²   Panel de lana mineral 034 80mm                                   11,56 12,14 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,00 0,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.13 m²   AISLAMIENTO MULTICAPA 60 mm                                       
 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa Hybris de ACTIS, o similar, de 60 mm de espesor, constituido  
 por una lámin externa reflectiva (emisividad 0,05) de polietileno aluminizadocalandrada (densidad 60-90 g/m2 y es-  
 pesor 70-90 micras) recubierta por un barniz protector de color cobrizo. Otra lámina externa reflectiva (emisividad  
 0,1) de polietileno aluminizado. Alternancia de capas internas de espuma de polietileno (densidad 60-90 g/m2 y es-  
 pesore 15-20 micras) conformando una estructura de celdas 3,7 x 2,5 mm tipo nido de abeja. Todas las capas es-  
 tán unidas mediante encolado. Certificado mediante CE, DIT 628/17 y ACERMI. según CTE HE-1 y UNE EN ISO  
 6946:2012. . Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva de aluminio PolyFix, p.p. de cortes, medios  
U01AA007      0,050 h    Oficial primera                                                  20,14 1,01 
U01AA009      0,050 h    Ayudante                                                         17,83 0,89 
08101         1,050 m²   Aislamiento térmico multicapa HYBRIS ACTIS 60 mm                 9,65 10,13 
08102         3,300 m²   Tira fijación Sistema                                            0,72 2,38 
08103         0,800 m²   Cinta sellado junta aluminio                                     0,12 0,10 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,50 0,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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09.14 m²   AISLAMIENTO ISOVER PANEL ARENA MÁSTER-90                          
 m². Lana mineral ISOVER ARENA MASTER, o similar constituido por un panel semirrígido de lana mineral Arena  
 de 100 mm espesor cumpliendo con la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en  
 la edificación con una conductividad térmica de 0,038 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de desig-  
 nación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5, para  falsos techos para acondicionamiento acústico, totalmente  
 colocado, que cumplen el CEC (4.5.2.2. Techos para acondicionamiento acústicos, T04 y T05) de acuerdo a la  
U01AA007      0,150 h    Oficial primera                                                  20,14 3,02 
U01AA009      0,150 h    Ayudante                                                         17,83 2,67 
U15AD0351     1,050 m²   Panel compacto lana mineral ARENA MÁSTER-100 mm                  11,14 11,70 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17,40 0,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.15 m²   AISL. ACÚS. IMPACTOS IMPACTODAN 10                                
 m². Suministro e instalación de aislamiento acústico a ruidos de impacto y ruido estructural con Impactodan-10. To-  
U01AA009      0,200 h    Ayudante                                                         17,83 3,57 
U15HJ010      1,050 m²   Lámina acústica IMPACTODAN-10                                    2,81 2,95 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,50 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
10.01 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 352x250 cm                              
 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 352x250 cm formado por:  puerta de hoja lisa abatible de paso  
 de  86x205 cm, con fijo superior y lateral de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado  
 por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF,  
 marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bar-  
 niz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Elemento saliente realizado con bastidor de tubo de  
 acero galvanizado mediante tubo 40.40.2 mm, revestido con tablero contrachapado de 20 mm , rechapado de la-  
 minado compacto de 2 mm. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes confor-  
 me partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos e instrucciones de DF. p.p.  
 de medios auxiliares.    
U01FV001      2,900 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 88,45 
U01FG405      0,350 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 7,00 
CEP1          20,800 Kg   Bastidor acero formado por tubos/angulares                       0,71 14,77 
U06VC0051     20,800 kg   Galvinzación perfiles                                            1,20 24,96 
U19AA0301     1,763 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 9,82 
U19AD2601     4,960 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 24,90 
U19IA62012    1,763 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 308,53 
U19IA62013    5,877 m²   Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm              175,00 1.028,48 
U19AA0302     7,630 m²   Pequeño material                                                 2,41 18,39 
U19XI115      4,000 ud   Bisagra cilíndricas acero inoxidable tipo INALTEC                9,65 38,60 
U19IA620132   5,000 m²   Fijo tablero contr 20mm abedul rechap lamin AP formica 2mm       67,55 337,75 
U19QA010.31   31,380 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 127,09 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.028,70 40,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.069,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
10.02 ud   DOBLE PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 633x250 cm                        
 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 633x250 cm formado por: doble puerta de paso de 1 hoja lisa  
 abatible de paso de  82x205 cm cada una, con fijos superiores de madera de tablero contrachapado de 45 mm de  
 espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesro tipo formica o similar,  
 RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera  
 de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino.  espacio lateral formado  
 por 11 módulos preparados para acristalar, con tapajuntas y marcos de madera de roble macizo, con ídenticas ca-  
 racterísticas que la del resto del conjunto. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC. He-  
 rrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos e instrucciones  
U01FV001      6,010 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 183,31 
U19AA0301     4,100 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 22,84 
U19AD2601     38,640 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 193,97 
U19IA62012    4,100 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 717,50 
U19IA62013    0,623 m²   Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm              175,00 109,03 
U19QA010.31   85,160 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 344,90 
U19AA0302     4,723 m²   Pequeño material                                                 2,41 11,38 
U19XI115      15,820 ud   Bisagra cilíndricas acero inoxidable tipo INALTEC                9,65 152,66 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.735,60 34,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.770,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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10.03 ud   PUERTA ABATIBLE 2H + FIJO 150x250 cm                              
 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 352x250 cm, formado por: puerta de dos hojas lisas abatibles,  
 una de dimensiones 83x205 cm y otra de 51x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45  
 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesro tipo formica o si-  
 milar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de  
 madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Puerta con 4 bisa-  
 gras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Total-  
U01FV001      1,385 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 42,24 
U19AA0301     3,070 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 17,10 
U19AD2601     5,600 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 28,11 
U19IA62012    3,075 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 538,13 
U19IA62013    0,570 m²   Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm              175,00 99,75 
U19QA010.31   17,620 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 71,36 
U19AA0302     3,645 m²   Pequeño material                                                 2,41 8,78 
U19XI115      8,000 ud   Bisagra cilíndricas acero inoxidable tipo INALTEC                9,65 77,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     882,70 17,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  900,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.04 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 82x250 cm                               
 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 82x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa abatible, de di-  
 mensiones 66x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado  
 por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF,  
 marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bar-  
 niz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxida-  
 ble tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles  
U01FV001      0,757 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 23,09 
U19AA0301     1,681 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 9,36 
U19AD2601     4,920 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 24,70 
U19IA62012    1,681 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 294,18 
U19IA62013    0,311 m²   Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm              175,00 54,43 
U19QA010.31   12,180 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 49,33 
U19AA0302     1,990 m²   Pequeño material                                                 2,41 4,80 
U19XI115      4,000 ud   Bisagra cilíndricas acero inoxidable tipo INALTEC                9,65 38,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     498,50 9,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  508,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.05 ud   DOBLE PUERTA CORREDERA 1H + FIJO 531x250 cm                       
 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 531x250 cm, formado por: dos puertas de una hoja lisa corre-  
 dera, una de dimensiones 142x205 cm y otra 80x205 cm, con fijo superior y lateral de madera de tablero contra-  
 chapado de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesro ti-  
 po formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas median-  
 te tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre casetón preparado para recibir en ta-  
 bique de cartón yeso. guias de colgar KLEIN, o similar. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre.  
U01FV001      4,800 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 146,40 
U19AA0301     4,560 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 25,40 
U19AD2601     6,325 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 31,75 
U19IA62012    4,560 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 798,00 
U19IA62013    8,070 m²   Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm              175,00 1.412,25 
U19QA010.31   44,980 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 182,17 
U19AA0302     12,630 m²   Pequeño material                                                 2,41 30,44 
U19XI1151     2,000 ud   Guia KLEIN puerta corredera                                      104,24 208,48 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.834,90 56,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.891,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
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10.06 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 172x250 cm                              

 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 172x250 cm formado por:  puerta de hoja lisa abatible de paso  
 de  82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por am-  
 bas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco  
 de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz ma-  
 te, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y mar-  
 cos de idénticas caracteristicas que el resto de carpintería. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable ti-  
 po INALTEC. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos  
 e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.    
U01FV001      2,090 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 63,75 
U19AA0301     1,763 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 9,82 
U19AD2601     11,320 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 56,83 
U19IA62012    1,763 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 308,53 
U19IA62013    0,310 m²   Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm              175,00 54,25 
U19QA010.31   33,540 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 135,84 
U19AA0302     5,513 m²   Pequeño material                                                 2,41 13,29 
U19XI115      4,000 ud   Bisagra cilíndricas acero inoxidable tipo INALTEC                9,65 38,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     680,90 13,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  694,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
10.07 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 88x250 cm                               
 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 88x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa abatible, de di-  
 mensiones 72x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado  
 por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF,  
 marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bar-  
 niz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxida-  
 ble tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles  
U01FV001      0,660 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 20,13 
U19AA0301     1,470 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 8,19 
U19AD2601     4,820 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 24,20 
U19IA62012    1,470 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 257,25 
U19IA62013    0,270 m²   Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm              175,00 47,25 
U19QA010.31   11,380 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 46,09 
U19AA0302     1,740 m²   Pequeño material                                                 2,41 4,19 
U19XI115      4,000 ud   Bisagra cilíndricas acero inoxidable tipo INALTEC                9,65 38,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     445,90 8,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  454,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
10.08 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 98x250 cm                               
 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 98x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa abatible, de di-  
 mensiones 82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado  
 por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF,  
 marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bar-  
 niz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxida-  
 ble tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles  
U01FV001      0,757 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 23,09 
U19AA0301     1,680 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 9,36 
U19AD2601     4,920 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 24,70 
U19IA62012    1,680 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 294,00 
U19IA62013    0,310 m²   Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm              175,00 54,25 
U19QA010.31   12,180 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 49,33 
U19AA0302     1,990 m²   Pequeño material                                                 2,41 4,80 
U19XI115      4,000 ud   Bisagra cilíndricas acero inoxidable tipo INALTEC                9,65 38,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     498,10 9,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  508,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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10.09 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 492x250 cm                              

 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 492x250 cm formado por:  puerta de hoja lisa abatible de paso  
 de  92x205 cm, de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras con lami-  
 nado de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble  
 macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido  
 sobre premarco de madera de pino. Fijos laterales y superiores preparados para acristalar con tapajuntas y mar-  
 cos de idénticas caracteristicas que el resto de carpintería. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable ti-  
 po INALTEC. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos  
 e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.    
   
U01FV001      4,670 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 142,44 
U19AA0301     1,820 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 10,14 
U19AD2601     24,700 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 123,99 
U19IA62012    1,820 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 318,50 
U19QA010.31   41,440 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 167,83 
U19AA0302     12,300 m²   Pequeño material                                                 2,41 29,64 
U19XI115      4,000 ud   Bisagra cilíndricas acero inoxidable tipo INALTEC                9,65 38,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     831,10 16,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  847,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
10.10 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 419x250 cm                              
 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 419x250 cm formado por: puerta de paso de 2 hojas lisas abati-  
 ble de paso de  83x205 cm cada una, con fijos superiores de madera de tablero contrachapado de 45 mm de es-  
 pesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a  
 elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble  
 macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino.  espacio lateral formado por 6 mó-  
 dulos preparados para acristalar, con tapajuntas y marcos de madera de roble macizo, con ídenticas característi-  
 cas que la del resto del conjunto. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes  
 conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos e instrucciones de DF.  
U01FV001      3,980 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 121,39 
U19AA0301     3,400 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 18,94 
U19AD2601     22,260 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 111,75 
U19IA62012    3,400 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 595,00 
U19IA62013    0,630 m²   Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm              175,00 110,25 
U19QA010.31   57,500 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 232,88 
U19AA0302     15,470 m²   Pequeño material                                                 2,41 37,28 
U19XI115      4,000 ud   Bisagra cilíndricas acero inoxidable tipo INALTEC                9,65 38,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.266,10 25,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.291,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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10.11 ud   PUERTA PASO EI2 60-C5  RF 1H 150x250 cm + FIJO sup/lateral        
 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 150x250 cm formado por: Puerta cortafuegos pivotante homo-  
 logada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 75 mm de espesor, modelo Turia Premium "ANDREU"  
 o similar, 92x210 cm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por 3 cha-  
 pas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de  
 lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de  
 espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bisagras de doble pala regulables en altu-  
 ra, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, premarco homologado para atornillar el cerco.  
 Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. con fijo superior RF-60, rechapado por ambas caras con lamina-  
 do de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble  
 macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido  
 sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas ca-  
 racteristicas que el resto de carpintería. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. p.p. de medios  
 auxiliares.  Ud. i/ p.p. marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco., fijación del cerco al paramento, sella-  
 do de juntas perimetrales, colocación de la hoja, colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente monta-  
 da y probada. Se extenderá certificado de instalación al finalizar la misma. Según instrucciones de DF y detalles  
 gráficos.  
U01FV001      0,490 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 14,95 
U01FX001      0,355 h    Oficial cerrajería                                               24,60 8,73 
U01FX003      0,355 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 8,45 
U22AA17011    1,886 m²   Puerta EI2/60/C5 1H acabado laminado alta presion 2 mm           451,67 851,85 
U19IA620131   0,349 m²   Fijo RF-60 acabado laminado alta presión 2 mm                    77,21 26,95 
U19QA010.31   24,460 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 99,06 
U19AA0302     3,160 m²   Pequeño material                                                 2,41 7,62 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.017,60 20,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.037,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.12 ud   PUERTA PASO EI2 60-C5  RF 1H 161x250 cm + FIJO sup/lateral        
 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 150x250 cm formado por: Puerta cortafuegos pivotante homo-  
 logada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 75 mm de espesor, modelo Turia Premium "ANDREU"  
 o similar, 92x210 cm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por 3 cha-  
 pas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de  
 lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de  
 espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bisagras de doble pala regulables en altu-  
 ra, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, premarco homologado para atornillar el cerco.  
 Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. con fijo superior RF-60, rechapado por ambas caras con lamina-  
 do de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble  
 macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido  
 sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas ca-  
 racteristicas que el resto de carpintería. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. p.p. de medios  
 auxiliares.  Ud. i/ p.p. marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco., fijación del cerco al paramento, sella-  
 do de juntas perimetrales, colocación de la hoja, colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente monta-  
 da y probada. Se extenderá certificado de instalación al finalizar la misma. Según instrucciones de DF y detalles  
 gráficos.  
U01FV001      0,490 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 14,95 
U01FX001      0,355 h    Oficial cerrajería                                               24,60 8,73 
U01FX003      0,355 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 8,45 
U22AA17011    1,886 m²   Puerta EI2/60/C5 1H acabado laminado alta presion 2 mm           451,67 851,85 
U19IA620131   0,349 m²   Fijo RF-60 acabado laminado alta presión 2 mm                    77,21 26,95 
U19QA010.31   24,460 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 99,06 
U19AA0302     3,160 m²   Pequeño material                                                 2,41 7,62 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.017,60 20,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.037,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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10.13 ud   PUERTA PASO EI2 60-C5  RF 1H 161x250 cm + FIJO sup/lateral        

 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 150x250 cm formado por: Puerta cortafuegos pivotante homo-  
 logada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 75 mm de espesor, modelo Turia Premium "ANDREU"  
 o similar, 122x210 cm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por 3  
 chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia  
 de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm  
 de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bisagras de doble pala regulables en  
 altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, premarco homologado para atornillar el  
 cerco. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. con fijo superior RF-60, rechapado por ambas caras con  
 laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de  
 roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello re-  
 cibido sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénti-  
 cas caracteristicas que el resto de carpintería. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. p.p. de  
 medios auxiliares.  Ud. i/ p.p. marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco., fijación del cerco al paramen-  
 to, sellado de juntas perimetrales, colocación de la hoja, colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente  
 montada y probada. Se extenderá certificado de instalación al finalizar la misma. Según instrucciones de DF y de-  
 talles gráficos.  
   
   
U01FV001      0,490 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 14,95 
U01FX001      0,355 h    Oficial cerrajería                                               24,60 8,73 
U01FX003      0,355 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 8,45 
U22AA17011    2,501 m²   Puerta EI2/60/C5 1H acabado laminado alta presion 2 mm           451,67 1.129,63 
U19IA620131   0,464 m²   Fijo RF-60 acabado laminado alta presión 2 mm                    77,21 35,83 
U19QA010.31   24,460 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 99,06 
U19AA0302     3,160 m²   Pequeño material                                                 2,41 7,62 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.304,30 26,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.330,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.14 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 217x250 cm                              
 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 217x250 cm formado por:  puerta de hoja lisa abatible de paso  
 de  82x205 cm, con fijo superior y lateral de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado  
 por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF,  
 marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bar-  
 niz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxida-  
 ble tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles  
U01FV001      1,887 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 57,55 
U19AA0301     1,681 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 9,36 
U19AD2601     4,920 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 24,70 
U19IA62012    1,681 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 294,18 
U19IA62013    3,286 m²   Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm              175,00 575,05 
U19QA010.31   26,940 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 109,11 
U19AA0302     4,967 m²   Pequeño material                                                 2,41 11,97 
U19XI115      4,000 ud   Bisagra cilíndricas acero inoxidable tipo INALTEC                9,65 38,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.120,50 22,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.142,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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10.15 ud   PUERTA CORREDERA 1H + FIJO 96x250 cm                              
 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 96x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa corredera, de  
 dimensiones 86x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado  
 por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF,  
 marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bar-  
 niz mate, todo ello recibido sobre casetón preparado para recibir en tabique de cartón yeso. Estructura auxiliar de  
 acero galvanizado tipo ECLISSE UNICO, o similar. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Total-  
 mente montada según detalles gráficos e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.    
U01FV001      0,790 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 24,10 
U19AA0301     1,760 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 9,80 
U19AD2601     4,960 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 24,90 
U19IA62012    1,760 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 308,00 
U19IA62013    0,320 m²   Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm              175,00 56,00 
U19QA010.31   12,500 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 50,63 
U19AA0302     2,090 m²   Pequeño material                                                 2,41 5,04 
U19XI11511    1,000 ud   Estructura auxiliar acero galvanizado ECLISSE UNICO              104,24 104,24 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     582,70 11,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  594,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
10.16 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 419x250 cm                              
 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 419x250 cm formado por: puerta de paso de 1 hoja lisa abatible  
 de paso de  82x205 cm, con fijos superiores de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapa-  
 do por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la  
 DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con  
 barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino.  espacio lateral formado por 8 módulos prepara-  
 dos para acristalar, con tapajuntas y marcos de madera de roble macizo, con ídenticas características que la del  
 resto del conjunto. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas  
 específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos e instrucciones de DF. p.p. de medios  
U01FV001      0,758 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 23,12 
U19AA0301     1,680 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 9,36 
U19AD2601     26,920 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 135,14 
U19IA62012    1,680 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 294,00 
U19IA62013    0,311 m²   Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm              175,00 54,43 
U19QA010.31   58,980 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 238,87 
U19AA0302     1,990 m²   Pequeño material                                                 2,41 4,80 
U19XI115      4,000 ud   Bisagra cilíndricas acero inoxidable tipo INALTEC                9,65 38,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     798,30 15,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  814,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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10.17 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 150x250 cm                              

 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 150x250 cm formado por:  puerta de hoja lisa abatible de paso  
 de  82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por am-  
 bas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco  
 de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz ma-  
 te, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y mar-  
 cos de idénticas caracteristicas que el resto de carpintería. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable ti-  
 po INALTEC. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos  
 e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.    
   
U01FV001      1,200 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 36,60 
U19AA0301     1,680 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 9,36 
U19AD2601     4,920 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 24,70 
U19IA62012    1,680 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 294,00 
U19IA62013    0,311 m²   Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm              175,00 54,43 
U19QA010.31   24,060 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 97,44 
U19AA0302     3,160 m²   Pequeño material                                                 2,41 7,62 
U19XI115      4,000 ud   Bisagra cilíndricas acero inoxidable tipo INALTEC                9,65 38,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     562,80 11,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  574,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
10.18 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 174x250 cm                              
 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 174x250 cm formado por:  puerta de hoja lisa abatible de paso  
 de  82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por am-  
 bas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco  
 de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz ma-  
 te, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y mar-  
 cos de idénticas caracteristicas que el resto de carpintería. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable ti-  
 po INALTEC. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos  
U01FV001      1,430 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 43,62 
U19AA0301     1,680 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 9,36 
U19AD2601     4,920 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 24,70 
U19IA62012    1,680 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 294,00 
U19IA62013    0,311 m²   Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm              175,00 54,43 
U19QA010.31   25,020 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 101,33 
U19AA0302     3,760 m²   Pequeño material                                                 2,41 9,06 
U19XI115      4,000 ud   Bisagra cilíndricas acero inoxidable tipo INALTEC                9,65 38,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     575,10 11,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  586,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
10.19 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 331x250 cm                              
 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 331x250 cm formado por:  puerta de hoja lisa abatible de paso  
 de  82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por am-  
 bas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco  
 de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz ma-  
 te, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Fijos laterales preparados para acristalar con tapajuntas y  
 marcos de idénticas caracteristicas que el resto de carpintería. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxida-  
 ble tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles  
U01FV001      2,870 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 87,54 
U19AA0301     1,680 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 9,36 
U19AD2601     4,920 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 24,70 
U19IA62012    1,680 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 294,00 
U19IA62013    0,311 m²   Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm              175,00 54,43 
U19QA010.31   31,100 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 125,96 
U19AA0302     7,560 m²   Pequeño material                                                 2,41 18,22 
U19XI115      4,000 ud   Bisagra cilíndricas acero inoxidable tipo INALTEC                9,65 38,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     652,80 13,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  665,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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10.20 ud   PUERTA ABATIBLE 1H  82x250 cm                                     

 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 82x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa abatible, de  
 madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión  
 de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado  
 mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de  
 madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas  
 específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos e instrucciones de DF. p.p. de medios  
 auxiliares.    
   
U01FV001      0,638 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 19,46 
U19AA0301     1,681 m²   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        5,57 9,36 
U19AD2601     4,920 m    Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm                   5,02 24,70 
U19IA62012    1,681 m²   Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm            175,00 294,18 
U19QA010.31   7,380 m    Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm              4,05 29,89 
U19AA0302     1,681 m²   Pequeño material                                                 2,41 4,05 
U19XI115      4,000 ud   Bisagra cilíndricas acero inoxidable tipo INALTEC                9,65 38,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     420,20 8,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  428,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
10.21 ud   PUERTA PASO EI2 60-C5  RF 1H 82x209 cm                            
 Ud. Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 75 mm de espe-  
 sor, modelo Turia Premium "ANDREU" o similar, 82x210 cm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a  
 elegir de la carta RAL formada por 3 chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y  
 montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero  
 galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bi-  
 sagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, pre-  
 marco homologado para atornillar el cerco. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. i/ p.p. marcado de  
 puntos de fijación y aplomado del cerco., fijación del cerco al paramento, sellado de juntas perimetrales, colocación  
 de la hoja, colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente montada y probada. Se extenderá certificado  
U01FX001      0,320 h    Oficial cerrajería                                               24,60 7,87 
U01FX003      0,320 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 7,62 
U22AA1701     1,681 m²   Puerta cortafuegos EI2/60/C5 1H                                  405,01 680,82 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     696,30 13,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  710,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
10.22 ud   PUERTA PASO EI2 60-C5  RF 1H 122x209 cm                           
 Ud. Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 75 mm de espe-  
 sor, modelo Turia Premium "ANDREU" o similar, 122x210 cm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a  
 elegir de la carta RAL formada por 3 chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y  
 montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero  
 galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bi-  
 sagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, pre-  
 marco homologado para atornillar el cerco. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. i/ p.p. marcado de  
 puntos de fijación y aplomado del cerco., fijación del cerco al paramento, sellado de juntas perimetrales, colocación  
 de la hoja, colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente montada y probada. Se extenderá certificado  
U01FX001      0,510 h    Oficial cerrajería                                               24,60 12,55 
U01FX003      0,510 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 12,14 
U22AA1701     2,810 m²   Puerta cortafuegos EI2/60/C5 1H                                  405,01 1.138,08 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.162,80 23,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.186,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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10.23 m2   MAMPARA DIVISORIA CABINAS ASEOS TABLERO LAMINADO AP 13 mm         
 m2 Mampara divisoria de cabinas de aseos, realizadas mediante tablero laminado de alta presión tipo ARPA, RAL  
 a elegir por D.F., I/ p.p. de herrajes para divisiones y cabinas sanitarias rogrma 500 inox de PBA, o similar, total-  
 mente instlado conforme instrucciones de montaje del fabricante, incluyendo pies regulables, pinzas superiores, so-  
 portes en ángulo, rosetas de fijación, uniones 90º, condenas con registro, tubo superior, uniones en T, uniones tu-  
U01FV001      0,136 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 4,15 
092211        1,000 m2   Mampara tablero laminado compacto ARPA 13 mm                     100,18 100,18 
092212        1,000 m2   Conjunto herrajes para mampara                                   18,40 18,40 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     122,70 2,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  125,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
11.01 Ud   PUERTA AUTOMÁTICA ASSA ABLOY SL-500 SLIM                          
 Carpintería tipo ASSA ABLOY, o similar, modelo SL-500 SLIM,  en aluminio, incluso premarcos acero galvanizado,  
 con perfilería de estanqueidad Besam Slim, y p.p. de estructura de refuerzo de marcos en su caso. VIdrio stadip  
U01FX001      28,040 h    Oficial cerrajería                                               24,60 689,78 
U01FX003      22,950 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 546,21 
U22AD371211   8,500 m²   Conjunto Assa Abloy SL-500 SLIM                                  541,59 4.603,52 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5.839,50 116,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.956,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA  
CÉNTIMOS  
11.02 m²   Ventana de aluminio COR Vision 2H y Fijos inferiores              
 Suministro y colocación de ventana corredera de 2 hojas y 2 fijos inferiores, con refuerzo horizontal, sistema COR-  
 TIZO COR VISION de dimensiones según memoria de carpinteria, compuesta por perfiles tsac de aleación de alu-  
 minio 6063 y tratamiento térmico T-5. Con 116 mm de profundidad de marco y 42mm en sección vista, y  20mm  
 en nudo central visto. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,7 mm,  y una capacidad máxima de  
 acristalamiento de 33mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inser-  
 ción de varillas aislantes de poliamida de  reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de longitud de 16mm a  
 24mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de  
 acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  
 utillajes de mecanizado homologado. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN  
 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. TSAC.  
   
 *Categorías alcanzadas en banco de ensayos:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5  
 * Ensayo de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x 1,55 m.  
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase 15  micras.  
 - Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica,  
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  
 posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su  
 espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
   
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-  
 trales. Realización de pruebas de servicio.  
P_VISION_V    1,000 Ud   Perfilería ventana Vision                                        79,65 79,65 
H_VISION_V    1,000 Ud   Herraje ventana Vision                                           27,20 27,20 
mo009         3,270 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            24,60 80,44 
mo033         2,680 h    Ayudante cerrajero.                                              23,80 63,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  251,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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11.03 m²   Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE 2H Abatibles y fijos    

 Suministro y colocación de ventana abisagrada de 2 hojas abatibles y fijos de canal europeo sistema CORTIZO  
 COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco  
 y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es  
 de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están  
 provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35  
 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del  
 galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  Accesorios, herrajes de colgar y apertura  
 homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería  
 de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p  
 de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.  
 Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por  
 la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5        
   
 * Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja  
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase 15  micras.  
 - Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica,  
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  
 posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su  
 espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
   
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-  
 trales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
P_70HOCE      1,000 Ud   Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                 81,03 81,03 
H_70HOCE      1,000 Ud   Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                    33,25 33,25 
mo009         2,890 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            24,60 71,09 
mo033         2,750 h    Ayudante cerrajero.                                              23,80 65,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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11.04 m²   Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE 1H pract. y fijo lat.   

 Suministro y colocación de ventana abisagrada de 1 hoja practicable y fijo lateral de canal europeo sistema COR-  
 TIZO COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5.  
 Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de alu-  
 minio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio  
 están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6  
 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la  
 zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  Accesorios, herrajes de colgar y  
 apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM,  
 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. In-  
 cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  
 en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-  
 miento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5        
   
 * Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja  
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase 15  micras.  
 - Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica,  
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  
 posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su  
 espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
   
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-  
 trales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
P_70HOCE      1,000 Ud   Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                 81,03 81,03 
H_70HOCE      1,000 Ud   Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                    33,25 33,25 
mo009         2,500 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            24,60 61,50 
mo033         2,500 h    Ayudante cerrajero.                                              23,80 59,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  235,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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11.05 m²   Celosía fija Z Cortizo con sujeciones de aluminio                 

 Suministro y colocación de perfiles Celosia Cortizo ref.2785, realizados con perfilería tsac de aleación de aluminio  
 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por perfiles de soporte tipo COR-2845 sobre los que  
 se fijan los perfiles de clipaje en los que se colocan el perfil de celosia, asegurando una perfecta resistencia a fle-  
 xión ante la acción del viento y las sobrecargas de nieve, vidrio y peso propio. La colocación de las celosias po-  
 drá realizarse tanto en vertical como en horizontal, utilizando una tapas en los extremos realizadas por corte láser  
 y con tratamiento lacado.   
   
 Categorías alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento:  
 Ensayo realizado según norma UNE 1932: 2001  
         CELOSIAS (UNE 13659:2004)----- CLASE 6 (MÁX)  
 El coeficiente de visibilidad es de 71% a 55º.  
 Acabado Superficial:  
   
 -Lacado, color RAL-Estandar efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza  
 en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación  
 electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALI-  
 COAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
 Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los paramentos. Montaje de  
 elementos complementarios.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los  
 huecos de superficie mayor de 2 m².  
   
mt12prt200cF  1,200 m²   Celosía fija                                                     60,41 72,49 
mo009         0,842 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            24,60 20,71 
mo033         0,686 h    Ayudante cerrajero.                                              23,80 16,33 
%0200         5,000 %    Medios auxiliares                                                109,50 5,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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11.06 m²   Ventana de aluminio COR Vision 2H                                 

 Suministro y colocación de ventana corredera de 2 hojas sistema CORTIZO COR VISION de dimensiones según  
 memoria de carpinteria, compuesta por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Con  
 116 mm de profundidad de marco y 42mm en sección vista, y  20mm en nudo central visto. El espesor medio de  
 los perfiles de aluminio es de 1,7 mm,  y una capacidad máxima de acristalamiento de 33mm. Los perfiles de alu-  
 minio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida de  refor-  
 zadas con un 25 % de fibra de vidrio y de longitud de 16mm a 24mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura  
 homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de  
 acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologado. Perfilería, juntas  
 y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Eu-  
 ropea. TSAC.  
   
 *Categorías alcanzadas en banco de ensayos:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5  
 * Ensayo de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x 1,55 m.  
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase 15  micras.  
 - Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica,  
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  
 posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su  
 espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
   
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-  
 trales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
   
P_VISION_V    1,200 Ud   Perfilería ventana Vision                                        79,65 95,58 
H_VISION_V    1,200 Ud   Herraje ventana Vision                                           27,20 32,64 
mo009         3,270 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            24,60 80,44 
mo033         2,680 h    Ayudante cerrajero.                                              23,80 63,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  272,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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11.07 m²   Carpintería de aluminio 5000 corredera 2H                         

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, para conformado de ventana corredera de 2 hojas de dimensiones  
 según documentación gráfica, sistema CORTIZO 5000. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  
 hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de  
 acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, elementos de  
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado peri-  
 metral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con  
 certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elabora-  
 da en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio). TSAC.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000             CLASE 3  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              CLASE 7A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000             CLASE C4          
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1.48 x 1.30 m  
   
  Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase 15  micras.  
 -Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, la-  
 vado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  
 posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su  
 espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  
   
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-  
 trales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
   
P_5000_CORR   1,200 Ud   Perfilería 5000 corredera                                        41,56 49,87 
H_5000_CORR   1,200 Ud   Herraje 5000 corredera                                           21,71 26,05 
mo009         1,400 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            24,60 34,44 
mo033         1,670 h    Ayudante cerrajero.                                              23,80 39,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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11.08 m²   Carpintería de aluminio 5000 corredera 2H y fijo central          

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, para conformado de ventana corredera de 2 hojas y fijo central de  
 dimensiones según documentación gráfica, sistema CORTIZO 5000. Compuesta por perfiles extrusionados for-  
 mando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por  
 STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxida-  
 ble, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fija-  
 ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas  
 y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Eu-  
 ropea. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio (incluidas en este precio). TSAC.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000             CLASE 3  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              CLASE 7A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000             CLASE C4          
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1.48 x 1.30 m  
   
  Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase 15  micras.  
 -Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, la-  
 vado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  
 posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su  
 espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  
   
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-  
 trales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
   
P_5000_CORR   1,100 Ud   Perfilería 5000 corredera                                        41,56 45,72 
H_5000_CORR   1,100 Ud   Herraje 5000 corredera                                           21,71 23,88 
mo009         1,400 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            24,60 34,44 
mo033         1,670 h    Ayudante cerrajero.                                              23,80 39,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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11.09 m²   Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE Abatible                

 Suministro y colocación de ventana abisagrada de 1 hoja abatible de canal europeo sistema CORTIZO COR 70  
 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja  
 tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9  
 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos  
 de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de  
 profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de  
 vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-  
 dos con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero  
 inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras  
 de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería,  
 juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comi-  
 sión Europea. Elaborada en taller. TSAC.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5        
   
 * Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja  
   
  Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase 15  micras.  
 -Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, la-  
 vado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  
 posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su  
 espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  
   
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-  
 trales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
P_70HOCE      1,150 Ud   Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                 81,03 93,18 
H_70HOCE      1,150 Ud   Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                    33,25 38,24 
mo009         2,890 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            24,60 71,09 
mo033         2,750 h    Ayudante cerrajero.                                              23,80 65,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  267,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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11.10 m²   Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE 1H Oscillo. y fijo inf  

 Suministro y colocación de ventana abisagrada de 1 hoja oscilobatiente y fijo inferior de canal europeo sistema  
 CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico  
 T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de  
 aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de alumi-  
 nio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida  
 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en  
 la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  Accesorios, herrajes de colgar  
 y apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de  
 EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologa-  
 dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  
 ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obliga-  
 do cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5        
   
 * Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja  
   
  Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase 15  micras.  
 -Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, la-  
 vado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  
 posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su  
 espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  
   
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-  
 trales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
P_70HOCE      1,100 Ud   Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                 81,03 89,13 
H_70HOCE      1,100 Ud   Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                    33,25 36,58 
mo009         2,890 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            24,60 71,09 
mo033         2,750 h    Ayudante cerrajero.                                              23,80 65,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  262,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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11.11 a    Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE Hojas Abat. y fijos     

 Suministro y colocación de ventana abisagrada de hojas abatibles y fijos de canal europeo sistema CORTIZO  
 COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco  
 y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es  
 de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están  
 provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35  
 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del  
 galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  Accesorios, herrajes de colgar y apertura  
 homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería  
 de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p  
 de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.  
 Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por  
 la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5        
   
 * Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja  
   
  Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase 15  micras.  
 -Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, la-  
 vado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  
 posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su  
 espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  
   
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-  
 trales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
P_70HOCE      1,050 Ud   Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                 81,03 85,08 
H_70HOCE      1,050 Ud   Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                    33,25 34,91 
mo009         2,890 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            24,60 71,09 
mo033         2,750 h    Ayudante cerrajero.                                              23,80 65,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  256,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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11.12 m²   Celosía fija Tubular Cortizo con sujeciones de aluminio           

 Suministro y colocación de perfiles para lama tubular CORTIZO TIPO COR-2847, realizados con perfilería tsac de  
 aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por perfiles de soporte tipo  
 COR-2845 sobre los que se fijan los perfiles de clipaje en los que se colocan las lamas, asegurando una perfecta  
 resistencia a flexión ante la acción del viento y las sobrecargas de nieve, vidrio y peso propio.  
 La colocación de las lamas podrá realizarse tanto en vertical como en horizontal, utilizando una tapas en los extre-  
 mos realizadas por corte láser y con tratamiento lacado.  
 Categorías alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento:  
 Ensayo realizado según norma UNE 1932: 2001  
         LAMA TUBULAR (UNE 13659:2004)----- CLASE 6 (MÁX)  
 Acabado Superficial:  
   
 -Lacado, color RAL-Estandar efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza  
 en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación  
 electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALI-  
 COAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
 Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los paramentos. Montaje de  
 elementos complementarios.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los  
 huecos de superficie mayor de 3 m².  
   
mt26aaa030    1,200 Ud   Repercusión, por m² de reja, de elementos de fijación sobre obra 13,67 16,40 
mt12prt200cF  1,200 m²   Celosía fija                                                     60,41 72,49 
mo009         0,642 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            24,60 15,79 
mo033         0,586 h    Ayudante cerrajero.                                              23,80 13,95 
%0200         5,000 %    Medios auxiliares                                                118,60 5,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.13 ud   PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 216 x 361 cm                     
 Ud persiana veneciana de exterior motorizada, de medidas 216 x 361 cm. Modelo tipo PERSYVEX C-80 7016, o  
 similar. Acionamiento mediante motor GEIGER o similar, tipo guiado lateral de 20x20, con tapa de repliegue simple.  
 DE mano izquierda con soporte cabezal automático. i/ p.p. de medios auxiliares y pequeño materal. Totalmente  
U01FX001      1,200 h    Oficial cerrajería                                               24,60 29,52 
U01FX003      1,200 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 28,56 
UV261         1,000 ud   PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 216 x 361 cm                1.123,32 1.123,32 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.181,40 23,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.205,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
11.14 ud   PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 138 x 259 cm                     
 Ud persiana veneciana de exterior motorizada, de medidas 216 x 361 cm. Modelo tipo PERSYVEX C-80 7016, o  
 similar. Acionamiento mediante motor GEIGER o similar, tipo guiado lateral de 20x20, con tapa de repliegue simple.  
 DE mano izquierda con soporte cabezal automático. i/ p.p. de medios auxiliares y pequeño materal. Totalmente  
U01FX001      1,200 h    Oficial cerrajería                                               24,60 29,52 
U01FX003      1,200 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 28,56 
UV271         1,000 ud   PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 138 x 259 cm                714,09 714,09 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     772,20 15,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  787,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.15 ud   PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 216 x 129 cm                     
 Ud persiana veneciana de exterior motorizada, de medidas 216 x 361 cm. Modelo tipo PERSYVEX C-80 7016, o  
 similar. Acionamiento mediante motor GEIGER o similar, tipo guiado lateral de 20x20, con tapa de repliegue simple.  
 DE mano izquierda con soporte cabezal automático. i/ p.p. de medios auxiliares y pequeño materal. Totalmente  
U01FX001      1,200 h    Oficial cerrajería                                               24,60 29,52 
U01FX003      1,200 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 28,56 
UV281         1,000 ud   PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 216 x 129 cm                601,77 601,77 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     659,90 13,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  673,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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11.16 m    VIERTEAGUAS DE ALUMINIO 70 cm                                     

 m. Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor  
 1,5 mm, desarrollo 70 cm, con goterón, con clara pendiente cubriendo los alféizares, recibido con capa de regulari-  
 zación de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar  
 el agua, incluso p/p de preparación y regularización del soporte.  
U01FX001      0,200 h    Oficial cerrajería                                               24,60 4,92 
U01FX003      0,400 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 9,52 
U20MG520      1,000 m    Vierteaguas de aluminio desarrollo 70 cm, con goterón            8,36 8,36 
A01JF006      0,080 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              117,76 9,42 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32,20 0,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.17 ud   CARPINTERÍA FIJO+PUERTA MADERA CASTAÑO 361x250 cm                 
 Ud. Carpintería de dimensiones 3610x2500 mm, realizada mediante bastidor de tubo de acero galvanizado  
 100.30.2 mm, recubiertos con tapetas interiores de madera de castaño macizo 100.20 mm, puerta de acceso de  
 madera de castaño laminado de dimensiones 1090x2100 mm, espacio para acristalar con junquillos realizados  
 mediante angulares de acero galvanizado 50.15.2 mm, con tapetas exteriores de mármol blanco, ancladas al bas-  
 tidor con tornillería de acero inoxidable avellanada. Herrajes según plan de cierre. i/p.p. Colocación del premarco.  
 Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de  
U01FV001      1,240 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 37,82 
U01FG405      1,020 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 20,40 
CEP1          60,150 Kg   Bastidor acero formado por tubos/angulares                       0,71 42,71 
U06VC0051     60,150 kg   Galvinzación perfiles                                            1,20 72,18 
CEP2          12,200 m    Tapeta madera castaño macizo 100.20 mm                           3,50 42,70 
U18DG00521    12,200 m    Tapeta mármol blanco 120x20 mm                                   49,56 604,63 
U19SA31011    2,290 m²   Carpintería abatible castaño laminado 72 mm + accesorios         178,09 407,83 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.228,30 24,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.252,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
11.18 ud   CARPINTERÍA FIJO+PUERTA MADERA CASTAÑO160x250 cm                  
 Ud. Carpintería de dimensiones 1600x2500 mm, realizada mediante bastidor de tubo de acero galvanizado  
 100.30.2 mm, recubiertos con tapetas interiores de madera de castaño macizo 100.20 mm, puerta de acceso de  
 madera de castaño laminado de dimensiones 1030x2100 mm, espacio para acristalar con junquillos realizados  
 mediante angulares de acero galvanizado 50.15.2 mm, con tapetas exteriores de mármol blanco, ancladas al bas-  
 tidor con tornillería de acero inoxidable avellanada. Herrajes según plan de cierre. i/p.p. Colocación del premarco.  
 Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de  
U01FV001      1,170 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 35,69 
U01FG405      0,820 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 16,40 
CEP1          48,490 Kg   Bastidor acero formado por tubos/angulares                       0,71 34,43 
U06VC0051     48,490 kg   Galvinzación perfiles                                            1,20 58,19 
CEP2          10,330 m    Tapeta madera castaño macizo 100.20 mm                           3,50 36,16 
U18DG00521    10,330 m    Tapeta mármol blanco 120x20 mm                                   49,56 511,95 
U19SA31011    2,160 m²   Carpintería abatible castaño laminado 72 mm + accesorios         178,09 384,67 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.077,50 21,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.099,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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11.19 ud   CARPINTERÍA FIJOS+VENTANAS+PUERTA 1287x250 cm                     
 Ud. Carpintería de dimensiones 12870x2500 mm, realizada mediante bastidor de tubo de acero galvanizado  
 100.30.2 mm, recubiertos con tapetas interiores de madera de castaño macizo 100.20 mm, puerta de acceso de  
 madera de castaño laminado de dimensiones 1090x2100 mm, fijos realizados por módulos con carpinterías de ma-  
 dera de castaño laminado y módulos para acrtistalar, realizado mediante junquillos de angulares de acero galvani-  
 zado 50.15.2 mm, con tapetas exteriores de mármol blanco, ancladas al bastidor con tornillería de acero inoxidable  
 avellanada. Herrajes según plan de cierre. i/p.p. Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final  
 de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto:  
U01FV001      2,980 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 90,89 
U01FG405      7,070 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 141,40 
CEP1          416,130 Kg   Bastidor acero formado por tubos/angulares                       0,71 295,45 
U06VC0051     416,130 kg   Galvinzación perfiles                                            1,20 499,36 
CEP2          90,740 m    Tapeta madera castaño macizo 100.20 mm                           3,50 317,59 
U18DG00521    70,740 m    Tapeta mármol blanco 120x20 mm                                   49,56 3.505,87 
U19SA31011    5,510 m²   Carpintería abatible castaño laminado 72 mm + accesorios         178,09 981,28 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5.831,80 116,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.948,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
11.20 ud   CARPINTERÍA FIJO+PUERTA MADERA CASTAÑO163x243 cm                  
 Ud. Carpintería de dimensiones 1630x2430 mm, realizada mediante bastidor de tubo de acero galvanizado  
 100.30.2 mm, recubiertos con tapetas interiores de madera de castaño macizo 100.20 mm, puerta de acceso de  
 madera de castaño laminado de dimensiones 1090x2100 mm, espacio para acristalar con junquillos realizados  
 mediante angulares de acero galvanizado 50.15.2 mm, con tapetas exteriores de mármol blanco, ancladas al bas-  
 tidor con tornillería de acero inoxidable avellanada. Herrajes según plan de cierre. i/p.p. Colocación del premarco.  
 Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de  
U01FV001      1,240 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 37,82 
U01FG405      0,760 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 15,20 
CEP1          44,650 Kg   Bastidor acero formado por tubos/angulares                       0,71 31,70 
U06VC0051     44,650 kg   Galvinzación perfiles                                            1,20 53,58 
CEP2          9,320 m    Tapeta madera castaño macizo 100.20 mm                           3,50 32,62 
U18DG00521    9,320 m    Tapeta mármol blanco 120x20 mm                                   49,56 461,90 
U19SA31011    2,300 m²   Carpintería abatible castaño laminado 72 mm + accesorios         178,09 409,61 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.042,40 20,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.063,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
11.21 ud   MARCO EMBOCADURA CONDUCTOS 141x110 cm                             
 Ud. Carpintería de dimensiones 1410x1100 mm, realizada mediante bastidor de angular de acero galvanizado  
 120.30.3 mm y pletina de acero galvanizado 60.5 mm, con marco interior de madera de castaño i/p.p. Colocación  
 de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de pro-  
U01FG405      0,680 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 13,60 
CEP1          40,210 Kg   Bastidor acero formado por tubos/angulares                       0,71 28,55 
U06VC0051     40,210 kg   Galvinzación perfiles                                            1,20 48,25 
CEP21         5,020 m    Marco madera castaño macizo                                      17,28 86,75 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     177,20 3,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  180,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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11.22 ud   CARPINTERÍA FIJO 99x250 cm                                        

 Ud. Carpintería de dimensiones 990x2500 mm, realizada mediante bastidor de angular de acero galvanizado  
 120.30.3 mm y pletina de acero galvanizado 60.5 mm, con marco interior de madera de castaño i/p.p. Colocación  
 de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de pro-  
 yecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
U01FG405      0,950 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 19,00 
CEP1          55,910 Kg   Bastidor acero formado por tubos/angulares                       0,71 39,70 
U06VC0051     55,910 kg   Galvinzación perfiles                                            1,20 67,09 
CEP21         6,980 m    Marco madera castaño macizo                                      17,28 120,61 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     246,40 4,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  251,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.23 m    AIREADOR CARPINTERÏA THL 100V RENSON                              
 m Instalación de aireadores modelo RENSON THL 100V de alumino lacado y/o anodizado, RAL a elegir por DF,  
 ajustados entre marco de carpintería y vidrio, con rotura de puente térmico, lamas fijas horizontales en exterior y  
U01FV001      0,176 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 5,37 
CE004         1,000 m    Aireador THL 100 V RENSON                                        233,08 233,08 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     238,50 4,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  243,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
11.24 m    BASTIDOR DE PINO TRATADO 9x4 cm                                   
 m de bastidor de madera de pino de dimensiones 9x4 cm, colocado en formación de huecos de fachada, totalmen-  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      17,59 3,52 
B0101         1,000 m    Bastidor de pino tratado 9x4 cm                                  18,61 18,61 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,20 0,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.25 m    BASTIDOR DE PINO TRATADO 7x5 cm                                   
 m de bastidor de madera de pino de dimensiones 7x5 cm, colocado en formación de huecos de fachada, totalmen-  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      17,59 3,52 
B0102         1,000 m    Bastidor de pino tratado 7x5 cm                                  18,09 18,09 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     27,70 0,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
11.26 m    BASTIDOR DE PINO TRATADO 11x4 cm                                  
 m de bastidor de madera de pino de dimensiones 11x4 cm, colocado en formación de huecos de fachada, total-  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      17,59 3,52 
B0103         1,000 m    Bastidor de pino tratado 11x4 cm                                 22,74 22,74 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32,30 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.27 m    BASTIDOR DE PINO TRATADO 7x4 cm                                   
 m de bastidor de madera de pino de dimensiones 7x4 cm, colocado en formación de huecos de fachada, totalmen-  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      17,59 3,52 
B0107         1,000 m    Bastidor de pino tratado 7x4 cm                                  14,47 14,47 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,00 0,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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11.28 m    BASTIDOR DE PINO TRATADO 7x6 cm                                   

 m de bastidor de madera de pino de dimensiones 7x6 cm,colocado en formación de huecos de fachada, totalmente  
 colocado según instrucciones de DF y detalles gráficos.  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      17,59 3,52 
B0104         1,000 m    Bastidor de pino tratado 7x6 cm                                  21,72 21,72 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,30 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.29 m    BASTIDOR DE PINO TRATADO 5x4 cm                                   
 m de bastidor de madera de pino de dimensiones 5x4 cm, colocado en formación de huecos de fachada, totalmen-  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      17,59 3,52 
B0105         1,000 m    Bastidor de pino tratado 5x4 cm                                  10,34 10,34 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,90 0,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 PLAN DE CIERRE                                                    
12.01 Ud.  GRUPO 1                                                           
 Grupo de herrajes para Vía de evacuación 1H. Formado por:  
 1,00 u Dispositivo antipánico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vías de evacuación. Sopor-  
 tes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por AENOR con la  
 marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura máxima de puerta de 1000mm.  
 Acabado de soportes y barra horizontal en acero inoxidable. TESA Ref.TOP1S108IL16  
 1,00 u Media manilla Sena con bocallave para accionamiento exterior de barra Universal y Top de sobreponer.  
 Con  placa larga de 44 x 215 mm. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.S1912EXIS16  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo medio de 45x10mm. Con  
 llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección antitala-  
 dro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Certificado según norma EN  
 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX854510N  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave  
 propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar  
 de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guía deslizante, para puertas  
 de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y veloci-  
 dad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura incorporado. Válvulas temodiná-  
 micas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE.  
 Cumple  con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con protección  
 contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA ABLOY Ref.DC840--------40  
 1,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860.  
 Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-  
1.ll-001      1,000 u    Ref.: TOP1S108IL16                                               633,58 633,58 
1.ll-002      1,000 u    Ref.: S1912EXIS16                                                43,21 43,21 
1.ll-003      1,000 u    Ref.: TX854510N                                                  64,87 64,87 
1.ll-004      1,000 u    Ref.: REC1TX8G                                                   35,27 35,27 
1.ll-005      1,000 u    Ref.: DC840--------40                                            222,13 222,13 
1.ll-006      1,000 u    Ref.: DCG893-----EV1-                                            42,51 42,51 
1.ll-007      1,000 u    Ref.: TOPINOX20                                                  15,81 15,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.057,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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12.02 Ud.  GRUPO 2                                                           
 Grupo de herrajes para Puertas EI 1H. Formado por:  
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo picaporte para puertas RF. Picaporte  
 de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de 65mm. Certificada según  
 norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.CF60RSR9ICE  
 1,00 u Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a 8  mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA  
 Ref.CDCF60MAK  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave  
 propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar  
 de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de 45x45mm. Con lla-  
 ve plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección antitala-  
 dro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad.  
 Certificado según norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX854545N  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tornillos  
 ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA  
 Ref.MS5R800IS16  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado  
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guía deslizante, para puertas  
 de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y veloci-  
 dad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura incorporado. Válvulas temodiná-  
 micas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE.  
 Cumple  con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con protección  
 contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA ABLOY Ref.DC840--------40  
 1,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860.  
 Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-  
2.ll-001      1,000 u    Ref.: CF60RSR9ICE                                                36,43 36,43 
2.ll-002      1,000 u    Ref.: CDCF60MAK                                                  5,98 5,98 
2.ll-003      1,000 u    Ref.: REC1TX8G                                                   35,27 35,27 
2.ll-004      1,000 u    Ref.: TX854545N                                                  91,63 91,63 
2.ll-005      1,000 u    Ref.: MS5R800IS16                                                34,81 34,81 
2.ll-006      1,000 u    Ref.: MB0RBOMIS16                                                7,73 7,73 
2.ll-007      1,000 u    Ref.: DC840--------40                                            222,13 222,13 
2.ll-008      1,000 u    Ref.: DCG893-----EV1-                                            42,51 42,51 
2.ll-009      1,000 u    Ref.: TOPINOX20                                                  15,81 15,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  492,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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12.03 Ud.  GRUPO 2A                                                          
 Grupo de herrajes para Puertas EI 1H en instalaciones. Formado por:  
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo picaporte para puertas RF. Picaporte  
 de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de 65mm. Certificada según  
 norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.CF6900R9ICE  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo medio de 45x10mm. Con  
 llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección antitala-  
 dro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Certificado según norma EN  
 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX854510N  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave  
 propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar  
 de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado  
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Conjunto de manilla y pomo tirador serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recupera-  
 ción protegido a la corrosión y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado  
 en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSTFR800IS16  
 1,00 u Cierrapuertas aéreo tecnología piñon-cremallera serie ASSA ABLOY DC140 con brazo articulado, para puer-  
 tas desde 850 mm  hasta 1.250 mm. Fuerza de cierre  desde EN2 a EN5. Velocidad de cierre, velocidad final de  
 cierre y freno a la apertura regulables mediante válvulas frontales. Válvulas temodinámicas para rendimiento cons-  
 tante. Angulo de apertura hasta 180° (EN5=125°). Permite todos los montajes. Certificado según norma EN 1154,  
 Marcado CE. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY  
 Ref.DC140-----DEV1-  
2A.ll-001     1,000 u    Ref.: CF6900R9ICE                                                31,36 31,36 
2A.ll-002     1,000 u    Ref.: TX854510N                                                  72,51 72,51 
2A.ll-003     1,000 u    Ref.: REC1TX8G                                                   37,20 37,20 
2A.ll-004     1,000 u    Ref.: MB0RBOMIS16                                                8,59 8,59 
2A.ll-005     1,000 u    Ref.: MSTFR800IS16                                               45,50 45,50 
2A.ll-006     1,000 u    Ref.: DC140-----DEV1-                                            81,92 81,92 
2A.ll-007     1,000 u    Ref.: TOPINOX20                                                  17,57 17,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  294,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
12.04 Ud.  GRUPO 3                                                           
 Grupo de herrajes para Puertas metálicas no EI 1H. Formado por:  
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo picaporte para puertas RF. Picaporte  
 de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de 65mm. Certificada según  
 norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.CF60RSR9ICE  
 1,00 u Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a 8  mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA  
 Ref.CDCF60MAK  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave  
 propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar  
 de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de 45x45mm. Con lla-  
 ve plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección antitala-  
 dro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad.  
 Certificado según norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX854545N  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tornillos  
 ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA  
 Ref.MS5R800IS16  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado  
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
3.ll-001      1,000 u    Ref.: CF60RSR9ICE                                                36,43 36,43 
3.ll-002      1,000 u    Ref.: CDCF60MAK                                                  5,98 5,98 
3.ll-003      1,000 u    Ref.: REC1TX8G                                                   35,27 35,27 
3.ll-004      1,000 u    Ref.: TX854545N                                                  91,63 91,63 
3.ll-005      1,000 u    Ref.: MS5R800IS16                                                34,81 34,81 
3.ll-006      1,000 u    Ref.: MB0RBOMIS16                                                7,73 7,73 
3.ll-007      1,000 u    Ref.: TOPINOX20                                                  15,81 15,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  227,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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12.05 Ud.  GRUPO 4A                                                          

 Grupo de herrajes para Sala de reuniones, conferencias 2H. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 unificada con palanca para puertas de madera o doble chapa. Entrada de  
 60mm. Formato de caja unificada con 2030, 2034 y 2035, frente redondeado. Certificada según UNE 12209:2004.  
 Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.2031F6UAI  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave  
 propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar  
 de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de 30x30mm. Con lla-  
 ve plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección antitala-  
 dro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad.  
 Certificado según norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX853030N  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta oval y doble bocallave oval para carpintería de aluminio. Con  
 muelle de recuperación y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en  
 acero inoxidable AISI 304. TESA Ref.MS5OBOMIS  
 2,00 u Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable  
 AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS  
 2,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guía deslizante, para puertas  
 de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y veloci-  
 dad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura incorporado. Válvulas temodiná-  
 micas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE.  
 Cumple  con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con protección  
 contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA ABLOY Ref.DC840--------40  
 2,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860.  
 Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-  
 2,00 u Dispositivo de retención mecánica para posición de abierto, para cierrapuertas serie ASSA ABLOY DC135 y  
 guías G193, G195 y G893. Ángulo de retención máx. 130º, fuerza de retención regulable. No valido para instalar  
 en puertas con protección contra fuego y humo. ASSA ABLOY Ref.DCA152---------  
 1,00 u Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas de madera, dimensiones 250 x 20.2 x  
 16.8 mm. Acero IS304. TESA Ref.DB3/4SS10IS  
4A.ll-001     1,000 u    Ref.: 2031F6UAI                                                  48,41 48,41 
4A.ll-002     1,000 u    Ref.: REC1TX8G                                                   37,20 37,20 
4A.ll-003     1,000 u    Ref.: TX853030N                                                  79,98 79,98 
4A.ll-004     1,000 u    Ref.: MS5OBOMIS                                                  29,45 29,45 
4A.ll-005     2,000 u    Ref.: DTR20300IS                                                 72,22 144,44 
4A.ll-006     2,000 u    Ref.: DC840--------40                                            246,91 493,82 
4A.ll-007     2,000 u    Ref.: DCG893-----EV1-                                            47,26 94,52 
4A.ll-008     2,000 u    Ref.: DCA152---------                                            18,66 37,32 
4A.ll-009     1,000 u    Ref.: DB3/4SS10IS                                                24,61 24,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  989,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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12.06 Ud.  GRUPO 5                                                           

 Grupo de herrajes para Almacenes, distribución interior. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa. Reversi-  
 ble. Distancia entre ejes 85mm y  entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada se-  
 gún UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAI  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave  
 propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar  
 de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de 30x30mm. Con lla-  
 ve plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección antitala-  
 dro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad.  
 Certificado según norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX853030N  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tornillos  
 ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA  
 Ref.MS5R800IS16  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado  
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPI-  
 NOX20  
5.ll-001      1,000 u    Ref.: 20306RAI                                                   44,85 44,85 
5.ll-002      1,000 u    Ref.: REC1TX8G                                                   35,27 35,27 
5.ll-003      1,000 u    Ref.: TX853030N                                                  71,57 71,57 
5.ll-004      1,000 u    Ref.: MS5R800IS16                                                34,81 34,81 
5.ll-005      1,000 u    Ref.: MB0RBOMIS16                                                7,73 7,73 
5.ll-006      1,000 u    Ref.: TOPINOX20                                                  15,81 15,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  210,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
12.07 Ud.  GRUPO 6                                                           
 Grupo de herrajes para Consultas 2H. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa. Reversi-  
 ble. Distancia entre ejes 85mm y  entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada se-  
 gún UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAI  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave  
 propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar  
 de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble con botón de  
 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con  
 protección antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Certificado se-  
 gún norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX8B3030N  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tornillos  
 ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA  
 Ref.MS5R800IS16  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado  
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 2,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPI-  
 NOX20  
6.ll-001      1,000 u    Ref.: 20306RAI                                                   44,85 44,85 
6.ll-002      1,000 u    Ref.: REC1TX8G                                                   35,27 35,27 
6.ll-003      1,000 u    Ref.: TX8B3030N                                                  75,77 75,77 
6.ll-004      1,000 u    Ref.: MS5R800IS16                                                34,81 34,81 
6.ll-005      1,000 u    Ref.: MB0RBOMIS16                                                7,73 7,73 
6.ll-006      2,000 u    Ref.: TOPINOX20                                                  15,81 31,62 
6.ll-007      1,000 u    Ref.: DB3/4SS10IS                                                22,15 22,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  252,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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12.08 Ud.  GRUPO 7                                                           

 Grupo de herrajes para Consultas, despachos, dormitorios. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa. Reversi-  
 ble. Distancia entre ejes 85mm y  entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada se-  
 gún UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAI  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave  
 propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar  
 de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble con botón de  
 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con  
 protección antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Certificado se-  
 gún norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX8B3030N  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tornillos  
 ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA  
 Ref.MS5R800IS16  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado  
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPI-  
 NOX20  
7.ll-001      1,000 u    Ref.: 20306RAI                                                   44,85 44,85 
7.ll-002      1,000 u    Ref.: REC1TX8G                                                   35,27 35,27 
7.ll-003      1,000 u    Ref.: TX8B3030N                                                  75,77 75,77 
7.ll-004      1,000 u    Ref.: MS5R800IS16                                                34,81 34,81 
7.ll-005      1,000 u    Ref.: MB0RBOMIS16                                                7,73 7,73 
7.ll-006      1,000 u    Ref.: TOPINOX20                                                  15,81 15,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  214,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
12.09 Ud.  GRUPO 8                                                           
 Grupo de herrajes para Vestuarios, núcleo de aseos. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa. Reversi-  
 ble. Distancia entre ejes 85mm y  entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada se-  
 gún UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAI  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave  
 propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar  
 de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de 30x30mm. Con lla-  
 ve plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección antitala-  
 dro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad.  
 Certificado según norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX853030N  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tornillos  
 ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA  
 Ref.MS5R800IS16  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado  
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guía deslizante, para puertas  
 de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y veloci-  
 dad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura incorporado. Válvulas temodiná-  
 micas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE.  
 Cumple  con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con protección  
 contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA ABLOY Ref.DC840--------40  
 1,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860.  
 Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-  
8.ll-001      1,000 u    Ref.: 20306RAI                                                   44,85 44,85 
8.ll-002      1,000 u    Ref.: REC1TX8G                                                   35,27 35,27 
8.ll-003      1,000 u    Ref.: TX853030N                                                  71,57 71,57 
8.ll-004      1,000 u    Ref.: MS5R800IS16                                                34,81 34,81 
8.ll-005      1,000 u    Ref.: MB0RBOMIS16                                                7,73 7,73 
8.ll-006      1,000 u    Ref.: DC840--------40                                            222,13 222,13 
8.ll-007      1,000 u    Ref.: DCG893-----EV1-                                            42,51 42,51 
8.ll-008      1,000 u    Ref.: TOPINOX20                                                  15,81 15,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  474,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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12.10 Ud.  GRUPO 9                                                           

 Grupo de herrajes para Puertas correderas 1H. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de madera o  
 doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada se-  
 gún UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20386RAI  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave  
 propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar  
 de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de 30x30mm. Con lla-  
 ve plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección antitala-  
 dro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad.  
 Certificado según norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX853030N  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado  
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable  
 AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS  
9.ll-001      1,000 u    Ref.: 20386RAI                                                   56,14 56,14 
9.ll-002      1,000 u    Ref.: REC1TX8G                                                   35,27 35,27 
9.ll-003      1,000 u    Ref.: TX853030N                                                  71,57 71,57 
9.ll-004      1,000 u    Ref.: MB0RBOMIS16                                                7,73 7,73 
9.ll-005      1,000 u    Ref.: DTR20300IS                                                 64,97 64,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  235,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
12.11 Ud.  GRUPO 10                                                          
 Grupo de herrajes para Puertas aseo corredera 1H. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de madera o  
 doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada se-  
 gún UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20386RAI  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave  
 propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar  
 de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble con botón de  
 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con  
 protección antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Certificado se-  
 gún norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX8B3030N  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado  
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable  
10.ll-001     1,000 u    Ref.: 20386RAI                                                   62,40 62,40 
10.ll-002     1,000 u    Ref.: REC1TX8G                                                   37,20 37,20 
10.ll-003     1,000 u    Ref.: TX8B3030N                                                  84,70 84,70 
10.ll-004     1,000 u    Ref.: MB0RBOMIS16                                                8,59 8,59 
10.ll-005     1,000 u    Ref.: DTR20300IS                                                 72,22 72,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  265,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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12.12 Ud.  GRUPO A                                                           
 Grupo de herrajes para Vía de evacuación 1H. Formado por:  
 1,00 u Dispositivo antipánico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vías de evacuación. Sopor-  
 tes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por AENOR con la  
 marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura máxima de puerta de 1000mm.  
 Acabado de soportes y barra horizontal en acero inoxidable. TESA Ref.TOP1S108IL16  
 1,00 u Media manilla Sena sin bocallave para accionamiento exterior de barra Universal y Top de sobreponer.  
 Con placa larga de 44 x 215 mm. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.S1913EXIS16  
 1,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guía deslizante, para puertas  
 de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y veloci-  
 dad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura incorporado. Válvulas temodiná-  
 micas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE.  
 Cumple  con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con protección  
 contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA ABLOY Ref.DC840--------40  
 1,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860.  
 Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-  
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPI-  
A.Sll-001     1,000 u    Ref.: TOP1S108IL16                                               633,58 633,58 
A.Sll-002     1,000 u    Ref.: S1913EXIS16                                                43,21 43,21 
A.Sll-003     1,000 u    Ref.: DC840--------40                                            222,13 222,13 
A.Sll-004     1,000 u    Ref.: DCG893-----EV1-                                            42,51 42,51 
A.Sll-005     1,000 u    Ref.: TOPINOX20                                                  15,81 15,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  957,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
12.13 Ud.  GRUPO C                                                           
 Grupo de herrajes para Puertas de paso. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 de paso para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Distancia de  
 entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en  
 acero inoxidable. TESA Ref.20356RAI  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tornillos  
 ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA  
 Ref.MS5R800IS16  
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPI-  
C.Sll-001     1,000 u    Ref.: 20356RAI                                                   22,17 22,17 
C.Sll-002     1,000 u    Ref.: MS5R800IS16                                                34,81 34,81 
C.Sll-003     1,000 u    Ref.: TOPINOX20                                                  15,81 15,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.14 Ud.  GRUPO E                                                           
 Grupo de herrajes para Puertas correderas. Formado por:  
 1,00 u Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable  
E.Sll-001     1,000 u    Ref.: DTR20300IS                                                 72,22 72,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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12.15 Ud.  GRUPO F                                                           

 Grupo de herrajes para Aseos. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y condena  para puertas de madera o doble chapa. Reversi-  
 ble. Distancia entre ejes 85mm y entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada se-  
 gún UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20346RAI  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tornillos  
 ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA  
 Ref.MS5R800IS16  
 1,00 u Muletilla interior y dispositivo de emergencia exterior sobre roseta de 50 mm de diámetro, para puertas de  
 condena. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0REMEIS16  
 1,00 u Percha con tope de goma. Acero IS304 TESA Ref.TOPERCHAIS  
F.Sll-001     1,000 u    Ref.: 20346RAI                                                   27,47 27,47 
F.Sll-002     1,000 u    Ref.: MS5R800IS16                                                38,69 38,69 
F.Sll-003     1,000 u    Ref.: MB0REMEIS16                                                16,10 16,10 
F.Sll-004     1,000 u    Ref.: TOPERCHAIS                                                 11,10 11,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.16 Ud.  GRUPO G                                                           
 Grupo de herrajes para Puertas correderas 1H. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de madera o  
 doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada se-  
 gún UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20386RAI  
 1,00 u Cilindro TESA sin carga de perfil europeo doble con botón interior y dispositivo de emergencia por el exte-  
 rior de 30x30mm. Excéntrica de radio 15 mm. Acabado Níquel. TESA Ref.503460BLN  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado  
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable  
G.Sll-001     1,000 u    Ref.: 20386RAI                                                   56,14 56,14 
G.Sll-002     1,000 u    Ref.: 503460BLN                                                  24,37 24,37 
G.Sll-003     1,000 u    Ref.: MB0RBOMIS16                                                7,73 7,73 
G.Sll-004     1,000 u    Ref.: DTR20300IS                                                 64,97 64,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  153,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
12.17 Ud.  GRUPO I                                                           
 Grupo de herrajes para Mampara aseo. Formado por:  
 1,00 u Condenas para instalar en el marco de la puerta, sin necesidad de cerradura. Con dispositivo de emergen-  
 cia y visor exterior. Acabado inox. TESA Ref.MARCOEMEIS  
I.Sll-001     1,000 u    Ref.: MARCOEMEIS                                                 45,76 45,76 
I.Sll-002     1,000 u    Ref.: TOPERCHAIS                                                 9,99 9,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.18 Ud.  GRUPO J                                                           
 Grupo de herrajes para Accesos exteriores 1H. Formado por:  
 1,00 u Doble tirador de doble codo serie Sena de diámetro 30mm. Distancia entre ejes 400mm. Acabado acero ino-  
 xidable AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTSC400IS  
 1,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guía deslizante, para puertas  
 de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y veloci-  
 dad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura incorporado. Válvulas temodiná-  
 micas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE.  
 Cumple  con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con protección  
 contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA ABLOY Ref.DC840--------40  
 1,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860.  
J.Sll-001     1,000 u    Ref.: DTSC400IS                                                  178,52 178,52 
J.Sll-002     1,000 u    Ref.: DC840--------40                                            222,13 222,13 
J.Sll-003     1,000 u    Ref.: DCG893-----EV1-                                            42,51 42,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  443,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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12.19 Ud.  GRUPO AA                                                          

 Grupo de herrajes para Salida de emergencia 1H. Formado por:  
 1,00 u Dispositivo antipánico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vías de evacuación. Sopor-  
 tes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por AENOR con la  
 marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura máxima de puerta de 1000mm.  
 Acabado de soportes y barra horizontal en acero inoxidable. TESA Ref.TOP1S108IL16  
 1,00 u Escudo exterior ciego para barra Universal y Top de sobreponer, con placa de 44 x 215 mm. Acabado en  
 acero inoxidable AISI 316 TESA Ref.E1910EXIS16  
 1,00 u Detector de estado de puerta cerrada/abierta, tipo de contacto NA / NC. 3 cables de 6m de longitud, protec-  
 ción IP67. Dimensiones: diametro 8 x31. Color blanco. Effeff Ref.10382U-6-----10  
 1,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guía deslizante, para puertas  
 de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y veloci-  
 dad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura incorporado. Válvulas temodiná-  
 micas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE.  
 Cumple  con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con protección  
 contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA ABLOY Ref.DC840--------40  
 1,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860.  
 Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-  
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPI-  
 NOX20  
AA.Sll-001    1,000 u    Ref.: TOP1S108IL16                                               704,25 704,25 
AA.Sll-002    1,000 u    Ref.: E1910EXIS16                                                23,82 23,82 
AA.Sll-003    1,000 u    Ref.: 10382U-6-----10                                            39,70 39,70 
AA.Sll-004    1,000 u    Ref.: DC840--------40                                            246,91 246,91 
AA.Sll-005    1,000 u    Ref.: DCG893-----EV1-                                            47,26 47,26 
AA.Sll-006    1,000 u    Ref.: TOPINOX20                                                  17,57 17,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.079,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                        
13.01 kg   ANGULAR FORMACIÓN GOTERÓN HUECOS ACERO GALVANIZADO                
 kg. Angular de refuerzo de goterón 30 x 30 x 3 mm, de  acero laminado S275, con una tensión de rotura de 410  
 N/mm², unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y galvanización en caliente de  
 los perfiles, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado se-  
U01FG405      0,017 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 0,34 
U06JA001      1,000 kg   Acero laminado S275J0                                            3,26 3,26 
U06VL060      1,000 kg   Galvanización estrucutra maciza espacial 3 a 6 mm esp.           0,44 0,44 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,00 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
13.02 ud   ESCALERA PATES SUBIDA CUBIERTA                                    
 Ud, escalera de pates de subida a cubierta, realizada en acero galvanizado con protección para evitar caidas. para  
U01FX001      2,000 h    Oficial cerrajería                                               24,60 49,20 
U01FX003      2,000 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 47,60 
U22PE0021     1,000 ud   Escalera pates con protección 4 m                                241,46 241,46 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     338,30 6,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  345,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
13.03 kg   BASTIDOR ACERO GALVANIZADO FORMACIÓN HUECOS FACHADAS              
 kg. Bastidor de tubo, realizadas mediante tubo de Acero laminado S275, con una tensión de rotura de 410 N/mm²,  
 unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y galvanización en caliente de los perfi-  
 les, banda de neopreno en apoyos,  totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por  
 soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Según detalles gráficos e instrucciones de DF. i/p.p. de  
U01FG405      0,017 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 0,34 
U06JA001      1,000 kg   Acero laminado S275J0                                            3,26 3,26 
U06VL060      1,000 kg   Galvanización estrucutra maciza espacial 3 a 6 mm esp.           0,44 0,44 
U06VL0601     0,400 m    Tira neopreno 80 mm                                              0,28 0,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,20 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
13.04 kg   MARCO ACERO INOXIDABLE ARENADO FORMACIÓN HUECOS FACHADAS          
 m2. Marco perimetral de huecos realizados con platabandas de acero inoxidable AISI-316, con acabado arenado,  
 de 5 mm de espesor, unidas entre sí mediante soldadura TIG  i/p.p. despuntes, banda de neopreno en apoyos,  to-  
 talmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma  
 UNE-EN 287-1:1992. Según detalles gráficos e instrucciones de DF.  i/p.p. de casquillos, tornillería y sujeciones a  
 elemento portante.  
   
U01FG405      0,100 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 2,00 
U06JA001A     1,000 kg   Plancha acero inoxidable 5 mm                                    10,97 10,97 
U06VL0601     0,400 m    Tira neopreno 80 mm                                              0,28 0,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,10 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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13.05 kg   ANGULAR L 50.50.5 ACERO GALVANIZADO FORMACIÓN HUECOS FACHADAS     

 kg. angular 50.50.5 mm para montaje (atornillado) sobre bastidor (13.03) formación de huecos en fachada de Acero  
 laminado S275, con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico  
 i/p.p. despuntes y galvanización en caliente de los perfiles, banda de neopreno en apoyos, totalmente montado,  
 según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 Según detalles gráficos e instrucciones de DF.  i/p.p. de casquillos, tornillería y sujeciones a elemento portante.  
   
U01FG405      0,017 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 0,34 
U06JA001      1,000 kg   Acero laminado S275J0                                            3,26 3,26 
U06VL060      1,000 kg   Galvanización estrucutra maciza espacial 3 a 6 mm esp.           0,44 0,44 
U06VL0601     0,400 m    Tira neopreno 80 mm                                              0,28 0,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,20 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
13.06 kg   ANGULAR L 70.70.6 LATERAL SUJECIÓN A FACHADA                      
 kg. Angular de lados iguales 70.70.6 para anclaje vertical lateral sobre soportes y/o cerramiento (hormigón y fábri-  
 ca de ladrillo) de Acero laminado S275, con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante soldadu-  
 ra con electrodo básico i/p.p. despuntes y galvanización en caliente de los perfiles, banda de neopreno en apoyos,  
 totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma  
 UNE-EN 287-1:1992. Según detalles gráficos e instrucciones de DF.  
U01FG405      0,017 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 0,34 
U06JA001      1,000 kg   Acero laminado S275J0                                            3,26 3,26 
U06VL060      1,000 kg   Galvanización estrucutra maciza espacial 3 a 6 mm esp.           0,44 0,44 
U06VL0601     0,400 m    Tira neopreno 80 mm                                              0,28 0,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,20 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
13.07 kg   CAPIALZADO ACERO GALVANIZADO 25 cm                                
 kg. Capialzado de huecos realizados con platabandas de acero inoxidable AISI-316, con acabado arenado, 250 x  
 5 mm de sección, unidas entre sí mediante soldadura tipo TIG i/p.p. despuntes, banda de neopreno en apoyos,  to-  
 talmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma  
 UNE-EN 287-1:1992. incluyendo p.p. angulares L 50.50.5 para montaje atornillado (tornillos avellanados) para re-  
U01FG405      0,017 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 0,34 
U06JA001A     1,000 kg   Plancha acero inoxidable 5 mm                                    10,97 10,97 
U06VL0601     0,400 m    Tira neopreno 80 mm                                              0,28 0,11 
U06VL06011    0,400 m    Tornillería avellanada                                           0,02 0,01 
U06VL06012    0,280 kg   Registro Persianas angular L 50.50.5 mm                          0,94 0,26 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,70 0,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.08 m    PASAMANOS PLETINA TUBO ACERO Y ROBLE                              
 m. Pasamanos colocado a 100 cm de altura, formado por tubo de acero calibrado macizo galvanizado de diámetro  
 20 mm, pletina de acero gavanizado de espesor 10 mm, y pasamanos de madera maciza de roble 100.30 mm.,  
U01FX001      0,088 h    Oficial cerrajería                                               24,60 2,16 
U22AI0352     1,000 m    Barandilla pletina y tubo acero galvanizado                      57,39 57,39 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     59,60 1,19 
U22AI03521    1,000 m    Pasamanos pletina, tubo acero galvanizado y roble                57,39 57,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  118,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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13.09 kg   MARCO ACERO INOXIDABLE ARENADO CONFINAMIENTO FACHADA VENTILADA    
 m2. Confinamiento de fachadas ventiladas, realizados con platabandas de acero inoxidable AISI-316, con acabado  
 arenado, de 5 mm de espesor, unidas entre sí mediante soldadura TIG  i/p.p. despuntes,  totalmente montado, se-  
 gún CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Se-  
 gún detalles gráficos e instrucciones de DF.  i/p.p. de casquillos, tornillería y sujeciones a elemento portante.  
   
U01FG405      0,080 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 1,60 
U06JA001A     1,000 kg   Plancha acero inoxidable 5 mm                                    10,97 10,97 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,60 0,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 VIDRIERÍA                                                         
14.01 m²   CLIMALIT 3+3/12 argón /3+3                                        
 m². Doble acristalamiento CLIMALIT, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S (stadip) 3+3 de 6 mm de es-  
 pesor, la cara interior formado por un vidrio Planilux de(stadip) 3+3 de 6 mm de espesor y cámara de aire deshi-  
 dratado de 12 mm de gas argón (90%) con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre car-  
 pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, inclu-  
 so colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: NPD/1B1.  
U01FZ303      0,172 h    Oficial  1ª vidriería                                            20,14 3,46 
U23GA3603A    1,000 m²   CLIMALIT 3+3/12 argón/3+3                                        98,00 98,00 
U23OV511      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      1,14 7,98 
U23OV520      1,500 ud   Materiales auxiliares                                            2,04 3,06 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     112,50 2,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.02 m²   CLIMALIT LISTRAL TEMPLADO 11/12 argón/3+3 BUTIRAL                 
 m². Doble acristalamiento CLIMALIT, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S (stadip) 3+3 de 6 mm de es-  
 pesor, la cara interior formado por un vidrio listral templado de 11 mm de espesor (acabado tipo 200) y cámara de  
 aire deshidratado de 12 mm de gas argón (90%) con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado  
 sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona  
 neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN  
U01FZ303      0,172 h    Oficial  1ª vidriería                                            20,14 3,46 
U23OV511      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      1,14 7,98 
U23OV520      1,500 ud   Materiales auxiliares                                            2,04 3,06 
U23GA36023A   1,000 m²   CLIMALIT LISTRAL 11/12 argón/3+3 butiral                         110,00 110,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     124,50 2,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.03 m²   VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1                                      
 m². Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos  
 mediante lámina de butiral de polivinilo de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería  
 con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colo-  
U01FZ303      0,863 h    Oficial  1ª vidriería                                            20,14 17,38 
U23OV511      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      1,14 7,98 
U23OV520      1,000 ud   Materiales auxiliares                                            2,04 2,04 
U23IA09531    1,006 m²   Vidrio laminar seguridad STADIP 66.1                             68,00 68,41 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     95,80 1,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.04 m²   VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 TRASLÚCIDO                           
 m². Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos  
 mediante lámina de butiral de polivinilo de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería  
 con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colo-  
U01FZ303      0,863 h    Oficial  1ª vidriería                                            20,14 17,38 
U23OV511      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      1,14 7,98 
U23OV520      1,000 ud   Materiales auxiliares                                            2,04 2,04 
U23IA095311   1,006 m²   Vidrio laminar seguridad STADIP 66.1 TRASLÚCIDO                  72,00 72,43 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     99,80 2,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 80  

14.05 m²   VIDRIO TEMPLADO PARALLAMAS CONTRAFLAM EI-60                       
 m². Acristalamiento formado por doble vidrio templado, con cámara rellena de gel especial, Contraflam EI-60 colo-  
 cado sobre carpintería con calzos especiales y sellado con cordón de silicona incolora a dos caras, incluso colo-  
U01FZ303      1,000 h    Oficial  1ª vidriería                                            20,14 20,14 
U23XC010      1,012 m²   Vidrio CONTRAFLAM  EI-60                                         522,00 528,26 
U23OV510      8,000 m    Sellado con silicona incolora                                    0,72 5,76 
U23OV520      2,500 ud   Materiales auxiliares                                            2,04 5,10 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     559,30 11,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  570,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.06 m²   VIDRIO LISTRAL TEMPLADO 9 mm                                      
 m². Acristalamiento con vidrio listral templado de 9 mm de espesor, acabado tipo 200, fijado sobre carpintería con  
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes  
U01FZ303      0,400 h    Oficial  1ª vidriería                                            20,14 8,06 
U23OV510      3,500 m    Sellado con silicona incolora                                    0,72 2,52 
U23OV520      1,000 ud   Materiales auxiliares                                            2,04 2,04 
U23AA01511    1,050 m²   Vidrio listral templado 9 mm                                     50,00 52,50 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     65,10 1,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
14.07 m²   ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 5 mm                                   
 m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION realizado con un vidrio Planiclear de 5 mm pla-  
U01FZ303      1,000 h    Oficial  1ª vidriería                                            20,14 20,14 
U23PA015      1,006 m²   Espejo MIRALITE REVOLUTION incoloro 5 mm                         40,00 40,24 
U23OA510      4,000 m    Canteado espejo                                                  0,86 3,44 
U23OI030      4,000 ud   Taladros espejo d<10 mm                                          0,95 3,80 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     67,60 1,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 REVESTIMIENTOS, PINTURA Y OTROS ACABADOS                          
15.01 m²   ENFOSCADO M7,5 EN CÁMARAS                                         
 m². Enfoscado hidrófugo sin maestrear de 10 mm de espesor en cámaras de aire con mortero de cemento M7,5  
 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de medios auxiliares con empleo de borriquetas o, en su caso, de pequeño andamia-  
U01AA011      0,037 h    Peón suelto                                                      17,59 0,65 
U01FQ101      1,019 m²   Mano obra enfoscado cámaras                                      4,25 4,33 
A01JF0051     0,010 m³   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO  M7,5                                  130,07 1,30 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,30 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
15.02 m²   ENFOS. MAEST. FRATASADO M10 VERTICAL                              
 m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y  
 arena de río M10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y  
 humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      17,59 1,76 
U01FQ115      1,000 m²   Mano obra enfoscado maestreado vertical                          6,80 6,80 
A01JF004      0,020 m³   MORTERO CEMENTO  M10                                             132,73 2,65 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,20 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.03 m²   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm de  
 espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1m y alineadas con cuer-  
 da,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos  
 de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indi-  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      17,59 1,76 
U01FQ007      1,000 m²   Mano obra guarnecido maestreado y enlucido                       3,82 3,82 
A01EA001      0,012 m³   PASTA DE YESO NEGRO                                              91,04 1,09 
A01EF001      0,003 m³   PASTA DE YESO BLANCO                                             106,29 0,32 
U13NA005      0,050 m    Guardavivos chapa galvanizada                                    0,35 0,02 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
15.04 m²   REVESTIMIENTO VINÍLICO VESCOM NERO                                
 m2. Suministro y colocación de revestimiento mural Vescom NERO (CONSULTAS) ref:1024.20 o similar, sobre  
 placa de cartón yeso, compuesto por una capa de vinilo plastificante de 300g  estampada con tintas de base acuo-  
 sa, sobre una base de algodón  o viscosa/poliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y  
 un ancho de 130 cm, con una clasificación al fuego Bs1d0. Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fa-  
 bricante, con adhesivo vinílico vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y re-  
 gularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de  
 encuentros, cortes del material y remates perimetrales.  i/p.p. de de tapeta de remate de madera de roble macizo  
 de 3x3 cm, biselada en entrega con jambas de carpinterías, según detalles gráficos e instrucciones de DF.  
U01AA007      0,194 h    Oficial primera                                                  20,14 3,91 
U01AA009      0,104 h    Ayudante                                                         17,83 1,85 
U36CG515      0,200 kg   Imprimación acrílica                                             3,35 0,67 
U13KA0901     1,000 m²   Revestimiento vinílico VESCOM NERO/ONARI                         25,48 25,48 
U36CG510.2    0,150 kg   Adhesivo vinílico Vescom-2000                                    3,01 0,45 
U19QA4101     0,700 m    listón Roble barniz mate  30x30 mm                               4,44 3,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     35,50 0,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 82  

15.05 m²   REVESTIMIENTO VINÍLICO VESCOM ONARI                               

 m2. Suministro y colocación de revestimiento mural Vescom NERO  ONARI (ZONAS DE ESPERA) ref ref  
 1076.18, o similar, sobre placa de cartón yeso, compuesto por una capa de vinilo plastificante de 300g  estampada  
 con tintas de base acuosa, sobre una base de algodón  o viscosa/poliéster de 50g, resistente a golpes. Con un  
 grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130 cm, con una clasificación al fuego Bs1d0. Colocado siguiendo las ins-  
 trucciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinílico vescom-2000, especial para revestimientos murales,  
 sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de  
 la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.  i/p.p. de rodapié de aluminio la-  
 cado Schlüter Designbase, o similar.  
    
U01AA007      0,194 h    Oficial primera                                                  20,14 3,91 
U01AA009      0,104 h    Ayudante                                                         17,83 1,85 
U36CG515      0,200 kg   Imprimación acrílica                                             3,35 0,67 
U13KA0901A    1,100 m²   Revestimiento vinílico VESCOM ONARI                              37,00 40,70 
U36CG510.2    0,150 kg   Adhesivo vinílico Vescom-2000                                    3,01 0,45 
U19QA4101     0,700 m    listón Roble barniz mate  30x30 mm                               4,44 3,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     50,70 1,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
15.06 m²   REVESTIMIENTO VINÍLICO TARKETT                                    
 m². Revestimiento vinilico homogéneo en paramentos verticales, previa preparación de paramentos con imprima-  
 ción y emplastecido de golpes y coqueras, aplicación de cola vinílica y colocación de revestimiento vinílico tipo  
 TARKETT, o similar, referencia 3942048, con juntas impermeables soldadas en caliente, estanco en rollos de 2 m  
U01AA007      0,194 h    Oficial primera                                                  20,14 3,91 
U01AA009      0,104 h    Ayudante                                                         17,83 1,85 
U36CG515      0,200 kg   Imprimación acrílica                                             3,35 0,67 
U36CG510      0,150 kg   Cola fibra vidrio PEGAM-GLAS                                     3,01 0,45 
U13KA090.1    1,100 m²   Revestimiento vinílico Tarkett 3942048                           22,42 24,66 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,50 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
15.07 m²   TABL. CONTRACH. RECHAPADO CAST  MALLADO                           
 Revestimiento de tablero contrachapado rechapado de madera de castaño mallado de 10 mm de espesor, inclu-  
 yendo p.p. de rastreles 30x 10 mm o sobre tablero cartón yeso. i/ p.p. de registro en zona de bajantes con mar-  
 cos de madera maciza de roble, según detalles gráficos e instrucciones de DF.  
U01FV001      0,400 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 12,20 
U18JT003      1,000 m    Rastrel pino 1,0x2 cm                                            12,00 12,00 
U17AZ015      1,000 ud   Material auxiliar revestimiento madera                           1,02 1,02 
CEP311        1,000 m²   Tablero contrachapado rechapado castaño mallado 10 mm            28,00 28,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     53,20 1,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
15.08 m²   REVESTIMIENTO CERÁMICO GRESITE MATE 20x20 mm                      
 m². Revestimiento cerámico de grsite mate 2,5x2,5 cm, aristas vivas, de CINCA, o similar, color a elegir por  
 D.F., recibido con mortero de cemento cola sobre lámina de Schlüter-Kerdi, impermeable,incluyendo p.p. de rema-  
U01FU010      1,600 m²   Mano de obra colocación gres con pasta                           8,05 12,88 
U18AB001      1,000 m²   Gresite 2,5x2,5 cm                                               13,09 13,09 
A01GK001      0,005 m³   PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5                                   190,49 0,95 
A01GT501      0,001 m³   LECHADA DE CEM BL-II 42,5R                                       141,93 0,14 
P01UA060      4,000 kg   Adhesivo cemento cola tipo C1                                    1,27 5,08 
P06P100       1,050 m2   Lámina Impermeabilizante Polietileno Bobinas 30 mx1 mm Schlüter® 14,80 15,54 
P06P130       1,050 m    Lámina Impermeabilizante Polietileno Bobinas Kerdi-Keba 100/150  3,28 3,44 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     51,10 1,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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15.09 m²   REVESTIMIENTO VNÍLICO VESCOM JUST-RITE                            

 Suministro y colocación de revestimiento mural Vescom JUST-RITE ref:106101, o similar, sobre placa de cartón  
 yeso. Modelo Vescom Just-Rite, cubierto de lamina que permite escritura y borrado en seco y proyección de imá-  
 genes, sobre una base de algodón  o viscosa/poliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55  
 mm y un ancho de 130cm. Con  una clasificación al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de mon-  
 taje del fabricante, con adhesivo vinílico Vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie li-  
 sa y regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p.p de preparación y limpieza de la superficie, for-  
 mación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.  
U01AA007      0,198 h    Oficial primera                                                  20,14 3,99 
U01AA009      0,106 h    Ayudante                                                         17,83 1,89 
U36CG515      0,200 kg   Imprimación acrílica                                             3,35 0,67 
U13KA090.3    1,100 m²   Revestimiento vinílico VESCOM JUST-RITE                          30,57 33,63 
U36CG510.2    0,150 kg   Adhesivo vinílico Vescom-2000                                    3,01 0,45 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     40,60 0,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
15.10 m²   REVESTIMIENTO VINÍLICO VESCOM XL                                  
 Suministro y colocación de revestimiento mural Vescom XL, o similar, sobre placa de cartón yeso. Modelo Ves-  
 com XL con impresión de imagen conforme diseño corporativo SACYL en pediatría, sobre una base de algodón  o  
 viscosa/poliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con  una  
 clasificación al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinílico  
 Vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos vertica-  
 les interiores. según diseño e instrucciones de DF. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, forma-  
U01AA007      0,194 h    Oficial primera                                                  20,14 3,91 
U01AA009      0,104 h    Ayudante                                                         17,83 1,85 
U36CG515      0,200 kg   Imprimación acrílica                                             3,35 0,67 
U13KA090.4    1,100 m²   Revestimiento vinílico VESCOM XL                                 30,79 33,87 
U36CG510.2    0,150 kg   Adhesivo vinílico Vescom-2000                                    3,01 0,45 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     40,80 0,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
15.11 m²   FACHADA VENTILADA CAMPASPERO                                      
 m². Sistema de fachada ventilada, compuesta por: acabado de fachada mediante aplacado de piedra caliza de  
 Campaspero, acabado arenado, en formato aproximado 1050x360x30 mm y 1290x360x30 mm, todo ello fijado  
 sobre perfilería realizada con montantes y travesaños de aluminio, realizado el sistema PF.-1025 contínuo, de An-  
 clajes Grapamar, o similar, con DIT nº 513R/14, o similar. Incluso p.p. de perfilería mediante tacos expansivos de  
 nylon para ladrillo y de acero galvanizado para hormigón y demás pequeño material, ranurado de piezas para co-  
 locación sobre perfilería... Totalmente colocado por personal cualificado, según detalles gráficos e instrucciones de  
U01AA007      0,800 h    Oficial primera                                                  20,14 16,11 
U01AA009      0,800 h    Ayudante                                                         17,83 14,26 
U17GA505      1,000 m²   Piedra caliza campaspero arenado 3 cm                            45,00 45,00 
UANCL         1,000 m²   Sistema de perfilería PF.-1025 Contínuo                          26,25 26,25 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     101,60 2,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.12 m²   FACHADA VENTILADA TRAVERTINO ROMANO                               
 m². Sistema de fachada ventilada, compuesta por: acabado de fachada mediante aplacado de mármol travertino ro-  
 mano de 3 cm de espesor, acabado corte de sierra, todo ello fijado sobre perfilería realizada con montantes y tra-  
 vesaños de aluminio, realizado el sistema PF.-1025 contínuo, de Anclajes Grapamar, o similar, con DIT nº  
 513R/14, o similar. Incluso p.p. de perfilería mediante tacos expansivos de nylon para ladrillo y de acero galvani-  
 zado para hormigón y demás pequeño material, ranurado de piezas para colocación sobre perfilería... Totalmente  
U01AA007      0,800 h    Oficial primera                                                  20,14 16,11 
U01AA009      0,800 h    Ayudante                                                         17,83 14,26 
U17DA0301     1,000 m²   Mármol Travertino Romano corte de sierra espesor 3 cm            98,00 98,00 
UANCL         1,000 m²   Sistema de perfilería PF.-1025 Contínuo                          26,25 26,25 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     154,60 3,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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15.13 m    REVESTIMIENTO CALIZA/TRAVERTINO                                   

 m  Forrado de pilares exentos, realizado mediante recrecido con 1/2 pie de ladrillo de la cara externa del pilar,  
 aplacado de piedra caliza de Campaspero y mármol travertino romano de 3 cm de espesor ancladas mediante sis-  
 tema de anvlaje puntual modelo 1008 de Anclajes Grapamar, o similar. Incluso formación de registro para bajnte de  
 saneamiento realizada mediante 2 angulares L 120. 100.8 mm de acero galvanizado, bastidor mediante perfiles  
 20.20.2 mm de acero galvanizado y platabanda de acero de 4 mm de espesor. Toda la cerrajería irá pintada con  
 pintura al esmalte en color a elegir por DF. Incluso p.p. de anclaje de perfilería mediante tacos expansivos de ny-  
 lon para ladrillo y de acero galvanizado para hormigón y demás pequeño material. Totalmente colocado por perso-  
 nal cualificado, según detalles gráficos e instrucciones de DF.  
U01AA007      0,800 h    Oficial primera                                                  20,14 16,11 
U01AA009      0,800 h    Ayudante                                                         17,83 14,26 
UANCL1        1,800 m²   Sistema anclaje puntual 1008                                     7,87 14,17 
U17DA0301     0,249 m²   Mármol Travertino Romano corte de sierra espesor 3 cm            98,00 24,40 
U17GA505      0,751 m²   Piedra caliza campaspero arenado 3 cm                            45,00 33,80 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     102,70 2,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
15.14 m    FORRADO PILARES CALIZA/TRAVERTINO + REGISTRO                      
 m  Forrado de pilares exentos, realizado mediante recrecido con 1/2 pie de ladrillo de la cara externa del pilar,  
 aplacado de piedra caliza de Campaspero y mármol travertino Romano de 3 cm de espesor ancladas mediante  
 sistema de anvlaje puntual modelo 1008 de Anclajes Grapamar, o similar. Incluso formación de registro para bajnte  
 de saneamiento realizada mediante 2 angulares L 120. 100.8 mm de acero galvanizado, bastidor mediante perfiles  
 20.20.2 mm de acero galvanizado y platabanda de acero de 4 mm de espesor. Toda la cerrajería irá pintada con  
 pintura al esmalte en color a elegir por DF. Incluso p.p. de anclaje de perfilería mediante tacos expansivos de ny-  
 lon para ladrillo y de acero galvanizado para hormigón y demás pequeño material. Totalmente colocado por perso-  
U01FL015      0,400 m²   Mano obra colocación ladrillo macizo  de 7 cm 1/2 pie            10,00 4,00 
U01FG405      0,550 h    Montaje estructura metálica                                      20,00 11,00 
U01AA007      1,440 h    Oficial primera                                                  20,14 29,00 
U01AA009      1,440 h    Ayudante                                                         17,83 25,68 
U01AA011      0,250 h    Peón suelto                                                      17,59 4,40 
U01FZ101      0,140 h    Oficial 1ª pintor                                                20,14 2,82 
U01FZ105      0,140 h    Ayudante pintor                                                  17,83 2,50 
U10DA001      20,800 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,47 9,78 
A01JF005      0,012 m³   MORTERO CEMENTO  M7,5                                            130,07 1,56 
UANCL1        1,800 m²   Sistema anclaje puntual 1008                                     7,87 14,17 
U17DA0301     0,400 m²   Mármol Travertino Romano corte de sierra espesor 3 cm            98,00 39,20 
U17GA505      1,400 m²   Piedra caliza campaspero arenado 3 cm                            45,00 63,00 
CEP1          32,360 Kg   Bastidor acero formado por tubos/angulares                       0,71 22,98 
U22XA0091     0,400 m²   Platabanda galvanizada de 0,4 mm                                 6,44 2,58 
U06VC0051     32,360 kg   Galvinzación perfiles                                            1,20 38,83 
U36GC060      0,088 L    Esmalte mate Kilate Procolor                                     9,75 0,86 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     272,40 5,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  277,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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15.15 m²   SATE 120 mm + REVESTIMIENTO ACRÍLICO POHISTUK                     
 m². Sistema de aislamiento térmicoacústico por el exterior de fachadas, sobre paramentos existentes, exentos de  
 irregularidades, compuesto por Perfil de arranque, pegado de paneles de poliestireno extruido de 120 mm de espe-  
 sor (densidad 60 Kg/m3) con certificado AENOR de utilización en sistema compuesto de aislamiento térmico exte-  
 rior (SATE) con garantía de compatibilidad con el acabado, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y gra-  
 sas mediante pasta y mecánicamentea (según instrucciones del fabricante). Lijado de superficie para eliminar reba-  
 bas en uniones y regularizar esquinas. Colocación de setas para anclaje, siguiendo instrucciones del fabricante,  
 colocación de perfil angular en aristas como refuerzo, así como perfiles en uniones con ventanas y huecos, toma-  
 do con mortero adhesivo endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado con el mortero ad-  
 hesivo, armado con malla de Fibra de vidrio alcalirresistente de 4 mm revestida de PVC, solapada entre sí 10 cm  
 Capa de fondo de base para el revestimiento de acabado. Acabado final con POHISTUK acabado acrílico rallado,  
 color a definir por D.F. (revestimiento acrílico rayado),  de acuerdo a la documentación que se acompaña como ar-  
 chivo adjunto. i/ p.p. perfilería juntas de dilatación, angulares, guarnición de esquinas, formación de goterones, se-  
 llados en paso de estructuras auxiliares de marquesinas y piezas especiales de ventilación de cubierta. Todo ello  
 realizado en acero zincado y siguiendo instrucciones del fabricante. Ejecutado por empresa homoloagada para tal  
 fin.  
U01AA501      0,259 h    Cuadrilla A                                                      44,57 11,54 
U15NV217      8,500 kg   Mortero adhesivo StarContact                                     0,71 6,04 
U15AA0901A    1,000 m²   Panel poliestireno extruido 120 mm                               25,00 25,00 
U15NA422      6,000 ud   Espigas de percusión NTK U 110                                   0,41 2,46 
U15ND456      1,100 m²   Malla fibra de vidrio StarTex                                    1,52 1,67 
U15ND450      0,080 ud   Accesorios                                                       5,10 0,41 
D13GE0011     1,000 m²   REV. MORT. ACRÍLICO POHISTUK (blanco hueso u ocre)              15,81 15,81 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     62,90 1,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
15.16 m²   PINTURA AL SILICATO LISA BL/COL.                                  
 m². Pintura mineral, a base de silicato potásico, ALPHA SETALIET de SIKKENS (cumple norma DIN 18363  
U01FZ101      0,073 h    Oficial 1ª pintor                                                20,14 1,47 
U01FZ105      0,073 h    Ayudante pintor                                                  17,83 1,30 
U36CW013      0,333 L    Pintura al silicato liso ext. Alpha Setaliet                     22,42 7,47 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,20 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
15.17 m²   PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR BL/COLOR                           
 m². Pintura plástica blanca/colores mate para interior, RAL 9001 o a elegir por la D.F., de alta calidad, al agua  
 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies  
U01FZ101      0,096 h    Oficial 1ª pintor                                                20,14 1,93 
U01FZ105      0,096 h    Ayudante pintor                                                  17,83 1,71 
U36CA101      0,096 L    Imprimación al agua Alpha Aquafix                                8,49 0,82 
U36CA013      0,200 L    Pintura plástica mate agua Alphatex Mate SF                      8,76 1,75 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,20 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
15.18 m²   PINTURA PLÁSTICA BLANCA HUECOS ASCENSOR Y PATINILLOS              
 m². Pintura plástica lisa blanca económica, luna mano, en paramentos verticales y horizontales.  
U01FZ101      0,080 h    Oficial 1ª pintor                                                20,14 1,61 
U01FZ105      0,080 h    Ayudante pintor                                                  17,83 1,43 
U36CA0201     0,200 kg   Pintura plástica blanca económica                                2,90 0,58 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,60 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 16.01 PAVIMENTOS                                                        
16.01.01 m²   PAVIMENTO BORDILLO DE JARDÍN TUMBADO                              
 m². Pavimento de acera con bordillo de jardín tipo Gallizo 100.20.8 de hormigón (aristas vivas) tumbado sobre la  
 cara de 20 cm, sobre lecho de arena y cemento (en seco) y base granular compactada de zahorra natural (no in-  
U01FZ801A.    1,019 h    Mano obra colocación pavimento exterior                          40,00 40,76 
A01JF006      0,001 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              117,76 0,12 
U04AA001      0,040 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            27,20 1,09 
U02FP001      0,050 h    Apisonadora manual                                               16,31 0,82 
U37CE0011     5,000 m    Bordillo hormigón recto 100x20x8 cm                              9,17 45,85 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     88,60 1,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.01.02 m²   SOLADO MÁRMOL TRAVERTINO CLASE 3 S/ PLOTS                         
 m². Solado de mármol travertino, de 3 cm de espesor, con acabado en corte de sierra, para exteriores e interiores  
 (válido hasta para descansillos de escaleras y/o pendientes superiores al 6% en zonas húmedas), resistencia al  
U01FS0151     1,000 m²   Mano obra solado mármol                                          12,07 12,07 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      17,59 3,52 
U17DA0302     1,000 m²   Mármol Travertino espesor 3 cm                                   66,59 66,59 
U18PA1052     3,000 ud   Pie regulable polipropileno                                      4,39 13,17 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     95,40 1,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
16.01.03 m²   SOLADO MÁRMOL TRAVERTINO CLASE 3 S/MORTERO                        
 m². Solado de mármol travertino romano, de 3 cm de espesor, con acabado en corte de sierra, para exteriores e  
 interiores (válido hasta para descansillos de escaleras y/o pendientes superiores al 6% en zonas húmedas), resis-  
 tencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, recibido con mortero de cemento y arena de miga  
U01FS0151     1,000 m²   Mano obra solado mármol                                          12,07 12,07 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      17,59 3,52 
U17DA0302     1,000 m²   Mármol Travertino espesor 3 cm                                   66,59 66,59 
A01JF206      0,050 m³   MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA                        105,86 5,29 
U04AA001      0,020 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            27,20 0,54 
U04CF005      0,001 t    Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               183,44 0,18 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     88,20 1,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.01.04 m²   PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN ÁRIDO VISTO 15 cm                     
 m². Pavimento continuo de hormigón lavado, elaborado con hormigón HA-20/B/6-12/IIa sin aditivos ni plastificante  
 de áridos seleccionados según el acabado estético deseado y/o coloración de la masa con pigmentos en un espe-  
 sor de 15 cm, armado con fibra de polipropileno, sobre base firme y compactada con las debidas pendientes y re-  
 planteo no incluido en el precio, extendido, regleado, fratasado manual, adicción de desactivante de grado de ata-  
 que acorde con granulometría del árido, posterior lavado con agua a presión descubriendo 1/3 del árido de la ma-  
U01AA007      0,350 h    Oficial primera                                                  20,14 7,05 
U01AA010      0,800 h    Peón especializado                                               17,62 14,10 
U04MX930      0,150 m³   Hormigón HM-20/B/20 árido seleccionado machacado 6-12 mm        84,00 12,60 
U02YL015      0,060 ud   Día alquiler Hidrolimpiadora Agua/arena                          25,62 1,54 
U18WA360      0,150 kg   Fibra de polipropileno                                           9,30 1,40 
U18WA365      0,100 L    Desactivante                                                     4,50 0,45 
U18WA112      0,100 L    Resina de acabado pavimento Hormi-Ari                            5,60 0,56 
U02SA060      0,300 h    Cortadora doble disco                                            1,67 0,50 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     38,20 0,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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16.01.05 m²   VIALES ZA-25+G-20+D-12                                            

 m². Calzadas o viales interiores y aparcamientos, realizados sobre base granular ZA-25 de al menos 40 cm de  
 espesor, mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 de 10 cm de espesor y acabado con mezcla bituminosa tipo  
 D-12 de 6 cm de espesor. Totalmente terminado.  
U01AA011      0,102 h    Peón suelto                                                      17,59 1,79 
U39AI008      0,100 h    Extendedora aglomerado                                           101,91 10,19 
U39AC007      0,100 h    Compactador neumático autopropulsado100 CV                       32,61 3,26 
U39AH025      0,010 h    Camión bañera 200 CV                                             26,50 0,27 
U37EA001      0,400 m³   Zahorra natural                                                  4,58 1,83 
U04PY001      0,080 m³   Agua                                                             2,00 0,16 
U39EA243      1,000 m²   Pavimento MBC 10 cm G-20                                         17,33 17,33 
U39EA260.1    1,000 m²   Pavimento MBC 6 cm D-12                                          12,23 12,23 
U39DA001      0,009 t    Betún asfáltico B 40/50                                          407,64 3,67 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     50,70 1,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.01.06 m²   PASARELA REJILLA DE PLETINA Y VARILLA AC GALVANIZADO              
 Pasarela de rejilla, realizada mediante pletina y varilla de acero gavanizado 30.60 de TEMINSA, o similar, sobre  
U01FX001      0,500 h    Oficial cerrajería                                               24,60 12,30 
U01FX003      0,500 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 11,90 
U22MA1051     1,000 m²   Enrejado rejilla pletina y ac. galvanizado 30.60 TEMINSA         57,00 57,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     81,20 1,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.01.07 m    PLETINA 80.10                                                     
 ml. Pletina de acero galvanizado 80.10 con patilla de anclaje en separación pavimentos en tramos curvos. Incluso  
U01FX001      0,528 h    Oficial cerrajería                                               24,60 12,99 
U01FX003      0,528 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 12,57 
U22SX376.6    1,000 m    Pletina 80.10 galvanizada                                        10,55 10,55 
U22SX376.5    2,000 m    Patilla anclaje                                                  0,88 1,76 
A02BP510      0,010 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  179,31 1,79 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     39,70 0,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.01.08 m    BORDILLO HORMIGÓN RECTO 10x20 cm                                  
 m. Bordillo de confinamiento prefabricado de hormigón de 10x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20-0-30-IIb  
U01AA007      0,143 h    Oficial primera                                                  20,14 2,88 
A01JF006      0,001 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              117,76 0,12 
U37CE001      1,000 m    Bordillo hormigón recto 10x20                                    9,17 9,17 
A02BP510      0,010 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  179,31 1,79 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,00 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
16.01.09 m³   RELLENO GRAVA 40-80                                               
 m³. Zahorra natural, incluso extensión y compactación en formación de subbases.  
U01AA006      0,005 h    Capataz                                                          17,60 0,09 
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      17,59 0,88 
U39CE001      1,150 m³   Zahorra natural                                                  6,67 7,67 
U39AI012      0,010 h    Equipo extendedor base, sub-bases                                42,00 0,42 
U39AH025      0,060 h    Camión bañera 200 CV                                             26,50 1,59 
U39AC006      0,020 h    Compactador neumático autopropulsado 60 CV                       15,00 0,30 
U04AF001A     1,000 m³   Grava 40/80 mm                                                   17,71 17,71 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,70 0,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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16.01.10 m²   SOLERA HA-25 #150x150x8 15 cm                                     

 m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm  
 elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150x150x8 mm, incluso p.p. de  
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  20,14 4,03 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      17,59 3,52 
D04PH020      1,000 m²   MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x15 D=8                                 6,77 6,77 
A02FA723      0,150 m²   HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                 82,00 12,30 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,60 0,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
16.01.11 m    CANALETA ACO-BRICKSLOT                                            
 m. Canaleta BRICKSLOT canal Self 100 en V con reja Brickslot, o similar, de altura total 22 cm, con ranura en T,  
 incluso p.p. de canales registrables para mantenimiento, para desagüe de pluviales, incluso conexión a la red ge-  
U01AA007      0,211 h    Oficial primera                                                  20,14 4,25 
U01AA010      0,211 h    Peón especializado                                               17,62 3,72 
U37SA221      2,000 m    Tubería E-C, clase R, D=20 cm                                    6,01 12,02 
U037HA105.2   1,000 ud   Canal Self 100 en V ranura en T ACO-BRICKSLOT                    45,78 45,78 
U037HA105.3   0,100 ud   CanaL Self 100 en V ranura en T ACO-BRICKSLOT registrable        48,41 4,84 
A02BP510      0,076 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  179,31 13,63 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     84,20 1,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.01.12 m    CANALETA ACO-DRAIN S200K                                          
 m. Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de clase de carga B125, con reja En-  
 tramada galvanizada con sistema de fijación por clavija. Tipo ACO DRAIN S200K  o similar . Con certificado de  
 homologación CE . Canal de altura total 36 cm, ancho total de 26 cm y ancho interior 200 mm. Longitud total de  
 100 cm . Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyendo p.p. de excavación, enco-  
 frado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigón HM-15/P/20/I  
U01AA007      0,207 h    Oficial primera                                                  20,14 4,17 
U01AA010      0,207 h    Peón especializado                                               17,62 3,65 
U37SA221      2,000 m    Tubería E-C, clase R, D=20 cm                                    6,01 12,02 
A02BP510      0,076 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  179,31 13,63 
U037HA1051    1,000 ud   Canaleta ACO-DRAIN S200K                                         43,36 43,36 
U037HA1052    1,000 ud   rejilla entramada galvanizada                                    9,65 9,65 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     86,50 1,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
16.01.13 m2   EJECUCIÓN VADOS TIPO AYTO SAN ANDRÉS DE RABANEDO                  
 m2 ejecución de vados (TIPO AYTO., SAN ANDRÉS DE RABANEDO) con modificación parcial del plano de acera  
 existente incluyendo demolición y rebaje, realizando bordillo delimitador calzada deprimido y firmes de zona afec-  
 tada reforzados para tráfico mediante 20 cm. de hormigón en masa de resistencia 12,5 MPa. sobre 15 cm. de za-  
U01AA505      0,140 h    Cuadrilla E                                                      34,68 4,86 
U04MA1101     0,200 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   61,21 12,24 
U37CE001      0,150 m    Bordillo hormigón recto 10x20                                    9,17 1,38 
U37DC0001     1,000 m²   Adoquín de hormigón                                              3,87 3,87 
A01JF006      0,001 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              117,76 0,12 
U04AF400      0,150 m³   Zahorra natural                                                  4,86 0,73 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,20 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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16.01.14 m    MARCADO PLAZA DE GARAJE                                           
 m. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza de su-  
U01FZ101      0,053 h    Oficial 1ª pintor                                                20,14 1,07 
U01FZ105      0,053 h    Ayudante pintor                                                  17,83 0,94 
U36KG500      0,025 L    Disolvente clorocaucho Procolor                                  3,70 0,09 
U36KG001      0,075 kg   Clorocaucho Juno                                                 8,89 0,67 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,80 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.01.15 ud   ROTULACIÓN PLAZA GARAJE AMBULANCIAS                               
 ud. Rotulación plaza de garaje ambulancias con pintura al clorocaucho, plaza para ambulancias, i/limpieza de su-  
U01FZ101      1,000 h    Oficial 1ª pintor                                                20,14 20,14 
U01FZ105      1,000 h    Ayudante pintor                                                  17,83 17,83 
U36KG001.1    0,500 kg   Clorocaucho Juno                                                 14,47 7,24 
U36KG5001     0,100 L    Disolvente clorocaucho Procolor                                  4,83 0,48 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     45,70 0,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
16.01.16 ud   ROTULACIÓN PLAZA GARAJE MINUSVÁLIDOS                              
 ud. Rotulación plaza de garaje para minusválidos con pintura al clorocaucho, plaza para ambulancias, i/limpieza  
U01FZ101      1,000 h    Oficial 1ª pintor                                                20,14 20,14 
U01FZ105      1,000 h    Ayudante pintor                                                  17,83 17,83 
U36KG001.1    0,500 kg   Clorocaucho Juno                                                 14,47 7,24 
U36KG5001     0,100 L    Disolvente clorocaucho Procolor                                  4,83 0,48 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     45,70 0,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 16.02 VEGETACIÓN                                                        
16.02.01 m³   TIERRA NATURAL MEZCLA COMPOST                                     
 m³. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra natural mezclada con compost suministrada a gra-  
U01FR013      0,081 h    Peón ordinario jardinero                                         17,59 1,42 
U40BA005.1    1,000 m³   Tierra natural con compost                                       5,91 5,91 
U40SE116      0,100 h    Motocultor                                                       6,12 0,61 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,90 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
16.02.02 m³   TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                        
 m³. Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel.  
U01FR013      0,352 h    Peón ordinario jardinero                                         17,59 6,19 
U40BA015      1,000 m³   Tierra vegetal fertilizada                                       9,17 9,17 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,40 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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16.02.03 m²   VEGETACIÓN ACABADO ZONA JARDÍN                                    

 m². Vegetación acabado zona jardín mediante vinca minor, hiedra mini, cerastio, hosta shade, pratia pedinculata,  
 gadium odaratum, campanilla dálmata, helichysum argyrofilium y tomillo silvestre, según plano de urbanización,  
 incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.  
   
U01FR009      0,078 h    Jardinero                                                        20,14 1,57 
U01FR013      0,088 h    Peón ordinario jardinero                                         17,59 1,55 
U04PY001      0,150 m³   Agua                                                             2,00 0,30 
U40MA600      0,055 kg   Semilla combinada para césped                                    4,90 0,27 
U40BD005      0,010 m³   Mantillo                                                         21,12 0,21 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,90 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.02.04 m²   PARRA VIRGEN                                                      
 m². Tapizado de parra virgen en pérgola acceso, según plano de urbanización, incluso preparación del terreno,  
 mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.  
   
U01FR009      0,077 h    Jardinero                                                        20,14 1,55 
U01FR013      0,086 h    Peón ordinario jardinero                                         17,59 1,51 
U04PY001      0,150 m³   Agua                                                             2,00 0,30 
U40BD005      0,010 m³   Mantillo                                                         21,12 0,21 
U40MA6001     0,055 kg   parra virgen                                                     7,50 0,41 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,00 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
16.02.05 m²   MADRE SELVA                                                       
 m². Tapizado madre selva en vallado de parcela, según plano de urbanización, incluso preparación del terreno,  
 mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.  
   
U01FR009      0,077 h    Jardinero                                                        20,14 1,55 
U01FR013      0,086 h    Peón ordinario jardinero                                         17,59 1,51 
U04PY001      0,150 m³   Agua                                                             2,00 0,30 
U40BD005      0,010 m³   Mantillo                                                         21,12 0,21 
U40MA6001A    0,055 kg   madre selva                                                      8,00 0,44 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,00 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
16.02.06 ud   CUPRESSUS SEMPERVIRENS                                            
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Cupresus sempervires (Ciprés) con cepellón en  
U01FR009      1,193 h    Jardinero                                                        20,14 24,03 
U01FR013      1,592 h    Peón ordinario jardinero                                         17,59 28,00 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             2,00 0,20 
U40GA008      1,000 ud   Cupressus semp. 2,5-3,0 m container                              46,91 46,91 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     99,10 1,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
16.02.07 ud   TILO                                                              
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Tilo con cepellón en container.  
U01FR009      0,220 h    Jardinero                                                        20,14 4,43 
U01FR013      0,441 h    Peón ordinario jardinero                                         17,59 7,76 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             2,00 0,20 
U40GA1251     1,000 ud   TILO                                                             30,98 30,98 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     43,40 0,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 16.03 CERRAJERÍA                                                        
16.03.01 m    VERJA DE CIERRE ACERO Y PLETINA H=1,50 m                          
 m. Verja cierre de parcela realizada mediante postes de acero galvanizado a base de media IPE-160 empotrados  
 en base de hormigón HM-20, altura de valla 200 cm, colocadas cada 3 m, con dispositivos para recepción de tra-  
 mos modulares realizados a base de tubos de acero calibrado macizo diametro 20 mm y pletinas 60.10 en acero  
 galvanizado, ancladas a soportes verticales, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río  
 1/4, tensores, grupillas y accesoríos. Según detalles gráficos.  
U01FX105      1,295 m²   Mano obra montaje malla ST                                       4,00 5,18 
U22KA054.1    1,000 m    Verja de cierre modular acero galvanizado                        157,96 157,96 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     163,10 3,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  166,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
16.03.02 m    VERJA DE CIERRE  FAX RIVISA H=1,50                                
 Verja tipo FAX, o similar, de RIVISA, similar a la existente, color verde, formada por malla electrosoldada rígida y  
 postes metálicos interdistancia 2,64 m, altura de verja 1,50 m. Totalmente colocada según detalles gráficos e ins-  
U01FX105      1,295 m²   Mano obra montaje malla ST                                       4,00 5,18 
U22KA0541     1,000 m    Verja de cierre modular acero galvanizado + platabandas          152,86 152,86 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     158,00 3,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  161,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
16.03.03 m²   PUERTA ACCESO MOTORIZADA                                          
 m². Carpintería metálica en puerta cancela exterior, con una parte corredera y motorizada para acceso vehiculos y  
 otra abatible para acceso de personal, formada  por pilares de medio IPE 160 de alma larga empotrados en cimen-  
 tación de valla de cierre, marco de tubo  de acero galvanizado 50.20.2 y angular 80.40.5, hoja de bastidor de tubo  
 de acero galvanizado 65.65.2 refrendada a ambos lados por chapa de espesor 1,5 mm. en acero galvanizado. Zo-  
 na fija formada por angular 80.80.5 de acero galvanizado, celosía de tubo 80.20.2 de acero galvanizado, anclado a  
 pilares de 1/2 IPE 160 de alma larga. Puerta corredera formada por bastidor 80.40.2 en acero galvanizado, refren-  
 dada con chapa de espesor 1,5 mm. de acero glavanizado. Luminaria colocada en zona fija modelo LINEALUCE  
 de GUZZINI, o similar, y motor de apertura y cierre de puerta corredera y portero automático.  i/p.p.  guía metálica  
U01FX001      0,441 h    Oficial cerrajería                                               24,60 10,85 
U01FX003      0,441 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 10,50 
U22AD401.1    1,000 m²   Portón entrada FIJO+ABATIBLE+CORREDERA motorizada               308,05 308,05 
U22AA375      0,083 ud   Equipo electromecánico corredera                                 1.065,85 88,47 
U39TV0031     0,083 ud   LUMINARIA LINEALUCE de GUZZINI                                   18,88 1,57 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     419,40 8,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  427,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.03.04 m²   PUERTA CHAPA ACERO GALV                                           
 m². Carpintería metálica en puertas abatibles para, formada marco de tubo  de acero galvanizado 50.20.2 y angular  
 80.40.5, hoja de bastidor de tubo de acero galvanizado 65.65.2 refrendada a ambos lados por chapa de espesor  
 1,5 mm. en acero galvanizado. Zona fija formada por angular 80.80.5 de acero galvanizado, celosía de tubo  
 80.20.2 de acero galvanizado, anclado a pilares de 1/2 IPE 160 de alma larga.  i/p.p. de pequeño material, herra-  
U22AA375.1    1,000 ud   Portero automático                                               88,02 88,02 
U01FX001      0,441 h    Oficial cerrajería                                               24,60 10,85 
U01FX003      0,441 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 10,50 
U22AD4012     1,000 m²   Puerta chapa acero galvanizado                                   132,02 132,02 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     241,40 4,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  246,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 92  

16.03.05 ml   BARANDILLA DE PLETINA                                             
 ml. De barandilla de 90 cm de altura, formada por pletinas de acero A-42b en perfil plano de 120 mm de ancho y  
 de 10 mm de espesor, barrotes separados 100 mm realizados con tubo de acero calibrado macizo de díametro 12  
 mm, todo ello soldada según detalles gráficos i/ taladros y anclajes de 60 cm de profundidad recibido con resinas,  
U01FX001      0,220 h    Oficial cerrajería                                               24,60 5,41 
U01FX003      0,175 h    Ayudante cerrajería                                              23,80 4,17 
U01AA007      0,264 h    Oficial primera                                                  20,14 5,32 
U06QH005      11,840 kg   Chapón cortado a medida de 10 mm                                 0,84 9,95 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,90 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 16.04 MOBILIARIO                                                        
16.04.01 ud   PAPELERA MODELO SABADELL                                          
 ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo SABADELL, o similar, de diseños urbanos con  
U37LJ510      1,000 ud   Papelera modelo SABADELL                                         75,07 75,07 
U01AA011      0,264 h    Peón suelto                                                      17,59 4,64 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     79,70 1,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
16.04.02 ud   FUENTE HORMIGÓN                                                   
 ud. Fuente de agua potable, realizada en hormigón visto, encofrado con tablero contrachapado, p.p. de remates en  
 piedra caliza de campaspero apomazada, canalización, llave de corte, etc... i/ caño de bronce con pulsador. i/ p.p  
U37LE5051     1,000 ud   Fuente hormigón                                                  312,11 312,11 
U01AA011      0,352 h    Peón suelto                                                      17,59 6,19 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     318,30 6,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  324,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.04.03 ud   BANCO MADERA DE CASTAÑO                                           
 ud. Suministro y colocación de banco de madera de 1,85 x 0,70, realizado con estructura de acero inoxidable cali-  
 brado macizo de diámetro 24 mm y pletinas 50.10 de acero inoxidable, anclajes de los esparragos en acero gal-  
U37LA5101     1,000 m    Banco pletina y castaño                                          957,96 957,96 
U01AA011      0,510 h    Peón suelto                                                      17,59 8,97 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     966,90 19,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  986,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
16.04.04 ud   APARCAMIENTO BICICLETAS                                           
 ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas, de acero galvanizado segun deta-  
U37LP505      1,000 ud   Aparcamiento bicicletas                                          158,69 158,69 
U01AA011      0,308 h    Peón suelto                                                      17,59 5,42 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     164,10 3,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  167,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.04.05 m    BANCO BORDILLO JARDÍN TUMBADO                                     
 m. Banco realizado con bordillo de jardín 100.20.10 de hormigón (aristas vivas) tumbado sobre la cara de 20 cm  
U01FZ801      1,320 h    Mano obra colocación adoquín i/com                               40,00 52,80 
U37LA5102     1,000 m    Banco realizado bordillo                                         35,21 35,21 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     88,00 1,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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16.04.06 ud   RESTAURACIÓN Y RECOLOCACIÓN FAROLAS                               

 Ud. Restauración y colocación de farola existente, trabajos consistentes en: reparación (si fuera preciso), lijado y  
 pintado en RAL a elegir por DF, conexiones y todos los trabajos necesarios para dejarla totalmente funcionando.  
U01AA011      1,000 h    Peón suelto                                                      17,59 17,59 
U01FY630      0,150 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,41 
D35EA001      3,000 m²   PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO                                      4,37 13,11 
D35EE201      6,000 m²   MARTELET COLOR                                                   20,46 122,76 
150406005     1,000 ud   reparación farola existente                                      30,00 30,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     185,90 3,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  189,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO                      
17.01 u    CONTADOR GENERAL DN32 MM 1 1/4"                                   
 Contador general de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4"), de chorro múltiple, pre-equipado para emisor de  
 impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 10 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE  
 EN 15154. Instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula  
 de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Con-  
U01FY105      1,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 30,21 
U01FY106      1,500 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 21,75 
P17XEL310     2,000 u    Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               8,19 16,38 
P17YYL050     1,000 u    Filtro en Y latón PN16 H-H 1 1/4"                                11,67 11,67 
P17BI040      1,000 u    Contador agua fría 1 1/4"(30 mm)clase B chorro múltiple          86,21 86,21 
P17YT040      1,000 u    Te latón 40 mm 1 1/4"                                            9,41 9,41 
P17YR015      1,000 u    Reducción latón 1 1/4" - 1/2"                                    2,50 2,50 
P17BV410      1,000 u    Grifo de prueba DN-20                                            5,49 5,49 
P17XRL110     1,000 u    Válvula retención latón roscar 1 1/4"                            7,49 7,49 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                191,10 3,82 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     194,90 3,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  198,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.02 u    BATERÍA ROTHAGUA SISTEMA CONTRA INCENDIOS 4 X RDBA-3.000 LITROS   
 Suministro y colocación de 4 depósitos rectangulares de polietileno de alta densidad, con capacidad total para  
 12.000 litros de agua, dotados de bocas de hombre y tapas y accesorios ROTH: sistema de regulación de llenado  
 mediante flotador de 1" 1/2 con acople, sistema de aliviadero (contrabridas, unidades base y unidades fila 2"), indi-  
 cador de nivel mecánico, rebosadero (DN 110) y setas de aireación, montado y nivelado con mortero de cemento,  
 instalado y funcionando.   
   
 Consta de:  
 4 unidades - RBA-3000  
 1unidades - RSA 1" con acople   
 1unidades - Indicador de nivel  
 4 unidades - Setas aireación  
 1 unidades - Codo + contrabrida 2"  
 3 unidades - Te + contrabrida 2"  
U01AA007      1,500 h    Oficial primera                                                  20,14 30,21 
U01FY105      1,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 30,21 
PROT158010023 1,000 u    Batería contra incendios 12000 l                                 2.078,70 2.078,70 
PROT06071013B 2,000 u    Flotador de 1" 1/2 con acople                                    46,79 93,58 
PROT05061011D 1,000 u    Sistema de aliviadero 2"                                         392,29 392,29 
PROTSLL01     2,000 u    Sistema de llenado 2"                                            47,48 94,96 
PROT113500016 2,000 u    Indicador de nivel mecánico D                                    11,88 23,76 
PROT154080001 2,000 u    Seta de aireación de 2” con filtro antiinsectos                  6,75 13,50 
PROT154080001 6,000 u    Seta de aireación de 2” con filtro antiinsectos                  6,75 40,50 
PGENP01.1786  0,500 m³   Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-10                           50,12 25,06 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.822,80 56,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.879,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES  
CÉNTIMOS  
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17.03 ud   GRU.P. MONOBLOC 12M3/H 50MCA 5,5 CV                               

 Grupo de presión contra incendios compacto para 12 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electrobomba principal mo-  
 nobloc construida totalmente en acero inoxidable de 5,5 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiración  
 con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de re-  
 tención y colector de  pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25  
 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad  
 instalada.Incluyendo la legalización de la instalación de proteccion contra incendios, cumplimentación de documen-  
 tación de industria y presentación de toda esta documentación en la delegación correspondiente de la Junta de  
 Castilla y León, y obtención del permiso para la puesta en funcionamiento.  
U01FY105      7,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 140,98 
U01FY110      7,000 h    Ayudante fontanero                                               13,50 94,50 
P23FP110      1,000 ud   Gru.p. monobloc 12m3/h 50mca 5,5 CV                              867,58 867,58 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.103,10 22,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.125,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
17.04 m    TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO DIN 2440  S/SOLD 1 1/4" DN32        
 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro  sin solda-  
 dura, DIN-2440 de 1 1/4" (DN32), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color  
U01FY105      0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 5,04 
U01FY110      0,250 h    Ayudante fontanero                                               13,50 3,38 
P20TA170      1,000 m    Tubo acero negro sin soldar 1 1/4" DIN 2440                      11,32 11,32 
P23ATW010     0,016 l    Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego                      7,80 0,12 
%PM0300       3,000 %    Medios auxiliares                                                19,90 0,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,50 0,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.05 m    TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO DIN 2440  S/SOLD 2" DN50            
 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro sin solda-  
 dura, DIN-2440 de 2" (DN50), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo  
U01FY105      0,333 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 6,71 
U01FY110      0,333 h    Ayudante fontanero                                               13,50 4,50 
P20TA190      1,000 m    Tubo acero negro sin soldar 2" DIN 2440                          16,91 16,91 
P23ATW010     0,025 l    Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego                      7,80 0,20 
%PM0300       3,000 %    Medios auxiliares                                                28,30 0,85 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,20 0,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
17.06 u    B.I.E. 25 MM - 20 M ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA INOX+EXT+PULS     
 Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero inoxidable  
 840x680x180 mm, con doble puerta para BIE, extintor y pulsador, con rejilla lateral de ventilación y taladros infe-  
 riopres para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible 180º, y puerta con visor de metacrilato o  
 ciega, con cerradura abrefácil en ABS. Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabricada se-  
 gún UNE-EN 694 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula  
 de asiento con roscas de 1" y con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN  
U01FY105      0,750 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 15,11 
U01FY110      0,750 h    Ayudante fontanero                                               13,50 10,13 
P23BV020      1,000 u    BIE 25 mm - 20 m armario c/puerta inox                           255,47 255,47 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                280,70 2,81 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     283,50 5,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  289,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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17.07 u    CENTRAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL 2 ZONAS                         
 Central de detección de incendios microprocesada de 2 zonas, con control de nivel de acceso mediante llave, dis-  
 pone de 2 bucles de detección convencional con final de línea activo, 2 salidas vigiladas de evacuación, relé de  
 fuego (alarma general) y relé de avería general, salida auxiliar de 24Vcc, batería de 12V-7Ah, teclado de manejo y  
 leds de indicación de alarma, con función de supervisión de todo el sistema. Equipo conforme a Norma EN 54-2 y  
U01FY630      2,000 h    Oficial primera electricista                                     16,09 32,18 
U01FY635      2,000 h    Ayudante electricista                                            14,00 28,00 
P23DCC010     1,000 u    Central incendios convencional 2 zonas                           111,13 111,13 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     171,30 3,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
17.08 u    PULSADOR ALARMA INCENDIO CON AUTOCHEQUEO                          
 Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, en color rojo, con microrruptor, LED de alarma y autochequeo, sis-  
 tema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Equi-  
U01FY630      0,250 h    Oficial primera electricista                                     16,09 4,02 
U01FY635      0,250 h    Ayudante electricista                                            14,00 3,50 
P23DCP010     1,000 u    Pulsador alarma incendio con autochequeo                         8,53 8,53 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,10 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.09 u    SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS                                     
 Sirena con indicación luminosa de foco de tipo LED de alarma de incendio, para uso interior o exterior, en color ro-  
 jo. De 95 dB de nivel sonoro a 1 m y grado de protección IP-30 ó IP-65. Equipo con certificado CE y CPR, confor-  
U01FY630      0,350 h    Oficial primera electricista                                     16,09 5,63 
U01FY635      0,350 h    Ayudante electricista                                            14,00 4,90 
P23DCS040     1,000 u    Sirena con foco LED incendios int/ext                            29,84 29,84 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     40,40 0,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
17.10 u    EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 KG EFIC. 27A 183B C                 
 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C; equipado con so-  
 porte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro compro-  
 bable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la  
 radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado  
U01AA010      0,500 h    Peón especializado                                               17,62 8,81 
M12T050       0,500 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               0,82 0,41 
P23EPI040     1,000 u    Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C                15,27 15,27 
P23EW030      1,000 u    Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg                      0,68 0,68 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                25,20 0,25 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     25,40 0,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.11 u    EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 KG ENVASE ALUMINIO                        
 Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera flexible con trom-  
 pa. Cuerpo del extintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del  
 equipo aprox. 13,82 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente monta-  
U01AA010      0,500 h    Peón especializado                                               17,62 8,81 
M12T050       0,500 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               0,82 0,41 
P23EC040      1,000 u    Extintor portátil CO2 5 kg envase aluminio                       65,25 65,25 
P23EW040      1,000 u    Soporte triangular extintor CO2  2-5 kg                          1,25 1,25 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                75,70 0,76 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     76,50 1,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
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17.12 u    ARMARIO EXTINTOR 6 KG ACERO INOX PUERTA METACRILATO               

 Armario para extintor portátil de 6 kg, fabricado en acero inoxidable, con puerta con bisagra y metacrilato, para  
 montaje en superficie. Totalmente instalado, i/p.p. de materiales de fijación y medios auxiliares.  
U01AA010      0,500 h    Peón especializado                                               17,62 8,81 
M12T050       0,500 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               0,82 0,41 
P23EM040      1,000 u    Armario extintor inox 6 kg superf. chapa puerta c/metacrilato    53,22 53,22 
%PM0200       2,000 %    Medios auxiliares                                                62,40 1,25 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     63,70 1,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
17.13 ud   VÁLVULA DE ESFERA 2"                                              
 Válvula de esfera de fundición, de 50 mm de diámetro nominal (2"), PN-16, de bridas. Totalmente instalada, proba-  
U01FY105      0,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 10,07 
U28DF106      1,000 ud   Válvula esfera Roca S/850 2"                                     27,66 27,66 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     37,70 0,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.14 m    CIRCUITO SUPERF. PVC M20 CABLE RESIT. FUEGO APANTALLADO 2X1,5 MM  
 Circuito con canalización de superficie de tubo rígidio de PVC gris M20/gp9 libre de halógenos autoextinguible con  
 cableado de cobre flexible resistente al fuego, trenzado y apantallado, formado por 2 conductores de cobre de 1,5  
 mm2 de sección, SOZ1-K (AS+) ó RZ1-K, de protección 300/500 kV. Con aislamiento de silicona y cubierta de po-  
 liolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula  
 emisión de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Indicado para cone-  
 xión de pulsadore, detectores y centrales de alarma de incendio. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y  
 conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexio-  
U01FY630      0,010 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,16 
U01FY635      0,010 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,14 
P23DL030      1,000 m    Cable resit. fuego 2x1,5 mm2 SOZ1-K (AS+)                        1,10 1,10 
P15GB010      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,06 0,06 
P15GD080      0,400 u    Uniones, accesorios y abrazaderas libre halógenos                2,04 0,82 
%PM0300       3,000 %    Medios auxiliares                                                2,30 0,07 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,40 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
17.15 u    SEÑAL ALTA LUMINISC. CLASE A INCENDIOS 297X210 MM DIN-A4          
 Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), de alta lumi-  
 niscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), con-  
U01AA010      0,067 h    Peón especializado                                               17,62 1,18 
P23SPA010     1,000 u    Señal alta luminiscencia Clase A 297x210 mm (DIN-A4)             4,05 4,05 
%PM0200       2,000 %    Medios auxiliares                                                5,20 0,10 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,30 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
17.16 u    SEÑAL ALTA LUMINISC. CLASE A EVACUACIÓN - EMERGENCIA 210X210 MM   
 Señal de indicación de evacuación o de emergencia, de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada  
 en material plástico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente  
U01AA010      0,067 h    Peón especializado                                               17,62 1,18 
P23SEA010     1,000 u    Señal alta luminiscencia Clase A 210x210 mm                      3,98 3,98 
%PM0200       2,000 %    Medios auxiliares                                                5,20 0,10 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,30 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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17.17 dm2  SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-120                              
 Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de cemento y  
U01AA010      0,200 h    Peón especializado                                               17,62 3,52 
P23I140       1,850 kg   Mortero seco para sellados                                       1,66 3,07 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,60 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.18 dm   SELLADO BANDEJAS CABLES PINTURA DE PROTECCIÓN HILTI CFS-CT        
 Sistema para el sellado permanente contra el fuego de pasos de bandejas de cables a través tanto de muro como  
 de forjado, hasta EI 120 (E 180), mediante Pintura Hilti CFS-CT y paneles de lana mineral de densidad 150 kg/m3  
U01AA010      0,420 h    Peón especializado                                               17,62 7,40 
P07TR380      0,400 dm2  Lana de roca e=2x50 mm, 150 kg/m3                                0,15 0,06 
P23J060       0,040 kg   Pintura de protección Hilti CFS-CT                               69,90 2,80 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,30 0,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.19 dm2  SELLADO TUB. METÁLICAS NO COMB. EI 180                            
 Sellado de pasos de tuberías metálicas con aislamiento hasta EI-180 a través de muro/forjado, mediante cierre del  
 hueco con dos paneles de lana de roca (densidad = 150 kg/m3), relleno de la junta entre las tuberías y la lana de  
 roca con Intumex MG y aplicación de Euromastic sobre toda la superficie de los paneles y una parte de tuberías  
 (en 200 mm a cada lado del hueco). Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Medida la  
U01AA010      0,500 h    Peón especializado                                               17,62 8,81 
P23J130       0,060 kg   Euromastic                                                       8,63 0,52 
P23J140       0,120 u    Intumex MG                                                       7,84 0,94 
P23J120       2,000 dm2  Lana de roca de 50mm y 150kg/m3                                  0,26 0,52 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,80 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 INSTALACIONES SUMINISTRO DE AGUAS                                 
18.01 u    ACOMETIDA PE DN90-50 MM 2"                                        
 Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de  
 polietileno de alta densidad (PE-100) de 50 mm de diámetro nominal (2") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN  
 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN90-2", llave de esfera latón roscar de 2". Totalmente termina-  
 da, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4.  
U01FY105      2,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 40,28 
U01FY106      2,000 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 29,00 
P17PPC120     1,000 u    Collarín toma PE DN90-2"                                         16,66 16,66 
P17PH030      8,500 m    Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 50mm                           4,61 39,19 
P17XEL330     1,000 u    Válvula esfera latón roscar 2"                                   21,46 21,46 
%PM0000000300 3,000 %    Medios auxiliares                                                146,60 4,40 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     151,00 3,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
18.02 u    ARMARIO POLIESTER 700X520X300 MM - DN25 A DN40 MM                 
 Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700x520x220 mm, montaje empotrado o en superficie, para  
 contadores individuales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de conta-  
 dor, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y cierre de cuadradillo, incluso mecanizado inferior pa-  
 ra la entrada y salida de la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios au-  
U01AA007      1,250 h    Oficial primera                                                  20,14 25,18 
U01AA010      1,250 h    Peón especializado                                               17,62 22,03 
P17AP080      1,000 u    Armario poliester reforzado 700x520x220 mm                       133,07 133,07 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     180,30 3,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  183,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
18.03 u    CONTADOR DN30 MM 1 1/4" CHORRO MÚLTIPLE                           
 Contador de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4"), de chorro múltiple, pre-equipado para emisor de impul-  
 sos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 10 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN  
 15154. Instalación con válvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención.  
 Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
U01FY205      2,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 32,00 
U01FY206      2,000 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 29,00 
P17XEL310     2,000 u    Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               8,19 16,38 
P17BI040      1,000 u    Contador agua fría 1 1/4"(30 mm)clase B chorro múltiple          86,21 86,21 
P17YT040      1,000 u    Te latón 40 mm 1 1/4"                                            9,41 9,41 
P17YR015      1,000 u    Reducción latón 1 1/4" - 1/2"                                    2,50 2,50 
P17BV410      1,000 u    Grifo de prueba DN-20                                            5,49 5,49 
P17XRL110     1,000 u    Válvula retención latón roscar 1 1/4"                            7,49 7,49 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     188,50 3,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  192,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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18.04 u    CONTADOR DN25 MM 1" CHORRO MÚLTIPLE                               

 Contador de agua de diámetro nominal DN25 mm (1"), de chorro múltiple, pre-equipado para emisor de impulsos  
 con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 6,3 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154.  
 Instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención.  
 Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
 HS-4.  
U01FY105      2,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 40,28 
U01FY106      2,000 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 29,00 
P17XEL300     2,000 u    Válvula esfera latón roscar 1"                                   5,03 10,06 
P17BI030      1,000 u    Contador agua fría 1"(25 mm)clase B chorro múltiple              64,71 64,71 
P17YT030      1,000 u    Te latón 32 mm 1"                                                5,34 5,34 
P17YR040      1,000 u    Reducción latón 3" - 1/2"                                        10,67 10,67 
P17BV410      1,000 u    Grifo de prueba DN-20                                            5,49 5,49 
P17XRL100     1,000 u    Válvula retención latón roscar 1"                                3,94 3,94 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                169,50 3,39 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     172,90 3,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  176,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
18.05 ud   EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA                                     
 Descalcificador Aqua Dealer Serie Modelo Pro Flow duplex/100 alterno (1 1/2") para 6 m3/h de caudal continuo.  
   
 Equipos descalcificadores de funcionamiento en alternancia.  
 Disponibilidad permanente de agua tratada al estar, como mínimo, una columna en servicio.  
 2 cuerpos fonnados por:  
  Válvulas volumétricas electrónicas de configuración en alternancia (conexión 11/2")  
  Tensión eléctrica 24 V [incluye transfonnador).  
  Check list histórico de: volumen de agua suministrada, número de regeneraciones realizadas,  
 días en servicio ...  
  Botellas en poliéster reforzado con fibra de vidrio.  
  Resina de alto poder de intercambio. Calidad alimentaria.  
  Depósitos de polietileno con falso fondo y válvula de salmuera.  
  Electroválvulas (NA) de anulación de bypass .  
  Accesorios de interconexión en PVC.  
   
   
 Características:  
 Presión mín.: 2 kg/cm2.  
 Presión máx.: 6 kg/cm2.  
 Temperatura mín.: 4 ºC.  
 Temperatura máx.: 35 ºC.  
U01FY205      1,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 16,00 
U01FY208      1,000 h    Ayudante calefacción                                             13,50 13,50 
P20DES02      1,000 ud   Descalc 2x100 l                                                  2.783,71 2.783,71 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.813,20 56,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.869,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
18.06 ud   FILTRO 1 1/2" 25 MICRAS                                           
 Filtro de botella Cintropur NW40, dimatetro de conexion 1 1/2", caudal 5.5 m3/h, presion 10 bar, tela filtrante 25 mi-  
U01FY205      0,100 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 1,60 
U01FY208      0,100 h    Ayudante calefacción                                             13,50 1,35 
P20FIL01      1,000 ud   Filtro NW25                                                      171,44 171,44 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     174,40 3,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  177,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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18.07 ud   GRUPO PRESIÓN EBARA AP-HI-A/10-2                                  

 Grupo de presión de agua EBARA   AP-HI-A/10-2   formado por  2 bombas centrífugas EBARA modelo   CVM A/10  
 tipo multicelular vertical, con una potencia unitaria por bomba de    0,75  kW, placa superior, cuerpo inferior y con-  
 trabridas en hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato reforzado con fibra de vidrio, eje de acero ino-  
 xidable AISI 416, camisa exterior en acero inoxidable AISI 304, provista de cierre mecánico Cerámica/Carbo-  
 no/NBR, rodamientos de bolas sellados. Accionamiento mediante motor asíncrono TEFC, de 2 polos 2850 r.p.m.,  
 aislamiento clase F, eficiencia IE3, protección IP 44, para alimentación trifásica a 400 V  50 Hz .  
   
 Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico; válvulas antirretorno y de aislamiento montadas en im-  
 pulsión de bombas, colector de impulsión fabricado en acero    2" ; manómetro; presostato de emergencia con vál-  
 vula de aislamiento. Depósito hidroneumático de serie de capacidad 20 litros / 10 bar incluido.  
   
 Accionamiento regulable mediante tecnología HIDRO-INVERTER, mediante variador doméstico compacto sin alter-  
 nancia de bombas, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un notable ahorro en consumo energéti- 
 co y optimización de la instalación, destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se re-  
 quiera un suministro de agua con caudal variable a una presión constante.  
  Variador de frecuencia para la gestión de la primera bomba (bomba pilotada).  
  Pantalla LCD para información estado bombas.  
  Teclado de acceso a menú programación.  
  Manómetro digital.  
  Transductor de presión interno.  
  Pulsador START/STOP para el control manual de bombas.  
  Relés de potencia para la gestión de las bombas auxiliares (modelos de 2 y 3 bombas).  
  Sistema de control y protección de bombas contra sobreintensidades.  
  Sistema de protección contra el funcionamiento de las bombas sin agua, por señal de regulador de nivel o presos-  
 tato (regulador de nivel y presostato opcionales no incluidos en el suministro estándar).  
  Función ART (autoreset) para rearme automático en caso de alarma por falta de agua.  
  Indicador luminoso de presencia de tensión (LINE) y de fallo (FAILURE).  
  Indicador luminoso de funcionamiento para cada bomba (ON). Grupo conforme al Código Técnico de la Edificación  
 CTE-HS 4.  
U01FY105      3,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 60,42 
U01FY106      3,000 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 43,50 
P17R0220      1,000 ud   Ebara AP HI A10-2                                                1.592,93 1.592,93 
P17XR050      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                 9,01 9,01 
P17XE060      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               22,63 22,63 
P17CD080      3,000 m.   Tubo cobre rígido 40/42 mm.                                      6,53 19,59 
P17DA130      2,000 ud   Latiguillo flexible 1 1/2"                                       14,29 28,58 
P17CW230      2,000 ud   Manguito cobre 42 mm.                                            3,45 6,90 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.783,60 35,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.819,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
18.08 u    DEPÓSITOS PEAD EN SERIE 2X1000 L                                  
 Depósitos auxiliares de alimentación, colocados en serie, para abastecimiento del grupo de presión, de polietileno  
 de alta densidad PEAD, dos depósitos cuadrados, de 780x780x1971 mm, de 1000 litros de capacidad, con tapa de  
 acceso de DN250 mm de diámetro, aireador y rebosadero; válvulas de corte de esfera de latón de 1 1/2" de entra-  
 da y salida, válvula de flotador para la entrada, dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo. Totalmente  
 montados, nivelados, probados y funcionando; i/ kits de conexión entre depósitos, p.p. piezas especiales, acceso-  
U01AA007      3,000 h    Oficial primera                                                  20,14 60,42 
U01FY105      3,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 60,42 
P17DP060      2,000 u    Depósito cuadrado PEAD 780x780x1971 mm 1000 l                    221,32 442,64 
P17DP070      1,000 u    Kit conexión 1er depósito 600/750/1000 l                         37,60 37,60 
P17DP080      1,000 u    Kit conexión depósitos adicionales 600/750/1000 l                37,94 37,94 
P17XEL320     2,000 u    Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               14,58 29,16 
P17DA160      1,000 u    Válvula flotador 1 1/2"                                          16,71 16,71 
P17DA170      2,000 u    Interruptor de nivel 10A                                         8,30 16,60 
%PM0000000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                701,50 35,08 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     736,60 14,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  751,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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18.09 ud   ARQUETA DE PLÁSTICO CON LLAVE Y ELECTROV                          
 ud. Suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa redonda de 28x35 cm, para red de riego incluyendo  
U01FR005      0,010 h    Jardinero especialista                                           13,00 0,13 
U01FR013      0,100 h    Peón ordinario jardinero                                         17,59 1,76 
U40AK600      1,000 ud   Arqueta redonda con tapa                                         7,32 7,32 
U40AK230      1,000 ud   Llave de paso de bola                                            10,30 10,30 
U40AB0011     1,000 ud   Electroválvula 3/4"                                              8,10 8,10 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     27,60 0,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
18.10 ud   ARQUETA DE PLÁSTICO                                               
 ud. Suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa redonda de 28x35 cm, para red de riego.  
U01FR005      0,010 h    Jardinero especialista                                           13,00 0,13 
U01FR013      0,100 h    Peón ordinario jardinero                                         17,59 1,76 
U40AK600      1,000 ud   Arqueta redonda con tapa                                         7,32 7,32 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,20 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
18.11 m    TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,3 M                                  
 m. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con distancia entre ellos de 0.3 m, i/  
U01FR005      0,010 h    Jardinero especialista                                           13,00 0,13 
U01FR013      0,050 h    Peón ordinario jardinero                                         17,59 0,88 
U40AK305      1,000 m    Tubería goteo interlínea 0,30                                    0,71 0,71 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,70 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.12 m    CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 2X1                                   
 m. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 2x1 m/m².  
U01FR005      0,010 h    Jardinero especialista                                           13,00 0,13 
U01FR013      0,030 h    Peón ordinario jardinero                                         17,59 0,53 
U40AA315      1,000 m    Cable eléctrico antihumedad 2x1 mm²                              0,38 0,38 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,00 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
18.13 ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 12 ESTACIONES                             
 ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 12 estaciones, digital, con transfor-  
U01FR005      2,700 h    Jardinero especialista                                           13,00 35,10 
U01FR013      0,900 h    Peón ordinario jardinero                                         17,59 15,83 
U40AA300      1,000 ud   Programador electrónico 12 estaciones                            107,47 107,47 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     158,40 3,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  161,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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18.14 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                 

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 dero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.  
U01AA006      0,025 h    Capataz                                                          17,60 0,44 
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      17,59 0,88 
M05EC020      0,030 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 cv                             40,43 1,21 
M06MR230      0,040 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              7,41 0,30 
M07CB030      0,040 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    22,22 0,89 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      3,94 3,94 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,70 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
18.15 m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Incluida parte  
U01AA006      0,015 h    Capataz                                                          17,60 0,26 
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      17,59 1,76 
M08CA110      0,015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  18,22 0,27 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  16,28 0,24 
M08RL020      0,150 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                               3,42 0,51 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
18.16 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un gra-  
U01AA006      0,020 h    Capataz                                                          17,60 0,35 
U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      17,59 2,64 
P01AA031      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm sin transporte                               8,05 8,05 
M07W010       40,000 t    km transporte áridos                                             0,08 3,20 
M08CA110      0,020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  18,22 0,36 
M05RN010      0,020 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  16,28 0,33 
M08RL020      0,100 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                               3,42 0,34 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,30 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
18.17 m    CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN6 DN=25MM                             
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, sumi-  
 nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
U01FY105      0,040 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,81 
U01FY106      0,040 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,58 
P26TPB110     1,000 m    Tubería polietileno BD PE40 PN6 DN=25 mm                         0,45 0,45 
P01AA020      0,060 m3   Arena de río 0/6 mm                                              9,34 0,56 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,40 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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18.18 m    CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN6 DN=32MM                             

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, sumi-  
 nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la  
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
U01FY105      0,040 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,81 
U01FY106      0,040 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,58 
P26TPB120     1,000 m    Tubería polietileno BD PE40 PN6 DN=32 mm                         0,69 0,69 
P01AA020      0,060 m3   Arena de río 0/6 mm                                              9,34 0,56 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,60 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
18.19 m    TUBERÍA POLIETILENO DN32 MM 1 1/4"                                
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de diámtero nominal (1 1/4") y  
 PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada,  
 incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
U01FY105      0,120 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 2,42 
U01FY106      0,120 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 1,74 
P17PH010      1,000 m    Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 32mm                           1,94 1,94 
P17YC040      0,500 u    Codo latón 90º 40 mm-1 1/4"                                      5,72 2,86 
P17YE040      0,250 u    Enlace mixto latón macho 40 mm-1 1/4"                            4,17 1,04 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                10,00 0,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,20 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
18.20 u    INSTALACIÓN AF PEX-A GRIFO                                        
 Instalación de punto de consumo de agua fría, para grifo, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por  
 el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deriva-  
 ciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo  
 corrugado de protección. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Total-  
 mente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, mangui-  
 tos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4  
U01FY105      0,600 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 12,08 
U01FY106      0,600 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 8,70 
P17IR010      3,800 m    Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                      1,05 3,99 
P17LC030      1,900 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,29 0,55 
P17ISC080     1,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    3,11 3,11 
P17VC010      2,500 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm                                 0,54 1,35 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,80 0,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
18.21 u    VÁLVULA DE PASO 18 MM 1/2" MANDO REDONDO                          
 Válvula de paso de 18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión  
 roscada, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 4,03 
P17XP040      1,000 u    Llave paso empotrar mando redondo 18 mm                          5,95 5,95 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                10,00 0,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,20 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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18.22 u    VÁLVULA DE PASO 22 MM 3/4" MANDO REDONDO                          
 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,  
 con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 4,03 
P17XP050      1,000 u    Llave paso empotrar mando redondo 22 mm                          6,14 6,14 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                10,20 0,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,40 0,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
18.23 u    VÁLVULA DE PASO 28 MM 1" MANDO REDONDO                            
 Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,  
 colocada mediante unión roscada, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pe-  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 4,03 
P17XP060      1,000 u    Llave paso empotrar mando redondo 28 mm                          7,78 7,78 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                11,80 0,24 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,10 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
18.24 u    VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" PN-10                                    
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 1 1/4". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño  
U01FY105      0,333 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 6,71 
P20TVE035     1,000 u    Válvula de esfera 1 1/4"                                         11,37 11,37 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                18,10 0,18 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     18,30 0,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
18.25 u    VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2" PN-10                                    
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño  
U01FY105      0,333 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 6,71 
P20TVE040     1,000 u    Válvula de esfera 1 1/2"                                         14,67 14,67 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                21,40 0,21 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,60 0,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
18.26 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño mate-  
U01FY105      0,333 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 6,71 
P20TVE050     1,000 u    Válvula de esfera 2"                                             25,38 25,38 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                32,10 0,32 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32,40 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
18.27 u    FILTRO EN Y LATÓN PN-16 1 1/4"                                    
 Filtro en Y de latón, de diámetro 1 1/4", PN-16, támiz de acero inoxidable de Ø 0,5 mm, para roscar. Totalmente  
U01FY105      0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 5,04 
P17YYL050     1,000 u    Filtro en Y latón PN16 H-H 1 1/4"                                11,67 11,67 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                16,70 0,33 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17,00 0,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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18.28 u    FILTRO EN Y LATÓN PN-16 1 1/2"                                    

 Filtro en Y de latón, de diámetro 1 1/2", PN-16, támiz de acero inoxidable de Ø 0,5 mm, para roscar. Totalmente  
 instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
U01FY105      0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 5,04 
P17YYL060     1,000 u    Filtro en Y latón PN16 H-H 1 1/2"                                16,11 16,11 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                21,20 0,42 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,60 0,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS  
18.29 u    FILTRO EN Y LATÓN PN-16 2"                                        
 Filtro en Y de latón, de diámetro 2", PN-16, támiz de acero inoxidable de Ø 0,5 mm, para roscar. Totalmente insta-  
U01FY105      0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 5,04 
P17YYL070     1,000 u    Filtro en Y latón PN16 H-H 2"                                    27,17 27,17 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                32,20 0,64 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32,90 0,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
18.30 u    VÁLVULA RETENCIÓN LATÓN PN-12 1 1/4"                              
 Válvula de retención de latón, de diámetro 1 1/4", PN-12, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionan-  
U01FY105      0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 5,04 
P17XRL110     1,000 u    Válvula retención latón roscar 1 1/4"                            7,49 7,49 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                12,50 0,25 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,80 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
18.31 u    VÁLVULA RETENCIÓN LATÓN PN-12 1 1/2"                              
 Válvula de retención de latón, de diámetro 1 1/2", PN-12, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionan-  
U01FY105      0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 5,04 
P17XRL120     1,000 u    Válvula retención latón roscar 1 1/2"                            9,33 9,33 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                14,40 0,29 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,70 0,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.32 u    VÁLVULA RETENCIÓN LATÓN PN-12 2"                                  
 Válvula de retención de latón, de diámetro 2", PN-12, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/  
U01FY105      0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 5,04 
P17XRL130     1,000 u    Válvula retención latón roscar 2"                                15,14 15,14 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                20,20 0,40 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,60 0,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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18.33 m    TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=16 MM                                      

 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, serie 5,  
 PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de  
 agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección  
 de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
U01FY105      0,030 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,60 
U01FY106      0,030 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,44 
P17IR010      1,000 m    Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                      1,05 1,05 
P17LC030      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,29 0,29 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                2,40 0,48 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,90 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
18.34 m    TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=20 MM                                      
 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 20x1,9 mm, serie 5,  
 PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de  
 agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección  
U01FY105      0,030 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,60 
U01FY106      0,030 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,44 
P17IR020      1,000 m    Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                      1,26 1,26 
P17LC040      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23         0,35 0,35 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                2,70 0,54 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,20 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
18.35 m    TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=25 MM                                      
 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 25x2,3 mm, serie 5,  
 PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de  
 agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección  
U01FY105      0,030 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,60 
U01FY106      0,030 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,44 
P17IR030      1,000 m    Tubo rígido PEX-A 25x2,3 mm                                      2,03 2,03 
P17LC050      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29         0,54 0,54 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                3,60 0,72 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,30 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
18.36 m    TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=32 MM                                      
 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 32x2,9 mm, serie 5,  
 PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de  
 agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección  
U01FY105      0,030 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,60 
U01FY106      0,030 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,44 
P17IR040      1,000 m    Tubo rígido PEX-A 32x2,9 mm                                      3,73 3,73 
P17LC060      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36         0,91 0,91 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                5,70 1,14 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,80 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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18.37 m    TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=40 MM                                      
 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 40x3,70 mm, serie  
 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de  
 agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección  
U01FY105      0,035 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,70 
U01FY106      0,035 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,51 
P17IR050      1,000 m    Tubo rígido PEX-A 40x3,7 mm                                      5,19 5,19 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                6,40 1,28 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,70 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
18.38 m    TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=50 MM                                      
 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 50x4,6 mm, serie 5,  
 PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de  
 agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección  
U01FY105      0,035 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,70 
U01FY106      0,035 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,51 
P17IR060      1,000 m    Tubo rígido PEX-A 50x4,6 mm                                      7,65 7,65 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                8,90 1,78 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,60 0,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.39 m    TUBERÍA POLIBUTILENO RÍGIDA PB D=16 MM                            
 Tubería de polibutileno rígida, de 16x1,8 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de ali-  
 mentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares.  
U01FY105      0,030 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,60 
U01FY106      0,030 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,44 
P17UT020      1,000 m    Tubo polibutileno rígida 16x1,8 mm                               1,06 1,06 
P17LC030      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,29 0,29 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                2,40 0,48 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,90 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
18.40 m    TUBERÍA POLIBUTILENO RÍGIDA PB D=20 MM                            
 Tubería de polibutileno rígida, de 20x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de ali-  
 mentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares.  
U01FY105      0,030 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,60 
U01FY106      0,030 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,44 
P17UT030      1,000 m    Tubo polibutileno rígida 20x2,3 mm                               1,61 1,61 
P17LC040      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23         0,35 0,35 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                3,00 0,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,60 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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18.41 m    TUBERÍA POLIBUTILENO RÍGIDA PB D=25 MM                            
 Tubería de polibutileno rígida, de 25x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de ali-  
 mentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares.  
U01FY105      0,030 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,60 
U01FY106      0,030 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,44 
P17UT050      1,000 m    Tubo polibutileno rígida 25x2,3 mm                               2,05 2,05 
P17LC050      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29         0,54 0,54 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                3,60 0,72 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,40 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
18.42 m    TUBERÍA POLIBUTILENO RÍGIDA PB D=32 MM                            
 Tubería de polibutileno rígida, de 32x2,9 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de ali-  
 mentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares.  
U01FY105      0,030 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,60 
U01FY106      0,030 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,44 
P17UT070      1,000 m    Tubo polibutileno rígida 32x2,9 mm                               3,33 3,33 
P17LC060      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36         0,91 0,91 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                5,30 1,06 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,30 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
18.43 m    TUBERÍA POLIBUTILENO RÍGIDA PB D=40 MM                            
 Tubería de polibutileno rígida, de 40x3,70 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de  
 alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-  
U01FY105      0,030 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,60 
U01FY106      0,030 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,44 
P17UT080      1,000 m    Tubo polibutileno rígida 40x3,7 mm                               5,26 5,26 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                6,30 1,26 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,60 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
18.44 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=18 MM                       
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 18 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-  
U01FY106      0,150 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 2,18 
P20IEV020     1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm                     2,13 2,24 
P20IEX010     0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              4,32 0,09 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                4,50 0,05 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,60 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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18.45 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=20 MM                       
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 20 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-  
U01FY206      0,150 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 2,18 
P20IEV030     1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=20 mm                     2,15 2,26 
P20IEX010     0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              4,32 0,09 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                4,50 0,05 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,60 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
18.46 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=25 MM                       
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-  
U01FY206      0,150 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 2,18 
P20IEV050     1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=25 mm                     2,77 2,91 
P20IEX010     0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              4,32 0,09 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                5,20 0,05 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,20 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
18.47 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=32 MM                       
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 32 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-  
U01FY206      0,150 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 2,18 
P20IEV070     1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=32 mm                     2,91 3,06 
P20IEX010     0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              4,32 0,09 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                5,30 0,05 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,40 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
18.48 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 MM  D=40 MM                       
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-  
U01FY206      0,170 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 2,47 
P20IET010     1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e:30 mm D=40 mm                     3,94 4,14 
P20IEX010     0,025 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              4,32 0,11 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                6,70 0,07 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,80 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 INSTALACION EVACUACION DE AGUAS                                   
19.01 m    TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 D=250 MM                     
 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 250 mm y rigidez es-  
 férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, reves-  
 tida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa  
 del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de  
U01AA007      0,250 h    Oficial primera                                                  20,14 5,04 
U01AA010      0,300 h    Peón especializado                                               17,62 5,29 
P01AA020      0,075 m3   Arena de río 0/6 mm                                              9,34 0,70 
P01AG130      0,326 m3   Grava machaqueo 40/80 mm                                         13,48 4,39 
P02RVC110     1,000 m    Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN250 mm                    7,78 7,78 
P06GP040      2,875 m2   Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2                       0,55 1,58 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,80 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
19.02 m    TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 110 MM  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 110 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-  
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  20,14 4,03 
U01AA010      0,200 h    Peón especializado                                               17,62 3,52 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm                                              9,34 2,21 
P02CVW010     0,003 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              6,19 0,02 
P02TVE004     1,000 m    Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=110 mm                3,05 3,05 
P02CVM004     0,200 u    Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN110 mm                  4,47 0,89 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,70 0,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
19.03 m    TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 125 MM  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 125 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-  
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  20,14 4,03 
U01AA010      0,200 h    Peón especializado                                               17,62 3,52 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm                                              9,34 2,21 
P02CVM005     0,200 u    Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN125 mm                  4,91 0,98 
P02CVW010     0,003 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              6,19 0,02 
P02TVE005     1,000 m    Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=125 mm                2,53 2,53 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,30 0,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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19.04 m    TUBO PVC PARED CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN8 COLOR TEJA 200 MM     

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro  
 200 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-  
 pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
U01AA007      0,280 h    Oficial primera                                                  20,14 5,64 
U01AA010      0,280 h    Peón especializado                                               17,62 4,93 
P01AA020      0,389 m3   Arena de río 0/6 mm                                              9,34 3,63 
P02CBM030     0,200 u    Manguito unión c/tope PVC corrugado-corrugado DN200 mm           18,34 3,67 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              6,19 0,03 
P02TVC020     1,000 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 200 mm            5,95 5,95 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,90 0,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
19.05 m    TUBO PVC PARED CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN8 COLOR TEJA 250 MM     
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro  
 250 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-  
U01AA007      0,330 h    Oficial primera                                                  20,14 6,65 
U01AA010      0,330 h    Peón especializado                                               17,62 5,81 
P01AA020      0,400 m3   Arena de río 0/6 mm                                              9,34 3,74 
P02CBM040     0,200 u    Manguito unión c/tope PVC corrugado-corrugado DN250 mm           21,17 4,23 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              6,19 0,04 
P02TVC025     1,000 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 250 mm            8,80 8,80 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,30 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
19.06 u    CALDERETA SIFÓNICA PVC C/REJILLA PP 250X250 MM SV 90-110 MM       
 Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical  
 desde 90 a 110 mm y con rejilla de PP de 250x250 mm; instalada y conexionada a la red general de desagüe, in-  
U01FY105      0,430 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 8,66 
P02EDC100     1,000 u    Caldereta sifónica PVC c/rejilla PVC L=250 mm salida vertical D= 24,11 24,11 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,30 0,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
19.07 u    SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOXIDABLE 20X20 CM                       
 Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas plu-  
 viales o de locales húmedos, de 20x20 cm, instalado y conexionado a la red general de desagüe de 63 mm, in-  
U01FY105      0,340 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 6,85 
P17KA030      1,000 u    Sumidero sifónico acero inoxidable 20x20 cm                      49,32 49,32 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     56,70 1,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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19.08 u    ARQUETA BOMBEO 100X100X200 CM C/2 BOMBAS                          
 Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x200 cm de medidas inte-  
 riores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera  
 de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de ce-  
 mento CSIV-W2; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos  
 bombas de impulsión de fecales de 0,75 kW, instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/ho-  
 ra, hasta una altura de 6 m, terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/  
U01AA007      24,000 h    Oficial primera                                                  20,14 483,36 
U01AA010      23,650 h    Peón especializado                                               17,62 416,71 
M01DS170      2,000 u    Bomba impulsión fecales 0,75 kW                                  292,67 585,34 
P01HA020      0,470 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    45,92 21,58 
P03AM070      2,330 m2   Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                                     0,69 1,61 
P01LT020      1,050 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            36,53 38,36 
P01MC040      0,500 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         39,84 19,92 
P04RR070      8,900 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           0,86 7,65 
P02CVC400     1,000 u    Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm                                   1,95 1,95 
P02EAT060     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 90x90 cm                                 15,11 15,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.591,60 31,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.623,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.09 m    TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=40 mm                     
 Tubería de PVC insonorizada, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-  
 cia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas re-  
 siduales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios au-  
U01FY105      0,050 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 1,01 
U01FY206      0,050 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 0,73 
P17VI010      1,000 m    Tubo PVC insonorizado 40 mm                                      3,52 3,52 
P17VGC010     0,300 u    Codo M-H PVC insonorizado 87º 40 mm                              1,37 0,41 
P17VGM010     0,100 u    Manguito H-H PVC insonorizado 40 mm                              1,37 0,14 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                5,80 0,12 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,90 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
19.10 m    TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=50 mm                     
 Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-  
 cia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas re-  
 siduales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios au-  
U01FY105      0,050 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 1,01 
U01FY206      0,050 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 0,73 
P17VI020      1,000 m    Tubo PVC  insonorizado 50 mm                                     4,01 4,01 
P17VGC020     0,300 u    Codo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm                              2,05 0,62 
P17VGM020     0,100 u    Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm                              1,81 0,18 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                6,60 0,13 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,70 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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19.11 m    TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm                    
 Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-  
 cia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas re-  
 siduales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios au-  
U01FY105      0,075 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 1,51 
U01FY206      0,075 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 1,09 
P17VI040      1,000 m    Tubo PVC  insonorizado 110 mm                                    9,30 9,30 
P17VGC040     0,300 u    Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                             4,78 1,43 
P17VGM040     0,100 u    Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm                             5,31 0,53 
P17VGA020     0,650 u    Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                             3,35 2,18 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                16,00 0,32 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,40 0,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
19.12 m    TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=125 mm                    
 Tubería de PVC insonorizada, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-  
 cia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas re-  
 siduales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios au-  
U01FY105      0,075 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 1,51 
U01FY206      0,075 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 1,09 
P17VI050      1,000 m    Tubo PVC  insonorizado 125 mm                                    13,12 13,12 
P17VGC050     0,300 u    Codo M-H PVC insonorizado 87º 125 mm                             13,91 4,17 
P17VGM050     0,100 u    Manguito H-H PVC insonorizado 125 mm                             10,43 1,04 
P17VGA030     0,650 u    Abrazadera isofónica tubo PVC 125 mm                             3,68 2,39 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                23,30 0,47 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,80 0,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
19.13 m    TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=160 mm                    
 Tubería de PVC insonorizada, de 160 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-  
 cia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas re-  
 siduales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios au-  
U01FY105      0,075 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 1,51 
U01FY206      0,075 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 1,09 
P17VI060      1,000 m    Tubo PVC  insonorizado 160 mm                                    19,66 19,66 
P17VGC060     0,300 u    Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm                             21,98 6,59 
P17VGM060     0,100 u    Manguito H-H PVC insonorizado 160 mm                             15,58 1,56 
P17VGA040     0,650 u    Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm                             4,22 2,74 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                33,20 0,66 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,80 0,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
19.14 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm                         
 Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme  
 UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones inte-  
 riores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo  
U01FY105      0,075 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 1,51 
U01FY206      0,075 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 1,09 
P17VC060      1,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                             3,63 3,63 
P17VPC060     0,500 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 110 mm                     2,39 1,20 
P17VPI060     0,300 u    Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm                  4,08 1,22 
P17VPA040     0,750 u    Abrazadera tubo PVC 110 mm                                       1,40 1,05 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                9,70 0,19 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,90 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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19.15 u    MANGUITO CORTAFUEGOS TUBO PVC D=110 MM                            

 Manguito cortafuegos para tubos de evacuación de diámetro 110 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF  
 90 / RF 120 respectivamente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fija-  
 ciones y medios auxiliares. Conforme al CTE DB SI y CTE DB HS-5.  
U01FY105      0,167 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 3,36 
P17VO060      1,000 u    Manguito cortafuegos tubos evacuación D=110 mm                   42,97 42,97 
%PM0200       2,000 %    Medios auxiliares                                                46,30 0,93 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     47,30 0,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
19.16 u    DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA CROMADO                               
 Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella cromado, con salida hori-  
 zontal de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm de  
 diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregade-  
U01FY105      0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 3,02 
U01FY206      0,150 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 2,18 
P17SA030      1,000 u    Sifón botella cromado s/horizontal 1 1/4"                        11,88 11,88 
P17VC020      0,300 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1,18 0,35 
P17VPM020     2,000 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm                      0,54 1,08 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     18,50 0,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
19.17 m    TUBERÍA POLIETILENO DN75 MM 3"                                    
 Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 75 mm de diámtero nominal (3") y PN 16  
 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, inclu-  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 4,03 
U01FY206      0,200 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 2,90 
P17PH050      1,000 m    Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 75mm                           10,28 10,28 
P17YC080      0,500 u    Codo latón 90º 80 mm-3"                                          61,38 30,69 
P17YE070      0,250 u    Enlace mixto latón macho 80 mm-3"                                18,58 4,65 
%PM0200       2,000 %    Medios auxiliares                                                52,60 1,05 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     53,60 1,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
19.18 u    ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 77X77X65 CM                             
 Arqueta sifónica registrable de 77x77x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tos-  
 co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, con si-  
 fón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  
U01AA007      3,500 h    Oficial primera                                                  20,14 70,49 
U01AA010      2,000 h    Peón especializado                                               17,62 35,24 
P01HM020      0,085 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    31,05 2,64 
P01LT020      0,112 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            36,53 4,09 
P01MC040      0,078 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         39,84 3,11 
P04RR070      2,100 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           0,86 1,81 
P02CVC400     1,000 u    Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm                                   1,95 1,95 
P02EAT063     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm                                 30,26 30,26 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     149,60 2,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  152,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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19.19 u    ARQUETA LADRILLO REGISTRO 77X77X65 CM                             

 Arqueta de registro de 77x77x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to CSIV-W2, y con tapa formada por premarco y marco de acero inxoidable, para relllenar de hormigón armado in  
 situ como el acabadao de las calles, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-  
 lleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
U01AA007      3,000 h    Oficial primera                                                  20,14 60,42 
U01AA010      1,500 h    Peón especializado                                               17,62 26,43 
P01HM020      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    31,05 3,11 
P01LT020      0,112 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            36,53 4,09 
P01MC040      0,078 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         39,84 3,11 
P04RR070      2,100 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           0,86 1,81 
P03AM070      1,000 m2   Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                                     0,69 0,69 
P02EAT063     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm                                 30,26 30,26 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     129,90 2,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.20 u    ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63X63X80 CM                             
 Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to CSIV-W2, y contapa formada por premarco y marco de acero inxoidable, para relllenar de hormigón armado in  
 situ como el acabadao de las calles, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-  
U01AA007      2,800 h    Oficial primera                                                  20,14 56,39 
U01AA010      1,400 h    Peón especializado                                               17,62 24,67 
P01HM020      0,077 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    31,05 2,39 
P01LT020      0,120 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            36,53 4,38 
P01MC040      0,055 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         39,84 2,19 
P04RR070      1,800 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           0,86 1,55 
P03AM070      0,810 m2   Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                                     0,69 0,56 
P02EAT040     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   14,54 14,54 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     106,70 2,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
19.21 u    ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51X51X65 CM                             
 Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-  
 to CSIV-W2, y con tapa formada por premarco y marco de acero inxoidable, para relllenar de hormigón armado in  
 situ como el acabadao de las calles, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-  
U01AA007      2,200 h    Oficial primera                                                  20,14 44,31 
U01AA010      1,100 h    Peón especializado                                               17,62 19,38 
P01HM020      0,058 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    31,05 1,80 
P01LT020      0,080 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            36,53 2,92 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         39,84 1,39 
P04RR070      1,300 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           0,86 1,12 
P03AM070      0,570 m2   Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                                     0,69 0,39 
P02EAT030     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                   12,17 12,17 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     83,50 1,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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19.22 u    ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38X38X50 CM                             
 Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos  
 con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN  
U01AA007      1,950 h    Oficial primera                                                  20,14 39,27 
U01AA010      0,900 h    Peón especializado                                               17,62 15,86 
P01HM020      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    31,05 1,30 
P01LT020      0,056 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            36,53 2,05 
P01MC040      0,023 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         39,84 0,92 
P04RR070      0,800 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           0,86 0,69 
P03AM070      0,380 m2   Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                                     0,69 0,26 
P02EAT020     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm                                 9,79 9,79 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     70,10 1,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
19.23 m    CANAL N200 0.20, ANCHO EXT 260 MM; ALTURA EXT DE 360 MM,B125.REJ  
 Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de clase de carga B125, con reja Entra-  
 mada galvanizada con sistema de fijación por clavija. Tipo ACO DRAIN N200 0,20  o similar . Con certificado de  
 homologación CE . Canal de altura total 36 cm, ancho total de 26 cm y ancho interior 200 mm. Longitud total de  
 100 cm .  
 Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyendo p.p. de excavación, encofrado, y  
 pequeño material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigón HM-15/P/20/I alrede-  
U01AA505      0,319 h    Cuadrilla E                                                      34,68 11,06 
PACO06        0,118 m³   Hormigón HL-150/P/20 de central                                  35,49 4,19 
PACO001       2,000 m    Encofrado a una cara para canales, con plafones metálicos        3,87 7,74 
UACOEXZAN     0,212 m³   EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS FLOJOS                   4,17 0,88 
PACO00002884  1,000 m    Canal N200 0.20, ancho ext 260 mm ; altura ext de 360 60,36 60,36 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     84,20 1,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
19.24 ud   CANAL 1M + REJILLA INOX (MINIKIT+GNS100UOA)                       
 Canal de desagüe de 1m de longitud, de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, ancho  
 exterior 120mm, ancho interior 98mm y altura exterior 50mm, con de rejilla de Acero Galvanizado Nervada Nor-  
 mal (Pasarela), con clase de carga A-15, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla tipo "click" o a  
 presión.  
 Marca: ULMA o equivalente  
 Modelo canal:  MINIKIT  
 Modelo canal:  GNS100UOA  
 Incluyendo tubería de PVC y accesorios, conexión a red de evacuación, p.p. de excavación, encofrado y junta de  
 dilatación, colocado sobre cama de arena de río compactada, pequeño material y medios auxiliares. Totalmente  
U01FY105      0,320 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 6,44 
P01DW090      2,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 1,08 
TMRIUSUM40784 1,000 ud   MINIKIT+GNS100UOA                                                42,33 42,33 
%AP           10,000 ud   Accesorios, pruebas, etc.                                        49,90 4,99 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     54,80 1,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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19.25 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA EN OBRA                                       

 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  lugar de empleo  
 dentro de obra.  
U01AA006      0,020 h    Capataz                                                          17,60 0,35 
M05EN030      0,020 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               20,88 0,42 
M07CB030      0,050 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    22,22 1,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,90 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.26 m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Incluida parte  
U01AA006      0,015 h    Capataz                                                          17,60 0,26 
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      17,59 1,76 
M08CA110      0,015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  18,22 0,27 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  16,28 0,24 
M08RL020      0,150 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                               3,42 0,51 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
19.27 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un gra-  
U01AA006      0,020 h    Capataz                                                          17,60 0,35 
U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      17,59 2,64 
P01AA031      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm sin transporte                               8,05 8,05 
M07W010       40,000 t    km transporte áridos                                             0,08 3,20 
M08CA110      0,020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  18,22 0,36 
M05RN010      0,020 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  16,28 0,33 
M08RL020      0,100 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                               3,42 0,34 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,30 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 20 INSTALACIONES GAS NATURAL                                         
20.01 m    ACOMETIDA POLIETILENO D=32 MM.                                    
 m de Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribución, desde la red MPB hasta el arma-  
 rio de regulación y medida,  conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja, termi-  
U01FY205      0,500 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 8,00 
U01FY208      0,500 h    Ayudante calefacción                                             13,50 6,75 
E02CM040      1,900 m3   EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                    7,49 14,23 
P01AA020      0,050 m3   Arena de río 0/6 mm                                              9,34 0,47 
P01HM030      0,010 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    36,74 0,37 
P19TPW200     0,050 ud   Válv. acometida DN-25x32 ext. AC                                 26,98 1,35 
P19TPW120     0,050 ud   Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acod.                            35,85 1,79 
P19TPW140     0,050 ud   Tubo guarda con tapón l=500 mm                                   2,99 0,15 
P19TPW160     0,050 ud   Soporte para válvula-acometida                                   4,78 0,24 
P19TPW170     0,050 ud   Arqueta polipropi. válv.-acomet.                                 2,53 0,13 
P19Y010       0,050 ud   Certif. de acometida interior                                    53,26 2,66 
P19Z010       0,050 ud   Pruebas de presión                                               57,73 2,89 
P19TPA020     1,000 m.   Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11                                     0,67 0,67 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     39,70 0,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20.02 ud   ARMARIO R. 25M3/H MPB-BP C/MÁX                                    
 Armario de regulación y medida A-25, empotrado en fachada, para gas natural, Q=16 m3/h con seguridad de máxi-  
 ma, regulador MPB-BP, tubería de acero, filtro, tomas de presión, válvulas de corte y contador de paredes defor-  
U01FY205      2,500 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 40,00 
U01FY208      2,500 h    Ayudante calefacción                                             13,50 33,75 
E24VG140      2,000 ud   GRIFO ESFERA D=2 1/2".                                           102,02 204,04 
E24TA100      4,000 m.   TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD.                                 20,85 83,40 
P19CM040      1,000 u    Contador de membrana G-16 Pm 0,5 bar                             432,60 432,60 
P19RR070      1,000 u    Regulador MPA-BP Qa=25 m3/h                                      61,91 61,91 
P19RR100      1,000 ud   Reg. MPB-MPA Qs=50m3/h c/máx                                     48,96 48,96 
P19RF020      1,000 ud   Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1"                                   24,89 24,89 
P19RF070      1,000 ud   Cartucho filtro de 1"  DN 25                                     10,59 10,59 
P19WVA060     1,000 ud   Válv. PN-5 M/M DN=1"-20 mm                                       4,26 4,26 
P19WVA080     1,000 ud   Válv. PN-5 M/M DN=2"                                             27,98 27,98 
P19AM010      1,000 ud   Arm.metál. 900x500x320 mm                                        95,86 95,86 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.068,20 21,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.089,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
20.03 m    TUBERÍA GAS PE D=63 MM.SDR 11                                     
 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-  
 sión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea,  
U01AA505      0,650 h    Cuadrilla E                                                      34,68 22,54 
M05EN010      0,083 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                25,76 2,14 
P19TPA040     1,000 m    Tubería PE 80 SDR-11 D=63 mm                                     4,15 4,15 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm                                              9,34 0,14 
P01HM010      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    35,40 0,42 
%AP           10,000 ud   Accesorios, pruebas, etc.                                        29,40 2,94 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32,30 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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20.04 ud   INST.ELECTROVÁL. 1 1/4"                                           
 Instalación de una electroválvula, de 1 1/4"  normalmente abierta, con rearme manual, comandada por una centrali-  
 ta electrónica de detección de fugas de 2 zonas, con 2 sondas de detección, i/p.p de accesorios, instalada y pro-  
U01FY205      3,500 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 56,00 
U01FY208      3,500 h    Ayudante calefacción                                             13,50 47,25 
U01FY630      4,000 h    Oficial primera electricista                                     16,09 64,36 
P19SC040      1,000 u    Electroválvula automática 360 mbar 1 1/4"                        147,14 147,14 
P19SC100      1,000 ud   Centralita electrónica 2 zonas                                   179,43 179,43 
P19SC120      2,000 ud   Sonda gas/natural aliment=12 Vcc                                 49,05 98,10 
%AP           10,000 ud   Accesorios, pruebas, etc.                                        592,30 59,23 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     651,50 13,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  664,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
20.05 m    TUB.AC.ISO 19043  D=1 1/4" C/SOLD.                                
 Tubería para gas en acero ISO 19043 con soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-  
U01FY205      0,250 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 4,00 
U01FY208      0,250 h    Ayudante calefacción                                             13,50 3,38 
P19TAA170     1,000 m    Tub.ac. ISO 19043 D=1 1/4" c/sold.                               11,04 11,04 
%AP           10,000 ud   Accesorios, pruebas, etc.                                        18,40 1,84 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,30 0,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.06 m    TUBERÍA ACERO ISO 19043 D=1" C/SOLDADURA                          
 Tubería para gas en acero ISO 19043 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y  
U01AA505      0,200 h    Cuadrilla E                                                      34,68 6,94 
P19TAA160     1,000 m    Tubería acero ISO 19043 D=1" c/soldadura                         8,12 8,12 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,10 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.07 ud   ESTABILIZADOR DE PRESION CON FILTRO                               
 Estabilizador con filtro para tubería de acero 1 1 /4" en la sala de calderas. Instaldo y funcionando.  
U01FY205      0,100 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 1,60 
U01FY208      0,100 h    Ayudante calefacción                                             13,50 1,35 
P24EST01      1,000 ud   Estab con filtro                                                 99,53 99,53 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     102,50 2,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
20.08 ud   VÁLVULA GAS D=11/4"                                               
 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la  
U01FY205      0,750 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 12,00 
U01FY208      0,750 h    Ayudante calefacción                                             13,50 10,13 
P19WVA070     1,000 u    Válv. PN-5 M/M DN=1 1/4"                                         15,87 15,87 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     38,00 0,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 121  

20.09 u    VÁLVULA GAS D=1"                                                  

 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexión con la tube-  
 ría.  
U01AA505      0,750 h    Cuadrilla E                                                      34,68 26,01 
P19WVA030     1,000 u    Válvula PN-5 M/H DN=1"-20 mm                                     6,16 6,16 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32,20 0,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
20.10 u    TOMA DE AIRE 210-TA 400X500                                       
 Suministro e instalación de toma de aire exterior o expulsión de aire con malla metállica, marca KOOLAIR, modelo  
 210-TA, dimensiones 400x500 mm. Fabricado en aluminio extruido. Acabado en aluminio natural. Incorpora en el  
U01FY205      1,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 16,00 
210-TA40X50   1,000 Ud   Toma de aire 210-TA 400x500                                      56,77 56,77 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     72,80 1,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
20.11 Ud   JUEGOS CARTELES GAS                                               
 Ud. Juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflamable, colocado.  
U01FY205      0,150 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 2,40 
U01FY208      0,150 h    Ayudante calefacción                                             13,50 2,03 
P19WWA005     1,000 Ud   Cartel avisador de gas                                           7,31 7,31 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,70 0,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.12 m    TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=150 MM                        
 Conducto formado por tubo liso de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de diámetro 150 mm, auto-  
 conectable, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. To-  
 talmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme  
U01FY205      0,333 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 5,33 
U01FY208      0,333 h    Ayudante calefacción                                             13,50 4,50 
P21DCL030     1,000 m    Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=150 mm                         5,83 5,83 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                15,70 3,14 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     18,80 0,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
20.13 u    EXTRACTOR EN LÍNEA P/CONDUCTO D=150 MM DE 550/380 M3/H            
 Extractor en línea para conducto de D=150 mm, con cuerpo extraíble y tamaño reducido. Con motor monofásico  
 (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos velocidades regulables para cau-  
 dales de 550/380 m3/h; de potencia 58/40W y nivel sonoro a 3 metros de 33/28 dB(A). Fabricados con envolvente  
 en material plástico autoextinguible al fuego V0, en color blanco. Totalmente instalado, probado y funcionando;  
U01FY205      1,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 16,00 
P21VL030      1,000 u    Extrac. línea p/conduc. 550 m3/h. D=150 mm                       120,95 120,95 
%PM0000000300 3,000 %    Medios auxiliares                                                137,00 4,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     141,10 2,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 21 INSTALACIONES TERMICA                                             
SUBCAPÍTULO 21.01 MAQUINARIA                                                        
21.01.01 ud   CALD. GAS COND 168 KW                                             
 Caldera de gas de condensación mural en cascada, De Dietrich modelo INNOVENS PRO 2xAMC90 de 168 Kw de  
 las siguientes características, o equivalente:  
   
 Caldera MCA90  
 Potencia útil máxima a 50/30ºC 89.5 KW  
 Rendimiento en %Pci 100% Pn a Tª media 70ºC % 97.9  
 30% Pn a Tª retorno 30ºC % 108.1  
 100% Pn a Tª retorno 30ºC % 104.1  
 Caudal nominal de agua salto 20K m3/h 3.62  
 Pérdidas en la parada salto 30K W 123  
 Potencia eléctrica a Pn W 125/20  
 Pn mínima a 50/30ºC kW 15.8/89.5  
 Pn máxima a 80/60ºC kW 14.1/84.2  
 Perdidas carga agua salto 20ºC mbar 140  
 Caudal de gas m3/h 9.1  
 Caudal másico de humos kg/h 28/138  
 Presion disponible salida de caldera Pa 160  
 Capacidad de agua l 7.5  
 Peso kg 68  
 Incluyendo colector de humos y cortatiro, conexión a chimenea de evacuación de humos, pirostato, detector de  
 flujo, cuadro de mando -   IniControl para gestionar un circuito directo en función de la temperatura exterior (sonda  
 opcional).  Sistema de cascada con montaje mural en línea de 2 calderas, incluyendo los soportes de las calderas,  
 1 botella de equilibrio, el colector de conexión a la caldera, las bombas de inyección y los kits hidráulicos de cone-  
 xión de la caldera, coquillas aislantes como opción.  
   
U01FY205      6,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 96,00 
U01FY206      6,000 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 87,00 
P20CGT331     1,000 ud   Cascada 2 cald de dietrich AMCA90                                4.443,00 4.443,00 
P20CGT333     1,000 ud   Sistema cascada                                                  1.998,80 1.998,80 
P20CV110      1,000 ud   Puesta en marcha                                                 101,31 101,31 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6.726,10 134,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.860,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
21.01.02 m    CHIMENEA CONCÉNTRICA INOX AISI-316L/AISI-304 D=200/260 MM         
 Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa concéntricos, tu-  
 bo interior de 200 mm de diámetro fabricado en acero inoxidable AISI-316L, y tubo exterior de 260 mm de diámetro  
 fabricado en acero inoxidable AISI-304 mate. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Pro-  
 ducto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de  
U01FY105      0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 2,01 
U01FY110      0,100 h    Ayudante fontanero                                               13,50 1,35 
PICG311       1,000 m    Chimenea concéntrica inox aisi-316l/aisi-304 d=130/200 mm        102,45 102,45 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     105,80 2,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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21.01.03 Ud   ENFRIADORA BOMBA DE CALOR 98,3 KW                                 
 Suministro y montaje de unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de condensación por aire, versión  
 Alta Eficiencia Estacional y Bajo Nivel Sonoro, marca DAIKIN, modelo EWYT064CZN-A2, con compresores scroll  
 (dos circuitos totalmente independientes) y nuevo refrigerante puro R-32 (GWP 675), de 98,3 kW de potencia frigorí-  
 fica máxima (EER 2,84 y SEER 5,03 ) y 94,6 kW de potencía calorífica máxima (COP 3,16 y SCOP 4) según  
 EN14511 y condiciones Eurovent. Incluye vaso de expansión, válvula de expansión electrónica, interruptor de flu-  
 jo y filtro. Además incluye controlador digital avanzado diseñado para buscar la mayor eficiencia y fiabilidad, trata-  
 miento anticorrosivo de las baterías del condensador, ventiladores Inverter EC axiales con 100 Pa de presión está-  
 tica disponible, impulsión a baja temperatura (hasta -15°C), control de condensación y producción de agua caliente  
 hasta 60°C. Totalmente instalada sobre silentblocks incluidos y funcionando incluyendo, llaves de corte de ida y  
 retorno en la conexión de agua, válvulas de seguridad, puesta en marcha por personal especializado, código de  
 activación de protocolos BMS,material auxiliar y mano de obra.  
U01FY105      4,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 80,56 
U01FY110      4,000 h    Ayudante fontanero                                               13,50 54,00 
P23EWYT090    1,000 Ud   EWYT090CZN-A2                                                    35.902,00 35.902,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     36.036,60 720,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36.757,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
21.01.04 ud   CLIMATIZADORA Z. COMUNES                                          
 Unidad de tratamiento de aire, TROX, modelo TKM50 HE EU en 2 pisos, para climatizacion y ventilación del la zo-  
 nas comunes formada por:  
 TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Pane-  
 les de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1  
 mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enrasados con el bastidor formando superficies  
 interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construc-  
 ción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de  
 acero galvanizado y laminado en frío de 3mm de espesor.  
 Dimensiones aprox. incluida bancada (Ancho x Alto x Largo): 2320x2320x6180 mm. Peso aprox. 3914 kg.  
   
 Compuesta de las siguientes secciones:  
 - Filtro M6 de 13600 m3/h  
 - Filtro G4 de 13600 m3/h  
 - Filtro F7 de 13600 m3/h  
 - Filtro F9 de 13600 m3/h  
 - Ventilador 13600 m3/h 672 Pa  
 - Ventilador 13600 m3/h 1313 Pa  
 - Bateria 41.80 kw calor 60/50ºC 13600 m3/h  
 - Bateria 68.65 kw frio 7/12ºC 13600 m3/h  
 - Recuperador rotacional 74.7% eficiencia para 13600 m3/h  
 -Compuertas motorizadas para toma de aire  
 - Compuertas y secciones vacias necesarias.  
   
U01FY105      6,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 120,84 
U01FY206      6,000 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 87,00 
M02GE020      2,500 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 21,34 53,35 
P20CLA20201   1,000 ud   CLIMAT zcom                                                      22.221,96 22.221,96 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     22.483,20 449,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.932,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
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21.01.05 ud   CLIMATIZADORA Z. SUR                                              

 Unidad de tratamiento de aire, TROX, modelo TKM50 HE EU en 2 pisos, para climatizacion y ventilación del la zo-  
 na sur formada por:  
 TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Pane-  
 les de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1  
 mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enrasados con el bastidor formando superficies  
 interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construc-  
 ción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de  
 acero galvanizado y laminado en frío de 3mm de espesor.  
 Dimensiones aprox. incluida bancada (Ancho x Alto x Largo): 1340x1720x4060 mm. Peso aprox. 1355 kg.  
   
 Compuesta de las siguientes secciones:  
 - Filtro M6 de 4735 m3/h  
 - Filtro G4 de 4735 m3/h  
 - Filtro F7 de 4735 m3/h  
 - Filtro F9 de 4735 m3/h  
 - Ventilador 4735 m3/h 693 Pa  
 - Ventilador 4735 m3/h 987 Pa  
 - Bateria 12.89 kw calor 60/50ºC 4735 m3/h  
 - Bateria 8.88 kw frio 7/12ºC 4735 m3/h  
 - Recuperador rotacional 73.5% eficiencia para 4735 m3/h  
 -Compuertas motorizadas para toma de aire  
 - Compuertas y secciones vacias necesarias.  
   
 Incluyendo bancada de hormigón y elementos antivibratorios, totalmente instalado y probado.Con modulo de cone-  
 xion necesario para control desde el sistema de gestion del edificio.  
U01FY105      6,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 120,84 
U01FY206      6,000 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 87,00 
M02GE020      2,500 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 21,34 53,35 
P20CLA20202   1,000 ud   CLIMAT sur                                                       10.180,94 10.180,94 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10.442,10 208,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.650,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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21.01.06 ud   CLIMATIZADORA Z. RESTO                                            

 Unidad de tratamiento de aire, TROX, modelo TKM50 HE EU en 2 pisos, para climatizacion y ventilación del la zo-  
 na resto formada por:  
 TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Pane-  
 les de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1  
 mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enrasados con el bastidor formando superficies  
 interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construc-  
 ción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de  
 acero galvanizado y laminado en frío de 3mm de espesor.  
 Dimensiones aprox. incluida bancada (Ancho x Alto x Largo): 960x1720x3910 mm. Peso aprox. 1046 kg.  
   
 Compuesta de las siguientes secciones:  
 - Filtro M6 de 2119 m3/h  
 - Filtro G4 de 2119 m3/h  
 - Filtro F7 de 2119 m3/h  
 - Filtro F9 de 2119 m3/h  
 - Ventilador 2119 m3/h 656 Pa  
 - Ventilador 2119 m3/h 977 Pa  
 - Bateria 7.4 kw calor 60/50ºC 2119 m3/h  
 - Bateria 5.38 kw frio 7/12ºC 2119 m3/h  
 - Recuperador rotacional 74.4% eficiencia para 2119 m3/h  
 -Compuertas motorizadas para toma de aire  
 - Compuertas y secciones vacias necesarias.  
   
 Incluyendo bancada de hormigón y elementos antivibratorios, totalmente instalado y probado.Con modulo de cone-  
 xion necesario para control desde el sistema de gestion del edificio.  
U01FY105      6,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 120,84 
U01FY206      6,000 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 87,00 
M02GE020      2,500 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 21,34 53,35 
P20CLA20203   1,000 ud   CLIMAT resto                                                     8.500,42 8.500,42 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8.761,60 175,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.936,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
21.01.07 u    42NH325 - FANCOIL CONDUCTOS 2.16/3.18 KW C/ VALV 2 VIAS/REG       
 Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CARRIER, modelo  
 42NH325, de 2.16 kW de potencia total frigorífica y de 3.18 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent.  
 Dimensiones (AlxAnxPr) 850x235x520 mm, potencia sonora mín/máx 60 dBA, y caudal de aire mín/máx 576  
 m3/h (con 124 Pa de presión estática externa). Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción y kit montado en la  
U01FY105      3,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 60,42 
U01FY110      3,000 h    Ayudante fontanero                                               13,50 40,50 
PDAE02BT      1,000 u    Conexion, tuberias, aislamientos, desague, electrica             17,97 17,97 
PDACNH325     1,000 u    NH325 con valv 2 vias mot c/reg                                  540,00 540,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     658,90 13,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  672,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
21.01.08 u    42NH335 - FANCOIL CONDUCTOS 2.95/3.88 KW C/ VALV 2 VIAS/REG       
 Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CARRIER, modelo  
 42NH335, de 2.95 kW de potencia total frigorífica y de 3.88 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent.  
 Dimensiones (AlxAnxPr) 850x235x520 mm, potencia sonora mín/máx 60 dBA, y caudal de aire mín/máx 576  
 m3/h (con 124 Pa de presión estática externa). Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción y kit montado en la  
U01FY105      3,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 60,42 
U01FY110      3,000 h    Ayudante fontanero                                               13,50 40,50 
PDAE02BT      1,000 u    Conexion, tuberias, aislamientos, desague, electrica             17,97 17,97 
PDACNH335     1,000 u    NH335 con valv 2 vias mot c/reg                                  560,00 560,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     678,90 13,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  692,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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21.01.09 u    42NH435 - FANCOIL CONDUCTOS 4.17/4.96 KW C/ VALV 2 VIAS/REG       

 Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CARRIER, modelo  
 42NH435, de 4.17 kW de potencia total frigorífica y de 4.96 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent.  
 Dimensiones (AlxAnxPr) 1050x235x520 mm, potencia sonora mín/máx 58 dBA, y caudal de aire mín/máx 738  
 m3/h (con 95 Pa de presión estática externa). Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción y kit montado en la  
 unidad con válvula motorizada de 2 vías aislada (ON/OFF, 230V) con corte/regulación de caudal.  
U01FY105      3,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 60,42 
U01FY110      3,000 h    Ayudante fontanero                                               13,50 40,50 
PDAE02BT      1,000 u    Conexion, tuberias, aislamientos, desague, electrica             17,97 17,97 
PDACNH435     1,000 u    NH435 con valv 2 vias mot c/reg                                  670,00 670,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     788,90 15,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  804,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.01.10 u    42NH525 - FANCOIL CONDUCTOS 4.25/5.81 KW C/ VALV 2 VIAS/REG       
 Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CARRIER, modelo  
 42NH525, de 4.25 kW de potencia total frigorífica y de 5.81 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent.  
 Dimensiones (AlxAnxPr) 1250x235x520 mm, potencia sonora mín/máx 58 dBA, y caudal de aire mín/máx 1004  
 m3/h (con 63 Pa de presión estática externa). Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción y kit montado en la  
U01FY105      3,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 60,42 
U01FY110      3,000 h    Ayudante fontanero                                               13,50 40,50 
PDAE02BT      1,000 u    Conexion, tuberias, aislamientos, desague, electrica             17,97 17,97 
PDACNH525     1,000 u    NH525 con valv 2 vias mot c/reg                                  710,00 710,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     828,90 16,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  845,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
21.01.11 u    42NH635 - FANCOIL CONDUCTOS 8.33/12.66 KW C/ VALV 2 VIAS/REG      
 Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CARRIER, modelo  
 42NH635, de 8.33 kW de potencia total frigorífica y de 12.66 kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent.  
 Dimensiones (AlxAnxPr) 670x285x1020 mm, potencia sonora mín/máx 61 dBA, y caudal de aire mín/máx 1657  
 m3/h (con 67 Pa de presión estática externa). Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción y kit montado en la  
U01FY105      3,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 60,42 
U01FY110      3,000 h    Ayudante fontanero                                               13,50 40,50 
PDAE02BT      1,000 u    Conexion, tuberias, aislamientos, desague, electrica             17,97 17,97 
PDACNH635     1,000 u    NH635 con valv 2 vias mot c/reg                                  880,00 880,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     998,90 19,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.018,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.01.12 u    42NH745 - FANCOIL CONDUCTOS 12.25/14.88 KW C/ VALV 2 VIAS/REG     
 Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CARRIER, modelo  
 42NH745, de 12.25 kW de potencia total frigorífica y de 14.88 kW de potencia calorífica según condiciones Euro-  
 vent. Dimensiones (AlxAnxPr) 1550x285x575 mm, potencia sonora mín/máx 64 dBA, y caudal de aire mín/máx  
 2160 m3/h (con 63 Pa de presión estática externa). Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción y kit montado  
U01FY105      3,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 60,42 
U01FY110      3,000 h    Ayudante fontanero                                               13,50 40,50 
PDAE02BT      1,000 u    Conexion, tuberias, aislamientos, desague, electrica             17,97 17,97 
PDACNH745     1,000 u    NH735 con valv 2 vias mot c/reg                                  1.170,00 1.170,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.288,90 25,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.314,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 127  

21.01.13 u    SPLIT SUELO-TECHO B.CALOR 3.500W-4.000W                           
 Split de suelo-techo, bomba de calor, con una unidad exterior en terraza y una interior de 3.500W-4.000W. de po-  
 tencia en cuarto rack, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y  
U01FY205      5,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 80,00 
U01FY206      5,000 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 72,50 
P21QCC110     1,000 u    Split suelo-techo B-C 3.500W-4.000W                              986,69 986,69 
P21QCF130     1,000 u    Instalación de cons. remota                                      158,42 158,42 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.297,60 25,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.323,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
21.01.14 ud   DEPOSITO INERCIA 2000 L                                           
 Depósito de INERCIA, MARCA LAPESA o equivalente, para CIRCUITO CERRADO. Serie MASTER-INERCIA. Mo-  
 delo MV-IB, de 2000 litros de capacidad. diametro exterior 1360 mm y altura 2280 mm.  
 . Construido en chapa de acero al carbono.   
 . Capaz de soportar temperaturas de 90º C en continuo.  
 . Presión de trabajo máxima 6 Kg/cm2.   
 . Mod. IB: Incorpora 1 boca de hombre lateral con paso DN400 para acceder al interior del depósito, aislada de se-  
 rie con poliuretano inyectado en molde.  
 . Acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde, con control permanente de cel-  
 da, para evitar posibles condensaciones y minimizar pérdidas térmicas. Espesor de aislamiento 80mm, densidad  
 45Kg/m3 y coeficiente de transmisión térmica 0,025 W/mK.  
 . Pérdidas caloríficas inferiores a las exigencias citadas en la DIN 4753/8 (Wh/24).  
 . Puede incorporarse forro acolchado para interior o intemperie, en PVC, color gris, con semi-tapas superiores, y  
 tapa lateral para boca de hombre (montaje no incluido).  
 . Con Certificado según Directiva 97/23/CEE.  
 Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento  
U01FY205      1,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 16,00 
U01FY208      1,000 h    Ayudante calefacción                                             13,50 13,50 
PEMV2000IB    1,000 ud   dep inercia 2500 l MV-2000-IB                                    3.777,00 3.777,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.806,50 76,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.882,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
21.01.15 u    INDICADOR TEMPERATURA-HUMEDAD ELECTRÓNICO (DIN-A3)                
 Visualizador de temperatura y humedad de recinto interior, con display electrónico de indicación, con altura de dígi-  
 tos de 100 mm. Dispone de sonda de medición de humedad y temperatura independientes con lectura en el dis-  
 play. Dimensiones totales del display de: 535x327x53 mm, acorde a formato DIN-A3, conforme a RITE I.T. 3.8.3  
 y R.D. 1826/2009. Rango de medición de la temperatura:0 a 50 ºC. Rango de medición de humedad relativa: 0 a  
U01FY630      0,750 h    Oficial primera electricista                                     16,09 12,07 
U01FY635      0,750 h    Ayudante electricista                                            14,00 10,50 
P21O010       1,000 u    Display indicador temperatura y humedad (DIN-A3) 240V-50Hz       281,61 281,61 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                304,20 3,04 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     307,20 6,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  313,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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21.01.16 Ud   BOMBA DE CALOR ACS 260 L                                          

 Suministro y montaje de bomba de calor dedicada para la producción de agua caliente sanitaria marca Dakin, mo-  
 delo EKHHE260CV37. Incluye un deposito de 260 litros. Calificación A+/L. Dimensiones (AlxAnxPr) 1607x628 mm,  
 peso en vacío de 97 kg. Nivel sonoro de 50 db(A). Equipo sobrepotenciado para zonas frías. Totalmente instalada  
 y funcionando, con conexiones y piezas necesarias para la instalación, incluyendo válvulas y conexiones electri-  
 cas.   
   
   
U01FY205      1,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 16,00 
U01FY206      1,000 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 14,50 
P23HE260      1,000 Ud   EKHHE260CV37                                                     3.122,00 3.122,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.152,50 63,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.215,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 21.02 HIDRAULICA                                                        
21.02.01 Ud   BOMBA AMD 32/12B                                                  
 Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo AMD 32/12B para calefacción,  
 constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexión  
 DN 1", incluso válvulas de corte, retención, manómetro, accesorios y pequeño material, completamente montada,  
U01FY205      1,600 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 25,60 
U01FY206      1,600 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 23,20 
U44SAMD321B   1,000 Ud   AMD3212B                                                         2.968,00 2.968,00 
U44FB120      1,000 Ud   Válvula de retención 1 1/4"                                      1,25 1,25 
U44MC210      1,000 Ud   Manómetro 4 bar Diámetro 50mm 1/4"                               1,01 1,01 
P20TVA010     2,000 u    Antivibrador DN-32/PN-10 bridas                                  4,45 8,90 
U44FA140      2,000 Ud   Válvula de esfera 1 1/4"                                         3,30 6,60 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 3.034,60 15,17 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.049,70 60,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.110,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
21.02.02 Ud   BOMBA AMD 40/10B                                                  
 Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo AMD 40/10B para calefacción,  
 constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexión  
 DN 1", incluso válvulas de corte, retención, manómetro, accesorios y pequeño material, completamente montada,  
U01FY205      1,600 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 25,60 
U01FY206      1,600 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 23,20 
U44SAMD4010B  1,000 Ud   AMD4010B                                                         2.906,00 2.906,00 
U44MC210      1,000 Ud   Manómetro 4 bar Diámetro 50mm 1/4"                               1,01 1,01 
P20TVA011     2,000 u    Antivibrador DN-40/PN-10 bridas                                  5,72 11,44 
U44FA150      2,000 Ud   Válvula de esfera "Thisa" H-H 1 1/2"                             4,64 9,28 
U44FB130      1,000 Ud   Válvula de retención 1 1/2"                                      3,19 3,19 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 2.979,70 14,90 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.994,60 59,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.054,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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21.02.03 Ud   BOMBA AMD 40/12B                                                  
 Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo AMD 40/12B para calefacción,  
 constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexión  
 DN 1", incluso válvulas de corte, retención, manómetro, accesorios y pequeño material, completamente montada,  
U01FY205      1,600 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 25,60 
U01FY206      1,600 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 23,20 
U44SAMD4012B  1,000 Ud   AMD4012B                                                         3.058,00 3.058,00 
U44MC210      1,000 Ud   Manómetro 4 bar Diámetro 50mm 1/4"                               1,01 1,01 
P20TVA011     2,000 u    Antivibrador DN-40/PN-10 bridas                                  5,72 11,44 
U44FA150      2,000 Ud   Válvula de esfera "Thisa" H-H 1 1/2"                             4,64 9,28 
U44FB130      1,000 Ud   Válvula de retención 1 1/2"                                      3,19 3,19 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 3.131,70 15,66 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.147,40 62,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.210,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
21.02.04 Ud   BOMBA AMD 40/18B                                                  
 Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo AMD 40/18B para calefacción,  
 constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexión  
 DN 1", incluso válvulas de corte, retención, manómetro, accesorios y pequeño material, completamente montada,  
U01FY205      1,600 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 25,60 
U01FY206      1,600 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 23,20 
U44SAMD4018B  1,000 Ud   AMD4018B                                                         4.244,00 4.244,00 
U44MC210      1,000 Ud   Manómetro 4 bar Diámetro 50mm 1/4"                               1,01 1,01 
P20TVA011     2,000 u    Antivibrador DN-40/PN-10 bridas                                  5,72 11,44 
U44FA150      2,000 Ud   Válvula de esfera "Thisa" H-H 1 1/2"                             4,64 9,28 
U44FB130      1,000 Ud   Válvula de retención 1 1/2"                                      3,19 3,19 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 4.317,70 21,59 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4.339,30 86,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.426,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
21.02.05 Ud   BOMBA AMD 40/8B                                                   
 Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo AMD 40/8B para calefacción,  
 constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexión  
 DN 1", incluso válvulas de corte, retención, manómetro, accesorios y pequeño material, completamente montada,  
U01FY205      1,600 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 25,60 
U01FY206      1,600 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 23,20 
U44AMD408B    1,000 Ud   AMD408B                                                          1.757,51 1.757,51 
U44MC210      1,000 Ud   Manómetro 4 bar Diámetro 50mm 1/4"                               1,01 1,01 
P20TVA011     2,000 u    Antivibrador DN-40/PN-10 bridas                                  5,72 11,44 
U44FA150      2,000 Ud   Válvula de esfera "Thisa" H-H 1 1/2"                             4,64 9,28 
U44FB130      1,000 Ud   Válvula de retención 1 1/2"                                      3,19 3,19 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 1.831,20 9,16 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.840,40 36,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.877,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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21.02.06 Ud   BOMBA AMD 65/15B                                                  
 Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo AMD 65/15B para calefacción,  
 constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexión  
 DN 1", incluso válvulas de corte, retención, manómetro, accesorios y pequeño material, completamente montada,  
U01FY205      1,600 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 25,60 
U01FY206      1,600 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 23,20 
U44AMD6515B   1,000 Ud   AMD65158B                                                        3.197,84 3.197,84 
U44MC210      1,000 Ud   Manómetro 4 bar Diámetro 50mm 1/4"                               1,01 1,01 
P20TVA011     2,000 u    Antivibrador DN-40/PN-10 bridas                                  5,72 11,44 
U44FA150      2,000 Ud   Válvula de esfera "Thisa" H-H 1 1/2"                             4,64 9,28 
U44FB130      1,000 Ud   Válvula de retención 1 1/2"                                      3,19 3,19 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 3.271,60 16,36 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.287,90 65,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.353,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
21.02.07 Ud   BOMBA SAX 25/6B                                                   
 Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia monofásico , modelo SAX 25/6B para recirculación  
 ACS, constituido por motor de rotor encapsulado, conexión DN 1", incluso válvulas de corte, retención, manóme-  
U01FY205      1,600 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 25,60 
U01FY206      1,600 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 23,20 
U44SAX256     1,000 Ud   Sedical SAX 25/6B                                                540,00 540,00 
U44MC210      1,000 Ud   Manómetro 4 bar Diámetro 50mm 1/4"                               1,01 1,01 
P20TVA009     2,000 u    Antivibrador DN-25/PN-10 bridas                                  3,19 6,38 
U44FA130      2,000 Ud   Válvula de esfera 1"                                             2,50 5,00 
U44FB110      1,000 Ud   Válvula de retención 1"                                          1,21 1,21 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 602,40 3,01 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     605,40 12,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  617,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
21.02.08 ud   VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA PARA ACS                          
 Válvula mezcladora termostática para ACS 3 vías, TA-MATIC, con función de bloqueo de seguridad DN 40, caudal  
U01FY205      1,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 16,00 
U01FY208      1,000 h    Ayudante calefacción                                             13,50 13,50 
P22T02        1,000 ud   valv term acs                                                    699,20 699,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     728,70 14,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  743,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
21.02.09 ud   INTERRUPTOR DE FLUJO                                              
 Suministro e instalación de interruptor de flujo, tipo S6065A1003 de Sedical o similar, de las siguientes característi-  
 cas:   
 Capacidad       15 (8) A, 24...250Vac  
 Vida    50000 ciclos a carga nominal  
 Temperatura trabajo     -40...+85 °C a 90% HR, sin condensación  
 Conexión eléctrica      Terminales atornillados, hilo de hasta 1.5 mm2  
 cable  6...9 mm  
 Clase de protección     I según EN60730  
 Protección standard     IP65 según EN60529  
 Carcasa ABS y acero resistente a la corrosión  
 Accesorios      PA2 Set de paletas  
U01FY205      0,130 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 2,08 
U01FY206      0,130 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 1,89 
P031          1,000 ud   Int flujo S6065A1003                                             131,67 131,67 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     135,60 2,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  138,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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21.02.10 ud   TERMOMETRO DE ESFERA                                              

 Termómetro de esfera de 80 mm. de diámetro y sonda de 100 mm. de diámetro, con escala graduada de 0-120º  
 C., con funda, colocado.  
U01FY205      0,500 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 8,00 
P001004       1,000 ud   Termómetro esfera D=100                                          2,79 2,79 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,80 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
21.02.11 ud   PURGADOR 1"                                                       
 Purgador 1" roscado instalado, incluyendo llave de esfera de corte,  i/pequeño material y accesorios.  
U01FY205      0,500 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 8,00 
P22PURG       1,000 ud   Purgador                                                         11,43 11,43 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,40 0,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
21.02.12 ud   VASO DE EXPANSIÓN 200 L                                           
 Ud. Vaso de expansión Sedical o similar G-200 para sistemas cerrados, de 200 litros de capacidad, 6 bar y 120ºC  
 de presión y temperatura máximas de trabajo, homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión, cone-  
 xión roscada, incluso válvula de seguridad, presostato y mamnometro, accesorios y pequeño material, completa-  
U01FY205      1,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 16,00 
U01FY206      1,000 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 14,50 
U44G200       1,000 Ud   Vaso expansión N/200-6                                           474,82 474,82 
U44FC100      1,000 Ud   Válvula seguridad, 1/2", 3 kg/cm2                                5,52 5,52 
U44FA110      1,000 Ud   Válvula de esfera 1/2"                                           1,17 1,17 
P20WT100      1,000 ud   Manómetro de 0 a 15 BAR                                          1,35 1,35 
T40ZD0500     1,000 Ud.  PRESOST.UNIVERSAL KP15.DANFOSS                                   21,78 21,78 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 535,10 2,68 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     537,80 10,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  548,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
21.02.13 ud   VASO DE EXPANSIÓN 100 L ACS                                       
 Ud. Vaso de expansión Sedical o similar DC-100 para sistemas abiertos, de 100 litros de capacidad, 6 bar y  
 120ºC de presión y temperatura máximas de trabajo, homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión,  
 conexión roscada, incluso válvula de seguridad, presostato y mamnometro, accesorios y pequeño material, com-  
U01FY205      1,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 16,00 
U01FY206      1,000 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 14,50 
U44DC100      1,000 Ud   Vaso expansión DC140                                             183,70 183,70 
U44FC100      1,000 Ud   Válvula seguridad, 1/2", 3 kg/cm2                                5,52 5,52 
U44FA110      1,000 Ud   Válvula de esfera 1/2"                                           1,17 1,17 
P20WT100      1,000 ud   Manómetro de 0 a 15 BAR                                          1,35 1,35 
T40ZD0500     1,000 Ud.  PRESOST.UNIVERSAL KP15.DANFOSS                                   21,78 21,78 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 244,00 1,22 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     245,20 4,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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21.02.14 ud   VASO DE EXPANSIÓN 100 L                                           
 Ud. Vaso de expansión Sedical o similar G-100 para sistemas cerrados, de 100 litros de capacidad, 6 bar y 120ºC  
 de presión y temperatura máximas de trabajo, homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión, cone-  
 xión roscada, incluso válvula de seguridad, presostato y mamnometro, accesorios y pequeño material, completa-  
U01FY205      1,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 16,00 
U01FY206      1,000 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 14,50 
U44G100       1,000 Ud   Vaso expansión g100-6                                            303,84 303,84 
U44FC100      1,000 Ud   Válvula seguridad, 1/2", 3 kg/cm2                                5,52 5,52 
U44FA110      1,000 Ud   Válvula de esfera 1/2"                                           1,17 1,17 
P20WT100      1,000 ud   Manómetro de 0 a 15 BAR                                          1,35 1,35 
T40ZD0500     1,000 Ud.  PRESOST.UNIVERSAL KP15.DANFOSS                                   21,78 21,78 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 364,20 1,82 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     366,00 7,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  373,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
21.02.15 ud   COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN 5 CIRCUITOS 8" DOBLE                     
 Colector doble (impulsion y retorno) de distribución para 5 circuitos, de ø 8", con fondos bombeados y salidas em-  
 bridadas, incluso vaciados, aislado térmicamente con coquilla de fibra de vidrio de 40mm. de espesor y acabado  
U01FY205      3,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 48,00 
U01FY206      3,000 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 43,50 
PC32CD004     2,000 ud   Col.dis..7cir. 6", aislado y acabado en Al                       349,59 699,18 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     790,70 15,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  806,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
21.02.16 Ud   CIRCUITO LLENADO                                                  
 Ud. Circuito de llenado para instalación de climatización y solar ACS, formada por tubo de acero de 2" y 11/2",  
U01FY205      1,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 16,00 
U01FY208      1,000 h    Ayudante calefacción                                             13,50 13,50 
T26S00050     1,000 Ud.  VÁLVULA SEGURIDAD PN-16 1"                                       8,30 8,30 
P20TA060      8,000 m    Tubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440                          7,61 60,88 
U44FB130      1,000 Ud   Válvula de retención 1 1/2"                                      3,19 3,19 
P20TA070      8,000 m    Tubo acero negro soldar 2" DIN 2440                              10,70 85,60 
U44FA130      1,000 Ud   Válvula de esfera 1"                                             2,50 2,50 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 190,00 0,95 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     190,90 3,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
21.02.17 Ud   CIRCUITO VACIADO                                                  
 Ud. Circuito vaciado para instalación de climatización y solar ACS, formada por tubo de acero 1", válvula de corte  
U01FY205      1,000 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 16,00 
U01FY208      1,000 h    Ayudante calefacción                                             13,50 13,50 
U28AA103      6,000 Ml   Tubería acero negro sold. 1"                                     1,20 7,20 
U44FA130      1,000 Ud   Válvula de esfera 1"                                             2,50 2,50 
%44IC400      0,500 %    Pequeño material                                                 39,20 0,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     39,40 0,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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21.02.18 ud   SONDA EXTERIOR                                                    

 Sonda exterior, cableada hasta la central de control, bajo tubo, rango -40º-70ºC. Instalada  
U01FY630      0,200 h    Oficial primera electricista                                     16,09 3,22 
U01FY635      0,200 h    Ayudante electricista                                            14,00 2,80 
P0901         1,000 ud   Sonda exterior                                                   23,54 23,54 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,60 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
21.02.19 ud   SONDA DE INMERSION                                                
 Sonda de inmersion directa en depósitos de inercia, de 220 mm y rango -20º-140ºC, cableada bajo tubo hasta cen-  
U01FY630      0,200 h    Oficial primera electricista                                     16,09 3,22 
U01FY635      0,200 h    Ayudante electricista                                            14,00 2,80 
P0902         1,000 ud   Sonda de inmersion                                               28,34 28,34 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     34,40 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
21.02.20 ud   SONDA DE INMERSION CON VAINA                                      
 Sonda de inmersion con vaina para tuberias, de 135 mm y rango -25º-130ºC, cableada bajo tubo hasta central de  
U01FY630      0,200 h    Oficial primera electricista                                     16,09 3,22 
U01FY635      0,200 h    Ayudante electricista                                            14,00 2,80 
P0903         1,000 ud   Sonda de inmersion con vaina                                     39,86 39,86 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     45,90 0,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
21.02.21 u    VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10                                      
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 3/4". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño  
U01FY105      0,333 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 6,71 
P20TVE025     1,000 u    Válvula de esfera 3/4"                                           5,27 5,27 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                12,00 0,12 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,10 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
21.02.22 u    VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 1". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño mate-  
U01FY105      0,333 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 6,71 
P20TVE030     1,000 u    Válvula de esfera 1"                                             7,99 7,99 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                14,70 0,15 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,90 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
21.02.23 u    VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2" PN-10                                    
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño  
U01FY105      0,333 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 6,71 
P20TVE040     1,000 u    Válvula de esfera 1 1/2"                                         14,67 14,67 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                21,40 0,21 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,60 0,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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21.02.24 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño mate-  
U01FY105      0,333 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 6,71 
P20TVE050     1,000 u    Válvula de esfera 2"                                             25,38 25,38 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                32,10 0,32 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32,40 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
21.02.25 u    VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2" PN-10                                    
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño  
U01FY105      0,333 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 6,71 
P20TVE060     1,000 u    Válvula de esfera 2 1/2"                                         56,82 56,82 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                63,50 0,64 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     64,20 1,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
21.02.26 ud   FILTRO COLADOR PN-10 DN-20                                        
 Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-20, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en acero inox, insta-  
U01FY205      0,800 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 12,80 
U01FY208      0,800 h    Ayudante calefacción                                             13,50 10,80 
U44FJ101      1,000 Ud   Filtro latón inclinado 3/4"                                      2,58 2,58 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,20 0,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
21.02.27 ud   FILTRO COLADOR PN-10 DN-25                                        
 Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-25, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en acero inox, insta-  
U01FY205      0,800 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 12,80 
U01FY208      0,800 h    Ayudante calefacción                                             13,50 10,80 
U44FJ111      1,000 Ud   Filtro latón inclinado 1"                                        3,79 3,79 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     27,40 0,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
21.02.28 ud   FILTRO COLADOR PN-10 DN-40                                        
 Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-40, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en acero inox, insta-  
U01FY205      0,800 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 12,80 
U01FY208      0,800 h    Ayudante calefacción                                             13,50 10,80 
U44FJ131      1,000 Ud   Filtro latón inclinado 1 1/2"                                    10,27 10,27 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,90 0,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
21.02.29 ud   FILTRO COLADOR PN-10 DN-50                                        
 Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-50, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en acero inox, insta-  
U01FY205      0,800 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 12,80 
U01FY208      0,800 h    Ayudante calefacción                                             13,50 10,80 
U44FJ141      1,000 Ud   Filtro latón inclinado 2"                                        17,34 17,34 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     40,90 0,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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21.02.30 ud   FILTRO COLADOR PN-10 DN-63                                        
 Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-63, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en acero inox, insta-  
U01FY205      0,800 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 12,80 
U01FY208      0,800 h    Ayudante calefacción                                             13,50 10,80 
U44FJ151      1,000 Ud   Filtro latón inclinado 2 1/2"                                    27,84 27,84 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     51,40 1,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.02.31 u    VÁLVULA RETENCIÓN 3/4" PN-10/16                                   
 Válvula de retención PN-10/16 de diámetro 3/4 ". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pe-  
U01FY105      0,750 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 15,11 
P20TVR080     1,000 u    Válvula retención universal latón PN12  D=3/4"                   3,71 3,71 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                18,80 0,38 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,20 0,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
21.02.32 Ud   VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16                                 
 Válvula de retención PN-10/16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pe-  
P20TVR020     0,750 u    Válvula retención PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato             23,86 17,90 
U01FY105      1,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 20,14 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                38,00 0,76 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     38,80 0,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
21.02.33 ud   VALVULA 3 VIAS MOT 3/4"                                           
 Válvula motorizada Sedical-Honeywell modelo VSMF-320-4.0 de 3 vías, tipo asiento mezcladora DN20-PN16  
 120ºC con conexión roscada DN20, característica Kvs 10 con servomotor modelo ML7410E1002 para control  
U01FY205      0,200 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 3,20 
U01FY208      0,200 h    Ayudante calefacción                                             13,50 2,70 
U44V3V01      1,000 ud   Válvula VSMF-320-4.0 con servomotor M7410E1002                   168,45 168,45 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     174,40 3,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  177,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
21.02.34 ud   VALVULA 3 VIAS MOT 1"                                             
 Válvula motorizada Sedical-Honeywell modelo V5013R1065 de 3 vías, tipo asiento mezcladora DN40-PN16 120ºC  
 con conexión roscada DN25, característica Kvs 10 con servomotor modelo ML7420A6025 para control 0-10V con  
U01FY205      0,200 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 3,20 
U01FY208      0,200 h    Ayudante calefacción                                             13,50 2,70 
U44V3V02      1,000 ud   Válvula V5013R1065 con servomotor ML7420A6025                    327,99 327,99 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     333,90 6,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  340,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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21.02.35 ud   VALVULA 3 VIAS MOT 1 1/4"                                         

 Válvula motorizada Sedical-Honeywell modelo Válvula SCLVR3B-90-32-25 de 3 vías, tipo asiento mezcladora  
 DN40-PN16 120ºC con conexión roscada DN40, característica Kvs 25 con servomotor SCLAVR90M-10  para con-  
 trol 0-10V con tensión de alimentacion 24Vca.  
U01FY205      0,200 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 3,20 
U01FY208      0,200 h    Ayudante calefacción                                             13,50 2,70 
U44V3V03      1,000 ud   Válvula V5013R1065 con servomotor ML7420A6025                    371,22 371,22 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     377,10 7,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  384,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
21.02.36 ud   VALVULA 3 VIAS MOT 2"                                             
 Válvula motorizada Sedical-Honeywell modelo V5013R1099 de 3 vías, tipo asiento mezcladora DN50-PN16 120ºC  
 con conexión roscada DN50, característica Kvs 10 con servomotor modelo ML7420A6025 para control 0-10V con  
U01FY205      0,200 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 3,20 
U01FY208      0,200 h    Ayudante calefacción                                             13,50 2,70 
U44V3V05      1,000 ud   Válvula V5013R1099 con servomotor ML7420A6025                    410,00 410,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     415,90 8,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  424,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
21.02.37 ud   VALVULA 3 VIAS MOT 2 1/2"                                         
 Válvula motorizada Sedical-Honeywell modelo V5329C1075 de 3 vías, tipo asiento mezcladora DN65-PN16 120ºC  
 con conexión roscada DN65, característica Kvs 10 con servomotor modelo ML7420A6025 para control 0-10V con  
U01FY205      0,200 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 3,20 
U01FY208      0,200 h    Ayudante calefacción                                             13,50 2,70 
U44V3V06      1,000 ud   Válvula V5329C1075 con servomotor ML7420A6025                    580,33 580,33 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     586,20 11,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  597,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
21.02.38 ud   VALVULA 2 VIAS MOT 2 1/2"                                         
 Válvula motorizada Sedical-Honeywell modelo ZO11-65 de 2 vías, tipo clapeta DN65-PN10 120ºC con conexión  
U01FY205      0,200 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 3,20 
U01FY208      0,200 h    Ayudante calefacción                                             13,50 2,70 
P0503130      1,000 ud   ZO11-65+M6061L1027                                               248,54 248,54 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     254,40 5,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  259,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
21.02.39 Ud   CONTADOR CAUDAL/ENERGÍA 10 M3/H                                   
 Ud. Equipo contador de caudal y energía, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440 con cabeza de  
 medición electronica Supercal 531 para 10 m3/h, DN40 , incluso sondas de inmersion y vainas, accesorios y pe-  
U01FY205      0,300 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 4,80 
U01FY208      0,300 h    Ayudante calefacción                                             13,50 4,05 
P1003         1,000 Ud   Contador superstatic 440-10DN40                                  764,66 764,66 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     773,50 15,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  788,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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21.02.40 Ud   CONTADOR CAUDAL/ENERGÍA 25 M3/H                                   
 Ud. Equipo contador de caudal y energía, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440 con cabeza de  
 medición electronica Supercal 531 para 25 m3/h, DN65 , incluso sondas de inmersion y vainas, accesorios y pe-  
U01FY205      0,300 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 4,80 
P1004         1,000 Ud   Contador superstatic 440-25DN65                                  959,16 959,16 
U01FY208      0,300 h    Ayudante calefacción                                             13,50 4,05 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     968,00 19,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  987,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
21.02.41 ud   SONDA COMBINADA Tª HUMEDAD Y CALIDAD DEL AIRE                     
 Suministro e instalación de Sonda Combinada de Temperatura y Humedad relativa en ambiente para supervisión  
 de parámetros en UTAS.Fabricantes Sedical o similar.  
U01FY630      0,010 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,16 
U01FY635      0,010 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,14 
PIGG001       1,000 u    Sonda combinada t/h/co2                                          88,69 88,69 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     89,00 1,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.02.42 Ud   SISTEMA DE CONTROL                                                
 Regulación mediante CENTRAWEBPLUS (Protocolos BacNet, Modbus, M-BUS y Lonworks de serie) con servidor  
 web integrado para el control de dos calderas de gas en cascada, 1 enfriadora, 3 climatizadores cinco circuito de  
 climatizacion y circuito de ACS y solar y la valvula de gas.  
 Ademas se integrarán hasta 3 contadores de kcal compuesto por:  
 Controlador Sedical 52 puntos CentraWebPlus 52 T. 4EA - 4ED -4SD de relé - 2SA con terminal de  
 operador. con servidor web IP con BacNet IP. multiprotocolo.  
 Transformador Sedical CRT6 230 Vca / 24 Vca - 6 A.  
 Módulo Sedical SCLIOP821A PANEL 8EA.  
 Módulo Sedical SCLIOP824A PANEL 6SD.  
 Bloque de terminales Sedical SXS824-25 para módulos SXFL(R)824/825 . terminales por empuje.  
 Bloque de terminales Sedical SXS821-22 para módulos SXFL(R)821/822 . terminales por empuje.  
 Sonda Sedical de temperatura exterior AUTF/NTC20K.  
 Sonda Sedical de temperatura de inmersión EFS/NTC20K/50/2.0 directa 50mm.  
 Sonda Sedical de temperatura de inmersión KNTF/NTC20K/150 L=150mm.  
 Vaina de latón Sedical THMS150 L=150mm. G 1/2".  
 Gráfica CENTRAWeb / CENTRAWeb Plus  
 Integración de contadores (contadores SEDICAL sin coste)  
 Integración de bomba de calor  
 PROGRAMACION CENTRA WEBPLUS  
 CABLEADO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE CAMPO CON LA CENTRALITA BAJO TUBO  
U01FY630      2,000 h    Oficial primera electricista                                     16,09 32,18 
U01FY105      2,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 40,28 
PSSC001       1,000 u    s control                                                        17.635,00 17.635,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17.707,50 354,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.061,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
21.02.43 ud   INSTALACION ELECTRICA SALA DE CALDERA                             
 Instalación eléctrica en sala de caldera incluyendo mecanismos estancos y base de enchufe, cableados bajo tubo  
U01FY630      2,000 h    Oficial primera electricista                                     16,09 32,18 
U01FY635      2,000 h    Ayudante electricista                                            14,00 28,00 
P22T08        1,000 ud   Inst elec s calderas                                             174,79 174,79 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     235,00 4,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  239,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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21.02.44 Ud   DESGASIFICADOR-SEPARADOR DE LODOS                                 

 Separador de microburbujas de aire y lodos en línea Sedical SpiroVent BA065F . conexiones embridadas PN16  
 DN 80. para un caudal nominal de 27 m3/h y una velocidad de 1.5 m/s. presión y temperatura de trabajo máxi-  
 mas 10bar/110ºC. Adecuado para agua y mezclas agua/glicol hasta 50%. no apto para agua potable. Totalmente  
 instalado y funcionado.  
U01FY105      0,750 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 15,11 
PBC080        1,000 ud   BC080F                                                           1.530,40 1.530,40 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                1.545,50 30,91 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.576,40 31,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.607,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 21.03 TUBERIAS Y AISLAMIENTO                                            
21.03.01 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440  D=3/4"                      
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3/4", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente monta-  
 da, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE  
U01FY105      0,300 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 6,04 
U01FY106      0,300 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 4,35 
P20TA030      1,000 m    Tubo acero negro soldar 3/4" DIN 2440                            3,92 3,92 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                14,30 2,86 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17,20 0,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
21.03.02 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440  D=1"                        
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada,  
 incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB  
U01FY105      0,300 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 6,04 
U01FY206      0,300 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 4,35 
P20TA040      1,000 m    Tubo acero negro soldar 1" DIN 2440                              5,82 5,82 
%PM002000     20,000 %    Medios auxiliares                                                16,20 3,24 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,50 0,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
21.03.03 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440  D=1 1/2"                    
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente monta-  
 da, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE  
U01FY105      0,300 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 6,04 
U01FY206      0,300 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 4,35 
P20TA060      1,000 m    Tubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440                          7,61 7,61 
%PM002000     20,000 %    Medios auxiliares                                                18,00 3,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,60 0,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
21.03.04 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440  D=2"                        
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada,  
 incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB  
U01FY105      0,450 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 9,06 
U01FY206      0,450 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 6,53 
P20TA070      1,000 m    Tubo acero negro soldar 2" DIN 2440                              10,70 10,70 
%PM002000     20,000 %    Medios auxiliares                                                26,30 5,26 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,60 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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21.03.05 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440  D=2 1/2"                    

 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2 1/2", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente monta-  
 da, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE  
 DB HS y HE.  
U01FY105      0,450 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 9,06 
U01FY206      0,450 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 6,53 
P20TA080      1,000 m    Tubo acero negro soldar 2 1/2" DIN 2440                          16,08 16,08 
%PM002000     20,000 %    Medios auxiliares                                                31,70 6,34 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     38,00 0,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.03.06 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=20 MM                       
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 20 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-  
U01FY206      0,150 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 2,18 
P20IEV030     1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=20 mm                     2,15 2,26 
P20IEX010     0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              4,32 0,09 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                4,50 0,05 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,60 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.03.07 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=25 MM                       
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-  
U01FY206      0,150 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 2,18 
P20IEV050     1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=25 mm                     2,77 2,91 
P20IEX010     0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              4,32 0,09 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                5,20 0,05 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,20 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
21.03.08 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=32 MM                       
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 32 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-  
U01FY206      0,150 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 2,18 
P20IEV070     1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=32 mm                     2,91 3,06 
P20IEX010     0,020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              4,32 0,09 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                5,30 0,05 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,40 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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21.03.09 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 MM  D=40 MM                       
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-  
U01FY206      0,170 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 2,47 
P20IET010     1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e:30 mm D=40 mm                     3,94 4,14 
P20IEX010     0,025 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              4,32 0,11 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                6,70 0,07 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,80 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
21.03.10 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 MM  D=50 MM                       
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 50 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-  
U01FY206      0,170 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 2,47 
P20IET040     1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e:30 mm D=50 mm                     5,60 5,88 
P20IEX010     0,025 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              4,32 0,11 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                8,50 0,09 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,60 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
21.03.11 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 MM  D=60 MM                       
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 60 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-  
U01FY206      0,170 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 2,47 
P20IET050     1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e:30 mm D=60 mm                     5,96 6,26 
P20IEX010     0,025 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              4,32 0,11 
%PM0100       1,000 %    Medios auxiliares                                                8,80 0,09 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,90 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
21.03.12 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 MM  D=80 MM                       
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 80 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-  
U01FY106      0,170 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 2,47 
P20IET060     1,050 m    Coquilla espuma elastomérica e:30 mm D=80 mm                     6,60 6,93 
P20IEX010     0,025 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              4,32 0,11 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                9,50 0,10 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,60 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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21.03.13 m    TERMINACION EN CHAPA DE TUBERIAS                                  
 Ud. Terminación en 40 mm de lana de roca y  chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espesor para tuberías  
 de diámetro desde 3/4" hasta 8" que discurren por el exterior y salas de máquinas, incluso válvulas de equilibra-  
U01FY205      0,500 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 8,00 
U01FY206      0,500 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 7,25 
P001013       1,000 m    Chapa aluminio 0,6 mm + Lana Roca                                9,09 9,09 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,30 0,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
21.03.14 m    TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-AL-PEX  D=20 MM                      
 Tubería multicapa rígida, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polieti-  
 leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro  
 20 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-  
U01FY105      0,030 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,60 
U01FY106      0,030 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,44 
P20TMT030     1,000 m    Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX  D=20 mm                        2,00 2,00 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                3,00 0,60 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,60 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
21.03.15 m    TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-AL-PEX  D=25 MM                      
 Tubería multicapa rígida, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polieti-  
 leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro  
 25 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-  
U01FY105      0,030 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,60 
U01FY106      0,030 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,44 
P20TMT040     1,000 m    Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX  D=25 mm                        3,39 3,39 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                4,40 0,88 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,30 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
21.03.16 m    TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-AL-PEX  D=32 MM                      
 Tubería multicapa rígida, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polieti-  
 leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro  
 32 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-  
U01FY105      0,030 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,60 
U01FY106      0,030 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,44 
P20TMT060     1,000 m    Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX  D=32 mm                        5,39 5,39 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                6,40 1,28 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,70 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
21.03.17 m    TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-AL-PEX  D=40 MM                      
 Tubería multicapa rígida, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polieti-  
 leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro  
 40 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-  
U01FY105      0,040 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,81 
U01FY106      0,040 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,58 
P20TMT070     1,000 m    Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX  D=40 mm                        9,78 9,78 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                11,20 2,24 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,40 0,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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21.03.18 m    TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-AL-PEX  D=50 MM                      

 Tubería multicapa rígida, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polieti-  
 leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro  
 50 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-  
 tos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
U01FY105      0,050 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 1,01 
U01FY106      0,050 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,73 
P20TMT080     1,000 m    Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX  D=50 mm                        14,29 14,29 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                16,00 3,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,20 0,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
21.03.19 m    TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-AL-PEX  D=63 MM                      
 Tubería multicapa rígida, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polieti-  
 leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro  
 63 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-  
U01FY105      0,050 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 1,01 
U01FY106      0,050 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,73 
P20TMT090     1,000 m    Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX  D=63 mm                        20,60 20,60 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                22,30 4,46 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,80 0,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
21.03.20 m    TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-AL-PEX  D=75 MM                      
 Tubería multicapa rígida, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polieti-  
 leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro  
 75 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-  
U01FY105      0,050 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 1,01 
U01FY106      0,050 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 0,73 
P20TMT095     1,000 m    Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX  D=75 mm                        23,29 23,29 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                25,00 5,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     30,00 0,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 21.04 VENTILACION                                                       
21.04.01 m²   CANALIZACIÓN CHAPA GALVANIZADA AISLADA EXTERIOR                   
 m². Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm de espesor, i/embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-23, aislada con manta fibra vidrio ISOAIR s/ RITE  
U01AA007      0,500 h    Oficial primera                                                  20,14 10,07 
U28OG005      1,000 m²   Chapa galvanizada 0,80 mm                                        5,27 5,27 
U32AA110      1,100 m²   Manta fibra de vidrio Isoair                                     3,28 3,61 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,00 0,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
21.04.02 m2   AISL.EXT.COND.LANA ROCA Y CHAPA AL                                
 Ud. Terminación en 40 mm de lana de vidrio y  chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espesor, de todas los  
 conductos que discurren por el exterior y salas de máquinas, incluso válvulas de equilibrado, y señalización se-  
U01FY205      0,300 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 4,80 
U01FY206      0,300 h    Oficial 2ª calefactor                                            14,50 4,35 
P21CC011      1,000 m2   Chapa ALUMINIO 0,6 mm.c/vaina                                    4,70 4,70 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,90 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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21.04.03 m    CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER D=102MM                         

 Conducto flexible de 102 mm de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en héli-  
 ce con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-poliester-aluminio), reacción al  
 fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.  
U01FY205      0,100 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 1,60 
P21CF150      1,000 m    Conducto flexiver D=102                                          0,63 0,63 
P21CF200      0,500 u    Manguito corona D=102                                            2,28 1,14 
P21CF050      0,100 u    Cinta de aluminio Climaver                                       8,05 0,81 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,20 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
21.04.04 Ud   DIFUSOR CIRCULAR PLANO 200                                        
 Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamaño 200 mm (Ø de conexión). Puede incorporar cuello  
U01FY105      0,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 10,07 
U01FY110      0,500 h    Ayudante fontanero                                               13,50 6,75 
DCL-200       1,000 u    Difusor circular plano 200                                       117,07 117,07 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     133,90 2,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.04.05 Ud   DIFUSOR CIRCULAR PLANO 250                                        
 Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamaño 250 mm (Ø de conexión). Puede incorporar cuello  
U01FY105      0,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 10,07 
U01FY110      0,500 h    Ayudante fontanero                                               13,50 6,75 
DCL-250       1,000 u    Difusor circular plano 250                                       140,54 140,54 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     157,40 3,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
21.04.06 Ud   DIFUSOR CIRCULAR PLANO 315                                        
 Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamaño 315 mm (Ø de conexión). Puede incorporar cuello  
U01FY105      0,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 10,07 
U01FY110      0,500 h    Ayudante fontanero                                               13,50 6,75 
DCL-315       1,000 u    Difusor circular plano 315                                       166,39 166,39 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     183,20 3,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  186,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
21.04.07 Ud   GPD100                                                            
 Suministro e instalación de boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD, dimensión nominal 100 mm, con  
 aro de montaje metálico. Regulación mediante giro manual del núcleo central. Acabado en color blanco, fabricada  
 en chapa de acero esmaltada.  
U01FY105      0,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 10,07 
U01FY110      0,500 h    Ayudante fontanero                                               13,50 6,75 
GPD-100       1,000 Ud   Boca de extracción GPD 100                                       6,69 6,69 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,50 0,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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21.04.08 Ud   REJILLA LINEAL AEH11 - AG / 210 X 110                             
 Suministro y colocación de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 210 X 110 mm, para instalación en techo,  
 lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en disposición opuesta, con mar-  
 co de montaje, acabado RAL CLASSIC a elección. Con compuerta de regulación. Ref AEH11 - AG / 610 X 110 /  
 A2 / P1 / RAL CLASSIC [indicar color]  
   
U01FY105      0,010 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,20 
U01FY110      0,010 h    Ayudante fontanero                                               13,50 0,14 
PRTAEH112111G 1,000 u    AEH11-210X110G                                                   27,66 27,66 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,00 0,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
21.04.09 Ud   REJILLA LINEAL AEH11 - AG / 310 X 110                             
 Suministro y colocación de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 310 X 110 mm, para instalación en techo,  
 lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en disposición opuesta, con mar-  
 co de montaje, acabado RAL CLASSIC a elección. Con compuerta de regulación. Ref AEH11 - AG / 310 X 110 /  
 A2 / P1 / RAL CLASSIC [indicar color]  
   
U01FY105      0,010 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,20 
U01FY110      0,010 h    Ayudante fontanero                                               13,50 0,14 
PRTAEH113111G 1,000 u    AEH11-310X110G                                                   29,09 29,09 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,40 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS  
21.04.10 Ud   REJILLA LINEAL AEH11 - AG / 610 X 110                             
 Suministro y colocación de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 610 X 110 mm, para instalación en techo,  
 lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en disposición opuesta, con mar-  
 co de montaje, acabado RAL CLASSIC a elección. Con compuerta de regulación. Ref AEH11 - AG / 610 X 110 /  
 A2 / P1 / RAL CLASSIC [indicar color]  
   
U01FY105      0,010 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,20 
U01FY110      0,010 h    Ayudante fontanero                                               13,50 0,14 
PRTAEH116111G 1,000 u    AEH11-610X110G                                                   39,02 39,02 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     39,40 0,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
21.04.11 Ud   REJILLA LINEAL AEH11 - AS / 210 X 110                             
 Suministro y colocación de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 210 X 110 mm, para instalación en techo,  
 lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en disposición opuesta, con mar-  
 co de montaje, acabado RAL CLASSIC a elección. Con compuerta de regulación. Ref AEH11 - AS / 210 X 110 /  
 A2 / P1 / RAL CLASSIC [indicar color]  
   
U01FY105      0,010 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,20 
U01FY110      0,010 h    Ayudante fontanero                                               13,50 0,14 
PRTAEH112111S 1,000 u    AEH11-210X110S                                                   31,22 31,22 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,60 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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21.04.12 Ud   REJILLA LINEAL AEH11 - AS / 310 X 110                             
 Suministro y colocación de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 310 X 110 mm, para instalación en techo,  
 lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en disposición opuesta, con mar-  
 co de montaje, acabado RAL CLASSIC a elección. Con compuerta de regulación. Ref AEH11 - AS / 310 X 110 /  
 A2 / P1 / RAL CLASSIC [indicar color]  
   
U01FY105      0,010 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,20 
U01FY110      0,010 h    Ayudante fontanero                                               13,50 0,14 
PRTAEH113111S 1,000 u    AEH11-310X110S                                                   33,37 33,37 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,70 0,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
21.04.13 Ud   REJILLA LINEAL AEH11 - AS / 610 X 110                             
 Suministro y colocación de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 610 X 110 mm, para instalación en techo,  
 lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en disposición opuesta, con mar-  
 co de montaje, acabado RAL CLASSIC a elección. Con compuerta de regulación. Ref AEH11 - AS / 610 X 110 /  
 A2 / P1 / RAL CLASSIC [indicar color]  
   
U01FY105      0,010 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 0,20 
U01FY110      0,010 h    Ayudante fontanero                                               13,50 0,14 
PRTAEH116111S 1,000 u    AEH11-610X110S                                                   44,71 44,71 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     45,10 0,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
21.04.14 m    TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=100 MM                      
 Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro 100 mm,  
 conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente ins-  
 talado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
U01FY205      0,333 h    Oficial 1ª calefactor                                            16,00 5,33 
U01FY208      0,333 h    Ayudante calefacción                                             13,50 4,50 
P21DCG020     1,000 m    Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=100 mm                          2,41 2,41 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,20 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
21.04.15 Ud   REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 200X200                                  
 Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo RVCQ di-  
 mensión 200x200. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 4,03 
U01FY110      0,200 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2,70 
RVCQ 20X20    1,000 Ud   Regulador de caudal RVCQ 200x200                                 381,07 381,07 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     387,80 7,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  395,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
21.04.16 Ud   REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 300X200                                  
 Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo RVCQ di-  
 mensión 300x200. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 4,03 
U01FY110      0,200 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2,70 
RVCQ 30X20    1,000 Ud   Regulador de caudal RVCQ 300x200                                 386,03 386,03 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     392,80 7,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  400,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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21.04.17 Ud   REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 400X200                                  

 Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo RVCQ di-  
 mensión 400x200. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado  
 y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 4,03 
U01FY110      0,200 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2,70 
RVCQ 40X20    1,000 Ud   Regulador de caudal RVCQ 400x200                                 408,03 408,03 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     414,80 8,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  423,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
21.04.18 Ud   REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 450X200                                  
 Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo RVCQ di-  
 mensión 450x200. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 4,03 
U01FY110      0,200 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2,70 
RVCQ 45X20    1,000 Ud   Regulador de caudal RVCQ 450x200                                 433,57 433,57 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     440,30 8,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  449,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
21.04.19 Ud   REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 450X300                                  
 Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo RVCQ di-  
 mensión 450x300. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 4,03 
U01FY110      0,200 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2,70 
RVCQ 45X30    1,000 Ud   Regulador de caudal RVCQ 450x300                                 456,98 456,98 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     463,70 9,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  472,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
21.04.20 Ud   REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 350X300                                  
 Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo RVCQ di-  
 mensión 350x300. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 4,03 
U01FY110      0,200 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2,70 
RVCQ 35X30    1,000 Ud   Regulador de caudal RVCQ 350x300                                 400,23 400,23 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     407,00 8,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  415,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
21.04.21 Ud   REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 400X300                                  
 Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo RVCQ di-  
 mensión 400x300. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 4,03 
U01FY110      0,200 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2,70 
RVCQ 40X30    1,000 Ud   Regulador de caudal RVCQ 400x300                                 425,76 425,76 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     432,50 8,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  441,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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21.04.22 Ud   REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 650X400                                  

 Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo RVCQ di-  
 mensión 650x400. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado  
 y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 4,03 
U01FY110      0,200 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2,70 
RVCQ 65X40    1,000 Ud   Regulador de caudal RVCQ 650x400                                 474,01 474,01 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     480,70 9,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  490,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
21.04.23 u    EXTRACTOR EN LÍNEA P/CONDUCTO D=100 MM DE 250/180 M3/H            
 Extractor en línea para conducto de D=100 mm, con cuerpo extraíble y tamaño reducido. Con motor monofásico  
 (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos velocidades regulables para cau-  
 dales de 250/180 m3/h; de potencia 23/20W y nivel sonoro a 3 metros de 30/25 dB(A). Fabricados con envolvente  
 en material plástico autoextinguible al fuego V0, en color blanco. Totalmente instalado, probado y funcionando;  
U01FY105      1,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 20,14 
P21VL010      1,000 u    Extrac. línea p/conduc. 250 m3/h. D=100 mm                       80,82 80,82 
%PM0300       3,000 %    Medios auxiliares                                                101,00 3,03 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     104,00 2,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
21.04.24 u    EXTRACTOR EN LÍNEA P/CONDUCTO D=125 MM DE 360/250 M3/H            
 Extractor en línea para conducto de D=125 mm, con cuerpo extraíble y tamaño reducido. Con motor monofásico  
 (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos velocidades regulables para cau-  
 dales de 360/250 m3/h; de potencia 33/25W y nivel sonoro a 3 metros de 33/27 dB(A). Fabricados con envolvente  
 en material plástico autoextinguible al fuego V0, en color blanco. Totalmente instalado, probado y funcionando;  
U01FY105      1,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 20,14 
P21VL020      1,000 u    Extrac. línea p/conduc. 360 m3/h. D=125 mm                       99,41 99,41 
%PM0300       3,000 %    Medios auxiliares                                                119,60 3,59 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     123,10 2,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  125,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
21.04.25 m    TUBO CIRCULAR PVC EXTRAC./VENTIL. D=160 mm                        
 Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones de extracción y/o ventilación, de diámetro 160 mm;  
 suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de  
 unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
U01FY105      1,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 20,14 
P21DCP080     1,050 m    Tubo Circul. PVC Extrac./Ventil. D=160 mm                        10,57 11,10 
%PM0300       3,000 %    Medios auxiliares                                                31,20 0,94 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32,20 0,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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21.04.26 Ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 400X300                          

 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo SCFR-PD-TH-70-FDCU,  
 clasificación EI-120-S según norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015, integridad y aislamiento al fuego 120 minu-  
 tos y estanqueidad al humo, de dimensiones 400x300 mm, para instalación vertical en muro rígido o muro flexible.  
 Envolvente formada por un único cuerpo de chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perfo-  
 rada que elimina totalmente el puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleación, con interruptor  
 de principio y final y de carrera. Totalmente instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.  
   
   
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 4,03 
U01FY110      0,200 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2,70 
PSFRTH4030    1,000 u    scfr+th-70 400x300                                               296,89 296,89 
PSCFT001      1,000 u    Contacto principio y final de carrera                            15,62 15,62 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     319,20 6,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  325,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
21.04.27 Ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 400X200                          
 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo SCFR-PD-TH-70-FDCU,  
 clasificación EI-120-S según norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015, integridad y aislamiento al fuego 120 minu-  
 tos y estanqueidad al humo, de dimensiones 400x200 mm, para instalación vertical en muro rígido o muro flexible.  
 Envolvente formada por un único cuerpo de chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perfo-  
 rada que elimina totalmente el puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleación, con interruptor  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 4,03 
U01FY110      0,200 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2,70 
PSFRTH4020    1,000 u    scfr+th-70 400x200                                               279,01 279,01 
PSCFT001      1,000 u    Contacto principio y final de carrera                            15,62 15,62 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     301,40 6,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  307,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
21.04.28 Ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 300X300                          
 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo SCFR-PD-TH-70-FDCU,  
 clasificación EI-120-S según norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015, integridad y aislamiento al fuego 120 minu-  
 tos y estanqueidad al humo, de dimensiones 300x300 mm, para instalación vertical en muro rígido o muro flexible.  
 Envolvente formada por un único cuerpo de chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perfo-  
 rada que elimina totalmente el puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleación, con interruptor  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 4,03 
U01FY110      0,200 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2,70 
PSFRTH3030    1,000 u    scfr+th-70 300x300                                               281,16 281,16 
PSCFT001      1,000 u    Contacto principio y final de carrera                            15,62 15,62 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     303,50 6,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  309,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
21.04.29 Ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 300X200                          
 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo SCFR-PD-TH-70-FDCU,  
 clasificación EI-120-S según norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015, integridad y aislamiento al fuego 120 minu-  
 tos y estanqueidad al humo, de dimensiones 300x200 mm, para instalación vertical en muro rígido o muro flexible.  
 Envolvente formada por un único cuerpo de chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perfo-  
 rada que elimina totalmente el puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleación, con interruptor  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 4,03 
U01FY110      0,200 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2,70 
PSFRTH3020    1,000 u    scfr+th-70 200x200                                               251,01 251,01 
PSCFT001      1,000 u    Contacto principio y final de carrera                            15,62 15,62 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     273,40 5,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  278,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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21.04.30 Ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 200X200                          

 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo SCFR-PD-TH-70-FDCU,  
 clasificación EI-120-S según norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015, integridad y aislamiento al fuego 120 minu-  
 tos y estanqueidad al humo, de dimensiones 200x200 mm, para instalación vertical en muro rígido o muro flexible.  
 Envolvente formada por un único cuerpo de chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perfo-  
 rada que elimina totalmente el puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleación, con interruptor  
 de principio y final y de carrera. Totalmente instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.  
   
U01FY105      0,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 10,07 
U01FY110      0,500 h    Ayudante fontanero                                               13,50 6,75 
PSFRTH2020    1,000 U    scfr+th-70 200x200                                               251,01 251,01 
PSCFT001      1,000 u    Contacto principio y final de carrera                            15,62 15,62 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     283,50 5,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  289,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 150  

CAPÍTULO 22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
SUBCAPÍTULO 22.01 CANALIZACIÓN Y MECANISMOS                                         
22.01.01 u    CANALETA FUERZA CONSULTA TIPO                                     
 Canaleta fuerza consulta tipo long 3m  
 3m Suministro de Canal Unex de 1 tapa 50x100 en U41X,de tapa interior, para la adaptación de mecanismos. Po-  
 sibilidad de adosar o encastrar en paredes y mobiliario. Compartimentos divisibles con tabique separador. Base  
 perforada cada 250mm.  
 Color: Blanco. Seguridad: mecánica (protección contra impactos IK10), eléctrica material aislante, IP4X) y en caso  
 de incendio (ensayo del hilo incandescente a 960ºC; no propagador de la llama).  Libertad de elección y combina-  
 ción de mecanismos, sin límite de unidades. Facilidad de instalación:   
 Montaje a presión de la tapa, extraíble mediante un útil. Facilidad de integración con otros elementos constructivos  
 (mobiliario, mamparas, tabiques, etc).  
 Homogeneidad de colores entre los elementos de acabado, los adaptadores de mecanismos y la canal. Tabique  
 móvil con sólido montaje frontal, para separar corrientes fuertes y débiles. Puede pintarse. Film protector., ref.  
 93021-42 de la serie Canal 93 de UNEX.  
 Para alojar los siguientes mecanismos, según planos de proyecto.  
 2 ud. Suministro de base de enchufe, de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS 990, en  
 blanco alpino, modelo LS1521KI WW, incluso marco, fijada al paramento, conectada, probada para orden de servi-  
 cio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias y la parte proporcional de cable de ali-  
 mentación de 3x2,5mm2 RZ1-K (AS), pp de pequeño material  
 2 ud. Suministro de base de enchufe, de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS 990, en  
 rojo, modelo LS1521KI WW, incluso marco, fijada al paramento, conectada, probada para orden de servicio. La  
 partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias y la parte proporcional de cable de alimenta-  
 ción de 3x2,5mm2, pp de pequeño material.  
 2 ud. Suministro de toma de datos, ejecución empotrada, marca JUNG modelo placa LS 969-1 UA WW, en blanco  
 alpino, más toma RJ45 categoría 6 modelo UAE 8 UPOK6, fijado sobre canal, conectado y probado para orden de  
 servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, los soportes y marcos necesarios y la parte proporcional del  
 cable de alimentación, pp de pequeño material  
 6 ud. Adaptador Unex para mecanismos universales, tapa 80mm, color Blanco en U41X para fijar 1 mecanismo  
 universal CEE7. Se incluyen 2 tornillos premontados.  
 Color: Blanco. Material aislante sin halógenos. Facilidad de instalación. Protección contra daños mecánicos grado  
 IK08., ref. 93604-40 de la serie Accesorios Canal 93 de UNEX  
 6 ud. Caja Unex para mecanismos universales tapa 80mm para instalar 1 mecanismo universal CEE7.  
 Se incluyen 2 tornillos premontados. Material aislante. Facilidad de instalación. Protección contra daños mecánicos  
U01FY635      2,000 h    Ayudante electricista                                            14,00 28,00 
U01FY630      2,000 h    Oficial primera electricista                                     16,09 32,18 
P19AI302      32,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu                         0,88 28,16 
P15AH430      26,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 23,14 
P19JNG03      6,000 u    Marco simple JUNG LS 990 blanco alpino                           1,51 9,06 
P19JNG04      2,000 u    Enchufe JUNG LS 990 blanco alpino                                6,28 12,56 
P19JNG05      2,000 u    Enchufe JUNG LS 990 rojo                                         6,46 12,92 
P19JNG06      2,000 u    Toma RJ45 8 polos categoría 6 clase A Jung                       5,32 10,64 
93021_42      3,000 m    Canal Unex de 1 tapa 50x100 en U41X,blanco, Canal 93 de UNEX  10,64 31,92 
93604_40      6,000 u    Adaptador Unex para mecanismos universales,tapa 80mm, 2,42 14,52 
93709_40      6,000 u    Caja Unex para mecanismos universales,tapa 80mm,en U42X, 3,88 23,28 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                226,40 6,79 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     233,20 4,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  237,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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22.01.02 u    CAJA DE EMPOTRAR MM DATALECTRIC 4 RED+MÓDULO RJ45                 

 Suministro e instalación de caja puesto de trabajo de 3 módulos dobles MM Dataelectric con marcado CE según  
 normativa UNE 60 670 de medidas 228x146x50 fabricado en material autoextinguible y libre de halógenos, modelo  
 CEC3 +CEM3 (incluye cubeta, marco y serparador de energía datos) de color blanco y formada por  
 2 ud. Suministro de base de enchufe, de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS 990, en  
 blanco alpino, modelo LS1521KI WW, incluso marco, fijada al paramento, conectada, probada para orden de servi-  
 cio. La partida incluye los soportes y placas necesarias y la parte proporcional de cable de alimentación de  
 3x2,5mm2 RZ1-K (AS), pp de pequeño material  
 2 ud. Suministro de base de enchufe, de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS 990, en  
 rojo, modelo LS1521KI WW, incluso marco, fijada al paramento, conectada, probada para orden de servicio. La  
 partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias y la parte proporcional de cable de alimenta-  
 ción de 3x2,5mm2, pp de pequeño material.  
 2 ud. Suministro de toma de datos, ejecución empotrada, marca JUNG modelo placa LS 969-1 UA WW, en blanco  
 alpino, más toma RJ45 categoría 6 modelo UAE 8 UPOK6, fijado sobre canal, conectado y probado para orden de  
 servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, los soportes y marcos necesarios y la parte proporcional del  
 cable de alimentación, pp de pequeño material.  
 Incluso la parte proporcional del cable de alimentación 2,5mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1 a1 y tubo de PVC corru-  
 gado M20/gp5 libre de halógenos, pp de pequeño material.  
 Totalmente instalada y probada.  
U01FY630      0,500 h    Oficial primera electricista                                     16,09 8,05 
U01FY635      0,500 h    Ayudante electricista                                            14,00 7,00 
P15HA100      1,000 u    Caja empotrar 3 módulos (CEC3)                                   9,85 9,85 
P15HC150      1,000 u    Módulo adaptador 2 huecos 45x45 (FD62G)                          1,56 1,56 
P19JNG03      6,000 u    Marco simple JUNG LS 990 blanco alpino                           1,51 9,06 
P19JNG04      2,000 u    Enchufe JUNG LS 990 blanco alpino                                6,28 12,56 
P19JNG05      2,000 u    Enchufe JUNG LS 990 rojo                                         6,46 12,92 
P19JNG06      2,000 u    Toma RJ45 8 polos categoría 6 clase A Jung                       5,32 10,64 
P19AI302      32,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu                         0,88 28,16 
P15AH430      4,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 3,56 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                103,40 3,10 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     106,50 2,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
22.01.03 u    INTERRUPTOR 2P 10A EMPOTRADO                                      
   
   
   
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
P19JNG12      1,000 u    Int. unipolar JUNG LS Blanco alpino                              3,62 3,62 
P19JNG02      1,000 u    Tecla sencilla JUNG LS 990 Blanco alpino                         2,28 2,28 
P19JNG03      1,000 u    Marco simple JUNG LS 990 blanco alpino                           1,51 1,51 
PLEG10        1,000 u    Caja empotrar 1 elementos para tabique hueco 080051 de Legrand   1,16 1,16 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                15,50 0,47 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,90 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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22.01.04 u    CONMUTADOR 2P 10 A EMPOTRADO                                      
 Suministro de interruptor conmutado, ejecución empotrada, marca JUNG serie LS 990, en blanco alpino, fijado al  
 paramento, conectado y probado para orden de servicio.   
 La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 506U, tecla LS 990WW, y marcos necesarios y la  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
P19JNG01      2,000 u    Int. conmutador JUNG LS 990 Blanco alpino                        4,52 9,04 
P19JNG02      2,000 u    Tecla sencilla JUNG LS 990 Blanco alpino                         2,28 4,56 
P19JNG03      2,000 u    Marco simple JUNG LS 990 blanco alpino                           1,51 3,02 
PLEG10        2,000 u    Caja empotrar 1 elementos para tabique hueco 080051 de Legrand   1,16 2,32 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                25,80 0,77 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,60 0,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
22.01.05 u    CRUZAMIENTO 2P 10 A EMPOTRADO                                     
 Suministro de interruptor cruzamiento en ejecución empotrada, marca JUNG serie LS 990, en blanco alpino, fijado  
 al paramento, conectado y probado para orden de servicio.   
 La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 506U, tecla LS 990WW, y marcos necesarios y la  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
P19JNG01      2,000 u    Int. conmutador JUNG LS 990 Blanco alpino                        4,52 9,04 
P19JNG08      1,000 u    Int. cruzamiento JUNG LS 990 Blanco alpino                       9,31 9,31 
P19JNG02      3,000 u    Tecla sencilla JUNG LS 990 Blanco alpino                         2,28 6,84 
P19JNG03      3,000 u    Marco simple JUNG LS 990 blanco alpino                           1,51 4,53 
PLEG10        3,000 u    Caja empotrar 1 elementos para tabique hueco 080051 de Legrand   1,16 3,48 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                40,10 1,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     41,30 0,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
22.01.06 u    DETECTOR DE PRESENCIA EN TECHO                                    
 Suministro e instalación en montaje empotrado del techo de detector de movimiento PIR 360 de Legrand por infra-  
 rrojos para automatización del sistema de alumbrado, formato extraplano, ángulo de detección de 360°, alcance de  
 8 m de diámetro a 2,5 m de altura, realizado en tubo PVC libre de halógenos corrugado M 20/gp5 y conductor de  
 cobre unipolar, RZ1-K(AS) Cca-s1b, d1y sección 2,5 mm2, (activo, neutro y protección). Totalmente instalado y  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
PLEG06        1,000 u    Detector de presencia PIR 360 legrand 048941                     47,22 47,22 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                54,10 1,62 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     55,70 1,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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22.01.07 u    TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DOBLE 2P 16A+TT                       
 Base enchufe doble base de enchufe, de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS 990, en  
 blanco alpino, modelo LS1521KI WWcon toma de tierra lateral realizado en tubo PVC libre de halógenos corrugado  
 M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) Cca-s1b, d1 y sección 2,5 mm2, (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema  
 schuko de Jung-LS 990 blanco alpino.   
U01FY635      0,300 h    Ayudante electricista                                            14,00 4,20 
U01FY630      0,300 h    Oficial primera electricista                                     16,09 4,83 
P19AI302      16,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu                         0,88 14,08 
P15GB020      8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,32 2,56 
P15AH430      1,250 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 1,11 
P19JNG04      2,000 u    Enchufe JUNG LS 990 blanco alpino                                6,28 12,56 
P19JNG09      1,000 u    Marco doble JUNG LS 990 blanco alpino                            3,00 3,00 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                42,30 1,27 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     43,60 0,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
22.01.08 u    TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA SIMPLE 2P 16A+TT                      
 Base enchufe doble, de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS 990, en blanco alpino,  
 modelo LS1521KI WW simple con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC libre de halógenos corrugado M  
 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) Cca-s1b, d1 y sección 2,5 mm2, (activo, neutro y protección),  
 incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema schuko de  
 Jung-LS 990 blanco alpino.   
U01FY635      0,300 h    Ayudante electricista                                            14,00 4,20 
U01FY630      0,300 h    Oficial primera electricista                                     16,09 4,83 
P19AI302      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu                         0,88 7,04 
P15GB020      8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,32 2,56 
P15AH430      1,250 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 1,11 
P19JNG04      1,000 u    Enchufe JUNG LS 990 blanco alpino                                6,28 6,28 
P19JNG03      1,000 u    Marco simple JUNG LS 990 blanco alpino                           1,51 1,51 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                27,50 0,83 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,40 0,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
22.01.09 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                   
 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de  
 Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-  
U01FY630      0,400 h    Oficial primera electricista                                     16,09 6,44 
U01FY635      0,400 h    Ayudante electricista                                            14,00 5,60 
P15GB020      8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,32 2,56 
P15GA010      16,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,24 3,84 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,21 0,21 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,50 0,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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22.01.10 u    TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 2P 16A+TT EMPOTRADA                     
 Base de toma de corriente doble con contacto de tierra (2P+T) Plexo IP55 de Legrand de embornamiento automáti-  
 co, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja doble con tapas, de color gris; instalación  
 empotrda realizado en tubo PVC libre de halógenos corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS)  
U01FY635      0,300 h    Ayudante electricista                                            14,00 4,20 
U01FY630      0,300 h    Oficial primera electricista                                     16,09 4,83 
P19AI302      16,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu                         0,88 14,08 
P15GD020      16,000 m    Tubo PVC rígido M 20/gp9 gris libre halógenos                    1,77 28,32 
P15AH430      1,250 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 1,11 
PLEG08        2,000 u    Base plexo IP55 2P+t lateral 16 A 069570                         7,88 15,76 
PLEG09        1,000 u    Caja empotrar 2 elementos para tabique hueco 080052 de Legrand   3,04 3,04 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                71,30 2,14 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     73,50 1,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
22.01.11 u    TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 2P 16A+TT EN SUPERFICIE                 
 Base de toma de corriente doble con contacto de tierra (2P+T) Plexo IP55 de Legrand de embornamiento automáti-  
 co, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja doble con tapas, de color gris; instalación  
 en superficie, realizado en tubo PVC libre de halógenos rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS)  
U01FY635      0,300 h    Ayudante electricista                                            14,00 4,20 
U01FY630      0,300 h    Oficial primera electricista                                     16,09 4,83 
P19AI302      16,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu                         0,88 14,08 
P15GD020      16,000 m    Tubo PVC rígido M 20/gp9 gris libre halógenos                    1,77 28,32 
P15AH430      1,250 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 1,11 
PLEG07        1,000 u    Caja plexo IP55 superficie de legrand 2 elem. horizontal 069672  9,43 9,43 
PLEG08        2,000 u    Base plexo IP55 2P+t lateral 16 A 069570                         7,88 15,76 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                77,70 2,33 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     80,10 1,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
22.01.12 u    TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA 2P 16A+TT RJ45                        
 Base doble con enchufe 16A toma de tierra lateral, 1 Toma RJ45 Cat 6 UTP 1 mód blanco ref 07562 realizado en  
 tubo PVC libre de halógenos corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) y sección 2,5 mm2,  
 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16  
 A (II+T.T.), sistema schuko de Jung-LS 990 blanco alpino.   
U01FY635      0,300 h    Ayudante electricista                                            14,00 4,20 
U01FY630      0,300 h    Oficial primera electricista                                     16,09 4,83 
P19AI302      16,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu                         0,88 14,08 
P15GB020      8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,32 2,56 
P15AH430      1,250 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 1,11 
P19JNG04      1,000 u    Enchufe JUNG LS 990 blanco alpino                                6,28 6,28 
P19JNG09      1,000 u    Marco doble JUNG LS 990 blanco alpino                            3,00 3,00 
P19JNG06      1,000 u    Toma RJ45 8 polos categoría 6 clase A Jung                       5,32 5,32 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                41,40 1,24 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     42,60 0,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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22.01.13 u    TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DOBLE 2P 16A+TT CON TAPA SOBRE MUEBL  
 Base enchufe doble base de enchufe, de ejecución empotrada con tapa, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS  
 990, en blanco alpino, modelo LS1521KI WWcon toma de tierra lateral, incluso marco y junta estanca IP44 ref  
 551WU,  realizado en tubo PVC libre de halógenos corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS)  
 y sección 2,5 mm2, (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo,  
 base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema schuko de Jung-LS 990 blanco alpino.   
U01FY635      0,300 h    Ayudante electricista                                            14,00 4,20 
U01FY630      0,300 h    Oficial primera electricista                                     16,09 4,83 
P19AI302      16,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu                         0,88 14,08 
P15GB020      8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,32 2,56 
P15AH430      1,250 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 1,11 
P19JNG09      1,000 u    Marco doble JUNG LS 990 blanco alpino                            3,00 3,00 
P19JNG10      1,000 u    Base de enchufe con tapa LS990 blanco alpino                     8,10 8,10 
P19JNG11      1,000 u    Junta estanca  para conseguir IP44                               0,96 0,96 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                38,80 1,16 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     40,00 0,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
22.01.14 u    PULSADOR PERSIANA LS JUNG 990                                     
 Suministro de pulsador para persiana, ejecución empotrada, marca JUNG serie LS 990, en blanco alpino, fijado al  
 paramento, conectado y probado para orden de servicio.   
 La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 539U, tecla LS 990WW, y marcos necesarios y la  
 parte proporcional del cable de alimentación 1,5mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, pp de pequeño material. Totalmente  
U01FY635      0,300 h    Ayudante electricista                                            14,00 4,20 
U01FY630      0,300 h    Oficial primera electricista                                     16,09 4,83 
P19AI302      16,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu                         0,88 14,08 
P15GB020      8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,32 2,56 
P15AH430      1,250 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 1,11 
P19JNG03      1,000 u    Marco simple JUNG LS 990 blanco alpino                           1,51 1,51 
P19JNG23      1,000 u    Mecanismo persianas 10AX/250V                                    18,39 18,39 
P19JNG24      1,000 u    Tecla pulsador persiana 539VU JUNG LS 990 blanco alpino          6,94 6,94 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                53,60 1,61 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     55,20 1,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
22.01.15 u    CUADRO ENCENDIDO ALUMBRADO                                        
 Suministro cuadro para encendido de alumbrados de Centro de Salud, compuesto por caja para empotrar  
 (180x243x70), marco, soportes 18 módulos de tecla 1 elemento, ejecución empotrada,  en blanco alpino, fijado al  
 paramento, conectado y probado para orden de servicio.   
 La partida incluye la parte proporcional del cable de alimentación 1,5mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, pp de pequeño  
U01FY635      0,300 h    Ayudante electricista                                            14,00 4,20 
U01FY630      0,300 h    Oficial primera electricista                                     16,09 4,83 
P15AH430      1,250 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 1,11 
P19CEND       1,000 u    Cuadro encendio planta baja                                      167,41 167,41 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                177,60 5,33 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     182,90 3,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  186,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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22.01.16 m    BANDEJA REJIBAND 60X100 BYCRO                                     
 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con varillas de diámetro  
 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones  
 100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego  
 E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión BYCRO según UNE- EN-ISO- 2081, li-  
 bre de cromo hexavalente acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de sopor-  
 tes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma  
U01FY630      0,044 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,71 
U01FY635      0,044 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,62 
PPEM60100     1,000 ud   REJIBAND BYCRO C5 60X100                                         6,63 6,63 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,50 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
22.01.17 m    BANDEJA REJIBAND 100X200 BYCRO                                    
 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con varillas de diámetro  
 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones  
 100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego  
 E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión BYCRO según UNE- EN-ISO- 2081, li-  
 bre de cromo hexavalente acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de sopor-  
 tes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma  
U01FY630      0,044 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,71 
U01FY635      0,044 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,62 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
PPEM100200    1,000 ud   REJIBAND BYCRO C5 100X200                                        8,17 8,17 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,00 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
22.01.18 m    BANDEJA REJIBAND 100X300 BYCRO                                    
 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con varillas de diámetro  
 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones  
 100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego  
 E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión BYCRO según UNE- EN-ISO- 2081, li-  
 bre de cromo hexavalente acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de sopor-  
 tes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma  
U01FY630      0,044 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,71 
U01FY635      0,044 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,62 
PPEM60100     1,000 ud   REJIBAND BYCRO C5 60X100                                         6,63 6,63 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
PPEM100300    1,000 ud   REJIBAND BYCRO C5 100X300                                        11,63 11,63 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,10 0,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 22.02 LINEAS                                                            
22.02.01 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 3X1,5MM2                                       
 Conductor de cobre, de 3x1,5 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-  
 sión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-  
 bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,  
U01FY635      0,050 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,70 
U01FY630      0,050 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,80 
P15AH430      0,100 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,09 
P19AI301      1,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 0,23 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                1,80 0,05 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,90 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
22.02.02 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 3X2,5MM2                                       
 Conductor de cobre, de 3x2,5 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-  
 sión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-  
 bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.  
U01FY635      0,050 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,70 
U01FY630      0,050 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,80 
P15AH430      0,100 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,09 
P19AI302      1,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu                         0,88 0,88 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                2,50 0,08 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,60 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
22.02.03 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 3X6MM2                                         
 Conductor de cobre, de 3x6 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-  
 sión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-  
 bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,  
U01FY635      0,050 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,70 
U01FY630      0,050 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,80 
P15AH430      0,100 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,09 
P19AI332      1,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x6mm2 Cu                           1,42 1,42 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                3,00 0,09 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,10 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
22.02.04 m    CIRCUITO RZ1-K(AS+) 3X1,5MM2                                      
 Conductor de cobre, de 3x1,5 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS+), de PIRELLI o similar, de  
 tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y  
 cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-  
U01FY635      0,050 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,70 
U01FY630      0,050 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,80 
P15AH430      0,100 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,09 
P19ASI301     1,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k (AS+) 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                   1,10 1,10 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                2,70 0,08 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,80 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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22.02.05 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 5X2,5MM2                                       
 Conductor de cobre, de 5x2,5 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-  
 sión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-  
 bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,  
U01FY635      0,050 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,70 
U01FY630      0,050 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,80 
P15AH430      0,100 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,09 
P19AI533      1,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x6mm2 Cu                           1,95 1,95 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                3,50 0,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,70 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
22.02.06 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 5X6MM2                                         
 Conductor de cobre, de 5x6 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-  
 sión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-  
 bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,  
U01FY635      0,050 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,70 
U01FY630      0,050 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,80 
P15AH430      0,100 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,09 
P19AI503      1,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x6mm2 Cu                           2,46 2,46 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                4,10 0,12 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,20 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
22.02.07 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 5X10MM2                                        
 Conductor de cobre, de 5x10 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-  
 sión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-  
 bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,  
U01FY635      0,050 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,70 
U01FY630      0,050 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,80 
P15AH430      0,100 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,09 
P19AI504      1,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x10mm2 Cu                          3,45 3,45 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                5,00 0,15 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,20 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
22.02.08 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 5G25MM2                                        
 Conductor de cobre, de 5G25 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-  
 sión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-  
 bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,  
U01FY635      0,050 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,70 
U01FY630      0,050 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,80 
P15AH430      0,100 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,09 
P19AI506      1,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x25mm2 Cu                          11,00 11,00 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                12,60 0,38 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,00 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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22.02.09 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 4(1X35)+TT16MM2                                
 Conductor de cobre, de 4(1x35)+TT16 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o simi-  
 lar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado  
 (R), y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de  
U01FY635      0,050 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,70 
U01FY630      0,050 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,80 
P15AH430      0,150 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,13 
P19AI07       4,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu                          2,80 11,20 
P19AI77       1,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu                          1,12 1,12 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                14,00 0,42 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,40 0,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
22.02.10 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 4(1X50)+TT25MM2                                
 Conductor de cobre, de 4(1x50)+TT25 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o simi-  
 lar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado  
 (R), y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de  
 incendio, con baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.  
U01FY635      0,050 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,70 
U01FY630      0,050 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,80 
P15AH430      0,150 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,13 
P19AI118      4,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x50mm2 Cu                          4,00 16,00 
P19AI119      1,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu                          2,20 2,20 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                19,80 0,59 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,40 0,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 22.03 RED DE TIERRAS                                                    
22.03.01 m    RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                     
 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-  
 dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba-  
U01FY635      0,086 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,20 
U01FY630      0,086 h    Oficial primera electricista                                     16,09 1,38 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P15EB010      1,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      0,69 0,69 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                4,20 0,13 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,30 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
22.03.02 u    RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                            
 Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2, para una tensión  
 nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos  
U01FY630      0,750 h    Oficial primera electricista                                     16,09 12,07 
U01FY635      0,750 h    Ayudante electricista                                            14,00 10,50 
P15GA030      6,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu                                0,63 3,78 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                27,20 0,82 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,10 0,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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22.03.03 m    CABLE DE TIERRA EN BANDEJA                                        
U01FY630      0,010 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,16 
U01FY635      0,010 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,14 
P15AH430      0,500 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,45 
PCB01         1,000 m    Cable de cobre desnudo de 1x35mm2 de Cu                          0,21 0,21 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                1,00 0,03 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,00 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 22.04 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
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22.04.01 u    CUADRO GENERAL C SALUD                                            

 Suministro e instalación de Cuadro General Centro de Salud en planta baja, de Legrand o equivalente aprobado in-  
 cluyendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, soportes, anclajes, instala-  
 ción y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de tierra, mímico, bolsillos portapla-  
 nos, carriles, rótulos,  
 fusibles, lámparas de señalización, etc.  
   
 PL5818  CORTACIRCUITO SECC, TO P+N      1  
 PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD    6  
 PL20119 XL3 400 ARMARIO 1900/1750H 35M  2  
 PL20139 XL3 400 CELDA LATERAL 1900H     1  
 PL20140 XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 200H   1  
 PL20142 XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 100H   1  
 PL20147 XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 1150H  1  
 PL20169 XL3 PUERTA MET C/LATERAL 1900H  1  
 PL20201 XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515      17  
 PL20204 RAIL UNIVERSAL  1  
 PL20211 XL3 PLACA DPX3 160/250 VERT     1  
 PL20217 XL3 PLACA DPX3 160/250 C/LATER  1  
 PL20259 XL3 160/400 PUERTA METAL 1900H  2  
 PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405    3  
 PL20300 XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H     17  
 PL20301 XL3 TAPA MET DPX 125 200H       1  
 PL20318 XL3 TAPA C/LATER DPX250ER300H   1  
 PL20341 XL3 TAPA PLENA METÁLICA 100H    1  
 PL20342 XL3 TAPA PLENA METÁLICA 150H    3  
 PL20343 XL3 TAPA PLENA METÁLICA 200H    1  
 PL26088 RELÉ DIFERENCIAL 2 MODULOS      1  
 PL26092 TOROIDAL DIAM 35MM      1  
 PL37302 BARRA DE COBRE 12X4     3  
 PL37310 XL3 SOPORTE JUEGO BARRAS 400A   3  
 PL37385 KIT UNION EQUIPOTENCIAL 3  
 PL37418 PLETINA SECCION 25 X 5  2  
 PL403032        DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC      12  
 PL403605        MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 23  
 PL403606        MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 18  
 PL405226        ELEVADOR DE PERFIL 20 MOD       1  
 PL407798        MAGNET DX3 6/10 KA C 2P 10A     28  
 PL407800        MAGNET DX3 6/10 KA C 2P 16A     4  
 PL407864        MAGNET DX3 6/10 KA C 3P 50A     1  
 PL407930        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A     2  
 PL407931        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 32A     1  
 PL407933        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 50A     1  
 PL407934        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A     1  
 PL411524        DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC     23  
 PL411526        DIFERENCIAL DX3 2/63/300 AC     6  
 PL411662        DIFERENCIAL DX3 4/63/30 AC      1  
 PL411664        DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC     1  
 PL411666        DIFERENCIAL DX3 4/63/300 AC     1  
 PL411733        DIFERENCIAL DX3 4/40/500 AC     1  
 PL411734        DIFERENCIAL DX3 4/63/500 AC     1  
 PL412245        LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG    1  
 PL412523        CONTACTOR 25A 2NA 230V  2  
 PL412790        INT,HOR,ANALOG/CR/D/1X16/1MOD   5  
 PL417046        CTX MINI 3P 12A 1NA 230VCA      2  
 PL417308        MPX 32S GUARDAMT 4-6A   2  
 PL417400        MPX CONT AUX LAT 1NA+1NC        2  
 PL420016        DPX³160 mag, 4P 125A 16kA       1  
 PL420017        DPX³160 mag, 4P 160A 16kA       1  
 PL421016        DPX³ bobina emisión 200-277Vac  1  
 PL421071        Fijación s/perfilDPX³160 3P/4P  2  
   
 Totalmente montado, conexionado y funcionando.  
   
U01FY635      7,000 h    Ayudante electricista                                            14,00 98,00 
U01FY630      7,000 h    Oficial primera electricista                                     16,09 112,63 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
PL5818        1,000 u    CORTACIRCUITO SECC, TO P+N                                       5,07 5,07 
PL20051       6,000 u    XL3 OBTURADOR 24 MOD                                             2,25 13,50 
PL20119       2,000 u    XL3 400 ARMARIO 1900/1750H 35M                                   291,55 583,10 
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PL20139       1,000 u    XL3 400 CELDA LATERAL 1900H                                      181,46 181,46 
PL20140       1,000 u    XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 200H                                    10,52 10,52 
PL20142       1,000 u    XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 100H                                    7,36 7,36 
PL20147       1,000 u    XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 1150H                                   45,06 45,06 
PL20169       1,000 u    XL3 PUERTA MET C/LATERAL 1900H                                   84,47 84,47 
PL20201       17,000 u    XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515                                       6,95 118,15 
PL20204       1,000 u    RAIL UNIVERSAL                                                   5,36 5,36 
PL20211       1,000 u    XL3 PLACA DPX3 160/250 VERT                                      20,60 20,60 
PL20217       1,000 u    XL3 PLACA DPX3 160/250 C/LATER                                   15,43 15,43 
PL20259       2,000 u    XL3 160/400 PUERTA METAL 1900H                                   125,36 250,72 
PL20291       3,000 u    XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405                                     12,33 36,99 
PL20300       17,000 u    XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H                                      7,29 123,93 
PL20301       1,000 u    XL3 TAPA MET DPX 125 200H                                        9,17 9,17 
PL20318       1,000 u    XL3 TAPA C/LATER DPX250ER300H                                    11,72 11,72 
PL20341       1,000 u    XL3 TAPA PLENA METÁLICA 100H                                     6,56 6,56 
PL20342       3,000 u    XL3 TAPA PLENA METÁLICA 150H                                     7,82 23,46 
PL20343       1,000 u    XL3 TAPA PLENA METÁLICA 200H                                     9,22 9,22 
PL26088       1,000 u    RELÉ DIFERENCIAL 2 MODULOS                                       120,30 120,30 
PL26092       1,000 u    TOROIDAL DIAM 35MM                                               45,14 45,14 
PL37302       3,000 u    BARRA DE COBRE 12X4                                              32,88 98,64 
PL37310       3,000 u    XL3 SOPORTE JUEGO BARRAS 400A                                    13,17 39,51 
PL37385       3,000 u    KIT UNION EQUIPOTENCIAL                                          2,15 6,45 
PL37418       2,000 u    PLETINA SECCION 25 X 5                                           49,81 99,62 
PL403032      12,000 u    DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC                                       26,13 313,56 
PL403605      23,000 u    MAGNET TX3 6KA C 2P 10A                                          10,44 240,12 
PL403606      18,000 u    MAGNET TX3 6KA C 2P 16A                                          10,58 190,44 
PL405226      1,000 u    ELEVADOR DE PERFIL 20 MOD                                        10,69 10,69 
PL407798      28,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 2P 10A                                      23,43 656,04 
PL407800      4,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 2P 16A                                      23,85 95,40 
PL407864      1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 3P 50A                                      102,58 102,58 
PL407930      2,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A                                      53,17 106,34 
PL407931      1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 32A                                      55,50 55,50 
PL407933      1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 50A                                      139,57 139,57 
PL407934      1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A                                      149,25 149,25 
PL411524      23,000 u    DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC                                      66,84 1.537,32 
PL411526      6,000 u    DIFERENCIAL DX3 2/63/300 AC                                      118,67 712,02 
PL411662      1,000 u    DIFERENCIAL DX3 4/63/30 AC                                       275,31 275,31 
PL411664      1,000 u    DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC                                      104,08 104,08 
PL411666      1,000 u    DIFERENCIAL DX3 4/63/300 AC                                      141,50 141,50 
PL411733      1,000 u    DIFERENCIAL DX3 4/40/500 AC                                      109,82 109,82 
PL411734      1,000 u    DIFERENCIAL DX3 4/63/500 AC                                      142,74 142,74 
PL412245      1,000 u    LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG                                     130,48 130,48 
PL412523      2,000 u    CONTACTOR 25A 2NA 230V                                           21,90 43,80 
PL412790      5,000 u    INT,HOR,ANALOG/CR/D/1X16/1MOD                                    39,66 198,30 
PL417046      2,000 u    CTX MINI 3P 12A 1NA 230VCA                                       14,37 28,74 
PL417308      2,000 u    MPX 32S GUARDAMT 4-6A                                            31,69 63,38 
PL417400      2,000 u    MPX CONT AUX LAT 1NA+1NC                                         5,48 10,96 
PL420016      1,000 u    DPX³160 mag, 4P 125A 16kA                                        210,47 210,47 
PL420017      1,000 u    DPX³160 mag, 4P 160A 16kA                                        278,36 278,36 
PL421016      1,000 u    DPX³ bobina emisión 200-277Vac                                   46,17 46,17 
PL421071      2,000 u    Fijación s/perfilDPX³160 3P/4P                                   4,97 9,94 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                8.285,90 248,58 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8.534,50 170,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.705,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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22.04.02 u    CUADRO PLANTA PRIMERA                                             

 Suministro e instalación de Cuadro Planta Primera en planta primera, de Legrand o equivalente aprobado incluyen-  
 do toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, soportes, anclajes, instalación y  
 conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de tierra, mímico, bolsillos portaplanos, carri-  
 les, rótulos,  
 fusibles, lámparas de señalización, etc.  
   
 PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD    4  
 PL20119 XL3 400 ARMARIO 1900/1750H 35M  1  
 PL20201 XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515      11  
 PL20259 XL3 160/400 PUERTA METAL 1900H  1  
 PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405    1  
 PL20300 XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H     9  
 PL20301 XL3 TAPA MET DPX 125 200H       2  
 PL37385 KIT UNION EQUIPOTENCIAL 1  
 PL403032        DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC      6  
 PL403605        MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 36  
 PL403606        MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 18  
 PL4846  BORNAS REPART,22P IP2 NEUTRO    1  
 PL4876  REPARTIDOR TETRA 125 A  1  
 PL407930        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A     1  
 PL407933        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 50A     1  
 PL411524        DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC     18  
 PL411526        DIFERENCIAL DX3 2/63/300 AC     4  
 PL412245        LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG    1  
 PL412523        CONTACTOR 25A 2NA 230V  2  
 PL37301 BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM  2  
   
 Totalmente montado, conexionado y funcionando.  
   
U01FY635      3,000 h    Ayudante electricista                                            14,00 42,00 
U01FY630      3,000 h    Oficial primera electricista                                     16,09 48,27 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
PL20051       4,000 u    XL3 OBTURADOR 24 MOD                                             2,25 9,00 
PL20119       1,000 u    XL3 400 ARMARIO 1900/1750H 35M                                   291,55 291,55 
PL20201       11,000 u    XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515                                       6,95 76,45 
PL20259       1,000 u    XL3 160/400 PUERTA METAL 1900H                                   125,36 125,36 
PL20291       1,000 u    XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405                                     12,33 12,33 
PL20300       9,000 u    XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H                                      7,29 65,61 
PL20301       2,000 u    XL3 TAPA MET DPX 125 200H                                        9,17 18,34 
PL37385       1,000 u    KIT UNION EQUIPOTENCIAL                                          2,15 2,15 
PL403032      6,000 u    DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC                                       26,13 156,78 
PL403605      36,000 u    MAGNET TX3 6KA C 2P 10A                                          10,44 375,84 
PL403606      18,000 u    MAGNET TX3 6KA C 2P 16A                                          10,58 190,44 
PL4846        1,000 u    BORNAS REPART,22P IP2 NEUTRO                                     6,68 6,68 
PL4876        1,000 u    REPARTIDOR TETRA 125 A                                           23,59 23,59 
PL407930      1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A                                      53,17 53,17 
PL407933      1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 50A                                      139,57 139,57 
PL411524      18,000 u    DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC                                      66,84 1.203,12 
PL411526      4,000 u    DIFERENCIAL DX3 2/63/300 AC                                      118,67 474,68 
PL412245      1,000 u    LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG                                     130,48 130,48 
PL412523      2,000 u    CONTACTOR 25A 2NA 230V                                           21,90 43,80 
PL37301       2,000 u    BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM                                   25,23 50,46 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                3.540,60 106,22 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.646,80 72,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.719,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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22.04.03 u    CUADRO PLANTA SEGUNDA                                             

 Suministro e instalación de Cuadro Planta Segunda, en planta segunda, de Legrand o equivalente aprobado inclu-  
 yendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, soportes, anclajes, instalación  
 y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de tierra, mímico, bolsillos portaplanos, ca-  
 rriles, rótulos,  
 fusibles, lámparas de señalización, etc.  
   
 PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD    2  
 PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405    1  
 PL403032        DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC      3  
 PL403605        MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 18  
 PL403606        MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 9  
 PL4886  REPARTIDOR TETRAP 125A 6MOD     1  
 PL4844  BORNAS REPART, 13P IP2 NEUTRO   1  
 PL20006 XL3 160 SUPERF METAL 6 FILAS    1  
 PL20256 XL3 160/400 PUERTA METAL 1050H  1  
 PL403628        MAGNET TX3 6KA C 4P 25A 1  
 PL407930        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A     1  
 PL411524        DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC     11  
 PL412245        LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG    1  
 PL412523        CONTACTOR 25A 2NA 230V  1  
   
 Totalmente montado, conexionado y funcionando.  
U01FY635      3,000 h    Ayudante electricista                                            14,00 42,00 
U01FY630      3,000 h    Oficial primera electricista                                     16,09 48,27 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
PL20051       2,000 u    XL3 OBTURADOR 24 MOD                                             2,25 4,50 
PL20291       1,000 u    XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405                                     12,33 12,33 
PL403032      3,000 u    DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC                                       26,13 78,39 
PL403605      18,000 u    MAGNET TX3 6KA C 2P 10A                                          10,44 187,92 
PL403606      9,000 u    MAGNET TX3 6KA C 2P 16A                                          10,58 95,22 
PL4886        1,000 u    REPARTIDOR TETRAP 125A 6MOD                                      16,01 16,01 
PL4844        1,000 u    BORNAS REPART, 13P IP2 NEUTRO                                    4,36 4,36 
PL20006       1,000 u    XL3 160 SUPERF METAL 6 FILAS                                     197,32 197,32 
PL20256       1,000 u    XL3 160/400 PUERTA METAL 1050H                                   61,37 61,37 
PL403628      1,000 u    MAGNET TX3 6KA C 4P 25A                                          45,64 45,64 
PL407930      1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A                                      53,17 53,17 
PL411524      11,000 u    DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC                                      66,84 735,24 
PL412245      1,000 u    LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG                                     130,48 130,48 
PL412523      1,000 u    CONTACTOR 25A 2NA 230V                                           21,90 21,90 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                1.735,00 52,05 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.787,10 35,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.822,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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22.04.04 u    CUADRO PLANTA SÓTANO                                              

 Suministro e instalación de Cuadro Planta Sótano, en planta sótano, de Legrand o equivalente aprobado incluyendo 
 toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, soportes, anclajes, instalación y cone-  
 xionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de tierra, mímico, bolsillos portaplanos, carriles,  
 rótulos,  
 fusibles, lámparas de señalización, etc.  
   
 PL403032        DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC      2  
 PL403605        MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 2  
 PL403606        MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 2  
 PL407930        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A     1  
 PL407931        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 32A     1  
 PL411524        DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC     1  
 PL411664        DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC     1  
 PL412245        LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG    1  
 PL1660  OBTURADOR BLANCO 5 MODULOS      3  
 PL4842  BORNAS REPART, 8P IP2 NEUTRO    1  
 PL4884  REPARTIDOR TETRAP 100A 4MOD     1  
 PL401669        CAJA DE SUPERFICIE 4X18 MOD,    1  
 PL401864        PUERTA OPACA 4X18 MOD,  1  
 PL403004        DIFERENCIAL TX3 4/25/30 AC      1  
 PL403626        MAGNET TX3 6KA C 4P 16A 1  
 PL403627        MAGNET TX3 6KA C 4P 20A 1  
   
 Totalmente montado, conexionado y funcionando.  
U01FY635      3,000 h    Ayudante electricista                                            14,00 42,00 
U01FY630      3,000 h    Oficial primera electricista                                     16,09 48,27 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
PL403032      2,000 u    DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC                                       26,13 52,26 
PL403605      2,000 u    MAGNET TX3 6KA C 2P 10A                                          10,44 20,88 
PL403606      2,000 u    MAGNET TX3 6KA C 2P 16A                                          10,58 21,16 
PL407930      1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A                                      53,17 53,17 
PL407931      1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 32A                                      55,50 55,50 
PL411524      1,000 u    DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC                                      66,84 66,84 
PL411664      1,000 u    DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC                                      104,08 104,08 
PL412245      1,000 u    LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG                                     130,48 130,48 
PL1660        3,000 u    OBTURADOR BLANCO 5 MODULOS                                       0,46 1,38 
PL4842        1,000 u    BORNAS REPART, 8P IP2 NEUTRO                                     3,17 3,17 
PL4884        1,000 u    REPARTIDOR TETRAP 100A 4MOD                                      11,72 11,72 
PL401669      1,000 u    CAJA DE SUPERFICIE 4X18 MOD,                                     69,39 69,39 
PL401864      1,000 u    PUERTA OPACA 4X18 MOD,                                           16,31 16,31 
PL403004      1,000 u    DIFERENCIAL TX3 4/25/30 AC                                       110,62 110,62 
PL403626      1,000 u    MAGNET TX3 6KA C 4P 16A                                          42,79 42,79 
PL403627      1,000 u    MAGNET TX3 6KA C 4P 20A                                          44,02 44,02 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                894,90 26,85 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     921,80 18,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  940,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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22.04.05 u    CUADRO RACK                                                       

 Suministro e instalación de Cuadro Rack, en planta segunda, de Legrand o equivalente aprobado incluyendo toda  
 la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, soportes, anclajes, instalación y conexio-  
 nado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de tierra, mímico, bolsillos portaplanos, carriles, rótu-  
 los,  
 fusibles, lámparas de señalización, etc.  
   
 PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD    2  
 PL20201 XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515      6  
 PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405    1  
 PL20300 XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H     5  
 PL20301 XL3 TAPA MET DPX 125 200H       1  
 PL20343 XL3 TAPA PLENA METÁLICA 200H    1  
 PL37385 KIT UNION EQUIPOTENCIAL 1  
 PL403605        MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 2  
 PL403606        MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 21  
 PL4886  REPARTIDOR TETRAP 125A 6MOD     1  
 PL20107 XL3 400 CAJA 1200/1150H 23 MOD  1  
 PL20277 XL3 PUERTA EXTRAPLAN MET 1200H  1  
 PL411695        DIFERENCIAL DX3 4/40/30 HPI     6  
 PL411847        DIFERENCIAL DX3 4/63/30 B       1  
 PL407930        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A     1  
 PL407934        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A     3  
 PL411524        DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC     2  
 PL412245        LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG    1  
 PL37301 BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM  1  
   
 Totalmente montado, conexionado y funcionando.  
   
   
U01FY635      1,000 h    Ayudante electricista                                            14,00 14,00 
U01FY630      1,000 h    Oficial primera electricista                                     16,09 16,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
PL20051       2,000 u    XL3 OBTURADOR 24 MOD                                             2,25 4,50 
PL20201       6,000 u    XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515                                       6,95 41,70 
PL20291       1,000 u    XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405                                     12,33 12,33 
PL20300       5,000 u    XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H                                      7,29 36,45 
PL20301       1,000 u    XL3 TAPA MET DPX 125 200H                                        9,17 9,17 
PL20343       1,000 u    XL3 TAPA PLENA METÁLICA 200H                                     9,22 9,22 
PL37385       1,000 u    KIT UNION EQUIPOTENCIAL                                          2,15 2,15 
PL403605      2,000 u    MAGNET TX3 6KA C 2P 10A                                          10,44 20,88 
PL403606      21,000 u    MAGNET TX3 6KA C 2P 16A                                          10,58 222,18 
PL4886        1,000 u    REPARTIDOR TETRAP 125A 6MOD                                      16,01 16,01 
PL20107       1,000 u    XL3 400 CAJA 1200/1150H 23 MOD                                   161,93 161,93 
PL20277       1,000 u    XL3 PUERTA EXTRAPLAN MET 1200H                                   71,61 71,61 
PL411695      6,000 u    DIFERENCIAL DX3 4/40/30 HPI                                      191,44 1.148,64 
PL411847      1,000 u    DIFERENCIAL DX3 4/63/30 B                                        1.020,43 1.020,43 
PL407930      1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A                                      53,17 53,17 
PL407934      3,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A                                      149,25 447,75 
PL411524      2,000 u    DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC                                      66,84 133,68 
PL412245      1,000 u    LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG                                     130,48 130,48 
PL37301       1,000 u    BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM                                   25,23 25,23 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                3.598,50 107,96 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.706,50 74,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.780,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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22.04.06 u    CUADRO CUBIERTA                                                   

 Suministro e instalación de Cuadro Cubierta en planta segunda, de Legrand o equivalente aprobado incluyendo to-  
 da la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar,   
 soportes, anclajes, instalación y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de tierra,  
 mímico, bolsillos portaplanos, carriles, rótulos,  
 fusibles, lámparas de señalización, etc.  
   
 PL403605        MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 1  
 PL403606        MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 3  
 PL407798        MAGNET DX3 6/10 KA C 2P 10A     1  
 PL36109 CHASIS MODULAR 100X80   1  
 PL36401 PATAS ATLANTIC-E 300KG  1  
 PL36822 ACC, ARM,-BOMBIN CON LLAVE      1  
 PL36939 ARM MET ATLANTIC 1000X800X300   1  
 PL37389 PLETINA SECCION 12X4    1  
 PL407928        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 16A     5  
 PL407929        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 20A     1  
 PL409364        MAGNET DX3 10/16kA C 4P 125A    1  
 PL407930        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A     1  
 PL407934        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A     1  
 PL411524        DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC     2  
 PL411664        DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC     6  
 PL411666        DIFERENCIAL DX3 4/63/300 AC     1  
 PL412245        LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG    1  
 PL4888  REPARTIDOR TETRAP 125A 8MOD     1  
   
 Totalmente montado, conexionado y funcionando.  
U01FY635      3,000 h    Ayudante electricista                                            14,00 42,00 
U01FY630      3,000 h    Oficial primera electricista                                     16,09 48,27 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
PL403605      1,000 u    MAGNET TX3 6KA C 2P 10A                                          10,44 10,44 
PL403606      3,000 u    MAGNET TX3 6KA C 2P 16A                                          10,58 31,74 
PL407798      1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 2P 10A                                      23,43 23,43 
PL36109       1,000 u    CHASIS MODULAR 100X80                                            129,48 129,48 
PL36401       1,000 u    PATAS ATLANTIC-E 300KG                                           14,87 14,87 
PL36822       1,000 u    ACC. ARM.-BOMBIN CON LLAVE                                       4,80 4,80 
PL36939       1,000 u    ARM MET ATLANTIC 1000X800X300                                    189,77 189,77 
PL37389       1,000 u    PLETINA SECCION 12X4                                             9,41 9,41 
PL407928      5,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 16A                                      49,84 249,20 
PL407929      1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 20A                                      51,28 51,28 
PL409364      1,000 u    MAGNET DX3 10/16kA C 4P 125A                                     180,23 180,23 
PL407930      1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A                                      53,17 53,17 
PL407934      1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A                                      149,25 149,25 
PL411524      2,000 u    DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC                                      66,84 133,68 
PL411664      6,000 u    DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC                                      104,08 624,48 
PL411666      1,000 u    DIFERENCIAL DX3 4/63/300 AC                                      141,50 141,50 
PL412245      1,000 u    LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG                                     130,48 130,48 
PL4888        1,000 u    REPARTIDOR TETRAP 125A 8MOD                                      21,07 21,07 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                2.239,40 67,18 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.306,60 46,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.352,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
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22.04.07 u    CUADRO SALA DE CALDERAS                                           

 Suministro e instalación de Cuadro Sala de Calderas, en planta sótano, de Legrand o equivalente aprobado inclu-  
 yendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, soportes, anclajes, instalación  
 y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de tierra, mímico, bolsillos portaplanos, ca-  
 rriles, rótulos,  
 fusibles, lámparas de señalización, etc.  
   
 PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD    2  
 PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405    1  
 PL37385 KIT UNION EQUIPOTENCIAL 1  
 PL403032        DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC      17  
 PL403605        MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 2  
 PL403606        MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 5  
 PL417026        CTX MINI 3P 9A 1NA 230VCA       15  
 PL417300        MPX 32S GUARDAMT 0,1-0,16A      2  
 PL417302        MPX 32S GUARDAMT 0,25-0,4A      3  
 PL417304        MPX 32S GUARDAMT 0,63-1,0A      2  
 PL417305        MPX 32S GUARDAMT 1,0-1,6A       4  
 PL417306        MPX 32S GUARDAMT 1,6-2,5A       2  
 PL417307        MPX 32S GUARDAMT 2,5-4,0A       2  
 PL407930        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A     1  
 PL411524        DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC     2  
 PL412245        LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG    1  
 PL417400        MPX CONT AUX LAT 1NA+1NC        15  
 PL403626        MAGNET TX3 6KA C 4P 16A 1  
 PL4845  BORNAS REPART, 17P IP2 NEUTRO   1  
 PL4888  REPARTIDOR TETRAP 125A 8MOD     1  
 PL20456 XL3 800 IP55 CAJA M L950 H1095  1  
 PL20466 XL3 JUEGO DE 2 LATERALES 1000H  1  
 PL20651 XL3 RAIL ALUM, 2 POSIC, 36 MOD  3  
 PL20654 XL3 RAIL ACERO UNIVERSAL L850   3  
 PL20950 XL3 TAPA MODUL TORN 150H L850   2  
 PL20951 XL3 TAPA MOD, TORN 200H L850    1  
 PL20992 XL3 TAPA LISA TORN 150H L850    2  
 PL20993 XL3 TAPA LISA TORN 200H L850    1  
 PL21276 XL3 PUERTA METAL 1000X850 IP55  1  
 PL37301 BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM  2  
   
 Totalmente montado, conexionado y funcionando.  
   
U01FY635      4,000 h    Ayudante electricista                                            14,00 56,00 
U01FY630      4,000 h    Oficial primera electricista                                     16,09 64,36 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
PL20051       2,000 u    XL3 OBTURADOR 24 MOD                                             2,25 4,50 
PL20291       1,000 u    XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405                                     12,33 12,33 
PL37385       1,000 u    KIT UNION EQUIPOTENCIAL                                          2,15 2,15 
PL403032      17,000 u    DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC                                       26,13 444,21 
PL403605      2,000 u    MAGNET TX3 6KA C 2P 10A                                          10,44 20,88 
PL403606      5,000 u    MAGNET TX3 6KA C 2P 16A                                          10,58 52,90 
PL417026      15,000 u    CTX MINI 3P 9A 1NA 230VCA                                        13,07 196,05 
PL417300      2,000 u    MPX 32S GUARDAMT 0,1-0,16A                                       28,63 57,26 
PL417302      3,000 u    MPX 32S GUARDAMT 0,25-0,4A                                       28,48 85,44 
PL417304      2,000 u    MPX 32S GUARDAMT 0,63-1,0A                                       31,69 63,38 
PL417305      4,000 u    MPX 32S GUARDAMT 1,0-1,6A                                        31,69 126,76 
PL417306      2,000 u    MPX 32S GUARDAMT 1,6-2,5A                                        31,69 63,38 
PL417307      2,000 u    MPX 32S GUARDAMT 2,5-4,0A                                        31,69 63,38 
PL407930      1,000 u    MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A                                      53,17 53,17 
PL411524      2,000 u    DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC                                      66,84 133,68 
PL412245      1,000 u    LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG                                     130,48 130,48 
PL417400      15,000 u    MPX CONT AUX LAT 1NA+1NC                                         5,48 82,20 
PL403626      1,000 u    MAGNET TX3 6KA C 4P 16A                                          42,79 42,79 
PL4845        1,000 u    BORNAS REPART, 17P IP2 NEUTRO                                    5,36 5,36 
PL4888        1,000 u    REPARTIDOR TETRAP 125A 8MOD                                      21,07 21,07 
PL20456       1,000 u    XL3 800 IP55 CAJA M L950 H1095                                   209,76 209,76 
PL20466       1,000 u    XL3 JUEGO DE 2 LATERALES 1000H                                   37,60 37,60 
PL20651       3,000 u    XL3 RAIL ALUM, 2 POSIC, 36 MOD                                   14,40 43,20 
PL20654       3,000 u    XL3 RAIL ACERO UNIVERSAL L850                                    6,29 18,87 
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PL20950       2,000 u    XL3 TAPA MODUL TORN 150H L850                                    9,59 19,18 
PL20951       1,000 u    XL3 TAPA MOD, TORN 200H L850                                     11,56 11,56 
PL20992       2,000 u    XL3 TAPA LISA TORN 150H L850                                     9,00 18,00 
PL20993       1,000 u    XL3 TAPA LISA TORN 200H L850                                     10,61 10,61 
PL21276       1,000 u    XL3 PUERTA METAL 1000X850 IP55                                   110,46 110,46 
PL37301       2,000 u    BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM                                   25,23 50,46 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                2.312,30 69,37 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.381,70 47,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.429,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
22.04.08 u    SAI 1KVA                                                          
 Suministro y montaje de SAI DK PLUS 1kVA monofásico de Legrand o equivalente aprobado ,para alumbrado de  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19SAI1       1,000 u    SAI 1KVA                                                         558,89 558,89 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                563,70 16,91 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     580,60 11,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  592,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
22.04.09 u    SAI 30KVA                                                         
 Suministro y montaje de SAI KEOR T 30kVA 8 min trifásico de Legrand o equivalente aprobado, incluso pp de pe-  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19SAI2       1,000 u    SAI 30KVA                                                        8.499,18 8.499,18 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                8.504,00 255,12 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8.759,10 175,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.934,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
22.04.10 u    BATERÍA CONDENSADORES 25KVA                                       
 Batería de condensadores para compensar factor de potencia S500_01 24,9 kVAr a 400 V, escalores 2,4+7,5+15  
 ref. 5FC155302444 con fiiltro de armónicos de CISAR o equivalente aprobado. Las baterias cuentan con una envol-  
 vente  denominada Prisma G., con un grado de protección IP21, incluyendo condensadores con protección interna,  
 contactores con resisitencias de preinsercion, fusible APR, y regulador de ER . De compsocion fisica 10+10,  total-  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19COND1      1,000 u    CONDENSADOR 25KVA                                                1.973,79 1.973,79 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                1.978,60 59,36 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.038,00 40,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.078,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 22.05 CANALIZACIÓN EXTERIOR                                             
22.05.01 u    ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45X45X60 CM                      
 Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm  
 con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  20,14 6,04 
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      17,59 5,28 
P01AA020      0,030 m3   Arena de río 0/6 mm                                              9,34 0,28 
P15AA180      1,000 u    Arqueta PP reciclado 45x45x60 cm                                 42,03 42,03 
P15AA130      1,000 u    Tapa cuadrada fundición dúctil 500x500 mm                        16,96 16,96 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     70,60 1,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS  
22.05.02 m.   CANALIZACIÓN CALZADA                                              
 Canalización exterior, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad, incluso excavación, asien-  
 to con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20 o con cama de arena, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta  
 una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón  
 HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
 Canalización para alumbrado público, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad consistente  
 en:  
   
 1. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa por medios mecánicos, formada por:  
         1.-Corte del mismo mediante disco con un ancho de 40 cm.  
                 2.-Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de 10/20 cm de espesor y 40 cm de anchura con  
 martillo rompedor montado   
                 sobre retroexcavadora.  
         3.-Carga y transporte a vertedero, incluso gestión de residuos.  
   
 2. Excavación en zanjas, en terreno flojo, realizado con retroexcavadora, para una profundidad menor o igual de  
 0,60 m. Incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero con gestión de residuos y parte proporcional  
 de medios auxiliares para la realización de los trabajos.  
   
 3. Asiento con 5 cm de hormigón HM-20/P/20 o con cama de arena, relleno con una capa de hormigón  
 HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hor-  
 migón HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento.  
   
 4.Reposición de la pavimentación existente con solera de hormigón o con mezcla bituminosa en caliente, con ári-  
U01FY630      0,150 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,41 
U01FY635      0,150 h    Ayudante electricista                                            14,00 2,10 
U01EZ030      0,300 m3   EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                     8,47 2,54 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
P01HM010      0,180 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    35,40 6,37 
P01HM020      0,290 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    31,05 9,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,00 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
22.05.03 u    ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 35X35X60 CM S/FONDO              
 Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm  
 con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor  
U01AA007      0,250 h    Oficial primera                                                  20,14 5,04 
U01AA011      0,250 h    Peón suelto                                                      17,59 4,40 
P01AA020      0,030 m3   Arena de río 0/6 mm                                              9,34 0,28 
P15AA170      1,000 u    Arqueta PP reciclado 35x35x60 cm s/fondo                         25,37 25,37 
P15AA110      1,000 u    Tapa polietileno 125 kN 400x400 mm                               33,11 33,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     68,20 1,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 23 INSTALACIONES COMUNICACION                                        
23.01 m    BANDEJA REJIBAND 100X200 BYCRO                                    
 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con varillas de diámetro  
 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones  
 100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego  
 E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión BYCRO según UNE- EN-ISO- 2081, li-  
 bre de cromo hexavalente acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de sopor-  
 tes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma  
U01FY630      0,044 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,71 
U01FY635      0,044 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,62 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
PPEM100200    1,000 ud   REJIBAND BYCRO C5 100X200                                        8,17 8,17 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,00 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
23.02 m    CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC                                
 Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, LSOH, en montaje en  
U01FY805      0,086 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 1,38 
P22IB080      1,000 m.   C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) LSOH                           0,25 0,25 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,20 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
23.03 m    CABLEADO COAXIAL CU 1,13 MM 75 OHM PE. EXTERIOR                   
 Cable coaxial para exterior con conductor Cu de 1,13 mm, dielectrico polietileno expandidio, pantalla de cobre-po-  
 liester, malla de Cu y cubierta de PE, de 75 ohmios de impedancia caracteristica media, conforme a la norma  
 UNE-EN 50117-2-5, para red de distribución y dispersión (instalación duplicada) de los servicios RTV. Totalmente  
U01FY805      0,013 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 0,21 
U01FY810      0,013 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                         14,80 0,19 
P22TBC040     1,000 m    Cable coaxial Cu/Cu 1,13 mm 75 Ohm PE                            0,42 0,42 
P15AH430      0,100 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,09 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,90 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
23.04 m.   CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE INTERIOR                             
 Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de interior  
 de usuariol de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instala-  
U01FY805      0,003 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 0,05 
U01FY810      0,003 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                         14,80 0,04 
P22TB310      1,000 m.   Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC                          0,23 0,23 
P01DW090      0,500 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,27 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,60 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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23.05 ud   EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3                                   
 Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por ante-  
 nas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes, cable coaxial y  
U01FY805      2,590 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 41,44 
U01FY815      2,590 h    Ayudante Instalador Telecomunicaciones                           14,00 36,26 
P22TT020      1,000 ud   Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB                        14,67 14,67 
P22TT060      1,000 ud   Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB                      16,81 16,81 
P22TT200      1,000 ud   Antena FM circular G=1dB                                         5,89 5,89 
P22TT230      1,000 ud   Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB                                      8,70 8,70 
P22TA020      1,000 ud   Mástil 3 m. 40x2 mm.                                             6,89 6,89 
P22TA210      4,000 ud   Garra muro galv. 250 mm                                          0,67 2,68 
P22TB320      30,000 m.   Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE                           0,23 6,90 
P15GA070      10,000 m.   Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                      1,06 10,60 
P01DW090      0,200 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     151,00 3,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  153,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
23.06 ud   EQ.8 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM, AMPL. F.I.                           
 Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 cana-  
 les adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no adyacentes, (monocanales UHF  
 de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, amplificadores F.I. para la distribución F.I. de señales de sa-  
 télite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc.,  
U01FY805      7,773 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 124,37 
U01FY810      7,773 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                         14,80 115,04 
P22TE010      1,000 ud   Preamplificador (banda ancha) UHF                                7,16 7,16 
P22TE100      1,000 ud   Amplificador monocanal FM G =30 dB                               16,16 16,16 
P22TE110      1,000 ud   Amplificador monocanal DAB G =45 dB                              18,08 18,08 
P22TE120      6,000 ud   Amplificador monocanal UHF G =48 dB                              19,90 119,40 
P22TE140      2,000 ud   Amplificador monocanal UHFsele. G=55 dB                          25,38 50,76 
P22TE170      2,000 ud   Amplifi. mono mezcl. F.I./SAT G =50 dB                           26,62 53,24 
P22TE300      1,000 ud   F. alimentación 100 W                                            64,70 64,70 
P22TW010      1,000 ud   Soporte 12 módulos+fuente alimentación                           2,96 2,96 
P22TW020      16,000 ud   Puente interconexión ampli. mono                                 0,37 5,92 
P22TW050      6,000 ud   Resistencia de carga adaptadora                                  0,69 4,14 
P22TW580      1,000 ud   Latiguillo coaxial                                               0,62 0,62 
P22TW590      13,000 ud   Placa embellecedora                                              2,50 32,50 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     615,10 12,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  627,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
23.07 ud   CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC DE 1 M.                                 
 Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y cone-  
P22IB290      1,000 ud   Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m.                                 2,50 2,50 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,50 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
23.08 ud   CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC DE 0.5 M.                               
 Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 0.5 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y co-  
P22IB291      1,000 ud   Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 0.5 m.                               1,30 1,30 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,30 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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23.09 m.   CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 4 PVC D63                               

 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 4, de PVC de 63 mm. de diá-  
 metro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón  
 HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tie-  
 rras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hor-  
 migón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada  
 al 95% del P.N., i/rotura y reposición de acera.  
U01AA007      0,017 h    Oficial primera                                                  20,14 0,34 
U01AA011      0,017 h    Peón suelto                                                      17,59 0,30 
E02EM030      0,329 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  7,98 2,63 
E02SZ070      0,137 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   20,89 2,86 
E02TT030      0,055 m3   TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC.                                   2,37 0,13 
U01AB010      0,600 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                 3,12 1,87 
P01HM010      0,049 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    35,40 1,73 
P22TC150      4,000 m.   Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.                               0,82 3,28 
P22TC570      1,500 ud   Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                 0,26 0,39 
P27TT200      0,004 kg   Limpiador unión PVC                                              0,45 0,00 
P27TT210      0,006 kg   Adhesivo unión PVC                                               0,63 0,00 
P27TT180      5,600 m.   Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,03 0,17 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,20 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
23.10 ud   ARQUETA ENTRADA 40X40X60 PREFABR.                                 
 Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unión  
 entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del  
 edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y  
 ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa  
 HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de  
U01AA007      1,295 h    Oficial primera                                                  20,14 26,08 
U01AA011      1,295 h    Peón suelto                                                      17,59 22,78 
M07CG010      0,250 h.   Camión con grúa 6 t.                                             18,06 4,52 
E02EM020      0,856 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    4,08 3,49 
E02SZ070      0,370 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   20,89 7,73 
E02TT030      0,580 m3   TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC.                                   2,37 1,37 
P01HM010      0,084 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    35,40 2,97 
P22TR570      1,000 ud   Arqueta 40x40x60 prefabricada                                    31,14 31,14 
P22TR060      1,000 ud   Juego ganchos tiro                                               5,23 5,23 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     105,30 2,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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23.11 m    CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                      

 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de  
 diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2  
 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada  
 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación,  
 en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares  
 de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
U01AA007      0,381 h    Oficial primera                                                  20,14 7,67 
U01AA011      0,381 h    Peón suelto                                                      17,59 6,70 
E02EM020      0,219 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    4,08 0,89 
E02SZ070      0,137 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   20,89 2,86 
E02TT030      0,083 m3   TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC.                                   2,37 0,20 
E04CMM070     0,071 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. MANUAL                        44,51 3,16 
P27TT020      4,200 m    Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,37 1,55 
P27TT060      1,500 u    Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                 0,13 0,20 
P27TT200      0,006 kg   Limpiador unión PVC                                              0,45 0,00 
P27TT210      0,012 kg   Adhesivo unión PVC                                               0,63 0,01 
P27TT170      4,400 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,06 0,26 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,50 0,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
23.12 m    CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA                                    
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.  
 de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 lateral-  
 mente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,  
 cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton-  
 gadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la  
U01AA007      0,417 h    Oficial primera                                                  20,14 8,40 
U01AA011      0,417 h    Peón suelto                                                      17,59 7,34 
E02EM020      0,264 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    4,08 1,08 
E02SZ070      0,181 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   20,89 3,78 
E02TT030      0,083 m3   TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC.                                   2,37 0,20 
E04CMM070     0,071 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. MANUAL                        44,51 3,16 
P27TT020      4,200 m    Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,37 1,55 
P27TT060      1,500 u    Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                 0,13 0,20 
P27TT200      0,006 kg   Limpiador unión PVC                                              0,45 0,00 
P27TT210      0,012 kg   Adhesivo unión PVC                                               0,63 0,01 
P27TT170      4,400 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,06 0,26 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,00 0,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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23.13 ud   MEGAFONIA PRINCIPAL CENTRO DE SALUD                               
 Instalación de megafonia completa para musica ambiente, y mensajes, para conexion con la centralita telefonica.  
 Formada por mecanismos de difusion sonora de Bticino o similar, a partir de un nodo audio-video, con entrada pro-  
 cedente de equipo HI-FI, o entrada RCA, alimentada electricamente desde un alimentador de difusion sonora. El  
 control general de la instalación, se realiza desde un mecanismo tipo TOUCH SCREEN de Bticino, o similar, y un  
 microfono conectado a la entrada RCA, para avisos. En determinadas dependencias, indicadas en planos, se ins-  
 talaran controles de zona, para su regulacion individual, encendido, apagado, y control de volumen. Los altavoces  
 (total 10ud) seran de empotrar en techo, de 2 vias coaxiales, de potencia 50Wrms/100w musicales, impedancia 8  
 Ohm., de diametro exterior 240mm.Todo ello montado, incluso cable de 2 conductores trenzados, insalado, y  
U01FY630      8,637 h    Oficial primera electricista                                     16,09 138,97 
U01FY635      8,637 h    Ayudante electricista                                            14,00 120,92 
P22DV010      1,000 ud   Ampli-Sonido3/9W + altavoz 4"                                    20,06 20,06 
P22RA010      1,000 ud   Entrada RCA 2 mod Light                                          34,63 34,63 
P15GKL010     1,000 ud   Alimentador 230V                                                 47,40 47,40 
P22DS010      1,000 ud   Dispositivo de comando Touch Screen                              147,77 147,77 
P22DT010      1,000 ud   Microfono salida RCA                                             23,25 23,25 
P22DL010      10,000 ud   Esfera 35 WRMS                                                   67,42 674,20 
P15FAMP010    4,000 ud   Amplificador 4 mod DIN                                           39,57 158,28 
P15GKZ010     15,000 ud   Control y regulacion de zona + teclas                            35,65 534,75 
P22DP010      4,000 ud   Atenuador 4 W.                                                   7,52 30,08 
P22DABL010    1,000 ud   Rollo cable difusion sonora 200m                                 48,47 48,47 
P15GBF010     175,000 m.   Tubo tipo 4321 corrug.forrado M 16/gp5                           0,06 10,50 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.989,80 39,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.029,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
23.14 ud   VIDEOPORT. 2TELEFONILLOS + 2 PLACAS                               
 Kit video portero para un unico usuario de JUNG, o similar, formado por dos placas de calle, con pulsador de lla-  
 mada, y telecámara, una en cada acceso al edificio, y dos unidades interiores  cableado. Los monitores del video-  
U01FY630      0,432 h    Oficial primera electricista                                     16,09 6,95 
U01FY635      0,432 h    Ayudante electricista                                            14,00 6,05 
P22DZP010     1,000 ud   Kit video portero SFERA-PIVOT                                    553,73 553,73 
P22RD041      1,000 ud   Ampliacion 1 telefono PIVOT                                      36,09 36,09 
P22RD043      1,000 ud   Ampliacion 1 placa de calle                                      30,16 30,16 
P22DP021      110,000 m    Cable 2 hilos digital                                            0,10 11,00 
P15GBP030     110,000 m    Tubo Ferroplast 16mm                                             0,19 20,90 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     665,40 13,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  678,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
23.15 ud   TOMA TV JUNG-LS 990                                               
 Toma  para televisión realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5, incluyendo guía de alambre galva-  
 nizado, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma de televisión Jung-5231, placa para toma  
U01FY630      0,388 h    Oficial primera electricista                                     16,09 6,24 
U01FY635      0,388 h    Ayudante electricista                                            14,00 5,43 
P15GB010      6,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,06 0,36 
P15MXD060     1,000 ud   Toma TV Jung-5231                                                2,37 2,37 
P15MXC080     1,000 ud   Placa toma TV Jung-LS 990 TV                                     0,59 0,59 
P15MXC020     1,000 ud   Marco simple Jung-LS 981 W                                       0,49 0,49 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,00 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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23.16 ud   PREINSTALACION DE SEGURIDAD CONTRA ROBO                           

 Preinstalacion de seguridad contra robo formada por tubo de PVC corrugado libre de halógenos con UTP para  
 CCTV y 8x0,22 mm2 para antiintrusion para cubrir las necesidades del centro, desde posible centralita en recep-  
 cion hasta los punto de deteccion volumetricos y camaras en acceso general y zonas comunes. Para un total de:  
 8 detectores volumetricos en planta baja (no incluidos)  
U01FY635      8,637 h    Ayudante electricista                                            14,00 120,92 
P15GE010      1.000,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,26 260,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     380,90 7,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  388,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
23.17 u    PUNTO PULSADOR TIMBRE JUNG-LS 990                                 
 Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una  
 tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2, incluido caja registro, cajas mecanismos universal con tornillo, me-  
 canismo pulsador Jung-531 U, tecla con símbolo timbre Jung-LS 990 K, zumbador y marcos respectivos, total-  
U01FY630      0,350 h    Oficial primera electricista                                     16,09 5,63 
U01FY635      0,350 h    Ayudante electricista                                            14,00 4,90 
P15GB020      8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,32 2,56 
P15GA010      16,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,24 3,84 
P15MXD050     1,000 u    Pulsador de timbre/escalera Jung-531 U                           3,65 3,65 
P15MXC060     1,000 u    Tecla sencilla símbolo timbre Jung-LS 990 K                      2,70 2,70 
P15MXD090     1,000 u    Mecanismo zumbador Jung-TZ 0061                                  18,40 18,40 
P15MXC100     1,000 u    Placa para zumbador Jung-LS 967                                  3,54 3,54 
P15MXC020     2,000 ud   Marco simple Jung-LS 981 W                                       0,49 0,98 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     46,70 0,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
23.18 ud   ARMARIO RACK EQUIPADO                                             
 Armario Rack equipado de pie para el sistema de cableado estructurado de Legrand o similar, completamente equi-  
 pado de 24 U, con un 20% de reserva para puestos de trabajo, voz y datos con conectores RJ45 categoría 6  
 UTP, sin incluir los cables ni los accesorios opcionales de la instalación, colocado, colocado. Incluye registro PAO  
U01FY805      0,863 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 13,81 
U01FY815      0,863 h    Ayudante Instalador Telecomunicaciones                           14,00 12,08 
PL33760       4,000 u    LCS-PANEL R 24RJ45 CAT6 UTP 1U                                   113,47 453,88 
PL51862       1,000 u    LATIGUILLO UTP CAT6 1M ROJO                                      3,60 3,60 
PL646823      1,000 u    PDU 19" 8 SCHUKO C/LUMINOSO                                      25,94 25,94 
PL646750      1,000 u    ARM LINKEO2 24U 600X600                                          388,85 388,85 
PL646340      1,000 u    JUEGO 2 MONTANTS 19P 24U LINK                                    16,97 16,97 
PL646505      1,000 u    LINKEO BANDEJA FIJA P600                                         41,65 41,65 
PL646520      4,000 u    LINKEO PASACABLES 19P 2EJES 1U                                   14,25 57,00 
PL646430      1,000 u    LINKEO KIT 2 VENTIL+TERM                                         119,00 119,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.132,80 22,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.155,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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23.19 u    PARARRAYOS                                                        

 Pararrayos Nimbus 15  
 Suministro y montaje de Pararrayos Nimbus 15 con sistema de cebado electrónico. fabricado con materiales en  
 acero inoxidable AISI 316 (Doble capa). Formado por un bloque energético encapsulado con una protección exte-  
 rior metálica, un controlador de cara, un amplificador que emite impulsos de alta frecuencia y una punta captadora.  
 Certificado del tiempo de cebado expedido en el Laboratorio LCOE.  
 1 ud Pieda de adaptaciön Nimbus a mastil.  
 1 ud Juego de anclajes placa tornillos metálicos 15 cm (2 piezas)  
 1 ud Mastil 6m Fe Galvanizado (2 tramos de 3m)  
 35m Cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50mm  
 30 ud Soporte M-8 bronce con tirafondo para cables de 50mm2 y 70mm2  
 1 ud Tubo de protección bajante de 3m de Fe galvanizado.  
 1 ud Arqueta de registro cuadrada de polipropileno 300x300 con regleta equipotencial inlcuida y 3 terinales brida.  
 3 ud Jabalina de cobre 300 micras 2m, diámetro 14mm  
 3 ud Grapa abarcón latón conexión jabalina  
 1 ud Compuesto líquido activador perdurable para tomas de tierra (25kg)  
 1 ud Contador de impactos de rayo (IP 67)  
 Incluso pp de pequeño material, totalmente instalado y funcionando.  
U01FY630      8,000 h    Oficial primera electricista                                     16,09 128,72 
U01FY635      8,000 h    Ayudante electricista                                            14,00 112,00 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19RY01       1,000 u    PARARRAYOS NIMBUS 15+ ACCESORIOS                                 1.148,86 1.148,86 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.390,50 27,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.418,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 24 ILUMINACION                                                       
24.01 ud   CABLE BUS                                                         
 Cable BUS para comunicaciones de iluminacion. Libre de halogenos. Tendido, comprobado y probado.  
 Incluyendo terminales, medios de sujeccion. Linea y canalizacion totalmente tendida, conectada  
U01FY630      0,150 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,41 
PBUS          1,000 ud   CABLE BUS                                                        0,35 0,35 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,80 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
24.02 u    LUMINARIA TIPO 1: KOMBIC SUR 3000 WW WH LAMP                      
 Luminaria tipo 1:   
 Luminaria KOMBIC SUR 3000 WW WH de Lamp, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
PSLUM01       1,000 u    KOMBIC SUR 3000 WW WH LAMP                                       155,11 155,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     162,00 3,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  165,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
24.03 u    LUMINARIA TIPO 2: AJ ROYAL DE LOUIS POULSEN                       
 Luminaria tipo 2:   
 Luminaria  AJ ROYAL de Louis Poulsen, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
PSLUM02       1,000 u     AJ ROYAL LOUS PULSEN                                            733,94 733,94 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     740,80 14,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  755,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
24.04 u    LUMINARIA TIPO 3: DOWNLIGHT EMP TOLEDO ROUND RZB D150 13W LED     
 Luminaria tipo 3:   
 Luminaria Downligjt empotrado TOLEDO ROUND D150 de RZB 13W LED, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
 lada, conectada y probada.  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
PSLUM03       1,000 u     DOWNLIGHT EMP TOLEDO ROUND RZB D150 13W LED              83,19 83,19 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     90,10 1,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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24.05 u    LUMINARIA TIPO 4: AJ WALL DE LOUS POULSEN  7,8W LED               

 Luminaria tipo 4:   
 Luminaria AJ WALL de Louis Poulsen 7,8W LED, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
 lada, conectada y probada.  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
PSLUM04       1,000 u    AJ WALL DE LOUS POULSEN  7,8W LED                                448,21 448,21 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     455,10 9,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  464,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE  
CÉNTIMOS  
24.06 u    LUMINARIA TIPO 5: LUMINARIA PARED 55 926 17,5W LED BEGA           
 Luminaria tipo 5:   
 Luminaria Pared 55 926 17,5W LED de Bega, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
PSLUM05       1,000 u    LUMINARIA PARED 55 926 17,5W LED BEGA                            204,82 204,82 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     211,70 4,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  215,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
24.07 u    LUMINARIA TIPO 6: DOWNLIGHT EMPOTRADO 33 242 25,3W LED BEGA       
 Luminaria tipo 6:   
 Downlight empotrado 33 242 25,3W LED de Bega, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
PSLUM06       1,000 u    DOWNLIGHT EMPOTRADO 33 242 25,3W LED BEGA                     353,85 353,85 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     360,70 7,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  367,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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24.08 u    LUMINARIA TIPO 7: BAÑADOR PARED ASIMÉTRICO 22 433 25,3W LED BEGA  

 Luminaria tipo 7:   
 Bañador de pared asimétrico 22 433 25,3W LED de Bega, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
 lada, conectada y probada.  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
PSLUM07       1,000 u    BAÑADOR PARED ASIMÉTRICO 22 433 25,3W LED BEGA             404,06 404,06 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     410,90 8,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  419,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
24.09 u    LUMINARIA TIPO 8: LUMINARIA PARED KERALUX DE RZB                  
 Luminaria tipo 8:   
 Luminaria pared Keralux RZB, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
PSLUM08       1,000 u    LUMINARIA PARED KERALUX DE RZB                                   13,61 13,61 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,50 0,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
24.10 u    LUMINARIA TIPO 9: LUMINARIA ESTANCA TROMILUX 4018 14W LED         
 Luminaria tipo 9:   
 Luminaria estanca TROMILUX 14W led, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
PSLUM09       1,000 u    LUMINARIA ESTANCA TROMILUX 4018 14W LED                         64,79 64,79 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     71,70 1,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
24.11 u    LUMINARIA TIPO F: FAROLA PROYECTOR PHILIPOS BVP110                
 Luminaria tipo F:  
 Luminaria  FAROLA con PROYECTOR PHILIPS BVP110 LED 42/nw S con báculo de 3,5m de tubo de acero gal-  
 vanizado, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
U01FY635      2,000 h    Ayudante electricista                                            14,00 28,00 
U01FY630      2,000 h    Oficial primera electricista                                     16,09 32,18 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
PSLUM10       1,000 u    FAROLA PROYECTOR PHILIPOS BVP110+ BACULO 3,5M             630,81 630,81 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     691,90 13,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  705,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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24.12 u    LUMINARIA TIPO 10: LUMINARIA PARED 66976 12W LED DE BEGA          

 Luminaria tipo 10:   
 Luminaria  pared 66976 12Wled de Bega , según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
 lada, conectada y probada.  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
PSLUMF        1,000 u    LUMINARIA PARED 66976 12W LED DE BEGA                            212,85 212,85 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     219,70 4,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
24.13 u    SENSOR DALI OCCUSSWITCH                                           
 Suministro y montaje de SENSOR DALÏ OCUSSWITCH,   
 Multisensor y controlador en un solo equipo para el control de ocupación, luz natural e IR.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
 lada, conectada y probada.  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
PLUM23        1,000 u    SENSOR DALI OCUSSWITCH                                           79,38 79,38 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     86,30 1,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
24.14 u    DESMONTAJE Y MONTAJE BÁCULOS EXTERIOR CENTRO SALUD                
 Desmontaje de báculo con luminaria, instalada sobre cimentación, sin deteriorar los elementos constructivos a los  
 que pueda estar sujeta,   
 y acopio para nueva  instalación en otro punto, según planos, recuperación de cableado, incluso pp de pequeño  
U01FY630      8,000 h    Oficial primera electricista                                     16,09 128,72 
U01FY635      8,000 h    Ayudante electricista                                            14,00 112,00 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     241,60 4,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  246,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
24.15 m    LUMINARIA TIPO B: TIRA DE LED CON DIFUSOR                         
 Luminaria tipo B:   
 Luminaria TIRA DE LED CON DIFUSOR, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
PLUM21        1,000 m    TIRA DE LED CON DIFUSOR                                          13,37 13,37 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,30 0,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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24.16 u    EMERGENCIA 1: HYDRA LD N2 + KETB HYDRA DAISALUX                   

 Emergencia 1:  
 Emergencia HYDRA LD N2 + KETB HYDRA 85lm de Daisalux, o equivalente aprobado.  
 Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en  
 idéntico material.  
 Formato: Hydra  
 Funcionamiento: No permanente LED TCA  
 Autonomía (h): 1  
 Lámpara en emergencia: ILMLED  
 Piloto testigo de carga: LED  
 Lámpara en red: -  
 Grado de protección: IP42 IK04  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
 Dispositivo verificación: No  
 Conexión telemando: Si  
 Tipo batería: NiCd  
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz  
 Accesorio KES HYDRA   
 Caja para enrasar blanca. Apta para colocación en techo/pared.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
 lada, conectada y probada.  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
P19EM01       1,000 u    HYDRA LD N2 DAISALUX+KETB                                        58,94 58,94 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                65,80 1,97 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     67,80 1,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
24.17 u    EMERGENCIA 5: HYDRA LD N6 + KES HYDRA DAISALUX                    
 Emergencia 5:  
 Emergencia HYDRA LD N6 + KES HYDRA 212,5lm de Daisalux, o equivalente aprobado.  
 Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en  
 idéntico material.  
 Formato: Hydra  
 Funcionamiento: No permanente LED TCA  
 Autonomía (h): 1  
 Lámpara en emergencia: ILMLED  
 Piloto testigo de carga: LED  
 Lámpara en red: -  
 Grado de protección: IP42 IK04  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
 Dispositivo verificación: No  
 Conexión telemando: Si  
 Tipo batería: NiCd  
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz  
 Accesorio KES HYDRA   
 Caja estanca IP66 IK08.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
P19EM05       1,000 u    HYDRA LD N6 DAISALUX+KES                                         96,94 96,94 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                103,80 3,11 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     106,90 2,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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24.18 u    EMERGENCIA 6: HYDRA LD N2 + KES HYDRA DAISALUX                    

 Emergencia 6:  
 Emergencia HYDRA LD N2 + KES HYDRA 85lm de Daisalux, o equivalente aprobado.  
 Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en  
 idéntico material.  
 Formato: Hydra  
 Funcionamiento: No permanente LED TCA  
 Autonomía (h): 1  
 Lámpara en emergencia: ILMLED  
 Piloto testigo de carga: LED  
 Lámpara en red: -  
 Grado de protección: IP42 IK04  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
 Dispositivo verificación: No  
 Conexión telemando: Si  
 Tipo batería: NiCd  
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz  
 Accesorio KES HYDRA   
 Caja estanca IP66 IK08.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
 lada, conectada y probada.  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
P19EM06       1,000 u    HYDRA LD N2 DAISALUX+KES                                         80,80 80,80 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                87,70 2,63 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     90,30 1,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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24.19 u    EMERGENCIA 7: IZAR N30 DAISALUX                                   
 Emergencia 7:  
 Emergencia IZAR N30 200lm de Daisalux o equivalente aprobado  
 Luminaria formada por tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterías. Dos opciones  
 de lente: evacuación y  
 antipánico. El conjunto óptico "evacuación" permite una mayor interdistancia de colocación entre luminarias en lu-  
 gares como pasillos,  
 consiguiendo los niveles adecuados de iluminación en recorridos de evacuación. Luminaria con tecnología LED, Ø  
 46mm. Adecuado para  
 montaje enrasado en techo técnico.  
 Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno che-  
 quea el estado del aparato y  
 realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado. Si la luminaria se conecta a  
 una Central TEV, los datos sobre  
 su estado se envían a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar el estado de  
 toda la instalación de alumbrado  
 de emergencia.  
 Formato: Izar 2m  
 Funcionamiento: No permanente LED TCA  
 Autonomía (h): 1  
 Lámpara en emergencia: MHBLED  
 Piloto testigo de carga: LED  
 Lámpara en red: -  
 Grado de protección: IP20 IK04  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
 Dispositivo verificación: No  
 Conexión telemando: Si  
 Altura de colocación (m): 2,2 a 4  
 Tipo batería: NiCd  
 Conjunto óptico: Antipánico  
 Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK)  
 Color: Blanco  
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
P19EM07       1,000 u    IZAR N30 DAISALUX                                                75,10 75,10 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                82,00 2,46 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     84,40 1,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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24.20 u    EMERGENCIA 8: IZAR N30 (EVC) DAISALUX                             

 Emergencia 8:  
 Emergencia IZAR N30 (EVC) 200lm de Daisalux o equivalente aprobado  
 Luminaria formada por tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterías. Dos opciones  
 de lente: evacuación y  
 antipánico. El conjunto óptico "evacuación" permite una mayor interdistancia de colocación entre luminarias en lu-  
 gares como pasillos,  
 consiguiendo los niveles adecuados de iluminación en recorridos de evacuación. Luminaria con tecnología LED, Ø  
 46mm. Adecuado para  
 montaje enrasado en techo técnico.  
 Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno che-  
 quea el estado del aparato y  
 realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado. Si la luminaria se conecta a  
 una Central TEV, los datos sobre  
 su estado se envían a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar el estado de  
 toda la instalación de alumbrado  
 de emergencia.  
 Formato: Izar 2m  
 Funcionamiento: No permanente LED   
 Autonomía (h): 1  
 Piloto testigo de carga: LED  
 Lámpara en red: -  
 Grado de protección: IP20 IK04  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
 Dispositivo verificación: Gestión centralizada TCA  
 Conexión telemando: Si  
 Altura de colocación (m): 2,2 a 4  
 Tipo batería: NiCd  
 Conjunto óptico: Evacuación  
 Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK)  
 Color: Blanco  
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
 lada, conectada y probada.  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
P19EM08       1,000 u    IZAR N30 (EVC) DAISALUX                                          75,10 75,10 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                82,00 2,46 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     84,40 1,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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24.21 u    EMERGENCIA 9: LENS N30 A (ESP,AEX,INOX) DAISALUX                  

 Emergencia 9:  
 Emergencia LENS N30 A (ESP, AEX, INOX) 200lm de Daisalux o equivalente aprobado  
 Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y difusor en policarbonato.  
 Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno che-  
 quea el estado del aparato y  
 realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado. Si la luminaria se conecta a  
 una Central TEV, los datos sobre  
 su estado se envían a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar el estado de  
 toda la instalación de alumbrado  
 de emergencia.  
 Formato: Lens  
 Funcionamiento: No permanente LED AutoTest  
 Autonomía (h): 1  
 Lámpara en emergencia: MHBLED  
 Piloto testigo de carga: LED  
 Lámpara en red: -  
 Grado de protección:  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
 Dispositivo verificación: Gestión centralizada  
 Conexión telemando: Si  
 Altura de colocación (m): 2,5 a 4  
 Tipo batería: NiMH  
 Formato: Adosado pared AEX. IP65 IK04  
 Color carcasa: Inox  
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
 lada, conectada y probada.  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
P19EM09       1,000 u    LENS N30 A (ESP,AEX,INOX) DAISALUX                               165,60 165,60 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                172,50 5,18 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     177,70 3,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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24.22 u    EMERGENCIA 10: BLOCK N30 (WW) DAISALUX                            
 Emergencia 10:  
 Emergencia BLOCK N30 (WW) 180lm de Daisalux, o equivalente aprobado.  
 Cuerpo rectangular enP aluminio de reducidas dimensiones compuesto por un conjunto óptico formado por reflector  
 aluminizado y difusor en  
 policarbonato.  
 Formato: Block  
 Funcionamiento: Permanente LED TCA  
 Autonomía (h): 1  
 Lámpara en emergencia: MHBLED  
 Piloto testigo de carga: LED  
 Lámpara en red:   
 Grado de protección: IP43 IK04  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
 Dispositivo verificación: No  
 Conexión telemando: Si  
 Altura de colocación (m): 2 a 4  
 Color carcasa: Blanco  
 Tono Color LED: Blanco Cálido (2900ºK-3300ºK)  
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz  
 Tipo batería: NiCd.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE  
 no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-  
 lada, conectada y probada.  
   
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
P19AI301      8,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu                         0,23 1,84 
P15GC000      8,000 m.   Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7                                 0,03 0,24 
P19EMG010     1,000 u    BLOCK N30 (WW) DAISALUX                                          117,78 117,78 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                124,70 3,74 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     128,40 2,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 25 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA                                          
25.01 m    RED TOMA DE TIERRA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA cable aislado         
 Red de puesta a tierra conectando directamente a la barra principal de tierra, tanto la estructura soporte del genera-  
 dor fotovoltaico, como la borna de puesta a tierra del inversor, realizada mediante un electrodo en anillo compuesto  
 por cable conductor de cobre aislado de 16 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura,  
 hasta alcanzar un valor máximo para la resistencia de puesta a tierra de 10 ohm, registro de comprobación y  
 puente de prueba. Totalmente instalada, incluso p.p. de elementos de conexión, cajas de puesta a tierra, arquetas,  
U01FY805      0,100 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 1,60 
U01FY810      0,100 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                         14,80 1,48 
PCONDCU16     1,000 m    Conduc. de tierra de cobre de 16 mm2                             0,23 0,23 
P15EA010      0,100 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     19,22 1,92 
P15ED030      0,100 ud   SOLD. ALUMINO T. CABLE/PLACA                                     1,66 0,17 
P15EC010      0,010 u    Registro de comprobación+tapa                                    23,64 0,24 
P15EC020      0,010 u    Puente de prueba                                                 17,09 0,17 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,40 0,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
25.02 u    SECCIONADOR TIERRA                                                
 Seccionador para toma de tierra, totalmente instalado y funcionando.  
U01FY635      0,500 h    Ayudante electricista                                            14,00 7,00 
U01FY630      0,500 h    Oficial primera electricista                                     16,09 8,05 
P15EC010      1,000 u    Registro de comprobación+tapa                                    23,64 23,64 
P15EC020      1,000 u    Puente de prueba                                                 17,09 17,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     56,70 1,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
25.03 u    MOD SOLAR FOTOVOLT 525WP                                          
 Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 525W, tensión a máxima po-  
 tencia (Vmp) 41.70 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 10.92 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49.50 V, inten-  
 sidad de cortocircuito (Isc) 11.66 A, eficiencia 21.2%, 144 células, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor,  
 capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo  
 (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2094x1038x35 mm,  
 resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 23,92 kg, con caja  
 de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctri-  
U01FY805      0,500 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 8,00 
U01FY810      0,500 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                         14,80 7,40 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
PSOL01        1,000 u    panell solar fotovolt 525wp                                      278,00 278,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     293,90 5,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  299,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
25.04 m2   EXTRUCTURA SOPORTE                                                
 Estructura soporte, para cubierta inclinada, para captadores fotovoltaicos.  
 Totalmente instalada, incluso p.p. de fijaciones, anclajes, juegos de cruz de seguridad, elementos de conexión,  
U01FY805      1,000 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 16,00 
U01FY810      1,000 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                         14,80 14,80 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
PDFF          1,000 m2   ESTRUCTURA                                                       86,00 86,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     117,30 2,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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25.05 ud   INVERSOR Y MONITORIZACIÓN                                         

 Inversor trifásico, potencia máxima de entrada 40 kW, voltaje de entrada máximo 1100 Vcc, rango de voltaje de  
 entrada de 220 a 1000 Vcc, potencia activa 36 kW, potencia máxima de salida 40 kVA, eficiencia máxima 98,8%,  
 dimensiones 930x550x283 mm, peso 62 kg, con pies de apoyo, indicador del estado de funcionamiento con led,  
 comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, dos puertos Ethernet, y protocolo  
 de comunicación Modbus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. HUAWEI SUN2000-36KTL  
 H1 de Huawei o similar., inlcuye registrador de datos para monitorización y contador inteligente. Instalado y funcio-  
 nando.  
U01FY805      2,000 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 32,00 
U01FY810      2,000 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                         14,80 29,60 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
PSUNR36       1,000 u    HUAWEI SUN2000-36KTL h1                                          3.498,00 3.498,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.560,10 71,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.631,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
25.06 ud   PROTECCIONES INSTALACIÓN SOLAR                                    
 Suministro y montaje de protecciones y envolvente para instalación solar  
  HAGER Interruptor automático de caja moldeada 4P4D, 15kA, 50A, TM Regulable  
  HAGER Relé diferencial 300mA  
 Protección contra sobretensiones  
U01FY635      0,130 h    Ayudante electricista                                            14,00 1,82 
U01FY630      0,130 h    Oficial primera electricista                                     16,09 2,09 
P15AH430      1,000 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,89 
DFR50         1,000 u    int 50 reg                                                       115,00 115,00 
Ref_157       1,000 u    Rel+® diferencial, sensibilidad regulable de 0,03 a 10A, tempori 210,00 210,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     329,80 6,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  336,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
25.07 u    CAJA CONEXIONADO 1                                                
 Caja de conexionado de poliéster reforzado en fibra de vidrio prensado en caliente 200x100 IP65 con 1 fusible de  
U01FY635      0,050 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,70 
U01FY630      0,050 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,80 
PEIFV07       1,000 u    cuadro conex                                                     65,00 65,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     66,50 1,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
25.08 u    CAJA CONEXIONADO 2                                                
 Caja de conexionado de poliéster reforzado en fibra de vidrio prensado en caliente 200x100 IP65 con 1 fusible de  
U01FY635      0,050 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,70 
U01FY630      0,050 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,80 
PEIFV07       1,000 u    cuadro conex                                                     65,00 65,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     66,50 1,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
25.09 u    CONEXION CUADRO PPAL                                              
 Conexión a embarrado de cuadro principal inlcuyendo proteccion diferencial y magnetotermica de 4P y 50 A con  
U01FY630      2,000 h    Oficial primera electricista                                     16,09 32,18 
U01FY635      2,000 h    Ayudante electricista                                            14,00 28,00 
PIFV15        1,000 u    vigi 4P100A30 mA                                                 275,00 275,00 
PIFV151       1,000 u    prot sobre tensiones                                             45,00 45,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     380,20 7,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  387,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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25.10 m    MTR PRYSUN 3x10 SN EN50618NG TUBO M25 PVC RÍGDO                   

 Suminsitro y montaje de cable MTR PRYSUN 3x10 SN EN50618NG, incluso pp de tubo M25 rígido PVC, para  
 instalación en montaje superficial en interior de tubo. Totalmente instalado, incluyendo p.p. de fijaciones, cajas de  
 registro, elementos de conexión.  
U01FY805      0,100 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 1,60 
U01FY810      0,100 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                         14,80 1,48 
05INPVCRIG025 1,000 m    Tubo rígido PVC M1 M25/gp5                                       0,40 0,40 
05INGRAPAM25  0,500 u    Grapa de fijación M25                                            0,29 0,15 
05INTACOM25   0,500 u    Taco de fijación M25                                             0,10 0,05 
CFOL3X10      1,000 m    mt prysun 3x10 sn                                                3,50 3,50 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,20 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
25.11 m    MTR PRYSUN 3x25 SN EN50618NG TUBO M40 PVC RÍGDO                   
 Suminsitro y montaje de cable MTR PRYSUN 3x25 SN EN50618NG, incluso pp de tubo M40 rígido PVC, para  
 instalación en montaje superficial en interior de tubo. Totalmente instalado, incluyendo p.p. de fijaciones, cajas de  
U01FY805      0,100 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                         16,00 1,60 
U01FY810      0,100 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                         14,80 1,48 
05INPVCRIG040 1,000 m    Tubo rígido PVC M1 M40/gp5                                       0,60 0,60 
05INGRAPAM40  0,500 u    Grapa de fijación M40                                            0,39 0,20 
05INTACOM40   0,500 u    Taco de fijación M40                                             0,16 0,08 
CFOL3X25      1,000 m    mt prysun 3x25 sn                                                12,20 12,20 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,20 0,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
25.12 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 5X10MM2                                        
 Conductor de cobre, de 5x10 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-  
 sión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-  
 bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,  
U01FY635      0,050 h    Ayudante electricista                                            14,00 0,70 
U01FY630      0,050 h    Oficial primera electricista                                     16,09 0,80 
P15AH430      0,100 u    p.p. pequeño material para instalación                           0,89 0,09 
P19AI504      1,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x10mm2 Cu                          3,45 3,45 
%PMA002       3,000      Accesorios, cableado, conexiones y pp de material                5,00 0,15 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,20 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 26 APARATOS ELEVADORES                                               
26.01 ud   ASCENSOR OTIS GEN2 CONFORT 3 PARADAS 13 PERSONAS                  
 ud. Instalación completa de ascensor OTIS GEN2 COMFORT, o similar, sin cuarto de máquinas de 1000 Kg para  
 13 personas, de 3 paradas con 3 accesos (embarque único), 6,83 m de recorrido aproximado. Velocidad de 1 m/s  
 mediante Máquina Compacta sin reductor situada en la parte superior interna del hueco, sobre dos guías de contra-  
 peso y una guía de cabina. Motor de imanes permanentes y construcción radial de 380 rpm. Freno de disco. Trac-  
 ción mediante CINTAS PLANAS de alta resistencia, compuestas por cables de acero recubiertos de poliuretano,  
 sobre polea motriz de diámetro reducido (80 mm.). Control de movimiento mediante sistema de voltaje y frecuen-  
 cia variable en lazo cerrado tipo OVF20 con Drive Regenerativo de energía que retroalimenta el ascensor cuando  
 el ascensor baja en carga o sube en vacío. Precisión de parada: +/- 3 mm. Maniobra mediante sistema de control  
 modular MCS 220, por microprocesadores en Colectiva en Bajada. Sistema En agrupamiento SÍMPLEX. Cabina de  
 dimensiones 1100 x 2100 x 2100 mm. Decoración de cabina modelo "Optima" Con panel de mando en columna  
 plana, de suelo a techo, acabada en skinplate blanco. Multipantalla Digital con actualización diaria de contenidos y  
 posibilidad de control remoto del ascensor y sistema de comunicación bidireccional de emergencia incluido. Techo  
 plano acabado en otiskin blanco. Pulsadores de microrrecorrido, planos, con numeración arábiga y en sistema  
 Braille. Pasamanos tubular. Rodapié de aluminio. Suelo preparado para colocación de solado porcelánico LAND,  
 MATTER GREY LAPPATO (Clase 2) de 1,06 cm es espesor. Puerta de cabina y frentes en acero pintado martele.  
 Puertas de piso automáticas de dos hojas, 900 mm de paso, de apertura telescópica por 2.000 mm. de alto acaba-  
 das en imprimación. Homologadas "Parallamas" 60 min. Operador de puertas de velocidad regulable. Botoneras de  
 piso con pulsadores de microrrecorrido, cóncavos y aro luminoso. Señalización en planta baja mediante indicador  
U1600501      1,000 ud   Ascensor OTIS GEN2 confort 2 paradas 13 personas                 29.824,00 29.824,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29.824,00 596,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30.420,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 27 APARATOS SANITARIOS                                               
27.01 ud   INODORO MERIDIAN CISTERNA EMPOTRABLE BLANCO                       
 ud. Inodoro suspedido de Roca modelo MERIDIAN Ref. 346.356.1, con cisterna empotrable con asiento de caída  
 amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empal-  
U01FY105      1,379 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 27,77 
U27LD061      1,000 ud   Inodoro MERIDIAN suspendido                                      259,88 259,88 
U27LD061A     1,000 ud   Cisterna empotrada + placa pulsadora                             203,83 203,83 
U26XA001      1,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,19 1,19 
U26AG001      1,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,33 3,33 
U25AA005      0,700 m    Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329                         1,79 1,25 
U25DD005      1,000 ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm                                     3,76 3,76 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     501,00 10,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  511,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
27.02 ud   INODORO DURAVIT NIÑOS                                             
 ud. Inodoro suspedido de  DURAVIT modelo 0065700000 para niños, con cisterna empotrable con asiento de caída  
 amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empal-  
U01FY105      1,379 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 27,77 
U27LD061.2    1,000 ud   Inodoro DURAVIT para niños cisterna empotrable                   224,20 224,20 
U26XA001      1,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,19 1,19 
U26AG001      1,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,33 3,33 
U25AA005      0,700 m    Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329                         1,79 1,25 
U25DD005      1,000 ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm                                     3,76 3,76 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     261,50 5,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  266,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
27.03 ud   URINARIO URITO DE ROCA CON FLUXOR                                 
 ud. Urinario de Roca modelo URITO color blanco, Ref. 353315001 con Fluxor modelo Aqualine de 1/2", totalmente  
U01FY105      1,104 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 22,23 
U27NA105      1,000 ud   Urinario URITO de Roca                                           152,86 152,86 
U26GP201      1,000 ud   Fluxor 1/2" urinario Roca Aqualine                               123,22 123,22 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     298,30 5,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  304,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
27.04 ud   LAVABO COSMIC BLANCO GRIFERIA ELÉCTRONICA LOFT-E DE ROCA          
 ud. Lavabo color blanco de COSMIC, o similar, modelo 7180501, con grifo eléctronico mural para lavavos tipo  
 LOFT-E, de ROCA, o similar, Ref. A5A5643C00, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cro-  
U01FY105      0,879 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 17,70 
U27FA020      1,000 ud   Lavabo Cosmic mod. Simplex                                       326,12 326,12 
U26GS301      1,000 ud   Grifo electrónico mural Loft-E lavabo                            163,05 163,05 
U26AG001      2,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,33 6,66 
U26XA001      2,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,19 2,38 
U26XA011      1,000 ud   Florón cadenilla tapón                                           1,84 1,84 
U25XC101      1,000 ud   Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                 2,09 2,09 
U25XC401      1,000 ud   Sifón tubular s/horizontal                                       3,29 3,29 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     523,10 10,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  533,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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27.05 ud   VERTEDERO GARDÁ COMPLETO                                          
 ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador exterior de caño giratorio modelo Victoria Plus de Roca o si-  
U01FY105      1,379 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 27,77 
U27XF001      1,000 ud   Vertedero Garda completo                                         132,49 132,49 
U26GA358      1,000 ud   Mezclador caño giratorio Victoria                                56,05 56,05 
U25DD005      1,000 ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm                                     3,76 3,76 
U25AA005      1,000 m    Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329                         1,79 1,79 
U25XC101      1,000 ud   Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                 2,09 2,09 
U25XC401      1,000 ud   Sifón tubular s/horizontal                                       3,29 3,29 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     227,20 4,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  231,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
27.06 ud   LAVABO KUBO DE BOING GRIFERIA CONTROL COSMIC                      
 ud. Lavabo modelo KUBO de BOING (PÚNTMOBLES) para aseo infantil, en poliuretano flexible de piel integral (sin  
 CFC, sin HFC), con grifería CONTROL de COSMIC, o similar, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra  
U01FY105      0,919 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 18,51 
U27FA025      1,000 ud   Lavabo kubo de Boing (Púntmobles)                                203,83 203,83 
U26GS3011A    1,000 ud   Grifería cosmic control                                          163,05 163,05 
U26AG001      2,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,33 6,66 
U26XA001      2,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,19 2,38 
U26XA011      1,000 ud   Florón cadenilla tapón                                           1,84 1,84 
U25XC101      1,000 ud   Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                 2,09 2,09 
U25XC401      1,000 ud   Sifón tubular s/horizontal                                       3,29 3,29 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     401,70 8,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  409,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
27.07 ud   KIT OSTOMIZADOS                                                   
 Modelo sanitario para personas ostomizadas, kit tipo EMPTYME de OSTOBAÑO, incluyendo cisterna empotrada y  
 bastidor para la misma, pulsador remoto, prolongadores para pulsador, taza inodoro suspendida, mueble realizado  
 con material sintético, grifo con ducha extraible, espejo, p.p. piezas especiales para montaje, ganchos colgadores,  
U01FY105      0,879 h    Oficial 1ª fontanero                                             20,14 17,70 
U27FA020A1    1,000 ud   KIT COMPLETO OSTOMIOZADOS EMPTYME                              1.885,35 1.885,35 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.903,10 38,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.941,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 28 EQUIPAMIENTO Y VARIOS                                             
28.01 m²   PERSIANA TUBO ROLL DE BEC TEJIDO SARGA                            
 m². Persiana tubo roll de Bec, o similar, tejido sarga con guías de aluminio. Totalmente instalado.  
U01FV001      0,354 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 10,80 
U21GA010.1    1,100 m²   Persiana tubo roll de BEC                                        91,72 100,89 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     111,70 2,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
28.02 ud   MOSTRADOR                                                         
 Ud. de frente de mostrador de recepción de medidas totales  8,75x2,50 m, realizado mediante bastidor de tubo de  
 acero galvanizado 40.40.2 y 60.40.2 mm, forrado todo ello con tablero contrachapado rechapado con laminado alta  
 presión RAL 1019 clavado a rastrel de pino, laterales de conjunto forrados en tablero KRION color blanco y en ple-  
 tina de acero inoxidable arenado 60.5 mm atornillada con tornillo avellanado de acero inoxidable. Encimeras (mos-  
 trador y trabajo) de tablero contrachapado con laminado alta presión RAL 1019. Letras de información y anagrama  
 SACYL en acero inoxidable pulido de 2 mm de espesor sobre chapa de acero inoxidable arenada de 5 mm. Cajo-  
 nera de persiana para alojar tubo ROLL de BEC motorizado, tejido sarga con bloqueo de cierre y guias de aluminio  
 alojadas en el mostrador. Perfil para alojar led C2 LED IP20 VIABIZZUNO (30x32). Rodapié de aluminio negro ma-  
260101        40,000 h    Equipo de montaje equipamiento y mobiliario                      74,89 2.995,60 
U21PA020.3    1,000 ud   Mueble recepción información                                     9.000,00 9.000,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11.995,60 239,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.235,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
28.03 ud   ESCULTURA GALLO CON PLETINA DE ACERO                              
 Ud. Escultura con forma de gallo realizada mediante pletina de acero doblada, según detalles gráficos.  
260101        0,706 h    Equipo de montaje equipamiento y mobiliario                      74,89 52,87 
261602        1,000 ud   Escultura gallo conformada con pletina                           509,55 509,55 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     562,40 11,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  573,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
28.04 m    AMUEBLAMIENTO CONSULTAS CORIAN                                    
 Amueblamiento de consultas, conformado por repisas de tablero tipo CORIAN o KRION, color a elegir por DF, es-  
 pesor de tablero 20 mm y 55 cm de fondo. incluso pileta lavamanos conformada con el propio tablero. Incluso p.p.  
 de grifería electrónica HANSA sobre repisa, modelo 64412001, o similar, incluyendo p.p. de puertas correderas y  
 baldas en cuerpo inferior realizadas con tablero contrachapado rechapado de FORMICA INFINITY, RAL a elegir  
 DF, incluso herrajes acero inoxidable, incluso dosificador de jabón modelo DJ0252AC de MEDICLINICS. Totalmen-  
U01FV010      1,800 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,60 29,88 
U01FV015      1,800 h    Ayudante carpintero                                              14,08 25,34 
P34VC0901     1,000 m    Encimera consulta corian 2 cm                                    290,00 290,00 
U19UG310      0,540 ud   formación Pileta Corian y fijacion                               302,00 163,08 
U18JR005A1    1,000 m    Balda contrachapado 30 mm laminado FORMICA INFINITY 0,7 mm  30,00 30,00 
U18JR005A2    1,000 m    Puerta corr contrachapado 30 mm laminado FORMICA INFINITY 0,7 40,00 40,00 
U26GS3011A1   0,400 ud   Dosificador jabón DJ0252AC MEDICLINICS                           120,00 48,00 
U26GS3011     0,400 ud   Grifo electrónico HANSA mod 64412001                             154,41 61,76 
U26AG001      1,060 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,33 3,53 
U26XA001      1,060 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,19 1,26 
U26XA011      0,540 ud   Florón cadenilla tapón                                           1,84 0,99 
U25XC101      0,540 ud   Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                 2,09 1,13 
U25XC401      0,540 ud   Sifón tubular s/horizontal                                       3,29 1,78 
U26XA0111     0,540 ud   Accesorios ac inox                                               1,75 0,95 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     697,70 13,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  711,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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28.05 ud   ROTULO CENTRO DE SALUD PINILLA                                    
 ud. Rótulo "CENTRO DE SALUD PINILLA" en letras independientes de chapa de acero inoxidable mate, aluminio o  
U01AA009      5,000 h    Ayudante                                                         17,83 89,15 
U46KA0154     1,000 ud   Rótulo ac inox/alum/bronce espesor 40 mm                         1.528,66 1.528,66 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.617,80 32,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.650,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
28.06 ud   ANAGRAMA SACYL AC. INOX                                           
 ud. Anagrama SACYL color en acero inoxidable conforme diseño D.F. Totalmente instalado.  
U01AA009      1,200 h    Ayudante                                                         17,83 21,40 
U46KA0153     1,000 ud   Anagrama SACYL color ac. Inox                                    1.450,00 1.450,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.471,40 29,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.500,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
28.07 ud   RELOJ MURAL                                                       
 Ud.Reloj mural MAX BILL de JUNGHANS. Colocado según indicaciones de DF.  
260101        0,200 h    Equipo de montaje equipamiento y mobiliario                      74,89 14,98 
261602A       1,000 ud   Reloj mural MAX BILL de JUNGHANS                                 500,00 500,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     515,00 10,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  525,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
28.08 ud   PAPELERA                                                          
 Ud.Papelera  modelo PP1305 de MEDICLINICS. Acabado epoxi blanco. Colocado según indicaciones de DF.  
260101        0,200 h    Equipo de montaje equipamiento y mobiliario                      74,89 14,98 
261602A       1,000 ud   Reloj mural MAX BILL de JUNGHANS                                 500,00 500,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     515,00 10,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  525,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
28.09 ud   TIESTO PREFABRICADO HORMIGÓN                                      
 Ud.Tiesto conformado por tubo pozo estanco prefabricado de hormigón Ø100x54 cm con perforaciones para drena-  
 je modelo GUNTIN, incluso pintura mineral al silicato, color a elegir por DF. Incluso tierra vegetal. Instrucciones se-  
260101        0,500 h    Equipo de montaje equipamiento y mobiliario                      74,89 37,45 
U01AA011      1,500 h    Peón suelto                                                      17,59 26,39 
U05DC001A     1,000 ud   Anillo pozo hormigón D=100 h=54                                  21,22 21,22 
D39CA015      0,312 m³   TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                       15,67 4,89 
U39RA140      1,000 m²   Geotextil TS-30 de URALITA                                       0,85 0,85 
U04AF201      1,000 m³   Grava 40/80 mm                                                   11,94 11,94 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     102,70 2,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 29 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 29.01 INSTALACIONES SANITARIAS DE OBRA                                  
29.01.01 ud   ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO HOMBRES 10,65 X 2,3 M              
 alquiler de caseta prefabricada durante todo el transcurso de la obra, para uso como aseo y vestuario de obra, de  
 10,65x2,3 m. de dimensiones totales y 2,55 m. de altura, de superficie 16,10 m2, según plano de detalle, con es-  
 tructura metálica mediante perfiles conformados en frío. Cerramiento y cubierta de chapa nervada trapezoidal de  
 0,6 mm. y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada  
 con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Tres ventanas  
 de aluminio anodizado, una de 1,20x1,00 m. y dos de 0,60x1,00 m. y vidrio de 6 mm. y puerta de paso ciega  
 con cerradura de chapa y ancho 0,95x2,05 m., con persianas metálicas correderas de protección sólo en venta-  
 nas, incluso instalación eléctrica interior con distribución de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230V., dotada  
 de cuadro eléctrico de distribución con 1 diferencial de 25A, 1 interruptor magnetotérmico de 10A y 1 interruptor  
 magnetotérmico de 16A, 1 pantalla de 2x36W., 1 interruptor y 1 base de enchufe de 10/16A. Dotada de 1 inodoro, 3  
 duchas y 3 lavabos, según justificación de estos elementos en la memoria del presente estudio de seguridad y sa-  
 lud. Incluye seguro de incendio-robo de la caseta, descarga de ésta en obra con camión grúa, ubicación por la em-  
 presa suministradora en lugar previsto y carga cuando finalice su estancia en la obra para transporte del suminis-  
 trador a sus instalaciones. Según R.D. 486/1997.  
iso01.01.1    1,000 ud   Alquiler de caseta para aseo y vestuario 10.65x2,30 m.           434,41 434,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  434,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
29.01.02 ud   ALQUILER CASETA PARA COMEDOR 7X2.30                               
 alquiler de caseta prefabricada durante todo el transcurso de la obra,  para uso como comedor de obra, de  
 7,00x2,30 m. de dimensiones totales y 2,55 m. de altura, de superficie 16,10 m2, según plano de detalle, con es-  
 tructura metálica mediante perfiles conformados en frío. Cerramiento y cubierta de chapa nervada trapezoidal de  
 0,6 mm. y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada  
 con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Tres ventanas  
 de aluminio anodizado, una de 1,20x1,00 m. y dos de 0,60x1,00 m. y vidrio de 6 mm. y puerta de paso ciega  
 con cerradura de chapa y ancho 0,95x2,05 m., con persianas metálicas correderas de protección sólo en venta-  
 nas, incluso instalación eléctrica interior con distribución de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230V., dotada  
 de cuadro eléctrico de distribución con 1 diferencial de 25A, 1 interruptor magnetotérmico de 10A y 1 interruptor  
 magnetotérmico de 16A, 1 pantalla de 2x36W., 1 interruptor y 1 base de enchufe de 10/16A y de climatizador para  
 aire acondicionado y calefacción. Incluye seguro de incendio-robo de la caseta, descarga de ésta en obra con ca-  
 mión grúa, ubicación por la empresa suministradora en lugar previsto y carga cuando finalice su estancia en la  
iso02.01      1,000 ud   Alquiler de caseta para comedor 7,00x2,30 m                      390,97 390,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  390,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
29.01.03 ud   ALQUILER CASETA PARA OFICINAS 6 X2.30 M                           
 alquiler de caseta prefabricada durante todo el transcurso de la obra,  para uso como oficina de obra, de 6,00x2,30  
 m. de dimensiones totales y 2,55 m. de altura, según plano de detalle, con estructura metálica mediante perfiles  
 conformados en frío. Cerramiento y cubierta de chapa nervada trapezoidal de 0,6 mm. y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-  
 miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Tres ventanas de aluminio anodizado, una de  
 1,20x1,00 m. y dos de 0,60x1,00 m. y vidrio de 6 mm. y puerta de paso ciega con cerradura de chapa y ancho  
 0,95x2,05 m., con persianas metálicas correderas de protección sólo en ventanas, incluso instalación eléctrica in-  
 terior con distribución de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230V., dotada de cuadro eléctrico de distribución  
 con 1 diferencial de 25A, 1 interruptor magnetotérmico de 10A y 1 interruptor magnetotérmico de 16A, 1 pantalla de  
 2x36W., 1 interruptor y 1 base de enchufe de 10/16A y de climatizador para aire acondicionado y calefacción. In-  
 cluye seguro de incendio-robo de la caseta, descarga de ésta en obra con camión grúa, ubicación por la empresa  
 suministradora en lugar previsto y carga cuando finalice su estancia en la obra para transporte del suministrador a  
 sus instalaciones. Según R.D. 486/1997.  
iso02.02      1,000 ud   Equipo de aire acondicionado con bomba de calor                  17,37 17,37 
iso02.01.1    1,000 ud   Alquiler de caseta para oficina 6,00x2,30 m                      304,09 304,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  321,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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29.01.04 ud   TRANSPORTE DE CASETA DE IDA y VUELTA                              

 Transporte incluyendo ida y vuelta, de caseta prefabricada de cualquier dimensión, a una distancia máxima de ca-  
 da recorrido entre almacén del suministrador y la obra (y viceversa) de 80+80 km., con camión grúa, incluso des-  
 carga y posterior recogida, carga y retirada de la obra.  
iso07.01      0,861 ud   Transporte de caseta de ida y vuelta                             301,60 259,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  259,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
29.01.05 UD   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETAS                      
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general de la obra grafiado en planos, con  
 una longitud máxima de 30,00 m., con apertura de zanja, de 0,40 m. de ancho y 0,60 m. de profundidad, tendido  
 de manguera flexible de 3x6 mm2. de sección y de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5 para su protección, y posterior tapado de zanja con za-  
 horras o tierras procedentes de la excavación, compactadas en su parte superior, conectada y comprobado el fun-  
iso08.01      7,200 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    3,81 27,43 
iso08.02      30,000 m.   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm2                                    10,09 302,70 
iso08.03      7,200 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   7,65 55,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  385,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
29.01.06 UD   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETAS                        
 Acometida provisional de fontanería a caseta de obra, desde el contador instalado en obra, grafiado en planos, y  
 que viene de la red general municipal de agua potable. Longitud máxima de 15,00 m., realizada con tubo de polieti-  
 leno de Ø25 mm. (1"), de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, con collarín de toma de fundi-  
 ción, sobre superficie y siguiendo el trazado del vallado por la parte posterior de las casetas, p.p. de piezas espe-  
 ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión; conectada a caseta y com-  
iso09.01      15,000 m.   TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"                                  2,90 43,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
29.01.07 UD   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETAS                       
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra, en Ø90 mm. y/o en Ø125 mm., a la red general munici-  
 pal o a pozo filtrante, hasta una distancia máxima de 10,00 m. en Ø90 mm. y 10,00 m. en Ø125 mm., formada  
 por: excavación de zanja de 0,40 m. de ancho y 0,60 m. de profundidad, colocación de tubería de P.V.C. Ø90  
 mm. y Ø125 mm., tapado posterior de la acometida con tierras y zahorras procedentes de la excavación y con  
iso08.01      4,800 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    3,81 18,29 
iso10.01      10,000 m.   COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.                                    11,30 113,00 
iso10.02      10,000 m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                             7,94 79,40 
iso08.03      4,800 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   7,65 36,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  247,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
29.01.08 UD   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 0,28x0,51x1,80 m.                    
 Taquilla metálica individual para vestuario, de Mobesca o equivalente, ref. AV-25/1, de 0,28 m. de ancho, 0,51 m.  
 de fondo y 1,80 m. de altura, con laterales, marco frontal y puerta fabricados en acero laminado en frío y pintados  
 en polvo epoxi gris; traseras, bandeja y colgador galvanizados, no pintados, con tratamiento antifosfatante y anti-  
 corrosivo, cerradura y llave, rosetón de lamas de ventilación en puerta, incluye bandeja y colgador interiores, co-  
iso14.01      1,000 ud   Taquilla metálica individual 0,28X0,51X1,80 m.                   130,34 130,34 
U01AA011      0,086 h    Peón suelto                                                      17,59 1,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
29.01.09 UD   PERCHA P.V.C. PARA TAQUILLA                                       
 Percha de P.V.C. para taquilla metálica individual, colocada, amortizable en 10 obras.  
iso17.01      1,000 ud   Percha P.V.C.                                                    2,88 2,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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29.01.10 UD   BANCO DE METÁLICO+MADERA 5 PERSONAS                               

 Banco de estructura metálica y asiento de madera, de dimensiones 1,50x0,34x0,44 m., con capacidad para 5 per-  
 sonas, colocado en comedor y vestuario, amortizable en 10 obras.  
iso20.01      1,000 ud   Banco metálico+madera, 1,50x0,34x0,44 m. 5 personas              82,98 82,98 
U01AA011      0,086 h    Peón suelto                                                      17,59 1,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
29.01.11 UD   MESA METÁLICA+MELAMINA 10 PERSONAS                                
 Mesa de estructura metálica y tablero superior de melamina, para caseta comedor, de dimensiones 1,50x0,80 m.,  
iso22.01      1,000 ud   Mesa melamina para 10 personas                                   135,45 135,45 
U01AA011      0,086 h    Peón suelto                                                      17,59 1,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
29.01.12 UD   DEPÓSITO-CUBO DE BASURA - 240 L                                   
 Depósito de basuras de 240 litros de capacidad, ubicado en el exterior de la caseta comedor, junto a la puerta, rea-  
 lizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, tapa abatible y pedal de  
iso23.01      1,000 ud   Depósito-cubo basuras 240 lts                                    37,73 37,73 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
29.01.13 UD   HORNO MICROONDAS 800 W.                                           
 Horno microondas de 18 litros de capacidad y 800 W. de potencia, con plato giratorio incorporado, colocado, amor-  
iso25.01      1,000 ud   Horno microondas 18 l. 700W                                      58,29 58,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
29.01.14 UD   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, amortizable en 10 obras.  
iso28.01      1,000 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    12,50 12,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
29.01.15 UD   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial, de 1 litro de capacidad, con dosificador de jabón, colocado, amortizable en  
iso29.01      1,000 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         10,27 10,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
29.01.16 UD   SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR                                  
 Secamanos eléctrico por aire, con carcasa de acero blanco estampado vitrificado, con accionamiento mediante  
iso30.01      1,000 ud   Secamanos eléctrico                                              99,78 99,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
29.01.17 UD   BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA                                    
 Botiquín de urgencia para obra, fabricado en polipropileno copolímero, provisto de separadores interiores en el mis-  
 mo material, con cerradura y llave y serigrafía de cruz en parte exterior de la puerta, color blanco, con contenidos  
iso35.01      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            13,11 13,11 
iso35.02      1,000 ud   Material sanitario necesario                                     22,67 22,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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29.01.18 UD   REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN                                

 Reposición de material de botiquín de urgencia, durante el transcurso de la obra.  
iso35.02      1,000 ud   Material sanitario necesario                                     22,67 22,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 29.02 CERRAMIENTOS Y SEÑALIZACIONES                                     
29.02.01 UD   CARTEL COMPLETO COMBINADO PVC 1,00x0,70 m.                        
 Cartel completo serigrafiado y combinado, sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 1,00x0,70 m. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales (advertencia, obligación y prohibición), incluso  
 texto "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluso colocación sobre vallado de obra mediante abra-  
cys01.01      1,000 ud   Panel completo P.V.C. 1,00x0,70 m.                               18,15 18,15 
U01AA011      0,174 h    Peón suelto                                                      17,59 3,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
29.02.02 UD   SEÑAL DE P.V.C., DE 21x30 CM.                                     
 Señal serigrafiada sobre paneles de P.V.C. blanco de 0,6 mm. de espesor nominal, de dimensiones 21x30 cm.,  
 válidos para señales de obligación, prohibición, advertencia, socorro y evacuación; incluso colocación sobre va-  
 llado, tabiques, forjados, pilares o revestimientos mediante silicona o abrazaderas plásticas, según el caso, y pos-  
cys02.01      1,000 ud   Señal de P.V.C., de 21x30 cm.                                    2,16 2,16 
U01AA011      0,129 h    Peón suelto                                                      17,59 2,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
29.02.03 UD   SEÑAL TRIANGULAR METÁLICA "PELIGRO OBRAS"                         
 Señal de seguridad triangular metálica, normalizada, de color amarillo el fondo y rojo el contorno, con tripode metá-  
 lico para apoyo en el suelo, con el texto "Peligro, Zona de Obras". Incluso colocación y retirada, amortizable en 10  
cys05.01      1,000 ud   Señal triangular "Peligro, Zona de Obras".                       20,74 20,74 
cys05.02      1,000 ud   Tripode plegable para señales                                    25,74 25,74 
U01AA009      0,174 h    Ayudante                                                         17,83 3,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
29.02.04 UD   SEÑAL 2 CARAS, STOP-PASO, CON MANGO PLÁSTICO                      
 Señal hexagonal de seguridad manual, a dos caras, stop-paso, tipo paleta y con mango de plástico, empleada en  
 maniobras de tráfico en el interior de la obra o en la entrada y salida de/a ésta, amortizable en 10 obras. Según   
cys06.01      1,000 ud   Paleta manual mango plástico, 2 caras, stop-paso                 8,22 8,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
29.02.05 ML   VALLADO OBRA CHAPA GRECADA CIEGA                                  
 Vallado perimetral de obra, de 2,00 m. de altura, realizado con chapa grecada galvanizada en caliente,  p.p. de  
 postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo, apertura de agu-  
 jeros para ubicación de postes y recibido de éstos con hormigón HM-20/P/20/I, suministrado de central, incluso  
U01AA501      0,252 h    Cuadrilla A                                                      44,57 11,23 
cys10.02      0,030 ud   Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio                                3,51 0,11 
cys10.03      0,080 ud   Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra                                 4,38 0,35 
cys10.04      0,080 ud   Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón                                 4,83 0,39 
cys10.05      0,080 ud   Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta                                3,34 0,27 
U04MA723.0401 0,008 m³   Hormigón HA-25/B/20/ IIa central                                 97,76 0,78 
U0101         1,000 m    Cerramiento chapa grecada                                        12,91 12,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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29.02.06 UD   PUERTA DE ACCESO DE TRABAJADORES 1 HOJA, 0,80x2,00 m.             
 Puerta para acceso de trabajadores a obra, de 1 hoja de 0,80x2,00 m., con bastidor de tubo de acero laminado en  
 frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en  
cys15.01      1,000 ud   Puerta met.abat.galv. 80x200 STD                                 199,82 199,82 
U01AA007      1,131 h    Oficial primera                                                  20,14 22,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  222,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
29.02.07 UD   PUERTA DE ACCESO DE MAQUINARIA 2 HOJAS, 6,00x2,00 M.              
 Puerta para acceso de vehículos y maquinaria a obra, abatible de dos hojas, de 6,00x2,00 m., formada por basti-  
 dor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación  
 de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275,  
 i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso des-  
cys16.01      1,000 ud   P.abat.mallazo 50x300x5 galv. 6,00x2,00 m.                       868,78 868,78 
U01AA007      2,175 h    Oficial primera                                                  20,14 43,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  912,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
29.02.08 ML   MALLA POLIET. NARANJA 1,00 M. C/Ø16 MM C/PROT.                    
 Malla de polietileno de alta densidad con tratamiento anti-ultravioleta, color naranja, de 1,00 m. de altura y doble zó-  
 calo del mismo material, colocada mediante Ø16 mm. anclados firmemente al terreno cada 2,50 m. aproximada-  
 mente y protección de estas barras en su coronación mediante protectores de P.V.C. reutilizables posteriormente  
 en la obra; incluso colocación de la malla a 2,00 m. de los bordes a señalizar y retirada posterior, amortizable en 2  
P03AC050      0,900 kg   Acero corrugado B 400 S Ø16 mm                                   0,56 0,50 
cys20.01      1,000 m.   Malla plástica stopper 1,00 m.                                   0,44 0,44 
U01AA011      0,043 h    Peón suelto                                                      17,59 0,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
29.02.09 ML   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJA-BLANCA, 8 CM.                  
 Cinta plástica de balizamiento bicolor, en color rojo y blanco, de ancho total 8 cm. y suministrada en rollos de  
cys21.01      1,000 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,05 0,05 
U01AA011      0,017 h    Peón suelto                                                      17,59 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 29.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EPI´S                            
29.03.01 UD   CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE C/ARNÉS                              
 Casco de seguridad, de polietileno de alta densidad, ajustable con arnés de plástico con 6 puntos de ajuste y 2 al-  
epi01.01      1,000 ud   Casco de protección                                              5,22 5,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
29.03.02 UD   GAFAS CONTRA IMPACTOS Y SALPICADURAS                              
 Gafas de seguridad y de protección contra impactos y salpicaduras, fabricadas en policarbonato y con lente trans-  
epi06.01      1,000 ud   Gafas protectoras                                                6,08 6,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
29.03.03 UD   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                         
 Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm., con marcado CE.  
epi10.01      1,000 ud   Pantalla de mano soldador                                        26,08 26,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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29.03.04 UD   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Mascarilla antipolvo, con marcado CE. Según R.D. 773/1997, R.D. 1.407/1992 y EN149, amortizable en 1 uso.  
epi13.01      1,000 ud   Mascarilla antipolvo                                             3,97 3,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
29.03.05 UD   TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                        
 Juego de tapones antiruído, de silicona o espuma suave de poliuretano, ajustables y desechables. Con marcado  
epi16.01      1,000 ud   Juego tapones antiruido silicona                                 0,44 0,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
29.03.06 UD   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 90 dB                                
 Protector auditivo, para ruidos de hasta 90 dB, con arnés compuesto de banda de P.V.C. y varilla de acero inoxi-  
 dable, casquete de polipropileno y almohadillas en contacto de P.V.C. rellenas de poliester, con marcado CE y se-  
epi18.01      1,000 ud   Cascos protectores auditivos hasta 90 dB                         17,37 17,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
29.03.07 UD   ROPA DE TRABAJO, PANTALÓN y CAZADORA                              
 Ropa de trabajo, compuesta por cazadora y pantalón de algodón, con marcado CE y según EN340, categoría 1,  
epi21.01      1,000 ud   Conjunto de Ropa de Trabajo                                      34,75 34,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
29.03.08 UD   TRAJE IMPERMEABLE PARA TRABAJOS CON LLUVIA                        
 Traje impermeable de trabajo, con pantalón y chaqueta con capucha, con soporte textil, con marcado CE y según  
epi23.01      1,000 ud   Traje impermeable 2 p. PVC                                       15,64 15,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
29.03.09 UD   CHALECO REFLECTANTE NARANJA/AMARILLO                              
 Chaleco reflectante color naranja o amarillo, con 2 franjas relfectantes horizontales, con marcado CE y según  
epi25.01      1,000 ud   Chaleco reflectante naranja-amarillo                             5,22 5,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
29.03.10 UD   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, con marcado CE, para operarios de estructura y electricidad. Según R.D. 773/1997 y  
epi27.01      1,000 ud   Cinturón portaherramientas                                       18,15 18,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
29.03.11 UD   PAR GUANTES LONA/SERRAJE C/REFUERZO                               
 Par de guantes de lona/serraje, tipo americano, contra riesgos mecánicos, de 1,8 mm. aprox. de espesor, con re-  
epi30.01      1,000 ud   Par guantes reforzados, uso general serraje                      10,41 10,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
29.03.12 UD   PAR DE BOTAS DE AGUA DE P.V.C., MONOCOLOR                         
 Par de botas de agua monocolor, fabricadas en P.V.C., resistentes a los ácidos, bases y desinfectantes, sin re-  
epi31.01      1,000 ud   Par botas altas de agua (negras)                                 17,37 17,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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29.03.13 UD   CALZADO DE SEGURIDAD, TIPO S1P                                    

 Calzado de seguridad, zapato, tipo S1P, con suela antideslizante, resistente a los hidrocarburos, aceites y ácidos,  
 antiestático, con puntera y plantilla de acero, apto para trabajos de revestimientos de yesos, escayola y pintura,  
 con marcado CE y según EN345-1. Amortizable en 1 obra.  
epi35.01      1,000 ud   Zapatos de protección, tipo S1P                                  16,80 16,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
29.03.14 UD   PUNTO ANCLAJE MÓVIL, ALUM. ATORNILLADO                            
 Punto de anclaje móvil, para sujeción de las líneas de vida horizontales y temporales en las distintas plantas de la  
 obra, reutilizable, colocado sobre hormigón con dos taladros de Ø12 mm., sin taco ni camisa, con marcado CE y  
epi40.01      1,000 ud   Punto de anclaje móvil, aluminio, atornillado                    43,43 43,43 
U01AA007      0,217 h    Oficial primera                                                  20,14 4,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
29.03.15 M    LÍNEA DE VIDA MÓVIL HORIZONTAL                                    
 Línea de vida móvil temporal, horizontal, de cinta de poliéster de 35 mm., horizontal, de longitud máxima 18,00 m.,  
 con tensión de la cinta mediante un tensor tipo carraca e instalada entre 2 puntos de anclaje, para uso de dos traba-  
 jadores, utilizando 2 anillas y 2 mosquetones, suministrada en bolsa, para realización de trabajos en las fases de  
 estructura y albañilería y colocación y retirada de sistemas de protección colectiva. Con resistencia 20 kN, de fle-  
epi45.01      1,000 ud   Conjunto línea de vida: cinta, 2 mosquetones, 2 eslingas y bolsa 21,72 21,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
29.03.16 UD   KIT ARNÉS ANTI-CAÍDAS 1 AM. DORSAL.+ CUERDA + 2 MOSQ.             
 Kit de arnés anti-caídas formado por: arnés anti-caídas con enganche dorsal, regulable en muslos, ajuste pectoral,  
 fabricado con cinta de poliéster de 45 mm. y con cincha subglútea; 2 mosquetones con cierre de rosca de aluminio  
 y cuerpo y cierre de acero, apertura de 18 mm., resistencia a la corrosión, rotura a 22 kN.; y elemento de amarre  
 de 2,00 m. de longitud y Ø16 mm., con guardacabos para aliviar el roce de los mosquetones. Preparado para su  
 enganche en puntos de anclaje o líneas de vida, dispositivo anti-caídas deslizante o de retroceso automático, con  
epi48.01      1,000 ud   Kit arnés anti-caídas amarre, cuerda, 2 mosquetones              79,82 79,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
29.03.17 UD   ROLLO CUERDA POLIAMIDA 15 m. Ø14 mm + MOSQUETÓN                   
 Rollo de cuerda de poliamida de Ø14 mm. y 15,00 m. de longitud, para anclaje y desplazamiento de operarios en  
 trabajos de cerramiento de fachada, con guardacabos y mosquetón de acero con rosca, para amarre en el punto  
epi51.01      1,000 ud   Rollo cuerda 15 m. Ø16 mm + mosquetón                            18,57 18,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
29.03.18 UD   REPOSCICIÓN DE EQUIPOS DE PROT. INDIVIDUAL                        
 Reposición de equipos de protección individual (EPI'S), durante el transcurso de la obra y por pérdida, deterioro o  
mcs01.01      1,000 ud   Reposición de equipos protección individual                      87,86 87,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 29.04 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA SPC                              
29.04.01 ML   BARANDILLA TIPO HINCA, CON MORDAZA Y TUBO                         
 Suministro y colocación de barandilla con soporte tipo hinca, para ser empleada en la fase de estructura, compues-  
 ta por base de mordaza universal, sujeta al sistema de encofrado a utilizar, con poste de barandilla de tubo de  
 40x2 mm. y longitud 1,20 m., doble barandilla de 2400 y tubo 40x1,2 mm. y rodapié metálico de 3000, de una al-  
 tura mínima de 0,90 m. y recomendada de 1,20 m. Incluso mano de obra de colocación y retirada, con ayuda en  
 caso necesario de grúa torre o móvil. Amortizable en 10 obras. Según norma UNE EN 13374. Reutilizable en dis-  
spc15.01      0,040 ud   Mordaza universal pintada                                        8,76 0,35 
spc15.02      0,040 ud   Poste barandilla longitud 1,20 m. tubo 40x1,2 mm.                1,03 0,04 
spc15.03      2,000 ud   Barandilla galvaniz. de 2400, tubo 40x1,2 mm.                    1,38 2,76 
spc15.04      1,000 ud   Rodapié galvanizado 3000                                         0,88 0,88 
U01AA011      0,043 h    Peón suelto                                                      17,59 0,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
29.04.02 UD   PROTECTOR DE P.V.C. PARA ARMADURA                                 
 Protector para puntas de armadura en espera, fabricado en P.V.C. rígido y suministrado en sacos de 100 ud, colo-  
spc21.01      1,000 ud   Protector de P.V.C. para armaduras                               0,14 0,14 
U01AA011      0,001 h    Peón suelto                                                      17,59 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
29.04.03 UD   TAPA PROVISIONAL POZOS SERVICIOS URBANÍSTICOS                     
 Tapa provisional para pozos de saneamiento u otros servicios urbanísticos, de cualquier dimensión, formada me-  
 diante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, in-  
P31CA120      1,000 ud   Tapa provisional pozo servicios                                  15,36 15,36 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
U01AA011      0,261 h    Peón suelto                                                      17,59 4,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
29.04.04 UD   TAPA PROVISIONAL ARQUETA SERVICIOS URBANÍSTICOS                   
 Tapa provisional para arquetas de cualquier servicio urbanístico, de cualquier dimensión y para todo tipo de arque-  
 tas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clava-  
P31CA030      1,000 ud   Tapa provisional arqueta servicios urbanísticos                  6,14 6,14 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,54 0,54 
U01AA011      0,086 h    Peón suelto                                                      17,59 1,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
29.04.05 M2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. de  
M05PN010      0,086 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            13,19 1,13 
P31CB230      0,100 m2   Plancha de acero de e=12 mm.                                     2,75 0,28 
U01AA011      0,086 h    Peón suelto                                                      17,59 1,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
29.04.06 m2   RED SOBRE HUECOS                                                  
 m2 de red colocada sobre huecos para evitar caidas.  
spc15.041     1,000 ud   Red anticaidas horizontal                                        10,68 10,68 
U01AA011      0,043 h    Peón suelto                                                      17,59 0,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 29.05 MEDIOS AUXILIARES DE SEGURIDAD                                    
29.05.01 UD   CUADRO ELÉCTRICO GENERAL DE OBRA                                  
 Suministro y colocación de cuadro de obra trifasico 63 A, tensión 230V/400V, compuesto por armario metálico con  
 revestimiento de poliester de 800x600x230 mm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes  
 fijos, soportes, manecilla de sujección y/o anillos de elevación, cerradura; interruptor general MT NB1 4x63A, dos  
 Diferenciales VIGI NBL 4x40x30mA, uno de 4x40A 30mA y uno de 4x80A 30mA; una Bobina de disparo  
 NB1-230V; ocho Magnetotérmicos por base, cuatro de 2x16A, dos de 3x16A y dos de 3x32A; ocho bases de sali-  
 da, cuatro OMNIA IP67 2P + T 16A, dos OMNIA IP67 3P + T 16A y dos OMNIA IP67 3P + T 32A. Incluyendo ca-  
 bleado canalizado y embornado, rótulos de identificación, Sistema de paro de emergencia en puerta y p.p. de co-  
 nexión a tierra, totalmente instalado y funcionando. Amortizable en 5 obras, y s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002  
P31CE200      1,000 ud   Cuadro de Obra ITC-BT 33 NORMA 60.439                            1.110,23 1.110,23 
U01FY625      4,350 h    Oficial especializado instalación eléctrica                      18,00 78,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.188,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
29.05.02 UD   CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO DE OBRA                               
 Suministro y colocación de Cuadro Secundario de obra potencia máxima 40 Kw, Tensión 230V/400V, compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliester de 550x328x140 mm., índice de protección IP 559, con salida  
 lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujección y/o anillos de eleva-  
 ción, cerradura; Diferencial VIGI NBL 4x40x30mA, una Bobina de disparo NB1-230V; cuatro Magnetotérmicos por  
 base, dos de 2x16A, uno de 3x16A y uno de 3x32A; cuatro bases de salida, dos OMNIA IP67 2P + T 16A, una  
 OMNIA IP67 3P + T 16A y una OMNIA IP67 3P + T 32A. Incluyendo cableado canalizado y embornado, rótulos de  
 identificación, Sistema de paro de emergencia en puerta y p.p. de conexión a tierra, totalmente instalado y funcio-  
P31CE160      1,000 ud   Cuadro Secundario de Obra ITC-BT 33 NORMA 60.439-4               487,58 487,58 
U01FY625      2,611 h    Oficial especializado instalación eléctrica                      18,00 47,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  534,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
29.05.03 UD   EXTINTOR POLVO ABC 6kG. EF 21A-113B                               
 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos ga-  
 seosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difu-  
mas10.01      1,000 ud   Extintor polvo seco ABC 6 kg, ef. 21A-113B                       29,39 29,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 29.06 SALUD LABORAL                                                     
29.06.01 UD   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 Reconocimiento médico obligatorio, básico y anual, por trabajador, compuesto por control de visión, audiometría y  
fsl03.01      1,000 ud   Reconocimiento médico obligatorio                                60,00 60,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS  
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CAPÍTULO 30 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                  
30.01 tn   RCD ASFALTO                                                       
 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de asfalto, producidos durante los trabajos de demolición/construcción. In-  
 cluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago de  
 tasas de gestión de residuos por organismo certificado para tal fin.  
3200A         1,000 tn   Gestión de residuos asfalto                                      45,00 45,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS  
30.02 tn   RCD MADERA                                                        
 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de madera, producidos durante los trabajos de demolición/construcción.  
 Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago  
3200B         1,000 tn   Gestión de residuos madera                                       25,00 25,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS  
30.03 tn   RCD METÁLICOS                                                     
 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de metal, producidos durante los trabajos de demolición/construcción. In-  
 cluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago de  
3200C         1,000 tn   Gestión de residuos metálicos                                    34,00 34,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS  
30.04 tn   RCD PAPEL                                                         
 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de papel, producidos durante los trabajos de demolición/construcción. In-  
 cluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago de  
3200D         1,000 tn   Gestión de residuos papel                                        10,00 10,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS  
30.05 tn   RCD PLÁSTICOS                                                     
 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de plásticos, producidos durante los trabajos de demolición/construcción.  
 Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago  
3200E         1,000 tn   Gestión de residuos plásticos                                    30,00 30,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS  
30.06 tn   RCD VIDRIO                                                        
 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de vidrio, producidos durante los trabajos de demolición/construcción. In-  
 cluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago de  
3200F         1,000 tn   Gestión de residuos vidrio                                       25,00 25,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS  
30.07 tn   RCD YESO                                                          
 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de yeso, producidos durante los trabajos de demolición/construcción. In-  
 cluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago de  
3200G         1,000 tn   Gestión de residuos yeso                                         30,00 30,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS  
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30.08 tn   RCD ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS                                   

 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de arena, grava y otros áridos, producidos durante los trabajos de demo-  
 lición/construcción. Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a  
 vertedero y pago de tasas de gestión de residuos por organismo certificado para tal fin.  
3200H         1,000 tn   Gestión de residuos arena, grava y otros áridos                  24,00 24,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS  
30.09 tn   RCD HORMIGÓN                                                      
 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de hormigón, producidos durante los trabajos de demolición/construcción.  
 Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago  
3200I         1,000 tn   Gestión de residuos hormigón                                     30,00 30,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS  
30.10 tn   RCD LADRILLO, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS                          
 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de ladrillo, azulejos y otros cerámicos, producidos durante los trabajos de  
 demolición/construcción. Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, trans-  
3200J         1,000 tn   Gestión de residuos ladrillo, azulejos y otros cerámicos         30,00 30,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS  
30.11 tn   RCD BASURA                                                        
 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de basura, producidos durante los trabajos de demolición/construcción.  
 Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago  
3200K         1,000 tn   Gestión de residuos basura                                       20,00 20,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS  
30.12 tn   RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS                             
 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de elementos potencialmente peligrosos y otros, producidos durante los  
 trabajos de demolición/construcción. Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de conte-  
3200L         1,000 tn   Gestión de residuos potencialmente peligrosos y otros            40,00 40,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS  


