CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 m? RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE
m?. Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demas enseres existentes, por medios manuales, incluso traslado
U01AA010 0,124 h  Pebn especializado 17,62 2,18
UO1AAO011 0,124 h  Pebn suelto 17,59 2,18
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,40 0,09
TOTAL PARTIDA 4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
01.02 m? DEMOLICION CUBIERTA TEJA HORMIGON (RECUPERACION)
m?2. Demolicién, por medios manuales, de cubierta de teja de hormigoén, con recuperacién de las tejas, incluso api-
lado y acopio de las mismas para posterior reutilizacion i/desmontado de cumbreras y limas, retirada de escom-
U01AA010 0,299 h  Pebdn especializado 17,62 527
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,30 0,11
TOTAL PARTIDA 5,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.03 m? DEMOLICION TABIQUE PALOMERO Y TABLERO
m2 Demolicién, por medios manuales, de faldon de cubierta formado por tabiquillos palomeros de L.h.D. de hasta
0,70 m de altura media, tablero ceramico y capa de compresion de mortero de cemento, ilretirada de escombros a
U01AA010 0,152 h  Pebdn especializado 17,62 2,68
UO1AA011 0,303 h  Pedn suelto 17,59 5,33
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,00 0,16
TOTAL PARTIDA 8,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.04 m? DEMOLICION FALSO TECHO
mZ Demolicidn de falso techo continuo o desmontable, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de car-
UO1AA011 0,193 h  Pedn suelto 17,59 3,39
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,40 0,07
TOTAL PARTIDA 3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA 'Y SEIS CENTIMOS
01.05 m? DEMOLICION TABICON LADRILLO HUECO DOBLE
mZ Demolicidn de tabicon de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,...),
UO1AA011 0,331 h  Pedn suelto 17,59 5,82
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,80 0,12
TOTAL PARTIDA 5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
01.06 ud LEVANT. APAR. SANIT. /INSTALACION
ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalacion correspondiente, por medios manuales, i/traslado y
UO1AA008 0,321 h  Oficial segunda 19,13 6,14
UO1AA011 0,321 h  Pedn suelto 17,59 5,65
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA 12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CENTIMOS

19 de abril de 2023

Pagina 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07 ud LEVANTADO CALDERA/CALENTADOR GAS
ud.. Levantado, por medios manuales, de caldera o calentador de gas y accesorios, con o sin recuperacion de los
mismos para, en su caso, su posterior colocacion, i/corte o anulacién del suministro y de las correspondientes ca-
nalizaciones, limpieza y p.p. de costes indirectos.
U01FY002 4593 h  Ayudante gasista 15,09 69,31
U01AA011 1,837 h  Pedn suelto 17,59 32,31
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 101,60 2,03
TOTAL PARTIDA 103,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
01.08 ud LEVANTADO ELEMENTOS INSTALACIONES
ud.. Levantado de radiador de calefaccion de chapa, aluminio o similar y sus accesorios, por medios manuales,
ilcorte o anulacion de circuito de fluidos, retirada y traslado de material inservible a pie de carga y p.p. de costes
U01AA008 0,643 h  Oficial segunda 19,13 12,30
UO1AA011 0,781 h  Pedn suelto 17,59 13,74
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 26,00 0,52
TOTAL PARTIDA 26,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
01.09 ud DEMOL. INST. ELECTRICA m? SUPERFICIE
ud. Repercusién/m? de edificacion (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalacion eléctrica en vi-
viendas (luminarias, cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos
U01AA008 0,037 h  Oficial segunda 19,13 0,71
UO1AA011 0,073 h  Pedn suelto 17,59 1,28
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,00 0,04
TOTAL PARTIDA 2,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CENTIMOS
01.10 ud DEMOL. INST. FONTANERIA m2 SUPERFICIE
ud. Repercusioén/m? de edificacidn (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalacion de fontaneria y
desaglies y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los
UO1AA008 0,046 h  Oficial segunda 19,13 0,88
UO1AA011 0,092 h  Pedn suelto 17,59 1,62
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,05
TOTAL PARTIDA 2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
01.11 ud DEMOL. INST. CALEFACCION m? SUPERFICIE
ud. Repercusion/m? de edificacion (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalacion de calefaccion
(radiadores, tuberias, accesorios, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material
aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos. Contabili-
U01AA008 0,046 h  Oficial segunda 19,13 0,88
UO1AA011 0,138 h  Pedn suelto 17,59 243
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,30 0,07
TOTAL PARTIDA 3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.12 ud DEMOL. INST. CLIMATIZACION m? SUPERFICIE
ud. Repercusién/m? de edificacion (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalacion de climatiza-
cion (rejillas, conductos, termostatos,...) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material
aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos. Contabili-
UO1AA008 0,046 h  Oficial segunda 19,13 0,88
UO1AA011 0,073 h  Pedn suelto 17,59 1,28
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,20 0,04
TOTAL PARTIDA 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.13 m?> PICADO DE YESO
m?. Picado de yeso en paramentos, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxilia-
res de obra y p.p. de costes indirectos.
UO1AA011 0,240 h  Pedn suelto 17,59 4,22
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,20 0,08
TOTAL PARTIDA 4,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
01.14 m?> PICADO ENFOSCADO CEMENTO C/MARTILLO ELECTRICO
m?, Picado de enfoscado de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, ilretirada de escombros a
UO1AA011 0,414 h  Pedn suelto 17,59 7,28
U02AK010 0,396 h  Martillo eléctrico 1,60 0,63
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,90 0,16
TOTAL PARTIDA 8,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
01.15 ud LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS
ud. Levantado, por medios manuales, de cercos en muros, iftraslado y apilado de material recuperable, retirada de
UO1AA011 1,607 h  Pedn suelto 17,59 28,27
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,30 0,57
TOTAL PARTIDA 28,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.16 ud LEVANTADO PUERTAS ASCENSOR
Levantado de puertas de ascensor, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
UO1AA011 1,607 h  Pedn suelto 17,59 28,27
U01AA008 0,919 h  Oficial segunda 19,13 17,58
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 45,90 0,92
TOTAL PARTIDA 46,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
01.17 ud LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES
ud. Levantado, por medios manuales, de cercos en tabiques, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada
UO1AA011 1,010 h  Pedn suelto 17,59 17,77
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,80 0,36
TOTAL PARTIDA 18,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
01.18 m?> DEMOL.LOSA HORMIGON C/COMPRESOR
mZ Demolicidn de losa de hormigén armado de 20 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/apeo
UO1AA008 0,138 h  Oficial segunda 19,13 2,64
U01AA011 0,643 h  Peon suelto 17,59 11,31
U02AK001 0,487 h  Martillo compresor 2.000 I/min 2,40 1,17
DO1VA010 3,550 m*  APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA 2,27 8,06
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,20 0,46
TOTAL PARTIDA 23,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.19 m? DEMOL. FAB. LAD. MACIZO 1/2 pie MANUAL
m?. Demolicién de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros
U01AA011 0,551 h  Peon suelto 17,59 9,69
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,70 0,19
TOTAL PARTIDA 9,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.20 m?  APERTURA HUECOS FORJ. VIGUETAS Y BOVEDILLA
m?. Apertura de huecos en forjados, derribando el entrevigado, las viguetas, la capa de compresion y la estructura
existente, no se incluye la reforma de la estructura necesaria para consolidar el hueco resultante, con martillo com-
presor de 2.000 L/min, i/apeo previo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, segun
NTE/ADD-11.
UO1AA011 0,873 h  Pedn suelto 17,59 15,36
U02AK001 0,294 h Martillo compresor 2.000 I/min 2,40 0,71
D01VA010 2,100 m?>  APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA 2,27 477
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,80 0,42
TOTAL PARTIDA 21,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.21 ud DEMOL. ARQUETA LADRILLO MACIZO > 150 L
ud. Demolicién de arqueta de ladrillo macizo de volumen interior mayor de 150 L (y hasta un volumen aprox. de
350 L), por medios manuales, i/acopio de tapas o material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y
U01AA011 1,616 h  Pedn suelto 17,59 26,67
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,70 0,53
TOTAL PARTIDA 27,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
01.22 ud DEMOL. CASETA/ALMACEN
ud. Demolicion de caseta almacén, por medios manuales, ilretirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes
U01AA011 18,369 h  Pedn suelto 17,59 323,11
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 323,10 6,46
TOTAL PARTIDA 329,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS .
01.23 ud DEMOL. GRADERIO
ud. Demolicién de subestructura de graderio, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p.
U01AA011 18,369 h  Pedn suelto 17,59 323,11
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 323,10 6,46
TOTAL PARTIDA 329,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS .
01.24 m? DESMONTAJE TELA METALICA
m?. Desmontaje a mano de cerramiento de tela metalica o alambrada, incluso retirada y carga de productos, con
U01AAS501 0,092 h  Cuadrilla A 44 57 410
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,10 0,08
TOTAL PARTIDA 418
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
01.25 m?> DEMOL ESCAL. HORMIGON C/COMPRESOR
m?. Demolicién escalera o rampa de hormigén armado de 15 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000
L/min, i/retirada de material de acabado, eliminacion de cimentacion de la misma, retirada de escombros a pie de
UO1AA008 0,138 h  Oficial segunda 19,13 2,64
U01AA011 0,643 h  Peon suelto 17,59 11,31
U02AK001 0,487 h  Martillo compresor 2.000 I/min 2,40 1,17
DO1VA010 3,550 m*  APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA 2,27 8,06
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,20 0,46
TOTAL PARTIDA 23,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.26 m? LEVANTADO A MAQUINA PLAZA O ACERA
m?, Levantado por medios mecanicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terra-
UO1AA011 0,046 h  Pedn suelto 17,59 0,81
U02AA001 0,046 h  Retro-martillo rompedor 200 29,00 1,33
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,10 0,04
TOTAL PARTIDA 2,18
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
01.27 LEVANTADO A MAQUINA DE BORDILLOS
m. Levantado por medios mecanicos de bordillo, con recuperacion del mismo, incluso retirada y acopio en obra.
UO1AA011 0,046 h  Pedn suelto 17,59 0,81
U02AAQ01 0,046 h  Retro-martillo rompedor 200 29,00 1,33
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,10 0,04
TOTAL PARTIDA 2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
01.28 m? LEVANTADO BARANDILLAS
m? Levantado de barandilla de antepecho de azotea, escalera 6 similar, por medios manuales, iftraslado y apilado
de material valido en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, segun
UO1AAO011 0,514 h  Pedn suelto 17,59 9,04
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,00 0,18
TOTAL PARTIDA 9,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
01.29 m? LEVANTADO FALSO TECHO LAMAS
m?2. Demolicién, por medios manuales, de falso techo de lamas de madera, metélicas, aluminio o similares, i/retira-
U01AA010 0,381 h  Pebdn especializado 17,62 6,71
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,70 0,13
TOTAL PARTIDA 6,84
Asciende el precio total de la parhda ala mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.30 DEMOLICION ELEMENTO SALIENTE CUBIERTA
m Demolicién de elemento saliente de cubierta (chimenea, shunt de ventilacion, ... ejecutado o revestido con fabri-
ca de ladrillo de cualquier tipo), i/transporte de escombros a pie de carga, apilado de elementos recuperables en
U01AA010 0,303 h  Pedn especializado 17,62 5,34
UO1AA011 0,919 h  Pedn suelto 17,59 16,17
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,50 0,43
TOTAL PARTIDA 21,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
01.31 ud DEMOLICION VIERTEAGUAS <1,5m
ud. Levantado, por medios manuales, de vierteaguas realizado con cualquier tipo de material, hasta una longitud.
UO1AA008 0,138 h  Oficial segunda 19,13 2,64
UO1AA011 0,165 h  Pedn suelto 17,59 2,90
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,50 0,11
TOTAL PARTIDA 5,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
01.32 m? DEMOL. SOLERA HORMIGON 10 cm C/COMPRESOR
mZ Demolicidn solera o pavimento de hormigén en masa, de 10 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000
L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, seglin
UO1AA011 0,390 h  Peodn suelto 17,59 6,86
U02AK001 0,257 h Martillo compresor 2.000 I/min 2,40 0,62
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,50 0,15
TOTAL PARTIDA 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.33 m? LEVANTADO REJA VENTANA/BALCON
m?. Levantado de reja de ventana o balcdn, por medios manuales, iltraslado y apilado en el lugar de acopio, retira-
da de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, segun NTE/ADD-18.
UO1AA011 0,735 h  Pedn suelto 17,59 12,93
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,90 0,26
TOTAL PARTIDA 13,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
01.34 ud LEVANTADO BANCO
ud. Demolicion de banco de urbanizacién, por medios manuales, ifacopio material aprovechable, retirada de es-
UO1AA011 1,653 h  Pedn suelto 17,59 29,08
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 29,10 0,58
TOTAL PARTIDA 29,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
01.35 m2 LIMPIEZA CAMARAS SANITARIAS
Limpieza de camara sanitaria por medios manuales, regularizando la superficie. i/ retirada de escombros a pie de
UO1AA011 0,276 h  Pedn suelto 17,59 4,85
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,90 0,10
TOTAL PARTIDA 4,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
01.36 m? LIMPIEZA'Y SANEAMIENTO PASADIZO
Limpieza y saneamiento de pasadizo de conexién a camaras sanitarias existente. i/ retirada de escombros a pie
UO1AA011 0,138 h  Pedn suelto 17,59 243
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,05
TOTAL PARTIDA 2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
01.37 ud DESMONTAJE DE FAROLA PARA REUTILIZACION
Ud. desmontaje de farola existente para reutilizacion, i/ p.p. de desconexionado de cableado, picado de zapata
UO01FY630 0,919 h  Oficial primera electricista 16,09 14,79
UO1AA008 0,919 h  Oficial segunda 19,13 17,58
UO1AA011 0,919 h  Pedn suelto 17,59 16,17
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 48,50 0,97
TOTAL PARTIDA 49,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
01.38 ud DESMONTAJE CALDERA Y DEPOSITO
Ud desmontaje de caldera y depdsito existentes en sala de calderas.
UO1FY220 5511 h  Cuadrilla calefaccion 29,67 163,51
U01AA010 0,919 h  Pedn especializado 17,62 16,19
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 179,70 3,59
TOTAL PARTIDA 183,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.39 m? DEMOLICION CELOSIA HORMIGON
m?2. Demolicién, por medios manuales, de celosia, formada por piezas de hormigén. ilretirada de escombros a pie
U01AA010 0,152 h  Pebn especializado 17,62 2,68
UO1AA011 0,303 h  Peon suelto 17,59 533
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,00 0,16
TOTAL PARTIDA 8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.40 ud DESMONTAR APARATOS CLIMATIZACION
Ud. desmontaje de unidades exteriores de climatizacion y ventilacion, alamacenando el material para la posterior
reutilizacion. i/ p.p. de anulacién de instalaciones y eliminacion de soportes. i/retirada de escombros a pie de car-
UO1FY310 0,919 h Oficial primera climatizacion 16,60 15,26
UO1FY313 0,919 h  Ayudante climatizacion 13,58 12,48
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,70 0,55
TOTAL PARTIDA 28,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.41 ud DESMONTAJE ASCENSOR
Ud. de desmontaje de ascensor, desmontando cabina, maquinaria, guias, puertas,... Dejando libre el hueco y los
U01AAQ07 18,369 h  Oficial primera 20,14 369,95
UO1AA011 18,369 h  Pedn suelto 17,59 323,11
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 693,10 13,86
TOTAL PARTIDA 706,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS
01.42 m  LEVANTAR ZANQUIN ESCALERA
m. Levantado de zanquin ceramico y picado de material de agarre con medios manuales. ifretirada de escombros
UO1AA011 0,092 h  Pedn suelto 17,59 1,62
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,60 0,03
TOTAL PARTIDA 1,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
01.43 m* APERTURA HUECO FACHADAS C/COMPRESOR
m2, Apertura de huecos, en muros de fachada,eliminando todas las hojas que componen la fachada, con martillo
compresor de 2.000 L/min, i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros a pie de carga, apeo del
UO1AA008 0,262 h  Oficial segunda 19,13 5,01
UO1AA011 4914 h  Peon suelto ) 17,59 86,44
A03AP005 0,650 h  CORTADORA DE HORMIGON/DIAMANTE 7,73 5,02
U02AK001 3,031 h  Martillo compresor 2.000 I/min 2,40 7,27
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 103,70 2,07
TOTAL PARTIDA 105,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
01.44 m? LEVANTADO PAVIM. BALDOSA EXISTENTE A MANO
m? Levantado, por medios manuales, de pavimento existente a mano, i/retirada de escombros a pie de carga y
UO1AA011 0,395 h  Pedn suelto 17,59 6,95
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,14
TOTAL PARTIDA 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 m?2 DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MAQUINA
m?. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.
A03CA005 0,008 h  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 m* 57,96 0,46
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,01
TOTAL PARTIDA 0,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
02.02 m® EXCAV.MECANICA VACIADOS A CIELO ABIERTO
m?®. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia segun estudio geotécnico, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m* de capacidad de cazo, con extraccion de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. agotamiento si fuese
U01AA010 0,040 h  Pebdn especializado 17,62 0,70
U02FK012 0,100 h  Retro-giro 20 T cazo 1,50 m* 36,93 3,69
UO2FF001 0,00 h  Excavadora2 m? 41,28 413
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,50 0,17
TOTAL PARTIDA 8,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.03 m* EXC. MECANICA POZOS
m2, Excavacion, con retroexcavadora, de terreno de segun caracteristicas de estudio geotécnico, en apertura de
UO1AA011 0,078 h  Pedn suelto ) 17,59 1,37
A03CF010 0,150 h  RETROPALA S/INEUMAT. ARTIC 102 CV 56,61 8,49
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,90 0,20
TOTAL PARTIDA 10,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CENTIMOS
02.04 m® EXC. MECANICA ZANJAS
m2, Excavacion, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia seguin estudio geotécnico, en apertura de zan-
UO1AA011 0,138 h  Pedn suelto ) 17,59 243
A03CF005 0,088 h  RETROEXCAVADORA S/NEUMAT. 117 CV 65,84 5,79
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,20 0,16
TOTAL PARTIDA 8,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
02.05 m* EXC. MECANICA ZANJAS SANEA. TERRENO FLOJO
me, Excavacion mecanica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y apiso-
UO1AA011 0,300 h  Pedn suelto ) 17,59 5,28
A03CF010 0,100 h  RETROPALA S/INEUMAT. ARTIC 102 CV 56,61 5,66
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,90 0,22
TOTAL PARTIDA 11,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.06 m® CARGA TIERRAS A MAQUINA
m®. Carga de tierras procedentes de la excavacion, sobre camion volquete de 10 t, mediante pala cargadora de
A03CAQ05 0,024 h  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 m* 57,96 1,39
A03FB010 0,014 h  CAMION BASCULANTE 10 t 64,89 0,91
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,30 0,05
TOTAL PARTIDA 2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
02.07 m® TRANSPORTE TIERRAS 10 A 20 km
m?. Transporte de tierras procedentes de excavacion a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20
A03FB010 0,120 h  CAMION BASCULANTE 10 t 64,89 7,79
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,80 0,16
TOTAL PARTIDA 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.08 m TUBERIA DRENAJE PVC TAMIZADO D=160 mm
m. Tuberia de drenaje de PVC ranurada de 16 cm. de diametro, color amarillo, colocada sobre solera de hormigon
HM-20 N/mm?, incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 125 Plus, segun CTE/DB-HS 1.
UO1AA007 0,147 h  Oficial primera 20,14 2,96
U01AA010 0,147 h  Pebn especializado 17,62 2,59
UO05AI011 1,000 m  Tuberia drenaje PVC D=160 mm 3,60 3,60
A02BP510 0,040 m*  HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 179,31 717
U04QA005 0,500 m*  Geotextil Sika Geotex PP 125 Plus 1,31 0,66
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,00 0,34
TOTAL PARTIDA 17,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
02.09 m* RELLENO GRAVILLA BASE ZANJAS
m?®. Suministro, extension y compactacién de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantari-
UO1AA011 0,147 h  Pebdn suelto 17,59 2,59
U37BA002 0,045 h  Excavadora de neumaticos 30,39 1,37
U37BE355 0,435 h  Compactador manual 6,42 0,87
UO4AF001 1,000 m*  Gravilla 520 mm 20,69 20,69
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 25,50 0,51
TOTAL PARTIDA 26,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
02.10 m* RELLENO Y COMPACTACION DE ZAHORRAS
m?. Relleno y compactacion de zahorras (95% P.M), en tongadas de 60 cm de profundidad total alcanzada con
sucesivas tongadas de 20 cm extendidas y compactadas, con mezcla de zahorras y gravas. i/aporte de las mis-
UO1AA011 0,294 h  Pedn suelto 17,59 517
U37BA002 0,090 h  Excavadora de neuméticos 30,39 2,74
U37BE355 0,271 h  Compactador manual 6,42 1,74
UO4AF400 0,800 m*  Zahorra natural 4,86 3,89
UO4AF201 0,200 m*  Grava 40/80 mm 11,94 2,39
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 15,90 0,32
TOTAL PARTIDA 16,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
02.11 m* ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm
m?®. Encachado de piedra caliza 40/80mm en sub-base de solera, ilextendido y compactado con pisén.
UO1AA011 1,200 h  Pedn suelto 17,59 21,11
UO04AF201 1,000 m*  Grava 40/80 mm 11,94 11,94
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 33,10 0,66
TOTAL PARTIDA 33,1
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
02.12 m? GEOTEXTIL SEPARAR./ DRENAJE TS-30
m?. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA, o similar, para separacién de capas y con funcién filtrante, no tejido, forma-
do por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso
de agujado o agujeteado con resistencia a la perforacion CBR de 1.700 N, segiin norma EN ISO 12236 y peso 155
UO1AA011 0,009 h  Pedn suelto 17,59 0,16
U39RA140 1,000 m*  Geotextil TS-30 de URALITA 0,85 0,85
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION Y CONTENCIONES
03.01 m*  HORMIGON LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
m?®. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 kg/m?, con tamafio maximo del arido de 20 mm elaborado
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacidn, incluso vertido con pluma-gria, vibrado y coloca-
UO1AAO011 0,551 h  Pedn suelto 17,59 9,69
AO3KB010 0,600 h  PLUMA GRUADE 30 m 9,66 5,80
A02FA400 1,000 m*  HORMIGON HL-150/P/20 CENTRAL 75,00 75,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 90,50 1,81
TOTAL PARTIDA 92,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
03.02 m*  HORMIGON HA-25/P/20/ lla CIM. V. MANUAL
m?®. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central en
relleno de zapatas, zanjas de cimentacion y vigas riostras, incluso armadura B-500 S (40 kg/m?), vertido por me-
UO1AA011 1,600 h  Pedn suelto 17,59 28,14
A02FAT723 1,000 m>  HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 82,00 82,00
D04AA201 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,93 77,20
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 187,30 3,75
TOTAL PARTIDA 191,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
03.03 ud FORMACION HUECOS VENTILACION EN MURETES CIMENTACION 100x120 cm
Ud. Encofrado y desencofrado con madera suelta en muros de cimentacién para formacion de huecos de ventila-
UO1FA103 0,183 h  Oficial 12 encofrador 20,14 3,69
UO01FA105 0,183 h  Ayudante encofrador 17,83 3,26
UQ7AI001 0,176 m*  Madera pino encofrar 26 mm 468,79 82,51
UO06AAQ01 0,085 kg Alambre atar 1,3 mm 2,43 0,21
U0BDA010 0,040 kg  Puntas plana 20x100 3,37 0,13
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 89,80 1,80
TOTAL PARTIDA 91,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
03.04 m* HORM. ARM. HA-25 45 kg/m* MUROS a 2 caras (50 kg/m3)
m?®. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm? con tamafio méximo del arido de 20 mm, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (50 kg/m®), equivalente a cuadricula de 20x20 cm de redondo D=12
mm), encofrado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, il aplicacion de desencofrante, vertido con la
UO1AA011 1,381 h  Pedn suelto 17,59 24,29
D04AA201 50,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,93 96,50
D04CX701 5,500 m* ENCOFRADO METALICO EN MUROS 2 C 39,09 215,00
U04MAT723.0401 1,000 m*  Hormigdén HA-25/B/20/ lla central 97,76 97,76
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 433,60 8,67
TOTAL PARTIDA 442,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 m2 SOLERA ARMADA ELEVADA CAVITI C-50 VENTILADA .
Suministro y colocacion de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante camara, SISTEMA CAVITI
C-50, o similar, de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reaccion al fuego
Clase E. Las piezas modulares seran de altura 500 mm adecuado a las sobrecargas Utiles expresadas en los do-
cumentos de calculo y geometrias previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicati-
vas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro médulos, un pilar de apoyo hermético so-
bre la superficie de soporte plano (médulo base 750x580 mm 2,3 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de
726,80 cm2/m2), que sera rellenado con Hormigén HM-25 N/mm2, consistencia plastica, Tméx.20 mm, para am-
biente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado segin EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y cura-
do en soleras, formando capa de compresién de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6
mm en cuadricula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realizacién de aperturas para ventila-
cion. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rigida de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor (no incluida). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocacion expresado por el fabri-
cante. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Regla-
mento (UE) 305/2011.
UO1AA007 0,220 h  Oficial primera 20,14 443
UO1AA011 0,220 h  Pedn suelto 17,59 3,87
P33U140 1,050 m2  Sistema Cauviti C-50 750x580 mm 11,43 12,00
D04PH025 1,000 m*  MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x15 D=10 8,22 8,22
U04MAT723 0,129 m*  Hormigdn HA-25/P/20/ lla central 82,00 10,58
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 39,10 0,78
TOTAL PARTIDA 39,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
03.06 ud PLACA ANCLAJE S275 250x250x12 mm
ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x12 mm cm con 4 garrotas de acero
corrugado de 12 mm de didmetro y 400 de longitud total, soldadas, i/taladro central, totalmente colocada, segun
U01AA007 0,133 h  Oficial primera 20,14 2,68
UO1AA011 0,220 h  Pedn suelto 17,59 3,87
U06GAQ01 1,600 kg Acero corrugado B 400-S en rama barras 6/12 m i/ transporte 1,78 2,85
U06QWO008 5,890 kg  Chapa acero laminada S275 3,56 20,97
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 30,40 0,61
TOTAL PARTIDA 30,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS
03.07 ud PLACA ANCLAJE S275 250x250x10 mm
ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x10 mm cm con 4 garrotas de acero
corrugado de 10 mm de diametro y 400 de longitud total, soldadas, i/taladro central, totalmente colocada, segun
U01AA007 0,204 h  Oficial primera 20,14 411
UO1AA011 0,204 h  Pedn suelto 17,59 3,59
U0BGAQ01 1,600 kg Acero corrugado B 400-S en rama barras 6/12 m i/ transporte 1,78 2,85
U06QW008 5,000 kg  Chapa acero laminada S275 3,56 17,80
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,40 0,57
TOTAL PARTIDA 28,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 m2 DEMOLICION DEL RECUBRIMIENTO DE HORMIGON CARBONATADO ESTRUCTURA
m2. Preparacion de superficie de hormigén estructural, para la posterior aplicacion de productos reparadores y pro-
tectores, mediante picado con martillo eléctrico, eliminando el hormigén en mal estado hasta llegar a las armadu-
ras, y carga manual de los restos generados sobre camién o contenedor. Se estima un espesor medio de 4 cm.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Antes de iniciar los trabajos de demolicion del hormigén, se comprobara que se ha procedido a la estabilizacion de
la estructura afectada mediante el apuntalamiento oportuno, si fuese necesario.
A03FB010C 0,700 h  martillo eléctrico 2,80 1,96
UO01AA011 0,739 h  Peon suelto 17,59 13,00
U01AA010 0,350 h  Pebdn especializado 17,62 6,17
U01AA503 0,500 h  Cuadrilla C 40,65 20,33
U06XQ001 2,000 ud  Puntal telescopico 3 m 12,50 25,00
U07AI007 0,010 m* Madera pino para entibaciones 127,20 1,27
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 67,70 1,35
TOTAL PARTIDA 69,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
04.02 m? LIMPIEZA Y PASIVACION ARMADURAS METALICAS.
Limpieza de armaduras metalicas mediante cepillo de alambres, eliminando la totalidad del dxido de las armadu-
ras, realizando una pasivacion antioxido de las mismas mediante PREREPAR S-100 de COPSA, SIKA TOP 110
EPOCEM, DISOXINOR de SODITA o similar, siguiendo en todo caso las instrucciones del fabricante.
U01AA007 0,431 h  Oficial primera 20,14 8,68
U01AA010 0,185 h  Peon especializado 17,62 3,26
u01033 0,100 | PREREPAR S-100 de COPSA 9,30 0,93
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,90 0,26
TOTAL PARTIDA 13,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS
04.03 m2 REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE MORTERO R3
m2. Mortero de reparacion estructural de baja retraccion, de un componente a base de polimero modificado y refor-
zado con fibras, tipo Sika®ep®-3400 o similar, clase R3 segiin UNE-EN 1504-3, provisto del marcado CE segun
la norma UNE-EN 1504-3, con resistencia al fuego, Euro clase A1 (segiin EN-13501-1), aplicado a mano por me-
dios manuales, con un espesor de 5 a 60 mm (rendimiento calculado para 40 mm de espesor), con un consumo
aproximado de 21 kg/m2 y cm de espesor, segun indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo prepa-
racion de la superficie por medios manuales, suministro de materiales, aplicacién, medios auxiliares y eliminacion
de residuos a vertedero. Incluso humectacion del soporte si no se requiere capa de imprimacion, asi como prepa-
U01AA007 0,500 h  Oficial primera 20,14 10,07
U01AA010 0,500 h  Peon especializado 17,62 8,81
U06XQO01A 84,000 Kg  SIKAREP 2300 0,84 70,56
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 89,40 1,79
TOTAL PARTIDA 91,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
04.04 m2 IMPERMEABILIZACION SUPERFICIE REPARADA
Pintado, acabado liso, con proteccion impermeable, mediante pintura monocomponente a base de resinas acrilicas
en dispersion acuosa, en paredes exteriores o interiores, tipo SikaColor®-671 W o similar, provisto del marcado
CE seglin EN 1504-2, con alta resistencia a la difusion de CO2, reduciendo la carbonatacion, aplicado a mano con
brocha o rodillo de lana, siguiendo las indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de ma-
teriales, aplicacion, medios auxiliares y eliminacion de residuos a vertedero. Incluso preparacion del soporte, lim-
U06XQo01B 0,200 Kg SIKACOLOR 671 W 6,00 1,20
UO1AA007 0,650 h  Oficial primera 20,14 13,09
U01AA010 0,650 h  Pedn especializado 17,62 11,45
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,70 0,51
TOTAL PARTIDA 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

04.05 kg REFUERZO DE PILAR O VIGA CON ACERO ESTRUCTURAL

Kg. De refuerzo de vigas y pilares existentes mediante perfiles de acero S275JR, lamiados en caliente. Soldados
"in situ", con ajuste del acero al soporte mediante adhesivo tixotrépico de dos componentes a base de resina epo-
xi, hasta que se encuentran s6lidamente adheridas, aporte de material de soldadura segin UNE-EN ISO 2560 y
soldado del conjunto, asegurandose un efecto de confinamiento activo sobre el hormigén original. Incluso imprima-
cién anticorrosiva. Totalmente montado segln detalles graficos e instrucciones de Direccion Facultativa.

U01FG405 0,020 h  Montaje estructura metalica 20,00 0,40
U01AA010 0,030 h  Peon especializado 17,62 0,53
u06XxQoo1C 0,001 Kg Adhesivo tixotropico dos componentes 10,84 0,01
U06JA001 1,000 kg Acero laminado S275J0 3,26 3,26
U361A010 0,010 L Minio electrolitico 7,66 0,08
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,30 0,09
TOTAL PARTIDA 4,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
04.06 ud REPARACION DE VIGUETAS DE FORJADO DANADAS EN HUECOS DE BAJANTES
ud. Reparacion de viguetas de forjado dafiadas en huecos de bajante, realizado medjiante limpieza y pasivacion
antiéxido de las armaduras vistas, reconstruccion de la vigueta mediante mortero de reparacion clase R3 segin
UNE-EN 1504-3, colocacién de un angular LPN 80 en el apoyo de las viguetas fiajdo al paramento mediante 2 ta-
cos quimicos tipo HAS-12 y relleno final de la zona mediante mortero de cemento. i/p.p. de tubo de PVC de diame-
U01FG405 0,238 h ~ Montaje estructura metalica 20,00 4,76
U01AA007 3,000 h  Oficial primera 20,14 60,42
U01AA011 3,000 h  Peon suelto 17,59 52,77
U01AA010 4,000 h  Peon especializado 17,62 70,48
A03FB010C 0,380 h  martillo eléctrico 2,80 1,06
U06JA001 11,900 kg  Acero laminado S275J0 3,26 38,79
U361A010 0,119 L  Minio electrolitico 7,66 0,91
U41WS2181A 0,032 ud  cartucho bicomponente HILTI 29,12 0,93
U41WS21811 2,000 ud  Elemento fijacion varilla roscada 12 mm  HILTI 0,49 0,98
U06XQ001 2,000 ud  Puntal telescopico 3 m 12,50 25,00
U07AI007 0,010 m*  Madera pino para entibaciones 127,20 1,27
PO2TVE005 0,400 m  Tubo PVC estructurado junta elastica SN4 D=125 mm 2,53 1,01
A01JF006 0,064 m* MORTERO CEMENTO M5 117,76 7,54
UOBXQO01A 34,720 Kg  SIKAREP 2300 0,84 29,16
U01033 0,056 | PREREPAR S-100 de COPSA 9,30 0,52
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 295,60 5,91
TOTAL PARTIDA 301,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
04.07 ud BROCHALES REFUERZO DE ACERO ESTRUCTURAL EN FORJADO
ud. Refuerzo y reparacion de viguetas de forjado dafiadas en hueco de chimenea existente, realizado mediante
limpieza y pasivacion antioxido de las armaduras vistas, reconstruccion de la vigueta mediante mortero de repara-
cion clase R3 segun UNE-EN 1504-3, colocacion de refuerzos mediante platabandas 370.150.15 mm, 350.150.15
mm y 600.150.15 mm de acero S275JR, laminados en caliente, todo ello soldado "in situ", anclado mediante 4 ta-
cos quimicos HAS y relleno final de la zona mediante mortero de cemento. Incluso imprimacion anticorrosiva. To-
U01AA007 8,000 h  Oficial primera 20,14 161,12
U01AA011 8,000 h  Peon suelto 17,59 140,72
U01AA010 8,000 h  Peon especializado 17,62 140,96
U01FG405 8,000 h  Montaje estructura metalica 20,00 160,00
U06JA001 36,000 kg Acero laminado S275J0 3,26 117,36
U361A010 0,314 L Minio electrolitico 7,66 2,41
UOGXQO01A 34,720 Kg  SIKAREP 2300 0,84 29,16
D04AA201 4,940 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,93 9,53
A01JF006 0,025 m* MORTERO CEMENTO M5 117,76 2,94
U41WS2181A 0,032 ud  cartucho bicomponente HILTI 29,12 0,93
U41WS21811 8,000 ud  Elemento fijacion varilla roscada 12 mm  HILTI 0,49 3,92
U06XQ001 2,000 ud  Puntal telescopico 3 m 12,50 25,00
U07AI007 0,010 m*  Madera pino para entibaciones 127,20 1,27
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 795,30 15,91
TOTAL PARTIDA 811,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.08 m2 TRATAMIENTO ESTRUCTURAL ELEMENTOS NO CARBONATADOS
Tratamiento superficial de proteccién anticarbonatacion para elementos estructurales de hormigén armado. Limpieza
superficial y preparacion del hormigdn mediante retirada puntual de restos de yeso o mortero y partes mal adheri-
das, limpieza con lanza de agua a presion u otros medios sobre toda la superficie del elemento estructural a tratar.
Aplicacion de dos capas de revestimiento elastico anticarbonatacion tipo MasterProtect 330EL o similar para prote-
ger el hormigdn de los agentes externos. Aplicacion de dos capas en horizontal y tres en vertical de
inhibidor de corrosion MasterProtect 8000 Cl o similar, liquido transparente que penetra en el hormigon e inhibe el
proceso de corrosion electro-quimico entre la armadura y los iones cloruro, el oxigeno y otras sustancias presen-
tes en el hormigén. Siguiendo indicaciones prescritas en la documentacion proporcionada por el fabricante. Incluso
limpieza del tajo y retirada de residuos a contenedor, sin incluir tratamiento de los mismo. Medicion de la superficie
real tratada.
U01AA007 1,000 h  Oficial primera 20,14 20,14
U01AA010 1,100 h  Pedn especializado 17,62 19,38
10801 0,830 kg  MasterProtect 330 EL (anticarbonatacion) 45,99 38,17
10802 0,600 kg  MasterProtect 8000 Cl (inhibidor de corrosién) 108,25 64,95
10803 0,300 h  Equipo de lanza de agua a presion 15,50 4,65
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 147,30 2,95
TOTAL PARTIDA 150,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
04.09 m2 TRATAMIENTO ESTRUCTURAL ELEMENTOS CARBONATADOS
Tratamiento superficial realcalinizador para elementos estructurales de hormigén armado. Limpieza superficial y
preparacion del hormigén mediante retirada puntual de restos de yeso o mortero y partes mal adheridas, limpieza
con lanza de agua a presion u otros medios sobre toda la superficie del elemento estructural a tratar. Aplicacion de
dos capas de revestimiento cementoso realcalinizador MasterProtect 126 para realcalinizar hormigén carbonatado,
protegerlo frente a la carbonatacion y agentes externos. Aplicacion de dos capas en horizontal y tres en vertical de
inhibidor de corrosion MasterProtect 8000 Cl o similar, liquido transparente que penetra en el hormigon e inhibe el
proceso de corrosion electro-quimico entre la armadura y los
iones cloruro, el oxigeno y otras sustancias presentes en el hormigén. Siguiendo indicaciones prescritas en la do-
cumentacion proporcionada por el fabricante. Incluso limpieza del tajo y retirada de residuos a contenedor, sin in-
U01AA007 1,150 h  Oficial primera 20,14 23,16
U01AA010 1,300 h  Pedn especializado 17,62 22,91
10803 0,300 h  Equipo de lanza de agua a presion 15,50 4,65
10901 5,100 kg  MasterProtect 126 (realcalinizador) 412 21,01
10902 1,020 | Master Seal 600 o simmilar (aditivo para morteros) 10,38 10,59
10802 0,600 kg  MasterProtect 8000 Cl (inhibidor de corrosion) 108,25 64,95
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 147,30 2,95
TOTAL PARTIDA 150,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
04.10 m*®  HA-25/P/20/lla CENTRAL MADERA ZUNCHOS
m?®. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?2, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central, en
zunchos, ifp.p. de armadura con acero B-5008S en cuantia (75 kg/m®) y encofrado de madera, desencofrado, verti-
U01AA007 0,350 h  Oficial primera 20,14 7,05
U01AA011 0,350 h  Peon suelto 17,59 6,16
A03KB010 0,300 h  PLUMA GRUA DE 30 m 9,66 2,90
A02FAT723 1,000 m>  HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 82,00 82,00
D04AA201 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,93 144,75
DO05AC070 13,500 m*  ENCOF. ZUNCHOS CON MADERA 8 POSTURAS 28,60 386,10
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 629,00 12,58
TOTAL PARTIDA 641,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.11 m® HA-25/P/20lla LOSA PLANA (115 kg/m3)
m?®. Hormigén para armar HA-25/P/20/ lla - N/mm?, con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado en central,
en losas planas, i/p.p. goterén, armadura B-500 S (115 kg/m®), vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AAQ07 0,518 h  Oficial primera 20,14 10,43
UO1AA011 0,518 h  Pedn suelto 17,59 9,11
AO3KB010 0,500 h  PLUMA GRUADE 30 m 9,66 4,83
D04AA201 115,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,93 221,95
DO5AC030 4,000 m?> ENCOF. MADERA LOSAS 8 POSTURAS 30,12 120,48
U04MA723.0401 1,000 m*  Hormigon HA-25/B/20/ lla central 97,76 97,76
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 464,60 9,29
TOTAL PARTIDA 473,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
04.12 m  CHAPA DINTEL HUECO 16x1 cm
m. Dintel de hueco, formado por LPN 100 y chapa metalica de formacion de goterén de 10 mm de espesor, sujeta
al forjado superior y apoyada en los laterales, totalmente colocado segun indicaciones de DF y documentacion gra-
U01FG405 0,650 h  Montaje estructura metalica 20,00 13,00
U361A010 0,160 L  Minio electrolitico 7,66 1,23
UOBQWO06A 10,600 kg Chapa lam frio 10mm 0,92 9,75
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,00 0,48
TOTAL PARTIDA 24,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
04.13 m* HA-25/P/20/lla CENTRAL MADERA VISTA PILARES (97 kg/m3)
m?®. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?2, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central, en
pilares de 30x30 cm, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (97 kg/m?) y encofrado de madera para hor-
A03KB010 0250 h  PLUMA GRUADE 30m 9,66 242
D05AK101 1,000 m*  HA-25/P/20/lla PILAR 110,62 110,62
D04AA201 97,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,93 187,21
D05AK1011 1,000 m*  HA-25/P/20/lla PILAR PIGMENTADO COLOR OCRE 101,96 101,96
DO5AC003 4,000 m?> ENCOF. MOLDE MADERA PILARES VISTOS 30,49 121,96
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 524,20 10,48
TOTAL PARTIDA 534,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
04.14 m®  HA-25/P/20/lla JACENAS ENCOF. MADERA VISTAS (74 kg/m3)
m2. Hormigdn armado HA-25/P/20/ lla- N/mm?2, pigmentado color ocre con pigmentos naturales, con tamafio maxi-
mo del arido de 20 mm, elaborado en central, en jacenas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (74
kg/m?) y encofrado de madera con las caras vistas con tablilla, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y
colocado segun EHE-08. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08. Segun detalles graficos, memoria e indicaciones de la
U01AA007 0,300 h  Oficial primera 20,14 6,04
UO1AA011 0,300 h  Pedn suelto 17,59 5,28
AO3KB010 0,200 h  PLUMA GRUADE 30 m 9,66 1,93
D04AA201 74,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,93 142,82
D05AC020 8,000 m>  ENCOF. MADERA JACENAS 8 POSTURAS 38,82 310,56
U04MA723.0402 1,000 m®*  Hormigon HA-25/B/20/ lla central pigmentado color ocre 89,28 89,28
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 555,90 11,12
TOTAL PARTIDA 567,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.15 m* HA-25/P/20/lla CENTRAL ENCOF. MADERA LOSAS ESCALERAS (60 kg/m3)
m2. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central, en
losas de escaleras de 20 cm, i/p.p. de armadura con acero B-5008S en cuantia (60 kg/m3) y encofrado de madera,
U01AA007 0,863 h  Oficial primera 20,14 17,38
UO1AA011 0,863 h  Peon suelto 17,59 15,18
AO3KB010 0,800 h  PLUMA GRUADE 30 m 9,66 7,73
D04AA201 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,93 115,80
DO05AC035 1,000 m*> ENCOF. MADERA LOSA INCLINADA 8 POSTURAS 37,16 37,16
U04MAT723 0,200 m*  Hormigdn HA-25/P/20/ lla central 82,00 16,40
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 209,70 4,19
TOTAL PARTIDA 213,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS
04.16 m®  HA-25/P/20/lla CENTRAL ENCOF. MADERA PELDANOESCALERAS (60 kg/m3)
m2. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central, en
losas de escaleras de 20 cm, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (60 kg/m2) y encofrado de madera,
U01AA007 0,863 h  Oficial primera 20,14 17,38
UO1AA011 0,863 h  Pedn suelto 17,59 15,18
A03KB010 0,800 h  PLUMA GRUADE 30 m 9,66 7,73
D04AA201 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,93 115,80
DO05AC035 1,000 m*> ENCOF. MADERA LOSA INCLINADA 8 POSTURAS 37,16 37,16
U04MAT23 0,200 m*  Hormigdn HA-25/P/20/ lla central 82,00 16,40
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 209,70 419
TOTAL PARTIDA 213,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS
04.17 m* HA-25/P/20/lla CENTRAL ENCOF. MADERA LOSAS ESCALERAS (60 kg/m3)
m2. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central, en
losas de escaleras de 20 cm, i/p.p. de armadura con acero B-5008S en cuantia (60 kg/m2) y encofrado de madera,
desencofrado, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado segiin EHE-08. El encofrado quedara perdido.
U01AA007 0,863 h  Oficial primera 20,14 17,38
UO1AA011 0,863 h  Pebn suelto 17,59 15,18
AO3KB010 0,800 h  PLUMA GRUADE 30 m 9,66 7,73
D04AA201 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,93 115,80
DO05AC035 1,000 m*> ENCOF. MADERA LOSA INCLINADA 8 POSTURAS 37,16 37,16
U04MAT23 0,200 m*  Hormigén HA-25/P/20/ lla central 82,00 16,40
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 209,70 419
TOTAL PARTIDA 213,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.18 m* HORM. ARM. HA-25 MUROS VISTOS a 2 caras (84 kg/m?®)
m?, Hormigdn armado HA-25/P/20/ lla N/mm? pigmentado color ocre con pigmentos naturales, con tamafio maxi-
mo del arido de 20 mm, elaborado en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (84 kg/m?), encofra-
do y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, una de ellas con tablilla, i/ aplicacién de desencofrante,
vertido con la grda de la obra y vibrado. Segiin CTE/DB-SE-C y EHE-08. Segun detalles graficos, memoria e indi-
caciones de la DF.
UO1AA011 1,381 h  Pedn suelto 17,59 24,29
D04AA201 84,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,93 162,12
D04CX7011 6,660 m> ENCOFRADO METALICO EN MUROS 2 C (1C TABLILLA) 47,55 316,68
U04MA723.0402 1,000 m*  Hormigon HA-25/B/20/ lla central pigmentado color ocre 89,28 89,28
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 592,40 11,85
TOTAL PARTIDA 604,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.19 m* HORM. ARM. HA-25 MUROS a 2 caras (60 kg/m?)
m?®. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (60 kg/m?), encofrado y desencofrado con paneles metélicos a dos
caras, il aplicacion de desencofrante, vertido con la griia de la obra y vibrado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Segun detalles graficos, memoria e indicaciones de la DF.
U01AA011 1,381 h  Pebn suelto 17,59 24,29
D04AA201 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,93 115,80
D04CX701 6,660 m* ENCOFRADO METALICO EN MUROS 2 C 39,09 260,34
U04MA723.0401 1,000 m*  Hormigon HA-25/B/20/ lla central 97,76 97,76
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 498,20 9,96
TOTAL PARTIDA 508,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
04.20 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS
kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension de rotura de 410 N/mm?, uni-
das entre si mediante soldadura con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
minio de plomo, banda de neopreno en apoyos totalmente montado, segiin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran rea-
U01FG405 0,019 h  Montaje estructura metalica 20,00 0,38
U06JA001 1,000 kg Acero laminado S275J0 3,26 3,26
U36IA010 0,010 L Minio electrolitico 7,66 0,08
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,70 0,07
TOTAL PARTIDA 3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.21 ud ANCLAJE HAS diam 12
Anclaje quimico estructural tipo HAS de HILTI, o similar, realizado sobre hormigon de 20 N/mm? de resistencia ca-
racteristica minima, mediante perforacién de 12 mm de diametro y 60 mm de profundidad, relleno del orificio con in-
yeccion de resinas epoxi, y posterior insercion de elemento de fijacién compuesto por varilla roscada de acero
galvanizado calidad 5.8, segin UNE-EN ISO 898-1, modelo HIT-V-5.8 M10x95 "HILTI", de 10 mm de didmetro y
U01AA007 0,100 h  Oficial primera 20,14 2,01
U41WS2181 1,000 ud  Cartucho bicomponente HILTI 29,12 29,12
U41WS21811 1,000 ud  Elemento fijacion varilla roscada 12 mm  HILTI 0,49 0,49
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,60 0,63
TOTAL PARTIDA 32,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
04.22 ud PLACA CIMENTACION 30x30x3 cm
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 30x30x3,0 cm con cuatro
patillas de redondo liso de 16 mm de didmetro, con una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas, i/ taladro
U01FX001 0,250 h  Oficial cerrajeria 24,60 6,15
U01FX003 0,200 h  Ayudante cerrajeria 23,80 476
U01AA007 0,350 h  Oficial primera 20,14 7,05
U06QH025 21,600 kg  Chapdn cortado a medida de 30 mm 1,35 29,16
UOGFA030 3,790 kg Varilla lisa de 16 mm 0,82 3,11
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 50,20 1,00
TOTAL PARTIDA 51,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.23 ud PLACA ANCLAJE S275 250x250x10 mm HAS
ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x10 mm cm con 4 garrotas de acero
corrugado de 12 mm de didmetro y 400 de longitud total, soldadas, i/taladro central, totalmente colocada, segin
CTE/ DB-SE-A.
U01AAQ07 0,130 h  Oficial primera 20,14 2,62
U01AA011 0,216 h  Peon suelto 17,59 3,80
U06QW008 1,740 kg Chapa acero laminada S275 3,56 6,19
0311 4,000 ud  ANCLAJE HAS diam 12 32,25 129,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 141,60 2,83
TOTAL PARTIDA 144,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
04.24 ud PLACA ANCLAJE S275 250x300x10 mm HAS
ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x300x10 mm cm con 4 garrotas de acero
corrugado de 12 mm de didmetro y 400 de longitud total, soldadas, i/taladro central, totalmente colocada, segun
CTE/ DB-SE-A.
UO1AA007 0,130 h  Oficial primera 20,14 2,62
U01AA011 0,216 h  Peon suelto 17,59 3,80
U06QW008 2,090 kg  Chapa acero laminada S275 3,56 744
0311 4,000 ud  ANCLAJE HAS diam 12 32,25 129,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 142,90 2,86
TOTAL PARTIDA 145,72
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
04.25 PLACA ANCLAJE $275 700x900x10 mm HAS
Clausura instalaciones mediante chapon 700x900x10 con 6 anclajes HAS diam 12
U01AA007 0,130 h  Oficial primera 20,14 2,62
UO1AAO011 0,216 h  Pedn suelto 17,59 3,80
Uo6QW008 17,520 kg Chapa acero laminada S275 3,56 62,37
0311 6,000 ud  ANCLAJE HAS diam 12 32,25 193,50
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 262,30 5,25
TOTAL PARTIDA 267,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
04.26 m? FORJ. VIGUETA AUTORRESISTENTES C=25+5, B. 60
m?. Forjado 25+5 cm formado a base de viguetas de hormigén pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm en-
tre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm y capa de compresion de 5 cm de HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maxi-
mo del arido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos, ifarmadura con acero B-500 S en refuerzo de
zona de negativos (3,36 kg./m2.), conectores y mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado segln
UO1AA007 0,550 h  Oficial primera 20,14 11,08
UO1AA011 0,550 h  Pedn suelto 17,59 9,67
U0BAC002 1,650 m  Vigueta hormigdn autoportante 21 cm >5m 9,38 15,48
UOBDA0071 6,000 ud  Bovedilla hormigdn 60x25x25 1,12 6,72
A02FA723 0,080 m>  HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 82,00 6,56
DO05AC050 1,000 m*> ENCOF. MADERA EN FORJADOS 5,71 5,71
U06GJ001 3,360 kg Acero corrugado B 500-S preformado 2,15 7,22
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 62,40 1,25
TOTAL PARTIDA 63,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.27 m  FORMACION PELDANEADO HORMIGON
m. Formacion de peldafio (para dejar visto) con hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo
del arido de 20 mm, elaborado en obra, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (85 kg/m®.) y encofrado
de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segin EHE-08.
DO05AK120 0,027 m*  HA-25P/20/lla LOSA INCLINADA 116,99 3,16
DO5AC035 0,180 m*> ENCOF. MADERA LOSA INCLINADA 8 POSTURAS 37,16 6,69
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 9,90 0,20
TOTAL PARTIDA 10,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CENTIMOS
04.28 m* HA-25/P/20/lla CENTRAL MADERA ZUNCHOS
m?. Hormigdn armado HA-25/P/20/ lla N/mm?2, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central, en
zunchos, ifp.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (114 kg/m?), vertido con pluma-gria, vibrado y coloca-
U01AAQ07 0,350 h  Oficial primera 20,14 7,05
UO1AA011 0,350 h  Pedn suelto 17,59 6,16
A03KB010 0,300 h  PLUMA GRUADE 30 m 9,66 2,90
A02FAT723 1,000 m*>  HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 82,00 82,00
D04AA201 114,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,93 220,02
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 318,10 6,36
TOTAL PARTIDA 324,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
04.29 ud FORMACION DE BANCO JARDINERA HA-25 ENCOF. MADERA VISTA Y BORDILL
Ud. Banco-Jardinera, de 9,30 metros de longitud, realizado con muro de hormigén armado de 10 cm de espesor
HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio méaximo del arido de 20 mm, elaborado en central, incluso armadura B-500 S
(84 kg/m®), encofrado y desencofrado a dos caras con tablilla, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con la grua
de la obra y vibrado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08. Formacién de asiento mediante bordillos apilados y tablones
de madera de pino cuperizado sobre bastidor de acero galvanizado. Jardinera con drenaje y tierra vegetal. Segun
detalles graficos, memoria e indicaciones de la DF.
UO01FZ801 4,000 h ~ Mano obra colocacién adoquin ilcom 40,00 160,00
U01AA007 10,000 h  Oficial primera 20,14 201,40
UO1AA011 8,000 h  Pedn suelto 17,59 140,72
D04AA201 90,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,93 173,70
D05AC020 6,150 m>  ENCOF. MADERA JACENAS 8 POSTURAS 38,82 238,74
U04MAT723.0401 1,230 m*  Hormigdén HA-25/B/20/ Ila central 97,76 120,24
D39CA015 13,830 m* TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 15,67 216,72
U39RA140 7,440 m*  Geotextil TS-30 de URALITA 0,85 6,32
U04AF201 0,744 m*  Grava 40/80 mm 11,94 8,88
U37LA5102A 3,730 m  asiento banco madera pino cuperizado s/ bastidor ac galvanizado 150,00 559,50
U37CE0011 139,500 m  Bordillo hormigén recto 100x20x8 cm 9,17 1.279,22
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3.105,40 62,11
TOTAL PARTIDA 3.167,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 ALBANILERIA 'Y CERRAMIENTOS

05.01 m? TABIQUE PLACO 2*15PPH/48(400)/2*15PPH ARTEC-HR322
Tabique formado mediante una estructura metalica de acero galvanizado de canales y montantes de 48 mm., mo-
dulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramentos y solados existentes
se interpondra una banda acustica de polietileno de espesor minimo 2 mm.. Entre los montantes y la camara for-
mada se dispondra un panel semi-rigido de lana mineral tipo URSATERRA de 50 mm. de espesor y 60 kg/m3 de
densidad. A cada lado de la estructura de montantes se atornillan dos placas de yeso laminado de altas prestacio-
nes acUsticas, modelo tipo PLACOFONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una, disponiendo entre ambas una
proyeccion tipo ARTEC HR-322 (2 kg/m2).
Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en placas intermedias,
y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique asi conformado permitira documentar un nivel de proteccion al

U01AAQ07 0,300 h  Oficial primera 20,14 6,04
U01AA009 0,300 h  Ayudante 17,83 535
U15AA0631 1,100 m?  Panel rigido lana mineral URSA TERRA 50 mm 4,05 4,46
U10JA2051 4,400 m* Placa Placophonique 15 mm 4,64 20,42
U10JA2905 0,735 m  Canal de 48x30 mm PLACO 1,21 0,89
U10JA3205 2,00 m  Montante C 48x35 mm PLACO 1,63 3,42
U10JA375 60,900 ud  Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,61
U10JA4152 4,000 kg ARTEC HR-322 2,43 9,72
U10JA425 1,260 m  Banda acustica de 50 mm ancho 0,36 0,45
U10JA335 1,680 ud  Fijaciones 0,01 0,02
U10JA410 0,210 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,72 0,15
U10JA415 1,260 kg  Pasta de juntas Knauf Joinffiller F-1 2,30 2,90
U10JA390 6,720 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,03 0,20
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 54,60 1,09
TOTAL PARTIDA 55,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
05.02 m? TABIQUE PLACO 2*15PPH/70(400)/2*15PPH ARTEC-HR322

Tabique formado mediante una estructura metalica de acero galvanizado de canales y montantes de 70 mm., mo-
dulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramentos y solados existentes
se interpondra una banda acustica de polietileno de espesor minimo 2 mm.. Entre los montantes y la camara for-
mada se dispondra un panel semi-rigido de lana mineral tipo URSATERRA de 70 mm. de espesor y 60 kg/m3 de
densidad. A cada lado de la estructura de montantes se atornillan dos placas de yeso laminado de altas prestacio-
nes acusticas, modelo tipo PLACOFONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una, disponiendo entre ambas una
proyeccion tipo ARTEC HR-322 (2 kg/m2).

Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en placas intermedias,
y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique asi conformado permitird documentar un nivel de proteccion al

U01AA007 0,300 h  Oficial primera 20,14 6,04
U01AA009 0,300 h  Ayudante 17,83 5,35
U10JA2051 4,400 m* Placa Placophonique 15 mm 4,64 20,42
U10JA375 60,900 ud  Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,61
U10JA4152 4,000 kg ARTEC HR-322 2,43 9,72
U10JA335 1,680 ud  Fijaciones 0,01 0,02
U10JA410 0,210 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,72 0,15
U10JA415 1,260 kg  Pasta de juntas Knauf Joinffiller F-1 2,30 2,90
U10JA390 6,720 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,03 0,20
U10JA29051 0,735 m  Canal de 70x30 mm PLACO 1,29 0,95
U10JA32051 2,00 m  Montante C 70x35 mm PLACO 1,74 3,65
U15AA06311 1,100 m?  Panel rigido lana mineral URSA TERRA 70 mm 6,09 6,70
U10JA4251 1,260 m  Banda acustica de 70 mm ancho 0,31 0,39
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 57,10 1,14
TOTAL PARTIDA 58,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.03 m? TABIQUE PLACO 2*15PPH/48(400)/2*15H1 ARTEC-HR322

Tabique formado mediante una estructura metalica de acero galvanizado de canales y montantes de 48 mm., mo-

dulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramentos y solados existentes

se interpondra una banda acustica de polietileno de espesor minimo 2 mm.. Entre los montantes y la camara for-

mada se dispondra un panel semi-rigido de lana mineral tipo URSATERRA de 50 mm. de espesor y 60 kg/m3 de

densidad. A un lado de la estructura de montantes se atornillan dos placas de yeso laminado de altas prestaciones

acusticas, modelo tipo PLACOFONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una, y a otro lado una placa acustica de

15 mm. mas otra placa de yeso laminado PLACOMARINE antihumedad, disponiendo entre ambas una proyeccion

tipo ARTEC HR-322 (2 kg/m2).

Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en placas intermedias,

y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique asi conformado permitira documentar un nivel de proteccion al

fuego E 1120.
U01AAQ07 0,300 h  Oficial primera 20,14 6,04
UO1AA009 0,300 h  Ayudante 17,83 5,35
U15AA0631 1,100 m?  Panel rigido lana mineral URSA TERRA 50 mm 4,05 4,46
U10JA2051 2,200 m*  Placa Placophonique 15 mm 4,64 10,21
U10JA2905 0,735 m  Canal de 48x30 mm PLACO 1,21 0,89
U10JA3205 2,00 m  Montante C 48x35 mm PLACO 1,63 3,42
U10JA375 60,900 ud  Tomillos TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,61
U10JA425 2,520 m  Banda acustica de 50 mm ancho 0,36 0,91
U10JA335 1,680 ud  Fijaciones 0,01 0,02
U10JA410 0,210 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,72 0,15
U10JA415 1,260 kg  Pasta de juntas Knauf Joinffiller F-1 2,30 2,90
U10JA390 6,720 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,03 0,20
U10JA2052 1,00 m* Placa H1 15 mm 411 4,52
U10JA4152 2,000 kg ARTEC HR-322 2,43 4,86
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 4450 0,89

TOTAL PARTIDA 45,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
05.04 m? TABIQUE PLACO 2*15PPH/48(400)/2*15H1 ARTEC-HR322 IN. COLG

Tabique formado mediante una estructura metalica de acero galvanizado de canales y montantes de 48 mm., mo-

dulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramentos y solados existentes

se interpondra una banda acustica de polietileno de espesor minimo 2 mm.. Entre los montantes y la camara for-

mada se dispondra un panel semi-rigido de lana mineral tipo URSATERRA de 50 mm. de espesor y 60 kg/m3 de

densidad. A cada lado de la estructura de montantes se atornillan dos placas: una de yeso laminado de altas pres-

taciones acusticas, modelo tipo PLACOFONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una y otra exterior, también de

15 mm. de espesor tipo PLACOMARINE, disponiendo entre ambas una proyeccion tipo ARTEC HR-322 (2 kg/m2).

Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en placas intermedias,

y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique asi conformado permitira documentar un nivel de proteccion al
U01AA007 0,300 h  Oficial primera 20,14 6,04
UO1AA009 0,300 h  Ayudante 17,83 5,35
U15AA0631 1,100 m?  Panel rigido lana mineral URSA TERRA 50 mm 4,05 4,46
U10JA2051 2,200 m*  Placa Placophonique 15 mm 4,64 10,21
U10JA2905 0,735 m  Canal de 48x30 mm PLACO 1,21 0,89
U10JA3205 2,00 m  Montante C 48x35 mm PLACO 1,63 3,42
U10JA375 60,900 ud  Tomillos TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,61
U10JA425 2,520 m  Banda acustica de 50 mm ancho 0,36 0,91
U10JA335 1,680 ud  Fijaciones 0,01 0,02
U10JA410 0,210 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,72 0,15
U10JA415 1,260 kg  Pasta de juntas Knauf Joinffiller F-1 2,30 2,90
U10JA390 6,720 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,03 0,20
U10JA2052 1,100 m* PlacaH1 15 mm 411 4,52
U10JA4152 2,000 kg ARTEC HR-322 2,43 4,86
U10JA20511 0,100 ud  Bastidor para inodoro colgado 96,51 9,65
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 54,20 1,08

TOTAL PARTIDA 55,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.05 m? TABIQUE PLACO 15 FOG+15PPH/48(400)/15FOG+15PPH ARTEC-HR322
Tabique formado mediante una estructura metalica de acero galvanizado de canales y montantes de 48 mm., mo-
dulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramentos y solados existentes
se interpondra una banda acustica de polietileno de espesor minimo 2 mm.. Entre los montantes y la camara for-
mada se dispondra un panel semi-rigido de lana mineral tipo URSATERRA de 50 mm. de espesor y 60 kg/m3 de
densidad. A cada lado de la estructura de montantes se atornillan dos placas: una de yeso laminado de altas pres-
taciones acusticas, modelo tipo PLACOFONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una y otra exterior, también de
15 mm. de espesor tipo PLACOFLAM, disponiendo entre ambas una proyeccion tipo ARTEC HR-322 (2 kg/m2).
Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en placas intermedias,
y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique asi conformado permitira documentar un nivel de proteccion al
fuego EI120.
U01AA007 0,300 h  Oficial primera 20,14 6,04
UO1AA009 0,300 h  Ayudante 17,83 5,35
U15AA0631 2,200 m*  Panel rigido lana mineral URSA TERRA 50 mm 4,05 8,91
U10JA2051 2,200 m*  Placa Placophonique 15 mm 4,64 10,21
U10JA20513 1,100 m?>  Placa PLACOFLAM 15 mm 3,22 3,54
U10JA2905 0,735 m  Canal de 48x30 mm PLACO 1,21 0,89
U10JA3205 2,00 m  Montante C 48x35 mm PLACO 1,63 3,42
U10JA375 60,900 ud  Tomillos TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,61
U10JA4152 4,000 kg ARTEC HR-322 2,43 9,72
U10JA425 1,260 m  Banda acustica de 50 mm ancho 0,36 0,45
U10JA335 1,680 ud  Fijaciones 0,01 0,02
U10JA410 0,210 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,72 0,15
U10JA415 1,260 kg  Pasta de juntas Knauf Joinffiller F-1 2,30 2,90
U10JA390 6,720 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,03 0,20
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 52,40 1,05
TOTAL PARTIDA 53,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
05.06 m? TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACO 2*15PPH/70(400)
m?, Trasdosado formado a partir de una estructura metélicas de acero galvanizado de 70 mm. de espesor de mar-
ca Placo, o similar, con canales y montantes de acero galvanizado de 70x30 y 0,6 mm de espesor, modulados
estos cada 400 mm. En todos los canales y montantes en contacto con los paramentos existentes, se fijaranmeca-
nicamente interponiendo una banda acustica de polietileno de minimo 2 mm.de espesor. En la camara formada se
instala un panel de lana mineral Ursa Terra, o similar, de 70 mm.de espesor En un lado del conjunto se atornillan
dos placas de yeso laminado de altas prestaciones acusticas, modelo Placophonique PPH 15 de 15 mm.de espe-
sor cada una, de marca Placo, o similar. Totalmente rematado y encintado en nivel de acabado Q2 en acabado de
placas exteriores, y Q1 en acabado de placas intermedias.incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fija-
ciones, banda acustica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y decorar. Se-
U01AA007 0,300 h  Oficial primera 20,14 6,04
UO1AA009 0,300 h  Ayudante 17,83 5,35
U10JA2051 2,200 m*  Placa Placophonique 15 mm 4,64 10,21
U10JA29051 0,735 m  Canal de 70x30 mm PLACO 1,29 0,95
U10JA32051 2,00 m  Montante C 70x35 mm PLACO 1,74 3,65
U10JA375 30,450 ud  Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,30
U10JA335 3,360 ud  Fijaciones 0,01 0,03
U10JA410 0,105 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,72 0,08
U10JA415 0,630 kg  Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1 2,30 1,45
U10JA390 3,360 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,03 0,10
U15AA06311 1,100 m?  Panel rigido lana mineral URSA TERRA 70 mm 6,09 6,70
U10JA4251 1,260 m  Banda acustica de 70 mm ancho 0,31 0,39
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 35,30 0,71
TOTAL PARTIDA 35,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.07 m?> TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACO 2*15PPH/20(400)
m?. Trasdosado formado a partir de una estructura metalicas de acero galvanizado de 20mm. de espesor de mar-
ca Placo, o similar, con canales y montantes de acero galvanizado de 20x30 y 0,6 mm de espesor, modulados
estos cada 400 mm. En todos los canales y montantes en contacto con los paramentos existentes, se fijaranmeca-
nicamente interponiendo una banda acustica de polietileno de minimo 2 mm.de espesor. En la camara formada se
instala un panel de lana mineral Ursa Terra, o similar, de 20 mm.de espesor En un lado del conjunto se atornillan
dos placas de yeso laminado de altas prestaciones acusticas, modelo Placophonique PPH 15 de 15 mm.de espe-
sor cada una, de marca Placo, o similar. Totalmente rematado y encintado en nivel de acabado Q2 en acabado de
placas exteriores, y Q1 en acabado de placas intermedias.incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fija-
ciones, banda acustica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y decorar. Se-
gun documentacion grafica e indicaciones de DF
U01AAQ07 0,300 h  Oficial primera 20,14 6,04
U01AA009 0,300 h  Ayudante 17,83 535
U10JA2051 2,200 m*  Placa Placophonique 15 mm 4,64 10,21
U10JA375 30,450 ud  Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,30
U10JA335 3,360 ud  Fijaciones 0,01 0,03
U10JA410 0,105 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,72 0,08
U10JA415 0,630 kg  Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1 2,30 1,45
U10JA390 3,360 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,03 0,10
U10JA290511 0,735 m  Canal de 20x30 mm PLACO 0,77 0,57
U10JA320511 2,00 m  Montante C 20x35 mm PLACO 1,16 2,44
U15AA063111 1,100 m?  Panel rigido lana mineral URSA TERRA 20 mm 4,05 4,46
U10JA42511 1,260 m  Banda acustica de 20 mm ancho 0,19 0,24
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,30 0,63
TOTAL PARTIDA 31,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
05.08 m?> TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACO 2*15H1/40(400)
m?. Trasdosado formado a partir de una estructura metalica de acero galvanizado de 48mm. de espesor de marca
Placo, o similar, con canales y montantes de acero galvanizado de 48x30 y 0,6 mm de espesor, modulados es-
tos cada 400 mm. En todos los canales y montantes en contacto con los paramentos existentes, se fijaranmecani-
camente interponiendo una banda acustica de polietileno de minimo 2 mm.de espesor. En la cdmara formada se
instala un panel de lana mineral Ursa Terra, o similar, de 50 mm.de espesor. En un lado del conjunto se atornillan
dos placas de yeso laminado con resistencia a la humedad H1 de 15 mm de espesor, de marca Placo, o similar.
Totalmente rematado y encintado en nivel de acabado Q2 en acabado de placas exteriores, y Q1 en acabado de
placas intermedias.incluso p.p. de rejillas de ventilacion de aluminio lacado, pasta y cinta para juntas, tomillos, fija-
ciones, banda acustica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y decorar. Se-
U01AA007 0,300 h  Oficial primera 20,14 6,04
U01AA009 0,300 h  Ayudante 17,83 535
U15AA0631 1,100 m?  Panel rigido lana mineral URSA TERRA 50 mm 4,05 4,46
U10JA2905 0,735 m  Canal de 48x30 mm PLACO 1,21 0,89
U10JA3205 2,00 m  Montante C 48x35 mm PLACO 1,63 3,42
U10JA425 2,520 m  Banda acustica de 50 mm ancho 0,36 0,91
U10JA2052 2,200 m*  PlacaH1 15 mm 411 9,04
U10JA375 30,450 ud  Tomillos TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,30
U10JA335 3,360 ud  Fijaciones 0,01 0,03
U10JA410 0,105 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,72 0,08
U10JA415 0,630 kg  Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1 2,30 1,45
U10JA390 3,360 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,03 0,10
U10JA205111 0,100 ud  Rejillas ventilacién aluminio lacado 48,26 4,83
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 36,90 0,74
TOTAL PARTIDA 37,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.09 m? TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACO 15H1+13 GLASROC
Tablero glasrock placo sobre tablero placomarine sobre bastidor. Sujeto a bastidor. Totalmente colocado segun de-
talles gréficos e instrucciones de DF.
U01AAQ07 0,300 h  Oficial primera 20,14 6,04
UO1AA009 0,300 h  Ayudante 17,83 5,35
U10JA2052 1,00 m* Placa H1 15 mm 411 4,52
U10JA20521 1,00 m*> Placa GLASROC 12,5 mm 4,43 4,87
U10JA375 30,450 ud  Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,30
U10JA335 3,360 ud  Fijaciones 0,01 0,03
U10JA410 0,105 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,72 0,08
U10JA415 0,630 kg  Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1 2,30 1,45
U10JA390 3,360 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,03 0,10
U15AA06312 1,100 m?  Panel rigido lana mineral URSA TERRA 80 mm 6,57 723
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 30,00 0,60
TOTAL PARTIDA 30,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
05.10 m? FAB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pie
m?. Fébrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm, sentado con mortero de cemento CEM
I/A-P 32,5 R y arena de rio M7,5 segun UNE-EN 998-2, para posterior terminacion, i/p.p. de roturas, replanteo,
UO1FLO15 1,000 m?  Mano obra colocacion ladrillo macizo de 7 cm 1/2 pie 10,00 10,00
U01AA011 0,250 h  Peon suelto 17,59 4,40
U10DA001 52,000 ud Ladrillo ceramico 24x12x7 0,47 24 44
A01JF005 0,028 m* MORTERO CEMENTO M7,5 130,07 3,64
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 42,50 0,85
TOTAL PARTIDA 43,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
05.11 m? CERRAM. TOTAL TERMOARCILLA 14 cm
m?, Fabrica de 14 cm de espesor con bloque ceramico de arcilla aligerada machihembrado (Termoarcilla) de medi-
das 30x19x14 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/4 (M-80) para posterior
terminacion, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelacion, i/p.p. de cortes y piezas especiales, seglin
U01AA007 0,400 h  Oficial primera 20,14 8,06
U01AA009 0,200 h  Ayudante 17,83 3,57
U10GE010 16,600 ud  Bloque termoarcilla base 30x19x14 0,41 6,81
U10GEO011 1,000 m?  Piezas especiales bloque 30x19x14 1,35 1,35
A01JF004 0,025 m* MORTERO CEMENTO M10 132,73 3,32
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,10 0,46
TOTAL PARTIDA 23,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
05.12 m?  1/2 PIE LADRILLO CV CERAMICAS DIAZ
m2. Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista marrén de CERAMICAS DIAZ, o similar, formato
24x11,4x3,8 cm, colocado a soga, dejando vista la cara posterior mas texturada y junta de mortero CEM Il/A-P
32,5 Ry arena de rio M7,5 pigmmentado tono ocre de 2 cm enrasada a excepcion del encuentro con el zocalo de
hormigdn donde la junta sera rehundida, incluso parte proporcional de armaduras tipo Murfor, segun UNE-EN
998-2, ilp.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates,
humedecido de piezas y colocacion a restregon, incluso remetido del ladrillo para alojar rodapié en zonas interio-
U01FJ001 1,019 m?>  Mano obra colocacion ladrillo 1/2 pie c/v 5 cm 15,00 15,29
U01AA011 0,026 h  Peon suelto 17,59 0,46
U10DA0101 70,000 ud  Ladrillo CV marrén Ceramicas Diaz S.A. 24 x 11,4 x 3,8 cm 0,66 46,20
A01JF005.1 0,040 m* MORTERO DE CEMENTO M7,5 PIGMENTADO 89,63 3,59
P01LA086 4,700 m.  Armad. Murfor RND.4/E-80 0,50 2,35
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 67,90 1,36
TOTAL PARTIDA 69,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.13 m? ADAPTACION DE HUECOS EXTERIORES A ESTADO DEFINITIVO
m2 Adaptacion de huecos de ventanas existentes al estado futuro de las mismas, recreciendo los huecos para
cuajar la fachada mediante un sistema constructivo igual al existente en el edificio, consituido por hoja exterior de
1/2 pie de fabrica de ladrillo perforado con un manchado de cemento hidréfugo, cdmara de aire en la que se alojara
una manta de lana mineral de 80 mm de espesor y hoja interior de tabicon de ladrillo hueco doble. i/p.p. de replan-
teo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas
y colocacion a restregén, incluso remetido del ladrillo para alojar rodapié en zonas interiores. segun CTE/
DB-SE-F.
D07DCO015 1,000 m  FAB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pie 43,33 43,33
D10AA101 1,000 m*  TABICON LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm 23,57 23,57
D13DD010 1,000 m*> ENFOSCADO M7,5 EN CAMARAS 6,41 6,41
D16AMDDO018A 1,000 m*>  AISLAM. ROCKWALL E501 80 mm 6,22 6,22
TOTAL PARTIDA 79,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
05.14 m? RECRECIDO CON 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO s=1m, h=0,5 m
m2, Recrecido de pavimento para alcanzar una cota determinada mediante 1/2 pie de ladrillo perforado, tomado con
mortero de cemento M5 segin UNE-EN 998-2, separados entre si 1,00 m y de una altura de 50 cm, i/capa de
D07DC025 0,420 m*  FAB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pie 19,55 8,21
DO0BAI002A 1,000 m*> TABLERO CERAMICO M-H+6 cm MORTERO i/ARMADO 26,05 26,05
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 34,30 0,69
TOTAL PARTIDA 34,95
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
05.15 RECRECIDO PELDANOS EXISTENTES
m Preparacion de superficie de huellas para colocacion posterior de terrazo y recrecido de contrahuellas mediante
U01AA505 0,300 h  Cuadrilla E 34,68 10,40
A01JF006 0,015 m* MORTERO CEMENTO M5 117,76 1,77
U10DA001 26,000 ud  Ladrillo ceramico 24x12x7 0,47 12,22
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 2440 0,49
TOTAL PARTIDA 24,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
05.16 m? RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR FABRICA VISTA
m?. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica vista, total-
UO01FNO16 1,019 m?  Mano obra colocacion cerco en 1 cara vista 8,50 8,66
UOBDA010 0,150 kg  Puntas plana 20x100 3,37 0,51
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,20 0,18
TOTAL PARTIDA 9,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
05.17 m? RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES
m2 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de
UO01FN002 1,019 m?  Mano obra colocacién cerco en tabiques 5,00 5,10
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,10 0,10
TOTAL PARTIDA 5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
05.18 m  RECIBIDO CERRAJERIA
m. Recibido de cerrajeria (barandilla metalica de terraza, balcdn de obra, marquesinas,..), mediante soldadura, o
U01AA506 0,550 h  Cuadrilla F 36,72 20,20
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,20 0,40
TOTAL PARTIDA 20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.19 ud AYUDAALB. ASCENSOR
ud. Ayuda, de cualquier tipo de trabajo de albafileria, prestada para el correcto montaje de ascensor o0 montacar-
UO1AA504 46,557 h  Cuadrilla D 39,40 1.834,35
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.834,40 36,69
TOTAL PARTIDA 1.871,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CENTIMOS
05.20 ud AYUDA ALB. SANEAMIENTO
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciones de sanea-
UO1AA008 41,377 h  Oficial segunda 19,13 791,54
UO1AA011 74478 h  Peon suelto 17,59 1.310,07
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.101,60 42,03
TOTAL PARTIDA 2.143,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA'Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS .
05.21 ud AYUDA ALB. FONTANERIA
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciénes de fontaneria,
UO1AA008 28,963 h  Oficial segunda 19,13 554,06
UO1AA011 62,065 h  Peon suelto 17,59 1.091,72
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.645,80 32,92
TOTAL PARTIDA 1.678,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
05.22 ud AYUDA ALB. CLIMATIZACION
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, necesaria para la correcta ejecucion de las instalaciones de climati-
UO1AA008 25,746 h  Oficial segunda 19,13 492,52
UO1AA011 57,927 h  Peon suelto 17,59 1.018,94
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.511,50 30,23
TOTAL PARTIDA 1.541,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS .
05.23 ud AYUDA ALB. ALTA TENSION
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciénes de electrici-
U01AA007 17,603 h  Oficial primera 20,14 354,52
UO1AA011 39,607 h  Peon suelto 17,59 696,69
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.051,20 21,02
TOTAL PARTIDA 1.072,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
05.24 ud AYUDA ALB. ELECTRICIDAD
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciénes de electrici-
dad, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
1300
U01AA007 30,573 h  Oficial primera 20,14 615,74
UO1AA011 71,338 h  Peon suelto 17,59 1.254,84
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.870,60 3741
TOTAL PARTIDA 1.907,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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05.25 ud AYUDA ALB. ILUMINACION
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciones de ilumina-
cion, ilporcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
U01AAQ07 28,535 h  Oficial primera 20,14 574,69
UO1AA011 59,108 h  Peon suelto 17,59 1.039,71
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.614,40 32,29
TOTAL PARTIDA 1.646,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
05.26 ud AYUDA ALB. GAS NATURAL
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafileria, prestada para el correcto montaje de instalaciones de gas natural (pa-
satubos, formacion de armario/s para proteccién de llaves y contador, etc.), i/porcentaje estimado para pequefio
UO1AA007 4,138 h  Oficial primera 20,14 83,34
UO1AA009 4,138 h  Ayudante 17,83 73,78
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 157,10 3,14
TOTAL PARTIDA 160,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
05.27 ud AYUDA. ALB. TELECOMUNICACIONES
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para el correcto montaje de instalaciénes de telecomunica-
ciones (telefonia, alarmas, captacién de imagen/sonido, etc.), i/porcentaje estimado para pequefio material, medios
U01AA007 26,481 h  Oficial primera 20,14 533,33
UO1AA011 78,615 h  Peon suelto 17,59 1.382,84
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.916,20 38,32
TOTAL PARTIDA 1.954,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS
05.28 ud AYUDA ALB. CONTRAINCENDIOS
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciénes contraince-
UO1AA008 28,963 h  Oficial segunda 19,13 554,06
UO1AA011 62,065 h  Peon suelto 17,59 1.091,72
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.645,80 32,92
TOTAL PARTIDA 1.678,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 PAVIMENTOS
06.01 m3 RECRECIDO SOLADO CON ARENA
m?. Recrecido de solado con arena de 0 a 5 mm de diametro.
UO01AA011 0,061 h  Peon suelto 17,59 1,07
U04AAQ01 1,000 m®*  Arena de rio (0-5 mm) 27,20 27,20
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 28,30 0,57
TOTAL PARTIDA 28,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.02 m? SOLERA HA-25 LIGERAMENTE ARMADA 6 cm
m?. Solera de 6 cm de espesor, realizada con hormigén HA-25/P/20/lla N/mmZ., tamafio maximo del arido 20 mm
elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con mallazo electrosoldado (220 gr/m2) incluso p.p. de jun-
UO1AA007 0,150 h  Oficial primera 20,14 3,02
UO01AA011 0,150 h  Pedn suelto 17,59 2,64
A02FAT723 0,060 m* HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 82,00 4,92
D04AA201 0,220 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,93 0,42
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,00 0,22
TOTAL PARTIDA 11,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
06.03 m? RECRECIDO 2-35 mm MORTERO AUTONIVELANTE
m2, Capa fina de pasta niveladora de suelos Weber.floor Top "WEBER CEMARKSA", tipo CT-C20-F5-A9, o similar,
seguin UNE-EN 13813, de 2 a 35 mm de espesor (seglin acabado de solado portante), aplicada manualmente, pa-
ra regularizacion y nivelacion de la superficie soporte interior de hormigdn o mortero, previa aplicacién de 200 g/m?
de imprimacion tapaporos y puente de adherencia, Weber TP "WEBER", que acttia como puente de unién, prepara-
UO1AA008 0,099 h  Oficial segunda 19,13 1,89
U01AA010 0,099 h  Peon especializado 17,62 1,74
U18WA102 0,200 kg Imprimacién monocompuesto IMPRIMACION 40 1,40 0,28
U18WA023 3,000 kg Mortero autonivelante MASTERTOP 544 17,00 51,00
U18WA023001 0,100 kg  Panel rigido EPS 10 mm juntas dilatacién 0,72 0,07
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 55,00 1,10
TOTAL PARTIDA 56,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
06.04 m? SOLADO GRES REVIGRES VOGUE BRONZE
m?. Solado de baldosa de gres porcelanico, REVIGRES VOGUE BRONZE, o similar, (CLASE 2, R10), formatos
60x30 y 30x30 cm, de 0,85 cm de espesor, colocado con cemento cola sobre superficie de mortero autonivelante,
con doble encolado con y llana dentada mediante surcos rectos, juntas KERAKOLL a hueso y/o junta variable se-
gun instrucciones DF (de 1,5 a 0 cm),con parte proporcional de juntas Schliiter especificas para juntas de dilata-
cién, segun documentacion grafica. i/piezas especiales, ejecucion de cortes y limpieza, s/ CTE BD SU y
NTE-RSB-7. y rodapié de de aluminio, lacado en negro, segln instrucciones de DF.
U01FU011 1,000 m?>  Mano de obra colocacién gres con cemento cola s/enfoscado 4,92 4,92
U01AA011 0,200 h  Peon suelto 17,59 3,52
U18ADO004E 1,000 m?>  Plaqueta gres REVIGRES VOGUE BRONCE formatos 60.30/30.30 43,00 43,00
U18AZ012 6,000 kg  weber.col classic blanco 0,14 0,84
U18AZ100 2,200 kg weber.col junta fina coloreado hasta 3 mm 0,99 2,18
U18JJ010A 1,000 m  Rodapié de roble macizo barnizado mate 20x20 mm 15,29 15,29
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 69,80 1,40
TOTAL PARTIDA 71,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.05 m  PELDANO H/T PORCELANICO
m. Peldario de gres compuesto por huella y tabica, modelo VOGUE BRONZE, modelo con canto recto P157, o si-
milar, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con cemento cola,
U01FS110 1,000 m  Mano obra peldafio gres 9,05 9,05
U01AA011 0,100 h  Peon suelto 17,59 1,76
U18JJ010 0,250 m  Rodapié de roble macizo bamizado mate altura 80x15 cm 13,51 3,38
U18ADO004E 0,180 m*  Plaqueta gres REVIGRES VOGUE BRONCE formatos 60.30/30.30 43,00 7,74
U18AD004P 1,000 m*  Peldafio gres REVIGRES VOGUE BRONCE mod. P157 formato 125,00 125,00
U18AZ012 6,000 kg  weber.col classic blanco 0,14 0,84
U18AZ100 2,200 kg weber.col junta fina coloreado hasta 3 mm 0,99 2,18
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 150,00 3,00
TOTAL PARTIDA 152,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
06.06 m? SOLADO TERRAZO GRANO MEDIO 40x40x4
m?. Solado de terrazo 40x40x4 cm modelo TERRAZOS RUIZ 105, o similar, grano medio, para interiores, coloca-
do sobre base nivelada y exenta de humedades, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/8 de 3 cm
de espesor, Separacion de 2 mm entre baldosas, enlechado, enrastrillado y limpieza i/, p.p. de rodapie de 7 cm
U01FS005 1,019 m?>  Mano obra solado terrazo \ 9,17
UO1AA011 0,408 h  Pedn suelto 17,59 7,18
U18DA5051 1,030 m? Baldosa terrazo 40x40x4 Ch/m 15,29 15,75
A01JF206 0,030 m* MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA 105,86 3,18
U04CF005 0,001t  Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 183,44 0,18
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 35,50 0,71
TOTAL PARTIDA 36,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
06.07 m? FELPUDO COCO clespesor 20 mm
m?. Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20
mm. y con base de PVC antideslizante, angular perimetral de acero galvanizado de 12 mm de espesor sobre su-
U01AA007 0,178 h  Oficial primera 20,14 3,58
UO1AA011 0,178 h  Pedn suelto 17,59 3,13
U18RA125.1 1,000 m?  Felpudo coco espesor 20 mm 40,76 40,76
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 47,50 0,95
TOTAL PARTIDA 48,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
06.08 m?  PAVIMENTO VINILICO TARKETT 3242820
m?2. Pavimento vinilico homogéneo colocado en rollo de TARKETT, o similar, ref. 3242820, Con proteccion me-
diante PVT y tratado en fabrica con resina de poliuretano en rayos U.V. Clasificacion al fuego UNE-23727 es M-3.
encolado sobre capa de mortero autonivelado. El pavimento debera ir unido a la solera base con adhesivo homolo-
gado por el fabricante. Deberan seguirse tanto para la instalacion como para el mantenimiento las instrucciones del
informe técnico del instalador, para interiores resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633, CLASE 1 s/
U01AA007 0,119 h  Oficial primera 20,14 2,40
UO1AA009 0,119 h  Ayudante 17,83 2,12
U180D223.1 1,050 m*>  Pavimento vinilico TARKETT 3242820 27,21 28,57
U180M015 1,000 kg Cola unilateral base agua 0,79 0,79
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 33,90 0,68
TOTAL PARTIDA 34,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.09 m?  PAVIMENTO VINILICO TARKETT 3052704 ANTIDESLIZANTE
m?. Pavimento vinilico homogéneo colocado en rollo de TARKETT, o similar, ref. 3052704, estanco, antideslizante
y fungiestatico. Con proteccion mediante PVT y tratado en fabrica con resina de poliuretano en rayos U.V. Clasifi-
cacion al fuego UNE-23727 es M-3. encolado sobre capa de mortero autonivelado. El pavimento deberé ir unido a
la solera base con adhesivo homologado por el fabricante. Deberan seguirse tanto para la instalacion como para el
mantenimiento las instrucciones del informe técnico del instalador, para interiores resistencia al deslizamiento Rd
U01AA007 0,119 h  Oficial primera 20,14 2,40
U01AA009 0,119 h  Ayudante 17,83 2,12
U180D223.2 1,050 m?  Pavimento vinilico TARKETT 3052704 antideslizante 30,57 32,10
U180M015 1,000 kg  Cola unilateral base agua 0,79 0,79
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 3740 0,75
TOTAL PARTIDA 38,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
06.10 m? SOLADO TERRAZO GRANO MEDIO ANTIDESLIZANTE 40x40x4 cm
m2 Solado de terrazo 40x40x4 cm modelo TERRAZOS RUIZ 1005 CLASE 2, o similar, acabado antideslizante,
grano medio visto pulido mate, para interiores, colocado sobre base nivelada y exenta de humedades, a "punta de
paleta”, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/8 de 3 cm de espesor a punta de paleta, Separacion
de 2 mm entre baldosas, enlechado, enrastrillado y limpieza i/p.p. de juntas de dilatacion (constructivas y dilata-
cion) de la marca SCHLUTER, o similar i/ p.p. rodapié en aluminio anodizado y cepillado en su color de 6 cm, de
la marca SCHLUTER, o similar, modelo DEIGNBASE, fijado en paramento con adhesivo,0 de madera de roble ma-
cizo en paramentos de LCV, s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-6. i/p.p. de tratamiento arenado antideslizante.
U01FS005 1,000 m?>  Mano obra solado terrazo 9,00 9,00
U01AA011 0,550 h  Peon suelto 17,59 9,67
U18DA5051 1,030 m? Baldosa terrazo 40x40x4 Ch/m 15,29 15,75
A01JF206 0,030 m* MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA 105,86 3,18
U04CF005 0,001 t Cemento blanco BL-I1 42,5 R Granel 183,44 0,18
D36D005618 1,000 m?  Tatamiento arenado antideslizante 0,44 0,44
u184J010 1,000 m  Rodapié de roble macizo bamizado mate altura 80x15 cm 13,51 13,51
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 51,70 1,03
TOTAL PARTIDA 52,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA' Y SEIS CENTIMOS
06.11 m  PELDANO H/T TERRAZO GRANO MEDIO
m. Peldafio compuesto por huella y tabica en una pieza de terrazo de grano medio tipo TERRAZOS RUIZ 1005 o
similar, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de
cemento y arena de miga 1/6, i/zanquin de madera de roble macizo, rejuntado y limpieza, siguiendo instrucciones
U01AA505 0,221 h  Cuadrilla E 34,68 7,66
U01AA011 0,018 h  Peon suelto 17,59 0,32
U18DM010 1,000 m  Peldafio H/T terrazo Ch/media 30,18 30,18
A01JF206 0,020 m* MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA 105,86 2,12
U04CF005 0,001t  Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 183,44 0,18
U18JP010 0,300 m  Zanquin madera roble 12 42x17 2949 8,85
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,30 0,99
TOTAL PARTIDA 50,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 FALSOS TECHOS
07.01 m? TECHO CONTINUO KNAUF CLEANEO D127
M2 Techo acustico continuo tipo DELTA de KNAUF, sittma D127 formado por una placa KNAUF cleaneo R B4
8/18 mm con velo blanco redonda con perforacion de 12.5 mm de espesor y con un velo de fibra de vidrio en su
dorso, junta biselada rellena con Uniflot, atornillada a una estructura metélica de acero galvanizado de maestras pri-
marias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500-1500 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante
cuelgues colocados entre 650-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a
distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300-334 mm e/e, angular perimetral L 30x30 mm (para calcular
separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de KNAUF), sobre la placa se colocara la-
na mineral de 20 mm. Incluso p.p caballetes, cuelgues 0,25 KN, guardavivos, tornilleria, bandas de dilatacion y
acusticas siguiendo el proceso constructivo de montaje recomendado por le fabricante, de pastas Knauf y cintas
para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acustica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
U01AA007 0,597 h  Oficial primera 20,14 12,02
U01AA009 0,597 h  Ayudante 17,83 10,64
U14AP0611 1,000 m?  Placa KNAUF Cleaneo Rectilinea 8/18 25,03 25,03
U14AP066 4515 m  Maestra 60x27 mm KNAUF 2,70 12,19
U14AP093 24,150 ud  Tornillo SN 3,5x30 0,03 0,72
U14APO71 1,365 ud  Cuelgue combinado 60/27 KNAUF 1,14 1,56
U14AP100 1,365 ud  Fijaciones 0,01 0,01
U14AP075 1,365 ud  Varilla de cuelgue KNAUF 1 m. 0,68 0,93
U14AP076 0,945 ud  Conector Maestra 60x27 KNAUF 0,28 0,26
U14APO077 3,675 ud Caballete Maestra 60x27 KNAUF 0,46 1,69
U14AP084 0,315 kg  Pasta juntas UNIFLOTT KNAUF 1,70 0,54
U14AP083 0,105 kg  Pasta agarre KNAUF PERLFIX 0,65 0,07
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 65,70 1,31
TOTAL PARTIDA 66,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
07.02 m? TECHO CONTINUO KNAUF D 112
M2 Techo continuo KNAUF sistema D112 E formado por placa KNAUF standard tipo A (para ambientes himedos
en locales himedos) de 12,5 mm de espesor con junta biselada rellena con Uniflott, atornillada a una estructura
metalica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500 y 1200 mm e/e y sus-
pendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secunda-
rias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400-500 mm
ele, angular perimetral L 30x30 mm (para calcular separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas
técnicas de KNAUF). Incluso p.p de caballetes, cuelgues 0,25 KN, guardavivos, bandas de dilatacion, pastas
Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acustica bajo los perfiles perimetra-
les. Totalmente instalado siguiendo el proceso constructivo y de montaje recomendado por el fabricante y termina-
U01AA007 0,276 h  Oficial primera 20,14 5,56
U01AA009 0,276 h  Ayudante 17,83 4,92
PKNA337872 2,000 m*  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x1200 (42), borde BA (3 5,46 10,92
U10JA303 3,360 m  Maestra CD 60x27 mm 1,50 5,04
U14AP069 17,850 ud  Tomillo TN 3,5x25 mm KNAUF 0,01 0,18
U14APO71 1,365 ud  Cuelgue combinado 60/27 KNAUF 1,14 1,56
U14AP100 1,365 ud  Fijaciones 0,01 0,01
U14AP075 1,365 ud  Varilla de cuelgue KNAUF 1 m. 0,68 0,93
U14AP076 0,630 ud  Conector Maestra 60x27 KNAUF 0,28 0,18
U14APO077 2415 ud Caballete Maestra 60x27 KNAUF 0,46 1,11
U10JA415 0,420 kg  Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1 2,30 0,97
U14AP079 1,575 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 0,04 0,06
U14AP083 0,105 kg  Pasta agarre KNAUF PERLFIX 0,65 0,07
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,50 0,63
TOTAL PARTIDA 32,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.03 m? FALSO TECHO VIRUTA HERAKUSTIK F
m?. Falso techo tipo HERAKUSTIK F, en medidas 600x600x35 y 1200x600x35 mm formado por paneles de viruta
de madera fina aglomerada con magnesita, colgados de perfileria oculta de acero galvanizado, incluso p.p. de perfil
angular de remates y elementos de suspension y fijacion, y cualquier tipo de medio auxiliar, completamente insta-

UO1AA501 0,221 h  Cuadrilla A 4457 9,85

U14KS0151 1,000 m*  Panel viruta madera HERAKUSTIK F 37,70 37,70

U14FA920 1,400 ud  Pieza de suspension 0,50 0,70

U14AL530 3,200 m  Perfileria oculta "U" 0 "Z" 1,90 6,08

U14AL550 0,600 m  Perfil angular PLADUR 24x24x3000 2,35 1,41

%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 55,70 1,11

TOTAL PARTIDA 56,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

07.04 m? TECHO CONTINUO KNAUF FIREBOARD K 213

m?. Techo continuo Knauf Fireboard K 213, o similar, formado por dos placas Knauf Fireboard de 20 mm de espe-
sor y capa de lana de roca de 40 mm, con una resistencia al fuego RF-90, atornillada a una estructura metalica de
acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmen-
te a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 500 mm e/e, incluso p.p. de registros, de
tornilleria, pasta de juntas y fijaciones, totalmente acabado y listo para imprimar y decorar. El fabricante extendera

U01AA007 0,264 h  Oficial primera 20,14 5,32
U01AA009 0,264 h  Ayudante 17,83 4,711
U10JA252 2,200 m*  Placa Knauf FIREBOARD A1 20 mm 22,27 48,99
U15AA314 1,100 m?  Panel lana roca Rocdan A-40 7,64 8,40
U10JA303 3,360 m  Maestra CD 60x27 mm 1,50 5,04
U14AP069 17,850 ud  Tornillo TN 3,5x25 mm KNAUF 0,01 0,18
U14AP071 1,365 ud  Cuelgue combinado 60/27 KNAUF 1,14 1,56
U14AP100 1,365 ud  Fijaciones 0,01 0,01
U14AP075 1,365 ud  Varilla de cuelgue KNAUF 1 m. 0,68 0,93
U14AP076 0,630 ud  Conector Maestra 60x27 KNAUF 0,28 0,18
U14AP077 2,415 ud Caballete Maestra 60x27 KNAUF 0,46 1,11
U10JA415 0,420 kg  Pasta de juntas Knauf Joinffiller F-1 2,30 0,97
U10JA275 1,575 m  Cinta de juntas FIREBOARD 0,05 0,08
U14AP083 0,105 kg  Pasta agarre KNAUF PERLFIX 0,65 0,07
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 77,60 1,55
TOTAL PARTIDA 79,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS

07.05 m? FALSO TECHO MADERA CONTRACHAPADO 10mm s/rastrel

m?. Falso techo de tablero contrachapado de 20mm, rechapado de madera de Okume tipo ROLIPLY, o similar, cla-
veteadas sobre rastreles de madera de pino de 40x20 mm y restructura auxiliar de cuelgue p.p. de recortes en en-
cuentro pilares circulares, luminarias lengietas..., registros, de cualquier tipo de medio auxiliar, completamente ins-

UO1AA505 0,489 h  Cuadrilla E 34,68 16,96
U18JR0051 1,050 m?  Tablero contrachapado 20mm, ROLIPLY 2548 26,75
U14FA920 1,400 ud  Pieza de suspension 0,50 0,70
U12AE105.1 3,500 m  Rastrel pino 40x20mm 0,63 2,21
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 46,60 0,93
TOTAL PARTIDA 47,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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07.06 ud REGISTRO70x 70
Ud. de trampilla de acero, Revo 13 GKFI, o similar, sistema D171 "KNAUF" de 70 x 70 cm, con marco de alumi-
nio y puerta con placa de 12,5 mm especial para ambientes humedos. Incluso bisagras para apertura y cierre,
mosquetdn y cable de seguridad. Listo para imprimar y decorar En locales humedos se colocara trampilla con pla-
ca resistente a la humedad.

U01AAQ07 0,305 h  Oficial primera 20,14 6,14
UO1AA009 0,151 h  Ayudante 17,83 2,69
U14AP0691 1,000 ud  Trampilla Revo 13 GKFI 70x70 cm KNAUF 87,65 87,65
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 96,50 1,93
TOTAL PARTIDA 98,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 CUBIERTAS
08.01 m? CANALON IMPERM. 3+4 kg FP+FV TIPO BA-NT

m?. Impermeabilizacién bicapa autoprotegida canalones ocultos, constituida por: dos Iaminas asfalticas de betin
modificado con elastdmeros SBS, una de peso medio de 3 kg/m? de superficie no protegida, acabada con film de
polietileno por ambas caras, POLITABER POL PY 30, con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m? (Tipo
LBM-30-FP de Norma UNE-EN 13707), totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimacién con emul-
sion asfaltica SUPERMUL de 0,30 kg/m?; y otra con autoproteccion mineral de granulos de pizarra gris, acabada
con film de polietileno por su cara interna, peso medio de 4 kg/m? y armada con fieltro de fibra de vidrio de 60
g/m? POLITABER VEL 40/G Gris (Tipo LBM 40/G FV de Norma UNE-EN 13707) totalmente adherida a la anterior

UO1FP501 0,220 h  Oficial 12 impermeabilizador 20,14 443
U01FP502 0,220 h  Ayudante impermeabilizador 17,83 3,92
U16AD001 0,300 kg  Emulsion asfaltica SUPERMUL 1,79 0,54
U16AA541 1,00 m*  Lamina POLITABER POL PY 30 7,89 8,68
U16AA854 1,00 m*  Lamina POLITABER VEL 40/G GRIS 7,45 8,20
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,80 0,52
TOTAL PARTIDA 26,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
08.02 m? PANEL ONDUTHERM BASIC
m2, Aislamiento térmico y acustico en cubiertas, constituido por un panel sandwich tipo ONDUTHERM o similar, de
80 mm de espesor, fijado mecanicamente sobre soporte, terminado en tablero aglomerado hidréfugo de 19 mm de
espesor, listo para recibir impermeabilizacion, incluso parte proporcional de elementos de remate, totalmente insta-
U01AAQ07 0,150 h  Oficial primera 20,14 3,02
UO1AA009 0,150 h  Ayudante 17,83 2,67
U15EA0501 1,050 m?  Panel Ondutherm Basic 80 mm 17,86 18,75
U15NA1031 4,000 ud  Anclaje panel sandwich 0,51 2,04
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,50 0,53
TOTAL PARTIDA 27,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con UN CENTIMOS
08.03 m?> TABLERO ONDULADO FIBROASFALTO C/LISTON
m?2 Placa ondulada de fibroasfalto tipo Onduline DRS ¢ similar (capacidad portante encomendada a tablero estructu-
ral de madera, hormigon, panel sandwich, etc. - no incluido-), clavada directamente sobre dicho tablero, i/clavazén
de listones de PVC, paralelos al alero, para anclaje de tejas, cortes de placas a inglete, piezas especiales y p.p.
U01AAS501 0,070 h  Cuadrilla A , ,
U12EA000 1,120 m*>  Placa Ondulada BT-50 (mixta, plana, hormigén) 4,54 5,08
U12EA810 0,110 m  Cumbrera Onducober 90x50 (varios colores) 4,61 0,51
U12EA850 0,450 m  Listén BT 4x2 cm 0,51 0,23
U12EA845 12,000 ud  Clavo espiral 8 cm 0,05 0,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,50 0,19
TOTAL PARTIDA 9,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
08.04 m? COLOCACION COBERTURA TEJA HORMIGON RECUPERADA
m2. Colocacién cobertura realizada con teja de hormigdn recuperada, colocada sobre rastreles (sin incluir) ifp.p.
U01AA501 0,350 h  Cuadrilla A 4457 15,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,60 0,31
TOTAL PARTIDA 15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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08.05 m? REPOSICION COBERTURA TEJA HORMIGON
m?. Reposicion de cobertura con teja de hormigén de identicas caracteristicas a la existente, colocada sobre rastr-
U01AAS501 0,350 h  Cuadrilla A 44,57 15,60
U12KK0011 10,500 ud  Teja hormign 1,19 12,50
U12KK101 0,200 ud  Cumbrera acabado masa var. col. 2,02 0,40
U12KK151 0,050 ud  Principio cumbrera acabado masa var. col. 517 0,26
U12KK201 0,650 ud Limatesa hormigén 42 cm var. col. 2,02 1,31
U12KK451 0,060 ud Teja ventilacion Plana var. col. 517 0,31
A01JF006 0,020 m* MORTERO CEMENTO M5 117,76 2,36
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,70 0,65
TOTAL PARTIDA 33,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
08.06 m? CUB. TRANS. COMPL. CON LOSA FILTRON
mZ Cubierta invertida transitable tipo INTEMPER, o similar, realizada sobre capa de mortero de pendientes, consti-
tuida por: lamina geotextil; lamina imepermeabilizante de PVC INTEMPER, o similar, en posicion flotante respecto
al soporte, salvo en perimetros y puntos singulares; Idmina geotextil y pavimento de LOSA FILTRANTE de
50x50X8,5 cm con base aislante, sentada sobre la impermeabilizacion. i/ p.p. perimetro de grava en losa acceso,
Solucion segiin membrana PN-8 de la norma UNE 104-402/96. Cumple los requisitos del C.T.E. Dispone de DIT.
U01FP501 0,202 h  Oficial 12 impermeabilizador 20,14 4,07
UO01FP502 0,202 h  Ayudante impermeabilizador 17,83 3,60
U16DA001.1 1,00 m* Lé&mina PVC INTEMPER 7,92 8,71
U12PZ051 1,020 m?> Losa FILTRON 20,23 20,63
U15EG005.1 2,100 m*>  L&mina Geotextil 0,43 0,90
A01JF007.1 0,050 m* MORTERO CEMENTO PENDIENTES 108,10 541
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 43,30 0,87
TOTAL PARTIDA 44,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
08.07 m? BANCADAS INSTALACIONES
m2 De bancadas para apoyo de equipos de instalaciones de cubierta, realizada con hormigén HA-25/P/20/lla
N/mm?., tamafio maximo del &rido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocacién y armado con doble mallazo
electrosoldado #150x150x10 mm, incluso. Encofrado y desencofrado con madera. Se colocaran soportes amorti-
guadores adecuados tipo TENSOFLEX, o similar como aislamiento de ruidos y vibraciones de la misma. Segin
U01AA007 0,518 h  Oficial primera 20,14 10,43
UO1AA011 0,518 h  Pedn suelto 17,59 9,11
AO3KB010 0,500 h  PLUMA GRUADE 30 m 9,66 483
DO05AC030 0,100 m*> ENCOF. MADERA LOSAS 8 POSTURAS 30,12 3,01
UO6HA025 2,000 m* Mallazo electrosoldado 15x15 d=10 6,20 12,40
070601 1,000 m?  Dispositivo antivibraciones TENSOFLEX 9,65 9,65
U04MAT723.0401 0,120 m*  Hormigén HA-25/B/20/ lla central 97,76 11,73
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 61,20 1,22
TOTAL PARTIDA 62,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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08.08 m  REMATE PERIMETRAL CUB CHAPA DE ZINC

m. Remate periemtral de vierteaguas, realizado con chapa de zinc de VM ZINC o similar de 0,65 mm. de espesor

y 110 cm de desarrollo, engatillada y colocada sobre l&mina de ventilacion tipo Delta o similar, sobre tablero con-

trachapado marino y capa de aislamiento de lana de roca de 40 mm de espesor, i/p.p. de formacién de goterén

con remate de acero galvanizado, solapes, remates perimetrales y con paramentos verticales con piezas especia-

les, rozas y chapa de zinc del mismo tipo, accesorios de fijacion (2 patillas/m), medios auxilaires y elementos de

seguridad, segun directrices de DF y detalles de proyecto, medida en proyeccion horizontal (s/JUNE 37-301).
U01AAQ07 0,050 h  Oficial primera 20,14 1,01
U01AA009 0,050 h  Ayudante 17,83 0,89
U07AI023.1 2,000 m  Liston madera pino 30x50x50 0,75 1,50
U18JR6051 1,000 m?  Tablero contrachapado marino 16 mm 11,00 11,00
U-198 1,100 m?  Chapa de zinc titanio 0,8 76,44 84,08
U-219.1 1,00 m* Lamina DELTA 21 2,32
U-197 2,000 u  Patillay pequefio material 1,02 2,04
Uz 1,000 m  Formacién de goterén de acero galvanizado 0,69 0,69
U15AD070 0,550 m?>  Panel semirrigido lana de roca ACUSTILAINE MD-40 mm 2,99 1,64
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 105,20 2,10

TOTAL PARTIDA 107,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
08.09 m? REMATE PERIMETRAL CUB CHAPA DE ZINC

m?. Remate periemtral con chapa de zinc de VM ZINC, o similar de 0,8 mm. de espesor, colocada mediante el

sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 0,60 m, y colocacion sobre tablero contrachapado marino 22

mm y lamina de ventilacion tipo Delta, ifp.p. de solapes, remates perimetrales y con paramentos verticales con

piezas especiales, rozas y chapa de zinc del mismo tipo, accesorios de fijacion (6 patillas/m2), medios auxilaires

y elementos de seguridad, segln especificaciones y detalles de proyecto, medida en proyeccién horizontal

(s/UNE 37-301).
U01AA007 0,152 h  Oficial primera 20,14 3,06
U01AA009 0,152 h  Ayudante 17,83 2,71
U-198 1,150 m?  Chapa de zinc titanio 0,8 76,44 87,91
U-219.1 1,050 m*  Lamina DELTA 21 2,22
U07AI023.1 4,000 m  Liston madera pino 30x50x50 0,75 3,00
U-197 6,000 u  Patilla y pequefio material 1,02 6,12
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 105,00 2,10

TOTAL PARTIDA 107,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS

19 de abril de 2023

Pagina 36



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION
09.01 m2  IMPERM. MURO IMPRIM+LAM. DRENA+GEOQ.+ PERFIL ALUM CONFINAMIENTO
m?. Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por 0,5 kg/m? de imprimacion
asfaltica IMPRIDAN-100, o similar, lamina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotextil adherido,
DANODREN H 15 Plus, o similar; fijada al muro mediante tacos de expansion y solapada 10 cm, con el geotextil
mirando al terreno, perfil de aluminio de condinamiento rematando todo el conjunto, lista para efectuar el relleno. Se-
UO01FP501 0,172 h  Oficial 12 impermeabilizador 20,14 3,46
U01FP502 0,172 h  Ayudante impermeabilizador 17,83 3,07
U16AD004 0,500 kg Imprimacion asfaltica Impridan-100 1,95 0,98
U16DA917 1,150 m?  Lamina drenante Danodren H 15 Plus 3,07 3,53
U16DA914 2,000 ud  Fijacién lamina drenante 0,55 1,10
U140101 0,70 m  Perfil de aluminio en remate superior de muros 2,90 0,49
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,60 0,25
TOTAL PARTIDA 12,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
09.02 m?  IMPERM. 4+3 kg /M-NA MA-3
m?. Impermeabilizacién bicapa autoprotegida en cubiertas no transitables de pendiente igual o superior al 5%, siste-
ma adherido, constituida por: 1dmina asfaltica de oxiasfalto con peso medio de 4 kg/m? terminada en film de polieti-
leno por ambas caras, GLASDAN 40 P OXI, con armadura de fibra de vidrio (LO 40 FV), adherida al soporte con
soplete previa imprimacion asfaltica CURIDAN de 0,30 kg/m? lamina asfaltica de betun modificado con plastéme-
ros con autoproteccion metalica de aluminio gofrado, color natural, y peso medio de 3 kg/m?, terminada en film de
polietileno por su cara interna, ASFALDAN AL 80 TIPO 30 P POL NATURAL con plegabilidad positiva a 15°C (LBM
30/M NA), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Membrana MA 3, s/lUNE 104 402/96.
UO1FP501 0,220 h  Oficial 12 impermeabilizador 20,14 443
UO01FP502 0,220 h  Ayudante impermeabilizador 17,83 3,92
U16AD003 0,300 kg Imprimacién asfaltica Curidan 1,14 0,34
U16AA273 1,00 m*  Lamina Danoplax 40 P OXI 3,56 3,92
U16AA595 1,100 m?  Lamina Asfaldan AL-80 Tipo 30 Pol natural 3,85 424
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,90 0,34
TOTAL PARTIDA 17,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
09.03 m?  IMPERM. 4 kg TEXSELF FV MIN TEXSA
m? Lamina impermeabilizante autoadhesiva y autoprotegida, compuesta por un mastico elastomérico (SBS)TEX-
SELF FV 4 kg MIN de TEXSA, una armadura de fieltro de fibra de vidrio, un acabado mineral en la cara superior y
UO1FP501 0,120 h  Oficial 12 impermeabilizador 20,14 242
UO01FP502 0,120 h  Ayudante impermeabilizador 17,83 2,14
U16AA1017 1,100 m?  Lamina autoadhesiva autoprotegida TEXSELF FV 4 kg MIN 15,53 17,08
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,60 0,43
TOTAL PARTIDA 22,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CENTIMOS
09.04 m?  AISLAM. POLIESTIRENO EXTRUIDO 60 mm (60kg/m3)
m2, Aislamiento con placa rigida de poliestireno extruido WALLMATE CW, o similar, de 60 mm de espesor y densi-
U01AA007 0,035 h  Oficial primera 20,14 0,70
UO1AA009 0,035 h  Ayudante 17,83 0,62
U15HA445 1,050 m*  Placa poliestireno extruido WALLMATE CW 60 12,62 13,25
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,60 0,29
TOTAL PARTIDA 14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

09.05 m?  AISLAM. POLIESTIRENO EXTRUIDO 40 mm (60kg/m3)

m?. Aislamiento con placa rigida de poliestireno extruido WALLMATE CW, o similar, de 40 mm de espesor y densi-

dad 60 kg/m3, perfectamente colocado.

UO1AA007 0,035 h  Oficial primera 20,14 0,70
UO1AA009 0,035 h  Ayudante 17,83 0,62
U15HA4451 1,050 m?  Placa poliestireno extruido 40 mm (60 kg/m3) 9,85 10,34
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,70 0,23
TOTAL PARTIDA 11,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
09.06 m?  AISLAM. ISOVER PANEL ECO 037 en 60 mm PEGADO/ANCLADO
m?. Aislamiento con lana mineral ISOVER ECO, o similar, constituido por un panel semirrigido de lana de vidrio hi-
drofugada con barrera de vapor de 60 mm de espesor, colocado pegado y/o con anclajes a techo, cumpliendo la
norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién con una conductividad tér-
mica de 0,037 W/ (meK), clase de reaccion al fuego A1y cddigo de designacion
MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente colocado, de acuerdo a la documentacion que se acompafia como ar-
U01AA007 0,100 h  Oficial primera 20,14 2,01
UO1AA009 0,100 h  Ayudante 17,83 1,78
U15AD002 1,050 m?  Panel compacto lana de vidrio hidrofugado ECO 037-60 mm 415 4,36
U15AD002A 1,000 m?  material de anclaje/pegado paramentos 0,25 0,25
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,40 0,17
TOTAL PARTIDA 8,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
09.07 m?  AISL. ISOVER PANEL SEM. ACUSTILAINE MD-100 PEGADO/ANCLADO
m?. Aislamiento con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD constituido por un panel semirrigido de lana de roca
de 100 mm de espesor, pegado y/o anclado a cara de forjado, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion con una conductividad térmica de 0,036 W/ (m*K), clase de
reaccion al fuego A1y codigo de designacion MW-EN 13162-T3-WS-MU1, totalmente colocado, que cumple alguna
de las soluciones del CEC (4.2.1. fachadas fabrica vista, sin cdmara o cdmara de aire no ventilada) de acuerdo a
U01AA007 0,100 h  Oficial primera 20,14 2,01
U01AA009 0,100 h  Ayudante 17,83 1,78
U15AD073 1,050 m?  Panel semirrigido lana de roca ACUSTILAINE MD-100 mm 10,20 10,71
U15AD002A 1,000 m?  material de anclaje/pegado paramentos 0,25 0,25
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,80 0,30
TOTAL PARTIDA 15,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CENTIMOS
09.08 m?  AISLAM. POLIESTIRENO EXPANDIDO 20 mm L=0,037
m?. Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 20 mm de espesor y conductividad L=0.037 W/mk, en
U01AA007 0,030 h  Oficial primera 20,14 0,60
U01AA009 0,030 h  Ayudante 17,83 0,53
U15HD023 1,050 m?  Poliestireno expandido 20 mm L=0,037 W/mK 2,01 2,11
U15AD002A 1,000 m?  material de anclaje/pegado paramentos 0,25 0,25
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,50 0,07
TOTAL PARTIDA 3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
09.09 m?  AISLAM. ROCKWALL E501 50 mm
m?. Aislamiento con lana de roca ROCKWALL E501, o similar constituido por un panel semirrigido de lana de roca
de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion, totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1. Fachadas fabrica vista, sin
UO1AA007 0,050 h  Oficial primera 20,14 1,01
U01AA009 0,050 h  Ayudante 17,83 0,89
U15AD014A 1,050 m?  Panel compacto lana de roca ROCKWALL E501 50 mm 4,00 4,20
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,10 0,12
TOTAL PARTIDA 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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09.10 m?  AISLAM. ROCKWALL E501 80 mm
m?. Aislamiento con lana de roca ROCKWALL E501, o similar constituido por un panel semirrigido de lana de roca
de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion, totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1. Fachadas fabrica vista, sin
camara o camara no ventilada) de acuerdo a la documentacion que se acompafia como archivo adjunto.
U01AAQ007 0,050 h  Oficial primera 20,14 1,01
U01AA009 0,050 h  Ayudante 17,83 0,89
U15AD014B 1,050 m?  Panel compacto lana de roca ROCKWALL E501 80 mm 4,00 4,20
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,10 0,12
TOTAL PARTIDA 6,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
09.11 m?  AISLAM. ROCKWALL E501 100 mm
m2 Aislamiento con lana de roca ROCKWALL E501, o similar constituido por un panel semirrigido de lana de roca
de 100 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion, totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1. Fachadas fabrica vista, sin
U01AA007 0,050 h  Oficial primera 20,14 1,01
UO1AA009 0,050 h  Ayudante 17,83 0,89
U15AD014C 1,050 m?  Panel compacto lana de roca ROCKWALL E501 100 mm 4,00 4,20
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,10 0,12
TOTAL PARTIDA 6,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
09.12 m?  AISLAM. ISOVER FACH. VENTIL. ECOVENT 0,34 80 mm
m2 de Isover Ecovent® 034 constituidos por rollos de lana mineral arena ISOVER, no hidréfilos, revestidos en una
de sus caras con un tejido de vidrio de gran resistencia mecanica, de 80 mm de espesor cumpliendo la norma
UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién con una conductividad térmica de
0,034 W/ (m*K), clase de reaccion al fuego A1y cddigo de designacion MW-EN
U01AA007 0,200 h  Oficial primera 20,14 4,03
U01AA009 0,200 h  Ayudante 17,83 3,57
U15A0265 5,000 ud  Fijacién mecanica c/taco seta Isover Inco 10 negro 0,26 1,30
U15AD093A 1,050 m*  Panel de lana mineral 034 80mm 11,56 12,14
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,00 0,42
TOTAL PARTIDA 21,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS
09.13 m?  AISLAMIENTO MULTICAPA 60 mm
Aislamiento térmico por reflexion (ATR) multicapa Hybris de ACTIS, o similar, de 60 mm de espesor, constituido
por una lamin externa reflectiva (emisividad 0,05) de polietileno aluminizadocalandrada (densidad 60-90 g/m2 y es-
pesor 70-90 micras) recubierta por un barniz protector de color cobrizo. Otra lamina externa reflectiva (emisividad
0,1) de polietileno aluminizado. Alternancia de capas internas de espuma de polietileno (densidad 60-90 g/m2 y es-
pesore 15-20 micras) conformando una estructura de celdas 3,7 x 2,5 mm tipo nido de abeja. Todas las capas es-
tan unidas mediante encolado. Certificado mediante CE, DIT 628/17 y ACERMI. segtin CTE HE-1y UNE EN ISO
6946:2012. . Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva de aluminio PolyFix, p.p. de cortes, medios
U01AA007 0,050 h  Oficial primera 20,14 1,01
UO1AA009 0,050 h  Ayudante 17,83 0,89
08101 1,050 m?  Aislamiento térmico multicapa HYBRIS ACTIS 60 mm 9,65 10,13
08102 3,300 m*>  Tira fijacion Sistema 0,72 2,38
08103 0,800 m?  Cinta sellado junta aluminio 0,12 0,10
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,50 0,29
TOTAL PARTIDA 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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09.14 m?  AISLAMIENTO ISOVER PANEL ARENA MASTER-90
m?. Lana mineral ISOVER ARENA MASTER, o similar constituido por un panel semirrigido de lana mineral Arena
de 100 mm espesor cumpliendo con la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en
la edificacion con una conductividad térmica de 0,038 W / (meK), clase de reaccion al fuego A1y codigo de desig-
nacion MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5, para falsos techos para acondicionamiento acustico, totalmente
colocado, que cumplen el CEC (4.5.2.2. Techos para acondicionamiento acusticos, T04 y T05) de acuerdo a la
UO1AA007 0,150 h  Oficial primera 20,14 3,02
UO1AA009 0,150 h  Ayudante ) 17,83 2,67
U15AD0351 1,050 m?  Panel compacto lana mineral ARENA MASTER-100 mm 11,14 11,70
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,40 0,35
TOTAL PARTIDA 17,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS
09.15 m?  AISL. ACUS. IMPACTOS IMPACTODAN 10
m?. Suministro e instalacién de aislamiento acustico a ruidos de impacto y ruido estructural con Impactodan-10. To-
UO1AA009 0,200 h  Ayudante 17,83 3,57
U15HJ010 1,050 m*  Lémina actstica IMPACTODAN-10 2,81 2,95
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,50 0,13
TOTAL PARTIDA 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 10 CARPINTERIA INTERIOR
10.01 ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 352x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 352x250 cm formado por: puerta de hoja lisa abatible de paso
de 86x205 cm, con fijo superior y lateral de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado
por ambas caras con laminado de alta presion de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF,
marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bar-
niz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Elemento saliente realizado con bastidor de tubo de
acero galvanizado mediante tubo 40.40.2 mm, revestido con tablero contrachapado de 20 mm, rechapado de la-
minado compacto de 2 mm. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes confor-
me partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles gréficos e instrucciones de DF. p.p.
de medios auxiliares.
U01FV001 2,900 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 88,45
U01FG405 0,350 h  Montaje estructura metalica 20,00 7,00
CEP1 20,800 Kg Bastidor acero formado por tubos/angulares 0,71 14,77
u06vC0051 20,800 kg  Galvinzacion perfiles 1,20 24,96
U19AA0301 1,763 m2  Precerco pino 22 90x35 mm 5,57 9,82
U19AD2601 4,960 m  Marco madera de roble macizo bamiz mate 30 mm 5,02 24,90
U191A62012 1,763 m?  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 308,53
U191A62013 5,877 m*  Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 1.028,48
U19AA0302 7,630 m?*  Pequefio material 2,41 18,39
U19XI1115 4,000 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo INALTEC 9,65 38,60
U191A620132 5,000 m*  Fijo tablero contr 20mm abedul rechap lamin AP formica 2mm 67,55 337,75
U19QA010.31 31,380 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 127,09
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.028,70 40,57
TOTAL PARTIDA 2.069,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
10.02 ud DOBLE PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 633x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 633x250 cm formado por: doble puerta de paso de 1 hoja lisa
abatible de paso de 82x205 cm cada una, con fijos superiores de madera de tablero contrachapado de 45 mm de
espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presion de 2 mm de espesro tipo formica o similar,
RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera
de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. espacio lateral formado
por 11 modulos preparados para acristalar, con tapajuntas y marcos de madera de roble macizo, con identicas ca-
racteristicas que la del resto del conjunto. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC. He-
rrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles graficos e instrucciones
U01FV001 6,010 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 183,31
U19AA0301 4,100 m*  Precerco pino 22 90x35 mm 5,57 22,84
U19AD2601 38,640 m  Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm 5,02 193,97
U191A62012 4,100 m*  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 717,50
U191A62013 0,623 m*>  Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 109,03
U19QA010.31 85,160 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 344,90
U19AA0302 4,723 m*  Pequefio material 2,41 11,38
U19XI1115 15,820 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo INALTEC 9,65 152,66
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.735,60 34,71
TOTAL PARTIDA 1.770,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
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10.03 ud PUERTA ABATIBLE 2H + FIJO 150x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 352x250 cm, formado por: puerta de dos hojas lisas abatibles,
una de dimensiones 83x205 cm y otra de 51x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45
mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presion de 2 mm de espesro tipo formica o si-
milar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de
madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Puerta con 4 bisa-
gras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Total-
U01FV001 1,385 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 42,24
U19AA0301 3,070 m?  Precerco pino 22 90x35 mm 5,57 17,10
U19AD2601 5600 m  Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm 5,02 28,11
U191A62012 3,075 m*  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 538,13
U191A62013 0,570 m*>  Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 99,75
U19QA010.31 17,620 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 71,36
U19AA0302 3,645 m*  Pequefio material 2,41 8,78
U19XI115 8,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo INALTEC 9,65 77,20
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 882,70 17,65
TOTAL PARTIDA 900,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
10.04 ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 82x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 82x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa abatible, de di-
mensiones 66x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado
por ambas caras con laminado de alta presion de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF,
marco de madera de roble macizo bamizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bar-
niz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxida-
ble tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles
U01FV001 0,757 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 23,09
U19AA0301 1,681 m?  Precerco pino 2% 90x35 mm 5,57 9,36
U19AD2601 4,920 m  Marco madera de roble macizo barmniz mate 30 mm 5,02 24,70
U191A62012 1,681 m2  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 294,18
U191A62013 0,311 m*  Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 54,43
U19QA010.31 12,180 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 49,33
U19AA0302 1,990 m?  Pequefio material 2,41 4,80
U19x1115 4,000 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo INALTEC 9,65 38,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 498,50 9,97
TOTAL PARTIDA 508,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS
10.05 ud DOBLE PUERTA CORREDERA 1H + FIJO 531x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 531x250 cm, formado por: dos puertas de una hoja lisa corre-
dera, una de dimensiones 142x205 cm y otra 80x205 cm, con fijo superior y lateral de madera de tablero contra-
chapado de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presion de 2 mm de espesro ti-
po formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas median-
te tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre casetén preparado para recibir en ta-
bique de carton yeso. guias de colgar KLEIN, o similar. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre.
U01FV001 4,800 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 146,40
U19AA0301 4,560 m*>  Precerco pino 22 90x35 mm 5,57 25,40
U19AD2601 6,325 m  Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm 5,02 31,75
U191A62012 4,560 m>  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 798,00
U191A62013 8,070 m?  Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 1.412,25
U19QA010.31 44980 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 182,17
U19AA0302 12,630 m*  Pequefio material 2,41 30,44
U19X11151 2,000 ud  Guia KLEIN puerta corredera 104,24 208,48
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.834,90 56,70
TOTAL PARTIDA 2.891,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con CINCUENTA'Y

NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.06 ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 172x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 172x250 cm formado por: puerta de hoja lisa abatible de paso
de 82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por am-
bas caras con laminado de alta presién de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco
de madera de roble macizo bamizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bamniz ma-
te, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y mar-
cos de idénticas caracteristicas que el resto de carpinteria. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable ti-
po INALTEC. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles graficos
e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.
U01FV001 2,090 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 63,75
U19AA0301 1,763 m?  Precerco pino 22 90x35 mm 5,57 9,82
U19AD2601 11,320 m  Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm 5,02 56,83
U191A62012 1,763 m?  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 308,53
U191A62013 0,310 m*>  Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 54,25
U19QA010.31 33,540 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 135,84
U19AA0302 5513 m*  Pequefio material 2,41 13,29
U19X1115 4,000 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo INALTEC 9,65 38,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 680,90 13,62
TOTAL PARTIDA 694,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
10.07 ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 88x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 88x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa abatible, de di-
mensiones 72x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado
por ambas caras con laminado de alta presion de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF,
marco de madera de roble macizo bamizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bar-
niz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxida-
ble tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles
U01FV001 0,660 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 20,13
U19AA0301 1,470 m2  Precerco pino 22 90x35 mm 5,57 8,19
U19AD2601 4,820 m  Marco madera de roble macizo bamiz mate 30 mm 5,02 24,20
U191A62012 1,470 m?  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 257,25
U191A62013 0,270 m*  Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 4725
U19QA010.31 11,380 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 46,09
U19AA0302 1,740 m?  Pequefio material 2,41 419
U19XI1115 4,000 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo INALTEC 9,65 38,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 44590 8,92
TOTAL PARTIDA 454,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS
10.08 ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 98x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 98x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa abatible, de di-
mensiones 82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado
por ambas caras con laminado de alta presion de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF,
marco de madera de roble macizo bamizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bar-
niz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxida-
ble tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles
U01FV001 0,757 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 23,09
U19AA0301 1,680 m?  Precerco pino 22 90x35 mm 5,57 9,36
U19AD2601 4,920 m  Marco madera de roble macizo bamiz mate 30 mm 5,02 24,70
U191A62012 1,680 m?  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 294,00
U191A62013 0,310 m?>  Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 54,25
U19QA010.31 12,180 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 49,33
U19AA0302 1,990 m?  Pequefio material 2,41 4,80
U19XI1115 4,000 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo INALTEC 9,65 38,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 498,10 9,96
TOTAL PARTIDA 508,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.09 ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 492x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 492x250 cm formado por: puerta de hoja lisa abatible de paso
de 92x205 cm, de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras con lami-
nado de alta presion de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble
macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido
sobre premarco de madera de pino. Fijos laterales y superiores preparados para acristalar con tapajuntas y mar-
cos de idénticas caracteristicas que el resto de carpinteria. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable ti-
po INALTEC. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles graficos
e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.
U01FV001 4670 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 142,44
U19AA0301 1,820 m?  Precerco pino 22 90x35 mm 5,57 10,14
U19AD2601 24,700 m  Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm 5,02 123,99
U191A62012 1,820 m?  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 318,50
U19QA010.31 41,440 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 167,83
U19AA0302 12,300 m*  Pequefio material 2,41 29,64
U19X1115 4,000 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo INALTEC 9,65 38,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 831,10 16,62
TOTAL PARTIDA 847,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
10.10 ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 419x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 419x250 cm formado por: puerta de paso de 2 hojas lisas abati-
ble de paso de 83x205 cm cada una, con fijos superiores de madera de tablero contrachapado de 45 mm de es-
pesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presién de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a
elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble
macizo con bamiz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. espacio lateral formado por 6 mé-
dulos preparados para acristalar, con tapajuntas y marcos de madera de roble macizo, con identicas caracteristi-
cas que la del resto del conjunto. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes
conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles graficos e instrucciones de DF.
U01FV001 3,980 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 121,39
U19AA0301 3,400 m?  Precerco pino 22 90x35 mm 5,57 18,94
U19AD2601 22,260 m  Marco madera de roble macizo bamiz mate 30 mm 5,02 111,75
U191A62012 3,400 m*  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 595,00
U191A62013 0,630 m?  Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 110,25
U19QA010.31 57,500 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 232,88
U19AA0302 15470 m*>  Pequefio material 2,41 37,28
U19X1115 4,000 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo INALTEC 9,65 38,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.266,10 25,32
TOTAL PARTIDA 1.291,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y UN

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.11 ud PUERTA PASOEI2 60-C5 RF 1H 150x250 cm + FIJO supl/lateral
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 150x250 cm formado por: Puerta cortafuegos pivotante homo-
logada, EI2 60-C5, segiin UNE-EN 1634-1, de una hoja de 75 mm de espesor, modelo Turia Premium "ANDREU"
o similar, 92x210 cm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por 3 cha-
pas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara intermedia de
lana de roca de alta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de
espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bisagras de doble pala regulables en altu-
ra, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, segiin UNE-EN 1935, premarco homologado para atornillar el cerco.
Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. con fijo superior RF-60, rechapado por ambas caras con lamina-
do de alta presion de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble
macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido
sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas ca-
racteristicas que el resto de carpinteria. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. p.p. de medios
auxiliares. Ud. i/ p.p. marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco., fijacion del cerco al paramento, sella-
do de juntas perimetrales, colocacidn de la hoja, colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente monta-
da y probada. Se extenderé certificado de instalacion al finalizar la misma. Segun instrucciones de DF y detalles

graficos.
U01FV001 0,490 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 14,95
UO1FX001 0,355 h  Oficial cerrajeria 24,60 8,73
UO01FX003 0,355 h  Ayudante cerrajeria 23,80 8,45
U22AA17011 1,886 m?  Puerta EI2/60/C5 1H acabado laminado alta presion 2 mm 451,67 851,85
U191A620131 0,349 m*>  Fijo RF-60 acabado laminado alta presion 2 mm 77,21 26,95
U19QA010.31 24,460 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 99,06
U19AA0302 3,160 m?  Pequefio material 2,41 7,62
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.017,60 20,35
TOTAL PARTIDA 1.037,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
10.12 ud PUERTAPASOEI260-C5 RF 1H 161x250 cm + FIJO supllateral

Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 150x250 cm formado por: Puerta cortafuegos pivotante homo-
logada, EI2 60-C5, segiin UNE-EN 1634-1, de una hoja de 75 mm de espesor, modelo Turia Premium "ANDREU"
o similar, 92x210 cm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por 3 cha-
pas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cdmara intermedia de
lana de roca de alta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de
espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bisagras de doble pala regulables en altu-
ra, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, segin UNE-EN 1935, premarco homologado para atornillar el cerco.
Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. con fijo superior RF-60, rechapado por ambas caras con lamina-
do de alta presion de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble
macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido
sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas ca-
racteristicas que el resto de carpinteria. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. p.p. de medios
auxiliares. Ud. i/ p.p. marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco., fijacién del cerco al paramento, sella-
do de juntas perimetrales, colocacidn de la hoja, colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente monta-
da y probada. Se extenderé certificado de instalacion al finalizar la misma. Segun instrucciones de DF y detalles

graficos.
U01FV001 0,490 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 14,95
UO1FX001 0,355 h  Oficial cerrajeria 24,60 8,73
UO1FX003 0,355 h  Ayudante cerrajeria 23,80 8,45
U22AA17011 1,886 m?  Puerta EI2/60/C5 1H acabado laminado alta presion 2 mm 451,67 851,85
U191A620131 0,349 m*>  Fijo RF-60 acabado laminado alta presion 2 mm 77,21 26,95
U19QA010.31 24,460 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 99,06
U19AA0302 3,160 m?  Pequefio material 2,41 7,62
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.017,60 20,35

TOTAL PARTIDA 1.037,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.13 ud PUERTA PASOEI2 60-C5 RF 1H 161x250 cm + FIJO sup/lateral
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 150x250 cm formado por: Puerta cortafuegos pivotante homo-
logada, EI2 60-C5, segiin UNE-EN 1634-1, de una hoja de 75 mm de espesor, modelo Turia Premium "ANDREU"
o similar, 122x210 cm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por 3
chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara intermedia
de lana de roca de alta densidad y placas de cartén yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm
de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bisagras de doble pala regulables en
altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, segun UNE-EN 1935, premarco homologado para atornillar el
cerco. Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. con fijo superior RF-60, rechapado por ambas caras con
laminado de alta presion de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de
roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello re-
cibido sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénti-
cas caracteristicas que el resto de carpinteria. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. p.p. de
medios auxiliares. Ud. i/ p.p. marcado de puntos de fijacién y aplomado del cerco., fijacién del cerco al paramen-
to, sellado de juntas perimetrales, colocacién de la hoja, colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente
montada y probada. Se extendera certificado de instalacion al finalizar la misma. Segun instrucciones de DF y de-
talles gréaficos.

U01FV001 0,490 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 14,95
U01FX001 0,355 h  Oficial cerrajeria 24,60 8,73
UO01FX003 0,355 h  Ayudante cerrajeria 23,80 8,45
U22AA17011 2,501 m* Puerta EI2/60/C5 1H acabado laminado alta presion 2 mm 451,67 1.129,63
U191A620131 0,464 m*  Fijo RF-60 acabado laminado alta presién 2 mm 77,21 35,83
U19QA010.31 24,460 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 99,06
U19AA0302 3,160 m?>  Pequefio material 2,41 7,62
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.304,30 26,09
TOTAL PARTIDA 1.330,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
10.14 ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 217x250 cm

Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 217x250 cm formado por: puerta de hoja lisa abatible de paso
de 82x205 cm, con fijo superior y lateral de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado
por ambas caras con laminado de alta presion de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF,
marco de madera de roble macizo bamizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bar-
niz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxida-
ble tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles

U01FV001 1,887 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 57,55
U19AA0301 1,681 m?  Precerco pino 2% 90x35 mm 5,57 9,36
U19AD2601 4920 m  Marco madera de roble macizo bamiz mate 30 mm 5,02 24,70
U191A62012 1,681 m?  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 294,18
U191A62013 3,286 m*  Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 575,05
U19QA010.31 26,940 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 109,11
U19AA0302 4,967 m* Pequefio material 2,41 11,97
U19X1115 4,000 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo INALTEC 9,65 38,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.120,50 2241
TOTAL PARTIDA 1.142,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.15 ud PUERTA CORREDERA 1H + FIJO 96x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 96x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa corredera, de
dimensiones 86x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado
por ambas caras con laminado de alta presion de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF,
marco de madera de roble macizo bamizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bar-
niz mate, todo ello recibido sobre caseton preparado para recibir en tabique de carton yeso. Estructura auxiliar de
acero galvanizado tipo ECLISSE UNICO, o similar. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Total-
mente montada segun detalles graficos e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.
U01FV001 0,790 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 24,10
U19AA0301 1,760 m2  Precerco pino 22 90x35 mm 5,57 9,80
U19AD2601 4,960 m  Marco madera de roble macizo bamiz mate 30 mm 5,02 24,90
U191A62012 1,760 m?  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 308,00
U191A62013 0,320 m*>  Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 56,00
U19QA010.31 12,500 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 50,63
U19AA0302 2,090 m* Pequefio material 2,41 5,04
U19XI11511 1,000 ud  Estructura auxiliar acero galvanizado ECLISSE UNICO 104,24 104,24
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 582,70 11,65
TOTAL PARTIDA 594,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTAY SEIS
CENTIMOS
10.16 ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 419x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 419x250 cm formado por: puerta de paso de 1 hoja lisa abatible
de pasode 82x205 cm, con fijos superiores de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapa-
do por ambas caras con laminado de alta presion de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la
DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con
barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. espacio lateral formado por 8 mddulos prepara-
dos para acristalar, con tapajuntas y marcos de madera de roble macizo, con identicas caracteristicas que la del
resto del conjunto. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas
especificas de plan de cierre. Totalmente montada segln detalles graficos e instrucciones de DF. p.p. de medios
U01FV001 0,758 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 23,12
U19AA0301 1,680 m?  Precerco pino 2% 90x35 mm 5,57 9,36
U19AD2601 26,920 m  Marco madera de roble macizo barniz mate 30 mm 5,02 135,14
U191A62012 1,680 m?  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 294,00
U191A62013 0,311 m*  Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 54,43
U19QA010.31 58,980 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 238,87
U19AA0302 1,990 m?>  Pequefio material 2,41 4,80
U19X1115 4,000 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo INALTEC 9,65 38,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 798,30 15,97
TOTAL PARTIDA 814,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1017 ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 150x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 150x250 cm formado por: puerta de hoja lisa abatible de paso
de 82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por am-
bas caras con laminado de alta presién de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco
de madera de roble macizo bamizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bamniz ma-
te, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y mar-
cos de idénticas caracteristicas que el resto de carpinteria. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable ti-
po INALTEC. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles graficos
e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.
U01FV001 1,200 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 36,60
U19AA0301 1,680 m?  Precerco pino 2% 90x35 mm 5,57 9,36
U19AD2601 4,920 m  Marco madera de roble macizo bamiz mate 30 mm 5,02 24,70
U191A62012 1,680 m?  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 294,00
U191A62013 0,311 m*  Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 54,43
U19QA010.31 24,060 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 97,44
U19AA0302 3,160 m?  Pequefio material 2,41 7,62
U19X1115 4,000 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo INALTEC 9,65 38,60
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 562,80 11,26
TOTAL PARTIDA 574,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA'Y CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
10.18 ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 174x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 174x250 cm formado por: puerta de hoja lisa abatible de paso
de 82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por am-
bas caras con laminado de alta presién de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco
de madera de roble macizo bamizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bamniz ma-
te, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y mar-
cos de idénticas caracteristicas que el resto de carpinteria. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable ti-
po INALTEC. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles gréaficos
U01FV001 1,430 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 43,62
U19AA0301 1,680 m?  Precerco pino 2% 90x35 mm 5,57 9,36
U19AD2601 4,920 m  Marco madera de roble macizo barmiz mate 30 mm 5,02 24,70
U191A62012 1,680 m?  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 294,00
U191A62013 0,311 m*  Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 54,43
U19QA010.31 25,020 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 101,33
U19AA0302 3,760 m*>  Pequefio material 2,41 9,06
U19X1115 4,000 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo INALTEC 9,65 38,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 575,10 11,50
TOTAL PARTIDA 586,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
10.19 ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 331x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 331x250 cm formado por: puerta de hoja lisa abatible de paso
de 82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por am-
bas caras con laminado de alta presién de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco
de madera de roble macizo bamizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bamniz ma-
te, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Fijos laterales preparados para acristalar con tapajuntas y
marcos de idénticas caracteristicas que el resto de carpinteria. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxida-
ble tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles
U01FV001 2,870 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 87,54
U19AA0301 1,680 m?  Precerco pino 2% 90x35 mm 5,57 9,36
U19AD2601 4920 m  Marco madera de roble macizo bariz mate 30 mm 5,02 24,70
U191A62012 1,680 m?  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 294,00
U191A62013 0,311 m?  Fijo tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 54,43
U19QA010.31 31,100 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 125,96
U19AA0302 7,560 m?  Pequefio material 2,41 18,22
U19X1115 4,000 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo INALTEC 9,65 38,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 652,80 13,06
TOTAL PARTIDA 665,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y SIETE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.20 ud PUERTA ABATIBLE 1H 82x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 82x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa abatible, de
madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presion
de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo bamizado
mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de
madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas
especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles gréficos e instrucciones de DF. p.p. de medios
auxiliares.
U01FV001 0,638 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 19,46
U19AA0301 1,681 m?  Precerco pino 2% 90x35 mm 5,57 9,36
U19AD2601 4920 m  Marco madera de roble macizo bamiz mate 30 mm 5,02 24,70
U191A62012 1,681 m2  Puerta tablero contr 45mm rechap lamin AP formica 2mm 175,00 294,18
U19QA010.31 7,380 m  Tapajuntas madera de roble macizo barniz mate 10 mm 4,05 29,89
U19AA0302 1,681 m?  Pequefio material 2,41 4,05
U19XI1115 4,000 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo INALTEC 9,65 38,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 420,20 8,40
TOTAL PARTIDA 428,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
10.21 ud PUERTAPASOEI2 60-C5 RF 1H 82x209 cm
Ud. Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, segtn UNE-EN 1634-1, de una hoja de 75 mm de espe-
sor, modelo Turia Premium "ANDREU" o similar, 82x210 cm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a
elegir de la carta RAL formada por 3 chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cdmara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartén yeso, sobre cerco de acero
galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bi-
sagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, segin UNE-EN 1935, pre-
marco homologado para atomillar el cerco. Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. i/ p.p. marcado de
puntos de fijacién y aplomado del cerco., fijacion del cerco al paramento, sellado de juntas perimetrales, colocacién
de la hoja, colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente montada y probada. Se extendera certificado
U01FX001 0,320 h  Oficial cerrajeria 24,60 7,87
U01FX003 0,320 h  Ayudante cerrajeria 23,80 7,62
U22AA1701 1,681 m*  Puerta cortafuegos EI2/60/C5 1H 405,01 680,82
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 696,30 13,93
TOTAL PARTIDA 710,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
10.22 ud PUERTAPASOEI2 60-C5 RF 1H 122x209 cm
Ud. Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, segin UNE-EN 1634-1, de una hoja de 75 mm de espe-
sor, modelo Turia Premium "ANDREU" o similar, 122x210 cm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a
elegir de la carta RAL formada por 3 chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con camara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartén yeso, sobre cerco de acero
galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bi-
sagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, segun UNE-EN 1935, pre-
marco homologado para atomillar el cerco. Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. i/ p.p. marcado de
puntos de fijacién y aplomado del cerco., fijacion del cerco al paramento, sellado de juntas perimetrales, colocacion
de la hoja, colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente montada y probada. Se extendera certificado
U01FX001 0,510 h  Oficial cerrajeria 24,60 12,55
UO01FX003 0,510 h  Ayudante cerrajeria 23,80 12,14
U22AA1701 2,810 m*  Puerta cortafuegos EI2/60/C5 1H 405,01 1.138,08
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.162,80 23,26
TOTAL PARTIDA 1.186,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.23 m2 MAMPARA DIVISORIA CABINAS ASEOS TABLERO LAMINADO AP 13 mm

m2 Mampara divisoria de cabinas de aseos, realizadas mediante tablero laminado de alta presion tipo ARPA, RAL

a elegir por D.F., I/ p.p. de herrajes para divisiones y cabinas sanitarias rogrma 500 inox de PBA, o similar, total-

mente instlado conforme instrucciones de montaje del fabricante, incluyendo pies regulables, pinzas superiores, so-

portes en angulo, rosetas de fijacion, uniones 90°, condenas con registro, tubo superior, uniones en T, uniones tu-
U01FV001 0,136 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 4,15
092211 1,000 m2 Mampara tablero laminado compacto ARPA 13 mm 100,18 100,18
092212 1,000 m2  Conjunto herrajes para mampara 18,40 18,40
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 122,70 2,45

TOTAL PARTIDA 125,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR
11.01 Ud PUERTA AUTOMATICA ASSA ABLOY SL-500 SLIM
Carpinteria tipo ASSA ABLOY, o similar, modelo SL-500 SLIM, en aluminio, incluso premarcos acero galvanizado,
con perfileria de estanqueidad Besam Slim, y p.p. de estructura de refuerzo de marcos en su caso. VIdrio stadip
U01FX001 28,040 h  Oficial cerrajeria 24,60 689,78
U01FX003 22,950 h  Ayudante cerrajeria 23,80 546,21
U22AD371211 8,500 m*  Conjunto Assa Abloy SL-500 SLIM 541,59 4.603,52
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5.839,50 116,79
TOTAL PARTIDA 5.956,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA
CENTIMOS
11.02 m?  Ventana de aluminio COR Vision 2H y Fijos inferiores
Suministro y colocacion de ventana corredera de 2 hojas y 2 fijos inferiores, con refuerzo horizontal, sistema COR-
TIZO COR VISION de dimensiones seglin memoria de carpinteria, compuesta por perfiles tsac de aleacion de alu-
minio 6063 y tratamiento térmico T-5. Con 116 mm de profundidad de marco y 42mm en seccion vista, y  20mm
en nudo central visto. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,7 mm, y una capacidad maxima de
acristalamiento de 33mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por inser-
cion de varillas aislantes de poliamida de reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de longitud de 16mm a
24mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologado. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. TSAC.
*Categorias alcanzadas en banco de ensayos:
Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4
Estanqueidad al agua segtn Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A
Resistencia al viento segtin Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5
* Ensayo de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x 1,55 m.
Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.
- Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica,
lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocacion del premarco. Colocacién de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-
trales. Realizacién de pruebas de servicio.
P_VISION_V 1,000 Ud Perfileria ventana Vision 79,65 79,65
H_VISION_V 1,000 Ud Herraje ventana Vision 27,20 27,20
mo009 3,270 h  Oficial 12 cerrajero. 24,60 80,44
mo033 2,680 h  Ayudante cerrajero. 23,80 63,78
TOTAL PARTIDA 251,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.03 m?  Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE 2H Abatibles y fijos
Suministro y colocacion de ventana abisagrada de 2 hojas abatibles y fijos de canal europeo sistema CORTIZO
COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco
y hoja tienen una seccién de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad maxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estan
provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35
mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del
galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p
de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por
la Comisién Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:
Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5
* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja
Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.
- Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica,
lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esté garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-
trales. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
P_70HOCE 1,000 Ud Perfileria COR 70 Hoja Oculta CE 81,03 81,03
H_70HOCE 1,000 Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE 33,25 33,25
mo009 2,890 h  Oficial 12 cerrajero. 24,60 71,09
mo033 2,750 h  Ayudante cerrajero. 23,80 65,45
TOTAL PARTIDA 250,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

11.04 m?  Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE 1H pract. y fijo lat.
Suministro y colocacion de ventana abisagrada de 1 hoja practicable y fijo lateral de canal europeo sistema COR-
TIZO COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5.
Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de alu-
minio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad maxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio
estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6
de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la
zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. In-
cluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final
en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comisién Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.

- Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica,
lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esté garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-

trales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
P_70HOCE 1,000 Ud Perfileria COR 70 Hoja Oculta CE 81,03 81,03
H_70HOCE 1,000 Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE 33,25 33,25
mo009 2,500 h  Oficial 12 cerrajero. 24,60 61,50
mo033 2,500 h  Ayudante cerrajero. 23,80 59,50

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

235,28

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.05 m?  Celosia fija Z Cortizo con sujeciones de aluminio
Suministro y colocacion de perfiles Celosia Cortizo ref.2785, realizados con perfileria tsac de aleacion de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por perfiles de soporte tipo COR-2845 sobre los que
se fijan los perfiles de clipaje en los que se colocan el perfil de celosia, asegurando una perfecta resistencia a fle-
xién ante la accion del viento y las sobrecargas de nieve, vidrio y peso propio. La colocacién de las celosias po-
dré realizarse tanto en vertical como en horizontal, utilizando una tapas en los extremos realizadas por corte laser
y con tratamiento lacado.
Categorias alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento:
Ensayo realizado segiin norma UNE 1932: 2001
CELOSIAS (UNE 13659:2004)— CLASE 6 (MAX)
El coeficiente de visibilidad es de 71% a 55°.
Acabado Superficial:
-Lacado, color RAL-Estandar efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza
en sosa custica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion
electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Incluye: Replanteo. Presentacion y nivelacion. Resolucion de las uniones del marco a los paramentos. Montaje de
elementos complementarios.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segln documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.
mt12prt200cF 1,200 m?>  Celosia fija 60,41 72,49
mo009 0,842 h  Oficial 12 cerrajero. 24,60 20,71
mo033 0,686 h  Ayudante cerrajero. 23,80 16,33
%0200 5,000 %  Medios auxiliares 109,50 548
TOTAL PARTIDA 115,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con UN CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.06 m? Ventana de aluminio COR Vision 2H
Suministro y colocacion de ventana corredera de 2 hojas sistema CORTIZO COR VISION de dimensiones segin
memoria de carpinteria, compuesta por perfiles tsac de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Con
116 mm de profundidad de marco y 42mm en seccion vista, y 20mm en nudo central visto. El espesor medio de
los perfiles de aluminio es de 1,7 mm, y una capacidad maxima de acristalamiento de 33mm. Los perfiles de alu-
minio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida de refor-
zadas con un 25 % de fibra de vidrio y de longitud de 16mm a 24mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tomilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologado. Perfileria, juntas
y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Eu-
ropea. TSAC.
*Categorias alcanzadas en banco de ensayos:
Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5
* Ensayo de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x 1,55 m.
Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.
- Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica,
lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado estéa garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-
trales. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.
P_VISION_V 1,200 Ud Perfileria ventana Vision 79,65 95,58
H_VISION_V 1,200 Ud Herraje ventana Vision 27,20 32,64
mo009 3,270 h  Oficial 12 cerrajero. 24,60 80,44
mo033 2,680 h  Ayudante cerrajero. 23,80 63,78
TOTAL PARTIDA 272,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.07 m?  Carpinteria de aluminio 5000 corredera 2H
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, para conformado de ventana corredera de 2 hojas de dimensiones
segun documentacion gréfica, sistema CORTIZO 5000. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tomnilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado peri-
metral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con
certificacion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Elabora-
da en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). TSAC.
Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:
Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 3
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE 7A
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C4
* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1.48 x 1.30 m
Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, la-
vado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Incluye: Colocacion del premarco. Colocacién de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-
trales. Realizacién de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.
P_5000_CORR 1,200 Ud  Perfileria 5000 corredera 41,56 49,87
H_5000_CORR 1,200 Ud  Herraje 5000 corredera 21,71 26,05
mo009 1,400 h  Oficial 12 cerrajero. 24,60 34,44
mo033 1,670 h  Ayudante cerrajero. 23,80 39,75
TOTAL PARTIDA 150,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.08 m?  Carpinteria de aluminio 5000 corredera 2H y fijo central
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, para conformado de ventana corredera de 2 hojas y fijo central de
dimensiones seglin documentacion grafica, sistema CORTIZO 5000. Compuesta por perfiles extrusionados for-
mando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por
STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornilleria de acero inoxida-
ble, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fija-
cion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas
y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Eu-
ropea. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). TSAC.
Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:
Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 3
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE 7A
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C4
* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1.48 x 1.30 m
Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, la-
vado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Incluye: Colocacion del premarco. Colocacién de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-
trales. Realizacién de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
Proyecto.
P_5000_CORR 1,100 Ud  Perfileria 5000 corredera 41,56 4572
H_5000_CORR 1,100 Ud  Herraje 5000 corredera 21,71 23,88
mo009 1,400 h  Oficial 12 cerrajero. 24,60 34,44
mo033 1,670 h  Ayudante cerrajero. 23,80 39,75
TOTAL PARTIDA 143,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.09 m?  Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE Abatible
Suministro y colocacion de ventana abisagrada de 1 hoja abatible de canal europeo sistema CORTIZO COR 70
HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja
tienen una seccion de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9
mm. en ventana, y una capacidad maxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos
de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de
profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras
de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria,
juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comi-
sién Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:
Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5
* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja
Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, la-
vado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esté garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-
trales. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.
P_70HOCE 1,150 Ud  Perfileria COR 70 Hoja Oculta CE 81,03 93,18
H_70HOCE 1,150 Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE 33,25 38,24
mo009 2,890 h  Oficial 12 cerrajero. 24,60 71,09
mo033 2,750 h  Ayudante cerrajero. 23,80 65,45
TOTAL PARTIDA 267,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.10 m?  Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE 1H Oscillo. y fijo inf
Suministro y colocacion de ventana abisagrada de 1 hoja oscilobatiente y fijo inferior de canal europeo sistema
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con tratamiento térmico
T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad maxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de alumi-
nio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida
6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en
la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologa-
dos. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obliga-
do cumplimiento por la Comision Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:
Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5
* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja
Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, la-
vado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esté garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-
trales. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.
P_70HOCE 1,100 Ud  Perfileria COR 70 Hoja Oculta CE 81,03 89,13
H_70HOCE 1,100 Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE 33,25 36,58
mo009 2,890 h  Oficial 12 cerrajero. 24,60 71,09
mo033 2,750 h  Ayudante cerrajero. 23,80 65,45
TOTAL PARTIDA 262,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.11 a  Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE Hojas Abat. y fijos
Suministro y colocacion de ventana abisagrada de hojas abatibles y fijos de canal europeo sistema CORTIZO
COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco
y hoja tienen una seccién de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad maxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estan
provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35
mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del
galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p
de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por
la Comisién Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:
Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5
* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja
Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, la-
vado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado estéa garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-
trales. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.
P_70HOCE 1,050 Ud  Perfileria COR 70 Hoja Oculta CE 81,03 85,08
H_70HOCE 1,050 Ud Herraje COR 70 Hoja Oculta CE 33,25 34,91
mo009 2,890 h  Oficial 12 cerrajero. 24,60 71,09
mo033 2,750 h  Ayudante cerrajero. 23,80 65,45
TOTAL PARTIDA 256,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.12 m? Celosia fija Tubular Cortizo con sujeciones de aluminio
Suministro y colocacion de perfiles para lama tubular CORTIZO TIPO COR-2847, realizados con perfileria tsac de
aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por perfiles de soporte tipo
COR-2845 sobre los que se fijan los perfiles de clipaje en los que se colocan las lamas, asegurando una perfecta
resistencia a flexion ante la accién del viento y las sobrecargas de nieve, vidrio y peso propio.
La colocacion de las lamas podra realizarse tanto en vertical como en horizontal, utilizando una tapas en los extre-
mos realizadas por corte laser y con tratamiento lacado.
Categorias alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento:
Ensayo realizado segiin norma UNE 1932: 2001 .

LAMA TUBULAR (UNE 13659:2004)----- CLASE 6 (MAX)

Acabado Superficial:

-Lacado, color RAL-Estandar efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza
en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion
electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Incluye: Replanteo. Presentacion y nivelacion. Resolucion de las uniones del marco a los paramentos. Montaje de
elementos complementarios.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m?.

mt26aaa030 1,200 Ud  Repercusion, por m? de reja, de elementos de fijacion sobre obra 13,67 16,40
mt12prt200cF 1,200 m*  Celosia fija 60,41 72,49
mo009 0,642 h  Oficial 12 cerrajero. 24,60 15,79
mo033 0,586 h  Ayudante cerrajero. 23,80 13,95
%0200 5,000 %  Medios auxiliares 118,60 5,93
TOTAL PARTIDA 124,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
1113 ud PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 216 x 361 cm

Ud persiana veneciana de exterior motorizada, de medidas 216 x 361 cm. Modelo tipo PERSYVEX C-80 7016, 0
similar. Acionamiento mediante motor GEIGER o similar, tipo guiado lateral de 20x20, con tapa de repliegue simple.
DE mano izquierda con soporte cabezal automatico. if p.p. de medios auxiliares y pequefio materal. Totalmente

U01FX001 1,200 h  Oficial cerrajeria 24,60 29,52
UO1FX003 1,200 h  Ayudante cerrajeria 23,80 28,56
uv261 1,000 ud PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 216 x 361 cm 1.123,32 1.123,32
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.181,40 23,63
TOTAL PARTIDA 1.205,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con TRES CENTIMOS
11.14 ud PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 138 x 259 cm
Ud persiana veneciana de exterior motorizada, de medidas 216 x 361 cm. Modelo tipo PERSYVEX C-80 7016, o
similar. Acionamiento mediante motor GEIGER o similar, tipo guiado lateral de 20x20, con tapa de repliegue simple.
DE mano izquierda con soporte cabezal automatico. i/ p.p. de medios auxiliares y pequefio materal. Totalmente
U01FX001 1,200 h  Oficial cerrajeria 24,60 29,52
UO01FX003 1,200 h  Ayudante cerrajeria 23,80 28,56
uvar1 1,000 ud PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 138 x 259 cm 714,09 714,09
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 772,20 15,44
TOTAL PARTIDA 787,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
11.15 ud PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 216 x 129 cm
Ud persiana veneciana de exterior motorizada, de medidas 216 x 361 cm. Modelo tipo PERSYVEX C-80 7016, o
similar. Acionamiento mediante motor GEIGER o similar, tipo guiado lateral de 20x20, con tapa de repliegue simple.
DE mano izquierda con soporte cabezal automatico. i/ p.p. de medios auxiliares y pequefio materal. Totalmente
U01FX001 1,200 h  Oficial cerrajeria 24,60 29,52
U01FX003 1,200 h  Ayudante cerrajeria 23,80 28,56
uv281 1,000 ud PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 216 x 129 cm 601,77 601,77
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 659,90 13,20
TOTAL PARTIDA 673,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.16 m  VIERTEAGUAS DE ALUMINIO 70 cm
m. Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor minimo de 15 micras, espesor
1,5 mm, desarrollo 70 cm, con goterén, con clara pendiente cubriendo los alféizares, recibido con capa de regulari-
zacion de mortero de cemento hidréfugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar
el agua, incluso p/p de preparacion y regularizacion del soporte.
U01FX001 0,200 h  Oficial cerrajeria 24,60 4,92
U01FX003 0,400 h  Ayudante cerrajeria 23,80 9,52
U20MG520 1,000 m  Vierteaguas de aluminio desarrollo 70 cm, con goterén 8,36 8,36
A01JF006 0,080 m* MORTERO CEMENTO M5 117,76 9,42
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,20 0,64
TOTAL PARTIDA 32,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
1147 ud CARPINTERIA FIJO+PUERTA MADERA CASTANO 361x250 cm
Ud. Carpinteria de dimensiones 3610x2500 mm, realizada mediante bastidor de tubo de acero galvanizado
100.30.2 mm, recubiertos con tapetas interiores de madera de castafio macizo 100.20 mm, puerta de acceso de
madera de castafio laminado de dimensiones 1090x2100 mm, espacio para acristalar con junquillos realizados
mediante angulares de acero galvanizado 50.15.2 mm, con tapetas exteriores de marmol blanco, ancladas al bas-
tidor con tomilleria de acero inoxidable avellanada. Herrajes segun plan de cierre. ilp.p. Colocacion del premarco.
Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de
U01FV001 1,240 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 37,82
U01FG405 1,020 h  Montaje estructura metalica 20,00 20,40
CEP1 60,150 Kg Bastidor acero formado por tubos/angulares 0,71 42,71
U0o6vVC0051 60,150 kg  Galvinzacion perfiles 1,20 72,18
CEP2 12,200 m  Tapeta madera castafio macizo 100.20 mm 3,50 42,70
U18DG00521 12,200 m  Tapeta marmol blanco 120x20 mm 49,56 604,63
U19SA31011 2,290 m*  Carpinteria abatible castafio laminado 72 mm + accesorios 178,09 407,83
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.228,30 2457
TOTAL PARTIDA 1.252,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
1118 ud CARPINTERIA FIJO+PUERTA MADERA CASTANO160x250 cm
Ud. Carpinteria de dimensiones 1600x2500 mm, realizada mediante bastidor de tubo de acero galvanizado
100.30.2 mm, recubiertos con tapetas interiores de madera de castafio macizo 100.20 mm, puerta de acceso de
madera de castafio laminado de dimensiones 1030x2100 mm, espacio para acristalar con junquillos realizados
mediante angulares de acero galvanizado 50.15.2 mm, con tapetas exteriores de marmol blanco, ancladas al bas-
tidor con tornilleria de acero inoxidable avellanada. Herrajes segtn plan de cierre. ifp.p. Colocacion del premarco.
Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de
U01FV001 1,170 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 35,69
U01FG405 0,820 h ~ Montaje estructura metalica 20,00 16,40
CEP1 48,490 Kg Bastidor acero formado por tubos/angulares 0,71 34,43
U06vVC0051 48,490 kg  Galvinzacion perfiles 1,20 58,19
CEP2 10,330 m  Tapeta madera castafio macizo 100.20 mm 3,50 36,16
U18DG00521 10,330 m  Tapeta marmol blanco 120x20 mm 49,56 511,95
U19SA31011 2,160 m?*  Carpinteria abatible castafio laminado 72 mm + accesorios 178,09 384,67
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.077,50 21,55
TOTAL PARTIDA 1.099,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.19 ud CARPINTERIA FIJOS+VENTANAS+PUERTA 1287x250 cm
Ud. Carpinteria de dimensiones 12870x2500 mm, realizada mediante bastidor de tubo de acero galvanizado
100.30.2 mm, recubiertos con tapetas interiores de madera de castafio macizo 100.20 mm, puerta de acceso de
madera de castafio laminado de dimensiones 1090x2100 mm, fijos realizados por médulos con carpinterias de ma-
dera de castafio laminado y moédulos para acrtistalar, realizado mediante junquillos de angulares de acero galvani-
zado 50.15.2 mm, con tapetas exteriores de marmol blanco, ancladas al bastidor con tornilleria de acero inoxidable
avellanada. Herrajes segun plan de cierre. i/p.p. Colocacion del premarco. Colocacién de la carpinteria. Ajuste final
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realizacién de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto:
U01FV001 2,980 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 90,89
U01FG405 7,070 h  Montaje estructura metalica 20,00 141,40
CEP1 416,130 Kg  Bastidor acero formado por tubos/angulares 0,71 295,45
Uo6VvVC0051 416,130 kg Galvinzacion perfiles 1,20 499,36
CEP2 90,740 m  Tapeta madera castafio macizo 100.20 mm 3,50 317,59
U18DG00521 70,740 m  Tapeta marmol blanco 120x20 mm 49,56 3.505,87
U19SA31011 5,510 m?  Carpinteria abatible castafio laminado 72 mm + accesorios 178,09 981,28
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 5.831,80 116,64
TOTAL PARTIDA 5.948,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CENTIMOS
11.20 ud CARPINTERIA FIJO+PUERTA MADERA CASTANO163x243 cm
Ud. Carpinteria de dimensiones 1630x2430 mm, realizada mediante bastidor de tubo de acero galvanizado
100.30.2 mm, recubiertos con tapetas interiores de madera de castafio macizo 100.20 mm, puerta de acceso de
madera de castafio laminado de dimensiones 1090x2100 mm, espacio para acristalar con junquillos realizados
mediante angulares de acero galvanizado 50.15.2 mm, con tapetas exteriores de marmol blanco, ancladas al bas-
tidor con tornilleria de acero inoxidable avellanada. Herrajes segin plan de cierre. ifp.p. Colocacion del premarco.
Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realizacién de pruebas de
U01FV001 1,240 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 37,82
U01FG405 0,760 h  Montaje estructura metalica 20,00 15,20
CEP1 44,650 Kg Bastidor acero formado por tubos/angulares 0,71 31,70
U06VvVC0051 44,650 kg  Galvinzacion perfiles 1,20 53,58
CEP2 9,320 m  Tapeta madera castafio macizo 100.20 mm 3,50 32,62
U18DG00521 9,320 m  Tapeta marmol blanco 120x20 mm 49,56 461,90
U19SA31011 2,300 m*  Carpinteria abatible castafio laminado 72 mm + accesorios 178,09 409,61
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.042,40 20,85
TOTAL PARTIDA 1.063,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
11.21 ud MARCO EMBOCADURA CONDUCTOS 141x110 cm
Ud. Carpinteria de dimensiones 1410x1100 mm, realizada mediante bastidor de angular de acero galvanizado
120.30.3 mm y pletina de acero galvanizado 60.5 mm, con marco interior de madera de castafio i/p.p. Colocacion
de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de pro-
U01FG405 0,680 h  Montaje estructura metalica 20,00 13,60
CEP1 40,210 Kg Bastidor acero formado por tubos/angulares 0,71 28,55
U06vVC0051 40,210 kg Galvinzacion perfiles 1,20 48,25
CEP21 5,020 m  Marco madera castafio macizo 17,28 86,75
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 177,20 3,54
TOTAL PARTIDA 180,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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11.22 ud CARPINTERIA FIJO 99x250 cm
Ud. Carpinteria de dimensiones 990x2500 mm, realizada mediante bastidor de angular de acero galvanizado
120.30.3 mm y pletina de acero galvanizado 60.5 mm, con marco interior de madera de castafio i/p.p. Colocacién
de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de pro-
yecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
U01FG405 0,950 h  Montaje estructura metalica 20,00 19,00
CEP1 55,910 Kg  Bastidor acero formado por tubos/angulares 0,7 39,70
u0o6vVC0051 55,910 kg Galvinzacion perfiles 1,20 67,09
CEP21 6,980 m  Marco madera castafio macizo 17,28 120,61
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 246,40 4,93
TOTAL PARTIDA 251,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
11.23 m  AIREADOR CARPINTERIA THL 100V RENSON
m Instalacion de aireadores modelo RENSON THL 100V de alumino lacado y/o anodizado, RAL a elegir por DF,
ajustados entre marco de carpinteria y vidrio, con rotura de puente térmico, lamas fijas horizontales en exterior y
U01FV001 0,176 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 5,37
CE004 1,000 m  Aireador THL 100 V RENSON 233,08 233,08
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 238,50 477
TOTAL PARTIDA 243,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
11.24 m  BASTIDOR DE PINO TRATADO 9x4 cm
m de bastidor de madera de pino de dimensiones 9x4 cm, colocado en formacién de huecos de fachada, totalmen-
U01AA007 0,300 h  Oficial primera 20,14 6,04
UO1AA011 0,200 h  Pedn suelto 17,59 3,52
B0101 1,000 m  Bastidor de pino tratado 9x4 cm 18,61 18,61
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 28,20 0,56
TOTAL PARTIDA 28,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
11.25 m  BASTIDOR DE PINO TRATADO 7x5 cm
m de bastidor de madera de pino de dimensiones 7x5 cm, colocado en formacién de huecos de fachada, totalmen-
U01AA007 0,300 h  Oficial primera 20,14 6,04
UO1AA011 0,200 h  Pedn suelto 17,59 3,52
B0102 1,000 m  Bastidor de pino tratado 7x5 cm 18,09 18,09
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,70 0,55
TOTAL PARTIDA 28,20
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
11.26 BASTIDOR DE PINO TRATADO 11x4 cm
m de bastidor de madera de pino de dimensiones 11x4 cm, colocado en formacion de huecos de fachada, total-
U01AA007 0,300 h  Oficial primera 20,14 6,04
UO1AAO011 0,200 h  Pedn suelto 17,59 3,52
B0103 1,000 m  Bastidor de pino tratado 11x4 cm 22,74 22,74
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,30 0,65
TOTAL PARTIDA 32,95
Asciende el precio total de la part|da a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
11.27 BASTIDOR DE PINO TRATADO 7x4 cm
m de bastidor de madera de pino de dimensiones 7x4 cm, colocado en formacién de huecos de fachada, totalmen-
UO1AA007 0,300 h  Oficial primera 20,14 6,04
UO1AA011 0,200 h  Pedn suelto 17,59 3,52
B0107 1,000 m  Bastidor de pino tratado 7x4 cm 14,47 14,47
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,00 0,48
TOTAL PARTIDA 24,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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11.28 m  BASTIDOR DE PINO TRATADO 7x6 cm
m de bastidor de madera de pino de dimensiones 7x6 cm,colocado en formacién de huecos de fachada, totalmente
colocado segun instrucciones de DF y detalles graficos.
U01AA007 0,300 h  Oficial primera 20,14 6,04
U01AA011 0,200 h  Peon suelto 17,59 3,52
B0104 1,000 m  Bastidor de pino tratado 7x6 cm 21,72 21,72
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 31,30 0,63
TOTAL PARTIDA 31,91
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
11.29 BASTIDOR DE PINO TRATADO 5x4 cm
m de bastidor de madera de pino de dimensiones 5x4 cm, colocado en formacién de huecos de fachada, totalmen-
U01AAQ07 0,300 h  Oficial primera 20,14 6,04
U01AA011 0,200 h  Peon suelto 17,59 3,52
B0105 1,000 m  Bastidor de pino tratado 5x4 cm 10,34 10,34
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,90 0,40
TOTAL PARTIDA 20,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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copiGo

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 12 PLAN DE CIERRE
Ud. GRUPO 1

12.01

1.1-001
1.1-002
1.1-003
1.1-004
1.1-005
1.1-006
1.1-007

1,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u
1,000 u

Grupo de herrajes para Via de evacuacion 1H. Formado por:

1,00 u Dispositivo antipanico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de evacuacion. Sopor-
tes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por AENOR con la
marca N de calidad segin UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura méxima de puerta de 1000mm.
Acabado de soportes y barra horizontal en acero inoxidable. TESA Ref. TOP1S108IL16

1,00 u Media manilla Sena con bocallave para accionamiento exterior de barra Universal y Top de sobreponer.

Con placa larga de 44 x 215 mm. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.S1912EXIS16

1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo medio de 45x10mm. Con
llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con proteccién antitala-
droy 8 pitones activos antiganzia. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Certificado segin norma EN
1303. Acabado Niquel. TESA Ref. TX854510N

1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave
propia por codigo. Numero de llaves a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeracion estandar
de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G

1,00 u Cierrapuertas oculto tecnologia Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guia deslizante, para puertas
de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y veloci-
dad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura incorporado. Valvulas temodina-
micas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 120°. Certificado segiin norma EN 1154, Marcado CE.
Cumple con los requisistos de construccion sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con proteccion
contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA ABLOY Ref.DC840-------- 40

1,00 u Guia deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Vélida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860.
Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-

Ref.: TOP1S108IL16 633,58 633,58
Ref.: S1912EXIS16 43,21 43,21
Ref.: TX854510N 64,87 64,87
Ref.: REC1TX8G 35,27 35,27
Ref.: DC840-------- 40 222,13 222,13
Ref.: DCG893-----EV1- 42,51 42,51
Ref.: TOPINOX20 15,81 15,81

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

1.057,38
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12.02 Ud. GRUPO 2

Grupo de herrajes para Puertas El 1H. Formado por:

1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipatico con llave, sélo picaporte para puertas RF. Picaporte

de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de 65mm. Certificada segun

norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref. CF6ORSRICE

1,00 u Doble cuadradillo roscado giratorio de 9a 8 mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA

Ref.CDCF60MAK

1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave

propia por codigo. Numero de llaves a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeracion estandar

de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G

1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de 45x45mm. Con lla-

ve plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con proteccién antitala-

droy 8 pitones activos antiganzia. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad.

Certificado segun norma EN 1303. Acabado Niquel. TESA Ref.TX854545N

1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de didmetro. Con muelle de recuperacion y tornillos

ocultos. Resistencia a la corrosién segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AlSI 316. TESA

Ref.MS5R8001S16

1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado

acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16

1,00 u Cierrapuertas oculto tecnologia Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guia deslizante, para puertas

de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y veloci-

dad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura incorporado. Valvulas temodina-

micas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 120°. Certificado segiin norma EN 1154, Marcado CE.

Cumple con los requisistos de construccion sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con proteccion

contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA ABLOY Ref.DC840-------- 40

1,00 u Guia deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Vélida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860.

Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-
2.11-001 1,000 u  Ref.: CFGORSRIICE 36,43 36,43
2.11-002 1,000 u  Ref.: CDCF6OMAK 5,98 5,98
2.11-003 1,000 u  Ref.: REC1TX8G 35,27 35,27
2.1-004 1,000 u  Ref.: TX854545N 91,63 91,63
2.1-005 1,000 u  Ref.: MS5R8001S16 34,81 34,81
2.11-006 1,000 u  Ref. MBORBOMIS16 7,73 7,73
2.11-007 1,000 u  Ref.: DC840------- 40 222,13 222,13
2.1-008 1,000 u  Ref.: DCG893----EV1- 42,51 42,51
2.1-009 1,000 u  Ref.: TOPINOX20 15,81 15,81

TOTAL PARTIDA 492,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.03 Ud. GRUPO 2A
Grupo de herrajes para Puertas El 1H en instalaciones. Formado por:
1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipatico con llave, sélo picaporte para puertas RF. Picaporte
de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de 65mm. Certificada segun
norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.CF6900R9ICE
1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo medio de 45x10mm. Con
llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con proteccion antitala-
droy 8 pitones activos antiganzia. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Certificado segin norma EN
1303. Acabado Niquel. TESA Ref. TX854510N
1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave
propia por codigo. Numero de llaves a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeracion estandar
de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G
1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado
acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16
1,00 u Conjunto de manilla y pomo tirador serie Sena sobre roseta de 50mm de didmetro. Con muelle de recupera-
cion protegido a la corrosion y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosion segiin norma UNE-EN 1670. Acabado
en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MSTFR800IS16
1,00 u Cierrapuertas aéreo tecnologia pifion-cremallera serie ASSA ABLOY DC140 con brazo articulado, para puer-
tas desde 850 mm hasta 1.250 mm. Fuerza de cierre desde EN2 a EN5. Velocidad de cierre, velocidad final de
cierre y freno a la apertura regulables mediante valvulas frontales. Valvulas temodindmicas para rendimiento cons-
tante. Angulo de apertura hasta 180° (EN5=125°). Permite todos los montajes. Certificado seglin norma EN 1154,
Marcado CE. Apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY
Ref.DC140----DEV1-
2A.11-001 1,000 u  Ref.: CF6900R9ICE 31,36 31,36
2A.11-002 1,000 u  Ref.: TX854510N 72,51 72,51
2A.11-003 1,000 u  Ref.: REC1TX8G 37,20 37,20
2A.11-004 1,000 u  Ref.: MBORBOMIS16 8,59 8,59
2A.11-005 1,000 u  Ref.: MSTFR800IS16 45,50 45,50
2A.1-006 1,000 u  Ref.: DC140-----DEV1- 81,92 81,92
2A.1-007 1,000 u  Ref.: TOPINOX20 17,57 17,57
TOTAL PARTIDA 294,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
12.04 Ud. GRUPO3
Grupo de herrajes para Puertas metalicas no El 1H. Formado por:
1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipatico con llave, sélo picaporte para puertas RF. Picaporte
de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de 65mm. Certificada segin
norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref. CFEORSRIICE
1,00 u Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a8 mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA
Ref.CDCF60MAK
1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave
propia por codigo. Numero de llaves a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeracion estandar
de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G
1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de 45x45mm. Con lla-
ve plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con proteccion antitala-
droy 8 pitones activos antiganzla. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad.
Certificado segun norma EN 1303. Acabado Niquel. TESA Ref.TX854545N
1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tornillos
ocultos. Resistencia a la corrosién segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA
Ref.MS5R8001S16
1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado
acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16
3.1-001 1,000 u  Ref.: CFGORSRIICE 36,43 36,43
3.1-002 1,000 u  Ref.: CDCF60MAK 5,98 5,98
3.1-003 1,000 u  Ref.: REC1TX8G 35,27 35,27
3.1-004 1,000 u  Ref.: TX854545N 91,63 91,63
3.1-005 1,000 u  Ref.: MS5R8001S16 34,81 34,81
3.1-006 1,000 u  Ref.: MBORBOMIS16 7,73 7,73
3.1-007 1,000 u  Ref.: TOPINOX20 15,81 15,81
TOTAL PARTIDA 227,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.05 Ud. GRUPO 4A

Grupo de herrajes para Sala de reuniones, conferencias 2H. Formado por:

1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 unificada con palanca para puertas de madera o doble chapa. Entrada de

60mm. Formato de caja unificada con 2030, 2034 y 2035, frente redondeado. Certificada segiin UNE 12209:2004.

Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.2031F6UAI

1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave

propia por codigo. Numero de llaves a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeracion estandar

de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref. REC1TX8G

1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de 30x30mm. Con lla-

ve plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con proteccién antitala-

droy 8 pitones activos antiganzia. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad.

Certificado segun norma EN 1303. Acabado Niquel. TESA Ref.TX853030N

1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta oval y doble bocallave oval para carpinteria de aluminio. Con

muelle de recuperacion y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosion segun norma UNE-EN 1670. Acabado en

acero inoxidable AISI 304. TESA Ref. MS50BOMIS

2,00 u Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable

AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR203001S

2,00 u Cierrapuertas oculto tecnologia Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guia deslizante, para puertas

de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y veloci-

dad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura incorporado. Valvulas temodina-

micas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 120°. Certificado segin norma EN 1154, Marcado CE.

Cumple con los requisistos de construccion sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con proteccion

contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA ABLOY Ref.DC840-------- 40

2,00 u Guia deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Valida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860.

Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-

2,00 u Dispositivo de retencién mecanica para posicién de abierto, para cierrapuertas serie ASSA ABLOY DC135y

guias G193, G195 y G893. Angulo de retencion max. 130°, fuerza de retencion regulable. No valido para instalar

en puertas con proteccion contra fuego y humo. ASSA ABLOY Ref.DCA152---------

1,00 u Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas de madera, dimensiones 250 x 20.2 x

16.8 mm. Acero I1S304. TESA Ref.DB3/4SS10IS
4A.11-001 1,000 u  Ref.: 2031F6UAI 48,41 48,41
4A.11-002 1,000 u  Ref.: REC1TX8G 37,20 37,20
4A.11-003 1,000 u  Ref.: TX853030N 79,98 79,98
4A.1-004 1,000 u  Ref.: MS50BOMIS 29,45 2945
4A.11-005 2,000 u  Ref.: DTR20300IS 72,22 144,44
4A.1-006 2,000 u  Ref.: DC840------—- 40 246,91 493,82
4A.11-007 2,000 u  Ref. DCG893---EV1- 47,26 94,52
4A.1-008 2,000 u  Ref.: DCA152--------- 18,66 37,32
4A.1-009 1,000 u  Ref.: DB3/4SS10IS 24,61 24,61

TOTAL PARTIDA 989,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y CINCO

CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.06 Ud. GRUPO 5
Grupo de herrajes para Almacenes, distribucién interior. Formado por:
1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa. Reversi-
ble. Distancia entre ejes 85mmy entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada se-
gun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAl
1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave
propia por codigo. Numero de llaves a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeracion estandar
de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G
1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de 30x30mm. Con lla-
ve plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con proteccion antitala-
droy 8 pitones activos antiganzia. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad.
Certificado segun norma EN 1303. Acabado Niquel. TESA Ref.TX853030N
1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tornillos
ocultos. Resistencia a la corrosion segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AlSI 316. TESA
Ref.MS5R8001S16
1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didametro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado
acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16
1,00 u Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPI-
NOX20
5.1-001 1,000 u  Ref.: 20306RAI 44,85 44,85
5.1-002 1,000 u  Ref.: REC1TX8G 35,27 35,27
5.1-003 1,000 u  Ref.: TX853030N 71,57 71,57
5.1-004 1,000 u  Ref.: MS5R8001S16 34,81 34,81
5.1-005 1,000 u  Ref.: MBORBOMIS16 7,73 7,73
5.11-006 1,000 u  Ref.: TOPINOX20 15,81 15,81
TOTAL PARTIDA 210,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CENTIMOS
12.07 Ud. GRUPO 6
Grupo de herrajes para Consultas 2H. Formado por:
1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa. Reversi-
ble. Distancia entre ejes 85mmy entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada se-
gun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAl
1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave
propia por codigo. Numero de llaves a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeracién estandar
de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G
1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble con botén de
30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con
proteccion antitaladro y - 8 pitones activos antiganzia. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Certificado se-
gun norma EN 1303. Acabado Niquel. TESA Ref. TX8B3030N
1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de didmetro. Con muelle de recuperacion y tornillos
ocultos. Resistencia a la corrosién segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AlSI 316. TESA
Ref.MS5R8001S16
1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado
acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16
2,00 u Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPI-
NOX20
6.1-001 1,000 u  Ref.: 20306RAI 44,85 44,85
6.1-002 1,000 u  Ref.: REC1TX8G 35,27 35,27
6.1-003 1,000 u  Ref.: TX8B3030N 75,77 75,77
6.1-004 1,000 u  Ref.: MS5R8001S16 34,81 34,81
6.1-005 1,000 u  Ref.: MBORBOMIS16 7,73 7,73
6.1-006 2,000 u  Ref.: TOPINOX20 15,81 31,62
6.1-007 1,000 u  Ref.: DB3/4SS10IS 22,15 22,15
TOTAL PARTIDA 252,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.08 Ud. GRUPO7

Grupo de herrajes para Consultas, despachos, dormitorios. Formado por:

1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa. Reversi-

ble. Distancia entre ejes 85mmy entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada se-

gun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAl

1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave

propia por codigo. Numero de llaves a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeracion estandar

de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G

1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble con botén de

30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con

proteccion antitaladro y 8 pitones activos antiganzua. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Certificado se-

gun norma EN 1303. Acabado Niquel. TESA Ref. TX8B3030N

1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de didmetro. Con muelle de recuperacion y tornillos

ocultos. Resistencia a la corrosion segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA

Ref.MS5R8001S16

1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado

acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16

1,00 u Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPI-

NOX20
7.1-001 1,000 u  Ref.: 20306RAI 44,85 44,85
7.1-002 1,000 u  Ref.: REC1TX8G 35,27 35,27
7.1-003 1,000 u  Ref.: TX8B3030N 75,77 75,77
7.11-004 1,000 u  Ref.: MS5R8001S16 34,81 34,81
7.11-005 1,000 u  Ref. MBORBOMIS16 7,73 7,73
7.1-006 1,000 u  Ref.: TOPINOX20 15,81 15,81

TOTAL PARTIDA 214,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
12.09 Ud. GRUPO 8

Grupo de herrajes para Vestuarios, nicleo de aseos. Formado por:

1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa. Reversi-

ble. Distancia entre ejes 85mmy entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada se-

gun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAI

1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave

propia por codigo. Numero de llaves a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeracién estandar

de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G

1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de 30x30mm. Con lla-

ve plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con proteccion antitala-

droy 8 pitones activos antiganzia. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad.

Certificado segun norma EN 1303. Acabado Niquel. TESA Ref.TX853030N

1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tornillos

ocultos. Resistencia a la corrosién segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AlSI 316. TESA

Ref.MS5R8001S16

1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado

acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16

1,00 u Cierrapuertas oculto tecnologia Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guia deslizante, para puertas

de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y veloci-

dad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura incorporado. Valvulas temodina-

micas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 120°. Certificado segiin norma EN 1154, Marcado CE.

Cumple con los requisistos de construccion sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con proteccion

contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA ABLOY Ref.DC840-------- 40

1,00 u Guia deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Valida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860.

Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-
8.1-001 1,000 u  Ref.: 20306RAI 44,85 44,85
8.1-002 1,000 u  Ref.: REC1TX8G 35,27 35,27
8.1-003 1,000 u  Ref.: TX853030N 71,57 71,57
8.1-004 1,000 u  Ref.: MS5R8001S16 34,81 34,81
8.1-005 1,000 u  Ref.: MBORBOMIS16 7,73 7,73
8.1-006 1,000 u  Ref.: DC840-------- 40 222,13 222,13
8.1-007 1,000 u  Ref.: DCG893----EV1- 42,51 42,51
8.1-008 1,000 u  Ref.: TOPINOX20 15,81 15,81

TOTAL PARTIDA 474,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO

CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.10 Ud. GRUPO9
Grupo de herrajes para Puertas correderas 1H. Formado por:
1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de madera o
doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada se-
gun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20386RAl
1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave
propia por codigo. Numero de llaves a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeracion estandar
de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G
1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de 30x30mm. Con lla-
ve plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con proteccion antitala-
droy 8 pitones activos antiganzia. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad.
Certificado segun norma EN 1303. Acabado Niquel. TESA Ref.TX853030N
1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado
acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16
1,00 u Doble tirador recto serie Sena de didmetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable
AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR203001S
9.1-001 1,000 u  Ref.: 20386RAl 56,14 56,14
9.1-002 1,000 u  Ref.: REC1TX8G 35,27 35,27
9.1-003 1,000 u  Ref.: TX853030N 71,57 71,57
9.1-004 1,000 u  Ref. MBORBOMIS16 7,73 7,73
9.1-005 1,000 u  Ref.: DTR20300IS 64,97 64,97
TOTAL PARTIDA 235,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
1211 Ud. GRUPO 10
Grupo de herrajes para Puertas aseo corredera 1H. Formado por:
1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de madera o
doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada se-
gun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20386RAl
1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub- maestras llave
propia por codigo. Numero de llaves a definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeracion estandar
de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G
1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble con botén de
30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con
proteccion antitaladro y - 8 pitones activos antiganzia. Alta capacidad de Amaestramiento multiperfil. Certificado se-
gun norma EN 1303. Acabado Niquel. TESA Ref. TX8B3030N
1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado
acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16
1,00 u Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable
10.11-001 1,000 u  Ref.: 20386RAl 62,40 62,40
10.1-002 1,000 u  Ref.: REC1TX8G 37,20 37,20
10.1-003 1,000 u  Ref.: TX8B3030N 84,70 84,70
10.1-004 1,000 u  Ref.: MBORBOMIS16 8,59 8,59
10.1-005 1,000 u  Ref.: DTR20300IS 72,22 72,22
TOTAL PARTIDA 265,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1212 Ud. GRUPOA
Grupo de herrajes para Via de evacuacion 1H. Formado por:
1,00 u Dispositivo antipanico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de evacuacion. Sopor-
tes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por AENOR con la
marca N de calidad segin UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura méaxima de puerta de 1000mm.
Acabado de soportes y barra horizontal en acero inoxidable. TESA Ref. TOP1S108IL16
1,00 u Media manilla Sena sin bocallave para accionamiento exterior de barra Universal y Top de sobreponer.
Con placa larga de 44 x 215 mm. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.S1913EXIS16
1,00 u Cierrapuertas oculto tecnologia Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guia deslizante, para puertas
de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y veloci-
dad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura incorporado. Valvulas temodina-
micas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 120°. Certificado segiin norma EN 1154, Marcado CE.
Cumple con los requisistos de construccion sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con proteccion
contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA ABLOY Ref.DC840-------- 40
1,00 u Guia deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Valida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860.
Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-
1,00 u Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPI-
A.SII-001 1,000 u  Ref: TOP1S108IL16 633,58 633,58
A.SII-002 1,000 u  Ref.: S1913EXIS16 43,21 43,21
A.SII-003 1,000 u  Ref.: DC840-----— 40 222,13 222,13
A.SlI-004 1,000 u  Ref.: DCG893-----EV1- 42,51 42,51
A.SlI-005 1,000 u  Ref.: TOPINOX20 15,81 15,81
TOTAL PARTIDA 957,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
1213 Ud. GRUPOC
Grupo de herrajes para Puertas de paso. Formado por:
1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 de paso para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Distancia de
entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada segiin UNE 12209:2004. Acabado en
acero inoxidable. TESA Ref.20356RAl
1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tornillos
ocultos. Resistencia a la corrosion segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AlSI 316. TESA
Ref.MS5R8001S16
1,00 u Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diametro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPI-
C.SlI-001 1,000 u  Ref.: 20356RAl 22,17 2217
C.SlI-002 1,000 u  Ref.: MS5R8001S16 34,81 34,81
C.Sll-003 1,000 u  Ref.: TOPINOX20 15,81 15,81
TOTAL PARTIDA 72,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
12.14 Ud. GRUPOE
Grupo de herrajes para Puertas correderas. Formado por:
1,00 u Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable
E.SII-001 1,000 u  Ref.: DTR20300IS 72,22 72,22
TOTAL PARTIDA 72,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.15 Ud. GRUPOF
Grupo de herrajes para Aseos. Formado por:
1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y condena para puertas de madera o doble chapa. Reversi-
ble. Distancia entre ejes 85mm y entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada se-
gun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20346RAl
1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de didmetro. Con muelle de recuperacion y tornillos
ocultos. Resistencia a la corrosion segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AlSI 316. TESA
Ref.MS5R8001S16
1,00 u Muletilla interior y dispositivo de emergencia exterior sobre roseta de 50 mm de didmetro, para puertas de
condena. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBOREMEIS16
1,00 u Percha con tope de goma. Acero 1S304 TESA Ref. TOPERCHAIS
F.SII-001 1,000 u  Ref.: 20346RAl 27 47 2747
F.SII-002 1,000 u  Ref.: MS5R8001S16 38,69 38,69
F.SII-003 1,000 u  Ref.. MBOREMEIS16 16,10 16,10
F.SI-004 1,000 u  Ref.: TOPERCHAIS 11,10 11,10
TOTAL PARTIDA 93,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y TRES EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
12.16 Ud. GRUPOG
Grupo de herrajes para Puertas correderas 1H. Formado por:
1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de madera o
doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada se-
gun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20386RAl
1,00 u Cilindro TESA sin carga de perfil europeo doble con botén interior y dispositivo de emergencia por el exte-
rior de 30x30mm. Excéntrica de radio 15 mm. Acabado Niquel. TESA Ref.503460BLN
1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado
acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16
1,00 u Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable
G.SI-001 1,000 u  Ref.: 20386RAl 56,14 56,14
G.SII-002 1,000 u  Ref.: 503460BLN 24,37 24,37
G.SII-003 1,000 u  Ref. MBORBOMIS16 7,73 7,73
G.SII-004 1,000 u  Ref.: DTR20300IS 64,97 64,97
TOTAL PARTIDA 153,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
1217 Ud. GRUPOI
Grupo de herrajes para Mampara aseo. Formado por:
1,00 u Condenas para instalar en el marco de la puerta, sin necesidad de cerradura. Con dispositivo de emergen-
cia y visor exterior. Acabado inox. TESA Ref. MARCOEMEIS
1.Sl1-001 1,000 u  Ref. MARCOEMEIS 45,76 45,76
1.S11-002 1,000 u  Ref.: TOPERCHAIS 9,99 9,99
TOTAL PARTIDA 55,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
1218 Ud. GRUPOJ
Grupo de herrajes para Accesos exteriores 1H. Formado por:
1,00 u Doble tirador de doble codo serie Sena de diametro 30mm. Distancia entre ejes 400mm. Acabado acero ino-
xidable AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTSC400IS
1,00 u Cierrapuertas oculto tecnologia Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guia deslizante, para puertas
de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y veloci-
dad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura incorporado. Valvulas temodina-
micas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 120°. Certificado segin norma EN 1154, Marcado CE.
Cumple con los requisistos de construccion sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con proteccion
contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA ABLOY Ref.DC840------—- 40
1,00 u Guia deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Valida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860.
J.SI-001 1,000 u  Ref.: DTSC400IS 178,52 178,52
J.SII-002 1,000 u  Ref.: DC840------— 40 222,13 222,13
J.S11-003 1,000 u  Ref.. DCG893-—---EV1- 42,51 42,51
TOTAL PARTIDA 443,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1219 Ud. GRUPO AA
Grupo de herrajes para Salida de emergencia 1H. Formado por:
1,00 u Dispositivo antipanico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de evacuacion. Sopor-
tes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por AENOR con la
marca N de calidad segin UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura méaxima de puerta de 1000mm.
Acabado de soportes y barra horizontal en acero inoxidable. TESA Ref. TOP1S108IL16
1,00 u Escudo exterior ciego para barra Universal y Top de sobreponer, con placa de 44 x 215 mm. Acabado en
acero inoxidable AISI 316 TESA Ref.E1910EXIS16
1,00 u Detector de estado de puerta cerrada/abierta, tipo de contacto NA / NC. 3 cables de 6m de longitud, protec-
cion IP67. Dimensiones: diametro 8 x31. Color blanco. Effeff Ref.10382U-6-----10
1,00 u Cierrapuertas oculto tecnologia Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guia deslizante, para puertas
de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y veloci-
dad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura incorporado. Valvulas temodina-
micas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 120°. Certificado segiin norma EN 1154, Marcado CE.
Cumple con los requisistos de construccion sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con proteccion
contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA ABLOY Ref.DC840------—- 40
1,00 u Guia deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Vélida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860.
Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-
1,00 u Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diametro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPI-
NOX20
AA.SII-001 1,000 u  Ref: TOP1S108IL16 704,25 704,25
AA.SII-002 1,000 u  Ref.: E1910EXIS16 23,82 23,82
AA.SII-003 1,000 u  Ref.: 10382U-6-—-10 39,70 39,70
AA.SII-004 1,000 u  Ref.: DC840-----— 40 246,91 246,91
AA.SII-005 1,000 u  Ref.: DCG893-----EV1- 47,26 47,26
AA.SII-006 1,000 u  Ref.: TOPINOX20 17,57 17,57
TOTAL PARTIDA 1.079,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 CERRAJERIA
13.01 kg ANGULAR FORMACION GOTERON HUECOS ACERO GALVANIZADO
kg. Angular de refuerzo de goteron 30 x 30 x 3 mm, de  acero laminado S275, con una tensién de rotura de 410
N/mm?, unidas entre si mediante soldadura con electrodo basico i/p.p. despuntes y galvanizacién en caliente de
los perfiles, totalmente montado, segiin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado se-
U01FG405 0,017 h  Montaje estructura metalica 20,00 0,34
U06JA001 1,000 kg Acero laminado S275J0 3,26 3,26
U06VL060 1,000 kg  Galvanizacion estrucutra maciza espacial 3 a 6 mm esp. 0,44 0,44
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,00 0,08
TOTAL PARTIDA 4,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
13.02 ud ESCALERA PATES SUBIDA CUBIERTA
Ud, escalera de pates de subida a cubierta, realizada en acero galvanizado con proteccion para evitar caidas. para
U01FX001 2,000 h  Oficial cerrajeria 24,60 49,20
U01FX003 2,000 h  Ayudante cerrajeria 23,80 47,60
U22PE0021 1,000 ud  Escalera pates con proteccion 4 m 241,46 241,46
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 338,30 6,77
TOTAL PARTIDA 345,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CENTIMOS
13.03 kg BASTIDOR ACERO GALVANIZADO FORMACION HUECOS FACHADAS
kg. Bastidor de tubo, realizadas mediante tubo de Acero laminado S275, con una tensién de rotura de 410 N/mm?,
unidas entre si mediante soldadura con electrodo basico i/p.p. despuntes y galvanizacién en caliente de los perfi-
les, banda de neopreno en apoyos, totalmente montado, segiin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por
soldador cualificado segin norma UNE-EN 287-1:1992. Segun detalles graficos e instrucciones de DF. i/p.p. de
U01FG405 0,017 h  Montaje estructura metalica 20,00 0,34
U06JA001 1,000 kg Acero laminado S275J0 3,26 3,26
U06VL060 1,000 kg Galvanizacién estrucutra maciza espacial 3 a 6 mm esp. 0,44 0,44
U06VL0601 0,400 m  Tira neopreno 80 mm 0,28 0,11
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,20 0,08
TOTAL PARTIDA 4,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
13.04 kg MARCO ACERO INOXIDABLE ARENADO FORMACION HUECOS FACHADAS
m2. Marco perimetral de huecos realizados con platabandas de acero inoxidable AlSI-316, con acabado arenado,
de 5 mm de espesor, unidas entre si mediante soldadura TIG i/p.p. despuntes, banda de neopreno en apoyos, to-
talmente montado, segiin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma
UNE-EN 287-1:1992. Segun detalles graficos e instrucciones de DF. i/p.p. de casquillos, tornilleria y sujeciones a
elemento portante.
U01FG405 0,100 h  Montaje estructura metalica 20,00 2,00
U06JA001A 1,000 kg Plancha acero inoxidable 5 mm 10,97 10,97
U06VL0601 0,400 m  Tira neopreno 80 mm 0,28 0,11
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,10 0,26
TOTAL PARTIDA 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.05 kg ANGULAR L 50.50.5 ACERO GALVANIZADO FORMACION HUECOS FACHADAS
kg. angular 50.50.5 mm para montaje (atornillado) sobre bastidor (13.03) formacion de huecos en fachada de Acero
laminado S275, con una tensién de rotura de 410 N/mm?, unidas entre si mediante soldadura con electrodo basico
ilp.p. despuntes y galvanizacion en caliente de los perfiles, banda de neopreno en apoyos, totalmente montado,
segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.
Segun detalles gréficos e instrucciones de DF. i/p.p. de casquillos, tornilleria y sujeciones a elemento portante.
U01FG405 0,017 h  Montaje estructura metalica 20,00 0,34
U06JA001 1,000 kg Acero laminado S275J0 3,26 3,26
U06VL060 1,000 kg  Galvanizacion estrucutra maciza espacial 3 a 6 mm esp. 0,44 0,44
U06VL0601 0,400 m  Tira neopreno 80 mm 0,28 0,11
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,20 0,08
TOTAL PARTIDA 4,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
13.06 kg ANGULAR L 70.70.6 LATERAL SUJECION A FACHADA
kg. Angular de lados iguales 70.70.6 para anclaje vertical lateral sobre soportes y/o cerramiento (hormigén y fabri-
ca de ladrillo) de Acero laminado S275, con una tension de rotura de 410 N/mm?, unidas entre si mediante soldadu-
ra con electrodo basico i/p.p. despuntes y galvanizacion en caliente de los perfiles, banda de neopreno en apoyos,
totalmente montado, segiin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma
UNE-EN 287-1:1992. Segln detalles graficos e instrucciones de DF.
U01FG405 0,017 h  Montaje estructura metalica 20,00 0,34
U06JA001 1,000 kg Acero laminado S275J0 3,26 3,26
U06VL060 1,000 kg Galvanizacion estrucutra maciza espacial 3 a 6 mm esp. 0,44 0,44
U06VL0601 0,400 m  Tira neopreno 80 mm 0,28 0,11
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,20 0,08
TOTAL PARTIDA 4,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
13.07 kg CAPIALZADO ACERO GALVANIZADO 25 cm
kg. Capialzado de huecos realizados con platabandas de acero inoxidable AlSI-316, con acabado arenado, 250 x
5 mm de seccion, unidas entre si mediante soldadura tipo TIG i/p.p. despuntes, banda de neopreno en apoyos, to-
talmente montado, segiin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma
UNE-EN 287-1:1992. incluyendo p.p. angulares L 50.50.5 para montaje atomillado (tornillos avellanados) para re-
U01FG405 0,017 h  Montaje estructura metalica 20,00 0,34
U06JA001A 1,000 kg Plancha acero inoxidable 5 mm 10,97 10,97
U06VL0601 0,400 m  Tira neopreno 80 mm 0,28 0,11
U06VL06011 0,400 m  Tornilleria avellanada 0,02 0,01
U06VL06012 0,280 kg  Registro Persianas angular L 50.50.5 mm 0,94 0,26
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,70 0,23
TOTAL PARTIDA 11,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
13.08 m  PASAMANOS PLETINA TUBO ACERO Y ROBLE
m. Pasamanos colocado a 100 cm de altura, formado por tubo de acero calibrado macizo galvanizado de didmetro
20 mm, pletina de acero gavanizado de espesor 10 mm, y pasamanos de madera maciza de roble 100.30 mm.,
U01FX001 0,088 h  Oficial cerrajeria 24,60 2,16
U22A10352 1,000 m  Barandilla pletina y tubo acero galvanizado 57,39 57,39
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 59,60 1,19
U22A103521 1,000 m  Pasamanos pletina, tubo acero galvanizado y roble 57,39 57,39
TOTAL PARTIDA 118,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.09 kg MARCO ACERO INOXIDABLE ARENADO CONFINAMIENTO FACHADA VENTILADA

m2. Confinamiento de fachadas ventiladas, realizados con platabandas de acero inoxidable AlSI-316, con acabado

arenado, de 5 mm de espesor, unidas entre si mediante soldadura TIG i/p.p. despuntes, totalmente montado, se-

gun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992. Se-

gun detalles gréaficos e instrucciones de DF. ilp.p. de casquillos, tornilleria y sujeciones a elemento portante.
U01FG405 0,080 h  Montaje estructura metalica 20,00 1,60
U06JA001A 1,000 kg Plancha acero inoxidable 5 mm 10,97 10,97
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,60 0,25

TOTAL PARTIDA 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 VIDRIERIA
14.01 m?  CLIMALIT 3+3/12 argén /3+3
m?. Doble acristalamiento CLIMALIT, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S (stadip) 3+3 de 6 mm de es-
pesor, la cara interior formado por un vidrio Planilux de(stadip) 3+3 de 6 mm de espesor y camara de aire deshi-
dratado de 12 mm de gas argén (90%) con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, inclu-
so colocacién de junquillos, segtn UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segun UNE EN 12600: NPD/1B1.
U01FZ303 0,172 h  Oficial 12 vidrieria 20,14 3,46
U23GA3603A 1,000 m*>  CLIMALIT 3+3/12 argon/3+3 98,00 98,00
U230v511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 1,14 7,98
U230V520 1,500 ud  Materiales auxiliares 2,04 3,06
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 112,50 2,25
TOTAL PARTIDA 114,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
14.02 m?  CLIMALIT LISTRAL TEMPLADO 11/12 argén/3+3 BUTIRAL
m? Doble acristalamiento CLIMALIT, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S (stadip) 3+3 de 6 mm de es-
pesor, la cara interior formado por un vidrio listral templado de 11 mm de espesor (acabado tipo 200) y cdmara de
aire deshidratado de 12 mm de gas argon (90%) con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neutra, incluso colocacion de junquillos, segin UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segun UNE EN
U01FZ303 0,472 h  Oficial 12 vidrieria 20,14 3,46
U230V511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 1,14 7,98
U230V520 1,500 ud  Materiales auxiliares 2,04 3,06
U23GA36023A 1,000 m*>  CLIMALIT LISTRAL 11/12 argén/3+3 butiral 110,00 110,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 124,50 2,49
TOTAL PARTIDA 126,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
14.03 m?  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1
m?. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos
mediante ldmina de butiral de polivinilo de 0,38 mm, clasificado 2B2 segin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria
con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colo-
U01FZ303 0,863 h  Oficial 12 vidrieria 20,14 17,38
U230V511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 1,14 7,98
U230V520 1,000 ud  Materiales auxiliares 2,04 2,04
U231A09531 1,006 m*>  Vidrio laminar seguridad STADIP 66.1 68,00 68,41
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 95,80 1,92
TOTAL PARTIDA 97,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
14.04 m?  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 TRASLUCIDO
m?, Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos
mediante ldmina de butiral de polivinilo de 0,38 mm, clasificado 2B2 segin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria
con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colo-
U01FZ303 0,863 h  Oficial 12 vidrieria 20,14 17,38
U230V511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 1,14 7,98
U230V520 1,000 ud  Materiales auxiliares 2,04 2,04
U231A095311 1,006 m?  Vidrio laminar seguridad STADIP 66.1 TRASLUCIDO 72,00 72,43
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 99,80 2,00
TOTAL PARTIDA 101,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.05 m?  VIDRIO TEMPLADO PARALLAMAS CONTRAFLAM EI-60
m?. Acristalamiento formado por doble vidrio templado, con camara rellena de gel especial, Contraflam EI-60 colo-
cado sobre carpinteria con calzos especiales y sellado con cordén de silicona incolora a dos caras, incluso colo-
U01FZ303 1,000 h  Oficial 12 vidrieria 20,14 20,14
U23XC010 1,012 m?  Vidrio CONTRAFLAM EI-60 522,00 528,26
U230V510 8,000 m  Sellado con silicona incolora 0,72 5,76
U230V520 2,500 ud  Materiales auxiliares 2,04 5,10
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 559,30 11,19
TOTAL PARTIDA 570,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
14.06 m?  VIDRIO LISTRAL TEMPLADO 9 mm
m?. Acristalamiento con vidrio listral templado de 9 mm de espesor, acabado tipo 200, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluso cortes
U01FZ303 0,400 h  Oficial 12 vidrieria 20,14 8,06
U230v510 3,500 m  Sellado con silicona incolora 0,72 2,52
U230V520 1,000 ud  Materiales auxiliares 2,04 2,04
U23AA01511 1,050 m2  Vidrio listral templado 9 mm 50,00 52,50
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 65,10 1,30
TOTAL PARTIDA 66,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
14.07 m? ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 5 mm
m?. Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION realizado con un vidrio Planiclear de 5 mm pla-
U01FZ303 1,000 h  Oficial 12 vidrieria 20,14 20,14
U23PA015 1,006 m>  Espejo MIRALITE REVOLUTION incoloro 5 mm 40,00 40,24
U230A510 4,000 m  Canteado espejo 0,86 3,44
U2301030 4,000 ud Taladros espejo d<10 mm 0,95 3,80
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 67,60 1,35
TOTAL PARTIDA 68,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

19 de abril de 2023

Pagina 80



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 REVESTIMIENTOS, PINTURA'Y OTROS ACABADOS
15.01 m? ENFOSCADO M7,5 EN CAMARAS
m?. Enfoscado hidréfugo sin maestrear de 10 mm de espesor en camaras de aire con mortero de cemento M7,5
segun UNE-EN 998-2, i/p.p. de medios auxiliares con empleo de borriquetas o, en su caso, de pequefio andamia-
UO1AAO011 0,037 h  Pedn suelto 17,59 0,65
U01FQ101 1,019 m?>  Mano obra enfoscado camaras 4,25 4,33
A01JF0051 0,010 m* MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M7,5 130,07 1,30
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,13
TOTAL PARTIDA 6,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
15.02 m? ENFOS. MAEST. FRATASADO M10 VERTICAL
m?. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y
arena de rio M10 segin UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparacion y
humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, asi como
UO1AA011 0,100 h  Pedn suelto 17,59 1,76
U01FQ115 1,000 m?>  Mano obra enfoscado maestreado vertical 6,80 6,80
A01JF004 0,020 m* MORTERO CEMENTO M10 132,73 2,65
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,20 0,22
TOTAL PARTIDA 11,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA'Y TRES CENTIMOS
15.03 m?> GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
mZ Guamnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm de
espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1m y alineadas con cuer-
da, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formacion de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos
de chapa galvanizada o PVC, distribucién de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indi-
UO1AA011 0,100 h  Pedn suelto 17,59 1,76
U01FQ007 1,000 m?  Mano obra guarnecido maestreado y enlucido 3,82 3,82
A01EA001 0,012 m* PASTA DE YESO NEGRO 91,04 1,09
A01EF001 0,003 m* PASTA DE YESO BLANCO 106,29 0,32
U13NA005 0,050 m  Guardavivos chapa galvanizada 0,35 0,02
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,14
TOTAL PARTIDA 715
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
15.04 m? REVESTIMIENTO VINILICO VESCOM NERO
m2. Suministro y colocacién de revestimiento mural Vescom NERO (CONSULTAS) ref:1024.20 o similar, sobre
placa de carton yeso, compuesto por una capa de vinilo plastificante de 300g estampada con tintas de base acuo-
sa, sobre una base de algodén o viscosa/poliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mmy
un ancho de 130 cm, con una clasificacion al fuego Bs1d0. Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fa-
bricante, con adhesivo vinilico vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y re-
gularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparacion y limpieza de la superficie, formacion de
encuentros, cortes del material y remates perimetrales. i/p.p. de de tapeta de remate de madera de roble macizo
de 3x3 cm, biselada en entrega con jambas de carpinterias, segun detalles graficos e instrucciones de DF.
U01AAQ07 0,194 h  Oficial primera 20,14 3,91
U01AA009 0,104 h  Ayudante 17,83 1,85
U36CG515 0,200 kg Imprimacién acrilica 3,35 0,67
U13KA0901 1,000 m*  Revestimiento vinilico VESCOM NERO/ONARI 2548 2548
U36CG510.2 0,150 kg Adhesivo vinilico Vescom-2000 3,01 0,45
U19QA4101 0,700 m  listdon Roble bamniz mate 30x30 mm 4,44 31
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 35,50 0,71
TOTAL PARTIDA 36,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.05 m? REVESTIMIENTO VINILICO VESCOM ONARI
m2. Suministro y colocacion de revestimiento mural Vescom NERO ONARI (ZONAS DE ESPERA) ref ref
1076.18, o similar, sobre placa de carton yeso, compuesto por una capa de vinilo plastificante de 300g estampada
con tintas de base acuosa, sobre una base de algodon o viscosa/poliéster de 50, resistente a golpes. Con un
grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130 cm, con una clasificacién al fuego Bs1d0. Colocado siguiendo las ins-
trucciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinilico vescom-2000, especial para revestimientos murales,
sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparacion y limpieza de
la superficie, formacion de encuentros, cortes del material y remates perimetrales. i/p.p. de rodapié de aluminio la-
cado Schliiter Designbase, o similar.

U01AA007 0,194 h  Oficial primera 20,14 3,91

UO1AA009 0,104 h  Ayudante 17,83 1,85

U36CG515 0,200 kg  Imprimacién acrilica 3,35 0,67

U13KA0901A 1,100 m?  Revestimiento vinilico VESCOM ONARI 37,00 40,70

U36CG510.2 0,150 kg  Adhesivo vinilico Vescom-2000 3,01 0,45

U19QA4101 0,700 m listdén Roble bamniz mate 30x30 mm 4,44 31

%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 50,70 1,01

TOTAL PARTIDA 51,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS

15.06 m? REVESTIMIENTO VINILICO TARKETT

m?. Revestimiento vinilico homogéneo en paramentos verticales, previa preparacién de paramentos con imprima-
cién y emplastecido de golpes y coqueras, aplicacion de cola vinilica y colocacién de revestimiento vinilico tipo
TARKETT, o similar, referencia 3942048, con juntas impermeables soldadas en caliente, estanco en rollos de 2 m

U01AA007 0,194 h  Oficial primera 20,14 3,91

U01AA009 0,104 h  Ayudante 17,83 1,85

U36CG515 0,200 kg Imprimacién acrilica 3,35 0,67

U36CG510 0,150 kg  Cola fibra vidrio PEGAM-GLAS 3,01 0,45

U13KA090.1 1,100 m?  Revestimiento vinilico Tarkett 3942048 2242 24,66

%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,50 0,63

TOTAL PARTIDA 32,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

15.07 m? TABL. CONTRACH. RECHAPADO CAST MALLADO

Revestimiento de tablero contrachapado rechapado de madera de castafio mallado de 10 mm de espesor, inclu-
yendo p.p. de rastreles 30x 10 mm o sobre tablero cartén yeso. i/ p.p. de registro en zona de bajantes con mar-
cos de madera maciza de roble, segtin detalles graficos e instrucciones de DF.

U01FV001 0,400 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 12,20

U18JT003 1,000 m  Rastrel pino 1,0x2 cm 12,00 12,00

U17AZ015 1,000 ud  Material auxiliar revestimiento madera 1,02 1,02

CEP311 1,000 m?  Tablero contrachapado rechapado castafio mallado 10 mm 28,00 28,00

%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 53,20 1,06

TOTAL PARTIDA 54,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA' Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

15.08 m? REVESTIMIENTO CERAMICO GRESITE MATE 20x20 mm

m?, Revestimiento ceramico de grsite mate 2,5x2,5 cm, aristas vivas, de CINCA, o similar, color a elegir por
D.F., recibido con mortero de cemento cola sobre I&mina de Schliter-Kerdi, impermeable,incluyendo p.p. de rema-

U01FU010 1,600 m?>  Mano de obra colocacion gres con pasta

U18AB001 1,000 m*  Gresite 2,5x2,5 cm

A01GKO001 0,005 m* PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5

A01GT501 0,001 m* LECHADA DE CEM BL-II 42,5R

P01UA060 4,000 kg  Adhesivo cemento cola tipo C1

P06P100 1,050 m2  Lamina Impermeabilizante Polietileno Bobinas 30 mx1 mm Schliiter®
P06P130 1,050 m  Lamina Impermeabilizante Polietileno Bobinas Kerdi-Keba 100/150
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total)

TOTAL PARTIDA

8,05
13,09

190,49
141,93

1,27
14,80
3,28
51,10

12,88
13,09
0,95
0,14
5,08
15,54
344
1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS

52,14
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.09 m? REVESTIMIENTO VNILICO VESCOM JUST-RITE
Suministro y colocacion de revestimiento mural Vescom JUST-RITE ref:106101, o similar, sobre placa de cartén
yeso. Modelo Vescom Just-Rite, cubierto de lamina que permite escritura y borrado en seco y proyeccion de ima-
genes, sobre una base de algodén o viscosalpoliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55
mm y un ancho de 130cm. Con una clasificacion al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de mon-
taje del fabricante, con adhesivo vinilico Vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie li-
sa y regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p.p de preparacion y limpieza de la superficie, for-
macién de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.
U01AAQ07 0,198 h  Oficial primera 20,14 3,99
UO1AA009 0,106 h  Ayudante 17,83 1,89
U36CG515 0,200 kg Imprimacién acrilica 3,35 0,67
U13KA090.3 1,100 m*  Revestimiento vinilico VESCOM JUST-RITE 30,57 33,63
U36CG510.2 0,150 kg  Adhesivo vinilico Vescom-2000 3,01 0,45
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 40,60 0,81
TOTAL PARTIDA 41,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS
15.10 m? REVESTIMIENTO VINILICO VESCOM XL
Suministro y colocacion de revestimiento mural Vescom XL, o similar, sobre placa de carton yeso. Modelo Ves-
com XL con impresién de imagen conforme disefio corporativo SACYL en pediatria, sobre una base de algodon o
viscosa/poliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con una
clasificacion al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinilico
Vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos vertica-
les interiores. segUn disefio e instrucciones de DF. Incluso p/p de preparacion y limpieza de la superficie, forma-
U01AA007 0,194 h  Oficial primera 20,14 3,91
UO1AA009 0,104 h  Ayudante 17,83 1,85
U36CG515 0,200 kg Imprimacién acrilica 3,35 0,67
U13KA090.4 1,100 m*>  Revestimiento vinilico VESCOM XL 30,79 33,87
U36CG510.2 0,150 kg Adhesivo vinilico Vescom-2000 3,01 0,45
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 40,80 0,82
TOTAL PARTIDA 41,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
15.11 m? FACHADA VENTILADA CAMPASPERO
m?, Sistema de fachada ventilada, compuesta por: acabado de fachada mediante aplacado de piedra caliza de
Campaspero, acabado arenado, en formato aproximado 1050x360x30 mm y 1290x360x30 mm, todo ello fijado
sobre perfileria realizada con montantes y travesafios de aluminio, realizado el sistema PF.-1025 continuo, de An-
clajes Grapamar, o similar, con DIT n° 513R/14, o similar. Incluso p.p. de perfileria mediante tacos expansivos de
nylon para ladrillo y de acero galvanizado para hormigén y demas pequefio material, ranurado de piezas para co-
locacion sobre perfileria... Totalmente colocado por personal cualificado, segun detalles graficos e instrucciones de
U01AA007 0,800 h  Oficial primera 20,14 16,11
UO1AA009 0,800 h  Ayudante 17,83 14,26
U17GA505 1,000 m?  Piedra caliza campaspero arenado 3 cm 45,00 45,00
UANCL 1,000 m?  Sistema de perfileria PF.-1025 Continuo 26,25 26,25
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 101,60 2,03
TOTAL PARTIDA 103,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
15.12 m? FACHADA VENTILADA TRAVERTINO ROMANO
m?, Sistema de fachada ventilada, compuesta por: acabado de fachada mediante aplacado de marmol travertino ro-
mano de 3 cm de espesor, acabado corte de sierra, todo ello fijado sobre perfileria realizada con montantes y tra-
vesafios de aluminio, realizado el sistema PF.-1025 continuo, de Anclajes Grapamar, o similar, con DIT n°
513R/14, o similar. Incluso p.p. de perfileria mediante tacos expansivos de nylon para ladrillo y de acero galvani-
zado para hormigdn y demas pequefio material, ranurado de piezas para colocacion sobre perfileria... Totalmente
U01AA007 0,800 h  Oficial primera 20,14 16,11
UO1AA009 0,800 h  Ayudante 17,83 14,26
U17DA0301 1,000 m?  Marmol Travertino Romano corte de sierra espesor 3 cm 98,00 98,00
UANCL 1,000 m?  Sistema de perfileria PF.-1025 Continuo 26,25 26,25
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 154,60 3,09
TOTAL PARTIDA 157,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.13 m  REVESTIMIENTO CALIZA/TRAVERTINO
m Forrado de pilares exentos, realizado mediante recrecido con 1/2 pie de ladrillo de la cara externa del pilar,
aplacado de piedra caliza de Campaspero y marmol travertino romano de 3 cm de espesor ancladas mediante sis-
tema de anvlaje puntual modelo 1008 de Anclajes Grapamar, o similar. Incluso formacién de registro para bajnte de
saneamiento realizada mediante 2 angulares L 120. 100.8 mm de acero galvanizado, bastidor mediante perfiles
20.20.2 mm de acero galvanizado y platabanda de acero de 4 mm de espesor. Toda la cerrajeria ira pintada con
pintura al esmalte en color a elegir por DF. Incluso p.p. de anclaje de perfileria mediante tacos expansivos de ny-
lon para ladrillo y de acero galvanizado para hormigon y deméas pequefio material. Totalmente colocado por perso-
nal cualificado, segun detalles graficos e instrucciones de DF.
U01AAQ07 0,800 h  Oficial primera 20,14 16,11
U01AA009 0,800 h  Ayudante 17,83 14,26
UANCL1 1,800 m?  Sistema anclaje puntual 1008 7,87 1417
U17DA0301 0,249 m?>  Marmol Travertino Romano corte de sierra espesor 3 cm 98,00 24,40
U17GA505 0,751 m?  Piedra caliza campaspero arenado 3 cm 45,00 33,80
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 102,70 2,05
TOTAL PARTIDA 104,79
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.14 FORRADO PILARES CALIZA/TRAVERTINO + REGISTRO
m Forrado de pilares exentos, realizado mediante recrecido con 1/2 pie de ladrillo de la cara externa del pilar,
aplacado de piedra caliza de Campaspero y marmol travertino Romano de 3 cm de espesor ancladas mediante
sistema de anvlaje puntual modelo 1008 de Anclajes Grapamar, o similar. Incluso formacion de registro para bajnte
de saneamiento realizada mediante 2 angulares L 120. 100.8 mm de acero galvanizado, bastidor mediante perfiles
20.20.2 mm de acero galvanizado y platabanda de acero de 4 mm de espesor. Toda la cerrajeria ira pintada con
pintura al esmalte en color a elegir por DF. Incluso p.p. de anclaje de perfileria mediante tacos expansivos de ny-
lon para ladrillo y de acero galvanizado para hormigon y demés pequefio material. Totalmente colocado por perso-
UO1FLO15 0,400 m?  Mano obra colocacion ladrillo macizo de 7 cm 1/2 pie 10,00 4,00
U01FG405 0,550 h  Montaje estructura metalica 20,00 11,00
U01AA007 1,440 h  Oficial primera 20,14 29,00
UO1AA009 1,440 h  Ayudante 17,83 25,68
U01AA011 0,250 h  Peon suelto 17,59 4,40
U01FZ101 0,140 h  Oficial 12 pintor 20,14 2,82
U01FZ105 0,140 h  Ayudante pintor 17,83 2,50
U10DA001 20,800 ud  Ladrillo ceramico 24x12x7 0,47 9,78
A01JF005 0,012 m* MORTERO CEMENTO M7,5 130,07 1,56
UANCLA1 1,800 m?  Sistema anclaje puntual 1008 7,87 1417
U17DA0301 0,400 m*>  Méarmol Travertino Romano corte de sierra espesor 3 cm 98,00 39,20
U17GA505 1,400 m?  Piedra caliza campaspero arenado 3 cm 45,00 63,00
CEP1 32,360 Kg Bastidor acero formado por tubos/angulares 0,71 22,98
U22XA0091 0,400 m?  Platabanda galvanizada de 0,4 mm 6,44 2,58
U06vC0051 32,360 kg Galvinzacion perfiles 1,20 38,83
U36GC060 0,088 L  Esmalte mate Kilate Procolor 9,75 0,86
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 272,40 545
TOTAL PARTIDA 277,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.15 m?  SATE 120 mm + REVESTIMIENTO ACRILICO POHISTUK
m?2, Sistema de aislamiento térmicoacustico por el exterior de fachadas, sobre paramentos existentes, exentos de
irregularidades, compuesto por Perfil de arranque, pegado de paneles de poliestireno extruido de 120 mm de espe-
sor (densidad 60 Kg/m3) con certificado AENOR de utilizacién en sistema compuesto de aislamiento térmico exte-
rior (SATE) con garantia de compatibilidad con el acabado, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y gra-
sas mediante pasta y mecanicamentea (segun instrucciones del fabricante). Lijado de superficie para eliminar reba-
bas en uniones y regularizar esquinas. Colocacion de setas para anclaje, siguiendo instrucciones del fabricante,
colocacion de perfil angular en aristas como refuerzo, asi como perfiles en uniones con ventanas y huecos, toma-
do con mortero adhesivo endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado con el mortero ad-
hesivo, armado con malla de Fibra de vidrio alcalirresistente de 4 mm revestida de PVC, solapada entre si 10 cm
Capa de fondo de base para el revestimiento de acabado. Acabado final con POHISTUK acabado acrilico rallado,
color a definir por D.F. (revestimiento acrilico rayado), de acuerdo a la documentacion que se acompafia como ar-
chivo adjunto. i/ p.p. perfileria juntas de dilatacion, angulares, guamicion de esquinas, formacién de goterones, se-
llados en paso de estructuras auxiliares de marquesinas y piezas especiales de ventilacion de cubierta. Todo ello
realizado en acero zincado y siguiendo instrucciones del fabricante. Ejecutado por empresa homoloagada para tal
fin.
UO1AA501 0,259 h  Cuadrilla A 44,57 11,54
U15NV217 8,500 kg  Mortero adhesivo StarContact 0,71 6,04
U15AA0901A 1,000 m?  Panel poliestireno extruido 120 mm 25,00 25,00
U15NA422 6,000 ud  Espigas de percusion NTK U 110 0,41 2,46
U15ND456 1,100 m?  Malla fibra de vidrio StarTex 1,52 1,67
U15ND450 0,080 ud  Accesorios 5,10 0,41
D13GE0011 1,000 m  REV. MORT. ACRILICO POHISTUK (blanco hueso u ocre) 15,81 15,81
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 62,90 1,26
TOTAL PARTIDA 64,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
15.16 m? PINTURA AL SILICATO LISA BL/COL.
m?. Pintura mineral, a base de silicato potasico, ALPHA SETALIET de SIKKENS (cumple norma DIN 18363
U01FZ101 0,073 h  Oficial 12 pintor 20,14 1,47
U01FZ105 0,073 h  Ayudante pintor 17,83 1,30
U36CWO013 0,333 L Pintura al silicato liso ext. Alpha Setaliet 22,42 747
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,20 0,20
TOTAL PARTIDA 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.17 m? PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR BL/COLOR
m?, Pintura plastica blanca/colores mate para interior, RAL 9001 o a elegir por la D.F., de alta calidad, al agua
100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote himedo segun DIN 53778. Sobre superficies
U01FZ101 0,096 h  Oficial 12 pintor 20,14 1,93
U01FZ105 0,096 h  Ayudante pintor 17,83 1,71
U36CA101 0,096 L  Imprimacion al agua Alpha Aquafix 8,49 0,82
U36CA013 0,200 L Pintura plastica mate agua Alphatex Mate SF 8,76 1,75
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,20 0,12
TOTAL PARTIDA 6,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA'Y TRES CENTIMOS
15.18 m?  PINTURA PLASTICA BLANCA HUECOS ASCENSOR Y PATINILLOS
m?. Pintura plastica lisa blanca econémica, luna mano, en paramentos verticales y horizontales.
U01FZ101 0,080 h  Oficial 12 pintor 20,14 1,61
U01FZ105 0,080 h  Ayudante pintor 17,83 1,43
U36CA0201 0,200 kg Pintura plastica blanca econémica 2,90 0,58
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,60 0,07
TOTAL PARTIDA 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 URBANIZACION
SUBCAPITULO 16.01 PAVIMENTOS
16.01.01 m?  PAVIMENTO BORDILLO DE JARDIN TUMBADO
m?. Pavimento de acera con bordillo de jardin tipo Gallizo 100.20.8 de hormigén (aristas vivas) tumbado sobre la
cara de 20 cm, sobre lecho de arena y cemento (en seco) y base granular compactada de zahorra natural (no in-
UO1FZ801A. 1,019 h  Mano obra colocacion pavimento exterior 40,00 40,76
A01JF006 0,001 m* MORTERO CEMENTO M5 117,76 0,12
UO4AA001 0,040 m*  Arena de rio (0-5 mm) 27,20 1,09
U02FP001 0,050 h  Apisonadora manual 16,31 0,82
U37CE0011 5,000 m  Bordillo hormigén recto 100x20x8 cm 9,17 45,85
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 88,60 1,77
TOTAL PARTIDA 90,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
16.01.02 m? SOLADO MARMOL TRAVERTINO CLASE 3 S/ PLOTS
m2, Solado de marmol travertino, de 3 cm de espesor, con acabado en corte de sierra, para exteriores e interiores
(valido hasta para descansillos de escaleras y/o pendientes superiores al 6% en zonas himedas), resistencia al
U01FS0151 1,000 m?>  Mano obra solado marmol 12,07 12,07
U01AA011 0,200 h  Peon suelto 17,59 3,52
U17DA0302 1,000 m?  Marmol Travertino espesor 3 cm 66,59 66,59
U18PA1052 3,000 ud  Pie regulable polipropileno 4,39 13,17
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 95,40 1,91
TOTAL PARTIDA 97,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
16.01.03 m? SOLADO MARMOL TRAVERTINO CLASE 3 SIMORTERO
m?, Solado de marmol travertino romano, de 3 cm de espesor, con acabado en corte de sierra, para exteriores e
interiores (valido hasta para descansillos de escaleras y/o pendientes superiores al 6% en zonas himedas), resis-
tencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, recibido con mortero de cemento y arena de miga
U01FS0151 1,000 m?>  Mano obra solado marmol 12,07 12,07
U01AA011 0,200 h  Peon suelto 17,59 3,52
U17DA0302 1,000 m?  Marmol Travertino espesor 3 cm 66,59 66,59
A01JF206 0,050 m* MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA 105,86 5,29
UO4AA001 0,020 m*  Arena de rio (0-5 mm) 27,20 0,54
U04CF005 0,001 t Cemento blanco BL-I 42,5 R Granel 183,44 0,18
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 88,20 1,76
TOTAL PARTIDA 89,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
16.01.04 m? PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON ARIDO VISTO 15 cm
m2 Pavimento continuo de hormigén lavado, elaborado con hormigén HA-20/B/6-12/11a sin aditivos ni plastificante
de aridos seleccionados segun el acabado estético deseado y/o coloracion de la masa con pigmentos en un espe-
sor de 15 cm, armado con fibra de polipropileno, sobre base firme y compactada con las debidas pendientes y re-
planteo no incluido en el precio, extendido, regleado, fratasado manual, adiccion de desactivante de grado de ata-
que acorde con granulometria del arido, posterior lavado con agua a presion descubriendo 1/3 del arido de la ma-
U01AA007 0,350 h  Oficial primera 20,14 7,05
U01AA010 0,800 h  Pebdn especializado 17,62 14,10
U04MX930 0,150 m*  Hormigén HM-20/B/20 &rido seleccionado machacado 6-12 mm 84,00 12,60
U02YL015 0,060 ud  Dia alquiler Hidrolimpiadora Agua/arena 25,62 1,54
U18WA360 0,150 kg  Fibra de polipropileno 9,30 1,40
U18WA365 0,100 L  Desactivante 4,50 0,45
U18WA112 0,00 L  Resina de acabado pavimento Hormi-Ari 5,60 0,56
U02SA060 0,300 h  Cortadora doble disco 1,67 0,50
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,20 0,76
TOTAL PARTIDA 38,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.01.05 m?  VIALES ZA-25+G-20+D-12
m?. Calzadas o viales interiores y aparcamientos, realizados sobre base granular ZA-25 de al menos 40 cm de
espesor, mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 de 10 cm de espesor y acabado con mezcla bituminosa tipo
D-12 de 6 cm de espesor. Totalmente terminado.
U01AA011 0,102 h  Peon suelto 17,59 1,79
U39AI008 0,100 h  Extendedora aglomerado 101,91 10,19
U39AC007 0,100 h  Compactador neumatico autopropulsado100 CV 32,61 3,26
U39AH025 0,010 h  Camién bafiera 200 CV 26,50 0,27
U37EA001 0,400 m®*  Zahorra natural 4,58 1,83
U04PY001 0,080 m* Agua 2,00 0,16
U39EA243 1,000 m*>  Pavimento MBC 10 cm G-20 17,33 17,33
U39EA260.1 1,000 m*>  Pavimento MBC 6 cm D-12 12,23 12,23
U39DA001 0,009 t Betun asfaltico B 40/50 407,64 3,67
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 50,70 1,01
TOTAL PARTIDA 51,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
16.01.06 m? PASARELA REJILLA DE PLETINA'Y VARILLA AC GALVANIZADO
Pasarela de rejilla, realizada mediante pletina y varilla de acero gavanizado 30.60 de TEMINSA, o similar, sobre
UO1FX001 0,500 h  Oficial cerrajeria 24,60 12,30
UO01FX003 0,500 h  Ayudante cerrajeria 23,80 11,90
U22MA1051 1,000 m?  Enrejado rejilla pletina y ac. galvanizado 30.60 TEMINSA 57,00 57,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 81,20 1,62
TOTAL PARTIDA 82,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
16.01.07 m  PLETINA 80.10
ml. Pletina de acero galvanizado 80.10 con patilla de anclaje en separacién pavimentos en tramos curvos. Incluso
U01FX001 0,528 h  Oficial cerrajeria 24,60 12,99
U01FX003 0,528 h  Ayudante cerrajeria 23,80 12,57
U22S5X376.6 1,000 m  Pletina 80.10 galvanizada 10,55 10,55
U22S8X376.5 2,000 m  Patilla anclaje 0,88 1,76
A02BP510 0,010 m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 179,31 1,79
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 39,70 0,79
TOTAL PARTIDA 40,45
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
16.01.08 BORDILLO HORMIGON RECTO 10x20 cm
m. Bordillo de confinamiento prefabricado de hormigén de 10x20 cm, sobre solera de hormigén HM-20-0-30-I1b
U01AA007 0,143 h  Oficial primera 20,14 2,88
A01JF006 0,001 m* MORTERO CEMENTO M5 117,76 0,12
U37CE001 1,000 m  Bordillo hormigén recto 10x20 9,17 9,17
A02BP510 0,010 m*  HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 179,31 1,79
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,00 0,28
TOTAL PARTIDA 14,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EURQOS con VEINTICUATRO CENTIMOS
16.01.09 m* RELLENO GRAVA 40-80
m?®. Zahorra natural, incluso extension y compactacion en formacion de subbases.
U01AAQ06 0,005 h  Capataz 17,60 0,09
UO1AA011 0,050 h  Peon suelto 17,59 0,88
U39CE001 1,150 m*  Zahorra natural 6,67 7,67
U39AI012 0,010 h  Equipo extendedor base, sub-bases 42,00 0,42
U39AH025 0,060 h  Camidn bafiera 200 CV 26,50 1,59
U39AC006 0,020 h  Compactador neumatico autopropulsado 60 CV 15,00 0,30
UO4AF001A 1,000 m*  Grava 40/80 mm 17,71 17,711
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,70 0,57
TOTAL PARTIDA 29,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.01.10 m? SOLERA HA-25 #150x150x8 15 cm
m?. Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigén HA-25/P/20/1la N/mm?., tamafio maximo del &rido 20 mm
elaborado en central, ilvertido, colocacién y armado con mallazo electrosoldado #150x150x8 mm, incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin EHE-08.
U01AAQ07 0,200 h  Oficial primera 20,14 4,03
U01AA011 0,200 h  Peon suelto 17,59 3,52
D04PH020 1,000 m*> MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x15 D=8 6,77 6,77
A02FAT723 0,150 m>  HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 82,00 12,30
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,60 0,53
TOTAL PARTIDA 2715
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
16.01.11 m  CANALETA ACO-BRICKSLOT
m. Canaleta BRICKSLOT canal Self 100 en V con reja Brickslot, o similar, de altura total 22 cm, con ranura en T,
incluso p.p. de canales registrables para mantenimiento, para desagtie de pluviales, incluso conexion a la red ge-
UO1AA007 0,211 h  Oficial primera 20,14 4,25
U01AA010 0,211 h  Peon especializado 17,62 3,72
U37SA221 2,000 m  Tuberia E-C, clase R, D=20 cm 6,01 12,02
U037HA105.2 1,000 ud  Canal Self 100 en V ranura en T ACO-BRICKSLOT 4578 45,78
U037HA105.3 0,900 ud  Canal Self 100 en V ranura en T ACO-BRICKSLOT registrable 48,41 4,84
A02BP510 0,076 m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 179,31 13,63
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 84,20 1,68
TOTAL PARTIDA 85,92
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
16.01.12 CANALETA ACO-DRAIN S200K
m. Canal de drenaje lineal para instalacion enterrada de hormigén polimero, de clase de carga B125, con reja En-
tramada galvanizada con sistema de fijacion por clavija. Tipo ACO DRAIN S200K o similar . Con certificado de
homologacién CE . Canal de altura total 36 cm, ancho total de 26 cm y ancho interior 200 mm. Longitud total de
100 cm . Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyendo p.p. de excavacién, enco-
frado, y pequefio material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigon HM-15/P/20/1
U01AA007 0,207 h  Oficial primera 20,14 417
U01AA010 0,207 h  Peon especializado 17,62 3,65
U37SA221 2,000 m  Tuberia E-C, clase R, D=20 cm 6,01 12,02
A02BP510 0,076 m*  HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 179,31 13,63
U037HA1051 1,000 ud  Canaleta ACO-DRAIN S200K 43,36 43,36
U037HA1052 1,000 ud rejilla entramada galvanizada 9,65 9,65
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 86,50 1,73
TOTAL PARTIDA 88,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
16.01.13 m2 EJECUCION VADOS TIPO AYTO SAN ANDRES DE RABANEDO
m2 ejecucion de vados (TIPO AYTO., SAN ANDRES DE RABANEDO) con modificacion parcial del plano de acera
existente incluyendo demolicién y rebaje, realizando bordillo delimitador calzada deprimido y firmes de zona afec-
tada reforzados para trafico mediante 20 cm. de hormigén en masa de resistencia 12,5 MPa. sobre 15 cm. de za-
UO1AA505 0,140 h  CuadrillaE 34,68 4,86
U04MA1101 0,200 m*  Hormigén HM-20/P/20/ | central 61,21 12,24
U37CE001 0,150 m  Bordillo hormigén recto 10x20 9,17 1,38
U37DC0001 1,000 m?  Adoquin de hormigén 3,87 3,87
A01JF006 0,001 m* MORTERO CEMENTO M5 117,76 0,12
UO4AF400 0,150 m®*  Zahorra natural 4,86 0,73
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,20 0,46
TOTAL PARTIDA 23,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.01.14 m  MARCADO PLAZA DE GARAJE
m. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm, illimpieza de su-
U01FZ101 0,053 h  Oficial 12 pintor 20,14 1,07
U01FZ105 0,053 h  Ayudante pintor 17,83 0,94
U36KG500 0,025 L  Disolvente clorocaucho Procolor 3,70 0,09
U36KG001 0,075 kg  Clorocaucho Juno 8,89 0,67
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,80 0,06
TOTAL PARTIDA 2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
16.01.15 ud ROTULACION PLAZA GARAJE AMBULANCIAS
ud. Rotulacion plaza de garaje ambulancias con pintura al clorocaucho, plaza para ambulancias, i/limpieza de su-
U01FZ101 1,000 h  Oficial 12 pintor 20,14 20,14
U01FZ105 1,000 h  Ayudante pintor 17,83 17,83
U36KG001.1 0,500 kg  Clorocaucho Juno 14,47 7,24
U36KG5001 0,100 L  Disolvente clorocaucho Procolor 4,83 0,48
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 45,70 0,91
TOTAL PARTIDA 46,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
16.01.16 ud ROTULACION PLAZA GARAJE MINUSVALIDOS
ud. Rotulacion plaza de garaje para minusvalidos con pintura al clorocaucho, plaza para ambulancias, illimpieza
U01FZ101 1,000 h  Oficial 12 pintor 20,14 20,14
U01FZ105 1,000 h  Ayudante pintor 17,83 17,83
U36KG001.1 0,500 kg  Clorocaucho Juno 14,47 7,24
U36KG5001 0,100 L  Disolvente clorocaucho Procolor 4,83 0,48
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 45,70 0,91
TOTAL PARTIDA 46,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 16.02 VEGETACION
16.02.01 m* TIERRA NATURAL MEZCLA COMPOST
m?®. Suministro y extendido por medios mecanicos de tierra natural mezclada con compost suministrada a gra-
U01FRO13 0,081 h  Pedn ordinario jardinero 17,59 1,42
U40BA005.1 1,000 m®*  Tierra natural con compost 591 5,91
U40SE116 0,100 h  Motocultor 6,12 0,61
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,90 0,16
TOTAL PARTIDA 8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
16.02.02 m* TIERRA VEGETAL FERTILIZADA
m?®. Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel.
UO01FRO13 0,352 h  Peon ordinario jardinero 17,59 6,19
U40BA015 1,000 m®*  Tierra vegetal fertilizada 9,17 9,17
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,40 0,31
TOTAL PARTIDA 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.02.03 m? VEGETACION ACABADO ZONA JARDIN
m?. Vegetacion acabado zona jardin mediante vinca minor, hiedra mini, cerastio, hosta shade, pratia pedinculata,
gadium odaratum, campanilla dalmata, helichysum argyrofilium y tomillo silvestre, segtin plano de urbanizacion,
incluso preparacion del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.
UO1FR009 0,078 h  Jardinero 20,14 1,57
UO01FRO13 0,088 h  Peon ordinario jardinero 17,59 1,55
U04PY001 0,150 m* Agua 2,00 0,30
U40MAB00 0,055 kg  Semilla combinada para césped 4,90 0,27
U40BD005 0,010 m*  Mantillo 21,12 0,21
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,90 0,08
TOTAL PARTIDA 3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
16.02.04 m? PARRA VIRGEN
m?. Tapizado de parra virgen en pérgola acceso, segun plano de urbanizacion, incluso preparacion del terreno,
mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.
U01FR009 0,077 h  Jardinero 20,14 1,55
U01FRO13 0,086 h  Pedn ordinario jardinero 17,59 1,51
U04PY001 0,150 m*  Agua 2,00 0,30
U40BD005 0,010 m*  Mantillo 21,12 0,21
U40MAG001 0,055 kg  parra virgen 7,50 0,41
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,00 0,08
TOTAL PARTIDA 4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
16.02.05 m? MADRE SELVA
m?. Tapizado madre selva en vallado de parcela, segln plano de urbanizacion, incluso preparacion del terreno,
mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.
U01FR009 0,077 h  Jardinero 20,14 1,55
U01FRO13 0,086 h  Pedn ordinario jardinero 17,59 1,51
U04PY001 0,150 m*  Agua 2,00 0,30
U40BD005 0,010 m* Mantillo 21,12 0,21
U40MAGOO1A 0,055 kg  madre selva 8,00 0,44
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,00 0,08
TOTAL PARTIDA 4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS
16.02.06 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS
ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Cupresus sempervires (Ciprés) con cepellon en
U01FR009 1,193 h  Jardinero 20,14 24,03
U01FRO13 1,592 h  Pedn ordinario jardinero 17,59 28,00
U04PY001 0,100 m* Agua 2,00 0,20
U40GA008 1,000 ud  Cupressus semp. 2,5-3,0 m container 46,91 46,91
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 99,10 1,98
TOTAL PARTIDA 101,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DOCE CENTIMOS
16.02.07 ud TILO
ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Tilo con cepellén en container.
UO1FR009 0,220 h  Jardinero 20,14 4,43
UO1FR0O13 0,441 h Pedn ordinario jardinero 17,59 7,76
U04PY001 0,100 m* Agua 2,00 0,20
U40GA1251 1,000 ud TILO 30,98 30,98
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 43,40 0,87
TOTAL PARTIDA 44,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 16.03 CERRAJERIA
16.03.01 m  VERJA DE CIERRE ACERO Y PLETINA H=1,50 m
m. Verja cierre de parcela realizada mediante postes de acero galvanizado a base de media IPE-160 empotrados
en base de hormigén HM-20, altura de valla 200 cm, colocadas cada 3 m, con dispositivos para recepcion de tra-
mos modulares realizados a base de tubos de acero calibrado macizo diametro 20 mm y pletinas 60.10 en acero
galvanizado, ancladas a soportes verticales, totalmente montada, ifrecibido con mortero de cemento y arena de rio
1/4, tensores, grupillas y accesorios. Segun detalles gréaficos.
UO1FX105 1,295 m?>  Mano obra montaje malla ST 4,00 5,18
U22KA054.1 1,000 m  Verja de cierre modular acero galvanizado 157,96 157,96
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 163,10 3,26
TOTAL PARTIDA 166,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
16.03.02 m  VERJA DE CIERRE FAXRIVISA H=1,50
Verja tipo FAX, o similar, de RIVISA, similar a la existente, color verde, formada por malla electrosoldada rigida y
postes metalicos interdistancia 2,64 m, altura de verja 1,50 m. Totalmente colocada segun detalles graficos e ins-
UO1FX105 1,295 m?>  Mano obra montaje malla ST 4,00 518
U22KA0541 1,000 m  Verja de cierre modular acero galvanizado + platabandas 152,86 152,86
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 158,00 3,16
TOTAL PARTIDA 161,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
16.03.03 m? PUERTA ACCESO MOTORIZADA
m?, Carpinteria metalica en puerta cancela exterior, con una parte corredera y motorizada para acceso vehiculos y
otra abatible para acceso de personal, formada por pilares de medio IPE 160 de alma larga empotrados en cimen-
tacion de valla de cierre, marco de tubo de acero galvanizado 50.20.2 y angular 80.40.5, hoja de bastidor de tubo
de acero galvanizado 65.65.2 refrendada a ambos lados por chapa de espesor 1,5 mm. en acero galvanizado. Zo-
na fija formada por angular 80.80.5 de acero galvanizado, celosia de tubo 80.20.2 de acero galvanizado, anclado a
pilares de 1/2 IPE 160 de alma larga. Puerta corredera formada por bastidor 80.40.2 en acero galvanizado, refren-
dada con chapa de espesor 1,5 mm. de acero glavanizado. Luminaria colocada en zona fija modelo LINEALUCE
de GUZZINI, o similar, y motor de apertura y cierre de puerta corredera y portero automatico. i/p.p. guia metalica
U01FX001 0,441 h  Oficial cerrajeria 24,60 10,85
UO01FX003 0,441 h  Ayudante cerrajeria 23,80 10,50
U22AD401.1 1,000 m*  Portén entrada FIJO+ABATIBLE+CORREDERA motorizada 308,05 308,05
U22AA375 0,083 ud  Equipo electromecénico corredera 1.065,85 88,47
U39TVv0031 0,083 ud LUMINARIA LINEALUCE de GUZZINI 18,88 1,57
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 419,40 8,39
TOTAL PARTIDA 427,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

16.03.04 m? PUERTA CHAPA ACERO GALV
m?. Carpinteria metélica en puertas abatibles para, formada marco de tubo de acero galvanizado 50.20.2 y angular
80.40.5, hoja de bastidor de tubo de acero galvanizado 65.65.2 refrendada a ambos lados por chapa de espesor
1,5 mm. en acero galvanizado. Zona fija formada por angular 80.80.5 de acero galvanizado, celosia de tubo
80.20.2 de acero galvanizado, anclado a pilares de 1/2 IPE 160 de alma larga. i/p.p. de pequefio material, herra-

U22AA375.1 1,000 ud  Portero automatico 88,02 88,02
U01FX001 0,441 h  Oficial cerrajeria 24,60 10,85
UO1FX003 0,441 h  Ayudante cerrajeria 23,80 10,50
U22AD4012 1,000 m?  Puerta chapa acero galvanizado 132,02 132,02
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 241,40 4,83
TOTAL PARTIDA 246,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.03.05 ml  BARANDILLA DE PLETINA
ml. De barandilla de 90 cm de altura, formada por pletinas de acero A-42b en perfil plano de 120 mm de ancho y
de 10 mm de espesor, barrotes separados 100 mm realizados con tubo de acero calibrado macizo de diametro 12
mm, todo ello soldada segun detalles gréficos i/ taladros y anclajes de 60 cm de profundidad recibido con resinas,
U01FX001 0,220 h  Oficial cerrajeria 24,60 5,41
U01FX003 0,175 h  Ayudante cerrajeria 23,80 417
UO1AA007 0,264 h  Oficial primera 20,14 5,32
U06QH005 11,840 kg  Chapoén cortado a medida de 10 mm 0,84 9,95
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,90 0,50
TOTAL PARTIDA 25,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 16.04 MOBILIARIO
16.04.01 ud PAPELERA MODELO SABADELL
ud. Suministro y colocacién (sin incluir solera) de papelera modelo SABADELL, o similar, de disefios urbanos con
U37LJ510 1,000 ud  Papelera modelo SABADELL 75,07 75,07
UO1AA011 0,264 h  Pedn suelto 17,59 4,64
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 79,70 1,59
TOTAL PARTIDA 81,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
16.04.02 ud FUENTE HORMIGON
ud. Fuente de agua potable, realizada en hormigén visto, encofrado con tablero contrachapado, p.p. de remates en
piedra caliza de campaspero apomazada, canalizacion, llave de corte, etc... i/ cafio de bronce con pulsador. i/ p.p
U37LE5051 1,000 ud  Fuente hormigon 312,11 312,11
UO1AA011 0,352 h  Pedn suelto 17,59 6,19
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 318,30 6,37
TOTAL PARTIDA 324,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
16.04.03 ud BANCO MADERA DE CASTANO
ud. Suministro y colocacion de banco de madera de 1,85 x 0,70, realizado con estructura de acero inoxidable cali-
brado macizo de didmetro 24 mm y pletinas 50.10 de acero inoxidable, anclajes de los esparragos en acero gal-
U37LA5101 1,000 m  Banco pletina y castafio 957,96 957,96
UO1AA011 0,510 h  Pedn suelto 17,59 8,97
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 966,90 19,34
TOTAL PARTIDA 986,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
16.04.04 ud APARCAMIENTO BICICLETAS
ud. Suministro y colocacién (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas, de acero galvanizado segun deta-
U37LP505 1,000 ud  Aparcamiento bicicletas 158,69 158,69
U01AA011 0,308 h  Pedn suelto 17,59 542
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 164,10 3,28
TOTAL PARTIDA 167,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS
16.04.05 m  BANCO BORDILLO JARDIN TUMBADO
m. Banco realizado con bordillo de jardin 100.20.10 de hormigon (aristas vivas) tumbado sobre la cara de 20 cm
U01FZ801 1,320 h  Mano obra colocacion adoquin i/com 40,00 52,80
U37LA5102 1,000 m  Banco realizado bordillo 35,21 35,21
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 88,00 1,76
TOTAL PARTIDA 89,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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16.04.06 ud RESTAURACION Y RECOLOCACION FAROLAS

Ud. Restauracion y colocacion de farola existente, trabajos consistentes en: reparacion (si fuera preciso), lijado y

pintado en RAL a elegir por DF, conexiones y todos los trabajos necesarios para dejarla totalmente funcionando.
UO1AA011 1,000 h  Pedn suelto 17,59 17,59
UO01FY630 0,150 h  Oficial primera electricista 16,09 2,41
D35EA001 3,000 m*  PINTURA MINIO ELECTROLITICO 4,37 13,11
D35EE201 6,000 m* MARTELET COLOR 20,46 122,76
150406005 1,000 ud reparacion farola existente 30,00 30,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 185,90 3,72

TOTAL PARTIDA 189,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
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CAPITULO 17 INSTALACION DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
17.01 u  CONTADOR GENERAL DN32 MM 1 1/4"

Contador general de agua de didmetro nominal DN30 mm (1 1/4"), de chorro muiltiple, pre-equipado para emisor de

impulsos con tecnologia inductiva, para un caudal maximo de 10 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE

EN 15154. Instalacion con filtro tipo Y, valvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo de prueba y valvula

de retencion. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Con-
UO1FY105 1,500 h  Oficial 12 fontanero 20,14 30,21
UO1FY106 1,500 h  Oficial 22 fontanero 14,50 21,75
P17XEL310 2,000 u  Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 8,19 16,38
P17YYL050 1,000 u  FiltroenY latén PN16 H-H 1 1/4" 11,67 11,67
P17BI040 1,000 u  Contador agua fria 1 1/4"(30 mm)clase B chorro mdiltiple 86,21 86,21
P17YT040 1,000 u  Telaton 40 mm 1 1/4" 9,41 9,41
P17YR015 1,000 u  Reduccion laton 1 1/4" - 1/2" 2,50 2,50
P17BV410 1,000 u  Grifo de prueba DN-20 549 549
P17XRL110 1,000 u  Valvula retencion laton roscar 1 1/4" 749 7,49
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 191,10 3,82
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 194,90 3,90

TOTAL PARTIDA 198,83

Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
17.02 BATERIA ROTHAGUA SISTEMA CONTRA INCENDIOS 4 X RDBA-3.000 LITROS

Suministro y colocacion de 4 depoésitos rectangulares de polietileno de alta densidad, con capacidad total para

12.000 litros de agua, dotados de bocas de hombre y tapas y accesorios ROTH: sistema de regulacion de llenado

mediante flotador de 1" 1/2 con acople, sistema de aliviadero (contrabridas, unidades base y unidades fila 2"), indi-

cador de nivel mecanico, rebosadero (DN 110) y setas de aireacion, montado y nivelado con mortero de cemento,

instalado y funcionando.

Consta de:

4 unidades - RBA-3000

1unidades - RSA 1" con acople

1unidades - Indicador de nivel

4 unidades - Setas aireacion

1 unidades - Codo + contrabrida 2"

3 unidades - Te + contrabrida 2"
U01AAQ07 1,500 h  Oficial primera 20,14 30,21
UO1FY105 1,500 h  Oficial 12 fontanero 20,14 30,21
PROT158010023 1,000 u  Bateria contra incendios 12000 | 2.078,70 2.078,70
PROT06071013B 2,000 u  Flotador de 1" 1/2 con acople 46,79 93,58
PROT05061011D 1,000 u  Sistema de aliviadero 2" 392,29 392,29
PROTSLLO1 2,000 u  Sistema de llenado 2" 4748 94,96
PROT113500016 2,000 u  Indicador de nivel mecanico D 11,88 23,76
PROT154080001 2,000 u  Seta de aireacion de 2” con filtro antiinsectos 6,75 13,50
PROT154080001 6,000 u  Seta de aireacion de 2" con filtro antiinsectos 6,75 40,50
PGENP01.1786 0,500 m*  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-10 50,12 25,06
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.822,80 56,46

TOTAL PARTIDA 2.879,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA'Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
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17.03 ud GRU.P. MONOBLOC 12M3/H 50MCA 5,5 CV
Grupo de presién contra incendios compacto para 12 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electrobomba principal mo-
nobloc construida totalmente en acero inoxidable de 5,5 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiracion
con valvulas de seccionamiento, colector de impulsion con valvulas de corte y retencién, valvula principal de re-
tencion y colector de pruebas en impulsién, manémetro y valvula de seguridad, acumulador hidroneumatico de 25
|. bancada comun metalica y cuadro eléctrico de maniobras segin Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad
instalada.Incluyendo la legalizacion de la instalacion de proteccion contra incendios, cumplimentacion de documen-
tacion de industria y presentacion de toda esta documentacion en la delegacion correspondiente de la Junta de
Castilla y Ledn, y obtencion del permiso para la puesta en funcionamiento.
UO1FY105 7,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 140,98
UO01FY110 7,000 h  Ayudante fontanero 13,50 94,50
P23FP110 1,000 ud  Gru.p. monobloc 12m3/h 50mca 5,5 CV 867,58 867,58
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.103,10 22,06
TOTAL PARTIDA 1.125,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
17.04 m  TUBERIA INCENDIOS ACERO NEGRO DIN 2440 S/SOLD 1 1/4" DN32
Tuberia de instalacion de red de distribucién de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro  sin solda-
dura, DIN-2440 de 1 1/4" (DN32), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color
UO1FY105 0,250 h  Oficial 12 fontanero 20,14 5,04
UO01FY110 0,250 h  Ayudante fontanero 13,50 3,38
P20TA170 1,000 m  Tubo acero negro sin soldar 1 1/4" DIN 2440 11,32 11,32
P23ATW010 0,016 | Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego 7,80 0,12
%PM0300 3,000 %  Medios auxiliares 19,90 0,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,50 0,41
TOTAL PARTIDA 20,87
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
17.05 TUBERIA INCENDIOS ACERO NEGRO DIN 2440 S/SOLD 2" DN50
Tuberia de instalacion de red de distribucion de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro sin solda-
dura, DIN-2440 de 2" (DN50), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo
UO1FY105 0,333 h  Oficial 12 fontanero 20,14 6,71
UO01FY110 0,333 h  Ayudante fontanero 13,50 4,50
P20TA190 1,000 m  Tubo acero negro sin soldar 2" DIN 2440 16,91 16,91
P23ATW010 0,025 | Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego 7,80 0,20
%PM0300 3,000 %  Medios auxiliares 28,30 0,85
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,20 0,58
TOTAL PARTIDA 29,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
17.06 u  B.L.E.25MM - 20 M ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA INOX+EXT+PULS
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero inoxidable
840x680x180 mm, con doble puerta para BIE, extintor y pulsador, con rejilla lateral de ventilacién y taladros infe-
riopres para desagie. Bisagra interior integral para la devanadera abatible 180°, y puerta con visor de metacrilato o
ciega, con cerradura abrefacil en ABS. Manguera semirrigida de diametro 25 mm y 20 m de longitud fabricada se-
gUun UNE-EN 694 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverizacién cénica y cierre), valvula
de asiento con roscas de 1"y con pieza de comprobacion con manémetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN
UO1FY105 0,750 h  Oficial 12 fontanero 20,14 15,11
UO01FY110 0,750 h  Ayudante fontanero 13,50 10,13
P23BV020 1,000 u BIE 25 mm - 20 m armario c/puerta inox 255,47 255,47
%PMO0100 1,000 %  Medios auxiliares 280,70 2,81
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 283,50 5,67
TOTAL PARTIDA 289,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.07 u  CENTRAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL 2 ZONAS

Central de deteccion de incendios microprocesada de 2 zonas, con control de nivel de acceso mediante llave, dis-

pone de 2 bucles de deteccion convencional con final de linea activo, 2 salidas vigiladas de evacuacion, relé de

fuego (alarma general) y relé de averia general, salida auxiliar de 24Vcc, bateria de 12V-7Ah, teclado de manejo y

leds de indicacion de alarma, con funcion de supervision de todo el sistema. Equipo conforme a Norma EN 54-2 y
UO01FY630 2,000 h  Oficial primera electricista 16,09 32,18
UO1FY635 2,000 h  Ayudante electricista 14,00 28,00
P23DCCO010 1,000 u  Central incendios convencional 2 zonas 111,13 111,13
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 171,30 343

TOTAL PARTIDA 174,74

Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

17.08 PULSADOR ALARMA INCENDIO CON AUTOCHEQUEO
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, en color rojo, con microrruptor, LED de alarma y autochequeo, sis-
tema de comprobacion con llave de rearme y ldmina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Equi-

UO1FY630 0,250 h  Oficial primera electricista 16,09 4,02
UO01FY635 0,250 h  Ayudante electricista 14,00 3,50
P23DCP010 1,000 u  Pulsador alarma incendio con autochequeo 8,53 8,53
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 16,10 0,32
TOTAL PARTIDA 16,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
17.09 u  SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS
Sirena con indicacién luminosa de foco de tipo LED de alarma de incendio, para uso interior o exterior, en color ro-
jo. De 95 dB de nivel sonoro a 1 my grado de proteccién IP-30 6 IP-65. Equipo con certificado CE y CPR, confor-
U01FY630 0,350 h  Oficial primera electricista 16,09 5,63
UO01FY635 0,350 h  Ayudante electricista 14,00 4,90
P23DCS040 1,000 u  Sirena con foco LED incendios int/ext 29,84 29,84
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 40,40 0,81
TOTAL PARTIDA 41,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y UN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
17.10 u  EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 KG EFIC. 27A 183B C
Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C; equipado con so-
porte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manémetro compro-
bable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la
radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE vy certificado
U01AA010 0,500 h  Pedn especializado 17,62 8,81
M12T050 0,500 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 0,82 0,41
P23EPI040 1,000 u  Extintor portatil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C 15,27 15,27
P23EW030 1,000 u  Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 0,68 0,68
%PM0100 1,000 %  Medios auxiliares 25,20 0,25
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,40 0,51
TOTAL PARTIDA 2593
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
17.11 u  EXTINTOR PORTATIL CO2 5 KG ENVASE ALUMINIO
Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera flexible con trom-
pa. Cuerpo del extintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiacién UV. Peso total del
equipo aprox. 13,82 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente monta-
U01AA010 0,500 h  Pebdn especializado 17,62 8,81
M12T050 0,500 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 0,82 0,41
P23EC040 1,000 u  Extintor portatil CO2 5 kg envase aluminio 65,25 65,25
P23EW040 1,000 u  Soporte triangular extintor CO2 2-5 kg 1,25 1,25
%PM0100 1,000 %  Medios auxiliares 75,70 0,76
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 76,50 1,53
TOTAL PARTIDA 78,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1712 u  ARMARIO EXTINTOR 6 KG ACERO INOX PUERTA METACRILATO
Armario para extintor portatil de 6 kg, fabricado en acero inoxidable, con puerta con bisagra y metacrilato, para
montaje en superficie. Totalmente instalado, i/p.p. de materiales de fijacion y medios auxiliares.
U01AA010 0,500 h  Pebdn especializado 17,62 8,81
M12T050 0,500 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 0,82 0,41
P23EM040 1,000 u  Armario extintor inox 6 kg superf. chapa puerta c/metacrilato 53,22 53,22
%PM0200 2,000 %  Medios auxiliares 62,40 1,25
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 63,70 1,27
TOTAL PARTIDA 64,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
1713 ud VALVULA DE ESFERA 2"
Vélvula de esfera de fundicion, de 50 mm de didmetro nominal (2"), PN-16, de bridas. Totalmente instalada, proba-
UO1FY105 0,500 h  Oficial 12 fontanero 20,14 10,07
U28DF106 1,000 ud  Valvula esfera Roca S/850 2" 27,66 27,66
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 37,70 0,75
TOTAL PARTIDA 38,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
1714 m  CIRCUITO SUPERF. PVC M20 CABLE RESIT. FUEGO APANTALLADO 2X1,5 MM
Circuito con canalizacion de superficie de tubo rigidio de PVC gris M20/gp9 libre de halégenos autoextinguible con
cableado de cobre flexible resistente al fuego, trenzado y apantallado, formado por 2 conductores de cobre de 1,5
mm2 de seccidn, SOZ1-K (AS+) 6 RZ1-K, de proteccion 300/500 kV. Con aislamiento de silicona y cubierta de po-
liolefinas; libre de halégenos, no propagador de la llama ni del incendio, con baja emision de gases toxicos y nula
emision de gases corrosivos, instalado bajo tubo corrugado protector libre de halégenos M-20. Indicado para cone-
xion de pulsadore, detectores y centrales de alarma de incendio. Cable disefiado segin Norma UNE 211025, y
conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexio-
UO1FY630 0,010 h  Oficial primera electricista 16,09 0,16
UO01FY635 0,010 h  Ayudante electricista 14,00 0,14
P23DL030 1,000 m  Cable resit. fuego 2x1,5 mm2 SOZ1-K (AS+) 1,10 1,10
P15GB010 1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,06 0,06
P15GD080 0,400 u  Uniones, accesorios y abrazaderas libre halégenos 2,04 0,82
%PMO0300 3,000 %  Medios auxiliares 2,30 0,07
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,05
TOTAL PARTIDA 2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
1715 u  SENAL ALTA LUMINISC. CLASE A INCENDIOS 297X210 MM DIN-A4
Sefial para equipo o medio de extincion manual de instalacion de proteccion contra incendios (P.C.1.), de alta lumi-
niscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plastico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), con-
U01AA010 0,067 h  Pebdn especializado 17,62 1,18
P23SPA010 1,000 u  Sefal alta luminiscencia Clase A 297x210 mm (DIN-A4) 4,05 4,05
%PM0200 2,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,10
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,30 0,11
TOTAL PARTIDA 5,44
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
17.16 SENAL ALTA LUMINISC. CLASE A EVACUACION - EMERGENCIA 210X210 MM
Sefial de indicacion de evacuacion o de emergencia, de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada
en material plastico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente
U01AA010 0,067 h  Pebdn especializado 17,62 1,18
P23SEA010 1,000 u  Sefial alta luminiscencia Clase A 210x210 mm 3,98 3,98
%PMO0200 2,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,10
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,30 0,11
TOTAL PARTIDA 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1747 dm2 SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-120
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de cemento y
U01AA010 0,200 h  Pebdn especializado 17,62 3,52
P231140 1,850 kg Mortero seco para sellados 1,66 3,07
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,60 0,13
TOTAL PARTIDA 6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
1718 dm SELLADO BANDEJAS CABLES PINTURA DE PROTECCION HILTI CFS-CT
Sistema para el sellado permanente contra el fuego de pasos de bandejas de cables a través tanto de muro como
de forjado, hasta EI 120 (E 180), mediante Pintura Hilti CFS-CT y paneles de lana mineral de densidad 150 kg/m3
U01AA010 0,420 h  Pebdn especializado 17,62 7,40
PO7TR380 0,400 dm2 Lana de roca e=2x50 mm, 150 kg/m3 0,15 0,06
P23J060 0,040 kg  Pintura de proteccion Hilti CFS-CT 69,90 2,80
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA 10,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
1719 dm2 SELLADO TUB. METALICAS NO COMB. EI 180
Sellado de pasos de tuberias metalicas con aislamiento hasta EI-180 a través de muro/forjado, mediante cierre del
hueco con dos paneles de lana de roca (densidad = 150 kg/m3), relleno de la junta entre las tuberias y la lana de
roca con Intumex MG y aplicacion de Euromastic sobre toda la superficie de los paneles y una parte de tuberias
(en 200 mm a cada lado del hueco). Ensayado y homologado segun UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Medida la
U01AA010 0,500 h  Peon especializado 17,62 8,81
P23J130 0,060 kg  Euromastic 8,63 0,52
P23J140 0,720 u  Intumex MG 7,84 0,94
P23J120 2,000 dm2 Lana de roca de 50mm y 150kg/m3 0,26 0,52
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,80 0,22
TOTAL PARTIDA 11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 18 INSTALACIONES SUMINISTRO DE AGUAS
18.01 u  ACOMETIDA PE DN90-50 MM 2"
Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm, hasta una longitud méxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de alta densidad (PE-100) de 50 mm de didametro nominal (2") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN
12201, con collarin de toma en carga multimaterial DN90-2", llave de esfera latdn roscar de 2". Totalmente termina-
da, ilp.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4.
UO1FY105 2,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 40,28
UO1FY106 2,000 h  Oficial 22 fontanero 14,50 29,00
P17PPC120 1,000 u  Collarin toma PE DN90-2" 16,66 16,66
P17PH030 8,500 m  Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 50mm 4,61 39,19
P17XEL330 1,000 u  Valvula esfera laton roscar 2" 21,46 21,46
%PMO0000000300 3,000 %  Medios auxiliares 146,60 4,40
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 151,00 3,02
TOTAL PARTIDA 154,01
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
18.02 ARMARIO POLIESTER 700X520X300 MM - DN25 A DN40 MM
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700x520x220 mm, montaje empotrado o en superficie, para
contadores individuales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujecion de conta-
dor, puerta con plancha de proteccion contra heladas, llave y cierre de cuadradillo, incluso mecanizado inferior pa-
ra la entrada y salida de la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequefio material y medios au-
U01AAQ07 1,250 h  Oficial primera 20,14 25,18
U01AA010 1,250 h  Pedn especializado 17,62 22,03
P17AP080 1,000 u  Armario poliester reforzado 700x520x220 mm 133,07 133,07
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 180,30 3,61
TOTAL PARTIDA 183,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.03 u  CONTADOR DN30 MM 1 1/4" CHORRO MULTIPLE
Contador de agua de didmetro nominal DN30 mm (1 1/4"), de chorro multiple, pre-equipado para emisor de impul-
sos con tecnologia inductiva, para un caudal maximo de 10 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN
15154. Instalacion con valvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo de prueba y valvula de retencion.
Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
U01FY205 2,000 h  Oficial 12 calefactor 16,00 32,00
U01FY206 2,000 h  Oficial 22 calefactor 14,50 29,00
P17XEL310 2,000 u  Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 8,19 16,38
P17BI040 1,000 u  Contador agua fria 1 1/4"(30 mm)clase B chorro mdiltiple 86,21 86,21
P17YT040 1,000 u  Telaton 40 mm 1 1/4" 9,41 9,41
P17YR015 1,000 u  Reduccién latén 1 1/4" - 1/2" 2,50 2,50
P17BV410 1,000 u  Grifo de prueba DN-20 549 5,49
P17XRL110 1,000 u  Valvula retencion laton roscar 1 1/4" 749 7,49
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 188,50 3,77
TOTAL PARTIDA 192,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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18.04 u  CONTADOR DN25 MM 1" CHORRO MULTIPLE
Contador de agua de diametro nominal DN25 mm (1"), de chorro mdiltiple, pre-equipado para emisor de impulsos
con tecnologia inductiva, para un caudal méximo de 6,3 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154.
Instalacion con filtro tipo Y, valvulas de esfera de 1" de entrada y salida, grifo de prueba y vélvula de retencién.
Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.
UO1FY105 2,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 40,28
UO1FY106 2,000 h  Oficial 2% fontanero 14,50 29,00
P17XEL300 2,000 u  Valvula esfera latén roscar 1" 5,03 10,06
P17BI030 1,000 u  Contador agua fria 1"(25 mm)clase B chorro multiple 64,71 64,71
P17YT030 1,000 u  Telaton 32 mm 1" 5,34 5,34
P17YR040 1,000 u  Reduccion laton 3" - 1/2" 10,67 10,67
P17BV410 1,000 u  Grifo de prueba DN-20 5,49 5,49
P17XRL100 1,000 u  Valvula retencién laton roscar 1" 3,94 3,94
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 169,50 3,39
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 172,90 3,46
TOTAL PARTIDA 176,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
18.05 ud EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA
Descalcificador Aqua Dealer Serie Modelo Pro Flow duplex/100 alterno (1 1/2") para 6 m3/h de caudal continuo.
Equipos descalcificadores de funcionamiento en alternancia.
Disponibilidad permanente de agua tratada al estar, como minimo, una columna en servicio.
2 cuerpos fonnados por:
Vélvulas volumétricas electronicas de configuracion en alternancia (conexion 11/2")
Tension eléctrica 24 V [incluye transfonnador).
Check list histérico de: volumen de agua suministrada, nimero de regeneraciones realizadas,
dias en servicio ...
Botellas en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Resina de alto poder de intercambio. Calidad alimentaria.
Depositos de polietileno con falso fondo y valvula de salmuera.
Electrovalvulas (NA) de anulacién de bypass .
Accesorios de interconexién en PVC.
Caracteristicas:
Presion min.: 2 kg/cm2.
Presion max.: 6 kg/em2.
Temperatura min.: 4 °C.
Temperatura max.: 35 °C.
U01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 16,00 16,00
UO1FY208 1,000 h  Ayudante calefaccion 13,50 13,50
P20DES02 1,000 ud  Descalc 2x100 | 2.783,71 2.783,71
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.813,20 56,26
TOTAL PARTIDA 2.869,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS
18.06 ud FILTRO 1 1/2" 25 MICRAS
Filtro de botella Cintropur NW40, dimatetro de conexion 1 1/2", caudal 5.5 m3/h, presion 10 bar, tela filtrante 25 mi-
UO1FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 16,00 1,60
UO01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 13,50 1,35
P20FILO1 1,000 ud  Filtro NW25 171,44 171,44
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 174,40 3,49
TOTAL PARTIDA 177,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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18.07 ud GRUPO PRESION EBARA AP-HI-A/10-2
Grupo de presion de agua EBARA  AP-HI-A/10-2  formado por 2 bombas centrifugas EBARA modelo  CVM A/10
tipo multicelular vertical, con una potencia unitaria por bomba de 0,75 kW, placa superior, cuerpo inferior y con-
trabridas en hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato reforzado con fibra de vidrio, eje de acero ino-
xidable AISI 416, camisa exterior en acero inoxidable AISI 304, provista de cierre mecanico Ceramica/Carbo-
no/NBR, rodamientos de bolas sellados. Accionamiento mediante motor asincrono TEFC, de 2 polos 2850 r.p.m.,
aislamiento clase F, eficiencia IE3, proteccion IP 44, para alimentacion trifasicaa 400V 50 Hz .
Bancada metalica comin para bombas y cuadro eléctrico; valvulas antirretorno y de aislamiento montadas en im-
pulsion de bombas, colector de impulsion fabricado en acero 2" ; manémetro; presostato de emergencia con val-
vula de aislamiento. Depésito hidroneumético de serie de capacidad 20 litros / 10 bar incluido.
Accionamiento regulable mediante tecnologia HIDRO-INVERTER, mediante variador doméstico compacto sin alter-
nancia de bombas, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un notable ahorro en consumo energéti-
co y optimizacion de la instalacion, destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se re-
quiera un suministro de agua con caudal variable a una presién constante.
Variador de frecuencia para la gestion de la primera bomba (bomba pilotada).
Pantalla LCD para informacién estado bombas.
Teclado de acceso a menu programacion.
Manémetro digital.
Transductor de presién interno.
Pulsador START/STOP para el control manual de bombas.
Relés de potencia para la gestion de las bombas auxiliares (modelos de 2 y 3 bombas).
Sistema de control y proteccion de bombas contra sobreintensidades.
Sistema de proteccion contra el funcionamiento de las bombas sin agua, por sefial de regulador de nivel o presos-
tato (regulador de nivel y presostato opcionales no incluidos en el suministro estandar).
Funcion ART (autoreset) para rearme automatico en caso de alarma por falta de agua.
Indicador luminoso de presencia de tension (LINE) y de fallo (FAILURE).
Indicador luminoso de funcionamiento para cada bomba (ON). Grupo conforme al Cédigo Técnico de la Edificacion
CTE-HS 4.
UO1FY105 3,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 60,42
U01FY106 3,000 h  Oficial 2% fontanero 14,50 43,50
P17R0220 1,000 ud  Ebara AP HI A10-2 1.592,93 1.592,93
P17XR050 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/2" 9,01 9,01
P17XE060 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 22,63 22,63
P17CD080 3,000 m.  Tubo cobre rigido 40/42 mm. 6,53 19,59
P17DA130 2,000 ud  Latiguillo flexible 1 1/2" 14,29 28,58
P17CW230 2,000 ud  Manguito cobre 42 mm. 3,45 6,90
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.783,60 35,67
TOTAL PARTIDA 1.819,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
18.08 u  DEPOSITOS PEAD EN SERIE 2X1000 L
Depésitos auxiliares de alimentacion, colocados en serie, para abastecimiento del grupo de presion, de polietileno
de alta densidad PEAD, dos depdsitos cuadrados, de 780x780x1971 mm, de 1000 litros de capacidad, con tapa de
acceso de DN250 mm de didmetro, aireador y rebosadero; vélvulas de corte de esfera de laton de 1 1/2" de entra-
da y salida, valvula de flotador para la entrada, dos interruptores para nivel maximo y nivel minimo. Totalmente
montados, nivelados, probados y funcionando; if kits de conexidn entre depdsitos, p.p. piezas especiales, acceso-
U01AA007 3,000 h  Oficial primera 20,14 60,42
UO1FY105 3,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 60,42
P17DP060 2,000 u  Depésito cuadrado PEAD 780x780x1971 mm 1000 | 221,32 44264
P17DP070 1,000 u  Kit conexion 1er depdsito 600/750/1000 | 37,60 37,60
P17DP080 1,000 u  Kit conexion depdsitos adicionales 600/750/1000 | 37,94 37,94
P17XEL320 2,000 u  Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 14,58 29,16
P17DA160 1,000 u  Valvula flotador 1 1/2" 16,71 16,71
P17DA170 2,000 u Interruptor de nivel 10A 8,30 16,60
%PM0000000500 5,000 %  Medios auxiliares 701,50 35,08
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 736,60 14,73
TOTAL PARTIDA 751,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
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18.09 ud ARQUETA DE PLASTICO CON LLAVE Y ELECTROV
ud. Suministro y colocacién de arqueta de plastico con tapa redonda de 28x35 cm, para red de riego incluyendo
U01FR005 0,010 h  Jardinero especialista 13,00 0,13
UO1FRO13 0,100 h Pedn ordinario jardinero 17,59 1,76
U40AK600 1,000 ud  Arqueta redonda con tapa 7,32 7,32
U40AK230 1,000 ud Llave de paso de bola 10,30 10,30
U40AB0011 1,000 ud  Electrovalvula 3/4" 8,10 8,10
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 27,60 0,55
TOTAL PARTIDA 28,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
18.10 ud ARQUETA DE PLASTICO
ud. Suministro y colocacién de arqueta de plastico con tapa redonda de 28x35 cm, para red de riego.
U01FR005 0,010 h  Jardinero especialista 13,00 0,13
UO1FRO13 0,100 h Pedn ordinario jardinero 17,59 1,76
U40AK600 1,000 ud  Arqueta redonda con tapa 7,32 7,32
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,20 0,18
TOTAL PARTIDA 9,39
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
18.11 TUBERIA GOTEROS INTERLINEA 0,3 M
m. Suministro, colocacion y puesta en ejecucion de tuberia goteros interlinea con distancia entre ellos de 0.3 m, i/
U01FR005 0,010 h  Jardinero especialista 13,00 0,13
U01FRO13 0,050 h  Pedn ordinario jardinero 17,59 0,88
U40AK305 1,000 m  Tuberia goteo interlinea 0,30 0,71 0,71
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,70 0,03
TOTAL PARTIDA 1,75
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
18.12 CABLE ELECTRICO ANTIHUMEDAD 2X1
m. Suministro y puesta en ejecucién de cable eléctrico antihumedad 2x1 m/mZ.
UO1FR0O05 0,010 h  Jardinero especialista 13,00 0,13
U01FRO13 0,030 h  Pedn ordinario jardinero 17,59 0,53
U40AA315 1,000 m  Cable eléctrico antihumedad 2x1 mm? 0,38 0,38
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA 1,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CENTIMOS
18.13 ud PROGRAMADOR ELECTRONICO 12 ESTACIONES
ud. Suministro e instalacién de programador electrénico TORO 6 RAIN DIRD de 12 estaciones, digital, con transfor-
UO1FR005 2,700 h  Jardinero especialista 13,00 35,10
UO1FRO13 0,900 h  Pedn ordinario jardinero 17,59 15,83
U40AA300 1,000 ud  Programador electronico 12 estaciones 107,47 107,47
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 158,40 3,17
TOTAL PARTIDA 161,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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18.14 m3 EXCAVACION ZANJA TERRENO TRANSITO
Excavacion en zanja en terreno de transito, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a verte-
dero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.
U01AA006 0,025 h  Capataz 17,60 0,44
U01AA011 0,050 h  Peon suelto 17,59 0,88
MO5EC020 0,030 h  Excavadora hidraulica cadenas 135 cv 40,43 1,21
MO6MR230 0,040 h  Martillo rompedor hidraulico 600 kg 741 0,30
M07CB030 0,040 h  Camién basculante 6x4 de 20 t 22,22 0,89
M07N080 1,000 m3  Canon de tierra a vertedero 3,94 3,94
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,70 0,15
TOTAL PARTIDA 7,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
18.15 m3 RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta-
cion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluida parte
U01AA006 0,015h  Capataz 17,60 0,26
UO1AA011 0,100 h  Pedn suelto 17,59 1,76
MO08CA110 0,015 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 18,22 0,27
MO5RN010 0,015 h  Retrocargadora neumaticos 50 cv 16,28 0,24
MO8RL020 0,150 h  Rodillo manual lanza tandem 800 kg 3,42 0,51
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA 3,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
18.16 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un gra-
U01AA006 0,020 h  Capataz 17,60 0,35
UO1AA011 0,150 h  Pedn suelto 17,59 2,64
P01AA031 1,000 m3  Arena de rio 0/6 mm sin transporte 8,05 8,05
M07W010 40,000t  km transporte aridos 0,08 3,20
MO08CA110 0,020 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 18,22 0,36
MO5RN010 0,020 h  Retrocargadora neumaticos 50 cv 16,28 0,33
MO8RL020 0,100 h  Rodillo manual lanza tandem 800 kg 3,42 0,34
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,30 0,31
TOTAL PARTIDA 15,58
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
18.17 CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN6 DN=25MM
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm de diametro nominal y una presién nominal de 6 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el re-
UO1FY105 0,040 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,81
UO1FY106 0,040 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,58
P26TPB110 1,000 m  Tuberia polietileno BD PE40 PN6 DN=25 mm 0,45 0,45
P01AA020 0,060 m3  Arena de rio 0/6 mm 9,34 0,56
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,05
TOTAL PARTIDA 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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18.18 m  CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN6 DN=32MM
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm de didmetro nominal y una presién nominal de 6 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de union y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada sINTE-IFA-13.
UO1FY105 0,040 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,81
UO1FY106 0,040 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,58
P26TPB120 1,000 m  Tuberia polietileno BD PE40 PN6 DN=32 mm 0,69 0,69
P01AA020 0,060 m3  Arena de rio 0/6 mm 9,34 0,56
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,60 0,05
TOTAL PARTIDA 2,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.19 m  TUBERIA POLIETILENO DN32 MM 1 1/4"
Tuberia de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de didmtero nominal (1 1/4") y
PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberias de alimentacién de suministro de agua. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
UO1FY105 0,120 h  Oficial 12 fontanero 20,14 242
UO1FY106 0,120 h  Oficial 22 fontanero 14,50 1,74
P17PH010 1,000 m  Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 32mm 1,94 1,94
P17YC040 0,500 u  Codo laton 90° 40 mm-1 1/4" 5,72 2,86
P17YE040 0,250 u  Enlace mixto laton macho 40 mm-1 1/4" 417 1,04
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 10,00 0,20
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,20 0,20
TOTAL PARTIDA 10,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CENTIMOS
18.20 u  INSTALACION AF PEX-A GRIFO
Instalacién de punto de consumo de agua fria, para grifo, realizado con tuberia de polietileno reticulado fabricada por
el método de Peroéxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deriva-
ciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de proteccion. Red de desagtie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Total-
mente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4
UO1FY105 0,600 h  Oficial 12 fontanero 20,14 12,08
UO1FY106 0,600 h  Oficial 2% fontanero 14,50 8,70
P17IR010 3,800 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,05 3,99
P17LC030 1,900 m  Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-19 0,29 0,55
P171SC080 1,000 u  Codo unién rapida laton terminal 16 mm - 1/2" 31 31
P17vC010 2,500 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 0,54 1,35
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,80 0,60
TOTAL PARTIDA 30,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
18.21 u  VALVULA DE PASO 18 MM 1/2" MANDO REDONDO
Vélvula de paso de 18 mm. 1/2" de didmetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union
roscada, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios
UO1FY105 0,200 h  Oficial 12 fontanero 20,14 4,03
P17XP040 1,000 u  Llave paso empotrar mando redondo 18 mm 5,95 5,95
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 10,00 0,20
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,20 0,20
TOTAL PARTIDA 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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18.22 u  VALVULA DE PASO 22 MM 3/4" MANDO REDONDO
Suministro y colocacion de valvula de paso de 22 mm. 3/4" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto,
con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
UO1FY105 0,200 h  Oficial 12 fontanero 20,14 4,03
P17XP050 1,000 u  Llave paso empotrar mando redondo 22 mm 6,14 6,14
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 10,20 0,20
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,40 0,21
TOTAL PARTIDA 10,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
18.23 u  VALVULA DE PASO 28 MM 1" MANDO REDONDO
Suministro y colocacion de valvula de paso de 28 mm. 1" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante union roscada, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pe-
UO1FY105 0,200 h  Oficial 12 fontanero 20,14 4,03
P17XP060 1,000 u  Llave paso empotrar mando redondo 28 mm 7,78 7,78
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 11,80 0,24
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,10 0,24
TOTAL PARTIDA 12,29
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
18.24 VALVULA DE ESFERA 1 1/4" PN-10
Vélvula de esfera PN-10 de diametro 1 1/4". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequefio
UO1FY105 0,333 h  Oficial 12 fontanero 20,14 6,71
P20TVEO035 1,000 u  Valvula de esfera 1 1/4" 11,37 11,37
%PMO0100 1,000 %  Medios auxiliares 18,10 0,18
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,30 0,37
TOTAL PARTIDA 18,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
18.25 u  VALVULA DE ESFERA 1 1/2" PN-10
Valvula de esfera PN-10 de diametro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequefio
UO1FY105 0,333 h  Oficial 12 fontanero 20,14 6,71
P20TVE040 1,000 u  Valvula de esfera 1 1/2" 14,67 14,67
%PM0100 1,000 %  Medios auxiliares 21,40 0,21
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,60 0,43
TOTAL PARTIDA 22,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CENTIMOS
18.26 u  VALVULA DE ESFERA 2" PN-10
Vélvula de esfera PN-10 de didametro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequefio mate-
UO1FY105 0,333 h  Oficial 12 fontanero 20,14 6,71
P20TVEO050 1,000 u  Vélvula de esfera 2" 25,38 25,38
%PMO0100 1,000 %  Medios auxiliares 32,10 0,32
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,40 0,65
TOTAL PARTIDA 33,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
18.27 u FILTROENY LATON PN-16 1 1/4"
Filtro en Y de latén, de diametro 1 1/4", PN-16, tdmiz de acero inoxidable de @ 0,5 mm, para roscar. Totalmente
UO1FY105 0,250 h  Oficial 12 fontanero 20,14 5,04
P17YYL050 1,000 u  FiltroenY laton PN16 H-H 1 1/4" 11,67 11,67
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 16,70 0,33
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,00 0,34
TOTAL PARTIDA 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
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18.28 u FILTROENY LATON PN-16 1 1/2"
Filtro en Y de latén, de diametro 1 1/2", PN-16, tdmiz de acero inoxidable de @ 0,5 mm, para roscar. Totalmente
instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
UO1FY105 0,250 h  Oficial 12 fontanero 20,14 5,04
P17YYL060 1,000 u  FiltroenY laton PN16 H-H 1 1/2" 16,11 16,11
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 21,20 0,42
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,60 0,43
TOTAL PARTIDA 22,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS
18.29 u FILTROENY LATON PN-16 2"
Filtro en Y de latén, de didametro 2", PN-16, tdmiz de acero inoxidable de @ 0,5 mm, para roscar. Totalmente insta-
UO1FY105 0,250 h  Oficial 12 fontanero 20,14 5,04
P17YYLO70 1,000 u  FiltroenY laton PN16 H-H 2" 27117 27117
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 32,20 0,64
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 32,90 0,66
TOTAL PARTIDA 33,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
18.30 u  VALVULA RETENCION LATON PN-12 1 1/4"
Vélvula de retencion de latén, de diametro 1 1/4", PN-12, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionan-
UO1FY105 0,250 h  Oficial 12 fontanero 20,14 5,04
P17XRL110 1,000 u  Valvula retencion laton roscar 1 1/4" 7,49 7,49
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 12,50 0,25
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,80 0,26
TOTAL PARTIDA 13,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CENTIMOS
18.31 u  VALVULA RETENCION LATON PN-121 1/2"
Valvula de retencion de laton, de didmetro 1 1/2", PN-12, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionan-
UO1FY105 0,250 h  Oficial 12 fontanero 20,14 5,04
P17XRL120 1,000 u  Valvula retencion latén roscar 1 1/2" 9,33 9,33
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 14,40 0,29
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,70 0,29
TOTAL PARTIDA 14,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
18.32 u  VALVULA RETENCION LATON PN-12 2"
Valvula de retencion de laton, de didmetro 2", PN-12, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/
UO1FY105 0,250 h  Oficial 12 fontanero 20,14 5,04
P17XRL130 1,000 u  Valvula retencion latén roscar 2" 15,14 15,14
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 20,20 0,40
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,60 0,41
TOTAL PARTIDA 20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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18.33 m  TUBERIA PEX-A RIGIDA D=16 MM
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, serie 5,
PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de
agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
UO1FY105 0,030 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,60
UO1FY106 0,030 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,44
P17IR010 1,000 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,05 1,05
P17LC030 1,000 m  Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-19 0,29 0,29
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 2,40 0,48
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,90 0,06
TOTAL PARTIDA 2,92
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
18.34 TUBERIA PEX-A RIGIDA D=20 MM
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 20x1,9 mm, serie 5,
PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de
agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion
UO1FY105 0,030 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,60
UO1FY106 0,030 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,44
P17IR020 1,000 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 1,26 1,26
P17LC040 1,000 m  Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-23 0,35 0,35
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 2,70 0,54
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,20 0,06
TOTAL PARTIDA 3,25
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
18.35 TUBERIA PEX-A RIGIDA D=25 MM
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 25x2,3 mm, serie 5,
PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de
agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion
UO1FY105 0,030 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,60
UO1FY106 0,030 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,44
P17IR030 1,000 m  Tubo rigido PEX-A 25x2,3 mm 2,03 2,03
P17LC050 1,000 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-29 0,54 0,54
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 3,60 0,72
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,30 0,09
TOTAL PARTIDA 4,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
18.36 m  TUBERIA PEX-A RIGIDA D=32 MM
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 32x2,9 mm, serie 5,
PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de
agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion
UO1FY105 0,030 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,60
UO1FY106 0,030 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,44
P17IR040 1,000 m  Tubo rigido PEX-A 32x2,9 mm 3,73 3,73
P17LC060 1,000 m  Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-36 0,91 0,91
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 5,70 1,14
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,80 0,14
TOTAL PARTIDA 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.37 m  TUBERIA PEX-A RIGIDA D=40 MM
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 40x3,70 mm, serie
5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1; para tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de
agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion
UO1FY105 0,035 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,70
UO1FY106 0,035 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,51
P17IR050 1,000 m  Tubo rigido PEX-A 40x3,7 mm 5,19 519
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 6,40 1,28
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,70 0,15
TOTAL PARTIDA 7,83
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
18.38 TUBERIA PEX-A RIGIDA D=50 MM
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de 50x4,6 mm, serie 5,
PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de
agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion
UO1FY105 0,035 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,70
UO1FY106 0,035 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,51
P17IR060 1,000 m  Tubo rigido PEX-A 50x4,6 mm 7,65 7,65
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 8,90 1,78
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,60 0,21
TOTAL PARTIDA 10,85
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
18.39 TUBERIA POLIBUTILENO RiGIDA PB D=16 MM
Tuberia de polibutileno rigida, de 16x1,8 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberias de ali-
mentacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares.
UO1FY105 0,030 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,60
U01FY106 0,030 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,44
P17UT020 1,000 m  Tubo polibutileno rigida 16x1,8 mm 1,06 1,06
P17LC030 1,000 m  Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-19 0,29 0,29
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 2,40 0,48
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,90 0,06
TOTAL PARTIDA 2,93
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
18.40 TUBERIA POLIBUTILENO RIGIDA PB D=20 MM
Tuberia de polibutileno rigida, de 20x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberias de ali-
mentacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azulfrojo) y p.p de medios auxiliares.
UO1FY105 0,030 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,60
UO1FY106 0,030 h  Oficial 2% fontanero 14,50 0,44
P17UT030 1,000 m  Tubo polibutileno rigida 20x2,3 mm 1,61 1,61
P17LC040 1,000 m  Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-23 0,35 0,35
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 3,00 0,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,60 0,07
TOTAL PARTIDA 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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18.41 m  TUBERIA POLIBUTILENO RIGIDA PB D=25 MM
Tuberia de polibutileno rigida, de 25x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberias de ali-
mentacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azulfrojo) y p.p de medios auxiliares.
UO1FY105 0,030 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,60
UO1FY106 0,030 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,44
P17UT050 1,000 m  Tubo polibutileno rigida 25x2,3 mm 2,05 2,05
P17LC050 1,000 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-29 0,54 0,54
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 3,60 0,72
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,40 0,09
TOTAL PARTIDA 4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.42 m  TUBERIA POLIBUTILENO RIGIDA PB D=32 MM
Tuberia de polibutileno rigida, de 32x2,9 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberias de ali-
mentacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares.
UO1FY105 0,030 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,60
U01FY106 0,030 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,44
P17UT070 1,000 m  Tubo polibutileno rigida 32x2,9 mm 3,33 3,33
P17LC060 1,000 m  Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-36 0,91 0,91
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 5,30 1,06
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,13
TOTAL PARTIDA 6,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
18.43 m  TUBERIA POLIBUTILENO RIGIDA PB D=40 MM
Tuberia de polibutileno rigida, de 40x3,70 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberias de
alimentacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-
UO1FY105 0,030 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,60
U01FY106 0,030 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,44
P17UT080 1,000 m  Tubo polibutileno rigida 40x3,7 mm 5,26 5,26
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 6,30 1,26
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,60 0,15
TOTAL PARTIDA 7,71
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
18.44 COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=18 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmetro 18 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
UO1FY106 0,150 h  Oficial 22 fontanero 14,50 2,18
P20IEV020 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica €:25 mm D=18 mm 2,13 2,24
P20IEX010 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S. 4,32 0,09
%PMO0000000100 1,000 %  Medios auxiliares 4,50 0,05
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,60 0,09
TOTAL PARTIDA 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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18.45 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=20 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 20 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cioén antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
UO1FY206 0,150 h  Oficial 22 calefactor 14,50 2,18
P20IEV030 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica €:25 mm D=20 mm 2,15 2,26
P20IEX010 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S. 4,32 0,09
%PM0100 1,000 %  Medios auxiliares 4,50 0,05
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,60 0,09
TOTAL PARTIDA 4,67
Asciende el precio total de la part|da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
18.46 COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM  D=25 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmetro 25 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
UO1FY206 0,150 h  Oficial 22 calefactor 14,50 2,18
P20IEV050 1,060 m  Coquilla espuma elastomérica €:25 mm D=25 mm 2,77 2,91
P20IEX010 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S. 4,32 0,09
%PM0100 1,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,05
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,20 0,10
TOTAL PARTIDA 5,33
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
18.47 COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=32 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmetro 32 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
U01FY206 0,150 h  Oficial 22 calefactor 14,50 2,18
P20IEV070 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica €:25 mm D=32 mm 2,91 3,06
P20IEX010 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S. 4,32 0,09
%PM0100 1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,40 0,11
TOTAL PARTIDA 5,49
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.48 COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 30 MM  D=40 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmetro 40 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
UO1FY206 0,170 h  Oficial 22 calefactor 14,50 247
P20IET010 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica €:30 mm D=40 mm 3,94 414
P20IEX010 0,025 | Adhesivo coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S. 4,32 0,11
%PM0100 1,000 %  Medios auxiliares 6,70 0,07
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,80 0,14
TOTAL PARTIDA 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 19 INSTALACION EVACUACION DE AGUAS
19.01 m  TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 D=250 MM
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de didmetro nominal 250 mm y rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, reves-
tida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa
del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de
U01AAQ07 0,250 h  Oficial primera 20,14 5,04
U01AA010 0,300 h  Pebdn especializado 17,62 5,29
PO1AA020 0,075 m3  Arena de rio 0/6 mm 9,34 0,70
P01AG130 0,326 m3  Grava machaqueo 40/80 mm 13,48 4,39
PO2RVC110 1,000 m  Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN250 mm 7,78 7,78
P06GP040 2,875 m2  Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2 0,55 1,58
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 24,80 0,50
TOTAL PARTIDA 25,28
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
19.02 TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 COLOR TEJA 110 MM
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
110 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el ta-
U01AA007 0,200 h  Oficial primera 20,14 4,03
U01AA010 0,200 h  Peon especializado 17,62 3,52
P01AA020 0,237 m3  Arena de rio 0/6 mm 9,34 2,21
P02CVW010 0,003 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 6,19 0,02
P02TVE004 1,000 m  Tubo PVC estructurado junta elastica SN4 D=110 mm 3,05 3,05
P02CVM004 0,200 u  Manguito H-H PVC sftope junta elastica DN110 mm 4,47 0,89
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,70 0,27
TOTAL PARTIDA 13,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.03 m  TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 COLOR TEJA 125 MM
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
125 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el ta-
U01AA007 0,200 h  Oficial primera 20,14 4,03
U01AA010 0,200 h  Pedn especializado 17,62 3,52
PO1AA020 0,237 m3  Arena de rio 0/6 mm 9,34 2,21
P02CVM005 0,200 u  Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN125 mm 491 0,98
P02CVW010 0,003 kg  Lubricante tubos PVC junta eléstica 6,19 0,02
PO2TVE005 1,000 m  Tubo PVC estructurado junta elastica SN4 D=125 mm 2,53 2,53
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,30 0,27
TOTAL PARTIDA 13,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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19.04 m  TUBO PVC PARED CORRUGADA JUNTA ELASTICA SN8 COLOR TEJA 200 MM
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didametro
200 mm y con unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el ta-
pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
U01AA007 0,280 h  Oficial primera 20,14 5,64
U01AA010 0,280 h  Peon especializado 17,62 4,93
P01AA020 0,389 m3  Arena de rio 0/6 mm 9,34 3,63
P02CBM030 0,200 u  Manguito union c/tope PVC corrugado-corrugado DN200 mm 18,34 3,67
P02CVYW010 0,005 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 6,19 0,03
P02TVC020 1,000 m  Tubo PVC corrugado doble junta elastica SN DN 200 mm 5,95 5,95
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,90 0,48
TOTAL PARTIDA 24,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
19.05 m  TUBO PVC PARED CORRUGADA JUNTA ELASTICA SN8 COLOR TEJA 250 MM
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro
250 mm y con unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el ta-
U01AA007 0,330 h  Oficial primera 20,14 6,65
U01AA010 0,330 h  Pebdn especializado 17,62 5,81
P01AA020 0,400 m3  Arena de rio 0/6 mm 9,34 3,74
P02CBM040 0,200 u  Manguito union c/tope PVC corrugado-corrugado DN250 mm 21,17 4,23
P02CVW010 0,006 kg  Lubricante tubos PVC junta elastica 6,19 0,04
P02TVC025 1,000 m  Tubo PVC corrugado doble junta elastica SN8 DN 250 mm 8,80 8,80
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 29,30 0,59
TOTAL PARTIDA 29,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
19.06 u  CALDERETA SIFONICA PVC C/REJILLA PP 250X250 MM SV 90-110 MM
Caldereta sifonica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, con salida vertical
desde 90 a 110 mm y con rejilla de PP de 250x250 mm; instalada y conexionada a la red general de desage, in-
UO1FY105 0,430 h  Oficial 12 fontanero 20,14 8,66
P02EDC100 1,000 u  Caldereta sifonica PVC clrejilla PVC L=250 mm salida vertical D= 2411 24,11
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 33,30 0,67
TOTAL PARTIDA 33,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
19.07 u  SUMIDERO SIFONICO ACERO INOXIDABLE 20X20 CM
Sumidero sifénico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida de aguas plu-
viales o de locales humedos, de 20x20 cm, instalado y conexionado a la red general de desagtie de 63 mm, in-
UO1FY105 0,340 h  Oficial 12 fontanero 20,14 6,85
P17KA030 1,000 u  Sumidero sifénico acero inoxidable 20x20 cm 49,32 49,32
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 56,70 1,13
TOTAL PARTIDA 57,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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19.08 u  ARQUETA BOMBEO 100X100X200 CM C/2 BOMBAS
Arqueta registrable de recogida y elevacion de aguas fecales por bombeo, de 100x100x200 cm de medidas inte-
riores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera
de hormigdn HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y brufiida por el interior, con mortero de ce-
mento CSIV-W2; con sifén formado por un codo de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigén armado y con dos
bombas de impulsion de fecales de 0,75 kW, instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/ho-
ra, hasta una altura de 6 m, terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavacion ni relleno posterior, s/
U01AAQ007 24,000 h  Oficial primera 20,14 483,36
U01AA010 23,650 h  Pedn especializado 17,62 416,71
M01DS170 2,000 u  Bomba impulsién fecales 0,75 kW 292,67 585,34
PO1HA020 0,470 m3  Hormigén HA-25/P/40/1 central 4592 21,58
PO3AMO070 2,330 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 0,69 1,61
PO1LT020 1,050 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 36,53 38,36
PO1MC040 0,500 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 39,84 19,92
P04RR070 8,900 kg  Mortero revoco CSIV-W2 0,86 7,65
P02CVC400 1,000 u  Codo 87,5° largo PVC DN 110 mm 1,95 1,95
PO2EAT060 1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6 cm 90x90 cm 15,11 15,11
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.591,60 31,83
TOTAL PARTIDA 1.623,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

19.09 m  TUBERIA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=40 mm
Tuberia de PVC insonorizada, de 40 mm de diametro, unién pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas re-
siduales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios au-

UO1FY105 0,050 h  Oficial 12 fontanero 20,14 1,01
UO1FY206 0,050 h  Oficial 22 calefactor 14,50 0,73
P17VI010 1,000 m  Tubo PVC insonorizado 40 mm 3,52 3,52
P17VGC010 0,300 u  Codo M-H PVC insonorizado 87° 40 mm 1,37 0,41
P17VGMO010 0,100 u  Manguito H-H PVC insonorizado 40 mm 1,37 0,14
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 5,80 0,12
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,90 0,12
TOTAL PARTIDA 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
19.10 m  TUBERIA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=50 mm

Tuberia de PVC insonorizada, de 50 mm de didmetro, unién pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-

cia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas re-

siduales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios au-
UO1FY105 0,050 h  Oficial 12 fontanero 20,14 1,01
UO1FY206 0,050 h  Oficial 22 calefactor 14,50 0,73
P17VI020 1,000 m  Tubo PVC insonorizado 50 mm 4,01 4,01
P17VGC020 0,300 u  Codo M-H PVC insonorizado 87° 50 mm 2,05 0,62
P17VGM020 0,100 u  Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm 1,81 0,18
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 6,60 0,13
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,70 0,13

TOTAL PARTIDA 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.11 m  TUBERIA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm
Tuberia de PVC insonorizada, de 110 mm de diametro, unién pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas re-
siduales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios au-
UO1FY105 0,075 h  Oficial 12 fontanero 20,14 1,51
UO1FY206 0,075 h  Oficial 2% calefactor 14,50 1,09
P17V1040 1,000 m  Tubo PVC insonorizado 110 mm 9,30 9,30
P17VGC040 0,300 u  Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm 4,78 1,43
P17VGMO040 0,100 u  Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm 5,31 0,53
P17VGA020 0,650 u  Abrazadera isofonica tubo PVC 110 mm 3,35 2,18
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 16,00 0,32
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 16,40 0,33
TOTAL PARTIDA 16,69
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.12 TUBERIA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=125 mm
Tuberia de PVC insonorizada, de 125 mm de diametro, unién pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas re-
siduales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios au-
UO1FY105 0,075 h  Oficial 12 fontanero 20,14 1,51
UO1FY206 0,075 h  Oficial 22 calefactor 14,50 1,09
P17VI050 1,000 m  Tubo PVC insonorizado 125 mm 13,12 13,12
P17VGC050 0,300 u  Codo M-H PVC insonorizado 87° 125 mm 13,91 417
P17VGMO050 0,100 u  Manguito H-H PVC insonorizado 125 mm 10,43 1,04
P17VGA030 0,650 u  Abrazadera isofonica tubo PVC 125 mm 3,68 2,39
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 23,30 0,47
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 23,80 0,48
TOTAL PARTIDA 24,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
19.13 m  TUBERIA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=160 mm
Tuberia de PVC insonorizada, de 160 mm de diametro, unién pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas re-
siduales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios au-
UO1FY105 0,075 h  Oficial 12 fontanero 20,14 1,51
UO1FY206 0,075 h  Oficial 22 calefactor 14,50 1,09
P17VI060 1,000 m  Tubo PVC insonorizado 160 mm 19,66 19,66
P17VGC060 0,300 u  Codo M-H PVC insonorizado 87° 160 mm 21,98 6,59
P17VGMO060 0,100 u  Manguito H-H PVC insonorizado 160 mm 15,58 1,56
P17VGA040 0,650 u  Abrazadera isofénica tubo PVC 160 mm 4,22 2,74
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 33,20 0,66
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 33,80 0,68
TOTAL PARTIDA 34,49
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.14 BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm
Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de diametro, con sistema de unién por enchufe con junta pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones inte-
riores de evacuacion de aguas residuales, con collarin con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo
UO1FY105 0,075 h  Oficial 12 fontanero 20,14 1,51
U01FY206 0,075 h  Oficial 22 calefactor 14,50 1,09
P17VC060 1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 3,63 3,63
P17VPC060 0,500 u  Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 110 mm 2,39 1,20
P17VPI060 0,300 u Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 110 mm 4,08 1,22
P17VPA040 0,750 u  Abrazadera tubo PVC 110 mm 1,40 1,05
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 9,70 0,19
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,90 0,20
TOTAL PARTIDA 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.15 u  MANGUITO CORTAFUEGOS TUBO PVC D=110 MM
Manguito cortafuegos para tubos de evacuacion de diametro 110 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF
90 / RF 120 respectivamente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fija-
ciones y medios auxiliares. Conforme al CTE DB Sly CTE DB HS-5.
UO1FY105 0,167 h  Oficial 12 fontanero 20,14 3,36
P17v0060 1,000 u  Manguito cortafuegos tubos evacuacién D=110 mm 42,97 42,97
%PM0200 2,000 %  Medios auxiliares 46,30 0,93
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 47,30 0,95
TOTAL PARTIDA 48,21
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
19.16 DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA CROMADO
Desagie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifén de PVC tipo botella cromado, con salida hori-
zontal de 40 mm de didmetro, y con registro inferior, y conexion de éste mediante tuberia de PVC de 40 mm de
diametro, hasta el punto de desagiie existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y valido para fregade-
UO1FY105 0,150 h  Oficial 12 fontanero 20,14 3,02
UO1FY206 0,150 h  Oficial 22 calefactor 14,50 2,18
P17SA030 1,000 u  Sifon botella cromado s/horizontal 1 1/4" 11,88 11,88
P17vVC020 0,300 m  Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,18 0,35
P17VPM020 2,000 u  Manguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm 0,54 1,08
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,50 0,37
TOTAL PARTIDA 18,88
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
19.17 TUBERIA POLIETILENO DN75 MM 3"
Tuberia de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 75 mm de diamtero nominal (3") y PN 16
atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberias de alimentacion de suministro de agua. Totalmente montada, inclu-
UO1FY105 0,200 h  Oficial 12 fontanero 20,14 4,03
UO1FY206 0,200 h  Oficial 22 calefactor 14,50 2,90
P17PH050 1,000 m  Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 75mm 10,28 10,28
P17YC080 0,500 u  Codo latén 90° 80 mm-3" 61,38 30,69
P17YEQ70 0,250 u  Enlace mixto laton macho 80 mm-3" 18,58 4,65
%PM0200 2,000 %  Medios auxiliares 52,60 1,05
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 53,60 1,07
TOTAL PARTIDA 54,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
19.18 u  ARQUETA LADRILLO SIFONICA 77X77X65 CM
Arqueta sifonica registrable de 77x77x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, con si-
fén formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa de hormigén armado prefabricada, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior. Segun UNE-EN 998-1:2010 y
U01AA007 3,500 h  Oficial primera 20,14 70,49
U01AA010 2,000 h  Peon especializado 17,62 35,24
PO1HM020 0,085 m3  Hormigon HM-20/P/40/ central 31,05 2,64
PO1LT020 0,112 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 36,53 4,09
PO1MC040 0,078 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 39,84 3,11
P04RR070 2,100 kg Mortero revoco CSIV-W2 0,86 1,81
P02CVC400 1,000 u  Codo 87,5° largo PVC DN 110 mm 1,95 1,95
PO2EAT063 1,000 u  Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm 30,26 30,26
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 149,60 2,99
TOTAL PARTIDA 152,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.19 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 77X77X65 CM
Arqueta de registro de 77x77x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemen-
to CSIV-W2, y con tapa formada por premarco y marco de acero inxoidable, para relllenar de hormigén armado in
situ como el acabadao de las calles, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién, ni el re-
lleno perimetral posterior. Segun UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
U01AAQ007 3,000 h  Oficial primera 20,14 60,42
U01AA010 1,500 h  Pedn especializado 17,62 26,43
PO1HMO020 0,100 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 31,05 3,11
PO1LT020 0,112 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 36,53 4,09
P01MCO040 0,078 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 39,84 31
PO4RR070 2,100 kg  Mortero revoco CSIV-W2 0,86 1,81
PO3AMO70 1,000 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 0,69 0,69
PO2EAT063 1,000 u  Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm 30,26 30,26
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 129,90 2,60
TOTAL PARTIDA 132,52
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
19.20 ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63X63X80 CM
Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemen-
to CSIV-W2, y contapa formada por premarco y marco de acero inxoidable, para relllenar de hormigén armado in
situ como el acabadao de las calles, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el re-
U01AAQ07 2,800 h  Oficial primera 20,14 56,39
U01AA010 1,400 h  Pedn especializado 17,62 2467
PO1HM020 0,077 m3  Hormigdn HM-20/P/40/I central 31,05 2,39
PO1LT020 0,120 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 36,53 4,38
PO1MC040 0,055 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 39,84 2,19
P04RR070 1,800 kg Mortero revoco CSIV-W2 0,86 1,55
PO3AMO070 0,810 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 0,69 0,56
PO2EAT040 1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6¢cm 70x70cm 14,54 14,54
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 106,70 2,13
TOTAL PARTIDA 108,80
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
19.21 ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51X51X65 CM
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemen-
to CSIV-W2, y con tapa formada por premarco y marco de acero inxoidable, para relllenar de hormigén armado in
situ como el acabadao de las calles, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién, ni el re-
U01AA007 2,200 h  Oficial primera 20,14 44,31
U01AA010 1,100 h  Pedn especializado 17,62 19,38
PO1HMO020 0,058 m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 31,05 1,80
PO1LT020 0,080 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 36,53 2,92
P0O1MC040 0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 39,84 1,39
P04RR070 1,300 kg Mortero revoco CSIV-W2 0,86 1,12
PO3AMO70 0,570 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 0,69 0,39
PO2EAT030 1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 12,17 12,17
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 83,50 1,67
TOTAL PARTIDA 85,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.22 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38X38X50 CM
Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando &ngulos
con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigén armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
U01AA007 1,950 h  Oficial primera 20,14 39,27
U01AA010 0,900 h  Peon especializado 17,62 15,86
PO1HMO020 0,042 m3  Hormigon HM-20/P/40/I central 31,05 1,30
PO1LT020 0,056 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 36,53 2,05
P01MC040 0,023 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 39,84 0,92
P04RR070 0,800 kg Mortero revoco CSIV-W2 0,86 0,69
PO3AMO70 0,380 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 0,69 0,26
PO2EAT020 1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 9,79 9,79
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 70,10 1,40
TOTAL PARTIDA 71,54
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.23 CANAL N200 0.20, ANCHO EXT 260 MM; ALTURA EXT DE 360 MM,B125.REJ
Canal de drenaje lineal para instalacion enterrada de hormigén polimero, de clase de carga B125, con reja Entra-
mada galvanizada con sistema de fijacién por clavija. Tipo ACO DRAIN N200 0,20 o similar . Con certificado de
homologacién CE . Canal de altura total 36 cm, ancho total de 26 cm y ancho interior 200 mm. Longitud total de
100 cm .
Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyendo p.p. de excavacién, encofrado, y
pequefio material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigén HM-15/P/20/| alrede-
UO1AA505 0,319 h  Cuadrilla E 34,68 11,06
PACO06 0,118 m*  Hormigdn HL-150/P/20 de central 35,49 419
PACO0001 2,000 m  Encofrado a una cara para canales, con plafones metélicos 3,87 7,74
UACOEXZAN 0,212 m* EXCAVACION EN ZANJAS, EN TERRENOS FLOJOS 417 0,88
PACO00002884 1,000 m  Canal N200 0.20, ancho ext 260 mm ; altura ext de 360 60,36 60,36
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 84,20 1,68
TOTAL PARTIDA 85,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
19.24 ud CANAL 1M + REJILLA INOX (MINIKIT+GNS100UOA)
Canal de desagiie de 1m de longitud, de Hormigén Polimero tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, ancho
exterior 120mm, ancho interior 98mm vy altura exterior 50mm, con de rejilla de Acero Galvanizado Nervada Nor-
mal (Pasarela), con clase de carga A-15, seguin Norma EN-1433. Sistema de fijacion canal - rejilla tipo "click" o a
presion.
Marca: ULMA o equivalente
Modelo canal: MINIKIT
Modelo canal: GNS100UOA
Incluyendo tuberia de PVC y accesorios, conexion a red de evacuacion, p.p. de excavacion, encofrado y junta de
dilatacién, colocado sobre cama de arena de rio compactada, pequefio material y medios auxiliares. Totalmente
UO1FY105 0,320 h  Oficial 12 fontanero 20,14 6,44
P01DW090 2,000 ud  Pequefio material 0,54 1,08
TMRIUSUM40784 1,000 ud  MINIKIT+GNS100UOA 42,33 42,33
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc. 49,90 4,99
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 54,80 1,10
TOTAL PARTIDA 55,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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19.25 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA EN OBRA
Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a lugar de empleo
dentro de obra.
U01AA006 0,020 h  Capataz 17,60 0,35
MO5EN030 0,020 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 20,88 0,42
M07CB030 0,050 h  Camién basculante 6x4 de 20 t 22,22 1,11
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,90 0,04
TOTAL PARTIDA 1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
19.26 m3 RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta-
cion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluida parte
U01AA006 0,015h  Capataz 17,60 0,26
UO1AA011 0,100 h  Pedn suelto 17,59 1,76
M08CA110 0,015 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 18,22 0,27
MO5RN010 0,015 h  Retrocargadora neumaticos 50 cv 16,28 0,24
MO8RL020 0,150 h  Rodillo manual lanza tandem 800 kg 3,42 0,51
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA 3,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
19.27 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un gra-
U01AA006 0,020 h  Capataz 17,60 0,35
UO1AA011 0,150 h  Pedn suelto 17,59 2,64
P01AA031 1,000 m3  Arena de rio 0/6 mm sin transporte 8,05 8,05
M07W010 40,000t  km transporte aridos 0,08 3,20
MO08CA110 0,020 h  Cisterna agua s/camion 10.000 | 18,22 0,36
MO5RN010 0,020 h  Retrocargadora neumaticos 50 cv 16,28 0,33
MO8RL020 0,100 h  Rodillo manual lanza tandem 800 kg 3,42 0,34
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 15,30 0,31
TOTAL PARTIDA 15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 20 INSTALACIONES GAS NATURAL
20.01 m  ACOMETIDA POLIETILENO D=32 MM.
m de Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribucion, desde la red MPB hasta el arma-
rio de regulacion y medida, conexion al armario de regulacion, incluso excavacion y reposicion de zanja, termi-
U01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 16,00 8,00
U01FY208 0,500 h  Ayudante calefaccion 13,50 6,75
E02CM040 1,900 m3 EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP 7,49 14,23
P01AA020 0,050 m3 Arena de rio 0/6 mm 9,34 0,47
PO1HMO30 0,010 m3  Hormigén HM-25/P/20/1 central 36,74 0,37
P19TPW200 0,050 ud  Valv. acometida DN-25x32 ext. AC 26,98 1,35
P19TPW120 0,050 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acod. 35,85 1,79
P19TPW140 0,050 ud  Tubo guarda con tapén =500 mm 2,99 0,15
P19TPW160 0,050 ud  Soporte para valvula-acometida 4,78 0,24
P19TPW170 0,050 ud  Arqueta polipropi. valv.-acomet. 2,53 0,13
P19Y010 0,050 ud  Certif. de acometida interior 53,26 2,66
P192010 0,050 ud  Pruebas de presion 57,73 2,89
P19TPA020 1,000 m.  Tuberia PE 80 D=32 mm.SDR-11 0,67 0,67
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 39,70 0,79
TOTAL PARTIDA 40,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
20.02 ud ARMARIO R. 25M3/H MPB-BP C/MAX
Armario de regulacion y medida A-25, empotrado en fachada, para gas natural, Q=16 m3/h con seguridad de méaxi-
ma, regulador MPB-BP, tuberia de acero, filtro, tomas de presion, valvulas de corte y contador de paredes defor-
U01FY205 2,500 h  Oficial 12 calefactor 16,00 40,00
UO01FY208 2,500 h  Ayudante calefaccion 13,50 33,75
E24VG140 2,000 ud GRIFO ESFERA D=2 1/2". 102,02 204,04
E24TA100 4,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD. 20,85 83,40
P19CM040 1,000 u  Contador de membrana G-16 Pm 0,5 bar 432,60 432,60
P19RR070 1,000 u  Regulador MPA-BP Qa=25 m3/h 61,91 61,91
P19RR100 1,000 ud  Reg. MPB-MPA Qs=50m3/h c/max 48,96 48,96
P19RF020 1,000 ud  Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1" 24,89 24,89
P19RF070 1,000 ud  Cartucho filtro de 1" DN 25 10,59 10,59
P19WVA060 1,000 ud  Valv. PN-5 M/M DN=1"-20 mm 4,26 4,26
P19WVA080 1,000 ud  Valv. PN-5 M/M DN=2" 27,98 27,98
P19AMO010 1,000 ud  Arm.metal. 900x500x320 mm 95,86 95,86
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.068,20 21,36
TOTAL PARTIDA 1.089,60
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
20.03 TUBERIA GAS PE D=63 MM.SDR 11
Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de pre-
sién y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializacion, etc.), excepto valvulas de linea,
U01AA505 0,650 h  Cuadrilla E 34,68 22,54
MO5EN010 0,083 h  Excav.hidraulica neumaticos 67 CV 25,76 2,14
P19TPA040 1,000 m  Tuberia PE 80 SDR-11 D=63 mm 4,15 415
P01AA020 0,015 m3  Arena de rio 0/6 mm 9,34 0,14
PO1HMO10 0,012 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 35,40 0,42
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc. 29,40 2,94
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,30 0,65
TOTAL PARTIDA 32,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.04 ud INST.ELECTROVAL. 1 1/4"
Instalacién de una electrovalvula, de 1 1/4" normalmente abierta, con rearme manual, comandada por una centrali-
ta electronica de deteccion de fugas de 2 zonas, con 2 sondas de deteccion, ilp.p de accesorios, instalada y pro-
UO1FY205 3,500 h  Oficial 12 calefactor 16,00 56,00
U01FY208 3,500 h  Ayudante calefaccion 13,50 47,25
UO01FY630 4,000 h  Oficial primera electricista 16,09 64,36
P19SC040 1,000 u  Electrovalvula automatica 360 mbar 1 1/4" 147,14 147,14
P19SC100 1,000 ud  Centralita electronica 2 zonas 179,43 179,43
P19SC120 2,000 ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 49,05 98,10
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc. 592,30 59,23
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 651,50 13,03
TOTAL PARTIDA 664,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
20.05 m TUB.AC.ISO 19043 D=1 1/4" C/SOLD.
Tuberia para gas en acero ISO 19043 con soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-
UO1FY205 0,250 h  Oficial 12 calefactor 16,00 4,00
U01FY208 0,250 h  Ayudante calefaccion 13,50 3,38
P19TAA170 1,000 m  Tub.ac. ISO 19043 D=1 1/4" c/sold. 11,04 11,04
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc. 18,40 1,84
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,30 0,41
TOTAL PARTIDA 20,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
20.06 m  TUBERIA ACERO ISO 19043 D=1" C/SOLDADURA
Tuberia para gas en acero ISO 19043 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
UO1AA505 0,200 h  Cuadrilla E 34,68 6,94
P19TAA160 1,000 m  Tuberia acero ISO 19043 D=1" c/soldadura 8,12 8,12
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,10 0,30
TOTAL PARTIDA 15,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
20.07 ud ESTABILIZADOR DE PRESION CON FILTRO
Estabilizador con filtro para tuberia de acero 1 1 /4" en la sala de calderas. Instaldo y funcionando.
UO1FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 16,00 1,60
UO01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 13,50 1,35
P24ESTO1 1,000 ud  Estab con filtro 99,53 99,53
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 102,50 2,05
TOTAL PARTIDA 104,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
20.08 ud VALVULA GAS D=11/4"
Instalacién de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", ilp.p. de accesorios de conexién con la
UO1FY205 0,750 h  Oficial 12 calefactor 16,00 12,00
UO1FY208 0,750 h  Ayudante calefaccion 13,50 10,13
P19WVA070 1,000 u  Valv. PN-5 M/M DN=1 1/4" 15,87 15,87
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,00 0,76
TOTAL PARTIDA 38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.09 u  VALVULA GAS D=1"
Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexion con la tube-
ria.
UO1AA505 0,750 h  Cuadrilla E 34,68 26,01
P19WVA030 1,000 u  Valvula PN-5 M/H DN=1"-20 mm 6,16 6,16
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,20 0,64
TOTAL PARTIDA 32,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
20.10 u  TOMA DE AIRE 210-TA 400X500
Suministro e instalacion de toma de aire exterior o expulsion de aire con malla metéllica, marca KOOLAIR, modelo
210-TA, dimensiones 400x500 mm. Fabricado en aluminio extruido. Acabado en aluminio natural. Incorpora en el
U01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 16,00 16,00
210-TA40X50 1,000 Ud Toma de aire 210-TA 400x500 56,77 56,77
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 72,80 1,46
TOTAL PARTIDA 74,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
20.11 Ud JUEGOS CARTELES GAS
Ud. Juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflamable, colocado.
U01FY205 0,150 h  Oficial 12 calefactor 16,00 2,40
UO01FY208 0,150 h  Ayudante calefaccion 13,50 2,03
P19WWAO005 1,000 Ud Cartel avisador de gas 7,31 7,31
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,70 0,23
TOTAL PARTIDA 11,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
20.12 m  TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=150 MM
Conducto formado por tubo liso de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de didmetro 150 mm, auto-
conectable, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecanicos. To-
talmente instalado; i/p.p. de piezas de unién, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme
U01FY205 0,333 h  Oficial 12 calefactor 16,00 533
UO01FY208 0,333 h  Ayudante calefaccion 13,50 4,50
P21DCLO030 1,000 m  Tubo Liso Galv. Autocon. 0,6 mm D=150 mm 5,83 583
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 15,70 3,14
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,80 0,38
TOTAL PARTIDA 19,18
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
2013 EXTRACTOR EN LINEA P/CONDUCTO D=150 MM DE 550/380 M3/H
Extractor en linea para conducto de D=150 mm, con cuerpo extraible y tamafio reducido. Con motor monofésico
(230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duracién, proteccion IPX4; de dos velocidades regulables para cau-
dales de 550/380 m3/h; de potencia 58/40W y nivel sonoro a 3 metros de 33/28 dB(A). Fabricados con envolvente
en material plastico autoextinguible al fuego V0, en color blanco. Totalmente instalado, probado y funcionando;
U01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 16,00 16,00
P21VL030 1,000 u  Extrac. linea p/conduc. 550 m3/h. D=150 mm 120,95 120,95
%PMO0000000300 3,000 %  Medios auxiliares 137,00 411
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 141,10 2,82
TOTAL PARTIDA 143,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 21 INSTALACIONES TERMICA

SUBCAPITULO 21.01 MAQUINARIA

21.01.01 ud CALD. GAS COND 168 KW
Caldera de gas de condensacién mural en cascada, De Dietrich modelo INNOVENS PRO 2xAMC90 de 168 Kw de
las siguientes caracteristicas, o equivalente:

Caldera MCA90

Potencia atil maxima a 50/30°C 89.5 KW

Rendimiento en %Pci 100% Pn a T media 70°C % 97.9

30% Pn a T retorno 30°C % 108.1

100% Pn a T2 retorno 30°C % 104.1

Caudal nominal de agua salto 20K m3/h 3.62

Pérdidas en la parada salto 30K W 123

Potencia eléctrica a Pn W 125/20

Pn minima a 50/30°C kW 15.8/89.5

Pn méaxima a 80/60°C kW 14.1/84.2

Perdidas carga agua salto 20°C mbar 140

Caudal de gas m3/h 9.1

Caudal masico de humos kg/h 28/138

Presion disponible salida de caldera Pa 160

Capacidad de agua | 7.5

Peso kg 68

Incluyendo colector de humos y cortatiro, conexion a chimenea de evacuacion de humos, pirostato, detector de
flujo, cuadro de mando -  IniControl para gestionar un circuito directo en funcion de la temperatura exterior (sonda
opcional). Sistema de cascada con montaje mural en linea de 2 calderas, incluyendo los soportes de las calderas,
1 botella de equilibrio, el colector de conexion a la caldera, las bombas de inyeccion y los kits hidraulicos de cone-
xion de la caldera, coquillas aislantes como opcidn.

UO1FY205 6,000 h  Oficial 12 calefactor 16,00 96,00
UO1FY206 6,000 h  Oficial 22 calefactor 14,50 87,00
P20CGT331 1,000 ud  Cascada 2 cald de dietrich AMCA90 4.443,00 4.443,00
P20CGT333 1,000 ud  Sistema cascada 1.998,80 1.998,80
P20CV110 1,000 ud  Puesta en marcha 101,31 101,31
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6.726,10 134,52
TOTAL PARTIDA 6.860,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA'Y TRES

CENTIMOS

21.01.02 m  CHIMENEA CONCENTRICA INOX AISI-316L/AISI-304 D=200/260 MM
Instalacién de chimenea de calefaccion, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa concéntricos, tu-
bo interior de 200 mm de didmetro fabricado en acero inoxidable AISI-316L, y tubo exterior de 260 mm de diametro
fabricado en acero inoxidable AlSI-304 mate. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Pro-
ducto conforme a Norma UNE-EN 14989-1y 2, UNE-EN 1856-1y 2, con marcado CE y DdP (Declaracion de

UO1FY105 0,100 h  Oficial 12 fontanero 20,14 2,01
UO01FY110 0,100 h  Ayudante fontanero 13,50 1,35
PICG311 1,000 m  Chimenea concéntrica inox aisi-316l/aisi-304 d=130/200 mm 102,45 102,45
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 105,80 2,12
TOTAL PARTIDA 107,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.01.03 Ud ENFRIADORA BOMBA DE CALOR 98,3 KW
Suministro y montaje de unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de condensacién por aire, versién
Alta Eficiencia Estacional y Bajo Nivel Sonoro, marca DAIKIN, modelo EWYT064CZN-A2, con compresores scroll
(dos circuitos totalmente independientes) y nuevo refrigerante puro R-32 (GWP 675), de 98,3 kW de potencia frigori-
fica maxima (EER 2,84 y SEER 5,03 ) y 94,6 kW de potencia calorifica maxima (COP 3,16 y SCOP 4) segln
EN14511 y condiciones Eurovent. Incluye vaso de expansion, valvula de expansion electronica, interruptor de flu-
joy filtro. Ademas incluye controlador digital avanzado disefiado para buscar la mayor eficiencia y fiabilidad, trata-
miento anticorrosivo de las baterias del condensador, ventiladores Inverter EC axiales con 100 Pa de presion esta-
tica disponible, impulsion a baja temperatura (hasta -15°C), control de condensacion y produccién de agua caliente
hasta 60°C. Totalmente instalada sobre silentblocks incluidos y funcionando incluyendo, llaves de corte de ida y
retorno en la conexion de agua, valvulas de seguridad, puesta en marcha por personal especializado, codigo de
activacion de protocolos BMS,material auxiliar y mano de obra.
UO1FY105 4,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 80,56
UO1FY110 4,000 h  Ayudante fontanero 13,50 54,00
P23EWYT090 1,000 Ud EWYT090CZN-A2 35.902,00 35.902,00
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 36.036,60 720,73
TOTAL PARTIDA 36.757,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
21.01.04 ud CLIMATIZADORA Z. COMUNES
Unidad de tratamiento de aire, TROX, modelo TKM50 HE EU en 2 pisos, para climatizacion y ventilacion del la zo-
nas comunes formada por:
TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Pane-
les de 50 mm de espesor tipo sdndwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1
mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enrasados con el bastidor formando superficies
interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construc-
cion idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rapida. Bancada construida en perfiles en U de
acero galvanizado y laminado en frio de 3mm de espesor.
Dimensiones aprox. incluida bancada (Ancho x Alto x Largo): 2320x2320x6180 mm. Peso aprox. 3914 kg.
Compuesta de las siguientes secciones:
- Filtro M6 de 13600 m3/h
- Filtro G4 de 13600 m3/h
- Filtro F7 de 13600 m3/h
- Filtro F9 de 13600 m3/h
- Ventilador 13600 m3/h 672 Pa
- Ventilador 13600 m3/h 1313 Pa
- Bateria 41.80 kw calor 60/50°C 13600 m3/h
- Bateria 68.65 kw frio 7/12°C 13600 m3/h
- Recuperador rotacional 74.7% eficiencia para 13600 m3/h
-Compuertas motorizadas para toma de aire
- Compuertas y secciones vacias necesarias.
UO1FY105 6,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 120,84
UO1FY206 6,000 h  Oficial 22 calefactor 14,50 87,00
MO02GE020 2,500 h.  Grua telescopica autoprop. 25 t. 21,34 53,35
P20CLA20201 1,000 ud  CLIMAT zcom 22.221,96 22.221,96
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22.483,20 449,66
TOTAL PARTIDA 22.932,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS con OCHENTA'Y

UN CENTIMOS

19 de abril de 2023

Pagina 123



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

21.01.05 ud

UO1FY105 6,000 h
UO1FY206 6,000 h
MO02GE020 2,500 h.
P20CLA20202 1,000 ud
%Cl 2,000 %

CLIMATIZADORA Z. SUR

Unidad de tratamiento de aire, TROX, modelo TKM50 HE EU en 2 pisos, para climatizacion y ventilacién del la zo-
na sur formada por:

TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Pane-
les de 50 mm de espesor tipo sandwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1
mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enrasados con el bastidor formando superficies
interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construc-
cion idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rapida. Bancada construida en perfiles en U de
acero galvanizado y laminado en frio de 3mm de espesor.

Dimensiones aprox. incluida bancada (Ancho x Alto x Largo): 1340x1720x4060 mm. Peso aprox. 1355 kg.

Compuesta de las siguientes secciones:

- Filtro M6 de 4735 m3/h

- Filtro G4 de 4735 m3/h

- Filtro F7 de 4735 m3/h

- Filtro F9 de 4735 m3/h

- Ventilador 4735 m3/h 693 Pa

- Ventilador 4735 m3/h 987 Pa

- Bateria 12.89 kw calor 60/50°C 4735 m3/h

- Bateria 8.88 kw frio 7/12°C 4735 m3/h

- Recuperador rotacional 73.5% eficiencia para 4735 m3/h
-Compuertas motorizadas para toma de aire
- Compuertas y secciones vacias necesarias.

Incluyendo bancada de hormigdn y elementos antivibratorios, totalmente instalado y probado.Con modulo de cone-
xion necesario para control desde el sistema de gestion del edificio.

Oficial 12 fontanero 20,14 120,84
Oficial 22 calefactor 14,50 87,00
Grua telescopica autoprop. 25 t. 21,34 53,35
CLIMAT sur 10.180,94 10.180,94
Costes indirectos..(s/total) 10.442,10 208,84

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA'Y SIETE

CENTIMOS

10.650,97
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.01.06 ud CLIMATIZADORA Z. RESTO
Unidad de tratamiento de aire, TROX, modelo TKM50 HE EU en 2 pisos, para climatizacion y ventilacién del la zo-
na resto formada por:
TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Pane-
les de 50 mm de espesor tipo sandwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1
mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enrasados con el bastidor formando superficies
interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construc-
cion idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rapida. Bancada construida en perfiles en U de
acero galvanizado y laminado en frio de 3mm de espesor.
Dimensiones aprox. incluida bancada (Ancho x Alto x Largo): 960x1720x3910 mm. Peso aprox. 1046 kg.
Compuesta de las siguientes secciones:
- Filtro M6 de 2119 m3/h
- Filtro G4 de 2119 m3/h
- Filtro F7 de 2119 m3/h
- Filtro F9 de 2119 m3/h
- Ventilador 2119 m3/h 656 Pa
- Ventilador 2119 m3/h 977 Pa
- Bateria 7.4 kw calor 60/50°C 2119 m3/h
- Bateria 5.38 kw frio 7/12°C 2119 m3/h
- Recuperador rotacional 74.4% eficiencia para 2119 m3/h
-Compuertas motorizadas para toma de aire
- Compuertas y secciones vacias necesarias.
Incluyendo bancada de hormigdn y elementos antivibratorios, totalmente instalado y probado.Con modulo de cone-
xion necesario para control desde el sistema de gestion del edificio.
UO1FY105 6,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 120,84
U01FY206 6,000 h  Oficial 22 calefactor 14,50 87,00
M02GE020 2,500 h.  Grua telescdpica autoprop. 25 t. 21,34 53,35
P20CLA20203 1,000 ud  CLIMAT resto 8.500,42 8.500,42
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 8.761,60 175,23
TOTAL PARTIDA 8.936,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS
21.01.07 u  42NH325 - FANCOIL CONDUCTOS 2.16/3.18 KW C/ VALV 2 VIAS/REG
Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CARRIER, modelo
42NH325, de 2.16 kW de potencia total frigorifica y de 3.18 kW de potencia calorifica segtin condiciones Eurovent.
Dimensiones (AlxAnxPr) 850x235x520 mm, potencia sonora min/méx 60 dBA, y caudal de aire min/méx 576
m3/h (con 124 Pa de presién estatica externa). Incluye filtro de aire lavable de facil extraccion y kit montado en la
UO1FY105 3,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 60,42
UO01FY110 3,000 h  Ayudante fontanero 13,50 40,50
PDAE02BT 1,000 u  Conexion, tuberias, aislamientos, desague, electrica 17,97 17,97
PDACNH325 1,000 u  NH325 con valv 2 vias mot c/reg 540,00 540,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 658,90 13,18
TOTAL PARTIDA 672,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
21.01.08 u  42NH335 - FANCOIL CONDUCTOS 2.95/3.88 KW C/ VALV 2 VIAS/REG
Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CARRIER, modelo
42NH335, de 2.95 kW de potencia total frigorifica y de 3.88 kW de potencia calorifica segtin condiciones Eurovent.
Dimensiones (AlxAnxPr) 850x235x520 mm, potencia sonora min/méx 60 dBA, y caudal de aire min/max 576
m3/h (con 124 Pa de presion estatica externa). Incluye filtro de aire lavable de facil extraccion y kit montado en la
UO1FY105 3,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 60,42
UO01FY110 3,000 h  Ayudante fontanero 13,50 40,50
PDAE02BT 1,000 u  Conexion, tuberias, aislamientos, desague, electrica 17,97 17,97
PDACNH335 1,000 u  NH335 con valv 2 vias mot c/reg 560,00 560,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 678,90 13,58
TOTAL PARTIDA 692,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE

CENTIMOS
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21.01.09 u  42NH435 - FANCOIL CONDUCTOS 4.17/4.96 KW C/ VALV 2 VIAS/REG
Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CARRIER, modelo
42NH435, de 4.17 kW de potencia total frigorifica y de 4.96 kW de potencia calorifica segiin condiciones Eurovent.
Dimensiones (AlxAnxPr) 1050x235x520 mm, potencia sonora min/max 58 dBA, y caudal de aire min/méx 738
m3/h (con 95 Pa de presion estatica externa). Incluye filtro de aire lavable de facil extraccion y kit montado en la
unidad con valvula motorizada de 2 vias aislada (ON/OFF, 230V) con corte/regulacion de caudal.
UO1FY105 3,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 60,42
UO1FY110 3,000 h  Ayudante fontanero 13,50 40,50
PDAE02BT 1,000 u  Conexion, tuberias, aislamientos, desague, electrica 17,97 17,97
PDACNH435 1,000 u  NH435 con valv 2 vias mot c/reg 670,00 670,00
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 788,90 15,78
TOTAL PARTIDA 804,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
21.01.10 u  42NH525 - FANCOIL CONDUCTOS 4.25/5.81 KW C/ VALV 2 VIAS/REG
Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CARRIER, modelo
42NH525, de 4.25 kW de potencia total frigorifica y de 5.81 kW de potencia calorifica seglin condiciones Eurovent.
Dimensiones (AlxAnxPr) 1250x235x520 mm, potencia sonora min/max 58 dBA, y caudal de aire min/méax 1004
m3/h (con 63 Pa de presion estatica externa). Incluye filtro de aire lavable de facil extraccion y kit montado en la
UO1FY105 3,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 60,42
UO01FY110 3,000 h  Ayudante fontanero 13,50 40,50
PDAE02BT 1,000 u  Conexion, tuberias, aislamientos, desague, electrica 17,97 17,97
PDACNH525 1,000 u  NH525 con valv 2 vias mot c/reg 710,00 710,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 828,90 16,58
TOTAL PARTIDA 845,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTAY SIETE
CENTIMOS
21.01.11 u  42NH635 - FANCOIL CONDUCTOS 8.33/12.66 KW C/ VALV 2 VIAS/REG
Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CARRIER, modelo
42NH635, de 8.33 kW de potencia total frigorifica y de 12.66 kW de potencia calorifica segin condiciones Eurovent.
Dimensiones (AlxAnxPr) 670x285x1020 mm, potencia sonora min/max 61 dBA, y caudal de aire min/max 1657
m3/h (con 67 Pa de presion estatica externa). Incluye filtro de aire lavable de facil extraccion y kit montado en la
UO1FY105 3,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 60,42
UO1FY110 3,000 h  Ayudante fontanero 13,50 40,50
PDAE02BT 1,000 u  Conexion, tuberias, aislamientos, desague, electrica 17,97 17,97
PDACNH635 1,000 u  NHB635 con valv 2 vias mot c/reg 880,00 880,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 998,90 19,98
TOTAL PARTIDA 1.018,87
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
21.01.12 42NH745 - FANCOIL CONDUCTOS 12.25/14.88 KW C/ VALV 2 VIAS/REG
Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CARRIER, modelo
42NH745, de 12.25 kW de potencia total frigorifica y de 14.88 kW de potencia calorifica segun condiciones Euro-
vent. Dimensiones (AlxAnxPr) 1550x285x575 mm, potencia sonora min/méx 64 dBA, y caudal de aire min/max
2160 m3/h (con 63 Pa de presion estatica externa). Incluye filtro de aire lavable de facil extraccion y kit montado
UO1FY105 3,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 60,42
UO1FY110 3,000 h  Ayudante fontanero 13,50 40,50
PDAE02BT 1,000 u  Conexion, tuberias, aislamientos, desague, electrica 17,97 17,97
PDACNH745 1,000 u  NH735 con valv 2 vias mot c/reg 1.170,00 1.170,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.288,90 25,78
TOTAL PARTIDA 1.314,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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21.01.13 u  SPLIT SUELO-TECHO B.CALOR 3.500W-4.000W

Split de suelo-techo, bomba de calor, con una unidad exterior en terraza y una interior de 3.500W-4.000W. de po-

tencia en cuarto rack, incluso p.p. de tuberia de cobre deshidratado, interconexion eléctrica entre evaporadora y
U01FY205 5,000 h  Oficial 12 calefactor 16,00 80,00
U01FY206 5,000 h  Oficial 22 calefactor 14,50 72,50
P21QCC110 1,000 u  Split suelo-techo B-C 3.500W-4.000W 986,69 986,69
P21QCF130 1,000 u Instalacion de cons. remota 158,42 158,42
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.297,60 25,95

TOTAL PARTIDA 1.323,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
21.01.14 ud DEPOSITO INERCIA 2000 L

Deposito de INERCIA, MARCA LAPESA o equivalente, para CIRCUITO CERRADO. Serie MASTER-INERCIA. Mo-

delo MV-IB, de 2000 litros de capacidad. diametro exterior 1360 mm y altura 2280 mm.

. Construido en chapa de acero al carbono.

. Capaz de soportar temperaturas de 90° C en continuo.

. Presion de trabajo maxima 6 Kg/cm2.

. Mod. IB: Incorpora 1 boca de hombre lateral con paso DN400 para acceder al interior del deposito, aislada de se-

rie con poliuretano inyectado en molde.

. Acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde, con control permanente de cel-

da, para evitar posibles condensaciones y minimizar pérdidas térmicas. Espesor de aislamiento 80mm, densidad

45Kg/m3 y coeficiente de transmisién térmica 0,025 W/mK.

. Pérdidas calorificas inferiores a las exigencias citadas en la DIN 4753/8 (Wh/24).

. Puede incorporarse forro acolchado para interior o intemperie, en PVC, color gris, con semi-tapas superiores, y

tapa lateral para boca de hombre (montaje no incluido).

. Con Certificado segun Directiva 97/23/CEE.

Incluso transporte, montaje, valvulas de corte, retencion y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento
U01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 16,00 16,00
UO01FY208 1,000 h  Ayudante calefaccion 13,50 13,50
PEMV2000IB 1,000 ud  dep inercia 2500 | MV-2000-IB 3.777,00 3.777,00
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 3.806,50 76,13

TOTAL PARTIDA 3.882,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
21.01.15 u  INDICADOR TEMPERATURA-HUMEDAD ELECTRONICO (DIN-A3)

Visualizador de temperatura y humedad de recinto interior, con display electrénico de indicacién, con altura de digi-

tos de 100 mm. Dispone de sonda de medicidn de humedad y temperatura independientes con lectura en el dis-

play. Dimensiones totales del display de: 535x327x53 mm, acorde a formato DIN-A3, conforme a RITE I.T. 3.8.3

y R.D. 1826/2009. Rango de medicion de la temperatura:0 a 50 °C. Rango de medicion de humedad relativa: 0 a
UO01FY630 0,750 h  Oficial primera electricista 16,09 12,07
UO01FY635 0,750 h  Ayudante electricista 14,00 10,50
P210010 1,000 u  Display indicador temperatura y humedad (DIN-A3) 240V-50Hz 281,61 281,61
%PMO0100 1,000 %  Medios auxiliares 304,20 3,04
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 307,20 6,14

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

313,36
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21.01.16 Ud BOMBA DE CALOR ACS 260 L
Suministro y montaje de bomba de calor dedicada para la produccion de agua caliente sanitaria marca Dakin, mo-
delo EKHHE260CV37. Incluye un deposito de 260 litros. Calificacion A+/L. Dimensiones (AlxAnxPr) 1607x628 mm,
peso en vacio de 97 kg. Nivel sonoro de 50 db(A). Equipo sobrepotenciado para zonas frias. Totalmente instalada
y funcionando, con conexiones y piezas necesarias para la instalacion, incluyendo valvulas y conexiones electri-
cas.
U01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 16,00 16,00
U01FY206 1,000 h  Oficial 22 calefactor 14,50 14,50
P23HE260 1,000 Ud EKHHE260CV37 3.122,00 3.122,00
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 3.152,50 63,05
TOTAL PARTIDA 3.215,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMO§
SUBCAPITULO 21.02 HIDRAULICA
21.02.01 Ud BOMBA AMD 32/12B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo AMD 32/12B para calefaccion,
constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexion
DN 1", incluso valvulas de corte, retencion, manémetro, accesorios y pequefio material, completamente montada,
U01FY205 1,600 h  Oficial 12 calefactor 16,00 25,60
U01FY206 1,600 h  Oficial 22 calefactor 14,50 23,20
U44SAMD321B 1,000 Ud AMD3212B 2.968,00 2.968,00
U44FB120 1,000 Ud  Vélvula de retencion 1 1/4" 1,25 1,25
U44MC210 1,000 Ud  Manémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,01 1,01
P20TVA010 2,000 u  Antivibrador DN-32/PN-10 bridas 4,45 8,90
U44FA140 2,000 Ud Valvula de esfera 1 1/4" 3,30 6,60
%441C400 0,500 %  Pequefio material 3.034,60 15,17
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3.049,70 60,99
TOTAL PARTIDA 3.110,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
21.02.02 Ud BOMBA AMD 40/10B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo AMD 40/10B para calefaccién,
constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexion
DN 1", incluso valvulas de corte, retencion, manémetro, accesorios y pequefio material, completamente montada,
U01FY205 1,600 h  Oficial 12 calefactor 16,00 25,60
UO1FY206 1,600 h  Oficial 2 calefactor 14,50 23,20
U44SAMD4010B 1,000 Ud  AMD4010B 2.906,00 2.906,00
U44MC210 1,000 Ud Manémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,01 1,01
P20TVAO11 2,000 u  Antivibrador DN-40/PN-10 bridas 5,72 11,44
U44FA150 2,000 Ud Valvula de esfera "Thisa" H-H 1 1/2" 4,64 9,28
U44FB130 1,000 Ud  Vélvula de retencion 1 1/2" 3,19 3,19
%441C400 0,500 %  Pequefio material 2.979,70 14,90
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.994,60 59,89
TOTAL PARTIDA 3.054,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
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21.02.03 Ud BOMBA AMD 40/12B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo AMD 40/12B para calefaccion,
constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexion
DN 1", incluso valvulas de corte, retencion, manémetro, accesorios y pequefio material, completamente montada,

UO01FY205 1,600 h  Oficial 12 calefactor 16,00 25,60
UO01FY206 1,600 h  Oficial 22 calefactor 14,50 23,20
U44SAMD4012B 1,000 Ud AMD4012B 3.058,00 3.058,00
U44MC210 1,000 Ud  Manometro 4 bar Didmetro 50mm 1/4" 1,01 1,01
P20TVAO011 2,000 u  Antivibrador DN-40/PN-10 bridas 572 11,44
U44FA150 2,000 Ud Valvula de esfera "Thisa" H-H 1 1/2" 4,64 9,28
U44FB130 1,000 Ud Valvula de retencion 1 1/2" 3,19 3,19
%441C400 0,500 %  Pequefio material 3.131,70 15,66
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3.147,40 62,95
TOTAL PARTIDA 3.210,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
21.02.04 Ud BOMBA AMD 40/18B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofésico , modelo AMD 40/18B para calefaccion,
constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexion
DN 1", incluso valvulas de corte, retencion, manémetro, accesorios y pequefio material, completamente montada,

U01FY205 1,600 h  Oficial 12 calefactor 16,00 25,60
U01FY206 1,600 h  Oficial 22 calefactor 14,50 23,20
U44SAMD4018B 1,000 Ud AMD4018B 4.244,00 4.244,00
U44MC210 1,000 Ud  Manémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,01 1,01
P20TVAO11 2,000 u  Antivibrador DN-40/PN-10 bridas 572 11,44
U44FA150 2,000 Ud Valvula de esfera "Thisa" H-H 1 1/2" 4,64 9,28
U44FB130 1,000 Ud  Valvula de retencion 1 1/2" 3,19 3,19
%441C400 0,500 %  Pequefio material 4.317,70 21,59
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4.339,30 86,79
TOTAL PARTIDA 4.426,10

Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
21.02.05 BOMBA AMD 40/8B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo AMD 40/8B para calefaccién,
constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexion
DN 1", incluso valvulas de corte, retencion, manémetro, accesorios y pequefio material, completamente montada,

UO1FY205 1,600 h  Oficial 12 calefactor 16,00 25,60
UO1FY206 1,600 h  Oficial 22 calefactor 14,50 23,20
U44AMD408B 1,000 Ud  AMD408B 1.757,51 1.757,51
U44MmC210 1,000 Ud  Manoémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,01 1,01
P20TVAO11 2,000 u  Antivibrador DN-40/PN-10 bridas 5,72 11,44
U44FA150 2,000 Ud Valvula de esfera "Thisa" H-H 1 1/2" 4,64 9,28
U44FB130 1,000 Ud  Vélvula de retencion 1 1/2" 3,19 3,19
%441C400 0,500 %  Pequefio material 1.831,20 9,16
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.840,40 36,81
TOTAL PARTIDA 1.877,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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21.02.06 Ud BOMBA AMD 65/15B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo AMD 65/15B para calefaccion,
constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexion
DN 1", incluso valvulas de corte, retencion, manémetro, accesorios y pequefio material, completamente montada,
U01FY205 1,600 h  Oficial 12 calefactor 16,00 25,60
U01FY206 1,600 h  Oficial 22 calefactor 14,50 23,20
U44AMD6515B 1,000 Ud AMD65158B 3.197,84 3.197,84
U44MC210 1,000 Ud  Manémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,01 1,01
P20TVAO11 2,000 u  Antivibrador DN-40/PN-10 bridas 5,72 11,44
U44FA150 2,000 Ud Valvula de esfera "Thisa" H-H 1 1/2" 4,64 9,28
U44FB130 1,000 Ud  Vélvula de retencion 1 1/2" 3,19 3,19
%441C400 0,500 %  Pequefio material 3.271,60 16,36
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3.287,90 65,76
TOTAL PARTIDA 3.353,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS
21.02.07 Ud BOMBA SAX 25/6B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia monofésico , modelo SAX 25/6B para recirculacion
ACS, constituido por motor de rotor encapsulado, conexion DN 1", incluso valvulas de corte, retencidn, manéme-
UO1FY205 1,600 h  Oficial 12 calefactor 16,00 25,60
UO1FY206 1,600 h  Oficial 22 calefactor 14,50 23,20
U44SAX256 1,000 Ud  Sedical SAX 25/6B 540,00 540,00
U44MC210 1,000 Ud  Manémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,01 1,01
P20TVA009 2,000 u  Antivibrador DN-25/PN-10 bridas 3,19 6,38
U44FA130 2,000 Ud Valvula de esfera 1" 2,50 5,00
U44FB110 1,000 Ud  Vélvula de retencion 1" 1,21 1,21
%441C400 0,500 %  Pequefio material 602,40 3,01
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 605,40 12,11
TOTAL PARTIDA 617,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
21.02.08 ud VALVULA MEZCLADORA TERMOSTATICA PARA ACS
Vélvula mezcladora termostatica para ACS 3 vias, TA-MATIC, con funcién de bloqueo de seguridad DN 40, caudal
UO1FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 16,00 16,00
UO1FY208 1,000 h  Ayudante calefaccion 13,50 13,50
P22T02 1,000 ud valv term acs 699,20 699,20
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 728,70 14,57
TOTAL PARTIDA 743,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
21.02.09 ud INTERRUPTOR DE FLUJO
Suministro e instalacion de interruptor de flujo, tipo S6065A1003 de Sedical o similar, de las siguientes caracteristi-
cas:
Capacidad 15 (8) A, 24...250Vac
Vida 50000 ciclos a carga nominal
Temperatura trabajo -40...+85 °C a 90% HR, sin condensacion
Conexion eléctrica Terminales atornillados, hilo de hasta 1.5 mm2
cable 6..9mm
Clase de proteccion | segiin EN60730
Proteccion standard  IP65 segiin EN60529
Carcasa ABS y acero resistente a la corrosién
Accesorios PA2 Set de paletas
UO1FY205 0,130 h  Oficial 12 calefactor 16,00 2,08
UO1FY206 0,130 h  Oficial 22 calefactor 14,50 1,89
P031 1,000 ud  Int flujo S6065A1003 131,67 131,67
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 135,60 2,71
TOTAL PARTIDA 138,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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21.02.10 ud TERMOMETRO DE ESFERA
Termoémetro de esfera de 80 mm. de diametro y sonda de 100 mm. de didmetro, con escala graduada de 0-120°
C., con funda, colocado.
U01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 16,00 8,00
P001004 1,000 ud  Termometro esfera D=100 2,79 2,79
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,80 0,22
TOTAL PARTIDA 11,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CENTIMOS
21.02.11 ud PURGADOR 1"
Purgador 1" roscado instalado, incluyendo llave de esfera de corte, i/pequefio material y accesorios.
U01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 16,00 8,00
P22PURG 1,000 ud  Purgador 11,43 11,43
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,40 0,39
TOTAL PARTIDA 19,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
21.02.12 ud VASO DE EXPANSION 200 L
Ud. Vaso de expansion Sedical o similar G-200 para sistemas cerrados, de 200 litros de capacidad, 6 bar y 120°C
de presion y temperatura maximas de trabajo, homologado segun directiva 97/23/CE de aparatos a presion, cone-
Xxion roscada, incluso valvula de seguridad, presostato y mamnometro, accesorios y pequefio material, completa-
U01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 16,00 16,00
UO1FY206 1,000 h  Oficial 22 calefactor 14,50 14,50
U44G200 1,000 Ud  Vaso expansion N/200-6 474,82 474,82
U44FC100 1,000 Ud  Valvula seguridad, 1/2", 3 kglcm2 5,52 5,52
U44FA110 1,000 Ud  Valvula de esfera 1/2" 1,17 1,17
P20WT100 1,000 ud  Manémetro de 0 a 15 BAR 1,35 1,35
T40ZD0500 1,000 Ud. PRESOST.UNIVERSAL KP15.DANFOSS 21,78 21,78
%441C400 0,500 %  Pequefio material 535,10 2,68
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 537,80 10,76
TOTAL PARTIDA 548,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
21.02.13 ud VASO DE EXPANSION 100 L ACS
Ud. Vaso de expansion Sedical o similar DC-100 para sistemas abiertos, de 100 litros de capacidad, 6 bary
120°C de presion y temperatura maximas de trabajo, homologado segun directiva 97/23/CE de aparatos a presion,
conexion roscada, incluso valvula de seguridad, presostato y mamnometro, accesorios y pequefio material, com-
UO1FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 16,00 16,00
UO1FY206 1,000 h  Oficial 22 calefactor 14,50 14,50
U44DC100 1,000 Ud  Vaso expansion DC140 183,70 183,70
U44FC100 1,000 Ud  Valvula seguridad, 1/2", 3 kglcm2 5,52 5,52
U44FA110 1,000 Ud  Valvula de esfera 1/2" 1,17 1,17
P20WT100 1,000 ud  Mandmetro de 0 a 15 BAR 1,35 1,35
T40ZD0500 1,000 Ud. PRESOST.UNIVERSAL KP15.DANFOSS 21,78 21,78
%441C400 0,500 %  Pequefio material 244,00 1,22
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 245,20 4,90
TOTAL PARTIDA 250,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CATORCE CENTIMOS
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21.02.14 ud VASO DE EXPANSION 100 L
Ud. Vaso de expansion Sedical o similar G-100 para sistemas cerrados, de 100 litros de capacidad, 6 bar y 120°C
de presion y temperatura maximas de trabajo, homologado segun directiva 97/23/CE de aparatos a presion, cone-
xién roscada, incluso valvula de seguridad, presostato y mamnometro, accesorios y pequefio material, completa-
U01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 16,00
U01FY206 1,000 h  Oficial 22 calefactor 14,50
U44G100 1,000 Ud  Vaso expansion g100-6 303,84
U44FC100 1,000 Ud  Valvula seguridad, 1/2", 3 kglcm2 5,52
U44FA110 1,000 Ud Valvula de esfera 1/2" 1,17
P20WT100 1,000 ud  Manémetro de 0 a 15 BAR 1,35
T40ZD0500 1,000 Ud. PRESOST.UNIVERSAL KP15.DANFOSS 21,78
%441C400 0,500 %  Pequefio material 1,82
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,32
TOTAL PARTIDA 373,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
21.02.15 ud COLECTOR DE DISTRIBUCION 5 CIRCUITOS 8" DOBLE
Colector doble (impulsion y retorno) de distribucion para 5 circuitos, de @ 8", con fondos bombeados y salidas em-
bridadas, incluso vaciados, aislado térmicamente con coquilla de fibra de vidrio de 40mm. de espesor y acabado
UO1FY205 3,000 h  Oficial 12 calefactor 48,00
U01FY206 3,000 h  Oficial 22 calefactor 43,50
PC32CD004 2,000 ud Col.dis..7cir. 6", aislado y acabado en Al 699,18
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 15,81
TOTAL PARTIDA 806,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
21.02.16 Ud CIRCUITO LLENADO
Ud. Circuito de llenado para instalacion de climatizacion y solar ACS, formada por tubo de acero de 2"y 11/2",
U01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 16,00
U01FY208 1,000 h  Ayudante calefaccion 13,50
T26S00050 1,000 Ud. VALVULA SEGURIDAD PN-16 1" 8,30
P20TA060 8,000 m  Tubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440 60,88
U44FB130 1,000 Ud  Vélvula de retencion 1 1/2" 3,19
P20TA070 8,000 m  Tubo acero negro soldar 2" DIN 2440 85,60
U44FA130 1,000 Ud  Vélvula de esfera 1" 2,50
%441C400 0,500 %  Pequefio material 0,95
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,82
TOTAL PARTIDA 194,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
21.02.17 Ud CIRCUITO VACIADO
Ud. Circuito vaciado para instalacion de climatizacion y solar ACS, formada por tubo de acero 1", valvula de corte
UO1FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 16,00
UO01FY208 1,000 h  Ayudante calefaccion 13,50
U28AA103 6,000 Ml Tuberia acero negro sold. 1" 7,20
U44FA130 1,000 Ud  Vélvula de esfera 1" 2,50
%441C400 0,500 %  Pequefio material 0,20
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,79
TOTAL PARTIDA 40,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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21.02.18 ud SONDA EXTERIOR
Sonda exterior, cableada hasta la central de control, bajo tubo, rango -40°-70°C. Instalada
UO01FY630 0,200 h  Oficial primera electricista 16,09 3,22
UO1FY635 0,200 h  Ayudante electricista 14,00 2,80
P0901 1,000 ud  Sonda exterior 23,54 23,54
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,60 0,59
TOTAL PARTIDA 30,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CENTIMOS
21.02.19 ud SONDA DE INMERSION
Sonda de inmersion directa en depdsitos de inercia, de 220 mm y rango -20°-140°C, cableada bajo tubo hasta cen-
UO01FY630 0,200 h  Oficial primera electricista 16,09 3,22
UO1FY635 0,200 h  Ayudante electricista 14,00 2,80
P0902 1,000 ud  Sonda de inmersion 28,34 28,34
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 34,40 0,69
TOTAL PARTIDA 35,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
21.02.20 ud SONDA DE INMERSION CON VAINA
Sonda de inmersion con vaina para tuberias, de 135 mm y rango -25°-130°C, cableada bajo tubo hasta central de
UO1FY630 0,200 h  Oficial primera electricista 16,09 3,22
UO01FY635 0,200 h  Ayudante electricista 14,00 2,80
P0903 1,000 ud  Sonda de inmersion con vaina 39,86 39,86
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 45,90 0,92
TOTAL PARTIDA 46,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
21.02.21 u  VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10
Vélvula de esfera PN-10 de didametro 3/4". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequefio
UO1FY105 0,333 h  Oficial 12 fontanero 20,14 6,71
P20TVE025 1,000 u  Valvula de esfera 3/4" 527 5,27
%PMO0100 1,000 %  Medios auxiliares 12,00 0,12
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,10 0,24
TOTAL PARTIDA 12,34
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
21.02.22 VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
Valvula de esfera PN-10 de diametro 1". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequefio mate-
UO1FY105 0,333 h  Oficial 12 fontanero 20,14 6,71
P20TVEO030 1,000 u  Valvula de esfera 1" 7,99 7,99
%PMO0100 1,000 %  Medios auxiliares 14,70 0,15
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,90 0,30
TOTAL PARTIDA 15,15
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
21.02.23 VALVULA DE ESFERA 1 1/2" PN-10
Valvula de esfera PN-10 de diametro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequefio
UO1FY105 0,333 h  Oficial 12 fontanero 20,14 6,71
P20TVE040 1,000 u  Valvula de esfera 1 1/2" 14,67 14,67
%PMO0100 1,000 %  Medios auxiliares 2140 0,21
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,60 0,43
TOTAL PARTIDA 22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CENTIMOS
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21.02.24 u  VALVULA DE ESFERA 2" PN-10
Vélvula de esfera PN-10 de didametro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequefio mate-
UO1FY105 0,333 h  Oficial 12 fontanero 20,14 6,71
P20TVEO050 1,000 u  Vélvula de esfera 2" 25,38 25,38
%PMO0100 1,000 %  Medios auxiliares 32,10 0,32
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,40 0,65
TOTAL PARTIDA 33,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
21.02.25 u  VALVULA DE ESFERA 2 1/2" PN-10
Vélvula de esfera PN-10 de diametro 2 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequefio
UO1FY105 0,333 h  Oficial 12 fontanero 20,14 6,71
P20TVE060 1,000 u  Valvula de esfera 2 1/2" 56,82 56,82
%PMO0100 1,000 %  Medios auxiliares 63,50 0,64
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 64,20 1,28
TOTAL PARTIDA 65,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
21.02.26 ud FILTRO COLADOR PN-10 DN-20
Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-20, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en acero inox, insta-
U01FY205 0,800 h  Oficial 12 calefactor 16,00 12,80
UO1FY208 0,800 h  Ayudante calefaccion 13,50 10,80
U44FJ101 1,000 Ud Filtro laton inclinado 3/4" 2,58 2,58
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,20 0,52
TOTAL PARTIDA 26,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
21.02.27 ud FILTRO COLADOR PN-10 DN-25
Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-25, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en acero inox, insta-
UO1FY205 0,800 h  Oficial 12 calefactor 16,00 12,80
UO1FY208 0,800 h  Ayudante calefaccion 13,50 10,80
U44FJ111 1,000 Ud Filtro laton inclinado 1" 3,79 3,79
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,40 0,55
TOTAL PARTIDA 27,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
21.02.28 ud FILTRO COLADOR PN-10 DN-40
Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-40, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en acero inox, insta-
U01FY205 0,800 h  Oficial 12 calefactor 16,00 12,80
UO01FY208 0,800 h  Ayudante calefaccion 13,50 10,80
U44FJ131 1,000 Ud  Filtro laton inclinado 1 1/2" 10,27 10,27
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 33,90 0,68
TOTAL PARTIDA 34,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
21.02.29 ud FILTRO COLADOR PN-10 DN-50
Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-50, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en acero inox, insta-
U01FY205 0,800 h  Oficial 12 calefactor 16,00 12,80
UO01FY208 0,800 h  Ayudante calefaccion 13,50 10,80
U44FJ141 1,000 Ud Filtro laton inclinado 2" 17,34 17,34
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 40,90 0,82
TOTAL PARTIDA 41,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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21.02.30 ud FILTRO COLADOR PN-10 DN-63
Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-63, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en acero inox, insta-
U01FY205 0,800 h  Oficial 12 calefactor 16,00 12,80
U01FY208 0,800 h  Ayudante calefaccion 13,50 10,80
U44FJ151 1,000 Ud Filtro latén inclinado 2 1/2" 27,84 27,84
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 51,40 1,03
TOTAL PARTIDA 52,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
21.02.31 u  VALVULA RETENCION 3/4" PN-10/16
Vélvula de retencion PN-10/16 de diametro 3/4 ". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pe-
UO1FY105 0,750 h  Oficial 12 fontanero 20,14 15,11
P20TVR080 1,000 u  Valvula retencion universal laton PN12 D=3/4" 3,71 3,71
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 18,80 0,38
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,20 0,38
TOTAL PARTIDA 19,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
21.02.32 Ud VALVULA RETENCION 1 1/2" PN-10/16
Vélvula de retencion PN-10/16 de diametro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; ifp.p. de pe-
P20TVR020 0,750 u  Valvula retencion PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato 23,86 17,90
UO1FY105 1,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 20,14
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 38,00 0,76
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,80 0,78
TOTAL PARTIDA 39,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
21.02.33 ud VALVULA 3 VIAS MOT 3/4"
Vlvula motorizada Sedical-Honeywell modelo VSMF-320-4.0 de 3 vias, tipo asiento mezcladora DN20-PN16
120°C con conexidn roscada DN20, caracteristica Kvs 10 con servomotor modelo ML7410E1002 para control
U01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 16,00 3,20
UO01FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 13,50 2,70
U44v3vo1 1,000 ud  Valvula VSMF-320-4.0 con servomotor M7410E1002 168,45 168,45
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 174,40 3,49
TOTAL PARTIDA 177,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
21.02.34 ud VALVULA 3 VIAS MOT 1"
Vélvula motorizada Sedical-Honeywell modelo VV5013R1065 de 3 vias, tipo asiento mezcladora DN40-PN16 120°C
con conexion roscada DN25, caracteristica Kvs 10 con servomotor modelo ML7420A6025 para control 0-10V con
UO1FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 16,00 3,20
UO1FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 13,50 2,70
U44v3vo2 1,000 ud  Valvula V5013R1065 con servomotor ML7420A6025 327,99 327,99
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 333,90 6,68
TOTAL PARTIDA 340,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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21.02.35 ud VALVULA 3 VIAS MOT 1 1/4"
Valvula motorizada Sedical-Honeywell modelo Valvula SCLVR3B-90-32-25 de 3 vias, tipo asiento mezcladora
DN40-PN16 120°C con conexion roscada DN40, caracteristica Kvs 25 con servomotor SCLAVRI0M-10 para con-
trol 0-10V con tension de alimentacion 24Vca.
U01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 16,00 3,20
U01FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 13,50 2,70
U44v3Vvo3 1,000 ud  Valvula V5013R1065 con servomotor ML7420A6025 371,22 371,22
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 377,10 7,54
TOTAL PARTIDA 384,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
21.02.36 ud VALVULA 3 VIAS MOT 2"
Vlvula motorizada Sedical-Honeywell modelo VV5013R1099 de 3 vias, tipo asiento mezcladora DN50-PN16 120°C
con conexion roscada DN50, caracteristica Kvs 10 con servomotor modelo ML7420A6025 para control 0-10V con
U01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 16,00 3,20
UO1FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 13,50 2,70
U44V3V05 1,000 ud  Valvula V5013R1099 con servomotor ML7420A6025 410,00 410,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 415,90 8,32
TOTAL PARTIDA 424,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
21.02.37 ud VALVULA 3 VIAS MOT 2 1/2"
Vélvula motorizada Sedical-Honeywell modelo V5329C1075 de 3 vias, tipo asiento mezcladora DN65-PN16 120°C
con conexion roscada DNG5, caracteristica Kvs 10 con servomotor modelo ML7420A6025 para control 0-10V con
UO1FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 16,00 3,20
UO01FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 13,50 2,70
U44V3V06 1,000 ud  Valvula V5329C1075 con servomotor ML7420A6025 580,33 580,33
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 586,20 11,72
TOTAL PARTIDA 597,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
21.02.38 ud VALVULA 2 VIAS MOT 2 1/2"
Valvula motorizada Sedical-Honeywell modelo ZO11-65 de 2 vias, tipo clapeta DN65-PN10 120°C con conexién
UO1FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 16,00 3,20
UO1FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 13,50 2,70
P0503130 1,000 ud  ZO11-65+M6061L1027 248,54 248,54
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 254,40 5,09
TOTAL PARTIDA 259,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
21.02.39 Ud CONTADOR CAUDAL/ENERGIA 10 M3/H
Ud. Equipo contador de caudal y energia, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440 con cabeza de
medicion electronica Supercal 531 para 10 m3/h, DN40 , incluso sondas de inmersion y vainas, accesorios y pe-
UO1FY205 0,300 h  Oficial 12 calefactor 16,00 4,80
UO01FY208 0,300 h  Ayudante calefaccion 13,50 4,05
P1003 1,000 Ud  Contador superstatic 440-10DN40 764,66 764,66
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 773,50 15,47
TOTAL PARTIDA 788,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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21.02.40 Ud CONTADOR CAUDAL/ENERGIA 25 M3/H
Ud. Equipo contador de caudal y energia, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440 con cabeza de
medicion electronica Supercal 531 para 25 m3/h, DN65 , incluso sondas de inmersion y vainas, accesorios y pe-
U01FY205 0,300 h  Oficial 12 calefactor 16,00 4,80
P1004 1,000 Ud  Contador superstatic 440-25DN65 959,16 959,16
U01FY208 0,300 h  Ayudante calefaccion 13,50 4,05
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 968,00 19,36
TOTAL PARTIDA 987,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTAY SIETE
CENTIMOS
21.02.41 ud SONDA COMBINADA T HUMEDAD Y CALIDAD DEL AIRE
Suministro e instalacion de Sonda Combinada de Temperatura y Humedad relativa en ambiente para supervision
de parametros en UTAS Fabricantes Sedical o similar.
UO1FY630 0,010 h  Oficial primera electricista 16,09 0,16
UO1FY635 0,010 h  Ayudante electricista 14,00 0,14
PIGG001 1,000 u  Sonda combinada t/h/co2 88,69 88,69
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 89,00 1,78
TOTAL PARTIDA 90,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
21.02.42 Ud SISTEMA DE CONTROL
Regulacion mediante CENTRAWEBPLUS (Protocolos BacNet, Modbus, M-BUS y Lonworks de serie) con servidor
web integrado para el control de dos calderas de gas en cascada, 1 enfriadora, 3 climatizadores cinco circuito de
climatizacion y circuito de ACS y solar y la valvula de gas.
Ademas se integraran hasta 3 contadores de kcal compuesto por:
Controlador Sedical 52 puntos CentraWebPlus 52 T. 4EA - 4ED -4SD de relé - 2SA con terminal de
operador. con servidor web IP con BacNet IP. multiprotocolo.
Transformador Sedical CRT6 230 Vica / 24 Vca - 6 A.
Médulo Sedical SCLIOP821A PANEL 8EA.
Médulo Sedical SCLIOP824A PANEL 6SD.
Bloque de terminales Sedical SXS824-25 para médulos SXFL(R)824/825 . terminales por empuije.
Bloque de terminales Sedical SXS821-22 para médulos SXFL(R)821/822 . terminales por empuije.
Sonda Sedical de temperatura exterior AUTF/NTC20K.
Sonda Sedical de temperatura de inmersién EFS/NTC20K/50/2.0 directa 50mm.
Sonda Sedical de temperatura de inmersién KNTF/NTC20K/150 L=150mm.
Vaina de latén Sedical THMS150 L=150mm. G 1/2".
Gréafica CENTRAWeb / CENTRAWeb Plus
Integracion de contadores (contadores SEDICAL sin coste)
Integracion de bomba de calor
PROGRAMACION CENTRA WEBPLUS
CABLEADO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE CAMPO CON LA CENTRALITA BAJO TUBO
UO1FY630 2,000 h  Oficial primera electricista 16,09 32,18
UO1FY105 2,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 40,28
PSSC001 1,000 u s control 17.635,00 17.635,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17.707,50 354,15
TOTAL PARTIDA 18.061,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SESENTA'Y UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
21.02.43 ud INSTALACION ELECTRICA SALA DE CALDERA
Instalacion eléctrica en sala de caldera incluyendo mecanismos estancos y base de enchufe, cableados bajo tubo
UO01FY630 2,000 h  Oficial primera electricista 16,09 32,18
UO01FY635 2,000 h  Ayudante electricista 14,00 28,00
P22T08 1,000 ud Instelec s calderas 174,79 174,79
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 235,00 470
TOTAL PARTIDA 239,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTAY SIETE

CENTIMOS
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21.02.44 Ud DESGASIFICADOR-SEPARADOR DE LODOS
Separador de microburbujas de aire y lodos en linea Sedical SpiroVent BAOB5F . conexiones embridadas PN16
DN 80. para un caudal nominal de 27 m3/h y una velocidad de 1.5 m/s. presion y temperatura de trabajo méxi-
mas 10bar/110°C. Adecuado para agua y mezclas agua/glicol hasta 50%. no apto para agua potable. Totalmente
instalado y funcionado.
UO1FY105 0,750 h  Oficial 12 fontanero 20,14 15,11
PBCO080 1,000 ud  BCO8OF 1.530,40 1.530,40
%PM0000000200 2,000 %  Medios auxiliares 1.545,50 30,91
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.576,40 31,53
TOTAL PARTIDA 1.607,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.03 TUBERIAS Y AISLAMIENTO
21.03.01 m  TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=3/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de didmetro 3/4", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente monta-
da, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE
UO1FY105 0,300 h  Oficial 12 fontanero 20,14 6,04
UO1FY106 0,300 h  Oficial 22 fontanero 14,50 4,35
P20TA030 1,000 m  Tubo acero negro soldar 3/4" DIN 2440 3,92 3,92
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 14,30 2,86
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,20 0,34
TOTAL PARTIDA 17,51
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
21.03.02 TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diametro 1", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB
UO1FY105 0,300 h  Oficial 12 fontanero 20,14 6,04
UO1FY206 0,300 h  Oficial 22 calefactor 14,50 4,35
P20TA040 1,000 m  Tubo acero negro soldar 1" DIN 2440 5,82 5,82
%PM002000 20,000 %  Medios auxiliares 16,20 3,24
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,50 0,39
TOTAL PARTIDA 19,84
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
21.03.03 TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=11/2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diametro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente monta-
da, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE
UO1FY105 0,300 h  Oficial 12 fontanero 20,14 6,04
UO1FY206 0,300 h  Oficial 22 calefactor 14,50 4,35
P20TA060 1,000 m  Tubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440 7,61 7,61
%PM002000 20,000 %  Medios auxiliares 18,00 3,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,60 0,43
TOTAL PARTIDA 22,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CENTIMOS
21.03.04 m  TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diametro 2", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB
UO1FY105 0,450 h  Oficial 12 fontanero 20,14 9,06
UO1FY206 0,450 h  Oficial 22 calefactor 14,50 6,53
P20TA070 1,000 m  Tubo acero negro soldar 2" DIN 2440 10,70 10,70
%PM002000 20,000 %  Medios auxiliares 26,30 5,26
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,60 0,63
TOTAL PARTIDA 32,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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21.03.05 m  TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=21/2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diametro 2 1/2", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente monta-
da, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE
DB HSyHE.
UO1FY105 0,450 h  Oficial 12 fontanero 20,14 9,06
U01FY206 0,450 h  Oficial 22 calefactor 14,50 6,53
P20TA080 1,000 m  Tubo acero negro soldar 2 1/2" DIN 2440 16,08 16,08
%PM002000 20,000 %  Medios auxiliares 31,70 6,34
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,00 0,76
TOTAL PARTIDA 38,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
21.03.06 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=20 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 20 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN I1SO 8497, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
U01FY206 0,150 h  Oficial 22 calefactor 14,50 2,18
P20IEV030 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica €:25 mm D=20 mm 2,15 2,26
P20IEX010 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S. 4,32 0,09
%PMO0100 1,000 %  Medios auxiliares 4,50 0,05
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,60 0,09
TOTAL PARTIDA 4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
21.03.07 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=25 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 25 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
UO1FY206 0,150 h  Oficial 22 calefactor 14,50 2,18
P20IEV050 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica €:25 mm D=25 mm 2,77 2,91
P20IEX010 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S. 4,32 0,09
%PMO0100 1,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,05
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,20 0,10
TOTAL PARTIDA 5,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
21.03.08 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=32 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 32 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
UO1FY206 0,150 h  Oficial 22 calefactor 14,50 2,18
P20IEV070 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica €:25 mm D=32 mm 2,91 3,06
P20IEX010 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S. 4,32 0,09
%PM0100 1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,40 0,11
TOTAL PARTIDA 5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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21.03.09 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 30 MM D=40 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 40 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN I1SO 8497, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
UO1FY206 0,170 h  Oficial 22 calefactor 14,50 247
P20IET010 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica €:30 mm D=40 mm 3,94 414
P20IEX010 0,025 | Adhesivo coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S. 4,32 0,11
%PM0100 1,000 %  Medios auxiliares 6,70 0,07
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,80 0,14
TOTAL PARTIDA 6,93
Asciende el precio total de la part|da ala mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
21.03.10 COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 30 MM  D=50 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmetro 50 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
UO1FY206 0,170 h  Oficial 22 calefactor 14,50 247
P20IET040 1,060 m  Coquilla espuma elastomérica €:30 mm D=50 mm 5,60 5,88
P20IEX010 0,025 | Adhesivo coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S. 4,32 0,11
%PM0100 1,000 %  Medios auxiliares 8,50 0,09
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,60 0,17
TOTAL PARTIDA 8,72
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
21.03.11 COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 30 MM  D=60 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmetro 60 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
UO1FY206 0,170 h  Oficial 22 calefactor 14,50 247
P20IET050 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica €:30 mm D=60 mm 5,96 6,26
P20IEX010 0,025 | Adhesivo coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S. 4,32 0,11
%PM0100 1,000 %  Medios auxiliares 8,80 0,09
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,90 0,18
TOTAL PARTIDA 9,11
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
21.03.12 COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 30 MM D=80 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmetro 80 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN I1SO 8497, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
UO1FY106 0,170 h  Oficial 22 fontanero 14,50 247
P20IET060 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica €:30 mm D=80 mm 6,60 6,93
P20IEX010 0,025 | Adhesivo coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S. 4,32 0,11
%PM0000000100 1,000 %  Medios auxiliares 9,50 0,10
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,60 0,19
TOTAL PARTIDA 9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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21.03.13 m  TERMINACION EN CHAPA DE TUBERIAS
Ud. Terminacion en 40 mm de lana de rocay chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espesor para tuberias
de diametro desde 3/4" hasta 8" que discurren por el exterior y salas de maquinas, incluso valvulas de equilibra-
U01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 16,00 8,00
U01FY206 0,500 h  Oficial 22 calefactor 14,50 725
P001013 1,000 m  Chapa aluminio 0,6 mm + Lana Roca 9,09 9,09
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 24,30 0,49
TOTAL PARTIDA 24,83
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
21.03.14 TUBERIA MULTICAPA RIiGIDA PEX-AL-PEX D=20 MM
Tuberia multicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa exterior de polieti-
leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diametro
20 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
UO1FY105 0,030 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,60
UO1FY106 0,030 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,44
P20TMT030 1,000 m  Tubo multicapa rigida PEX-AI-PEX D=20 mm 2,00 2,00
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 3,00 0,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,60 0,07
TOTAL PARTIDA 3,7
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
21.03.15 m  TUBERIA MULTICAPA RIiGIDA PEX-AL-PEX D=25 MM
Tuberia multicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa exterior de polieti-
leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diametro
25 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
UO1FY105 0,030 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,60
UO1FY106 0,030 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,44
P20TMT040 1,000 m  Tubo multicapa rigida PEX-AI-PEX D=25 mm 3,39 3,39
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,88
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,30 0,11
TOTAL PARTIDA 5,42
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
21.03.16 TUBERIA MULTICAPA RIiGIDA PEX-AL-PEX D=32 MM
Tuberia multicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa exterior de polieti-
leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diametro
32 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
UO1FY105 0,030 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,60
UO1FY106 0,030 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,44
P20TMT060 1,000 m  Tubo multicapa rigida PEX-AI-PEX D=32 mm 5,39 5,39
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 6,40 1,28
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,70 0,15
TOTAL PARTIDA 7,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
21.0317 m  TUBERIA MULTICAPA RIGIDA PEX-AL-PEX D=40 MM
Tuberia multicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa exterior de polieti-
leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diametro
40 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
UO1FY105 0,040 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,81
UO1FY106 0,040 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,58
P20TMT070 1,000 m  Tubo multicapa rigida PEX-AI-PEX D=40 mm 9,78 9,78
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 11,20 2,24
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,40 0,27
TOTAL PARTIDA 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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21.03.18 m  TUBERIA MULTICAPA RIiGIDA PEX-AL-PEX D=50 MM
Tuberia multicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa exterior de polieti-
leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De didmetro
50 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
tos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.
UO1FY105 0,050 h  Oficial 12 fontanero 20,14 1,01
UO1FY106 0,050 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,73
P20TMT080 1,000 m  Tubo multicapa rigida PEX-AI-PEX D=50 mm 14,29 14,29
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 16,00 3,20
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,20 0,38
TOTAL PARTIDA 19,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
21.03.19 m  TUBERIA MULTICAPA RIGIDA PEX-AL-PEX D=63 MM
Tuberia multicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa exterior de polieti-
leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diametro
63 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
UO1FY105 0,050 h  Oficial 12 fontanero 20,14 1,01
UO1FY106 0,050 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,73
P20TMT090 1,000 m  Tubo multicapa rigida PEX-AI-PEX D=63 mm 20,60 20,60
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 22,30 4,46
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,80 0,54
TOTAL PARTIDA 27,34
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
21.03.20 TUBERIA MULTICAPA RIiGIDA PEX-AL-PEX D=75 MM
Tuberia multicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa exterior de polieti-
leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diametro
75 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
UO1FY105 0,050 h  Oficial 12 fontanero 20,14 1,01
UO1FY106 0,050 h  Oficial 22 fontanero 14,50 0,73
P20TMT095 1,000 m  Tubo multicapa rigida PEX-AI-PEX D=75 mm 23,29 23,29
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 25,00 5,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 30,00 0,60
TOTAL PARTIDA 30,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 21.04 VENTILACION
21.04.01 m? CANALIZACION CHAPA GALVANIZADA AISLADA EXTERIOR
m?, Canalizacion de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm de espesor, ilfembocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, SINTE-ICI-23, aislada con manta fibra vidrio ISOAIR s/ RITE
U01AA007 0,500 h  Oficial primera 20,14 10,07
U280G005 1,000 m?  Chapa galvanizada 0,80 mm 5,27 5,27
U32AA110 1,100 m?>  Manta fibra de vidrio Isoair 3,28 3,61
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,00 0,38
TOTAL PARTIDA 19,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA'Y TRES CENTIMOS
21.04.02 m2 AISL.EXT.COND.LANA ROCA'Y CHAPA AL
Ud. Terminacion en 40 mm de lana de vidrio y chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espesor, de todas los
conductos que discurren por el exterior y salas de maquinas, incluso valvulas de equilibrado, y sefializacion se-
U01FY205 0,300 h  Oficial 12 calefactor 16,00 4,80
UO1FY206 0,300 h  Oficial 22 calefactor 14,50 4,35
P21CCO11 1,000 m2  Chapa ALUMINIO 0,6 mm.c/vaina 4,70 4,70
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,90 0,28
TOTAL PARTIDA 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CENTIMOS
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21.04.03 m  CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER D=102MM
Conducto flexible de 102 mm de diametro, para distribucion de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en héli-
ce con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-poliester-aluminio), reaccion al
fuego M1y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, ilp.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos.
U01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 16,00 1,60
P21CF150 1,000 m  Conducto flexiver D=102 0,63 0,63
P21CF200 0,500 u  Manguito corona D=102 2,28 1,14
P21CF050 0,100 u  Cinta de aluminio Climaver 8,06 0,81
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,20 0,08
TOTAL PARTIDA 4,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
21.04.04 Ud DIFUSOR CIRCULAR PLANO 200
Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamafio 200 mm (@ de conexion). Puede incorporar cuello
UO1FY105 0,500 h  Oficial 12 fontanero 20,14 10,07
UO1FY110 0,500 h  Ayudante fontanero 13,50 6,75
DCL-200 1,000 u  Difusor circular plano 200 117,07 117,07
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 133,90 2,68
TOTAL PARTIDA 136,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
21.04.05 Ud DIFUSOR CIRCULAR PLANO 250
Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamafio 250 mm (@ de conexion). Puede incorporar cuello
UO1FY105 0,500 h  Oficial 12 fontanero 20,14 10,07
UO01FY110 0,500 h  Ayudante fontanero 13,50 6,75
DCL-250 1,000 u  Difusor circular plano 250 140,54 140,54
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 157,40 3,15
TOTAL PARTIDA 160,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
21.04.06 Ud DIFUSOR CIRCULAR PLANO 315
Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamafio 315 mm (@ de conexion). Puede incorporar cuello
UO1FY105 0,500 h  Oficial 12 fontanero 20,14 10,07
UO1FY110 0,500 h  Ayudante fontanero 13,50 6,75
DCL-315 1,000 u  Difusor circular plano 315 166,39 166,39
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 183,20 3,66
TOTAL PARTIDA 186,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS
21.04.07 Ud GPD100
Suministro e instalacion de boca de extraccion, marca KOOLAIR, modelo GPD, dimensién nominal 100 mm, con
aro de montaje metalico. Regulacion mediante giro manual del nlcleo central. Acabado en color blanco, fabricada
en chapa de acero esmaltada.
UO1FY105 0,500 h  Oficial 12 fontanero 20,14 10,07
UO01FY110 0,500 h  Ayudante fontanero 13,50 6,75
GPD-100 1,000 Ud  Boca de extraccion GPD 100 6,69 6,69
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,50 0,47
TOTAL PARTIDA 23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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21.04.08 Ud REJILLA LINEAL AEH11-AG /210 X 110
Suministro y colocacion de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 210 X 110 mm, para instalacién en techo,
lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en disposicién opuesta, con mar-
co de montaje, acabado RAL CLASSIC a eleccion. Con compuerta de regulacion. Ref AEH11 - AG /610 X 110/
A2 /P1/RAL CLASSIC [indicar color]
UO1FY105 0,010 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,20
UO01FY110 0,010 h  Ayudante fontanero 13,50 0,14
PRTAEH112111G 1,000 u  AEH11-210X110G 27,66 27,66
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,00 0,56
TOTAL PARTIDA 28,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
21.04.09 Ud REJILLA LINEAL AEH11-AG /310 X 110
Suministro y colocacion de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 310 X 110 mm, para instalacion en techo,
lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en disposicién opuesta, con mar-
co de montaje, acabado RAL CLASSIC a eleccion. Con compuerta de regulacion. Ref AEH11 - AG /310 X 110/
A2 /P1/RAL CLASSIC [indicar color]
UO1FY105 0,010 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,20
UO01FY110 0,010 h  Ayudante fontanero 13,50 0,14
PRTAEH113111G 1,000 u  AEH11-310X110G 29,09 29,09
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 2940 0,59
TOTAL PARTIDA 30,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS CENTIMOS
21.04.10 Ud REJILLA LINEAL AEH11 - AG /610 X 110
Suministro y colocacion de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 610 X 110 mm, para instalacién en techo,
lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en disposicién opuesta, con mar-
co de montaje, acabado RAL CLASSIC a eleccién. Con compuerta de regulacion. Ref AEH11 - AG /610 X 110/
A2 /P1/RAL CLASSIC [indicar color]
UO1FY105 0,010 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,20
UO01FY110 0,010 h  Ayudante fontanero 13,50 0,14
PRTAEH116111G 1,000 u  AEH11-610X110G 39,02 39,02
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 39,40 0,79
TOTAL PARTIDA 40,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con QUINCE CENTIMOS
21.04.11 Ud REJILLA LINEAL AEH11 - AS /210 X 110
Suministro y colocacién de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 210 X 110 mm, para instalacién en techo,
lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en disposicién opuesta, con mar-
co de montaje, acabado RAL CLASSIC a eleccién. Con compuerta de regulacion. Ref AEH11 - AS /210 X 110/
A2 /P1/RAL CLASSIC [indicar color]
UO1FY105 0,010 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,20
UO01FY110 0,010 h  Ayudante fontanero 13,50 0,14
PRTAEH112111S 1,000 u  AEH11-210X110S 31,22 31,22
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,60 0,63
TOTAL PARTIDA 32,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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21.04.12 Ud REJILLA LINEAL AEH11 - AS/310 X 110
Suministro y colocacion de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 310 X 110 mm, para instalacién en techo,
lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en disposicion opuesta, con mar-
co de montaje, acabado RAL CLASSIC a eleccion. Con compuerta de regulacion. Ref AEH11 - AS /310 X 110/
A2 /P1/RAL CLASSIC [indicar color]
UO1FY105 0,010 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,20
UO1FY110 0,010 h  Ayudante fontanero 13,50 0,14
PRTAEH113111S 1,000 u  AEH11-310X110S 33,37 33,37
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 33,70 0,67
TOTAL PARTIDA 34,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
21.04.13 Ud REJILLA LINEAL AEH11 - AS /610 X 110
Suministro y colocacion de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 610 X 110 mm, para instalacion en techo,
lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en disposicién opuesta, con mar-
co de montaje, acabado RAL CLASSIC a eleccion. Con compuerta de regulacion. Ref AEH11 - AS /610 X 110/
A2 /P1/RAL CLASSIC [indicar color]
UO1FY105 0,010 h  Oficial 12 fontanero 20,14 0,20
UO01FY110 0,010 h  Ayudante fontanero 13,50 0,14
PRTAEH116111S 1,000 u  AEH11-610X110S 44,71 44,71
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 4510 0,90
TOTAL PARTIDA 45,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
21.04.14 m  TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=100 MM
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de didmetro 100 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecanicos. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de unidn, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
UO1FY205 0,333 h  Oficial 12 calefactor 16,00 5,33
UO01FY208 0,333 h  Ayudante calefaccion 13,50 4,50
P21DCG020 1,000 m  Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=100 mm 2,41 2,41
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,20 0,24
TOTAL PARTIDA 12,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
21.04.15 Ud REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 200X200
Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo RVCQ di-
mensién 200x200. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado
UO1FY105 0,200 h  Oficial 12 fontanero 20,14 4,03
UO1FY110 0,200 h  Ayudante fontanero 13,50 2,70
RVCQ 20X20 1,000 Ud  Regulador de caudal RVCQ 200x200 381,07 381,07
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 387,80 7,76
TOTAL PARTIDA 395,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
21.04.16 Ud REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 300X200
Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo RVCQ di-
mensidn 300x200. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado
UO1FY105 0,200 h  Oficial 12 fontanero 20,14 4,03
UO01FY110 0,200 h  Ayudante fontanero 13,50 2,70
RVCQ 30X20 1,000 Ud  Regulador de caudal RVCQ 300x200 386,03 386,03
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 392,80 7,86
TOTAL PARTIDA 400,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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21.0417 Ud REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 400X200
Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo RVCQ di-
mension 400x200. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado
y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.

UO1FY105 0,200 h  Oficial 12 fontanero 20,14 4,03
UO01FY110 0,200 h  Ayudante fontanero 13,50 2,70
RVCQ 40X20 1,000 Ud  Regulador de caudal RVCQ 400x200 408,03 408,03
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 414,80 8,30
TOTAL PARTIDA 423,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CENTIMOS
21.04.18 Ud REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 450X200

Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo RVCQ di-
mensidn 450x200. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado

UO01FY105 0,200 h  Oficial 12 fontanero 20,14 4,03
UO01FY110 0,200 h  Ayudante fontanero 13,50 2,70
RVCQ 45X20 1,000 Ud  Regulador de caudal RVCQ 450x200 433,57 433,57
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 440,30 8,81
TOTAL PARTIDA 449,11
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
21.04.19 REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 450X300

Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo RVCQ di-
mensién 450x300. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado

UO1FY105 0,200 h  Oficial 12 fontanero 20,14 4,03
UO1FY110 0,200 h  Ayudante fontanero 13,50 2,70
RVCQ 45X30 1,000 Ud  Regulador de caudal RVCQ 450x300 456,98 456,98
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 463,70 9,27
TOTAL PARTIDA 472,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
21.04.20 Ud REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 350X300
Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo RVCQ di-
mension 350x300. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado

UO1FY105 0,200 h  Oficial 12 fontanero 20,14 4,03
UO01FY110 0,200 h  Ayudante fontanero 13,50 2,70
RVCQ 35X30 1,000 Ud  Regulador de caudal RVCQ 350x300 400,23 400,23
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 407,00 8,14
TOTAL PARTIDA 415,10
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
21.04.21 REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 400X300

Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo RVCQ di-
mensién 400x300. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado

UO1FY105 0,200 h  Oficial 12 fontanero 20,14 4,03
UO1FY110 0,200 h  Ayudante fontanero 13,50 2,70
RVCQ 40X30 1,000 Ud  Regulador de caudal RVCQ 400x300 425,76 425,76
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 432,50 8,65
TOTAL PARTIDA 441,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
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21.04.22 Ud REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 650X400
Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo RVCQ di-
mension 650x400. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado
y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.
UO1FY105 0,200 h  Oficial 12 fontanero 20,14 4,03
UO01FY110 0,200 h  Ayudante fontanero 13,50 2,70
RVCQ 65X40 1,000 Ud  Regulador de caudal RVCQ 650x400 474,01 474,01
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 480,70 9,61
TOTAL PARTIDA 490,35
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
21.04.23 EXTRACTOR EN LINEA P/CONDUCTO D=100 MM DE 250/180 M3/H
Extractor en linea para conducto de D=100 mm, con cuerpo extraible y tamafio reducido. Con motor monofasico
(230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duracion, proteccion IPX4; de dos velocidades regulables para cau-
dales de 250/180 m3/h; de potencia 23/20W y nivel sonoro a 3 metros de 30/25 dB(A). Fabricados con envolvente
en material plastico autoextinguible al fuego V0, en color blanco. Totalmente instalado, probado y funcionando;
UO1FY105 1,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 20,14
P21VL010 1,000 u  Extrac. linea p/conduc. 250 m3/h. D=100 mm 80,82 80,82
%PMO0300 3,000 %  Medios auxiliares 101,00 3,03
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 104,00 2,08
TOTAL PARTIDA 106,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
21.04.24 u  EXTRACTOR EN LINEA PICONDUCTO D=125 MM DE 360/250 M3/H
Extractor en linea para conducto de D=125 mm, con cuerpo extraible y tamafio reducido. Con motor monofasico
(230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duracién, proteccion IPX4; de dos velocidades regulables para cau-
dales de 360/250 m3/h; de potencia 33/25W y nivel sonoro a 3 metros de 33/27 dB(A). Fabricados con envolvente
en material plastico autoextinguible al fuego V0, en color blanco. Totalmente instalado, probado y funcionando;
UO1FY105 1,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 20,14
P21VL020 1,000 u  Extrac. linea p/conduc. 360 m3/h. D=125 mm 99,41 99,41
%PMO0300 3,000 %  Medios auxiliares 119,60 3,59
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 123,10 2,46
TOTAL PARTIDA 125,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
21.04.25 m  TUBO CIRCULAR PVC EXTRAC./VENTIL. D=160 mm
Conducto formado por tubo de PVC rigido para instalaciones de extraccion y/o ventilacion, de didmetro 160 mm;
suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de
union, piezas especiales, cinta 0 masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
UO1FY105 1,000 h  Oficial 12 fontanero 20,14 20,14
P21DCP080 1,050 m  Tubo Circul. PVC Extrac./Ventil. D=160 mm 10,57 11,10
%PMO0300 3,000 %  Medios auxiliares 31,20 0,94
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,20 0,64
TOTAL PARTIDA 32,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.04.26 Ud COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 400X300
Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo SCFR-PD-TH-70-FDCU,
clasificacion EI-120-S seglin norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015, integridad y aislamiento al fuego 120 minu-
tos y estanqueidad al humo, de dimensiones 400x300 mm, para instalacion vertical en muro rigido o muro flexible.
Envolvente formada por un Unico cuerpo de chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perfo-
rada que elimina totalmente el puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleacién, con interruptor
de principio y final y de carrera. Totalmente instalada con marco de anclaje, iffijacion y recibido.
UO1FY105 0,200 h  Oficial 12 fontanero 20,14 4,03
UO1FY110 0,200 h  Ayudante fontanero 13,50 2,70
PSFRTH4030 1,000 u  scfr+th-70 400x300 296,89 296,89
PSCFT001 1,000 u  Contacto principio y final de carrera 15,62 15,62
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 319,20 6,38
TOTAL PARTIDA 325,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA'Y DOS CENTIMOS
21.04.27 Ud COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 400X200
Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo SCFR-PD-TH-70-FDCU,
clasificacion EI-120-S segun norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015, integridad y aislamiento al fuego 120 minu-
tos y estanqueidad al humo, de dimensiones 400x200 mm, para instalacion vertical en muro rigido o muro flexible.
Envolvente formada por un Unico cuerpo de chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perfo-
rada que elimina totalmente el puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleacidn, con interruptor
UO1FY105 0,200 h  Oficial 12 fontanero 20,14 4,03
UO01FY110 0,200 h  Ayudante fontanero 13,50 2,70
PSFRTH4020 1,000 u  scfrtth-70 400x200 279,01 279,01
PSCFT001 1,000 u  Contacto principio y final de carrera 15,62 15,62
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 301,40 6,03
TOTAL PARTIDA 307,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS
21.04.28 Ud COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 300X300
Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo SCFR-PD-TH-70-FDCU,
clasificacion EI-120-S segun norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015, integridad y aislamiento al fuego 120 minu-
tos y estanqueidad al humo, de dimensiones 300x300 mm, para instalacion vertical en muro rigido o muro flexible.
Envolvente formada por un Unico cuerpo de chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perfo-
rada que elimina totalmente el puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleacion, con interruptor
UO1FY105 0,200 h  Oficial 12 fontanero 20,14 4,03
UO01FY110 0,200 h  Ayudante fontanero 13,50 2,70
PSFRTH3030 1,000 u  scfr+th-70 300x300 281,16 281,16
PSCFT001 1,000 u  Contacto principio y final de carrera 15,62 15,62
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 303,50 6,07
TOTAL PARTIDA 309,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
21.04.29 Ud COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 300X200
Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo SCFR-PD-TH-70-FDCU,
clasificacion EI-120-S segun norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015, integridad y aislamiento al fuego 120 minu-
tos y estanqueidad al humo, de dimensiones 300x200 mm, para instalacion vertical en muro rigido o muro flexible.
Envolvente formada por un Unico cuerpo de chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perfo-
rada que elimina totalmente el puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleacion, con interruptor
UO1FY105 0,200 h  Oficial 12 fontanero 20,14 4,03
UO01FY110 0,200 h  Ayudante fontanero 13,50 2,70
PSFRTH3020 1,000 u  scfr+th-70 200x200 251,01 251,01
PSCFT001 1,000 u  Contacto principio y final de carrera 15,62 15,62
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 273,40 547
TOTAL PARTIDA 278,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.04.30 Ud COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 200X200

Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo SCFR-PD-TH-70-FDCU,

clasificacion EI-120-S seglin norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015, integridad y aislamiento al fuego 120 minu-

tos y estanqueidad al humo, de dimensiones 200x200 mm, para instalacion vertical en muro rigido o muro flexible.

Envolvente formada por un Unico cuerpo de chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perfo-

rada que elimina totalmente el puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleacion, con interruptor

de principio y final y de carrera. Totalmente instalada con marco de anclaje, iffijacion y recibido.
UO1FY105 0,500 h  Oficial 12 fontanero 20,14 10,07
UO1FY110 0,500 h  Ayudante fontanero 13,50 6,75
PSFRTH2020 1,000 U scfr+th-70 200x200 251,01 251,01
PSCFT001 1,000 u  Contacto principio y final de carrera 15,62 15,62
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 283,50 5,67

TOTAL PARTIDA 289,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 22 INSTALACION ELECTRICA
SUBCAPITULO 22.01 CANALIZACION Y MECANISMOS
22.01.01 u  CANALETA FUERZA CONSULTA TIPO

Canaleta fuerza consulta tipo long 3m

3m Suministro de Canal Unex de 1 tapa 50x100 en U41X,de tapa interior, para la adaptacién de mecanismos. Po-

sibilidad de adosar o encastrar en paredes y mobiliario. Compartimentos divisibles con tabique separador. Base

perforada cada 250mm.

Color: Blanco. Seguridad: mecéanica (proteccion contra impactos IK10), eléctrica material aislante, IP4X) y en caso

de incendio (ensayo del hilo incandescente a 960°C; no propagador de la llama). Libertad de eleccién y combina-

cion de mecanismos, sin limite de unidades. Facilidad de instalacion:

Montaje a presion de la tapa, extraible mediante un dtil. Facilidad de integracion con otros elementos constructivos

(mobiliario, mamparas, tabiques, etc).

Homogeneidad de colores entre los elementos de acabado, los adaptadores de mecanismos y la canal. Tabique

mavil con sélido montaje frontal, para separar corrientes fuertes y débiles. Puede pintarse. Film protector., ref.

93021-42 de la serie Canal 93 de UNEX.

Para alojar los siguientes mecanismos, segun planos de proyecto.

2 ud. Suministro de base de enchufe, de ejecucion empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS 990, en

blanco alpino, modelo LS1521KI WW, incluso marco, fijada al paramento, conectada, probada para orden de servi-

cio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias y la parte proporcional de cable de ali-

mentacion de 3x2,5mm2 RZ1-K (AS), pp de pequefio material

2 ud. Suministro de base de enchufe, de ejecucion empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS 990, en

rojo, modelo LS1521KI WW, incluso marco, fijada al paramento, conectada, probada para orden de servicio. La

partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias y la parte proporcional de cable de alimenta-

cién de 3x2,5mm2, pp de pequefio material.

2 ud. Suministro de toma de datos, ejecucion empotrada, marca JUNG modelo placa LS 969-1 UA WW, en blanco

alpino, mas toma RJ45 categoria 6 modelo UAE 8 UPOKS, fijado sobre canal, conectado y probado para orden de

servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, los soportes y marcos necesarios y la parte proporcional del

cable de alimentacion, pp de pequefio material

6 ud. Adaptador Unex para mecanismos universales, tapa 80mm, color Blanco en U41X para fijar 1 mecanismo

universal CEE7. Se incluyen 2 tornillos premontados.

Color: Blanco. Material aislante sin halégenos. Facilidad de instalacion. Proteccion contra dafios mecénicos grado

IK08., ref. 93604-40 de la serie Accesorios Canal 93 de UNEX

6 ud. Caja Unex para mecanismos universales tapa 80mm para instalar 1 mecanismo universal CEE7.

Se incluyen 2 tomnillos premontados. Material aislante. Facilidad de instalacion. Proteccion contra dafios mecanicos
UO1FY635 2,000 h  Ayudante electricista 14,00 28,00
U01FY630 2,000 h  Oficial primera electricista 16,09 32,18
P19AI1302 32,000 m.  C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,88 28,16
P15AH430 26,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 23,14
P19JNGO3 6,000 u  Marco simple JUNG LS 990 blanco alpino 1,51 9,06
P19JNG04 2,000 u  Enchufe JUNG LS 990 blanco alpino 6,28 12,56
P19JNG05 2,000 u  Enchufe JUNG LS 990 rojo 6,46 12,92
P19JNG06 2,000 u  Toma RJ45 8 polos categoria 6 clase A Jung 5,32 10,64
93021_42 3,000 m  Canal Unex de 1 tapa 50x100 en U41X,blanco, Canal 93 de UNEX 10,64 31,92
93604_40 6,000 u  Adaptador Unex para mecanismos universales,tapa 80mm, 2,42 14,52
93709_40 6,000 u  Caja Unex para mecanismos universales,tapa 80mm,en U42X, 3,88 23,28
%PMAQ002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 226,40 6,79
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 233,20 4,66

TOTAL PARTIDA 237,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.01.02 u  CAJADE EMPOTRAR MM DATALECTRIC 4 RED+MODULO RJ45

Suministro e instalacion de caja puesto de trabajo de 3 médulos dobles MM Dataelectric con marcado CE segin

normativa UNE 60 670 de medidas 228x146x50 fabricado en material autoextinguible y libre de halégenos, modelo

CEC3 +CEMS (incluye cubeta, marco y serparador de energia datos) de color blanco y formada por

2 ud. Suministro de base de enchufe, de ejecucion empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS 990, en

blanco alpino, modelo LS1521KI WW, incluso marco, fijada al paramento, conectada, probada para orden de servi-

cio. La partida incluye los soportes y placas necesarias y la parte proporcional de cable de alimentacion de

3x2,5mm2 RZ1-K (AS), pp de pequefio material

2 ud. Suministro de base de enchufe, de ejecucion empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS 990, en

rojo, modelo LS1521KI WW, incluso marco, fijada al paramento, conectada, probada para orden de servicio. La

partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias y la parte proporcional de cable de alimenta-

cion de 3x2,5mm2, pp de pequefio material.

2 ud. Suministro de toma de datos, ejecucion empotrada, marca JUNG modelo placa LS 969-1 UA WW, en blanco

alpino, mas toma RJ45 categoria 6 modelo UAE 8 UPOKB, fijado sobre canal, conectado y probado para orden de

servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, los soportes y marcos necesarios y la parte proporcional del

cable de alimentacion, pp de pequefio material.

Incluso la parte proporcional del cable de alimentacion 2,5mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1 a1y tubo de PVC corru-

gado M20/gp5 libre de haldgenos, pp de pequefio material.

Totalmente instalada y probada.
UO1FY630 0,500 h  Oficial primera electricista 16,09 8,05
UO01FY635 0,500 h  Ayudante electricista 14,00 7,00
P15HA100 1,000 u  Caja empotrar 3 médulos (CEC3) 9,85 9,85
P15HC150 1,000 u  Mddulo adaptador 2 huecos 45x45 (FD62G) 1,56 1,56
P19JNGO3 6,000 u  Marco simple JUNG LS 990 blanco alpino 1,51 9,06
P19JNG04 2,000 u  Enchufe JUNG LS 990 blanco alpino 6,28 12,56
P19JNG05 2,000 u  Enchufe JUNG LS 990 rojo 6,46 12,92
P19JNG06 2,000 u  Toma RJ45 8 polos categoria 6 clase A Jung 5,32 10,64
P19AI1302 32,000 m.  C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,88 28,16
P15AH430 4,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 3,56
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 103,40 3,10
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 106,50 2,13

TOTAL PARTIDA 108,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
22.01.03 u INTERRUPTOR 2P 10A EMPOTRADO
UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO1FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI1301 8,000 m.  C.aisl.Lhalég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
P19JNG12 1,000 u Int. unipolar JUNG LS Blanco alpino 3,62 3,62
P19JNG02 1,000 u  Tecla sencilla JUNG LS 990 Blanco alpino 2,28 2,28
P19JNG03 1,000 u  Marco simple JUNG LS 990 blanco alpino 1,51 1,51
PLEG10 1,000 u  Caja empotrar 1 elementos para tabique hueco 080051 de Legrand 1,16 1,16
%PMAO002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 15,50 0,47
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,90 0,32
TOTAL PARTIDA 16,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.01.04 u CONMUTADOR 2P 10 AEMPOTRADO
Suministro de interruptor conmutado, ejecucién empotrada, marca JUNG serie LS 990, en blanco alpino, fijado al
paramento, conectado y probado para orden de servicio.
La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 506U, tecla LS 990WW, y marcos necesarios y la
UO1FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO01FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI1301 8,000 m.  C.aisl.Lhalég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
P19JNGO1 2,000 u Int. conmutador JUNG LS 990 Blanco alpino 4,52 9,04
P19JNG02 2,000 u  Tecla sencilla JUNG LS 990 Blanco alpino 2,28 456
P19JNG03 2,000 u  Marco simple JUNG LS 990 blanco alpino 1,51 3,02
PLEG10 2,000 u  Caja empotrar 1 elementos para tabique hueco 080051 de Legrand 1,16 2,32
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 25,80 0,77
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 26,60 0,53
TOTAL PARTIDA 27,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
22.01.05 u  CRUZAMIENTO 2P 10 A EMPOTRADO
Suministro de interruptor cruzamiento en ejecucién empotrada, marca JUNG serie LS 990, en blanco alpino, fijado
al paramento, conectado y probado para orden de servicio.
La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 506U, tecla LS 990WW, y marcos necesarios y la
UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
U01FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI301 8,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
P19JNGO1 2,000 u Int. conmutador JUNG LS 990 Blanco alpino 4,52 9,04
P19JNG08 1,000 u Int. cruzamiento JUNG LS 990 Blanco alpino 9,31 9,31
P19JNG02 3,000 u  Tecla sencilla JUNG LS 990 Blanco alpino 2,28 6,84
P19JNGO3 3,000 u  Marco simple JUNG LS 990 blanco alpino 1,51 453
PLEG10 3,000 u  Caja empotrar 1 elementos para tabique hueco 080051 de Legrand 1,16 3,48
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 40,10 1,20
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 41,30 0,83
TOTAL PARTIDA 42,11
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
22.01.06 DETECTOR DE PRESENCIA EN TECHO
Suministro e instalacién en montaje empotrado del techo de detector de movimiento PIR 360 de Legrand por infra-
rrojos para automatizacion del sistema de alumbrado, formato extraplano, angulo de deteccion de 360°, alcance de
8 m de didmetro a 2,5 m de altura, realizado en tubo PVC libre de halégenos corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar, RZ1-K(AS) Cca-s1b, d1y seccién 2,5 mm2, (activo, neutro y proteccion). Totalmente instalado y
UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO01FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI1301 8,000 m.  C.aisl.lhalég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
PLEG06 1,000 u  Detector de presencia PIR 360 legrand 048941 4722 4722
%PMAQ002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 54,10 1,62
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 55,70 1,11
TOTAL PARTIDA 56,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y TRES CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.01.07 u  TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DOBLE 2P 16A+TT
Base enchufe doble base de enchufe, de ejecucién empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS 990, en
blanco alpino, modelo LS1521KI WWcon toma de tierra lateral realizado en tubo PVC libre de halégenos corrugado
M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) Cca-s1b, d1 y seccién 2,5 mm2, (activo, neutro y protec-
cién), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema
schuko de Jung-LS 990 blanco alpino.
UO01FY635 0,300 h  Ayudante electricista 14,00 4,20
U01FY630 0,300 h  Oficial primera electricista 16,09 4,83
P19AI1302 16,000 m.  C.aisl.L.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,88 14,08
P15GB020 8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,32 2,56
P15AH430 1,250 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 1,11
P19JNG04 2,000 u  Enchufe JUNG LS 990 blanco alpino 6,28 12,56
P19JNG09 1,000 u  Marco doble JUNG LS 990 blanco alpino 3,00 3,00
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 42,30 1,27
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 43,60 0,87
TOTAL PARTIDA 44,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
22.01.08 u  TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA SIMPLE 2P 16A+TT
Base enchufe doble, de ejecucion empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS 990, en blanco alpino,
modelo LS1521KI WW simple con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC libre de halégenos corrugado M
20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) Cca-s1b, d1 y seccion 2,5 mm2, (activo, neutro y proteccion),
incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema schuko de
Jung-LS 990 blanco alpino.
UO01FY635 0,300 h  Ayudante electricista 14,00 4,20
UO1FY630 0,300 h  Oficial primera electricista 16,09 483
P19AI1302 8,000 m.  C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,88 7,04
P15GB020 8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,32 2,56
P15AH430 1,250 U p.p. pequefio material para instalacion 0,89 1,11
P19ING04 1,000 u  Enchufe JUNG LS 990 blanco alpino 6,28 6,28
P19JNGO3 1,000 u  Marco simple JUNG LS 990 blanco alpino 1,51 1,51
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 27,50 0,83
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,40 0,57
TOTAL PARTIDA 28,93
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
22.01.09 PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44
Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de
Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-
UO01FY630 0,400 h  Oficial primera electricista 16,09 6,44
UO01FY635 0,400 h  Ayudante electricista 14,00 5,60
P15GB020 8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,32 2,56
P15GA010 16,000 m  Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 0,24 3,84
P15GK050 1,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,21 0,21
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,50 0,39
TOTAL PARTIDA 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.01.10 u  TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 2P 16A+TT EMPOTRADA
Base de toma de corriente doble con contacto de tierra (2P+T) Plexo IP55 de Legrand de embornamiento automati-
co, intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y caja doble con tapas, de color gris; instalacion
empotrda realizado en tubo PVC libre de halégenos corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS)
UO1FY635 0,300 h  Ayudante electricista 14,00 4,20
UO01FY630 0,300 h  Oficial primera electricista 16,09 4,83
P19AI1302 16,000 m.  C.aisl.Lhalég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,88 14,08
P15GD020 16,000 m  Tubo PVC rigido M 20/gp9 gris libre halégenos 1,77 28,32
P15AH430 1,250 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 1,11
PLEG08 2,000 u  Base plexo IP55 2P+t lateral 16 A 069570 7,88 15,76
PLEG09 1,000 u  Caja empotrar 2 elementos para tabique hueco 080052 de Legrand 3,04 3,04
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 71,30 2,14
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 73,50 1,47
TOTAL PARTIDA 74,95
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
22.01.11 TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 2P 16A+TT EN SUPERFICIE
Base de toma de corriente doble con contacto de tierra (2P+T) Plexo IP55 de Legrand de embornamiento automati-
co, intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y caja doble con tapas, de color gris; instalacion
en superficie, realizado en tubo PVC libre de halégenos rigido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS)
UO01FY635 0,300 h  Ayudante electricista 14,00 4,20
UO1FY630 0,300 h  Oficial primera electricista 16,09 483
P19AI1302 16,000 m.  C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,88 14,08
P15GD020 16,000 m  Tubo PVC rigido M 20/gp9 gris libre halégenos 1,77 28,32
P15AH430 1,250 U p.p. pequefio material para instalacion 0,89 1,11
PLEGO7 1,000 u  Caja plexo IP55 superficie de legrand 2 elem. horizontal 069672 9,43 9,43
PLEG08 2,000 u  Base plexo IP55 2P+t lateral 16 A 069570 7,88 15,76
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 77,70 2,33
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 80,10 1,60
TOTAL PARTIDA 81,66
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
22.01.12 TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA 2P 16A+TT RJ45
Base doble con enchufe 16A toma de tierra lateral, 1 Toma RJ45 Cat 6 UTP 1 mod blanco ref 07562 realizado en
tubo PVC libre de haldgenos corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) y seccién 2,5 mm2,
(activo, neutro y proteccion), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tomillo, base enchufe 10/16
A (I4T.T.), sistema schuko de Jung-LS 990 blanco alpino.
UO01FY635 0,300 h  Ayudante electricista 14,00 4,20
U01FY630 0,300 h  Oficial primera electricista 16,09 4,83
P19AI1302 16,000 m.  C.aisl.Lhalég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,88 14,08
P15GB020 8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,32 2,56
P15AH430 1,250 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 1,11
P19JNG04 1,000 u  Enchufe JUNG LS 990 blanco alpino 6,28 6,28
P19JNG09 1,000 u  Marco doble JUNG LS 990 blanco alpino 3,00 3,00
P19JNG06 1,000 u  Toma RJ45 8 polos categoria 6 clase A Jung 5,32 5,32
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 41,40 1,24
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 42,60 0,85
TOTAL PARTIDA 43,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

19 de abril de 2023
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22.01.13 u  TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DOBLE 2P 16A+TT CON TAPA SOBRE MUEBL
Base enchufe doble base de enchufe, de ejecucion empotrada con tapa, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS
990, en blanco alpino, modelo LS1521KI WWcon toma de tierra lateral, incluso marco y junta estanca P44 ref
551WU, realizado en tubo PVC libre de halégenos corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS)
y seccion 2,5 mm2, (activo, neutro y proteccion), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo,
base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema schuko de Jung-LS 990 blanco alpino.
UO01FY635 0,300 h  Ayudante electricista 14,00 4,20
U01FY630 0,300 h  Oficial primera electricista 16,09 4,83
P19AI302 16,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,88 14,08
P15GB020 8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,32 2,56
P15AH430 1,250 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 1,11
P19JNG09 1,000 u  Marco doble JUNG LS 990 blanco alpino 3,00 3,00
P19ING10 1,000 u  Base de enchufe con tapa LS990 blanco alpino 8,10 8,10
P19JNG11 1,000 u  Juntaestanca para conseguir IP44 0,96 0,96
%PMAO002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 38,80 1,16
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 40,00 0,80
TOTAL PARTIDA 40,80
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA CENTIMOS
22.01.14 PULSADOR PERSIANA LS JUNG 990
Suministro de pulsador para persiana, ejecucion empotrada, marca JUNG serie LS 990, en blanco alpino, fijado al
paramento, conectado y probado para orden de servicio.
La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 539U, tecla LS 990WW, y marcos necesarios y la
parte proporcional del cable de alimentacién 1,5mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, pp de pequefio material. Totalmente
UO01FY635 0,300 h  Ayudante electricista 14,00 4,20
UO1FY630 0,300 h  Oficial primera electricista 16,09 483
P19AI1302 16,000 m.  C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,88 14,08
P15GB020 8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,32 2,56
P15AH430 1,250 U p.p. pequefio material para instalacion 0,89 1,11
P19JNG03 1,000 u  Marco simple JUNG LS 990 blanco alpino 1,51 1,51
P19JNG23 1,000 u  Mecanismo persianas 10AX/250V 18,39 18,39
P19ING24 1,000 u  Tecla pulsador persiana 539VU JUNG LS 990 blanco alpino 6,94 6,94
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 53,60 1,61
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 55,20 1,10
TOTAL PARTIDA 56,33
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
22.01.15 CUADRO ENCENDIDO ALUMBRADO
Suministro cuadro para encendido de alumbrados de Centro de Salud, compuesto por caja para empotrar
(180x243x70), marco, soportes 18 médulos de tecla 1 elemento, ejecucién empotrada, en blanco alpino, fijado al
paramento, conectado y probado para orden de servicio.
La partida incluye la parte proporcional del cable de alimentacion 1,5mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, pp de pequefio
UO01FY635 0,300 h  Ayudante electricista 14,00 4,20
UO01FY630 0,300 h  Oficial primera electricista 16,09 4,83
P15AH430 1,250 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 1,11
P19CEND 1,000 u  Cuadro encendio planta baja 167,41 167,41
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 177,60 533
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 182,90 3,66
TOTAL PARTIDA 186,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

19 de abril de 2023
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copiGo

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.01.16 m  BANDEJA REJIBAND 60X100 BYCRO
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con varillas de didmetro
4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segun UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones
100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, seglin DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién BYCRO segiin UNE- EN-ISO- 2081, Ii-
bre de cromo hexavalente acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de sopor-
tes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma
UO1FY630 0,044 h Oficial primera electricista 16,09 0,71
UO1FY635 0,044 h  Ayudante electricista 14,00 0,62
PPEM60100 1,000 ud  REJIBAND BYCRO C5 60X100 6,63 6,63
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,50 0,17
TOTAL PARTIDA 8,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
22.01.17 m  BANDEJA REJIBAND 100X200 BYCRO
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con varillas de didmetro
4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segun UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones
100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, seglin DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién BYCRO segun UNE- EN-ISO- 2081, li-
bre de cromo hexavalente acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de sopor-
tes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma
UO01FY630 0,044 h  Oficial primera electricista 16,09 0,71
UO01FY635 0,044 h  Ayudante electricista 14,00 0,62
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
PPEM100200 1,000 ud  REJIBAND BYCRO C5 100X200 8,17 8,17
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,00 0,20
TOTAL PARTIDA 10,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
22.01.18 m  BANDEJA REJIBAND 100X300 BYCRO
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con varillas de didmetro
4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones
100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, seglin DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién BYCRO segun UNE- EN-ISO- 2081, li-
bre de cromo hexavalente acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de sopor-
tes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma
U01FY630 0,044 h  Oficial primera electricista 16,09 0,71
UO1FY635 0,044 h  Ayudante electricista 14,00 0,62
PPEM60100 1,000 ud  REJIBAND BYCRO C5 60X100 6,63 6,63
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
PPEM100300 1,000 ud  REJIBAND BYCRO C5 100X300 11,63 11,63
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,10 0,40
TOTAL PARTIDA 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA' Y TRES CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 22.02 LINEAS
22.02.01 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 3X1,5MM2
Conductor de cobre, de 3x1,5 mm2 de seccidn, segiin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sion asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
UO01FY635 0,050 h  Ayudante electricista 14,00 0,70
UO01FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 16,09 0,80
P15AH430 0,00 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,09
P19AI1301 1,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 0,23
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 1,80 0,05
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,90 0,04
TOTAL PARTIDA 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
22.02.02 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 3X2,5MM2
Conductor de cobre, de 3x2,5 mm2 de seccion, segiin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sion asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
UO01FY635 0,050 h  Ayudante electricista 14,00 0,70
UO1FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 16,09 0,80
P15AH430 0,900 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,09
P19AI1302 1,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,88 0,88
%PMAO002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 2,50 0,08
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,60 0,05
TOTAL PARTIDA 2,60
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
22.02.03 CIRCUITO RZ1-K(AS) 3X6MM2
Conductor de cobre, de 3x6 mm2 de seccion, segiin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sion asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
UO01FY635 0,050 h  Ayudante electricista 14,00 0,70
UO01FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 16,09 0,80
P15AH430 0,00 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,09
P19AI1332 1,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x6mm2 Cu 1,42 1,42
%PMAO002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 3,00 0,09
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,10 0,06
TOTAL PARTIDA 3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
22.02.04 m  CIRCUITO RZ1-K(AS+) 3X1,5MM2
Conductor de cobre, de 3x1,5 mm2 de seccién, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS+), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
UO01FY635 0,050 h  Ayudante electricista 14,00 0,70
UO01FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 16,09 0,80
P15AH430 0,00 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,09
P19ASI301 1,000 m.  C.aisl.L.halég.RZ1-k (AS+) 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 1,10 1,10
%PMAQ002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 2,70 0,08
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,80 0,06
TOTAL PARTIDA 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

19 de abril de 2023
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22.02.05 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 5X2,5MM2
Conductor de cobre, de 5x2,5 mm2 de seccién, segiin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sion asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
UO1FY635 0,050 h  Ayudante electricista 14,00 0,70
UO01FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 16,09 0,80
P15AH430 0,100 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,09
P19AI1533 1,000 m.  C.aisl..halog.RZ1-k 0,6/1kV 5x6mm2 Cu 1,95 1,95
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 3,50 0,11
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,70 0,07
TOTAL PARTIDA 3,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
22.02.06 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 5X6MM2
Conductor de cobre, de 5x6 mm2 de seccion, segiin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sion asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
UO01FY635 0,050 h  Ayudante electricista 14,00 0,70
U01FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 16,09 0,80
P15AH430 0,100 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,09
P19AI1503 1,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x6mm2 Cu 2,46 2,46
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 410 0,12
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,20 0,08
TOTAL PARTIDA 4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
22.02.07 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 5X10MM2
Conductor de cobre, de 5x10 mm2 de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sion asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
UO01FY635 0,050 h  Ayudante electricista 14,00 0,70
UO1FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 16,09 0,80
P15AH430 0,900 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,09
P19AI504 1,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x10mm2 Cu 345 3,45
%PMAO002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 5,00 0,15
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,20 0,10
TOTAL PARTIDA 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
22.02.08 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 5G25MM2
Conductor de cobre, de 5625 mm2 de seccién, segiin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sion asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
UO01FY635 0,050 h  Ayudante electricista 14,00 0,70
UO01FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 16,09 0,80
P15AH430 0,00 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,09
P19AI506 1,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x25mm2 Cu 11,00 11,00
%PMAQ002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 12,60 0,38
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,00 0,26
TOTAL PARTIDA 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

19 de abril de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.02.09 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4(1X35)+TT16MM2
Conductor de cobre, de 4(1x35)+TT16 mm2 de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o simi-
lar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado
(R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de
UO1FY635 0,050 h  Ayudante electricista 14,00 0,70
UO01FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 16,09 0,80
P15AH430 0,150 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,13
P19AI07 4,000 m.  C.aisl.l.halog.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu 2,80 11,20
P19AI77 1,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu 1,12 1,12
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 14,00 0,42
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,40 0,29
TOTAL PARTIDA 14,66
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
22.02.10 CIRCUITO RZ1-K(AS) 4(1X50)+TT25MM2
Conductor de cobre, de 4(1x50)+TT25 mm2 de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o simi-
lar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado
(R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de
incendio, con baja emisioén de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
UO01FY635 0,050 h  Ayudante electricista 14,00 0,70
UO1FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 16,09 0,80
P15AH430 0,450 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,13
P19AI118 4,000 m. C.aisl.l.halog.RZ1-k 0,6/1kV 1x50mm2 Cu 4,00 16,00
P19AI119 1,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 2,20 2,20
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 19,80 0,59
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,40 0,41
TOTAL PARTIDA 20,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 22.03 RED DE TIERRAS
22.03.01 m  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba-
UO01FY635 0,086 h  Ayudante electricista 14,00 1,20
UO01FY630 0,086 h  Oficial primera electricista 16,09 1,38
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P15EB010 1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2 0,69 0,69
%PMAQ002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 4,20 0,13
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,30 0,09
TOTAL PARTIDA 4,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
22.03.02 u  RED EQUIPOTENCIAL BANO
Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2, para una tensién
nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes y todos los elementos
UO01FY630 0,750 h  Oficial primera electricista 16,09 12,07
UO01FY635 0,750 h  Ayudante electricista 14,00 10,50
P15GA030 6,000 m  Conductor HO7V-K 750 V 1x4 mm2 Cu 0,63 3,78
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
%PMAQ002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 27,20 0,82
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,10 0,56
TOTAL PARTIDA 28,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.03.03 m  CABLE DE TIERRA EN BANDEJA
UO01FY630 0,010 h  Oficial primera electricista 16,09 0,16
UO1FY635 0,010 h  Ayudante electricista 14,00 0,14
P15AH430 0,500 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,45
PCB01 1,000 m  Cable de cobre desnudo de 1x35mm2 de Cu 0,21 0,21
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 1,00 0,03
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 22.04 CUADROS ELECTRICOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

copiGo

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

22.04.01

UO1FY635
UO1FY630
P15AH430
PL5818
PL20051
PL20119

u

CUADRO GENERAL C SALUD

Suministro e instalacion de Cuadro General Centro de Salud en planta baja, de Legrand o equivalente aprobado in-
cluyendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, soportes, anclajes, instala-
cion y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de tierra, mimico, bolsillos portapla-
nos, carriles, rétulos,

fusibles, lamparas de sefializacion, etc.

PL5818 CORTACIRCUITO SECC, TO P+N 1
PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD 6

PL20119 XL3 400 ARMARIO 1900/1750H 35M 2
PL20139 XL3 400 CELDA LATERAL 1900H 1
PL20140 XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 200H 1
PL20142 XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 100H 1
PL20147 XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 1150H 1
PL20169 XL3 PUERTA MET C/LATERAL 1900H 1
PL20201 XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515 17
PL20204 RAIL UNIVERSAL 1

PL20211 XL3 PLACA DPX3 160/250 VERT 1
PL20217 XL3 PLACA DPX3 160/250 C/LATER 1
PL20259 XL3 160/400 PUERTA METAL 1900H 2
PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 3
PL20300 XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H 17
PL20301 XL3 TAPA MET DPX 125 200H 1
PL20318 XL3 TAPA C/LATER DPX250ER300H 1
PL20341 XL3 TAPA PLENA METALICA 100H 1
PL20342 XL3 TAPA PLENA METALICA 150H 3
PL20343 XL3 TAPA PLENA METALICA 200H 1
PL26088 RELE DIFERENCIAL 2 MODULOS 1
PL26092 TOROIDAL DIAM 35MM 1

PL37302 BARRADE COBRE 12X4 3

PL37310 XL3 SOPORTE JUEGO BARRAS 400A 3
PL37385 KIT UNION EQUIPOTENCIAL 3

PL37418 PLETINA SECCION 25 X5 2

PL403032
PL403605
PL403606
PLA405226
PLA407798
PL407800
PL407864
PL407930
PL407931
PL407933
PL407934
PL411524
PL411526
PL411662
PL411664
PL411666
PL411733
PL411734
PL412245
PL412523
PL412790
PL417046
PL417308
PL417400
PL420016
PL420017
PL421016
PL421071

DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC
MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 23
MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 18
ELEVADOR DE PERFIL 20 MOD
MAGNET DX3 6/10 KA C 2P 10A
MAGNET DX3 6/10 KA C 2P 16A
MAGNET DX3 6/10 KA C 3P 50A
MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A
MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 32A
MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 50A
MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A
DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC
DIFERENCIAL DX3 2/63/300 AC
DIFERENCIAL DX3 4/63/30 AC
DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC
DIFERENCIAL DX3 4/63/300 AC
DIFERENCIAL DX3 4/40/500 AC
DIFERENCIAL DX3 4/63/500 AC
LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG
CONTACTOR 25A 2NA 230V 2

INT,HOR, ANALOG/CR/D/1X16/1MOD ~ 5

CTXMINI 3P 12A 1NA 230VCA
MPX 32S GUARDAMT 4-6A 2
MPX CONT AUX LAT 1NA+INC
DPX*160 mag, 4P 125A 16kA
DPX*160 mag, 4P 160A 16kA

1
1

DPX? bobina emision 200-277Vac 1

Fijacion s/perfilDPX*160 3P/4P 2

Totalmente montado, conexionado y funcionando.

Ayudante electricista

Oficial primera electricista

p.p. pequefio material para instalacion
CORTACIRCUITO SECC, TO P+N
XL3 OBTURADOR 24 MOD

XL3 400 ARMARIO 1900/1750H 35M

12

A A A SN

2

B L S )

w

1

N

2

14,00
16,09
0,89
5,07
2,25
291,55

98,00
112,63
0,89
5,07
13,50
583,10
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PL20139 1,000 u  XL3 400 CELDA LATERAL 1900H 181,46 181,46
PL20140 1,000 u  XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 200H 10,52 10,52
PL20142 1,000 u  XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 100H 7,36 7,36
PL20147 1,000 u  XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 1150H 45,06 45,06
PL20169 1,000 u  XL3 PUERTA MET C/LATERAL 1900H 84,47 84,47
PL20201 17,000 u  XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515 6,95 118,15
PL20204 1,000 u  RAIL UNIVERSAL 5,36 5,36
PL20211 1,000 u  XL3 PLACA DPX3 160/250 VERT 20,60 20,60
PL20217 1,000 u  XL3 PLACA DPX3 160/250 C/LATER 15,43 1543
PL20259 2,000 u  XL3160/400 PUERTA METAL 1900H 125,36 250,72
PL20291 3,000 u  XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 12,33 36,99
PL20300 17,000 u  XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H 7,29 123,93
PL20301 1,000 u  XL3 TAPA MET DPX 125 200H 9,17 9,17
PL20318 1,000 u  XL3 TAPA C/LATER DPX250ER300H 11,72 11,72
PL20341 1,000 u  XL3 TAPA PLENA METALICA 100H 6,56 6,56
PL20342 3,000 u  XL3 TAPA PLENA METALICA 150H 7,82 23,46
PL20343 1,000 u  XL3 TAPA PLENA METALICA 200H 9,22 9,22
PL26088 1,000 u  RELE DIFERENCIAL 2 MODULOS 120,30 120,30
PL26092 1,000 u  TOROIDAL DIAM 35MM 45,14 45,14
PL37302 3,000 u  BARRADE COBRE 12X4 32,88 98,64
PL37310 3,000 u  XL3 SOPORTE JUEGO BARRAS 400A 13,17 39,51
PL37385 3,000 u  KIT UNION EQUIPOTENCIAL 2,15 6,45
PL37418 2,000u  PLETINASECCION 25 X5 49,81 99,62
PL403032 12,000 u  DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC 26,13 313,56
PL403605 23,000 u  MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 10,44 240,12
PL403606 18,000 u  MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 10,58 190,44
PL405226 1,000 u  ELEVADOR DE PERFIL 20 MOD 10,69 10,69
PL407798 28,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 2P 10A 23,43 656,04
PL407800 4,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 2P 16A 23,85 95,40
PL407864 1,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 3P 50A 102,58 102,58
PL407930 2,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A 53,17 106,34
PL407931 1,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 32A 55,50 55,50
PL407933 1,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 50A 139,57 139,57
PL407934 1,000 u  MAGNET DX36/10 KA C 4P 63A 149,25 149,25
PL411524 23,000 u  DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 66,84 1.537,32
PL411526 6,000 u  DIFERENCIAL DX3 2/63/300 AC 118,67 712,02
PL411662 1,000 u  DIFERENCIAL DX3 4/63/30 AC 275,31 275,31
PL411664 1,000 u  DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC 104,08 104,08
PL411666 1,000 u  DIFERENCIAL DX3 4/63/300 AC 141,50 141,50
PL411733 1,000 u  DIFERENCIAL DX3 4/40/500 AC 109,82 109,82
PL411734 1,000 u  DIFERENCIAL DX3 4/63/500 AC 142,74 142,74
PL412245 1,000 u  LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG 130,48 130,48
PL412523 2,000 u  CONTACTOR 25A 2NA 230V 21,90 43,80
PL412790 5,000 u  INT,HOR,ANALOG/CR/D/1X16/1MOD 39,66 198,30
PL417046 2,000 u  CTXMINI3P 12A 1NA 230VCA 14,37 28,74
PL417308 2,000 u  MPX 32S GUARDAMT 4-6A 31,69 63,38
PL417400 2,000 u  MPX CONT AUX LAT INA+INC 5,48 10,96
PL420016 1,000 u  DPX*160 mag, 4P 125A 16kA 210,47 210,47
PL420017 1,000 u  DPX®160 mag, 4P 160A 16kA 278,36 278,36
PL421016 1,000 u  DPX?bobina emision 200-277Vac 46,17 46,17
PL421071 2,000 u  Fijacion s/perfilDPX*160 3P/4P 4,97 9,94
%PMAO002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 8.285,90 248,58
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8.534,50 170,69
TOTAL PARTIDA 8.705,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.04.02 u  CUADRO PLANTA PRIMERA

Suministro e instalacion de Cuadro Planta Primera en planta primera, de Legrand o equivalente aprobado incluyen-

do toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, soportes, anclajes, instalacion y

conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de tierra, mimico, bolsillos portaplanos, carri-

les, rétulos,

fusibles, lamparas de sefializacion, etc.

PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD 4

PL20119 XL3 400 ARMARIO 1900/1750H 35M 1

PL20201 XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515 1"

PL20259 XL3 160/400 PUERTA METAL 1900H 1

PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 1

PL20300 XL3 TAPA MET P/IMODULAR 150H 9

PL20301 XL3 TAPA MET DPX 125 200H 2

PL37385 KIT UNION EQUIPOTENCIAL 1

PL403032 DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC 6

PL403605 MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 36

PL403606 MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 18

PL4846 BORNAS REPART,22P IP2 NEUTRO 1

PL4876 REPARTIDOR TETRA125A 1

PL407930 MAGNET DX36/10 KAC4P25A 1

PL407933 MAGNET DX36/10 KAC 4P 50A 1

PL411524 DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 18

PL411526 DIFERENCIAL DX3 2/63/300 AC 4

PL412245 LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+NNG 1

PL412523 CONTACTOR 25A 2NA 230V 2

PL37301 BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM 2

Totalmente montado, conexionado y funcionando.
UO01FY635 3,000 h  Ayudante electricista 14,00 42,00
UO01FY630 3,000 h  Oficial primera electricista 16,09 4827
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
PL20051 4,000 u  XL3 OBTURADOR 24 MOD 2,25 9,00
PL20119 1,000 u  XL3 400 ARMARIO 1900/1750H 35M 291,55 291,55
PL20201 11,000 u  XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515 6,95 76,45
PL20259 1,000 u  XL3 160/400 PUERTA METAL 1900H 125,36 125,36
PL20291 1,000 u  XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 12,33 12,33
PL20300 9,000 u  XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H 7,29 65,61
PL20301 2,000 u  XL3 TAPA MET DPX 125 200H 9,17 18,34
PL37385 1,000 u  KIT UNION EQUIPOTENCIAL 2,15 2,15
PL403032 6,000 u  DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC 26,13 156,78
PL403605 36,000 u  MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 10,44 375,84
PL403606 18,000 u  MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 10,58 190,44
PLA4846 1,000 u  BORNAS REPART,22P IP2 NEUTRO 6,68 6,68
PLA876 1,000 u  REPARTIDOR TETRA 125 A 23,59 23,59
PL407930 1,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A 53,17 5317
PL407933 1,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 50A 139,57 139,57
PL411524 18,000 u  DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 66,84 1.203,12
PL411526 4,000 u  DIFERENCIAL DX3 2/63/300 AC 118,67 474,68
PL412245 1,000 u  LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG 130,48 130,48
PL412523 2,000 u  CONTACTOR 25A 2NA 230V 21,90 43,80
PL37301 2,000 u  BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM 2523 50,46
%PMAQ002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 3.540,60 106,22
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3.646,80 72,94

TOTAL PARTIDA 3.719,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA'Y DOS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.04.03 u  CUADRO PLANTA SEGUNDA

Suministro e instalacion de Cuadro Planta Segunda, en planta segunda, de Legrand o equivalente aprobado inclu-

yendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, soportes, anclajes, instalacion

y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de tierra, mimico, bolsillos portaplanos, ca-

rriles, rétulos,

fusibles, lamparas de sefializacion, etc.

PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD 2

PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 1

PL403032 DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC 3

PL403605 MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 18

PL403606 MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 9

PL4886 REPARTIDOR TETRAP 125A6MOD 1

PL4844 BORNAS REPART, 13P IP2 NEUTRO 1

PL20006 XL3 160 SUPERF METAL 6 FILAS 1

PL20256 XL3 160/400 PUERTA METAL 1050H 1

PL403628 MAGNET TX3 6KA C 4P 25A 1

PL407930 MAGNET DX36/10 KAC4P25A 1

PL411524 DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 11

PL412245 LIMIT SOBRET T2 40KA3P+tNNG 1

PL412523 CONTACTOR 25A 2NA 230V 1

Totalmente montado, conexionado y funcionando.
UO01FY635 3,000 h  Ayudante electricista 14,00 42,00
UO1FY630 3,000 h  Oficial primera electricista 16,09 48,27
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
PL20051 2,000 u  XL3 OBTURADOR 24 MOD 2,25 4,50
PL20291 1,000 u  XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 12,33 12,33
PL403032 3,000 u  DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC 26,13 78,39
PL403605 18,000 u  MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 10,44 187,92
PL403606 9,000 u  MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 10,58 95,22
PL4886 1,000 u  REPARTIDOR TETRAP 125A 6MOD 16,01 16,01
PLA4844 1,000 u  BORNAS REPART, 13P IP2 NEUTRO 4,36 4,36
PL20006 1,000 u  XL3 160 SUPERF METAL 6 FILAS 197,32 197,32
PL20256 1,000 u  XL3 160/400 PUERTA METAL 1050H 61,37 61,37
PL403628 1,000 u  MAGNET TX3 6KA C 4P 25A 45,64 45,64
PL407930 1,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A 53,17 53,17
PL411524 11,000 u  DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 66,84 735,24
PL412245 1,000 u  LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG 130,48 130,48
PL412523 1,000 u  CONTACTOR 25A 2NA 230V 21,90 21,90
%PMAQ002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 1.735,00 52,05
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.787,10 35,74

TOTAL PARTIDA 1.822,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.04.04 u  CUADRO PLANTA SOTANO

Suministro e instalacion de Cuadro Planta Sétano, en planta sétano, de Legrand o equivalente aprobado incluyendo

toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, soportes, anclajes, instalacion y cone-

xionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de tierra, mimico, bolsillos portaplanos, carriles,

rétulos,

fusibles, lamparas de sefializacion, etc.

PL403032 DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC 2

PL403605 MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 2

PL403606 MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 2

PL407930 MAGNET DX36/10 KAC4P 25A 1

PL407931 MAGNET DX36/10 KAC4P 32A 1

PL411524 DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 1

PL411664 DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC 1

PL412245 LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+NNG 1

PL1660 OBTURADOR BLANCO 5 MODULOS

PL4842 BORNAS REPART, 8P IP2 NEUTRO

PL4884 REPARTIDOR TETRAP 100A 4MOD

PL401669 CAJA DE SUPERFICIE 4X18 MOD, 1

PL401864 PUERTA OPACA 4X18 MOD, 1

PL403004 DIFERENCIAL TX3 4/25/30 AC 1

PL403626 MAGNET TX3 6KA C 4P 16A 1

PL403627 MAGNET TX3 6KA C 4P 20A 1

Totalmente montado, conexionado y funcionando.
UO01FY635 3,000 h  Ayudante electricista 14,00 42,00
UO01FY630 3,000 h  Oficial primera electricista 16,09 4827
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
PL403032 2,000 u  DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC 26,13 52,26
PL403605 2,000 u  MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 10,44 20,88
PL403606 2,000 u  MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 10,58 21,16
PL407930 1,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A 53,17 53,17
PL407931 1,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 32A 55,50 55,50
PL411524 1,000 u  DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 66,84 66,84
PL411664 1,000 u  DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC 104,08 104,08
PL412245 1,000 u  LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG 130,48 130,48
PL1660 3,000 u  OBTURADOR BLANCO 5 MODULOS 0,46 1,38
PLA4842 1,000 u  BORNAS REPART, 8P IP2 NEUTRO 317 3,17
PL4884 1,000 u  REPARTIDOR TETRAP 100A 4MOD 11,72 11,72
PL401669 1,000 u  CAJA DE SUPERFICIE 4X18 MOD, 69,39 69,39
PL401864 1,000 u  PUERTA OPACA 4X18 MOD, 16,31 16,31
PL403004 1,000 u  DIFERENCIAL TX3 4/25/30 AC 110,62 110,62
PL403626 1,000 u  MAGNET TX3 6KA C 4P 16A 42,79 42,79
PL403627 1,000 u  MAGNET TX3 6KA C 4P 20A 44,02 44,02
%PMAQ002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 894,90 26,85
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 921,80 18,44

TOTAL PARTIDA 940,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.04.05 u CUADRO RACK

Suministro e instalacion de Cuadro Rack, en planta segunda, de Legrand o equivalente aprobado incluyendo toda

la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, soportes, anclajes, instalacion y conexio-

nado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de tierra, mimico, bolsillos portaplanos, carriles, rétu-

los,

fusibles, lamparas de sefializacion, etc.

PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD 2

PL20201 XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515 6

PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 1

PL20300 XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H 5

PL20301 XL3 TAPA MET DPX 125 200H 1

PL20343 XL3 TAPA PLENA METALICA200H 1

PL37385 KIT UNION EQUIPOTENCIAL 1

PL403605 MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 2

PL403606 MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 21

PL4886 REPARTIDOR TETRAP 125A6MOD 1

PL20107 XL3 400 CAJA 1200/1150H 23 MOD 1

PL20277 XL3 PUERTA EXTRAPLAN MET 1200H 1

PL411695 DIFERENCIAL DX3 4/40/30 HPI 6

PL411847 DIFERENCIAL DX3 4/63/30 B 1

PL407930 MAGNET DX36/10 KAC4P25A 1

PL407934 MAGNET DX36/10 KAC4P63A 3

PL411524 DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 2

PL412245 LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+NNG 1

PL37301 BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM 1

Totalmente montado, conexionado y funcionando.
UO1FY635 1,000 h  Ayudante electricista 14,00 14,00
U01FY630 1,000 h  Oficial primera electricista 16,09 16,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
PL20051 2,000 u  XL3 OBTURADOR 24 MOD 2,25 4,50
PL20201 6,000 u  XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515 6,95 41,70
PL20291 1,000 u  XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 12,33 12,33
PL20300 5000 u  XL3 TAPAMET P/MODULAR 150H 7,29 36,45
PL20301 1,000 u  XL3 TAPA MET DPX 125 200H 9,17 9,17
PL20343 1,000 u  XL3 TAPA PLENA METALICA 200H 9,22 9,22
PL37385 1,000 u  KIT UNION EQUIPOTENCIAL 2,15 2,15
PL403605 2,000 u  MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 10,44 20,88
PL403606 21,000 u  MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 10,58 222,18
PL4886 1,000 u  REPARTIDOR TETRAP 125A 6MOD 16,01 16,01
PL20107 1,000 u  XL3 400 CAJA 1200/1150H 23 MOD 161,93 161,93
PL20277 1,000 u  XL3 PUERTA EXTRAPLAN MET 1200H 71,61 71,61
PL411695 6,000 u  DIFERENCIAL DX3 4/40/30 HPI 191,44 1.148,64
PL411847 1,000 u  DIFERENCIAL DX3 4/63/30 B 1.020,43 1.020,43
PL407930 1,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A 53,17 5317
PL407934 3,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A 149,25 447,75
PL411524 2,000 u  DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 66,84 133,68
PL412245 1,000 u  LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG 130,48 130,48
PL37301 1,000 u  BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM 2523 25,23
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 3.598,50 107,96
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3.706,50 7413

TOTAL PARTIDA 3.780,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.04.06 u  CUADRO CUBIERTA
Suministro e instalacion de Cuadro Cubierta en planta segunda, de Legrand o equivalente aprobado incluyendo to-
da la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar,
soportes, anclajes, instalacion y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de tierra,
mimico, bolsillos portaplanos, carriles, rotulos,
fusibles, lamparas de sefializacion, etc.

PL403605 MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 1
PL403606 MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 3
PL407798 MAGNET DX36/10 KAC 2P 10A 1
PL36109 CHASIS MODULAR 100X80 1

PL36401 PATAS ATLANTIC-E 300KG 1

PL36822 ACC, ARM,-BOMBIN CON LLAVE 1
PL36939 ARM MET ATLANTIC 1000X800X300 1
PL37389 PLETINA SECCION 12X4 1

PL407928 MAGNET DX36/10KAC4P16A 5
PL407929 MAGNET DX36/10 KAC4P 20A 1
PL409364 MAGNET DX3 10/16kA C 4P 125A 1
PL407930 MAGNET DX36/10 KAC4P25A 1
PL407934 MAGNET DX36/10 KAC4P63A 1
PL411524 DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 2
PLA11664 DIFERENCIAL DX3 4/25/300AC 6
PL411666 DIFERENCIAL DX3 4/63/300 AC 1

PL412245 LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+NNG 1
PL4888 REPARTIDOR TETRAP 125A8MOD 1

Totalmente montado, conexionado y funcionando.

UO01FY635 3,000 h  Ayudante electricista 14,00 42,00
UO1FY630 3,000 h  Oficial primera electricista 16,09 48,27
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
PL403605 1,000 u  MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 10,44 10,44
PL403606 3,000 u  MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 10,58 31,74
PL407798 1,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 2P 10A 2343 2343
PL36109 1,000 u  CHASIS MODULAR 100X80 129,48 129,48
PL36401 1,000 u  PATAS ATLANTIC-E 300KG 14,87 14,87
PL36822 1,000 u  ACC. ARM.-BOMBIN CON LLAVE 4,80 4,80
PL36939 1,000 u  ARM MET ATLANTIC 1000X800X300 189,77 189,77
PL37389 1,000 u  PLETINA SECCION 12X4 9,41 9,41
PL407928 5000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 16A 49,84 249,20
PL407929 1,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 20A 51,28 51,28
PL409364 1,000 u  MAGNET DX3 10/16kA C 4P 125A 180,23 180,23
PL407930 1,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A 53,17 5317
PL407934 1,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A 149,25 149,25
PL411524 2,000 u  DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 66,84 133,68
PL411664 6,000 u  DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC 104,08 624,48
PL411666 1,000 u  DIFERENCIAL DX3 4/63/300 AC 141,50 141,50
PL412245 1,000 u  LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG 130,48 130,48
PL4888 1,000 u  REPARTIDOR TETRAP 125A 8MOD 21,07 21,07
%PMAQ002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 2.239,40 67,18
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.306,60 46,13
TOTAL PARTIDA 2.352,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS

19 de abril de 2023 Pagina 167



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.04.07 u  CUADRO SALA DE CALDERAS

Suministro e instalacion de Cuadro Sala de Calderas, en planta sétano, de Legrand o equivalente aprobado inclu-

yendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, soportes, anclajes, instalacion

y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de tierra, mimico, bolsillos portaplanos, ca-

rriles, rétulos,

fusibles, lamparas de sefializacion, etc.

PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD 2

PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 1

PL37385 KIT UNION EQUIPOTENCIAL 1

PL403032 DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC 17

PL403605 MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 2

PL403606 MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 5

PL417026 CTXMINI 3P 9A 1NA 230VCA 15

PL417300 MPX 32S GUARDAMT 0,1-0,16A 2

PL417302 MPX 32S GUARDAMT 0,25-0,4A 3

PL417304 MPX 32S GUARDAMT 0,63-1,0A 2

PL417305 MPX 32S GUARDAMT 1,0-1,6A 4

PL417306 MPX 32S GUARDAMT 1,6-2,5A 2

PL417307 MPX 32S GUARDAMT 2,5-4,0A 2

PL407930 MAGNET DX36/10 KAC4P25A 1

PL411524 DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 2

PL412245 LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+NNG 1

PL417400 MPX CONT AUX LAT 1NA+INC 15

PL403626 MAGNET TX3 6KA C 4P 16A 1

PL4845 BORNAS REPART, 17P IP2 NEUTRO 1

PL4888 REPARTIDOR TETRAP 125A8MOD 1

PL20456 XL3 800 IP55 CAJA M L950 H1095 1

PL20466 XL3 JUEGO DE 2 LATERALES 1000H 1

PL20651 XL3 RAIL ALUM, 2 POSIC, 36 MOD 3

PL20654 XL3 RAIL ACERO UNIVERSAL L850 3

PL20950 XL3 TAPA MODUL TORN 150H L850 2

PL20951 XL3 TAPA MOD, TORN 200H L850 1

PL20992 XL3 TAPA LISA TORN 150H L850 2

PL20993 XL3 TAPA LISA TORN 200H L850 1

PL21276 XL3 PUERTA METAL 1000X850 IP55 1

PL37301 BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM 2

Totalmente montado, conexionado y funcionando.
UO01FY635 4,000 h  Ayudante electricista 14,00 56,00
UO01FY630 4,000 h  Oficial primera electricista 16,09 64,36
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
PL20051 2,000 u  XL3 OBTURADOR 24 MOD 2,25 450
PL20291 1,000 u  XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 12,33 12,33
PL37385 1,000 u  KIT UNION EQUIPOTENCIAL 2,15 2,15
PL403032 17,000 u  DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC 26,13 444,21
PL403605 2,000 u  MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 10,44 20,88
PL403606 5000 u  MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 10,58 52,90
PL417026 15,000 u  CTXMINI 3P 9A 1NA 230VCA 13,07 196,05
PL417300 2,000 u  MPX 32S GUARDAMT 0,1-0,16A 28,63 57,26
PL417302 3,000 u  MPX 32S GUARDAMT 0,25-0,4A 28,48 85,44
PL417304 2,000 u  MPX 32S GUARDAMT 0,63-1,0A 31,69 63,38
PL417305 4,000 u  MPX32S GUARDAMT 1,0-1,6A 31,69 126,76
PL417306 2,000 u  MPX 32S GUARDAMT 1,6-2,5A 31,69 63,38
PL417307 2,000 u  MPX 32S GUARDAMT 2,5-4,0A 31,69 63,38
PL407930 1,000 u  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A 53,17 53,17
PL411524 2,000 u  DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 66,84 133,68
PL412245 1,000 u  LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG 130,48 130,48
PL417400 15,000 u  MPX CONT AUX LAT INA+INC 5,48 82,20
PL403626 1,000 u  MAGNET TX3 6KA C 4P 16A 42,79 42,79
PL4845 1,000 u  BORNAS REPART, 17P IP2 NEUTRO 5,36 5,36
PL4888 1,000 u  REPARTIDOR TETRAP 125A 8MOD 21,07 21,07
PL20456 1,000 u  XL3 800 IP55 CAJA M L950 H1095 209,76 209,76
PL20466 1,000 u  XL3 JUEGO DE 2 LATERALES 1000H 37,60 37,60
PL20651 3,000 u  XL3 RAIL ALUM, 2 POSIC, 36 MOD 14,40 43,20
PL20654 3,000 u  XL3 RAIL ACERO UNIVERSAL L850 6,29 18,87
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PL20950 2,000 u  XL3 TAPA MODUL TORN 150H L850 9,59 19,18
PL20951 1,000 u  XL3 TAPA MOD, TORN 200H L850 11,56 11,56
PL20992 2,000 u  XL3 TAPALISA TORN 150H L850 9,00 18,00
PL20993 1,000 u  XL3 TAPA LISA TORN 200H L850 10,61 10,61
PL21276 1,000 u  XL3 PUERTA METAL 1000X850 IP55 110,46 110,46
PL37301 2,000 u  BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM 25,23 50,46
%PMAO002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 2.312,30 69,37
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 2.381,70 47,63
TOTAL PARTIDA 2.429,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
22.04.08 u  SAI1KVA
Suministro y montaje de SAI DK PLUS 1kVA monofasico de Legrand o equivalente aprobado ,para alumbrado de
UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO1FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19SAI1 1,000 u  SAI1KVA 558,89 558,89
%PMAO002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 563,70 16,91
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 580,60 11,61
TOTAL PARTIDA 592,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
22.04.09 u  SAI30KVA
Suministro y montaje de SAI KEOR T 30kVA 8 min trifasico de Legrand o equivalente aprobado, incluso pp de pe-
UO01FY635 0,430 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
U01FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19SAI2 1,000 u  SAI30KVA 8.499,18 8.499,18
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 8.504,00 255,12
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 8.759,10 175,18
TOTAL PARTIDA 8.934,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
22.04.10 u  BATERIA CONDENSADORES 25KVA
Bateria de condensadores para compensar factor de potencia S500_01 24,9 kVAr a 400 V, escalores 2,4+7,5+15
ref. 5SFC155302444 con fiiltro de arménicos de CISAR o equivalente aprobado. Las baterias cuentan con una envol-
vente denominada Prisma G., con un grado de proteccion IP21, incluyendo condensadores con proteccion interna,
contactores con resisitencias de preinsercion, fusible APR, y regulador de ER . De compsocion fisica 10+10, total-
UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO01FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19COND1 1,000 u  CONDENSADOR 25KVA 1.973,79 1.973,79
%PMAO002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 1.978,60 59,36
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.038,00 40,76
TOTAL PARTIDA 2.078,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

copiGo

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 22.05 CANALIZACION EXTERIOR

22.05.01

UO1AA007
UO1AA011
P01AA020
P15AA180
P15AA130
%Cl

ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45X45X60 CM
Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm
con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor

Oficial primera 20,14 6,04
Pedn suelto 17,59 528
Arena de rio 0/6 mm 9,34 0,28
Arqueta PP reciclado 45x45x60 cm 42,03 42,03
Tapa cuadrada fundicién ductil 500x500 mm 16,96 16,96
Costes indirectos..(s/total) 70,60 1,41
TOTAL PARTIDA 72,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y DOS EUROS

22.05.02

UO1FY630

UO1FY635

UO1EZ030

P01DW090
PO1HMO10
PO1HM020
%Cl

m.

0,150 h

0,150 h

0,300 m3
1,000 ud
0,180 m3
0,290 m3
2,000 %

CANALIZACION CALZADA

Canalizacion exterior, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad, incluso excavacion, asien-
to con 5 cm. de hormigén HM-20/P/20 o con cama de arena, relleno con una capa de hormigén HM-20/P/20 hasta
una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén
HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicion de pavimento; y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavacion, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Canalizacién para alumbrado publico, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad consistente
en:

1. Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa por medios mecanicos, formada por:
1.-Corte del mismo mediante disco con un ancho de 40 cm.
2.-Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa de 10/20 cm de espesor y 40 cm de anchura con
martillo rompedor montado
sobre retroexcavadora.
3.-Carga y transporte a vertedero, incluso gestion de residuos.

2. Excavacion en zanjas, en terreno flojo, realizado con retroexcavadora, para una profundidad menor o igual de
0,60 m. Incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero con gestion de residuos y parte proporcional
de medios auxiliares para la realizacion de los trabajos.

3. Asiento con 5 cm de hormigén HM-20/P/20 o con cama de arena, relleno con una capa de hormigén
HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hor-
migén HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento.

4. Reposicion de la pavimentacion existente con solera de hormigén o con mezcla bituminosa en caliente, con ari-

Oficial primera electricista 16,09 2,41
Ayudante electricista 14,00 2,10
EXC. EN ZANJA EN TERR.TRANS. 8,47 2,54
Pequefio material 0,54 0,54
Hormigon HM-20/P/20/1 central 35,40 6,37
Hormigon HM-20/P/40/1 central 31,05 9,00
Costes indirectos..(s/total) 23,00 0,46
TOTAL PARTIDA 23,42

Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

22.05.03

UO1AA007
UO1AAO011
P01AA020
P15AA170
P15AA110
%Cl

ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 35X35X60 CM S/FONDO
Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm
con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor

Oficial primera 20,14 5,04
Peon suelto 17,59 4,40
Arena de rio 0/6 mm 9,34 0,28
Arqueta PP reciclado 35x35x60 cm s/fondo 25,37 25,37
Tapa polietileno 125 kN 400x400 mm 33,11 33,11
Costes indirectos..(s/total) 68,20 1,36
TOTAL PARTIDA 69,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 23 INSTALACIONES COMUNICACION
23.01 m  BANDEJA REJIBAND 100X200 BYCRO
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con varillas de didmetro
4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones
100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego
E90, seguin DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion BYCRO segin UNE- EN-ISO- 2081, Ii-
bre de cromo hexavalente acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de sopor-
tes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma
UO1FY630 0,044 h Oficial primera electricista 16,09 0,71
UO01FY635 0,044 h  Ayudante electricista 14,00 0,62
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
PPEM100200 1,000 ud  REJIBAND BYCRO C5 100X200 8,17 8,17
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,00 0,20
TOTAL PARTIDA 10,24
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
23.02 CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoria 6 PVC, LSOH, en montaje en
U01FY805 0,086 h  Oficial 12 Instalador Telecomunicaciones 16,00 1,38
P221B080 1,000 m.  C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) LSOH 0,25 0,25
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,20 0,04
TOTAL PARTIDA 2,21
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
23.03 CABLEADO COAXIAL CU 1,13 MM 75 OHM PE. EXTERIOR
Cable coaxial para exterior con conductor Cu de 1,13 mm, dielectrico polietileno expandidio, pantalla de cobre-po-
liester, malla de Cu y cubierta de PE, de 75 ohmios de impedancia caracteristica media, conforme a la norma
UNE-EN 50117-2-5, para red de distribucion y dispersion (instalacion duplicada) de los servicios RTV. Totalmente
U01FY805 0,013 h  Oficial 12 Instalador Telecomunicaciones 16,00 0,21
U01FY810 0,013 h  Oficial 22 Instalador Telecomunicaciones 14,80 0,19
P22TBC040 1,000 m  Cable coaxial Cu/Cu 1,13 mm 75 Ohm PE 0,42 0,42
P15AH430 0,100 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,09
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,90 0,02
TOTAL PARTIDA 0,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
23.04 m. CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE INTERIOR
Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de interior
de usuariol de sistemas de TV terrenal y TV satélite analdgica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instala-
U01FY805 0,003 h  Oficial 12 Instalador Telecomunicaciones 16,00 0,05
U01FY810 0,003 h  Oficial 22 Instalador Telecomunicaciones 14,80 0,04
P22TB310 1,000 m.  Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 0,23 0,23
P01DW090 0,500 ud  Pequefio material 0,54 0,27
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,60 0,01
TOTAL PARTIDA 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
23.05 ud EQUI CAPTACION RTV C/ MASTIL 3
Equipo de captacion de sefiales de TV terrenal, analdgicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por ante-
nas para UHF, DAB y FM, con mastil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes, cable coaxial y
UO01FY805 2,590 h  Oficial 12 Instalador Telecomunicaciones 16,00 41,44
UO1FY815 2,590 h  Ayudante Instalador Telecomunicaciones 14,00 36,26
P22TT020 1,000 ud  Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB 14,67 14,67
P22TT060 1,000 ud  Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB 16,81 16,81
P22TT200 1,000 ud  Antena FM circular G=1dB 5,89 5,89
P227T7230 1,000 ud  Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB 8,70 8,70
P22TA020 1,000 ud  Mastil 3 m. 40x2 mm. 6,89 6,89
P22TA210 4,000 ud  Garra muro galv. 250 mm 0,67 2,68
P22T7B320 30,000 m.  Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE 0,23 6,90
P15GAQ70 10,000 m.  Cond. rigi. 750 V 25 mm2 Cu 1,06 10,60
P01DW090 0,200 ud  Pequefio material 0,54 0,11
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 151,00 3,02
TOTAL PARTIDA 153,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
23.06 ud EQ.8 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM, AMPL. F.I.
Equipo de cabecera preparado para la recepcion de sefiales terrenales analégicas y digitales, formado por 2 cana-
les adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no adyacentes, (monocanales UHF
de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, amplificadores F.I. para la distribucion F.I. de sefiales de sa-
télite, fuente de alimentacion, regleta soporte, puentes de interconexion, conectores y resistencias de carga, etc.,
U01FY805 7,773 h Oficial 12 Instalador Telecomunicaciones 16,00 124,37
UO1FY810 7,773 h  Oficial 22 Instalador Telecomunicaciones 14,80 115,04
P22TE010 1,000 ud  Preamplificador (banda ancha) UHF 7,16 7,16
P22TE100 1,000 ud  Amplificador monocanal FM G =30 dB 16,16 16,16
P22TE110 1,000 ud  Amplificador monocanal DAB G =45 dB 18,08 18,08
P22TE120 6,000 ud  Amplificador monocanal UHF G =48 dB 19,90 119,40
P22TE140 2,000 ud  Amplificador monocanal UHFsele. G=55 dB 25,38 50,76
P22TE170 2,000 ud  Amplifi. mono mezcl. F.I./SAT G =50 dB 26,62 53,24
P22TE300 1,000 ud F. alimentacion 100 W 64,70 64,70
P22TW010 1,000 ud  Soporte 12 mddulos+fuente alimentacion 2,96 2,96
P22TW020 16,000 ud  Puente interconexién ampli. mono 0,37 5,92
P22TW050 6,000 ud Resistencia de carga adaptadora 0,69 414
P22TW580 1,000 ud Latiguillo coaxial 0,62 0,62
P22TW590 13,000 ud  Placa embellecedora 2,50 32,50
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 615,10 12,30
TOTAL PARTIDA 627,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
23.07 ud CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC DE 1 M.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexion de PC, instalado y cone-
P221B290 1,000 ud  Cordon UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m. 2,50 2,50
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,05
TOTAL PARTIDA 2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
23.08 ud CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC DE 0.5 M.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 0.5 metro la unidad, para parcheo o conexion de PC, instalado y co-
P221B291 1,000 ud  Cordon UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 0.5 m. 1,30 1,30
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,30 0,03
TOTAL PARTIDA 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
23.09 m. CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 4 PVC D63

Canalizacion externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 4, de PVC de 63 mm. de dia-

metro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigon

HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tie-

rras a maquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hor-

migon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada

al 95% del P.N., ilrotura y reposicion de acera.
U01AA007 0,017 h  Oficial primera 20,14 0,34
U01AA011 0,017 h  Peon suelto . 17,59 0,30
E02EMO030 0,329 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO 7,98 2,63
E02S2070 0,137 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 20,89 2,86
E02TT030 0,055 m3 TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC. 2,37 0,13
U01AB010 0,600 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS 3,12 1,87
PO1HMO010 0,049 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 35,40 1,73
P22TC150 4,000 m.  Tubo rigido PVC enterrado D=63 mm. 0,82 3,28
P22TC570 1,600 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,26 0,39
P277T200 0,004 kg  Limpiador unién PVC 0,45 0,00
P2777210 0,006 kg  Adhesivo unién PVC 0,63 0,00
P27TT180 5,600 m.  Hilo acerado 2 mm. para guia 0,03 0,17
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,20 0,28

TOTAL PARTIDA 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS
23.10 ud ARQUETA ENTRADA 40X40X60 PREFABR.

Arqueta de entrada prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unién

entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura comun de telecomunicaciones del

edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigén con cierre de seguridad y

ganchos para traccion y tendido de cables, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa

HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de
U01AA007 1,295 h  Oficial primera 20,14 26,08
U01AA011 1,295 h  Pebn suelto 17,59 22,78
M07CG010 0,250 h. ~ Camién con gra 6 t. 18,06 452
E02EM020 0,856 m3 EXC.ZANJA AMAQUINA T. FLOJOS 4,08 3,49
E02SZ070 0,370 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 20,89 7,73
E02TT030 0,580 m3 TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC. 2,37 1,37
PO1HMO010 0,084 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 35,40 2,97
P22TR570 1,000 ud  Arqueta 40x40x60 prefabricada 31,14 31,14
P22TR060 1,000 ud  Juego ganchos tiro 5,23 523
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 105,30 2,11

TOTAL PARTIDA 107,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

19 de abril de 2023

Pagina 173



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
23.11 m  CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA
Canalizacion telefénica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de
didmetro, embebidos en prisma de hormigon HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2
cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
U01AA007 0,381 h  Oficial primera 20,14 7,67
U01AA011 0,381 h  Peon suelto . 17,59 6,70
E02EM020 0,219 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 4,08 0,89
E02S2070 0,137 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 20,89 2,86
E02TT030 0,083 m3 TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC. 2,37 0,20
E04CMMO070 0,071 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I V. MANUAL 44,51 3,16
P277T020 4,200 m  Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0,37 1,55
P27TT060 1,600 u  Soporte separador 63 mm. 4 aloj. 0,13 0,20
P277T200 0,006 kg  Limpiador unién PVC 0,45 0,00
P2777210 0,012 kg  Adhesivo unién PVC 0,63 0,01
P27TT170 4,400 m  Cuerda plastico N-5 guia cable 0,06 0,26
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,50 0,47
TOTAL PARTIDA 23,97
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
23.12 CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA
Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.
de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 lateral-
mente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guia para cables, hormigdn y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en ton-
gadas <25 c¢m., compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la
U01AAQ07 0,417 h  Oficial primera 20,14 8,40
U01AA011 0,417 h  Peon suelto 17,59 7,34
E02EM020 0,264 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 4,08 1,08
E02S2070 0,181 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 20,89 3,78
E02TT030 0,083 m3 TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC. 2,37 0,20
E04CMMO070 0,071 m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I V. MANUAL 44,51 3,16
P27TT020 4,200 m  Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0,37 1,55
P277T060 1,500 u  Soporte separador 63 mm. 4 aloj. 0,13 0,20
P277T200 0,006 kg  Limpiador unién PVC 0,45 0,00
P2777210 0,012 kg  Adhesivo unién PVC 0,63 0,01
P27TT170 4,400 m  Cuerda plastico N-5 guia cable 0,06 0,26
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,00 0,52
TOTAL PARTIDA 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2313 ud MEGAFONIA PRINCIPAL CENTRO DE SALUD
Instalacion de megafonia completa para musica ambiente, y mensajes, para conexion con la centralita telefonica.
Formada por mecanismos de difusion sonora de Bticino o similar, a partir de un nodo audio-video, con entrada pro-
cedente de equipo HI-FI, o entrada RCA, alimentada electricamente desde un alimentador de difusion sonora. El
control general de la instalacion, se realiza desde un mecanismo tipo TOUCH SCREEN de Bticino, o similar, y un
microfono conectado a la entrada RCA, para avisos. En determinadas dependencias, indicadas en planos, se ins-
talaran controles de zona, para su regulacion individual, encendido, apagado, y control de volumen. Los altavoces
(total 10ud) seran de empotrar en techo, de 2 vias coaxiales, de potencia 50Wrms/100w musicales, impedancia 8
Ohm., de diametro exterior 240mm.Todo ello montado, incluso cable de 2 conductores trenzados, insalado, y
UO01FY630 8,637 h  Oficial primera electricista 16,09 138,97
UO01FY635 8,637 h  Ayudante electricista 14,00 120,92
P22DV010 1,000 ud  Ampli-Sonido3/9W + altavoz 4" 20,06 20,06
P22RA010 1,000 ud  Entrada RCA 2 mod Light 34,63 34,63
P15GKL010 1,000 ud  Alimentador 230V 4740 4740
P22DS010 1,000 ud Dispositivo de comando Touch Screen 147,77 147,77
P22DT010 1,000 ud  Microfono salida RCA 23,25 23,25
P22DL010 10,000 ud  Esfera 35 WRMS 67,42 674,20
P15FAMP010 4,000 ud  Amplificador 4 mod DIN 39,57 158,28
P15GKZ010 15,000 ud  Control y regulacion de zona + teclas 35,65 534,75
P22DP010 4,000 ud  Atenuador 4 W. 7,52 30,08
P22DABL010 1,000 ud  Rollo cable difusion sonora 200m 48,47 48,47
P15GBF010 175,000 m.  Tubo tipo 4321 corrug.forrado M 16/gp5 0,06 10,50
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.989,80 39,80
TOTAL PARTIDA 2.029,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con SESENTA'Y DOS CENTIMOS
2314 ud VIDEOPORT. 2TELEFONILLOS + 2 PLACAS
Kit video portero para un unico usuario de JUNG, o similar, formado por dos placas de calle, con pulsador de lla-
mada, y telecAmara, una en cada acceso al edificio, y dos unidades interiores cableado. Los monitores del video-
U01FY630 0,432 h  Oficial primera electricista 16,09 6,95
UO1FY635 0,432 h  Ayudante electricista 14,00 6,05
P22DZP010 1,000 ud Kit video portero SFERA-PIVOT 553,73 553,73
P22RD041 1,000 ud  Ampliacion 1 telefono PIVOT 36,09 36,09
P22RD043 1,000 ud  Ampliacion 1 placa de calle 30,16 30,16
P22DP021 110,000 m  Cable 2 hilos digital 0,10 11,00
P15GBP030 110,000 m  Tubo Ferroplast 16mm 0,19 20,90
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 665,40 13,31
TOTAL PARTIDA 678,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTAY TRES
CENTIMOS
23.15 ud TOMA TV JUNG-LS 990
Toma para television realizada con canalizacién de PVC corrugado M 20/gp5, incluyendo guia de alambre galva-
nizado, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma de television Jung-5231, placa para toma
U01FY630 0,388 h  Oficial primera electricista 16,09 6,24
UO1FY635 0,388 h  Ayudante electricista 14,00 543
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,06 0,36
P15MXD060 1,000 ud  Toma TV Jung-5231 2,37 2,37
P15MXC080 1,000 ud  Placa toma TV Jung-LS 990 TV 0,59 0,59
P15MXC020 1,000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W 0,49 0,49
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,00 0,32
TOTAL PARTIDA 16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL IMPORTE
23.16 ud PREINSTALACION DE SEGURIDAD CONTRA ROBO
Preinstalacion de seguridad contra robo formada por tubo de PVC corrugado libre de halégenos con UTP para
CCTV'y 8x0,22 mm2 para antiintrusion para cubrir las necesidades del centro, desde posible centralita en recep-
cion hasta los punto de deteccion volumetricos y camaras en acceso general y zonas comunes. Para un total de:
8 detectores volumetricos en planta baja (no incluidos)
UO1FY635 8,637 h  Ayudante electricista 14,00 120,92
P15GE010 1.000,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,26 260,00
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 380,90 7,62
TOTAL PARTIDA 388,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
2317 u  PUNTO PULSADOR TIMBRE JUNG-LS 990
Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tension nominal de 750 V y seccion 1,5 mm2, incluido caja registro, cajas mecanismos universal con tornillo, me-
canismo pulsador Jung-531 U, tecla con simbolo timbre Jung-LS 990 K, zumbador y marcos respectivos, total-
U01FY630 0,350 h  Oficial primera electricista 16,09 5,63
UO01FY635 0,350 h  Ayudante electricista 14,00 4,90
P15GB020 8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,32 2,56
P15GA010 16,000 m  Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 0,24 3,84
P15MXD050 1,000 u  Pulsador de timbre/escalera Jung-531 U 3,65 3,65
P15MXC060 1,000 u  Tecla sencilla simbolo timbre Jung-LS 990 K 2,70 2,70
P15MXD090 1,000 u  Mecanismo zumbador Jung-TZ 0061 18,40 18,40
P15MXC100 1,000 u  Placa para zumbador Jung-LS 967 3,54 3,54
P15MXC020 2,000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W 0,49 0,98
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 46,70 0,93
TOTAL PARTIDA 47,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
23.18 ud ARMARIO RACK EQUIPADO
Armario Rack equipado de pie para el sistema de cableado estructurado de Legrand o similar, completamente equi-
pado de 24 U, con un 20% de reserva para puestos de trabajo, voz y datos con conectores RJ45 categoria 6
UTP, sin incluir los cables ni los accesorios opcionales de la instalacion, colocado, colocado. Incluye registro PAO
UO1FY805 0,863 h  Oficial 1? Instalador Telecomunicaciones 16,00 13,81
UO01FY815 0,863 h  Ayudante Instalador Telecomunicaciones 14,00 12,08
PL33760 4,000 u  LCS-PANEL R 24RJ45 CAT6 UTP 1U 113,47 453,88
PL51862 1,000 u  LATIGUILLO UTP CAT6 1M ROJO 3,60 3,60
PL646823 1,000 u  PDU 19" 8 SCHUKO C/LUMINOSO 2594 25,94
PL646750 1,000 u  ARM LINKEO2 24U 600X600 388,85 388,85
PL646340 1,000 u  JUEGO 2 MONTANTS 19P 24U LINK 16,97 16,97
PL646505 1,000 u  LINKEO BANDEJA FIJA P600 41,65 41,65
PL646520 4,000 u  LINKEO PASACABLES 19P 2EJES 1U 14,25 57,00
PL646430 1,000 u  LINKEOKIT 2 VENTIL+TERM 119,00 119,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.132,80 22,66
TOTAL PARTIDA 1.155,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

copiGo

IMPORTE

2319

UO1FY630
UO1FY635
P15AH430
P19RY01
%Cl

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

u

8,000 h
8,000 h
1,000 u
1,000 u
2,000 %

PARARRAYOS

Pararrayos Nimbus 15

Suministro y montaje de Pararrayos Nimbus 15 con sistema de cebado electrénico. fabricado con materiales en
acero inoxidable AISI 316 (Doble capa). Formado por un bloque energético encapsulado con una proteccion exte-
rior metlica, un controlador de cara, un amplificador que emite impulsos de alta frecuencia y una punta captadora.
Certificado del tiempo de cebado expedido en el Laboratorio LCOE.

1 ud Pieda de adaptacién Nimbus a mastil.

1 ud Juego de anclajes placa tornillos metalicos 15 cm (2 piezas)

1 ud Mastil 6m Fe Galvanizado (2 tramos de 3m)

35m Cable trenzado de cobre electrolitico desnudo de 50mm

30 ud Soporte M-8 bronce con tirafondo para cables de 50mm2 y 70mm2

1 ud Tubo de proteccion bajante de 3m de Fe galvanizado.

1 ud Arqueta de registro cuadrada de polipropileno 300x300 con regleta equipotencial inlcuida y 3 terinales brida.

3 ud Jabalina de cobre 300 micras 2m, didmetro 14mm

3 ud Grapa abarcdn laton conexion jabalina

1 ud Compuesto liquido activador perdurable para tomas de tierra (25kg)

1 ud Contador de impactos de rayo (IP 67)

Incluso pp de pequefio material, totalmente instalado y funcionando.

Oficial primera electricista 16,09 128,72
Ayudante electricista 14,00 112,00
p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
PARARRAYOS NIMBUS 15+ ACCESORIOS 1.148,86 1.148,86
Costes indirectos..(s/total) 1.390,50 27,81

TOTAL PARTIDA

1.418,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 24 ILUMINACION
24.01 ud CABLEBUS
Cable BUS para comunicaciones de iluminacion. Libre de halogenos. Tendido, comprobado y probado.
Incluyendo terminales, medios de sujeccion. Linea y canalizacion totalmente tendida, conectada
UO1FY630 0,150 h  Oficial primera electricista 16,09 2,41
PBUS 1,000 ud CABLE BUS 0,35 0,35
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,80 0,06
TOTAL PARTIDA 2,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
24.02 u  LUMINARIA TIPO 1: KOMBIC SUR 3000 WW WH LAMP
Luminaria tipo 1:
Luminaria KOMBIC SUR 3000 WW WH de Lamp, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
U01FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI1301 8,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
PSLUMO1 1,000 u  KOMBIC SUR 3000 WW WH LAMP 155,11 155,11
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 162,00 3,24
TOTAL PARTIDA 165,23
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
24.03 LUMINARIA TIPO 2: AJ ROYAL DE LOUIS POULSEN
Luminaria tipo 2:
Luminaria  AJ ROYAL de Louis Poulsen, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
UO01FY635 0,430 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO1FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI1301 8,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
PSLUMO02 1,000 u AJ ROYAL LOUS PULSEN 733,94 733,94
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 740,80 14,82
TOTAL PARTIDA 755,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
24.04 u  LUMINARIA TIPO 3: DOWNLIGHT EMP TOLEDO ROUND RZB D150 13W LED
Luminaria tipo 3:
Luminaria Downligjt empotrado TOLEDO ROUND D150 de RZB 13W LED, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexién y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
lada, conectada y probada.
UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO1FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI1301 8,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
PSLUMO03 1,000 u DOWNLIGHT EMP TOLEDO ROUND RZB D150 13W LED 83,19 83,19
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 90,10 1,80
TOTAL PARTIDA 91,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
24.05 u  LUMINARIATIPO 4: AJ WALL DE LOUS POULSEN 7,8W LED
Luminaria tipo 4:
Luminaria AJ WALL de Louis Poulsen 7,8W LED, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
lada, conectada y probada.
UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO1FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI1301 8,000 m.  C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
PSLUMO04 1,000 u  AJ WALL DE LOUS POULSEN 7,8W LED 448,21 448,21
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 455,10 9,10
TOTAL PARTIDA 464,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
24.06 u  LUMINARIA TIPO 5: LUMINARIA PARED 55 926 17,5W LED BEGA
Luminaria tipo 5:
Luminaria Pared 55 926 17,5W LED de Bega, segn ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexién y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
UO01FY635 0,430 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO1FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI1301 8,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
PSLUMO05 1,000 u  LUMINARIA PARED 55 926 17,5W LED BEGA 204,82 204,82
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 211,70 423
TOTAL PARTIDA 215,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
24.07 u  LUMINARIA TIPO 6: DOWNLIGHT EMPOTRADO 33 242 25,3W LED BEGA
Luminaria tipo 6:
Downlight empotrado 33 242 25,3W LED de Bega, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexién y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO1FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI1301 8,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
PSLUMO06 1,000 u  DOWNLIGHT EMPOTRADO 33 242 25,3W LED BEGA 353,85 353,85
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 360,70 7,21
TOTAL PARTIDA 367,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
24.08 u  LUMINARIA TIPO 7: BANADOR PARED ASIMETRICO 22 433 25,3W LED BEGA
Luminaria tipo 7:
Bafiador de pared asimétrico 22 433 25,3W LED de Bega, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/lUNE
no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
lada, conectada y probada.
UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO1FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI1301 8,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
PSLUMO7 1,000 u  BANADOR PARED ASIMETRICO 22 433 25,3W LED BEGA 404,06 404,06
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 410,90 8,22
TOTAL PARTIDA 419,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
24.09 u  LUMINARIA TIPO 8: LUMINARIA PARED KERALUX DE RZB
Luminaria tipo 8:
Luminaria pared Keralux RZB, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
U01FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI1301 8,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
PSLUMO08 1,000 u  LUMINARIA PARED KERALUX DE RZB 13,61 13,61
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 20,50 0,41
TOTAL PARTIDA 20,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
2410 u  LUMINARIA TIPO 9: LUMINARIA ESTANCA TROMILUX 4018 14W LED
Luminaria tipo 9:
Luminaria estanca TROMILUX 14W led, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexién y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO01FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI1301 8,000 m.  C.aisl.lhalég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
PSLUMO09 1,000 u  LUMINARIA ESTANCA TROMILUX 4018 14W LED 64,79 64,79
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 71,70 1,43
TOTAL PARTIDA 73,10
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
2411 LUMINARIA TIPO F: FAROLA PROYECTOR PHILIPOS BVP110
Luminaria tipo F:
Luminaria  FAROLA con PROYECTOR PHILIPS BVP110 LED 42/nw S con baculo de 3,5m de tubo de acero gal-
vanizado, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexién y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
UO01FY635 2,000 h  Ayudante electricista 14,00 28,00
UO01FY630 2,000 h  Oficial primera electricista 16,09 32,18
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
PSLUM10 1,000 u  FAROLA PROYECTOR PHILIPOS BVP110+ BACULO 3,5M 630,81 630,81
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 691,90 13,84
TOTAL PARTIDA 705,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2412 u  LUMINARIA TIPO 10: LUMINARIA PARED 66976 12W LED DE BEGA
Luminaria tipo 10:
Luminaria pared 66976 12Wled de Bega , segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
lada, conectada y probada.
UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO1FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI1301 8,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
PSLUMF 1,000 u  LUMINARIA PARED 66976 12W LED DE BEGA 212,85 212,85
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 219,70 4,39
TOTAL PARTIDA 224,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
2413 u  SENSOR DALI OCCUSSWITCH i
Suministro y montaje de SENSOR DALI OCUSSWITCH,
Multisensor y controlador en un solo equipo para el control de ocupacion, luz natural e IR.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
lada, conectada y probada.
UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO1FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI1301 8,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
PLUM23 1,000 u  SENSOR DALI OCUSSWITCH 79,38 79,38
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 86,30 1,73
TOTAL PARTIDA 87,99
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
2414 DESMONTAJE Y MONTAJE BACULOS EXTERIOR CENTRO SALUD
Desmontaje de baculo con luminaria, instalada sobre cimentacion, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que pueda estar sujeta,
y acopio para nueva instalacion en otro punto, segun planos, recuperacion de cableado, incluso pp de pequefio
UO01FY630 8,000 h  Oficial primera electricista 16,09 128,72
UO01FY635 8,000 h  Ayudante electricista 14,00 112,00
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 241,60 483
TOTAL PARTIDA 246,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
2415 m  LUMINARIA TIPO B: TIRA DE LED CON DIFUSOR
Luminaria tipo B:
Luminaria TIRA DE LED CON DIFUSOR, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexién y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/lUNE
no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO01FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI1301 8,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
PLUM21 1,000 m  TIRADE LED CON DIFUSOR 13,37 13,37
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,30 0,41
TOTAL PARTIDA 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

19 de abril de 2023

Pagina 181



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CANTIDAD UD RESUMEN

copiGo

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

24.16

UO1FY635
UO1FY630
P15AH430
P19AI1301
P15GC000
P19EMO1
%PMAQ02
%Cl

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
EMERGENCIA 5: HYDRA LD N6 + KES HYDRA DAISALUX

2417

UO1FY635
UO1FY630
P15AH430
P19AI1301
P15GC000
P19EMO05
%PMAQ02
%Cl

u

0,130 h
0,130 h
1,000 u

8,000 m.
8,000 m.

1,000 u
3,000
2,000 %

u

0,130 h
0,130 h
1,000 u

8,000 m.
8,000 m.

1,000 u
3,000
2,000 %

EMERGENCIA 1: HYDRA LD N2 + KETB HYDRA DAISALUX

Emergencia 1:

Emergencia HYDRA LD N2 + KETB HYDRA 85Im de Daisalux, o equivalente aprobado.

Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en

idéntico material.

Formato: Hydra

Funcionamiento: No permanente LED TCA
Autonomia (h): 1

Lampara en emergencia: ILMLED

Piloto testigo de carga: LED

Lampara en red: -

Grado de proteccion: IP42 1K04
Aislamiento eléctrico: Clase Il

Dispositivo verificacion: No

Conexion telemando: Si

Tipo bateria: NiCd

Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz
Accesorio KES HYDRA

Caja para enrasar blanca. Apta para colocacion en techo/pared.

Incluso material auxiliar de conexién y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/lUNE
no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-

lada, conectada y probada.

Ayudante electricista

Oficial primera electricista

p.p. pequefio material para instalacion
C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu
Tubo pve corrug.forrado m 16/gp7
HYDRA LD N2 DAISALUX+KETB

Accesorios, cableado, conexiones y pp de material

Costes indirectos..(s/total)

Emergencia 5:

TOTAL PARTIDA

14,00
16,09
0,89
0,23
0,03
58,94
65,80
67,80

1,82
2,09
0,89
1,84
0,24
58,94
1,97
1,36

Emergencia HYDRA LD N6 + KES HYDRA 212,5Im de Daisalux, 0 equivalente aprobado.
Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en

idéntico material.

Formato: Hydra

Funcionamiento: No permanente LED TCA
Autonomia (h): 1

Lampara en emergencia: ILMLED

Piloto testigo de carga: LED

Lampara en red: -

Grado de proteccion: IP42 IK04
Aislamiento eléctrico: Clase Il

Dispositivo verificacion: No

Conexién telemando: Si

Tipo bateria: NiCd

Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz
Accesorio KES HYDRA

Caja estanca IP66 IK08.

Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE

Ayudante electricista

Oficial primera electricista

p.p. pequefio material para instalacion
C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu
Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7
HYDRA LD N6 DAISALUX+KES

Accesorios, cableado, conexiones y pp de material

Costes indirectos..(s/total)

TOTAL PARTIDA

14,00
16,09
0,89
0,23
0,03
96,94
103,80
106,90

1,82
2,09
0,89
1,84
0,24
96,94
3,11
2,14

69,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS

109,07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2418 u  EMERGENCIA 6: HYDRA LD N2 + KES HYDRA DAISALUX
Emergencia 6:
Emergencia HYDRA LD N2 + KES HYDRA 85Im de Daisalux, o equivalente aprobado.
Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en
idéntico material.
Formato: Hydra
Funcionamiento: No permanente LED TCA
Autonomia (h): 1
Lampara en emergencia: ILMLED
Piloto testigo de carga: LED
Lampara en red: -
Grado de proteccion: IP42 1K04
Aislamiento eléctrico: Clase I
Dispositivo verificacion: No
Conexion telemando: Si
Tipo bateria: NiCd
Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz
Accesorio KES HYDRA
Caja estanca IP66 IK08.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
lada, conectada y probada.

UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
U01FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI301 8,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
P19EMO06 1,000 u  HYDRA LD N2 DAISALUX+KES 80,80 80,80
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 87,70 2,63
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 90,30 1,81
TOTAL PARTIDA 92,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

copiGo

IMPORTE

2419

UO1FY635
UO1FY630
P15AH430
P19AI1301
P15GC000
P19EMO7
%PMAQ02
%Cl

0,130 h
0,130 h
1,000 u

8,000 m.
8,000 m.

1,000 u
3,000
2,000 %

EMERGENCIA 7: IZAR N30 DAISALUX

Emergencia 7:

Emergencia IZAR N30 200Im de Daisalux o equivalente aprobado

Luminaria formada por tres médulos independientes: conjunto 6ptico, sistema electronico y baterias. Dos opciones
de lente: evacuacion y

antipanico. El conjunto dptico "evacuacion” permite una mayor interdistancia de colocacién entre luminarias en lu-
gares como pasillos,

consiguiendo los niveles adecuados de iluminacion en recorridos de evacuacion. Luminaria con tecnologia LED, @
46mm. Adecuado para

montaje enrasado en techo técnico.

Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno che-
quea el estado del aparato y

realiza periédicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su estado. Si la luminaria se conecta a
una Central TEV, los datos sobre

su estado se envian a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar el estado de
toda la instalacion de alumbrado

de emergencia.

Formato: Izar 2m

Funcionamiento: No permanente LED TCA

Autonomia (h): 1

Lampara en emergencia: MHBLED

Piloto testigo de carga: LED

Lampara en red: -

Grado de proteccion: IP20 IK04

Aislamiento eléctrico: Clase I

Dispositivo verificacion: No

Conexion telemando: Si

Altura de colocacién (m): 2,2 a 4

Tipo bateria: NiCd

Conjunto optico: Antipanico

Tono Color LED: Blanco Frio (6000°K-7000°K)

Color: Blanco

Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz

Ayudante electricista 14,00 1,82
Oficial primera electricista 16,09 2,09
p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
IZAR N30 DAISALUX 75,10 75,10
Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 82,00 2,46
Costes indirectos..(s/total) 84,40 1,69

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS

86,13
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

copiGo

IMPORTE

24.20

UO1FY635
UO1FY630
P15AH430
P19AI1301
P15GC000
P19EMO08
%PMAQ02
%Cl

0,130 h
0,130 h
1,000 u

8,000 m.
8,000 m.

1,000 u
3,000
2,000 %

EMERGENCIA 8: IZAR N30 (EVC) DAISALUX

Emergencia 8:

Emergencia IZAR N30 (EVC) 200Im de Daisalux o equivalente aprobado

Luminaria formada por tres médulos independientes: conjunto 6ptico, sistema electronico y baterias. Dos opciones
de lente: evacuacion y

antipanico. El conjunto dptico "evacuacion" permite una mayor interdistancia de colocacién entre luminarias en lu-
gares como pasillos,

consiguiendo los niveles adecuados de iluminacion en recorridos de evacuacion. Luminaria con tecnologia LED, @
46mm. Adecuado para

montaje enrasado en techo técnico.

Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno che-
quea el estado del aparato y

realiza periédicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su estado. Si la luminaria se conecta a
una Central TEV, los datos sobre

su estado se envian a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar el estado de
toda la instalacion de alumbrado

de emergencia.

Formato: Izar 2m

Funcionamiento: No permanente LED

Autonomia (h): 1

Piloto testigo de carga: LED

Lampara en red: -

Grado de proteccion: IP20 IK04

Aislamiento eléctrico: Clase Il

Dispositivo verificacion: Gestion centralizada TCA

Conexion telemando: Si

Altura de colocacién (m): 2,2 a 4

Tipo bateria: NiCd

Conjunto ptico: Evacuacion

Tono Color LED: Blanco Frio (6000°K-7000°K)

Color: Blanco

Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz

Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/lUNE

no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
lada, conectada y probada.

Ayudante electricista 14,00 1,82
Oficial primera electricista 16,09 2,09
p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
IZAR N30 (EVC) DAISALUX 75,10 75,10
Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 82,00 2,46
Costes indirectos..(s/total) 84,40 1,69

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS

86,13
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

copiGo

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

2421

UO1FYB35
UO1FY630
P15AH430
P19AI1301
P15GC000
P19EMO09
%PMAQ02
%Cl

0,130 h
0,130 h
1,000 u

8,000 m.
8,000 m.

1,000 u
3,000
2,000 %

EMERGENCIA 9: LENS N30 A (ESP,AEX,INOX) DAISALUX

Emergencia 9:

Emergencia LENS N30 A (ESP, AEX, INOX) 200Im de Daisalux o equivalente aprobado

Luminaria de emergencia auténoma con tecnologia LED, con cuerpo cilindrico y difusor en policarbonato.

Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador intemo che-
quea el estado del aparato y

realiza periddicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su estado. Si la luminaria se conecta a
una Central TEV, los datos sobre

su estado se envian a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar el estado de
toda la instalacion de alumbrado

de emergencia.

Formato: Lens

Funcionamiento: No permanente LED AutoTest

Autonomia (h): 1

Lampara en emergencia: MHBLED

Piloto testigo de carga: LED

Lampara en red: -

Grado de proteccion:

Aislamiento eléctrico: Clase |l

Dispositivo verificacion: Gestion centralizada

Conexién telemando: Si

Altura de colocacién (m): 2,5 a 4

Tipo bateria: NiMH

Formato: Adosado pared AEX. IP65 IK04

Color carcasa: Inox

Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz

Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE

no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
lada, conectada y probada.

Ayudante electricista 14,00 1,82
Oficial primera electricista 16,09 2,09
p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
LENS N30 A (ESP,AEX,INOX) DAISALUX 165,60 165,60
Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 172,50 518
Costes indirectos..(s/total) 177,70 3,55

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

181,21
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2422 u  EMERGENCIA 10: BLOCK N30 (WW) DAISALUX
Emergencia 10:
Emergencia BLOCK N30 (WW) 180Im de Daisalux, o equivalente aprobado.
Cuerpo rectangular enP aluminio de reducidas dimensiones compuesto por un conjunto dptico formado por reflector
aluminizado y difusor en
policarbonato.
Formato: Block
Funcionamiento: Permanente LED TCA
Autonomia (h): 1
Lampara en emergencia: MHBLED
Piloto testigo de carga: LED
Lampara en red:
Grado de proteccion: IP43 IK04
Aislamiento eléctrico: Clase Il
Dispositivo verificacion: No
Conexion telemando: Si
Altura de colocacién (m): 2 a 4
Color carcasa: Blanco
Tono Color LED: Blanco Calido (2900°K-3300°K)
Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz
Tipo bateria: NiCd.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 Completamente insta-
lada, conectada y probada.

UO01FY635 0,130 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO1FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
P19AI1301 8,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,23 1,84
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,03 0,24
P19EMG010 1,000 u  BLOCK N30 (WW) DAISALUX 117,78 117,78
%PMA002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 124,70 3,74
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 128,40 2,57
TOTAL PARTIDA 130,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 25 INSTALACION FOTOVOLTAICA
25.01 m  RED TOMA DE TIERRA INSTALACION FOTOVOLTAICA cable aislado
Red de puesta a tierra conectando directamente a la barra principal de tierra, tanto la estructura soporte del genera-
dor fotovoltaico, como la boma de puesta a tierra del inversor, realizada mediante un electrodo en anillo compuesto
por cable conductor de cobre aislado de 16 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura,
hasta alcanzar un valor maximo para la resistencia de puesta a tierra de 10 ohm, registro de comprobacién y
puente de prueba. Totalmente instalada, incluso p.p. de elementos de conexion, cajas de puesta a tierra, arquetas,
UO1FY805 0,100 h  Oficial 12 Instalador Telecomunicaciones 16,00 1,60
UO1FY810 0,100 h Oficial 22 Instalador Telecomunicaciones 14,80 1,48
PCONDCU16 1,000 m  Conduc. de tierra de cobre de 16 mm2 0,23 0,23
P15EA010 0,00 u  Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 19,22 1,92
P15ED030 0,100 ud  SOLD. ALUMINO T. CABLE/PLACA 1,66 0,17
P15EC010 0,010 u  Registro de comprobacionttapa 23,64 0,24
P15EC020 0,010 u  Puente de prueba 17,09 0,17
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,40 0,13
TOTAL PARTIDA 6,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
25.02 u  SECCIONADOR TIERRA
Seccionador para toma de tierra, totalmente instalado y funcionando.
UO01FY635 0,500 h  Ayudante electricista 14,00 7,00
UO1FY630 0,500 h  Oficial primera electricista 16,09 8,05
P15EC010 1,000 u  Registro de comprobacion+tapa 23,64 23,64
P15EC020 1,000 u  Puente de prueba 17,09 17,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 56,70 1,13
TOTAL PARTIDA 57,80
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
25.03 MOD SOLAR FOTOVOLT 525WP
Médulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia maxima (Wp) 525W, tensién a maxima po-
tencia (Vmp) 41.70 V, intensidad a méaxima potencia (Imp) 10.92 A, tension en circuito abierto (Voc) 49.50 V, inten-
sidad de cortocircuito (Isc) 11.66 A, eficiencia 21.2%, 144 células, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor,
capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo
(TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2094x1038x35 mm,
resistencia a la carga del viento 245 kg/m?, resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m?, peso 23,92 kg, con caja
de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctri-
U01FY805 0,500 h  Oficial 12 Instalador Telecomunicaciones 16,00 8,00
U01FY810 0,500 h  Oficial 22 Instalador Telecomunicaciones 14,80 7,40
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
PSOL01 1,000 u  panell solar fotovolt 525wp 278,00 278,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 293,90 5,88
TOTAL PARTIDA 299,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS
25.04 m2 EXTRUCTURA SOPORTE
Estructura soporte, para cubierta inclinada, para captadores fotovoltaicos.
Totalmente instalada, incluso p.p. de fijaciones, anclajes, juegos de cruz de seguridad, elementos de conexion,
U01FY805 1,000 h  Oficial 12 Instalador Telecomunicaciones 16,00 16,00
UO1FY810 1,000 h  Oficial 22 Instalador Telecomunicaciones 14,80 14,80
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
PDFF 1,000 m2 ESTRUCTURA 86,00 86,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 117,30 2,35
TOTAL PARTIDA 119,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
25.05 ud INVERSOR Y MONITORIZACION
Inversor trifasico, potencia maxima de entrada 40 kW, voltaje de entrada maximo 1100 Vcc, rango de voltaje de
entrada de 220 a 1000 Vcc, potencia activa 36 kW, potencia méxima de salida 40 kVA, eficiencia maxima 98,8%,
dimensiones 930x550x283 mm, peso 62 kg, con pies de apoyo, indicador del estado de funcionamiento con led,
comunicacion via Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, dos puertos Ethernet, y protocolo
de comunicacion Modbus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalacion. HUAWEI SUN2000-36KTL
H1 de Huawei o similar., inlcuye registrador de datos para monitorizacion y contador inteligente. Instalado y funcio-
nando.
UO1FY805 2,000 h  Oficial 12 Instalador Telecomunicaciones 16,00 32,00
UO1FY810 2,000 h  Oficial 22 Instalador Telecomunicaciones 14,80 29,60
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
PSUNR36 1,000 u  HUAWEI SUN2000-36KTL h1 3.498,00 3.498,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3.560,10 71,20
TOTAL PARTIDA 3.631,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
25.06 ud PROTECCIONES INSTALACION SOLAR
Suministro y montaje de protecciones y envolvente para instalacién solar
HAGER Interruptor automatico de caja moldeada 4P4D, 15kA, 50A, TM Regulable
HAGER Relé diferencial 300mA
Proteccion contra sobretensiones
UO01FY635 0,430 h  Ayudante electricista 14,00 1,82
UO1FY630 0,130 h  Oficial primera electricista 16,09 2,09
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,89
DFR50 1,000 u  int50reg 115,00 115,00
Ref_157 1,000 u  Rel+® diferencial, sensibilidad regulable de 0,03 a 10A, tempori 210,00 210,00
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 329,80 6,60
TOTAL PARTIDA 336,40
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
25.07 CAJA CONEXIONADO 1
Caja de conexionado de poliéster reforzado en fibra de vidrio prensado en caliente 200x100 IP65 con 1 fusible de
UO01FY635 0,050 h  Ayudante electricista 14,00 0,70
UO1FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 16,09 0,80
PEIFVO7 1,000 u  cuadro conex 65,00 65,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 66,50 1,33
TOTAL PARTIDA 67,83
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
25.08 CAJA CONEXIONADO 2
Caja de conexionado de poliéster reforzado en fibra de vidrio prensado en caliente 200x100 IP65 con 1 fusible de
U01FY635 0,050 h  Ayudante electricista 14,00 0,70
UO1FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 16,09 0,80
PEIFV07 1,000 u  cuadro conex 65,00 65,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 66,50 1,33
TOTAL PARTIDA 67,83
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
25.09 CONEXION CUADRO PPAL
Conexion a embarrado de cuadro principal inlcuyendo proteccion diferencial y magnetotermica de 4P y 50 A con
UO01FY630 2,000 h  Oficial primera electricista 16,09 32,18
UO01FY635 2,000 h  Ayudante electricista 14,00 28,00
PIFV15 1,000 u  vigi 4P100A30 mA 275,00 275,00
PIFV151 1,000 u  prot sobre tensiones 45,00 45,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 380,20 7,60
TOTAL PARTIDA 387,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA'YY OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
25.10 m  MTR PRYSUN 3x10 SN EN50618NG TUBO M25 PVC RIGDO
Suminsitro y montaje de cable MTR PRYSUN 3x10 SN EN50618NG, incluso pp de tubo M25 rigido PVC, para
instalacion en montaje superficial en interior de tubo. Totalmente instalado, incluyendo p.p. de fijaciones, cajas de
registro, elementos de conexion.
UO1FY805 0,100 h  Oficial 12 Instalador Telecomunicaciones 16,00 1,60
U01FY810 0,100 h  Oficial 22 Instalador Telecomunicaciones 14,80 1,48
05INPVCRIG025 1,000 m  Tubo rigido PVC M1 M25/gp5 0,40 0,40
05INGRAPAM25 0,500 u  Grapa de fijacion M25 0,29 0,15
05INTACOM25 0,500 u  Taco de fijaciéon M25 0,10 0,05
CFOL3X10 1,000 m  mtprysun 3x10 sn 3,50 3,50
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,20 0,14
TOTAL PARTIDA 7,32
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
25.11 MTR PRYSUN 3x25 SN EN50618NG TUBO M40 PVC RIGDO
Suminsitro y montaje de cable MTR PRYSUN 3x25 SN EN50618NG, incluso pp de tubo M40 rigido PVC, para
instalacién en montaje superficial en interior de tubo. Totalmente instalado, incluyendo p.p. de fijaciones, cajas de
UO1FY805 0,100 h  Oficial 12 Instalador Telecomunicaciones 16,00 1,60
UO1FY810 0,100 h  Oficial 22 Instalador Telecomunicaciones 14,80 1,48
05INPVCRIG040 1,000 m  Tubo rigido PVC M1 M40/gp5 0,60 0,60
05INGRAPAM40 0,500 u  Grapa de fijacion M40 0,39 0,20
05INTACOM40 0,500 u  Taco de fijacién M40 0,16 0,08
CFOL3X25 1,000 m  mtprysun 3x25 sn 12,20 12,20
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,20 0,32
TOTAL PARTIDA 16,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
25.12 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 5X10MM2
Conductor de cobre, de 5x10 mm2 de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sion asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
UO01FY635 0,050 h  Ayudante electricista 14,00 0,70
UO1FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 16,09 0,80
P15AH430 0,00 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,89 0,09
P19AI504 1,000 m.  C.aisl..halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x10mm2 Cu 345 3,45
%PMAQ002 3,000 Accesorios, cableado, conexiones y pp de material 5,00 0,15
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,20 0,10
TOTAL PARTIDA 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 26 APARATOS ELEVADORES
26.01 ud ASCENSOR OTIS GEN2 CONFORT 3 PARADAS 13 PERSONAS

U1600501 1,000 ud
%Cl 2,000 %

ud. Instalacién completa de ascensor OTIS GEN2 COMFORT, o similar, sin cuarto de maquinas de 1000 Kg para
13 personas, de 3 paradas con 3 accesos (embarque Unico), 6,83 m de recorrido aproximado. Velocidad de 1 m/s
mediante Maquina Compacta sin reductor situada en la parte superior interna del hueco, sobre dos guias de contra-
peso y una guia de cabina. Motor de imanes permanentes y construccion radial de 380 rpm. Freno de disco. Trac-
cién mediante CINTAS PLANAS de alta resistencia, compuestas por cables de acero recubiertos de poliuretano,
sobre polea motriz de diametro reducido (80 mm.). Control de movimiento mediante sistema de voltaje y frecuen-
cia variable en lazo cerrado tipo OVF20 con Drive Regenerativo de energia que retroalimenta el ascensor cuando
el ascensor baja en carga o sube en vacio. Precision de parada: +/- 3 mm. Maniobra mediante sistema de control
modular MCS 220, por microprocesadores en Colectiva en Bajada. Sistema En agrupamiento SIMPLEX. Cabina de
dimensiones 1100 x 2100 x 2100 mm. Decoracién de cabina modelo "Optima" Con panel de mando en columna
plana, de suelo a techo, acabada en skinplate blanco. Multipantalla Digital con actualizacion diaria de contenidos y
posibilidad de control remoto del ascensor y sistema de comunicacion bidireccional de emergencia incluido. Techo
plano acabado en otiskin blanco. Pulsadores de microrrecorrido, planos, con numeracion arabiga y en sistema
Braille. Pasamanos tubular. Rodapié de aluminio. Suelo preparado para colocacion de solado porcelanico LAND,
MATTER GREY LAPPATO (Clase 2) de 1,06 cm es espesor. Puerta de cabina y frentes en acero pintado martele.
Puertas de piso automaticas de dos hojas, 900 mm de paso, de apertura telescopica por 2.000 mm. de alto acaba-
das en imprimacion. Homologadas "Parallamas” 60 min. Operador de puertas de velocidad regulable. Botoneras de
piso con pulsadores de microrrecorrido, concavos y aro luminoso. Sefializacion en planta baja mediante indicador
Ascensor OTIS GEN2 confort 2 paradas 13 personas 29.824,00 29.824,00
Costes indirectos..(s/total) 29.824,00 596,48

TOTAL PARTIDA

30.420,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA'Y OCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 27 APARATOS SANITARIOS
27.01 ud INODORO MERIDIAN CISTERNA EMPOTRABLE BLANCO
ud. Inodoro suspedido de Roca modelo MERIDIAN Ref. 346.356.1, con cisterna empotrable con asiento de caida
amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empal-
UO1FY105 1,379 h  Oficial 12 fontanero 20,14 21,77
U27LD061 1,000 ud  Inodoro MERIDIAN suspendido 259,88 259,88
U27LD061A 1,000 ud  Cisterna empotrada + placa pulsadora 203,83 203,83
U26XA001 1,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,19 1,19
U26AG001 1,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,33 3,33
U25AA005 0,700 m  Tuberia PVC evacuacion 90 mm UNE EN 1329 1,79 1,25
U25DD005 1,000 ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm 3,76 3,76
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 501,00 10,02
TOTAL PARTIDA 511,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con TRES CENTIMOS
27.02 ud INODORO DURAVIT NINOS
ud. Inodoro suspedido de  DURAVIT modelo 0065700000 para nifios, con cisterna empotrable con asiento de caida
amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empal-
UO1FY105 1,379 h  Oficial 12 fontanero 20,14 21,717
U27LD061.2 1,000 ud  Inodoro DURAVIT para nifios cisterna empotrable 224,20 224,20
U26XA001 1,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,19 1,19
U26AG001 1,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,33 3,33
U25AA005 0,700 m  Tuberia PVC evacuacion 90 mm UNE EN 1329 1,79 1,25
U25DD005 1,000 ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm 3,76 3,76
%Cl 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 261,50 523
TOTAL PARTIDA 266,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
27.03 ud URINARIO URITO DE ROCA CON FLUXOR
ud. Urinario de Roca modelo URITO color blanco, Ref. 353315001 con Fluxor modelo Aqualine de 1/2", totalmente
UO1FY105 1,104 h  Oficial 12 fontanero 20,14 22,23
U27NA105 1,000 ud  Urinario URITO de Roca 152,86 152,86
U26GP201 1,000 ud  Fluxor 1/2" urinario Roca Aqualine 123,22 123,22
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 298,30 5,97
TOTAL PARTIDA 304,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
27.04 ud LAVABO COSMIC BLANCO GRIFERIA ELECTRONICA LOFT-E DE ROCA
ud. Lavabo color blanco de COSMIC, o similar, modelo 7180501, con grifo eléctronico mural para lavavos tipo
LOFT-E, de ROCA, o similar, Ref. A5A5643C00, valvula de desagiie de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cro-
UO1FY105 0,879 h  Oficial 12 fontanero 20,14 17,70
U27FA020 1,000 ud  Lavabo Cosmic mod. Simplex 326,12 326,12
U26GS301 1,000 ud  Grifo electronico mural Loft-E lavabo 163,05 163,05
U26AG001 2,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,33 6,66
U26XA001 2,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,19 2,38
U26XA011 1,000 ud  Florén cadenilla tapén 1,84 1,84
U25XC101 1,000 ud  Valvula recta lavabo/bide c/tapa 2,09 2,09
U25XC401 1,000 ud  Sifon tubular s/horizontal 3,29 3,29
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 523,10 10,46
TOTAL PARTIDA 533,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
27.05 ud VERTEDERO GARDA COMPLETO
ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador exterior de cafio giratorio modelo Victoria Plus de Roca o si-
UO1FY105 1,379 h  Oficial 12 fontanero 20,14 21,717
U27XF001 1,000 ud  Vertedero Garda completo 132,49 132,49
U26GA358 1,000 ud  Mezclador cafio giratorio Victoria 56,05 56,05
U25DD005 1,000 ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm 3,76 3,76
U25AA005 1,000 m  Tuberia PVC evacuacion 90 mm UNE EN 1329 1,79 1,79
U25XC101 1,000 ud  Valvula recta lavabo/bide c/tapa 2,09 2,09
U25XC401 1,000 ud  Sifén tubular s/horizontal 3,29 3,29
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 227,20 454
TOTAL PARTIDA 231,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
27.06 ud LAVABO KUBO DE BOING GRIFERIA CONTROL COSMIC
ud. Lavabo modelo KUBO de BOING (PUNTMOBLES) para aseo infantil, en poliuretano flexible de piel integral (sin
CFC, sin HFC), con griferia CONTROL de COSMIC, o similar, valvula de desagiie de 32 mm, llaves de escuadra
UO1FY105 0,919 h  Oficial 12 fontanero 20,14 18,51
U27FA025 1,000 ud  Lavabo kubo de Boing (Pintmobles) 203,83 203,83
U26GS3011A 1,000 ud  Griferia cosmic control 163,05 163,05
U26AG001 2,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,33 6,66
U26XA001 2,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,19 2,38
U26XA011 1,000 ud  Florén cadenilla tapén 1,84 1,84
U25XC101 1,000 ud  Valvula recta lavabo/bide c/tapa 2,09 2,09
U25XC401 1,000 ud  Sifon tubular s/horizontal 3,29 3,29
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 401,70 8,03
TOTAL PARTIDA 409,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
27.07 ud KIT OSTOMIZADOS
Modelo sanitario para personas ostomizadas, kit tipo EMPTYME de OSTOBANO, incluyendo cisterna empotrada y
bastidor para la misma, pulsador remoto, prolongadores para pulsador, taza inodoro suspendida, mueble realizado
con material sintético, grifo con ducha exiraible, espejo, p.p. piezas especiales para montaje, ganchos colgadores,
UO1FY105 0,879 h  Oficial 12 fontanero 20,14 17,70
U27FA020A1 1,000 ud  KIT COMPLETO OSTOMIOZADOS EMPTYME 1.885,35 1.885,35
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.903,10 38,06
TOTAL PARTIDA 1.941,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 28 EQUIPAMIENTO Y VARIOS
28.01 m? PERSIANA TUBO ROLL DE BEC TEJIDO SARGA
m?. Persiana tubo roll de Bec, o similar, tejido sarga con guias de aluminio. Totalmente instalado.
U01FV001 0,354 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ayudante) 30,50 10,80
U21GA010.1 1,100 m?  Persiana tubo roll de BEC 91,72 100,89
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 111,70 2,23
TOTAL PARTIDA 113,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
28.02 ud MOSTRADOR
Ud. de frente de mostrador de recepcion de medidas totales 8,75x2,50 m, realizado mediante bastidor de tubo de
acero galvanizado 40.40.2 y 60.40.2 mm, forrado todo ello con tablero contrachapado rechapado con laminado alta
presion RAL 1019 clavado a rastrel de pino, laterales de conjunto forrados en tablero KRION color blanco y en ple-
tina de acero inoxidable arenado 60.5 mm atornillada con tomillo avellanado de acero inoxidable. Encimeras (mos-
trador y trabajo) de tablero contrachapado con laminado alta presion RAL 1019. Letras de informacion y anagrama
SACYL en acero inoxidable pulido de 2 mm de espesor sobre chapa de acero inoxidable arenada de 5 mm. Cajo-
nera de persiana para alojar tubo ROLL de BEC motorizado, tejido sarga con bloqueo de cierre y guias de aluminio
alojadas en el mostrador. Perfil para alojar led C2 LED IP20 VIABIZZUNO (30x32). Rodapié de aluminio negro ma-
260101 40,000 h  Equipo de montaje equipamiento y mobiliario 74,89 2.995,60
U21PA020.3 1,000 ud  Mueble recepcion informacion 9.000,00 9.000,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11.995,60 239,91
TOTAL PARTIDA 12.235,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA 'Y UN
CENTIMOS
28.03 ud ESCULTURA GALLO CON PLETINA DE ACERO
Ud. Escultura con forma de gallo realizada mediante pletina de acero doblada, segiin detalles graficos.
260101 0,706 h  Equipo de montaje equipamiento y mobiliario 74,89 52,87
261602 1,000 ud  Escultura gallo conformada con pletina 509,55 509,55
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 562,40 11,25
TOTAL PARTIDA 573,67

Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

28.04

UO1FV010
UO1FV015
P34VC0901
U19UG310
U18JR0O05A1
U18JR005A2
U26GS3011A1
U26GS3011
U26AG001
U26XA001
U26XA011
U25XC101
U25XC401
U26XA0111
%Cl

1,800 h

1,800 h

1,000 m
0,540 ud
1,000 m
1,000 m
0,400 ud
0,400 ud
1,060 ud
1,060 ud
0,540 ud
0,540 ud
0,540 ud
0,540 ud
2,000 %

AMUEBLAMIENTO CONSULTAS CORIAN

Amueblamiento de consultas, conformado por repisas de tablero tipo CORIAN o KRION, color a elegir por DF, es-
pesor de tablero 20 mm y 55 cm de fondo. incluso pileta lavamanos conformada con el propio tablero. Incluso p.p.
de griferia electronica HANSA sobre repisa, modelo 64412001, o similar, incluyendo p.p. de puertas correderas y
baldas en cuerpo inferior realizadas con tablero contrachapado rechapado de FORMICA INFINITY, RAL a elegir
DF, incluso herrajes acero inoxidable, incluso dosificador de jabon modelo DJ0252AC de MEDICLINICS. Totalmen-

Oficial 12 carpintero 16,60 29,88
Ayudante carpintero 14,08 25,34
Encimera consulta corian 2 cm 290,00 290,00
formacion Pileta Corian y fijacion 302,00 163,08
Balda contrachapado 30 mm laminado FORMICA INFINITY 0,7 mm 30,00 30,00
Puerta corr contrachapado 30 mm laminado FORMICA INFINITY 0,7 40,00 40,00
Dosificador jabon DJ0252AC MEDICLINICS 120,00 48,00
Grifo electronico HANSA mod 64412001 154,41 61,76
Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,33 3,53
Latiguillo flexible de 20 cm 1,19 1,26
Floron cadenilla tapon 1,84 0,99
Vélvula recta lavabo/bide c/tapa 2,09 1,13
Sifon tubular s/horizontal 3,29 1,78
Accesorios ac inox 1,75 0,95
Costes indirectos..(s/total) 697,70 13,95
TOTAL PARTIDA 711,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

19 de abril de 2023

Pagina 194



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
28.05 ud ROTULO CENTRO DE SALUD PINILLA
ud. Rétulo "CENTRO DE SALUD PINILLA" en letras independientes de chapa de acero inoxidable mate, aluminio o
UO1AA009 5,000 h  Ayudante 17,83 89,15
U46KA0154 1,000 ud  Rétulo ac inox/alum/bronce espesor 40 mm 1.528,66 1.528,66
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.617,80 32,36
TOTAL PARTIDA 1.650,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
28.06 ud ANAGRAMA SACYL AC. INOX
ud. Anagrama SACYL color en acero inoxidable conforme disefio D.F. Totalmente instalado.
UO1AA009 1,200 h  Ayudante 17,83 21,40
U46KA0153 1,000 ud  Anagrama SACYL color ac. Inox 1.450,00 1.450,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.471,40 2943
TOTAL PARTIDA 1.500,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
28.07 ud RELOJ MURAL
Ud.Reloj mural MAX BILL de JUNGHANS. Colocado segun indicaciones de DF.
260101 0,200 h  Equipo de montaje equipamiento y mobiliario 74,89 14,98
261602A 1,000 ud  Reloj mural MAX BILL de JUNGHANS 500,00 500,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 515,00 10,30
TOTAL PARTIDA 525,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
28.08 ud PAPELERA
Ud.Papelera modelo PP1305 de MEDICLINICS. Acabado epoxi blanco. Colocado segun indicaciones de DF.
260101 0,200 h  Equipo de montaje equipamiento y mobiliario 74,89 14,98
261602A 1,000 ud  Reloj mural MAX BILL de JUNGHANS 500,00 500,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 515,00 10,30
TOTAL PARTIDA 525,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
28.09 ud TIESTO PREFABRICADO HORMIGON
Ud.Tiesto conformado por tubo pozo estanco prefabricado de hormigén @100x54 cm con perforaciones para drena-
je modelo GUNTIN, incluso pintura mineral al silicato, color a elegir por DF. Incluso tierra vegetal. Instrucciones se-
260101 0,500 h  Equipo de montaje equipamiento y mobiliario 74,89 37,45
UO1AA011 1,500 h  Pedn suelto 17,59 26,39
U05DC001A 1,000 ud  Anillo pozo hormigén D=100 h=54 21,22 21,22
D39CA015 0,312 m* TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 15,67 4,89
U39RA140 1,000 m*  Geotextil TS-30 de URALITA 0,85 0,85
U04AF201 1,000 m*  Grava 40/80 mm 11,94 11,94
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 102,70 2,05
TOTAL PARTIDA 104,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 29 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 29.01 INSTALACIONES SANITARIAS DE OBRA

29.01.01 ud ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO HOMBRES 10,65 X 2,3 M
alquiler de caseta prefabricada durante todo el transcurso de la obra, para uso como aseo y vestuario de obra, de
10,65x2,3 m. de dimensiones totales y 2,55 m. de altura, de superficie 16,10 m2, segln plano de detalle, con es-
tructura metalica mediante perfiles conformados en frio. Cerramiento y cubierta de chapa nervada trapezoidal de
0,6 mm. y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Tres ventanas
de aluminio anodizado, una de 1,20x1,00 m. y dos de 0,60x1,00 m. y vidrio de 6 mm. y puerta de paso ciega
con cerradura de chapa y ancho 0,95x2,05 m., con persianas metélicas correderas de proteccion solo en venta-
nas, incluso instalacion eléctrica interior con distribucién de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230V., dotada
de cuadro eléctrico de distribucion con 1 diferencial de 25A, 1 interruptor magnetotérmico de 10Ay 1 interruptor
magnetotérmico de 16A, 1 pantalla de 2x36W., 1 interruptor y 1 base de enchufe de 10/16A. Dotada de 1 inodoro, 3
duchas y 3 lavabos, segun justificacion de estos elementos en la memoria del presente estudio de seguridad y sa-
lud. Incluye seguro de incendio-robo de la caseta, descarga de ésta en obra con camion grua, ubicacion por la em-
presa suministradora en lugar previsto y carga cuando finalice su estancia en la obra para transporte del suminis-
trador a sus instalaciones. Segun R.D. 486/1997.

is001.01.1 1,000 ud  Alquiler de caseta para aseo y vestuario 10.65x2,30 m. 43441 434,41

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
29.01.02 ud ALQUILER CASETA PARA COMEDOR 7X2.30
alquiler de caseta prefabricada durante todo el transcurso de la obra, para uso como comedor de obra, de
7,00x2,30 m. de dimensiones totales y 2,55 m. de altura, de superficie 16,10 m2, seglin plano de detalle, con es-
tructura metalica mediante perfiles conformados en frio. Cerramiento y cubierta de chapa nervada trapezoidal de
0,6 mm. y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Tres ventanas
de aluminio anodizado, una de 1,20x1,00 m. y dos de 0,60x1,00 m. y vidrio de 6 mm. y puerta de paso ciega
con cerradura de chapa y ancho 0,95x2,05 m., con persianas metélicas correderas de proteccion solo en venta-
nas, incluso instalacion eléctrica interior con distribucién de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230V., dotada
de cuadro eléctrico de distribucion con 1 diferencial de 25A, 1 interruptor magnetotérmico de 10A y 1 interruptor
magnetotérmico de 16A, 1 pantalla de 2x36W., 1 interruptor y 1 base de enchufe de 10/16A y de climatizador para
aire acondicionado y calefaccion. Incluye seguro de incendio-robo de la caseta, descarga de ésta en obra con ca-
midn grla, ubicacion por la empresa suministradora en lugar previsto y carga cuando finalice su estancia en la
is002.01 1,000 ud  Alquiler de caseta para comedor 7,00x2,30 m 390,97 390,97

4304

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

29.01.03 ud ALQUILER CASETA PARA OFICINAS 6 X2.30 M
alquiler de caseta prefabricada durante todo el transcurso de la obra, para uso como oficina de obra, de 6,00x2,30
m. de dimensiones totales y 2,55 m. de altura, segiin plano de detalle, con estructura metalica mediante perfiles
conformados en frio. Cerramiento y cubierta de chapa nervada trapezoidal de 0,6 mm. y galvanizada con termina-
cién de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-
miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Tres ventanas de aluminio anodizado, una de
1,20x1,00 m. y dos de 0,60x1,00 m. y vidrio de 6 mm. y puerta de paso ciega con cerradura de chapa y ancho
0,95x2,05 m., con persianas metalicas correderas de proteccion soélo en ventanas, incluso instalacion eléctrica in-
terior con distribucion de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230V., dotada de cuadro eléctrico de distribucion
con 1 diferencial de 25A, 1 interruptor magnetotérmico de 10A y 1 interruptor magnetotérmico de 16A, 1 pantalla de
2x36W., 1 interruptor y 1 base de enchufe de 10/16A y de climatizador para aire acondicionado y calefaccion. In-
cluye seguro de incendio-robo de la caseta, descarga de ésta en obra con camion grua, ubicacion por la empresa
suministradora en lugar previsto y carga cuando finalice su estancia en la obra para transporte del suministrador a
sus instalaciones. Segun R.D. 486/1997.

i5002.02 1,000 ud  Equipo de aire acondicionado con bomba de calor 17,37 17,37

is002.01.1 1,000 ud  Alquiler de caseta para oficina 6,00x2,30 m 304,09 304,09

390,97

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

321,46
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
29.01.04 ud TRANSPORTE DE CASETA DE IDA 'y VUELTA
Transporte incluyendo ida y vuelta, de caseta prefabricada de cualquier dimension, a una distancia maxima de ca-
da recorrido entre almacén del suministrador y la obra (y viceversa) de 80+80 km., con camion grda, incluso des-
carga y posterior recogida, carga y retirada de la obra.
is007.01 0,861 ud  Transporte de caseta de ida y vuelta 301,60 259,68
TOTAL PARTIDA 259,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
29.01.05 UD ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETAS
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general de la obra grafiado en planos, con
una longitud méxima de 30,00 m., con apertura de zanja, de 0,40 m. de ancho y 0,60 m. de profundidad, tendido
de manguera flexible de 3x6 mm2. de seccion y de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, bajo tubo de PVC rigido D=29, M 40/gp5 para su proteccion, y posterior tapado de zanja con za-
horras o tierras procedentes de la excavacion, compactadas en su parte superior, conectada y comprobado el fun-
i5008.01 7,200 m3  EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 3,81 27,43
i5008.02 30,000 m.  DERIVACION INDIVIDUAL 3x6 mm2 10,09 302,70
is008.03 7,200 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7,65 55,08
TOTAL PARTIDA 385,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
29.01.06 UD ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA A CASETAS
Acometida provisional de fontaneria a caseta de obra, desde el contador instalado en obra, grafiado en planos, y
que viene de la red general municipal de agua potable. Longitud maxima de 15,00 m., realizada con tubo de polieti-
leno de @25 mm. (1"), de alta densidad y para 10 atmésferas de presion maxima, con collarin de toma de fundi-
cién, sobre superficie y siguiendo el trazado del vallado por la parte posterior de las casetas, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapon roscado, incluso derechos y permisos para la conexion; conectada a caseta y com-
i5009.01 15,000 m.  TUBERIA POLIETILENO DN25 mm. 1" 2,90 43,50
TOTAL PARTIDA 43,50
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
29.01.07 ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETAS
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra, en @90 mm. y/o en @125 mm., a la red general munici-
pal 0 a pozo filtrante, hasta una distancia méaxima de 10,00 m. en @90 mm. y 10,00 m. en @125 mm., formada
por: excavacion de zanja de 0,40 m. de ancho y 0,60 m. de profundidad, colocacién de tuberia de P.V.C. @90
mm. y @125 mm., tapado posterior de la acometida con tierras y zahorras procedentes de la excavacion y con
is008.01 4,800 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 3,81 18,29
is010.01 10,000 m. COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm. 11,30 113,00
i5010.02 10,000 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm 7,94 79,40
i5008.03 4,800 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7,65 36,72
TOTAL PARTIDA 24741
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
29.01.08 UD TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 0,28x0,51x1,80 m.
Taquilla metalica individual para vestuario, de Mobesca o equivalente, ref. AV-25/1, de 0,28 m. de ancho, 0,51 m.
de fondo y 1,80 m. de altura, con laterales, marco frontal y puerta fabricados en acero laminado en frio y pintados
en polvo epoxi gris; traseras, bandeja y colgador galvanizados, no pintados, con tratamiento antifosfatante y anti-
corrosivo, cerradura y llave, roseton de lamas de ventilacion en puerta, incluye bandeja y colgador interiores, co-
is014.01 1,000 ud  Taquilla metalica individual 0,28X0,51X1,80 m. 130,34 130,34
UO1AA011 0,086 h  Pedn suelto 17,59 1,51
TOTAL PARTIDA 131,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y UN EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
29.01.09 UD PERCHAP.V.C. PARA TAQUILLA
Percha de P.V.C. para taquilla metalica individual, colocada, amortizable en 10 obras.
is017.01 1,000 ud Percha P.V.C. 2,88 2,88
TOTAL PARTIDA 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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29.01.10 UD BANCO DE METALICO+MADERA 5 PERSONAS
Banco de estructura metalica y asiento de madera, de dimensiones 1,50x0,34x0,44 m., con capacidad para 5 per-
sonas, colocado en comedor y vestuario, amortizable en 10 obras.
i5020.01 1,000 ud  Banco metalico+tmadera, 1,50x0,34x0,44 m. 5 personas 82,98 82,98
U01AA011 0,086 h  Peon suelto 17,59 1,51
TOTAL PARTIDA 84,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
29.01.11 UD MESA METALICA+MELAMINA 10 PERSONAS
Mesa de estructura metalica y tablero superior de melamina, para caseta comedor, de dimensiones 1,50x0,80 m.,
i5022.01 1,000 ud  Mesa melamina para 10 personas 135,45 135,45
UO1AA011 0,086 h  Pedn suelto 17,59 1,51
TOTAL PARTIDA 136,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
29.01.12 UD DEPOSITO-CUBO DE BASURA - 240 L
Deposito de basuras de 240 litros de capacidad, ubicado en el exterior de la caseta comedor, junto a la puerta, rea-
lizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, tapa abatible y pedal de
i5023.01 1,000 ud  Depdsito-cubo basuras 240 lts 37,73 37,73
TOTAL PARTIDA 37,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA' Y TRES CENTIMOS
29.01.13 UD HORNO MICROONDAS 800 W.
Horno microondas de 18 litros de capacidad y 800 W. de potencia, con plato giratorio incorporado, colocado, amor-
i5025.01 1,000 ud  Horno microondas 18 |. 700W 58,29 58,29
TOTAL PARTIDA 58,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
29.01.14 UD PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, amortizable en 10 obras.
i5028.01 1,000 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 12,50 12,50
TOTAL PARTIDA 12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
29.01.15 UD JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabon de uso industrial, de 1 litro de capacidad, con dosificador de jabén, colocado, amortizable en
i5029.01 1,000 ud  Jabonera industrial 1 I. 10,27 10,27
TOTAL PARTIDA 10,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
29.01.16 UD SECAMANOS ELECTRICO CON PULSADOR
Secamanos eléctrico por aire, con carcasa de acero blanco estampado vitrificado, con accionamiento mediante
i5030.01 1,000 ud  Secamanos eléctrico 99,78 99,78
TOTAL PARTIDA 99,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
29.01.17 UD BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA
Botiquin de urgencia para obra, fabricado en polipropileno copolimero, provisto de separadores interiores en el mis-
mo material, con cerradura y llave y serigrafia de cruz en parte exterior de la puerta, color blanco, con contenidos
i5035.01 1,000 ud  Botiquin de urgencias 13,11 13,11
i5035.02 1,000 ud  Material sanitario necesario 22,67 22,67
TOTAL PARTIDA 35,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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29.01.18 UD REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia, durante el transcurso de la obra.
is035.02 1,000 ud  Material sanitario necesario 22,67 22,67
TOTAL PARTIDA 22,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 29.02 CERRAMIENTOS Y SENALIZACIONES
29.02.01 UD CARTEL COMPLETO COMBINADO PVC 1,00x0,70 m.
Cartel completo serigrafiado y combinado, sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
fio 1,00x0,70 m. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales (advertencia, obligacidn y prohibicion), incluso
texto "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluso colocacion sobre vallado de obra mediante abra-
cys01.01 1,000 ud  Panel completo P.V.C. 1,00x0,70 m. 18,15 18,15
UO1AA011 0,174 h  Pedn suelto 17,59 3,06
TOTAL PARTIDA 21,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
29.02.02 UD SENAL DEP.V.C., DE 21x30 CM.
Sefial serigrafiada sobre paneles de P.V.C. blanco de 0,6 mm. de espesor nominal, de dimensiones 21x30 cm.,
validos para sefiales de obligacion, prohibicion, advertencia, socorro y evacuacion; incluso colocacion sobre va-
llado, tabiques, forjados, pilares o revestimientos mediante silicona o abrazaderas plasticas, segun el caso, y pos-
cys02.01 1,000 ud  Sefial de P.V.C., de 21x30 cm. 2,16 2,16
U01AA011 0,129 h  Pedn suelto 17,59 2,27
TOTAL PARTIDA 4,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA'Y TRES CENTIMOS
29.02.03 UD SENAL TRIANGULAR METALICA "PELIGRO OBRAS"
Sefial de seguridad triangular metalica, normalizada, de color amarillo el fondo y rojo el contorno, con tripode meta-
lico para apoyo en el suelo, con el texto "Peligro, Zona de Obras". Incluso colocacion y retirada, amortizable en 10
cys05.01 1,000 ud  Senal triangular "Peligro, Zona de Obras". 20,74 20,74
cys05.02 1,000 ud  Tripode plegable para sefiales 25,74 25,74
U01AA009 0,174 h  Ayudante 17,83 3,10
TOTAL PARTIDA 49,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
29.02.04 UD SENAL 2 CARAS, STOP-PASO, CON MANGO PLASTICO
Sefial hexagonal de seguridad manual, a dos caras, stop-paso, tipo paleta y con mango de plastico, empleada en
maniobras de trafico en el interior de la obra o en la entrada y salida de/a ésta, amortizable en 10 obras. Segin
cys06.01 1,000 ud  Paleta manual mango pléstico, 2 caras, stop-paso 8,22 8,22
TOTAL PARTIDA 8,22
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
29.02.05 VALLADO OBRA CHAPA GRECADA CIEGA
Vallado perimetral de obra, de 2,00 m. de altura, realizado con chapa grecada galvanizada en caliente, p.p. de
postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo, apertura de agu-
jeros para ubicacion de postes y recibido de éstos con hormigén HM-20/P/20/1, suministrado de central, incluso
U01AA501 0,252 h  Cuadrilla A 4457 11,23
cys10.02 0,030 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 3,51 0,11
cys10.03 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 4,38 0,35
cys10.04 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcon 4,83 0,39
cys10.05 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 3,34 0,27
U04MA723.0401 0,008 m*  Hormigon HA-25/B/20/ lla central 97,76 0,78
uo101 1,000 m  Cerramiento chapa grecada 12,91 12,91
TOTAL PARTIDA 26,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
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29.02.06 UD PUERTA DE ACCESO DE TRABAJADORES 1 HOJA, 0,80x2,00 m.
Puerta para acceso de trabajadores a obra, de 1 hoja de 0,80x2,00 m., con bastidor de tubo de acero laminado en
frio de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en
cys15.01 1,000 ud  Puerta met.abat.galv. 80x200 STD 199,82 199,82
U01AAQ07 1,131 h  Oficial primera 20,14 22,78
TOTAL PARTIDA 222,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
29.02.07 UD PUERTA DE ACCESO DE MAQUINARIA 2 HOJAS, 6,00x2,00 M.
Puerta para acceso de vehiculos y maquinaria a obra, abatible de dos hojas, de 6,00x2,00 m., formada por basti-
dor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesafios de 30x30x1,5 y columnas de fijacion
de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmersion Z-275,
ilherrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso des-
cys16.01 1,000 ud  P.abat.mallazo 50x300x5 galv. 6,00x2,00 m. 868,78 868,78
UO1AA007 2,175 h  Oficial primera 20,14 43,80
TOTAL PARTIDA 912,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
29.02.08 ML MALLA POLIET. NARANJA 1,00 M. C/@16 MM C/PROT.
Malla de polietileno de alta densidad con tratamiento anti-ultravioleta, color naranja, de 1,00 m. de altura y doble z6-
calo del mismo material, colocada mediante @16 mm. anclados firmemente al terreno cada 2,50 m. aproximada-
mente y proteccion de estas barras en su coronacion mediante protectores de P.V.C. reutilizables posteriormente
en la obra; incluso colocacion de la malla a 2,00 m. de los bordes a sefializar y retirada posterior, amortizable en 2
PO3AC050 0,900 kg  Acero corrugado B 400 S @16 mm 0,56 0,50
cys20.01 1,000 m.  Malla plastica stopper 1,00 m. 0,44 0,44
UO1AA011 0,043 h  Pedn suelto 17,59 0,76
TOTAL PARTIDA 1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
29.02.09 ML CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJA-BLANCA, 8 CM.
Cinta plastica de balizamiento bicolor, en color rojo y blanco, de ancho total 8 cm. y suministrada en rollos de
cys21.01 1,000 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,05 0,05
UO1AA011 0,017 h  Pedn suelto 17,59 0,30
TOTAL PARTIDA 0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 29.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EPI'S
29.03.01 UD CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE C/ARNES
Casco de seguridad, de polietileno de alta densidad, ajustable con amés de plastico con 6 puntos de ajuste y 2 al-
epi01.01 1,000 ud  Casco de proteccion 5,22 522
TOTAL PARTIDA 5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
29.03.02 UD GAFAS CONTRA IMPACTOS Y SALPICADURAS
Gafas de seguridad y de proteccion contra impactos y salpicaduras, fabricadas en policarbonato y con lente trans-
€pi06.01 1,000 ud  Gafas protectoras 6,08 6,08
TOTAL PARTIDA 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
29.03.03 UD PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm., con marcado CE.
epi10.01 1,000 ud  Pantalla de mano soldador 26,08 26,08
TOTAL PARTIDA 26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
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29.03.04 UD MASCARILLA ANTIPOLVO
Mascarilla antipolvo, con marcado CE. Segun R.D. 773/1997, R.D. 1.407/1992 y EN149, amortizable en 1 uso.
epi13.01 1,000 ud  Mascarilla antipolvo 3,97 3,97
TOTAL PARTIDA 3,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
29.03.05 UD TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Juego de tapones antiruido, de silicona o espuma suave de poliuretano, ajustables y desechables. Con marcado
epi16.01 1,000 ud  Juego tapones antiruido silicona 0,44 0,44
TOTAL PARTIDA 0,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
29.03.06 UD CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 90 dB
Protector auditivo, para ruidos de hasta 90 dB, con amés compuesto de banda de P.V.C. y varilla de acero inoxi-
dable, casquete de polipropileno y almohadillas en contacto de P.V.C. rellenas de poliester, con marcado CE y se-
epi18.01 1,000 ud  Cascos protectores auditivos hasta 90 dB 17,37 17,37
TOTAL PARTIDA 17,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
29.03.07 UD ROPA DE TRABAJO, PANTALON y CAZADORA
Ropa de trabajo, compuesta por cazadora y pantalon de algodén, con marcado CE y segun EN340, categoria 1,
epi21.01 1,000 ud  Conjunto de Ropa de Trabajo 34,75 34,75
TOTAL PARTIDA 34,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
29.03.08 UD TRAJE IMPERMEABLE PARA TRABAJOS CON LLUVIA
Traje impermeable de trabajo, con pantalén y chaqueta con capucha, con soporte textil, con marcado CE y segun
epi23.01 1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 15,64 15,64
TOTAL PARTIDA 15,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
29.03.09 UD CHALECO REFLECTANTE NARANJA/AMARILLO
Chaleco reflectante color naranja o amarillo, con 2 franjas relfectantes horizontales, con marcado CE y segun
epi25.01 1,000 ud  Chaleco reflectante naranja-amarillo 5,22 522
TOTAL PARTIDA 5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
29.03.10 UD CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén portaherramientas, con marcado CE, para operarios de estructura y electricidad. Segin R.D. 773/1997 y
epi27.01 1,000 ud  Cinturén portaherramientas 18,15 18,15
TOTAL PARTIDA 18,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
29.03.11 UD PAR GUANTES LONA/SERRAJE C/REFUERZO
Par de guantes de lona/serraje, tipo americano, contra riesgos mecanicos, de 1,8 mm. aprox. de espesor, con re-
epi30.01 1,000 ud  Par guantes reforzados, uso general serraje 10,41 10,41
TOTAL PARTIDA 10,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS
29.03.12 UD PAR DE BOTAS DE AGUA DE P.V.C., MONOCOLOR
Par de botas de agua monocolor, fabricadas en P.V.C., resistentes a los acidos, bases y desinfectantes, sin re-
epi31.01 1,000 ud  Par botas altas de agua (negras) 17,37 17,37
TOTAL PARTIDA 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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29.03.13 UD CALZADO DE SEGURIDAD, TIPO S1P
Calzado de seguridad, zapato, tipo S1P, con suela antideslizante, resistente a los hidrocarburos, aceites y acidos,
antiestatico, con puntera y plantilla de acero, apto para trabajos de revestimientos de yesos, escayola y pintura,
con marcado CE y segiin EN345-1. Amortizable en 1 obra.
epi35.01 1,000 ud  Zapatos de proteccion, tipo S1P 16,80 16,80
TOTAL PARTIDA 16,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
29.03.14 UD PUNTO ANCLAJE MOVIL, ALUM. ATORNILLADO
Punto de anclaje mévil, para sujecion de las lineas de vida horizontales y temporales en las distintas plantas de la
obra, reutilizable, colocado sobre hormigdn con dos taladros de @12 mm., sin taco ni camisa, con marcado CE y
€pi40.01 1,000 ud  Punto de anclaje movil, aluminio, atornillado 43,43 4343
U01AAQ07 0,217 h  Oficial primera 20,14 4,37
TOTAL PARTIDA 47,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
29.03.15 M LINEA DE VIDA MOVIL HORIZONTAL
Linea de vida mévil temporal, horizontal, de cinta de poliéster de 35 mm., horizontal, de longitud méxima 18,00 m.,
con tensién de la cinta mediante un tensor tipo carraca e instalada entre 2 puntos de anclaje, para uso de dos traba-
jadores, utilizando 2 anillas y 2 mosquetones, suministrada en bolsa, para realizacion de trabajos en las fases de
estructura y albafileria y colocacion y retirada de sistemas de proteccion colectiva. Con resistencia 20 kN, de fle-
epi45.01 1,000 ud  Conjunto linea de vida: cinta, 2 mosquetones, 2 eslingas y bolsa 21,72 21,72
TOTAL PARTIDA 21,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
29.03.16 UD KIT ARNES ANTI-CAIDAS 1 AM. DORSAL.+ CUERDA +2 MOSQ.
Kit de arnés anti-caidas formado por: arnés anti-caidas con enganche dorsal, regulable en muslos, ajuste pectoral,
fabricado con cinta de poliéster de 45 mm. y con cincha subglitea; 2 mosquetones con cierre de rosca de aluminio
y cuerpo y cierre de acero, apertura de 18 mm., resistencia a la corrosion, rotura a 22 kN.; y elemento de amarre
de 2,00 m. de longitud y @16 mm., con guardacabos para aliviar el roce de los mosquetones. Preparado para su
enganche en puntos de anclaje o lineas de vida, dispositivo anti-caidas deslizante o de retroceso automatico, con
epi48.01 1,000 ud  Kit arnés anti-caidas amarre, cuerda, 2 mosquetones 79,82 79,82
TOTAL PARTIDA 79,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
29.03.17 UD ROLLO CUERDA POLIAMIDA 15 m. @14 mm + MOSQUETON
Rollo de cuerda de poliamida de @14 mm. y 15,00 m. de longitud, para anclaje y desplazamiento de operarios en
trabajos de cerramiento de fachada, con guardacabos y mosquetén de acero con rosca, para amarre en el punto
epi51.01 1,000 ud  Rollo cuerda 15 m. @16 mm + mosqueton 18,57 18,57
TOTAL PARTIDA 18,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
29.03.18 UD REPOSCICION DE EQUIPOS DE PROT. INDIVIDUAL
Reposicion de equipos de proteccion individual (EPI'S), durante el transcurso de la obra y por pérdida, deterioro o
mcs01.01 1,000 ud  Reposicion de equipos proteccion individual 87,86 87,86
TOTAL PARTIDA 87,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 29.04 SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA SPC
29.04.01 ML BARANDILLA TIPO HINCA, CON MORDAZA Y TUBO
Suministro y colocacion de barandilla con soporte tipo hinca, para ser empleada en la fase de estructura, compues-
ta por base de mordaza universal, sujeta al sistema de encofrado a utilizar, con poste de barandilla de tubo de
40x2 mm. y longitud 1,20 m., doble barandilla de 2400 y tubo 40x1,2 mm. y rodapié metalico de 3000, de una al-
tura minima de 0,90 m. y recomendada de 1,20 m. Incluso mano de obra de colocacion y retirada, con ayuda en
caso necesario de gria torre o movil. Amortizable en 10 obras. Segin norma UNE EN 13374. Reutilizable en dis-
spc15.01 0,040 ud  Mordaza universal pintada 8,76 0,35
spc15.02 0,040 ud  Poste barandilla longitud 1,20 m. tubo 40x1,2 mm. 1,03 0,04
spc15.03 2,000 ud Barandilla galvaniz. de 2400, tubo 40x1,2 mm. 1,38 2,76
spc15.04 1,000 ud  Rodapié galvanizado 3000 0,88 0,88
UO01AA011 0,043 h  Peon suelto 17,59 0,76
TOTAL PARTIDA 4,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
29.04.02 UD PROTECTOR DE P.V.C. PARA ARMADURA
Protector para puntas de armadura en espera, fabricado en P.V.C. rigido y suministrado en sacos de 100 ud, colo-
spc21.01 1,000 ud  Protector de P.V.C. para armaduras 0,14 0,14
UO1AA011 0,001 h  Pedn suelto 17,59 0,02
TOTAL PARTIDA 0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
29.04.03 UD TAPA PROVISIONAL POZOS SERVICIOS URBANISTICOS
Tapa provisional para pozos de saneamiento u otros servicios urbanisticos, de cualquier dimension, formada me-
diante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazon, zécalo de 20 cm. de altura, in-
P31CA120 1,000 ud  Tapa provisional pozo servicios 15,36 15,36
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
UO1AA011 0,261 h  Peon suelto 17,59 4,59
TOTAL PARTIDA 20,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
29.04.04 UD TAPA PROVISIONAL ARQUETA SERVICIOS URBANISTICOS
Tapa provisional para arquetas de cualquier servicio urbanistico, de cualquier dimension y para todo tipo de arque-
tas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clava-
P31CA030 1,000 ud  Tapa provisional arqueta servicios urbanisticos 6,14 6,14
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,54 0,54
UO1AA011 0,086 h  Pedn suelto 17,59 1,51
TOTAL PARTIDA 8,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
29.04.05 M2 PASARELA METALICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de proteccion de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. de
MO5PN010 0,086 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 13,19 1,13
P31CB230 0,100 m2 Plancha de acero de e=12 mm. 2,75 0,28
UO1AA011 0,086 h  Pedn suelto 17,59 1,51
TOTAL PARTIDA 2,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
29.04.06 m2 RED SOBRE HUECOS
m2 de red colocada sobre huecos para evitar caidas.
spc15.041 1,000 ud  Red anticaidas horizontal 10,68 10,68
U01AA011 0,043 h  Peon suelto 17,59 0,76
TOTAL PARTIDA 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 29.05 MEDIOS AUXILIARES DE SEGURIDAD
29.05.01 UD CUADRO ELECTRICO GENERAL DE OBRA
Suministro y colocacion de cuadro de obra trifasico 63 A, tension 230V/400V, compuesto por armario metalico con
revestimiento de poliester de 800x600x230 mm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes
fijos, soportes, manecilla de sujeccion y/o anillos de elevacion, cerradura; interruptor general MT NB1 4x63A, dos
Diferenciales VIGI NBL 4x40x30mA, uno de 4x40A 30mA y uno de 4x80A 30mA; una Bobina de disparo
NB1-230V; ocho Magnetotérmicos por base, cuatro de 2x16A, dos de 3x16A y dos de 3x32A; ocho bases de sali-
da, cuatro OMNIA IP67 2P + T 16A, dos OMNIA IP67 3P + T 16A y dos OMNIA IP67 3P + T 32A. Incluyendo ca-
bleado canalizado y embornado, rétulos de identificacion, Sistema de paro de emergencia en puerta y p.p. de co-
nexion a tierra, totalmente instalado y funcionando. Amortizable en 5 obras, y s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002
P31CE200 1,000 ud  Cuadro de Obra ITC-BT 33 NORMA 60.439 1.110,23 1.110,23
UO01FY625 4,350 h  Oficial especializado instalacion eléctrica 18,00 78,30
TOTAL PARTIDA 1.188,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
29.05.02 UD CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO DE OBRA
Suministro y colocacion de Cuadro Secundario de obra potencia maxima 40 Kw, Tension 230V/400V, compuesto
por armario metalico con revestimiento de poliester de 550x328x140 mm., indice de proteccién IP 559, con salida
lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeccion y/o anillos de eleva-
cion, cerradura; Diferencial VIGI NBL 4x40x30mA, una Bobina de disparo NB1-230V; cuatro Magnetotérmicos por
base, dos de 2x16A, uno de 3x16A y uno de 3x32A; cuatro bases de salida, dos OMNIA IP67 2P + T 16A, una
OMNIA IP67 3P + T 16A y una OMNIA IP67 3P + T 32A. Incluyendo cableado canalizado y embornado, rétulos de
identificacion, Sistema de paro de emergencia en puerta y p.p. de conexion a tierra, totalmente instalado y funcio-
P31CE160 1,000 ud  Cuadro Secundario de Obra ITC-BT 33 NORMA 60.439-4 487,58 487,58
U01FY625 2,611 h  Oficial especializado instalacion eléctrica 18,00 47,00
TOTAL PARTIDA 534,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
29.05.03 UD EXTINTOR POLVO ABC 6kG. EF 21A-113B
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, productos ga-
seosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con difu-
mas10.01 1,000 ud  Extintor polvo seco ABC 6 kg, ef. 21A-113B 29,39 29,39
TOTAL PARTIDA 29,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 29.06 SALUD LABORAL
29.06.01 UD RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO
Reconocimiento médico obligatorio, basico y anual, por trabajador, compuesto por control de vision, audiometria y
fsl03.01 1,000 ud  Reconocimiento médico obligatorio 60,00 60,00
TOTAL PARTIDA 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS
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CAPITULO 30 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
30.01 tn  RCD ASFALTO
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de asfalto, producidos durante los trabajos de demolicién/construccion. In-
cluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago de
tasas de gestion de residuos por organismo certificado para tal fin.
3200A 1,000 tn  Gestion de residuos asfalto 45,00 45,00
TOTAL PARTIDA 45,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS
30.02 tn  RCD MADERA
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de madera, producidos durante los trabajos de demolicién/construccion.
Incluye clasificacién de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago
32008 1,000 th  Gestion de residuos madera 25,00 25,00
TOTAL PARTIDA 25,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
30.03 tn  RCD METALICOS
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de metal, producidos durante los trabajos de demolicién/construccion. In-
cluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago de
3200C 1,000 tn  Gestion de residuos metalicos 34,00 34,00
TOTAL PARTIDA 34,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS
30.04 tn  RCD PAPEL
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de papel, producidos durante los trabajos de demolicién/construccion. In-
cluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago de
3200D 1,000 tn  Gestidn de residuos papel 10,00 10,00
TOTAL PARTIDA 10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
30.05 tn  RCD PLASTICOS
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de plasticos, producidos durante los trabajos de demolicion/construccion.
Incluye clasificacién de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago
3200E 1,000 tn  Gestion de residuos plasticos 30,00 30,00
TOTAL PARTIDA 30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
30.06 tn  RCD VIDRIO
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de vidrio, producidos durante los trabajos de demolicién/construccién. In-
cluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago de
3200F 1,000 tn  Gestion de residuos vidrio 25,00 25,00
TOTAL PARTIDA 25,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
30.07 tn RCD YESO
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de yeso, producidos durante los trabajos de demolicidn/construccion. In-
cluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago de
3200G 1,000 tn  Gestion de residuos yeso 30,00 30,00
TOTAL PARTIDA 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
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30.08 tn  RCD ARENA, GRAVA Y OTROS ARIDOS
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de arena, grava y otros aridos, producidos durante los trabajos de demo-
licién/construccion. Incluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a
vertedero y pago de tasas de gestion de residuos por organismo certificado para tal fin.
3200H 1,000 tn  Gestion de residuos arena, grava y otros aridos 24,00 24,00
TOTAL PARTIDA 24,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS
30.09 tn  RCD HORMIGON
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de hormigon, producidos durante los trabajos de demolicion/construccion.
Incluye clasificacién de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago
32001 1,000 tn  Gestidn de residuos hormigon 30,00 30,00
TOTAL PARTIDA 30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
30.10 tn  RCD LADRILLO, AZULEJOS Y OTROS CERAMICOS
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de ladrillo, azulejos y otros ceramicos, producidos durante los trabajos de
demolicién/construccién. Incluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, trans-
3200J 1,000 tn  Gestidn de residuos ladrillo, azulejos y otros ceramicos 30,00 30,00
TOTAL PARTIDA 30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
30.11 tn  RCD BASURA
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de basura, producidos durante los trabajos de demolicién/construccion.
Incluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago
3200K 1,000 tn  Gestion de residuos basura 20,00 20,00
TOTAL PARTIDA 20,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
30.12 tn  RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de elementos potencialmente peligrosos y otros, producidos durante los
trabajos de demolicion/construccion. Incluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de conte-
3200L 1,000 tn  Gestion de residuos potencialmente peligrosos y otros 40,00 40,00
TOTAL PARTIDA 40,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS
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