
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 1  

1 DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS .............................................................................................................................  31.201,15 1,09 
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ......................................................................................................................  30.970,49 1,09 
3 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES ..............................................................................................................................  14.959,48 0,52 
4 ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................  97.549,36 3,42 
5 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS ................................................................................................................................  170.941,29 5,99 
6 PAVIMENTOS .................................................................................................................................................................  271.660,27 9,53 
7 FALSOS TECHOS ...........................................................................................................................................................  100.142,17 3,51 
8 CUBIERTAS ....................................................................................................................................................................  101.694,35 3,57 
9 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN ..................................................................................................................  118.672,24 4,16 
10 CARPINTERÍA INTERIOR ..............................................................................................................................................  77.277,17 2,71 
11 CARPINTERÍA EXTERIOR .............................................................................................................................................  266.682,33 9,35 
12 PLAN DE CIERRE ...........................................................................................................................................................  33.733,65 1,18 
13 CERRAJERÍA ..................................................................................................................................................................  207.568,91 7,28 
14 VIDRIERÍA .......................................................................................................................................................................  60.752,59 2,13 
15 REVESTIMIENTOS, PINTURA Y OTROS ACABADOS ................................................................................................  268.505,91 9,41 
16 URBANIZACIÓN ..............................................................................................................................................................  169.557,85 5,95 
17 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO ..........................................................................................  16.717,02 0,59 
18 INSTALACIONES SUMINISTRO DE AGUAS ................................................................................................................  24.190,20 0,85 
19 INSTALACION EVACUACION DE AGUAS ....................................................................................................................  27.033,35 0,95 
20 INSTALACIONES GAS NATURAL .................................................................................................................................  3.659,96 0,13 
21 INSTALACIONES TERMICA ...........................................................................................................................................  338.520,02 11,87 
22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ...........................................................................................................................................  94.961,50 3,33 
23 INSTALACIONES COMUNICACION ..............................................................................................................................  17.508,94 0,61 
24 ILUMINACION .................................................................................................................................................................  86.323,56 3,03 
25 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ....................................................................................................................................  24.349,36 0,85 
26 APARATOS ELEVADORES ............................................................................................................................................  30.420,48 1,07 
27 APARATOS SANITARIOS ..............................................................................................................................................  29.899,95 1,05 
28 EQUIPAMIENTO Y VARIOS ...........................................................................................................................................  98.060,61 3,44 
29 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  22.185,12 0,78 
30 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ..............................................................................  16.275,78 0,57 
  ______________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.851.975,06 
 16,00 % Gastos generales .............................  456.316,01 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  171.118,50 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 627.434,51 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  730.676,01 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 4.210.085,58 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4.210.085,58 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  

Valladolid, abril de 2023 

 

 

Gabriel Gallegos Borges, arqto. 
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