RESUMEN DE PRESUPUESTO
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 3120115 1,09
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ......coooiriiiniiisrsiissiisssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssnsses 3097049 1,09
3 CIMENTACION Y CONTENCIONES.........oooreseeeienssieeeeeessssseessesssesesesssssesese s s 1495948 0,52
4 ESTRUCTURA ...ttt bbb 97.549,36 3,42
5 ALBARNILERIA Y CERRAMIENTOS ......oooeevveseeensssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssessnes 170.941,29 5,99
6 PAVIMENTOS ......oooiriiiviississ s s st 27166027 9,53
7 FALSOS TECHOS........oouiiiicriiieriiiisesiss s bbb 100.142,17 3,51
8 CUBIERTAS ..ottt 101.694,35 3,57
9 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION .....oococccerivveesiesessissesssssesssssssssssssss s sssssssssssesssssssssssssesssessesss 118.67224 4,16
10 CARPINTERIA INTERIOR ..ot ssssss s ssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 7217147 2,71
11 CARPINTERIA EXTERIOR ...c..ccooecoeeeeees e sese s 266.682,33 9,35
12 PLAN DE CIERRE.........ociiitiiiisirie st 33.733,65 1,18
13 CERRAJERiA... ..... 207.56891 7,28
14 VIDRIERIA.......oooiit sttt s 60.752,59 2,13
15 REVESTIMIENTOS, PINTURA'Y OTROS ACABADOS .........oomiriiiniiiiississesisissssissessssssssssssssssssssssssssssssssssseses 26850591 9,41
16 URBANIZACION......co oo ese s 169.557,85 595
17 INSTALACION DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.....occccccersrrvresssevsnssseesessssssessssessssssssessssssssssssssssssssess 16.717,02 0,59
18 INSTALACIONES SUMINISTRO DE AGUAS ........ooriiiriininriiississns s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 2419020 0,85
19 INSTALACION EVACUACION DE AGUAS ........cooiriiiiriiiiesesiis st 27.033,35 0,95
20 INSTALACIONES GAS NATURAL ..ottt 3.659,96 0,13
21 INSTALACIONES TERMICA ... 338.520,02 11,87
22 INSTALACION ELECTRICA ..ot ssss s sssss s ssssssssss s sssssssssssssssssssnss 9496150 3,33
23 INSTALACIONES COMUNICACION .....coouriiiiriiiisiiiscsiiiesssiss s 1750894 0,61
24 ILUMINACION ...t sk 86.323,56 3,03
25 INSTALACION FOTOVOLTAICA. ....oossvveveeressseesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssessssssssssosses s 2434936 0,85
26 APARATOS ELEVADORES.........coriiiiriminsiiisisisss s ssss s ssss s sssss s s ssss s sssssssses 3042048 1,07
27 APARATOS SANITARIOS ...ttt 29.899,95 1,05
28 EQUIPAMIENTO Y VARIOS .......ooieriiseriiisers st 98.060,61 3,44
29 SEGURIDAD Y SALUD.........orirrrrrnrrrrrnrsrsssssssssssssssssssssssssssssss S ———— 2218512 0,78
30 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION ........coovvviniriirniinsnissssiisssssssssissnssssssisinnns 16.275,78 0,57

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
16,00 % Gastos generales............c.cccvuvrerenece 456.316,01
6,00 % Beneficio industrial................cccoenen. 171.118,50

2.851.975,06

SUMADE G.G.yBL.l
21,00 % LV.A. oo

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

627.434,51
730.676,01

4.210.085,58

4.210.085,58

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Valladolid, abril de 2023
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Gabriel Gallegos Borges, argto.

19 de abril de 2023
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