PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 m? RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE
m?, Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demas enseres existentes, por medios manuales, in-
cluso traslado a pie de carga, sin transporte y con p.p. de costes indirectos.
) ) ) 0,00 445 0,00
01.02 m? DEMOLICION CUBIERTA TEJA HORMIGON (RECUPERACION)
m?. Demolicion, por medios manuales, de cubierta de teja de hormigén, con recuperacion de las te-
jas, incluso apilado y acopio de las mismas para posterior reutilizacion i/desmontado de cumbreras y
limas, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos,
segun NTE/ADD-3.
. 0,00 5,38 0,00
01.03 m? DEMOLICION TABIQUE PALOMERO Y TABLERO
m?. Demolicion, por medios manuales, de faldon de cubierta formado por tabiquillos palomeros de
L.h.D. de hasta 0,70 m de altura media, tablero cerdmico y capa de compresion de mortero de ce-
mento, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos,
segin NTE/ADD-4 y 5.
. 0,00 8,17 0,00
01.04 m? DEMOLICION FALSO TECHO
m?. Demolicion de falso techo continuo o desmontable, por medios manuales, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-12.
) . 0,00 346 0,00
01.05 m? DEMOLICION TABICON LADRILLO HUECO DOBLE
m?. Demolicion de tabicon de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso,
mortero,...), retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indi-
rectos, segun NTE/ADD-9.
. 0,00 5,94 0,00
01.06 ud LEVANT. APAR. SANIT. I/INSTALACION
ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalacion correspondiente, por medios manuales,
iftraslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes in-
directos.
0,00 12,03 0,00
01.07 ud LEVANTADO CALDERA/CALENTADOR GAS
ud.. Levantado, por medios manuales, de caldera o calentador de gas y accesorios, con 0 sin recu-
peracién de los mismos para, en su caso, su posterior colocacién, i/corte o anulacion del suministro
y de las correspondientes canalizaciones, limpieza y p.p. de costes indirectos.
0,00 103,65 0,00
01.08 ud LEVANTADO ELEMENTOS INSTALACIONES
ud.. Levantado de radiador de calefaccion de chapa, aluminio o similar y sus accesorios, por medios
manuales, i/corte 0 anulacién de circuito de fluidos, retirada y traslado de material inservible a pie de
carga y p.p. de costes indirectos.
] 0,00 26,56 0,00
01.09 ud DEMOL. INST. ELECTRICA m? SUPERFICIE
ud. Repercusidén/m? de edificacion (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalacion
eléctrica en viviendas (luminarias, cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspon-
diente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante
a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
. 0,00 2,03 0,00
01.10 ud DEMOL. INST. FONTANERIA m? SUPERFICIE

ud. Repercusidén/m? de edificacion (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalacion
de fontaneria y desaglies y parte de red general correspondiente, ifacopio de elementos y material
aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirec-
tos.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
) 0,00 2,55 0,00
01.11 ud DEMOL. INST. CALEFACCION m? SUPERFICIE
ud. Repercusion/m? de edificacion (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalacion
de calefaccion (radiadores, tuberias, accesorios, etc.) y parte de red general correspondiente, i/aco-
pio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de
carga y p.p. de costes indirectos. Contabilizada una unidad por cada m? de superficie construida
(ifp.p. de zonas comunes, en su caso).
) 0,00 3,38 0,00
01.12 ud DEMOL. INST. CLIMATIZACION m? SUPERFICIE
ud. Repercusion/m? de edificacion (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalacion
de climatizacién (rejillas, conductos, termostatos,...) y parte de red general correspondiente, ifacopio
de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga
y p.p. de costes indirectos. Contabilizada una unidad por cada m? de superficie construida (i/p.p. de
Zonas comunes, en su caso).
0,00 2,20 0,00
01.13 m? PICADO DE YESO
m?. Picado de yeso en paramentos, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga,
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.
Yeso en cara inferior de forjado
Planta baja 1 946,00 946,00
Planta primera 1 734,13 734,13
Planta segunda 1 306,20 306,20
) 1.986,33 4,30 8.541,22
01.14 m? PICADO ENFOSCADO CEMENTO C/MARTILLO ELECTRICO
m?. Picado de enfoscado de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, i/retirada de
escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.
Impostas fachadas 3 40,35 0,90 108,95
3 9,88 0,90 26,68
3 40,35 0,90 108,95
2 12,35 0,90 22,23
2 33,27 0,90 59,89
2 10,15 0,90 18,27
2 33,27 0,90 59,89
404,86 8,07 3.267,22
01.15 ud LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS
ud. Levantado, por medios manuales, de cercos en muros, i/traslado y apilado de material recupera-
ble, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-18.
Planta 2 2 2,00
Planta 1 2 2,00
Planta baja 2 2,00
Planta semisétano 3 3,00
9,00 2884 259,56
01.16 ud LEVANTADO PUERTAS ASCENSOR
Levantado de puertas de ascensor, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.
Levantado puertas ascensor
Planta baja 1 1,00
Planta primera 1 1,00
2,00 46,77 93,54
01.17 ud LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES
ud. Levantado, por medios manuales, de cercos en tabiques, iftraslado y apilado de material recupe-
rable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, segiin NTE/ADD-18.
0,00 18,13 0,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.18 m? DEMOL. LOSA HORMIGON C/COMPRESOR
m?2. Demolicion de losa de hormigén armado de 20 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000
L/min, i/apeo previo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, segun
NTE/ADD-11.
PLANTA SEGUNDA
derribo losa coronacion ascensor 1 2,40 2,30 5,52
5,52 23,64 130,49
01.19 m? DEMOL. FAB. LAD. MACIZO 1/2 pie MANUAL
m?. Demolicion de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada
de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, segin
NTE/ADD-13.
Demolicion lados pilares para
tratamiento (hoja exterior)
Planta baja 10 0,25 3,15 7,88
4 0,60 3,15 7,56
Planta primera 24 0,25 3,15 18,90
Planta segunda 16 0,25 3,15 12,60
cubiertas 32 0,25 1,20 9,60
Demolicion lados pilares para
tratamiento (hoja interior)
Planta baja 10 0,25 3,15 7,88
4 0,60 3,15 7,56
Planta primera 24 0,25 3,15 18,90
Planta segunda 16 0,25 3,15 12,60
cubiertas 32 0,25 1,20 9,60
113,08 9,88 1.117,23
01.20 m? APERTURA HUECOS FORJ. VIGUETAS Y BOVEDILLA
m?. Apertura de huecos en forjados, derribando el entrevigado, las viguetas, la capa de compresién
y la estructura existente, no se incluye la reforma de la estructura necesaria para consolidar el hueco
resultante, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/apeo previo, retirada de escombros a pie de car-
gay p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-11.
AMPLIACION HUECO ASCENSOR
Forjado techo segunda 1 2,00 3,00 6,00
Forjado techo primera 1 2,00 0,60 1,20
Forjado techo baja 1 2,00 0,60 1,20
Forjado suelo baja 1 2,00 0,60 1,20
APERTURA HUECO RESERVA
CLIMATIZACION
Forjado techo primera 1 2,40 0,80 1,92
Forjado techo baja 1 2,40 0,40 0,96
12,48 21,26 265,32
01.21 ud DEMOL. ARQUETA LADRILLO MACIZO > 150 L
ud. Demolicion de arqueta de ladrillo macizo de volumen interior mayor de 150 L (y hasta un volu-
men aprox. de 350 L), por medios manuales, i/acopio de tapas o material aprovechable, retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
Arquetas 2 2,00
2,00 27,20 54,40
01.22 ud DEMOL. CASETA/ALMACEN
ud. Demolicion de caseta almacén, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga 'y
p.p. de costes indirectos.
0,00 329,57 0,00
01.23 ud DEMOL. GRADERIO
ud. Demolicion de subestructura de graderio, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de
carga y p.p. de costes indirectos.
0,00 329,57 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.24 m? DESMONTAJE TELA METALICA

m?2. Desmontaje a mano de cerramiento de tela metalica o alambrada, incluso retirada y carga de pro-

ductos, con transporte de los mismos a vertedero.

01.25 m? DEMOL ESCAL. HORMIGON C/COMPRESOR

0,00

m?. Demolicion escalera o rampa de hormigon armado de 15 cm de espesor, con martillo compresor

de 2.000 L/min, i/retirada de material de acabado, eliminacion de cimentacion de la misma, retirada

de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-11.

4,18

0,00

01.26 m? LEVANTADO A MAQUINA PLAZA O ACERA

m?. Levantado por medios mecanicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta hi-

draulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

levantado aceras perimetrales

Fachada ppal 1 28,00 4,00 112,00
1 25,00 4,00 100,00
1 10,00 2,50 25,00

0,00

23,64

0,00

01.27 m LEVANTADO A MAQUINA DE BORDILLOS

237,00

m. Levantado por medios mecénicos de bordillo, con recuperacién del mismo, incluso retirada y aco-

pio en obra.
Bordillo aceras 2 40,50 81,00
2 25,00 50,00

2,18

516,66

01.28 m? LEVANTADO BARANDILLAS

131,00

m?. Levantado de barandilla de antepecho de azotea, escalera ¢ similar, por medios manuales, i/tras-

lado y apilado de material valido en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p.

de costes indirectos, segin NTE/ADD-18.

2,18

285,58

01.29 m? LEVANTADO FALSO TECHO LAMAS

0,00

m?. Demolicion, por medios manuales, de falso techo de lamas de madera, metalicas, aluminio o si-

milares, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

9,22

0,00

01.30 m DEMOLICION ELEMENTO SALIENTE CUBIERTA

m Demolicién de elemento saliente de cubierta (chimenea, shunt de ventilacién, ... ejecutado o re-

0,00

vestido con fabrica de ladrillo de cualquier tipo), iftransporte de escombros a pie de carga, apilado de
elementos recuperables en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, segun

NTE/ADD-2.

6,84

0,00

01.31 ud DEMOLICION VIERTEAGUAS < 1,5 m

0,00

ud. Levantado, por medios manuales, de vierteaguas realizado con cualquier tipo de material, hasta
una longitud. maxima de 1,50 m, i/ retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

21,94

0,00

01.32 m? DEMOL. SOLERA HORMIGON 10 cm C/COMPRESOR

m?. Demolicion solera o pavimento de hormigon en masa, de 10 cm de espesor, con martillo com-
presor de 2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de

costes indirectos, segun NTE/ADD-19.
Sétano 1 12,00 9,00 108,00

0,00

5,65

0,00

01.33 m? LEVANTADO REJA VENTANA/BALCON

108,00

m?. Levantado de reja de ventana o balcon, por medios manuales, iftraslado y apilado en el lugar de

acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, segun NTE/ADD-18.

7,63

824,04

0,00

13,19

0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.34 ud LEVANTADO BANCO
ud. Demolicion de banco de urbanizacion, por medios manuales, i/acopio material aprovechable, reti-
rada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
. 0,00 29,66 0,00
01.35 m2 LIMPIEZA CAMARAS SANITARIAS
Limpieza de camara sanitaria por medios manuales, regularizando la superficie. i/ retirada de escom-
bros a pie de carga, p.p. de costes indirectos.
Camaras sanitarias 2 27,00 3,00 162,00
2 12,00 4,00 96,00
1 12,00 6,00 72,00
1 10,00 4,00 40,00
1 6,00 3,00 18,00
2 5,00 3,00 30,00
1 2,50 3,50 8,75
1 4,00 3,00 12,00
1 8,00 5,00 40,00
478,75 4,95 2.369,81
01.36 m? LIMPIEZA Y SANEAMIENTO PASADIZO
Limpieza y saneamiento de pasadizo de conexidn a camaras sanitarias existente. il retirada de es-
combros a pie de carga, p.p. de costes indirectos.
Pasadizo 1 38,00 1,50 57,00
1 18,00 2,50 45,00
. 102,00 2,48 252,96
01.37 ud DESMONTAJE DE FAROLA PARA REUTILIZACION
Ud. desmontaje de farola existente para reutilizacion, i/ p.p. de desconexionado de cableado, picado
de zapata existente...i/ retirada de escombros a pie de carga, p.p. de costes indirectos.
Farolas 9 9,00
. 9,00 49,51 445,59
01.38 ud DESMONTAJE CALDERA Y DEPOSITO
Ud desmontaje de caldera y deposito existentes en sala de calderas.
] ) ] 0,00 183,29 0,00
01.39 m? DEMOLICION CELOSIA HORMIGON
m?. Demolicion, por medios manuales, de celosia, formada por piezas de hormigon. ilretirada de es-
combros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-4 y
5.
) 0,00 8,17 0,00
01.40 ud DESMONTAR APARATOS CLIMATIZACION
Ud. desmontaje de unidades exteriores de climatizacion y ventilacion, alamacenando el material para
la posterior reutilizacién. i/ p.p. de anulacién de instalaciones y eliminacion de soportes. i/retirada de
escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos
0,00 28,29 0,00
01.41 ud DESMONTAJE ASCENSOR
Ud. de desmontaje de ascensor, desmontando cabina, maquinaria, guias, puertas,... Dejando libre el
hueco y los accesos al mismo. i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra'y
p.p. de costes indirectos
] 0,00 706,92 0,00
01.42 m LEVANTAR ZANQUIN ESCALERA

m. Levantado de zanquin ceramico y picado de material de agarre con medios manuales. i/retirada
de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.

de planta sétano a baja 1 2,50 2,50
1 2,00 2,00
De planta baja a planta primera 2 1,50 3,00
1 3,00 3,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00 4,00
de planta primera a segunda 1 3,30 3,30
1 1,50 1,50
1 3,00 3,00
1 1,80 1,80
1 1,50 1,50
25,60 1,65 42,24
01.43 m? APERTURA HUECO FACHADAS C/COMPRESOR
m?®. Apertura de huecos, en muros de fachada,eliminando todas las hojas que componen la fachada,
con martillo compresor de 2.000 L/min, i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros
a pie de carga, apeo del hueco hasta adintelar, medios auxiliares de obra y p.p de costes indirectos.
APERTURA HUECOS
Fachada principal 1 0,51 0,40 0,95 0,19
1 1,10 0,40 0,95 0,42
4 3,57 0,40 313 17,88
1 3,70 0,40 0,57 0,84
1 2,75 0,40 0,57 0,63
1 2,80 0,40 0,57 0,64
Fachada posterior 4 3,55 0,40 2,51 14,26
16 3,61 0,40 1,00 23,10
1 2,70 0,40 0,57 0,62
1 1,63 0,40 2,43 1,58
1 1,50 0,40 0,50 0,30
1 1,85 0,40 1,81 1,34
Fachada lateral derecha 1 3,75 0,40 1,20 1,80
3 0,20 0,40 0,30 0,07
1 2,60 0,40 0,30 0,31
1 0,20 0,40 1,00 0,08
Ampliacion de huecos existentes
Fachada noroeste 10 3,60 0,40 1,70 2448
Fachada sureste 10 3,60 0,40 1,70 24,48
Fachada nodeste 3 3,60 0,40 1,70 7,34
120,36 105,81 12.735,29
01.44 m? LEVANTADO PAVIM. BALDOSA EXISTENTE A MANO
m?. Levantado, por medios manuales, de pavimento existente a mano, i/retirada de escombros a pie
de carga y p.p. de costes indirectos, segun NTE/ADD-10.
0,00 7,09 0,00
TOTAL CAPITULO 01 DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS..........ccoerrrrrrrreresesess e sesesesesssssssnns 31.201,15
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CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 m? DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MAQUINA
m?. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte y con p.p. de
costes indirectos.
Zona ajardinada 1 870,00 870,00
. 870,00 0,47 408,90
02.02 m? EXCAV. MECANICA VACIADOS A CIELO ABIERTO
m?®. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia segun estudio geotécnico, con retro-giro
de 20 toneladas de 1,50 m* de capacidad de cazo, con extraccién de tierra a los bordes, en vaciado,
i/p.p. agotamiento si fuese necesario.
Igual medicion que PE-4 1 0,45 144,04 =C1501 D19AE210
Igual medicién que PE-5 1 0,45 142,02 =C1501 D36GD455
Igual medicién que acabado jardin 1 0,45 234,99 =C1502 D39QA101
sétano 1 103,00 0,35 36,05
Cajeado pavimento bordillo 1 0,20 122,11 =C1501 D36D0056
. 679,21 8,69 5.902,33
02.03 m? EXC. MECANICA POZOS
m?, Excavacion, con retroexcavadora, de terreno de segun caracteristicas de estudio geotécnico, en
apertura de pozos, con extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. agotamiento si fuese necesario.
Zapata ascensor Z1A 1 2,00 0,60 0,70 0,84
Escalera emergencias 1 1,00 1,20 1,10 1,32
1 1,80 1,00 1,10 1,98
1 1,00 1,40 1,10 1,54
Acceso secundario fachada posterior 1 2,30 1,00 0,85 1,96
1 1,00 2,00 0,85 1,70
1 1,00 2,00 0,85 1,70
pérgola cobertizo 2 1,00 1,00 1,10 2,20
Puerta acceso 1 2,90 1,00 0,60 1,74
. 14,98 10,06 150,70
02.04 m? EXC. MECANICA ZANJAS
m?. Excavacion, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia segun estudio geotécnico, en
apertura de zanjas, con extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. i/p.p. agota-
miento si fuese necesario.
Excavacion perimetral 2 40,00 0,80 1,30 83,20
1 10,00 0,80 1,30 10,40
1 13,00 0,80 1,30 13,52
1 17,50 0,80 1,30 18,20
1 28,70 0,80 1,30 29,85
1 7,00 0,80 1,30 7,28
1 23,00 0,80 1,30 23,92
1 10,50 0,80 1,30 10,92
1 29,30 0,80 1,30 3047
] 227,76 8,38 1.908,63
02.05 m? EXC. MECANICA ZANJAS SANEA. TERRENO FLOJO

m?. Excavacidn mecanica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja, i/posterior re-
lleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.

saneamiento perimetral 1 ) 0,60 0,80 13,44
1 14,10 0,60 0,80 6,77
1 12,22 0,60 0,80 5,87
1 3,38 0,60 0,80 1,62
1 21,00 0,60 0,80 10,08
1 2,82 0,60 0,80 1,35
1 21,89 0,60 0,80 10,51
1 20,05 0,60 0,80 9,62
1 12,717 0,60 0,80 6,13
1 37,81 0,60 0,80 18,15
1 3,28 0,60 0,80 1,57
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1 12,00 0,60 0,80 5,76
1 40,00 0,60 0,80 19,20
. 110,07 11,16 1.228,38
02.06 m? CARGA TIERRAS A MAQUINA
m?®. Carga de tierras procedentes de la excavacion, sobre camion volquete de 10 t, mediante pala
cargadora de 1,3 m?, i/p.p. de costes indirectos.
Igual medicién que desbroce 1,1 0,10 95,70 =C01 D02AA501
Igual medicion que excavacion 1,1 747,13 =C01 D02EP051A
Igual medicién que pozos 1,1 16,48 =C01 D02KF001A
Igual medicion que zanjas 1,1 250,54 =C01 DO2HF001A
1.109,85 2,35 2.608,15
02.07 m? TRANSPORTE TIERRAS 10 A 20 km
m?, Transporte de tierras procedentes de excavacion a vertedero, con un recorrido total comprendido
entre 10 y 20 km, con camién volquete de 10 t, i/p.p. de costes indirectos.
Igual medicién que carga 1 1.109,85 =C01 D02VA201
) 1.109,85 7,95 8.823,31
02.08 m TUBERIA DRENAJE PVC TAMIZADO D=160 mm
m. Tuberia de drenaje de PVC ranurada de 16 cm. de didmetro, color amarillo, colocada sobre sole-
ra de hormigén HM-20 N/mm?, incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 125 Plus, segun
CTE/DB-HS 1.
Perimetro edificio 2 40,00 80,00
1 10,00 10,00
1 13,00 13,00
1 17,50 17,50
1 28,70 28,70
1 7,00 7,00
1 23,00 23,00
1 10,50 10,50
1 29,30 29,30
Sétano 2 10,00 20,00
2 7,00 14,00
253,00 17,32 4.381,96
02.09 m? RELLENO GRAVILLA BASE ZANJAS
m?. Suministro, extension y compactacion de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento de tubula-
res de alcantarillado en zanja, en capas de 10 ¢cm, medido sobre perfil.
Relleno gravas 2 40,00 0,80 0,30 19,20
1 10,00 0,80 0,30 2,40
1 13,00 0,80 0,30 3,12
1 17,50 0,80 0,30 4,20
1 28,70 0,80 0,30 6,89
1 7,00 0,80 0,30 1,68
1 23,00 0,80 0,30 5,52
1 10,50 0,80 0,30 2,52
1 29,30 0,80 0,30 7,03
Sétano 2 10,00 0,40 0,40 3,20
2 7,00 0,40 0,40 2,24
] 58,00 26,03 1.509,74
02.10 m? RELLENO Y COMPACTACION DE ZAHORRAS

m?®. Relleno y compactacion de zahorras (95% P.M), en tongadas de 60 cm de profundidad total al-
canzada con sucesivas tongadas de 20 cm extendidas y compactadas, con mezcla de zahorras y
gravas. i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.

Relleno perimetro edificio 2 40,00 0,80 1,00 64,00
1 10,00 0,80 1,00 8,00
1 13,00 0,80 1,00 10,40
1 17,50 0,80 1,00 14,00
1 28,70 0,80 1,00 22,96
1 7,00 0,80 1,00 5,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 23,00 0,80 1,00 18,40
1 10,50 0,80 1,00 8,40
1 29,30 0,80 1,00 2344
Escalera emergencias 1 1,00 1,20 0,15 0,18
1 1,80 1,00 0,15 0,27
1 1,00 1,40 0,15 0,21
Acceso fachada psoterior
Z4 2 6,45 0,50 0,15 0,97
2 1,00 0,50 0,15 0,15
Zapatas pilares 1 2,30 1,00 0,15 0,35
1 1,00 2,00 0,15 0,30
1 1,00 2,00 0,15 0,30
177,93 16,25 2.891,36
02.11 m? ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm
m?®. Encachado de piedra caliza 40/80mm en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-
son.
Sétano 1 103,84 0,30 31,15
31,15 33,71 1.050,07
02.12 m? GEOTEXTIL SEPARAR./ DRENAJE TS-30
m?. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA, o similar, para separacion de capas y con funcion filtrante, no
tejido, formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos meca-
nicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforacion CBR de 1.700 N,
seguin norma EN ISO 12236 y peso 155 g/m?, seglin norma EN 955.
Sétano 1 103,84 103,84
103,84 1,03 106,96
TOTAL CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ....oormrreeeesmssssssssessssmsssssssnsssssssnessens 30.970,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION Y CONTENCIONES
03.01 m? HORMIGON LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRUA
m?®. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 kg/m?, con tamafio maximo del arido de 20
mm elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido con plu-
ma-grUa, vibrado y colocacién. El espesor minimo sera de 10 ¢cm, segin CTE/DB-SE-C y
EHE-08.
Zapata ascensor 1 2,00 0,60 0,10 0,12
Bajo caviti 1 12,00 9,00 0,10 10,80
Escalera emergencias 1 1,00 1,20 0,10 0,12
1 1,80 1,00 0,10 0,18
1 1,00 1,40 0,10 0,14
Acceso secundario fachada posterior 1 2,30 1,00 0,10 0,23
1 1,00 2,00 0,10 0,20
1 1,00 2,00 0,10 0,20
Acceso fachada psoterior
74 2 6,45 0,50 0,10 0,65
2 1,00 0,50 0,10 0,10
pérgola cobertizo 2 1,00 1,00 0,10 0,20
Puerta acceso 1 2,90 1,00 0,10 0,29
13,23 92,30 1.221,13
03.02 m? HORMIGON HA-25/P/20/ lla CIM. V. MANUAL
m?. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado
en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentacion y vigas riostras, incluso armadura B-500 S
(40 kg/m?), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Zapata ascensor 1 2,00 0,60 0,60 0,72
Escalera emergencias 1 1,00 1,20 0,50 0,60
1 1,80 1,00 0,50 0,90
1 1,00 1,40 0,50 0,70
Acceso secundario fachada posterior 1 2,30 1,00 0,50 1,15
1 1,00 2,00 0,50 1,00
1 1,00 2,00 0,50 1,00
Acceso fachada psoterior
74 2 6,45 0,50 0,50 3,23
2 1,00 0,50 0,50 0,50
pérgola cobertizo 2 1,00 1,00 1,00 2,00
Puerta acceso 1 2,90 1,00 0,50 1,45
13,25 191,09 2.531,94
03.03 ud FORMACION HUECOS VENTILACION EN MURETES CIMENTACION 100x120 cm
Ud. Encofrado y desencofrado con madera suelta en muros de cimentacion para formacién de hue-
cos de ventilacion de 100x120 cm, considerando 8 posturas.
20 20,00
20,00 91,60 1.832,00
03.04 m? HORM. ARM. HA-25 45 kg/m® MUROS a 2 caras (50 kg/m3)
m?. Hormigén armado HA-25/P/20/ [la- N/mm? con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (50 kg/m®), equivalente a cuadricula de
20x20 cm de redondo D=12 mm), encofrado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, i/
aplicacion de desencofrante, vertido con la grua de la obra y vibrado. Segiin CTE/DB-SE-C y
EHE-08.
Acceso principal
Z1A 1 7,20 0,45 0,50 1,62
2 11,30 0,45 0,50 5,09
1 7,20 0,30 0,45 0,97
2 11,30 0,30 0,45 3,05
1 6,60 0,30 0,45 0,89
11,62 442,22 5.138,60

19 de abril de 2023

Pagina 10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.05

03.06

03.07

m2 SOLERA ARMADA ELEVADA CAVITI C-50 VENTILADA

Suministro y colocacion de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante camara, SIS-
TEMA CAVITI C-50, o similar, de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoin-
yectado con reaccién al fuego Clase E. Las piezas modulares seran de altura 500 mm adecuado a
las sobrecargas Utiles expresadas en los documentos de calculo y geometrias previstas. Compren-
diendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hi-
leras, formando cada cuatro médulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte pla-
no (médulo base 750x580 mm 2,3 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 726,80
cm2/m2), que sera rellenado con Hormigon HM-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm,

para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado segiin EHE-08, p.p. de vi-
brado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresion de 5 cm. Malla electrosoldada
con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadricula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alam-
bre de atar y realizacion de aperturas para ventilacion. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre
mediante plancha rigida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no incluida). Medida la super-
ficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocacién expresado por el fabricante. Componentes del
hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracidn de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

SOTANO 1 103,21 103,21

103,21 39,88
ud PLACA ANCLAJE S275 250x250x12 mm
ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x12 mm cm con 4 ga-
rrotas de acero corrugado de 12 mm de didmetro y 400 de longitud total, soldadas, i/taladro central,
totalmente colocada, segun CTE/ DB-SE-A.
Pérgola garaje 2 2,00

4.116,01

2,00 30,98
ud PLACA ANCLAJE S275 250x250x10 mm
ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x10 mm cm con 4 ga-
rrotas de acero corrugado de 10 mm de didmetro y 400 de longitud total, soldadas, i/taladro central,

totalmente colocada, segun CTE/ DB-SE-A.
Pérgola acceso 2 2,00

61,96

TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION Y CONTENCIONES .......cvovvvererssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseess

57,84

14.959,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

04.04

CAPITULO 04 ESTRUCTURA
m2 DEMOLICION DEL RECUBRIMIENTO DE HORMIGON CARBONATADO ESTRUCTURA

m2. Preparacion de superficie de hormigon estructural, para la posterior aplicacion de productos repa-
radores y protectores, mediante picado con martillo eléctrico, eliminando el hormigon en mal estado
hasta llegar a las armaduras, y carga manual de los restos generados sobre camion o contenedor.

Se estima un espesor medio de 4 cm.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Antes de iniciar los trabajos de demolicién del hormigdn, se comprobara que se ha procedido a la es-
tabilizacion de la estructura afectada mediante el apuntalamiento oportuno, si fuese necesario.

Planta baja 4 0,40 3,15 5,04
Planta primera 4 0,40 3,15 5,04
Planta segunda 4 0,40 3,15 5,04

] ) 15,12 69,08
m? LIMPIEZA Y PASIVACION ARMADURAS METALICAS.

Limpieza de armaduras metalicas mediante cepillo de alambres, eliminando la totalidad del 6xido de

las armaduras, realizando una pasivacién antioxido de las mismas mediante PREREPAR S-100 de

COPSA, SIKA TOP 110 EPOCEM, DISOXINOR de SODITA o similar, siguiendo en todo caso

las instrucciones del fabricante.

Planta baja 4 0,40 3,15 5,04
Planta primera 4 0,40 3,15 5,04
Planta segunda 4 0,40 3,15 5,04

1.044,49

15,12 13,13
m2 REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE MORTERO R3
m2. Mortero de reparacion estructural de baja retraccion, de un componente a base de polimero mo-
dificado y reforzado con fibras, tipo Sika®ep®-3400 o similar, clase R3 segin UNE-EN 1504-3, pro-
visto del marcado CE segun la norma UNE-EN 1504-3, con resistencia al fuego, Euro clase A1
(segun EN-13501-1), aplicado a mano por medios manuales, con un espesor de 5 a 60 mm (rendi-
miento calculado para 40 mm de espesor), con un consumo aproximado de 21 kg/m2 y cm de espe-
sor, segun indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo preparacion de la superficie por
medios manuales, suministro de materiales, aplicacion, medios auxiliares y eliminacion de residuos
a vertedero. Incluso humectacién del soporte si no se requiere capa de imprimacion, asi como prepa-
racion de la mezcla con batidora manual y el posterior curado del mismo.
Planta baja 4 0,40 3,15 5,04
Planta primera 4 0,40 3,15 5,04
Planta segunda 4 0,40 3,15 5,04

198,53

15,12 91,23
m2 IMPERMEABILIZACION SUPERFICIE REPARADA
Pintado, acabado liso, con proteccion impermeable, mediante pintura monocomponente a base de re-
sinas acrilicas en dispersién acuosa, en paredes exteriores o interiores, tipo SikaColor®-671 W o si-
milar, provisto del marcado CE segtin EN 1504-2, con alta resistencia a la difusion de CO2, redu-
ciendo la carbonatacion, aplicado a mano con brocha o rodillo de lana, siguiendo las indicaciones de
la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de materiales, aplicacion, medios auxiliares y
eliminacion de residuos a vertedero. Incluso preparacion del soporte, limpieza a presion y aspiracion
de polvo, asi como preparacion de la mezcla.
Planta baja 4 0,40 3,15 5,04
Planta primera 4 0,40 3,15 5,04
Planta segunda 4 0,40 3,15 5,04

1.379,40

15,12 26,25

396,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.05 kg REFUERZO DE PILAR O VIGA CON ACERO ESTRUCTURAL
Kg. De refuerzo de vigas y pilares existentes mediante perfiles de acero S275JR, lamiados en ca-
liente. Soldados "in situ", con ajuste del acero al soporte mediante adhesivo tixotrépico de dos com-
ponentes a base de resina epoxi, hasta que se encuentran sélidamente adheridas, aporte de material
de soldadura seguin UNE-EN ISO 2560 y soldado del conjunto, asegurandose un efecto de confina-
miento activo sobre el hormigon original. Incluso imprimacion anticorrosiva. Totalmente montado se-
gun detalles graficos e instrucciones de Direccion Facultativa.
EMPRESILLADO DE PILARES (A
JUSTIFICAR)
(prevision 1 unidad)
LPN 120.120.12 8 0,60 103,68 21.60
LPN 80.80.8 4 3,50 134,82 9.63
Presillas 60x15x0.8 24 0,60 0,15 0,01 168,48 7800
REFUERZO DE VIGAS (A
JUSTIFICAR)
(prevision 1 unidad)
LPN 120.120.12 16 0,60 207,36 21.60
LPN 80.80.8 8 3,50 269,64 9.63
Presillas 60x15x0.8 48 0,60 0,15 0,01 336,96 7800
chapones 60x40x0.12 4 0,60 0,40 0,01 74,88 7800
HEB 200 1 3,70 226,81 61.30
] } 1.522,63 4,37 6.653,89
04.06 ud REPARACION DE VIGUETAS DE FORJADO DANADAS EN HUECOS DE BAJANTES
ud. Reparacion de viguetas de forjado dafiadas en huecos de bajante, realizado medjiante limpieza y
pasivacién antiéxido de las armaduras vistas, reconstruccion de la vigueta mediante mortero de re-
paracion clase R3 segun UNE-EN 1504-3, colocacion de un angular LPN 80 en el apoyo de las vi-
guetas fiajdo al paramento mediante 2 tacos quimicos tipo HAS-12 y relleno final de la zona mediante
mortero de cemento. i/p.p. de tubo de PVC de didmetro 125 mm para actuar como pasatubos para
paso de instalaciones. Segun directrices de DF.
A justificar 5 5,00
5,00 301,51 1.507,55
04.07 ud BROCHALES REFUERZO DE ACERO ESTRUCTURAL EN FORJADO
ud. Refuerzo y reparacion de viguetas de forjado dafiadas en hueco de chimenea existente, realizado
mediante limpieza y pasivacion antioxido de las armaduras vistas, reconstruccion de la vigueta me-
diante mortero de reparacion clase R3 segun UNE-EN 1504-3, colocacion de refuerzos mediante
platabandas 370.150.15 mm, 350.150.15 mm y 600.150.15 mm de acero S275JR, laminados en ca-
liente, todo ello soldado "in situ", anclado mediante 4 tacos quimicos HAS y relleno final de la zona
mediante mortero de cemento. Incluso imprimacion anticorrosiva. Totalmente montado segun detalles
gréaficos e instrucciones de Direccion Facultativa.
Techo sétano 1 1,00
Techo baja 1 1,00
Techo primera 1 1,00
3,00 811,23 2.433,69
04.08 m2 TRATAMIENTO ESTRUCTURAL ELEMENTOS NO CARBONATADOS

Tratamiento superficial de proteccion anticarbonatacion para elementos estructurales de hormigén ar-
mado. Limpieza superficial y preparacion del hormigén mediante retirada puntual de restos de yeso o
mortero y partes mal adheridas, limpieza con lanza de agua a presion u otros medios sobre toda la
superficie del elemento estructural a tratar. Aplicacion de dos capas de revestimiento elastico anticar-
bonatacion tipo MasterProtect 330EL o similar para proteger el hormigén de los agentes externos.
Aplicacién de dos capas en horizontal y tres en vertical de

inhibidor de corrosién MasterProtect 8000 ClI o similar, liquido transparente que penetra en el hormi-
g6n e inhibe el proceso de corrosién electro-quimico entre la armadura y los iones cloruro, el oxigeno
y otras sustancias presentes en el hormigén. Siguiendo indicaciones prescritas en la documentacion
proporcionada por el fabricante. Incluso limpieza del tajo y retirada de residuos a contenedor, sin in-
cluir tratamiento de los mismo. Medicion de la superficie real tratada.

Zonas no tratadas (ocupadas por

ladrillo)

Planta baja 5 0,25 3,15 3,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 0,60 3,15 3,78
Planta primera 12 0,25 3,15 9,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Planta segunda 8 0,25 3,15 6,30
cubiertas 16 0,25 1,20 4,80
Prevision
Planta s6tano 15 0,40 1,50 9,00
Planta baja 4 0,40 3,15 5,04
Planta primera 4 0,40 3,15 5,04
Planta segunda 4 0,40 3,15 5,04
Cubierta 64 0,40 1,20 30,72
83,11 150,24 12.486,45
04.09 m2 TRATAMIENTO ESTRUCTURAL ELEMENTOS CARBONATADOS
Tratamiento superficial realcalinizador para elementos estructurales de hormigén armado. Limpieza
superficial y preparacion del hormigon mediante retirada puntual de restos de yeso o mortero y partes
mal adheridas, limpieza con lanza de agua a presion u otros medios sobre toda la superficie del ele-
mento estructural a tratar. Aplicacion de dos capas de revestimiento cementoso realcalinizador Mas-
terProtect 126 para realcalinizar hormigén carbonatado, protegerlo frente a la carbonatacion y agentes
externos. Aplicacion de dos capas en horizontal y tres en vertical de inhibidor de corrosion Master-
Protect 8000 Cl o similar, liquido transparente que penetra en el hormigén e inhibe el proceso de co-
rrosion electro-quimico entre la armadura y los
iones cloruro, el oxigeno y otras sustancias presentes en el hormigén. Siguiendo indicaciones pres-
critas en la documentacion proporcionada por el fabricante. Incluso limpieza del tajo y retirada de resi-
duos a contenedor, sin incluir tratamiento de los mismo. Medicion de la superficie real tratada.
Zonas no tratadas (ocupadas por
ladrillo)
Planta baja 5 0,25 3,15 3,94
2 0,60 3,15 3,78
Planta primera 12 0,25 3,15 9,45
Planta segunda 8 0,25 3,15 6,30
cubiertas 16 0,25 1,20 4,80
Prevision
Planta s6tano 15 0,40 1,50 9,00
Planta baja 4 0,40 3,15 5,04
Planta primera 4 0,40 3,15 5,04
Planta segunda 4 0,40 3,15 5,04
Cubierta 64 0,40 1,20 30,72
83,11 150,22 12.484,78
04.10 m? HA-25/P/20/lla CENTRAL MADERA ZUNCHOS
m?. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado
en central, en zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (75 kg/m®) y encofrado de
madera, desencofrado, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado segun EHE-08.
CORONACION PETO CUBIERTA
Ala izquierda 1 3,00 0,60 0,15 0,27
1 17,50 0,60 0,15 1,58
1 16,00 0,60 0,15 1,44
1 11,50 0,60 0,15 1,04
2 9,50 0,60 0,15 1,71
2 32,50 0,60 0,15 5,85
Ala derecha 2 39,70 0,60 0,15 7,15
1 8,50 0,60 0,15 0,77
Peto cubierta instalaciones 1 14,00 0,60 0,15 1,26
1 10,50 0,60 0,15 0,95
1 6,00 0,60 0,15 0,54
1 3,50 0,60 0,15 0,32
22,88 641,54 14.678,44
04.11 m? HA-25/P/201la LOSA PLANA (115 kg/m3)

m?. Hormigén para armar HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elabo-
rado en central, en losas planas, i/p.p. goterén, armadura B-500 S (115 kg/m®), vertido con plu-
ma-grUa, vibrado y colocado. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Tapa ascensor 1 2,70 3,10 0,20 1,67
Puerta acceso 1 2,70 0,80 0,15 0,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,99 473,85 942,96
04.12 m CHAPA DINTEL HUECO 16x1 cm
m. Dintel de hueco, formado por LPN 100 y chapa metéalica de formacion de goterén de 10 mm de
espesor, sujeta al forjado superior y apoyada en los laterales, totalmente colocado segun indicacio-
nes de DF y documentacion grafica, i/p.p. de pintura de minio electrolitico y formacion de goterdn,
segun CTE/ DB-SE-A.
AMPLIACION/FORMACION DE
HUECOS
Fachada principal 2 3,40 6,80
8 4,00 32,00
Fachada posterior 8 4,00 32,00
2 410 8,20
2 2,00 4,00
2 3,80 7,60
Fachada lateral izquierda 6 3,00 18,00
Fachada lateral derecha 4 1,80 7,20
2 4,00 8,00
123,80 24,46 3.028,15
04.13 m? HA-25/P/20/lla CENTRAL MADERA VISTA PILARES (97 kg/m3)
m?. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado
en central, en pilares de 30x30 cm, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (97 kg/m®) y
encofrado de madera para hormigén visto, desencofrado, pluma-grda, vibrado y colocado segun
EHE-08.
Escalera emergencia 1 0,25 0,30 0,60 0,05
1 0,25 0,95 2,40 0,57
1 0,25 0,55 4,40 0,61
Acceso fachada posterior 1 1,68 1,25 1,00 2,10
1 1,50 0,25 1,30 0,49
1 1,50 0,25 0,80 0,30
Pilares acceso 2 0,45 2,35 2,12
6,24 534,65 3.336,22
04.14 m? HA-25/P/20/lla JACENAS ENCOF. MADERA VISTAS (74 kg/m3)
m?. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla- N/mm?2, pigmentado color ocre con pigmentos naturales, con
tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central, en jacenas, i/p.p. de armadura con acero
B-500S en cuantia (74 kg/m®) y encofrado de madera con las caras vistas con tablilla, desencofrado,
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segun EHE-08. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08. Se-
gun detalles graficos, memoria e indicaciones de la DF.
Viga V3
Escalera emergencia 1 3,65 0,25 0,35 0,32
1 0,92 0,25 0,35 0,08
1 4,00 0,25 0,35 0,35
1 1,44 0,25 0,35 0,13
V2
Acceso fachada posterior 1 3,05 0,25 0,40 0,31
1 6,05 0,25 0,40 0,61
1,80 567,03 1.020,65
04.15 m? HA-25/P/20/lla CENTRAL ENCOF. MADERA LOSAS ESCALERAS (60 kg/m3)
m2. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elabora-
do en central, en losas de escaleras de 20 cm, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (60
kg/m3) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segun
EHE-08.
Escalera emergencia 1 1,05 1,80 0,12 0,23
1 1,90 1,20 0,12 0,27
Acceso fachada posterior 1 3,62 1,80 0,12 0,78
1 6,27 1,80 0,12 1,35
1 1,40 1,80 0,12 0,30
1 6,30 2,40 0,15 2,27
5,20 213,84 1.111,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

copiGo RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

04.16 m?

EHE-08.
Peldafieado escalera emergencia

Peldafieado acceso fachada posterior

04.17 m?

EHE-08. El encofrado quedara perdido.

Losa rampa acceso

Losa escalera

04.18 m

13
12
6

-

0,46
0,46
0,46

6,27
1,50
6,25
1,80
1,50

1,20
1,20
1,80

2,70
2,70
2,70
1,50
0,98

0,12
0,12
0,12

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

HA-25/P/20/lla CENTRAL ENCOF. MADERA PELDANOESCALERAS (60 kg/m3)

m2. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?2, con tamafio méaximo del arido de 20 mm, elabora-
do en central, en losas de escaleras de 20 cm, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (60
kg/m2) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segun

0,86
0,79
0,60

HA-25/P/20/lla CENTRAL ENCOF. MADERA LOSAS ESCALERAS (60 kg/m3)

m2. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?2, con tamafio méaximo del arido de 20 mm, elabora-
do en central, en losas de escaleras de 20 cm, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (60
kg/m2) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segun

3,39
0,81
3,38
0,54
0,29

213,84

481,14

HORM. ARM. HA-25 MUROS VISTOS a 2 caras (84 kg/m®)
m?. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm? pigmentado color ocre con pigmentos naturales, con
tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central en rellenos de muros, incluso armadura

B-500 S (84 kg/m?), encofrado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, una de ellas con

tablilla, i/ aplicacién de desencofrante, vertido con la gria de la obra y vibrado. Segun

CTE/DB-SE-C y EHE-08. Segun detalles graficos, memoria e indicaciones de la DF.

Aceso fachada posterior

04.19 m

DF.

Ascensor

04.20 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS

kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension de rotura de 410
N/mm?2, unidas entre si mediante soldadura con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo, banda de neopreno en apoyos totalmente montado, se-
gun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN

287-1:1992.
Cargaderos ascensor
HEB 160

Pérgola cobertizo
Tubo 120x120x6
Tubo 120x200x5

Pérgola acceso
Tubo 60x60x5

6,25
1,30
1,30

2,00

2,35

3,24
4,76
5,40

3,60
3,50
3,77

0,35
0,73
0,27

1,00

0,25
0,25
0,25

0,30

42,60

21,40
23,66
23,66

7,96
7,96
7,96

1,09
0,24
0,09

213,84

1.798,39

HORM. ARM. HA-25 MUROS a 2 caras (60 kg/m®)

m?. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (60 kg/m?), encofrado y desencofrado
con paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con la graa de la obra y
vibrado. Seguin CTE/DB-SE-C y EHE-08. Segun detalles graficos, memoria e indicaciones de la

0,60

604,22

857,99

300,33

138,67
563,11
255,53

57,31
55,72
30,01

508,15

304,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Apertura hueco instalaciones
HEB 160 2 4,40 42,60 374,88
2 2,95 42,60 251,34
Acceso secundario
LPN 100x10 2 7,24 15,00 217,20
Cobertizo aparcamiento
Pilares 120*120*6 2 3,26 20,50 133,66
vigas y correas 120.200.5 5 5,00 28,04 701,00
2 5,37 28,04 301,15
2.251,10 3,79 8.531,67
04.21 ud ANCLAJE HAS diam 12
Anclaje quimico estructural tipo HAS de HILTI, o similar, realizado sobre hormigén de 20 N/mm? de
resistencia caracteristica minima, mediante perforacion de 12 mm de didmetro y 60 mm de profundi-
dad, relleno del orificio con inyeccién de resinas epoxi, y posterior insercidn de elemento de fijacion
compuesto por varilla roscada de acero galvanizado calidad 5.8, segiin UNE-EN ISO 898-1, mode-
lo HIT-V-5.8 M10x95 "HILTI", de 10 mm de diametro y 95 mm de longitud, tuerca y arandela.
Acceso secundario 24 24,00
] 24,00 32,25 774,00
04.22 ud PLACA CIMENTACION 30x30x3 cm
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 30x30x3,0 cm
con cuatro patillas de redondo liso de 16 mm de diametro, con una longitud cada una de ellas de 60
cm, soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada.
Pérgola garaje 2 2,00
2,00 51,23 102,46
04.23 ud PLACA ANCLAJE S275 250x250x10 mm HAS
ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x10 mm cm con 4 ga-
rrotas de acero corrugado de 12 mm de didmetro y 400 de longitud total, soldadas, i/taladro central,
totalmente colocada, segun CTE/ DB-SE-A.
Pérgola acceso 2 2,00
2,00 144,44 288,88
04.24 ud PLACA ANCLAJE S275 250x300x10 mm HAS
ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x300x10 mm cm con 4 ga-
rrotas de acero corrugado de 12 mm de diametro y 400 de longitud total, soldadas, i/taladro central,
totalmente colocada, segun CTE/ DB-SE-A.
Reserva instalaciones 2 2,00
2,00 145,72 291,44
04.25 Ud PLACA ANCLAJE S275 700x900x10 mm HAS
Clausura instalaciones mediante chapon 700x900x10 con 6 anclajes HAS diam 12
Cegado huecos instalaciones 3 3,00
3,00 267,54 802,62
04.26 m? FORJ. VIGUETA AUTORRESISTENTES C=25+5, B. 60
m?. Forjado 25+5 cm formado a base de viguetas de hormigdn pretensadas autorresistentes, separa-
das 70 cm entre ejes, bovedilla de 60x25x25 c¢m y capa de compresion de 5 cm de HA-25/P/20/
lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos,
ifarmadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 kg./m?.), conectores y malla-
z0, encofrado y desencofrado, totalmente terminado seguin EHE-08. (Carga total 650 kg/m?.).
Salén de actos 1 7,20 11,20 80,64
Terraza acceso 1 3,00 1,54 4,62
1 3,30 9,29 30,66
1 1,80 1,00 1,80
117,72 63,69 7.497,59

19 de abril de 2023

Pagina 18



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

copiGo

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.27

04.28

04.29

m

mafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en obra, i/p.p. de armadura con acero B-500S en

FORMACION PELDANEADO HORMIGON
m. Formacién de peldafio (para dejar visto) con hormigén armado HA-25/P/20/ lla- N/mm?, con ta-

cuantia (85 kg/m?®.) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y coloca-

do segun EHE-08.
Escaleras acceso 6
6

m3

Viga perimetral V1
Fachada principal

Fachada posterior
Viga coronacion peto cubierta

Viga V5

Viga V6

1,80
1,50

10,80
9,00

HA-25/P/20/lla CENTRAL MADERA ZUNCHOS

m?. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado
en central, en zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (114 kg/m?), vertido con
pluma-grua, vibrado y colocado segun EHE-08.

6,36
40,36
40,26
12,31

10,25
33,40
20,45
10,00

0,38
0,38
0,38
0,38

0,55
0,55
0,55
0,40

0,50
0,50
0,50
0,50

0,15
0,15
0,15
0,15

1,21
7,67
7,65
2,34

1,69
5,51
3,37
0,60

19,80

10,05

198,99

ud FORMACION DE BANCO JARDINERA HA-25 ENCOF. MADERA VISTA Y BORDILL

Ud. Banco-Jardinera, de 9,30 metros de longitud, realizado con muro de hormigon armado de 10 cm
de espesor HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central,
incluso armadura B-500 S (84 kg/m?), encofrado y desencofrado a dos caras con tablilla, i/ aplica-
cion de desencofrante, vertido con la griia de la obra y vibrado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Formacién de asiento mediante bordillos apilados y tablones de madera de pino cuperizado sobre
bastidor de acero galvanizado. Jardinera con drenaje y tierra vegetal. Segun detalles graficos, me-

moria e indicaciones de la DF.

Acceso principal 1

TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURA

1,00

30,04

324,49

9.747,68

3.167,55

97.549,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS
05.01 m? TABIQUE PLACO 2*15PPH/48(400)/2*15PPH ARTEC-HR322

Tabique formado mediante una estructura metélica de acero galvanizado de canales y montantes de
48 mm., modulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramen-
tos y solados existentes se interpondra una banda acustica de polietileno de espesor minimo 2 mm..
Entre los montantes y la camara formada se dispondra un panel semi-rigido de lana mineral tipo UR-
SATERRA de 50 mm. de espesor y 60 kg/m3 de densidad. A cada lado de la estructura de montan-
tes se atornillan dos placas de yeso laminado de altas prestaciones acusticas, modelo tipo PLACO-
FONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una, disponiendo entre ambas una proyeccion tipo AR-
TEC HR-322 (2 kg/m2).

Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en pla-
cas intermedias, y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique asi conformado permitira docu-
mentar un nivel de proteccion al fuego EI120.

TABIQUE D-1
PLANTA SEGUNDA
Ala Izquierda 1 6,40 3,00 19,20
4 4,50 3,00 54,00
5 0,90 2,10 -9,45
PLANTA PRIMERA
Ala derecha 9 4,30 3,00 116,10
9 0,90 2,10 -17,01
Ala izquierda 5 4,70 3,00 70,50
5 0,90 2,10 -9,45
PLANTA BAJA
Ala derecha 3 3,80 3,00 34,20
7 4,30 3,00 90,30
1 12,00 3,00 36,00
1 5,00 3,00 15,00
2 2,60 3,00 15,60
1 1,30 3,00 3,90
3 2,10 3,00 18,90
-13 0,90 2,10 -24,57
Ala izquierda 1 5,30 3,00 15,90
429,12 55,72 23.910,57
05.02 m? TABIQUE PLACO 2*15PPH/70(400)/2*15PPH ARTEC-HR322

Tabique formado mediante una estructura metalica de acero galvanizado de canales y montantes de
70 mm., modulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramen-
tos y solados existentes se interpondra una banda acustica de polietileno de espesor minimo 2 mm..
Entre los montantes y la cdmara formada se dispondra un panel semi-rigido de lana mineral tipo UR-
SATERRA de 70 mm. de espesor y 60 kg/m3 de densidad. A cada lado de la estructura de montan-
tes se atornillan dos placas de yeso laminado de altas prestaciones acUsticas, modelo tipo PLACO-
FONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una, disponiendo entre ambas una proyeccion tipo AR-
TEC HR-322 (2 kg/m2).

Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en pla-
cas intermedias, y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique asi conformado permitira docu-
mentar un nivel de proteccion al fuego EI120.

TABIQUE D-2
PLANTA SEGUNDA
Ala izquierda 1 2,60 3,00 7,80
1 7,60 3,00 22,80
1 16,60 3,00 49,80
1 6,50 3,00 19,50
7 0,90 2,10 -13,23
PLANTA PRIMERA
Ala derecha 1 39,00 3,00 117,00
1 1,00 3,00 3,00
-10 0,90 2,10 -18,90
Ala izquierda 1 22,30 3,00 66,90
1 5,00 3,00 15,00
-6 0,90 2,10 -11,34
PLANTA BAJA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Ala derecha 1 24,00 3,00 72,00
1 11,80 3,00 35,40
1 0,60 3,00 1,80
1 0,60 3,00 1,80
1 2,00 3,00 6,00
-1 0,90 2,10 -20,79
Ala izquierda 1 9,70 3,00 29,10
1 1,60 3,00 4,80
1 1,70 3,00 5,10
1 5,80 3,00 17,40
2 0,90 2,10 -3,78
1 6,30 2,50 -15,75
391,41 58,24 22.795,72
05.03 m? TABIQUE PLACO 2*15PPH/48(400)/2*15H1 ARTEC-HR322
Tabique formado mediante una estructura metélica de acero galvanizado de canales y montantes de
48 mm., modulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramen-
tos y solados existentes se interpondra una banda acustica de polietileno de espesor minimo 2 mm..
Entre los montantes y la camara formada se dispondra un panel semi-rigido de lana mineral tipo UR-
SATERRA de 50 mm. de espesor y 60 kg/m3 de densidad. A un lado de la estructura de montantes
se atornillan dos placas de yeso laminado de altas prestaciones acusticas, modelo tipo PLACOFO-
NIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una, y a otro lado una placa acustica de 15 mm. mas otra
placa de yeso laminado PLACOMARINE antihumedad, disponiendo entre ambas una proyeccion ti-
po ARTEC HR-322 (2 kg/m2).
Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en pla-
cas intermedias, y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique asi conformado permitira docu-
mentar un nivel de proteccion al fuego E 1120.
TABIQUE D3
PLANTA SEGUNDA
Ala izquierda 1 1,50 3,00 4,50
1 6,40 3,00 19,20
1 4,00 3,00 12,00
1 4,30 3,00 12,90
1 1,20 3,00 3,60
1 2,70 3,00 8,10
1 4,00 3,00 12,00
1 4,00 3,00 12,00
-6 0,90 2,10 -11,34
PLANTA PRIMERA
Ala izquierda 1 2,70 3,00 8,10
1 5,50 3,00 16,50
1 5,50 3,00 16,50
1 8,00 3,00 24,00
1 6,50 3,00 19,50
1 1,60 3,00 4,80
1 6,00 3,00 18,00
1 3,00 3,00 9,00
1 1,60 3,00 4,80
-5 0,90 2,10 9,45
-1 1,20 2,10 2,52
PLANTA BAJA
Ala derecha 2 1,70 3,00 10,20
1 8,00 3,00 24,00
-4 0,90 2,10 -7,56
Ala izquierda 1 6,50 3,00 19,50
1 2,50 3,00 7,50
1 2,50 3,00 7,50
2 0,90 2,10 -3,78
239,55 45,43 10.882,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.04 m? TABIQUE PLACO 2*15PPH/48(400)/2*15H1 ARTEC-HR322 IN. COLG
Tabique formado mediante una estructura metalica de acero galvanizado de canales y montantes de
48 mm., modulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramen-
tos y solados existentes se interpondra una banda acustica de polietileno de espesor minimo 2 mm..
Entre los montantes y la camara formada se dispondra un panel semi-rigido de lana mineral tipo UR-
SATERRA de 50 mm. de espesor y 60 kg/m3 de densidad. A cada lado de la estructura de montan-
tes se atornillan dos placas: una de yeso laminado de altas prestaciones acusticas, modelo tipo PLA-
COFONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una y otra exterior, también de 15 mm. de espesor
tipo PLACOMARINE, disponiendo entre ambas una proyeccion tipo ARTEC HR-322 (2 kg/m2).
Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en pla-
cas intermedias, y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique asi conformado permitira docu-
mentar un nivel de proteccion al fuego EI120.
TABIQUE D3"
PLANTA SEGUNDA
Ala izquierda 1 3,00 3,00 9,00
1 2,60 3,00 7,80
- 0,90 2,10 -1,89
PLANTA PRIMERA
Ala izquierda 1 3,00 3,00 9,00
1 2,20 3,00 6,60
1 2,30 3,00 6,90
1 2,00 3,00 6,00
1 4,20 3,00 12,60
1 2,00 3,00 6,00
1 2,80 3,00 8,40
-3 0,90 2,10 -5,67
PLANTA BAJA
Ala derecha 3 1,70 3,00 15,30
Ala izquierda 1 4,00 3,00 12,00
92,04 55,27 5.087,05
05.05 m? TABIQUE PLACO 15 FOG+15PPH/48(400)/15FOG+15PPH ARTEC-HR322
Tabique formado mediante una estructura metalica de acero galvanizado de canales y montantes de
48 mm., modulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramen-
tos y solados existentes se interpondra una banda acustica de polietileno de espesor minimo 2 mm..
Entre los montantes y la cdmara formada se dispondra un panel semi-rigido de lana mineral tipo UR-
SATERRA de 50 mm. de espesor y 60 kg/m3 de densidad. A cada lado de la estructura de montan-
tes se atornillan dos placas: una de yeso laminado de altas prestaciones acusticas, modelo tipo PLA-
COFONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una y otra exterior, también de 15 mm. de espesor
tipo PLACOFLAM, disponiendo entre ambas una proyeccion tipo ARTEC HR-322 (2 kg/m2).
Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en pla-
cas intermedias, y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique asi conformado permitira docu-
mentar un nivel de proteccion al fuego EI120.
TABIQUE D4
1 1,00
1,00 53,46 53,46
05.06 m? TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACO 2*15PPH/70(400)

m?, Trasdosado formado a partir de una estructura metalicas de acero galvanizado de 70 mm. de es-
pesor de marca Placo, o similar, con canales y montantes de acero galvanizado de 70x30y 0,6
mm de espesor, modulados estos cada 400 mm. En todos los canales y montantes en contacto con
los paramentos existentes, se fijaranmecanicamente interponiendo una banda acustica de polietileno
de minimo 2 mm.de espesor. En la camara formada se instala un panel de lana mineral Ursa Terra,
o similar, de 70 mm.de espesor En un lado del conjunto se atornillan dos placas de yeso laminado
de altas prestaciones acusticas, modelo Placophonique PPH 15 de 15 mm.de espesor cada una, de
marca Placo, o similar. Totalmente rematado y encintado en nivel de acabado Q2 en acabado de
placas exteriores, y Q1 en acabado de placas intermedias.incluso p.p. de pasta y cinta para juntas,
tornillos, fijaciones, banda acustica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para
imprimar y decorar. Segin documentacion gréfica e indicaciones de DF
TRASDOSADO D-5
PLANTA BAJA
Ala derecha 2 40,00 3,00 240,00

1 10,00 3,00 30,00
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copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Ala izquierda 1 13,00 3,00 39,00
1 17,00 3,00 51,00
1 18,00 3,00 54,00
1 3,50 3,00 10,50
1 4,50 3,00 13,50
1 3,70 3,00 11,10
1 2,50 3,00 7,50
1 2,30 3,00 6,90
1 13,00 3,00 39,00
1 7,00 3,00 21,00
1 7,30 3,00 21,90
1 16,00 3,00 48,00

PLANTA PRIMERA
Ala derecha 2 40,00 3,00 240,00
1 10,00 3,00 30,00
Ala izquierda 1 13,50 3,00 40,50
1 10,50 3,00 31,50
1 3,50 3,00 10,50
1 28,30 3,00 84,90
1 10,20 3,00 30,60
1 28,50 3,00 85,50

PLANTA SEGUNDA
Ala izquierda 2 33,00 3,00 198,00
10,00 3,00 60,00

Deducir huecos
CE-1 -1 340 2,50 -8,50
CE-2 -1 3,61 2,50 -9,03
CE-3 -19 3,61 2,20 -150,90
CE-3 -1 3,61 2,20 -1,94
CE-4 -16 3,61 2,20 -127,07
CE-4’ -3 3,61 2,20 -23,83
CE-5 -3 3,70 2,10 -23,31
CE-6 -1 3,35 1,10 -3,69
CE-7 -4 2,60 1,10 -11,44
CE-8 -3 0,50 2,50 -3,75
CE-9 2 1,60 2,50 -8,00
CE-10 -1 12,87 2,50 -32,18
CE-11 2 2,25 0,97 4,37
CE-11 -1 2,25 0,97 2,18
CE-12 -1 3,12 0,87 2,71
CE-13 -1 0,51 0,51 -0,26
CE-14 -28 1,29 2,16 -78,02
CE-15 2 1,41 1,05 2,96
CE-16 -1 1,63 243 -3,96
CE-17 -1 1,41 1,10 -1,55
CE-18 -1 0,99 2,50 2,48
896,77 35,96 32.247,85

05.07 m? TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACO 2*15PPH/20(400)

m?. Trasdosado formado a partir de una estructura metélicas de acero galvanizado de 20mm. de es-
pesor de marca Placo, o similar, con canales y montantes de acero galvanizado de 20x30 y 0,6

mm de espesor, modulados estos cada 400 mm. En todos los canales y montantes en contacto con
los paramentos existentes, se fijaranmecanicamente interponiendo una banda acustica de polietileno
de minimo 2 mm.de espesor. En la camara formada se instala un panel de lana mineral Ursa Terra,
o similar, de 20 mm.de espesor En un lado del conjunto se atornillan dos placas de yeso laminado
de altas prestaciones acusticas, modelo Placophonique PPH 15 de 15 mm.de espesor cada una, de
marca Placo, o similar. Totalmente rematado y encintado en nivel de acabado Q2 en acabado de
placas exteriores, y Q1 en acabado de placas intermedias.incluso p.p. de pasta y cinta para juntas,
tornillos, fijaciones, banda acustica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para
imprimar y decorar. Segin documentacion gréfica e indicaciones de DF

TRASDOSADO D-6
Prevision 1 20,00 20,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20,00 31,90 638,00
05.08 m? TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACO 2*15H1/40(400)
m?. Trasdosado formado a partir de una estructura metalica de acero galvanizado de 48mm. de espe-
sor de marca Placo, o similar, con canales y montantes de acero galvanizado de 48x30 y 0,6 mm
de espesor, modulados estos cada 400 mm. En todos los canales y montantes en contacto con los
paramentos existentes, se fijaranmecanicamente interponiendo una banda acustica de polietileno de
minimo 2 mm.de espesor. En la cdmara formada se instala un panel de lana mineral Ursa Terra, 0
similar, de 50 mm.de espesor. En un lado del conjunto se atornillan  dos placas de yeso laminado
con resistencia a la humedad H1 de 15 mm de espesor, de marca Placo, o similar. Totalmente re-
matado y encintado en nivel de acabado Q2 en acabado de placas exteriores, y Q1 en acabado de
placas intermedias.incluso p.p. de rejillas de ventilacién de aluminio lacado, pasta y cinta para juntas,
tornillos, fijaciones, banda acustica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para
imprimar y decorar. Segin documentacion grafica e indicaciones de DF.
TRASDOSADO D-7
PERIMETRO SOTANO 2 11,50 3,00 69,00
INSTALACIONES
2 9,00 3,00 54,00
123,00 37,64 4.629,72
05.09 m? TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACO 15H1+13 GLASROC
Tablero glasrock placo sobre tablero placomarine sobre bastidor. Sujeto a bastidor. Totalmente colo-
cado segun detalles graficos e instrucciones de DF.
BASTIDORES 80 mm (metalicos)
CE-2 1 3,70 0,60 2,22
CE-3 19 3,70 0,30 21,09
19 3,70 0,65 45,70
CE-3’ 1 3,70 0,30 1,11
1 3,70 0,65 2,41
CE-4 16 3,70 0,30 17,76
3 3,70 0,65 7,22
CE-4’ 3 3,70 0,30 3,33
3 3,70 0,65 7,22
CE-5 3 3,78 0,30 3,40
3 3,78 0,65 7,37
CE-14 28 1,30 0,30 10,92
28 1,30 0,65 23,66
CE-15 2 1,50 0,65 1,95
2 1,50 1,39 417
159,53 30,57 4.876,83
05.10 m? FAB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pie

m?, Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm, sentado con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio M7,5 segiin UNE-EN 998-2, para posterior terminacion,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelacién, humedecido de piezas y colocacion a restregon

segun CTE/ DB-SE-F.
PLANTA SEMISOTANO
Ala derecha

FORMACION PETO CUBIERTA
Ala izquierda

'
O = AN

—_

4,00
1,60
2,60
2,80
8,50
4,00
1,50
1,50
0,90

3,00
17,50
16,00
11,50

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,10

1,10
1,10
1,10
1,10

12,00
4,80
7,80

16,80

25,50

12,00
4,50
4,50

-11,34

3,30
19,25
17,60
12,65
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 9,50 1,10 20,90
2 32,50 1,10 71,50
Ala derecha 2 39,70 1,10 87,34
1 8,50 1,10 9,35
Peto cubierta instalaciones 1 14,00 1,10 15,40
1 10,50 1,10 11,55
1 6,00 1,10 6,60
1 3,50 1,10 3,85
HUECO ASCENSOR
Planta cubierta 2 3,00 1,20 7,20
2 2,50 1,20 6,00
Planta segunda 1 3,00 3,00 9,00
1 2,00 3,00 6,00
-1 0,90 2,20 -1,98
Planta primera 1 0,50 3,00 1,50
1 2,00 3,00 6,00
-1 0,90 2,20 -1,98
Planta baja 1 0,50 3,00 1,50
1 2,00 3,00 6,00
-1 0,90 2,20 -1,98
arranque ascensro 1 2,00 1,20 2,40
Reconstruccion lados pilares para
tratamiento (hoja exterior)
Planta baja 10 0,25 3,15 7,88
4 0,60 3,15 7,56
Planta primera 24 0,25 3,15 18,90
Planta segunda 16 0,25 3,15 12,60
cubiertas 32 0,25 1,20 9,60
Reconstruccion lados pilares para
tratamiento (hoja interior)
Planta baja 10 0,25 3,15 7,88
4 0,60 3,15 7,56
Planta primera 24 0,25 3,15 18,90
Planta segunda 16 0,25 3,15 12,60
cubiertas 32 0,25 1,20 9,60
508,59 43,33 22.037,20
05.11 m? CERRAM. TOTAL TERMOARCILLA 14 cm
m?. Fabrica de 14 cm de espesor con bloque ceramico de arcilla aligerada machihembrado (Termoar-
cilla) de medidas 30x19x14 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio
1/4 (M-80) para posterior terminacion, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelacion, i/p.p. de
cortes y piezas especiales, segun NTE-FFL y NBE FL-90.
CERRAMIENTO C-5
Acceso 1 1,60 3,00 4,80
1 1,60 3,00 4,80
1 2,30 3,00 6,90
Igual medicién que ladrillo cara vista 1 116,11 =C04 0501
132,61 23,57 3.125,62
05.12 m? 1/2 PIE LADRILLO CV CERAMICAS DiAZ

m?2. Fébrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista marron de CERAMICAS DIAZ, o similar,
formato 24x11,4x3,8 cm, colocado a soga, dejando vista la cara posterior mas texturada y junta de
mortero CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio M7,5 pigmmentado tono ocre de 2 cm enrasada a ex-
cepcion del encuentro con el zdcalo de hormigdn donde la junta seré rehundida, incluso parte propor-
cional de armaduras tipo Murfor, segiin UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, piezas especiales, rotu-
ras, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocacién

a restregdn, incluso remetido del ladrillo para alojar rodapié en zonas interiores. segun CTE/
DB-SE-F.

CERRAMENTO C-4

Fachada principal 1 10,50 4,20 44,10
Fachada lateral derecha 1 10,10 4,20 42,42

-3 0,50 2,50 -3,75
Fachada lateral izquierda 1 15,60 4,20 65,52
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TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-1 12,87 2,50 -32,18
. 116,11 69,25 8.040,62
05.13 m? ADAPTACION DE HUECOS EXTERIORES A ESTADO DEFINITIVO
m2 Adaptacion de huecos de ventanas existentes al estado futuro de las mismas, recreciendo los
huecos para cuajar la fachada mediante un sistema constructivo igual al existente en el edificio, con-
situido por hoja exterior de 1/2 pie de fabrica de ladrillo perforado con un manchado de cemento hidré-
fugo, camara de aire en la que se alojara una manta de lana mineral de 80 mm de espesor y hoja in-
terior de tabicon de ladrillo hueco doble. i/p.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, ni-
velado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocacién a restregén, in-
cluso remetido del ladrillo para alojar rodapié en zonas interiores. segin CTE/ DB-SE-F.
RECRECIDO VENTANAS
Fachada principal 1 1,50 0,70 1,05
16 3,57 0,30 17,14
Fachada lateral izquierda 14 1,35 0,30 5,67
Fachada lateral derecha 12 1,30 0,35 5,46
2 1,41 0,26 0,73
2 3,75 0,30 2,25
32,30 79,53 2.568,82
05.14 m? RECRECIDO CON 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO s=1m, h=0,5 m
m?. Recrecido de pavimento para alcanzar una cota determinada mediante 1/2 pie de ladrillo perfora-
do, tomado con mortero de cemento M5 seglin UNE-EN 998-2, separados entre si 1,00 my de una
altura de 50 cm, i/capa de compresion de 6 cm armada y p.p. de costes indirectos.
Recrecido acceso 1 77,13 77,13
) 77,13 34,95 2.695,69
05.15 m RECRECIDO PELDANOS EXISTENTES
m Preparacién de superficie de huellas para colocacién posterior de terrazo y recrecido de contrahue-
llas mediante ladrillo perforado. Todo ello listo para colocar el peldafieado de terrazo.
De planta sotano a baja 7 2,00 14,00
14 1,00 14,00
De planta baja a primera 21 1,50 31,50
De planta primera a segunda 19 1,70 32,30
91,80 24,88 2.283,98
05.16 m? RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR FABRICA VISTA

m?. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica
vista, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.

CE-1
CE-2
CE-3
CE-3’
CE-4
CE-4’
CE-5
CE-6
CE-7
CE-8
CE-9
CE-10
CE-11
CE-11"
CE-12
CE-13
CE-14
CE-15
CE-16
CE-17
CE-18
CE-19
CE-20

1

—\M—\—\—\Mg—\—\—\l\)—\l\)wh—‘mm@—‘ﬁo—\

2

3,40
3,61
3,61
3,61
3,61
3,61
3,70
3,35
2,60
0,50
1,60
12,87
2,25
2,25
3,12
0,51
1,29
1,41
1,63
1,41
0,99
3,61
2,73

2,50
2,50
2,20
2,20
2,20
2,20
2,10
1,10
1,10
2,50
2,50
2,50
0,97
0,97
0,87
0,51
2,16
1,05
2,43
1,10
2,50
0,56
0,56

17,00
9,03
150,90
7,94
127,07
23,83
23,31
3,69
11,44
3,75
8,00
32,18
4,37
2,18
2,1
0,26
78,02
2,96
3,96
1,55
2,48
4,04
1,53

19 de abril de 2023

Pagina 26



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CE-20° 1 2,73 0,56 1,53
CE-21 16 3,61 0,56 32,35
CE-22 3 3,69 0,56 6,20
562,28 9,35 5.257,32
05.17 m? RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES
m?. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, totalmente colocado y aploma-
do, i/p.p. de medios auxiliares.
Cl-1 1 3,52 2,50 8,80
Cl-2 1 6,33 2,50 15,83
Cl-3 1 1,50 2,50 3,75
Cl-3’ 1 1,50 2,50 3,75
Cl-4 1 0,66 2,50 1,65
Cl-5 1 2,89 2,50 7,23
Cl-6 2 1,72 2,50 8,60
Cl-7 10 0,88 2,50 22,00
CI-7’ 4 0,88 2,50 8,80
Cl-8 24 0,98 2,50 58,80
Cl-8’ 34 0,98 2,50 83,30
Cl-9 1 4,92 2,50 12,30
CI-10 1 419 2,50 10,48
Cl-11 3 1,50 2,50 11,25
Cl-11” 2 1,50 2,50 7,50
Cl-12 1 217 2,50 543
Cl-13 10 0,86 2,50 21,50
Cl-14 1 419 2,50 10,48
Cl-15 1 1,50 2,50 3,75
Cl-16 1 1,74 2,50 4,35
Cl-17 1 3,61 2,50 9,03
Cl-18 2 0,90 2,10 3,78
Cl-18 2 0,90 2,10 3,78
CI-19 1 0,90 2,10 1,89
Cl-20 2 1,30 2,10 5,46
] 333,49 5,20 1.734,15
05.18 m RECIBIDO CERRAJERIA
m. Recibido de cerrajeria (barandilla metélica de terraza, balcon de obra, marquesinas,..), mediante
soldadura, 0 speeds en su caso, totalmente colocada y aplomada, y p.p de medios auxiliares.
Fachada posterior 1 20,00 20,00
1 1,60 1,60
1 14,50 14,50
2 1,10 2,20
Fachada principal 2 14,00 28,00
1 3,16 3,16
1 3,36 3,36
Escalera emergencia 1 3,87 3,87
2 1,22 2,44
2 3,54 7,08
1 211 2,11
2 1,26 2,52
1 0,66 0,66
De planta baja a planta primera 2 3,50 7,00
1 6,00 6,00
De planta primera a planta segunda 2 3,50 7,00
1 6,00 6,00
117,50 20,60 2.420,50
05.19 ud AYUDA ALB. ASCENSOR
ud. Ayuda, de cualquier tipo de trabajo de albafileria, prestada para el correcto montaje de ascensor
0 montacargas, ilporcentaje estimado para pequefio material y medios auxiliares.
AYUDAS ASCENSOR 1 1,00
1,00 1.871,04 1.871,04
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05.20 ud AYUDA ALB. SANEAMIENTO
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciénes
de saneamiento, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
AYUDAS SANEAMIENTO 1 1,00
. 1,00 2.143,64 2.143,64
05.21 ud AYUDA ALB. FONTANERIA
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciones
de fontaneria, i/porcentaje estimado para pequeno material, medios auxiliares.
AYUDAS FONTANERIA 1,00
. 1,00 1.678,70 1.678,70
05.22 ud AYUDA ALB. CLIMATIZACION
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, necesaria para la correcta ejecucién de las instalacio-
nes de climatizacion, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
AYUDAS CLIMATIZACION 1 1,00
] 1,00 1.541,69 1.541,69
05.23 ud AYUDA ALB. ALTA TENSION
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciénes
de electricidad de alta tension, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
AYUDAS ALTA TENSION 1 1,00
1,00 1.072,23 1.072,23
05.24 ud AYUDA ALB. ELECTRICIDAD
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciénes
de electricidad, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
1300
AYUDAS ELECTRICIDAD 1 1,00
] 1,00 1.907,99 1.907,99
05.25 ud AYUDA ALB. ILUMINACION
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciénes
de iluminacion, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
1600 )
AYUDAS ILUMINACION 1 1,00
1,00 1.646,69 1.646,69
05.26 ud AYUDA ALB. GAS NATURAL
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para el correcto montaje de instalaciénes de
gas natural (pasatubos, formacion de armario/s para proteccion de llaves y contador, etc.), i/porcen-
taje estimado para pequefio material y medios auxiliares.
AYUDAS GAS NATURAL 1 1,00
1,00 160,26 160,26
05.27 ud AYUDA. ALB. TELECOMUNICACIONES
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para el correcto montaje de instalaciénes de
telecomunicaciones (telefonia, alarmas, captacion de imagen/sonido, etc.), i/porcentaje estimado para
pequefio material, medios auxiliares.
AYUDAS TELECOMUNICACIONES 1 1,00
1,00 1.954,49 1.954,49
05.28 ud AYUDA ALB. CONTRAINCENDIOS
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciénes
contraincedios, i/porcentaje estimado para pequeno material, medios auxiliares.
AYUDAS CONTRAINCENDIOS 1,00
1,00 1.678,70 1.678,70
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TOTAL CAPITULO 05 ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS ......ovvveveeeresersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessess 170.941,29
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 PAVIMENTOS
06.01 m3 RECRECIDO SOLADO CON ARENA
m?. Recrecido de solado con arena de 0 a 5 mm de diametro.
PLANTA BAJA
Ala derecha 1 40,00 8,70 0,06 20,88
Ala izquierda 1 16,50 17,70 0,06 17,52
1 2,70 3,50 0,06 0,57
1 8,50 9,50 0,06 4,85
43,82 28,84 1.263,77
06.02 m? SOLERA HA-25 LIGERAMENTE ARMADA 6 cm
m?. Solera de 6 cm de espesor, realizada con hormigdn HA-25/P/20/lla N/mmZ., tamafio maximo
del arido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocacién y armado con mallazo electrosoldado
(220 gr/m2) incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun EHE-08.
PLANTA SEGUNDA
Ala Izquierda 1 32,50 9,30 302,25
PLANTA PRIMERA
Ala derecha 1 40,00 8,70 348,00
Ala izquierda 1 9,70 13,50 130,95
28,20 9,30 262,26
PLANTA BAJA
Ala derecha 1 40,00 8,70 348,00
Ala izquierda 1 16,50 17,70 292,05
1 2,70 3,50 9,45
1 8,50 9,50 80,75
1.773,71 11,22 19.901,03
06.03 m? RECRECIDO 2-35 mm MORTERO AUTONIVELANTE
m?. Capa fina de pasta niveladora de suelos Weber.floor Top "WEBER CEMARKSA", tipo
CT-C20-F5-A9, o similar, segun UNE-EN 13813, de 2 a 35 mm de espesor (segun acabado de so-
lado portante), aplicada manualmente, para regularizacion y nivelacion de la superficie soporte interior
de hormigén o mortero, previa aplicacién de 200 g/m? de imprimacion tapaporos y puente de adhe-
rencia, Weber TP "WEBER", que actua como puente de unién, preparada para recibir pavimento.
PLANTA SEGUNDA
Ala Izquierda 1 32,50 9,30 302,25
PLANTA PRIMERA
Ala derecha 1 40,00 8,70 348,00
Ala izquierda 1 9,70 13,50 130,95
28,20 9,30 262,26
PLANTA BAJA
Ala derecha 1 40,00 8,70 348,00
Ala izquierda 1 16,50 17,70 292,05
1 2,70 3,50 9,45
1 8,50 9,50 80,75
1.773,71 56,08 99.469,66
06.04 m? SOLADO GRES REVIGRES VOGUE BRONZE

m?. Solado de baldosa de gres porcelanico, REVIGRES VOGUE BRONZE, o similar, (CLASE 2,
R10), formatos 60x30 y 30x30 cm, de 0,85 cm de espesor, colocado con cemento cola sobre super-
ficie de mortero autonivelante, con doble encolado con y llana dentada mediante surcos rectos, juntas
KERAKOLL a hueso y/o junta variable segun instrucciones DF (de 1,5 a 0 cm),con parte proporcio-
nal de juntas Schlliter especificas para juntas de dilatacion, segun documentacion grafica. i/piezas
especiales, ejecucion de cortes y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7. y rodapié de de alumi-

nio, lacado en negro, segun instrucciones de DF.

SI-1
PLANTA SEMISOTANO
Galeria de servicio

Incendios
abastecimiento

39,10
5,80
12,30
26,18
3,85

1,70
2,60
1,60

66,47
15,08
19,68
26,18

3,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
arqueta 1 2,96 2,96
Instalaciones técnicas 1 4,80 3,00 14,40

1 4,00 1,50 6,00
contadores 1 1,32 1,32
Almacén 1 13,77 13,77
Cuarto caldera 1 15,21 15,21
Escalera 1 2,10 2,00 4,20
1 2,10 1,20 2,52
PLANTA BAJA
Zona apoyo administrativo 1 5,34 4,27 22,80
1 3,31 3,70 12,25
Zona consultas y att primaria 1 4,00 3,40 13,60
1 4,10 2,80 11,48
1 11,88 4,90 58,21
1 2,07 8,00 16,56
Zona de servicios 1 2,30 1,00 2,30
1 2,70 1,30 3,51
Despacho coordinador 1 16,66 16,66
Despacho resp enfermeria 1 16,84 16,84
S. Lactancia 1 15,32 15,32
C. Pediatria 1 18,27 18,27
C. enfermeria pediatrica 1 18,27 18,27
C. pediatria 1 18,27 18,27
C. enfermeria pediatrica 1 18,27 18,27
C. Pediatria 1 18,27 18,27
C. Enfermeria pedriatrica 1 18,27 18,27
A. P.y material limpieza 1 6,85 6,85
Material oficina y limpieza 1 6,16 6,16
A. Sanitarios y P. farmacia 1 6,16 6,16
Escalera 1 2,00 1,20 2,40
1 2,40 2,40 5,76
A. res. sanitarios 1 514 5,14
A. Sucio 1 5,14 5,14
Aseo pediatria 1 6,84 6,84
Aseo pediatria 1 6,84 6,84
Vestibulo 1 3,40 1,70 578
1 13,50 5,40 72,90
despacho administrativo 1 30,70 30,70
archivo ZBS 1 21,63 21,63
Servicio intervencion menores 1 24,85 24,85
Zona de extraccion analitica 1 11,50 4,10 4715
1 1,40 1,70 2,38
Despacho trabajador social 1 17,30 17,30
Sala extraccion y laboratorio 1 45,07 45,07
Sala técnicas y curas 1 16,60 16,60
Aseo mujeres 1 13,33 13,33
Aseo hombres 1 12,70 12,70
Escalera 1 4,00 1,90 7,60
1 1,50 1,20 1,80
1 2,00 1,70 3,40
1 1,70 1,70 2,89
1 1,20 2,20 2,64
1 4,10 2,50 10,25
1 4,50 1,70 7,65
1 1,50 0,90 1,35
Maguinaria elevador 1 6,13 6,13
Docencia reuniones conferencias 1 60,89 60,89
PLANTA PRIMERA
Zona consultas att primaria (espera) 1 39,20 4,50 176,40
1 2,70 5,30 14,31
C. medicina general 1 18,06 18,06
C. enfermeria 1 18,27 18,27
C. Medicina general 1 18,27 18,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C. enfermeria 1 18,27 18,27
C- medicina general 1 18,27 18,27
C. enfermeria 1 18,27 18,27
c. medicina general 1 18,27 18,27
C. enfermeria 1 18,27 18,27
C. medicina general 1 18,27 18,27
C. enfermeria 1 18,27 18,27
Zona consultas att primaria (espera) 1 20,25 4,40 89,10
1 1,50 1,50 2,25
c. polivalente 1 18,12 18,12
c. polivalente 1 18,12 18,12
c. enfermeria 1 18,12 18,12
c. medicina general 1 18,12 18,12
c. enfermeria 1 18,12 18,12
c. medicina general 1 18,12 18,12
almacén 1 3,04 3,04
aseo mujeres 1 15,82 15,82
aseo hombres 1 13,92 13,92
escalera 1 1,50 0,80 1,20
1 3,60 3,20 11,52
1 6,20 2,00 12,40
1 2,00 1,70 3,40
1 1,70 1,70 2,89
PLANTA SEGUNDA
Zona consultas att primaria (espera) 1 11,00 4,30 47,30
1 1,50 5,30 7,95
C. enfermeria 1 18,12 18,12
c. medicina general 1 18,12 18,12
c. enfermeria 1 18,12 18,12
c. medicina general 1 18,12 18,12
almacén 1 3,04 3,04
aseo hombres 1 10,29 10,29
aseo mujeres 1 13,05 13,05
escalera 1 6,00 2,30 13,80
1 2,00 1,70 340
1 1,70 1,70 2,89
1 3,50 3,50 12,25
RACK 1 11,26 11,26
1.792,24 71,15 127.517,88
06.05 m PELDANO H/T PORCELANICO
m. Peldafio de gres compuesto por huella y tabica, modelo VOGUE BRONZE, modelo con canto
recto P157, o similar, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE
3), recibido con cemento cola, i/zanquin de roble macizo, rejuntado y limpieza, siguiendo instruccio-
nes del fabricante, s/ CTE-DB SUA.
De planta sé6tano a baja 7 2,00 14,00
14 1,00 14,00
De planta baja a primera 21 1,50 31,50
De planta primera a segunda 19 1,70 32,30
91,80 152,95 14.040,81
06.06 m? SOLADO TERRAZO GRANO MEDIO 40x40x4

m?. Solado de terrazo 40x40x4 cm modelo TERRAZOS RUIZ 105, o similar, grano medio, para in-
teriores, colocado sobre base nivelada y exenta de humedades, recibido con mortero de cemento y
arena de miga 1/8 de 3 cm de espesor, Separacion de 2 mm entre baldosas, enlechado, enrastrillado
y limpieza i/, p.p. de rodapie de 7 cm del mismo material, rejuntado y limpieza, siguiendo instruccio-
nes del fabricante. s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-6.

SI-2

PLANTA SEMISOTANO
Incendios
abastecimiento

arqueta

Instalaciones técnicas

3,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,00 1,50 6,00
contadores 1 1,32 1,32
Almacén 1 13,77 13,77
Cuarto caldera 1 15,21 15,21
83,69 36,17 3.027,07
06.07 m? FELPUDO COCO c/espesor 20 mm
m?. Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un es-
pesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante, angular perimetral de acero galvanizado de 12
mm de espesor sobre superficie nivelada de mortero o terrazo.
SI-3
PLANTA BAJA
Salida emergencia 1 0,90 2,10 1,89
Exclusa acceso 1 3,50 1,60 5,60
zona acceso 1 3,40 2,60 8,84
) 16,33 48,42 790,70
06.08 m? PAVIMENTO VINILICO TARKETT 3242820
m?2. Pavimento vinilico homogéneo colocado en rollo de TARKETT, o similar, ref. 3242820, Con pro-
teccién mediante PVT y tratado en fabrica con resina de poliuretano en rayos U.V. Clasificacién al
fuego UNE-23727 es M-3. encolado sobre capa de mortero autonivelado. EI pavimento debera ir
unido a la solera base con adhesivo homologado por el fabricante. Deberan seguirse tanto para la
instalacién como para el mantenimiento las instrucciones del informe técnico del instalador, para inte-
riores resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633, CLASE 1 s/ CTE-DB SUA.
Sl-4
PLANTA PRIMERA
vestuario personal mujeres 1 1,50 2,50 3,75
biblioteca-reuniones 1 32,14 32,14
Pasillo biblioteca 1 5,70 1,50 8,55
PLANTA SEGUNDA
Sala usos multiples 1 38,60 38,60
almacén 1 7,19 7,19
c. matrona 1 20,40 20,40
; 110,63 34,56 3.823,37
06.09 m? PAVIMENTO VINILICO TARKETT 3052704 ANTIDESLIZANTE
mZ. Pavimento vinilico homogéneo colocado en rollo de TARKETT, o similar, ref. 3052704, estanco,
antideslizante y fungiestatico. Con proteccion mediante PVT y tratado en fabrica con resina de poliu-
retano en rayos U.V. Clasificacion al fuego UNE-23727 es M-3. encolado sobre capa de mortero
autonivelado. El pavimento debera ir unido a la solera base con adhesivo homologado por el fabri-
cante. Deberan seguirse tanto para la instalacién como para el mantenimiento las instrucciones del in-
forme técnico del instalador, para interiores resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633,
CLASE 1 s/ CTE-DB SUA.
Sl-4’
PLANTA PRIMERA
vestuario personal mujeres 1 19,09 19,09
vestuaro personal hombres 1 16,43 16,43
PLANTA SEGUNDA
vestuario 1 9,63 9,63
4515 38,16 1.722,92
06.10 m? SOLADO TERRAZO GRANO MEDIO ANTIDESLIZANTE 40x40x4 cm

m2. Solado de terrazo 40x40x4 cm modelo TERRAZOS RUIZ 1005 CLASE 2, o similar, acabado
antideslizante, grano medio visto pulido mate, para interiores, colocado sobre base nivelada y exenta
de humedades, a "punta de paleta", recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/8 de 3 cm
de espesor a punta de paleta, Separacion de 2 mm entre baldosas, enlechado, enrastrillado y limpie-
za ilp.p. de juntas de dilatacion (constructivas y dilatacion) de la marca SCHLUTER, o similar i/

p.p. rodapié en aluminio anodizado y cepillado en su color de 6 cm, de la marca SCHLUTER, o si-
milar, modelo DEIGNBASE, fijado en paramento con adhesivo,o de madera de roble macizo en pa-
ramentos de LCV, s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-6. i/p.p. de tratamiento arenado antideslizante.

1 1,00
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TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

} 1,00 52,76 52,76
06.11 m PELDANO HIT TERRAZO GRANO MEDIO
m. Peldafio compuesto por huella y tabica en una pieza de terrazo de grano medio tipo TERRAZOS
RUIZ 1005 o similar, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE
3), recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, izanquin de madera de roble macizo, re-
juntado y limpieza, siguiendo instrucciones del fabricante, s/ CTE-DB SUA.
1 1,00 1,00

1,00 50,30 50,30

TOTAL CAPITULO 06 PAVIMENTOS ......coovvverrrersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessess 271.660,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 07 FALSOS TECHOS
07.01 m? TECHO CONTINUO KNAUF CLEANEO D127

M2 Techo acustico continuo tipo DELTA de KNAUF, sittma D127 formado por una placa KNAUF
cleaneo R B4 8/18 mm con velo blanco redonda con perforacion de 12.5 mm de espesor y con un
velo de fibra de vidrio en su dorso, junta biselada rellena con Uniflot, atornillada a una estructura me-
talica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500-1500 mm
ele y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre 650-1200 mm,
y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caba-
lletes y moduladas a 300-334 mm e/e, angular perimetral L 30x30 mm (para calcular separaciones
de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de KNAUF), sobre la placa se colocara la-
na mineral de 20 mm. Incluso p.p caballetes, cuelgues 0,25 KN, guardavivos, tomilleria, bandas de
dilatacién y acusticas siguiendo el proceso constructivo de montaje recomendado por le fabricante,
de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acustica bajo
los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para

imprimar y decorar.
TI-1P
PLANTA BAJA
espera 1 11,48 1,74 19,98
Despacho coordinador 1 4,00 1,50 6,00
Despacho resp enfermeria 1 4,00 1,50 6,00
S. Lactancia 1 3,60 1,50 5,40
C. Pediatria 1 3,90 2,40 9,36
C. enfermeria pediatrica 1 3,90 2,40 9,36
C. pediatria 1 3,90 2,40 9,36
C. enfermeria pediatrica 1 3,90 2,40 9,36
C. Pediatria 1 3,90 2,40 9,36
C. Enfermeria pedriatrica 1 3,90 2,40 9,36
recepcion 1 8,50 1,70 14,45
despacho administrativo 1 8,00 2,50 20,00
Servicio intervencion menores 1 3,60 1,70 6,12
Zona de extraccion analitica 1 11,60 2,60 30,16
Despacho trabajador social 1 3,00 3,00 9,00
Sala extraccion y laboratorio 1 1,60 8,60 13,76
Sala técnicas y curas 1 1,70 3,00 5,10
PLANTA PRIMERA
Espera 1 83,71 83,71
1 43,35 43,35
C. medicina general 1 3,80 2,50 9,50
C. enfermeria 1 3,80 2,50 9,50
C. Medicina general 1 3,80 2,50 9,50
C. enfermeria 1 3,80 2,50 9,50
C- medicina general 1 3,80 2,50 9,50
C. enfermeria 1 3,80 2,50 9,50
c. medicina general 1 3,80 2,50 9,50
C. enfermeria 1 3,80 2,50 9,50
C. medicina general 1 3,80 2,50 9,50
C. enfermeria 1 3,80 2,50 9,50
c. polivalente 1 3,70 1,80 6,66
c. polivalente 1 3,70 1,80 6,66
c. enfermeria 1 3,70 1,80 6,66
c. medicina general 1 3,70 1,80 6,66
c. enfermeria 1 3,70 1,80 6,66
c. medicina general 1 3,70 1,80 6,66
biblioteca-reuniones 1 32,14 32,14
Sala usos multiples 1 38,60 38,60
C. enfermeria 1 3,70 1,80 6,66
c. medicina general 1 3,70 1,80 6,66
c. enfermeria 1 3,70 1,80 6,66
c. medicina general 1 3,80 1,80 6,84
c. matrona 1 3,30 2,40 7,92
PLANTA SEGUNDA
espera 1 24,22 24,22
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copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
consultas 4 2,44 3,28 32,01
1 5,71 5,46 31,18
1 1,96 3,00 5,88
652,92 66,97 43.726,05
07.02 m? TECHO CONTINUO KNAUF D 112

M2 Techo continuo KNAUF sistema D112 E formado por placa KNAUF standard tipo A (para am-
bientes humedos en locales himedos) de 12,5 mm de espesor con junta biselada rellena con Uniflott,
atornillada a una estructura metélica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm mo-
duladas entre 500 y 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues
colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y
a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400-500 mm e/e, angular perimetral L 30x30 mm
(para calcular separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de KNAUF).
Incluso p.p de caballetes, cuelgues 0,25 KN, guardavivos, bandas de dilatacién, pastas Knauf y cin-
tas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acUstica bajo los perfiles perimetra-
les. Totalmente instalado siguiendo el proceso constructivo y de montaje recomendado por el fabri-

cante y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.

TIL )
PLANTA SEMISOTANO
Galeria de servicio

Incendios
abastecimiento
arqueta

Instalaciones técnicas

contadores
Almacén
Escalera
PLANTA BAJA
espera

Zona de servicios

Despacho coordinador
Despacho resp enfermeria
S. Lactancia

C. Pediatria

C. enfermeria pediatrica
C. pediatria

C. enfermeria pediatrica
C. Pediatria

C. Enfermeria pedriatrica
A. P.y material limpieza
Material oficina y limpieza
A. Sanitarios y P. farmacia
Escalera

A. res sanita

A. sucio

Aseo pediatria

Aseo pediatria

Zona acceso

archivo ZBS

Servicio intervencion menores
Zona de extraccion analitica

Despacho trabajador social
Sala extraccion y laboratorio

39,10
5,80
12,30
26,18
3,85
2,96
4,80
4,00
1,32
13,77
4,70

101,88
2,70
2,10
4,00
4,00
3,60

3,80

6,16

2,00

11,70
1,40
3,00
8,50

1,70
2,60
1,60

3,00
1,50

2,10

1,20
1,00
2,00
2,00
2,00
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,30

1,80

1,80

2,10

2.20

66,47
15,08
19,68
26,18

3,85

2,96
14,40

1,32
13,77
9,87

101,88
3,24

7,20

6,08

6,16

13,32
3,60
3,60
1,70
2,00
1,70
2,00
8,50

51,30
578

26,07
9,25
5,55

17,55
2,94
7,80

18,70
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 6,80 1,60 10,88
Sala técnicas y curas 1 3,00 1,50 4,50
1 3,00 2,20 6,60
Aseo mujeres 1 13,33 13,33
Aseo hombres 1 12,70 12,70
Escalera 1 2,00 5,20 10,40
1 1,50 1,00 1,50
1 4,40 2,00 8,80
1 4,00 6,50 26,00
Maquinaria elevador 1 6,13 6,13
PLANTA PRIMERA
C. medicina general 1 3,80 1,60 6,08
C. enfermeria 1 3,80 1,60 6,08
C. Medicina general 1 3,80 1,60 6,08
C. enfermeria 1 3,80 1,60 6,08
C- medicina general 1 3,80 1,60 6,08
C. enfermeria 1 3,80 1,60 6,08
c. medicina general 1 3,80 1,60 6,08
C. enfermeria 1 3,80 1,60 6,08
C. medicina general 1 3,80 1,60 6,08
C. enfermeria 1 3,80 1,60 6,08
Zona consultas att primaria (espera) 1 5,40 2,70 14,58
1 5,80 1,50 8,70
c. polivalente 1 3,70 2,70 9,99
c. polivalente 1 3,70 2,70 9,99
c. enfermeria 1 3,70 2,70 9,99
c. medicina general 1 3,70 2,70 9,99
c. enfermeria 1 3,70 2,70 9,99
c. medicina general 1 3,70 2,70 9,99
aseo mujeres 1 5,80 2,70 15,66
vestuario personal mujeres 1 1,50 2,50 3,75
1 2,70 1,50 4,05
1 4,30 3,80 16,34
vestuaro personal hombres 1 2,10 2,00 4,20
1 3,20 3,80 12,16
1 0,50 1,00 0,50
biblioteca-reuniones 1 1,20 2,40 2,88
aseo hombres 1 1,60 2,80 4,48
1 3,50 2,80 9,80
vestibulo escalera 1 1,50 0,80 1,20
1 3,70 3,40 12,58
1 6,70 2,00 13,40
Espera 1 77,31 77,31
1 3749 37,49
PLANTA SEGUNDA
Almacén 1 4,40 1,50 6,60
C. enfermeria 1 3,70 2,60 9,62
c. medicina general 1 3,60 2,60 9,36
c. enfermeria 1 3,60 2,60 9,36
c. medicina general 1 3,60 2,60 9,36
almacén 1 2,30 1,10 2,53
vestuario 1 1,50 2,30 3,45
1 2,30 1,90 4,37
c. matrona 1 2,30 1,40 3,22
1 2,30 2,60 5,98
aseo hombres 1 10,29 10,29
aseo mujeres 1 13,05 13,05
RACK 1 11,26 11,26
escalera 1 5,00 6,20 31,00
Vestibulo escalera 1 3,30 3,50 11,55
espera 1 28,10 28,10

1.174,86 32,14 37.760,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.03 m? FALSO TECHO VIRUTA HERAKUSTIK F
m?, Falso techo tipo HERAKUSTIK F, en medidas 600x600x35 y 1200x600x35 mm formado por
paneles de viruta de madera fina aglomerada con magnesita, colgados de perfileria oculta de acero
galvanizado, incluso p.p. de perfil angular de remates y elementos de suspension y fijacion, y cual-
quier tipo de medio auxiliar, completamente instalado.

TI-2
PLANTA BAJA
Acceso 1 8,70 12,30 107,01
1 13,00 1,50 19,50
126,51 56,85 7.192,09
07.04 m? TECHO CONTINUO KNAUF FIREBOARD K 213

m?. Techo continuo Knauf Fireboard K 213, o similar, formado por dos placas Knauf Fireboard de 20
mm de espesor y capa de lana de roca de 40 mm, con una resistencia al fuego RF-90, atornillada a
una estructura metalica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a
1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900
mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante
caballetes y moduladas a 500 mm e/e, incluso p.p. de registros, de tornilleria, pasta de juntas y fija-
ciones, totalmente acabado y listo para imprimar y decorar. El fabricante extendera el correspondien-
te certificado de homologacion de la resistencia igual o superior a la requerida conforme al DB-SI.

TI-3
PLANTA SEMISOTANO
Cuarto caldera 1 15,21 15,21
15,21 79,10 1.203,11
07.05 m? FALSO TECHO MADERA CONTRACHAPADO 10mm s/rastrel

m?. Falso techo de tablero contrachapado de 20mm, rechapado de madera de Okume tipo RO-
LIPLY, o similar, claveteadas sobre rastreles de madera de pino de 40x20 mm y restructura auxiliar
de cuelgue p.p. de recortes en encuentro pilares circulares, luminarias lengietas..., registros, de
cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado, segun instrucciones de la D.F. y detalles
graficos sINTE-RTP.

TI-4
PLANTA BAJA
Zona apoyo administrativo 1 3,60 0,50 1,80
Zona consultas y att primaria 3 3,60 0,50 5,40
Despacho coordinador 1 3,60 0,50 1,80
Despacho resp enfermeria 1 3,60 0,50 1,80
S. Lactancia 1 3,60 0,50 1,80
C. Pediatria 1 3,60 0,50 1,80
C. enfermeria pediatrica 1 3,60 0,50 1,80
C. pediatria 1 3,60 0,50 1,80
C. enfermeria pediatrica 1 3,60 0,50 1,80
C. Pediatria 1 3,60 0,50 1,80
C. Enfermeria pedriatrica 1 3,60 0,50 1,80
A. P.y material limpieza 1 3,60 0,50 1,80
A res. sanita 1 1,70 0,50 0,85
A. sucio 1 1,70 0,50 0,85
Escalera 1 3,60 0,50 1,80
1 3,60 0,50 1,80
Exclusa acceso 1 3,60 1,70 6,12
Aseo pediatria 1 1,70 0,50 0,85
1 1,70 0,50 0,85
Aseo pediatria 1 1,70 0,50 0,85
1 1,70 0,50 0,85
Exclusa acceso 1 3,40 2,70 9,18
Z0na acceso 1 3,70 3,90 14,43
recepcion 1 1,50 0,50 0,75
despacho administrativo 2 3,60 0,50 3,60
archivo ZBS 1 2,30 0,50 1,15
1 0,70 0,50 0,35
1 1,50 0,50 0,75
1 0,80 0,50 0,40
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copiGo

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Servicio intervencién menores
Despacho trabajador social

Docencia reuniones conferencias
Pérgola garaje

PLANTA PRIMERA

Zona consultas y att primaria (espera)

C. medicina general
C. enfermeria

C. Medicina general
C. enfermeria

C- medicina general
C. enfermeria

c. medicina general
C. enfermeria

C. medicina general
C. enfermeria

Zona consultas att primaria (espera)

c. polivalente

c. polivalente

c. enfermeria

c. medicina general

c. enfermeria

c. medicina general
almacén

vestuario personal mujeres

PLANTA SEGUNDA
Zona consultas att primaria (espera)

Sala usos multiples

Almacén
C. enfermeria

c. medicina general

c. enfermeria

AN =

R G G G QG G GG G G NG SR N YA G G QG G QG QG G QR G G G G QG QY

R G GG G G G QG G G

3,60
0,90
0,60
4,76

3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
1,20
1,20
4,70
1,40
4,60
1,40
2,00
2,20
1,40
1,40
2,20
2,20
1,30
1,20
2,10
2,10
1,30
1,30
2,20
1,20
0,80

2,20
1,40
1,40
4,50
1,30
2,20
1,30
1,30
0,90
1,20
2,20
1,30
1,30
2,20
2,20
1,30

0,50
0,50
0,50
5,16

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,60
0,60
0,40
0,60
0,40
0,60
0,40
0,40
0,60
0,60
0,40
0,40
0,60
0,60
0,40
0,40
0,60
0,60
0,40
0,40
0,40

0,40
0,60
0,60
0,40
0,60
0,40
0,60
0,60
0,40
0,40
0,40
0,60
0,60
0,40
0,40
0,60

1,80
0,45
0,60
24,56

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
0,72
0,72
1,88
1,68
1,84
1,68
0,80
0,88
0,84
0,84
0,88
0,88
0,78
0,72
0,84
0,84
0,78
0,78
0,88
0,48
0,32

0,88
0,84
0,84
1,80
0,78
0,88
0,78
0,78
0,36
0,48
0,88
0,78
0,78
0,88
0,88
0,78

19 de abril de 2023

Pagina 39
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copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
c. medicina general 1 1,30 0,60 0,78
1 2,20 0,40 0,88
almacén 1 1,20 0,40 0,48
vestuario 1 1,30 0,60 0,78
1 1,80 0,40 0,72
c. matrona 1 1,20 0,60 0,72
1 4,40 0,40 1,76
1 1,30 0,60 0,78
174,40 47,55 8.292,72
07.06 ud REGISTRO 70 x 70

Ud. de trampilla de acero, Revo 13 GKFI, o similar, sistema D171 "KNAUF" de 70 x 70 cm, con
marco de aluminio y puerta con placa de 12,5 mm especial para ambientes humedos. Incluso bisa-
gras para apertura y cierre, mosqueton y cable de seguridad. Listo para imprimar y decorar En loca-
les humedos se colocara trampilla con placa resistente a la humedad.

Prevision 20 20,00

20,00 98,41 1.968,20

TOTAL CAPITULO 07 FALSOS TECHOS .....ooovvvvvererssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees 100.142,17
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copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

CAPITULO 08 CUBIERTAS
m? CANALON IMPERM. 3+4 kg FP+FV TIPO BA-NT

m?. Impermeabilizacion bicapa autoprotegida canalones ocultos, constituida por: dos laminas asfalti-
cas de betun modificado con elastémeros SBS, una de peso medio de 3 kg/m? de superficie no pro-
tegida, acabada con film de polietileno por ambas caras, POLITABER POL PY 30, con armadura de
fieltro de poliéster de 160 g/m? (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE-EN 13707), totalmente adherida al
soporte con soplete, previa imprimacion con emulsion asfaltica SUPERMUL de 0,30 kg/m? y otra
con autoproteccién mineral de granulos de pizarra gris, acabada con film de polietileno por su cara in-
terna, peso medio de 4 kg/m? y armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m?, POLITABER VEL
40/G Giris (Tipo LBM 40/G FV de Norma UNE-EN 13707) totalmente adherida a la anterior con so-
plete, sin coincidir juntas. Membrana BA-NT. Segun CEC del CTE/DB HS-1.
CU-1
CANALON OCULTO CUBIERTAS
Ala izquierda 3,00 2,00 6,00
17,50 2,00 35,00
16,00 2,00 32,00
11,50 2,00 23,00
9,50 2,00 38,00
32,50 2,00 130,00
39,70 2,00 158,80
8,50 2,00 17,00

Ala derecha

A NN =

439,80 26,29
m? PANEL ONDUTHERM BASIC

m?. Aislamiento térmico y acustico en cubiertas, constituido por un panel sandwich tipo ONDUT-
HERM o similar, de 80 mm de espesor, fijado mecanicamente sobre soporte, terminado en tablero
aglomerado hidréfugo de 19 mm de espesor, listo para recibir impermeabilizacion, incluso parte pro-
porcional de elementos de remate, totalmente instalado.
CU-1
Ala izquierda 1,02 16,00 11,70 190,94

1,02 2,80 5,60 15,99

1,02 13,40 5,40 73,81

1,02 3,10 4,00 12,65

1,02 9,20 32,20 302,16
Ala derecha 1,02 39,70 8,20 332,05
Deducir cubierta instalaciones -1,02 13,50 5,70 -78,49

-1,02 3,40 4,40 -15,26

11.562,34

] 833,85 27,01
m? TABLERO ONDULADO FIBROASFALTO C/LISTON
m?. Placa ondulada de fibroasfalto tipo Onduline DRS 6 similar (capacidad portante encomendada a
tablero estructural de madera, hormigon, panel sandwich, etc. - no incluido-), clavada directamente
sobre dicho tablero, i/clavazon de listones de PVC, paralelos al alero, para anclaje de tejas, cortes

de placas a inglete, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Lista para fijar sobre ella la teja.
CU-1

22.522,29

Igual que panel sandwich 1 833,85 =C07 D16AAYC4101

] ] 833,85 9,73
m? COLOCACION COBERTURA TEJA HORMIGON RECUPERADA
m?. Colocacion cobertura realizada con teja de hormigén recuperada, colocada sobre rastreles (sin

incluir) i/p.p. de piezas especiales, medios auxiliares y costes indirectos.
Cu-1

8.113,36

Igual medicién que panel sandwich 1 833,85 =C07 D16AAYC4101

) ) 833,85 15,91
m? REPOSICION COBERTURA TEJA HORMIGON
m?. Reposicion de cobertura con teja de hormigon de identicas caracteristicas a la existente, coloca-

da sobre rastrles (sin incluir) i/p.p. de piezas especiales, medios auxiliares y costes indirectos.
CU-1

13.266,55

Se considera un 20% de reposicion de 0,2 166,77 =C07 DO8KK701

material
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
166,77 33,39 556845
08.06 m? CUB. TRANS. COMPL. CON LOSA FILTRON
m?. Cubierta invertida transitable tipo INTEMPER, o similar, realizada sobre capa de mortero de
pendientes, constituida por: lamina geotextil; lamina imepermeabilizante de PVC INTEMPER, o si-
milar, en posicién flotante respecto al soporte, salvo en perimetros y puntos singulares; lamina geo-
textil y pavimento de LOSA FILTRANTE de 50x50X8,5 ¢cm con base aislante, sentada sobre la im-
permeabilizacion. i/ p.p. perimetro de grava en losa acceso, Solucién seglin membrana PN-8 de la
norma UNE 104-402/96. Cumple los requisitos del C.T.E. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente ce-
ro". N° 550/10.
CU-2
Cubierta instalaciones 1 13,50 570 76,95
1 3,40 4,40 14,96
91,91 44,19 4.061,50
08.07 m? BANCADAS INSTALACIONES
m?. De bancadas para apoyo de equipos de instalaciones de cubierta, realizada con hormigén
HA-25/P/20/lla N/mmZ., tamafio maximo del arido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocacion
y armado con doble mallazo electrosoldado #150x150x10 mm, incluso. Encofrado y desencofrado
con madera. Se colocaran soportes amortiguadores adecuados tipo TENSOFLEX, o similar como
aislamiento de ruidos y vibraciones de la misma. Segun EHE-08.
Bancadas en cubierta instalaciones 4 3,00 2,00 24,00
24,00 62,38 1.497,12
08.08 m REMATE PERIMETRAL CUB CHAPA DE ZINC
m. Remate periemtral de vierteaguas, realizado con chapa de zinc de VM ZINC o similar de 0,65
mm. de espesor y 110 cm de desarrollo, engatillada y colocada sobre lamina de ventilacién tipo
Delta o similar, sobre tablero contrachapado marino y capa de aislamiento de lana de roca de 40 mm
de espesor, i/p.p. de formacion de goterén con remate de acero galvanizado, solapes, remates peri-
metrales y con paramentos verticales con piezas especiales, rozas y chapa de zinc del mismo tipo,
accesorios de fijacion (2 patillas/m), medios auxilaires y elementos de seguridad, segun directrices
de DF y detalles de proyecto, medida en proyeccion horizontal (s/UNE 37-301).
Vierteaguas ZINC
Ala izquierda 1 3,00 3,00
1 17,50 17,50
1 16,00 16,00
1 11,50 11,50
2 9,50 19,00
2 32,50 65,00
Ala derecha 2 39,70 79,40
1 8,50 8,50
Peto cubierta instalaciones 1 14,00 14,00
1 10,50 10,50
1 6,00 6,00
1 3,50 3,50
253,90 107,27 27.235,85
08.09 m? REMATE PERIMETRAL CUB CHAPA DE ZINC

m?, Remate periemtral con chapa de zinc de VM ZINC, o similar de 0,8 mm. de espesor, colocada
mediante el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 0,60 m, y colocacion sobre tablero
contrachapado marino 22 mm y lamina de ventilacion tipo Delta, i/p.p. de solapes, remates perime-
trales y con paramentos verticales con piezas especiales, rozas y chapa de zinc del mismo tipo, ac-
cesorios de fijacion (6 patillas/m2), medios auxilaires y elementos de seguridad, segun especificacio-
nes y detalles de proyecto, medida en proyeccién horizontal (s/UNE 37-301).

CU-3

Cubierta caseton ascensor 1 4,60 2,80 12,88
1 2,80 0,30 0,84
1 2,80 1,20 3,36
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 4,60 0,80 7,36
Marquesina acceso principal 1 4,00 4,00 16,00
Marquesina acceso trasero 1 4,00 1,00 4,00
escalera emergencia 1 2,00 1,00 2,00
Garaje 1 5,00 5,40 27,00
73,44 107,12 7.866,89
TOTAL CAPITULO 08 CUBIERTAS .....cosmsseeevesmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssess 101.694,35
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION
09.01 m? IMPERM. MURO IMPRIM+LAM. DRENA+GEO.+ PERFIL ALUM CONFINAMIENTO
m?. Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por 0,5 kg/m? de
imprimacion asfaltica IMPRIDAN-100, o similar, lamina drenante nodulada de polietileno de alta den-
sidad con geotextil adherido, DANODREN H 15 Plus, o similar; fijada al muro mediante tacos de
expansion y solapada 10 ¢cm, con el geotextil mirando al terreno, perfil de aluminio de condinamiento
rematando todo el conjunto, lista para efectuar el relleno. Segun CTE/DB-HS 1.
Perimetro edificio 2 40,00 1,70 136,00
1 10,00 1,70 17,00
1 13,00 1,70 22,10
1 17,50 1,70 29,75
1 28,70 1,70 48,79
1 7,00 1,70 11,90
1 23,00 1,70 39,10
1 10,50 1,70 17,85
1 29,30 1,70 49,81
372,30 12,88 4.795,22
09.02 m? IMPERM. 4+3 kg /M-NA MA-3
m?. Impermeabilizacion bicapa autoprotegida en cubiertas no transitables de pendiente igual o superior
al 5%, sistema adherido, constituida por: Idmina asfaltica de oxiasfalto con peso medio de 4 kg/m?,
terminada en film de polietileno por ambas caras, GLASDAN 40 P OXI, con armadura de fibra de vi-
drio (LO 40 FV), adherida al soporte con soplete previa imprimacion asfaltica CURIDAN de 0,30
kg/m? lamina asfaltica de betin modificado con plastomeros con autoproteccion metalica de aluminio
gofrado, color natural, y peso medio de 3 kg/m?, terminada en film de polietileno por su cara interna,
ASFALDAN AL 80 TIPO 30 P POL NATURAL con plegabilidad positiva a 15°C (LBM 30/M NA),
totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Membrana MA 3, s/UNE 104
402/96. Cumple los requisitos del C.T.E.
SALIENTES FACHADAS
Forjado techo P2 2 32,50 1,06 68,90
2 10,30 1,06 21,84
Forjado techo P1 2 40,00 1,06 84,80
1 10,00 1,06 10,60
1 14,00 1,06 14,84
1 10,50 1,06 11,13
1 3,70 1,06 3,92
1 29,00 1,06 30,74
1 10,50 1,06 11,13
1 29,50 1,06 31,27
Forjado techo planta baja 2 39,00 1,06 82,68
1 10,00 1,06 10,60
1 12,50 1,06 13,25
1 17,20 1,06 18,23
1 17,30 1,06 18,34
1 18,30 1,06 19,40
1 3,60 1,06 3,82
1 8,50 1,06 9,01
1 3,50 1,06 3,71
1 24,30 1,06 25,76
1 10,30 1,06 10,92
1 28,80 1,06 30,53
535,42 17,19 9.203,87
09.03 m? IMPERM. 4 kg TEXSELF FV MIN TEXSA

m? Lamina impermeabilizante autoadhesiva y autoprotegida, compuesta por un mastico elastomérico

(SBS)TEXSELF FV 4 kg MIN de TEXSA, una armadura de fieltro de fibra de vidrio, un acabado mi-
neral en la cara superior y un film siliconado facilmente extraible en la inferior. Segun CEC del

CTE/DB HS-1.

Impostas fachadas 3
3
3
2

40,35

9,88
40,35
12,35

0,90
0,90
0,90
0,90

108,95
26,68
108,95
22,23
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TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 33,27 0,90 59,89
2 10,15 0,90 18,27
2 33,27 0,90 59,89
Dinteles ventanas
CE-1 2 3,40 6,80
CE-2 1 3,61 3,61
CE-3 19 3,61 68,59
CE-3’ 1 3,61 3,61
CE-4 16 3,61 57,76
CE-4’ 3 3,61 10,83
CE-5 3 3,70 11,10
CE-6 1 3,35 3,35
CE-7 4 2,60 10,40
CE-8 3 0,50 1,50
CE-9 2 1,60 3,20
CE-10 1 12,87 12,87
CE-11 2 2,25 4,50
CE-11 1 2,25 2,25
CE-12 1 3,12 3,12
CE-13 1 0,51 0,51
CE-14 28 1,29 36,12
CE-15 2 1,41 2,82
CE-16 1 1,63 1,63
CE-17 1 1,41 1,41
CE-18 1 0,99 0,99
CE-19 2 3,61 7,22
CE-20 1 2,73 2,73
CE-20 1 2,73 2,73
CE-21 16 3,61 57,76
CE-22 3 3,69 11,07
733,34 22,07 16.184,81
09.04 m? AISLAM. POLIESTIRENO EXTRUIDO 60 mm (60kg/m3)
m?. Aislamiento con placa rigida de poliestireno extruido WALLMATE CW, o similar, de 60 mm de
espesor y densidad 60 kg/m3, perfectamente colocado.
Tapa ascensor 1 2,70 3,10 8,37
Aislamiento planta baja 1 850,84 850,84
859,21 14,86 12.767,86
09.05 m? AISLAM. POLIESTIRENO EXTRUIDO 40 mm (60kg/m3)
m?. Aislamiento con placa rigida de poliestireno extruido WALLMATE CW, o similar, de 40 mm de
espesor y densidad 60 kg/m3, perfectamente colocado.
Cubierta instalaciones 2 13,50 570 153,90
2 3,40 4,40 29,92
TECHO PLANTA SEGUNDA
Ala Izquierda 1 32,50 9,30 302,25
TECHO PLANTA PRIMERA
Ala derecha 1 40,00 8,70 348,00
Ala izquierda 1 9,70 13,50 130,95
TECHO SOTANO
Ala derecha 1 40,00 8,70 348,00
Ala izquierda 1 16,50 17,70 292,05
1 2,70 3,50 9,45
1 8,50 9,50 80,75
1.695,27 11,89 20.156,76
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.06 m? AISLAM. ISOVER PANEL ECO 037 en 60 mm PEGADO/ANCLADO
m?. Aislamiento con lana mineral ISOVER ECO, o similar, constituido por un panel semirrigido de
lana de vidrio hidrofugada con barrera de vapor de 60 mm de espesor, colocado pegado y/o con an-
clajes a techo, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificacion con una conductividad térmica de 0,037 W / (m+K), clase de reaccién al fuego A1y
codigo de designacion MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente colocado, de acuerdo a la do-
cumentacion que se acompafia como archivo adjunto.
TECHOS EN CONCTACTO CON
CUBIERTA
PLANTA BAJA
Sala extraccion y laboratorio 1 44,63 44,63
Técnicas y curas 1 16,18 16,18
Sala intervenciones menores 1 24,29 24,29
Archivo ZBS 1 21,63 21,63
Despacho admin 1 30,25 30,25
Zona espera extraccion analitica 1 51,67 51,67
Despacho trabajador social 1 16,93 16,93
PLANTA PRIMERA
Zona de consultas atencion primaria 1 184,00 184,00
(espera)
1 14,00 14,00
1 8,60 8,60
consultas 9 18,05 162,45
1 17,35 17,35
Aseo H 1 15,40 15,40
Biblioteca-reuniones 1 30,91 30,91
Vestuarios personal 1 16,22 16,22
PLANTA SEGUNDA
techo completo 1 292,80 292,80
947,31 8,57 8.118,45
09.07 m? AISL. ISOVER PANEL SEM. ACUSTILAINE MD-100 PEGADO/ANCLADO
m?. Aislamiento con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD constituido por un panel semirrigido
de lana de roca de 100 mm de espesor, pegado y/o anclado a cara de forjado, cumpliendo la norma
UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién con una conducti-
vidad térmica de 0,036 W/ (meK), clase de reaccion al fuego A1y codigo de designacion MW-EN
13162-T3-WS-MU1, totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1. fa-
chadas fabrica vista, sin cdmara o camara de aire no ventilada) de acuerdo a la documentacion que
se acompafia como archivo adjunto.
En cara inferior porche 1 165,00 165,00
165,00 15,05 2.483,25
09.08 m? AISLAM. POLIESTIRENO EXPANDIDO 20 mm L=0,037

m?. Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 20 mm de espesor y conductividad
L=0.037 W/mk, en camaras de aire. Anclado mecanicamente al paramento. Incluso sellado de jun-

tas.

IGUAL MEDICION QUE
TRASDOSADO D-5
PLANTA BAJA

Ala derecha

Ala izquierda

R G G GG QG G GG Y

40,00
10,00
13,00
17,00
18,00
3,50
4,50
3,70
2,50
2,30
13,00
7,00
7,30
16,00

3,00

3,00

240,00
30,00
39,00
51,00
54,00
10,50
13,50
11,10

7,50
6,90
39,00
21,00
21,90
48,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PLANTA PRIMERA
Ala derecha 2 40,00 3,00 240,00
1 10,00 3,00 30,00
Ala izquierda 1 13,50 3,00 40,50
1 10,50 3,00 31,50
1 3,50 3,00 10,50
1 28,30 3,00 84,90
1 10,20 3,00 30,60
1 28,50 3,00 85,50
PLANTA SEGUNDA
Ala izquierda 33,00 3,00 198,00
10,00 3,00 60,00
Deducir huecos
CE-1 -1 3,40 2,50 -8,50
CE-2 -1 3,61 2,50 9,03
CE-3 -19 3,61 2,20 -150,90
CE-3" -1 3,61 2,20 -7,94
CE-4 -16 3,61 2,20 -127,07
CE-4’ -3 3,61 2,20 -23,83
CE-5 -3 3,70 2,10 -23,31
CE-6 -1 3,35 1,10 -3,69
CE-7 -4 2,60 1,10 -11,44
CE-8 -3 0,50 2,50 -3,75
CE-9 2 1,60 2,50 -8,00
CE-10 -1 12,87 2,50 -32,18
CE-11 2 2,25 0,97 -4,37
CE-11" -1 2,25 0,97 2,18
CE-12 -1 3,12 0,87 2,71
CE-13 -1 0,51 0,51 -0,26
CE-14 -28 1,29 2,16 -78,02
CE-15 2 1,41 1,05 -2,96
CE-16 -1 1,63 2,43 -3,96
CE-17 -1 1,41 1,10 -1,55
CE-18 -1 0,99 2,50 -2,48
896,77 3,56 3.192,50
09.09 m? AISLAM. ROCKWALL E501 50 mm
m?. Aislamiento con lana de roca ROCKWALL E501, o similar constituido por un panel semirrigido
de lana de roca de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacién, totalmente colocado, que cumple alguna de las solucio-
nes del CEC (4.2.1. Fachadas fabrica vista, sin cdmara o camara no ventilada) de acuerdo a la do-
cumentacion que se acompafia como archivo adjunto.
BASTIDORES 50 mm (madera)
CE-14 28 1,09 30,52
CE-15 2 2,54 5,08
35,60 6,22 221,43
09.10 m? AISLAM. ROCKWALL E501 80 mm

m?. Aislamiento con lana de roca ROCKWALL E501, o similar constituido por un panel semirrigido
de lana de roca de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion, totalmente colocado, que cumple alguna de las solucio-
nes del CEC (4.2.1. Fachadas fabrica vista, sin camara o camara no ventilada) de acuerdo a la do-
cumentacion que se acompafia como archivo adjunto.

BASTIDORES 80 mm (metalicos)

CE-2 1

CE-3

CE-3 1
1

CE-4 16
3

CE-4’ 3

3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70

0,60

2,22
21,09
45,70

1,1

241
17,76

7,22

3,33
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3 3,70 0,65 7,22
CE-5 3 3,78 0,30 3,40
3 3,78 0,65 7,37
CE-14 28 1,30 0,30 10,92
28 1,30 0,65 23,66
CE-15 2 1,50 0,65 1,95
2 1,50 1,39 417
159,53 6,22 992,28
09.11 m? AISLAM. ROCKWALL E501 100 mm
m?. Aislamiento con lana de roca ROCKWALL E501, o similar constituido por un panel semirrigido
de lana de roca de 100 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion, totalmente colocado, que cumple alguna de las solucio-
nes del CEC (4.2.1. Fachadas fabrica vista, sin cdmara o cdmara no ventilada) de acuerdo a la do-
cumentacion que se acompafia como archivo adjunto.
BASTIDORES 90 mm (madera)
CE-3 19 2,88 54,72
CE-3 1 2,41 2,41
CE-4 16 2,41 38,56
CE-4’ 3 2,41 7,23
CE-5 3 2,46 7,38
110,30 6,22 686,07
09.12 m? AISLAM. ISOVER FACH. VENTIL. ECOVENT 0,34 80 mm
m2 de Isover Ecovent® 034 constituidos por rollos de lana mineral arena ISOVER, no hidréfilos, re-
vestidos en una de sus caras con un tejido de vidrio de gran resistencia mecanica, de 80 mm de es-
pesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacién con una conductividad térmica de 0,034 W / (m*K), clase de reaccién al fuego A1y codi-
go de designacion MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AFr5. de acuerdo a la documentacion
que se acompafia como archivo adjunto.
FORMACION PETO CUBIERTA
Ala izquierda 1 3,00 1,20 3,60
1 17,50 1,20 21,00
1 16,00 1,20 19,20
1 11,50 1,20 13,80
2 9,50 1,20 22,80
2 32,50 1,20 78,00
Ala derecha 2 39,70 1,20 95,28
1 8,50 1,20 10,20
Peto cubierta instalaciones 1 14,00 1,20 16,80
1 10,50 1,20 12,60
1 6,00 1,20 7,20
1 3,50 1,20 4,20
Igual medicion que fachada ventilada 1 1.005,27 1.005,27
1.309,95 2146 28.111,53
09.13 m? AISLAMIENTO MULTICAPA 60 mm
Aislamiento térmico por reflexion (ATR) multicapa Hybris de ACTIS, o similar, de 60 mm de espe-
sor, constituido por una lamin externa reflectiva (emisividad 0,05) de polietileno aluminizadocalandra-
da (densidad 60-90 g/m2 y espesor 70-90 micras) recubierta por un barniz protector de color cobrizo.
Otra l&mina externa reflectiva (emisividad 0,1) de polietileno aluminizado. Alternancia de capas inter-
nas de espuma de polietileno (densidad 60-90 g/m2 y espesore 15-20 micras) conformando una es-
tructura de celdas 3,7 x 2,5 mm tipo nido de abeja. Todas las capas estan unidas mediante encolado.
Certificado mediante CE, DIT 628/17 y ACERMI. segun CTE HE-1y UNE EN ISO 6946:2012. .
Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva de aluminio PolyFix, p.p. de cortes, medios
auxiliares y limpieza.
Igual medicion que ladrillo caravista 1 116,11 =C04 0501
116,11 14,80 1.718,43
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09.14 m? AISLAMIENTO ISOVER PANEL ARENA MASTER-90
m?. Lana mineral ISOVER ARENA MASTER, o similar constituido por un panel semirrigido de lana
mineral Arena de 100 mm espesor cumpliendo con la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion con una conductividad térmica de 0,038 W / (m*K), clase
de reaccién al fuego A1y codigo de designacion MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5, para
falsos techos para acondicionamiento acustico, totalmente colocado, que cumplen el CEC (4.5.2.2.
Techos para acondicionamiento acusticos, T04 y T05) de acuerdo a la documentacion que se acom-
pafia como archivo adjunto.
Cara inferior forjado acceso 1 174,79 174,79
. 174,79 17,74 3.100,77
09.15 m? AISL. ACUS. IMPACTOS IMPACTODAN 10
m?. Suministro e instalacién de aislamiento acustico a ruidos de impacto y ruido estructural con Im-
pactodan-10. Totalmente colocado.
PLANTA SEGUNDA
Ala Izquierda 1 32,50 9,30 302,25
PLANTA PRIMERA
Ala derecha 1 40,00 8,70 348,00
Ala izquierda 1 9,70 13,50 130,95
1 28,20 9,30 262,26
1.043,46 6,65 6.939,01
TOTAL CAPITULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION ......ccvvcetrunnnsssssssssssssssssssasssenes 118.672,24
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.01

10.02

10.03

10.04

CAPITULO 10 CARPINTERIA INTERIOR

ud

PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 352x250 cm

Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 352x250 cm formado por: puerta de hoja lisa
abatible de paso de 86x205 cm, con fijo superior y lateral de madera de tablero contrachapado de 45
mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presién de 2 mm de espesor tipo
formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajun-
tas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de
madera de pino. Elemento saliente realizado con bastidor de tubo de acero galvanizado mediante tu-
bo 40.40.2 mm, revestido con tablero contrachapado de 20 mm , rechapado de laminado compacto
de 2 mm. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes conforme
partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segln detalles gréficos e instrucciones de

DF. p.p. de medios auxiliares.

CI-1
D. Trabajador social

ud

1 1,00

DOBLE PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 633x250 cm

1,00

Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 633x250 cm formado por: doble puerta de paso

de 1 hoja lisa abatible de paso de 82x205 cm cada una, con fijos superiores de madera de tablero
contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presion de 2
mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo bar-
nizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibi-
do sobre premarco de madera de pino. espacio lateral formado por 11 médulos preparados para
acristalar, con tapajuntas y marcos de madera de roble macizo, con identicas caracteristicas que la

del resto del conjunto. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes
conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segUn detalles graficos e instruc-

ciones de DF. p.p. de medios auxiliares.
Cl-2
Sala de extracciones

ud

1 1,00

2.069,31

2.069,31

PUERTA ABATIBLE 2H + FIJO 150x250 cm

1,00

Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 352x250 cm, formado por: puerta de dos hojas li-
sas abatibles, una de dimensiones 83x205 cm y otra de 51x205 cm, con fijo superior de madera de
tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta pre-
sién de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble
macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con bamiz mate, todo
ello recibido sobre premarco de madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxida-
ble tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada se-

gun detalles gréficos e instrucciones de
S. Técnicas y curas s. interv

menores

S. usos multiples obsteticia

Cl-3

Cl-3’

ud

DF. p.p. de medios auxiliares.

1 1,00
2 2,00

1.770,30

1.770,30

PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 82x250 cm

3,00

Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 82x250 ¢cm, formado por: puerta de una hoja lisa
abatible, de dimensiones 66x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45

mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presién de 2 mm de espesro tipo
formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo bamizado mate, tapajun-
tas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de
madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes con-
forme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles graficos e instruccio-

nes de DF. p.p. de medios auxiliares.
Cl-4
Administracion

1 1,00

900,32

2.700,96

1,00

508,46

508,46
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PRECIO

IMPORTE

10.05

10.06

10.07

10.08

ud DOBLE PUERTA CORREDERA 1H + FIJO 531x250 cm

Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 531x250 cm, formado por: dos puertas de una
hoja lisa corredera, una de dimensiones 142x205 cm y otra 80x205 cm, con fijo superior y lateral de
madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado
de alta presién de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera
de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz
mate, todo ello recibido sobre caseton preparado para recibir en tabique de cartén yeso. guias de col-
gar KLEIN, o similar. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada
segun detalles gréficos e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.

Cl-5

Administracion 1 1,00

1,00
ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 172x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 172x250 cm formado por: puerta de hoja lisa
abatible de paso de 82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de
espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presién de 2 mm de espesor tipo formica
o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas me-
diante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de ma-
dera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas caracteristi-
cas que el resto de carpinteria. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC.
Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles graficos
e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.
Cl-6
DEspachos admin 2 2,00

2.891,59

2.891,59

2,00
ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 88x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 88x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa
abatible, de dimensiones 72x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45
mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presién de 2 mm de espesro tipo
formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barizado mate, tapajun-
tas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de
madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes con-
forme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles graficos e instruccio-
nes de DF. p.p. de medios auxiliares.
Aseo ped, almacenes, varios
Cl-7 9,00
Cl-7’ 4 4,00

©

694,53

1.389,06

13,00
ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 98x250 cm

Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 98x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa
abatible, de dimensiones 82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45

mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presién de 2 mm de espesro tipo
formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajun-
tas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de
madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes con-
forme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles gréaficos e instruccio-
nes de DF. p.p. de medios auxiliares.

Consultas, aseos, varios

Cl-8 24 24,00

Cl-8’ 34 34,00

454,82

5.912,66

58,00

508,09

29.469,22
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10.09

10.10

10.11

ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 492x250 cm

Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 492x250 cm formado por: puerta de hoja lisa
abatible de paso de 92x205 cm, de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, recha-
pado por ambas caras con laminado de alta presién de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL
a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de
madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Fijos
laterales y superiores preparados para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas caracteristicas
que el resto de carpinteria. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC. He-
rrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles gréaficos e
instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.

Cl-9
Acceso secundario 1 1,00

1,00 847,76
ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 419x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 419x250 cm formado por: puerta de paso de 2
hojas lisas abatible de paso de 83x205 cm cada una, con fijos superiores de madera de tablero con-
trachapado de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presion de 2
mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo bar-
nizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibi-
do sobre premarco de madera de pino. espacio lateral formado por 6 médulos preparados para acris-
talar, con tapajuntas y marcos de madera de roble macizo, con identicas caracteristicas que la del
resto del conjunto. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes
conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segUn detalles graficos e instruc-
ciones de DF. p.p. de medios auxiliares.
CI-10
Conferencias 1 1,00

847,76

1,00 1.291,41
ud PUERTA PASO EI2 60-C5 RF 1H 150x250 cm + FIJO supl/lateral

Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 150x250 cm formado por: Puerta cortafuegos pi-
votante homologada, EI2 60-C5, segiin UNE-EN 1634-1, de una hoja de 75 mm de espesor, mode-
lo Turia Premium "ANDREU" o similar, 92x210 cm de luz y altura de paso, acabado lacado en co-

lor a elegir de la carta RAL formada por 3 chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plega-
das, ensambladas y montadas, con cdmara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de
cartén yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor con junta intumes-
cente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas
al marco y atornilladas a la hoja, segin UNE-EN 1935, premarco homologado para atornillar el cer-
co. Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. con fijo superior RF-60, rechapado por ambas
caras con laminado de alta presion de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la

DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de ro-
ble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral prepa-
rado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas caracteristicas que el resto de carpinteria.
Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. p.p. de medios auxiliares. Ud. i/ p.p. mar-
cado de puntos de fijacion y aplomado del cerco., fijacion del cerco al paramento, sellado de juntas
perimetrales, colocacién de la hoja, colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente monta-
da y probada. Se extendera certificado de instalacion al finalizar la misma. Segun instrucciones de

DF y detalles graficos.

Cl-11 3 3,00

1.291.41

3,00 1.037,96

3.113,88
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10.12

10.13

10.14

ud PUERTA PASO EI2 60-C5 RF 1H 161x250 cm + FIJO supl/lateral

Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 150x250 cm formado por: Puerta cortafuegos pi-
votante homologada, EI2 60-C5, segiin UNE-EN 1634-1, de una hoja de 75 mm de espesor, mode-
lo Turia Premium "ANDREU" o similar, 92x210 cm de luz y altura de paso, acabado lacado en co-

lor a elegir de la carta RAL formada por 3 chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plega-
das, ensambladas y montadas, con camara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de
carton yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor con junta intumes-
cente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas
al marco y atornilladas a la hoja, segtin UNE-EN 1935, premarco homologado para atornillar el cer-
co. Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. con fijo superior RF-60, rechapado por ambas
caras con laminado de alta presién de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la
DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de ro-
ble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral prepa-
rado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas caracteristicas que el resto de carpinteria.
Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. p.p. de medios auxiliares. Ud. i/ p.p. mar-
cado de puntos de fijacion y aplomado del cerco., fijacion del cerco al paramento, sellado de juntas
perimetrales, colocacién de la hoja, colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente monta-
da y probada. Se extendera certificado de instalacion al finalizar la misma. Segun instrucciones de
DF y detalles graficos.

CI-11A 1 1,00

1,00 1.037,96
ud PUERTA PASO EI2 60-C5 RF 1H 161x250 cm + FIJO supl/lateral
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 150x250 cm formado por: Puerta cortafuegos pi-
votante homologada, EI2 60-C5, segin UNE-EN 1634-1, de una hoja de 75 mm de espesor, mode-
lo Turia Premium "ANDREU" o similar, 122x210 ¢cm de luz y altura de paso, acabado lacado en co-
lor a elegir de la carta RAL formada por 3 chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plega-
das, ensambladas y montadas, con camara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de
carton yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor con junta intumes-
cente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas
al marco y atornilladas a la hoja, segiin UNE-EN 1935, premarco homologado para atornillar el cer-
co. Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. con fijo superior RF-60, rechapado por ambas
caras con laminado de alta presion de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la
DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de ro-
ble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral prepa-
rado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas caracteristicas que el resto de carpinteria.
Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. p.p. de medios auxiliares. Ud. i/ p.p. mar-
cado de puntos de fijacion y aplomado del cerco., fijacion del cerco al paramento, sellado de juntas
perimetrales, colocacion de la hoja, colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente monta-
da y probada. Se extendera certificado de instalacion al finalizar la misma. Segun instrucciones de
DF y detalles graficos.

Cl-11B 1 1,00

1.037,96

1,00 1.330,36
ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 217x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 217x250 cm formado por: puerta de hoja lisa
abatible de paso de 82x205 cm, con fijo superior y lateral de madera de tablero contrachapado de 45
mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presién de 2 mm de espesor tipo
formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barizado mate, tapajun-
tas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de
madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes con-
forme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles graficos e instruccio-
nes de DF. p.p. de medios auxiliares.
Cl-12
Maq elevador 1 1,00

1.330,36

1,00 1.142,93

1.142,93
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10.15

10.16

1017

10.18

ud PUERTA CORREDERA 1H + FIJO 96x250 cm

Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 96x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa
corredera, de dimensiones 86x205 c¢m, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45
mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presion de 2 mm de espesro tipo
formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajun-
tas mediante tapeta de madera de roble macizo con bamiz mate, todo ello recibido sobre caseton pre-
parado para recibir en tabique de cartdn yeso. Estructura auxiliar de acero galvanizado tipo ECLIS-
SE UNICO, o similar. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada
segun detalles graficos e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.

Cl-13
Aseos 10 10,00

10,00
ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 419x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 419x250 cm formado por: puerta de paso de 1
hoja lisa abatible de paso de 82x205 cm, con fijos superiores de madera de tablero contrachapado
de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presion de 2 mm de espes-
ro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate,
tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre pre-
marco de madera de pino. espacio lateral formado por 8 mddulos preparados para acristalar, con ta-
pajuntas y marcos de madera de roble macizo, con identicas caracteristicas que la del resto del con-
junto. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes conforme parti-
das especificas de plan de cierre. Totalmente montada segUn detalles graficos e instrucciones de DF.
p.p. de medios auxiliares.
Cl-14
Biblioteca 1 1,00

594,36

5.943,60

1,00
ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 150x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 150x250 cm formado por: puerta de hoja lisa
abatible de paso de 82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de
espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presién de 2 mm de espesor tipo formica
o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas me-
diante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de ma-
dera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas caracteristi-
cas que el resto de carpinteria. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC.
Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segin detalles graficos
e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.

Cl-15
Acceso vestuarios 1 1,00

814,29

814,29

1,00
ud PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 174x250 cm
Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 174x250 cm formado por:  puerta de hoja lisa
abatible de paso de 82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de
espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presién de 2 mm de espesor tipo formica
o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas me-
diante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de ma-
dera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas caracteristi-
cas que el resto de carpinteria. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC.
Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles gréficos

e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.
Cl-16
S. Usos mdltiples obstetricia 1 1,00

574,01

574,01

1,00

586,60

586,60
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10.19

10.20

10.21

10.22

ud

PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 331x250 cm

Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 331x250 cm formado por: puerta de hoja lisa
abatible de paso de 82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de
espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presién de 2 mm de espesor tipo formica
o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas me-
diante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de ma-
dera de pino. Fijos laterales preparados para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas caracte-
risticas que el resto de carpinteria. Puerta con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INAL-
TEC. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cierre. Totalmente montada segun detalles
gréficos e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.

Cl-17
Pediatria

ud

1

1,00

PUERTA ABATIBLE 1H 82x250 cm

1,00

Ud. Conjunto de carpinteria de dimensiones totales 82x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa
abatible, de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras
con laminado de alta presion de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, mar-
co de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble maci-
zo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Puerta con 4 bisagras ci-
lindricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas especificas de plan de cie-
rre. Totalmente montada segun detalles graficos e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.

Instalaciones P. Sétano
Cl-18
CI-18’

ud

2,00
2,00

665,87

665,87

PUERTA PASO EI2 60-C5 RF 1H 82x209 cm

4,00

Ud. Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, segun UNE-EN 1634-1, de una hoja de
75 mm de espesor, modelo Turia Premium "ANDREU" o similar, 82x210 cm de luz y altura de pa-
s0, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por 3 chapas de acero galvanizado de
1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara intermedia de lana de roca de
alta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de
espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bisagras de doble pala re-
gulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, segiin UNE-EN 1935, premarco ho-
mologado para atornillar el cerco. Elaborada en taller, con ajuste y fijacién en obra. i/ p.p. marcado
de puntos de fijacion y aplomado del cerco., fijacion del cerco al paramento, sellado de juntas perime-
trales, colocacion de la hoja, colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente montada y
probada. Se extendera certificado de instalacion al finalizar la misma. Segun instrucciones de DF y

detalles graficos.
CI-19
Cl-19

ud

1
1

1,00
1,00

428,64

1.714,56

PUERTA PASO EI2 60-C5 RF 1H 122x209 cm

2,00

Ud. Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, segiin UNE-EN 1634-1, de una hoja de
75 mm de espesor, modelo Turia Premium "ANDREU" o similar, 122x210 cm de luz y altura de pa-
S0, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por 3 chapas de acero galvanizado de
1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cdmara intermedia de lana de roca de
alta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de
espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bisagras de doble pala re-
gulables en altura, soldadas al marco y atomnilladas a la hoja, segiin UNE-EN 1935, premarco ho-
mologado para atornillar el cerco. Elaborada en taller, con ajuste y fijacién en obra. i/ p.p. marcado
de puntos de fijacion y aplomado del cerco., fijacion del cerco al paramento, sellado de juntas perime-
trales, colocacion de la hoja, colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente montada y
probada. Se extendera certificado de instalacion al finalizar la misma. Segun instrucciones de DF y

detalles graficos.
Cl-20
Incendios

2,00

710,24

1.420,48

2,00

1.186,03

2.372,06
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.23 m2 MAMPARA DIVISORIA CABINAS ASEOS TABLERO LAMINADO AP 13 mm
m2 Mampara divisoria de cabinas de aseos, realizadas mediante tablero laminado de alta presion ti-
po ARPA, RAL a elegir por D.F., I/ p.p. de herrajes para divisiones y cabinas sanitarias rogrma 500
inox de PBA, o similar, totalmente instlado conforme instrucciones de montaje del fabricante, inclu-
yendo pies regulables, pinzas superiores, soportes en angulo, rosetas de fijacion, uniones 90°, con-
denas con registro, tubo superior, uniones en T, uniones tubo, bisagras, perfileria, y pomo fijo.
Mampara M-1 1 4,33 , ,
2 1,64 1,83 6,00
Mamapara M-2 1 4,33 1,83 7,92
1 1,49 1,83 2,73
Mampara M-3 1 2,69 1,83 4,92
Mampara M-4 1 2,69 1,83 4,92
2 1,53 1,83 5,60
Mampara M-5 1 0,80 1,83 1,46
Mampara M-6 1 1,32 1,83 2,42
1 1,20 1,83 2,20
Mampara M-7 1 4,28 1,83 7,83
1 1,50 1,83 2,75
Mampara M-8 1 2,69 1,83 4,92
61,59 125,18 7.709,84
TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIA INTERIOR ...ttt sssssese e sssssssss e sesesssssssns 77.271717
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IMPORTE

11.01

11.02

CAPITULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR
Ud PUERTA AUTOMATICA ASSA ABLOY SL-500 SLIM

Carpinteria tipo ASSA ABLQY, o similar, modelo SL-500 SLIM, en aluminio, incluso premarcos
acero galvanizado, con perfileria de estanqueidad Besam Slim, y p.p. de estructura de refuerzo de
marcos en su caso. Vldrio stadip 6+6 con serigrafiado de seguridad.

CE-1

Acceso ppal 2 2,00

2,00 5.956,30
m? Ventana de aluminio COR Vision 2H y Fijos inferiores
Suministro y colocacién de ventana corredera de 2 hojas y 2 fijos inferiores, con refuerzo horizontal,
sistema CORTIZO COR VISION de dimensiones segiin memoria de carpinteria, compuesta por
perfiles tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Con 116 mm de profundidad de
marco y 42mm en seccion vista, y  20mm en nudo central visto. El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,7 mm, y una capacidad maxima de acristalamiento de 33mm. Los perfiles de alu-
minio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercién de varillas aislantes de polia-
mida de reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de longitud de 16mm a 24mm. Accesorios, he-
rrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristala-
miento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acceso-
rios y utillajes de mecanizado homologado. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado
CE segiin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. TSAC.

*Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5
* Ensayo de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x 1,55 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Direccion Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada

por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

- Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-
sa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garanti-
zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CE-3 19 3,61 2,16 148,15
CE-4 16 3,61 2,16 124,76
CE-5 3 3,69 2,16 2391

11.912,60

296,82 251,07

74.522,60
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11.03

m? Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE 2H Abatibles y fijos

Suministro y colocacién de ventana abisagrada de 2 hojas abatibles y fijos de canal europeo sistema
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleacién de aluminio 6063 con tra-
tamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El es-
pesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad méxima de
acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estén provistos de rotura de puente térmico obteni-
da por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas
con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.
Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-
zado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de mar-
cado CE seglin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada

en taller. TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento seguin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada

por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

- Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-
sa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garanti-
zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
CE-3" 1 3,61 2,16 7,80

CE-4’ 3 3,61 2,16 23,39

31,19 250,82

7.823,08

19 de abril de 2023

Pagina 58



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

11.04

11.05

m? Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE 1H pract. y fijo lat.

Suministro y colocacién de ventana abisagrada de 1 hoja practicable y fijo lateral de canal europeo
sistema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063
con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 66 mm. respectivamente.
El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad méxima

de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico ob-
tenida por insercién de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad refor-
zadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple
junta de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio
de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de
marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Elabora-
da en taller. TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segtn Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada

por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

- Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-
sa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garanti-
zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
CE-6 1 3,35 1,38 4,62

CE-7 4 2,59 1,38 14,30

18,92 235,28
m? Celosia fija Z Cortizo con sujeciones de aluminio
Suministro y colocacién de perfiles Celosia Cortizo ref.2785, realizados con perfileria tsac de alea-
cion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por perfiles de soporte
tipo COR-2845 sobre los que se fijan los perfiles de clipaje en los que se colocan el perfil de celosia,
asegurando una perfecta resistencia a flexién ante la accién del viento y las sobrecargas de nieve,
vidrio y peso propio. La colocacion de las celosias podra realizarse tanto en vertical como en hori-
zontal, utilizando una tapas en los extremos realizadas por corte laser y con tratamiento lacado.

Categorias alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento:
Ensayo realizado segtn norma UNE 1932: 2001
CELOSIAS (UNE 13659:2004)-—- CLASE 6 (MAX)
El coeficiente de visibilidad es de 71% a 55°.
Acabado Superficial:

-Lacado, color RAL-Estandar efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado
de limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos
de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de la-
cado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 mi-
cras.

Incluye: Replanteo. Presentacion y nivelacion. Resolucion de las uniones del marco a los paramen-
tos. Montaje de elementos complementarios.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m?.

4.451,50

19 de abril de 2023
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CE-8 3 0,60 2,50 4,50

450 115,01

11.06 m? Ventana de aluminio COR Vision 2H
Suministro y colocacién de ventana corredera de 2 hojas sistema CORTIZO COR VISION de di-
mensiones segun memoria de carpinteria, compuesta por perfiles tsac de aleacién de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5. Con 116 mm de profundidad de marco y 42mm en seccion vista, y
20mm en nudo central visto. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,7 mm, y una ca-
pacidad maxima de acristalamiento de 33mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de
puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida de reforzadas con un 25 %
de fibra de vidrio y de longitud de 16mm a 24mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homolo-
gados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tor-
nilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homo-
logado. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de
obligado cumplimiento por la Comisién Europea. TSAC.

*Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A
Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5
* Ensayo de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x 1,55 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Direccion Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada

por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

- Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-
sa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 © C. La calidad de la capa de lacado esta garanti-
zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.

C-11 2 2,25 0,97 4,37

517,55

4,37 272,44

1.190,56

19 de abril de 2023
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

11.07

m? Carpinteria de aluminio 5000 corredera 2H

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, para conformado de ventana corredera de 2 hojas
de dimensiones segun documentacién grafica, sistema CORTIZO 5000. Compuesta por perfiles ex-
trusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la
serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por
PERPOL, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de meca-
nizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de mar-
cado CE seglin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada

en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 3
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE 7A
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C4

* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1.48 x 1.30 m

Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de |a capa anddica esta garantizada

por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-
sa caustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garanti-
zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, seglin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especifi-
caciones de Proyecto.

CE-11 1 2,25 0,97 2,18

2,18 150,11

327,24

19 de abril de 2023
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

11.08

m? Carpinteria de aluminio 5000 corredera 2H y fijo central

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, para conformado de ventana corredera de 2 hojas y
fijo central de dimensiones seguin documentacion grafica, sistema CORTIZO 5000. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homolo-
gados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad su-
ministradas por PERPOL, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas
por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certi-
ficacién de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Euro-
pea. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 3
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE 7A
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C4

* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1.48 x 1.30 m

Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de |a capa anddica esta garantizada

por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-
sa caustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garanti-
zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, seglin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas seglin especifi-
caciones de Proyecto.

CE-12 1 3,12 0,87 2,11

2,11 143,79

389,67

19 de abril de 2023
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

11.09

m? Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE Abatible

Suministro y colocacién de ventana abisagrada de 1 hoja abatible de canal europeo sistema CORTI-
Z0 COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con tratamiento
térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor
medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad méxima de acristala-
miento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por
insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con
un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Es-
tanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-
zado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de mar-
cado CE seglin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada

en taller. TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segtn Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada

por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-
sa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garanti-
zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
CE-13 1 0,51 0,51 0,26

CE-15 2 1,41 1,05 2,96

CE-17 1 1,41 1,10 1,55

4,77 267,96

1.278,17
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

11.10

m? Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE 1H Oscillo. y fijo inf

Suministro y colocacién de ventana abisagrada de 1 hoja oscilobatiente y fijo inferior de canal euro-
peo sistema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleacion de aluminio
6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm. y 66 mm. respectiva-
mente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad
maxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente
térmico obtenida por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundi-
dad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del
galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de col-
gar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de
triple junta de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilla-
jes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por
medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certifica-
cion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Europea.
Elaborada en taller. TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segtn Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial, a elegir por la Direccidn Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada

por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-
sa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garanti-
zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
CE-14 28 1,29 2,16 78,02

78,02 262,25

20.460,75
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

A

1112

a Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE Hojas Abat. y fijos

Suministro y colocacién de ventana abisagrada de hojas abatibles y fijos de canal europeo sistema
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleacién de aluminio 6063 con tra-
tamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El es-
pesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad maxima de
acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obteni-
da por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas
con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.
Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-
zado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de mar-
cado CE seglin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada

en taller. TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segtn Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial, a elegir por la Direccidn Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada

por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-
sa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garanti-
zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
CE-19 2 3,61 0,56 4,04

CE-20 1 2,73 0,56 1,53

CE-20 1 2,73 0,56 1,53

7,10 256,53

m? Celosia fija Tubular Cortizo con sujeciones de aluminio
Suministro y colocacién de perfiles para lama tubular CORTIZO TIPO COR-2847, realizados con
perfileria tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta
por perfiles de soporte tipo COR-2845 sobre los que se fijan los perfiles de clipaje en los que se colo-
can las lamas, asegurando una perfecta resistencia a flexion ante la accion del viento y las sobrecar-
gas de nieve, vidrio y peso propio.
La colocacion de las lamas podra realizarse tanto en vertical como en horizontal, utilizando una tapas
en los extremos realizadas por corte laser y con tratamiento lacado.
Categorias alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento:
Ensayo realizado segun norma UNE 1932: 2001

LAMA TUBULAR (UNE 13659:2004)--- CLASE 6 (MAX)
Acabado Superficial:

-Lacado, color RAL-Estandar efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado
de limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos
de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de la-
cado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 mi-
cras.

Incluye: Replanteo. Presentacion y nivelacion. Resolucion de las uniones del marco a los paramen-
tos. Montaje de elementos complementarios.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion gréfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

1.821,36
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

copiGo

PRECIO

IMPORTE

1113

11.14

1115

11.16

CE-19
CE-20
CE-20
CE-21 1
CE-22

3,61 0,56 4,04
3,61 0,56 2,02
3,61 0,56 2,02
3,61 0,56 36,39
3,69 0,56 6,20

Woo—==N

ud PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 216 x 361 cm

Ud persiana veneciana de exterior motorizada, de medidas 216 x 361 cm. Modelo tipo PERSYVEX
C-80 7016, o similar. Acionamiento mediante motor GEIGER o similar, tipo guiado lateral de 20x20,
con tapa de repliegue simple. DE mano izquierda con soporte cabezal automatico. i/ p.p. de medios
auxiliares y pequefio materal. Totalmente colocada.

CE-3 19 19,00

50,67

124,56

6.311,46

ud PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 138 x 259 cm

Ud persiana veneciana de exterior motorizada, de medidas 216 x 361 cm. Modelo tipo PERSYVEX
C-80 7016, o similar. Acionamiento mediante motor GEIGER o similar, tipo guiado lateral de 20x20,
con tapa de repliegue simple. DE mano izquierda con soporte cabezal automatico. i/ p.p. de medios
auxiliares y pequefio materal. Totalmente colocada.

CE-7 4 4,00

19,00

1.205,03

22.895,57

ud PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 216 x 129 cm

Ud persiana veneciana de exterior motorizada, de medidas 216 x 361 cm. Modelo tipo PERSYVEX
C-80 7016, o similar. Acionamiento mediante motor GEIGER o similar, tipo guiado lateral de 20x20,
con tapa de repliegue simple. DE mano izquierda con soporte cabezal automatico. i/ p.p. de medios
auxiliares y pequefio materal. Totalmente colocada.

CE-14 28 28,00

4,00

787,61

3.150,44

m VIERTEAGUAS DE ALUMINIO 70 cm

m. Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor minimo de 15 mi-
cras, espesor 1,5 mm, desarrollo 70 cm, con goterdn, con clara pendiente cubriendo los alféizares,
recibido con capa de regularizacion de mortero de cemento hidréfugo M-5 de 4 cm de espesor, cre-
ando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparacion y regularizacion del
soporte.

2 3,50 7,00

2 2,70 5,40
CE-1 2 3,40 6,80
CE-2 1 3,61 3,61
CE-3 19 3,61 68,59
CE-3 1 3,61 3,61
CE-4 16 3,61 57,76
CE-4 3 3,61 10,83
CE-5 3 3,70 11,10
CE-6 1 3,35 3,35
CE-7 4 2,60 10,40
CE-8 3 0,50 1,50
CE-9 2 1,60 3,20
CE-10 1 12,87 12,87
CE-11 2 2,25 4,50
CE-11 1 2,25 2,25
CE-12 1 3,12 3,12
CE-13 1 0,51 0,51
CE-14 28 1,29 36,12
CE-15 2 1,41 2,82
CE-16 1 1,63 1,63
CE-17 1 1,41 1,41
CE-18 1 0,99 0,99
CE-19 2 3,61 1,22
CE-20 1 2,73 2,73

28,00

673,05

18.845,40
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PRECIO

IMPORTE

147

1118

1119

11.20

11.21

CE-20 1 2,73 2,73
CE-21 16 3,61 57,76
CE-22 3 3,69 11,07

340,88

ud CARPINTERIA FIJO+PUERTA MADERA CASTANO 361x250 cm

Ud. Carpinteria de dimensiones 3610x2500 mm, realizada mediante bastidor de tubo de acero galva-
nizado 100.30.2 mm, recubiertos con tapetas interiores de madera de castafio macizo 100.20 mm,
puerta de acceso de madera de castafio laminado de dimensiones 1090x2100 mm, espacio para
acristalar con junquillos realizados mediante angulares de acero galvanizado 50.15.2 mm, con tape-
tas exteriores de marmol blanco, ancladas al bastidor con tornilleria de acero inoxidable avellanada.
Herrajes segun plan de cierre. i/p.p. Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste fi-
nal de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de me-
dicién de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CE-2

Acceso secundario 1 1,00

32,86

11.201,32

ud CARPINTERIA FIJO+PUERTA MADERA CASTANO160x250 cm

Ud. Carpinteria de dimensiones 1600x2500 mm, realizada mediante bastidor de tubo de acero galva-
nizado 100.30.2 mm, recubiertos con tapetas interiores de madera de castafio macizo 100.20 mm,
puerta de acceso de madera de castafio laminado de dimensiones 1030x2100 mm, espacio para
acristalar con junquillos realizados mediante angulares de acero galvanizado 50.15.2 mm, con tape-
tas exteriores de marmol blanco, ancladas al bastidor con tornilleria de acero inoxidable avellanada.
Herrajes segun plan de cierre. i/p.p. Colocacién del premarco. Colocacién de la carpinteria. Ajuste fi-
nal de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de me-
dicién de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CE-9

Salida emergencia 2 2,00

1,00

1.252,84

1.252,84

ud CARPINTERIA FIJOS+VENTANAS+PUERTA 1287x250 cm

Ud. Carpinteria de dimensiones 12870x2500 mm, realizada mediante bastidor de tubo de acero gal-
vanizado 100.30.2 mm, recubiertos con tapetas interiores de madera de castafio macizo 100.20 mm,
puerta de acceso de madera de castafio laminado de dimensiones 1090x2100 mm, fijos realizados
por mddulos con carpinterias de madera de castafio laminado y médulos para acrtistalar, realizado
mediante junquillos de angulares de acero galvanizado 50.15.2 mm, con tapetas exteriores de mar-
mol blanco, ancladas al bastidor con tornilleria de acero inoxidable avellanada. Herrajes segun plan
de cierre. i/p.p. Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Se-
llado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto:

Unidad proyectada, segiin documentacion grafica de Proyecto.
CE-10
Conferencias 1 1,00

2,00

1.099,04

2.198,08

ud CARPINTERIA FIJO+PUERTA MADERA CASTANO163x243 cm

Ud. Carpinteria de dimensiones 1630x2430 mm, realizada mediante bastidor de tubo de acero galva-
nizado 100.30.2 mm, recubiertos con tapetas interiores de madera de castafio macizo 100.20 mm,
puerta de acceso de madera de castafio laminado de dimensiones 1090x2100 mm, espacio para
acristalar con junquillos realizados mediante angulares de acero galvanizado 50.15.2 mm, con tape-
tas exteriores de marmol blanco, ancladas al bastidor con tornilleria de acero inoxidable avellanada.
Herrajes segun plan de cierre. i/p.p. Colocacién del premarco. Colocacién de la carpinteria. Ajuste fi-
nal de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de me-
dicién de proyecto: Unidad proyectada, segiin documentacion gréfica de Proyecto.

CE-16

Salida cubierta 1 1,00

1,00

5.948,48

5.948,48

ud MARCO EMBOCADURA CONDUCTOS 141x110 cm

Ud. Carpinteria de dimensiones 1410x1100 mm, realizada mediante bastidor de angular de acero
galvanizado 120.30.3 mm y pletina de acero galvanizado 60.5 mm, con marco interior de madera de
castario i/p.p. Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Realizacién de pruebas de
servicio. Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Pro-
yecto.

1,00

1.063,28

1.063,28
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CE-17
Embocadura conductos 1 1,00
. 1,00 180,69 180,69
11.22 ud CARPINTERIA FIJO 99x250 cm
Ud. Carpinteria de dimensiones 990x2500 mm, realizada mediante bastidor de angular de acero gal-
vanizado 120.30.3 mm y pletina de acero galvanizado 60.5 mm, con marco interior de madera de
castafio i/p.p. Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de
servicio. Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Pro-
yecto.
CE-18
Vestibulo 1 1,00
) 1,00 251,33 251,33
11.23 m AIREADOR CARPINTERIA THL 100V RENSON
m Instalacién de aireadores modelo RENSON THL 100V de alumino lacado y/o anodizado, RAL a
elegir por DF, ajustados entre marco de carpinteria y vidrio, con rotura de puente térmico, lamas fijas
horizontales en exterior y aireador deslizante en interior con control manual, totalmente instalado se-
gun instrucciones fabricante
AIREADORES CARPINTERIAS
CE-3 19 2,00 1,05 39,90
CE-3" 1 2,00 1,05 2,10
CE-4 16 2,00 1,05 33,60
CE-4’ 3 2,00 1,05 6,30
CE-5 3 2,00 1,05 6,30
88,20 243,22 21.452,00
11.24 m BASTIDOR DE PINO TRATADO 9x4 cm
m de bastidor de madera de pino de dimensiones 9x4 cm, colocado en formacién de huecos de fa-
chada, totalmente colocado segun instrucciones de DF y detalles graficos.
RASTREL 9*4
CE-3 19 33,30 632,70
CE-3’ 1 25,50 25,50
CE-4 16 25,50 408,00
CE-4’ 3 25,50 76,50
CE-5 3 25,85 77,55
1.220,25 28,73 35.057,78
11.25 m BASTIDOR DE PINO TRATADO 7x5 cm
m de bastidor de madera de pino de dimensiones 7x5 cm, colocado en formacién de huecos de fa-
chada, totalmente colocado segun instrucciones de DF y detalles graficos.
RASTREL 7*5
CE-6 1 9,80 9,80
CE-7 4 8,28 33,12
4292 28,20 1.210,34
11.26 m BASTIDOR DE PINO TRATADO 11x4 cm
m de bastidor de madera de pino de dimensiones 11x4 ¢m, colocado en formacion de huecos de fa-
chada, totalmente colocado segun instrucciones de DF y detalles graficos.
RASTREL 11*4
CE-11 2 6,74 13,48
13,48 32,95 444 17
11.27 m BASTIDOR DE PINO TRATADO 7x4 cm
m de bastidor de madera de pino de dimensiones 7x4 cm, colocado en formacién de huecos de fa-
chada, totalmente colocado segun instrucciones de DF y detalles graficos.
RASTREL 7*4
CE-11" 1 6,74 6,74
CE-19 2 8,54 17,08
CE-20 1 6,78 6,78
CE-20° 1 6,78 6,78
37,38 2451 916,18
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copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11.28 m BASTIDOR DE PINO TRATADO 7x6 cm
m de bastidor de madera de pino de dimensiones 7x6 cm,colocado en formacién de huecos de fa-
chada, totalmente colocado segun instrucciones de DF y detalles graficos.
RASTREL 7*6
CE-12 1 8,28 8,28
8,28 31,91 264,21
11.29 m BASTIDOR DE PINO TRATADO 5x4 cm
m de bastidor de madera de pino de dimensiones 5x4 cm, colocado en formacién de huecos de fa-
chada, totalmente colocado segun instrucciones de DF y detalles graficos.
RASTREL 5*4
CE-14 28 15,50 434,00
CE-15 2 13,14 26,28
460,28 20,30 9.343,68
TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR .....oouveeereeessesesssssssssesessssesssssssssssssssssssessssssssssssesessns 266.682,33
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

12.01

12.02

CAPITULO 12 PLAN DE CIERRE
Ud. GRUPO 1

Grupo de herrajes para Via de evacuacion 1H. Formado por:

1,00 u Dispositivo antipanico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de eva-
cuacion. Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certi-
ficado por AENOR con la marca N de calidad segun UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego.
Anchura méxima de puerta de 1000mm. Acabado de soportes y barra horizontal en acero inoxida-
ble. TESA Ref.TOP1S108IL16

1,00 u Media manilla Sena con bocallave para accionamiento exterior de barra Universal y Top de
sobreponer. Con placa larga de 44 x 215 mm. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA
Ref.51912EXIS16

1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo medio de
45x10mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema
Antibump con proteccion antitaladro y - 8 pitones activos antiganzua. Alta capacidad de Amaestra-
miento multiperfil. Certificado segun norma EN 1303. Acabado Niquel. TESA Ref.TX854510N

1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-
maestras llave propia por codigo. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.
Incluida numeracién estandar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref. REC1TX8G

1,00 u Cierrapuertas oculto tecnologia Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guia deslizan-
te, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4.
Velocidad de cierre y velocidad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la
apertura incorporado. Valvulas temodindmicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta
120°. Certificado seguin norma EN 1154, Marcado CE. Cumple con los requisistos de construccion
sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado
plata. ASSA ABLOY Ref.DC840-------- 40

1,00 u Guia deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Valida para cierrapuertas modelos
DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-

1,00 u Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didametro. Acero Inoxidable. TE-
SA Ref.TOPINOX20

BAJA 1 1,00

1,00 1.057,38
Ud. GRUPO 2
Grupo de herrajes para Puertas El 1H. Formado por:
1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embultir antipatico con llave, sélo picaporte para puertas
RF. Picaporte de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de
65mm. Certificada seguin norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.CF60RSRIICE
1,00 u Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a8 mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca.
TESA Ref.CDCF60MAK
1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-
maestras llave propia por codigo. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.
Incluida numeracién estandar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref. REC1TX8G
1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de
45x45mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema
Antibump con proteccion antitaladro y 8 pitones activos antiganzta. Alta capacidad de Amaestra-
miento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado segiin norma EN 1303. Acabado Ni-
quel. TESA Ref. TX854545N
1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recupera-
cion y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosion segun norma UNE-EN 1670. Acabado en acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref. MS5R8001S16
1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16
1,00 u Cierrapuertas oculto tecnologia Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guia deslizan-
te, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4.
Velocidad de cierre y velocidad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la
apertura incorporado. Valvulas temodindmicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta
120°. Certificado segtin norma EN 1154, Marcado CE. Cumple con los requisistos de construccion
sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado
plata. ASSA ABLOY Ref.DC840-------- 40
1,00 u Guia deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Valida para cierrapuertas modelos
DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-
1,00 u Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TE-
SA Ref. TOPINOX20
SOTANO 1 1,00

1.057,38
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IMPORTE

12.03

12.04

1,00 492,30
Ud. GRUPO 2A
Grupo de herrajes para Puertas El 1H en instalaciones. Formado por:
1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipatico con llave, sélo picaporte para puertas
RF. Picaporte de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de
65mm. Certificada seguin norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.CF6900R9ICE
1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo medio de
45x10mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema
Antibump con proteccion antitaladro y 8 pitones activos antiganzua. Alta capacidad de Amaestra-
miento multiperfil. Certificado segun norma EN 1303. Acabado Niquel. TESA Ref.TX854510N
1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-
maestras llave propia por cadigo. Numero de llaves a definir en Plan de Amaestramiento en obra.
Incluida numeracién estandar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref. REC1TX8G
1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16
1,00 u Conjunto de manilla y pomo tirador serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con mue-
lle de recuperacién protegido a la corrosion y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosion segun nor-
ma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref MSTFR800IS16
1,00 u Cierrapuertas aéreo tecnologia pifion-cremallera serie ASSA ABLOY DC140 con brazo arti-
culado, para puertas desde 850 mm hasta 1.250 mm. Fuerza de cierre desde EN2 a EN5. Veloci-
dad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la apertura regulables mediante valvulas frontales.
Valvulas temodinamicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 180° (EN5=125°).
Permite todos los montajes. Certificado segiin norma EN 1154, Marcado CE. Apto para puertas con
proteccién contra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC140-----DEV1-
1,00 u Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TE-
SA Ref. TOPINOX20
SOTANO 1 1,00

492,30

1,00 294,65
Ud. GRUPO 3

Grupo de herrajes para Puertas metalicas no El 1H. Formado por:

1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embultir antipatico con llave, sdlo picaporte para puertas
RF. Picaporte de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de
65mm. Certificada segtin norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.CF60RSROICE

1,00 u Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a8 mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca.
TESA Ref.CDCF60MAK

1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-
maestras llave propia por codigo. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.
Incluida numeracion estandar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref. REC1TX8G

1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de
45x45mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema
Antibump con proteccion antitaladro y 8 pitones activos antiganzia. Alta capacidad de Amaestra-
miento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado segun norma EN 1303. Acabado Ni-
quel. TESA Ref.TX854545N

1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de didmetro. Con muelle de recupera-
cion y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosion segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref. MS5R8001S16

1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16

1,00 u Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TE-
SA Ref. TOPINOX20

SOTANO 5 5,00

294,65

5,00 227,66

1.138,30
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12.05

12.06

Ud. GRUPO 4A

Grupo de herrajes para Sala de reuniones, conferencias 2H. Formado por:

1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 unificada con palanca para puertas de madera o doble chapa.
Entrada de 60mm. Formato de caja unificada con 2030, 2034 y 2035, frente redondeado. Certificada
seguin UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.2031F6UAI

1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-
maestras llave propia por codigo. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.
Incluida numeracion estandar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G

1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de
30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema
Antibump con proteccion antitaladro y - 8 pitones activos antiganzua. Alta capacidad de Amaestra-
miento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado segiin norma EN 1303. Acabado Ni-
quel. TESA Ref.TX853030N

1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta oval y doble bocallave oval para carpinteria de
aluminio. Con muelle de recuperacion y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosién segun norma
UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 304. TESA Ref. MS50BOMIS

2,00 u Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado ace-
ro inoxidable AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref. DTR203001S

2,00 u Cierrapuertas oculto tecnologia Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guia deslizan-
te, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4.
Velocidad de cierre y velocidad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la
apertura incorporado. Valvulas temodinamicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta
120°. Certificado seguin norma EN 1154, Marcado CE. Cumple con los requisistos de construccién
sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado
plata. ASSA ABLOY Ref.DC840-------- 40

2,00 u Guia deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Valida para cierrapuertas modelos
DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-

2,00 u Dispositivo de retencién mecanica para posicion de abierto, para cierrapuertas serie ASSA
ABLOY DC135y guias G193, G195 y G893. Angulo de retencion max. 130°, fuerza de retencion
regulable. No valido para instalar en puertas con proteccién contra fuego y humo. ASSA ABLOY
Ref.DCA152---------

1,00 u Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas de madera, dimensiones
250 x 20.2 x 16.8 mm. Acero IS304. TESA Ref.DB3/4SS10IS

BAJA 1 1,00

1,00 989,75
Ud. GRUPO 5§

Grupo de herrajes para Almacenes, distribucion interior. Formado por:

1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble cha-
pa. Reversible. Distancia entre ejes 85mmy entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente re-
dondeado. Certificada segin UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAl
1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-
maestras llave propia por cddigo. Numero de llaves a definir en Plan de Amaestramiento en obra.
Incluida numeracion estandar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref. REC1TX8G

1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de
30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema
Antibump con proteccion antitaladro y 8 pitones activos antiganzla. Alta capacidad de Amaestra-
miento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado segiin norma EN 1303. Acabado Ni-
quel. TESA Ref.TX853030N

1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de didmetro. Con muelle de recupera-
cion y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosion segin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref. MS5R8001S16

1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16

1,00 u Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TE-
SA Ref.TOPINOX20

BAJA 9 9,00

PRIMERA 1 1,00
SEGUNDA 4 4,00

989,75

14,00 210,04

2.940,56
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12.07

12.08

Ud. GRUPO 6

Grupo de herrajes para Consultas 2H. Formado por:

1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble cha-
pa. Reversible. Distancia entre ejes 85mmy entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente re-
dondeado. Certificada segin UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAl
1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-
maestras llave propia por codigo. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.
Incluida numeracién estandar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G

1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble con bo-
ton de 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sis-
tema Antibump con proteccién antitaladro y - 8 pitones activos antiganzua. Alta capacidad de Amaes-
tramiento multiperfil. Certificado segin norma EN 1303. Acabado Niguel. TESA Ref. TX8B3030N

1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de didmetro. Con muelle de recupera-
cion y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosion segun norma UNE-EN 1670. Acabado en acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref.MS5R8001S16

1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16

2,00 u Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TE-
SA Ref.TOPINOX20

1,00 u Conjunto de pasador de embultir en el canto de |a hoja para puertas de madera, dimensiones
250 x 20.2 x 16.8 mm. Acero IS304. TESA Ref.DB3/4SS10IS

BAJA 2 2,00
SEGUNDA 1 1,00

3,00 252,20
Ud. GRUPO 7

Grupo de herrajes para Consultas, despachos, dormitorios. Formado por:

1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble cha-
pa. Reversible. Distancia entre ejes 85mmy entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente re-
dondeado. Certificada segiin UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAl
1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-
maestras llave propia por codigo. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.
Incluida numeracién estandar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G

1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble con bo-
ton de 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sis-
tema Antibump con proteccién antitaladro y - 8 pitones activos antiganzua. Alta capacidad de Amaes-
tramiento multiperfil. Certificado segtin norma EN 1303. Acabado Niquel. TESA Ref. TX8B3030N

1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de didmetro. Con muelle de recupera-
cion y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosion segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref. MS5R8001S16

1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16

1,00 u Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TE-
SA Ref.TOPINOX20

BAJA 15 15,00

PRIMERA 16 16,00
SEGUNDA 6 6,00

756,60

37,00 214,24

7.926,88
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12.09

12.10

Ud. GRUPO 8

Grupo de herrajes para Vestuarios, nlcleo de aseos. Formado por:

1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble cha-
pa. Reversible. Distancia entre ejes 85mmy entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente re-
dondeado. Certificada segin UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAl
1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-
maestras llave propia por codigo. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.
Incluida numeracion estandar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G

1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de
30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema
Antibump con proteccion antitaladro y - 8 pitones activos antiganzua. Alta capacidad de Amaestra-
miento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado segiin norma EN 1303. Acabado Ni-
quel. TESA Ref.TX853030N

1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de didmetro. Con muelle de recupera-
cion y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosion segun norma UNE-EN 1670. Acabado en acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref.MS5R8001S16

1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16

1,00 u Cierrapuertas oculto tecnologia Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guia deslizan-
te, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4.
Velocidad de cierre y velocidad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la
apertura incorporado. Valvulas temodinamicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta
120°. Certificado seguin norma EN 1154, Marcado CE. Cumple con los requisistos de construccién
sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado
plata. ASSA ABLOY Ref.DC840-------- 40

1,00 u Guia deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Valida para cierrapuertas modelos
DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-

1,00 u Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didametro. Acero Inoxidable. TE-
SA Ref.TOPINOX20

BAJA 2 2,00

PRIMERA 6 6,00

8,00 474,68
Ud. GRUPO 9
Grupo de herrajes para Puertas correderas 1H. Formado por:
1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas
de madera o doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente
redondeado. Certificada segiin UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.20386RAl
1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-
maestras llave propia por codigo. Numero de llaves a definir en Plan de Amaestramiento en obra.
Incluida numeracion estandar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref. REC1TX8G
1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de
30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema
Antibump con proteccion antitaladro y 8 pitones activos antiganzia. Alta capacidad de Amaestra-
miento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado segun norma EN 1303. Acabado Ni-
quel. TESA Ref.TX853030N
1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16
1,00 u Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado ace-
ro inoxidable AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR203001S
BAJA 4 4,00

3.797 44

4,00 235,68

942,72
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1211

1212

1213

Ud. GRUPO 10

Grupo de herrajes para Puertas aseo corredera 1H. Formado por:

1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas
de madera o doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente
redondeado. Certificada segun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.20386RAI

1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-
maestras llave propia por codigo. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.
Incluida numeracién estandar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G

1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble con bo-
ton de 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sis-
tema Antibump con proteccién antitaladro y - 8 pitones activos antiganzua. Alta capacidad de Amaes-
tramiento multiperfil. Certificado segin norma EN 1303. Acabado Niquel. TESA Ref. TX8B3030N
1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16

1,00 u Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado ace-
ro inoxidable AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref. DTR203001S

PRIMERA 2 2,00
SEGUNDA 2 2,00

4,00 265,11
Ud. GRUPO A

Grupo de herrajes para Via de evacuacién 1H. Formado por:

1,00 u Dispositivo antipanico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de eva-
cuacion. Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certi-
ficado por AENOR con la marca N de calidad segun UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego.
Anchura maxima de puerta de 1000mm. Acabado de soportes y barra horizontal en acero inoxida-
ble. TESA Ref. TOP1S108IL16

1,00 u Media manilla Sena sin bocallave para accionamiento exterior de barra Universal y Top de
sobreponer. Con placa larga de 44 x 215 mm. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA
Ref.S1913EXIS16

1,00 u Cierrapuertas oculto tecnologia Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guia deslizan-
te, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4.
Velocidad de cierre y velocidad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la
apertura incorporado. Valvulas temodinamicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta
120°. Certificado seglin norma EN 1154, Marcado CE. Cumple con los requisistos de construccion
sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado
plata. ASSA ABLOY Ref.DC840-------- 40

1,00 u Guia deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Valida para cierrapuertas modelos
DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-

1,00 u Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TE-
SA Ref.TOPINOX20

BAJA 2 2,00

PRIMERA 2 2,00
SEGUNDA 1 1,00

1.060,44

5,00 957,24
Ud. GRUPOC

Grupo de herrajes para Puertas de paso. Formado por:

1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 de paso para puertas de madera o doble chapa. Reversible.
Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada segiin UNE
12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20356RAl

1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de didmetro. Con muelle de recupera-
cion y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosion segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref. MS5R8001S16

1,00 u Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TE-
SA Ref.TOPINOX20

BAJA 6 6,00
PRIMERA 14 14,00
SEGUNDA 3 3,00

4.786,20

23,00 72,79

1.674,17
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1214 Ud. GRUPOE
Grupo de herrajes para Puertas correderas. Formado por:
1,00 u Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado ace-
ro inoxidable AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS
SEGUNDA 1,00
1,00 72,22 72,22
12.15 Ud. GRUPOF
Grupo de herrajes para Aseos. Formado por:
1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y condena para puertas de madera o doble
chapa. Reversible. Distancia entre ejes 85mm y entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente
redondeado. Certificada segun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.20346RAl
1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recupera-
cion y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosién segin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref. MS5R8001S16
1,00 u Muletilla interior y dispositivo de emergencia exterior sobre roseta de 50 mm de diametro, pa-
ra puertas de condena. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBOREMEIS16
1,00 u Percha con tope de goma. Acero I8304 TESA Ref. TOPERCHAIS
PRIMERA 1,00
1,00 93,36 93,36
12.16 Ud. GRUPO G
Grupo de herrajes para Puertas correderas 1H. Formado por:
1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas
de madera o doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente
redondeado. Certificada segun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.20386RAl
1,00 u Cilindro TESA sin carga de perfil europeo doble con boton interior y dispositivo de emergencia
por el exterior de 30x30mm. Excéntrica de radio 15 mm. Acabado Niquel. TESA Ref.503460BLN
1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16
1,00 u Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado ace-
ro inoxidable AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS
SEGUNDA 2,00
2,00 153,21 306,42
1217 Ud. GRUPO|
Grupo de herrajes para Mampara aseo. Formado por:
1,00 u Condenas para instalar en el marco de la puerta, sin necesidad de cerradura. Con dispositivo
de emergencia y visor exterior. Acabado inox. TESA Ref. MARCOEMEIS
1,00 u Percha con tope de goma. Acero ISSO4 TESA Ref. TOPERCHAIS
BAJA 8,00
PRIMERA 6 6,00
SEGUNDA 1 1,00
15,00 55,75 836,25
12.18 Ud. GRUPOJ
Grupo de herrajes para Accesos exteriores 1H. Formado por:
1,00 u Doble tirador de doble codo serie Sena de diametro 30mm. Distancia entre ejes 400mm. Aca-
bado acero inoxidable AlSI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTSC400IS
1,00 u Cierrapuertas oculto tecnologia Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guia deslizan-
te, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4.
Velocidad de cierre y velocidad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la
apertura incorporado. Valvulas temodindmicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta
120°. Certificado segtin norma EN 1154, Marcado CE. Cumple con los requisistos de construccién
sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado
plata. ASSA ABLOY Ref.DC840-------- 40
1,00 u Guia deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Valida para cierrapuertas modelos
DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-
BAJA 3,00
3,00 443,16 1.329,48
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12.19

Ud. GRUPO AA

Grupo de herrajes para Salida de emergencia 1H. Formado por:

1,00 u Dispositivo antipanico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de eva-
cuacion. Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certi-
ficado por AENOR con la marca N de calidad segun UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego.
Anchura méaxima de puerta de 1000mm. Acabado de soportes y barra horizontal en acero inoxida-
ble. TESA Ref.TOP1S108IL16

1,00 u Escudo exterior ciego para barra Universal y Top de sobreponer, con placa de 44 x 215 mm.
Acabado en acero inoxidable AlSI 316 TESA Ref.E1910EXIS16

1,00 u Detector de estado de puerta cerrada/abierta, tipo de contacto NA / NC. 3 cables de 6m de
longitud, proteccion IP67. Dimensiones: diametro 8 x31. Color blanco. Effeff Ref.10382U-6-----10
1,00 u Cierrapuertas oculto tecnologia Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guia deslizan-
te, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4.
Velocidad de cierre y velocidad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la
apertura incorporado. Valvulas temodinamicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta
120°. Certificado seguin norma EN 1154, Marcado CE. Cumple con los requisistos de construccion
sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado
plata. ASSA ABLOY Ref.DC840-------- 40

1,00 u Guia deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Valida para cierrapuertas modelos
DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-

1,00 u Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didametro. Acero Inoxidable. TE-
SA Ref.TOPINOX20

BAJA 2 2,00

PRIMERA 1 1,00

3,00 1.079,51

TOTAL CAPITULO 12 PLAN DE CIERRE..........covvvvvrvesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

3.238,53

33.733,65
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CAPITULO 13 CERRAJERIA
13.01 kg ANGULAR FORMACION GOTERON HUECOS ACERO GALVANIZADO

kg. Angular de refuerzo de goterén 30 x 30 x 3 mm, de  acero laminado S275, con una tensién de
rotura de 410 N/mm?, unidas entre si mediante soldadura con electrodo basico i/p.p. despuntes y gal-
vanizacion en caliente de los perfiles, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran

realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN 287-1:1992.
ANGULAR REFUERZO GOTERON

(LPN 30x30x4mm)
2 3,50 1,78 12,46
2 2,70 1,78 9,61
CE-1 2 3,40 1,78 12,10
CE-2 1 3,61 1,78 6,43
CE-3 19 3,61 1,78 122,09
CE-3" 1 3,61 1,78 6,43
CE-4 16 3,61 1,78 102,81
CE-4’ 3 3,61 1,78 19,28
CE-5 3 3,70 1,78 19,76
CE-6 1 3,35 1,78 5,96
CE-7 4 2,60 1,78 18,51
CE-8 3 0,50 1,78 2,67
CE-9 2 1,60 1,78 5,70
CE-10 1 12,87 1,78 2291
CE-11 2 2,25 1,78 8,01
CE-11 1 2,25 1,78 4,01
CE-12 1 3,12 1,78 5,55
CE-13 1 0,51 1,78 0,91
CE-14 28 1,29 1,78 64,29
CE-15 2 1,41 1,78 5,02
CE-16 1 1,63 1,78 2,90
CE-17 1 1,41 1,78 2,51
CE-18 1 0,99 1,78 1,76
CE-19 2 3,61 1,78 12,85
CE-20 1 2,73 1,78 4,86
CE-20 1 2,73 1,78 4,86
CE-21 16 3,61 1,78 102,81
CE-22 3 3,69 1,78 19,70

606,76 412 2.499,85

13.02 ud ESCALERA PATES SUBIDA CUBIERTA

Ud, escalera de pates de subida a cubierta, realizada en acero galvanizado con proteccién para evi-
tar caidas. para salvar una altura de 4 metros. Totalmente colocada segun documentacion grafica e

instrucciones de DF.
1 1,00

. 1,00 345,03 345,03

13.03 kg BASTIDOR ACERO GALVANIZADO FORMACION HUECOS FACHADAS

kg. Bastidor de tubo, realizadas mediante tubo de Acero laminado S275, con una tension de rotura de

410 N/mm?, unidas entre si mediante soldadura con electrodo basico i/p.p. despuntes y galvaniza-

cion en caliente de los perfiles, banda de neopreno en apoyos, totalmente montado, segun CTE/

DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN

287-1:1992. Segun detalles gréficos e instrucciones de DF. i/p.p. de casquillos, tornilleria y sujecio-

nes a elemento portante.

BASTIDOR 80.40.3

CE-2 1 15,12 77,57 5.13
CE-3 19 23,14 2.255,46 5.13
CE-3 1 23,14 118,71 5.13
CE-4 16 23,14 1.899,33 5.13
CE-4’ 3 23,14 356,12 5.13
CE-5 3 2345 360,90 5.13
CE-11 2 6,74 69,15 5.13
CE-117 1 6,74 34,58 5.13
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CE-13 1 2,34 12,00 5.13
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CE-14 28 11,97 1.719,37 5.13

CE-15 2 1247 127,94 5.13

CE-16 1 6,60 33,86 5.13

CE-17 1 5,22 26,78 5.13

CE-19 2 8,54 87,62 5.13

CE-20 1 8,54 43,81 5.13

CE-20 1 8,54 43,81 5.13

CE-21 16 8,54 700,96 5.13

CE-22 3 8,68 133,59 5.13

BASTIDOR 100.60.3

CE-12 1 8,28 75,43 9.11

BASTIDOR 120.40.4

CE-18 1 6,23 64,61 10.37

] 8.241,60 4,23 34.861,97

13.04 kg MARCO ACERO INOXIDABLE ARENADO FORMACION HUECOS FACHADAS

m2. Marco perimetral de huecos realizados con platabandas de acero inoxidable AISI-316, con aca-
bado arenado, de 5 mm de espesor, unidas entre si mediante soldadura TIG i/p.p. despuntes, banda
de neopreno en apoyos, totalmente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados
por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992. Segun detalles gréaficos e instrucciones

de DF. ilp.p. de casquillos, tornilleria y sujeciones a elemento portante.

PLETINA 235*5
CE-2

CE-3

CE-3'

CE-4

CE-4’

CE-5

CE-7

CE-11

CE-11"

CE-13

CE-14

CE-15

CE-16

CE-17

CE-19

CE-20

CE-20

CE-21

CE-22

19

16

16

8,63
11,67
11,67
11,67
11,67
11,82

8,07

6,58

6,58

2,18

7,02

5,05

6,51

5,05

8,38

8,38

8,38

8,38

8,53

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

0,24

81,40
2.091,36
110,07
1.761,14
330,21
334,46
304,46
124,13
62,06
20,56
1.853,95
95,26
61,40
47,63
158,08
79,04
79,04
1.264,64

241,36

39.3

39.3

39.3

39.3

39.3

39.3

39.3

39.3

393

39.3

393

39.3

393

39.3

393

39.3

393

39.3

393
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PLETINA 185*5

CE-6 1 9,58 0,19 71,53

PLETINA 195*5

CE-12 1 8,12 0,20 63,82

PLETINA 70*5

CE-18 1 6,23 0,07 17,14

. 9.252,74 123.431,55

13.05 kg ANGULAR L 50.50.5 ACERO GALVANIZADO FORMACION HUECOS FACHADAS

kg. angular 50.50.5 mm para montaje (atornillado) sobre bastidor (13.03) formacion de huecos en fa-
chada de Acero laminado S275, con una tension de rotura de 410 N/mm? unidas entre si mediante
soldadura con electrodo basico i/p.p. despuntes y galvanizacion en caliente de los perfiles, banda de
neopreno en apoyos, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por
soldador cualificado segin norma UNE-EN 287-1:1992. Segun detalles graficos e instrucciones de
DF. i/p.p. de casquillos, tornilleria y sujeciones a elemento portante.

ANGULAR SUJECCION

CARPINTERIA EXTERIOR (LPN

50.50.5 mm)

Marco 2 (CE-2) 1 2,00 251 392 19,68
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1 1,00 3,62 3,92 14,19
Marco 3 (CE-3, CE-3) 20 2,00 2,22 3,92 348,10
20 3,00 3,62 3,92 851,42
Marco 4 (CE-4, CE-4") 19 2,00 3,62 3,92 539,24
19 2,00 2,22 3,92 330,69
Marco 5 (CE-5) 3 2,00 3,70 3,92 87,02
3 2,00 2,22 3,92 52,21
Marco 6 (CE-6) 1 2,00 3,36 3,92 26,34
1 2,00 1,44 3,92 11,29
Marco 7 (CE-7) 4 3,00 2,60 3,92 122,30
4 2,00 1,44 3,92 45,16
Marco 11 (CE-11, CE-11) 3 2,00 2,26 3,92 53,16
3 2,00 1,03 3,92 2423
Marco 12 (CE-12) 1 2,00 3,13 3,92 24,54
1 2,00 0,93 3,92 7,29
Marco 13 (CE-13) 1 2,00 0,57 3,92 4,47
1 2,00 0,52 3,92 4,08
Marco 14 (CE-14) 28 2,00 2,22 3,92 487,33
28 3,00 1,30 3,92 428,06
Marco 15 (CE-15) 2 2,00 1,42 3,92 22,27
2 2,00 1,11 3,92 17,40
Marco 16 (CE-16) 1 1,00 1,64 3,92 6,43
1 2,00 2,44 3,92 19,13
Marco 17 (CE-17) 1 2,00 1,42 3,92 11,13
1 2,00 1,11 3,92 8,70
Marco 19 (CE-19,CE-20,CE-21) 20 2,00 0,57 3,92 89,38
20 2,00 3,62 3,92 567,62
Marco 22 (CE-22) 3 2,00 3,70 3,92 87,02
3 2,00 0,57 3,92 13,41
4.323,29 423 18.287,52
13.06 kg ANGULAR L 70.70.6 LATERAL SUJECION A FACHADA
kg. Angular de lados iguales 70.70.6 para anclaje vertical lateral sobre soportes y/o cerramiento (hor-
migon y fabrica de ladrillo) de Acero laminado S275, con una tension de rotura de 410 N/mm?, uni-
das entre si mediante soldadura con electrodo basico i/p.p. despuntes y galvanizacién en caliente de
los perfiles, banda de neopreno en apoyos, totalmente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los traba-
jos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992. Segun detalles gra-
ficos e instrucciones de DF.
Marco 2 (CE-2) 1 2,00 2,51 6,38 32,03
Marco 3 (CE-3, CE-3) 20 2,00 2,22 6,38 566,54
Marco 4 (CE-4, CE-4") 19 2,00 2,22 6,38 538,22
Marco 5 (CE-5) 3 2,00 2,22 6,38 84,98
Marco 14 (CE-14) 28 2,00 2,22 6,38 793,16
Marco 19 (CE-19, CE-20, CE-21) 20 2,00 0,57 6,38 145,46
Marco 22 (CE-22) 3 2,00 057 638 21,82
2.182,21 423 9.230,75
13.07 kg CAPIALZADO ACERO GALVANIZADO 25 cm
kg. Capialzado de huecos realizados con platabandas de acero inoxidable AlSI-316, con acabado
arenado, 250 x 5 mm de seccidn, unidas entre si mediante soldadura tipo TIG i/p.p. despuntes, ban-
da de neopreno en apoyos, totalmente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realiza-
dos por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992. incluyendo p.p. angulares L 50.50.5
para montaje atornillado (tornillos avellanados) para registro mantenimiento de persianas. Segun deta-
lles gréaficos e instrucciones de DF.
CE-4 16 0,90 565,92 39.3
CE-4’ 3 0,90 106,11 39.3
CE-7 4 0,39 61,31 39.3
CE-14 28 0,32 352,13 39.3
1.085,47 11,92 12.938,80
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13.08 m PASAMANOS PLETINA TUBO ACERO Y ROBLE

m. Pasamanos colocado a 100 cm de altura, formado por tubo de acero calibrado macizo galvaniza-
do de diametro 20 mm, pletina de acero gavanizado de espesor 10 mm, y pasamanos de madera
maciza de roble 100.30 mm., barnizada mate. Segun detalles gréaficos e instrucciones de DF.
De planta baja a planta primera 2 3,50 7,00

1 6,00 6,00
De planta primera a planta segunda 2 3,50 7,00

1 6,00 6,00

26,00
13.09 kg MARCO ACERO INOXIDABLE ARENADO CONFINAMIENTO FACHADA VENTILADA
m2. Confinamiento de fachadas ventiladas, realizados con platabandas de acero inoxidable Al-
SI-316, con acabado arenado, de 5 mm de espesor, unidas entre si mediante soldadura TIG i/p.p.
despuntes, totalmente montado, segiin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador
cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992. Segun detalles gréficos e instrucciones de DF. i/p.p.
de casquillos, tornilleria y sujeciones a elemento portante.

PLETINA 235*5
Confinamiento fachadas 1 24,00 0,24 226,37

118,13

3.071,38

226,37

TOTAL CAPITULO 13 CERRAUERIA........eoeeeeeeeseeesseeessesesseeessesessseesssssssssssssssssessssesssssssssssessesens

12,82

2.902,06

207.568,91
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CAPITULO 14 VIDRIERIA
14.01 m? CLIMALIT 3+3/12 arg6n /3+3
m?. Doble acristalamiento CLIMALIT, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S (stadip) 3+3
de 6 mm de espesor, la cara interior formado por un vidrio Planilux de(stadip) 3+3 de 6 mm de espe-
sor y camara de aire deshidratado de 12 mm de gas argdn (90%) con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin UNE
85222:1985. Nivel de seguridad de uso segun UNE EN 12600: NPD/1B1.
VIDRIO TIPO 1
CE-2 1 2,36 2,28 5,38
CE-3 19 3,61 0,78 53,50
CE-4 16 3,61 0,99 57,18
CE-5 3 3,69 0,99 10,96
CE-6 1 3,35 1,38 4,62
CE-7 4 2,59 1,09 11,29
CE-8 3 0,60 2,50 4,50
CE-9 2 0,28 2,50 1,40
2 1,03 0,31 0,64
CE-10 6 0,43 2,50 6,45
1 1,09 0,31 0,34
CE-11 2 2,25 0,97 437
CE-14 28 1,29 1,18 42,62
CE-15 2 1,41 1,05 2,96
CE-16 1 1,09 0,24 0,26
1 0,40 2,43 0,97
CE-18 1 0,99 2,50 2,48
209,92 114,75 24.088,32
14.02 m? CLIMALIT LISTRAL TEMPLADO 11/12 argon/3+3 BUTIRAL
m?. Doble acristalamiento CLIMALIT, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S (stadip) 3+3
de 6 mm de espesor, la cara interior formado por un vidrio listral templado de 11 mm de espesor
(acabado tipo 200) y camara de aire deshidratado de 12 mm de gas argén (90%) con perfil separa-
dor de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos,
segun UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segin UNE EN 12600: NPD/1B1.
VIDRIO TIPO 2
CE-3 19 3,61 0,78 53,50
CE-3" 1 3,61 2,16 7,80
CE-4 16 3,61 1,09 62,96
CE-4’ 3 3,61 2,16 23,39
CE-5 3 3,69 1,09 12,07
CE-10 18 0,43 2,50 19,35
CE-11" 1 2,25 0,97 2,18
CE-12 1 3,12 0,87 2,711
CE-13 1 0,51 0,51 0,26
CE-14 28 1,29 0,59 21,31
CE-19 2 3,61 0,56 4,04
CE-20 1 2,73 0,56 1,53
CE-20° 1 2,73 0,56 1,53
212,63 126,99 27.001,88
14.03 m? VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1
m?. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm de es-
pesor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo de 0,38 mm, clasificado 2B2 segiin UNE-EN
12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segiin UNE 85222:1985.
Cl-9 1 0,99 1,98 1,96
1 2,46 1,98 4,87
6,83 97,73 667,50
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14.04 m? VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 TRASLUCIDO
m?. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm de es-
pesor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo de 0,38 mm, clasificado 2B2 segiin UNE-EN
12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin UNE 85222:1985.
Cl-9 1 0,99 0,31
1 3,46 1,07
101,83 140,53
14.05 m? VIDRIO TEMPLADO PARALLAMAS CONTRAFLAM EI-60
m?. Acristalamiento formado por doble vidrio templado, con cdmara rellena de gel especial, Contra-
flam EI-60 colocado sobre carpinteria con calzos especiales y sellado con cordén de silicona incolo-
ra a dos caras, incluso colocacién de junquillos.
Cl-11 3 0,37 2,78
CI-11A 1 0,49 1,23
CI-11B 1 0,18 0,45
CE-15 2 1,41 2,96
570,45 4.232,74
14.06 m? VIDRIO LISTRAL TEMPLADO 9 mm
m?. Acristalamiento con vidrio listral templado de 9 mm de espesor, acabado tipo 200, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con sili-
cona incolora, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segtin UNE 85222:1985. Segun
documentacion grafica e indicaciones de DF.
Cl-2 1 4,69 2,50 11,73
Cl-6 2 0,68 2,50 3,40
CI-10 1 2,53 2,50 6,33
Cl-14 1 3,37 2,50 8,43
Cl-15 1 0,47 2,50 1,18
Cl-16 1 0,71 2,50 1,78
Cl-17 1 0,70 2,50 1,75
1 1,53 2,50 3,83
66,42 2.552,52
14.07 m? ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 5 mm
m?. Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION realizado con un vidrio Plani-
clear de 5 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
10 2,00 30,00
68,97 2.069,10
TOTAL CAPITULO 14 VIDRIERIA.......oovvvvvverrsssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 60.752,59
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CAPITULO 15 REVESTIMIENTOS, PINTURA'Y OTROS ACABADOS
15.01 m? ENFOSCADO M7,5 EN CAMARAS
m?, Enfoscado hidréfugo sin maestrear de 10 mm de espesor en camaras de aire con mortero de ce-
mento M7,5 segiin UNE-EN 998-2, i/p.p. de medios auxiliares con empleo de borriquetas o, en su
caso, de pequefio andamiaje, asi como distribucion de material en tajo.
Igual medicion que ladrillo caravista 1 116,11 =C04 0501
116,11 6,41 744,27
15.02 m? ENFOS. MAEST. FRATASADO M10 VERTICAL
m?. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de
cemento y arena de rio M10 segun UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras ca-
da metro, i/preparacion y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su ca-
s0, de andamiaje homologado, asi como distribucion del material en tajos y p.p. de costes indirectos.
SEMISOTANO
Doble medicion tabiques sétano 2 1.017,18 =C04 D07DC015
pasillo camara sanitaria 1 16,00 2,20 35,20
1 38,50 2,20 84,70
1 41,00 2,20 90,20
Cuartos instalaciones 2 9,00 2,50 45,00
2 11,50 2,50 57,50
HUECO ASCENSOR
Hueco interior 2 3,00 12,20 73,20
2 2,00 12,20 48,80
-3 0,90 2,20 -5,94
1.445.84 11,43 16.525,95
15.03 m? GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
m?. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y enlucido con yeso fino
YF de 1mm de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separa-
das 1my alineadas con cuerda, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formacion de rincones,
aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribucién de material
en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, sINTE/RPG-10, 11, 12y 13.
PLANTA SEMISOTANO
Techo 1 9,00 11,50 103,50
1 41,00 1,50 61,50
1 4,00 2,50 10,00
1 11,70 1,50 17,55
192,55 7,15 1.376,73
15.04 m? REVESTIMIENTO VINILICO VESCOM NERO

m2. Suministro y colocacién de revestimiento mural Vescom NERO (CONSULTAS) ref:1024.20 o
similar, sobre placa de carton yeso, compuesto por una capa de vinilo plastificante de 300g estam-
pada con tintas de base acuosa, sobre una base de algodén o viscosa/poliéster de 50g, resistente a
golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130 cm, con una clasificacion al fuego

Bs1d0. Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinilico ves-
com-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de paramen-
tos verticales interiores. Incluso p/p de preparacion y limpieza de la superficie, formacion de encuen-
tros, cortes del material y remates perimetrales. i/p.p. de de tapeta de remate de madera de roble
macizo de 3x3 c¢m, biselada en entrega con jambas de carpinterias, seguin detalles graficos e instruc-
ciones de DF.

RI-2

PLANTA BAJA

Zona apoyo administrativo 2 0,50 1,25 1,25
1 2,30 1,25 2,88

1,70 1,25 2,13

Zona de servicios

Despacho coordinador 1 3,60 1,25 4,50
1 0,50 1,25 0,63
1 2,00 1,25 2,50
1 3,50 1,25 4,38

Despacho resp enfermeria 2 3,50 1,25 8,75
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1 1,90 1,25 2,38
1 0,50 1,25 0,63
S. Lactancia 1 2,60 1,25 3,25
1 3,60 1,25 4,50
1 1,00 1,25 1,25
1 1,60 1,25 2,00
C. Pediatria 1 1,60 1,25 2,00
1 1,50 1,25 1,88
1 1,50 1,25 1,88
1 1,60 1,25 2,00
1 2,90 1,25 3,63
C. enfermeria pediatrica 1 2,90 1,25 3,63
1 1,60 1,25 2,00
2 1,60 1,25 4,00
1 1,50 1,25 1,88
C. pediatria 1 1,60 1,25 2,00
3 1,50 1,25 5,63
1 2,80 1,25 3,50
C. enfermeria pediatrica 1 3,70 1,25 4,63
1 1,60 1,25 2,00
1 1,60 1,25 2,00
1 1,60 1,25 2,00
1 1,50 1,25 1,88
C. Pediatria 1 2,80 1,25 3,50
3 1,50 1,25 5,63
1 1,60 1,25 2,00
C. Enfermeria pedriatrica 2 1,50 1,25 3,75
1 2,80 1,25 3,50
1 4,00 1,25 5,00
despacho administrativo 1 6,50 1,25 8,13
1 0,70 1,25 0,88
1 2,90 1,25 3,63
1 0,60 1,25 0,75
1 5,70 1,25 7,13
Servicio intervencion menores 2 5,70 1,25 14,25
1 1,40 1,25 1,75
Zona de extraccion analitica 1 1,80 1,25 2,25
1 2,00 1,25 2,50
1 4,00 1,25 5,00
1 0,70 1,25 0,88
1 8,00 1,25 10,00
1 0,70 1,25 0,88
1 4,20 1,25 5,25
1 0,70 1,25 0,88
1 1,20 1,25 1,50
-1 3,35 1,25 4,19
Despacho trabajador social 1 5,50 1,25 6,88
2 3,00 1,25 7,50
1 2,50 1,25 3,13
1 2,30 1,25 2,88
-1 2,60 1,25 3,25
Sala extraccion y laboratorio 1 8,60 1,25 10,75
1 5,40 1,25 6,75
1 1,70 1,25 2,13
1 2,00 1,25 2,50
1 4,00 1,25 5,00
2 2,60 1,25 6,50
Sala técnicas y curas 2 5,50 1,25 13,75
1 2,00 1,25 2,50
1 0,70 1,25 0,88
1 1,00 1,25 1,25
-1 2,60 1,25 3,25
Docencia reuniones conferencias 1 2,80 1,25 3,50
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1 3,00 1,25 3,75
1 3,10 1,25 3,88
1 1,50 1,25 1,88
1 7,00 1,25 8,75
PLANTA PRIMERA
C. medicina general 1 4,00 1,25 5,00
2 1,50 1,25 3,75
1 2,80 1,25 3,50
C. enfermeria 2 1,50 1,25 3,75
1 1,30 1,25 1,63
1 1,60 1,25 2,00
1 2,80 1,25 3,50
C. Medicina general 1 2,80 1,25 3,50
2 1,50 1,25 3,75
1 1,80 1,25 2,25
1 1,60 1,25 2,00
C. enfermeria 2 1,50 1,25 3,75
1 1,30 1,25 1,63
1 1,50 1,25 1,88
1 2,80 1,25 3,50
C- medicina general 1 2,80 1,25 3,50
1 1,50 1,25 1,88
1 1,50 1,25 1,88
1 1,50 1,25 1,88
1 1,50 1,25 1,88
C. enfermeria 2 1,50 1,25 3,75
1 1,30 1,25 1,63
1 1,60 1,25 2,00
1 2,80 1,25 3,50
c. medicina general 1 2,80 1,25 3,50
2 1,50 1,25 3,75
1 1,70 1,25 2,13
1 1,70 1,25 2,13
C. enfermeria 2 1,50 1,25 3,75
1 2,80 1,25 3,50
1 2,50 1,25 3,13
1 1,60 1,25 2,00
C. medicina general 4 1,50 1,25 7,50
1 2,80 1,25 3,50
C. enfermeria 2 1,50 1,25 3,75
1 4,00 1,25 5,00
1 2,60 1,25 3,25
c. polivalente 1 1,70 1,25 2,13
1 1,80 1,25 2,25
1 4,50 1,25 5,63
1 2,50 1,25 3,13
c. polivalente 1 1,70 1,25 2,13
1 1,80 1,25 2,25
1 2,60 1,25 3,25
1 1,60 1,25 2,00
1 1,80 1,25 2,25
c. enfermeria 1 1,60 1,25 2,00
1 1,80 1,25 2,25
1 2,60 1,25 3,25
1 1,70 1,25 2,13
1 1,80 1,25 2,25
c. medicina general 1 1,70 1,25 2,13
1 1,80 1,25 2,25
1 2,60 1,25 3,25
1 1,70 1,25 2,13
1 1,80 1,25 2,25
c. enfermeria 1 1,70 1,25 2,13
1 1,80 1,25 2,25
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,70 1,25 2,13
1 1,80 1,25 2,25
1 2,70 1,25 3,38
c. medicina general 1 1,70 1,25 2,13
1 1,80 1,25 2,25
1 2,60 1,25 3,25
1 4,30 1,25 5,38
biblioteca-reuniones 1 4,00 1,25 5,00
1 7,80 1,25 9,75
1 3,00 1,25 3,75
1 0,80 1,25 1,00
2 2,25 0,97 -4,37
PLANTA SEGUNDA
Sala usos multiples 1 3,50 1,25 4,38
1 2,50 1,25 3,13
1 0,60 1,25 0,75
1 6,00 1,25 7,50
Almacén 1 4,30 1,25 5,38
1 3,50 1,25 4,38
1 1,40 1,25 1,75
C. enfermeria 1 1,60 1,25 2,00
1 1,80 1,25 2,25
1 4,20 1,25 5,25
1 2,60 1,25 3,25
c. medicina general 2 1,60 1,25 4,00
2 1,80 1,25 4,50
1 2,60 1,25 3,25
c. enfermeria 2 1,60 1,25 4,00
2 1,80 1,25 4,50
1 2,60 1,25 3,25
c. medicina general 1 1,60 1,25 2,00
1 1,80 1,25 2,25
1 2,50 1,25 3,13
1 4,30 1,25 5,38
c. matrona 1 2,30 1,25 2,88
2 0,30 1,25 0,75
1 2,50 1,25 3,13
1 1,20 1,25 1,50
534,99 36,18 19.355,94
15.05 m? REVESTIMIENTO VINILICO VESCOM ONARI

m2. Suministro y colocacién de revestimiento mural Vescom NERO ONARI (ZONAS DE ESPE-

RA) ref ref 1076.18, o similar, sobre placa de cartdn yeso, compuesto por una capa de vinilo plastifi-
cante de 300g estampada con tintas de base acuosa, sobre una base de algodén o viscosa/poliés-
ter de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130 cm, con una cla-
sificacion al fuego Bs1d0. Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhe-
sivo vinilico vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regulari-
zada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparacion y limpieza de la superficie, for-
macion de encuentros, cortes del material y remates perimetrales. i/p.p. de rodapié de aluminio laca-

do Schliiter Designbase, o similar.

RI-2
PLANTA BAJA

Zona consultas y att primaria

[ G G G G Y

1,20
2,20
1,10
1,20
1,90
0,60
1,60
3,30
2,00
3,00

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1,50
2,75
1,38
1,50
2,38
0,75
2,00
4,13
2,50
3,75
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TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 5,80 1,25 7,25
1 3,00 1,25 3,75
1 0,60 1,25 0,75
1 2,80 1,25 3,50
1 3,50 1,25 4,38
Vestibulo 1 2,40 1,25 3,00
1 1,00 1,25 1,25
1 4,70 1,25 5,88
1 3,00 1,25 3,75
1 0,80 1,25 1,00
1 4,80 1,25 6,00
1 3,70 1,25 4,63
Escalera 3 0,50 1,25 1,88
1 2,50 1,25 3,13
2 1,00 1,25 2,50
1 0,80 1,25 1,00
1 1,10 1,25 1,38
2 0,70 1,25 1,75
PLANTA PRIMERA
Zona consultas y att primaria (espera) 1 2,30 1,25 2,88
1 2,50 1,25 3,13
1 2,80 1,25 3,50
1 5,70 1,25 713
2 5,80 1,25 14,50
1 5,70 1,25 7,13
1 3,00 1,25 3,75
1 1,70 1,25 2,13
1 2,80 1,25 3,50
1 1,20 1,25 1,50
1 1,00 1,25 1,25
1 0,80 1,25 1,00
1 0,60 1,25 0,75
1 0,80 1,25 1,00
1 3,10 1,25 3,88
1 3,80 1,25 4,75
1 1,00 1,25 1,25
Zona consultas att primaria (espera) 1 3,80 1,25 4,75
1 2,60 1,25 3,25
2 5,40 1,25 13,50
1 2,00 1,25 2,50
1 1,80 1,25 2,25
1 2,50 1,25 3,13
vestuario personal mujeres 1 2,40 1,25 3,00
1 0,20 1,25 0,25
1 0,30 1,25 0,38
1 1,50 1,25 1,88
1 0,50 1,25 0,63
PLANTA SEGUNDA
Zona consultas att primaria (espera) 2 2,50 1,25 6,25
1 0,50 1,25 0,63
1 4,50 1,25 5,63
1 2,50 1,25 3,13
1 5,50 1,25 6,88
1 4,20 1,25 5,25
205,74 51,70 10.636,76
15.06 m? REVESTIMIENTO VINILICO TARKETT

m?. Revestimiento vinilico homogéneo en paramentos verticales, previa preparacion de paramentos
con imprimacién y emplastecido de golpes y coqueras, aplicacién de cola vinilica y colocacion de
revestimiento vinilico tipo TARKETT, o similar, referencia 3942048, con juntas impermeables solda-

das en caliente, estanco en rollos de 2 m de ancho, i/p.p.Totalmente colocado.

RI-3
PLANTA BAJA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aseos pediatria 8 1,70 2,50 34,00
1 0,90 2,50 2,25
1 1,20 2,50 3,00
1 0,90 2,50 2,25
1 1,20 2,50 3,00
44,50 32,17 1.431,57
15.07 m? TABL. CONTRACH. RECHAPADO CAST MALLADO

Revestimiento de tablero contrachapado rechapado de madera de castafio mallado de 10 mm de es-
pesor, incluyendo p.p. de rastreles 30x 10 mm o sobre tablero carton yeso. i/ p.p. de registro en zo-
na de bajantes con marcos de madera maciza de roble, segun detalles graficos e instrucciones de

DF.

RI-4
PLANTA BAJA
Zona consultas y att primaria

Consultas at primaria

Escalera
Vestibulo

Zona acceso
Servicio intervencion menores

Docencia reuniones conferencias
PLANTA PRIMERA
Zona consultas y att primaria (espera)

Consultas att primaria

Zona consultas att primaria (espera)

c. polivalente

c. polivalente

c. enfermeria

c. medicina general

c. enfermeria

c. medicina general

=N

GNONBEN—_2A A2 20 O0ON—~O®

A W A AN 2 AN ARy AN OO O

0,80
0,60
0,80
1,00
0,80
0,60
1,10
0,40
2,00
1,00
1,40
3,00
1,00
0,80
0,50
0,30
0,60
0,30

0,80
0,60
0,80
0,40
0,80
0,50
0,40
2,30
0,30
0,80
0,40
0,30
2,10
0,60
0,40
0,30
2,20
0,30
0,40
0,80
2,20
0,40
0,80
0,40
2,30
0,80
0,40
2,20
0,80

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

32,00
13,50
2,00
5,00
40,00
15,00
2,75
1,00
5,00
2,50
3,50
7,50
5,00
8,00
2,50
6,00
3,00
3,75

40,00
15,00
40,00
10,00
14,00
6,25
9,00
28,75
0,75
2,00
2,00
0,75
525
1,50
1,00
1,50
5,50
0,75
2,00
2,00
5,50
2,00
2,00
1,00
5,75
2,00
3,00
5,50
2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 0,30 2,50 2,25
1 2,10 2,50 5,25
PLANTA SEGUNDA
Zona consultas att primaria (espera) 1 2,20 2,50 5,50
2 2,10 2,50 10,50
2 0,80 2,50 4,00
6 0,50 2,50 7,50
1 0,40 2,50 1,00
2 0,40 2,50 2,00
1 0,60 2,50 1,50
Sala usos multiples 2 0,30 2,50 1,50
2 0,80 2,50 4,00
2 0,50 2,50 2,50
1 2,10 2,50 5,25
1 1,00 2,50 2,50
C. enfermeria 1 2,30 2,50 575
1 0,30 2,50 0,75
1 0,40 2,50 1,00
1 0,80 2,50 2,00
1 0,40 2,50 1,00
c. medicina general 1 0,60 2,50 1,50
3 0,40 2,50 3,00
1 2,20 2,50 5,50
c. enfermeria 3 0,30 2,50 2,25
1 0,80 2,50 2,00
1 2,20 2,50 5,50
c. medicina general 1 0,60 2,50 1,50
2 0,30 2,50 1,50
1 2,20 2,50 5,50
vestuario 1 2,00 2,50 5,00
1 0,50 2,50 1,25
c. matrona 2 1,00 2,50 5,00
2 0,60 2,50 3,00
1 4,50 2,50 11,25
5 0,50 2,50 6,25
500,50 54,28 27.167,14
15.08 m? REVESTIMIENTO CERAMICO GRESITE MATE 20x20 mm

m?. Revestimiento ceramico de grsite mate 2,5x2,5 cm, aristas vivas, de CINCA, o similar, color a
elegir por D.F., recibido con mortero de cemento cola sobre lamina de Schliiter-Kerdi, impermea-
ble,incluyendo p.p. de remate con perfileria Schlliter en encuentro con solado. i/limpieza de para-

mento y p.p. de costes indirectos.
RI-5

PLANTA BAJA

Aseo mujeres

Aseo hombres

PLANTA PRIMERA
aseo mujeres

vestuario personal mujeres

_, A N s AN

A A A R W . s

1,80

3,20

0,80

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

21,50
7,50
4,00
3,00

21,50
7,00
4,50

8,00
4,50
7,00
6,50
10,75

13,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,80 2,50 4,50
1 2,10 2,50 5,25
1 2,60 2,50 6,50
1 4,30 2,50 10,75
1 2,30 2,50 5,75
vestuaro personal hombres 2 2,20 2,50 11,00
1 1,00 2,50 2,50
1 2,20 2,50 5,50
1 2,40 2,50 6,00
1 0,60 2,50 1,50
2 1,80 2,50 9,00
1 2,60 2,50 6,50
1 3,10 2,50 7,75
1 4,10 2,50 10,25
aseo hombres 2 2,70 2,50 13,50
2 1,70 2,50 8,50
2 1,70 2,50 8,50
1 3,30 2,50 8,25
1 1,50 2,50 3,75
1 1,00 2,50 2,50
-1 2,25 0,97 2,18
PLANTA SEGUNDA
vestuario 1 2,30 2,50 5,75
1 1,50 2,50 3,75
1 1,80 2,50 4,50
1 1,80 2,50 4,50
1 0,50 2,50 1,25
1 0,70 2,50 1,75
1 2,60 2,50 6,50
c. matrona 1 2,30 2,50 5,75
1 1,50 2,50 3,75
1 1,20 2,50 3,00
1 0,30 2,50 0,75
aseo hombres 1 3,10 2,50 7,75
1 1,00 2,50 2,50
1 2,00 2,50 5,00
1 2,60 2,50 6,50
1 2,40 2,50 6,00
1 0,30 2,50 0,75
aseo mujeres 1 1,70 2,50 4,25
1 410 2,50 10,25
1 2,50 2,50 6,25
1 3,30 2,50 8,25
) 370,82 52,14 19.334,55
15.09 m? REVESTIMIENTO VNILICO VESCOM JUST-RITE
Suministro y colocacién de revestimiento mural Vescom JUST-RITE ref:106101, o similar, sobre
placa de cartdn yeso. Modelo Vescom Just-Rite, cubierto de lamina que permite escritura y borrado
en seco y proyeccion de imagenes, sobre una base de algodén o viscosa/poliéster de 50g, resis-
tente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con una clasificacion al fue-
go Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinilico
Vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de para-
mentos verticales interiores. Incluso p.p de preparacion y limpieza de la superficie, formacion de en-
cuentros, cortes del material y remates perimetrales.
RI-6
PLANTA PRIMERA
Biblioteca reuniones 1 4,00 2,50 10,00
10,00 4144 414,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.10 m? REVESTIMIENTO VINILICO VESCOM XL

Suministro y colocacion de revestimiento mural Vescom XL, o similar, sobre placa de cartén yeso.
Modelo Vescom XL con impresion de imagen conforme disefio corporativo SACYL en pediatria, so-
bre una base de algodén o viscosa/poliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total de
0,55 mm y un ancho de 130cm. Con una clasificacion al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las ins-
trucciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinilico Vescom-2000, especial para revestimien-
tos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores. segln disefio
e instrucciones de DF. Incluso p/p de preparacion y limpieza de la superficie, formacion de encuen-
tros, cortes del material y remates.

RI-7
PLANTA BAJA
Zona pediatria 1 5,80 2,50 14,50
14,50 41,57 602,77
15.11 m? FACHADA VENTILADA CAMPASPERO

m?, Sistema de fachada ventilada, compuesta por: acabado de fachada mediante aplacado de piedra
caliza de Campaspero, acabado arenado, en formato aproximado 1050x360x30 mm y 1290x360x30
mm, todo ello fijado sobre perfileria realizada con montantes y travesafios de aluminio, realizado el
sistema PF.-1025 continuo, de Anclajes Grapamar, o similar, con DIT n® 513R/14, o similar. Incluso
p.p. de perfileria mediante tacos expansivos de nylon para ladrillo y de acero galvanizado para hor-
migon y demas pequefio material, ranurado de piezas para colocacion sobre perfileria... Totalmente
colocado por personal cualificado, segun detalles graficos e instrucciones de DF.

Fachada NO 10 3,60 1,20 43,20
20 3,60 0,80 57,60
20 3,60 0,40 28,80
1 10,50 3,32 34,86
1 10,50 1,10 11,55
Fachada SE 10 3,60 1,20 43,20
20 3,60 0,80 57,60
20 3,60 0,40 28,80
Fachada SO 2 6,50 1,10 14,30
7 341 1,10 26,26
22 341 0,80 60,02
14 341 0,40 19,10
14 2,13 2,21 65,90
FACHADA NO 6 341 1,10 22,51
18 341 0,80 49,10
12 341 0,40 16,37
1 10,30 1,10 11,33
1 27,59 1,00 27,59
1 18,40 1,00 18,40
1 6,02 4,00 24,08
3 3,70 1,10 12,21
3 3,70 0,80 8,88
3 3,70 0,40 4,44
686,10 103,65 71.114,27
15.12 m? FACHADA VENTILADA TRAVERTINO ROMANO

m?. Sistema de fachada ventilada, compuesta por: acabado de fachada mediante aplacado de mar-
mol travertino romano de 3 cm de espesor, acabado corte de sierra, todo ello fijado sobre perfileria re-
alizada con montantes y travesafios de aluminio, realizado el sistema PF.-1025 continuo, de Ancla-
jes Grapamar, o similar, con DIT n° 513R/14, o similar. Incluso p.p. de perfileria mediante tacos ex-
pansivos de nylon para ladrillo y de acero galvanizado para hormigdn y demas pequefio material, ra-
nurado de piezas para colocacion sobre perfileria... Totalmente colocado por personal cualificado, se-
gun detalles graficos e instrucciones de DF.

FACHADA NO 1 9,00 0,40 39,60
3 40,00 0,20 24,00

1 10,50 0,20 2,10

FACHADA SE 2 8,90 0,80 14,24
3 8,80 0,20 528

1 8,82 0,40 38,81

3 40,00 0,20 24,00

FACHADA SO 1 33,60 0,20 6,72

19 de abril de 2023 Pagina 94
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TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 29,00 0,20 11,60
8 9,00 0,40 28,80
FACHADA NO 7 9,00 0,40 25,20
2 29,50 0,20 11,80
1 33,00 0,20 6,60
3 5,40 0,40 6,48
2 12,31 0,20 4,92
250,15 157,71 39.451,16
1513 m REVESTIMIENTO CALIZA/ITRAVERTINO
m Forrado de pilares exentos, realizado mediante recrecido con 1/2 pie de ladrillo de la cara externa
del pilar, aplacado de piedra caliza de Campaspero y marmol travertino romano de 3 cm de espesor
ancladas mediante sistema de anvlaje puntual modelo 1008 de Anclajes Grapamar, o similar. Incluso
formacion de registro para bajnte de saneamiento realizada mediante 2 angulares L 120. 100.8 mm de
acero galvanizado, bastidor mediante perfiles 20.20.2 mm de acero galvanizado y platabanda de
acero de 4 mm de espesor. Toda la cerrajeria ira pintada con pintura al esmalte en color a elegir por
DF. Incluso p.p. de anclaje de perfileria mediante tacos expansivos de nylon para ladrillo y de acero
galvanizado para hormigén y demas pequefio material. Totalmente colocado por personal cualificado,
segun detalles graficos e instrucciones de DF.
Fachada C-6
Fachada lateral derecha 1 6,30 4,00 25,20
1 0,50 4,00 2,00
Acceso 1 2,30 3,00 6,90
1 7,20 3,00 21,60
1 0,40 3,00 1,20
1 3,50 3,00 10,50
67,40 104,79 7.062,85
15.14 m FORRADO PILARES CALIZA/TRAVERTINO + REGISTRO
m Forrado de pilares exentos, realizado mediante recrecido con 1/2 pie de ladrillo de la cara externa
del pilar, aplacado de piedra caliza de Campaspero y marmol travertino Romano de 3 ¢cm de espe-
sor ancladas mediante sistema de anvlaje puntual modelo 1008 de Anclajes Grapamar, o similar. In-
cluso formacion de registro para bajnte de saneamiento realizada mediante 2 angulares L 120. 100.8
mm de acero galvanizado, bastidor mediante perfiles 20.20.2 mm de acero galvanizado y platabanda
de acero de 4 mm de espesor. Toda la cerrajeria ira pintada con pintura al esmalte en color a elegir
por DF. Incluso p.p. de anclaje de perfileria mediante tacos expansivos de nylon para ladrillo y de
acero galvanizado para hormigén y demas pequefio material. Totalmente colocado por personal cuali-
ficado, segun detalles graficos e instrucciones de DF.
APLACADO PIEDRA CALIZA 14 4,00 56,00
CAMPASPERO/TRAVERTINO
] 56,00 277,81 15.557,36
15.15 m? SATE 120 mm + REVESTIMIENTO ACRILICO POHISTUK

m?. Sistema de aislamiento térmicoacustico por el exterior de fachadas, sobre paramentos existen-
tes, exentos de irregularidades, compuesto por Perfil de arranque, pegado de paneles de poliestireno
extruido de 120 mm de espesor (densidad 60 Kg/m3) con certificado AENOR de utilizacion en siste-
ma compuesto de aislamiento térmico exterior (SATE) con garantia de compatibilidad con el acaba-
do, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante pasta y mecanicamentea
(segun instrucciones del fabricante). Lijado de superficie para eliminar rebabas en uniones y regulari-
zar esquinas. Colocacion de setas para anclaje, siguiendo instrucciones del fabricante, colocacion de
perfil angular en aristas como refuerzo, asi como perfiles en uniones con ventanas y huecos, tomado
con mortero adhesivo endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado con el
mortero adhesivo, armado con malla de Fibra de vidrio alcalirresistente de 4 mm revestida de PVC,
solapada entre si 10 cm Capa de fondo de base para el revestimiento de acabado. Acabado final con
POHISTUK acabado acrilico rallado, color a definir por D.F. (revestimiento acrilico rayado), de
acuerdo a la documentacion que se acompafia como archivo adjunto. i/ p.p. perfileria juntas de dilata-
cion, angulares, guarnicion de esquinas, formacion de goterones, sellados en paso de estructuras au-
xiliares de marquesinas y piezas especiales de ventilacion de cubierta. Todo ello realizado en acero
zincado y siguiendo instrucciones del fabricante. Ejecutado por empresa homoloagada para tal fin.

CERRAMIENTO C2
Fachada principal 1 5,94 3,00 17,82
1 3,64 6,10 22,20
-1 3,40 2,50 -8,50
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 3,12 0,87 2,71
Fachada lateral derecha 1 6,00 1,10 6,60
Fachada posterior 1 14,00 5,00 70,00
-3 2,25 0,97 -6,55
Fachada lateral izquierda 1 6,50 5,30 34,45
1 4,40 9,10 40,04
173,35 64,19 11.127,34
15.16 m? PINTURA AL SILICATO LISA BL/COL.
m?. Pintura mineral, a base de silicato potasico, ALPHA SETALIET de SIKKENS (cumple norma
DIN 18363 Pfo.2.4.1) lisa, mate total, de alta opacidad y alta permeabilidad al agua y vapor de agua.
C-3
Color similar ladrillo existente
Fachada principal 1 3,30 4,50 14,85
Fachada lateral derecha 1 9,91 9,10 90,18
2 1,60 2,50 -8,00
Fachada posterior 1 17,40 5,50 95,70
-1 3,35 1,10 -3,69
Fachada lateral izquierda 1 18,60 5,50 102,30
-4 2,60 1,10 -11,44
279,90 10,44 2.922,16
1517 m? PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR BL/COLOR
m?. Pintura plastica blanca/colores mate para interior, RAL 9001 o a elegir por la D.F., de alta cali-
dad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote himedo segun DIN
53778. Sobre superficies muy porosas se aplicara una mano de imprimacion transparente y no peli-
culante al agua.
RI-1
TECHOS
Igual medicién que TI-1P 1 652,92 =C06 D14AP5711
Igual medicién que TI-1L 1 1.174,86 =C06 D14AP558
Igual medicién que TI-3 1 15,21 =C06 D14AP558.1
Igual medicién que yeso en techos 1 192,55 =C15 D13AD130
PAREDES
PLANTA SEMISOTANO
PLANTA SEMISOTANO
Techo 1 9,00 11,50 103,50
1 41,00 1,50 61,50
1 4,00 2,50 10,00
1 11,70 1,50 17,55
PLANTA BAJA
A. P.y material limpieza 2 1,50 2,50 7,50
1 4,00 2,50 10,00
2 4,50 2,50 22,50
2 1,00 2,50 5,00
Material oficina y limpieza 2 2,50 2,50 12,50
2 2,20 2,50 11,00
A. Sanitarios y P. farmacia 2 2,20 2,50 11,00
2 2,30 2,50 11,50
A. Sanitarios y A. sucio 2 2,30 2,50 11,50
1 4,00 2,50 10,00
Escalera 2 7,30 6,00 87,60
2 2,10 6,00 25,20
Maquinaria elevador 2 2,70 2,50 13,50
2 2,00 2,50 10,00
PLANTA PRIMERA
almacén 2 2,70 2,50 13,50
2 1,00 2,50 5,00
Ascensor 2 3,50 2,50 17,50
2 4,00 2,50 20,00
PLANTA SEGUNDA
almacén 2 2,60 2,50 13,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 1,00 2,50 5,00
RACK 2 3,00 2,50 15,00
2 4,00 2,50 20,00
-1 0,90 2,10 -1,89
Vestibulo comunicaciones 2 6,00 2,50 30,00
2 4,90 2,50 24,50
2 4,50 1,20 10,80
4 3,50 2,50 35,00
ESCALERA
escalera 2 6,00 10,00 120,00
2 4,80 10,00 96,00
4 2,80 1,20 13,44
4 1,50 1,20 7,20
4 2,00 1,20 9,60
2 2,70 1,20 6,48
SOBRE RI-2
PLANTA BAJA
Zona apoyo administrativo 2 0,50 1,25 1,25
1 2,30 1,25 2,88
1 1,70 1,25 2,13
Zona consultas y att primaria 1 1,20 1,25 1,50
1 2,20 1,25 2,75
1 1,10 1,25 1,38
1 1,20 1,25 1,50
1 1,90 1,25 2,38
1 0,60 1,25 0,75
1 1,60 1,25 2,00
1 3,30 1,25 4,13
1 2,00 1,25 2,50
1 3,00 1,25 3,75
1 5,80 1,25 7,25
1 3,00 1,25 3,75
1 0,60 1,25 0,75
1 2,80 1,25 3,50
Zona de servicios
Despacho coordinador 1 3,60 1,25 4,50
1 0,50 1,25 0,63
1 2,00 1,25 2,50
1 3,50 1,25 4,38
Despacho resp enfermeria 2 3,50 1,25 8,75
1 1,90 1,25 2,38
1 0,50 1,25 0,63
S. Lactancia 1 2,60 1,25 3,25
1 3,60 1,25 4,50
1 1,00 1,25 1,25
1 1,60 1,25 2,00
C. Pediatria 1 1,60 1,25 2,00
1 1,50 1,25 1,88
1 1,50 1,25 1,88
1 1,60 1,25 2,00
1 2,90 1,25 3,63
C. enfermeria pediatrica 1 2,90 1,25 3,63
1 1,60 1,25 2,00
2 1,60 1,25 4,00
1 1,50 1,25 1,88
C. pediatria 1 1,60 1,25 2,00
3 1,50 1,25 5,63
1 2,80 1,25 3,50
C. enfermeria pediatrica 1 3,70 1,25 4,63
1 1,60 1,25 2,00
1 1,60 1,25 2,00
1 1,60 1,25 2,00
1 1,50 1,25 1,88
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copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C. Pediatria 1 2,80 1,25 3,50
3 1,50 1,25 5,63
1 1,60 1,25 2,00
C. Enfermeria pedriatrica 2 1,50 1,25 3,75
1 2,80 1,25 3,50
1 4,00 1,25 5,00
Vestibulo 1 2,40 1,25 3,00
1 1,00 1,25 1,25
1 4,70 1,25 5,88
1 3,00 1,25 3,75
1 0,80 1,25 1,00
1 4,80 1,25 6,00
1 3,70 1,25 4,63
despacho administrativo 1 6,50 1,25 8,13
1 0,70 1,25 0,88
1 2,90 1,25 3,63
1 0,60 1,25 0,75
1 5,70 1,25 713
Servicio intervencién menores 2 5,70 1,25 14,25
1 1,40 1,25 1,75
Zona de extraccion analitica 1 1,80 1,25 2,25
1 2,00 1,25 2,50
1 4,00 1,25 5,00
1 0,70 1,25 0,88
1 8,00 1,25 10,00
1 0,70 1,25 0,88
1 4,20 1,25 5,25
1 0,70 1,25 0,88
1 1,20 1,25 1,50
-1 3,35 1,25 -4,19
Despacho trabajador social 1 5,50 1,25 6,88
2 3,00 1,25 7,50
1 2,50 1,25 3,13
1 2,30 1,25 2,88
-1 2,60 1,25 -3,25
Sala extraccion y laboratorio 1 8,60 1,25 10,75
1 5,40 1,25 6,75
1 1,70 1,25 2,13
1 2,00 1,25 2,50
1 4,00 1,25 5,00
2 2,60 1,25 -6,50
Sala técnicas y curas 2 5,50 1,25 13,75
1 2,00 1,25 2,50
1 0,70 1,25 0,88
1 1,00 1,25 1,25
-1 2,60 1,25 -3,25
Escalera 3 0,50 1,25 1,88
1 2,50 1,25 3,13
2 1,00 1,25 2,50
1 0,80 1,25 1,00
1 1,10 1,25 1,38
2 0,70 1,25 1,75
Docencia reuniones conferencias 1 2,80 1,25 3,50
1 3,00 1,25 3,75
1 3,10 1,25 3,88
1 1,50 1,25 1,88
1 7,00 1,25 8,75
PLANTA PRIMERA
Zona consultas y att primaria (espera) 1 2,30 1,25 2,88
1 2,50 1,25 3,13
1 2,80 1,25 3,50
1 5,70 1,25 713
2 5,80 1,25 14,50
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

copiGo RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C. medicina general

C. enfermeria

C. Medicina general

C. enfermeria

C- medicina general

C. enfermeria

c. medicina general

C. enfermeria

C. medicina general

C. enfermeria

Zona consultas att primaria (espera)

c. polivalente

c. polivalente

A A A R e 3 A N) . A 3 A N) > N . 3 3 3 RD . 3 3 3 e 3 A N) = 2 ND = 3 3 RD = R 4 .3 3 o % 3 o3 a o A s

5,70
3,00
1,70
2,80
1,20
1,00
0,80
0,60
0,80
3,10
3,80
1,00
4,00
1,50
2,80
1,50
1,30
1,60
2,80
2,80
1,50
1,80
1,60
1,50
1,30
1,50
2,80
2,80
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,30
1,60
2,80
2,80
1,50
1,70
1,70
1,50
2,80
2,50
1,60
1,50
2,80
1,50
4,00
2,60
3,80
2,60
5,40
2,00
1,80
2,50
1,70
1,80
4,50
2,50
1,70
1,80
2,60
1,60

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

713
3,75
2,13
3,50
1,50
1,25
1,00
0,75
1,00
3,88
4,75
1,25
5,00
3,75
3,50
3,75
1,63
2,00
3,50
3,50
3,75
2,25
2,00
3,75
1,63
1,88
3,50
3,50
1,88
1,88
1,88
1,88
3,75
1,63
2,00
3,50
3,50
3,75
2,13
2,13
3,75
3,50
3,13
2,00
7,50
3,50
3,75
5,00
3,25
4,75
3,25
13,50
2,50
2,25
3,13
2,13
2,25
5,63
3,13
2,13
2,25
3,25
2,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

copiGo

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

c. enfermeria

c. medicina general

c. enfermeria

c. medicina general

vestuario personal mujeres

biblioteca-reuniones

PLANTA SEGUNDA
Zona consultas att primaria (espera)

Sala usos multiples

Almacén

C. enfermeria

c. medicina general

c. enfermeria

c. medicina general

C. matrona

'
N) — —% % % % % % % % o % od o o% oA % o3 o % o o3 oA o3 o3 oA oA oa oA oA

[EEGUEG O Y G G G G T O TG NOR NC QG i G G G G G G G G G G QU G GG )

1,80
1,60
1,80
2,60
1,70
1,80
1,70
1,80
2,60
1,70
1,80
1,70
1,80
1,70
1,80
2,70
1,70
1,80
2,60
4,30
2,40
0,20
0,30
1,50
0,50
4,00
7,80
3,00
0,80
2,25

2,50
0,50
4,50
2,50
5,50
4,20
3,50
2,50
0,60
6,00
4,30
3,50
1,40
1,60
1,80
4,20
2,60
1,60
1,80
2,60
1,60
1,80
2,60
1,60
1,80
2,50
4,30
2,30
0,30
2,50
1,20

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,97

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

2,25
2,00
2,25
3,25
2,13
2,25
2,13
2,25
3,25
2,13
2,25
2,13
2,25
2,13
2,25
3,38
2,13
2,25
3,25
5,38
3,00
0,25
0,38
1,88
0,63
5,00
9,75
3,75
1,00

-4,37

6,25
0,63
5,63
3,13
6,88
5,25
4,38
3,13
0,75
7,50
5,38
4,38
1,75
2,00
2,25
525
3,25
4,00
4,50
3,25
4,00
4,50
3,25
2,00
2,25
3,13
5,38
2,88
0,75
3,13
1,50
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
. 3.673,37 6,33 23.252,43
15.18 m? PINTURA PLASTICA BLANCA HUECOS ASCENSOR Y PATINILLOS
m?. Pintura plastica lisa blanca econémica, luna mano, en paramentos verticales y horizontales.
HUECO ASCENSOR
Hueco interior 2 3,00 12,20 73,20
2 2,00 12,20 48,80
-3 0,90 2,20 5,94
116,06 3,69 428,26
TOTAL CAPITULO 15 REVESTIMIENTOS, PINTURA Y OTROS ACABADOS .........ccemmmreerernssssssennens 268.505,91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 16 URBANIZACION
SUBCAPITULO 16.01 PAVIMENTOS
16.01.01 m? PAVIMENTO BORDILLO DE JARDIN TUMBADO
m?. Pavimento de acera con bordillo de jardin tipo Gallizo 100.20.8 de hormigén (aristas vivas) tum-
bado sobre la cara de 20 cm, sobre lecho de arena y cemento (en seco) y base granular compacta-
da de zahorra natural (no incluida), incluso recebado, compactado del bordillo, remates y apisonado
de base.
PE-1
Acceso 1 2,60 2,60 6,76
Soportales 1 253,35 253,35
rampa acceso principal 1,1 14,10 2,50 38,78
rampa acceso trasero 1,1 14,10 1,60 24,82
Acera perimetral 1 42,84 1,10 4712
1 20,37 1,10 22,41
1 2,57 1,86 4,78
1 7,00 1,36 9,52
1 34,51 2,72 93,87
1 5,75 1,73 9,95
1 1,90 2,00 3,80
1 9,61 3,50 33,64
1 40,36 1,53 61,75
610,55 90,41 55.199,83
16.01.02 m? SOLADO MARMOL TRAVERTINO CLASE 3 S/ PLOTS
m?. Solado de marmol travertino, de 3 cm de espesor, con acabado en corte de sierra, para exterio-
res e interiores (valido hasta para descansillos de escaleras y/o pendientes superiores al 6% en zo-
nas himedas), resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, colocado sobre
plots, s/ CTE BD SUA y NTE-RSP.
PE-2
Acceso principal 1 46,66 46,66
Fachada posterior 1 547 547
52,13 97,26 5.070,16
16.01.03 m? SOLADO MARMOL TRAVERTINO CLASE 3 SIMORTERO
m?. Solado de marmol travertino romano, de 3 cm de espesor, con acabado en corte de sierra, para
exteriores e interiores (valido hasta para descansillos de escaleras y/o pendientes superiores al 6%
en zonas humedas), resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, recibido
con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm, rejuntado y limpieza, s/
CTE BD SU y NTE-RSP.
PE-3
Acceso principal 1 7,20 7,20
Junto fuente 1 1,56 1,56
8,76 89,95 787,96
16.01.04 m? PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON ARIDO VISTO 15 cm
m?2. Pavimento continuo de hormigon lavado, elaborado con hormigén HA-20/B/6-12/l1a sin aditivos
ni plastificante de aridos seleccionados segun el acabado estético deseado y/o coloracion de la masa
con pigmentos en un espesor de 15 cm, armado con fibra de polipropileno, sobre base firme y com-
pactada con las debidas pendientes y replanteo no incluido en el precio, extendido, regleado, fratasa-
do manual, adiccién de desactivante de grado de ataque acorde con granulometria del arido, posterior
lavado con agua a presion descubriendo 1/3 del arido de la masa, p/p de aserrado de juntas de re-
traccion, aplicacién de resina sellante.
PE-4
Fachada principal 1 5,52 5,52
1 163,85 163,85
Fachada lateral derecha 1 60,98 60,98
Fachada posterior 1 11,26 11,26
Fachada lateral izquierda 1 7847 7847
320,08 38,96 12.470,32
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16.01.05 m? VIALES ZA-25+G-20+D-12
m?, Calzadas o viales interiores y aparcamientos, realizados sobre base granular ZA-25 de al menos
40 cm de espesor, mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 de 10 cm de espesor y acabado con
mezcla bituminosa tipo D-12 de 6 cm de espesor. Totalmente terminado.
PE-5
Aparcamiento 1 313.41 313,41
1 2,20 2,20
315,61 51,74 16.329,66
16.01.06 m? PASARELA REJILLA DE PLETINA Y VARILLA AC GALVANIZADO
Pasarela de rejilla, realizada mediante pletina y varilla de acero gavanizado 30.60 de TEMINSA, o
similar, sobre bastidor de tubo de acero galvanizado. Totalmente colocado.
PE-6
Fachada posterior 1 3,62 0,92 3,33
3,33 82,82 275,79
16.01.07 m PLETINA 80.10
ml. Pletina de acero galvanizado 80.10 con patilla de anclaje en separacion pavimentos en tramos
curvos. Incluso hormigdn en base. Totalmente colocada
Aparcamientos 1 4,55 4,55
1 4,75 4,75
1 2420 24,20
1 2,75 2,75
1 1,65 1,65
1 0,80 0,80
1 12,93 12,93
1 4,75 4,75
1 39,14 39,14
95,52 40,45 3.863,78
16.01.08 m BORDILLO HORMIGON RECTO 10x20 cm
m. Bordillo de confinamiento prefabricado de hormigén de 10x20 cm, sobre solera de hormigén
HM-20-0-30-11b N/mm?2. tmax. 40 de 10 cm de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.
Fachada principal 1 22,00 22,00
1 20,30 20,30
1 4243 42,43
1 44,25 44,25
1 2,05 2,05
Fachada lateral derecha 1 23,82 23,82
1 23,34 23,34
1 1,73 1,73
1 3,62 3,62
1 10,05 10,05
1 9,07 9,07
1 3,85 3,85
Fachada posterior 1 20,37 20,37
1 2,65 2,65
1 1,29 1,29
1 7,00 7,00
1 0,50 0,50
1 1,02 1,02
Fachada lateral izquierda 1 45,85 45,85
1 2,60 2,60
1 1,50 1,50
1 14,00 14,00
303,29 14,24 4.318,85
16.01.09 m? RELLENO GRAVA 40-80
m?. Zahorra natural, incluso extension y compactacion en formacion de subbases.
Igual medicién que pavimento PE-1 1 0,15 91,58 =C1501 D36D0056
Igual medicién que pavimento PE-2 1 0,15 7,82 =C1501 D19HA0141
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

Igual medicion que pavimento PE-3 1

Igual medicion que pavimento PE-4 1

16.01.10 m?

1,31

64,02

=C1501

=C1501

D19HA0142

D19AE210

SOLERA HA-25 #150x150x8 15 cm

164,73 29,23

m?. Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigon HA-25/P/20/Ila N/mm?., tamafio maximo
del arido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocacién y armado con mallazo electrosoldado

#150x150x8 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun EHE-08.

Igual medicion que pavimento PE-2 1

Igual medicion que pavimento PE-3 1

16.01.11 m

52,13

8,76

=C1501

=C1501

4.815,06

D19HA0141

D19HA0142

CANALETA ACO-BRICKSLOT
m. Canaleta BRICKSLOT canal Self 100 en V con reja Brickslot, o similar, de altura total 22 ¢m,

60,89 27,15

con ranura en T, incluso p.p. de canales registrables para mantenimiento, para desagtie de pluviales,

incluso conexién a la red general de saneamiento.
Acceso 1 16,17

16.01.12 m

16,17

1.653,16

CANALETA ACO-DRAIN S200K

16,17 85,92

m. Canal de drenaje lineal para instalacion enterrada de hormigén polimero, de clase de carga B125,
con reja Entramada galvanizada con sistema de fijacion por clavija. Tipo ACO DRAIN S200K o si-
milar . Con certificado de homologacién CE . Canal de altura total 36 cm, ancho total de 26 cm y an-
cho interior 200 mm. Longitud total de 100 cm . Totalmente instalado,acabado exterior en cesped na-
tural o artificial incluyendo p.p. de excavacion, encofrado, y pequefio material y medios auxiliares,
perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigon HM-15/P/20/1 alrededor del canal de espesor

minimo de 10 cm.y altura de 8 cm.
Aparcamiento 1 30,36

30,36

1.389,33

16.01.13 m2 EJECUCION VADOS TIPO AYTO SAN ANDRES DE RABANEDO

m2 ejecucion de vados (TIPO AYTO., SAN ANDRES DE RABANEDO) con modificacion parcial

30,36 88,21

del plano de acera existente incluyendo demolicion y rebaje, realizando bordillo delimitador calzada
deprimido y firmes de zona afectada reforzados para trafico mediante 20 cm. de hormigdn en masa
de resistencia 12,5 MPa. sobre 15 cm. de zahorra y pavimentacion con adoquin de hormigon en tra-

mo de la acera correspondiente a la calle Sanz y Fores
1 14,50

16.01.14 m

14,50

2.678,06

MARCADO PLAZA DE GARAJE

14,50 23,66

m. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/lim-

pieza de superficies, replanteo y encintado.
Aparcamiento 1 16,60
4 5,00
5 2,50
1 23,00
0

1 4,75

16,60
20,00
12,50
23,00
47,50

343,07

16.01.15 ud ROTULACION PLAZA GARAJE AMBULANCIAS
ud. Rotulacion plaza de garaje ambulancias con pintura al clorocaucho, plaza para ambulancias,

i/limpieza de superficies, replanteo y encintado.
1

1,00

119,60 2,83

338,47

16.01.16 ud ROTULACION PLAZA GARAJE MINUSVALIDOS
ud. Rotulacion plaza de garaje para minusvalidos con pintura al clorocaucho, plaza para ambulan-

cias, ilimpieza de superficies, replanteo y encintado.
1

1,00

1,00 46,60

46,60

TOTAL SUBCAPITULO 16.01 PAVIMENTOS .........oesrsrsrsrsrrns

46,60

109.626,70
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 16.02 VEGETACION
16.02.01 m? TIERRA NATURAL MEZCLA COMPOST
m?®. Suministro y extendido por medios mecanicos de tierra natural mezclada con compost suminis-
trada a granel,incluido descarga de camion y pase de motocultor.
Acceso 1 44,40 0,25 11,10
1 12,24 0,25 3,06
1 21,00 0,25 5,25
1 20,50 0,25 513
1 49,21 0,25 12,30
Fachada principal 1 147,06 0,25 36,77
1 7,90 0,25 1,98
1 4792 0,25 11,98
Fachada posterior 1 29,97 0,25 7,49
1 3,84 0,25 0,96
1 53,77 0,25 13,44
1 3,40 0,25 0,85
1 60,20 0,25 15,05
1 20,80 0,25 5,20
130,56 8,10 1.057,54
16.02.02 m? TIERRA VEGETAL FERTILIZADA
m?®. Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel.
Igual medicion que tierra natural 1 130,56 =C1502 D39CA001
130,56 15,67 2.045,88
16.02.03 m? VEGETACION ACABADO ZONA JARDIN
m?. Vegetacién acabado zona jardin mediante vinca minor, hiedra mini, cerastio, hosta shade, pratia
pedinculata, gadium odaratum, campanilla daimata, helichysum argyrofilium y tomillo silvestre, segin
plano de urbanizacion, incluso preparacion del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera
siega.
Acceso 1 4440 4440
1 12,24 12,24
1 21,00 21,00
1 20,50 20,50
1 49,21 49,21
Fachada principal 1 147,06 147,06
1 7,90 7,90
1 4792 4792
Fachada posterior 1 29,97 29,97
1 3,84 3,84
1 53,77 53,77
1 3,40 3,40
1 60,20 60,20
1 20,80 20,80
522,21 3,98 2.078,40
16.02.04 m? PARRA VIRGEN
m?. Tapizado de parra virgen en pérgola acceso, segun plano de urbanizacion, incluso preparacion
del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.
Pergola acceso 1 3,50 6,33 22,16
22,16 4,06 89,97
16.02.05 m? MADRE SELVA

m?. Tapizado madre selva en vallado de parcela, segun plano de urbanizacién, incluso preparacion
del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.

Igual medicion que V1 218,985 218,99
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.02.06

16.02.07

16.03.01

16.03.02

16.03.03

218,99
ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS

ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Cupresus sempervires (Ciprés) con

cepellén en container.
Fachada posterior 2 2,00

4,09

895,67

2,00
ud TILO

ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Tilo con cepellén en container.
Acceso 4 4,00

101,12

202,24

TOTAL SUBCAPITULO 16.02 VEGETACION ............

SUBCAPITULO 16.03 CERRAJERIA
m VERJA DE CIERRE ACERO Y PLETINA H=1,50 m

m. Verja cierre de parcela realizada mediante postes de acero galvanizado a base de media IPE-160
empotrados en base de hormigén HM-20, altura de valla 200 cm, colocadas cada 3 m, con dispositi-
vOs para recepcion de tramos modulares realizados a base de tubos de acero calibrado macizo dia-
metro 20 mm y pletinas 60.10 en acero galvanizado, ancladas a soportes verticales, totalmente mon-
tada, i/recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/4, tensores, grupillas y accesorios. Segln
detalles graficos.

V1
Fachada principal 14,92 14,92
23,30 23,30
49,39 49,39
14,63 14,63
8,80 8,80
13,21 13,21
21,74 21,74

Fachada posterior

[ G G Y

176,96

6.546,66

145,99
m VERJA DE CIERRE FAXRIVISA H=1,50

Verja tipo FAX, o similar, de RIVISA, similar a la existente, color verde, formada por malla electro-
soldada rigida y postes metalicos interdistancia 2,64 m, altura de verja 1,50 m. Totalmente colocada
segun detalles graficos e instrucciones de DF.

V2

Fachada lateral izquierda 2,75 2,75
51,34 51,34
20,47 2047

1
1
1
1 5,65 5,65

166,40

24.292,74

80,21
m? PUERTA ACCESO MOTORIZADA
m?, Carpinteria metalica en puerta cancela exterior, con una parte corredera y motorizada para acce-
so vehiculos y otra abatible para acceso de personal, formada por pilares de medio IPE 160 de al-
ma larga empotrados en cimentacion de valla de cierre, marco de tubo de acero galvanizado
50.20.2 y angular 80.40.5, hoja de bastidor de tubo de acero galvanizado 65.65.2 refrendada a am-
bos lados por chapa de espesor 1,5 mm. en acero galvanizado. Zona fija formada por angular
80.80.5 de acero galvanizado, celosia de tubo 80.20.2 de acero galvanizado, anclado a pilares de
1/2 IPE 160 de alma larga. Puerta corredera formada por bastidor 80.40.2 en acero galvanizado, re-
frendada con chapa de espesor 1,5 mm. de acero glavanizado. Luminaria colocada en zona fija mo-
delo LINEALUCE de GUZZINI, o similar, y motor de apertura y cierre de puerta corredera y portero
automatico. i/p.p. guia metalica de redondo macizo, ruedas y herrajes de colgar y de seguridad.

Segun planos de detalle.
Acceso aparcamiento 1 5,10 1,50 7,65

161,20

12.929,85

7,65

427,83

3.272,90

19 de abril de 2023

Pagina 106



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16.03.04 m? PUERTA CHAPA ACERO GALV
m?. Carpinteria metélica en puertas abatibles para, formada marco de tubo de acero galvanizado
50.20.2 y angular 80.40.5, hoja de bastidor de tubo de acero galvanizado 65.65.2 refrendada a am-
bos lados por chapa de espesor 1,5 mm. en acero galvanizado. Zona fija formada por angular
80.80.5 de acero galvanizado, celosia de tubo 80.20.2 de acero galvanizado, anclado a pilares de
1/2 IPE 160 de alma larga. i/p.p. de pequefio material, herrajes de colgar y de seguridad. Segun
planos de detalle.
Puerta de acceso 1 1,00
1,00 246,22 246,22
16.03.05 ml BARANDILLA DE PLETINA
ml. De barandilla de 90 cm de altura, formada por pletinas de acero A-42b en perfil plano de 120 mm
de ancho y de 10 mm de espesor, barrotes separados 100 mm realizados con tubo de acero calibra-
do macizo de diametro 12 mm, todo ello soldada segun detalles graficos i/ taladros y anclajes de 60
cm de profundidad recibido con resinas, totalmente colocada.
Fachada posterior 1 20,00 20,00
1 1,60 1,60
1 14,50 14,50
2 1,10 2,20
Fachada principal 2 14,00 28,00
1 3,16 3,16
1 3,36 3,36
Escalera emergencia 1 3,87 3,87
2 1,22 2,44
2 3,54 7,08
1 211 2,11
2 1,26 2,52
1 0,66 0,66
91,50 25,35 2.319,53
] TOTAL SUBCAPITULO 16.03 CERRAJERIA............coesmerrerrenne. 43.061,24
SUBCAPITULO 16.04 MOBILIARIO
16.04.01 ud PAPELERA MODELO SABADELL
ud. Suministro y colocacion (sin incluir solera) de papelera modelo SABADELL, o similar, de dise-
fios urbanos con soporte y contenedor de acero de galvanizado.
4 4,00
] 4,00 81,30 325,20
16.04.02 ud FUENTE HORMIGON
ud. Fuente de agua potable, realizada en hormigdn visto, encofrado con tablero contrachapado, p.p.
de remates en piedra caliza de campaspero apomazada, canalizacion, llave de corte, efc... i/ cafio
de bronce con pulsador. i/ p.p de excavacion y tratamiento de residuos, cimentacion de HA
170x40x20 cm,... Segun documentacion gréfica.
Acceso 1 1,00
i 1,00 324,67 324,67
16.04.03 ud BANCO MADERA DE CASTANO
ud. Suministro y colocacion de banco de madera de 1,85 x 0,70, realizado con estructura de acero
inoxidable calibrado macizo de didmetro 24 mm y pletinas 50.10 de acero inoxidable, anclajes de los
esparragos en acero galvanizado, totalmente colocado. Conforme a documentacion grafica.
Acceso 1 5,50 5,50
5,50 986,27 5.424,49
16.04.04 ud APARCAMIENTO BICICLETAS
ud. Suministro y colocacién (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas, de acero galvanizado
segun detalles gréficos.
Acceso 5 5,00
5,00 167,39 836,95
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16.04.05 m BANCO BORDILLO JARDIN TUMBADO

m. Banco realizado con bordillo de jardin 100.20.10 de hormigén (aristas vivas) tumbado sobre la ca-
ra de 20 cm de una altura de 60 cm, recibido con cemento sobre solera de hormigén. Coforme a do-
cumentacion gréfica.

Fachada principal 1 10,00 10,00
1 3,00 3,00
Aparcamiento 1 6,00 6,00
. . 19,00 89,77 1.705,63
16.04.06 ud RESTAURACION Y RECOLOCACION FAROLAS

Ud. Restauracion y colocacion de farola existente, trabajos consistentes en: reparacion (si fuera pre-
ciso), lijado y pintado en RAL a elegir por DF, conexiones y todos los trabajos necesarios para de-
jarla totalmente funcionando.

Farolas 9 9,00
9,00 189,59 1.706,31
TOTAL SUBCAPITULO 16.04 MOBILIARIO.........cconreerrerernnne 10.323,25
TOTAL CAPITULO 16 URBANIZACION .......coourreeresessssssessesssssssssssssssssssssssssssssssssanssssssnssssessessssnsssssns 169.557,85
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PRECIO

IMPORTE

17.01

17.02

17.03

17.04

17.05

CAPITULO 17 INSTALACION DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
u  CONTADOR GENERAL DN32 MM 1 1/4"

Contador general de agua de diametro nominal DN30 mm (1 1/4"), de chorro multiple, pre-equipado
para emisor de impulsos con tecnologia inductiva, para un caudal maximo de 10 m3/h, conforme al
RD 889/2006 y norma UNE EN 15154, Instalacién con filtro tipo Y, valvulas de esfera de 1 1/4" de
entrada y salida, grifo de prueba y valvula de retencién. Totalmente instalado, probado y funcionan-
do, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1 1,00

u  BATERIA ROTHAGUA SISTEMA CONTRA INCENDIOS 4 X RDBA-3.000 LITROS

Suministro y colocacién de 4 depdsitos rectangulares de polietileno de alta densidad, con capacidad
total para 12.000 litros de agua, dotados de bocas de hombre y tapas y accesorios ROTH: sistema
de regulacién de llenado mediante flotador de 1" 1/2 con acople, sistema de aliviadero (contrabridas,
unidades base y unidades fila 2"), indicador de nivel mecanico, rebosadero (DN 110) y setas de ai-
reacion, montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando.

Consta de:
4 unidades - RBA-3000
1unidades - RSA 1" con acople
1unidades - Indicador de nivel
4 unidades - Setas aireacion
1 unidades - Codo + contrabrida 2"
3 unidades - Te + contrabrida 2"
1 unidades -Rebosadero DN50
1 1,00

1,00

198,83

198,83

ud GRU.P. MONOBLOC 12M3/H 50MCA 5,5 CV

Grupo de presién contra incendios compacto para 12 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electrobomba
principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 5,5 CV, electrobomba jockey de 3
CV, colector de aspiracion con valvulas de seccionamiento, colector de impulsion con valvulas de
corte y retencion, valvula principal de retencion y colector de pruebas en impulsion, manoémetro y
valvula de seguridad, acumulador hidroneumatico de 25 |. bancada comun metélica y cuadro eléctri-
co de maniobras segun Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.Incluyendo la legali-
zacion de la instalacion de proteccion contra incendios, cumplimentacion de documentacion de indus-
tria y presentacion de toda esta documentacion en la delegacion correspondiente de la Junta de Cas-
tillay Ledn, y obtencion del permiso para la puesta en funcionamiento.
1 1,00

1,00

2.879,23

2.879,23

m TUBERIA INCENDIOS ACERO NEGRO DIN 2440 S/SOLD 1 1/4" DN32

Tuberia de instalacion de red de distribucion de agua contra incendios, formada por tubo de acero ne-
gro sin soldadura, DIN-2440 de 1 1/4" (DN32), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmal-
te sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, sopor-
tes y accesorios.

1 4,00 4,00

1 32,00 32,00

1 15,00 15,00

1 8,00 8,00

1

1 2,50 27,50

1,00

112512

112512

86,50

m TUBERIA INCENDIOS ACERO NEGRO DIN 2440 S/SOLD 2" DN50

Tuberia de instalacion de red de distribucién de agua contra incendios, formada por tubo de acero ne-
gro sin soldadura, DIN-2440 de 2" (DN50), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte
sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes
Yy accesorios.

1 25,00 25,00

1 51,00 51,00

1 12,00 12,00

20,87

1.805,26

88,00

29,75

2.618,00
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17.06

17.07

17.08

17.09

17.10

u  B.LE.25MM-20 M ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA INOX+EXT+PULS

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero
inoxidable 840x680x180 mm, con doble puerta para BIE, extintor y pulsador, con rejilla lateral de
ventilacion y taladros inferiopres para desagle. Bisagra interior integral para la devanadera abatible
180°, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefécil en ABS. Manguera semirrigi-
da de didmetro 25 mm y 20 m de longitud fabricada segun UNE-EN 694 y con Certificado AENOR,
lanza de triple efecto (chorro, pulverizacion conica y cierre), valvula de asiento con roscas de 1"y
con pieza de comprobacion con manometro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1.Totalmente
instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

u  CENTRAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL 2 ZONAS

Central de deteccion de incendios microprocesada de 2 zonas, con control de nivel de acceso me-
diante llave, dispone de 2 bucles de deteccion convencional con final de linea activo, 2 salidas vigila-
das de evacuacion, relé de fuego (alarma general) y relé de averia general, salida auxiliar de 24Vcc,
bateria de 12V-7Ah, teclado de manejo y leds de indicacién de alarma, con funcidn de supervision
de todo el sistema. Equipo conforme a Norma EN 54-2 y 4. Totalmente instalado; i/p.p. de conexio-

nes y medios auxiliares.

u  PULSADOR ALARMA INCENDIO CON AUTOCHEQUEO

Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, en color rojo, con microrruptor, LED de alarma y au-
tochequeo, sistema de comprobacién con llave de rearme y ldmina de plastico calibrada para que se
enclave y no rompa. Equipo con certificado CE y conforme a Norma EN 54-11. Totalmente instala-

do; i/p.p. de conexiones.

u  SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS

Sirena con indicacién luminosa de foco de tipo LED de alarma de incendio, para uso interior o exte-
rior, en color rojo. De 95 dB de nivel sonoro a 1 my grado de proteccion IP-30 6 IP-65. Equipo con
certificado CE y CPR, conforme a Norma EN 54-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.

u  EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 KG EFIC. 27A 183B C

Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C;
equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor
tubular, y manémetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-
bado en pintura de poliéster resistente a la radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Con-
forme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida

la unidad instalada.

1

4
4
2

1

N BB

1

6
6
2

Wo N -

1,00
4,00
4,00
2,00

1,00

11,00

289,19

3.181,09

1,00
4,00
4,00
2,00

1,00

174,74

174,74

1,00
6,00
6,00
2,00

11,00

16,37

180,07

1,00
7,00
6,00
3,00

15,00

4118

617,70

17,00

2593

440,81
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17.1

1712

1713

1714

1715

17.16

u  EXTINTOR PORTATIL CO2 5 KG ENVASE ALUMINIO

Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera fle-
xible con trompa. Cuerpo del extintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resistente a la
radiacién UV. Peso total del equipo aprox. 13,82 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado
CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1 1,00

u  ARMARIO EXTINTOR 6 KG ACERO INOX PUERTA METACRILATO

Armario para extintor portatil de 6 kg, fabricado en acero inoxidable, con puerta con bisagra y meta-
crilato, para montaje en superficie. Totalmente instalado, i/p.p. de materiales de fijacién y medios au-
xiliares.
17 17,00
2 2,00

2,00

78,01

156,02

ud VALVULA DE ESFERA 2"

Vélvula de esfera de fundicién, de 50 mm de diametro nominal (2"), PN-16, de bridas. Totalmente
instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE
DB HS-4.

2 2,00

19,00

64,96

1.234,24

m CIRCUITO SUPERF. PVC M20 CABLE RESIT. FUEGO APANTALLADO 2X1,5 MM

Circuito con canalizacion de superficie de tubo rigidio de PVC gris M20/gp9 libre de halégenos auto-
extinguible con cableado de cobre flexible resistente al fuego, trenzado y apantallado, formado por 2
conductores de cobre de 1,5 mm2 de seccion, SOZ1-K (AS+) 6 RZ1-K, de proteccion 300/500 kV.

Con aislamiento de silicona y cubierta de poliolefinas; libre de halégenos, no propagador de la llama
ni del incendio, con baja emision de gases tdxicos y nula emisién de gases corrosivos, instalado ba-

2,00

jo tubo corrugado protector libre de halégenos M-20. Indicado para conexion de pulsadore, detectores

y centrales de alarma de incendio. Cable disefiado segiin Norma UNE 211025, y conforme a
UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y cone-
xiones.

5,00 5,00
130,00 130,00
155,00 155,00

1
1
1
1 45,00 45,00

38,48

76,96

335,00

u  SENAL ALTA LUMINISC. CLASE A INCENDIOS 297X210 MM DIN-A4

Sefial para equipo 0 medio de extincidn manual de instalacion de proteccion contra incendios
(P.C.L.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plastico, de dimen-
siones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada.
Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.

1 11,00

11 11,00

17 17,00

2 2,00

2,40

804,00

u  SENAL ALTA LUMINISC. CLASE A EVACUACION - EMERGENCIA 210X210 MM

Senal de indicacidn de evacuacion o de emergencia, de alta luminiscencia, Clase A (300 minicande-
las); fabricada en material plastico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE 23034:1998 y
UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-3.
1 1,00
17 17,00
12 12,00
5 5,00

41,00

544

223,04

35,00

5,37

187,95

19 de abril de 2023

Pagina 111



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1747

1718

1719

dm2SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-120

Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de
cemento y aridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.
1 10,00 5,00 50,00

50,00
dm SELLADO BANDEJAS CABLES PINTURA DE PROTECCION HILTI CFS-CT
Sistema para el sellado permanente contra el fuego de pasos de bandejas de cables a través tanto de
muro como de forjado, hasta El 120 (E 180), mediante Pintura Hilti CFS-CT y paneles de lana mine-
ral de densidad 150 kg/m3 y emin =2x50 mm. Ensayado y homologado segin EN 1366-3. Marca-
do CE. Medida la unidad instalada.
2 6,00 12,00

6,72

336,00

12,00

dm2SELLADO TUB. METALICAS NO COMB. EI 180

Sellado de pasos de tuberias metalicas con aislamiento hasta EI-180 a través de muro/forjado, me-
diante cierre del hueco con dos paneles de lana de roca (densidad = 150 kg/m3), relleno de la junta

entre las tuberias y la lana de roca con Intumex MG y aplicacién de Euromastic sobre toda la super-

ficie de los paneles y una parte de tuberias (en 200 mm a cada lado del hueco). Ensayado y homo-
logado seguin UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Medida la unidad instalada.

2 4,00 4,00 32,00

10,47

125,64

TOTAL CAPITULO 17 INSTALACION DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.............cceo.

352,32

16.717,02
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18.01

18.02

18.03

18.04

18.05

CAPITULO 18 INSTALACIONES SUMINISTRO DE AGUAS
u  ACOMETIDA PE DN90-50 MM 2"

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm, hasta una longitud maxima de 8 m, reali-
zada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 50 mm de didmetro nominal (2") y PN=16
atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarin de toma en carga multimaterial DN90-2", llave de es-
fera laton roscar de 2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxi-
liares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00 154,01
u  ARMARIO POLIESTER 700X520X300 MM - DN25 A DN40 MM
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700x520x220 mm, montaje empotrado o en su-
perficie, para contadores individuales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxi-
dable para sujecién de contador, puerta con plancha de proteccion contra heladas, llave y cierre de
cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometida del contador. Total-
mente colocado i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
1 1,00

154,01

. 1,00 183,89
u CONTADOR DN30 MM 1 1/4" CHORRO MULTIPLE
Contador de agua de diametro nominal DN30 mm (1 1/4"), de chorro mudiltiple, pre-equipado para
emisor de impulsos con tecnologia inductiva, para un caudal maximo de 10 m3/h, conforme al RD
889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalacién con valvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y sali-
da, grifo de prueba y valvula de retencién. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de

pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
1 1,00

183,89

1,00 192,25
u  CONTADOR DN25 MM 1" CHORRO MULTIPLE
Contador de agua de diametro nominal DN25 mm (1"), de chorro multiple, pre-equipado para emisor
de impulsos con tecnologia inductiva, para un caudal maximo de 6,3 m3/h, conforme al RD
889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalacion con filtro tipo Y, valvulas de esfera de 1" de entrada
y salida, grifo de prueba y valvula de retencion. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p.
de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

ACS 1 1,00
RIEGO 1 1,00

192,25

2,00 176,34
ud EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA
Descalcificador Aqua Dealer Serie Modelo Pro Flow duplex/100 alterno (1 1/2") para 6 m3/h de cau-
dal continuo.

Equipos descalcificadores de funcionamiento en alternancia.
Disponibilidad permanente de agua tratada al estar, como minimo, una columna en servicio.
2 cuerpos fonnados por:

Valvulas volumétricas electronicas de configuracion en alternancia (conexion 11/2")

Tension eléctrica 24 V [incluye transfonnador).

Check list histérico de: volumen de agua suministrada, numero de regeneraciones realizadas,
dias en servicio ...

Botellas en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Resina de alto poder de intercambio. Calidad alimentaria.

Depositos de polietileno con falso fondo y valvula de salmuera.

Electrovalvulas (NA) de anulacion de bypass .

Accesorios de interconexion en PVC.

Caracteristicas:

Presion min.: 2 kg/cm2.

Presion max.: 6 kg/cm2.

Temperatura min.: 4 °C.

Temperatura max.: 35 °C.

2x100 litros, conexién 1 1/2", caudal de trabajo 6m3, consumo de sal 15kg
Instalado y funcionando.

352,68
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18.06

18.07

18.08

18.09

18.10

1 1,00

1,00 2.869,47
ud FILTRO 1 1/2" 25 MICRAS
Filtro de botella Cintropur NW40, dimatetro de conexion 1 1/2", caudal 5.5 m3/h, presion 10 bar, tela

filtrante 25 micras, superficie de filtracion 450 cm2. Instalado y funcionando previo al descalcificador.
1 1,00

2.869,47

) 1,00 177,88
ud GRUPO PRESION EBARA AP-HI-A/10-2
Grupo de presién de agua EBARA  AP-HI-A/10-2  formado por 2 bombas centrifugas EBARA
modelo  CVM A/10 tipo multicelular vertical, con una potencia unitaria por bombade 0,75 kW,
placa superior, cuerpo inferior y contrabridas en hierro fundido, impulsores y difusores de policarbo-
nato reforzado con fibra de vidrio, eje de acero inoxidable AISI 416, camisa exterior en acero inoxi-
dable AISI 304, provista de cierre mecanico Ceramica/Carbono/NBR, rodamientos de bolas sella-
dos. Accionamiento mediante motor asincrono TEFC, de 2 polos 2850 r.p.m., aislamiento clase F,
eficiencia |IE3, proteccion IP 44, para alimentacion trifasicaa 400 V 50 Hz .

Bancada metalica comun para bombas y cuadro eléctrico; valvulas antirretorno y de aislamiento
montadas en impulsion de bombas, colector de impulsién fabricado en acero 2" ; manémetro; pre-
sostato de emergencia con valvula de aislamiento. Deposito hidroneumatico de serie de capacidad
20 litros / 10 bar incluido.

Accionamiento regulable mediante tecnologia HIDRO-INVERTER, mediante variador doméstico
compacto sin alternancia de bombas, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un no-
table ahorro en consumo energético y optimizacion de la instalacién, destinados a satisfacer las de-
mandas de aquellas instalaciones donde se requiera un suministro de agua con caudal variable a una
presion constante.

Variador de frecuencia para la gestion de la primera bomba (bomba pilotada).

Pantalla LCD para informacion estado bombas.

Teclado de acceso a menu programacion.

Manémetro digital.

Transductor de presion interno.

Pulsador START/STOP para el control manual de bombas.

Relés de potencia para la gestion de las bombas auxiliares (modelos de 2 y 3 bombas).

Sistema de control y proteccion de bombas contra sobreintensidades.

Sistema de proteccion contra el funcionamiento de las bombas sin agua, por sefial de regulador de
nivel o presostato (regulador de nivel y presostato opcionales no incluidos en el suministro estandar).

Funcion ART (autoreset) para rearme automatico en caso de alarma por falta de agua.

Indicador luminoso de presencia de tension (LINE) y de fallo (FAILURE).

Indicador luminoso de funcionamiento para cada bomba (ON). Grupo conforme al Cédigo Técnico
de la Edificaciéon CTE-HS 4.

1 1,00

177,88

) 1,00 1.819,23
u DEPOSITOS PEAD EN SERIE 2X1000 L
Depositos auxiliares de alimentacion, colocados en serie, para abastecimiento del grupo de presion,
de polietileno de alta densidad PEAD, dos depdsitos cuadrados, de 780x780x1971 mm, de 1000 li-
tros de capacidad, con tapa de acceso de DN250 mm de didmetro, aireador y rebosadero; valvulas
de corte de esfera de laton de 1 1/2" de entrada y salida, valvula de flotador para la entrada, dos inte-
rruptores para nivel maximo y nivel minimo. Totalmente montados, nivelados, probados y funcionan-
do; i/ kits de conexidn entre depositos, p.p. piezas especiales, accesorios y pequefio material; sin in-

cluir la tuberia de abastecimiento. Conforme a CTE DB HS-4.
1 1,00

1.819,23

. 1,00 751,30
ud ARQUETA DE PLASTICO CON LLAVE Y ELECTROV

ud. Suministro y colocacién de arqueta de plastico con tapa redonda de 28x35 c¢m, para red de riego
incluyendo llave de bola y electrovalvula.
12 12,00

751,30

, 12,00 28,16
ud ARQUETA DE PLASTICO

ud. Suministro y colocacién de arqueta de pléstico con tapa redonda de 28x35 cm, para red de riego.

337,92
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18.11

18.12

18.13

18.14

18.15

18.16

18.17

18.18

10 10,00

10,00
m TUBERIA GOTEROS INTERLINEA 0,3 M
m. Suministro, colocacion y puesta en ejecucion de tuberia goteros interlinea con distancia entre ellos

de 0.3 m, i/ p.p. de piezas especiales.
1 400,00 400,00

9,39

93,90

] 400,00
m CABLE ELECTRICO ANTIHUMEDAD 2X1

m. Suministro y puesta en ejecucion de cable eléctrico antihumedad 2x1 m/m2,
1 170,00 170,00

1,75

700,00

170,00
ud PROGRAMADOR ELECTRONICO 12 ESTACIONES
ud. Suministro e instalacion de programador electrénico TORO 6 RAIN DIRD de 12 estaciones, digi-
tal, con transformador incorporado y montaje.
1 1,00

1,06

180,20

1,00
m3 EXCAVACION ZANJA TERRENO TRANSITO
Excavacion en zanja en terreno de transito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vacion a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Segtn CTE.
DB SE-C y NTE-ADZ.
1 170,00 0,60 0,60 61,20
ARQ 22 0,50 0,50 0,50 2,75

161,57

161,57

63,95
m3 RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACION

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
1 170,00 0,60 0,50 51,00
ARQ 22 0,50 0,50 0,50 2,75
22 0,40 0,40 0,40 -1,41

7,81

499,45

52,34
m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm de espe-
sor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares.

1 170,00 0,60 0,60 61,20
ARQ 22 0,50 0,50 0,10 0,55

3,10

162,25

61,75
m CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN6 DN=25MM
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm de didmetro nominal y una presion nominal de
6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de union y medios auxi-

liares, sin incluir la excavacién ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
FUENTE 1 60,00 60,00

15,58

962,07

60,00
m CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN6 DN=32MM
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm de diametro nominal y una presién nominal de
6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 c¢m por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de union y medios auxi-
liares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/INTE-IFA-13.
RIEGO 1 170,00 170,00

245

147,00

170,00

2,69

457,30
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18.19 m TUBERIA POLIETILENO DN32 MM 1 1/4"

Tuberia de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de didmtero nominal
(11/4")y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberias de alimentacion de suministro de

agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

INCENDIOS 1 15,00 15,00

15,00

18.20 u INSTALACION AF PEX-A GRIFO

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para grifo, realizado con tuberia de polietileno reticulado

fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red parti-

cular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1. Tuberias pro-

tegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion. Red de desagtie realizada con

tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado;

p.p. de derivacién particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y

p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

terraza 1 1,00

10,40

156,00

1,00
18.21 u  VALVULA DE PASO 18 MM 1/2" MANDO REDONDO
Vélvula de paso de 18 mm. 1/2" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada me-
diante union roscada, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de

pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
2 30,00 60,00

30,38

30,38

60,00
18.22 u  VALVULA DE PASO 22 MM 3/4" MANDO REDONDO
Suministro y colocacion de valvula de paso de 22 mm. 3/4" de diametro, para empotrar cromada y
de paso recto, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio
material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

9 9,00
12 12,00

10,38

622,80

21,00
18.23 u  VALVULA DE PASO 28 MM 1" MANDO REDONDO
Suministro y colocacién de valvula de paso de 28 mm. 1" de didmetro, para empotrar cromada y de
paso recto, colocada mediante union roscada, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y

funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
6 6,00

10,58

222,18

6,00
18.24 u  VALVULA DE ESFERA 1 1/4" PN-10
Vélvula de esfera PN-10 de diametro 1 1/4". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.

de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.
13 13,00

12,29

73,74

13,00
18.25 u  VALVULA DE ESFERA 1 1/2" PN-10
Vélvula de esfera PN-10 de diametro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.

de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.
10 10,00

18,63

242,19

10,00
18.26 u  VALVULA DE ESFERA 2" PN-10
Valvula de esfera PN-10 de diametro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de

pequefio material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.
1 11,00

22,02

220,20

11,00

33,06

363,66
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18.27 u FILTROENY LATON PN-16 1 1/4"
Filtro en Y de latén, de diametro 1 1/4", PN-16, tamiz de acero inoxidable de @ 0,5 mm, para ros-
car. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-4.
2 2,00
. 2,00 17,38 34,76
18.28 u FILTROENY LATON PN-16 1 1/2"
Filtro en'Y de laton, de diametro 1 1/2", PN-16, tamiz de acero inoxidable de & 0,5 mm, para ros-
car. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-4.
1 1,00
. 1,00 22,00 22,00
18.29 u FILTROENY LATON PN-16 2"
Filtro en Y de latén, de didmetro 2", PN-16, tamiz de acero inoxidable de @& 0,5 mm, para roscar.
Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-4.
1 1,00
] ] ] 1,00 33,51 33,51
18.30 u  VALVULA RETENCION LATON PN-12 1 1/4"
Vélvula de retencion de laton, de diametro 1 1/4", PN-12, para roscar. Totalmente instalada, probada
y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
2 2,00
) . ) 2,00 13,04 26,08
18.31 u  VALVULA RETENCION LATON PN-12 1 1/2"
Valvula de retencion de laton, de diametro 1 1/2", PN-12, para roscar. Totalmente instalada, probada
y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
1 1,00
] ] ] 1,00 14,95 14,95
18.32 u  VALVULA RETENCION LATON PN-12 2"
Vélvula de retencion de laton, de didmetro 2", PN-12, para roscar. Totalmente instalada, probada y
funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
1 1,00
) ) 1,00 20,99 20,99
18.33 m TUBERIA PEX-A RIGIDA D=16 MM
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8
mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1; para tuberias de alimentacion,
distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
1 77,00 77,00
1 112,00 112,00
1 28,00 28,00
. . 217,00 2,92 633,64
18.34 m TUBERIA PEX-A RIGIDA D=20 MM
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de 20x1,9
mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1; para tuberias de alimentacion,
distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
1 8,00 8,00
1 12,00 12,00
20,00 3,25 65,00
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18.35

18.36

18.37

18.38

18.39

18.40

m TUBERIA PEX-A RiGIDA D=25 MM

Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 25x2,3
mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1; para tuberias de alimentacion,
distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

, , 213,00
m TUBERIA PEX-A RIGIDA D=32 MM

Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 32x2,9
mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1; para tuberias de alimentacion,
distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1 223,00 223,00

4,42

941,46

) ] 223,00
m TUBERIA PEX-A RIGIDA D=40 MM

Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de

40x3,70 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1; para tuberias de ali-
mentacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de

piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y

p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
1 30,00 30,00

6,96

1.562,08

] ] 30,00
m TUBERIA PEX-A RIGIDA D=50 MM
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de 50x4,6
mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1; para tuberias de alimentacion,
distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1 84,00 84,00

7,83

234,90

84,00
m TUBERIA POLIBUTILENO RiGIDA PB D=16 MM

Tuberia de polibutileno rigida, de 16x1,8 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; pa-
ra tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipro-
pileno (azulfrojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1 77,00 77,00

1 112,00 112,00

1 28,00 28,00
9

ap 7 3,00 237,00

10,85

911,40

) , 454,00
m TUBERIA POLIBUTILENO RIGIDA PB D=20 MM

Tuberia de polibutileno rigida, de 20x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; pa-
ra tuberias de alimentacion, distribucién e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipro-
pileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1 8,00 8,00

1 201,00 201,00
ap 17 3,00 51,00

2,93

1.330,22

260,00

3,67

954,20
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18.41

18.42

18.43

18.44

18.45

18.46

m

Tuberia de polibutileno rigida, de 25x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; pa-
ra tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, in-

TUBERIA POLIBUTILENO RIGIDA PB D=25 MM

cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipro-

pileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

m

Tuberia de polibutileno rigida, de 32x2,9 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; pa-
ra tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, in-

1
1
1
1

97,00
20,00
34,00
34,00

97,00
20,00
34,00
34,00

TUBERIA POLIBUTILENO RiGIDA PB D=32 MM

185,00

cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion de tubo corrugado de polipro-

pileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

m

Tuberia de polibutileno rigida, de 40x3,70 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1;

1

18,00

18,00

4,44

821,40

TUBERIA POLIBUTILENO RiGIDA PB D=40 MM

18,00

para tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, in-

cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a

CTE DB HS-4.

m

(<0,036 W/mK) y proteccion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN

1

87,00

87,00

6,47

116,46

COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=18 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmetro 18 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica

87,00

ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-

sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de

sellado y medios auxiliares.

m

(<0,036 W/mK) y proteccién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN

1

217,00

217,00

7,7

670,77

COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=20 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 20 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica

217,00

ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-

sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de

sellado y medios auxiliares.

m

(<0,036 W/mK) y proteccidn antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN

1

209,00

209,00

4,65

1.009,05

COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM  D=25 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 25 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica

209,00

ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-

sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de

sellado y medios auxiliares.

1

185,00

185,00

4,67

976,03

185,00

5,33

986,05
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18.47

18.48

m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM  D=32 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmetro 32 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica
(<0,036 W/mK) y proteccién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN
ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de
sellado y medios auxiliares.

1 18,00 18,00

) 18,00 549
m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 30 MM D=40 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 40 mm, formado por coquilla de espu-

ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica

(<0,036 W/mK) y proteccién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN

ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-

sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-

miento todo el afio (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de

sellado y medios auxiliares.
1 87,00 87,00

98,82

TOTAL CAPITULO 18 INSTALACIONES SUMINISTRO DE AGUAS ......ccovvvrvrererssssssssssssssssssssssssssssssseees

602,91

24.190,20
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19.01

19.02

19.03

19.04

19.05

19.06

CAPITULO 19 INSTALACION EVACUACION DE AGUAS

m

y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de
10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por enci-
ma del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con

TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 D=250 MM
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diametro nominal 250 mm

p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por

encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

1
1

40,00
164,00

40,00
164,00

m TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 COLOR TEJA 110 MM

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;

204,00

con un diametro 110 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10

cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios aukxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1

100,00

100,00

25,28

5.157,12

m TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 COLOR TEJA 125 MM

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;

100,00

con un diametro 125 mm y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10

cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1

3,00

3,00

13,99

1.399,00

m TUBO PVC PARED CORRUGADA JUNTA ELASTICA SN8 COLOR TEJA 200 MM

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;

3,00

con un didmetro 200 mm y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta

10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con

p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/

CTE-HS-5.

1

40,00

40,00

13,56

40,68

m TUBO PVC PARED CORRUGADA JUNTA ELASTICA SN8 COLOR TEJA 250 MM

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;

40,00

con un diametro 250 mm y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta

10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con

p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/

CTE-HS-5.

u  CALDERETA SIFONICA PVC C/REJILLA PP 250X250 MM SV 90-110 MM

Caldereta sifonica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, con
salida vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PP de 250x250 mm,; instalada y conexionada a la

1

30,00

30,00

24,33

973,20

30,00

red general de desagtie, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir

arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
cub

2
2

2,00
2,00

29,86

895,80

4,00

33,98

135,92
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19.07

19.08

19.09

19.10

19.11

19.12

19.13

u  SUMIDERO SIFONICO ACERO INOXIDABLE 20X20 CM

Sumidero sifénico de acero inoxidable AlSI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida
de aguas pluviales o de locales himedos, de 20x20 c¢m, instalado y conexionado a la red general de
desaglie de 63 mm, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.

inst 2 2,00

sot 5 5,00

7,00

u  ARQUETA BOMBEO 100X100X200 CM C/2 BOMBAS
Arqueta registrable de recogida y elevacién de aguas fecales por bombeo, de 100x100x200 cm de
medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de
cemento M-5, sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo; enfoscada
y brufiida por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2; con sifén formado por un codo de 87,5°
de PVC largo, con tapa de hormigén armado y con dos bombas de impulsion de fecales de 0,75
kW, instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m,
terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavacion ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

1 1,00

57,84

404,88

1,00
m TUBERIA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=40 mm
Tuberia de PVC insonorizada, de 40 mm de diametro, unién pegada, conforme UNE EN1453-1; con
una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores
de evacuacion de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
1 35,00 35,00

1.623,42

1.623,42

35,00
m TUBERIA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=50 mm
Tuberia de PVC insonorizada, de 50 mm de diametro, unién pegada, conforme UNE EN1453-1; con
una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores
de evacuacion de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (co-

dos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
1 3,00 3,00

6,05

211,75

3,00

m TUBERIA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm
Tuberia de PVC insonorizada, de 110 mm de didametro, union pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio-
res de evacuacion de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

1 80,00 80,00

1 142,00 142,00

6,81

20,43

222,00
m TUBERIA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=125 mm
Tuberia de PVC insonorizada, de 125 mm de diametro, union pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio-
res de evacuacion de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
1 21,00 21,00

16,69

3.705,18

21,00
m TUBERIA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=160 mm
Tuberia de PVC insonorizada, de 160 mm de diametro, union pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio-
res de evacuacion de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
1 15,00 15,00

24,27

509,67

15,00

34,49

517,35
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19.14

19.15

19.16

1917

19.18

19.19

m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm

Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de didmetro, con sistema de unién por enchufe con junta pega-
da, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas residuales, con collarin con cierre incor-
porado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
pluv 10 13,00 130,00
12 9,50 114,00

4 6,00 24,00

8 13,00 104,00

7 9,50 66,50

1 6,00 6,00

res

444,50
u  MANGUITO CORTAFUEGOS TUBO PVC D=110 MM
Manguito cortafuegos para tubos de evacuacion de diametro 110 mm. Resistencia al fuego forjado o
paredes, RF 90 / RF 120 respectivamente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado

sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme al CTE DB Sly CTE DB HS-5.
4 4,00

10,09

4.485,01

4,00
u  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA CROMADO
Desague de PVC individual, consistente en la colocacidn de un sifon de PVC tipo botella cromado,
con salida horizontal de 40 mm de didmetro, y con registro inferior, y conexién de éste mediante tu-
beria de PVC de 40 mm de diametro, hasta el punto de desagiie existente, instalado, con uniones
roscadas o pegadas; y valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de PVC. Conforme a CTE DB HS-5.
61 61,00

48,21

192,84

61,00
m TUBERIA POLIETILENO DN75 MM 3"

Tuberia de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 75 mm de didmtero nominal
(3") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberias de alimentacion de suministro de agua.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios

auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
1 6,00 6,00

18,88

1.151,68

6,00

u  ARQUETA LADRILLO SIFONICA 77X77X65 CM
Arqueta sifonica registrable de 77x77x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, con sifon formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa de
hormigdn armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion,
ni el relleno perimetral posterior. Segin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1 1,00

54,67

328,02

1,00
u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 77X77X65 CM
Arqueta de registro de 77x77x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa formada por premarco y marco
de acero inxoidable, para relllenar de hormigdn armado in situ como el acabadao de las calles, termi-
nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior. Se-

gun UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
1 1,00

152,58

152,58

1,00

132,52

132,52
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19.20

19.21

19.22

19.23

19.24

19.25

u

ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63X63X80 CM

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y contapa formada por premarco y marco

de acero inxoidable, para relllenar de hormigdn armado in situ como el acabadao de las calles, termi-

nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior. Se-
gun UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51X51X65 CM

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa formada por premarco y marco

7

7,00

7,00

de acero inxoidable, para relllenar de hormigdn armado in situ como el acabadao de las calles, termi-

nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior. Se-
gun UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38X38X50 CM

Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero
de cemento CSIV-W2 redondeando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa
y marco de hormigon armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la

1

1,00

108,80

761,60

excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN

998-2:2012.

4

4,00

1,00

85,15

85,15

m CANAL N200 0.20, ANCHO EXT 260 MM; ALTURA EXT DE 360 MM,B125.REJ

Canal de drenaje lineal para instalacion enterrada de hormigén polimero, de clase de carga B125,
con reja Entramada galvanizada con sistema de fijacion por clavija. Tipo ACO DRAIN N200 0,20 o
similar . Con certificado de homologacién CE . Canal de altura total 36 cm, ancho total de 26 cm y
ancho interior 200 mm. Longitud total de 100 cm .

Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyendo p.p. de excavacion,
encofrado, y pequefio material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hor-

migon HM-15/P/20/1 alrededor del canal de espesor minimo de 10 cm.y altura de 8 cm.

ud

Canal de desaglie de 1m de longitud, de Hormigén Polimero tipo ULMA, para recogida de aguas
pluviales, ancho exterior 120mm, ancho interior 98mm y altura exterior 50mm, con de rejilla de Ace-
ro Galvanizado Nervada Normal (Pasarela), con clase de carga A-15, segiin Norma EN-1433. Sis-

1

30,50

30,50

4,00

71,54

286,16

CANAL 1M + REJILLA INOX (MINIKIT+GNS100UOA)

tema de fijacion canal - rejilla tipo "click" o a presion.

Marca: ULMA o equivalente
Modelo canal:  MINIKIT
Modelo canal: GNS100UOA

Incluyendo tuberia de PVC y accesorios, conexion a red de evacuacion, p.p. de excavacion, enco-
frado y junta de dilatacion, colocado sobre cama de arena de rio compactada, pequefio material y

medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.

m3

Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a lugar

de empleo dentro de obra.

1
3

1

2,70
1,80

150,00

2,70
5,40

30,50

85,91

2.620,26

EXCAV. ZANJA TIERRA EN OBRA

0,90

135,00

8,10

55,94

453,11
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. 135,00 1,92 259,20
19.26 m3 RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
1 126,00 126,00
126,00 3,10 390,60
19.27 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm de espe-
sor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares.
1 150,00 0,60 0,10 9,00
9,00 15,58 140,22
TOTAL CAPITULO 19 INSTALACION EVACUACION DE AGUAS .........cooumnresssssssssssssssssssessssssssssess 27.033,35
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20.01

20.02

20.03

20.04

20.05

20.06

20.07

20.08

20.09

CAPITULO 20 INSTALACIONES GAS NATURAL
m ACOMETIDA POLIETILENO D=32 MM.

m de Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribucién, desde la red MPB
hasta el armario de regulacion y medida, conexion al armario de regulacion, incluso excavacion y
reposicion de zanja, terminada y probada, incluyendo arqueta con valvula modelo gas natural.

1 15,00 15,00

15,00
ud ARMARIO R. 25M3/H MPB-BP C/MAX
Armario de regulacién y medida A-25, empotrado en fachada, para gas natural, Q=16 m3/h con se-
guridad de maxima, regulador MPB-BP, tuberia de acero, filtro, tomas de presidn, valvulas de corte
y contador de paredes deformables G-16, instalado en un armario metélico, totalmente instalado y

probado.
1 1,00

40,49

607,35

1,00
m TUBERIA GAS PE D=63 MM.SDR 11
Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribucién de gas, incluso
pruebas de presion y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializacion, etc.),

excepto valvulas de linea, apertura y reposicién de zanja.
1 18,00 18,00

1.089,60

1.089,60

] 18,00
ud INST.ELECTROVAL. 1 1/4"

Instalacién de una electrovalvula, de 1 1/4" normalmente abierta, con rearme manual, comandada

por una centralita electronica de deteccion de fugas de 2 zonas, con 2 sondas de deteccion, i/p.p de

accesorios, instalada y probada, incluyendo cableado conexiones en tubo de acero.
1 1,00

32,98

593,64

1,00
m TUB.AC.ISO 19043 D=1 1/4" C/SOLD.
Tuberia para gas en acero I1SO 19043 con soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras,

i/p.p de accesorios y pruebas de presion.
1 5,00 5,00

664,54

664,54

5,00
m TUBERIA ACERO ISO 19043 D=1" C/SOLDADURA
Tuberia para gas en acero ISO 19043 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de

accesorios y pruebas de presion.
1 2,00 2,00

20,67

103,35

2,00
ud ESTABILIZADOR DE PRESION CON FILTRO

Estabilizador con filtro para tuberia de acero 1 1 /4" en la sala de calderas. Instaldo y funcionando.
1 1,00

15,36

30,72

] 1,00
ud VALVULA GAS D=11/4"
Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios de co-

nexion con la tuberia.
1 1,00

104,53

104,53

. 1,00
u  VALVULA GAS D=1"
Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de cone-

Xién con la tuberia.
2 2,00

38,76

38,76

2,00

32,81

65,62
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20.10

20.11

20.12

20.13

u  TOMA DE AIRE 210-TA 400X500

Suministro e instalacién de toma de aire exterior o expulsién de aire con malla metallica, marca KO-
OLAIR, modelo 210-TA, dimensiones 400x500 mm. Fabricado en aluminio extruido. Acabado en
aluminio natural. Incorpora en el cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra.

2 2,00

2,00
ud JUEGOS CARTELES GAS

Ud. Juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflamable, colocado.
1 1,00

7423

148,46

1,00
m TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=150 MM
Conducto formado por tubo liso de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de diametro
150 mm, autoconectable, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado me-
diante medios mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de union, piezas especiales, ancla-
jes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.
1 3,00 3,00

11,97

11,97

3,00

u EXTRACTOR EN LINEA P/CONDUCTO D=150 MM DE 550/380 M3/H
Extractor en linea para conducto de D=150 mm, con cuerpo extraible y tamafio reducido. Con motor
monofasico (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duracién, proteccion IPX4; de dos veloci-
dades regulables para caudales de 550/380 m3/h; de potencia 58/40W y nivel sonoro a 3 metros de
33/28 dB(A). Fabricados con envolvente en material plastico autoextinguible al fuego V0, en color
blanco. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequefio material. Con-
forme a CTE DB HS-3.

1 1,00

19,18

57,54

TOTAL CAPITULO 20 INSTALACIONES GAS NATURAL .....ovvvvrrrrnrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

143,88

3.659,96
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CAPiTULp 21 INSTALACIONES TERMICA
SUBCAPITULO 21.01 MAQUINARIA
21.01.01 ud CALD. GAS COND 168 KW
Caldera de gas de condensacion mural en cascada, De Dietrich modelo INNOVENS PRO
2xAMC90 de 168 Kw de las siguientes caracteristicas, o equivalente:
Caldera MCA90
Potencia util maxima a 50/30°C 89.5 KW
Rendimiento en %Pci 100% Pn a T¢ media 70°C % 97.9
30% Pn a T? retorno 30°C % 108.1
100% Pn a T2 retorno 30°C % 104.1
Caudal nominal de agua salto 20K m3/h 3.62
Pérdidas en la parada salto 30K W 123
Potencia eléctrica a Pn W 125/20
Pn minima a 50/30°C kW 15.8/89.5
Pn méaxima a 80/60°C kW 14.1/84.2
Perdidas carga agua salto 20°C mbar 140
Caudal de gas m3/h 9.1
Caudal masico de humos kg/h 28/138
Presion disponible salida de caldera Pa 160
Capacidad de agua | 7.5
Peso kg 68
Incluyendo colector de humos y cortatiro, conexion a chimenea de evacuacion de humos, pirostato,
detector de flujo, cuadro de mando -  IniControl para gestionar un circuito directo en funcion de la
temperatura exterior (sonda opcional). Sistema de cascada con montaje mural en linea de 2 calde-
ras, incluyendo los soportes de las calderas, 1 botella de equilibrio, el colector de conexion a la cal-
dera, las bombas de inyeccion y los kits hidraulicos de conexién de la caldera, coquillas aislantes
€Oomo opcion.
Totalmente instalada, probada y funcionando. Con modulo de conexion necesario para control desde
el sistema de gestion del edificio.
1 1,00
] 1,00 6.860,63 6.860,63
21.01.02 m CHIMENEA CONCENTRICA INOX AISI-316L/AISI-304 D=200/260 MM
Instalacion de chimenea de calefaccién, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa
concéntricos, tubo interior de 200 mm de diametro fabricado en acero inoxidable AISI-316L, y tubo
exterior de 260 mm de diametro fabricado en acero inoxidable AlSI-304 mate. Totalmente montada,
con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1y 2,
UNE-EN 1856-1y 2, con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun el Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.
1 14,000 14,000
14,00 107,93 1.511,02
21.01.03 Ud ENFRIADORA BOMBA DE CALOR 98,3 KW
Suministro y montaje de unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de condensacion por
aire, version Alta Eficiencia Estacional y Bajo Nivel Sonoro, marca DAIKIN, modelo
EWYT064CZN-A2, con compresores scroll (dos circuitos totalmente independientes) y nuevo refrige-
rante puro R-32 (GWP 675), de 98,3 kW de potencia frigorifica maxima (EER 2,84 y SEER 5,03 ) y
94,6 kW de potencia calorifica maxima (COP 3,16 y SCOP 4) segiin EN14511 y condiciones Eu-
rovent. Incluye vaso de expansion, valvula de expansion electrénica, interruptor de flujo y filtro.
Ademas incluye controlador digital avanzado disefiado para buscar la mayor eficiencia y fiabilidad,
tratamiento anticorrosivo de las baterias del condensador, ventiladores Inverter EC axiales con 100
Pa de presion estatica disponible, impulsion a baja temperatura (hasta -15°C), control de condensa-
cion y produccion de agua caliente hasta 60°C. Totalmente instalada sobre silentblocks incluidos y
funcionando incluyendo, llaves de corte de ida y retorno en la conexién de agua, valvulas de seguri-
dad, puesta en marcha por personal especializado, codigo de activacion de protocolos BMS,material
auxiliar y mano de obra.
CLIMA 2 2,00
2,00 36.757,29 73.514,58
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21.01.04 ud CLIMATIZADORA Z. COMUNES
Unidad de tratamiento de aire, TROX, modelo TKM50 HE EU en 2 pisos, para climatizacion y venti-
lacién del la zonas comunes formada por:
TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente
térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sandwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y cha-
pa interior galvanizada de 1 mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enra-
sados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de lim-
pieza interior del equipo. Puertas de acceso de construccion idéntica a los paneles, con bisagras y
manecillas de apertura rapida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado
en frio de 3mm de espesor.
Dimensiones aprox. incluida bancada (Ancho x Alto x Largo): 2320x2320x6180 mm. Peso aprox.
3914 kg.
Compuesta de las siguientes secciones:
- Filtro M6 de 13600 m3/h
- Filtro G4 de 13600 m3/h
- Filtro F7 de 13600 m3/h
- Filtro F9 de 13600 m3/h
- Ventilador 13600 m3/h 672 Pa
- Ventilador 13600 m3/h 1313 Pa
- Bateria 41.80 kw calor 60/50°C 13600 m3/h
- Bateria 68.65 kw frio 7/12°C 13600 m3/h
- Recuperador rotacional 74.7% eficiencia para 13600 m3/h
-Compuertas motorizadas para toma de aire
- Compuertas y secciones vacias necesarias.
Incluyendo bancada de hormigdn y elementos antivibratorios, totalmente instalado y probado.Con
modulo de conexion necesario para control desde el sistema de gestion del edificio.
1 1,00
1,00 22.932,81 22.932,81
21.01.05 ud CLIMATIZADORA Z. SUR
Unidad de tratamiento de aire, TROX, modelo TKM50 HE EU en 2 pisos, para climatizacion y venti-
lacion del la zona sur formada por:
TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente
térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sandwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y cha-
pa interior galvanizada de 1 mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enra-
sados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de lim-
pieza interior del equipo. Puertas de acceso de construccion idéntica a los paneles, con bisagras y
manecillas de apertura rapida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado
en frio de 3mm de espesor.
Dimensiones aprox. incluida bancada (Ancho x Alto x Largo): 1340x1720x4060 mm. Peso aprox.
1355 kg.
Compuesta de las siguientes secciones:
- Filtro M6 de 4735 m3/h
- Filtro G4 de 4735 m3/h
- Filtro F7 de 4735 m3/h
- Filtro F9 de 4735 m3/h
- Ventilador 4735 m3/h 693 Pa
- Ventilador 4735 m3/h 987 Pa
- Bateria 12.89 kw calor 60/50°C 4735 m3/h
- Bateria 8.88 kw frio 7/12°C 4735 m3/h
- Recuperador rotacional 73.5% eficiencia para 4735 m3/h
-Compuertas motorizadas para toma de aire
- Compuertas y secciones vacias necesarias.
Incluyendo bancada de hormigdn y elementos antivibratorios, totalmente instalado y probado.Con
modulo de conexion necesario para control desde el sistema de gestion del edificio.
1 1,00
1,00 10.650,97 10.650,97
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21.01.06

21.01.07

21.01.08

21.01.09

ud CLIMATIZADORA Z. RESTO

Unidad de tratamiento de aire, TROX, modelo TKM50 HE EU en 2 pisos, para climatizacion y venti-
lacién del la zona resto formada por:

TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente
térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sandwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y cha-
pa interior galvanizada de 1 mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enra-
sados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de lim-
pieza interior del equipo. Puertas de acceso de construccion idéntica a los paneles, con bisagras y
manecillas de apertura rapida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado
en frio de 3mm de espesor.

Dimensiones aprox. incluida bancada (Ancho x Alto x Largo): 960x1720x3910 mm. Peso aprox.

1046 kg.

Compuesta de las siguientes secciones:

- Filtro M6 de 2119 m3/h

- Filtro G4 de 2119 m3/h

- Filtro F7 de 2119 m3/h

- Filtro F9 de 2119 m3/h

- Ventilador 2119 m3/h 656 Pa

- Ventilador 2119 m3/h 977 Pa

- Bateria 7.4 kw calor 60/50°C 2119 m3/h

- Bateria 5.38 kw frio 7/12°C 2119 m3/h

- Recuperador rotacional 74.4% eficiencia para 2119 m3/h
-Compuertas motorizadas para toma de aire
- Compuertas y secciones vacias necesarias.

Incluyendo bancada de hormigén y elementos antivibratorios, totalmente instalado y probado.Con

modulo de conexion necesario para control desde el sistema de gestion del edificio.
1 1,00

1,00 8.936,84
u  42NH325 - FANCOIL CONDUCTOS 2.16/3.18 KW C/ VALV 2 VIAS/REG

Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CA-
RRIER, modelo 42NH325, de 2.16 kW de potencia total frigorifica y de 3.18 kW de potencia calorifi-
ca segun condiciones Eurovent. Dimensiones (AlxAnxPr) 850x235x520 mm, potencia sonora
min/max 60 dBA, y caudal de aire min/max 576 m3/h (con 124 Pa de presion estatica externa). In-
cluye filtro de aire lavable de facil extraccion y kit montado en la unidad con valvula motorizada de 2

vias aislada (ON/OFF, 230V) con corte/regulacion de caudal.
12 12,00

8.936,84

12,00 672,07
u  42NH335 - FANCOIL CONDUCTOS 2.95/3.88 KW C/ VALV 2 VIAS/REG

Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CA-
RRIER, modelo 42NH335, de 2.95 kW de potencia total frigorifica y de 3.88 kW de potencia calorifi-
ca segun condiciones Eurovent. Dimensiones (AlxAnxPr) 850x235x520 mm, potencia sonora
min/méx 60 dBA, y caudal de aire min/max 576 m3/h (con 124 Pa de presion estatica externa). In-
cluye filtro de aire lavable de facil extraccion y kit montado en la unidad con valvula motorizada de 2

vias aislada (ON/OFF, 230V) con corte/regulacion de caudal.
20 20,00

8.064,84

20,00 692,47
u  42NH435 - FANCOIL CONDUCTOS 4.17/4.96 KW C/ VALV 2 VIAS/REG

Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CA-
RRIER, modelo 42NH435, de 4.17 kW de potencia total frigorifica y de 4.96 kW de potencia calorifi-
ca segun condiciones Eurovent. Dimensiones (AlxAnxPr) 1050x235x520 mm, potencia sonora
min/max 58 dBA, y caudal de aire min/max 738 m3/h (con 95 Pa de presion estatica externa). In-
cluye filtro de aire lavable de facil extraccion y kit montado en la unidad con valvula motorizada de 2

vias aislada (ON/OFF, 230V) con corte/regulacion de caudal.
1 1,00

13.849,40

1,00 804,67

804,67
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21.01.10

21.01.11

21.01.12

21.01.13

21.01.14

u  42NH525 - FANCOIL CONDUCTOS 4.25/5.81 KW C/ VALV 2 VIAS/REG

Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CA-
RRIER, modelo 42NH525, de 4.25 kW de potencia total frigorifica y de 5.81 kW de potencia calorifi-
ca segun condiciones Eurovent. Dimensiones (AlxAnxPr) 1250x235x520 mm, potencia sonora
min/max 58 dBA, y caudal de aire min/max 1004 m3/h (con 63 Pa de presion estatica externa). In-
cluye filtro de aire lavable de facil extraccion y kit montado en la unidad con valvula motorizada de 2
vias aislada (ON/OFF, 230V) con corte/regulacion de caudal.

3 3,00

3,00 845,47
u  42NH635 - FANCOIL CONDUCTOS 8.33/12.66 KW C/ VALV 2 VIAS/REG
Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CA-
RRIER, modelo 42NH635, de 8.33 kW de potencia total frigorifica y de 12.66 kW de potencia calorifi-
ca segun condiciones Eurovent. Dimensiones (AlxAnxPr) 670x285x1020 mm, potencia sonora
min/max 61 dBA, y caudal de aire min/max 1657 m3/h (con 67 Pa de presion estatica externa). In-
cluye filtro de aire lavable de facil extraccion y kit montado en la unidad con valvula motorizada de 2

vias aislada (ON/OFF, 230V) con corte/regulacion de caudal.
1 1,00

253641

1,00 1.018,87

u  42NH745 - FANCOIL CONDUCTOS 12.25/14.88 KW C/ VALV 2 VIAS/REG
Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CA-
RRIER, modelo 42NH745, de 12.25 kW de potencia total frigorifica y de 14.88 kW de potencia calo-
rifica segun condiciones Eurovent. Dimensiones (AlxAnxPr) 1550x285x575 mm, potencia sonora
min/max 64 dBA, y caudal de aire min/max 2160 m3/h (con 63 Pa de presion estatica externa). In-
cluye filtro de aire lavable de facil extraccion y kit montado en la unidad con valvula motorizada de 2
vias aislada (ON/OFF, 230V) con corte/regulacion de caudal.

1 1,00

1.018,87

1,00 1.314,67
u  SPLIT SUELO-TECHO B.CALOR 3.500W-4.000W
Split de suelo-techo, bomba de calor, con una unidad exterior en terraza y una interior de
3.500W-4.000W. de potencia en cuarto rack, incluso p.p. de tuberia de cobre deshidratado, intercone-
xion eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberias, relleno de circuitos de refri-

gerante, taladro en muro y acometida eléctrica.
1 1,00

1.314,67

1,00 1.323,56
ud DEPOSITO INERCIA 2000 L
Deposito de INERCIA, MARCA LAPESA o equivalente, para CIRCUITO CERRADO. Serie
MASTER-INERCIA. Modelo MV-IB, de 2000 litros de capacidad. diametro exterior 1360 mmy al-
tura 2280 mm.
. Construido en chapa de acero al carbono.
. Capaz de soportar temperaturas de 90° C en continuo.
. Presion de trabajo maxima 6 Kg/cm2.
. Mod. IB: Incorpora 1 boca de hombre lateral con paso DN40O0 para acceder al interior del deposito,
aislada de serie con poliuretano inyectado en molde.
. Acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde, con control per-
manente de celda, para evitar posibles condensaciones y minimizar pérdidas térmicas. Espesor de
aislamiento 80mm, densidad 45Kg/m3 y coeficiente de transmision térmica 0,025 W/mK.
. Pérdidas calorificas inferiores a las exigencias citadas en la DIN 4753/8 (Wh/24).
. Puede incorporarse forro acolchado para interior o intemperie, en PVC, color gris, con semi-tapas
superiores, y tapa lateral para boca de hombre (montaje no incluido).
. Con Certificado segun Directiva 97/23/CEE.
Incluso transporte, montaje, valvulas de corte, retencion y seguridad (conducida), p.p. pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4 y RITE.
1 1,00

1.323,56

1,00 3.882,63

3.882,63
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21.01.15

21.01.16

21.02.01

21.02.02

21.02.03

21.02.04

21.02.05

u  INDICADOR TEMPERATURA-HUMEDAD ELECTRONICO (DIN-A3)

Visualizador de temperatura y humedad de recinto interior, con display electrénico de indicacién, con
altura de digitos de 100 mm. Dispone de sonda de medicion de humedad y temperatura independien-
tes con lectura en el display. Dimensiones totales del display de: 535x327x53 mm, acorde a formato
DIN-A3, conforme a RITE I.T. 3.8.3 y R.D. 1826/2009. Rango de medicién de la temperatura:0 a 50
°C. Rango de medicion de humedad relativa: 0 a 99,9 %. Alimentacion CA 200-240V-50Hz y con-
sumo <18VA. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.
1 1,00

Ud BOMBA DE CALOR ACS 260 L
Suministro y montaje de bomba de calor dedicada para la produccion de agua caliente sanitaria mar-
ca Dakin, modelo EKHHE260CV37. Incluye un deposito de 260 litros. Calificacion A+/L. Dimensio-
nes (AlxAnxPr) 1607x628 mm, peso en vacio de 97 kg. Nivel sonoro de 50 db(A). Equipo sobrepo-
tenciado para zonas frias. Totalmente instalada y funcionando, con conexiones y piezas necesarias
para la instalacién, incluyendo valvulas y conexiones electricas.

ACS 4 4,00

1,00

313,36 313,36

3.215,55 12.862,20

TOTAL SUBCAPITULO 21.01 MAQUINARIA.............nnnnn... 170.377,46

SUBCAPITULO 21.02 HIDRAULICA
Ud BOMBA AMD 32/12B

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo AMD 32/12B pa-
ra calefaccion, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de
presion incorporada, conexién DN 1", incluso vélvulas de corte, retencion, mandmetro, accesorios y
pequefio material, completamente montada, probada y funcionando.

B01 1 1,00

Ud BOMBA AMD 40/10B

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo AMD 40/10B pa-
ra calefaccion, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de
presion incorporada, conexién DN 1", incluso vélvulas de corte, retencion, mandmetro, accesorios y
pequefio material, completamente montada, probada y funcionando.

BO7 1 1,00

B08 1 1,00

1,00

3.110,72 3.110,72

Ud BOMBA AMD 40/12B

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo AMD 40/12B pa-
ra calefaccion, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de
presion incorporada, conexion DN 1", incluso vélvulas de corte, retencion, mandmetro, accesorios y
pequefio material, completamente montada, probada y funcionando.

B06 1 1,00

2,00

3.054,51 6.109,02

Ud BOMBA AMD 40/18B

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo AMD 40/18B pa-
ra calefaccion, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de
presion incorporada, conexién DN 1", incluso valvulas de corte, retencion, manoémetro, accesorios y
pequefio material, completamente montada, probada y funcionando.

B04 1 1,00

1,00

3.210,33 3.210,33

ud BOMBA AMD 40/8B

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofésico , modelo AMD 40/8B para
calefaccion, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de pre-
sion incorporada, conexidén DN 1", incluso valvulas de corte, retencion, manémetro, accesorios y

1,00

4.426,10 4.426,10
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pequefio material, completamente montada, probada y funcionando.
B05 1 1,00
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1,00 1.877,20 1.877,20
21.02.06 Ud BOMBA AMD 65/15B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo AMD 65/15B pa-
ra calefaccion, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de
presion incorporada, conexion DN 1", incluso valvulas de corte, retencion, manémetro, accesorios y
pequefio material, completamente montada, probada y funcionando.
B02 1 1,00
1,00 3.353,68 3.353,68
21.02.07 Ud BOMBA SAX 25/6B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia monofasico , modelo SAX 25/6B para
recirculacion ACS, constituido por motor de rotor encapsulado, conexion DN 1", incluso valvulas de
corte, retencion, manémetro, accesorios y pequefio material, completamente montada, probada y fun-
cionando.
B09 1 1,00
B10 1 1,00
) ) 2,00 617,52 1.235,04
21.02.08 ud VALVULA MEZCLADORA TERMOSTATICA PARA ACS
Vélvula mezcladora termostatica para ACS 3 vias, TA-MATIC, con funcién de bloqueo de seguridad
DN 40, caudal de retorno 65 I/mn., tarada 45°C-65°Cconexion por racores para soldar tubo de PB
(incluidos).
1 1,00
1,00 743,27 743,27
21.02.09 ud INTERRUPTOR DE FLUJO
Suministro e instalacion de interruptor de flujo, tipo S6065A1003 de Sedical o similar, de las siguien-
tes caracteristicas:
Capacidad 15 (8) A, 24...250Vac
Vida 50000 ciclos a carga nominal
Temperatura trabajo -40...+85 °C a2 90% HR, sin condensacion
Conexion eléctrica Terminales atornillados, hilo de hasta 1.5 mm2
cable 6..9mm
Clase de proteccion | segun EN60730
Proteccién standard IP65 segun EN60529
Carcasa ABS y acero resistente a la corrosion
Accesorios PA2 Set de paletas
Instalado y funcionando, con conexion a a caldera incluido.
2 2,00
2,00 138,35 276,70
21.02.10 ud TERMOMETRO DE ESFERA
Termémetro de esfera de 80 mm. de didmetro y sonda de 100 mm. de diametro, con escala gradua-
da de 0-120° C., con funda, colocado.
20 20,00
20,00 11,01 220,20
21.02.11 ud PURGADOR 1"
Purgador 1" roscado instalado, incluyendo llave de esfera de corte, i/pequefio material y accesorios.
10 10,00
] 10,00 19,82 198,20
21.02.12 ud VASO DE EXPANSION 200 L
Ud. Vaso de expansidn Sedical o similar G-200 para sistemas cerrados, de 200 litros de capacidad,
6 bar y 120°C de presion y temperatura maximas de trabajo, homologado segun directiva 97/23/CE
de aparatos a presion, conexion roscada, incluso valvula de seguridad, presostato y mamnometro,
accesorios y pequefio material, completamente montado, probado y funcionando.
1 1,00
1,00 548,58 548,58
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21.02.13

21.02.14

21.02.15

21.02.16

21.02.17

21.02.18

21.02.19

21.02.20

21.02.21

ud VASO DE EXPANSION 100 L ACS

Ud. Vaso de expansién Sedical o similar DC-100 para sistemas abiertos, de 100 litros de capaci-

dad, 6 bar y 120°C de presion y temperatura maximas de trabajo, homologado segun directiva

97/23/CE de aparatos a presion, conexidn roscada, incluso valvula de seguridad, presostato y

mamnometro, accesorios y pequefio material, completamente montado, probado y funcionando.
1 1,00

ud VASO DE EXPANSION 100 L

Ud. Vaso de expansién Sedical o similar G-100 para sistemas cerrados, de 100 litros de capacidad,
6 bar y 120°C de presion y temperatura maximas de trabajo, homologado segun directiva 97/23/CE
de aparatos a presion, conexion roscada, incluso vélvula de seguridad, presostato y mamnometro,
accesorios y pequefio material, completamente montado, probado y funcionando.

1 1,00

1,00

250,14

250,14

ud COLECTOR DE DISTRIBUCION 5 CIRCUITOS 8" DOBLE

Colector doble (impulsion y retorno) de distribucién para 5 circuitos, de @ 8", con fondos bombeados
y salidas embridadas, incluso vaciados, aislado térmicamente con coquilla de fibra de vidrio de
40mm. de espesor y acabado de chapa de aluminio, totalmente montado y probado.

1 1,00

1,00

373,30

373,30

Ud CIRCUITO LLENADO

Ud. Circuito de llenado para instalacion de climatizacion y solar ACS, formada por tubo de acero de
2"y 11/2", valvulas de corte, antirretorno, de seguridad, desconector y presostato de alarma que pa-

re los equipos.
2 2,00

1,00

806,49

806,49

Ud CIRCUITO VACIADO

Ud. Circuito vaciado para instalacion de climatizacion y solar ACS, formada por tubo de acero 1",
valvula de corte y conexion a red de saneamiento.
5 5,00

2,00

194,74

389,48

ud SONDA EXTERIOR

Sonda exterior, cableada hasta la central de control, bajo tubo, rango -40°-70°C. Instalada
1 1,00

5,00

40,19

200,95

ud SONDA DE INMERSION

Sonda de inmersion directa en depdsitos de inercia, de 220 mm y rango -20°-140°C, cableada bajo
tubo hasta central de control. Instalada.
3 3,00

1,00

30,15

30,15

ud SONDA DE INMERSION CON VAINA

Sonda de inmersion con vaina para tuberias, de 135 mm y rango -25°-130°C, cableada bajo tubo
hasta central de control. Instalada.
9 9,00

3,00

35,06

105,15

u  VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-10

Vélvula de esfera PN-10 de didmetro 3/4". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.
de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.
3 3,00

9,00

46,80

421,20

3,00

12,34

37,02
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21.02.22

21.02.23

21.02.24

21.02.25

21.02.26

21.02.27

21.02.28

21.02.29

21.02.30

21.02.31

u  VALVULA DE ESFERA 1" PN-10

Valvula de esfera PN-10 de diametro 1". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de
pequefio material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.
2 2,00

2,00
u  VALVULA DE ESFERA 1 1/2" PN-10
Vélvula de esfera PN-10 de diametro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.
de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.
4 4,00

15,15

30,30

4,00
u  VALVULA DE ESFERA 2" PN-10
Valvula de esfera PN-10 de diametro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de

pequefio material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.
3 3,00

22,02

88,08

3,00
u  VALVULA DE ESFERA 2 1/2" PN-10
Vélvula de esfera PN-10 de diametro 2 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.
de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.
10 10,00

33,06

99,18

10,00
ud FILTRO COLADOR PN-10 DN-20
Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-20, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en

acero inox, instalado y probado.
2 2,00

65,45

654,50

2,00
ud FILTRO COLADOR PN-10 DN-25
Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-25, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en

acero inox, instalado y probado.
1 1,00

26,70

53,40

1,00
ud FILTRO COLADOR PN-10 DN-40
Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-40, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en
acero inox, instalado y probado.
5 5,00

27,94

27,94

5,00
ud FILTRO COLADOR PN-10 DN-50
Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-50, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en

acero inox, instalado y probado.
1 1,00

34,55

172,75

1,00
ud FILTRO COLADOR PN-10 DN-63
Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-63, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en

acero inox, instalado y probado.
3 3,00

41,76

41,76

3,00
u  VALVULA RETENCION 3/4" PN-10/16
Valvula de retencion PN-10/16 de diametro 3/4 ". Completamente instalada, probada y funcionando;

i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.
4 4,00

52,47

157,41

4,00

19,58

78,32
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21.02.32 ud VALVULA RETENCION 1 1/2" PN-10/16

Valvula de retencion PN-10/16 de diametro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionan-
do; ilp.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.
4 4,00

4,00 39,58 158,32
21.02.33 ud VALVULA 3 VIAS MOT 3/4"
Vélvula motorizada Sedical-Honeywell modelo VSMF-320-4.0 de 3 vias, tipo asiento mezcladora
DN20-PN16 120°C con conexion roscada DN20, caracteristica Kvs 10 con servomotor modelo
ML7410E1002 para control 0-10V con tension de alimentacion 24Vca. Posicién de esta valvula en la

instalacion: ACS
1 1,00

1,00 177,84 177,84
21.02.34 ud VALVULA 3 VIAS MOT 1"

Valvula motorizada Sedical-Honeywell modelo V5013R1065 de 3 vias, tipo asiento mezcladora
DN40-PN16 120°C con conexion roscada DN25, caracteristica Kvs 10 con servomotor modelo
ML7420A6025 para control 0-10V con tension de alimentacion 24Vca. Posicién de esta valvula en la

instalacion: ACS
1 1,00

1,00 340,57 340,57
21.02.35 ud VALVULA 3 VIAS MOT 1 1/4"

Vélvula motorizada Sedical-Honeywell modelo Valvula SCLVR3B-90-32-25 de 3 vias, tipo asiento
mezcladora DN40-PN16 120°C con conexidn roscada DN40, caracteristica Kvs 25 con servomotor

SCLAVR90M-10 para control 0-10V con tension de alimentacion 24Vca.
1 1,00

1,00 384,66 384,66
21.02.36 ud VALVULA 3 VIAS MOT 2"

Vélvula motorizada Sedical-Honeywell modelo V5013R1099 de 3 vias, tipo asiento mezcladora
DN50-PN16 120°C con conexion roscada DN50, caracteristica Kvs 10 con servomotor modelo
ML7420A6025 para control 0-10V con tension de alimentacion 24Vca. Posicidn de esta valvula en la
instalacion: ACS

1 1,00

1,00 424,22 424,22
21.02.37 ud VALVULA 3 VIAS MOT 2 1/2"
Valvula motorizada Sedical-Honeywell modelo V5329C1075 de 3 vias, tipo asiento mezcladora
DN65-PN16 120°C con conexion roscada DN65, caracteristica Kvs 10 con servomotor modelo
ML7420A6025 para control 0-10V con tension de alimentacion 24Vca. Posicion de esta valvula en la
instalacién: ACS
1 1,00

1,00 597,95 597,95
21.02.38 ud VALVULA 2 VIAS MOT 2 1/2"
Valvula motorizada Sedical-Honeywell modelo ZO11-65 de 2 vias, tipo clapeta DN65-PN10 120°C
con conexion embridada DN80, con servomotor modelo M6061L1027 para control 3 puntos con ten-

sién de alimentacion 24Vca.
4 4,00

) 4,00 259,53 1.038,12
21.02.39 Ud CONTADOR CAUDAL/ENERGIA 10 M3/H
Ud. Equipo contador de caudal y energia, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440
con cabeza de medicion electronica Supercal 531 para 10 m3/h, DN40 , incluso sondas de inmer-
sion y vainas, accesorios y pequefio material, valvulas de corte, retencion vy filtro, completamente
montado, probado y funcionando.
1 1,00

1,00 788,98 788,98
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21.02.40

21.02.41

21.02.42

21.02.43

21.02.44

Ud CONTADOR CAUDAL/ENERGIA 25 M3/H

Ud. Equipo contador de caudal y energia, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440
con cabeza de medicion electronica Supercal 531 para 25 m3/h, DN65 , incluso sondas de inmer-
sion y vainas, accesorios y pequefio material, valvulas de corte, retencion y filtro, completamente
montado, probado y funcionando.

1 1,00

1,00 987,37
ud SONDA COMBINADA T2 HUMEDAD Y CALIDAD DEL AIRE
Suministro e instalacion de Sonda Combinada de Temperatura y Humedad relativa en ambiente para
supervision de parametros en UTAS.Fabricantes Sedical o similar.

Totalmente instalada y funcionando.
49 49,00

987,37

49,00 90,77

Ud SISTEMA DE CONTROL
Regulacién mediante CENTRAWEBPLUS (Protocolos BacNet, Modbus, M-BUS y Lonworks de
serie) con servidor web integrado para el control de dos calderas de gas en cascada, 1 enfriadora, 3
climatizadores cinco circuito de climatizacion y circuito de ACS y solar y la valvula de gas.
Ademas se integraran hasta 3 contadores de kcal compuesto por:
Controlador Sedical 52 puntos CentraWebPlus 52 T. 4EA - 4ED -4SD de relé - 2SA con terminal de
operador. con servidor web IP con BacNet IP. multiprotocolo.
Transformador Sedical CRT6 230 Vca/ 24 Vca - 6 A.
Modulo Sedical SCLIOP821A PANEL 8EA.
Médulo Sedical SCLIOP824A PANEL 6SD.
Bloque de terminales Sedical SXS824-25 para mddulos SXFL(R)824/825 . terminales por empuje.
Bloque de terminales Sedical SXS821-22 para médulos SXFL(R)821/822 . terminales por empuije.
Sonda Sedical de temperatura exterior AUTF/NTC20K.
Sonda Sedical de temperatura de inmersién EFS/NTC20K/50/2.0 directa 50mm.
Sonda Sedical de temperatura de inmersién KNTF/NTC20K/150 L=150mm.
Vaina de laton Sedical THMS150 L=150mm. G 1/2".
Grafica CENTRAWeb / CENTRAWeb Plus
Integracion de contadores (contadores SEDICAL sin coste)
Integracion de bomba de calor
PROGRAMACION CENTRA WEBPLUS
CABLEADO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE CAMPO CON LA CENTRALITA BAJO TU-
BO
DE ACERO Y CUADRO DE CONTROL CONEXIONADO AL CUADRO DE FUERZA.
PUESTA EN MARCHA CENTRA WEBPLUS EN SAN ANDRES DE RABANEDO

1 1,000

444773

1,00 18.061,61
ud INSTALACION ELECTRICA SALA DE CALDERA
Instalacion eléctrica en sala de caldera incluyendo mecanismos estancos y base de enchufe, cablea-

dos bajo tubo de acero desde los cuadros hasta todos los elementos conexionables.
1 1,00

18.061,61

1,00 239,67
Ud DESGASIFICADOR-SEPARADOR DE LODOS
Separador de microburbujas de aire y lodos en linea Sedical SpiroVent BAO65F . conexiones embri-
dadas PN16 DN 80. para un caudal nominal de 27 m3/h y una velocidad de 1.5 m/s. presion y tem-
peratura de trabajo maximas 10bar/110°C. Adecuado para agua y mezclas agua/glicol hasta 50%.

no apto para agua potable. Totalmente instalado y funcionado.
2 2,00

239,67

2,00 1.607,95

TOTAL SUBCAPITULO 21.02 HIDRAULICA...........errrrrrrrrrrrn.

3.215,90

60.189,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 21.03 TUBERIAS Y AIS,LAMIENTO
21.03.01 m TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=3/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diametro 3/4", conforme a UNE 19050:1975. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.
Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.
sala 1 6,00 6,00
terraza 1 10,00 10,00
climat 1 150,00 150,00
. 166,00 17,51 2.906,66
21.03.02 m TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diametro 1", conforme a UNE 19050:1975. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.
Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.
sala 1 32,00 32,00
terraza 1 10,00 10,00
climat 1 150,00 150,00
. 192,00 19,84 3.809,28
21.03.03 m TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=11/2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diametro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975. To-
talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-
res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.
sala 1 6,00 6,00
terraza
fancoils
) 6,00 22,03 132,18
21.03.04 m TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diametro 2", conforme a UNE 19050:1975. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.
Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.
sala 1 6,00 6,00
terraza
fancoils
. 6,00 32,18 193,08
21.03.05 m TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2 1/2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diametro 2 1/2", conforme a UNE 19050:1975. To-
talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-
res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.
sala 1 36,00 36,00
terraza 1 20,00 20,00
climat 1 117,00 117,00
enf 1 126,00 126,00
] 299,00 38,77 11.592,23
21.03.06 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=20 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 20 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica
(<0,036 W/mK) y proteccién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN
ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de
sellado y medios auxiliares.
1 166,00 166,00
1 190,00 190,00
356,00 4,67 1.662,52
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
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RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.03.07

21.03.08

21.03.09

21.03.10

21.03.11

m

sellado y medios auxiliares.

m

sellado y medios auxiliares.

m

sellado y medios auxiliares.

m

sellado y medios auxiliares.

m

sellado y medios auxiliares.

COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM  D=25 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmetro 25 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica
(<0,036 W/mK) y proteccién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN

ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de

1
1

192,00
43,00

192,00
43,00

COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=32 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmetro 32 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica
(<0,036 W/mK) y proteccién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN

ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de

1

40,00

40,00

235,00

5,33

1.252,55

COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 30 MM  D=40 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 40 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica
(<0,036 W/mK) y proteccion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN

ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el afio (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de

1
1

6,00
302,00

6,00
302,00

40,00

549

219,60

COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 30 MM  D=50 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 50 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica
(<0,036 W/mK) y proteccion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN

ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el afio (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de

1
1

6,00
209,00

6,00
209,00

308,00

6,93

2.134,44

COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 30 MM  D=60 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 60 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica
(<0,036 W/mK) y proteccion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN

I1SO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el afio (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de

1
1

299,00
73,00

299,00
73,00

215,00

8,72

1.874,80

372,00

9,11

3.388,92
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.03.12

21.03.13

21.03.14

21.03.15

21.03.16

21.03.17

m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 30 MM  D=80 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 80 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica
(<0,036 W/mK) y proteccién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN

ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el afio (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de

sellado y medios auxiliares.
1 30,00 30,00

30,00
m TERMINACION EN CHAPA DE TUBERIAS

Ud. Terminacion en 40 mm de lana de rocay chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espesor
para tuberias de diametro desde 3/4" hasta 8" que discurren por el exterior y salas de maquinas, in-
cluso valvulas de equilibrado, y sefializacién segun Normas UNE. Colocado.

1 16,00 16,00

1 42,00 42,00

2 6,00 12,00

1 56,00 56,00

9,80

294,00

126,00
m TUBERIA MULTICAPA RiGIDA PEX-AL-PEX D=20 MM

Tuberia multicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa ex-
terior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno re-
ticulado (PEX). De diametro 20 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE
y CTEDB HS y HE.

1 190,00 190,00

24,83

3.128,58

190,00
m TUBERIA MULTICAPA RIGIDA PEX-AL-PEX D=25 MM

Tuberia multicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa ex-
terior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno re-
ticulado (PEX). De diametro 25 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE
y CTE DB HS y HE.

1 43,00 43,00

3,71

704,90

43,00
m TUBERIA MULTICAPA RiGIDA PEX-AL-PEX D=32 MM
Tuberia multicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa ex-
terior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno re-
ticulado (PEX). De didmetro 32 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE

y CTE DB HS y HE.
1 40,00 40,00

542

233,06

40,00
m TUBERIA MULTICAPA RiGIDA PEX-AL-PEX D=40 MM
Tuberia multicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa ex-
terior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno re-
ticulado (PEX). De diametro 40 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE

y CTE DB HS y HE.
1 302,00 302,00

7,86

314,40

302,00

13,68

4.131,36
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.03.18 m TUBERIA MULTICAPA RIGIDA PEX-AL-PEX D=50 MM

Tuberia multicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa ex-
terior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno re-
ticulado (PEX). De diametro 50 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE
y CTE DB HS y HE.

1 209,00 209,00

209,00
21.03.19 m TUBERIA MULTICAPA RIGIDA PEX-AL-PEX D=63 MM
Tuberia multicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa ex-
terior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno re-
ticulado (PEX). De diametro 63 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE

y CTE DB HS y HE.
1 73,00 73,00

19,61

4.098,49

73,00

21.03.20 m TUBERIA MULTICAPA RiGIDA PEX-AL-PEX D=75 MM

Tuberia multicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa ex-

terior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno re-

ticulado (PEX). De diametro 75 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, in-

cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE

y CTE DB HS y HE.

1 30,00 30,00

27,34

1.995,82

30,00

30,63

TOTAL SUBCAPITULO 21.03 TUBERIAS Y AISLAMIENTO...

SUBCAPITULO 21.04 VENTILACION
21.04.01 m? CANALIZACION CHAPA GALVANIZADA AISLADA EXTERIOR

m?. Canalizacion de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm de espesor, i/embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, SINTE-ICI-23, aislada con manta
fibra vidrio ISOAIR s/ RITE por el exterior, totalmente instalada. Incluso emboques con maquinaria y
rejillas y difusores

1 1.350,00 1.350,00

918,90

44.985,77

1.350,00
21.04.02 m2 AISL.EXT.COND.LANA ROCA 'Y CHAPA AL
Ud. Terminacion en 40 mm de lana de vidrio y chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espe-
sor, de todas los conductos que discurren por el exterior y salas de maquinas, incluso valvulas de

equilibrado, y sefializacion segiin Normas UNE. Colocado.s/RITE
1 125,00 125,00

19,33

26.095,50

125,00
21.04.03 m CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER D=102MM
Conducto flexible de 102 mm de diametro, para distribucion de aire climatizado, obtenido por enrrolla-
miento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-polies-
ter-aluminio), reaccién al fuego M1y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, deri-
vaciones, instalacion y costes indirectos.
76 1,50 114,00

14,13

1.766,25

114,00
21.04.04 Ud DIFUSOR CIRCULAR PLANO 200
Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamafio 200 mm (& de conexién). Puede in-
corporar cuello de montaje y compuerta de regulacion. Acabado pintado en RAL a definir.
39 39,00

4,26

485,64

39,00
21.04.05 Ud DIFUSOR CIRCULAR PLANO 250

Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamafio 250 mm (@ de conexion). Puede in-
corporar cuello de montaje y compuerta de regulacion. Acabado pintado en RAL a definir.

136,57

5.326,23
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.04.06

21.04.07

21.04.08

21.04.09

21.04.10

21.04.11

4 4,00

4,00
Ud DIFUSOR CIRCULAR PLANO 315
Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamafio 315 mm (@ de conexion). Puede in-

corporar cuello de montaje y compuerta de regulacion. Acabado pintado en RAL a definir.
2 2,00

160,51

642,04

2,00
Ud GPD100

Suministro e instalacion de boca de extraccion, marca KOOLAIR, modelo GPD, dimensién nominal
100 mm, con aro de montaje metalico. Regulacion mediante giro manual del nicleo central. Acabado
en color blanco, fabricada en chapa de acero esmaltada.

22 22,00

186,87

373,74

22,00
Ud REJILLA LINEAL AEH11 - AG /210 X110
Suministro y colocacion de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 210 X 110 mm, para insta-
lacién en techo, lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en
disposicién opuesta, con marco de montaje, acabado RAL CLASSIC a eleccion. Con compuerta de
regulacién. Ref AEH11 - AG /610 X 110/ A2/ P1/RAL CLASSIC [indicar color]

38 38,00

23,98

527,56

38,00
Ud REJILLA LINEAL AEH11 - AG /310 X 110
Suministro y colocacién de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 310 X 110 mm, para insta-
lacién en techo, lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en
disposicion opuesta, con marco de montaje, acabado RAL CLASSIC a eleccion. Con compuerta de
regulacion. Ref AEH11 - AG /310 X 110/ A2/ P1/RAL CLASSIC [indicar color]

3 3,00

28,56

1.085,28

3,00
Ud REJILLA LINEAL AEH11 - AG /610 X110
Suministro y colocacion de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 610 X 110 mm, para insta-
lacién en techo, lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en
disposicion opuesta, con marco de montaje, acabado RAL CLASSIC a eleccién. Con compuerta de
regulacion. Ref AEH11 - AG /610 X 110/ A2 / P1/RAL CLASSIC [indicar color]

33 33,00

30,02

90,06

33,00
Ud REJILLA LINEAL AEH11 - AS /210 X 110
Suministro y colocacién de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 210 X 110 mm, para insta-
lacién en techo, lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en
disposicion opuesta, con marco de montaje, acabado RAL CLASSIC a eleccion. Con compuerta de
regulacion. Ref AEH11 - AS /210 X 110/ A2/ P1/ RAL CLASSIC [indicar color]

76 76,00

40,15

1.324,95

76,00

32,19

2.446,44
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21.04.12 Ud REJILLA LINEAL AEH11 - AS /310 X 110
Suministro y colocacion de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 310 X 110 mm, para insta-
lacién en techo, lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en
disposicion opuesta, con marco de montaje, acabado RAL CLASSIC a eleccién. Con compuerta de
regulacion. Ref AEH11 - AS /310 X 110/ A2/ P1/RAL CLASSIC [indicar color]
6 6,00
6,00 3438 206,28
21.04.13 Ud REJILLA LINEAL AEH11 - AS /610 X110
Suministro y colocacion de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 610 X 110 mm, para insta-
lacién en techo, lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en
disposicion opuesta, con marco de montaje, acabado RAL CLASSIC a eleccion. Con compuerta de
regulacion. Ref AEH11 - AS /610 X 110/ A2 / P1/RAL CLASSIC [indicar color]
35 35,00
35,00 4595 1.608,25
21.04.14 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=100 MM
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de dia-
metro 100 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante me-
dios mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unién, piezas especiales, anclajes, fijacio-
nes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.
1 50,00 50,00
5 25,00 125,00
175,00 12,48 2.184,00
21.04.15 Ud REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 200X200
Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo
RVCQ dimensién 200x200. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa
de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.
2 2,00
2 2,00
4,00 395,56 1.582,24
21.04.16 Ud REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 300X200
Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo
RVCQ dimension 300x200. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa
de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.
2 2,00
1 1,00
2 2,00
5,00 400,62 2.003,10
21.04.17 Ud REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 400X200
Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo
RVCQ dimension 400x200. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa
de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.
1 1,00
1,00 423,06 423,06
21.04.18 Ud REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 450X200
Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo
RVCQ dimension 450x200. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa
de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.
2 2,00
2,00 449,11 898,22
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21.04.19 Ud REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 450X300
Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo
RVCQ dimension 450x300. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa
de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.
1 1,00
1 1,00
2,00 472,98 945,96
21.04.20 Ud REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 350X300
Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo
RVCQ dimension 350x300. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa
de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.
1 1,00
3 3,00
2 2,00
6,00 415,10 2.490,60
21.04.21 Ud REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 400X300
Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo
RVCQ dimensién 400x300. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa
de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.
1 1,00
1,00 441,14 441,14
21.04.22 Ud REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 650X400
Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo
RVCQ dimension 650x400. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa
de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.
2 2,00
) 2,00 490,35 980,70
21.04.23 u EXTRACTOR EN LINEA P/CONDUCTO D=100 MM DE 250/180 M3/H
Extractor en linea para conducto de D=100 mm, con cuerpo extraible y tamafio reducido. Con motor
monofasico (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duracién, proteccion IPX4; de dos veloci-
dades regulables para caudales de 250/180 m3/h; de potencia 23/20W y nivel sonoro a 3 metros de
30/25 dB(A). Fabricados con envolvente en material plastico autoextinguible al fuego VO, en color
blanco. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequefio material. Con-
forme a CTE DB HS-3.
11 11,00
) 11,00 106,07 1.166,77
21.04.24 u EXTRACTOR EN LINEA P/CONDUCTO D=125 MM DE 360/250 M3/H
Extractor en linea para conducto de D=125 mm, con cuerpo extraible y tamafio reducido. Con motor
monofasico (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duracién, proteccion IPX4; de dos veloci-
dades regulables para caudales de 360/250 m3/h; de potencia 33/25W y nivel sonoro a 3 metros de
33/27 dB(A). Fabricados con envolvente en material plastico autoextinguible al fuego V0, en color
blanco. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequefio material. Con-
forme a CTE DB HS-3.
1 1,00
1,00 125,60 125,60
21.04.25 m TUBO CIRCULAR PVC EXTRAC./VENTIL. D=160 mm
Conducto formado por tubo de PVC rigido para instalaciones de extraccién y/o ventilacion, de dia-
metro 160 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecanicos. Totalmente
instalado; i/p.p. de piezas de union, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.
VENT BOMBA CALOR ACS 1 12,00 12,00
12,00 32,82 393,84
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copiGo

IMPORTE

21.04.26

21.04.27

21.04.28

21.04.29

21.04.30

Ud COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 400X300

Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo
SCFR-PD-TH-70-FDCU, clasificacién EI-120-S segun norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015,
integridad y aislamiento al fuego 120 minutos y estanqueidad al humo, de dimensiones 400x300 mm,
para instalacion vertical en muro rigido o muro flexible. Envolvente formada por un Unico cuerpo de
chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perforada que elimina totalmente el
puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleacion, con interruptor de principio y fi-
nal y de carrera. Totalmente instalada con marco de anclaje, iffijacion y recibido.

1 1,00

Ud COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 400X200

Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo
SCFR-PD-TH-70-FDCU, clasificacién EI-120-S segln norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015,
integridad y aislamiento al fuego 120 minutos y estanqueidad al humo, de dimensiones 400x200 mm,
para instalacion vertical en muro rigido o muro flexible. Envolvente formada por un Unico cuerpo de
chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perforada que elimina totalmente el
puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleacidn, con interruptor de principio y fi-
nal y de carrera. Totalmente instalada con marco de anclaje, iffijacion y recibido.

1 1,00

1,00 325,62

325,62

Ud COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 300X300

Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo
SCFR-PD-TH-70-FDCU, clasificacion EI-120-S segiin norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015,
integridad y aislamiento al fuego 120 minutos y estanqueidad al humo, de dimensiones 300x300 mm,
para instalacion vertical en muro rigido o muro flexible. Envolvente formada por un Unico cuerpo de
chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perforada que elimina totalmente el
puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleacion, con interruptor de principio y fi-
nal y de carrera. Totalmente instalada con marco de anclaje, iffijacion y recibido.

8 8,00

1,00 307,39

307,39

ud COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 300X200

Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo
SCFR-PD-TH-70-FDCU, clasificacion EI-120-S segun norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015,
integridad y aislamiento al fuego 120 minutos y estanqueidad al humo, de dimensiones 300x200 mm,
para instalacion vertical en muro rigido o muro flexible. Envolvente formada por un Unico cuerpo de
chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perforada que elimina totalmente el
puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleacidn, con interruptor de principio y fi-
nal y de carrera. Totalmente instalada con marco de anclaje, iffijacion y recibido.

9 9,00

8,00 309,58

2.476,64

Ud COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 200X200

Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo
SCFR-PD-TH-70-FDCU, clasificacion EI-120-S segiin norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015,
integridad y aislamiento al fuego 120 minutos y estanqueidad al humo, de dimensiones 200x200 mm,
para instalacion vertical en muro rigido o muro flexible. Envolvente formada por un Unico cuerpo de
chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perforada que elimina totalmente el
puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleacion, con interruptor de principio y fi-
nal y de carrera. Totalmente instalada con marco de anclaje, iffijacion y recibido.

6 6,00

9,00 278,83

2.509,47

TOTAL SUBCAPITULO 21.04 VENTILACION

TOTAL CAPITULO 21 INSTALACIONES TERMICA ......ovvvrrrrrnrnrnssssssssssssssssssssssssssssssssss

6,00 289,12

1.734,72

62.967,29

338.520,02
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CAPITULO 22 INSTALACION ELECTRICA

SUBCAPITULO 22.01 CANALIZACION Y MECANISMOS
22.01.01 u CANALETA FUERZA CONSULTA TIPO

Canaleta fuerza consulta tipo long 3m

3m Suministro de Canal Unex de 1 tapa 50x100 en U41X,de tapa interior, para la adaptacién de me-
canismos. Posibilidad de adosar o encastrar en paredes y mobiliario. Compartimentos divisibles con
tabique separador. Base perforada cada 250mm.

Color: Blanco. Seguridad: mecanica (proteccion contra impactos IK10), eléctrica material aislante,
IP4X) y en caso de incendio (ensayo del hilo incandescente a 960°C; no propagador de la llama).
Libertad de eleccién y combinacion de mecanismos, sin limite de unidades. Facilidad de instalacion:
Montaje a presion de la tapa, extraible mediante un Util. Facilidad de integracién con otros elementos
constructivos (mobiliario, mamparas, tabiques, etc).

Homogeneidad de colores entre los elementos de acabado, los adaptadores de mecanismos y la ca-
nal. Tabique movil con sélido montaje frontal, para separar corrientes fuertes y débiles. Puede pintar-
se. Film protector., ref. 93021-42 de la serie Canal 93 de UNEX.

Para alojar los siguientes mecanismos, segun planos de proyecto.

2 ud. Suministro de base de enchufe, de ejecucion empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG
serie LS 990, en blanco alpino, modelo LS1521KI WW, incluso marco, fijada al paramento, conecta-
da, probada para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas ne-
cesarias y la parte proporcional de cable de alimentacion de 3x2,5mm2 RZ1-K (AS), pp de pequefio
material

2 ud. Suministro de base de enchufe, de ejecucion empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG
serie LS 990, en rojo, modelo LS1521KI WW, incluso marco, fijada al paramento, conectada, proba-
da para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias y
la parte proporcional de cable de alimentacion de 3x2,5mm2, pp de pequefio material.

2 ud. Suministro de toma de datos, ejecucion empotrada, marca JUNG modelo placa LS 969-1 UA
WW, en blanco alpino, mas toma RJ45 categoria 6 modelo UAE 8 UPOKS, fijado sobre canal, co-
nectado y probado para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, los soportes y
marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentacion, pp de pequefio material

6 ud. Adaptador Unex para mecanismos universales, tapa 80mm, color Blanco en U41X para fijar 1
mecanismo universal CEE7. Se incluyen 2 tornillos premontados.

Color: Blanco. Material aislante sin halégenos. Facilidad de instalacién. Proteccion contra dafios me-
canicos grado |IK08., ref. 93604-40 de la serie Accesorios Canal 93 de UNEX

6 ud. Caja Unex para mecanismos universales tapa 80mm para instalar 1 mecanismo universal
CEE?7.

Se incluyen 2 tornillos premontados. Material aislante. Facilidad de instalacion. Proteccion contra da-
fios mecanicos grado IK08., ref. 93709 de la serie Accesorios Canal 93 de UNEX

Totalmente instalada y probada.

PLANTA BAJA

C. PEDIATRIA 1 1 1,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 1 1 1,00
C. PEDIATRIA 2 1 1,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 2 1 1,00
C. PEDIATRIA 3 1 1,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 3 1 1,00
PLANTA PRIMERA

C. POLIVALENTE 2 1 1,00
C. POLIVALENTE 1 1 1,00
C. ENFERMERIA 2 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00
C. ENFERMERIA 1 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 1 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 3 1 1,00
C. ENFERMERIA 3 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 4 1 1,00
C. ENFERMERIA 4 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 5 1 1,00
C. ENFERMERIA 5 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 6 1 1,00
C. ENFERMERIA 6 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 7 1 1,00
C. ENFERMERIA 7 1 1,00
PLANTA SEGUNDA
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C. ENFERMERIA 2 1 1,00

C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00

C. ENFERMERIA 1 1 1,00

C. MEDICINA GENERAL 1 1 1,00

26,00 237,83 6.183,58

22.01.02 u  CAJADE EMPOTRAR MM DATALECTRIC 4 RED+MODULO RJ45

Suministro e instalacion de caja puesto de trabajo de 3 médulos dobles MM Dataelectric con marca-

do CE seguin normativa UNE 60 670 de medidas 228x146x50 fabricado en material autoextinguible

y libre de haldgenos, modelo CEC3 +CEM3 (incluye cubeta, marco y serparador de energia datos)

de color blanco y formada por

2 ud. Suministro de base de enchufe, de ejecucion empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG

serie LS 990, en blanco alpino, modelo LS1521KI WW, incluso marco, fijada al paramento, conecta-

da, probada para orden de servicio. La partida incluye los soportes y placas necesarias y la parte

proporcional de cable de alimentacion de 3x2,5mm2 RZ1-K (AS), pp de pequefio material

2 ud. Suministro de base de enchufe, de ejecucion empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG

serie LS 990, en rojo, modelo LS1521KI WW, incluso marco, fijada al paramento, conectada, proba-

da para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias y

la parte proporcional de cable de alimentacion de 3x2,5mm2, pp de pequefio material.

2 ud. Suministro de toma de datos, ejecucion empotrada, marca JUNG modelo placa LS 969-1 UA

WW, en blanco alpino, mas toma RJ45 categoria 6 modelo UAE 8 UPOKS®, fijado sobre canal, co-

nectado y probado para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, los soportes y

marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentacion, pp de pequefio material.

Incluso la parte proporcional del cable de alimentacion 2,5mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1 a1y tubo

de PVC corrugado M20/gp5 libre de halégenos, pp de pequefio material.

Totalmente instalada y probada.

PLANTA BAJA

RECEPCION 1 1,00

SALA EXTRACCION Y 1 1,00

LABORATORIO

ARCHIVO ZBS 4 4,00

D. TRAB. SOCIAL 1 1,00

D. COORDINADOR 1 1,00

D. RESPONSABLE ENFERMERIA 1 1,00

DOCENCIA-REUIONES-CONFERENCIA 1 1,00

PLANTA SEGUNDA

C MATRONA 1 1,00

11,00 108,59 1.194,49

22.01.03 u INTERRUPTOR 2P 10A EMPOTRADO

PLANTA SOTANO

ALMACEN 1 1,00

PLANTA BAJA

D TRAB. SOCIAL 1 1,00

RECEPCION 1 1,00

C. LIMPIEZA (BAJO ESCALERA) 1 1,00

ZONA DE EXTRACCION ANALITICA

S. TECNICAS Y CURAS 2 2,00

S. INTERV. MENORES 2 2,00

ARCHIVO ZBS 2 2,00

D. COORDINADOR 1 1,00

D. RESPONSABLE ENFERMERIA 1 1,00

A.P. MAT.LIMP. 1 1,00

A. MAT. OFI'Y LIMP. 1 1,00

A. SANIT. Y P. FARM. 1 1,00

A. SUCIO 1 1,00

A. RES. SANIT. 1 1,00

SALA 2 1 1,00

SALA1 1 1,00

DOCENCIA-REUIONES-CONFERENCIA 3 3,00
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PLANTA PRIMERA

ALMACEN-LIMP 1 1,00

BIBLIOTEC- REUNIONES 2 2,00

PLANTA SEGUNDA

ZONA DE PROFILAXIS 2 2,00

OBSTETRICIA

C MATRONA 2 2,00

ALMACEN 1 1,00

ALMACEN-LIMP 1 1,00

31,00 16,24 503,44

22.01.04 u CONMUTADOR 2P 10 AEMPOTRADO

Suministro de interruptor conmutado, ejecucion empotrada, marca JUNG serie LS 990, en blanco al-

pino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio.

La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 506U, tecla LS 990WW, y marcos

necesarios y la parte proporcional del cable de alimentacién 1,5mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, pp

de pequefio material.

PLANTA BAJA

SALA EXTRACCION Y 2 2,00

LABORATORIO

S. LACTANCIA 1 1,00

C. PEDIATRIA 1 1 1,00

C. ENEFERM. PEDIATRICA 1 1 1,00

C. PEDIATRIA 2 ) 1 1,00

C. ENEFERM. PEDIATRICA 2 1 1,00

C. PEDIATRIA 3 1 1,00

C. ENEFERM. PEDIATRICA 3 2 2,00

PLANTA PRIMERA

C. POLIVALENTE 2 2 2,00

C. POLIVALENTE 1 1 1,00

C. ENFERMERIA 2 1 1,00

C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00

C. ENFERMERIA 1 1 1,00

C. MEDICINA GENERAL 1 2 2,00

C. MEDICINA GENERAL 3 2 2,00

C. ENFERMERIA 3 1 1,00

C. MEDICINA GENERAL 4 1 1,00

C. ENFERMERIA 4 1 1,00

C. MEDICINA GENERAL 5 1 1,00

C. ENFERMERIA 5 1 1,00

C. MEDICINA GENERAL 6 1 1,00

C. ENFERMERIA 6 1 1,00

C. MEDICINA GENERAL 7 1 1,00

C. ENFERMERIA 7 2 2,00

PLANTA SEGUNDA

C. ENFERMERIA 2 2 2,00

C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00

C. ENFERMERIA 1 1 1,00

C. MEDICINA GENERAL 1 2 2,00

36,00 2712 976,32

22.01.05 u  CRUZAMIENTO 2P 10 AEMPOTRADO

Suministro de interruptor cruzamiento en ejecucioén empotrada, marca JUNG serie LS 990, en blanco

alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio.

La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 506U, tecla LS 990WW, y marcos
necesarios y la parte proporcional del cable de alimentacion 1,5mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, pp

de pequefio material.
PLANTA BAJA

ACCESO PRINCIPAL

C. PEDIATRIA 1

C. ENEFERM. PEDIATRICA 1
C. PEDIATRIA 2

C. ENEFERM. PEDIATRICA 2

—_

1,00
1,00
1,00
1,00

19 de abril de 2023

Pagina 149



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C. PEDIATRIA 3 1 1,00

PLANTA PRIMERA

C. POLIVALENTE 1 1 1,00

C. ENFERMERIA 2 1 1,00

C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00

C. ENFERMERIA 1 1 1,00

C. ENFERMERIA 3 1 1,00

C. MEDICINA GENERAL 4 1 1,00

C. ENFERMERIA 4 1 1,00

C. MEDICINA GENERAL 5 1 1,00

C. ENFERMERIA 5 1 1,00

C. MEDICINA GENERAL 6 1 1,00

C. ENFERMERIA 6 1 1,00

C. MEDICINA GENERAL 7 1 1,00

PLANTA SEGUNDA

C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00

C. ENFERMERIA 1 1 1,00

19,00 42,11 800,09

22.01.06 u DETECTOR DE PRESENCIA EN TECHO

Suministro e instalacion en montaje empotrado del techo de detector de movimiento PIR 360 de Le-

grand por infrarrojos para automatizacion del sistema de alumbrado, formato extraplano, &ngulo de de-

teccion de 360°, alcance de 8 m de diametro a 2,5 m de altura, realizado en tubo PVC libre de halo-

genos corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) Cca-s1b, d1y seccién 2,5

mm2, (activo, neutro y proteccion). Totalmente instalado y probado

PLANTA SEMISOTANO

INSTALACIONES TECNICAS 2 2,00

ESCALERAS SEMISOTANO 2 2,00

PLANTA BAJA

ASEO M. PB 4 4,00

ASEOH.PB 3 3,00

ZONA DE SERVICIOS 1 1,00

ASEO PEDIATRIA 2 1 1,00

ASEO PEDIATRIA 1 1 1,00

PLANTA PRIMERA

ASEO M. P1 4 4,00

ASEO H. P1 3 3,00

DISTRIBUIDOR VESTUARIOS 1 1,00

PERSONAL

ASEO PERSONAL H P1 1 1,00

VESTUARIOS PERSONAL H P1 1 1,00

ASEO PERSONAL M P1 2 2,00

VESTUARIOS PERSONAL M P1 1 1,00

PLANTA SEGUNDA

VESTUARIO 2 2,00

ASEO MATRONA 1 1,00

ASEO M. P2 3 3,00

ASEO H. P2 2 2,00

35,00 56,83 1.989,05

22.01.07 u TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DOBLE 2P 16A+TT

Base enchufe doble base de enchufe, de ejecucidon empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG
serie LS 990, en blanco alpino, modelo LS1521KI WWcon toma de tierra lateral realizado en tubo
PVC libre de haldgenos corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) Cca-s1b,

d1y seccion 2,5 mm2, (activo, neutro y proteccion), incluido caja de registro, caja mecanismo uni-
versal con tornillo, base enchufe 10/16 A (I1+T.T.), sistema schuko de Jung-LS 990 blanco alpino.

Totalmente instalada y probada.
PLANTA BAJA

C. PEDIATRIA 1

C. ENEFERM. PEDIATRICA 1

C. PEDIATRIA 2

C. ENEFERM. PEDIATRICA 2

C. PEDIATRIA 3

B R S

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
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C. ENEFERM. P[EDIATRICA 3 4 4,00
ASEO PEDIATRIA 2 1 1,00
SALA2 1 1,00
ASEO PEDIATRIA 1 1 1,00
SALA1 1 1,00
A.SUCIO 1 1,00
A.RES. SANIT. 1 1,00
AP. MAT.LIMP. 1 1,00
A.MAT. OFI'Y LIMP. 1 1,00
A.SANIT. Y P. FARM. 1 1,00
D. COORDINADOR 2 2,00
D. RESPONSABLE ENFERMERIA 2 2,00
S.LACTANCIA 2 2,00
SALAEXTRACCION Y 5 5,00
LABORATORIO
S. TECNICAS Y CURAS 2 2,00
S. INTERV. MENORES 2 2,00
ARCHIVO ZBS 7 7,00
D TRAB. SOCIAL 2 2,00
RECEPCION 3 3,00
ASEO M.PB 2 2,00
ASEOH.PB 2 2,00
C LIMPIEZA (BAJO ESCALERA) 1 1,00
C. LIMPIEZA (BAJO ESCALERA)

PLANTA PRIMERA

C. POLIVALENTE 2 4 4,00
C. POLIVALENTE 1 4 4,00
C. ENFERMERIA 2 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 2 4 4,00
C. ENFERMERIA 1 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 1 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 3 4 4,00
C. ENFERMERIA 3 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 4 4 4,00
C. ENFERMERIA 4 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 5 4 4,00
C. ENFERMERIA 5 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 6 4 4,00
C. ENFERMERIA 6 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 7 4 4,00
C. ENFERMERIA 7 4 4,00
BIBLIOTECA-REUNIONES 4 4,00
ASEO H P1 2 2,00
VESTUARIO PERSONAL H P1 1 1,00
VESTUARIO PERSONAL M P1 1 1,00
ASEO M P1 2 2,00
ALMACEN LIMPIO P1 1 1,00
PLANTA SEGUNDA

C. ENFERMERIA 2 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 2 4 4,00
C. ENFERMERIA 1 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 1 4 4,00
ASEO M. P2 2 2,00
ASEO H. P2 2 2,00
ALMACEN LIMPIO P2 1 1,00
C MATRONA 5 5,00
VESTURARIO P2 1 1,00
SALA PROFILAXIS OBSTETRICIA 1 1,00
ALMACEN 1 1,00

169,00 44,48 7.517,12
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22.01.08 u  TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA SIMPLE 2P 16A+TT

Base enchufe doble, de ejecucion empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS 990, en
blanco alpino, modelo LS1521KI WW simple con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC libre
de halogenos corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) Cca-s1b, d1 y seccion
2,5 mm2, (activo, neutro y proteccion), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con torni-
llo, base enchufe 10/16 A (I1+T.T.), sistema schuko de Jung-LS 990 blanco alpino.

Totalmente instalada y probada.

PLANTA BAJA
VESTIBULO 4 4,00
ZONA DE EXTRACCION ANALITICA 3 3,00
ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO 2 2,00
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 5 5,00
PRIMARIA (PEDIATRIA)
ENTRADA 2 2,00
DISTRIBUIDOR 1 1,00
PLANTA PRIMERA .
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 5 5,00
PRIMARIA 1
DISTRIBUIDOR ASEQS M. 1 1,00
ESCALERAS P1 1 1,00
DISTRIBUIDOR ASEOS H. 1 1,00
DISTRIBUIDOR VESTUARIOS 1 1,00
PERSONAL
VESTUARIOS PERSONAL H P1 1 1,00
VESTUARIOS PERSONAL M P1 1 1,00
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 10 10,00
PRIMARIA 2
PLANTA SEGUNDA
ZONA DE PROFILAXIS 3 3,00
OBSTETRICIA
VESTUARIO 1 1,00
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 3 3,00
PRIMARIA
DISTRIBUIDOR ASEOS M. H. 1 1,00
ESCALERA P2 1 1,00
47,00 28,93 1.359,71
22.01.09 u  PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44
Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de
1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.
PLANTA SEMISOTANO
ARQUETA 1 1,00
ABASTECIMIENTO 1 1,00
C CALDERA 1 1,00
INCENDIOS 1 1,00
GALERIA DE SERVICIO 1 1,00
PLANTA BAJA
MAQ. ELEVADOR 1 1,00
C. LIMPIEZA 1 1,00
PLANTA SEGUNDA
RACK 1 1,00
8,00 19,93 159,44
22.01.10 u TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 2P 16A+TT EMPOTRADA

Base de toma de corriente doble con contacto de tierra (2P+T) Plexo IP55 de Legrand de emborna-
miento automatico, intensidad asignada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa y caja doble con ta-
pas, de color gris; instalacién empotrda realizado en tubo PVC libre de halégenos corrugado M
20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) y seccion 2,5 mm2

PLANTA BAJA

MAQ. ELEVADOR 2 2,00
C.LIMPIEZA 2 2,00
PLANTA SEGUNDA
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RACK 2 2,00
6,00 74,95 449,70
22.01.11 u TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 2P 16A+TT EN SUPERFICIE
Base de toma de corriente doble con contacto de tierra (2P+T) Plexo IP55 de Legrand de emborna-
miento automatico, intensidad asignada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa y caja doble con ta-
pas, de color gris; instalacidn en superficie, realizado en tubo PVC libre de halégenos rigido M
20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) y seccion 2,5 mm2
PLANTA SEMISOTANO
ARQUETA 2 2,00
ABASTECIMIENTO 2 2,00
C CALDERA 2 2,00
INCENDIOS 2 2,00
8,00 81,66 653,28
22.01.12 u TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA 2P 16A+TT RJ45
Base doble con enchufe 16A toma de tierra lateral, 1 Toma RJ45 Cat 6 UTP 1 méd blanco ref 07562
realizado en tubo PVC libre de halégenos corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar,
RZ1-K(AS) y seccién 2,5 mm2, (activo, neutro y proteccion), incluido caja de registro, caja mecanis-
mo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema schuko de Jung-LS 990 blanco al-
pino.
Totalmente instalada y probada.
PLANTA BAJA
VESTIBULO 1 1,00
ZONA DE EXTRACCION ANALITICA 1 1,00
ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO 1 1,00
ZONA DE CONSULTAQS ATENCION 2 2,00
PRIMARIA PEDIATRIA
DOCENCIA-REUNIONES-CONFERENCIAS 1 1,00
PLANTA PRIMERA
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 2 2,00
PRIMARIA 1
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 2 2,00
PRIMARIA 2
PLANTA SEGUNDA
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 1 1,00
PRIMARIA
11,00 4347 47817
22.01.13 u TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DOBLE 2P 16A+TT CON TAPA SOBRE MUEBL
Base enchufe doble base de enchufe, de ejecucion empotrada con tapa, f+n+t, de 16A 250V, marca
JUNG serie LS 990, en blanco alpino, modelo LS1521KI WWcon toma de tierra lateral, incluso mar-
co y junta estanca IP44 ref 551WU, realizado en tubo PVC libre de haldgenos corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) y seccion 2,5 mm2, (activo, neutro y proteccién), incluido
caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema
schuko de Jung-LS 990 blanco alpino.
Totalmente instalada y probada.
PLANTA BAJA
SALA EXTRACCION Y 4 4,00
LABORATORIO
4,00 40,80 163,20
22.01.14 u PULSADOR PERSIANA LS JUNG 990

Suministro de pulsador para persiana, ejecucion empotrada, marca JUNG serie LS 990, en blanco
alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio.

La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 539U, tecla LS 990WW, y marcos
necesarios y la parte proporcional del cable de alimentacion 1,5mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, pp
de pequefio material. Totalmente instalado y probado

PLANTA BAJA

D. COORDINADOR 1 1,00
D. RESPONSABLE ENFERMERIA 1 1,00
S. LACTANCIA 1 1,00
C. PEDIATRIA 1 1 1,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 1 1 1,00
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C. PEDIATRIA 2 1 1,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 2 1 1,00
C. PEDIATRIA 3 1 1,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 3 1 1,00
PLANTA PRIMERA
C. POLIVALENTE 2 1 1,00
C. POLIVALENTE 1 1 1,00
C. ENFERMERIA 2 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00
C. ENFERMERIA 1 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 1 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 3 1 1,00
C. ENFERMERIA 3 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 4 1 1,00
C. ENFERMERIA 4 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 5 1 1,00
C. ENFERMERIA 5 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 6 1 1,00
C. ENFERMERIA 6 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 7 1 1,00
C. ENFERMERIA 7 1 1,00
25,00 56,33 1.408,25
22.01.15 u CUADRO ENCENDIDO ALUMBRADO
Suministro cuadro para encendido de alumbrados de Centro de Salud, compuesto por caja para em-
potrar (180x243x70), marco, soportes 18 mddulos de tecla 1 elemento, ejecucion empotrada, en
blanco alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio.
La partida incluye la parte proporcional del cable de alimentacion 1,5mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1,
pp de pequefio material. Totalmente instalado y probado
CENTRO DE SALUD 2 2,00
2,00 186,54 373,08
22.01.16 m BANDEJA REJIBAND 60X100 BYCRO
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con vari-
llas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94 (prox.
UNE-EN ISO 16120), dimensiones 100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de se-
guridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, segiin DIN 4102-12, marcado N de AE-
NOR, y acabado anticorrosion BYCRO seguin UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente
acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de soportes Omega
o0 Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma
UNE-EN-61537 segun Marcado N de AENOR.
PLANTA BAJA
DISTRIBUCION 15 15,00
15,00 8,67 130,05
22.01.17 m BANDEJA REJIBAND 100X200 BYCRO
Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con vari-
llas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94 (prox.
UNE-EN ISO 16120), dimensiones 100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de se-
guridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, segiin DIN 4102-12, marcado N de AE-
NOR, y acabado anticorrosion BYCRO segtin UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente
acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de soportes Omega
o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma
UNE-EN-61537 segun Marcado N de AENOR.
PLANTA BAJA
DISTRIBUCION 57 57,00
PLANTA PRIMERA
DISTRIBUCION 72 72,00
PLANTA SEGUNDA
DISTRIBUCION 33 33,00
162,00 10,24 1.658,88
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22.01.18 m BANDEJA REJIBAND 100X300 BYCRO

Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con vari-

llas de didmetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segun UNE 10016-2:94 (prox.

UNE-EN ISO 16120), dimensiones 100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de se-

guridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, segiin DIN 4102-12, marcado N de AE-

NOR, y acabado anticorrosion BYCRO segtin UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente

acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de soportes Omega

o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma

UNE-EN-61537 segun Marcado N de AENOR.

PLANTA BAJA

DISTRIBUCION 15 15,00

PATINILLO 12 12,00

PLANTA PRIMERA

DISTRIBUCION 16 16,00

43,00 20,53 882,79
TOTAL SUBCAPITULO 22.01 CANALIZACION Y MECANISMOS
) 26.880,64

SUBCAPITULO 22.02 LINEAS

22.02.01 m CIRCUITO RZ1-K(AS) 3X1,5MM2

Conductor de cobre, de 3x1,5 mm2 de seccion, segiin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o
similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de po-
lietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segun UNE
21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado

y conexionado.

CUADRO GENERAL CENTRO DE

SALUD

A1 20 20,00
EMG 1 20 20,00
SAI ALUMBRADO SALA DE CURAS 20 20,00
AL 2 41 41,00
A3 34 34,00
EMG 3 34 34,00
A4 34 34,00
EMG 4 34 34,00
A5 34 34,00
EMG5 34 34,00
A6 27 27,00
EMG 6 27 27,00
A7 34 34,00
EMG 7 20 20,00
A8 34 34,00
EMG 8 20 20,00
A9 34 34,00
EMG9 20 20,00
A10 34 34,00
EMG 10 34 34,00
A11 47 47,00
EMG 11 47 47,00
A12 61 61,00
EMG 12 61 61,00
A13 41 41,00
EMG 13 41 41,00
A14 54 54,00
EMG 14 54 54,00
A15 65 65,00
EMG 15 65 65,00
A16 76 76,00
EMG 16 76 76,00
A17 88 88,00
EMG 17 88 88,00
A18 95 95,00
EMG 18 95 95,00
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A19 68 68,00
EMG 19 68 68,00
A20 34 34,00
EMG 20 34 34,00
A21 34 34,00
EMG 21 34 34,00
A22 34 34,00
EMG 22 34 34,00
A23 68 68,00
A27 108 108,00
EMG 27 108 108,00
CUADRO PLANTA SOTANO
AL SOTANO 60 60,00
EMG SOTANO 60 60,00
CUADRO SALA CALDERAS
AL SALA CALDERA 14 14,00
EMG SALA CALDERA 14 14,00
CUADRO RACK
AL RACK 14 14,00
EMG RACK 14 14,00
CUADRO CUBIERTA
AL CUBIERTA 15 15,00
EMG CUBIERTA 15 15,00
CUADRO PLANTA SEGUNDA
At 15 15,00
EMG 1 15 15,00
A2 30 30,00
EMG 2 30 30,00
A3 38 38,00
EMG3 38 38,00
A4 45 45,00
EMG 4 45 45,00
A5 53 53,00
EMG5 53 53,00
A6 53 53,00
EMG 6 53 53,00
A7 38 38,00
EMG7 38 38,00
A8 38 38,00
EMG8 38 38,00
A9 38 38,00
EMG 9 38 38,00
CUADRO PLANTA PRIMERA
A1 15 15,00
EMG 1 15 15,00
A2 38 38,00
EMG 2 38 38,00
A3 53 53,00
EMG3 53 53,00
A4 53 53,00
EMG 4 53 53,00
A5 38 38,00
EMG5 38 38,00
A8 45 45,00
EMG6 45 45,00
A7 53 53,00
EMG7 53 53,00
A8 53 53,00
EMG8 53 53,00
A9 53 53,00
EMG 9 53 53,00
A10 53 53,00
EMG 10 53 53,00
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A1 68 68,00
EMG 11 68 68,00
A12 75 75,00
EMG 12 75 75,00
A13 83 83,00
EMG 13 83 83,00
A4 90 90,00
EMG 14 90 90,00
A15 98 98,00
EMG 15 98 98,00
A16 98 98,00
EMG 16 98 98,00
A17 98 98,00
EMG 17 98 98,00
A18 98 98,00
EMG 18 98 98,00
5.493,00 1,91 10.491,63
22.02.02 m CIRCUITO RZ1-K(AS) 3X2,5MM2

Conductor de cobre, de 3x2,5 mm2 de seccion, segiin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o

similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de po-
lietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segun UNE
21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Instalado

y conexionado.

CUADRO GENERAL CENTRO DE

SALUD

TC1 28 28,00
TC2 49 49,00
TC3 42 42,00
TC4 42 42,00
TC5 35 35,00
TC6 42 42,00
TC7 42 42,00
TC8 56 56,00
TC9 63 63,00
TC10 63 63,00
TC 11 70 70,00
TC12 84 84,00
TC13 91 91,00
TC 14 77 77,00
TC15 84 84,00
FANCOILS CONSULTAS 1 63 63,00
FANCOILS CONSULTAS 2 77 77,00
GRIFOS PB 70 70,00
BOMBA RIEGO 63 63,00
FUENTE 63 63,00
PUERTA MOTORIZADA 112 112,00
C INCENDIOS 21 21,00
C SEGURIDAD 21 21,00
MEGAFONIA 21 21,00
CUADRO PLANTA SOTANO

GRUPO DE PRESION 15 15,00
DESCALCIFICADOR 15 15,00
CUADRO SALA CALDERAS

CALDERA 15 15,00
BO1 15 15,00
B02 15 15,00
B03 15 15,00
B04 15 15,00
B05 15 15,00
B06 15 15,00
BO7 15 15,00
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B08 15 15,00
B09 15 15,00
B10 15 15,00
B11 15 15,00
B12 15 15,00
B13 15 15,00
B14 15 15,00
B15 15 15,00
CONTROL 15 15,00
TC CALDERA 1 23 23,00
TC CALDERA 2 23 23,00
CUADRO RACK
TCRACK 1 15 15,00
TCRACK 2 15 15,00
TC SAI1 45 45,00
TC SAI 2 38 38,00
TC SAI3 53 53,00
TC SAI 4 68 68,00
TC SAIS 56 56,00
TC SAI 6 45 45,00
TC SAI7 30 30,00
TC SAI8 42 42,00
TC SAI9 54 54,00
TC SAI 10 63 63,00
TC SAI'11 75 75,00
TC SAI12 30 30,00
TC SAI 13 68 68,00
TC SAl 14 68 68,00
TC SAI 15 38 38,00
TC SAI 16 53 53,00
TC SAI17 65 65,00
TC SAI 18 77 77,00
CUADRO CUBIERTA
TC CUBIERTA 1 30 30,00
TC CUBIERTA 2 30 30,00
CUADRO PLANTA SEGUNDA
TC1 31 31,00
TC2 39 39,00
TC3 47 47,00
TC4 54 54,00
TC5 54 54,00
TC6 62 62,00
FANCOILS CONSULTAS 47 47,00
PERSIANAS MOTORIZADAS P2 54 54,00
GRIFOS P2 54 54,00
CUADRO PLANTA PRIMERA
TC1 31 31,00
TC2 47 47,00
TC3 62 62,00
TC4 62 62,00
TC5 47 47,00
TC6 54 54,00
TC7 62 62,00
TC8 62 62,00
TC9 78 78,00
TC10 85 85,00
TC11 93 93,00
TC12 101 101,00
FANCOILS CONSULTAS 1 47 47,00
FANCOILS CONSULTAS 2 47 47,00
PERSIANAS MOTORIZADAS P1 1 54 54,00
PERSIANAS MOTORIZADAS P1 2 101 101,00
GRIFOS P11 54 54,00
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GRIFOS P12 101 101,00
4.398,00 2,60 11.434,80
22.02.03 m CIRCUITO RZ1-K(AS) 3X6MM2
Conductor de cobre, de 3x6 mm2 de seccion, segiin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o
similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de po-
lietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE
21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Instalado
y conexionado.
CUADRO PLANTA BAJA
A24 101 101,00
A25 115 115,00
A26 115 115,00
A28 47 47,00
378,00 3,16 1.194,48
22.02.04 m CIRCUITO RZ1-K(AS+) 3X1,5MM2
Conductor de cobre, de 3x1,5 mm2 de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS+), de PIRELLI
o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de
polietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio y no propagador de la llama, con baja emision de hu-
mos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
CENTRALITA INCENDIOS 25 25,00
25,00 2,83 70,75
22.02.05 m CIRCUITO RZ1-K(AS) 5X2,5MM2
Conductor de cobre, de 5x2,5 mm2 de seccion, segiin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o
similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de po-
lietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE
21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Instalado
y conexionado.
CUADRO PLANTA SOTANO
GRUPO DE INCENDIOS 20 20,00
CUADRO CUBIERTA
CLIMATIZADORA Z COM 1 23 23,00
CLIMATIZADORA Z COM 2 23 23,00
CLIMATIZADORA SUR 1 23 23,00
CLIMATIZADORA SUR 2 23 23,00
CLIMATIZADORA RESTO 1 23 23,00
CLIMATIZADORA RESTO 2 23 23,00
158,00 3,72 587,76
22.02.06 m CIRCUITO RZ1-K(AS) 5X6MM2
Conductor de cobre, de 5x6 mm2 de seccién, segiin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o
similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de po-
lietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segtin UNE
21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Instalado
y conexionado.
SALA CALDERAS 50 50,00
CUADRO PLANTA SEGUNDA 30 30,00
80,00 4,25 340,00
22.02.07 m CIRCUITO RZ1-K(AS) 5X10MM2

Conductor de cobre, de 5x10 mm2 de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o

similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de po-
lietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segun UNE

21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Instalado

y conexionado.

CUADRO GENERAL CENTRO DE

SALUD

BATERIA CONDENSADORES
PLANTA SOTANO

CUADRO RACK

23

23

23,00
60,00
23,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SAl 25 25,00
CUADRO CUBIERTA
ENFRIADORA 20 20,00
151,00 529 798,79
22.02.08 m CIRCUITO RZ1-K(AS) 5G25MM2
Conductor de cobre, de 5625 mm2 de seccion, segiin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o
similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de po-
lietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segun UNE
21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Instalado
y conexionado.
CUADRO PLANTA BAJA
CUADRO PLANTA PRIMERA 25 25,00
25,00 13,23 330,75
22.02.09 m CIRCUITO RZ1-K(AS) 4(1X35)+TT16MM2
Conductor de cobre, de 4(1x35)+TT16 mm2 de seccién, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de
PIRELLI o similar, de tensién asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a
base de polietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1),
segun UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emision de humos y gases corrosi-
vos. Instalado y conexionado.
CUADRO CUBIERTA 38 38,00
38,00 14,66 557,08
22.02.10 m CIRCUITO RZ1-K(AS) 4(1X50)+TT25MM2
Conductor de cobre, de 4(1x50)+TT25 mm2 de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de
PIRELLI o similar, de tensién asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a
base de polietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1),
segun UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosi-
vos. Instalado y conexionado.
CENTRO DE SALU 40 40,00
SUMINISTRO PROVISIONAL A 15 15,00
CUADRO EXISTENTE
55,00 20,83 1.145,65
] TOTAL SUBCAPITULO 22.02 LINEAS .......rvveeveereeresressessens 26.951,69
SUBCAPITULO 22.03 RED DE TIERRAS
22.03.01 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobacion y puente de prueba.
CENTRO DE SALUD 65 65,00
) 65,00 4,38 284,70
22.03.02 u RED EQUIPOTENCIAL BANO

Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mmz2, pa-

ra una tension nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existen-
tes y todos los elementos conductores que resulten accesibles; segiin REBT, ITC-BT-18,
ICT-BT-26, ICT-BT-27.

PLANTA BAJA

ASEO M. PB 1 1,00
ASEO H. PB 1 1,00
ASEO PEDIATRIA 2 1 1,00
ASEO PEDIATRIA 1 1 1,00
PLANTA PRIMERA

ASEO M. P1 1 1,00
ASEOH. P1 1 1,00
ASEO PERSONAL H P1 1 1,00
ASEO PERSONAL M P1 1 1,00
PLANTA SEGUNDA

ASEO MATRONA 1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ASEO M. P2 1 1,00
ASEOH. P2 1 1,00

11,00 28,62 314,82
22.03.03 m CABLE DE TIERRA EN BANDEJA
BANDEJA CENTRO DE SALUD 220 220,00

220,00 1,01 222,20

TOTAL SUBCAPITULO 22.03 RED DE TIERRAS............. 821,72

SUBCAPITULO 22.04 CUADROS ELECTRICOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22.04.01 u  CUADRO GENERAL C SALUD

Suministro e instalacion de Cuadro General Centro de Salud en planta baja, de Legrand o equivalen-
te aprobado incluyendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar,
soportes, anclajes, instalacion y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colec-
tor de tierra, mimico, bolsillos portaplanos, carriles, rétulos,

fusibles, lamparas de sefializacion, etc.

PL5818 CORTACIRCUITO SECC, TO P+N 1
PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD 6

PL20119 XL3 400 ARMARIO 1900/1750H 35M 2
PL20139 XL3 400 CELDA LATERAL 1900H 1
PL20140 XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 200H 1
PL20142 XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 100H 1
PL20147 XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 1150H 1
PL20169 XL3 PUERTA MET C/LATERAL 1900H 1
PL20201 XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515 17
PL20204 RAIL UNIVERSAL 1

PL20211 XL3 PLACA DPX3 160/250 VERT 1
PL20217 XL3 PLACA DPX3 160/250 C/LATER 1
PL20259 XL3 160/400 PUERTA METAL 1900H 2
PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 3
PL20300 XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H 17
PL20301 XL3 TAPA MET DPX 125 200H 1
PL20318 XL3 TAPA C/LATER DPX250ER300H 1
PL20341 XL3 TAPA PLENA METALICA 100H 1
PL20342 XL3 TAPA PLENA METALICA 150H 3
PL20343 XL3 TAPA PLENA METALICA 200H 1
PL26088 RELE DIFERENCIAL 2 MODULOS 1
PL26092 TOROIDAL DIAM 35MM 1

PL37302 BARRA DE COBRE 12X4 3

PL37310 XL3 SOPORTE JUEGO BARRAS 400A 3
PL37385 KIT UNION EQUIPOTENCIAL 3

PL37418 PLETINA SECCION 25 X5 2

PL403032 DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC 12
PL403605 MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 23
PL403606 MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 18
PL405226 ELEVADOR DE PERFIL 20 MOD 1
PL407798 MAGNET DX3 6/10 KAC2P 10A 28
PL407800 MAGNET DX3 6/10 KAC2P 16A 4
PL407864 MAGNET DX3 6/10 KAC 3P 50A 1
PL407930 MAGNET DX3 6/10 KAC4P 25A 2
PL407931 MAGNET DX3 6/10 KAC 4P 32A 1
PL407933 MAGNET DX3 6/10 KAC 4P 50A 1
PL407934 MAGNET DX3 6/10 KAC4P63A 1

PL411524 DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 23
PL411526 DIFERENCIAL DX3 2/63/300 AC 6
PL411662 DIFERENCIAL DX3 4/63/30 AC 1
PL411664 DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC 1
PL411666 DIFERENCIAL DX3 4/63/300 AC 1
PL411733 DIFERENCIAL DX3 4/40/500 AC 1
PL411734 DIFERENCIAL DX3 4/63/500 AC 1
PL412245 LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG 1
PL412523 CONTACTOR 25A 2NA 230V 2
PL412790 INT,HOR,ANALOG/CR/D/1X16/1MOD ~ 5

PL417046 CTX MINI 3P 12A 1NA 230VCA 2
PL417308 MPX 32S GUARDAMT 4-6A 2

PL417400 MPX CONT AUX LAT 1NA+INC 2
PL420016 DPX*160 mag, 4P 125A 16kA 1
PL420017 DPX*160 mag, 4P 160A 16kA 1
PL421016 DPX? bobina emisién 200-277Vac 1
PL421071 Fijacion s/perfilDPX*160 3P/4P 2

Totalmente montado, conexionado y funcionando.

CUADRO GENERAL CENTRO 1 1,00
SALUD
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00
22.04.02 u  CUADRO PLANTA PRIMERA
Suministro e instalacion de Cuadro Planta Primera en planta primera, de Legrand o equivalente apro-
bado incluyendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, sopor-
tes, anclajes, instalacion y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de
tierra, mimico, bolsillos portaplanos, carriles, rétulos,
fusibles, lamparas de sefializacion, etc.

PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD 4

PL20119 XL3 400 ARMARIO 1900/1750H 35M 1
PL20201 XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515 1
PL20259 XL3 160/400 PUERTA METAL 1900H 1
PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 1
PL20300 XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H 9
PL20301 XL3 TAPA MET DPX 125 200H 2
PL37385 KIT UNION EQUIPOTENCIAL 1

PL403032
PL403605
PL403606

DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC
MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 36
MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 18

PL4846 BORNAS REPART,22P [P2 NEUTRO
PL4876 REPARTIDOR TETRA125A 1

PL407930
PL407933
PL411524

MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A
MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 50A
DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC

6

1
1

22.04.03

18
PL411526 DIFERENCIAL DX3 2/63/300 AC 4
PL412245 LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+NNG 1
PL412523 CONTACTOR 25A 2NA 230V 2

PL37301 BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM 2

Totalmente montado, conexionado y funcionando.

CUADRO PLANTA PRIMERA 1 1,00

8.705,18

8.705,18

1,00
u CUADRO PLANTA SEGUNDA
Suministro e instalacion de Cuadro Planta Segunda, en planta segunda, de Legrand o equivalente
aprobado incluyendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, so-
portes, anclajes, instalacion y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector
de tierra, mimico, bolsillos portaplanos, carriles, rétulos,
fusibles, lamparas de sefializacion, etc.

PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD 2

PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 1
PL403032 DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC 3
PL403605 MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 18
PL403606 MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 9

PL4886 REPARTIDOR TETRAP 125A6MOD 1
PL4844 BORNAS REPART, 13P [P2 NEUTRO 1
PL20006 XL3 160 SUPERF METAL 6 FILAS 1
PL20256 XL3 160/400 PUERTA METAL 1050H 1
PL403628 MAGNET TX3 6KA C 4P 25A 1
PL407930 MAGNET DX3 6/10 KAC 4P 25A 1
PL411524 DIFERENCIAL DX3 2/25/300AC 11
PL412245 LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG 1
PL412523 CONTACTOR 25A 2NA 230V 1

Totalmente montado, conexionado y funcionando.
CUADRO PLANTA SEGUNDA 1 1,00

3.719,72

3.719,72

1,00

1.822,80

1.822,80

19 de abril de 2023

Pagina 163



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22.04.04 u  CUADRO PLANTA SOTANO

Suministro e instalacion de Cuadro Planta Sétano, en planta sétano, de Legrand o equivalente apro-
bado incluyendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, sopor-
tes, anclajes, instalacion y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de
tierra, mimico, bolsillos portaplanos, carriles, rétulos,

fusibles, lamparas de sefializacion, etc.

PL403032 DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC 2
PL403605 MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 2
PL403606 MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 2
PL407930 MAGNET DX3 6/10 KAC 4P 25A 1
PL407931 MAGNET DX3 6/10 KAC4P 32A 1
PL411524 DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 1
PL411664 DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC 1
PL412245 LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG 1
PL1660 OBTURADOR BLANCO 5 MODULOS 3
PL4842 BORNAS REPART, 8P IP2 NEUTRO 1
PL4884 REPARTIDOR TETRAP 100A4MOD 1
PL401669 CAJA DE SUPERFICIE 4X18 MOD, 1
PL401864 PUERTA OPACA 4X18 MOD, 1
PL403004 DIFERENCIAL TX3 4/25/30 AC 1
PL403626 MAGNET TX3 6KA C 4P 16A 1
PL403627 MAGNET TX3 6KA C 4P 20A 1

Totalmente montado, conexionado y funcionando.
CUADRO PLANTA SOTANO 1 1,00

1,00
22.04.05 u CUADRO RACK
Suministro e instalacion de Cuadro Rack, en planta segunda, de Legrand o equivalente aprobado in-
cluyendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, soportes, an-
clajes, instalacion y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de tierra,
mimico, bolsillos portaplanos, carriles, rotulos,
fusibles, lamparas de sefializacion, etc.

PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD 2

PL20201 XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515 6
PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 1
PL20300 XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H 5
PL20301 XL3 TAPA MET DPX 125 200H 1
PL20343 XL3 TAPA PLENA METALICA200H 1
PL37385 KIT UNION EQUIPOTENCIAL 1

PL403605 MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 2
PL403606 MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 21
PL4886 REPARTIDOR TETRAP 125A6MOD 1
PL20107 XL3 400 CAJA 1200/1150H 23 MOD 1
PL20277 XL3 PUERTA EXTRAPLAN MET 1200H 1
PL411695 DIFERENCIAL DX3 4/40/30 HPI 6
PL411847 DIFERENCIAL DX3 4/63/30 B 1
PL407930 MAGNET DX3 6/10 KAC 4P 25A 1
PL407934 MAGNET DX3 6/10 KAC4P63A 3
PL411524 DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 2
PL412245 LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG 1
PL37301 BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM 1

Totalmente montado, conexionado y funcionando.

CUADRO RACK 1 1,00

940,22

940,22

1,00

3.780,58

3.780,58

19 de abril de 2023

Pagina 164



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22.04.06

u CUADRO CUBIERTA

Suministro e instalacion de Cuadro Cubierta en planta segunda, de Legrand o equivalente aprobado
incluyendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema uniffilar,

soportes, anclajes, instalacion y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colec-
tor de tierra, mimico, bolsillos portaplanos, carriles, rétulos,

fusibles, lamparas de sefializacion, etc.

PL403605 MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 1
PL403606 MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 3
PL407798 MAGNET DX3 6/10 KA C 2P 10A
PL36109 CHASIS MODULAR 100X80 1

PL36401 PATAS ATLANTIC-E 300KG 1

PL36822 ACC, ARM,-BOMBIN CON LLAVE 1
PL36939 ARM MET ATLANTIC 1000X800X300 1
PL37389 PLETINA SECCION 12X4 1

PL407928 MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 16A
PL407929 MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 20A
PL409364 MAGNET DX3 10/16kA C 4P 125A
PL407930 MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A
PL407934 MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A
PL411524 DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC
PL411664 DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC
PL411666 DIFERENCIAL DX3 4/63/300 AC
PL412245 LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+NNG 1
PL4888 REPARTIDOR TETRAP 125A8MOD 1

—_

_ =

—OON L

Totalmente montado, conexionado y funcionando.
CUADRO GENERAL BT CENTRO DE 1 1,00
SALUD

1,00

2.352,75

2.352,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22.04.07

22.04.08

22.04.09

22.04.10

u  CUADRO SALA DE CALDERAS

Suministro e instalacion de Cuadro Sala de Calderas, en planta sotano, de Legrand o equivalente
aprobado incluyendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, so-
portes, anclajes, instalacion y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector
de tierra, mimico, bolsillos portaplanos, carriles, rétulos,

fusibles, lamparas de sefializacion, etc.

PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD 2

PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 1
PL37385 KIT UNION EQUIPOTENCIAL 1

PL403032 DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC 17
PL403605 MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 2
PL403606 MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 5
PL417026 CTX MINI 3P 9A 1NA 230VCA 1
PL417300 MPX 32S GUARDAMT 0,1-0,16A
PL417302 MPX 32S GUARDAMT 0,25-0,4A
PL417304 MPX 32S GUARDAMT 0,63-1,0A
PL417305 MPX 32S GUARDAMT 1,0-1,6A
PL417306 MPX 32S GUARDAMT 1,6-2,5A
PL417307 MPX 32S GUARDAMT 2,5-4,0A
PL407930 MAGNET DX3 6/10 KAC 4P 25A 1
PL411524 DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC 2
PL412245 LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+NNG 1
PL417400 MPX CONT AUX LAT 1NA+INC 15
PL403626 MAGNET TX3 6KA C 4P 16A 1

PL4845 BORNAS REPART, 17P IP2NEUTRO 1

PL4888 REPARTIDOR TETRAP 125A8MOD 1
PL20456 XL3 800 IP55 CAJA M L950 H1095 1

PL20466 XL3 JUEGO DE 2 LATERALES 1000H 1

PL20651 XL3 RAIL ALUM, 2 POSIC, 36 MOD 3

PL20654 XL3 RAIL ACERO UNIVERSAL L850 3

PL20950 XL3 TAPA MODUL TORN 150H L850 2

PL20951 XL3 TAPA MOD, TORN 200H L850 1

PL20992 XL3 TAPA LISA TORN 150H L850 2

PL20993 XL3 TAPA LISA TORN 200H L850 1

PL21276 XL3 PUERTA METAL 1000X850 IP55 1

PL37301 BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM 2

NN WN D

Totalmente montado, conexionado y funcionando.

CUADRO S CALDERAS 1 1,00

1,00
u SAI1KVA
Suministro y montaje de SAI DK PLUS 1kVA monofasico de Legrand o equivalente aprobado ,para
alumbrado de salas, incluso pp de pequefio material, totalmente instalado y funcionando.

PLANTA BAJA
SALA CURAS 1 1,00

2.429,32

2.429,32

1,00
u  SAI30KVA
Suministro y montaje de SAI KEOR T 30kVA 8 min trifasico de Legrand o equivalente aprobado, in-
cluso pp de pequefio material, totalmente instalado y funcionando.
PLANTA BAJA
SALA CURAS 1 1,00

592,21

592,21

1,00
u BATERIA CONDENSADORES 25KVA
Bateria de condensadores para compensar factor de potencia S500_01 24,9 kVAr a 400 V, escalo-
res 2,4+7,5+15 ref. 5FC155302444 con fiiltro de armonicos de CISAR o equivalente aprobado. Las
baterias cuentan con una envolvente denominada Prisma G., con un grado de proteccion P21, in-
cluyendo condensadores con proteccion interna, contactores con resisitencias de preinsercion, fusible
APR, y regulador de ER . De compsocion fisica 10+10, totalmente instalada, regulada y funcionan-
do.

8.934,28

8.934,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

22.05.01

22.05.02

22.05.03

CUADRO GENERAL CENTRO DE 1 1,00
SALUD

1,00 2.078,71

TOTAL SUBCAPITULO 22.04 CUADROS ELECTRICOS.........

SUBCAPITULO 22.05 CANALIZACION EXTERIOR
u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45X45X60 CM

Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores
45x45x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de are-
na de rio de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno pe-
rimetral exterior.

ALUMBRADO EXTERIOR 9 9,00

2.078,71

35.355,77

] 9,00 72,00
m. CANALIZACION CALZADA
Canalizacion exterior, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad, incluso ex-
cavacion, asiento con 5 cm. de hormigén HM-20/P/20 o con cama de arena, relleno con una capa
de hormigén HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos com-
pletamente, y relleno con hormigén HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavi-
mento, sin reposicion de pavimento; y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-
vacion, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Canalizacion para alumbrado publico, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundi-
dad consistente en:

1. Demolicidn de pavimento de mezcla bituminosa por medios mecanicos, formada por:
1.-Corte del mismo mediante disco con un ancho de 40 cm.
2.-Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa de 10/20 cm de espesor y 40 cm de
anchura con martillo rompedor montado
sobre retroexcavadora.
3.-Carga y transporte a vertedero, incluso gestion de residuos.

2. Excavacion en zanjas, en terreno flojo, realizado con retroexcavadora, para una profundidad me-
nor o igual de 0,60 m. Incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero con gestion de re-
siduos y parte proporcional de medios auxiliares para la realizacion de los trabajos.

3. Asiento con 5 cm de hormigon HM-20/P/20 o con cama de arena, relleno con una capa de hormi-
g6n HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,
y relleno con hormigdn HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento.

4 Reposicion de la pavimentacion existente con solera de hormigon o con mezcla bituminosa en ca-
liente, con aridos, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion.

CANALIZACION EXTERIOR 160 160,00

648,00

160,00 23,42
u  ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 35X35X60 CM S/[FONDO
Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores
35x35x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de are-
na de rio de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el relleno pe-

rimetral exterior.
ALUMBRADO EXTERIOR 8 8,00

3.747,20

8,00 69,56

TOTAL SUBCAPITULO 22.05 CANALIZACION EXTERIOR ...

TOTAL CAPITULO 22 INSTALACION ELECTRICA .....eeveeeeereeeeseeeseeeseeessessseessessseesssssssesssssessessessssesssesns

556,48

4.951,68

94.961,50
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TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 23 INSTALACIONES COMUNICACION
23.01 m BANDEJA REJIBAND 100X200 BYCRO

Suministro y montaje de m.I. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con vari-
llas de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segiin UNE 10016-2:94 (prox.
UNE-EN ISO 16120), dimensiones 100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de se-
guridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, segiin DIN 4102-12, marcado N de AE-
NOR, y acabado anticorrosién BYCRO seglin UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente
acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de soportes Omega
o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma
UNE-EN-61537 segun Marcado N de AENOR.

PLANTA BAJA

DISTRIBUCION 70 70,00

PLANTA PRIMERA

DISTRIBUCION 85 85,00

PLANTA SEGUNDA

DISTRIBUCION 33 33,00

188,00 10,24 1.925,12

23.02 m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoria 6 PVC, LSOH,
en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.

PLANTA BAJA
VESTIBULO 1 20,00 20,00
D TRAB. SOCIAL 2 30,00 60,00
RECEPCION 2 19,00 38,00
ZONA DE EXTRACCION ANALITICA 1 27,00 27,00
SALA EXTRACCION Y 2 32,00 64,00
LABORATORIO

ARCHIVO ZBS 1 2 30,00 60,00
ARCHIVO ZBS 2 2 40,00 80,00
ARCHIVO ZBS 3 2 41,00 82,00
ARCHIVO ZBS 4 2 45,00 90,00
ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO 1 26,00 26,00
D. COORDINADOR 2 30,00 60,00
D. RESPONSABLE ENFERMERIA 2 34,00 68,00
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 2 35,00 70,00
PRIMARIA (PEDIATRIA)

C. PEDIATRIA 1 2 35,00 70,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 1 2 41,00 82,00
C. PEDIATRIA 2 2 4500 90,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 2 2 51,00 102,00
C. PEDIATRIA 3 2 55,00 110,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 3 2 61,00 122,00
DOCENCIA-REUIONES-CONFERENCIA 2 25,00 50,00
1

DOCENCIA-REUIONES-CONFERENCIA 1 25,00 25,00
2

PLANTA PRIMERA

ZONA DE CONSULTAS ATENCION 1 29,00 29,00
PRIMARIA 11

ZONA DE CONSULTAS ATENCION 1 36,00 36,00
PRIMARIA 1 2

C. POLIVALENTE 2 2 4300 86,00
C. POLIVALENTE 1 2 37,00 74,00
C. ENFERMERIA 2 2 33,00 66,00
C. MEDICINA GENERAL 2 2 27,00 54,00
C. ENFERMERIA 1 2 23,00 46,00
C. MEDICINA GENERAL 1 2 20,00 40,00
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 1 25,00 25,00
PRIMARIA 2 1

ZONA DE CONSULTAS ATENCION 1 50,00 50,00
PRIMARIA 2 2

C. MEDICINA GENERAL 3 2 18,00 36,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C. ENFERMERIA 3 2 24,00 48,00
C. MEDICINA GENERAL 4 2 27,00 54,00
C. ENFERMERIA 4 2 33,00 66,00
C. MEDICINA GENERAL 5 2 36,00 72,00
C. ENFERMERIA 5 2 42,00 84,00
C. MEDICINA GENERAL 6 2 45,00 90,00
C. ENFERMERIA 6 2 51,00 102,00
C. MEDICINA GENERAL 7 2 54,00 108,00
C. ENFERMERIA 7 2 60,00 120,00
PLANTA SEGUNDA
C MATRONA 2 35,00 70,00
C. ENFERMERIA 2 2 30,00 60,00
C. MEDICINA GENERAL 2 2 27,00 54,00
C. ENFERMERIA 1 2 21,00 42,00
C. MEDICINA GENERAL 1 2 18,00 36,00
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 1 24,00 24,00
PRIMARIA
2.968,00 2,21 6.559,28
23.03 m CABLEADO COAXIAL CU 1,13 MM 75 OHM PE. EXTERIOR
Cable coaxial para exterior con conductor Cu de 1,13 mm, dielectrico polietileno expandidio, pantalla
de cobre-poliester, malla de Cu y cubierta de PE, de 75 ohmios de impedancia caracteristica media,
conforme a la norma UNE-EN 50117-2-5, para red de distribucion y dispersion (instalacion duplica-
da) de los servicios RTV. Totalmente instalado y conexionado, segtin RD 436/2011.
CENTRO DE SALUD 35 35,00
35,00 0,93 32,55
23.04 m. CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE INTERIOR
Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, pa-
ra red de interior de usuariol de sistemas de TV terrenal y TV satélite analégica y digital, FM y DAB
(radio digital), totalmente instalado.
PLANTA BAJA
DOCENCIA-REUNIONES-CONFERENCIAS 35 35,00
PLANTA PRIMERA
BIBLIOTECA-REUNIONES 40 40,00
PLANTA SEGUNDA
SALA USOS MULTIPLES 45 45,00
120,00 0,60 72,00
23.05 ud EQUI. CAPTACION RTV C/ MASTIL 3
Equipo de captacion de sefiales de TV terrenal, analdgicas y digitales, radio digital (DAB) y FM for-
mado por antenas para UHF, DAB y FM, con mastil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido
anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y material de su-
jecién, completamente instalado.
CENTRO DE SALJUD 1 1,00
1,00 153,97 153,97
23.06 ud EQ.8 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM, AMPL. F.l.
Equipo de cabecera preparado para la recepcion de sefiales terrenales analdgicas y digitales, forma-
do por 2 canales adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no ad-
yacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, amplificadores
F.I. para la distribucién F.I. de sefales de satélite, fuente de alimentacion, regleta soporte, puentes de
interconexion, conectores y resistencias de carga, etc., segun esquema de instalacion, terminado.
CENTRO DE SALUD 1 1,00
1,00 627,35 627,35
23.07 ud CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC DE 1 M.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexion de PC,
instalado y conexionado.
PLANTA BAJA
VESTIBULO 1 1,00
D TRAB. SOCIAL 2 2,00
RECEPCION 2 2,00
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copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ZONA DE EXTRACCION ANALITICA 1 1,00
SALA EXTRACCION Y 2 2,00
LABORATORIO
ARCHIVO ZBS 8 8,00
ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO 1 1,00
D. COORDINADOR 2 2,00
D. RESPONSABLE ENFERMERIA 2 2,00
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 2 2,00
PRIMARIA (PEDIATRIA)
C. PEDIATRIA 1 2 2,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 1 2 2,00
C. PEDIATRIA 2 2 2,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 2 2 2,00
C. PEDIATRIA 3 2 2,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 3 2 2,00
DOCENCIA-REUIONES-CONFERENCIA 2 2,00
PLANTA PRIMERA .
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 2 2,00
PRIMARIA 1
C. POLIVALENTE 2 2 2,00
C. POLIVALEN'J'E 1 2 2,00
C. ENFERMERIA 2 2 2,00
C. MEDICINA GENERAL 2 2 2,00
C. ENFERMERIA 1 2 2,00
C. MEDICINA GENERAL 1 . 2 2,00
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 2 2,00
PRIMARIA 2
C. MEDICINA GENERAL 3 2 2,00
C. ENFERMERIA 3 2 2,00
C. MEDICINA GENERAL 4 2 2,00
C. ENFERMERIA 4 2 2,00
C. MEDICINA GENERAL 5 2 2,00
C. ENFERMERIA 5 2 2,00
C. MEDICINA GENERAL 6 2 2,00
C. ENFERMERIA 6 2 2,00
C. MEDICINA GENERAL 7 2 2,00
C. ENFERMERIA 7 2 2,00
PLANTA SEGUNDA
C MATRONA 2 2,00
C. ENFERMERIA 2 2 2,00
C. MEDICINA GENERAL 2 2 2,00
C. ENFERMERIA 1 2 2,00
C. MEDICINA GENERAL 1 2 2,00
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 1 1,00
PRIMARIA
84,00 2,55 214,20
23.08 ud CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC DE 0.5 M.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 0.5 metro la unidad, para parcheo o conexion de PC,
instalado y conexionado.
PUESTOS DE TRABAJO 74 74,00
74,00 1,33 98,42
23.09 m. CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 4 PVC D63
Canalizacién externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 4, de PVC de
63 mm. de didametro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos
en prisma de hormigon HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. late-
ralmente, incluso excavacién de tierras a maquina en terrenos compactos, tubos, soportes distancia-
dores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras proce-
dentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y reposicion
de acera.
CENTRO DE SALUD 20 20,00
20,00 14,52 290,40
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copiGo

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2310

2311

2312

2313

2314

2315

ud

Arqueta de entrada prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE

ARQUETA ENTRADA 40X40X60 PREFABR.

133100-2), para union entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura

comun de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-
cos, tapa de hormigon con cierre de seguridad y ganchos para traccién y tendido de cables, incluso
excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios

auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-

tedero.
CENTRO DE SALUD

m

Canalizacion telefénica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC
de 63 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigdn HM-20 de central de 6 cm. de recubri-

2

2,00

CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA

2,00

miento superior € inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos

flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95%

del P.N., ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni re-

posicién de acera).
CENTRO DE SALUD

m

Canalizacién telefonica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigon HM-20 de 6 cm. de recubrimiento
superior ¢ inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tu-
bos, soportes distanciadores cada 70 c¢m., cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 ¢cm., compactada al 95% del
P.N., ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni repo-

sicion de pavimento).
CENTRO DE SALUD

ud

50

8

50,00

107,42

214,84

CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA

8,00

50,00

23,97

1.198,50

MEGAFONIA PRINCIPAL CENTRO DE SALUD

8,00

Instalacion de megafonia completa para musica ambiente, y mensajes, para conexion con la centrali-

ta telefonica. Formada por mecanismos de difusion sonora de Bticino o similar, a partir de un nodo
audio-video, con entrada procedente de equipo HI-FI, o entrada RCA, alimentada electricamente

desde un alimentador de difusion sonora. El control general de la instalacién, se realiza desde un me-

canismo tipo TOUCH SCREEN de Bticino, o similar, y un microfono conectado a la entrada RCA,

para avisos. En determinadas dependencias, indicadas en planos, se instalaran controles de zona,
para su regulacion individual, encendido, apagado, y control de volumen. Los altavoces (total 10ud)
seran de empotrar en techo, de 2 vias coaxiales, de potencia 50Wrms/100w musicales, impedancia
8 Ohm., de diametro exterior 240mm.Todo ello montado, incluso cable de 2 conductores trenzados,

insalado, y montado.
CENTRO DE SALUD

ud

Kit video portero para un unico usuario de JUNG, o similar, formado por dos placas de calle, con

1

1,00

26,50

212,00

VIDEOPORT. 2TELEFONILLOS +2 PLACAS

1,00

pulsador de llamada, y telecdmara, una en cada acceso al edificio, y dos unidades interiores cablea-
do. Los monitores del videoportero tienen conexion y desconexion automatica y disponen de autoen-

cendido. Instalado y funcionando
CENTRO DE SALUD

ud

Toma para television realizada con canalizacién de PVC corrugado M 20/gp5, incluyendo guia de
alambre galvanizado, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma de television

1

1,00

2.029,62

2.029,62

TOMA TV JUNG-LS 990

1,00

Jung-5231, placa para toma Jung-LS 990 TV, asi como marco respectivo, totalmente montado e ins-

talado.

PLANTA BAJA
DOCENCIA-REUNIONES-CONFERENCIAS
PLANTA PRIMERA

1

1,00

678,73

678,73
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
BIBLIOTECA-REUNIONES 1 1,00
PLANTA SEGUNDA
SALA USOS MULTIPLES 1 1,00
3,00 16,34 49,02
23.16 ud PREINSTALACION DE SEGURIDAD CONTRA ROBO
Preinstalacion de seguridad contra robo formada por tubo de PVC corrugado libre de halégenos con
UTP para CCTV y 8x0,22 mm2 para antiintrusion para cubrir las necesidades del centro, desde po-
sible centralita en recepcion hasta los punto de deteccion volumetricos y camaras en acceso general
y zonas comunes. Para un total de:
8 detectores volumetricos en planta baja (no incluidos)
CENTRO DE SALUD 1 1,00
1,00 388,54 388,54
2317 u  PUNTO PULSADOR TIMBRE JUNG-LS 990
Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar ais-
lados para una tension nominal de 750 V y seccién 1,5 mm2, incluido caja registro, cajas mecanis-
mos universal con tornillo, mecanismo pulsador Jung-531 U, tecla con simbolo timbre Jung-LS 990
K, zumbador y marcos respectivos, totalmente montado e instalado.
CENTRO DE SALUD 4 4,00
4,00 4767 190,68
23.18 ud ARMARIO RACK EQUIPADO
Armario Rack equipado de pie para el sistema de cableado estructurado de Legrand o similar, com-
pletamente equipado de 24 U, con un 20% de reserva para puestos de trabajo, voz y datos con co-
nectores RJ45 categoria 6 UTP, sin incluir los cables ni los accesorios opcionales de la instalacion,
colocado, colocado. Incluye registro PAO segiin memoria en pared con conexion a través de man-
guera 25 pares categoria 5 en canaleta.
CENTRO DE SALUD 1 1,00
1,00 1.155,44 1.155 44
23.19 u PARARRAYOS
Pararrayos Nimbus 15
Suministro y montaje de Pararrayos Nimbus 15 con sistema de cebado electronico. fabricado con
materiales en acero inoxidable AISI 316 (Doble capa). Formado por un bloque energético encapsula-
do con una proteccidn exterior metalica, un controlador de cara, un amplificador que emite impulsos
de alta frecuencia y una punta captadora.
Certificado del tiempo de cebado expedido en el Laboratorio LCOE.
1 ud Pieda de adaptacion Nimbus a mastil.
1 ud Juego de anclajes placa tornillos metalicos 15 cm (2 piezas)
1 ud Mastil 6m Fe Galvanizado (2 tramos de 3m)
35m Cable trenzado de cobre electrolitico desnudo de 50mm
30 ud Soporte M-8 bronce con tirafondo para cables de 50mm2 y 70mm?2
1 ud Tubo de proteccion bajante de 3m de Fe galvanizado.
1 ud Arqueta de registro cuadrada de polipropileno 300x300 con regleta equipotencial inlcuida y 3 teri-
nales brida.
3 ud Jabalina de cobre 300 micras 2m, didmetro 14mm
3 ud Grapa abarcdn latén conexion jabalina
1 ud Compuesto liquido activador perdurable para tomas de tierra (25kg)
1 ud Contador de impactos de rayo (IP 67)
Incluso pp de pequefio material, totalmente instalado y funcionando.
CS PINILLA 1 1,00
1,00 1.418,28 1.418,28
TOTAL CAPITULO 23 INSTALACIONES COMUNICACION........ocoomrereeresssssssssssssssssssssssssssssssssssens 17.508,94
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 24 ILUMINACION
24.01 ud CABLE BUS

Cable BUS para comunicaciones de iluminacion. Libre de halogenos. Tendido, comprobado y proba-
do.

Incluyendo terminales, medios de sujeccion. Linea y canalizacion totalmente tendida, conectada

y comprobada, con pruebas y ensayos. Incluyendo medios auxiliares y pequeno material.

CENTRO DE SALUD 250 250,00

250,00 2,82 705,00
24.02 u  LUMINARIA TIPO 1: KOMBIC SUR 3000 WW WH LAMP
Luminaria tipo 1:
Luminaria KOMBIC SUR 3000 WW WH de Lamp, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.

PLANTA BAJA
VESTIBULO 10 10,00
D TRAB. SOCIAL 2 2,00
RECEPCION 2 2,00
ZONA DE EXTRACCION ANALITICA 6 6,00
SALA EXTRACCION Y 8 8,00
LABORATORIO

S. TECNICAS Y CURAS 4 4,00
S. INTERV. MENORES 4 4,00
ARCHIVO ZBS 3 3,00
DESPACHO ADMIN. 6 6,00
ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO 4 4,00
ESCLUSA DE ACCESO PPAL 2 2,00
D. COORDINADOR 2 2,00
D. RESPONSABLE ENFERMERIA 2 2,00
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 14 14,00
PRIMARIA (PEDIATRIA)

S. LACTANCIA 3 3,00
C. PEDIATRIA 1 4 4,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 1 4 4,00
C. PEDIATRIA 2 4 4,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 2 4 4,00
C. PEDIATRIA 3 4 4,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 3 4 4,00
ACCESO SEMISOTANO 2 2,00
ESCLUSA DE ACCESO POSTERIOR 2 2,00
DOCENCIA-REUIONES-CONFERENCIA 12 12,00
DISTRIBUIDOR 4 4,00
PLANTA PRIMERA

ZONA DE CONSULTAS ATENCION 1 11,00
PRIMARIA 1

C. POLIVALENTE 2 4 4,00
C. POLIVALENTE 1 4 4,00
C. ENFERMERIA 2 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 2 4 4,00
C. ENFERMERIA 1 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 1 4 4,00
DISTRIBUIDOR ASEOS M. 2 2,00
ESCALERAS P1 2 2,00
DISTRIBUIDOR ASEOS H. 2 2,00
BIBLIOTEC- REUNIONES 6 6,00
DISTRIBUIDOR VESTUARIOS 2 2,00
PERSONAL

VESTUARIOS PERSONAL H P1 2 2,00
VESTUARIOS PERSONAL M P1 3 3,00
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 30 30,00
PRIMARIA 2
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C. MEDICINA GENERAL 3 4 4,00
C. ENFERMERIA 3 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 4 4 4,00
C. ENFERMERIA 4 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 5 4 4,00
C. ENFERMERIA 5 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 6 4 4,00
C. ENFERMERIA 6 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 7 4 4,00
C. ENFERMERIA 7 4 4,00
PLANTA SEGUNDA
ZONA DE PROFILAXIS 8 8,00
OBSTETRICIA
C MATRONA 2 2,00
C. ENFERMERIA 2 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 2 4 4,00
C. ENFERMERIA 1 4 4,00
C. MEDICINA GENERAL 1 4 4,00
DISTRIBUIDOR ASEOS M. H. 2 2,00
ASEO H. P2 5 5,00
ASEO M. P2 6 6,00
279,00 165,23 46.099,17
24.03 u  LUMINARIA TIPO 2: AJ ROYAL DE LOUIS POULSEN
Luminaria tipo 2:
Luminaria AJ ROYAL de Louis Poulsen, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.
PLANTA BAJA
DISTRIBUIDOR ASEOS 3 3,00
3,00 755,64 2.266,92
24.04 u  LUMINARIA TIPO 3: DOWNLIGHT EMP TOLEDO ROUND RZB D150 13W LED
Luminaria tipo 3:
Luminaria Downligjt empotrado TOLEDO ROUND D150 de RZB 13W LED, segun ficha técnica ad-
junta.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.
PLANTA BAJA
ZONA DE SERVICIOS 1 1,00
A.P. MAT.LIMP. 1 1,00
A. MAT. OFI'Y LIMP. 1 1,00
A. SANIT. Y P. FARM. 1 1,00
A. SUCIO 1 1,00
A. RES. SANIT. 1 1,00
ASEO PEDIATRIA 2 1 1,00
SALA 2 1 1,00
ASEO PEDIATRIA 1 1 1,00
SALA 1 1 1,00
ASEO M. PB 7 7,00
ASEOH. PB 5 5,00
C. LIMPIEZA (BAJO ESCALERA) 1 1,00
PLANTA PRIMERA
ASEO M. P1 7 7,00
ALMACEN-LIMP 1 1,00
ASEOH. P1 7 7,00
38,00 91,87 3.491,06
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24.05

24.06

24.07

24.08

24.09

2410

u  LUMINARIATIPO 4: AJ WALL DE LOUS POULSEN 7,8W LED

Luminaria tipo 4:

Luminaria AJ WALL de Louis Poulsen 7,8W LED, segun ficha técnica adjunta.

Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)

Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.
PLANTA BAJA
VESTIBULO 3 3,00

3,00
u  LUMINARIA TIPO 5: LUMINARIA PARED 55 926 17,5W LED BEGA
Luminaria tipo 5:
Luminaria Pared 55 926 17,5W LED de Bega, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.
PLANTA BAJA
ACCESO PRINCIPAL 2 2,00

464,19

1.392,57

2,00
u  LUMINARIA TIPO 6: DOWNLIGHT EMPOTRADO 33 242 25,3W LED BEGA

Luminaria tipo 6:

Downlight empotrado 33 242 25,3W LED de Bega, segun ficha técnica adjunta.

Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.

PLANTA BAJA

FACHADA EDIFICIO 2 2,00
ESCALERAS EVACUACION PB 3 3,00
PLANTA PRIMERA

ESCALERAS EVACUACION P1 2 2,00

215,93

431,86

7,00
u  LUMINARIA TIPO 7: BANADOR PARED ASIMETRICO 22 433 25,3W LED BEGA
Luminaria tipo 7:
Bariador de pared asimétrico 22 433 25,3W LED de Bega, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)

Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.
PLANTA BAJA
ACCESO PRINCIPAL 9 9,00

367,94

2.575,58

9,00
u  LUMINARIA TIPO 8: LUMINARIA PARED KERALUX DE RZB
Luminaria tipo 8:
Luminaria pared Keralux RZB, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.
PLANTA SEMISOTANO
ESCALERAS SEMISOTANO 1 1,00

419,16

3.772,44

1,00
u  LUMINARIA TIPO 9: LUMINARIA ESTANCA TROMILUX 4018 14W LED
Luminaria tipo 9:
Luminaria estanca TROMILUX 14W led, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexién y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.

PLANTA SEMISOTANO
ARQUETA 1 1,00
ABASTECIMIENTO 1 1,00

20,90

20,90
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INSTALACIONES TECNICAS 2 2,00
C CALDERA 1 1,00
INCENDIOS 2 2,00
ALMACEN 1 1,00
GALERIA DE SERVICIO 7 7,00
PLANTA SEGUNDA
RACK 1 1,00
16,00 73,10 1.169,60
2411 u  LUMINARIA TIPO F: FAROLA PROYECTOR PHILIPOS BVP110
Luminaria tipo F:
Luminaria  FAROLA con PROYECTOR PHILIPS BVP110 LED 42/nw S con baculo de 3,5m de
tubo de acero galvanizado, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexién y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.
PLANTA BAJA
ENTRADA PRINCIPAL 6 6,00
ENTRADA POSTERIOR 3 3,00
9,00 705,72 6.351,48
2412 u  LUMINARIA TIPO 10: LUMINARIA PARED 66976 12W LED DE BEGA
Luminaria tipo 10:
Luminaria pared 66976 12Wled de Bega , segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.
PLANTA BAJA
FACHADA PRINCIPAL 1 1,00
FACHADA POSTERIOR 4 4,00
5,00 224,12 1.120,60
2413 u SENSOR DALI OCCUSSWITCH
Suministro y montaje de SENSOR DALT OCUSSWITCH,
Multisensor y controlador en un solo equipo para el control de ocupacién, luz natural e IR.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.
PLANTA SEGUNDA )
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 3 3,00
PRIMARIA P2
PLANTA PRIMERA
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 6 6,00
PRIMARIA P1
PLANTA BAJA
VESTIBULO 1 1,00
DISTRIBUIDOR 1 1,00
. 11,00 87,99 967,89
2414 u DESMONTAJE Y MONTAJE BACULOS EXTERIOR CENTRO SALUD
Desmontaje de baculo con luminaria, instalada sobre cimentacion, sin deteriorar los elementos cons-
tructivos a los que pueda estar sujeta,
y acopio para nueva instalacion en otro punto, segun planos, recuperacién de cableado, incluso pp
de pequefio material.
FAROLAS EXTERIOR 4 4,00
4,00 246,44 985,76
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2415 m LUMINARIA TIPO B: TIRA DE LED CON DIFUSOR
Luminaria tipo B:
Luminaria TIRA DE LED CON DIFUSOR, segun ficha técnica adjunta.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.
1 8,60 8,60
8,60 20,66 177,68
24.16 u EMERGENCIA 1: HYDRA LD N2 + KETB HYDRA DAISALUX
Emergencia 1:
Emergencia HYDRA LD N2 + KETB HYDRA 85Im de Daisalux, o equivalente aprobado.
Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y
difusor en idéntico material.
Formato: Hydra
Funcionamiento: No permanente LED TCA
Autonomia (h): 1
Lampara en emergencia: ILMLED
Piloto testigo de carga: LED
Lampara en red: -
Grado de proteccion: P42 IK04
Aislamiento eléctrico: Clase Il
Dispositivo verificacion: No
Conexién telemando: Si
Tipo bateria: NiCd
Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz
Accesorio KES HYDRA
Caja para enrasar blanca. Apta para colocacion en techo/pared.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.
PLANTA BAJA
ZONA DE SERVICIOS 2 2,00
A. SUCIO 1 1,00
A. RES. SANIT. 1 1,00
4,00 69,15 276,60
2417 u EMERGENCIA 5: HYDRA LD N6 + KES HYDRA DAISALUX

Emergencia 5:

Emergencia HYDRA LD N6 + KES HYDRA 212,5Im de Daisalux, o equivalente aprobado.
Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y
difusor en idéntico material.

Formato: Hydra

Funcionamiento: No permanente LED TCA

Autonomia (h): 1

Lampara en emergencia: ILMLED

Piloto testigo de carga: LED

Lampara en red: -

Grado de proteccion: IP42 IK04

Aislamiento eléctrico: Clase Il

Dispositivo verificacion: No

Conexién telemando: Si

Tipo bateria: NiCd

Tension de alimentacién: 220-230V 50/60Hz

Accesorio KES HYDRA

Caja estanca P66 1K08.

Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.

PLANTA PRIMERA
VESTUARIOS PERSONAL H P1 1 1,00
VESTUARIOS PERSONAL M P1 1 1,00
PLANTA SEGUNDA
RACK 1 1,00
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3,00 109,07 327,21
2418 u EMERGENCIA 6: HYDRA LD N2 + KES HYDRA DAISALUX
Emergencia 6:
Emergencia HYDRA LD N2 + KES HYDRA 85Im de Daisalux, o equivalente aprobado.
Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y
difusor en idéntico material.
Formato: Hydra
Funcionamiento: No permanente LED TCA
Autonomia (h): 1
Lampara en emergencia: ILMLED
Piloto testigo de carga: LED
Lampara en red: -
Grado de proteccion: P42 IK04
Aislamiento eléctrico: Clase |l
Dispositivo verificacion: No
Conexion telemando: Si
Tipo bateria: NiCd
Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz
Accesorio KES HYDRA
Caja estanca IP66 IK08.
Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.
PLANTA SEMISOTANO
ARQUETA 1 1,00
ABASTECIMIENTO 1 1,00
INSTALACIONES TECNICAS 3 3,00
C CALDERA 2 2,00
INCENDIOS 2 2,00
ALMACEN 1 1,00
GALERIA DE SERVICIO 9 9,00
ESCALERA EVACUACION SOTANO 3 3,00
PLANTA BAJA
A.P. MAT.LIMP. 1 1,00
A. MAT. OFI'Y LIMP. 1 1,00
A. SANIT. Y P. FARM. 1 1,00
ESCALERAS EVACUACION 3 3,00
MAQUINA ELEVADOR 1 1,00
C. LIMPIEZA (BAJO ESCALERA) 1 1,00
PLANTA PRIMERA
ALMACEN-LIMP 1 1,00
ESCALERAS EVACUACION 3 3,00
PLANTA SEGUNDA
VESTUARIO 2 2,00
ALMACEN-LIMP 1 1,00
INSTALACIONES CUBIERTA 1 1,00
38,00 92,12 3.500,56
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2419 u EMERGENCIA7: IZAR N30 DAISALUX

Emergencia 7:

Emergencia IZAR N30 200im de Daisalux o equivalente aprobado

Luminaria formada por tres modulos independientes: conjunto dptico, sistema electronico y baterias.
Dos opciones de lente: evacuacion y

antipanico. El conjunto dptico "evacuacion” permite una mayor interdistancia de colocacion entre lu-
minarias en lugares como pasillos,

consiguiendo los niveles adecuados de iluminacion en recorridos de evacuacion. Luminaria con tec-
nologia LED, @ 46mm. Adecuado para

montaje enrasado en techo técnico.

Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesa-
dor interno chequea el estado del aparato y

realiza periédicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su estado. Si la luminaria se
conecta a una Central TEV, los datos sobre

su estado se envian a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar
el estado de toda la instalacion de alumbrado

de emergencia.

Formato: |zar 2m

Funcionamiento: No permanente LED TCA

Autonomia (h): 1

Lampara en emergencia: MHBLED

Piloto testigo de carga: LED

Lampara en red: -

Grado de proteccion: P20 IK04

Aislamiento eléctrico: Clase Il

Dispositivo verificacion: No

Conexién telemando: Si

Altura de colocacién (m): 2,2a 4

Tipo bateria: NiCd

Conjunto 6ptico: Antipanico

Tono Color LED: Blanco Frio (6000°K-7000°K)

Color: Blanco

Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz

Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.

PLANTA BAJA

VESTIBULO 3 3,00
D TRAB. SOCIAL 1 1,00
RECEPCION 1 1,00
ZONA DE EXTRACCION ANALITICA 3 3,00
SALA EXTRACCION Y 2 2,00
LABORATORIO

S. TECNICAS Y CURAS 1 1,00
S. INTERV. MENORES 2 2,00
ARCHIVO ZBS 2 2,00
ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO 1 1,00
ESCLUSA DE ACCESO PPAL 1 1,00
D. COORDINADOR 1 1,00
D. RESPONSABLE ENFERMERIA 1 1,00
S. LACTANCIA 1 1,00
C. PEDIATRIA 1 1 1,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 1 1 1,00
C. PEDIATRIA 2 1 1,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 2 1 1,00
C. PEDIATRIA 3 1 1,00
C. ENEFERM. PEDIATRICA 3 1 1,00
ASEO PEDIATRIA 2 1 1,00
SALA2 1 1,00
ASEQ PEDIATRIA 1 1 1,00
SALA1 1 1,00
ESCLUSA DE ACCESO POSTERIOR 1 1,00
DOCENCIA-REUIONES-CONFERENCIA 2 2,00
DISTRIBUIDOR 2 2,00
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ASEO M. PB 2 2,00
ASEO H. PB 2 2,00
ESCALERAS 2 2,00
PLANTA PRIMERA
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 3 3,00
PRIMARIA 11
C. POLIVALENTE 2 1 1,00
C. POLIVALENTE 1 1 1,00
C. ENFERMERIA 2 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00
C. ENFERMERIA 1 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 1 1 1,00
DISTRIBUIDOR ASEOS M. P1 2 2,00
ASEO M. P1 2 2,00
DISTRIBUIDOR ASEOQS H. P1 2 2,00
ASEOH. P1 2 2,00
BIBLIOTEC- REUNIONES 2 2,00
DISTRIBUIDOR VESTUARIOS 2 2,00
PERSONAL
ASEO PERSONAL H P1 1 1,00
ASEO PERSONAL M P1 , 2 2,00
ZONA DE CONSULTAS ATENCION 6 6,00
PRIMARIA 2 1
C. MEDICINA GENERAL 3 1 1,00
C. ENFERMERIA 3 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 4 1 1,00
C. ENFERMERIA 4 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 5 1 1,00
C. ENFERMERIA 5 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 6 1 1,00
C. ENFERMERIA 6 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 7 1 1,00
C. ENFERMERIA 7 1 1,00
PLANTA SEGUNDA
ZONA DE PROFILAXIS 2 2,00
OBSTETRICIA
C MATRONA 1 1,00
ASEO MATRONA 1 1,00
ALMACEN 1 1,00
ZONA DE CONSULTA AP 4 4,00
C. ENFERMERIA 2 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00
C. ENFERMERIA 1 1 1,00
C. MEDICINA GENERAL 1 1 1,00
DISTRIBUIDOR ASEOS M. H. P2 2 2,00
ASEOH. P2 2 2,00
ASEO M. P2 2 2,00

100,00 86,13 8.613,00
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24.20

u EMERGENCIA 8: IZAR N30 (EVC) DAISALUX

Emergencia 8:

Emergencia IZAR N30 (EVC) 200Im de Daisalux o equivalente aprobado

Luminaria formada por tres modulos independientes: conjunto dptico, sistema electronico y baterias.
Dos opciones de lente: evacuacion y

antipanico. El conjunto dptico "evacuacion" permite una mayor interdistancia de colocacion entre lu-
minarias en lugares como pasillos,

consiguiendo los niveles adecuados de iluminacion en recorridos de evacuacion. Luminaria con tec-
nologia LED, @ 46mm. Adecuado para

montaje enrasado en techo técnico.

Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesa-
dor interno chequea el estado del aparato y

realiza periédicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su estado. Si la luminaria se
conecta a una Central TEV, los datos sobre

su estado se envian a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar
el estado de toda la instalacion de alumbrado

de emergencia.

Formato: |zar 2m

Funcionamiento: No permanente LED

Autonomia (h): 1

Piloto testigo de carga: LED

Lampara en red: -

Grado de proteccion: P20 IK04

Aislamiento eléctrico: Clase Il

Dispositivo verificacion: Gestion centralizada TCA

Conexién telemando: Si

Altura de colocacién (m): 2,2 a 4

Tipo bateria: NiCd

Conjunto dptico: Evacuacion

Tono Color LED: Blanco Frio (6000°K-7000%K)

Color: Blanco

Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz

Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.

PLANTA BAJA )

ZONA DE CONSULTAS ATENCION 5 5,00
PRIMARIA (PEDIATRIA)

ESCLUSA DE ACCESO POSTERIOR 1 1,00

6,00 86,13

516,78
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2421 u EMERGENCIA 9: LENS N30 A (ESP,AEX,INOX) DAISALUX

Emergencia 9:

Emergencia LENS N30 A (ESP, AEX, INOX) 200im de Daisalux o equivalente aprobado

Luminaria de emergencia autbnoma con tecnologia LED, con cuerpo cilindrico y difusor en policarbo-

nato.

Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesa-

dor interno chequea el estado del aparato y

realiza periédicamente test funcionales y de autonomia informando sobre su estado. Si la luminaria se

conecta a una Central TEV, los datos sobre

su estado se envian a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar

el estado de toda la instalacion de alumbrado

de emergencia.

Formato: Lens

Funcionamiento: No permanente LED AutoTest

Autonomia (h): 1

Lampara en emergencia: MHBLED

Piloto testigo de carga: LED

Lampara en red: -

Grado de proteccion:

Aislamiento eléctrico: Clase Il

Dispositivo verificacion: Gestion centralizada

Conexién telemando: Si

Altura de colocacién (m): 2,5a 4

Tipo bateria: NiMH

Formato: Adosado pared AEX. IP65 IK04

Color carcasa: Inox

Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz

Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo

4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)

Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.

PLANTA BAJA

FACHADA PRINCIPAL 2 2,00

FACHADA POSTERIOR 1 1,00

ESCLUSA DE ACCESO PPAL 1 1,00

ESCLUSA DE ACCESO POSTERIOR 1 1,00

5,00 181,21 906,05

24.22 u EMERGENCIA 10: BLOCK N30 (WW) DAISALUX

Emergencia 10:

Emergencia BLOCK N30 (WW) 180Im de Daisalux, o equivalente aprobado.

Cuerpo rectangular enP aluminio de reducidas dimensiones compuesto por un conjunto dptico forma-
do por reflector aluminizado y difusor en

policarbonato.

Formato: Block

Funcionamiento: Permanente LED TCA

Autonomia (h): 1

Lampara en emergencia: MHBLED

Piloto testigo de carga: LED

Lampara en red:

Grado de proteccién: IP43 IK04

Aislamiento eléctrico: Clase Il

Dispositivo verificacion: No

Conexién telemando: Si

Altura de colocacién (m): 2a 4

Color carcasa: Blanco

Tono Color LED: Blanco Célido (2900°K-3300°K)

Tension de alimentacién: 220-230V 50/60Hz

Tipo bateria: NiCd.

Incluso material auxiliar de conexion y fijacion, y pequefio material. Incluye pp de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.

PLANTA SOTANO
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ESCALERAS SEMISOTANO 3 3,00
PLANTA BAJA
ESCALERAS PB 1 1,00
PLANTA PRIMERA
ESCALERAS P1 1 1,00
5,00 130,97 654,85
TOTAL CAPITULO 24 ILUMINACION ......cooeeeeeeeeeeeeseeeeseeeessseesseeeseessseesssesssssssssseessessssesssssssssssessssesseeeas 86.323,56
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25.01

25.02

25.03

25.04

25.05

25.06

25.07

CAPITULO 25 INSTALACION FOTOVOLTAICA
m RED TOMA DE TIERRA INSTALACION FOTOVOLTAICA cable aislado

Red de puesta a tierra conectando directamente a la barra principal de tierra, tanto la estructura sopor-

te del generador fotovoltaico, como la borna de puesta a tierra del inversor, realizada mediante un
electrodo en anillo compuesto por cable conductor de cobre aislado de 16 mm2, uniéndolo mediante
soldadura aluminotérmica a la armadura, hasta alcanzar un valor maximo para la resistencia de

puesta a tierra de 10 ohm, registro de comprobacion y puente de prueba. Totalmente instalada, inclu-

so p.p. de elementos de conexidn, cajas de puesta a tierra, arquetas, fijaciones, y elementos de

montaje y auxiliares.

u SECCIONADOR TIERRA

1

60,00

60,00

Seccionador para toma de tierra, totalmente instalado y funcionando.

NEURO

u  MOD SOLAR FOTOVOLT 525WP

1

1,00

1,00

60,00

6,48

388,80

1,00

Médulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia maxima (Wp) 525W, tensién a

maxima potencia (Vmp) 41.70 V, intensidad a maxima potencia (Imp) 10.92 A, tensién en circuito
abierto (Voc) 49.50 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11.66 A, eficiencia 21.2%, 144 células, vidrio
exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de

polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatu-

ra de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2094x1038x35 mm, resistencia a la carga del viento
245 kg/m?, resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m?, peso 23,92 kg, con caja de conexiones con
diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. To-

talmente instalado y montado.

m2

30

30,00

57,80

57,80

EXTRUCTURA SOPORTE

Estructura soporte, para cubierta inclinada, para captadores fotovoltaicos.

Totalmente instalada, incluso p.p. de fijaciones, anclajes, juegos de cruz de seguridad, elementos de
conexion, ayudas necesarias de albafiileria segun detalle de planos. Medido en m2 horizontal de

ocupacion de planta.

ud

Inversor trifasico, potencia maxima de entrada 40 kW, voltaje de entrada maximo 1100 Vcc, rango
de voltaje de entrada de 220 a 1000 Vcc, potencia activa 36 kW, potencia maxima de salida 40
kVA, eficiencia maxima 98,8%, dimensiones 930x550x283 mm, peso 62 kg, con pies de apoyo, in-
dicador del estado de funcionamiento con led, comunicacion via Wi-Fi para control remoto desde un
smartphone, tablet o PC, dos puertos Ethernet, y protocolo de comunicacion Modbus. Incluso acce-
SOrios necesarios para su correcta instalacion. HUAWEI SUN2000-36KTL H1 de Huawei o simi-
lar., inlcuye registrador de datos para monitorizacion y contador inteligente. Instalado y funcionando.

ud

HAGER Relé diferencial 300mA
Proteccion contra sobretensiones

totalmente instalado y funcionando
CUBIERTA

u  CAJA CONEXIONADO 1

30

1

2,26

1,00

1,13 76,61

30,00

299,82

8.994,60

INVERSOR Y MONITORIZACION

1,00

76,61

119,69

9.169,45

PROTECCIONES INSTALACION SOLAR

Suministro y montaje de protecciones y envolvente para instalacion solar
HAGER Interruptor automatico de caja moldeada 4P4D, 15kA, 50A, TM Regulable

1,00

1,00

1,00

3.631,34

3.631,34

1,00

Caja de conexionado de poliéster reforzado en fibra de vidrio prensado en caliente 200x100 IP65 con

1 fusible de 40A 'y 50 KA.

1

2,00

2,00

336,40

336,40
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25.08

25.09

2510

25.11

2512

2,00
u  CAJA CONEXIONADO 2

Caja de conexionado de poliéster reforzado en fibra de vidrio prensado en caliente 200x100 IP65 con
1 fusible de 80A y 50 KA.
CUBIERTA 1 1,00 1,00

67,83

135,66

1,00
u  CONEXION CUADRO PPAL
Conexién a embarrado de cuadro principal inlcuyendo proteccion diferencial y magnetotermica de 4P

y 50 A con 300 mA y proteccion contrasobretensiones . Instalado y funcionando
NEURO 1 1,00 1,00

67,83

67,83

1,00
m MTR PRYSUN 3x10 SN EN50618NG TUBO M25 PVC RiGDO
Suminsitro y montaje de cable MTR PRYSUN 3x10 SN EN50618NG, incluso pp de tubo M25 rigi-
do PVC, para instalacién en montaje superficial en interior de tubo. Totalmente instalado, incluyendo

p.p. de fijaciones, cajas de registro, elementos de conexion.
4 20,00 80,00

387,78

387,78

80,00
m MTR PRYSUN 3x25 SN EN50618NG TUBO M40 PVC RiGDO
Suminsitro y montaje de cable MTR PRYSUN 3x25 SN EN50618NG, incluso pp de tubo M40 rigi-
do PVC, para instalacidén en montaje superficial en interior de tubo. Totalmente instalado, incluyendo

p.p. de fijaciones, cajas de registro, elementos de conexion.
1 20,00 20,00

7,32

585,60

20,00
m CIRCUITO RZ1-K(AS) 5X10MM2
Conductor de cobre, de 5x10 mm2 de seccién, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o
similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de po-
lietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE
21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Instalado

y conexionado.
inv-c.gral 1 50,00 50,00

16,48

329,60

TOTAL CAPITULO 25 INSTALACION FOTOVOLTAICA .......coovvvvereresnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

264,50

24.349,36
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26.01

CAPITULO 26 APARATOS ELEVADORES
ud ASCENSOR OTIS GEN2 CONFORT 3 PARADAS 13 PERSONAS

ud. Instalacién completa de ascensor OTIS GEN2 COMFORT, o similar, sin cuarto de maquinas

de 1000 Kg para 13 personas, de 3 paradas con 3 accesos (embarque Unico), 6,83 m de recorrido
aproximado. Velocidad de 1 m/s mediante Maquina Compacta sin reductor situada en la parte supe-
rior interna del hueco, sobre dos guias de contrapeso y una guia de cabina. Motor de imanes perma-
nentes y construccion radial de 380 rpm. Freno de disco. Traccion mediante CINTAS PLANAS de
alta resistencia, compuestas por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de
diametro reducido (80 mm.). Control de movimiento mediante sistema de voltaje y frecuencia varia-
ble en lazo cerrado tipo OVF20 con Drive Regenerativo de energia que retroalimenta el ascensor
cuando el ascensor baja en carga o sube en vacio. Precision de parada: +/- 3 mm. Maniobra me-
diante sistema de control modular MCS 220, por microprocesadores en Colectiva en Bajada. Siste-
ma En agrupamiento SIMPLEX. Cabina de dimensiones 1100 x 2100 x 2100 mm. Decoracién de
cabina modelo "Optima" Con panel de mando en columna plana, de suelo a techo, acabada en skin-
plate blanco. Multipantalla Digital con actualizacion diaria de contenidos y posibilidad de control remo-
to del ascensor y sistema de comunicacion bidireccional de emergencia incluido. Techo plano acaba-
do en otiskin blanco. Pulsadores de microrrecorrido, planos, con numeracion arabiga y en sistema
Braille. Pasamanos tubular. Rodapié de aluminio. Suelo preparado para colocacion de solado porce-
l&anico LAND, MATTER GREY LAPPATO (Clase 2) de 1,06 cm es espesor. Puerta de cabina y
frentes en acero pintado martele. Puertas de piso automaticas de dos hojas, 900 mm de paso, de
apertura telescopica por 2.000 mm. de alto acabadas en imprimacién. Homologadas "Parallamas" 60
min. Operador de puertas de velocidad regulable. Botoneras de piso con pulsadores de microrrecorri-
do, coéncavos y aro luminoso. Sefializacién en planta baja mediante indicador de posicién de cristal
liquido. Célula fotoeléctrica de seguridad en puertas de cabina. Dispositivo de sobrecarga. Totalmente
instalado y funcionando, con pruebas y ajustes s/R.D. 1314/97.

Ascensor 9 1 1,00

1,00 30.420,48

TOTAL CAPITULO 26 APARATOS ELEVADORES .......coovvvrerssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseess

30.420,48

30.420,48
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CAPITULO 27 APARATOS SANITARIOS
27.01 ud INODORO MERIDIAN CISTERNA EMPOTRABLE BLANCO
ud. Inodoro suspedido de Roca modelo MERIDIAN Ref. 346.356.1, con cisterna empotrable con
asiento de caida amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, lati-
guillo flexible de 20 cm, empalme simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.
PLANTA SOTANO
Prevision 1 1,00
PLANTA BAJA
Aso hombres 2 2,00
Aseo mujeres 3 3,00
PLANTA PRIMERA
Aseo hombres 2 2,00
Aseo mujeres 4 4,00
Aseo reuniones 1 1,00
Vestuario personal 1 1,00
PLANTA SEGUNDA
Aseo hombres 1 1,00
Aseo mujeres 2 2,00
Aseo matrona 2 2,00
19,00 511,03 9.709,57
27.02 ud INODORO DURAVIT NINOS
ud. Inodoro suspedido de  DURAVIT modelo 0065700000 para nifios, con cisterna empotrable con
asiento de caida amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, lati-
guillo flexible de 20 cm, empalme simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.
PLANTA BAJA
Aseo pediatria 1 1,00
Aseo pediatria 1 1,00
2,00 266,73 533,46
27.03 ud URINARIO URITO DE ROCA CON FLUXOR
ud. Urinario de Roca modelo URITO color blanco, Ref. 353315001 con Fluxor modelo Aqualine de
1/2", totalmente instalado.
PLANTA SOTANO
Prevision 1 1,00
PLANTA BAJA
Aso hombres 2 2,00
PLANTA PRIMERA
Aseo hombres 2 2,00
PLANTA SEGUNDA
Aseo hombres 1 1,00
6,00 304,28 1.825,68
27.04 ud LAVABO COSMIC BLANCO GRIFERIA ELECTRONICA LOFT-E DE ROCA

ud. Lavabo color blanco de COSMIC, o similar, modelo 7180501, con grifo eléctronico mural para
lavavos tipo LOFT-E, de ROCA, o similar, Ref. A5A5643C00, valvula de desague de 32 mm, lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas y sifén individual de PVC 40 mm y latiguillo flexible 20 cm, total-

mente instalado.
PLANTA SOTANO
Prevision

PLANTA BAJA

Aso hombres

Aseo mujeres
PLANTA PRIMERA
Aseo hombres
Aseo mujeres
Aseo reuniones
Vestuario personal
PLANTA SEGUNDA
Aseo hombres
Aseo mujeres
Aseo matrona

&N

—_ W

1,00

2,00
4,00

3,00
3,00
1,00
1,00

2,00
3,00
2,00
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22,00 533,59 11.738,98
27.05 ud VERTEDERO GARDA COMPLETO
ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador exterior de cafio giratorio modelo Victoria Plus
de Roca o similar,, ilrejilla, desaguie, enchufe de union y fijacion instalada.
PLANTA SOTANO
Prevision 1 1,00
PLANTA BAJA
Almacenes sucio/limpio 2 2,00
PLANTA PRIMERA
Almacénes 2 2,00
PLANTA SEGUNDA
Almacenes 1 1,00
6,00 231,78 1.390,68
27.06 ud LAVABO KUBO DE BOING GRIFERIA CONTROL COSMIC
ud. Lavabo modelo KUBO de BOING (PUNTMOBLES) para aseo infantil, en poliuretano flexible
de piel integral (sin CFC, sin HFC), con griferia CONTROL de COSMIC, o similar, valvula de de-
saglie de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifon individual de PVC 40 mm vy latiguillo
flexible 20 cm, totalmente instalado.
PLANTA SOTANO
Prevision
PLANTA BAJA
Aseo pediatria 1 1,00
Aseo pediatria 1 1,00
2,00 409,68 819,36
27.07 ud KIT OSTOMIZADOS
Modelo sanitario para personas ostomizadas, kit tipo EMPTYME de OSTOBANO, incluyendo cis-
terna empotrada y bastidor para la misma, pulsador remoto, prolongadores para pulsador, taza inodo-
ro suspendida, mueble realizado con material sintético, grifo con ducha extraible, espejo, p.p. piezas
especiales para montaje, ganchos colgadores, dispensador de jabén y portarrollos de papel higiénico.
Totalmente instalado.
2 2,00
2,00 1.941,11 3.882,22
TOTAL CAPITULO 27 APARATOS SANITARIOS..........cooo s ssssssssssssesesesesssssssnns 29.899,95
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CAPITULO 28 EQUIPAMIENTO Y VARIOS
28.01 m? PERSIANA TUBO ROLL DE BEC TEJIDO SARGA
mZ. Persiana tubo roll de Bec, o similar, tejido sarga con guias de aluminio. Totalmente instalado.
STORES INTERIORES
CE-2 1 2,38 2,50 5,95
CE-3 19 3,61 2,16 148,15
CE-4 16 3,61 2,16 124,76
CE-5 3 3,69 2,16 2391
CE-6 1 3,35 1,38 462
CE-7 4 2,59 1,38 14,30
CE-8 3 0,60 2,50 4,50
CE-10 4 2,76 2,50 27,60
CE-11 2 2,25 0,97 4,37
CE-14 28 1,29 2,16 78,02
113,92 49.689,63
28.02 ud MOSTRADOR
Ud. de frente de mostrador de recepcion de medidas totales 8,75x2,50 m, realizado mediante basti-
dor de tubo de acero galvanizado 40.40.2 y 60.40.2 mm, forrado todo ello con tablero contrachapado
rechapado con laminado alta presién RAL 1019 clavado a rastrel de pino, laterales de conjunto forra-
dos en tablero KRION color blanco y en pletina de acero inoxidable arenado 60.5 mm atornillada con
tornillo avellanado de acero inoxidable. Encimeras (mostrador y trabajo) de tablero contrachapado
con laminado alta presion RAL 1019. Letras de informacién y anagrama SACYL en acero inoxidable
pulido de 2 mm de espesor sobre chapa de acero inoxidable arenada de 5 mm. Cajonera de persia-
na para alojar tubo ROLL de BEC motorizado, tejido sarga con bloqueo de cierre y guias de aluminio
alojadas en el mostrador. Perfil para alojar led C2 LED IP20 VIABIZZUNO (30x32). Rodapié de alu-
minio negro mate. Vidrio stadip 6+6+6 de seguridad en parte superior del frente de mostrador. Segun
detalles graficos
Mostrador recepcion 1 1,00
12.235,51 12.235,51
28.03 ud ESCULTURA GALLO CON PLETINA DE ACERO
Ud. Escultura con forma de gallo realizada mediante pletina de acero doblada, segun detalles grafi-
COoS.
1 1,00
573,67 573,67
28.04 m AMUEBLAMIENTO CONSULTAS CORIAN
Amueblamiento de consultas, conformado por repisas de tablero tipo CORIAN o KRION, color a
elegir por DF, espesor de tablero 20 mm y 55 cm de fondo. incluso pileta lavamanos conformada
con el propio tablero. Incluso p.p. de griferia electrénica HANSA sobre repisa, modelo 64412001, o
similar, incluyendo p.p. de puertas correderas y baldas en cuerpo inferior realizadas con tablero con-
trachapado rechapado de FORMICA INFINITY, RAL a elegir DF, incluso herrajes acero inoxidable,
incluso dosificador de jabdn modelo DJ0252AC de MEDICLINICS. Totalmente montado. Segun do-
cumentacion grafica y especificaciones de DF.
MOB-2 3 2,50 7,50
MOB-3 1 2,00 2,00
MOB-4 8 1,61 12,88
MOB-5 5 1,84 9,20
MOB-5° 5 1,84 9,20
711,65 29.021,09
28.05 ud ROTULO CENTRO DE SALUD PINILLA
ud. Rétulo "CENTRO DE SALUD PINILLA" en letras independientes de chapa de acero inoxidable
mate, aluminio o bronce, 40 mm de espesor, 40 cm de alturay 12,5 cm de fondo. Modelo letra se-
guin DF. Totalmente instalado.
1 1,00
1.650,17 1.650,17
28.06 ud ANAGRAMA SACYL AC. INOX

ud. Anagrama SACYL color en acero inoxidable conforme disefio D.F. Totalmente instalado.

2

2,00
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2,00 1.500,83 3.001,66
28.07 ud RELOJ MURAL
Ud.Reloj mural MAX BILL de JUNGHANS. Colocado segun indicaciones de DF.
1 1,00
1,00 525,28 525,28
28.08 ud PAPELERA
Ud.Papelera modelo PP1305 de MEDICLINICS. Acabado epoxi blanco. Colocado segun indica-
ciones de DF.
1 1,00
] 1,00 525,28 525,28
28.09 ud TIESTO PREFABRICADO HORMIGON
Ud.Tiesto conformado por tubo pozo estanco prefabricado de hormigén @100x54 cm con perforacio-
nes para drenaje modelo GUNTIN, incluso pintura mineral al silicato, color a elegir por DF. Incluso
tierra vegetal. Instrucciones segun DF y documentacion gréfica.
8 8,00
8,00 104,79 838,32
TOTAL CAPITULO 28 EQUIPAMIENTO Y VARIOS ........cesmercersessssssssesssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssess 98.060,61
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29.01.01

29.01.02

29.01.03

CAPITULO 29 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 29.01 INSTALACIONES SANITARIAS DE OBRA
ud ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO HOMBRES 10,65 X 2,3 M

alquiler de caseta prefabricada durante todo el transcurso de la obra, para uso como aseo y vestuario
de obra, de 10,65x2,3 m. de dimensiones totales y 2,55 m. de altura, de superficie 16,10 m2, segin
plano de detalle, con estructura metalica mediante perfiles conformados en frio. Cerramiento y cubier-
ta de chapa nervada trapezoidal de 0,6 mm. y galvanizada con terminacion de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Tres ventanas de aluminio anodizado, una de
1,20x1,00 m. y dos de 0,60x1,00 m. y vidrio de 6 mm. y puerta de paso ciega con cerradura de

chapa y ancho 0,95x2,05 m., con persianas metélicas correderas de proteccion sélo en ventanas,
incluso instalacion eléctrica interior con distribucién de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230V.,
dotada de cuadro eléctrico de distribucion con 1 diferencial de 25A, 1 interruptor magnetotérmico de
10Ay 1 interruptor magnetotérmico de 16A, 1 pantalla de 2x36W., 1 interruptor y 1 base de enchufe
de 10/16A. Dotada de 1 inodoro, 3 duchas y 3 lavabos, segun justificacion de estos elementos en la
memoria del presente estudio de seguridad y salud. Incluye seguro de incendio-robo de la caseta,
descarga de ésta en obra con camidn grua, ubicacion por la empresa suministradora en lugar previs-
to y carga cuando finalice su estancia en la obra para transporte del suministrador a sus instalacio-
nes. Segun R.D. 486/1997.

1 1,00

1,00 434,41
ud ALQUILER CASETA PARA COMEDOR 7X2.30
alquiler de caseta prefabricada durante todo el transcurso de la obra, para uso como comedor de
obra, de 7,00x2,30 m. de dimensiones totales y 2,55 m. de altura, de superficie 16,10 m2, segun
plano de detalle, con estructura metalica mediante perfiles conformados en frio. Cerramiento y cubier-
ta de chapa nervada trapezoidal de 0,6 mm. y galvanizada con terminacion de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Tres ventanas de aluminio anodizado, una de
1,20x1,00 m. y dos de 0,60x1,00 m. y vidrio de 6 mm. y puerta de paso ciega con cerradura de
chapa y ancho 0,95x2,05 m., con persianas metalicas correderas de proteccién sélo en ventanas,
incluso instalacion eléctrica interior con distribucion de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230V,
dotada de cuadro eléctrico de distribucion con 1 diferencial de 25A, 1 interruptor magnetotérmico de
10A'y 1 interruptor magnetotérmico de 16A, 1 pantalla de 2x36W., 1 interruptor y 1 base de enchufe
de 10/16A y de climatizador para aire acondicionado y calefaccién. Incluye seguro de incendio-robo
de la caseta, descarga de ésta en obra con camidn grua, ubicacién por la empresa suministradora en
lugar previsto y carga cuando finalice su estancia en la obra para transporte del suministrador a sus

instalaciones. Seglin R.D. 486/1997.
1 1,00

43441

1,00 390,97
ud ALQUILER CASETA PARA OFICINAS 6 X2.30 M
alquiler de caseta prefabricada durante todo el transcurso de la obra, para uso como oficina de obra,
de 6,00x2,30 m. de dimensiones totales y 2,55 m. de altura, segun plano de detalle, con estructura
metalica mediante perfiles conformados en frio. Cerramiento y cubierta de chapa nervada trapezoidal
de 0,6 mm. y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vi-
drio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melamina-
do en paredes. Tres ventanas de aluminio anodizado, una de 1,20x1,00 m. y dos de 0,60x1,00 m. y
vidrio de 6 mm. y puerta de paso ciega con cerradura de chapa y ancho 0,95x2,05 m., con persia-
nas metélicas correderas de proteccion sélo en ventanas, incluso instalacion eléctrica interior con dis-
tribucion de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230V., dotada de cuadro eléctrico de distribucion
con 1 diferencial de 25A, 1 interruptor magnetotérmico de 10A y 1 interruptor magnetotérmico de 16A,
1 pantalla de 2x36W., 1 interruptor y 1 base de enchufe de 10/16A y de climatizador para aire acon-
dicionado y calefaccion. Incluye seguro de incendio-robo de la caseta, descarga de ésta en obra con
camion grua, ubicacién por la empresa suministradora en lugar previsto y carga cuando finalice su
estancia en la obra para transporte del suministrador a sus instalaciones. Segun R.D. 486/1997.

1 1,00

390,97

1,00 321,46

321,46
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PRECIO

IMPORTE

29.01.04

29.01.05

29.01.06

29.01.07

29.01.08

29.01.09

29.01.10

29.01.11

ud TRANSPORTE DE CASETA DE IDA y VUELTA

Transporte incluyendo ida y vuelta, de caseta prefabricada de cualquier dimensién, a una distancia

maxima de cada recorrido entre almacén del suministrador y la obra (y viceversa) de 80+80 km.,

con camion gruda, incluso descarga y posterior recogida, carga y retirada de la obra.
3 3,00

ub ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETAS

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general de la obra grafiado
en planos, con una longitud maxima de 30,00 m., con apertura de zanja, de 0,40 m. de ancho y 0,60
m. de profundidad, tendido de manguera flexible de 3x6 mm2. de seccién y de tension nominal 750
V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, bajo tubo de PVC rigido D=29, M 40/gp5
para su proteccion, y posterior tapado de zanja con zahorras o tierras procedentes de la excavacion,
compactadas en su parte superior, conectada y comprobado el funcionamiento de la instalacion.

1 1,00

3,00

259,68

779,04

ub ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA A CASETAS

Acometida provisional de fontaneria a caseta de obra, desde el contador instalado en obra, grafiado
en planos, y que viene de la red general municipal de agua potable. Longitud maxima de 15,00 m.,
realizada con tubo de polietileno de @25 mm. (1"), de alta densidad y para 10 atmdsferas de presion
maxima, con collarin de toma de fundicion, sobre superficie y siguiendo el trazado del vallado por la
parte posterior de las casetas, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, incluso dere-
chos y permisos para la conexion; conectada a caseta y comprobado el funcionamiento de la instala-
cion.

1 1,00

1,00

385,21

385,21

ub ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETAS

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra, en @90 mm. y/o en @125 mm., a la red
general municipal o a pozo filtrante, hasta una distancia maxima de 10,00 m. en @90 mm. y 10,00
m. en @125 mm., formada por: excavacion de zanja de 0,40 m. de ancho y 0,60 m. de profundidad,
colocacion de tuberia de P.V.C. @90 mm. y @125 mm., tapado posterior de la acometida con tierras
y zahorras procedentes de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares, conectada y comprobado
el funcionamiento de la instalacién.

1 1,00

1,00

43,50

43,50

ub TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 0,28x0,51x1,80 m.

Taquilla metalica individual para vestuario, de Mobesca o equivalente, ref. AV-25/1, de 0,28 m. de
ancho, 0,51 m. de fondo y 1,80 m. de altura, con laterales, marco frontal y puerta fabricados en ace-
ro laminado en frio y pintados en polvo epoxi gris; traseras, bandeja y colgador galvanizados, no
pintados, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, cerradura y llave, roseton de lamas de venti-
lacién en puerta, incluye bandeja y colgador interiores, colocada dentro de caseta, amortizable en 10
obras.

15 15,00

1,00

24741

24741

15,00

ub PERCHA P.V.C. PARA TAQUILLA

Percha de P.V.C. para taquilla metalica individual, colocada, amortizable en 10 obras.
15 15,00

131,85

1.977,75

15,00

ub BANCO DE METALICO+MADERA 5 PERSONAS

Banco de estructura metélica y asiento de madera, de dimensiones 1,50x0,34x0,44 m., con capaci-
dad para 5 personas, colocado en comedor y vestuario, amortizable en 10 obras.
3 3,00

2,88

43,20

ub MESA METALICA+MELAMINA 10 PERSONAS

Mesa de estructura metalica y tablero superior de melamina, para caseta comedor, de dimensiones
1,50x0,80 m., con capacidad para 10 personas, colocada, amortizable en 10 obras.

3,00

84,49

253,47
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
) 2,00 136,96 273,92
29.01.12 ub DEPOSITO-CUBO DE BASURA - 240 L
Deposito de basuras de 240 litros de capacidad, ubicado en el exterior de la caseta comedor, junto a
la puerta, realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transpor-
te, tapa abatible y pedal de apertura, colocado, amortizable en 10 obras.
2 2,00
2,00 37,73 75,46
29.01.13 ub HORNO MICROONDAS 800 W.
Horno microondas de 18 litros de capacidad y 800 W. de potencia, con plato giratorio incorporado,
colocado, amortizable en 10 obras.
1 1,00
1,00 58,29 58,29
29.01.14 ub PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, amortizable en 10 obras.
2 2,00
2,00 12,50 25,00
29.01.15 ub JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabon de uso industrial, de 1 litro de capacidad, con dosificador de jabon, colocado,
amortizable en 10 obras.
2 2,00
. 2,00 10,27 20,54
29.01.16 ub SECAMANOS ELECTRICO CON PULSADOR
Secamanos eléctrico por aire, con carcasa de acero blanco estampado vitrificado, con accionamiento
mediante pulsador, antivandélico, de 2.400 W. de potencia, colocado, amortizable en 5 obras.
2 2,00
. 2,00 99,78 199,56
29.01.17 ub BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA
Botiquin de urgencia para obra, fabricado en polipropileno copolimero, provisto de separadores interio-
res en el mismo material, con cerradura y llave y serigrafia de cruz en parte exterior de la puerta, co-
lor blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado, amortizable en 1 obra.
1 1,00
] ) 1,00 35,78 35,78
29.01.18 ub REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN
Reposicién de material de botiquin de urgencia, durante el transcurso de la obra.
1 1,00
1,00 22,67 22,67

TOTAL SUBCAPITULO 29.01 INSTALACIONES SANITARIAS

5.587,64
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 29.02 CERRAMIENTOS Y SENALIZACIONES
29.02.01 ub CARTEL COMPLETO COMBINADO PVC 1,00x0,70 m.
Cartel completo serigrafiado y combinado, sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamafio 1,00x0,70 m. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales (advertencia, obliga-
cion y prohibicién), incluso texto "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluso coloca-
cion sobre vallado de obra mediante abrazaderas plasticas y posterior desmontaje, amortizable en 2
obras. Segun R.D. 485/1997.
Accesos a obra y cada fase 10 10,00
) 10,00 21,21 212,10
29.02.02 ub SENAL DE P.V.C., DE 21x30 CM.
Senal serigrafiada sobre paneles de P.V.C. blanco de 0,6 mm. de espesor nominal, de dimensiones
21x30 cm., validos para sefiales de obligacion, prohibicion, advertencia, socorro y evacuacion; in-
cluso colocacion sobre vallado, tabiques, forjados, pilares o revestimientos mediante silicona o abra-
zaderas plasticas, segun el caso, y posterior desmontaje para su reutilizacion, amortizable en 2
obras. Segun R.D. 485/1997.
20 20,00
} . 20,00 4,43 88,60
29.02.03 ub SENAL TRIANGULAR METALICA "PELIGRO OBRAS"
Senial de seguridad triangular metdlica, normalizada, de color amarillo el fondo y rojo el contorno, con
tripode metalico para apoyo en el suelo, con el texto "Peligro, Zona de Obras". Incluso colocacién y
retirada, amortizable en 10 obras. Segun R.D. 485/1997.
5 5,00
) ] 5,00 49,58 247,90
29.02.04 ub SENAL 2 CARAS, STOP-PASO, CON MANGO PLASTICO
Senal hexagonal de seguridad manual, a dos caras, stop-paso, tipo paleta y con mango de plastico,
empleada en maniobras de trafico en el interior de la obra o en la entrada y salida de/a ésta, amorti-
zable en 10 obras. Segun R.D. 485/1997.
2 2,00
2,00 8,22 16,44
29.02.05 ML VALLADO OBRA CHAPA GRECADA CIEGA
Vallado perimetral de obra, de 2,00 m. de altura, realizado con chapa grecada galvanizada en calien-
te, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo, apertura de agujeros para ubicacion de postes y recibido de éstos con hormigon
HM-20/P/20/1, suministrado de central, incluso desmontaje posterior, amortizable en 1 obra.
Sectorizacion exterior obras 1 287,00 287,00
287,00 26,04 747348
29.02.06 ub PUERTA DE ACCESO DE TRABAJADORES 1 HOJA, 0,80x2,00 m.
Puerta para acceso de trabajadores a obra, de 1 hoja de 0,80x2,00 m., con bastidor de tubo de acero
laminado en frio de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar
y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso desmontaje posterior, amortizable
en 1 obra.
1 1,00
1,00 222,60 222,60
29.02.07 ub PUERTA DE ACCESO DE MAQUINARIA 2 HOJAS, 6,00x2,00 M.
Puerta para acceso de vehiculos y maquinaria a obra, abatible de dos hojas, de 6,00x2,00 m., for-
mada por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesafios de
30x30x1,5 y columnas de fijacidn de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm.
galvanizado en caliente por inmersion Z-275, ilherrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso desmontaje posterior, amortizable en 1 obra.
1 1,00
1,00 912,58 912,58
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

29.02.08

29.02.09

29.03.01

29.03.02

29.03.03

29.03.04

29.03.05

29.03.06

29.03.07

ML MALLA POLIET. NARANJA 1,00 M. C/@16 MM C/PROT.

Malla de polietileno de alta densidad con tratamiento anti-ultravioleta, color naranja, de 1,00 m. de al-
tura y doble zdcalo del mismo material, colocada mediante @16 mm. anclados firmemente al terreno
cada 2,50 m. aproximadamente y proteccion de estas barras en su coronacién mediante protectores
de P.V.C. reutilizables posteriormente en la obra; incluso colocacion de la malla a 2,00 m. de los
bordes a sefializar y retirada posterior, amortizable en 2 obras. Segtn R.D. 486/1997.

Perimetro excavacion 1 250,00 250,00

250,00
ML CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJA-BLANCA, 8 CM.
Cinta plastica de balizamiento bicolor, en color rojo y blanco, de ancho total 8 cm. y suministrada en

rollos de 50,00 m., incluso colocacién y desmontaje, amortizable en 1 obra. Segun R.D. 485/1997.
Prevision 1 100,00 100,00

1,70

425,00

100,00

TOTAL SUBCAPITULO 29.02 CERRAMIENTOS Y

SUBCAPITULO 29.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EPI'S
up CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE C/ARNES

Casco de seguridad, de polietileno de alta densidad, ajustable con arnés de plastico con 6 puntos de
ajuste y 2 alturas, incluso cinta textil de desudoracion, con marcado CE y segun EN397, amortiza-
ble en 1 obra.

20 20,00

35,00

9.633,70

20,00
ub GAFAS CONTRA IMPACTOS Y SALPICADURAS
Gafas de seguridad y de proteccion contra impactos y salpicaduras, fabricadas en policarbonato y
con lente transparente, proteccion de laterales y cejas, con marcado CE y segiin EN166, amortiza-

ble en 2 obras.
15 15,00

5,22

104,40

15,00
ub PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm., con

marcado CE. Segun R.D. 773/1997 y R.D. 1.407/1992, amortizable en 5 obras.
2 2,00

6,08

91,20

2,00
ubD MASCARILLA ANTIPOLVO
Mascarilla antipolvo, con marcado CE. Segln R.D. 773/1997, R.D. 1.407/1992 y EN149, amortiza-

ble en 1 uso.
15 15,00

26,08

52,16

15,00
ub TAPONES ANTIRUIDO SILICONA

Juego de tapones antiruido, de silicona o espuma suave de poliuretano, ajustables y desechables.
Con marcado CE. Segun R.D. 773/1997, R.D. 1.407/1992 y EN352-2, amortizable en 1 uso.
50 50,00

3,97

59,55

50,00
ub CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 90 dB
Protector auditivo, para ruidos de hasta 90 dB, con arnés compuesto de banda de P.V.C. y varilla
de acero inoxidable, casquete de polipropileno y almohadillas en contacto de P.V.C. rellenas de po-

liester, con marcado CE y segun EN352-1. Amortizable en 5 obras.
10 10,00

0,44

22,00

10,00
ub ROPA DE TRABAJO, PANTALON y CAZADORA
Ropa de trabajo, compuesta por cazadora y pantalon de algodon, con marcado CE y segun EN340,

categoria 1, amortizable en 1 obra.
15 15,00

17,37

173,70
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

29.03.08

29.03.09

29.03.10

29.03.11

29.03.12

29.03.13

29.03.14

29.03.15

15,00
ub TRAJE IMPERMEABLE PARA TRABAJOS CON LLUVIA
Traje impermeable de trabajo, con pantalén y chaqueta con capucha, con soporte textil, con marcado
CE y seglin EN340, Categoria 1, amortizable en 1 obra.
5 5,00

34,75

521,25

5,00
ub CHALECO REFLECTANTE NARANJA/AMARILLO
Chaleco reflectante color naranja o amarillo, con 2 franjas relfectantes horizontales, con marcado CE

y seguin EN471 Clase 2, amortizable en 5 obras.
20 20,00

15,64

78,20

20,00
ub CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturdn portaherramientas, con marcado CE, para operarios de estructura y electricidad. Segln
R.D. 773/1997 y R.D. 1.407/1992. Amortizable en 5 obras.
15 15,00

5,22

104,40

15,00
ub PAR GUANTES LONA/SERRAJE C/REFUERZO
Par de guantes de lona/serraje, tipo americano, contra riesgos mecanicos, de 1,8 mm. aprox. de es-
pesor, con refuerzo para proteccion en palma y pulgar, con marcado CE, segiin EN388 Categoria 2.
Amortizable en 1 obra.
15 15,00

18,15

272,25

15,00
ubD PAR DE BOTAS DE AGUA DE P.V.C., MONOCOLOR
Par de botas de agua monocolor, fabricadas en P.V.C., resistentes a los acidos, bases y desinfec-

tantes, sin refuerzos, con marcado CE y segiin EN347, amortizables en 1 obra.
5 5,00

1041

156,15

5,00
ub CALZADO DE SEGURIDAD, TIPO S1P
Calzado de seguridad, zapato, tipo S1P, con suela antideslizante, resistente a los hidrocarburos,
aceites y acidos, antiestatico, con puntera y plantilla de acero, apto para trabajos de revestimientos
de yesos, escayola y pintura, con marcado CE y segiin EN345-1. Amortizable en 1 obra.
20 20,00

17,37

86,85

20,00
ub PUNTO ANCLAJE MOVIL, ALUM. ATORNILLADO
Punto de anclaje movil, para sujecion de las lineas de vida horizontales y temporales en las distintas
plantas de la obra, reutilizable, colocado sobre hormigén con dos taladros de @12 mm., sin taco ni

camisa, con marcado CE y segin Norma EN795. Amortizable en 5 obras.
5 5,00

16,80

336,00

5,00

M LINEA DE VIDA MOVIL HORIZONTAL
Linea de vida mévil temporal, horizontal, de cinta de poliéster de 35 mm., horizontal, de longitud mé-
xima 18,00 m., con tension de la cinta mediante un tensor tipo carraca e instalada entre 2 puntos de
anclaje, para uso de dos trabajadores, utilizando 2 anillas y 2 mosquetones, suministrada en bolsa,
para realizacion de trabajos en las fases de estructura y albafiileria y colocacion y retirada de siste-
mas de proteccion colectiva. Con resistencia 20 kN, de flecha maxima de tension en caso de caida
de 2,00 m., colocada. Amortizable en 2 obras.

1 3,79 3,79

1 35,81 35,81

47,80

239,00

39,60

21,72

860,11
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

29.03.16

29.03.17

29.03.18

29.04.01

29.04.02

29.04.03

29.04.04

29.04.05

ub KIT ARNES ANTI-CAIDAS 1 AM. DORSAL.+ CUERDA + 2 MOSQ.

Kit de arnés anti-caidas formado por: arnés anti-caidas con enganche dorsal, regulable en muslos,
ajuste pectoral, fabricado con cinta de poliéster de 45 mm. y con cincha subglitea; 2 mosquetones
con cierre de rosca de aluminio y cuerpo y cierre de acero, apertura de 18 mm., resistencia a la co-
rrosion, rotura a 22 kN.; y elemento de amarre de 2,00 m. de longitud y @16 mm., con guardacabos
para aliviar el roce de los mosquetones. Preparado para su enganche en puntos de anclaje o lineas
de vida, dispositivo anti-caidas deslizante o de retroceso automatico, con marcado CE, segun nor-
mas EN354, 358, 361, 362 y 364. Amortizable en 5 obras.
3 3,00

] 3,00 79,82
ub ROLLO CUERDA POLIAMIDA 15 m. @14 mm + MOSQUETON
Rollo de cuerda de poliamida de @14 mm. y 15,00 m. de longitud, para anclaje y desplazamiento de
operarios en trabajos de cerramiento de fachada, con guardacabos y mosquetén de acero con rosca,
para amarre en el punto de anclaje fijo o amovible, segin Norma EN354 y EN697. Amortizable en 1
obra.
3 3,00

239,46

) 3,00 18,57
ub REPOSCICION DE EQUIPOS DE PROT. INDIVIDUAL
Reposicion de equipos de proteccion individual (EPI'S), durante el transcurso de la obra y por pérdi-

da, deterioro o rotura de los existentes.
1 1,00

55,71

1,00 87,86

TOTAL SUBCAPITULO 29.03 EQUIPOS DE PROTECCION...

SUBCAPITULO 29.04 SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA SPC
ML BARANDILLA TIPO HINCA, CON MORDAZA Y TUBO

Suministro y colocacién de barandilla con soporte tipo hinca, para ser empleada en la fase de estruc-
tura, compuesta por base de mordaza universal, sujeta al sistema de encofrado a utilizar, con poste
de barandilla de tubo de 40x2 mm. y longitud 1,20 m., doble barandilla de 2400 y tubo 40x1,2 mm. y
rodapié metalico de 3000, de una altura minima de 0,90 m. y recomendada de 1,20 m. Incluso mano
de obra de colocacion y retirada, con ayuda en caso necesario de grua torre 0 mévil. Amortizable en
10 obras. Segun norma UNE EN 13374. Reutilizable en distintos lugares de la obra

1 50,00 50,00

87,86

3.540,25

50,00 4,79
ub PROTECTOR DE P.V.C. PARA ARMADURA
Protector para puntas de armadura en espera, fabricado en P.V.C. rigido y suministrado en sacos de
100 ud, colocado.
500 500,00

239,50

. 500,00 0,16
ub TAPA PROVISIONAL POZOS SERVICIOS URBANISTICOS
Tapa provisional para pozos de saneamiento u otros servicios urbanisticos, de cualquier dimensién,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazén, zécalo

de 20 cm. de altura, incluso fabricacion y colocacién, amortizable en dos obras.
1 1,00

80,00

1,00 20,49
ub TAPA PROVISIONAL ARQUETA SERVICIOS URBANISTICOS
Tapa provisional para arquetas de cualquier servicio urbanistico, de cualquier dimensién y para todo
tipo de arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.

armados mediante clavazdn, incluso colocacién, amortizable en dos obras.
1 1,00

20,49

] 1,00 8,19
M2 PASARELA METALICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de proteccion de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de

12 mm. de espesor, incluso colocacién y desmontaje (amortizable en 10 obras.
1 2,00 1,00 2,00

8,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00
29.04.06 m2 RED SOBRE HUECOS

m2 de red colocada sobre huecos para evitar caidas.
1 13,33 13,33

2,92

5,84

13,33

1144

TOTAL SUBCAPITULO 29.04 SISTEMAS DE PROTECCION.

SUBCAPITULO 29.05 MEDIOS AUXILIARES DE SEGURIDAD
29.05.01 up CUADRO ELECTRICO GENERAL DE OBRA

Suministro y colocacién de cuadro de obra trifasico 63 A, tension 230V/400V, compuesto por arma-
rio metélico con revestimiento de poliester de 800x600x230 mm. con salida lateral por toma de co-
rriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeccion y/o anillos de elevacion, ce-
rradura; interruptor general MT NB1 4x63A, dos Diferenciales VIGI NBL 4x40x30mA, uno de
4x40A 30mA y uno de 4x80A 30mA; una Bobina de disparo NB1-230V; ocho Magnetotérmicos por
base, cuatro de 2x16A, dos de 3x16A y dos de 3x32A; ocho bases de salida, cuatro OMNIA P67
2P + T 16A, dos OMNIA IP67 3P + T 16A y dos OMNIA IP67 3P + T 32A. Incluyendo cableado
canalizado y embornado, rétulos de identificacion, Sistema de paro de emergencia en puerta y p.p.
de conexidn a tierra, totalmente instalado y funcionando. Amortizable en 5 obras, y s/ITC-BT-33 del
REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.
1 1,00

152,50

506,52

1,00
29.05.02 ub CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO DE OBRA
Suministro y colocacién de Cuadro Secundario de obra potencia maxima 40 Kw, Tension
230V/400V, compuesto por armario metalico con revestimiento de poliester de 550x328x140 mm.,
indice de proteccion IP 559, con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos,
soportes, manecilla de sujeccion y/o anillos de elevacion, cerradura; Diferencial VIGI NBL
4x40x30mA, una Bobina de disparo NB1-230V; cuatro Magnetotérmicos por base, dos de 2x16A,
uno de 3x16A y uno de 3x32A; cuatro bases de salida, dos OMNIA IP67 2P + T 16A, una OM-
NIA IP67 3P + T 16A y una OMNIA IP67 3P + T 32A. Incluyendo cableado canalizado y embor-
nado, rétulos de identificacion, Sistema de paro de emergencia en puerta y p.p. de conexion a tierra,
totalmente instalado y funcionando. (Amortizable en 5 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002
de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.
En cada fase 1 1,00

1.188,53

1.188,53

1,00
29.05.03 ub EXTINTOR POLVO ABC 6kG. EF 21A-113B
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias solidas, liquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, ma-
noémetro y boquilla con difusor segiin norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.
10 10,00

534,58

534,58

10,00

29,39

TOTAL SUBCAPITULO 29.05 MEDIOS AUXILIARES DE .......

293,90

2.017,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 29.06 SALUD LABORAL
29.06.01 up RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO

Reconocimiento médico obligatorio, basico y anual, por trabajador, compuesto por control de vision,
audiometria y analitica de sangre y orina con 6 parametros.

15 15,00
15,00 60,00 900,00
TOTAL SUBCAPITULO 29.06 SALUD LABORAL .........cc... 900,00
TOTAL CAPITULO 29 SEGURIDAD Y SALUD.....occooerserserssrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 22.185,12
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TERMINACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”

copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

30.01

30.02

30.03

30.04

30.05

30.06

30.07

30.08

CAPITULO 30 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
tn RCD ASFALTO

Tn. de Gestion de Residuos procedentes de asfalto, producidos durante los trabajos de demoli-
cion/construccion. Incluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,
transporte a vertedero y pago de tasas de gestion de residuos por organismo certificado para tal fin.

1 11,93 11,93

11,93 45,00
tn RCD MADERA
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de madera, producidos durante los trabajos de demoli-
cién/construccion. Incluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,

transporte a vertedero y pago de tasas de gestion de residuos por organismo certificado para tal fin.
1 23,86 23,86

536,85

. 23,86 25,00
tn RCD METALICOS
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de metal, producidos durante los trabajos de demoli-
cion/construccion. Incluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,

transporte a vertedero y pago de tasas de gestion de residuos por organismo certificado para tal fin.
1 11,93 11,93

596,50

11,93 34,00
tn RCD PAPEL
Tn. de Gestidn de Residuos procedentes de papel, producidos durante los trabajos de demoli-
cion/construccion. Incluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,

transporte a vertedero y pago de tasas de gestion de residuos por organismo certificado para tal fin.
1 17,90 17,90

405,62

. 17,90 10,00
tn RCD PLASTICOS
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de plasticos, producidos durante los trabajos de demoli-
cién/construccion. Incluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,

transporte a vertedero y pago de tasas de gestion de residuos por organismo certificado para tal fin.
1 41,76 41,76

179,00

41,76 30,00
tn RCD VIDRIO
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de vidrio, producidos durante los trabajos de demoli-
cién/construccion. Incluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,

transporte a vertedero y pago de tasas de gestion de residuos por organismo certificado para tal fin.
1 11,93 11,93

1.252,80

11,93 25,00
tn RCD YESO
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de yeso, producidos durante los trabajos de demoli-
cion/construccion. Incluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,

transporte a vertedero y pago de tasas de gestion de residuos por organismo certificado para tal fin.
1 53,70 53,70

298,25

] 53,70 30,00
tn RCD ARENA, GRAVAY OTROS ARIDOS

Tn. de Gestion de Residuos procedentes de arena, grava y otros aridos, producidos durante los tra-

bajos de demolicion/construccién. Incluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler

de contenedor, transporte a vertedero y pago de tasas de gestién de residuos por organismo certifica-

do para tal fin.
1 178,99 178,99

1.611,00

178,99 24,00

4.295,76
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copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

30.09

30.10

30.11

30.12

tn RCD HORMIGON

Tn. de Gestion de Residuos procedentes de hormigon, producidos durante los trabajos de demoli-

cién/construccion. Incluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,

transporte a vertedero y pago de tasas de gestion de residuos por organismo certificado para tal fin.
1 35,80 35,80

35,80
tn RCD LADRILLO, AZULEJOS Y OTROS CERAMICOS
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de ladrillo, azulejos y otros ceramicos, producidos durante
los trabajos de demolicién/construccion. Incluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor,
alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago de tasas de gestion de residuos por organismo

certificado para tal fin.
1 149,16 149,16

30,00

1.074,00

149,16
tn RCD BASURA
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de basura, producidos durante los trabajos de demoli-
cion/construccion. Incluye clasificacion de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,

transporte a vertedero y pago de tasas de gestion de residuos por organismo certificado para tal fin.
1 41,76 41,76

30,00

4.474,80

41,76
tn RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
Tn. de Gestion de Residuos procedentes de elementos potencialmente peligrosos y otros, producidos
durante los trabajos de demolicion/construccion. Incluye clasificacion de escombros, vertido en con-
tenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago de tasas de gestion de residuos por or-
ganismo certificado para tal fin.

1 17,90 17,90

20,00

835,20

17,90

TOTAL CAPIiTULO 30 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION..........

716,00

16.275,78

2.851.975,06
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