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 CAPÍTULO 01 DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS                                       
01.01 m²   RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE                                  

 m². Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demás enseres existentes, por medios manuales, in-  
 cluso traslado a pie de carga, sin transporte y con p.p. de costes indirectos.  
  ________________________________________________  

 0,00 4,45 0,00 
01.02 m²   DEMOLICIÓN CUBIERTA TEJA HORMIGÓN (RECUPERACIÓN)                  

 m². Demolición, por medios manuales, de cubierta de teja de hormigón, con recuperación de las te-  
 jas, incluso apilado y acopio de las mismas para posterior reutilización i/desmontado de cumbreras y  
 limas, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos,  
 según NTE/ADD-3.  
  ________________________________________________  

 0,00 5,38 0,00 
01.03 m²   DEMOLICIÓN TABIQUE PALOMERO Y TABLERO                             

 m². Demolición, por medios manuales, de faldón de cubierta formado por tabiquillos palomeros de  
 L.h.D. de hasta 0,70 m de altura media, tablero cerámico y capa de compresión de mortero de ce-  
 mento, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos,  
 según NTE/ADD-4 y 5.  
  ________________________________________________  

 0,00 8,17 0,00 
01.04 m²   DEMOLICIÓN FALSO TECHO                                            

 m². Demolición de falso techo continuo o desmontable, por medios manuales, i/retirada de escom-  
 bros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.  
  ________________________________________________  

 0,00 3,46 0,00 
01.05 m²   DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE                           

 m². Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso,  
 mortero,...), retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indi-  
 rectos, según NTE/ADD-9.  
  ________________________________________________  

 0,00 5,94 0,00 
01.06 ud   LEVANT. APAR. SANIT. I/INSTALACIÓN                                

 ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales,  
 i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes in-  
 directos.  
  ________________________________________________  

 0,00 12,03 0,00 
01.07 ud   LEVANTADO CALDERA/CALENTADOR GAS                                  

 ud.. Levantado, por medios manuales, de caldera o calentador de gas y accesorios, con o sin recu-  
 peración de los mismos para, en su caso, su posterior colocación, i/corte o anulación del suministro  
 y de las correspondientes canalizaciones, limpieza y p.p. de costes indirectos.  
  ________________________________________________  

 0,00 103,65 0,00 
01.08 ud   LEVANTADO ELEMENTOS INSTALACIONES                                 

 ud.. Levantado de radiador de calefacción de chapa, aluminio o similar y sus accesorios, por medios  
 manuales, i/corte o anulación de circuito de fluidos, retirada y traslado de material inservible a pie de  
 carga y p.p. de costes indirectos.  
  ________________________________________________  

 0,00 26,56 0,00 
01.09 ud   DEMOL. INST. ELÉCTRICA m² SUPERFICIE                              

 ud. Repercusión/m² de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación  
 eléctrica en viviendas (luminarias, cajas, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspon-  
 diente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante  
 a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
  ________________________________________________  

 0,00 2,03 0,00 
01.10 ud   DEMOL. INST. FONTANERÍA m² SUPERFICIE                             

 ud. Repercusión/m² de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación  
 de fontanería y desagües y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material  
 aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirec-  
 tos.  
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  ________________________________________________  

 0,00 2,55 0,00 
01.11 ud   DEMOL. INST. CALEFACCIÓN m² SUPERFICIE                            

 ud. Repercusión/m² de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación  
 de calefacción (radiadores, tuberías, accesorios, etc.) y parte de red general correspondiente, i/aco-  
 pio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de  
 carga y p.p. de costes indirectos. Contabilizada una unidad por cada m² de superficie construida  
 (i/p.p. de zonas comunes, en su caso).  
  ________________________________________________  

 0,00 3,38 0,00 
01.12 ud   DEMOL. INST. CLIMATIZACIÓN m² SUPERFICIE                          

 ud. Repercusión/m² de edificación (local, vivienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación  
 de climatización (rejillas, conductos, termostatos,...) y parte de red general correspondiente, i/acopio  
 de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga  
 y p.p. de costes indirectos. Contabilizada una unidad por cada m² de superficie construida (i/p.p. de  
 zonas comunes, en su caso).  
  ________________________________________________  

 0,00 2,20 0,00 
01.13 m²   PICADO DE YESO                                                  
  

 m². Picado de yeso en paramentos, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga,  
 medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.  
 Yeso en cara inferior de forjado  
 Planta baja 1 946,00 946,00 
 Planta primera 1 734,13 734,13 
 Planta segunda 1 306,20 306,20 
  _____________________________________________________  

 1.986,33 4,30 8.541,22 
01.14 m²   PICADO ENFOSCADO CEMENTO C/MARTILLO ELÉCTRICO                     

 m². Picado de enfoscado de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, i/retirada de  
 escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.  
 Impostas fachadas 3 40,35 0,90 108,95 
 3 9,88 0,90 26,68 
 3 40,35 0,90 108,95 
 2 12,35 0,90 22,23 
 2 33,27 0,90 59,89 
 2 10,15 0,90 18,27 
 2 33,27 0,90 59,89 
  _____________________________________________________  

 404,86 8,07 3.267,22 
01.15 ud   LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS                                      

 ud. Levantado, por medios manuales, de cercos en muros, i/traslado y apilado de material recupera-  
 ble, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.  
 Planta 2 2 2,00 
 Planta 1 2 2,00 
 Planta baja 2 2,00 
 Planta semisótano 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 28,84 259,56 
01.16 ud   LEVANTADO PUERTAS ASCENSOR                                        

 Levantado de puertas de ascensor, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,  
 por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-  
 dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie real-  
 mente ejecutada.  
 Levantado puertas ascensor  
 Planta baja 1 1,00 
 Planta primera 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 46,77 93,54 
01.17 ud   LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES                                      

 ud. Levantado, por medios manuales, de cercos en tabiques, i/traslado y apilado de material recupe-  
 rable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18.  
  ________________________________________________  

 0,00 18,13 0,00 
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01.18 m²   DEMOL. LOSA  HORMIGÓN C/COMPRESOR                                 

 m². Demolición de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000  
 L/min, i/apeo previo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-11.  
 PLANTA SEGUNDA  
 derribo losa coronación ascensor 1 2,40 2,30 5,52 
  _____________________________________________________  

 5,52 23,64 130,49 
01.19 m²   DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1/2 pie MANUAL                            

 m². Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada  
 de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-13.  
 Demolición lados pilares para  
 tratamiento (hoja exterior)  
 Planta baja 10 0,25 3,15 7,88 
 4 0,60 3,15 7,56 
 Planta primera 24 0,25 3,15 18,90 
 Planta segunda 16 0,25 3,15 12,60 
 cubiertas 32 0,25 1,20 9,60 
 Demolición lados pilares para  
 tratamiento (hoja interior)  
 Planta baja 10 0,25 3,15 7,88 
 4 0,60 3,15 7,56 
 Planta primera 24 0,25 3,15 18,90 
 Planta segunda 16 0,25 3,15 12,60 
 cubiertas 32 0,25 1,20 9,60 
  _____________________________________________________  

 113,08 9,88 1.117,23 
01.20 m²   APERTURA HUECOS FORJ. VIGUETAS Y BÓVEDILLA                        

 m². Apertura de huecos en forjados, derribando el entrevigado, las viguetas, la capa de compresión  
 y la estructura existente, no se incluye la reforma de la estructura necesaria para consolidar el hueco  
 resultante, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/apeo previo, retirada de escombros a pie de car-  
 ga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-11.  
 AMPLIACIÓN HUECO ASCENSOR  
 Forjado techo segunda 1 2,00 3,00 6,00 
 Forjado techo primera 1 2,00 0,60 1,20 
 Forjado techo baja 1 2,00 0,60 1,20 
 Forjado suelo baja 1 2,00 0,60 1,20 
 APERTURA HUECO RESERVA  
 CLIMATIZACIÓN  
 Forjado techo primera 1 2,40 0,80 1,92 
 Forjado techo baja 1 2,40 0,40 0,96 
  _____________________________________________________  

 12,48 21,26 265,32 
01.21 ud   DEMOL. ARQUETA LADRILLO MACIZO > 150 L                            

 ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo de volumen interior mayor de 150 L (y hasta un volu-  
 men aprox. de 350 L), por medios manuales, i/acopio de tapas o material aprovechable, retirada de  
 escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 Arquetas 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 27,20 54,40 
01.22 ud   DEMOL. CASETA/ALMACÉN                                             

 ud. Demolición de caseta almacén, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y  
 p.p. de costes indirectos.  
  ________________________________________________  

 0,00 329,57 0,00 
01.23 ud   DEMOL. GRADERÍO                                                 
  

 ud. Demolición de subestructura de graderío, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de  
 carga y p.p. de costes indirectos.  
  ________________________________________________  

 0,00 329,57 0,00 
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01.24 m²   DESMONTAJE TELA METÁLICA                                          

 m². Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso retirada y carga de pro-  
 ductos, con transporte de los mismos a vertedero.  
  ________________________________________________  

 0,00 4,18 0,00 
01.25 m²   DEMOL ESCAL. HORMIGÓN C/COMPRESOR                                 

 m². Demolición escalera o rampa de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo compresor  
 de 2.000 L/min, i/retirada de material de acabado, eliminación de cimentación de la misma, retirada  
 de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-11.  
  ________________________________________________  

 0,00 23,64 0,00 
01.26 m²   LEVANTADO A MÁQUINA PLAZA O ACERA                                 

 m². Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta hi-  
 dráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.  
 levantado aceras perimetrales  
 Fachada ppal 1 28,00 4,00 112,00 
 1 25,00 4,00 100,00 
 1 10,00 2,50 25,00 
  _____________________________________________________  

 237,00 2,18 516,66 
01.27 m    LEVANTADO A MÁQUINA DE BORDILLOS                                  

 m. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y aco-  
 pio en obra.  
 Bordillo aceras 2 40,50 81,00 
 2 25,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 131,00 2,18 285,58 
01.28 m²   LEVANTADO BARANDILLAS                                             

 m². Levantado de barandilla de antepecho de azotea, escalera ó similar, por medios manuales, i/tras-  
 lado y apilado de material válido en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p.  
 de costes indirectos, según NTE/ADD-18.  
  ________________________________________________  

 0,00 9,22 0,00 
01.29 m²   LEVANTADO FALSO TECHO LAMAS                                       

 m². Demolición, por medios manuales, de falso techo de lamas de madera, metálicas, aluminio o si-  
 milares, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
  ________________________________________________  

 0,00 6,84 0,00 
01.30 m    DEMOLICIÓN ELEMENTO SALIENTE CUBIERTA                             

 m Demolición de elemento saliente de cubierta (chimenea, shunt de ventilación, ... ejecutado o re-  
 vestido con fábrica de ladrillo de cualquier tipo), i/transporte de escombros a pie de carga, apilado de  
 elementos recuperables en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-2.  
  ________________________________________________  

 0,00 21,94 0,00 
01.31 ud   DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS < 1,5 m                                    

 ud. Levantado, por medios manuales, de vierteaguas realizado con cualquier tipo de material, hasta  
 una longitud. máxima de 1,50 m, i/ retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
  ________________________________________________  

 0,00 5,65 0,00 
01.32 m²   DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 10 cm C/COMPRESOR                          

 m². Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm de espesor, con martillo com-  
 presor de 2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de  
 costes indirectos, según NTE/ADD-19.  
 Sótano 1 12,00 9,00 108,00 
  _____________________________________________________  

 108,00 7,63 824,04 
01.33 m²   LEVANTADO REJA VENTANA/BALCÓN                                     

 m². Levantado de reja de ventana o balcón, por medios manuales, i/traslado y apilado en el lugar de  
 acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.  
  ________________________________________________  

 0,00 13,19 0,00 
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01.34 ud   LEVANTADO BANCO                                                 
  

 ud. Demolición de banco de urbanización, por medios manuales, i/acopio material aprovechable, reti-  
 rada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
  ________________________________________________  

 0,00 29,66 0,00 
01.35 m2   LIMPIEZA CÁMARAS SANITARIAS                                       

 Limpieza de cámara sanitaria por medios manuales, regularizando la superficie. i/ retirada de escom-  
 bros a pie de carga, p.p. de costes indirectos.  
 Cámaras sanitarias 2 27,00 3,00 162,00 
 2 12,00 4,00 96,00 
 1 12,00 6,00 72,00 
 1 10,00 4,00 40,00 
 1 6,00 3,00 18,00 
 2 5,00 3,00 30,00 
 1 2,50 3,50 8,75 
 1 4,00 3,00 12,00 
 1 8,00 5,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 478,75 4,95 2.369,81 
01.36 m²   LIMPIEZA Y SANEAMIENTO PASADIZO                                   

 Limpieza y saneamiento de pasadizo de conexión a cámaras sanitarias existente. i/ retirada de es-  
 combros a pie de carga, p.p. de costes indirectos.  
 Pasadizo 1 38,00 1,50 57,00 
 1 18,00 2,50 45,00 
  _____________________________________________________  

 102,00 2,48 252,96 
01.37 ud   DESMONTAJE DE FAROLA PARA REUTILIZACIÓN                           

 Ud. desmontaje de farola existente para reutilización, i/ p.p. de desconexionado de cableado, picado  
 de zapata existente...i/ retirada de escombros a pie de carga, p.p. de costes indirectos.  
 Farolas 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 49,51 445,59 
01.38 ud   DESMONTAJE CALDERA Y DEPÓSITO                                     

 Ud desmontaje de caldera y depósito existentes en sala de calderas.   
  ________________________________________________  

 0,00 183,29 0,00 
01.39 m²   DEMOLICIÓN CELOSÍA HORMIGÓN                                       

 m². Demolición, por medios manuales, de celosía, formada por piezas de hormigón. i/retirada de es-  
 combros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-4 y  
 5.  
  ________________________________________________  

 0,00 8,17 0,00 
01.40 ud   DESMONTAR APARATOS CLIMATIZACIÓN                                  

 Ud. desmontaje de unidades exteriores de climatización y ventilación, alamacenando el material para  
 la posterior reutilización. i/ p.p. de anulación de instalaciones y eliminación de soportes. i/retirada de  
 escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos  
  ________________________________________________  

 0,00 28,29 0,00 
01.41 ud   DESMONTAJE ASCENSOR                                               

 Ud. de desmontaje de ascensor, desmontando cabina, maquinaria, guias, puertas,... Dejando libre el  
 hueco y los accesos al mismo. i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y  
 p.p. de costes indirectos  
  ________________________________________________  

 0,00 706,92 0,00 
01.42 m    LEVANTAR ZANQUÍN ESCALERA                                         

 m. Levantado de zanquín cerámico y picado de material de agarre con medios manuales. i/retirada  
 de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.  
 de planta sótano a baja 1 2,50 2,50 
 1 2,00 2,00 
 De planta baja a planta primera 2 1,50 3,00 
 1 3,00 3,00 
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 2 2,00 4,00 
 de planta primera a segunda 1 3,30 3,30 
 1 1,50 1,50 
 1 3,00 3,00 
 1 1,80 1,80 
 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 25,60 1,65 42,24 
01.43 m³   APERTURA HUECO FACHADAS C/COMPRESOR                               

 m³. Apertura de huecos, en muros de fachada,eliminando todas las hojas que componen la fachada,  
 con martillo compresor de 2.000 L/min, i/corte previo con cortadora de disco, retirada de escombros  
 a pie de carga, apeo del hueco hasta adintelar, medios auxiliares de obra y p.p de costes indirectos.  
 APERTURA HUECOS  
 Fachada principal 1 0,51 0,40 0,95 0,19 
 1 1,10 0,40 0,95 0,42 
 4 3,57 0,40 3,13 17,88 
 1 3,70 0,40 0,57 0,84 
 1 2,75 0,40 0,57 0,63 
 1 2,80 0,40 0,57 0,64 
 Fachada posterior 4 3,55 0,40 2,51 14,26 
 16 3,61 0,40 1,00 23,10 
 1 2,70 0,40 0,57 0,62 
 1 1,63 0,40 2,43 1,58 
 1 1,50 0,40 0,50 0,30 
 1 1,85 0,40 1,81 1,34 
 Fachada lateral derecha 1 3,75 0,40 1,20 1,80 
 3 0,20 0,40 0,30 0,07 
 1 2,60 0,40 0,30 0,31 
 1 0,20 0,40 1,00 0,08 
 Ampliación de huecos existentes  
 Fachada noroeste 10 3,60 0,40 1,70 24,48 
 Fachada sureste 10 3,60 0,40 1,70 24,48 
 Fachada nodeste 3 3,60 0,40 1,70 7,34 
  _____________________________________________________  

 120,36 105,81 12.735,29 
01.44 m²   LEVANTADO PAVIM. BALDOSA EXISTENTE A MANO                         

 m². Levantado, por medios manuales, de pavimento existente a mano, i/retirada de escombros a pie  
 de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.  
  ________________________________________________  

 0,00 7,09 0,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS ...................................................................  31.201,15 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 7  

 CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
02.01 m²   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA                             

 m². Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de  
 costes indirectos.  
 Zona ajardinada 1 870,00 870,00 
  _____________________________________________________  

 870,00 0,47 408,90 
02.02 m³   EXCAV. MECÁNICA VACIADOS A CIELO ABIERTO                          

 m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia según estudio geotécnico, con retro-giro  
 de 20 toneladas de 1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado,  
 i/p.p. agotamiento si fuese necesario.  
 Igual medición que PE-4 1 0,45 144,04 =C1501        D19AE210                
  
 Igual medición que PE-5 1 0,45 142,02 =C1501        D36GD455                
  
 Igual medición que acabado jardín 1 0,45 234,99 =C1502        D39QA101                
  
 sótano 1 103,00 0,35 36,05 
 Cajeado pavimento bordillo 1 0,20 122,11 =C1501        D36DO056                
  
  _____________________________________________________  

 679,21 8,69 5.902,33 
02.03 m³   EXC. MECÁNICA POZOS                                               

 m³. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de según características de estudio geotécnico, en  
 apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. agotamiento si fuese necesario.  
 Zapata ascensor Z1A 1 2,00 0,60 0,70 0,84 
 Escalera emergencias 1 1,00 1,20 1,10 1,32 
 1 1,80 1,00 1,10 1,98 
 1 1,00 1,40 1,10 1,54 
 Acceso secundario fachada posterior 1 2,30 1,00 0,85 1,96 
 1 1,00 2,00 0,85 1,70 
 1 1,00 2,00 0,85 1,70 
 pérgola cobertizo 2 1,00 1,00 1,10 2,20 
 Puerta acceso 1 2,90 1,00 0,60 1,74 
  _____________________________________________________  

 14,98 10,06 150,70 
02.04 m³   EXC. MECÁNICA ZANJAS                                              

 m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia según estudio geotécnico, en  
 apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. i/p.p. agota-  
 miento si fuese necesario.  
 Excavación perimetral 2 40,00 0,80 1,30 83,20 
 1 10,00 0,80 1,30 10,40 
 1 13,00 0,80 1,30 13,52 
 1 17,50 0,80 1,30 18,20 
 1 28,70 0,80 1,30 29,85 
 1 7,00 0,80 1,30 7,28 
 1 23,00 0,80 1,30 23,92 
 1 10,50 0,80 1,30 10,92 
 1 29,30 0,80 1,30 30,47 
  _____________________________________________________  

 227,76 8,38 1.908,63 
02.05 m³   EXC. MECÁNICA ZANJAS SANEA. TERRENO FLOJO                         

 m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja, i/posterior re-  
 lleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 saneamiento perimetral 1 28,00 0,60 0,80 13,44 
 1 14,10 0,60 0,80 6,77 
 1 12,22 0,60 0,80 5,87 
 1 3,38 0,60 0,80 1,62 
 1 21,00 0,60 0,80 10,08 
 1 2,82 0,60 0,80 1,35 
 1 21,89 0,60 0,80 10,51 
 1 20,05 0,60 0,80 9,62 
 1 12,77 0,60 0,80 6,13 
 1 37,81 0,60 0,80 18,15 
 1 3,28 0,60 0,80 1,57 
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 1 12,00 0,60 0,80 5,76 
 1 40,00 0,60 0,80 19,20 
  _____________________________________________________  

 110,07 11,16 1.228,38 
02.06 m³   CARGA TIERRAS A MÁQUINA                                           

 m³. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 t, mediante pala  
 cargadora de 1,3 m³, i/p.p. de costes indirectos.  
 Igual medición que desbroce 1,1 0,10 95,70 =C01          D02AA501                 
  
 Igual medición que excavación 1,1 747,13 =C01          D02EP051A               
  
 Igual medición que pozos 1,1 16,48 =C01          D02KF001A               
  
 Igual medición que zanjas 1,1 250,54 =C01          D02HF001A               
  
  _____________________________________________________  

 1.109,85 2,35 2.608,15 
02.07 m³   TRANSPORTE TIERRAS 10 A 20 km                                     

 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido  
 entre 10 y 20 km, con camión volquete de 10 t, i/p.p. de costes indirectos.  
 Igual medición que carga 1 1.109,85 =C01          D02VA201                 
  
  _____________________________________________________  

 1.109,85 7,95 8.823,31 
02.08 m    TUBERÍA  DRENAJE PVC TAMIZADO D=160 mm                            

 m. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 16 cm. de diámetro, color amarillo, colocada sobre sole-  
 ra de hormigón HM-20 N/mm², incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 125 Plus, según  
 CTE/DB-HS 1.  
 Perimetro edificio 2 40,00 80,00 
 1 10,00 10,00 
 1 13,00 13,00 
 1 17,50 17,50 
 1 28,70 28,70 
 1 7,00 7,00 
 1 23,00 23,00 
 1 10,50 10,50 
 1 29,30 29,30 
 Sótano 2 10,00 20,00 
 2 7,00 14,00 
  _____________________________________________________  

 253,00 17,32 4.381,96 
02.09 m³   RELLENO GRAVILLA BASE ZANJAS                                      

 m³. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento de tubula-  
 res de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.  
 Relleno gravas 2 40,00 0,80 0,30 19,20 
 1 10,00 0,80 0,30 2,40 
 1 13,00 0,80 0,30 3,12 
 1 17,50 0,80 0,30 4,20 
 1 28,70 0,80 0,30 6,89 
 1 7,00 0,80 0,30 1,68 
 1 23,00 0,80 0,30 5,52 
 1 10,50 0,80 0,30 2,52 
 1 29,30 0,80 0,30 7,03 
 Sótano 2 10,00 0,40 0,40 3,20 
 2 7,00 0,40 0,40 2,24 
  _____________________________________________________  

 58,00 26,03 1.509,74 
02.10 m³   RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                                

 m³. Relleno y compactación de zahorras (95% P.M), en tongadas de 60 cm de profundidad total  al-  
 canzada con sucesivas tongadas de 20 cm extendidas y compactadas, con mezcla de zahorras y  
 gravas.  i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.  
 Relleno perimetro edificio 2 40,00 0,80 1,00 64,00 
 1 10,00 0,80 1,00 8,00 
 1 13,00 0,80 1,00 10,40 
 1 17,50 0,80 1,00 14,00 
 1 28,70 0,80 1,00 22,96 
 1 7,00 0,80 1,00 5,60 
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 1 23,00 0,80 1,00 18,40 
 1 10,50 0,80 1,00 8,40 
 1 29,30 0,80 1,00 23,44 
 Escalera emergencias 1 1,00 1,20 0,15 0,18 
 1 1,80 1,00 0,15 0,27 
 1 1,00 1,40 0,15 0,21 
 Acceso fachada psoterior  
 Z4 2 6,45 0,50 0,15 0,97 
 2 1,00 0,50 0,15 0,15 
 Zapatas pilares 1 2,30 1,00 0,15 0,35 
 1 1,00 2,00 0,15 0,30 
 1 1,00 2,00 0,15 0,30 
 
  _____________________________________________________  

 177,93 16,25 2.891,36 
02.11 m³   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm                                         

 m³. Encachado de piedra caliza 40/80mm en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-  
 són.  
 Sótano 1 103,84 0,30 31,15 
  _____________________________________________________  

 31,15 33,71 1.050,07 
02.12 m²   GEOTEXTIL SEPARAR./ DRENAJE TS-30                                 

 m². Geotextil, tipo TS/30 de URALITA, o similar, para separación de capas y con función filtrante, no  
 tejido, formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecá-  
 nicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.700 N,  
 según norma EN ISO 12236 y peso 155 g/m², según norma EN 955.  
 Sótano 1 103,84 103,84 
  _____________________________________________________  

 103,84 1,03 106,96 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................  30.970,49 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES                                        
03.01 m³   HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRÚA                           

 m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con tamaño máximo del árido de 20  
 mm elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con plu-  
 ma-grúa, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y  
 EHE-08.  
 Zapata ascensor 1 2,00 0,60 0,10 0,12 
 Bajo caviti 1 12,00 9,00 0,10 10,80 
 Escalera emergencias 1 1,00 1,20 0,10 0,12 
 1 1,80 1,00 0,10 0,18 
 1 1,00 1,40 0,10 0,14 
 Acceso secundario fachada posterior 1 2,30 1,00 0,10 0,23 
 1 1,00 2,00 0,10 0,20 
 1 1,00 2,00 0,10 0,20 
 Acceso fachada psoterior  
 Z4 2 6,45 0,50 0,10 0,65 
 2 1,00 0,50 0,10 0,10 
 pérgola cobertizo 2 1,00 1,00 0,10 0,20 
 Puerta acceso 1 2,90 1,00 0,10 0,29 
  _____________________________________________________  

 13,23 92,30 1.221,13 
03.02 m³   HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                           

 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado  
 en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-500 S  
 (40 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 Zapata ascensor 1 2,00 0,60 0,60 0,72 
 Escalera emergencias 1 1,00 1,20 0,50 0,60 
 1 1,80 1,00 0,50 0,90 
 1 1,00 1,40 0,50 0,70 
 Acceso secundario fachada posterior 1 2,30 1,00 0,50 1,15 
 1 1,00 2,00 0,50 1,00 
 1 1,00 2,00 0,50 1,00 
 Acceso fachada psoterior  
 Z4 2 6,45 0,50 0,50 3,23 
 2 1,00 0,50 0,50 0,50 
 pérgola cobertizo 2 1,00 1,00 1,00 2,00 
 Puerta acceso 1 2,90 1,00 0,50 1,45 
  _____________________________________________________  

 13,25 191,09 2.531,94 
03.03 ud   FORMACIÓN HUECOS VENTILACIÓN EN MURETES CIMENTACIÓN 100x120 cm    

 Ud. Encofrado y desencofrado con madera suelta en muros de cimentación para formación de hue-  
 cos de ventilación de 100x120 cm, considerando 8 posturas.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 91,60 1.832,00 
03.04 m³   HORM. ARM. HA-25 45 kg/m³ MUROS a 2 caras (50 kg/m3)              

 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm² con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado  
 en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (50 kg/m³), equivalente a cuadrícula de  
 20x20 cm de redondo D=12 mm), encofrado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/  
 aplicación de desencofrante, vertido con la grúa de la obra y vibrado. Según CTE/DB-SE-C y  
 EHE-08.  
 Acceso principal  
 Z1A 1 7,20 0,45 0,50 1,62 
 2 11,30 0,45 0,50 5,09 
 1 7,20 0,30 0,45 0,97 
 2 11,30 0,30 0,45 3,05 
 1 6,60 0,30 0,45 0,89 
  _____________________________________________________  

 11,62 442,22 5.138,60 
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03.05 m2   SOLERA ARMADA ELEVADA CÁVITI C-50 VENTILADA                       

 Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SIS-  
 TEMA CÁVITI C-50, o similar, de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoin-  
 yectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 500 mm adecuado a  
 las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Compren-  
 diendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hi-  
 leras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte pla-  
 no (módulo base 750x580 mm 2,3 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 726,80  
 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm,  
 para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vi-  
 brado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada  
 con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alam-  
 bre de atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre  
 mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no incluída). Medida la super-  
 ficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del  
 hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
   
 SÓTANO 1 103,21 103,21 
  _____________________________________________________  

 103,21 39,88 4.116,01 
03.06 ud   PLACA ANCLAJE S275 250x250x12 mm                                  

 ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x12 mm cm con 4 ga-  
 rrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 400 de longitud total, soldadas, i/taladro central,  
 totalmente colocada, según CTE/ DB-SE-A.  
 Pérgola garaje 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 30,98 61,96 
03.07 ud   PLACA ANCLAJE S275 250x250x10 mm                                  

 ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x10 mm cm con 4 ga-  
 rrotas de acero corrugado de 10 mm de diámetro y 400 de longitud total, soldadas, i/taladro central,  
 totalmente colocada, según CTE/ DB-SE-A.  
 Pérgola acceso 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 28,92 57,84 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES ....................................................................  14.959,48 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01 m2   DEMOLICIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE HORMIGÓN CARBONATADO ESTRUCTURA   

 m2. Preparación de superficie de hormigón estructural, para la posterior aplicación de productos repa-  
 radores y protectores, mediante picado con martillo eléctrico, eliminando el hormigón en mal estado  
 hasta llegar a las armaduras, y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.  
 Se estima un espesor medio de 4 cm.  
 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE  
 LAS UNIDADES DE OBRA  
 DEL SOPORTE.  
   
 Antes de iniciar los trabajos de demolición del hormigón, se comprobará que se ha procedido a la es-  
 tabilización de la estructura afectada mediante el apuntalamiento oportuno, si fuese necesario.  
   
 Planta baja 4 0,40 3,15 5,04 
 Planta primera 4 0,40 3,15 5,04 
 Planta segunda 4 0,40 3,15 5,04 
  _____________________________________________________  

 15,12 69,08 1.044,49 
04.02 m²   LIMPIEZA Y PASIVACIÓN ARMADURAS METÁLICAS.                        

 Limpieza de armaduras metálicas mediante cepillo de alambres, eliminando la totalidad del óxido de  
 las armaduras, realizando una pasivación antióxido de las mismas mediante PREREPAR S-100 de  
 COPSA, SIKA TOP 110 EPOCEM, DISOXINOR de SODITA o similar, siguiendo en todo caso  
 las instrucciones del fabricante.  
   
 Planta baja 4 0,40 3,15 5,04 
 Planta primera 4 0,40 3,15 5,04 
 Planta segunda 4 0,40 3,15 5,04 
  _____________________________________________________  

 15,12 13,13 198,53 
04.03 m2   REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE MORTERO R3         

 m2. Mortero de reparación estructural de baja retracción, de un componente a base de polímero mo-  
 dificado y reforzado con fibras, tipo Sika®ep®-3400 o similar, clase R3 según UNE-EN 1504-3, pro-  
 visto del marcado CE según la norma UNE-EN 1504-3, con resistencia al fuego, Euro clase A1  
 (según EN-13501-1), aplicado a mano por medios manuales, con un espesor de 5 a 60 mm (rendi-  
 miento calculado para 40 mm de espesor), con un consumo aproximado de 21 kg/m2 y cm de espe-  
 sor, según indicaciones de la Hoja Técnica del producto, incluyendo preparación de la superficie por  
 medios manuales, suministro de materiales, aplicación, medios auxiliares y eliminación de residuos  
 a vertedero. Incluso humectación del soporte si no se requiere capa de imprimación, así como prepa-  
 ración de la mezcla con batidora manual y el posterior curado del mismo.  
 Planta baja 4 0,40 3,15 5,04 
 Planta primera 4 0,40 3,15 5,04 
 Planta segunda 4 0,40 3,15 5,04 
  _____________________________________________________  

 15,12 91,23 1.379,40 
04.04 m2   IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIE REPARADA                            

 Pintado, acabado liso, con protección impermeable, mediante pintura monocomponente a base de re-  
 sinas acrílicas en dispersión acuosa, en paredes exteriores o interiores, tipo SikaColor®-671 W o si-  
 milar, provisto del marcado CE según EN 1504-2, con alta resistencia a la difusión de CO2, redu-  
 ciendo la carbonatación, aplicado a mano con brocha o rodillo de lana, siguiendo las indicaciones de  
 la Hoja Técnica del producto, incluyendo suministro de materiales, aplicación, medios auxiliares y  
 eliminación de residuos a vertedero. Incluso preparación del soporte, limpieza a presión y aspiración  
 de polvo, así como preparación de la mezcla.  
 Planta baja 4 0,40 3,15 5,04 
 Planta primera 4 0,40 3,15 5,04 
 Planta segunda 4 0,40 3,15 5,04 
  _____________________________________________________  

 15,12 26,25 396,90 
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04.05 kg   REFUERZO DE PILAR O VIGA CON ACERO ESTRUCTURAL                    

 Kg. De refuerzo de vigas y pilares existentes mediante perfiles de acero S275JR, lamiados en ca-  
 liente. Soldados "in situ", con ajuste del acero al soporte mediante adhesivo tixotrópico de dos com-  
 ponentes a base de resina epoxi, hasta que se encuentran sólidamente adheridas, aporte de material  
 de soldadura según UNE-EN ISO 2560 y soldado del conjunto, asegurandose un efecto de confina-  
 miento activo sobre el hormigón original. Incluso imprimación anticorrosiva. Totalmente montado se-  
 gún detalles gráficos e instrucciones de Dirección Facultativa.  
 EMPRESILLADO DE PILARES (A  
 JUSTIFICAR)  
 (previsión 1 unidad)  
 LPN 120.120.12 8 0,60 103,68 21.60                                         
  
 LPN 80.80.8 4 3,50 134,82 9.63                                           
  
 Presillas 60x15x0.8 24 0,60 0,15 0,01 168,48 7800                                          
  
 REFUERZO DE VIGAS (A  
 JUSTIFICAR)  
 (previsión 1 unidad)  
 LPN 120.120.12 16 0,60 207,36 21.60                                         
  
 LPN 80.80.8 8 3,50 269,64 9.63                                           
  
 Presillas 60x15x0.8 48 0,60 0,15 0,01 336,96 7800                                          
  
 chapones 60x40x0.12 4 0,60 0,40 0,01 74,88 7800                                          
  
 HEB 200 1 3,70 226,81 61.30                                         
  
  _____________________________________________________  

 1.522,63 4,37 6.653,89 
04.06 ud   REPARACIÓN DE VIGUETAS DE FORJADO DAÑADAS EN HUECOS DE BAJANTES   

 ud. Reparación de viguetas de forjado dañadas en huecos de bajante, realizado medjiante limpieza y  
 pasivación antióxido de las armaduras vistas, reconstrucción de la vigueta mediante mortero de re-  
 paración clase R3 según UNE-EN 1504-3, colocación de un angular LPN 80 en el apoyo de las vi-  
 guetas fiajdo al paramento mediante 2 tacos químicos tipo HAS-12 y relleno final de la zona mediante  
 mortero de cemento. i/p.p. de tubo de PVC de diámetro 125 mm para actuar como pasatubos para  
 paso de instalaciones. Según directrices de DF.  
 A justificar 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 301,51 1.507,55 
04.07 ud   BROCHALES REFUERZO DE ACERO ESTRUCTURAL EN FORJADO                

 ud. Refuerzo y reparación de viguetas de forjado dañadas en hueco de chimenea existente, realizado  
 mediante limpieza y pasivación antióxido de las armaduras vistas, reconstrucción de la vigueta me-  
 diante mortero de reparación clase R3 según UNE-EN 1504-3, colocación de refuerzos mediante  
 platabandas 370.150.15 mm, 350.150.15 mm y 600.150.15 mm de acero S275JR, laminados en ca-  
 liente, todo ello soldado "in situ", anclado mediante 4 tacos químicos HAS y relleno final de la zona  
 mediante mortero de cemento. Incluso imprimación anticorrosiva. Totalmente montado según detalles  
 gráficos e instrucciones de Dirección Facultativa.   
 Techo sótano 1 1,00 
 Techo baja 1 1,00 
 Techo primera 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 811,23 2.433,69 
04.08 m2   TRATAMIENTO ESTRUCTURAL ELEMENTOS NO CARBONATADOS                 

 Tratamiento superficial de protección anticarbonatación para elementos estructurales de hormigón ar-  
 mado. Limpieza superficial y preparación del hormigón mediante retirada puntual de restos de yeso o  
 mortero y partes mal adheridas, limpieza con lanza de agua a presión u otros medios sobre toda la  
 superficie del elemento estructural a tratar. Aplicación de dos capas de revestimiento elástico anticar-  
 bonatación tipo MasterProtect 330EL o similar para proteger el hormigón de los agentes externos.  
 Aplicación de dos capas en horizontal y tres en vertical de  
 inhibidor de corrosión MasterProtect 8000 CI o similar, líquido transparente que penetra en el hormi-  
 gón e inhibe el proceso de corrosión electro-químico entre la armadura y los iones cloruro, el oxígeno  
 y otras sustancias presentes en el hormigón. Siguiendo indicaciones prescritas en la documentación  
 proporcionada por el fabricante. Incluso limpieza del tajo y retirada de residuos a contenedor, sin in-  
 cluir tratamiento de los mismo. Medición de la superficie real tratada.  
 Zonas no tratadas (ocupadas por  
 ladrillo)  
 Planta baja 5 0,25 3,15 3,94 
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 2 0,60 3,15 3,78 
 Planta primera 12 0,25 3,15 9,45 
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 Planta segunda 8 0,25 3,15 6,30 
 cubiertas 16 0,25 1,20 4,80 
 Previsión  
 Planta sótano 15 0,40 1,50 9,00 
 Planta baja 4 0,40 3,15 5,04 
 Planta primera 4 0,40 3,15 5,04 
 Planta segunda 4 0,40 3,15 5,04 
 Cubierta 64 0,40 1,20 30,72 
  _____________________________________________________  

 83,11 150,24 12.486,45 
04.09 m2   TRATAMIENTO ESTRUCTURAL ELEMENTOS CARBONATADOS                    

 Tratamiento superficial realcalinizador para elementos estructurales de hormigón armado. Limpieza  
 superficial y preparación del hormigón mediante retirada puntual de restos de yeso o mortero y partes  
 mal adheridas, limpieza con lanza de agua a presión u otros medios sobre toda la superficie del ele-  
 mento estructural a tratar. Aplicación de dos capas de revestimiento cementoso realcalinizador Mas-  
 terProtect 126 para realcalinizar hormigón carbonatado, protegerlo frente a la carbonatación y agentes  
 externos. Aplicación de dos capas en horizontal y tres en vertical de inhibidor de corrosión Master-  
 Protect 8000 CI o similar, líquido transparente que penetra en el hormigón e inhibe el proceso de co-  
 rrosión electro-químico entre la armadura y los  
 iones cloruro, el oxígeno y otras sustancias presentes en el hormigón. Siguiendo indicaciones pres-  
 critas en la documentación proporcionada por el fabricante. Incluso limpieza del tajo y retirada de resi-  
 duos a contenedor, sin incluir tratamiento de los mismo. Medición de la superficie real tratada.  
 Zonas no tratadas (ocupadas por  
 ladrillo)  
 Planta baja 5 0,25 3,15 3,94 
 2 0,60 3,15 3,78 
 Planta primera 12 0,25 3,15 9,45 
 Planta segunda 8 0,25 3,15 6,30 
 cubiertas 16 0,25 1,20 4,80 
 Previsión  
 Planta sótano 15 0,40 1,50 9,00 
 Planta baja 4 0,40 3,15 5,04 
 Planta primera 4 0,40 3,15 5,04 
 Planta segunda 4 0,40 3,15 5,04 
 Cubierta 64 0,40 1,20 30,72 
  _____________________________________________________  

 83,11 150,22 12.484,78 
04.10 m³   HA-25/P/20/IIa CENTRAL MADERA ZUNCHOS                             

 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado  
 en central, en zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (75 kg/m³) y encofrado de  
 madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado según EHE-08.  
 CORONACIÓN PETO CUBIERTA  
 Ala izquierda 1 3,00 0,60 0,15 0,27 
 1 17,50 0,60 0,15 1,58 
 1 16,00 0,60 0,15 1,44 
 1 11,50 0,60 0,15 1,04 
 2 9,50 0,60 0,15 1,71 
 2 32,50 0,60 0,15 5,85 
 Ala derecha 2 39,70 0,60 0,15 7,15 
 1 8,50 0,60 0,15 0,77 
 Peto cubierta instalaciones 1 14,00 0,60 0,15 1,26 
 1 10,50 0,60 0,15 0,95 
 1 6,00 0,60 0,15 0,54 
 1 3,50 0,60 0,15 0,32 
  _____________________________________________________  

 22,88 641,54 14.678,44 
04.11 m³   HA-25/P/20IIa LOSA PLANA (115 kg/m3)                              

 m³. Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elabo-  
 rado en central, en losas planas, i/p.p. goterón, armadura B-500 S (115 kg/m³), vertido con plu-  
 ma-grúa, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
   
 Tapa ascensor 1 2,70 3,10 0,20 1,67 
 Puerta acceso 1 2,70 0,80 0,15 0,32 
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  _____________________________________________________  

 1,99 473,85 942,96 
04.12 m    CHAPA DINTEL HUECO 16x1 cm                                        

 m. Dintel de hueco, formado por LPN 100 y chapa metálica de formación de goterón de 10 mm de  
 espesor, sujeta al forjado superior y apoyada en los laterales, totalmente colocado según indicacio-  
 nes de DF y documentación gráfica, i/p.p. de pintura de minio electrolítico y formación de goterón,  
 según CTE/ DB-SE-A.  
 AMPLIACIÓN/FORMACIÓN DE  
 HUECOS  
 Fachada principal 2 3,40 6,80 
 8 4,00 32,00 
 Fachada posterior 8 4,00 32,00 
 2 4,10 8,20 
 2 2,00 4,00 
 2 3,80 7,60 
 Fachada lateral izquierda 6 3,00 18,00 
 Fachada lateral derecha 4 1,80 7,20 
 2 4,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 123,80 24,46 3.028,15 
04.13 m³   HA-25/P/20/IIa CENTRAL MADERA VISTA  PILARES (97 kg/m3)           

 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado  
 en central, en pilares de 30x30 cm, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (97 kg/m³) y  
 encofrado de madera para hormigón visto, desencofrado, pluma-grúa, vibrado y colocado según  
 EHE-08.  
 Escalera emergencia 1 0,25 0,30 0,60 0,05 
 1 0,25 0,95 2,40 0,57 
 1 0,25 0,55 4,40 0,61 
 Acceso fachada posterior 1 1,68 1,25 1,00 2,10 
 1 1,50 0,25 1,30 0,49 
 1 1,50 0,25 0,80 0,30 
 Pilares acceso 2 0,45 2,35 2,12 
  _____________________________________________________  

 6,24 534,65 3.336,22 
04.14 m³   HA-25/P/20/IIa JÁCENAS ENCOF. MADERA VISTAS (74 kg/m3)            

 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², pigmentado color ocre con pigmentos naturales, con  
 tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, en jácenas, i/p.p. de armadura con acero  
 B-500S en cuantía (74 kg/m³) y encofrado de madera con las caras vistas con tablilla, desencofrado,  
 vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado según EHE-08. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. Se-  
 gun detalles gráficos, memoria e indicaciones de la DF.  
 Viga V3  
 Escalera emergencia 1 3,65 0,25 0,35 0,32 
 1 0,92 0,25 0,35 0,08 
 1 4,00 0,25 0,35 0,35 
 1 1,44 0,25 0,35 0,13 
 V2  
 Acceso fachada posterior 1 3,05 0,25 0,40 0,31 
 1 6,05 0,25 0,40 0,61 
  _____________________________________________________  

 1,80 567,03 1.020,65 
04.15 m³   HA-25/P/20/IIa CENTRAL ENCOF. MADERA LOSAS ESCALERAS (60 kg/m3)   

 m2. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elabora-  
 do en central, en losas de escaleras de 20 cm, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (60  
 kg/m3) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado según  
 EHE-08.  
 Escalera emergencia 1 1,05 1,80 0,12 0,23 
 1 1,90 1,20 0,12 0,27 
 Acceso fachada posterior 1 3,62 1,80 0,12 0,78 
 1 6,27 1,80 0,12 1,35 
 1 1,40 1,80 0,12 0,30 
 1 6,30 2,40 0,15 2,27 
 
  _____________________________________________________  

 5,20 213,84 1.111,97 
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04.16 m³   HA-25/P/20/IIa CENTRAL ENCOF. MADERA PELDAÑOESCALERAS (60 kg/m3)  

 m2. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elabora-  
 do en central, en losas de escaleras de 20 cm, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (60  
 kg/m2) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado según  
 EHE-08.  
 Peldañeado escalera emergencia 13 0,46 1,20 0,12 0,86 
 12 0,46 1,20 0,12 0,79 
 Peldañeado acceso fachada posterior 6 0,46 1,80 0,12 0,60 
  _____________________________________________________  

 2,25 213,84 481,14 
04.17 m³   HA-25/P/20/IIa CENTRAL ENCOF. MADERA LOSAS ESCALERAS (60 kg/m3)   

 m2. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elabora-  
 do en central, en losas de escaleras de 20 cm, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (60  
 kg/m2) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado según  
 EHE-08. El encofrado quedará perdido.  
   
 Losa rampa acceso 1 6,27 2,70 0,20 3,39 
 1 1,50 2,70 0,20 0,81 
 1 6,25 2,70 0,20 3,38 
 Losa escalera 1 1,80 1,50 0,20 0,54 
 1 1,50 0,98 0,20 0,29 
  _____________________________________________________  

 8,41 213,84 1.798,39 
04.18 m³   HORM. ARM. HA-25 MUROS VISTOS a 2 caras (84 kg/m³)                

 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm² pigmentado color ocre con pigmentos naturales, con  
 tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central en rellenos de muros, incluso armadura  
 B-500 S (84 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, una de ellas con  
 tablilla, i/ aplicación de desencofrante, vertido con la grúa de la obra y vibrado. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE-08. Segun detalles gráficos, memoria e indicaciones de la DF.  
   
   
 Aceso fachada posterior 2 6,25 0,35 0,25 1,09 
 1 1,30 0,73 0,25 0,24 
 1 1,30 0,27 0,25 0,09 
  _____________________________________________________  

 1,42 604,22 857,99 
04.19 m³   HORM. ARM. HA-25 MUROS a 2 caras (60 kg/m³)                       

 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado  
 en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (60 kg/m³), encofrado y desencofrado  
 con paneles metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con la grúa de la obra y  
 vibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. Segun detalles gráficos, memoria e indicaciones de la  
 DF.  
   
 Ascensor 1 2,00 1,00 0,30 0,60 
  _____________________________________________________  

 0,60 508,15 304,89 
04.20 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURAS                                         

 kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410  
 N/mm², unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, banda de neopreno en apoyos totalmente montado, se-  
 gún CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN  
 287-1:1992.  
 Cargaderos ascensor  
 HEB 160 3 2,35 42,60 300,33 
 Pérgola cobertizo  
 Tubo 120x120x6 2 3,24 21,40 138,67 
 Tubo 120x200x5 5 4,76 23,66 563,11 
 2 5,40 23,66 255,53 
 Pérgola acceso  
 Tubo 60x60x5 2 3,60 7,96 57,31 
 2 3,50 7,96 55,72 
 1 3,77 7,96 30,01 
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 Apertura hueco instalaciones  
 HEB 160 2 4,40 42,60 374,88 
 2 2,95 42,60 251,34 
 Acceso secundario  
 LPN 100x10 2 7,24 15,00 217,20 
 Cobertizo aparcamiento  
 Pilares 120*120*6 2 3,26 20,50 133,66 
 vigas y correas 120.200.5 5 5,00 28,04 701,00 
 2 5,37 28,04 301,15 
 

  _____________________________________________________  

 2.251,10 3,79 8.531,67 
04.21 ud   ANCLAJE HAS diam 12                                               

 Anclaje químico estructural tipo HAS de HILTI, o similar, realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de  
 resistencia característica mínima, mediante perforación de 12 mm de diámetro y 60 mm de profundi-  
 dad, relleno del orificio con inyección de resinas epoxi, y posterior inserción de elemento de fijación  
 compuesto por varilla roscada de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, mode-  
 lo HIT-V-5.8 M10x95 "HILTI", de 10 mm de diámetro y 95 mm de longitud, tuerca y arandela.  
 Acceso secundario 24 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 32,25 774,00 
04.22 ud   PLACA CIMENTACIÓN 30x30x3 cm                                      

 ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x3,0 cm  
 con cuatro patillas de redondo liso de 16 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 60  
 cm, soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada.  
 Pérgola garaje 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 51,23 102,46 
04.23 ud   PLACA ANCLAJE S275 250x250x10 mm HAS                              

 ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x10 mm cm con 4 ga-  
 rrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 400 de longitud total, soldadas, i/taladro central,  
 totalmente colocada, según CTE/ DB-SE-A.  
   
 Pérgola acceso 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 144,44 288,88 
04.24 ud   PLACA ANCLAJE S275 250x300x10 mm HAS                              

 ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x300x10 mm cm con 4 ga-  
 rrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 400 de longitud total, soldadas, i/taladro central,  
 totalmente colocada, según CTE/ DB-SE-A.  
   
 Reserva instalaciones 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 145,72 291,44 
04.25 Ud   PLACA ANCLAJE S275 700x900x10 mm HAS                              

 Clausura instalaciones mediante chapon 700x900x10 con 6 anclajes HAS diam 12  
 Cegado huecos instalaciones 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 267,54 802,62 
04.26 m²   FORJ. VIGUETA AUTORRESISTENTES C=25+5, B. 60                      

 m². Forjado 25+5 cm formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separa-  
 das 70 cm entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm y capa de compresión de 5 cm de HA-25/P/20/  
 IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos,  
 i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 kg./m².), conectores y malla-  
 zo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 kg/m².).  
 Salón de actos 1 7,20 11,20 80,64 
 Terraza acceso 1 3,00 1,54 4,62 
 1 3,30 9,29 30,66 
 1 1,80 1,00 1,80 
  _____________________________________________________  

 117,72 63,69 7.497,59 
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04.27 m    FORMACIÓN PELDAÑEADO HORMIGÓN                                     

 m. Formación de peldaño (para dejar visto) con hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con ta-  
 maño máximo del árido de 20 mm, elaborado en obra, i/p.p. de armadura con acero B-500S en  
 cuantía (85 kg/m³.) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca-  
 do según EHE-08.  
 Escaleras acceso 6 1,80 10,80 
 6 1,50 9,00 
  _____________________________________________________  

 19,80 10,05 198,99 
04.28 m³   HA-25/P/20/IIa CENTRAL MADERA ZUNCHOS                             

 m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado  
 en central, en zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (114 kg/m³), vertido con  
 pluma-grúa, vibrado y colocado según EHE-08.  
 Viga perimetral V1  
 Fachada principal 1 6,36 0,38 0,50 1,21 
 1 40,36 0,38 0,50 7,67 
 Fachada posterior 1 40,26 0,38 0,50 7,65 
 1 12,31 0,38 0,50 2,34 
 Viga coronación peto cubierta  
 Viga V5 2 10,25 0,55 0,15 1,69 
 2 33,40 0,55 0,15 5,51 
 2 20,45 0,55 0,15 3,37 
 Viga V6 1 10,00 0,40 0,15 0,60 
 
  _____________________________________________________  

 30,04 324,49 9.747,68 
04.29 ud   FORMACIÓN DE BANCO JARDINERA HA-25 ENCOF. MADERA VISTA Y BORDILL  

 Ud. Banco-Jardinera, de 9,30 metros de longitud, realizado con muro de hormigón armado de 10 cm  
 de espesor HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central,  
 incluso armadura B-500 S (84 kg/m³), encofrado y desencofrado a dos caras con tablilla, i/ aplica-  
 ción de desencofrante, vertido con la grúa de la obra y vibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 Formación de asiento mediante bordillos apilados y tablones de madera de pino cuperizado sobre  
 bastidor de acero galvanizado. Jardinera con drenaje y tierra vegetal. Según detalles gráficos, me-  
 moria e indicaciones de la DF.  
   
 Acceso principal 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.167,55 3.167,55 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA ......................................................................................................  97.549,36 
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 CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS                                        
05.01 m²   TABIQUE PLACO 2*15PPH/48(400)/2*15PPH ARTEC-HR322                 

 Tabique formado mediante una estructura metálica de acero galvanizado de canales y montantes de  
 48 mm., modulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramen-  
 tos y solados existentes se interpondrá una banda acústica de polietileno de espesor mínimo 2 mm..  
 Entre los montantes y la cámara formada se dispondrá un panel semi-rígido de lana mineral tipo UR-  
 SATERRA de 50 mm. de espesor y 60 kg/m3 de densidad. A cada lado de la estructura de montan-  
 tes se atornillan dos placas de yeso laminado de altas prestaciones acústicas, modelo tipo PLACO-  
 FONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una, disponiendo entre ambas una proyección tipo AR-  
 TEC HR-322 (2 kg/m2).  
 Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en pla-  
 cas intermedias, y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique así conformado permitirá docu-  
 mentar un nivel de protección al fuego EI120.  
 TABIQUE D-1  
 PLANTA SEGUNDA  
 Ala Izquierda 1 6,40 3,00 19,20 
 4 4,50 3,00 54,00 
 -5 0,90 2,10 -9,45 
 PLANTA PRIMERA  
 Ala derecha 9 4,30 3,00 116,10 
 -9 0,90 2,10 -17,01 
 Ala izquierda 5 4,70 3,00 70,50 
 -5 0,90 2,10 -9,45 
 PLANTA BAJA  
 Ala derecha 3 3,80 3,00 34,20 
 7 4,30 3,00 90,30 
 1 12,00 3,00 36,00 
 1 5,00 3,00 15,00 
 2 2,60 3,00 15,60 
 1 1,30 3,00 3,90 
 3 2,10 3,00 18,90 
 -13 0,90 2,10 -24,57 
 Ala izquierda 1 5,30 3,00 15,90 
 
  _____________________________________________________  

 429,12 55,72 23.910,57 
05.02 m²   TABIQUE PLACO 2*15PPH/70(400)/2*15PPH ARTEC-HR322                 

 Tabique formado mediante una estructura metálica de acero galvanizado de canales y montantes de  
 70 mm., modulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramen-  
 tos y solados existentes se interpondrá una banda acústica de polietileno de espesor mínimo 2 mm..  
 Entre los montantes y la cámara formada se dispondrá un panel semi-rígido de lana mineral tipo UR-  
 SATERRA de 70 mm. de espesor y 60 kg/m3 de densidad. A cada lado de la estructura de montan-  
 tes se atornillan dos placas de yeso laminado de altas prestaciones acústicas, modelo tipo PLACO-  
 FONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una, disponiendo entre ambas una proyección tipo AR-  
 TEC HR-322 (2 kg/m2).  
 Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en pla-  
 cas intermedias, y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique así conformado permitirá docu-  
 mentar un nivel de protección al fuego EI120.  
 TABIQUE D-2  
 PLANTA SEGUNDA  
 Ala izquierda 1 2,60 3,00 7,80 
 1 7,60 3,00 22,80 
 1 16,60 3,00 49,80 
 1 6,50 3,00 19,50 
 -7 0,90 2,10 -13,23 
 PLANTA PRIMERA  
 Ala  derecha 1 39,00 3,00 117,00 
 1 1,00 3,00 3,00 
 -10 0,90 2,10 -18,90 
 Ala izquierda 1 22,30 3,00 66,90 
 1 5,00 3,00 15,00 
 -6 0,90 2,10 -11,34 
 PLANTA BAJA  
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 Ala derecha 1 24,00 3,00 72,00 
 1 11,80 3,00 35,40 
 1 0,60 3,00 1,80 
 1 0,60 3,00 1,80 
 1 2,00 3,00 6,00 
 -11 0,90 2,10 -20,79 
 Ala izquierda 1 9,70 3,00 29,10 
 1 1,60 3,00 4,80 
 1 1,70 3,00 5,10 
 1 5,80 3,00 17,40 
 -2 0,90 2,10 -3,78 
 -1 6,30 2,50 -15,75 
  _____________________________________________________  

 391,41 58,24 22.795,72 
05.03 m²   TABIQUE PLACO 2*15PPH/48(400)/2*15H1 ARTEC-HR322                  

 Tabique formado mediante una estructura metálica de acero galvanizado de canales y montantes de  
 48 mm., modulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramen-  
 tos y solados existentes se interpondrá una banda acústica de polietileno de espesor mínimo 2 mm..  
 Entre los montantes y la cámara formada se dispondrá un panel semi-rígido de lana mineral tipo UR-  
 SATERRA de 50 mm. de espesor y 60 kg/m3 de densidad. A un lado de la estructura de montantes  
 se atornillan dos placas de yeso laminado de altas prestaciones acústicas, modelo tipo PLACOFO-  
 NIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una, y a otro lado una placa acústica de 15 mm. más otra  
 placa de yeso laminado PLACOMARINE antihumedad, disponiendo entre ambas una proyección ti-  
 po ARTEC HR-322 (2 kg/m2).  
 Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en pla-  
 cas intermedias, y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique así conformado permitirá docu-  
 mentar un nivel de protección al fuego E I120.  
 TABIQUE D3  
 PLANTA SEGUNDA  
 Ala izquierda 1 1,50 3,00 4,50 
 1 6,40 3,00 19,20 
 1 4,00 3,00 12,00 
 1 4,30 3,00 12,90 
 1 1,20 3,00 3,60 
 1 2,70 3,00 8,10 
 1 4,00 3,00 12,00 
 1 4,00 3,00 12,00 
 -6 0,90 2,10 -11,34 
 PLANTA PRIMERA  
 Ala izquierda 1 2,70 3,00 8,10 
 1 5,50 3,00 16,50 
 1 5,50 3,00 16,50 
 1 8,00 3,00 24,00 
 1 6,50 3,00 19,50 
 1 1,60 3,00 4,80 
 1 6,00 3,00 18,00 
 1 3,00 3,00 9,00 
 1 1,60 3,00 4,80 
 -5 0,90 2,10 -9,45 
 -1 1,20 2,10 -2,52 
 PLANTA BAJA  
 Ala derecha 2 1,70 3,00 10,20 
 1 8,00 3,00 24,00 
 -4 0,90 2,10 -7,56 
 Ala izquierda 1 6,50 3,00 19,50 
 1 2,50 3,00 7,50 
 1 2,50 3,00 7,50 
 -2 0,90 2,10 -3,78 
  _____________________________________________________  

 239,55 45,43 10.882,76 
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05.04 m²   TABIQUE PLACO 2*15PPH/48(400)/2*15H1 ARTEC-HR322 IN. COLG         

 Tabique formado mediante una estructura metálica de acero galvanizado de canales y montantes de  
 48 mm., modulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramen-  
 tos y solados existentes se interpondrá una banda acústica de polietileno de espesor mínimo 2 mm..  
 Entre los montantes y la cámara formada se dispondrá un panel semi-rígido de lana mineral tipo UR-  
 SATERRA de 50 mm. de espesor y 60 kg/m3 de densidad. A cada lado de la estructura de montan-  
 tes se atornillan dos placas: una de yeso laminado de altas prestaciones acústicas, modelo tipo PLA-  
 COFONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una y otra exterior, también de 15 mm. de espesor  
 tipo PLACOMARINE, disponiendo entre ambas una proyección tipo ARTEC HR-322 (2 kg/m2).  
 Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en pla-  
 cas intermedias, y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique así conformado permitirá docu-  
 mentar un nivel de protección al fuego EI120.  
 TABIQUE D3´  
 PLANTA SEGUNDA  
 Ala izquierda 1 3,00 3,00 9,00 
 1 2,60 3,00 7,80 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 PLANTA PRIMERA  
 Ala izquierda 1 3,00 3,00 9,00 
 1 2,20 3,00 6,60 
 1 2,30 3,00 6,90 
 1 2,00 3,00 6,00 
 1 4,20 3,00 12,60 
 1 2,00 3,00 6,00 
 1 2,80 3,00 8,40 
 -3 0,90 2,10 -5,67 
 PLANTA BAJA  
 Ala derecha 3 1,70 3,00 15,30 
 Ala izquierda 1 4,00 3,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 92,04 55,27 5.087,05 
05.05 m²   TABIQUE PLACO 15 FOG+15PPH/48(400)/15FOG+15PPH ARTEC-HR322        

 Tabique formado mediante una estructura metálica de acero galvanizado de canales y montantes de  
 48 mm., modulados cada 400 mm.. En todos los canales y montantes en contacto con los paramen-  
 tos y solados existentes se interpondrá una banda acústica de polietileno de espesor mínimo 2 mm..  
 Entre los montantes y la cámara formada se dispondrá un panel semi-rígido de lana mineral tipo UR-  
 SATERRA de 50 mm. de espesor y 60 kg/m3 de densidad. A cada lado de la estructura de montan-  
 tes se atornillan dos placas: una de yeso laminado de altas prestaciones acústicas, modelo tipo PLA-  
 COFONIC PPH15 de 15 mm. de espesor cada una y otra exterior, también de 15 mm. de espesor  
 tipo PLACOFLAM, disponiendo entre ambas una proyección tipo ARTEC HR-322 (2 kg/m2).  
 Todo ello totalmente rematado y encintado, nivel de acabado Q2 en placas exteriores y Q1 en pla-  
 cas intermedias, y siguiendo instrucciones del fabricante. El tabique así conformado permitirá docu-  
 mentar un nivel de protección al fuego EI120.  
 TABIQUE D-4  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 53,46 53,46 
05.06 m²   TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACO 2*15PPH/70(400)                     

 m². Trasdosado formado a partir de una estructura metálicas de acero galvanizado de 70 mm. de es-  
 pesor de marca Placo, o similar, con canales y montantes de acero galvanizado de 70x30 y 0,6  
 mm de espesor, modulados estos cada 400 mm. En todos los canales y montantes en contacto con  
 los paramentos existentes, se fijaránmecánicamente interponiendo una banda acústica de polietileno  
 de mínimo 2 mm.de espesor. En la cámara formada se instala un panel de lana mineral Ursa Terra,  
 o similar, de 70 mm.de espesor  En un lado del conjunto se atornillan  dos placas de yeso laminado  
 de altas prestaciones acústicas, modelo Placophonique PPH 15 de 15 mm.de espesor cada una, de  
 marca Placo, o similar. Totalmente rematado y encintado en nivel de acabado Q2 en acabado de  
 placas exteriores, y Q1 en acabado de placas intermedias.incluso p.p. de pasta y cinta para juntas,  
 tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para  
 imprimar y decorar. Según documentación gráfica e indicaciones de DF  
 TRASDOSADO D-5  
 PLANTA BAJA  
 Ala derecha 2 40,00 3,00 240,00 
 1 10,00 3,00 30,00 
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 Ala izquierda 1 13,00 3,00 39,00 
 1 17,00 3,00 51,00 
 1 18,00 3,00 54,00 
 1 3,50 3,00 10,50 
 1 4,50 3,00 13,50 
 1 3,70 3,00 11,10 
 1 2,50 3,00 7,50 
 1 2,30 3,00 6,90 
 1 13,00 3,00 39,00 
 1 7,00 3,00 21,00 
 1 7,30 3,00 21,90 
 1 16,00 3,00 48,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Ala derecha 2 40,00 3,00 240,00 
 1 10,00 3,00 30,00 
 Ala izquierda 1 13,50 3,00 40,50 
 1 10,50 3,00 31,50 
 1 3,50 3,00 10,50 
 1 28,30 3,00 84,90 
 1 10,20 3,00 30,60 
 1 28,50 3,00 85,50 
 PLANTA SEGUNDA  
 Ala izquierda 2 33,00 3,00 198,00 
 2 10,00 3,00 60,00 
 Deducir huecos  
 CE-1 -1 3,40 2,50 -8,50 
 CE-2 -1 3,61 2,50 -9,03 
 CE-3 -19 3,61 2,20 -150,90 
 CE-3´ -1 3,61 2,20 -7,94 
 CE-4 -16 3,61 2,20 -127,07 
 CE-4´ -3 3,61 2,20 -23,83 
 CE-5 -3 3,70 2,10 -23,31 
 CE-6 -1 3,35 1,10 -3,69 
 CE-7 -4 2,60 1,10 -11,44 
 CE-8 -3 0,50 2,50 -3,75 
 CE-9 -2 1,60 2,50 -8,00 
 CE-10 -1 12,87 2,50 -32,18 
 CE-11 -2 2,25 0,97 -4,37 
 CE-11´ -1 2,25 0,97 -2,18 
 CE-12 -1 3,12 0,87 -2,71 
 CE-13 -1 0,51 0,51 -0,26 
 CE-14 -28 1,29 2,16 -78,02 
 CE-15 -2 1,41 1,05 -2,96 
 CE-16 -1 1,63 2,43 -3,96 
 CE-17 -1 1,41 1,10 -1,55 
 CE-18 -1 0,99 2,50 -2,48 
  _____________________________________________________  

 896,77 35,96 32.247,85 
05.07 m²   TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACO 2*15PPH/20(400)                     

 m². Trasdosado formado a partir de una estructura metálicas de acero galvanizado de 20mm. de es-  
 pesor de marca Placo, o similar, con canales y montantes de acero galvanizado de 20x30 y 0,6  
 mm de espesor, modulados estos cada 400 mm. En todos los canales y montantes en contacto con  
 los paramentos existentes, se fijaránmecánicamente interponiendo una banda acústica de polietileno  
 de mínimo 2 mm.de espesor. En la cámara formada se instala un panel de lana mineral Ursa Terra,  
 o similar, de 20 mm.de espesor  En un lado del conjunto se atornillan  dos placas de yeso laminado  
 de altas prestaciones acústicas, modelo Placophonique PPH 15 de 15 mm.de espesor cada una, de  
 marca Placo, o similar. Totalmente rematado y encintado en nivel de acabado Q2 en acabado de  
 placas exteriores, y Q1 en acabado de placas intermedias.incluso p.p. de pasta y cinta para juntas,  
 tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para  
 imprimar y decorar. Según documentación gráfica e indicaciones de DF  
   
 TRASDOSADO D-6  
 Previsión 1 20,00 20,00 
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  _____________________________________________________  

 20,00 31,90 638,00 
05.08 m²   TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACO 2*15H1/40(400)                      

 m². Trasdosado formado a partir de una estructura metálica de acero galvanizado de 48mm. de espe-  
 sor de marca Placo, o similar, con canales y montantes de acero galvanizado de 48x30 y 0,6 mm  
 de espesor, modulados estos cada 400 mm. En todos los canales y montantes en contacto con los  
 paramentos existentes, se fijaránmecánicamente interponiendo una banda acústica de polietileno de  
 mínimo 2 mm.de espesor. En la cámara formada se instala un panel de lana mineral Ursa Terra, o  
 similar, de 50 mm.de espesor.  En un lado del conjunto se atornillan  dos placas de yeso laminado   
 con resistencia a la humedad H1 de 15 mm de espesor, de marca Placo, o similar. Totalmente re-  
 matado y encintado en nivel de acabado Q2 en acabado de placas exteriores, y Q1 en acabado de  
 placas intermedias.incluso p.p. de rejillas de ventilación de aluminio lacado, pasta y cinta para juntas,  
 tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para  
 imprimar y decorar. Según documentación gráfica e indicaciones de DF.  
 TRASDOSADO D-7  
 PERÍMETRO SÓTANO 2 11,50 3,00 69,00 
 INSTALACIONES  
 2 9,00 3,00 54,00 
  _____________________________________________________  

 123,00 37,64 4.629,72 
05.09 m²   TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACO 15H1+13 GLASROC                     

 Tablero glasrock placo sobre tablero placomarine sobre bastidor. Sujeto a bastidor. Totalmente colo-  
 cado según detalles gráficos e instrucciones de DF.  
   
   
 BASTIDORES 80 mm (metálicos)  
 CE-2 1 3,70 0,60 2,22 
 CE-3 19 3,70 0,30 21,09 
 19 3,70 0,65 45,70 
 CE-3´ 1 3,70 0,30 1,11 
 1 3,70 0,65 2,41 
 CE-4 16 3,70 0,30 17,76 
 3 3,70 0,65 7,22 
 CE-4´ 3 3,70 0,30 3,33 
 3 3,70 0,65 7,22 
 CE-5 3 3,78 0,30 3,40 
 3 3,78 0,65 7,37 
 CE-14 28 1,30 0,30 10,92 
 28 1,30 0,65 23,66 
 CE-15 2 1,50 0,65 1,95 
 2 1,50 1,39 4,17 
  _____________________________________________________  

 159,53 30,57 4.876,83 
05.10 m²   FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pie                              

 m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm, sentado con mortero de ce-  
 mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación,  
 i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón  
 según CTE/ DB-SE-F.  
 PLANTA SEMISÓTANO  
 Ala derecha 1 4,00 3,00 12,00 
 1 1,60 3,00 4,80 
 1 2,60 3,00 7,80 
 2 2,80 3,00 16,80 
 1 8,50 3,00 25,50 
 1 4,00 3,00 12,00 
 1 1,50 3,00 4,50 
 1 1,50 3,00 4,50 
 -6 0,90 2,10 -11,34 
 FORMACIÓN PETO CUBIERTA  
 Ala izquierda 1 3,00 1,10 3,30 
 1 17,50 1,10 19,25 
 1 16,00 1,10 17,60 
 1 11,50 1,10 12,65 
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 2 9,50 1,10 20,90 
 2 32,50 1,10 71,50 
 Ala derecha 2 39,70 1,10 87,34 
 1 8,50 1,10 9,35 
 Peto cubierta instalaciones 1 14,00 1,10 15,40 
 1 10,50 1,10 11,55 
 1 6,00 1,10 6,60 
 1 3,50 1,10 3,85 
 HUECO ASCENSOR  
 Planta cubierta 2 3,00 1,20 7,20 
 2 2,50 1,20 6,00 
 Planta segunda 1 3,00 3,00 9,00 
 1 2,00 3,00 6,00 
 -1 0,90 2,20 -1,98 
 Planta primera 1 0,50 3,00 1,50 
 1 2,00 3,00 6,00 
 -1 0,90 2,20 -1,98 
 Planta baja 1 0,50 3,00 1,50 
 1 2,00 3,00 6,00 
 -1 0,90 2,20 -1,98 
 arranque ascensro 1 2,00 1,20 2,40 
 Reconstrucción lados pilares para  
 tratamiento (hoja exterior)  
 Planta baja 10 0,25 3,15 7,88 
 4 0,60 3,15 7,56 
 Planta primera 24 0,25 3,15 18,90 
 Planta segunda 16 0,25 3,15 12,60 
 cubiertas 32 0,25 1,20 9,60 
 Reconstrucción lados pilares para  
 tratamiento (hoja interior)  
 Planta baja 10 0,25 3,15 7,88 
 4 0,60 3,15 7,56 
 Planta primera 24 0,25 3,15 18,90 
 Planta segunda 16 0,25 3,15 12,60 
 cubiertas 32 0,25 1,20 9,60 
  _____________________________________________________  

 508,59 43,33 22.037,20 
05.11 m²   CERRAM. TOTAL TERMOARCILLA 14 cm                                  

 m². Fábrica de 14 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machihembrado (Termoar-  
 cilla) de medidas 30x19x14 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río  
 1/4 (M-80) para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de  
 cortes y piezas especiales, según NTE-FFL y NBE FL-90.  
 CERRAMIENTO C-5  
 Acceso 1 1,60 3,00 4,80 
 1 1,60 3,00 4,80 
 1 2,30 3,00 6,90 
 Igual medición que ladrillo cara vista 1 116,11 =C04          0501                         
  
  _____________________________________________________  

 132,61 23,57 3.125,62 
05.12 m²   1/2 PIE LADRILLO CV CERÁMICAS DÍAZ                                

 m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista marrón de CERÁMICAS DÍAZ, o similar,  
 formato 24x11,4x3,8 cm, colocado a soga, dejando vista la cara posterior más texturada y junta de  
 mortero CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 pigmmentado tono ocre de 2 cm enrasada a ex-  
 cepción del encuentro con el zócalo de hormigón donde la junta será rehundida, incluso parte propor-  
 cional de armaduras tipo Murfor, según UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, piezas especiales, rotu-  
 ras, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación  
 a restregón, incluso remetido del ladrillo para alojar rodapié en zonas interiores.  según CTE/  
 DB-SE-F.  
 CERRAMENTO C-4  
 Fachada principal 1 10,50 4,20 44,10 
 Fachada lateral derecha 1 10,10 4,20 42,42 
 -3 0,50 2,50 -3,75 
 Fachada lateral izquierda 1 15,60 4,20 65,52 
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 -1 12,87 2,50 -32,18 
  _____________________________________________________  

 116,11 69,25 8.040,62 
05.13 m²   ADAPTACIÓN DE HUECOS EXTERIORES A ESTADO DEFINITIVO               

 m2 Adaptación de huecos de ventanas existentes al estado futuro de las mismas, recreciendo los  
 huecos para cuajar la fachada mediante un sistema constructivo igual al existente en el edificio, con-  
 situido por hoja exterior de 1/2 pie de fábrica de ladrillo perforado con un manchado de cemento hidró-  
 fugo, cámara de aire en la que se alojará una manta de lana mineral de 80 mm de espesor y hoja in-  
 terior de tabicón de ladrillo hueco doble. i/p.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, ni-  
 velado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón, in-  
 cluso remetido del ladrillo para alojar rodapié en zonas interiores.  según CTE/ DB-SE-F.  
 RECRECIDO VENTANAS  
 Fachada principal 1 1,50 0,70 1,05 
 16 3,57 0,30 17,14 
 Fachada lateral izquierda 14 1,35 0,30 5,67 
 Fachada lateral derecha 12 1,30 0,35 5,46 
 2 1,41 0,26 0,73 
 2 3,75 0,30 2,25 
  _____________________________________________________  

 32,30 79,53 2.568,82 
05.14 m²   RECRECIDO CON 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO s=1m, h=0,5 m            

 m². Recrecido de pavimento para alcanzar una cota determinada mediante 1/2 pie de ladrillo perfora-  
 do, tomado con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, separados entre sí 1,00 m y de una  
 altura de 50 cm, i/capa de compresión de 6 cm armada  y p.p. de costes indirectos.  
 Recrecido acceso 1 77,13 77,13 
  _____________________________________________________  

 77,13 34,95 2.695,69 
05.15 m    RECRECIDO PELDAÑOS EXISTENTES                                     

 m Preparación de superficie de huellas para colocación posterior de terrazo y recrecido de contrahue-  
 llas mediante ladrillo perforado. Todo ello listo para colocar el peldañeado de terrazo.  
 De planta sótano a baja 7 2,00 14,00 
 14 1,00 14,00 
 De planta baja a primera 21 1,50 31,50 
 De planta primera a segunda 19 1,70 32,30 
 
  _____________________________________________________  

 91,80 24,88 2.283,98 
05.16 m²   RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR FABRICA VISTA                       

 m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica  
 vista, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.   
 CE-1 2 3,40 2,50 17,00 
 CE-2 1 3,61 2,50 9,03 
 CE-3 19 3,61 2,20 150,90 
 CE-3´ 1 3,61 2,20 7,94 
 CE-4 16 3,61 2,20 127,07 
 CE-4´ 3 3,61 2,20 23,83 
 CE-5 3 3,70 2,10 23,31 
 CE-6 1 3,35 1,10 3,69 
 CE-7 4 2,60 1,10 11,44 
 CE-8 3 0,50 2,50 3,75 
 CE-9 2 1,60 2,50 8,00 
 CE-10 1 12,87 2,50 32,18 
 CE-11 2 2,25 0,97 4,37 
 CE-11´ 1 2,25 0,97 2,18 
 CE-12 1 3,12 0,87 2,71 
 CE-13 1 0,51 0,51 0,26 
 CE-14 28 1,29 2,16 78,02 
 CE-15 2 1,41 1,05 2,96 
 CE-16 1 1,63 2,43 3,96 
 CE-17 1 1,41 1,10 1,55 
 CE-18 1 0,99 2,50 2,48 
 CE-19 2 3,61 0,56 4,04 
 CE-20 1 2,73 0,56 1,53 
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 CE-20´ 1 2,73 0,56 1,53 
 CE-21 16 3,61 0,56 32,35 
 CE-22 3 3,69 0,56 6,20 
  _____________________________________________________  

 562,28 9,35 5.257,32 
05.17 m²   RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES                                    

 m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, totalmente colocado y aploma-  
 do, i/p.p. de medios auxiliares.  
 CI-1 1 3,52 2,50 8,80 
 CI-2 1 6,33 2,50 15,83 
 CI-3 1 1,50 2,50 3,75 
 CI-3´ 1 1,50 2,50 3,75 
 CI-4 1 0,66 2,50 1,65 
 CI-5 1 2,89 2,50 7,23 
 CI-6 2 1,72 2,50 8,60 
 CI-7 10 0,88 2,50 22,00 
 CI-7´ 4 0,88 2,50 8,80 
 CI-8 24 0,98 2,50 58,80 
 CI-8´ 34 0,98 2,50 83,30 
 CI-9 1 4,92 2,50 12,30 
 CI-10 1 4,19 2,50 10,48 
 CI-11 3 1,50 2,50 11,25 
 CI-11´ 2 1,50 2,50 7,50 
 CI-12 1 2,17 2,50 5,43 
 CI-13 10 0,86 2,50 21,50 
 CI-14 1 4,19 2,50 10,48 
 CI-15 1 1,50 2,50 3,75 
 CI-16 1 1,74 2,50 4,35 
 CI-17 1 3,61 2,50 9,03 
 CI-18 2 0,90 2,10 3,78 
 CI-18´ 2 0,90 2,10 3,78 
 CI-19 1 0,90 2,10 1,89 
 CI-20 2 1,30 2,10 5,46 
  _____________________________________________________  

 333,49 5,20 1.734,15 
05.18 m    RECIBIDO CERRAJERÍA                                               

 m. Recibido de cerrajería (barandilla metálica de terraza, balcón de obra, marquesinas,..), mediante  
 soldadura, o speeds en su caso, totalmente colocada y aplomada, y p.p de medios auxiliares.  
 Fachada posterior 1 20,00 20,00 
 1 1,60 1,60 
 1 14,50 14,50 
 2 1,10 2,20 
 Fachada principal 2 14,00 28,00 
 1 3,16 3,16 
 1 3,36 3,36 
 Escalera emergencia 1 3,87 3,87 
 2 1,22 2,44 
 2 3,54 7,08 
 1 2,11 2,11 
 2 1,26 2,52 
 1 0,66 0,66 
 De planta baja a planta primera 2 3,50 7,00 
 1 6,00 6,00 
 De planta primera a planta segunda 2 3,50 7,00 
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 117,50 20,60 2.420,50 
05.19 ud   AYUDA ALB.  ASCENSOR                                              

 ud. Ayuda, de cualquier tipo de trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de ascensor  
 o montacargas, i/porcentaje estimado para pequeño material y medios auxiliares.  
 AYUDAS ASCENSOR 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.871,04 1.871,04 
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05.20 ud   AYUDA ALB. SANEAMIENTO                                            

 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes  
 de saneamiento, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.   
 AYUDAS SANEAMIENTO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.143,64 2.143,64 
05.21 ud   AYUDA ALB. FONTANERÍA                                             

 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes  
 de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.   
 AYUDAS FONTANERÍA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.678,70 1.678,70 
05.22 ud   AYUDA ALB. CLIMATIZACIÓN                                          

 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, necesaria para la correcta ejecución de las instalació-  
 nes de climatización, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.   
 AYUDAS CLIMATIZACIÓN 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.541,69 1.541,69 
05.23 ud   AYUDA ALB. ALTA TENSIÓN                                           

 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes  
 de electricidad de alta tensión, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.   
 AYUDAS ALTA TENSIÓN 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.072,23 1.072,23 
05.24 ud   AYUDA ALB. ELECTRICIDAD                                           

 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes  
 de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.   
   
 1300  
   
 AYUDAS ELECTRICIDAD 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.907,99 1.907,99 
05.25 ud   AYUDA ALB. ILUMINACIÓN                                            

 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes  
 de iluminación, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.   
   
 1600  
 AYUDAS ILUMINACIÓN 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.646,69 1.646,69 
05.26 ud   AYUDA ALB. GAS NATURAL                                            

 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciónes de  
 gas natural (pasatubos, formación de armario/s para protección de llaves y contador, etc.), i/porcen-  
 taje estimado para pequeño material y medios auxiliares.   
 AYUDAS GAS NATURAL 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 160,26 160,26 
05.27 ud   AYUDA. ALB. TELECOMUNICACIONES                                    

 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciónes de  
 telecomunicaciones (telefonía, alarmas, captación de imagen/sonido, etc.), i/porcentaje estimado para  
 pequeño material, medios auxiliares.   
 AYUDAS TELECOMUNICACIONES 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.954,49 1.954,49 
05.28 ud   AYUDA ALB. CONTRAINCENDIOS                                        

 ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes  
 contraincedios, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.   
 AYUDAS CONTRAINCENDIOS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.678,70 1.678,70 
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  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS .....................................................................  170.941,29 
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 CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                        
06.01 m3   RECRECIDO SOLADO CON ARENA                                        

 m². Recrecido de solado con arena de 0 a 5 mm de diámetro.  
 PLANTA BAJA  
 Ala derecha 1 40,00 8,70 0,06 20,88 
 Ala izquierda 1 16,50 17,70 0,06 17,52 
 1 2,70 3,50 0,06 0,57 
 1 8,50 9,50 0,06 4,85 
  _____________________________________________________  

 43,82 28,84 1.263,77 
06.02 m²   SOLERA HA-25 LIGERAMENTE ARMADA 6 cm                              

 m². Solera de 6 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo  
 del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  
 (220 gr/m2)  incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Ala Izquierda 1 32,50 9,30 302,25 
 PLANTA PRIMERA  
 Ala derecha 1 40,00 8,70 348,00 
 Ala izquierda 1 9,70 13,50 130,95 
 1 28,20 9,30 262,26 
 PLANTA BAJA  
 Ala derecha 1 40,00 8,70 348,00 
 Ala izquierda 1 16,50 17,70 292,05 
 1 2,70 3,50 9,45 
 1 8,50 9,50 80,75 
  _____________________________________________________  

 1.773,71 11,22 19.901,03 
06.03 m²   RECRECIDO 2-35 mm MORTERO AUTONIVELANTE                           

 m². Capa fina de pasta niveladora de suelos Weber.floor Top "WEBER CEMARKSA", tipo  
 CT-C20-F5-A9, o similar, según UNE-EN 13813, de 2 a 35 mm de espesor (según acabado de so-  
 lado portante), aplicada manualmente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior  
 de hormigón o mortero, previa aplicación de 200 g/m² de imprimación tapaporos y puente de adhe-  
 rencia, Weber TP "WEBER", que actúa como puente de unión, preparada para recibir pavimento.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Ala Izquierda 1 32,50 9,30 302,25 
 PLANTA PRIMERA  
 Ala derecha 1 40,00 8,70 348,00 
 Ala izquierda 1 9,70 13,50 130,95 
 1 28,20 9,30 262,26 
 PLANTA BAJA  
 Ala derecha 1 40,00 8,70 348,00 
 Ala izquierda 1 16,50 17,70 292,05 
 1 2,70 3,50 9,45 
 1 8,50 9,50 80,75 
  _____________________________________________________  

 1.773,71 56,08 99.469,66 
06.04 m²   SOLADO GRES REVIGRES VOGUE BRONZE                                 

 m². Solado de baldosa de gres porcelánico, REVIGRES VOGUE BRONZE, o similar, (CLASE 2,  
 R10), formatos 60x30 y 30x30 cm, de 0,85 cm de espesor, colocado con cemento cola sobre super-  
 ficie de mortero autonivelante, con doble encolado con y llana dentada mediante surcos rectos, juntas  
 KERAKOLL a hueso y/o junta variable según instrucciones DF (de 1,5 a 0 cm),con parte proporcio-  
 nal de juntas Schlüter específicas para juntas de dilatación, según documentación gráfica.  i/piezas  
 especiales, ejecución de cortes y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7. y rodapié de de alumi-  
 nio, lacado en negro, según instrucciones de DF.  
   
 SI-1  
 PLANTA SEMISÓTANO  
 Galería de servicio 1 39,10 1,70 66,47 
 1 5,80 2,60 15,08 
 1 12,30 1,60 19,68 
 Incendios 1 26,18 26,18 
 abastecimiento 1 3,85 3,85 
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 arqueta 1 2,96 2,96 
 Instalaciones técnicas 1 4,80 3,00 14,40 
 1 4,00 1,50 6,00 
 contadores 1 1,32 1,32 
 Almacén 1 13,77 13,77 
 Cuarto caldera 1 15,21 15,21 
 Escalera 1 2,10 2,00 4,20 
 1 2,10 1,20 2,52 
 PLANTA BAJA  
 Zona apoyo administrativo 1 5,34 4,27 22,80 
 1 3,31 3,70 12,25 
 Zona consultas y att primaria 1 4,00 3,40 13,60 
 1 4,10 2,80 11,48 
 1 11,88 4,90 58,21 
 1 2,07 8,00 16,56 
 Zona de servicios 1 2,30 1,00 2,30 
 1 2,70 1,30 3,51 
 Despacho coordinador 1 16,66 16,66 
 Despacho resp enfermería 1 16,84 16,84 
 S. Lactancia 1 15,32 15,32 
 C. Pediatría 1 18,27 18,27 
 C. enfermería pediatrica 1 18,27 18,27 
 C. pediatría 1 18,27 18,27 
 C. enfermería pediatrica 1 18,27 18,27 
 C. Pediatría 1 18,27 18,27 
 C. Enfermería pedriatrica 1 18,27 18,27 
 A. P. y material limpieza 1 6,85 6,85 
 Material oficina y limpieza 1 6,16 6,16 
 A. Sanitarios y P. farmacia 1 6,16 6,16 
 Escalera 1 2,00 1,20 2,40 
 1 2,40 2,40 5,76 
 A. res. sanitarios 1 5,14 5,14 
 A. Sucio 1 5,14 5,14 
 Aseo pediatría 1 6,84 6,84 
 Aseo pediatría 1 6,84 6,84 
 Vestíbulo 1 3,40 1,70 5,78 
 1 13,50 5,40 72,90 
 despacho administrativo 1 30,70 30,70 
 archivo ZBS 1 21,63 21,63 
 Servicio intervención menores 1 24,85 24,85 
 Zona de extracción analítica 1 11,50 4,10 47,15 
 1 1,40 1,70 2,38 
 Despacho trabajador social 1 17,30 17,30 
 Sala extracción y laboratorio 1 45,07 45,07 
 Sala técnicas y curas 1 16,60 16,60 
 Aseo mujeres 1 13,33 13,33 
 Aseo hombres 1 12,70 12,70 
 Escalera 1 4,00 1,90 7,60 
 1 1,50 1,20 1,80 
 1 2,00 1,70 3,40 
 1 1,70 1,70 2,89 
 1 1,20 2,20 2,64 
 1 4,10 2,50 10,25 
 1 4,50 1,70 7,65 
 1 1,50 0,90 1,35 
 Maquinaria elevador 1 6,13 6,13 
 Docencia reuniones conferencias 1 60,89 60,89 
 PLANTA PRIMERA  
 Zona consultas att primaria (espera) 1 39,20 4,50 176,40 
 1 2,70 5,30 14,31 
 C. medicina general 1 18,06 18,06 
 C. enfermería 1 18,27 18,27 
 C. Medicina general 1 18,27 18,27 
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 C. enfermería 1 18,27 18,27 
 C- medicina general 1 18,27 18,27 
 C. enfermería 1 18,27 18,27 
 c. medicina general 1 18,27 18,27 
 C. enfermería 1 18,27 18,27 
 C. medicina general 1 18,27 18,27 
 C. enfermería 1 18,27 18,27 
 Zona consultas att primaria (espera) 1 20,25 4,40 89,10 
 1 1,50 1,50 2,25 
 c. polivalente 1 18,12 18,12 
 c. polivalente 1 18,12 18,12 
 c. enfermería 1 18,12 18,12 
 c. medicina general 1 18,12 18,12 
 c. enfermería 1 18,12 18,12 
 c. medicina general 1 18,12 18,12 
 almacén 1 3,04 3,04 
 aseo mujeres 1 15,82 15,82 
 aseo hombres 1 13,92 13,92 
 escalera 1 1,50 0,80 1,20 
 1 3,60 3,20 11,52 
 1 6,20 2,00 12,40 
 1 2,00 1,70 3,40 
 1 1,70 1,70 2,89 
 PLANTA SEGUNDA  
 Zona consultas att primaria (espera) 1 11,00 4,30 47,30 
 1 1,50 5,30 7,95 
 C. enfermería 1 18,12 18,12 
 c. medicina general 1 18,12 18,12 
 c. enfermería 1 18,12 18,12 
 c. medicina general 1 18,12 18,12 
 almacén 1 3,04 3,04 
 aseo hombres 1 10,29 10,29 
 aseo mujeres 1 13,05 13,05 
 escalera 1 6,00 2,30 13,80 
 1 2,00 1,70 3,40 
 1 1,70 1,70 2,89 
 1 3,50 3,50 12,25 
 RACK 1 11,26 11,26 
  _____________________________________________________  

 1.792,24 71,15 127.517,88 
06.05 m    PELDAÑO H/T PORCELÁNICO                                           

 m. Peldaño de gres compuesto por huella y tabica, modelo VOGUE BRONZE, modelo con canto  
 recto P157, o similar, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633  CLASE  
 3), recibido con cemento cola, i/zanquín de roble macizo, rejuntado y limpieza, siguiendo instruccio-  
 nes del fabricante, s/ CTE-DB SUA.  
 De planta sótano a baja 7 2,00 14,00 
 14 1,00 14,00 
 De planta baja a primera 21 1,50 31,50 
 De planta primera a segunda 19 1,70 32,30 
  _____________________________________________________  

 91,80 152,95 14.040,81 
06.06 m²   SOLADO TERRAZO GRANO MEDIO 40x40x4                                

 m². Solado de terrazo 40x40x4 cm modelo TERRAZOS RUIZ 105, o similar, grano medio, para in-  
 teriores, colocado sobre base nivelada y exenta de humedades, recibido con mortero de cemento y  
 arena de miga 1/8 de 3 cm de espesor, Separación de 2 mm entre baldosas, enlechado, enrastrillado  
 y limpieza i/, p.p. de rodapie de 7 cm del mismo material, rejuntado y limpieza, siguiendo instruccio-  
 nes del fabricante. s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-6.  
 SI-2  
 PLANTA SEMISÓTANO  
 Incendios 1 26,18 26,18 
 abastecimiento 1 3,85 3,85 
 arqueta 1 2,96 2,96 
 Instalaciones técnicas 1 4,80 3,00 14,40 
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 1 4,00 1,50 6,00 
 contadores 1 1,32 1,32 
 Almacén 1 13,77 13,77 
 Cuarto caldera 1 15,21 15,21 
  _____________________________________________________  

 83,69 36,17 3.027,07 
06.07 m²   FELPUDO COCO c/espesor 20 mm                                      

 m². Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un es-  
 pesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante, ángular perímetral de acero galvanizado de 12  
 mm de espesor sobre superficie nivelada de mortero o terrazo.  
 SI-3  
 PLANTA BAJA  
 Salida emergencia 1 0,90 2,10 1,89 
 Exclusa acceso 1 3,50 1,60 5,60 
 zona acceso 1 3,40 2,60 8,84 
  _____________________________________________________  

 16,33 48,42 790,70 
06.08 m²   PAVIMENTO VINÍLICO TARKETT 3242820                                

 m². Pavimento vinílico homogéneo colocado en rollo de TARKETT, o similar, ref. 3242820, Con pro-  
 tección mediante PVT y tratado en fábrica con resina de poliuretano en rayos U.V. Clasificación al  
 fuego UNE-23727 es M-3. encolado sobre capa de mortero autonivelado. El pavimento deberá ir  
 unido a la solera base con adhesivo homologado por el fabricante. Deberán seguirse tanto para la  
 instalación como para el mantenimiento las instrucciones del informe técnico del instalador, para inte-  
 riores resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633, CLASE 1  s/ CTE-DB SUA.  
 SI-4  
 PLANTA PRIMERA  
 vestuario personal mujeres 1 1,50 2,50 3,75 
 biblioteca-reuniones 1 32,14 32,14 
 Pasillo biblioteca 1 5,70 1,50 8,55 
 PLANTA SEGUNDA  
 Sala usos múltiples 1 38,60 38,60 
 almacén 1 7,19 7,19 
 c. matrona 1 20,40 20,40 
  _____________________________________________________  

 110,63 34,56 3.823,37 
06.09 m²   PAVIMENTO VINÍLICO TARKETT 3052704 ANTIDESLIZANTE                 

 m². Pavimento vinílico homogéneo colocado en rollo de TARKETT, o similar, ref. 3052704, estanco,  
 antideslizante y fungiestático. Con protección mediante PVT y tratado en fábrica con resina de poliu-  
 retano en rayos U.V. Clasificación al fuego UNE-23727 es M-3. encolado sobre capa de mortero  
 autonivelado. El pavimento deberá ir unido a la solera base con adhesivo homologado por el fabri-  
 cante. Deberán seguirse tanto para la instalación como para el mantenimiento las instrucciones del in-  
 forme técnico del instalador, para interiores resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633,  
 CLASE 1  s/ CTE-DB SUA.  
 SI-4´  
 PLANTA PRIMERA  
 vestuario personal mujeres 1 19,09 19,09 
 vestuaro personal hombres 1 16,43 16,43 
 PLANTA SEGUNDA  
 vestuario 1 9,63 9,63 
  _____________________________________________________  

 45,15 38,16 1.722,92 
06.10 m²   SOLADO TERRAZO GRANO MEDIO ANTIDESLIZANTE 40x40x4 cm              

 m². Solado de terrazo 40x40x4 cm modelo TERRAZOS RUIZ 1005 CLASE 2, o similar, acabado  
 antideslizante, grano medio visto pulido mate, para interiores, colocado sobre base nivelada y exenta  
 de humedades, a "punta de paleta", recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/8 de 3 cm  
 de espesor a punta de paleta, Separación de 2 mm entre baldosas, enlechado, enrastrillado y limpie-  
 za i/p.p. de juntas de dilatación (constructivas y dilatación) de la marca SCHLÜTER, o similar  i/  
 p.p. rodapié en aluminio anodizado y cepillado en su color de 6 cm, de la marca SCHLÜTER, o si-  
 milar, modelo DEIGNBASE, fijado en paramento con adhesivo,o de madera de roble macizo en pa-  
 ramentos de LCV, s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-6. i/p.p. de tratamiento arenado antideslizante.  
   
   
 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 1,00 52,76 52,76 
06.11 m    PELDAÑO H/T TERRAZO GRANO MEDIO                                   

 m. Peldaño compuesto por huella y tabica en una pieza de terrazo de grano medio tipo TERRAZOS  
 RUIZ 1005 o similar, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633  CLASE  
 3), recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/zanquín de madera de roble macizo, re-  
 juntado y limpieza, siguiendo instrucciones del fabricante, s/ CTE-DB SUA.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 50,30 50,30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS .......................................................................................................  271.660,27 
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 CAPÍTULO 07 FALSOS TECHOS                                                     
07.01 m²   TECHO CONTINUO KNAUF CLEANEO D127                                 

 M2 Techo acústico continuo tipo DELTA de KNAUF, sitema  D127 formado por una placa KNAUF  
 cleaneo R B4 8/18 mm con velo blanco redonda con perforación de 12.5 mm de espesor y con un  
 velo de fibra de vidrio en su dorso, junta biselada rellena con Uniflot, atornillada a una estructura me-  
 tálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500-1500 mm  
 e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre 650-1200 mm,  
 y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caba-  
 lletes y moduladas a 300-334 mm e/e, angular perimetral L 30x30 mm (para calcular separaciones  
 de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de KNAUF), sobre la placa se colocará la-  
 na mineral de 20 mm. Incluso p.p caballetes, cuelgues 0,25 KN, guardavivos, tornillería, bandas de  
 dilatación y acústicas siguiendo el proceso constructivo de montaje recomendado por le fabricante,  
 de pastas Knauf y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo  
 los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para  
 imprimar y decorar.  
 TI-1P  
 PLANTA BAJA  
 espera 1 11,48 1,74 19,98 
 Despacho coordinador 1 4,00 1,50 6,00 
 Despacho resp enfermería 1 4,00 1,50 6,00 
 S. Lactancia 1 3,60 1,50 5,40 
 C. Pediatría 1 3,90 2,40 9,36 
 C. enfermería pediatrica 1 3,90 2,40 9,36 
 C. pediatría 1 3,90 2,40 9,36 
 C. enfermería pediatrica 1 3,90 2,40 9,36 
 C. Pediatría 1 3,90 2,40 9,36 
 C. Enfermería pedriatrica 1 3,90 2,40 9,36 
 recepción 1 8,50 1,70 14,45 
 despacho administrativo 1 8,00 2,50 20,00 
 Servicio intervención menores 1 3,60 1,70 6,12 
 Zona de extracción analítica 1 11,60 2,60 30,16 
 Despacho trabajador social 1 3,00 3,00 9,00 
 Sala extracción y laboratorio 1 1,60 8,60 13,76 
 Sala técnicas y curas 1 1,70 3,00 5,10 
 PLANTA PRIMERA  
 Espera 1 83,71 83,71 
 1 43,35 43,35 
 C. medicina general 1 3,80 2,50 9,50 
 C. enfermería 1 3,80 2,50 9,50 
 C. Medicina general 1 3,80 2,50 9,50 
 C. enfermería 1 3,80 2,50 9,50 
 C- medicina general 1 3,80 2,50 9,50 
 C. enfermería 1 3,80 2,50 9,50 
 c. medicina general 1 3,80 2,50 9,50 
 C. enfermería 1 3,80 2,50 9,50 
 C. medicina general 1 3,80 2,50 9,50 
 C. enfermería 1 3,80 2,50 9,50 
 c. polivalente 1 3,70 1,80 6,66 
 c. polivalente 1 3,70 1,80 6,66 
 c. enfermería 1 3,70 1,80 6,66 
 c. medicina general 1 3,70 1,80 6,66 
 c. enfermería 1 3,70 1,80 6,66 
 c. medicina general 1 3,70 1,80 6,66 
 biblioteca-reuniones 1 32,14 32,14 
 Sala usos múltiples 1 38,60 38,60 
 C. enfermería 1 3,70 1,80 6,66 
 c. medicina general 1 3,70 1,80 6,66 
 c. enfermería 1 3,70 1,80 6,66 
 c. medicina general 1 3,80 1,80 6,84 
 c. matrona 1 3,30 2,40 7,92 
 PLANTA SEGUNDA  
 espera 1 24,22 24,22 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 36  

 consultas 4 2,44 3,28 32,01 
 1 5,71 5,46 31,18 
 1 1,96 3,00 5,88 
  _____________________________________________________  

 652,92 66,97 43.726,05 
07.02 m²   TECHO CONTINUO KNAUF D 112                                        

 M2 Techo continuo KNAUF sistema D112 E formado por placa KNAUF standard tipo A (para am-  
 bientes húmedos en locales húmedos) de 12,5 mm de espesor con junta biselada rellena con Uniflott,  
 atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm mo-  
 duladas entre 500 y 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues  
 colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y  
 a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 400-500 mm e/e, angular perimetral L 30x30 mm  
 (para calcular separaciones de cuelgues primarios y secundarios, ver hojas técnicas de KNAUF).  
 Incluso p.p de caballetes, cuelgues 0,25 KN, guardavivos, bandas de dilatación, pastas Knauf y cin-  
 tas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetra-  
 les. Totalmente instalado siguiendo el proceso constructivo y de montaje recomendado por el fabri-  
 cante y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.  
 TI-1L  
 PLANTA SEMISÓTANO  
 Galería de servicio 1 39,10 1,70 66,47 
 1 5,80 2,60 15,08 
 1 12,30 1,60 19,68 
 Incendios 1 26,18 26,18 
 abastecimiento 1 3,85 3,85 
 arqueta 1 2,96 2,96 
 Instalaciones técnicas 1 4,80 3,00 14,40 
 1 4,00 1,50 6,00 
 contadores 1 1,32 1,32 
 Almacén 1 13,77 13,77 
 Escalera 1 4,70 2,10 9,87 
 PLANTA BAJA  
 espera 1 101,88 101,88 
 Zona de servicios 1 2,70 1,20 3,24 
 1 2,10 1,00 2,10 
 Despacho coordinador 1 4,00 2,00 8,00 
 Despacho resp enfermería 1 4,00 2,00 8,00 
 S. Lactancia 1 3,60 2,00 7,20 
 C. Pediatría 1 3,80 1,60 6,08 
 C. enfermería pediatrica 1 3,80 1,60 6,08 
 C. pediatría 1 3,80 1,60 6,08 
 C. enfermería pediatrica 1 3,80 1,60 6,08 
 C. Pediatría 1 3,80 1,60 6,08 
 C. Enfermería pedriatrica 1 3,80 1,60 6,08 
 A. P. y material limpieza 1 3,80 1,30 4,94 
 Material oficina y limpieza 1 6,16 6,16 
 A. Sanitarios y P. farmacia 1 6,16 6,16 
 Escalera 1 7,40 1,80 13,32 
 A. res sanita 1 2,00 1,80 3,60 
 A. sucio 1 2,00 1,80 3,60 
 Aseo pediatría 1 1,70 1,00 1,70 
 1 2,00 1,00 2,00 
 Aseo pediatría 1 1,70 1,00 1,70 
 1 2,00 1,00 2,00 
 zona acceso 1 5,00 1,70 8,50 
 1 13,50 3,80 51,30 
 1 3,40 1,70 5,78 
 archivo ZBS 1 7,90 3,30 26,07 
 Servicio intervención menores 1 3,70 2,50 9,25 
 1 3,70 1,50 5,55 
 Zona de extracción analítica 1 11,70 1,50 17,55 
 1 1,40 2,10 2,94 
 Despacho trabajador social 1 3,00 2,60 7,80 
 Sala extracción y laboratorio 1 8,50 2,20 18,70 
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 1 6,80 1,60 10,88 
 Sala técnicas y curas 1 3,00 1,50 4,50 
 1 3,00 2,20 6,60 
 Aseo mujeres 1 13,33 13,33 
 Aseo hombres 1 12,70 12,70 
 Escalera 1 2,00 5,20 10,40 
 1 1,50 1,00 1,50 
 1 4,40 2,00 8,80 
 1 4,00 6,50 26,00 
 Maquinaria elevador 1 6,13 6,13 
 PLANTA PRIMERA  
 C. medicina general 1 3,80 1,60 6,08 
 C. enfermería 1 3,80 1,60 6,08 
 C. Medicina general 1 3,80 1,60 6,08 
 C. enfermería 1 3,80 1,60 6,08 
 C- medicina general 1 3,80 1,60 6,08 
 C. enfermería 1 3,80 1,60 6,08 
 c. medicina general 1 3,80 1,60 6,08 
 C. enfermería 1 3,80 1,60 6,08 
 C. medicina general 1 3,80 1,60 6,08 
 C. enfermería 1 3,80 1,60 6,08 
 Zona consultas att primaria (espera) 1 5,40 2,70 14,58 
 1 5,80 1,50 8,70 
 c. polivalente 1 3,70 2,70 9,99 
 c. polivalente 1 3,70 2,70 9,99 
 c. enfermería 1 3,70 2,70 9,99 
 c. medicina general 1 3,70 2,70 9,99 
 c. enfermería 1 3,70 2,70 9,99 
 c. medicina general 1 3,70 2,70 9,99 
 aseo mujeres 1 5,80 2,70 15,66 
 vestuario personal mujeres 1 1,50 2,50 3,75 
 1 2,70 1,50 4,05 
 1 4,30 3,80 16,34 
 vestuaro personal hombres 1 2,10 2,00 4,20 
 1 3,20 3,80 12,16 
 1 0,50 1,00 0,50 
 biblioteca-reuniones 1 1,20 2,40 2,88 
 aseo hombres 1 1,60 2,80 4,48 
 1 3,50 2,80 9,80 
 vestíbulo escalera 1 1,50 0,80 1,20 
 1 3,70 3,40 12,58 
 1 6,70 2,00 13,40 
 Espera 1 77,31 77,31 
 1 37,49 37,49 
 PLANTA SEGUNDA  
 Almacén 1 4,40 1,50 6,60 
 C. enfermería 1 3,70 2,60 9,62 
 c. medicina general 1 3,60 2,60 9,36 
 c. enfermería 1 3,60 2,60 9,36 
 c. medicina general 1 3,60 2,60 9,36 
 almacén 1 2,30 1,10 2,53 
 vestuario 1 1,50 2,30 3,45 
 1 2,30 1,90 4,37 
 c. matrona 1 2,30 1,40 3,22 
 1 2,30 2,60 5,98 
 aseo hombres 1 10,29 10,29 
 aseo mujeres 1 13,05 13,05 
 RACK 1 11,26 11,26 
 escalera 1 5,00 6,20 31,00 
 Vestíbulo escalera 1 3,30 3,50 11,55 
 espera 1 28,10 28,10 
  _____________________________________________________  

 1.174,86 32,14 37.760,00 
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07.03 m²   FALSO TECHO VIRUTA HERAKUSTIK F                                   

 m². Falso techo tipo HERAKUSTIK F, en medidas 600x600x35 y 1200x600x35 mm formado por  
 paneles de viruta de madera fina aglomerada con magnesita, colgados de perfilería oculta de acero  
 galvanizado, incluso p.p. de perfil angular de remates y elementos de suspensión y fijación, y cual-  
 quier tipo de medio auxiliar, completamente instalado.  
 TI-2  
 PLANTA BAJA  
 Acceso 1 8,70 12,30 107,01 
 1 13,00 1,50 19,50 
  _____________________________________________________  

 126,51 56,85 7.192,09 
07.04 m²   TECHO CONTINUO KNAUF FIREBOARD K 213                              

 m². Techo continuo Knauf Fireboard K 213, o similar, formado por dos placas Knauf Fireboard de 20  
 mm de espesor y capa de lana de roca de 40 mm, con una resistencia al fuego RF-90, atornillada a  
 una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a  
 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900  
 mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante  
 caballetes y moduladas a 500 mm e/e, incluso p.p. de registros, de tornillería, pasta de juntas y fija-  
 ciones, totalmente acabado y listo para imprimar y decorar. El fabricante extenderá el correspondien-  
 te certificado de homologación de la resistencia igual o superior a la requerida conforme al DB-SI.  
 TI-3  
 PLANTA SEMISÓTANO  
 Cuarto caldera 1 15,21 15,21 
  _____________________________________________________  

 15,21 79,10 1.203,11 
07.05 m²   FALSO TECHO MADERA CONTRACHAPADO 10mm s/rastrel                   

 m². Falso techo de tablero contrachapado de 20mm, rechapado de madera de Okume tipo RO-  
 LIPLY, o similar, claveteadas sobre rastreles de madera de pino de 40x20 mm y restructura auxiliar  
 de cuelgue p.p. de recortes en encuentro pilares circulares, luminarias lengüetas..., registros, de  
 cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado, según instrucciones de la D.F. y detalles  
 gráficos s/NTE-RTP.  
 TI-4  
 PLANTA BAJA  
 Zona apoyo administrativo 1 3,60 0,50 1,80 
 Zona consultas y att primaria 3 3,60 0,50 5,40 
 Despacho coordinador 1 3,60 0,50 1,80 
 Despacho resp enfermería 1 3,60 0,50 1,80 
 S. Lactancia 1 3,60 0,50 1,80 
 C. Pediatría 1 3,60 0,50 1,80 
 C. enfermería pediatrica 1 3,60 0,50 1,80 
 C. pediatría 1 3,60 0,50 1,80 
 C. enfermería pediatrica 1 3,60 0,50 1,80 
 C. Pediatría 1 3,60 0,50 1,80 
 C. Enfermería pedriatrica 1 3,60 0,50 1,80 
 A. P. y material limpieza 1 3,60 0,50 1,80 
 A res. sanita 1 1,70 0,50 0,85 
 A. sucio 1 1,70 0,50 0,85 
 Escalera 1 3,60 0,50 1,80 
 1 3,60 0,50 1,80 
 Exclusa acceso 1 3,60 1,70 6,12 
 Aseo pediatría 1 1,70 0,50 0,85 
 1 1,70 0,50 0,85 
 Aseo pediatría 1 1,70 0,50 0,85 
 1 1,70 0,50 0,85 
 Exclusa acceso 1 3,40 2,70 9,18 
 zona acceso 1 3,70 3,90 14,43 
 recepción 1 1,50 0,50 0,75 
 despacho administrativo 2 3,60 0,50 3,60 
 archivo ZBS 1 2,30 0,50 1,15 
 1 0,70 0,50 0,35 
 1 1,50 0,50 0,75 
 1 0,80 0,50 0,40 
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 Servicio intervención menores 1 3,60 0,50 1,80 
 Despacho trabajador social 1 0,90 0,50 0,45 
 Docencia reuniones conferencias 2 0,60 0,50 0,60 
 Pérgola garaje 1 4,76 5,16 24,56 
 PLANTA PRIMERA  
 Zona consultas y att primaria (espera) 1 3,60 0,50 1,80 
 1 3,60 0,50 1,80 
 1 3,60 0,50 1,80 
 1 3,60 0,50 1,80 
 1 3,60 0,50 1,80 
 1 3,60 0,50 1,80 
 1 3,60 0,50 1,80 
 1 3,60 0,50 1,80 
 1 3,60 0,50 1,80 
 1 3,60 0,50 1,80 
 C. medicina general 1 3,60 0,50 1,80 
 C. enfermería 1 3,60 0,50 1,80 
 C. Medicina general 1 3,60 0,50 1,80 
 C. enfermería 1 3,60 0,50 1,80 
 C- medicina general 1 3,60 0,50 1,80 
 C. enfermería 1 3,60 0,50 1,80 
 c. medicina general 1 3,60 0,50 1,80 
 C. enfermería 1 3,60 0,50 1,80 
 C. medicina general 1 3,60 0,50 1,80 
 C. enfermería 1 3,60 0,50 1,80 
 Zona consultas att primaria (espera) 1 1,20 0,60 0,72 
 1 1,20 0,60 0,72 
 1 4,70 0,40 1,88 
 2 1,40 0,60 1,68 
 1 4,60 0,40 1,84 
 2 1,40 0,60 1,68 
 1 2,00 0,40 0,80 
 c. polivalente 1 2,20 0,40 0,88 
 1 1,40 0,60 0,84 
 c. polivalente 1 1,40 0,60 0,84 
 1 2,20 0,40 0,88 
 c. enfermería 1 2,20 0,40 0,88 
 1 1,30 0,60 0,78 
 c. medicina general 1 1,20 0,60 0,72 
 1 2,10 0,40 0,84 
 c. enfermería 1 2,10 0,40 0,84 
 1 1,30 0,60 0,78 
 c. medicina general 1 1,30 0,60 0,78 
 1 2,20 0,40 0,88 
 almacén 1 1,20 0,40 0,48 
 vestuario personal mujeres 1 0,80 0,40 0,32 
 PLANTA SEGUNDA  
 Zona consultas att primaria (espera) 1 2,20 0,40 0,88 
 1 1,40 0,60 0,84 
 1 1,40 0,60 0,84 
 1 4,50 0,40 1,80 
 1 1,30 0,60 0,78 
 Sala usos múltiples 1 2,20 0,40 0,88 
 1 1,30 0,60 0,78 
 1 1,30 0,60 0,78 
 1 0,90 0,40 0,36 
 Almacén 1 1,20 0,40 0,48 
 C. enfermería 1 2,20 0,40 0,88 
 1 1,30 0,60 0,78 
 c. medicina general 1 1,30 0,60 0,78 
 1 2,20 0,40 0,88 
 c. enfermería 1 2,20 0,40 0,88 
 1 1,30 0,60 0,78 
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 c. medicina general 1 1,30 0,60 0,78 
 1 2,20 0,40 0,88 
 almacén 1 1,20 0,40 0,48 
 vestuario 1 1,30 0,60 0,78 
 1 1,80 0,40 0,72 
 c. matrona 1 1,20 0,60 0,72 
 1 4,40 0,40 1,76 
 1 1,30 0,60 0,78 
  _____________________________________________________  

 174,40 47,55 8.292,72 
07.06 ud   REGISTRO 70 x 70                                                
  

 Ud. de trampilla de acero, Revo 13 GKFI, o similar, sistema D171 "KNAUF" de 70 x 70 cm, con  
 marco de aluminio y puerta con placa de 12,5 mm especial para ambientes humedos. Incluso bisa-  
 gras para apertura y cierre, mosquetón y cable de seguridad. Listo para imprimar y decorar En loca-  
 les húmedos se colocará trampilla con placa resistente a la humedad.  
 Previsión 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 98,41 1.968,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 FALSOS TECHOS ................................................................................................  100.142,17 
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 CAPÍTULO 08 CUBIERTAS                                                         
08.01 m²   CANALÓN IMPERM. 3+4 kg FP+FV TIPO BA-NT                           

 m². Impermeabilización bicapa autoprotegida canalones ocultos, constituida por: dos láminas asfálti-  
 cas de betún modificado con elastómeros SBS, una de peso medio de 3 kg/m² de superficie no pro-  
 tegida, acabada con film de polietileno por ambas caras, POLITABER POL PY 30, con armadura de  
 fieltro de poliéster de 160 g/m² (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE-EN 13707), totalmente adherida al  
 soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica SUPERMUL de 0,30 kg/m²; y otra  
 con autoprotección mineral de gránulos de pizarra gris, acabada con film de polietileno por su cara in-  
 terna, peso medio de 4 kg/m² y armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², POLITABER VEL  
 40/G Gris (Tipo LBM 40/G FV de Norma UNE-EN 13707) totalmente adherida a la anterior con so-  
 plete, sin coincidir juntas. Membrana BA-NT. Según CEC del CTE/DB HS-1.  
 CU-1  
 CANALÓN OCULTO CUBIERTAS  
 Ala izquierda 1 3,00 2,00 6,00 
 1 17,50 2,00 35,00 
 1 16,00 2,00 32,00 
 1 11,50 2,00 23,00 
 2 9,50 2,00 38,00 
 2 32,50 2,00 130,00 
 Ala derecha 2 39,70 2,00 158,80 
 1 8,50 2,00 17,00 
 
  _____________________________________________________  

 439,80 26,29 11.562,34 
08.02 m²   PANEL ONDUTHERM BASIC                                             

 m². Aislamiento térmico y acústico en cubiertas, constituido por un panel sandwich tipo ONDUT-  
 HERM o similar, de 80 mm de espesor, fijado mecánicamente sobre soporte, terminado en tablero  
 aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor, listo para recibir impermeabilización, incluso parte pro-  
 porcional de elementos de remate, totalmente instalado.  
 CU-1  
 Ala izquierda 1,02 16,00 11,70 190,94 
 1,02 2,80 5,60 15,99 
 1,02 13,40 5,40 73,81 
 1,02 3,10 4,00 12,65 
 1,02 9,20 32,20 302,16 
 Ala derecha 1,02 39,70 8,20 332,05 
 Deducir cubierta instalaciones -1,02 13,50 5,70 -78,49 
 -1,02 3,40 4,40 -15,26 
  _____________________________________________________  

 833,85 27,01 22.522,29 
08.03 m²   TABLERO ONDULADO FIBROASFALTO C/LISTÓN                            

 m². Placa ondulada de fibroasfalto tipo Onduline DRS ó similar (capacidad portante encomendada a  
 tablero estructural de madera, hormigón, panel sandwich, etc. - no incluído-), clavada directamente  
 sobre dicho tablero, i/clavazón de listones de PVC, paralelos al alero, para anclaje de tejas, cortes  
 de placas a inglete, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Lista para fijar sobre ella la teja.  
 CU-1  
 Igual que panel sandwich 1 833,85 =C07          D16AAYC4101           
  
  _____________________________________________________  

 833,85 9,73 8.113,36 
08.04 m²   COLOCACIÓN COBERTURA TEJA HORMIGÓN RECUPERADA                     

 m². Colocación cobertura realizada con teja de hormigón recuperada, colocada sobre rastreles (sin  
 incluir)  i/p.p. de piezas especiales, medios auxiliares y costes indirectos.  
 CU-1  
 Igual medición que panel sandwich 1 833,85 =C07          D16AAYC4101           
  
  _____________________________________________________  

 833,85 15,91 13.266,55 
08.05 m²   REPOSICIÓN COBERTURA TEJA HORMIGÓN                                

 m². Reposición de cobertura con teja de hormigón de identicas características a la existente, coloca-  
 da sobre rastrles (sin incluir)  i/p.p. de piezas especiales, medios auxiliares y costes indirectos.  
 CU-1  
 Se considera un 20% de reposición de 0,2 166,77 =C07          D08KK701                 
  
 material  
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  _____________________________________________________  

 166,77 33,39 5.568,45 
08.06 m²   CUB. TRANS. COMPL. CON LOSA FILTRON                               

 m². Cubierta invertida transitable tipo INTEMPER, o similar, realizada sobre capa de mortero de  
 pendientes, constituida por: lámina geotextil; lámina imepermeabilizante de PVC INTEMPER, o si-  
 milar, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; lámina geo-  
 textil y pavimento de LOSA FILTRANTE de 50x50X8,5 cm con base aislante, sentada sobre la im-  
 permeabilización. i/ p.p. perímetro de grava en losa acceso, Solución según membrana PN-8 de la  
 norma UNE 104-402/96. Cumple los requisitos del C.T.E. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente ce-  
 ro". Nº 550/10.  
 CU-2  
 Cubierta instalaciones 1 13,50 5,70 76,95 
 1 3,40 4,40 14,96 
  _____________________________________________________  

 91,91 44,19 4.061,50 
08.07 m²   BANCADAS INSTALACIONES                                            

 m². De bancadas para apoyo de equipos de instalaciones de cubierta, realizada con hormigón  
 HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación  
 y armado con doble mallazo electrosoldado #150x150x10 mm, incluso. Encofrado y desencofrado  
 con madera. Se colocarán soportes amortiguadores adecuados tipo TENSOFLEX, o similar como  
 aislamiento de ruidos y vibraciones de la misma. Según EHE-08.  
 Bancadas en cubierta instalaciones 4 3,00 2,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 62,38 1.497,12 
08.08 m    REMATE PERIMETRAL CUB CHAPA DE ZINC                               

 m. Remate periemtral de vierteaguas, realizado con chapa de zinc de VM ZINC o similar de 0,65  
 mm. de espesor y 110 cm de desarrollo, engatillada  y colocada sobre lámina de ventilación tipo  
 Delta o similar, sobre tablero contrachapado marino y capa de aislamiento de lana de roca de 40 mm  
 de espesor, i/p.p. de formación de goterón con remate de acero galvanizado, solapes, remates peri-  
 metrales y con paramentos verticales con piezas especiales, rozas y chapa de zinc del mismo tipo,  
 accesorios de fijación (2 patillas/m), medios auxilaires y elementos de seguridad, según directrices  
 de DF y detalles de proyecto, medida en proyección horizontal (s/UNE 37-301).  
   
   
   
 Vierteaguas ZINC  
 Ala izquierda 1 3,00 3,00 
 1 17,50 17,50 
 1 16,00 16,00 
 1 11,50 11,50 
 2 9,50 19,00 
 2 32,50 65,00 
 Ala derecha 2 39,70 79,40 
 1 8,50 8,50 
 Peto cubierta instalaciones 1 14,00 14,00 
 1 10,50 10,50 
 1 6,00 6,00 
 1 3,50 3,50 
  _____________________________________________________  

 253,90 107,27 27.235,85 
08.09 m²   REMATE PERIMETRAL CUB CHAPA DE ZINC                               

 m². Remate periemtral con chapa de zinc de VM ZINC, o similar de 0,8 mm. de espesor, colocada  
 mediante el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 0,60 m, y colocación sobre tablero  
 contrachapado marino 22 mm y lámina de ventilación tipo Delta, i/p.p. de solapes, remates perime-  
 trales y con paramentos verticales con piezas especiales, rozas y chapa de zinc del mismo tipo, ac-  
 cesorios de fijación (6 patillas/m2), medios auxilaires y elementos de seguridad, según especificacio-  
 nes y detalles de proyecto, medida en proyección horizontal (s/UNE 37-301).  
   
   
 CU-3  
 Cubierta casetón ascensor 1 4,60 2,80 12,88 
 1 2,80 0,30 0,84 
 1 2,80 1,20 3,36 
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 2 4,60 0,80 7,36 
 Marquesina acceso principal 1 4,00 4,00 16,00 
 Marquesina acceso trasero 1 4,00 1,00 4,00 
 escalera emergencia 1 2,00 1,00 2,00 
 Garaje 1 5,00 5,40 27,00 
  _____________________________________________________  

 73,44 107,12 7.866,89 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CUBIERTAS ..........................................................................................................  101.694,35 
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 CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN                                 
09.01 m²   IMPERM. MURO IMPRIM+LÁM. DRENA+GEO.+ PERFIL ALUM CONFINAMIENTO    

 m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 0,5 kg/m² de  
 imprimación asfáltica IMPRIDAN-100, o similar, lámina drenante nodulada de polietileno de alta den-  
 sidad con geotextil adherido, DANODREN H 15 Plus, o similar; fijada al muro mediante tacos de  
 expansión y solapada 10 cm, con el geotextil mirando al terreno, perfil de aluminio de condinamiento  
 rematando todo el conjunto, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS 1.  
 Perimetro edificio 2 40,00 1,70 136,00 
 1 10,00 1,70 17,00 
 1 13,00 1,70 22,10 
 1 17,50 1,70 29,75 
 1 28,70 1,70 48,79 
 1 7,00 1,70 11,90 
 1 23,00 1,70 39,10 
 1 10,50 1,70 17,85 
 1 29,30 1,70 49,81 
  _____________________________________________________  

 372,30 12,88 4.795,22 
09.02 m²   IMPERM. 4+3 kg /M-NA MA-3                                         

 m². Impermeabilización bicapa autoprotegida en cubiertas no transitables de pendiente igual o superior  
 al 5%, sistema adherido, constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto con peso medio de 4 kg/m²,  
 terminada en film de polietileno por ambas caras, GLASDAN 40 P OXI, con armadura de fibra de vi-  
 drio (LO 40 FV), adherida al soporte con soplete previa imprimación asfáltica CURIDAN de 0,30  
 kg/m²; lámina asfáltica de betún modificado con plastómeros con autoprotección metálica de aluminio  
 gofrado, color natural, y peso medio de 3 kg/m², terminada en film de polietileno por su cara interna,  
 ASFALDAN AL 80 TIPO 30 P POL NATURAL con plegabilidad positiva a 15°C (LBM 30/M NA),  
 totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Membrana MA 3, s/UNE 104  
 402/96. Cumple los requisitos del C.T.E.  
 SALIENTES FACHADAS  
 Forjado techo P2 2 32,50 1,06 68,90 
 2 10,30 1,06 21,84 
 Forjado techo P1 2 40,00 1,06 84,80 
 1 10,00 1,06 10,60 
 1 14,00 1,06 14,84 
 1 10,50 1,06 11,13 
 1 3,70 1,06 3,92 
 1 29,00 1,06 30,74 
 1 10,50 1,06 11,13 
 1 29,50 1,06 31,27 
 Forjado techo planta baja 2 39,00 1,06 82,68 
 1 10,00 1,06 10,60 
 1 12,50 1,06 13,25 
 1 17,20 1,06 18,23 
 1 17,30 1,06 18,34 
 1 18,30 1,06 19,40 
 1 3,60 1,06 3,82 
 1 8,50 1,06 9,01 
 1 3,50 1,06 3,71 
 1 24,30 1,06 25,76 
 1 10,30 1,06 10,92 
 1 28,80 1,06 30,53 
  _____________________________________________________  

 535,42 17,19 9.203,87 
09.03 m²   IMPERM. 4 kg TEXSELF FV MIN TEXSA                                 

 m² Lámina impermeabilizante autoadhesiva y autoprotegida, compuesta por un mástico elastomérico  
 (SBS)TEXSELF FV 4 kg MIN de TEXSA, una armadura de fieltro de fibra de vidrio, un acabado mi-  
 neral en la cara superior y un film siliconado fácilmente extraíble en la inferior. Según CEC del  
 CTE/DB HS-1.  
 Impostas fachadas 3 40,35 0,90 108,95 
 3 9,88 0,90 26,68 
 3 40,35 0,90 108,95 
 2 12,35 0,90 22,23 
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 2 33,27 0,90 59,89 
 2 10,15 0,90 18,27 
 2 33,27 0,90 59,89 
 Dinteles ventanas  
 CE-1 2 3,40 6,80 
 CE-2 1 3,61 3,61 
 CE-3 19 3,61 68,59 
 CE-3´ 1 3,61 3,61 
 CE-4 16 3,61 57,76 
 CE-4´ 3 3,61 10,83 
 CE-5 3 3,70 11,10 
 CE-6 1 3,35 3,35 
 CE-7 4 2,60 10,40 
 CE-8 3 0,50 1,50 
 CE-9 2 1,60 3,20 
 CE-10 1 12,87 12,87 
 CE-11 2 2,25 4,50 
 CE-11´ 1 2,25 2,25 
 CE-12 1 3,12 3,12 
 CE-13 1 0,51 0,51 
 CE-14 28 1,29 36,12 
 CE-15 2 1,41 2,82 
 CE-16 1 1,63 1,63 
 CE-17 1 1,41 1,41 
 CE-18 1 0,99 0,99 
 CE-19 2 3,61 7,22 
 CE-20 1 2,73 2,73 
 CE-20´ 1 2,73 2,73 
 CE-21 16 3,61 57,76 
 CE-22 3 3,69 11,07 
 
 
  _____________________________________________________  

 733,34 22,07 16.184,81 
09.04 m²   AISLAM. POLIESTIRENO EXTRUIDO 60 mm (60kg/m3)                     

 m². Aislamiento con placa rígida de poliestireno extruido WALLMATE CW, o similar, de 60 mm de  
 espesor y densidad 60 kg/m3, perfectamente colocado.  
 Tapa ascensor 1 2,70 3,10 8,37 
 Aislamiento planta baja 1 850,84 850,84 
  _____________________________________________________  

 859,21 14,86 12.767,86 
09.05 m²   AISLAM. POLIESTIRENO EXTRUIDO 40 mm (60kg/m3)                     

 m². Aislamiento con placa rígida de poliestireno extruido WALLMATE CW, o similar, de 40 mm de  
 espesor y densidad 60 kg/m3, perfectamente colocado.  
 Cubierta instalaciones 2 13,50 5,70 153,90 
 2 3,40 4,40 29,92 
 
 TECHO PLANTA SEGUNDA  
 Ala Izquierda 1 32,50 9,30 302,25 
 TECHO PLANTA PRIMERA  
 Ala derecha 1 40,00 8,70 348,00 
 Ala izquierda 1 9,70 13,50 130,95 
 TECHO SÓTANO  
 Ala derecha 1 40,00 8,70 348,00 
 Ala izquierda 1 16,50 17,70 292,05 
 1 2,70 3,50 9,45 
 1 8,50 9,50 80,75 
  _____________________________________________________  

 1.695,27 11,89 20.156,76 
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09.06 m²   AISLAM. ISOVER PANEL ECO 037 en 60 mm PEGADO/ANCLADO              

 m². Aislamiento con lana mineral ISOVER ECO, o similar, constituido por un panel semirrígido de  
 lana de vidrio hidrofugada con barrera de vapor de 60 mm de espesor, colocado pegado y/o con an-  
 clajes a techo, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones  
 en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y  
 código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente colocado, de acuerdo a la do-  
 cumentación que se acompaña como archivo adjunto.  
 TECHOS EN CONCTACTO CON  
 CUBIERTA  
 PLANTA BAJA  
 Sala extracción y laboratorio 1 44,63 44,63 
 Técnicas y curas 1 16,18 16,18 
 Sala intervenciones menores 1 24,29 24,29 
 Archivo ZBS 1 21,63 21,63 
 Despacho admin 1 30,25 30,25 
 Zona espera extracción analítica 1 51,67 51,67 
 Despacho trabajador social 1 16,93 16,93 
 PLANTA PRIMERA  
 Zona de consultas atención primaria 1 184,00 184,00 
 (espera)  
 1 14,00 14,00 
 1 8,60 8,60 
 consultas 9 18,05 162,45 
 1 17,35 17,35 
 Aseo H 1 15,40 15,40 
 Biblioteca-reuniones 1 30,91 30,91 
 Vestuarios personal 1 16,22 16,22 
 PLANTA SEGUNDA  
 techo completo 1 292,80 292,80 
  _____________________________________________________  

 947,31 8,57 8.118,45 
09.07 m²   AISL. ISOVER PANEL SEM. ACUSTILAINE MD-100 PEGADO/ANCLADO         

 m². Aislamiento con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD constituido por un panel semirrígido  
 de lana de roca de 100 mm de espesor, pegado y/o anclado a cara de forjado, cumpliendo la norma  
 UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conducti-  
 vidad  térmica de 0,036 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN  
 13162-T3-WS-MU1, totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1.  fa-  
 chadas fábrica vista, sin cámara o cámara de aire no ventilada) de acuerdo a la documentación que  
 se acompaña como archivo adjunto.  
 En cara inferior porche 1 165,00 165,00 
  _____________________________________________________  

 165,00 15,05 2.483,25 
09.08 m²   AISLAM. POLIESTIRENO EXPANDIDO 20 mm L=0,037                      

 m². Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 20 mm de espesor y conductividad  
 L=0.037 W/mk, en cámaras de aire. Anclado mecánicamente al paramento. Incluso sellado de jun-  
 tas.  
 IGUAL MEDICIÓN QUE  
 TRASDOSADO D-5  
 PLANTA BAJA  
 Ala derecha 2 40,00 3,00 240,00 
 1 10,00 3,00 30,00 
 Ala izquierda 1 13,00 3,00 39,00 
 1 17,00 3,00 51,00 
 1 18,00 3,00 54,00 
 1 3,50 3,00 10,50 
 1 4,50 3,00 13,50 
 1 3,70 3,00 11,10 
 1 2,50 3,00 7,50 
 1 2,30 3,00 6,90 
 1 13,00 3,00 39,00 
 1 7,00 3,00 21,00 
 1 7,30 3,00 21,90 
 1 16,00 3,00 48,00 
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 PLANTA PRIMERA  
 Ala derecha 2 40,00 3,00 240,00 
 1 10,00 3,00 30,00 
 Ala izquierda 1 13,50 3,00 40,50 
 1 10,50 3,00 31,50 
 1 3,50 3,00 10,50 
 1 28,30 3,00 84,90 
 1 10,20 3,00 30,60 
 1 28,50 3,00 85,50 
 PLANTA SEGUNDA  
 Ala izquierda 2 33,00 3,00 198,00 
 2 10,00 3,00 60,00 
 Deducir huecos  
 CE-1 -1 3,40 2,50 -8,50 
 CE-2 -1 3,61 2,50 -9,03 
 CE-3 -19 3,61 2,20 -150,90 
 CE-3´ -1 3,61 2,20 -7,94 
 CE-4 -16 3,61 2,20 -127,07 
 CE-4´ -3 3,61 2,20 -23,83 
 CE-5 -3 3,70 2,10 -23,31 
 CE-6 -1 3,35 1,10 -3,69 
 CE-7 -4 2,60 1,10 -11,44 
 CE-8 -3 0,50 2,50 -3,75 
 CE-9 -2 1,60 2,50 -8,00 
 CE-10 -1 12,87 2,50 -32,18 
 CE-11 -2 2,25 0,97 -4,37 
 CE-11´ -1 2,25 0,97 -2,18 
 CE-12 -1 3,12 0,87 -2,71 
 CE-13 -1 0,51 0,51 -0,26 
 CE-14 -28 1,29 2,16 -78,02 
 CE-15 -2 1,41 1,05 -2,96 
 CE-16 -1 1,63 2,43 -3,96 
 CE-17 -1 1,41 1,10 -1,55 
 CE-18 -1 0,99 2,50 -2,48 
  _____________________________________________________  

 896,77 3,56 3.192,50 
09.09 m²   AISLAM. ROCKWALL E501 50 mm                                       

 m². Aislamiento con lana de roca ROCKWALL E501, o similar constituido por un panel semirrígido  
 de lana de roca de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes  
 térmicos para aplicaciones en la edificación, totalmente colocado, que cumple alguna de las solucio-  
 nes del CEC (4.2.1. Fachadas fábrica vista, sin cámara o cámara no ventilada) de acuerdo a la do-  
 cumentación que se acompaña como archivo adjunto.  
 BASTIDORES 50 mm (madera)  
 CE-14 28 1,09 30,52 
 CE-15 2 2,54 5,08 
  _____________________________________________________  

 35,60 6,22 221,43 
09.10 m²   AISLAM. ROCKWALL E501 80 mm                                       

 m². Aislamiento con lana de roca ROCKWALL E501, o similar constituido por un panel semirrígido  
 de lana de roca de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes  
 térmicos para aplicaciones en la edificación, totalmente colocado, que cumple alguna de las solucio-  
 nes del CEC (4.2.1. Fachadas fábrica vista, sin cámara o cámara no ventilada) de acuerdo a la do-  
 cumentación que se acompaña como archivo adjunto.  
 .  
 BASTIDORES 80 mm (metálicos)  
 CE-2 1 3,70 0,60 2,22 
 CE-3 19 3,70 0,30 21,09 
 19 3,70 0,65 45,70 
 CE-3´ 1 3,70 0,30 1,11 
 1 3,70 0,65 2,41 
 CE-4 16 3,70 0,30 17,76 
 3 3,70 0,65 7,22 
 CE-4´ 3 3,70 0,30 3,33 
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 3 3,70 0,65 7,22 
 CE-5 3 3,78 0,30 3,40 
 3 3,78 0,65 7,37 
 CE-14 28 1,30 0,30 10,92 
 28 1,30 0,65 23,66 
 CE-15 2 1,50 0,65 1,95 
 2 1,50 1,39 4,17 
  _____________________________________________________  

 159,53 6,22 992,28 
09.11 m²   AISLAM. ROCKWALL E501 100 mm                                      

 m². Aislamiento con lana de roca ROCKWALL E501, o similar constituido por un panel semirrígido  
 de lana de roca de 100 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes  
 térmicos para aplicaciones en la edificación, totalmente colocado, que cumple alguna de las solucio-  
 nes del CEC (4.2.1. Fachadas fábrica vista, sin cámara o cámara no ventilada) de acuerdo a la do-  
 cumentación que se acompaña como archivo adjunto.  
 BASTIDORES 90 mm (madera)  
 CE-3 19 2,88 54,72 
 CE-3´ 1 2,41 2,41 
 CE-4 16 2,41 38,56 
 CE-4´ 3 2,41 7,23 
 CE-5 3 2,46 7,38 
  _____________________________________________________  

 110,30 6,22 686,07 
09.12 m²   AISLAM. ISOVER FACH. VENTIL. ECOVENT 0,34 80 mm                   

 m2 de Isover Ecovent® 034 constituidos por rollos de lana mineral arena ISOVER, no hidrófilos, re-  
 vestidos en una de sus caras con un tejido de vidrio de gran resistencia mecánica, de 80 mm de es-  
 pesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la  
 edificación con una conductividad térmica de 0,034 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y códi-  
 go de designación MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1-AFr5. de acuerdo a la documentación  
 que se acompaña como archivo adjunto.  
 FORMACIÓN PETO CUBIERTA  
 Ala izquierda 1 3,00 1,20 3,60 
 1 17,50 1,20 21,00 
 1 16,00 1,20 19,20 
 1 11,50 1,20 13,80 
 2 9,50 1,20 22,80 
 2 32,50 1,20 78,00 
 Ala derecha 2 39,70 1,20 95,28 
 1 8,50 1,20 10,20 
 Peto cubierta instalaciones 1 14,00 1,20 16,80 
 1 10,50 1,20 12,60 
 1 6,00 1,20 7,20 
 1 3,50 1,20 4,20 
 Igual medición que fachada ventilada 1 1.005,27 1.005,27 
  _____________________________________________________  

 1.309,95 21,46 28.111,53 
09.13 m²   AISLAMIENTO MULTICAPA 60 mm                                       

 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa Hybris de ACTIS, o similar, de 60 mm de espe-  
 sor, constituido por una lámin externa reflectiva (emisividad 0,05) de polietileno aluminizadocalandra-  
 da (densidad 60-90 g/m2 y espesor 70-90 micras) recubierta por un barniz protector de color cobrizo.  
 Otra lámina externa reflectiva (emisividad 0,1) de polietileno aluminizado. Alternancia de capas inter-  
 nas de espuma de polietileno (densidad 60-90 g/m2 y espesore 15-20 micras) conformando una es-  
 tructura de celdas 3,7 x 2,5 mm tipo nido de abeja. Todas las capas están unidas mediante encolado.  
 Certificado mediante CE, DIT 628/17 y ACERMI. según CTE HE-1 y UNE EN ISO 6946:2012. .  
 Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva de aluminio PolyFix, p.p. de cortes, medios  
 auxiliares y limpieza.  
 Igual medición que ladrillo caravista 1 116,11 =C04          0501                         
  
  _____________________________________________________  

 116,11 14,80 1.718,43 
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09.14 m²   AISLAMIENTO ISOVER PANEL ARENA MÁSTER-90                          

 m². Lana mineral ISOVER ARENA MASTER, o similar constituido por un panel semirrígido de lana  
 mineral Arena de 100 mm espesor cumpliendo con la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes  
 térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,038 W / (m•K), clase  
 de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5, para   
 falsos techos para acondicionamiento acústico, totalmente colocado, que cumplen el CEC (4.5.2.2.  
 Techos para acondicionamiento acústicos, T04 y T05) de acuerdo a la documentación que se acom-  
 paña como archivo adjunto.  
 Cara inferior forjado acceso 1 174,79 174,79 
  _____________________________________________________  

 174,79 17,74 3.100,77 
09.15 m²   AISL. ACÚS. IMPACTOS IMPACTODAN 10                                

 m². Suministro e instalación de aislamiento acústico a ruidos de impacto y ruido estructural con Im-  
 pactodan-10. Totalmente colocado.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Ala Izquierda 1 32,50 9,30 302,25 
 PLANTA PRIMERA  
 Ala derecha 1 40,00 8,70 348,00 
 Ala izquierda 1 9,70 13,50 130,95 
 1 28,20 9,30 262,26 
  _____________________________________________________  

 1.043,46 6,65 6.939,01 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN .......................................................  118.672,24 
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 CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
10.01 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 352x250 cm                              

 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 352x250 cm formado por:  puerta de hoja lisa  
 abatible de paso de  86x205 cm, con fijo superior y lateral de madera de tablero contrachapado de 45  
 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo  
 formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajun-  
 tas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de  
 madera de pino. Elemento saliente realizado con bastidor de tubo de acero galvanizado mediante tu-  
 bo 40.40.2 mm, revestido con tablero contrachapado de 20 mm , rechapado de laminado compacto  
 de 2 mm. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes conforme  
 partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos e instrucciones de  
 DF. p.p. de medios auxiliares.    
   
 CI-1  
 D. Trabajador social 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.069,31 2.069,31 
10.02 ud   DOBLE PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 633x250 cm                        

 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 633x250 cm formado por: doble puerta de paso  
 de 1 hoja lisa abatible de paso de  82x205 cm cada una, con fijos superiores de madera de tablero  
 contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2  
 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo bar-  
 nizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibi-  
 do sobre premarco de madera de pino.  espacio lateral formado por 11 módulos preparados para  
 acristalar, con tapajuntas y marcos de madera de roble macizo, con ídenticas características que la  
 del resto del conjunto. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes  
 conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos e instruc-  
 ciones de DF. p.p. de medios auxiliares.    
 CI-2  
 Sala de extracciones 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.770,30 1.770,30 
10.03 ud   PUERTA ABATIBLE 2H + FIJO 150x250 cm                              

 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 352x250 cm, formado por: puerta de dos hojas li-  
 sas abatibles, una de dimensiones 83x205 cm y otra de 51x205 cm, con fijo superior de madera de  
 tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta pre-  
 sión de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble  
 macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo  
 ello recibido sobre premarco de madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxida-  
 ble tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada se-  
 gún detalles gráficos e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.    
 S. Técnicas y curas s. interv  
 menores  
 S. usos múltiples obsteticia  
 CI-3 1 1,00 
 CI-3´ 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 900,32 2.700,96 
10.04 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 82x250 cm                               

 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 82x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa  
 abatible, de dimensiones 66x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45  
 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesro tipo  
 formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajun-  
 tas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de  
 madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes con-  
 forme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos e instruccio-  
 nes de DF. p.p. de medios auxiliares.    
 CI-4  
 Administración 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 508,46 508,46 
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10.05 ud   DOBLE PUERTA CORREDERA 1H + FIJO 531x250 cm                       

 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 531x250 cm, formado por: dos puertas de una  
 hoja lisa corredera, una de dimensiones 142x205 cm y otra 80x205 cm, con fijo superior y lateral de  
 madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado  
 de alta presión de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera  
 de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz  
 mate, todo ello recibido sobre casetón preparado para recibir en tabique de cartón yeso. guias de col-  
 gar KLEIN, o similar. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada  
 según detalles gráficos e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.    
 CI-5  
 Administración 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.891,59 2.891,59 
10.06 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 172x250 cm                              

 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 172x250 cm formado por:  puerta de hoja lisa  
 abatible de paso de  82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de  
 espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica  
 o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas me-  
 diante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de ma-  
 dera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas caracteristi-  
 cas que el resto de carpintería. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC.  
 Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos  
 e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.    
 CI-6  
 DEspachos admin 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 694,53 1.389,06 
10.07 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 88x250 cm                               

 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 88x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa  
 abatible, de dimensiones 72x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45  
 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesro tipo  
 formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajun-  
 tas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de  
 madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes con-  
 forme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos e instruccio-  
 nes de DF. p.p. de medios auxiliares.    
 Aseo ped, almacenes, varios  
 CI-7 9 9,00 
 CI-7´ 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 454,82 5.912,66 
10.08 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 98x250 cm                               

 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 98x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa  
 abatible, de dimensiones 82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45  
 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesro tipo  
 formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajun-  
 tas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de  
 madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes con-  
 forme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos e instruccio-  
 nes de DF. p.p. de medios auxiliares.    
 Consultas, aseos, varios  
 CI-8 24 24,00 
 CI-8´ 34 34,00 
  _____________________________________________________  

 58,00 508,09 29.469,22 
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10.09 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 492x250 cm                              

 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 492x250 cm formado por:  puerta de hoja lisa  
 abatible de paso de  92x205 cm, de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, recha-  
 pado por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL  
 a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de  
 madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Fijos  
 laterales y superiores preparados para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas caracteristicas  
 que el resto de carpintería. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC. He-  
 rrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos e  
 instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.    
   
 CI-9  
 Acceso secundario 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 847,76 847,76 
10.10 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 419x250 cm                              

 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 419x250 cm formado por: puerta de paso de 2  
 hojas lisas abatible de paso de  83x205 cm cada una, con fijos superiores de madera de tablero con-  
 trachapado de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2  
 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo bar-  
 nizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibi-  
 do sobre premarco de madera de pino.  espacio lateral formado por 6 módulos preparados para acris-  
 talar, con tapajuntas y marcos de madera de roble macizo, con ídenticas características que la del  
 resto del conjunto. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes  
 conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos e instruc-  
 ciones de DF. p.p. de medios auxiliares.    
 CI-10  
 Conferencias 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.291,41 1.291,41 
10.11 ud   PUERTA PASO EI2 60-C5  RF 1H 150x250 cm + FIJO sup/lateral        

 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 150x250 cm formado por: Puerta cortafuegos pi-  
 votante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 75 mm de espesor, mode-  
 lo Turia Premium "ANDREU" o similar, 92x210 cm de luz y altura de paso, acabado lacado en co-  
 lor a elegir de la carta RAL formada por 3 chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plega-  
 das, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de  
 cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor con junta intumes-  
 cente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas  
 al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, premarco homologado para atornillar el cer-  
 co. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. con fijo superior RF-60, rechapado por ambas  
 caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la  
 DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de ro-  
 ble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral prepa-  
 rado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas caracteristicas que el resto de carpintería.  
 Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. p.p. de medios auxiliares.  Ud. i/ p.p. mar-  
 cado de puntos de fijación y aplomado del cerco., fijación del cerco al paramento, sellado de juntas  
 perimetrales, colocación de la hoja, colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente monta-  
 da y probada. Se extenderá certificado de instalación al finalizar la misma. Según instrucciones de  
 DF y detalles gráficos.  
   
   
 CI-11 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 1.037,96 3.113,88 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 53  

10.12 ud   PUERTA PASO EI2 60-C5  RF 1H 161x250 cm + FIJO sup/lateral        

 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 150x250 cm formado por: Puerta cortafuegos pi-  
 votante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 75 mm de espesor, mode-  
 lo Turia Premium "ANDREU" o similar, 92x210 cm de luz y altura de paso, acabado lacado en co-  
 lor a elegir de la carta RAL formada por 3 chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plega-  
 das, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de  
 cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor con junta intumes-  
 cente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas  
 al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, premarco homologado para atornillar el cer-  
 co. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. con fijo superior RF-60, rechapado por ambas  
 caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la  
 DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de ro-  
 ble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral prepa-  
 rado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas caracteristicas que el resto de carpintería.  
 Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. p.p. de medios auxiliares.  Ud. i/ p.p. mar-  
 cado de puntos de fijación y aplomado del cerco., fijación del cerco al paramento, sellado de juntas  
 perimetrales, colocación de la hoja, colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente monta-  
 da y probada. Se extenderá certificado de instalación al finalizar la misma. Según instrucciones de  
 DF y detalles gráficos.  
   
   
 CI-11A 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.037,96 1.037,96 
10.13 ud   PUERTA PASO EI2 60-C5  RF 1H 161x250 cm + FIJO sup/lateral        

 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 150x250 cm formado por: Puerta cortafuegos pi-  
 votante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 75 mm de espesor, mode-  
 lo Turia Premium "ANDREU" o similar, 122x210 cm de luz y altura de paso, acabado lacado en co-  
 lor a elegir de la carta RAL formada por 3 chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plega-  
 das, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de  
 cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor con junta intumes-  
 cente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas  
 al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, premarco homologado para atornillar el cer-  
 co. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. con fijo superior RF-60, rechapado por ambas  
 caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica o similar, RAL a elegir por la  
 DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de ro-  
 ble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Fijo lateral prepa-  
 rado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas caracteristicas que el resto de carpintería.  
 Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. p.p. de medios auxiliares.  Ud. i/ p.p. mar-  
 cado de puntos de fijación y aplomado del cerco., fijación del cerco al paramento, sellado de juntas  
 perimetrales, colocación de la hoja, colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente monta-  
 da y probada. Se extenderá certificado de instalación al finalizar la misma. Según instrucciones de  
 DF y detalles gráficos.  
   
   
 CI-11B 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.330,36 1.330,36 
10.14 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 217x250 cm                              

 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 217x250 cm formado por:  puerta de hoja lisa  
 abatible de paso de  82x205 cm, con fijo superior y lateral de madera de tablero contrachapado de 45  
 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo  
 formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajun-  
 tas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de  
 madera de pino. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes con-  
 forme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos e instruccio-  
 nes de DF. p.p. de medios auxiliares.    
 CI-12  
 Maq elevador 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.142,93 1.142,93 
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10.15 ud   PUERTA CORREDERA 1H + FIJO 96x250 cm                              

 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 96x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa  
 corredera, de dimensiones 86x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45  
 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesro tipo  
 formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajun-  
 tas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre casetón pre-  
 parado para recibir en tabique de cartón yeso. Estructura auxiliar de acero galvanizado tipo ECLIS-  
 SE UNICO, o similar. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada  
 según detalles gráficos e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.    
   
 CI-13  
 Aseos 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 594,36 5.943,60 
10.16 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 419x250 cm                              

 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 419x250 cm formado por: puerta de paso de 1  
 hoja lisa abatible de paso de  82x205 cm, con fijos superiores de madera de tablero contrachapado  
 de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espes-  
 ro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate,  
 tapajuntas mediante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre pre-  
 marco de madera de pino.  espacio lateral formado por 8 módulos preparados para acristalar, con ta-  
 pajuntas y marcos de madera de roble macizo, con ídenticas características que la del resto del con-  
 junto. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes conforme parti-  
 das específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos e instrucciones de DF.  
 p.p. de medios auxiliares.    
 CI-14  
 Biblioteca 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 814,29 814,29 
10.17 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 150x250 cm                              

 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 150x250 cm formado por:  puerta de hoja lisa  
 abatible de paso de  82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de  
 espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica  
 o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas me-  
 diante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de ma-  
 dera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas caracteristi-  
 cas que el resto de carpintería. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC.  
 Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos  
 e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.    
   
 CI-15  
 Acceso vestuarios 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 574,01 574,01 
10.18 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 174x250 cm                              

 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 174x250 cm formado por:  puerta de hoja lisa  
 abatible de paso de  82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de  
 espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica  
 o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas me-  
 diante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de ma-  
 dera de pino. Fijo lateral preparado para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas caracteristi-  
 cas que el resto de carpintería. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC.  
 Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles gráficos  
 e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.    
 CI-16  
 S. Usos múltiples obstetricia 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 586,60 586,60 
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10.19 ud   PUERTA ABATIBLE 1H + FIJO 331x250 cm                              

 Ud. Conjunto de carpintería  de dimensiones totales 331x250 cm formado por:  puerta de hoja lisa  
 abatible de paso de  82x205 cm, con fijo superior de madera de tablero contrachapado de 45 mm de  
 espesor, rechapado por ambas caras con laminado de alta presión de 2 mm de espesor tipo formica  
 o similar, RAL a elegir por la DF, marco de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas me-  
 diante tapeta de madera de roble macizo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de ma-  
 dera de pino. Fijos laterales preparados para acristalar con tapajuntas y marcos de idénticas caracte-  
 risticas que el resto de carpintería. Puerta con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INAL-  
 TEC. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cierre. Totalmente montada según detalles  
 gráficos e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.    
 CI-17  
 Pediatría 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 665,87 665,87 
10.20 ud   PUERTA ABATIBLE 1H  82x250 cm                                     

 Ud. Conjunto de carpintería de dimensiones totales 82x250 cm, formado por: puerta de una hoja lisa  
 abatible, de madera de tablero contrachapado de 45 mm de espesor, rechapado por ambas caras  
 con laminado de alta presión de 2 mm de espesro tipo formica o similar, RAL a elegir por la DF, mar-  
 co de madera de roble macizo barnizado mate, tapajuntas mediante tapeta de madera de roble maci-  
 zo con barniz mate, todo ello recibido sobre premarco de madera de pino. Puerta con 4 bisagras ci-  
 líndricas de acero inoxidable tipo INALTEC. Herrajes conforme partidas específicas de plan de cie-  
 rre. Totalmente montada según detalles gráficos e instrucciones de DF. p.p. de medios auxiliares.    
   
 Instalaciones P. Sótano  
 CI-18 2 2,00 
 CI-18´ 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 428,64 1.714,56 
10.21 ud   PUERTA PASO EI2 60-C5  RF 1H 82x209 cm                            

 Ud. Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de  
 75 mm de espesor, modelo Turia Premium "ANDREU" o similar, 82x210 cm de luz y altura de pa-  
 so, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por 3 chapas de acero galvanizado de  
 1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de  
 alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de  
 espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bisagras de doble pala re-  
 gulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, premarco ho-  
 mologado para atornillar el cerco. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. i/ p.p. marcado  
 de puntos de fijación y aplomado del cerco., fijación del cerco al paramento, sellado de juntas perime-  
 trales, colocación de la hoja, colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente montada y  
 probada. Se extenderá certificado de instalación al finalizar la misma. Según instrucciones de DF y  
 detalles gráficos.  
 CI-19 1 1,00 
 CI-19´ 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 710,24 1.420,48 
10.22 ud   PUERTA PASO EI2 60-C5  RF 1H 122x209 cm                           

 Ud. Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de  
 75 mm de espesor, modelo Turia Premium "ANDREU" o similar, 122x210 cm de luz y altura de pa-  
 so, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por 3 chapas de acero galvanizado de  
 1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de  
 alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de  
 espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cinco bisagras de doble pala re-  
 gulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, premarco ho-  
 mologado para atornillar el cerco. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. i/ p.p. marcado  
 de puntos de fijación y aplomado del cerco., fijación del cerco al paramento, sellado de juntas perime-  
 trales, colocación de la hoja, colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente montada y  
 probada. Se extenderá certificado de instalación al finalizar la misma. Según instrucciones de DF y  
 detalles gráficos.  
 CI-20  
 Incendios 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1.186,03 2.372,06 
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10.23 m2   MAMPARA DIVISORIA CABINAS ASEOS TABLERO LAMINADO AP 13 mm         

 m2 Mampara divisoria de cabinas de aseos, realizadas mediante tablero laminado de alta presión ti-  
 po ARPA, RAL a elegir por D.F., I/ p.p. de herrajes para divisiones y cabinas sanitarias rogrma 500  
 inox de PBA, o similar, totalmente instlado conforme instrucciones de montaje del fabricante, inclu-  
 yendo pies regulables, pinzas superiores, soportes en ángulo, rosetas de fijación, uniones 90º, con-  
 denas con registro, tubo superior, uniones en T, uniones tubo, bisagras, perfilería, y pomo fijo.   
 Mampara M-1 1 4,33 1,83 7,92 
 2 1,64 1,83 6,00 
 Mamapara M-2 1 4,33 1,83 7,92 
 1 1,49 1,83 2,73 
 Mampara M-3 1 2,69 1,83 4,92 
 Mampara M-4 1 2,69 1,83 4,92 
 2 1,53 1,83 5,60 
 Mampara M-5 1 0,80 1,83 1,46 
 Mampara M-6 1 1,32 1,83 2,42 
 1 1,20 1,83 2,20 
 Mampara M-7 1 4,28 1,83 7,83 
 1 1,50 1,83 2,75 
 Mampara M-8 1 2,69 1,83 4,92 
  _____________________________________________________  

 61,59 125,18 7.709,84 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................  77.277,17 
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 CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
11.01 Ud   PUERTA AUTOMÁTICA ASSA ABLOY SL-500 SLIM                          

 Carpintería tipo ASSA ABLOY, o similar, modelo SL-500 SLIM,  en aluminio, incluso premarcos  
 acero galvanizado, con perfilería de estanqueidad Besam Slim, y p.p. de estructura de refuerzo de  
 marcos en su caso. VIdrio stadip 6+6 con serigrafiado de seguridad.  
 CE-1  
 Acceso ppal 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 5.956,30 11.912,60 
11.02 m²   Ventana de aluminio COR Vision 2H y Fijos inferiores              

 Suministro y colocación de ventana corredera de 2 hojas y 2 fijos inferiores, con refuerzo horizontal,  
 sistema CORTIZO COR VISION de dimensiones según memoria de carpinteria, compuesta por  
 perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Con 116 mm de profundidad de  
 marco y 42mm en sección vista, y  20mm en nudo central visto. El espesor medio de los perfiles de  
 aluminio es de 1,7 mm,  y una capacidad máxima de acristalamiento de 33mm. Los perfiles de alu-  
 minio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de polia-  
 mida de  reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de longitud de 16mm a 24mm. Accesorios, he-  
 rrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristala-  
 miento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acceso-  
 rios y utillajes de mecanizado homologado. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado  
 CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. TSAC.  
   
 *Categorías alcanzadas en banco de ensayos:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5  
 * Ensayo de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x 1,55 m.  
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.  
 - Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-  
 sa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con  
 aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garanti-  
 zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
   
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de  
 juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 CE-3 19 3,61 2,16 148,15 
 CE-4 16 3,61 2,16 124,76 
 CE-5 3 3,69 2,16 23,91 
  _____________________________________________________  

 296,82 251,07 74.522,60 
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11.03 m²   Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE 2H Abatibles y fijos    

 Suministro y colocación de ventana abisagrada de 2 hojas abatibles y fijos de canal europeo sistema  
 CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tra-  
 tamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El es-  
 pesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de  
 acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obteni-  
 da por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas  
 con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.  
 Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-  
 mologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de  
 EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-  
 zado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  
 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de mar-  
 cado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada  
 en taller. TSAC.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5        
   
 * Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja  
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.  
 - Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-  
 sa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con  
 aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garanti-  
 zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
   
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de  
 juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 CE-3´ 1 3,61 2,16 7,80 
 CE-4´ 3 3,61 2,16 23,39 
  _____________________________________________________  

 31,19 250,82 7.823,08 
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11.04 m²   Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE 1H pract. y fijo lat.   

 Suministro y colocación de ventana abisagrada de 1 hoja practicable y fijo lateral de canal europeo  
 sistema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063  
 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente.  
 El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima  
 de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico ob-  
 tenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad refor-  
 zadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de  
 vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  Accesorios, herrajes de colgar y  
 apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple  
 junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de  
 mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio  
 de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de  
 marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elabora-  
 da en taller. TSAC.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5        
   
 * Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja  
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.  
 - Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-  
 sa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con  
 aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garanti-  
 zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
   
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de  
 juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 CE-6 1 3,35 1,38 4,62 
 CE-7 4 2,59 1,38 14,30 
  _____________________________________________________  

 18,92 235,28 4.451,50 
11.05 m²   Celosía fija Z Cortizo con sujeciones de aluminio                 

 Suministro y colocación de perfiles Celosia Cortizo ref.2785, realizados con perfilería tsac de alea-  
 ción de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por perfiles de soporte  
 tipo COR-2845 sobre los que se fijan los perfiles de clipaje en los que se colocan el perfil de celosia,  
 asegurando una perfecta resistencia a flexión ante la acción del viento y las sobrecargas de nieve,  
 vidrio y peso propio. La colocación de las celosias podrá realizarse tanto en vertical como en hori-  
 zontal, utilizando una tapas en los extremos realizadas por corte láser y con tratamiento lacado.   
   
 Categorías alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento:  
 Ensayo realizado según norma UNE 1932: 2001  
         CELOSIAS (UNE 13659:2004)----- CLASE 6 (MÁX)  
 El coeficiente de visibilidad es de 71% a 55º.  
 Acabado Superficial:  
   
 -Lacado, color RAL-Estandar efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado  
 de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos  
 de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de la-  
 cado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 mi-  
 cras.   
 Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los paramen-  
 tos. Montaje de elementos complementarios.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
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 CE-8 3 0,60 2,50 4,50 
  _____________________________________________________  

 4,50 115,01 517,55 
11.06 m²   Ventana de aluminio COR Vision 2H                                 

 Suministro y colocación de ventana corredera de 2 hojas sistema CORTIZO COR VISION de di-  
 mensiones según memoria de carpinteria, compuesta por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063  
 y tratamiento térmico T-5. Con 116 mm de profundidad de marco y 42mm en sección vista, y   
 20mm en nudo central visto. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,7 mm,  y una ca-  
 pacidad máxima de acristalamiento de 33mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de  
 puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida de  reforzadas con un 25 %  
 de fibra de vidrio y de longitud de 16mm a 24mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homolo-  
 gados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tor-  
 nillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homo-  
 logado. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de  
 obligado cumplimiento por la Comisión Europea. TSAC.  
   
 *Categorías alcanzadas en banco de ensayos:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5  
 * Ensayo de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x 1,55 m.  
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.  
 - Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-  
 sa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con  
 aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garanti-  
 zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
   
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de  
 juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
   
 C-11 2 2,25 0,97 4,37 
  _____________________________________________________  

 4,37 272,44 1.190,56 
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11.07 m²   Carpintería de aluminio 5000 corredera 2H                         

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, para conformado de ventana corredera de 2 hojas  
 de dimensiones según documentación gráfica, sistema CORTIZO 5000. Compuesta por perfiles ex-  
 trusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la  
 serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por  
 PERPOL, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de meca-  
 nizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  
 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de mar-  
 cado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada  
 en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio (incluidas en este precio). TSAC.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000             CLASE 3  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              CLASE 7A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000             CLASE C4          
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1.48 x 1.30 m  
   
  Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.  
 -Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-  
 sa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con  
 aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garanti-  
 zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  
   
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de  
 juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
   
 CE-11´ 1 2,25 0,97 2,18 
  _____________________________________________________  

 2,18 150,11 327,24 
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11.08 m²   Carpintería de aluminio 5000 corredera 2H y fijo central          

 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, para conformado de ventana corredera de 2 hojas y  
 fijo central de dimensiones según documentación gráfica, sistema CORTIZO 5000. Compuesta por  
 perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homolo-  
 gados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad su-  
 ministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  
 utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas  
 por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certi-  
 ficación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Euro-  
 pea. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). TSAC.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000             CLASE 3  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              CLASE 7A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000             CLASE C4          
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1.48 x 1.30 m  
   
  Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.  
 -Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-  
 sa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con  
 aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garanti-  
 zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  
   
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de  
 juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
   
 CE-12 1 3,12 0,87 2,71 
  _____________________________________________________  

 2,71 143,79 389,67 
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11.09 m²   Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE Abatible                

 Suministro y colocación de ventana abisagrada de 1 hoja abatible de canal europeo sistema CORTI-  
 ZO COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento  
 térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor  
 medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristala-  
 miento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por  
 inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con  
 un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Es-  
 tanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-  
 mologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de  
 EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-  
 zado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  
 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de mar-  
 cado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada  
 en taller. TSAC.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5        
   
 * Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja  
   
  Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.  
 -Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-  
 sa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con  
 aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garanti-  
 zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  
   
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de  
 juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 CE-13 1 0,51 0,51 0,26 
 CE-15 2 1,41 1,05 2,96 
 CE-17 1 1,41 1,10 1,55 
  _____________________________________________________  

 4,77 267,96 1.278,17 
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11.10 m²   Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE 1H Oscillo. y fijo inf  

 Suministro y colocación de ventana abisagrada de 1 hoja oscilobatiente y fijo inferior de canal euro-  
 peo sistema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleación de aluminio  
 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectiva-  
 mente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad  
 máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente  
 térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundi-  
 dad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del  
 galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  Accesorios, herrajes de col-  
 gar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de  
 triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilla-  
 jes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por  
 medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certifica-  
 ción de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea.  
 Elaborada en taller. TSAC.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5        
   
 * Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja  
   
  Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.  
 -Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-  
 sa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con  
 aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garanti-  
 zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  
   
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de  
 juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 CE-14 28 1,29 2,16 78,02 
  _____________________________________________________  

 78,02 262,25 20.460,75 
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11.11 a    Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE Hojas Abat. y fijos     

 Suministro y colocación de ventana abisagrada de hojas abatibles y fijos de canal europeo sistema  
 CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tra-  
 tamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El es-  
 pesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de  
 acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obteni-  
 da por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas  
 con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.  
 Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.  Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-  
 mologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de  
 EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-  
 zado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  
 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de mar-  
 cado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada  
 en taller. TSAC.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5        
   
 * Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja  
   
  Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.  
 -Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-  
 sa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con  
 aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garanti-  
 zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  
   
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de  
 juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 CE-19 2 3,61 0,56 4,04 
 CE-20 1 2,73 0,56 1,53 
 CE-20´ 1 2,73 0,56 1,53 
  _____________________________________________________  

 7,10 256,53 1.821,36 
11.12 m²   Celosía fija Tubular Cortizo con sujeciones de aluminio           

 Suministro y colocación de perfiles para lama tubular CORTIZO TIPO COR-2847, realizados con  
 perfilería tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta  
 por perfiles de soporte tipo COR-2845 sobre los que se fijan los perfiles de clipaje en los que se colo-  
 can las lamas, asegurando una perfecta resistencia a flexión ante la acción del viento y las sobrecar-  
 gas de nieve, vidrio y peso propio.  
 La colocación de las lamas podrá realizarse tanto en vertical como en horizontal, utilizando una tapas  
 en los extremos realizadas por corte láser y con tratamiento lacado.  
 Categorías alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento:  
 Ensayo realizado según norma UNE 1932: 2001  
         LAMA TUBULAR (UNE 13659:2004)----- CLASE 6 (MÁX)  
 Acabado Superficial:  
   
 -Lacado, color RAL-Estandar efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado  
 de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos  
 de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de la-  
 cado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 mi-  
 cras.   
 Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los paramen-  
 tos. Montaje de elementos complementarios.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
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 CE-19 2 3,61 0,56 4,04 
 CE-20 1 3,61 0,56 2,02 
 CE-20´ 1 3,61 0,56 2,02 
 CE-21 18 3,61 0,56 36,39 
 CE-22 3 3,69 0,56 6,20 
  _____________________________________________________  

 50,67 124,56 6.311,46 
11.13 ud   PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 216 x 361 cm                     

 Ud persiana veneciana de exterior motorizada, de medidas 216 x 361 cm. Modelo tipo PERSYVEX  
 C-80 7016, o similar. Acionamiento mediante motor GEIGER o similar, tipo guiado lateral de 20x20,  
 con tapa de repliegue simple. DE mano izquierda con soporte cabezal automático. i/ p.p. de medios  
 auxiliares y pequeño materal. Totalmente colocada.  
 CE-3 19 19,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 1.205,03 22.895,57 
11.14 ud   PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 138 x 259 cm                     

 Ud persiana veneciana de exterior motorizada, de medidas 216 x 361 cm. Modelo tipo PERSYVEX  
 C-80 7016, o similar. Acionamiento mediante motor GEIGER o similar, tipo guiado lateral de 20x20,  
 con tapa de repliegue simple. DE mano izquierda con soporte cabezal automático. i/ p.p. de medios  
 auxiliares y pequeño materal. Totalmente colocada.  
 CE-7 4 4,00 
 
  _____________________________________________________  

 4,00 787,61 3.150,44 
11.15 ud   PERSIANA VENECIANA C-80 PERSYVEX 216 x 129 cm                     

 Ud persiana veneciana de exterior motorizada, de medidas 216 x 361 cm. Modelo tipo PERSYVEX  
 C-80 7016, o similar. Acionamiento mediante motor GEIGER o similar, tipo guiado lateral de 20x20,  
 con tapa de repliegue simple. DE mano izquierda con soporte cabezal automático. i/ p.p. de medios  
 auxiliares y pequeño materal. Totalmente colocada.  
 CE-14 28 28,00 
 
  _____________________________________________________  

 28,00 673,05 18.845,40 
11.16 m    VIERTEAGUAS DE ALUMINIO 70 cm                                     

 m. Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 mi-  
 cras, espesor 1,5 mm, desarrollo 70 cm, con goterón, con clara pendiente cubriendo los alféizares,  
 recibido con capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, cre-  
 ando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y regularización del  
 soporte.  
 2 3,50 7,00 
 2 2,70 5,40 
 CE-1 2 3,40 6,80 
 CE-2 1 3,61 3,61 
 CE-3 19 3,61 68,59 
 CE-3´ 1 3,61 3,61 
 CE-4 16 3,61 57,76 
 CE-4´ 3 3,61 10,83 
 CE-5 3 3,70 11,10 
 CE-6 1 3,35 3,35 
 CE-7 4 2,60 10,40 
 CE-8 3 0,50 1,50 
 CE-9 2 1,60 3,20 
 CE-10 1 12,87 12,87 
 CE-11 2 2,25 4,50 
 CE-11´ 1 2,25 2,25 
 CE-12 1 3,12 3,12 
 CE-13 1 0,51 0,51 
 CE-14 28 1,29 36,12 
 CE-15 2 1,41 2,82 
 CE-16 1 1,63 1,63 
 CE-17 1 1,41 1,41 
 CE-18 1 0,99 0,99 
 CE-19 2 3,61 7,22 
 CE-20 1 2,73 2,73 
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 CE-20´ 1 2,73 2,73 
 CE-21 16 3,61 57,76 
 CE-22 3 3,69 11,07 
  _____________________________________________________  

 340,88 32,86 11.201,32 
11.17 ud   CARPINTERÍA FIJO+PUERTA MADERA CASTAÑO 361x250 cm                 

 Ud. Carpintería de dimensiones 3610x2500 mm, realizada mediante bastidor de tubo de acero galva-  
 nizado 100.30.2 mm, recubiertos con tapetas interiores de madera de castaño macizo 100.20 mm,  
 puerta de acceso de madera de castaño laminado de dimensiones 1090x2100 mm, espacio para  
 acristalar con junquillos realizados mediante angulares de acero galvanizado 50.15.2 mm, con tape-  
 tas exteriores de mármol blanco, ancladas al bastidor con tornillería de acero inoxidable avellanada.  
 Herrajes según plan de cierre. i/p.p. Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste fi-  
 nal de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de me-  
 dición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 CE-2  
 Acceso secundario 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.252,84 1.252,84 
11.18 ud   CARPINTERÍA FIJO+PUERTA MADERA CASTAÑO160x250 cm                  

 Ud. Carpintería de dimensiones 1600x2500 mm, realizada mediante bastidor de tubo de acero galva-  
 nizado 100.30.2 mm, recubiertos con tapetas interiores de madera de castaño macizo 100.20 mm,  
 puerta de acceso de madera de castaño laminado de dimensiones 1030x2100 mm, espacio para  
 acristalar con junquillos realizados mediante angulares de acero galvanizado 50.15.2 mm, con tape-  
 tas exteriores de mármol blanco, ancladas al bastidor con tornillería de acero inoxidable avellanada.  
 Herrajes según plan de cierre. i/p.p. Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste fi-  
 nal de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de me-  
 dición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 CE-9  
 Salida emergencia 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1.099,04 2.198,08 
11.19 ud   CARPINTERÍA FIJOS+VENTANAS+PUERTA 1287x250 cm                     

 Ud. Carpintería de dimensiones 12870x2500 mm, realizada mediante bastidor de tubo de acero gal-  
 vanizado 100.30.2 mm, recubiertos con tapetas interiores de madera de castaño macizo 100.20 mm,  
 puerta de acceso de madera de castaño laminado de dimensiones 1090x2100 mm, fijos realizados  
 por módulos con carpinterías de madera de castaño laminado y módulos para acrtistalar, realizado  
 mediante junquillos de angulares de acero galvanizado 50.15.2 mm, con tapetas exteriores de már-  
 mol blanco, ancladas al bastidor con tornillería de acero inoxidable avellanada. Herrajes según plan  
 de cierre. i/p.p. Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Se-  
 llado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto:  
 Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 CE-10  
 Conferencias 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 5.948,48 5.948,48 
11.20 ud   CARPINTERÍA FIJO+PUERTA MADERA CASTAÑO163x243 cm                  

 Ud. Carpintería de dimensiones 1630x2430 mm, realizada mediante bastidor de tubo de acero galva-  
 nizado 100.30.2 mm, recubiertos con tapetas interiores de madera de castaño macizo 100.20 mm,  
 puerta de acceso de madera de castaño laminado de dimensiones 1090x2100 mm, espacio para  
 acristalar con junquillos realizados mediante angulares de acero galvanizado 50.15.2 mm, con tape-  
 tas exteriores de mármol blanco, ancladas al bastidor con tornillería de acero inoxidable avellanada.  
 Herrajes según plan de cierre. i/p.p. Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste fi-  
 nal de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de me-  
 dición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 CE-16  
 Salida cubierta 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.063,28 1.063,28 
11.21 ud   MARCO EMBOCADURA CONDUCTOS 141x110 cm                             

 Ud. Carpintería de dimensiones 1410x1100 mm, realizada mediante bastidor de angular de acero  
 galvanizado 120.30.3 mm y pletina de acero galvanizado 60.5 mm, con marco interior de madera de  
 castaño i/p.p. Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de  
 servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
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 CE-17  
 Embocadura conductos 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 180,69 180,69 
11.22 ud   CARPINTERÍA FIJO 99x250 cm                                        

 Ud. Carpintería de dimensiones 990x2500 mm, realizada mediante bastidor de angular de acero gal-  
 vanizado 120.30.3 mm y pletina de acero galvanizado 60.5 mm, con marco interior de madera de  
 castaño i/p.p. Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de  
 servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 CE-18  
 Vestíbulo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 251,33 251,33 
11.23 m    AIREADOR CARPINTERÏA THL 100V RENSON                              

 m Instalación de aireadores modelo RENSON THL 100V de alumino lacado y/o anodizado, RAL a  
 elegir por DF, ajustados entre marco de carpintería y vidrio, con rotura de puente térmico, lamas fijas  
 horizontales en exterior y aireador deslizante en interior con control manual, totalmente instalado se-  
 gún instrucciones fabricante  
 AIREADORES CARPINTERÍAS  
 CE-3 19 2,00 1,05 39,90 
 CE-3´ 1 2,00 1,05 2,10 
 CE-4 16 2,00 1,05 33,60 
 CE-4´ 3 2,00 1,05 6,30 
 CE-5 3 2,00 1,05 6,30 
  _____________________________________________________  

 88,20 243,22 21.452,00 
11.24 m    BASTIDOR DE PINO TRATADO 9x4 cm                                   

 m de bastidor de madera de pino de dimensiones 9x4 cm, colocado en formación de huecos de fa-  
 chada, totalmente colocado según instrucciones de DF y detalles gráficos.  
 RASTREL 9*4  
 CE-3 19 33,30 632,70 
 CE-3´ 1 25,50 25,50 
 CE-4 16 25,50 408,00 
 CE-4´ 3 25,50 76,50 
 CE-5 3 25,85 77,55 
  _____________________________________________________  

 1.220,25 28,73 35.057,78 
11.25 m    BASTIDOR DE PINO TRATADO 7x5 cm                                   

 m de bastidor de madera de pino de dimensiones 7x5 cm, colocado en formación de huecos de fa-  
 chada, totalmente colocado según instrucciones de DF y detalles gráficos.  
 RASTREL 7*5  
 CE-6 1 9,80 9,80 
 CE-7 4 8,28 33,12 
  _____________________________________________________  

 42,92 28,20 1.210,34 
11.26 m    BASTIDOR DE PINO TRATADO 11x4 cm                                  

 m de bastidor de madera de pino de dimensiones 11x4 cm, colocado en formación de huecos de fa-  
 chada, totalmente colocado según instrucciones de DF y detalles gráficos.  
 RASTREL 11*4  
 CE-11 2 6,74 13,48 
  _____________________________________________________  

 13,48 32,95 444,17 
11.27 m    BASTIDOR DE PINO TRATADO 7x4 cm                                   

 m de bastidor de madera de pino de dimensiones 7x4 cm, colocado en formación de huecos de fa-  
 chada, totalmente colocado según instrucciones de DF y detalles gráficos.  
 RASTREL 7*4  
 CE-11´ 1 6,74 6,74 
 CE-19 2 8,54 17,08 
 CE-20 1 6,78 6,78 
 CE-20´ 1 6,78 6,78 
  _____________________________________________________  

 37,38 24,51 916,18 
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11.28 m    BASTIDOR DE PINO TRATADO 7x6 cm                                   

 m de bastidor de madera de pino de dimensiones 7x6 cm,colocado en formación de huecos de fa-  
 chada, totalmente colocado según instrucciones de DF y detalles gráficos.  
 RASTREL 7*6  
 CE-12 1 8,28 8,28 
  _____________________________________________________  

 8,28 31,91 264,21 
11.29 m    BASTIDOR DE PINO TRATADO 5x4 cm                                   

 m de bastidor de madera de pino de dimensiones 5x4 cm, colocado en formación de huecos de fa-  
 chada, totalmente colocado según instrucciones de DF y detalles gráficos.  
 RASTREL 5*4  
 CE-14 28 15,50 434,00 
 CE-15 2 13,14 26,28 
  _____________________________________________________  

 460,28 20,30 9.343,68 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR ...................................................................................  266.682,33 
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 CAPÍTULO 12 PLAN DE CIERRE                                                    
12.01 Ud.  GRUPO 1                                                           

 Grupo de herrajes para Vía de evacuación 1H. Formado por:  
 1,00 u Dispositivo antipánico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vías de eva-  
 cuación. Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certi-  
 ficado por AENOR con la marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego.  
 Anchura máxima de puerta de 1000mm. Acabado de soportes y barra horizontal en acero inoxida-  
 ble. TESA Ref.TOP1S108IL16  
 1,00 u Media manilla Sena con bocallave para accionamiento exterior de barra Universal y Top de  
 sobreponer. Con  placa larga de 44 x 215 mm. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA  
 Ref.S1912EXIS16  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo medio de  
 45x10mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema  
 Antibump con protección antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestra-  
 miento multiperfil. Certificado según norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX854510N  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-  
 maestras llave propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.  
 Incluida numeración estándar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guía deslizan-  
 te, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4.  
 Velocidad de cierre y velocidad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la  
 apertura incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta  
 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  con los requisistos de construcción  
 sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado  
 plata. ASSA ABLOY Ref.DC840--------40  
 1,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para cierrapuertas modelos  
 DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-  
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TE-  
 SA Ref.TOPINOX20  
 BAJA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.057,38 1.057,38 
12.02 Ud.  GRUPO 2                                                           

 Grupo de herrajes para Puertas EI 1H. Formado por:  
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo picaporte para puertas  
 RF. Picaporte de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de  
 65mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA  
 Ref.CF60RSR9ICE  
 1,00 u Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a 8  mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca.  
 TESA Ref.CDCF60MAK  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-  
 maestras llave propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.  
 Incluida numeración estándar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de  
 45x45mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema  
 Antibump con protección antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestra-  
 miento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según norma EN 1303. Acabado Ní-  
 quel. TESA Ref.TX854545N  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recupera-  
 ción y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero  
 inoxidable AISI 316. TESA Ref.MS5R800IS16  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Euro-  
 perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guía deslizan-  
 te, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4.  
 Velocidad de cierre y velocidad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la  
 apertura incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta  
 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  con los requisistos de construcción  
 sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado  
 plata. ASSA ABLOY Ref.DC840--------40  
 1,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para cierrapuertas modelos  
 DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-  
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TE-  
 SA Ref.TOPINOX20  
 SÓTANO 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 1,00 492,30 492,30 
12.03 Ud.  GRUPO 2A                                                          

 Grupo de herrajes para Puertas EI 1H en instalaciones. Formado por:  
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo picaporte para puertas  
 RF. Picaporte de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de  
 65mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA  
 Ref.CF6900R9ICE  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo medio de  
 45x10mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema  
 Antibump con protección antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestra-  
 miento multiperfil. Certificado según norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX854510N  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-  
 maestras llave propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.  
 Incluida numeración estándar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Euro-  
 perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Conjunto de manilla y pomo tirador serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con mue-  
 lle de recuperación protegido a la corrosión y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según nor-  
 ma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSTFR800IS16  
 1,00 u Cierrapuertas aéreo tecnología piñon-cremallera serie ASSA ABLOY DC140 con brazo arti-  
 culado, para puertas desde 850 mm  hasta 1.250 mm. Fuerza de cierre  desde EN2 a EN5. Veloci-  
 dad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la apertura regulables mediante válvulas frontales.  
 Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 180° (EN5=125°).  
 Permite todos los montajes. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Apto para puertas con  
 protección contra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC140-----DEV1-  
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TE-  
 SA Ref.TOPINOX20  
 SÓTANO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 294,65 294,65 
12.04 Ud.  GRUPO 3                                                           

 Grupo de herrajes para Puertas metálicas no EI 1H. Formado por:  
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo picaporte para puertas  
 RF. Picaporte de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de  
 65mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA  
 Ref.CF60RSR9ICE  
 1,00 u Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a 8  mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca.  
 TESA Ref.CDCF60MAK  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-  
 maestras llave propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.  
 Incluida numeración estándar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de  
 45x45mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema  
 Antibump con protección antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestra-  
 miento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según norma EN 1303. Acabado Ní-  
 quel. TESA Ref.TX854545N  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recupera-  
 ción y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero  
 inoxidable AISI 316. TESA Ref.MS5R800IS16  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Euro-  
 perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TE-  
 SA Ref.TOPINOX20  
 SÓTANO 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 227,66 1.138,30 
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12.05 Ud.  GRUPO 4A                                                          

 Grupo de herrajes para Sala de reuniones, conferencias 2H. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 unificada con palanca para puertas de madera o doble chapa.  
 Entrada de 60mm. Formato de caja unificada con 2030, 2034 y 2035, frente redondeado. Certificada  
 según UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.2031F6UAI  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-  
 maestras llave propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.  
 Incluida numeración estándar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de  
 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema  
 Antibump con protección antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestra-  
 miento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según norma EN 1303. Acabado Ní-  
 quel. TESA Ref.TX853030N  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta oval y doble bocallave oval para carpintería de  
 aluminio. Con muelle de recuperación y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma  
 UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 304. TESA Ref.MS5OBOMIS  
 2,00 u Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado ace-  
 ro inoxidable AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS  
 2,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guía deslizan-  
 te, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4.  
 Velocidad de cierre y velocidad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la  
 apertura incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta  
 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  con los requisistos de construcción  
 sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado  
 plata. ASSA ABLOY Ref.DC840--------40  
 2,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para cierrapuertas modelos  
 DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-  
 2,00 u Dispositivo de retención mecánica para posición de abierto, para cierrapuertas serie ASSA  
 ABLOY DC135 y guías G193, G195 y G893. Ángulo de retención máx. 130º, fuerza de retención  
 regulable. No valido para instalar en puertas con protección contra fuego y humo. ASSA ABLOY  
 Ref.DCA152---------  
 1,00 u Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas de madera, dimensiones  
 250 x 20.2 x 16.8 mm. Acero IS304. TESA Ref.DB3/4SS10IS  
 BAJA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 989,75 989,75 
12.06 Ud.  GRUPO 5                                                           

 Grupo de herrajes para Almacenes, distribución interior. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble cha-  
 pa. Reversible. Distancia entre ejes 85mm y  entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente re-  
 dondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAI  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-  
 maestras llave propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.  
 Incluida numeración estándar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de  
 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema  
 Antibump con protección antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestra-  
 miento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según norma EN 1303. Acabado Ní-  
 quel. TESA Ref.TX853030N  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recupera-  
 ción y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero  
 inoxidable AISI 316. TESA Ref.MS5R800IS16  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Euro-  
 perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TE-  
 SA Ref.TOPINOX20  
 BAJA 9 9,00 
 PRIMERA 1 1,00 
 SEGUNDA 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 210,04 2.940,56 
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12.07 Ud.  GRUPO 6                                                           

 Grupo de herrajes para Consultas 2H. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble cha-  
 pa. Reversible. Distancia entre ejes 85mm y  entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente re-  
 dondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAI  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-  
 maestras llave propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.  
 Incluida numeración estándar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble con bo-  
 tón de 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sis-  
 tema Antibump con protección antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaes-  
 tramiento multiperfil. Certificado según norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX8B3030N  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recupera-  
 ción y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero  
 inoxidable AISI 316. TESA Ref.MS5R800IS16  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Euro-  
 perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 2,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TE-  
 SA Ref.TOPINOX20  
 1,00 u Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas de madera, dimensiones  
 250 x 20.2 x 16.8 mm. Acero IS304. TESA Ref.DB3/4SS10IS  
 BAJA 2 2,00 
 SEGUNDA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 252,20 756,60 
12.08 Ud.  GRUPO 7                                                           

 Grupo de herrajes para Consultas, despachos, dormitorios. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble cha-  
 pa. Reversible. Distancia entre ejes 85mm y  entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente re-  
 dondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAI  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-  
 maestras llave propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.  
 Incluida numeración estándar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble con bo-  
 tón de 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sis-  
 tema Antibump con protección antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaes-  
 tramiento multiperfil. Certificado según norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX8B3030N  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recupera-  
 ción y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero  
 inoxidable AISI 316. TESA Ref.MS5R800IS16  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Euro-  
 perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TE-  
 SA Ref.TOPINOX20  
 BAJA 15 15,00 
 PRIMERA 16 16,00 
 SEGUNDA 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 37,00 214,24 7.926,88 
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12.09 Ud.  GRUPO 8                                                           

 Grupo de herrajes para Vestuarios, núcleo de aseos. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble cha-  
 pa. Reversible. Distancia entre ejes 85mm y  entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente re-  
 dondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAI  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-  
 maestras llave propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.  
 Incluida numeración estándar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de  
 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema  
 Antibump con protección antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestra-  
 miento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según norma EN 1303. Acabado Ní-  
 quel. TESA Ref.TX853030N  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recupera-  
 ción y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero  
 inoxidable AISI 316. TESA Ref.MS5R800IS16  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Euro-  
 perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guía deslizan-  
 te, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4.  
 Velocidad de cierre y velocidad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la  
 apertura incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta  
 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  con los requisistos de construcción  
 sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado  
 plata. ASSA ABLOY Ref.DC840--------40  
 1,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para cierrapuertas modelos  
 DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-  
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TE-  
 SA Ref.TOPINOX20  
 BAJA 2 2,00 
 PRIMERA 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 474,68 3.797,44 
12.10 Ud.  GRUPO 9                                                           

 Grupo de herrajes para Puertas correderas 1H. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas  
 de madera o doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente  
 redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA  
 Ref.20386RAI  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-  
 maestras llave propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.  
 Incluida numeración estándar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble de  
 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema  
 Antibump con protección antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaestra-  
 miento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según norma EN 1303. Acabado Ní-  
 quel. TESA Ref.TX853030N  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Euro-  
 perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado ace-  
 ro inoxidable AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS  
 BAJA 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 235,68 942,72 
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12.11 Ud.  GRUPO 10                                                          

 Grupo de herrajes para Puertas aseo corredera 1H. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas  
 de madera o doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente  
 redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA  
 Ref.20386RAI  
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con Gran Maestra y sub-  
 maestras llave propia por código. Numero de llaves  a definir en Plan de Amaestramiento en obra.  
 Incluida numeración estándar de cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G  
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil europeo doble con bo-  
 tón de 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sis-  
 tema Antibump con protección antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de Amaes-  
 tramiento multiperfil. Certificado según norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX8B3030N  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Euro-  
 perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado ace-  
 ro inoxidable AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS  
 PRIMERA 2 2,00 
 SEGUNDA 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 265,11 1.060,44 
12.12 Ud.  GRUPO A                                                           

 Grupo de herrajes para Vía de evacuación 1H. Formado por:  
 1,00 u Dispositivo antipánico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vías de eva-  
 cuación. Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certi-  
 ficado por AENOR con la marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego.  
 Anchura máxima de puerta de 1000mm. Acabado de soportes y barra horizontal en acero inoxida-  
 ble. TESA Ref.TOP1S108IL16  
 1,00 u Media manilla Sena sin bocallave para accionamiento exterior de barra Universal y Top de  
 sobreponer. Con placa larga de 44 x 215 mm. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA  
 Ref.S1913EXIS16  
 1,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guía deslizan-  
 te, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4.  
 Velocidad de cierre y velocidad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la  
 apertura incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta  
 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  con los requisistos de construcción  
 sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado  
 plata. ASSA ABLOY Ref.DC840--------40  
 1,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para cierrapuertas modelos  
 DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-  
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TE-  
 SA Ref.TOPINOX20  
 BAJA 2 2,00 
 PRIMERA 2 2,00 
 SEGUNDA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 957,24 4.786,20 
12.13 Ud.  GRUPO C                                                           

 Grupo de herrajes para Puertas de paso. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 de paso para puertas de madera o doble chapa. Reversible.  
 Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada según UNE  
 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20356RAI  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recupera-  
 ción y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero  
 inoxidable AISI 316. TESA Ref.MS5R800IS16  
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TE-  
 SA Ref.TOPINOX20  
 BAJA 6 6,00 
 PRIMERA 14 14,00 
 SEGUNDA 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 23,00 72,79 1.674,17 
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12.14 Ud.  GRUPO E                                                           

 Grupo de herrajes para Puertas correderas. Formado por:  
 1,00 u Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado ace-  
 ro inoxidable AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS  
 SEGUNDA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 72,22 72,22 
12.15 Ud.  GRUPO F                                                           

 Grupo de herrajes para Aseos. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y condena  para puertas de madera o doble  
 chapa. Reversible. Distancia entre ejes 85mm y entrada de 60mm. Formato de caja unificada, frente  
 redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA  
 Ref.20346RAI  
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recupera-  
 ción y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero  
 inoxidable AISI 316. TESA Ref.MS5R800IS16  
 1,00 u Muletilla interior y dispositivo de emergencia exterior sobre roseta de 50 mm de diámetro, pa-  
 ra puertas de condena. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0REMEIS16  
 1,00 u Percha con tope de goma. Acero IS304 TESA Ref.TOPERCHAIS  
 PRIMERA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 93,36 93,36 
12.16 Ud.  GRUPO G                                                           

 Grupo de herrajes para Puertas correderas 1H. Formado por:  
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas  
 de madera o doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente  
 redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA  
 Ref.20386RAI  
 1,00 u Cilindro TESA sin carga de perfil europeo doble con botón interior y dispositivo de emergencia  
 por el exterior de 30x30mm. Excéntrica de radio 15 mm. Acabado Níquel. TESA Ref.503460BLN  
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Euro-  
 perfil. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16  
 1,00 u Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado ace-  
 ro inoxidable AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS  
 SEGUNDA 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 153,21 306,42 
12.17 Ud.  GRUPO I                                                           

 Grupo de herrajes para Mampara aseo. Formado por:  
 1,00 u Condenas para instalar en el marco de la puerta, sin necesidad de cerradura. Con dispositivo  
 de emergencia y visor exterior. Acabado inox. TESA Ref.MARCOEMEIS  
 1,00 u Percha con tope de goma. Acero IS304 TESA Ref.TOPERCHAIS  
 BAJA 8 8,00 
 PRIMERA 6 6,00 
 SEGUNDA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 55,75 836,25 
12.18 Ud.  GRUPO J                                                           

 Grupo de herrajes para Accesos exteriores 1H. Formado por:  
 1,00 u Doble tirador de doble codo serie Sena de diámetro 30mm. Distancia entre ejes 400mm. Aca-  
 bado acero inoxidable AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTSC400IS  
 1,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guía deslizan-  
 te, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4.  
 Velocidad de cierre y velocidad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la  
 apertura incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta  
 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  con los requisistos de construcción  
 sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado  
 plata. ASSA ABLOY Ref.DC840--------40  
 1,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para cierrapuertas modelos  
 DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-  
 BAJA 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 443,16 1.329,48 
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12.19 Ud.  GRUPO AA                                                          

 Grupo de herrajes para Salida de emergencia 1H. Formado por:  
 1,00 u Dispositivo antipánico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vías de eva-  
 cuación. Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certi-  
 ficado por AENOR con la marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego.  
 Anchura máxima de puerta de 1000mm. Acabado de soportes y barra horizontal en acero inoxida-  
 ble. TESA Ref.TOP1S108IL16  
 1,00 u Escudo exterior ciego para barra Universal y Top de sobreponer, con placa de 44 x 215 mm.  
 Acabado en acero inoxidable AISI 316 TESA Ref.E1910EXIS16  
 1,00 u Detector de estado de puerta cerrada/abierta, tipo de contacto NA / NC. 3 cables de 6m de  
 longitud, protección IP67. Dimensiones: diametro 8 x31. Color blanco. Effeff Ref.10382U-6-----10  
 1,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 para guía deslizan-  
 te, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4.  
 Velocidad de cierre y velocidad final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la  
 apertura incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta  
 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  con los requisistos de construcción  
 sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado  
 plata. ASSA ABLOY Ref.DC840--------40  
 1,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para cierrapuertas modelos  
 DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY Ref.DCG893-----EV1-  
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TE-  
 SA Ref.TOPINOX20  
 BAJA 2 2,00 
 PRIMERA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 1.079,51 3.238,53 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 PLAN DE CIERRE.................................................................................................  33.733,65 
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 CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                        
13.01 kg   ANGULAR FORMACIÓN GOTERÓN HUECOS ACERO GALVANIZADO                

 kg. Angular de refuerzo de goterón 30 x 30 x 3 mm, de  acero laminado S275, con una tensión de  
 rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y gal-  
 vanización en caliente de los perfiles, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán  
 realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 ANGULAR REFUERZO GOTERÓN  
 (LPN 30x30x4mm)  
 2 3,50 1,78 12,46 
 2 2,70 1,78 9,61 
 CE-1 2 3,40 1,78 12,10 
 CE-2 1 3,61 1,78 6,43 
 CE-3 19 3,61 1,78 122,09 
 CE-3´ 1 3,61 1,78 6,43 
 CE-4 16 3,61 1,78 102,81 
 CE-4´ 3 3,61 1,78 19,28 
 CE-5 3 3,70 1,78 19,76 
 CE-6 1 3,35 1,78 5,96 
 CE-7 4 2,60 1,78 18,51 
 CE-8 3 0,50 1,78 2,67 
 CE-9 2 1,60 1,78 5,70 
 CE-10 1 12,87 1,78 22,91 
 CE-11 2 2,25 1,78 8,01 
 CE-11´ 1 2,25 1,78 4,01 
 CE-12 1 3,12 1,78 5,55 
 CE-13 1 0,51 1,78 0,91 
 CE-14 28 1,29 1,78 64,29 
 CE-15 2 1,41 1,78 5,02 
 CE-16 1 1,63 1,78 2,90 
 CE-17 1 1,41 1,78 2,51 
 CE-18 1 0,99 1,78 1,76 
 CE-19 2 3,61 1,78 12,85 
 CE-20 1 2,73 1,78 4,86 
 CE-20´ 1 2,73 1,78 4,86 
 CE-21 16 3,61 1,78 102,81 
 CE-22 3 3,69 1,78 19,70 
 
 
  _____________________________________________________  

 606,76 4,12 2.499,85 
13.02 ud   ESCALERA PATES SUBIDA CUBIERTA                                    

 Ud, escalera de pates de subida a cubierta, realizada en acero galvanizado con protección para evi-  
 tar caidas. para salvar una altura de 4 metros. Totalmente colocada según documentación gráfica e  
 instrucciones de DF.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 345,03 345,03 
13.03 kg   BASTIDOR ACERO GALVANIZADO FORMACIÓN HUECOS FACHADAS              

 kg. Bastidor de tubo, realizadas mediante tubo de Acero laminado S275, con una tensión de rotura de  
 410 N/mm², unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y galvaniza-  
 ción en caliente de los perfiles, banda de neopreno en apoyos,  totalmente montado, según CTE/  
 DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN  
 287-1:1992. Según detalles gráficos e instrucciones de DF. i/p.p. de casquillos, tornillería y sujecio-  
 nes a elemento portante.  
 BASTIDOR 80.40.3  
 CE-2 1 15,12 77,57 5.13                                           
  
 CE-3 19 23,14 2.255,46 5.13                                           
  
 CE-3´ 1 23,14 118,71 5.13                                           
  
 CE-4 16 23,14 1.899,33 5.13                                           
  
 CE-4´ 3 23,14 356,12 5.13                                           
  
 CE-5 3 23,45 360,90 5.13                                           
  
 CE-11 2 6,74 69,15 5.13                                           
  
 CE-11´ 1 6,74 34,58 5.13                                           
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 CE-13 1 2,34 12,00 5.13                                           
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 CE-14 28 11,97 1.719,37 5.13                                           
  
 CE-15 2 12,47 127,94 5.13                                           
  
 CE-16 1 6,60 33,86 5.13                                           
  
 CE-17 1 5,22 26,78 5.13                                           
  
 CE-19 2 8,54 87,62 5.13                                           
  
 CE-20 1 8,54 43,81 5.13                                           
  
 CE-20´ 1 8,54 43,81 5.13                                           
  
 CE-21 16 8,54 700,96 5.13                                           
  
 CE-22 3 8,68 133,59 5.13                                           
  
 BASTIDOR 100.60.3  
 CE-12 1 8,28 75,43 9.11                                           
  
 BASTIDOR 120.40.4  
 CE-18 1 6,23 64,61 10.37                                         
  
  _____________________________________________________  

 8.241,60 4,23 34.861,97 
13.04 kg   MARCO ACERO INOXIDABLE ARENADO FORMACIÓN HUECOS FACHADAS          

 m2. Marco perimetral de huecos realizados con platabandas de acero inoxidable AISI-316, con aca-  
 bado arenado, de 5 mm de espesor, unidas entre sí mediante soldadura TIG  i/p.p. despuntes, banda  
 de neopreno en apoyos,  totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados  
 por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Según detalles gráficos e instrucciones  
 de DF.  i/p.p. de casquillos, tornillería y sujeciones a elemento portante.  
   
   
 PLETINA 235*5  
 CE-2 1 8,63 0,24 81,40 39.3                                           
  
 CE-3 19 11,67 0,24 2.091,36 39.3                                           
  
 CE-3´ 1 11,67 0,24 110,07 39.3                                           
  
 CE-4 16 11,67 0,24 1.761,14 39.3                                           
  
 CE-4´ 3 11,67 0,24 330,21 39.3                                           
  
 CE-5 3 11,82 0,24 334,46 39.3                                           
  
 CE-7 4 8,07 0,24 304,46 39.3                                           
  
 CE-11 2 6,58 0,24 124,13 39.3                                           
  
 CE-11´ 1 6,58 0,24 62,06 39.3                                           
  
 CE-13 1 2,18 0,24 20,56 39.3                                           
  
 CE-14 28 7,02 0,24 1.853,95 39.3                                           
  
 CE-15 2 5,05 0,24 95,26 39.3                                           
  
 CE-16 1 6,51 0,24 61,40 39.3                                           
  
 CE-17 1 5,05 0,24 47,63 39.3                                           
  
 CE-19 2 8,38 0,24 158,08 39.3                                           
  
 CE-20 1 8,38 0,24 79,04 39.3                                           
  
 CE-20´ 1 8,38 0,24 79,04 39.3                                           
  
 CE-21 16 8,38 0,24 1.264,64 39.3                                           
  
 CE-22 3 8,53 0,24 241,36 39.3                                           
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 PLETINA 185*5  
 CE-6 1 9,58 0,19 71,53 39.3                                           
  
 PLETINA 195*5  
 CE-12 1 8,12 0,20 63,82 39.3                                           
  
 PLETINA 70*5  
 CE-18 1 6,23 0,07 17,14 39.3                                           
  
  _____________________________________________________  

 9.252,74 13,34 123.431,55 
13.05 kg   ANGULAR L 50.50.5 ACERO GALVANIZADO FORMACIÓN HUECOS FACHADAS     

 kg. angular 50.50.5 mm para montaje (atornillado) sobre bastidor (13.03) formación de huecos en fa-  
 chada de Acero laminado S275, con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante  
 soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y galvanización en caliente de los perfiles, banda de  
 neopreno en apoyos, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por  
 soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Según detalles gráficos e instrucciones de  
 DF.  i/p.p. de casquillos, tornillería y sujeciones a elemento portante.  
   
 ANGULAR SUJECCIÓN  
 CARPINTERÏA EXTERIOR (LPN  
 50.50.5 mm)  
 Marco 2 (CE-2) 1 2,00 2,51 3,92 19,68 
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 1 1,00 3,62 3,92 14,19 
 Marco 3 (CE-3, CE-3´) 20 2,00 2,22 3,92 348,10 
 20 3,00 3,62 3,92 851,42 
 Marco 4 (CE-4, CE-4´) 19 2,00 3,62 3,92 539,24 
 19 2,00 2,22 3,92 330,69 
 Marco 5 (CE-5) 3 2,00 3,70 3,92 87,02 
 3 2,00 2,22 3,92 52,21 
 Marco 6 (CE-6) 1 2,00 3,36 3,92 26,34 
 1 2,00 1,44 3,92 11,29 
 Marco 7 (CE-7) 4 3,00 2,60 3,92 122,30 
 4 2,00 1,44 3,92 45,16 
 Marco 11 (CE-11, CE-11´) 3 2,00 2,26 3,92 53,16 
 3 2,00 1,03 3,92 24,23 
 Marco 12 (CE-12) 1 2,00 3,13 3,92 24,54 
 1 2,00 0,93 3,92 7,29 
 Marco 13 (CE-13) 1 2,00 0,57 3,92 4,47 
 1 2,00 0,52 3,92 4,08 
 Marco 14 (CE-14) 28 2,00 2,22 3,92 487,33 
 28 3,00 1,30 3,92 428,06 
 Marco 15 (CE-15) 2 2,00 1,42 3,92 22,27 
 2 2,00 1,11 3,92 17,40 
 Marco 16 (CE-16) 1 1,00 1,64 3,92 6,43 
 1 2,00 2,44 3,92 19,13 
 Marco 17 (CE-17) 1 2,00 1,42 3,92 11,13 
 1 2,00 1,11 3,92 8,70 
 Marco 19 (CE-19,CE-20,CE-21) 20 2,00 0,57 3,92 89,38 
 20 2,00 3,62 3,92 567,62 
 Marco 22 (CE-22) 3 2,00 3,70 3,92 87,02 
 3 2,00 0,57 3,92 13,41 
 
 
  _____________________________________________________  

 4.323,29 4,23 18.287,52 
13.06 kg   ANGULAR L 70.70.6 LATERAL SUJECIÓN A FACHADA                      

 kg. Angular de lados iguales 70.70.6 para anclaje vertical lateral sobre soportes y/o cerramiento (hor-  
 migón y fábrica de ladrillo) de Acero laminado S275, con una tensión de rotura de 410 N/mm², uni-  
 das entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y galvanización en caliente de  
 los perfiles, banda de neopreno en apoyos,  totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los traba-  
 jos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Según detalles grá-  
 ficos e instrucciones de DF.  
   
 Marco 2 (CE-2) 1 2,00 2,51 6,38 32,03 
 Marco 3 (CE-3, CE-3´) 20 2,00 2,22 6,38 566,54 
 Marco 4 (CE-4, CE-4´) 19 2,00 2,22 6,38 538,22 
 Marco 5 (CE-5´) 3 2,00 2,22 6,38 84,98 
 Marco 14 (CE-14) 28 2,00 2,22 6,38 793,16 
 Marco 19 (CE-19, CE-20, CE-21) 20 2,00 0,57 6,38 145,46 
 Marco 22 (CE-22) 3 2,00 0,57 6,38 21,82 
  _____________________________________________________  

 2.182,21 4,23 9.230,75 
13.07 kg   CAPIALZADO ACERO GALVANIZADO 25 cm                                

 kg. Capialzado de huecos realizados con platabandas de acero inoxidable AISI-316, con acabado  
 arenado, 250 x 5 mm de sección, unidas entre sí mediante soldadura tipo TIG i/p.p. despuntes, ban-  
 da de neopreno en apoyos,  totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realiza-  
 dos por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. incluyendo p.p. angulares L 50.50.5  
 para montaje atornillado (tornillos avellanados) para registro mantenimiento de persianas. Según deta-  
 lles gráficos e instrucciones de DF.   
 CE-4 16 0,90 565,92 39.3                                           
  
 CE-4´ 3 0,90 106,11 39.3                                           
  
 CE-7 4 0,39 61,31 39.3                                           
  
 CE-14 28 0,32 352,13 39.3                                           
  
  _____________________________________________________  

 1.085,47 11,92 12.938,80 
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13.08 m    PASAMANOS PLETINA TUBO ACERO Y ROBLE                              

 m. Pasamanos colocado a 100 cm de altura, formado por tubo de acero calibrado macizo galvaniza-  
 do de diámetro 20 mm, pletina de acero gavanizado de espesor 10 mm, y pasamanos de madera  
 maciza de roble 100.30 mm., barnizada mate. Según detalles gráficos e instrucciones de DF.  
 De planta baja a planta primera 2 3,50 7,00 
 1 6,00 6,00 
 De planta primera a planta segunda 2 3,50 7,00 
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 26,00 118,13 3.071,38 
13.09 kg   MARCO ACERO INOXIDABLE ARENADO CONFINAMIENTO FACHADA VENTILADA    

 m2. Confinamiento de fachadas ventiladas, realizados con platabandas de acero inoxidable AI-  
 SI-316, con acabado arenado, de 5 mm de espesor, unidas entre sí mediante soldadura TIG  i/p.p.  
 despuntes,  totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador  
 cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Según detalles gráficos e instrucciones de DF.  i/p.p.  
 de casquillos, tornillería y sujeciones a elemento portante.  
   
   
 PLETINA 235*5  
 Confinamiento fachadas 1 24,00 0,24 226,37 39.3                                           
  
  _____________________________________________________  

 226,37 12,82 2.902,06 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA........................................................................................................  207.568,91 
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 CAPÍTULO 14 VIDRIERÍA                                                         
14.01 m²   CLIMALIT 3+3/12 argón /3+3                                        

 m². Doble acristalamiento CLIMALIT, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S (stadip) 3+3  
 de 6 mm de espesor, la cara interior formado por un vidrio Planilux de(stadip) 3+3 de 6 mm de espe-  
 sor y cámara de aire deshidratado de 12 mm de gas argón (90%) con perfil separador de aluminio y  
 doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales  
 y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE  
 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: NPD/1B1.  
   
 VIDRIO TIPO 1  
 CE-2 1 2,36 2,28 5,38 
 CE-3 19 3,61 0,78 53,50 
 CE-4 16 3,61 0,99 57,18 
 CE-5 3 3,69 0,99 10,96 
 CE-6 1 3,35 1,38 4,62 
 CE-7 4 2,59 1,09 11,29 
 CE-8 3 0,60 2,50 4,50 
 CE-9 2 0,28 2,50 1,40 
 2 1,03 0,31 0,64 
 CE-10 6 0,43 2,50 6,45 
 1 1,09 0,31 0,34 
 CE-11 2 2,25 0,97 4,37 
 CE-14 28 1,29 1,18 42,62 
 CE-15 2 1,41 1,05 2,96 
 CE-16 1 1,09 0,24 0,26 
 1 0,40 2,43 0,97 
 CE-18 1 0,99 2,50 2,48 
  _____________________________________________________  

 209,92 114,75 24.088,32 
14.02 m²   CLIMALIT LISTRAL TEMPLADO 11/12 argón/3+3 BUTIRAL                 

 m². Doble acristalamiento CLIMALIT, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S (stadip) 3+3  
 de 6 mm de espesor, la cara interior formado por un vidrio listral templado de 11 mm de espesor  
 (acabado tipo 200) y cámara de aire deshidratado de 12 mm de gas argón (90%) con perfil separa-  
 dor de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de  
 apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,  
 según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: NPD/1B1.  
 VIDRIO TIPO 2  
 CE-3 19 3,61 0,78 53,50 
 CE-3´ 1 3,61 2,16 7,80 
 CE-4 16 3,61 1,09 62,96 
 CE-4´ 3 3,61 2,16 23,39 
 CE-5 3 3,69 1,09 12,07 
 CE-10 18 0,43 2,50 19,35 
 CE-11´ 1 2,25 0,97 2,18 
 CE-12 1 3,12 0,87 2,71 
 CE-13 1 0,51 0,51 0,26 
 CE-14 28 1,29 0,59 21,31 
 CE-19 2 3,61 0,56 4,04 
 CE-20 1 2,73 0,56 1,53 
 CE-20´ 1 2,73 0,56 1,53 
  _____________________________________________________  

 212,63 126,99 27.001,88 
14.03 m²   VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1                                      

 m². Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm de es-  
 pesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN  
 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-  
 llado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.  
 CI-9 1 0,99 1,98 1,96 
 1 2,46 1,98 4,87 
  _____________________________________________________  

 6,83 97,73 667,50 
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14.04 m²   VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 TRASLÚCIDO                           

 m². Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm de es-  
 pesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN  
 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-  
 llado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.  
 CI-9 1 0,99 0,31 0,31 
 1 3,46 0,31 1,07 
  _____________________________________________________  

 1,38 101,83 140,53 
14.05 m²   VIDRIO TEMPLADO PARALLAMAS CONTRAFLAM EI-60                       

 m². Acristalamiento formado por doble vidrio templado, con cámara rellena de gel especial, Contra-  
 flam EI-60 colocado sobre carpintería con calzos especiales y sellado con cordón de silicona incolo-  
 ra a dos caras, incluso colocación de junquillos.  
 CI-11 3 0,37 2,50 2,78 
 CI-11A 1 0,49 2,50 1,23 
 CI-11B 1 0,18 2,50 0,45 
 CE-15 2 1,41 1,05 2,96 
  _____________________________________________________  

 7,42 570,45 4.232,74 
14.06 m²   VIDRIO LISTRAL TEMPLADO 9 mm                                      

 m². Acristalamiento con vidrio listral templado de 9 mm de espesor, acabado tipo 200, fijado sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-  
 cona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Según  
 documentación gráfica e indicaciones de DF.  
 CI-2 1 4,69 2,50 11,73 
 CI-6 2 0,68 2,50 3,40 
 CI-10 1 2,53 2,50 6,33 
 CI-14 1 3,37 2,50 8,43 
 CI-15 1 0,47 2,50 1,18 
 CI-16 1 0,71 2,50 1,78 
 CI-17 1 0,70 2,50 1,75 
 1 1,53 2,50 3,83 
  _____________________________________________________  

 38,43 66,42 2.552,52 
14.07 m²   ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 5 mm                                   

 m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION realizado con un vidrio Plani-  
 clear de 5 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.  
 10 2,00 1,50 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 68,97 2.069,10 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 VIDRIERÍA .............................................................................................................  60.752,59 
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 CAPÍTULO 15 REVESTIMIENTOS, PINTURA Y OTROS ACABADOS                          
15.01 m²   ENFOSCADO M7,5 EN CÁMARAS                                         

 m². Enfoscado hidrófugo sin maestrear de 10 mm de espesor en cámaras de aire con mortero de ce-  
 mento M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de medios auxiliares con empleo de borriquetas o, en su  
 caso, de pequeño andamiaje, así como distribución de material en tajo.  
 Igual medición que ladrillo caravista 1 116,11 =C04          0501                         
  
  _____________________________________________________  

 116,11 6,41 744,27 
15.02 m²   ENFOS. MAEST. FRATASADO M10 VERTICAL                              

 m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de  
 cemento y arena de río M10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras ca-  
 da metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su ca-  
 so, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos.  
 SEMISÓTANO  
 Doble medición tabiques sótano 2 1.017,18 =C04          D07DC015                 
  
 pasillo cámara sanitaria 1 16,00 2,20 35,20 
 1 38,50 2,20 84,70 
 1 41,00 2,20 90,20 
 Cuartos instalaciones 2 9,00 2,50 45,00 
 2 11,50 2,50 57,50 
 HUECO ASCENSOR  
 Hueco interior 2 3,00 12,20 73,20 
 2 2,00 12,20 48,80 
 -3 0,90 2,20 -5,94 
  _____________________________________________________  

 1.445,84 11,43 16.525,95 
15.03 m²   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  

 m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y enlucido con yeso fino  
 YF de 1mm de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separa-  
 das 1m y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones,  
 aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material  
 en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.  
 PLANTA SEMISÓTANO  
 Techo 1 9,00 11,50 103,50 
 1 41,00 1,50 61,50 
 1 4,00 2,50 10,00 
 1 11,70 1,50 17,55 
  _____________________________________________________  

 192,55 7,15 1.376,73 
15.04 m²   REVESTIMIENTO VINÍLICO VESCOM NERO                                

 m2. Suministro y colocación de revestimiento mural Vescom NERO (CONSULTAS) ref:1024.20 o  
 similar, sobre placa de cartón yeso, compuesto por una capa de vinilo plastificante de 300g  estam-  
 pada con tintas de base acuosa, sobre una base de algodón  o viscosa/poliéster de 50g, resistente a  
 golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130 cm, con una clasificación al fuego  
 Bs1d0. Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinílico ves-  
 com-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de paramen-  
 tos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuen-  
 tros, cortes del material y remates perimetrales.  i/p.p. de de tapeta de remate de madera de roble  
 macizo de 3x3 cm, biselada en entrega con jambas de carpinterías, según detalles gráficos e instruc-  
 ciones de DF.  
    
 RI-2  
 PLANTA BAJA  
 Zona apoyo administrativo 2 0,50 1,25 1,25 
 1 2,30 1,25 2,88 
 1 1,70 1,25 2,13 
 Zona de servicios  
 Despacho coordinador 1 3,60 1,25 4,50 
 1 0,50 1,25 0,63 
 1 2,00 1,25 2,50 
 1 3,50 1,25 4,38 
 Despacho resp enfermería 2 3,50 1,25 8,75 
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 1 1,90 1,25 2,38 
 1 0,50 1,25 0,63 
 S. Lactancia 1 2,60 1,25 3,25 
 1 3,60 1,25 4,50 
 1 1,00 1,25 1,25 
 1 1,60 1,25 2,00 
 C. Pediatría 1 1,60 1,25 2,00 
 1 1,50 1,25 1,88 
 1 1,50 1,25 1,88 
 1 1,60 1,25 2,00 
 1 2,90 1,25 3,63 
 C. enfermería pediatrica 1 2,90 1,25 3,63 
 1 1,60 1,25 2,00 
 2 1,60 1,25 4,00 
 1 1,50 1,25 1,88 
 C. pediatría 1 1,60 1,25 2,00 
 3 1,50 1,25 5,63 
 1 2,80 1,25 3,50 
 C. enfermería pediatrica 1 3,70 1,25 4,63 
 1 1,60 1,25 2,00 
 1 1,60 1,25 2,00 
 1 1,60 1,25 2,00 
 1 1,50 1,25 1,88 
 C. Pediatría 1 2,80 1,25 3,50 
 3 1,50 1,25 5,63 
 1 1,60 1,25 2,00 
 C. Enfermería pedriatrica 2 1,50 1,25 3,75 
 1 2,80 1,25 3,50 
 1 4,00 1,25 5,00 
 despacho administrativo 1 6,50 1,25 8,13 
 1 0,70 1,25 0,88 
 1 2,90 1,25 3,63 
 1 0,60 1,25 0,75 
 1 5,70 1,25 7,13 
 Servicio intervención menores 2 5,70 1,25 14,25 
 1 1,40 1,25 1,75 
 Zona de extracción analítica 1 1,80 1,25 2,25 
 1 2,00 1,25 2,50 
 1 4,00 1,25 5,00 
 1 0,70 1,25 0,88 
 1 8,00 1,25 10,00 
 1 0,70 1,25 0,88 
 1 4,20 1,25 5,25 
 1 0,70 1,25 0,88 
 1 1,20 1,25 1,50 
 -1 3,35 1,25 -4,19 
 Despacho trabajador social 1 5,50 1,25 6,88 
 2 3,00 1,25 7,50 
 1 2,50 1,25 3,13 
 1 2,30 1,25 2,88 
 -1 2,60 1,25 -3,25 
 Sala extracción y laboratorio 1 8,60 1,25 10,75 
 1 5,40 1,25 6,75 
 1 1,70 1,25 2,13 
 1 2,00 1,25 2,50 
 1 4,00 1,25 5,00 
 -2 2,60 1,25 -6,50 
 Sala técnicas y curas 2 5,50 1,25 13,75 
 1 2,00 1,25 2,50 
 1 0,70 1,25 0,88 
 1 1,00 1,25 1,25 
 -1 2,60 1,25 -3,25 
 Docencia reuniones conferencias 1 2,80 1,25 3,50 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 88  

 1 3,00 1,25 3,75 
 1 3,10 1,25 3,88 
 1 1,50 1,25 1,88 
 1 7,00 1,25 8,75 
 PLANTA PRIMERA  
 C. medicina general 1 4,00 1,25 5,00 
 2 1,50 1,25 3,75 
 1 2,80 1,25 3,50 
 C. enfermería 2 1,50 1,25 3,75 
 1 1,30 1,25 1,63 
 1 1,60 1,25 2,00 
 1 2,80 1,25 3,50 
 C. Medicina general 1 2,80 1,25 3,50 
 2 1,50 1,25 3,75 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 1,60 1,25 2,00 
 C. enfermería 2 1,50 1,25 3,75 
 1 1,30 1,25 1,63 
 1 1,50 1,25 1,88 
 1 2,80 1,25 3,50 
 C- medicina general 1 2,80 1,25 3,50 
 1 1,50 1,25 1,88 
 1 1,50 1,25 1,88 
 1 1,50 1,25 1,88 
 1 1,50 1,25 1,88 
 C. enfermería 2 1,50 1,25 3,75 
 1 1,30 1,25 1,63 
 1 1,60 1,25 2,00 
 1 2,80 1,25 3,50 
 c. medicina general 1 2,80 1,25 3,50 
 2 1,50 1,25 3,75 
 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,70 1,25 2,13 
 C. enfermería 2 1,50 1,25 3,75 
 1 2,80 1,25 3,50 
 1 2,50 1,25 3,13 
 1 1,60 1,25 2,00 
 C. medicina general 4 1,50 1,25 7,50 
 1 2,80 1,25 3,50 
 C. enfermería 2 1,50 1,25 3,75 
 1 4,00 1,25 5,00 
 1 2,60 1,25 3,25 
 c. polivalente 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 4,50 1,25 5,63 
 1 2,50 1,25 3,13 
 c. polivalente 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 2,60 1,25 3,25 
 1 1,60 1,25 2,00 
 1 1,80 1,25 2,25 
 c. enfermería 1 1,60 1,25 2,00 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 2,60 1,25 3,25 
 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,80 1,25 2,25 
 c. medicina general 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 2,60 1,25 3,25 
 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,80 1,25 2,25 
 c. enfermería 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,80 1,25 2,25 
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 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 2,70 1,25 3,38 
 c. medicina general 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 2,60 1,25 3,25 
 1 4,30 1,25 5,38 
 biblioteca-reuniones 1 4,00 1,25 5,00 
 1 7,80 1,25 9,75 
 1 3,00 1,25 3,75 
 1 0,80 1,25 1,00 
 -2 2,25 0,97 -4,37 
 PLANTA SEGUNDA  
 Sala usos múltiples 1 3,50 1,25 4,38 
 1 2,50 1,25 3,13 
 1 0,60 1,25 0,75 
 1 6,00 1,25 7,50 
 Almacén 1 4,30 1,25 5,38 
 1 3,50 1,25 4,38 
 1 1,40 1,25 1,75 
 C. enfermería 1 1,60 1,25 2,00 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 4,20 1,25 5,25 
 1 2,60 1,25 3,25 
 c. medicina general 2 1,60 1,25 4,00 
 2 1,80 1,25 4,50 
 1 2,60 1,25 3,25 
 c. enfermería 2 1,60 1,25 4,00 
 2 1,80 1,25 4,50 
 1 2,60 1,25 3,25 
 c. medicina general 1 1,60 1,25 2,00 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 2,50 1,25 3,13 
 1 4,30 1,25 5,38 
 c. matrona 1 2,30 1,25 2,88 
 2 0,30 1,25 0,75 
 1 2,50 1,25 3,13 
 1 1,20 1,25 1,50 
  _____________________________________________________  

 534,99 36,18 19.355,94 
15.05 m²   REVESTIMIENTO VINÍLICO VESCOM ONARI                               

 m2. Suministro y colocación de revestimiento mural Vescom NERO  ONARI (ZONAS DE ESPE-  
 RA) ref ref 1076.18, o similar, sobre placa de cartón yeso, compuesto por una capa de vinilo plastifi-  
 cante de 300g  estampada con tintas de base acuosa, sobre una base de algodón  o viscosa/poliés-  
 ter de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130 cm, con una cla-  
 sificación al fuego Bs1d0. Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhe-  
 sivo vinílico vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regulari-  
 zada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, for-  
 mación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.  i/p.p. de rodapié de aluminio laca-  
 do Schlüter Designbase, o similar.  
    
 RI-2  
 PLANTA BAJA  
 Zona consultas y att primaria 1 1,20 1,25 1,50 
 1 2,20 1,25 2,75 
 1 1,10 1,25 1,38 
 1 1,20 1,25 1,50 
 1 1,90 1,25 2,38 
 1 0,60 1,25 0,75 
 1 1,60 1,25 2,00 
 1 3,30 1,25 4,13 
 1 2,00 1,25 2,50 
 1 3,00 1,25 3,75 
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 1 5,80 1,25 7,25 
 1 3,00 1,25 3,75 
 1 0,60 1,25 0,75 
 1 2,80 1,25 3,50 
 1 3,50 1,25 4,38 
 Vestíbulo 1 2,40 1,25 3,00 
 1 1,00 1,25 1,25 
 1 4,70 1,25 5,88 
 1 3,00 1,25 3,75 
 1 0,80 1,25 1,00 
 1 4,80 1,25 6,00 
 1 3,70 1,25 4,63 
 Escalera 3 0,50 1,25 1,88 
 1 2,50 1,25 3,13 
 2 1,00 1,25 2,50 
 1 0,80 1,25 1,00 
 1 1,10 1,25 1,38 
 2 0,70 1,25 1,75 
 PLANTA PRIMERA  
 Zona consultas y att primaria (espera) 1 2,30 1,25 2,88 
 1 2,50 1,25 3,13 
 1 2,80 1,25 3,50 
 1 5,70 1,25 7,13 
 2 5,80 1,25 14,50 
 1 5,70 1,25 7,13 
 1 3,00 1,25 3,75 
 1 1,70 1,25 2,13 
 1 2,80 1,25 3,50 
 1 1,20 1,25 1,50 
 1 1,00 1,25 1,25 
 1 0,80 1,25 1,00 
 1 0,60 1,25 0,75 
 1 0,80 1,25 1,00 
 1 3,10 1,25 3,88 
 1 3,80 1,25 4,75 
 1 1,00 1,25 1,25 
 Zona consultas att primaria (espera) 1 3,80 1,25 4,75 
 1 2,60 1,25 3,25 
 2 5,40 1,25 13,50 
 1 2,00 1,25 2,50 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 2,50 1,25 3,13 
 vestuario personal mujeres 1 2,40 1,25 3,00 
 1 0,20 1,25 0,25 
 1 0,30 1,25 0,38 
 1 1,50 1,25 1,88 
 1 0,50 1,25 0,63 
 PLANTA SEGUNDA  
 Zona consultas att primaria (espera) 2 2,50 1,25 6,25 
 1 0,50 1,25 0,63 
 1 4,50 1,25 5,63 
 1 2,50 1,25 3,13 
 1 5,50 1,25 6,88 
 1 4,20 1,25 5,25 
  _____________________________________________________  

 205,74 51,70 10.636,76 
15.06 m²   REVESTIMIENTO VINÍLICO TARKETT                                    

 m². Revestimiento vinilico homogéneo en paramentos verticales, previa preparación de paramentos  
 con imprimación y emplastecido de golpes y coqueras, aplicación de cola vinílica y colocación de  
 revestimiento vinílico tipo TARKETT, o similar, referencia 3942048, con juntas impermeables solda-  
 das en caliente, estanco en rollos de 2 m de ancho, i/p.p.Totalmente colocado.  
 RI-3  
 PLANTA BAJA  
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 Aseos pediatría 8 1,70 2,50 34,00 
 1 0,90 2,50 2,25 
 1 1,20 2,50 3,00 
 1 0,90 2,50 2,25 
 1 1,20 2,50 3,00 
  _____________________________________________________  

 44,50 32,17 1.431,57 
15.07 m²   TABL. CONTRACH. RECHAPADO CAST  MALLADO                           

 Revestimiento de tablero contrachapado rechapado de madera de castaño mallado de 10 mm de es-  
 pesor, incluyendo p.p. de rastreles 30x 10 mm o sobre tablero cartón yeso. i/ p.p. de registro en zo-  
 na de bajantes con marcos de madera maciza de roble, según detalles gráficos e instrucciones de  
 DF.  
   
 RI-4  
 PLANTA BAJA  
 Zona consultas y att primaria 16 0,80 2,50 32,00 
 9 0,60 2,50 13,50 
 1 0,80 2,50 2,00 
 2 1,00 2,50 5,00 
 Consultas at primaria 20 0,80 2,50 40,00 
 10 0,60 2,50 15,00 
 Escalera 1 1,10 2,50 2,75 
 Vestíbulo 1 0,40 2,50 1,00 
 1 2,00 2,50 5,00 
 1 1,00 2,50 2,50 
 1 1,40 2,50 3,50 
 zona acceso 1 3,00 2,50 7,50 
 Servicio intervención menores 2 1,00 2,50 5,00 
 4 0,80 2,50 8,00 
 2 0,50 2,50 2,50 
 8 0,30 2,50 6,00 
 2 0,60 2,50 3,00 
 Docencia reuniones conferencias 5 0,30 2,50 3,75 
 PLANTA PRIMERA  
 Zona consultas y att primaria (espera) 20 0,80 2,50 40,00 
 10 0,60 2,50 15,00 
 Consultas att primaria 20 0,80 2,50 40,00 
 10 0,40 2,50 10,00 
 Zona consultas att primaria (espera) 7 0,80 2,50 14,00 
 5 0,50 2,50 6,25 
 9 0,40 2,50 9,00 
 5 2,30 2,50 28,75 
 1 0,30 2,50 0,75 
 c. polivalente 1 0,80 2,50 2,00 
 2 0,40 2,50 2,00 
 1 0,30 2,50 0,75 
 1 2,10 2,50 5,25 
 c. polivalente 1 0,60 2,50 1,50 
 1 0,40 2,50 1,00 
 2 0,30 2,50 1,50 
 1 2,20 2,50 5,50 
 c. enfermería 1 0,30 2,50 0,75 
 2 0,40 2,50 2,00 
 1 0,80 2,50 2,00 
 1 2,20 2,50 5,50 
 c. medicina general 2 0,40 2,50 2,00 
 1 0,80 2,50 2,00 
 1 0,40 2,50 1,00 
 1 2,30 2,50 5,75 
 c. enfermería 1 0,80 2,50 2,00 
 3 0,40 2,50 3,00 
 1 2,20 2,50 5,50 
 c. medicina general 1 0,80 2,50 2,00 
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 3 0,30 2,50 2,25 
 1 2,10 2,50 5,25 
 PLANTA SEGUNDA  
 Zona consultas att primaria (espera) 1 2,20 2,50 5,50 
 2 2,10 2,50 10,50 
 2 0,80 2,50 4,00 
 6 0,50 2,50 7,50 
 1 0,40 2,50 1,00 
 2 0,40 2,50 2,00 
 1 0,60 2,50 1,50 
 Sala usos múltiples 2 0,30 2,50 1,50 
 2 0,80 2,50 4,00 
 2 0,50 2,50 2,50 
 1 2,10 2,50 5,25 
 1 1,00 2,50 2,50 
 C. enfermería 1 2,30 2,50 5,75 
 1 0,30 2,50 0,75 
 1 0,40 2,50 1,00 
 1 0,80 2,50 2,00 
 1 0,40 2,50 1,00 
 c. medicina general 1 0,60 2,50 1,50 
 3 0,40 2,50 3,00 
 1 2,20 2,50 5,50 
 c. enfermería 3 0,30 2,50 2,25 
 1 0,80 2,50 2,00 
 1 2,20 2,50 5,50 
 c. medicina general 1 0,60 2,50 1,50 
 2 0,30 2,50 1,50 
 1 2,20 2,50 5,50 
 vestuario 1 2,00 2,50 5,00 
 1 0,50 2,50 1,25 
 c. matrona 2 1,00 2,50 5,00 
 2 0,60 2,50 3,00 
 1 4,50 2,50 11,25 
 5 0,50 2,50 6,25 
  _____________________________________________________  

 500,50 54,28 27.167,14 
15.08 m²   REVESTIMIENTO CERÁMICO GRESITE MATE 20x20 mm                      

 m². Revestimiento cerámico de grsite mate 2,5x2,5 cm, aristas vivas, de CINCA, o similar, color a  
 elegir por D.F., recibido con mortero de cemento cola sobre lámina de Schlüter-Kerdi, impermea-  
 ble,incluyendo p.p. de remate con perfilería Schlüter en encuentro con solado.  i/limpieza de para-  
 mento y p.p. de costes indirectos.  
 RI-5  
 PLANTA BAJA  
 Aseo mujeres 2 4,30 2,50 21,50 
 1 3,00 2,50 7,50 
 1 1,60 2,50 4,00 
 1 1,20 2,50 3,00 
 Aseo hombres 2 4,30 2,50 21,50 
 1 2,80 2,50 7,00 
 1 1,80 2,50 4,50 
 PLANTA PRIMERA  
 aseo mujeres 1 3,20 2,50 8,00 
 1 1,80 2,50 4,50 
 1 2,80 2,50 7,00 
 1 2,60 2,50 6,50 
 1 4,30 2,50 10,75 
 3 0,30 2,50 2,25 
 vestuario personal mujeres 2 2,70 2,50 13,50 
 1 1,40 2,50 3,50 
 1 0,60 2,50 1,50 
 1 3,20 2,50 8,00 
 1 0,80 2,50 2,00 
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 1 1,80 2,50 4,50 
 1 2,10 2,50 5,25 
 1 2,60 2,50 6,50 
 1 4,30 2,50 10,75 
 1 2,30 2,50 5,75 
 vestuaro personal hombres 2 2,20 2,50 11,00 
 1 1,00 2,50 2,50 
 1 2,20 2,50 5,50 
 1 2,40 2,50 6,00 
 1 0,60 2,50 1,50 
 2 1,80 2,50 9,00 
 1 2,60 2,50 6,50 
 1 3,10 2,50 7,75 
 1 4,10 2,50 10,25 
 aseo hombres 2 2,70 2,50 13,50 
 2 1,70 2,50 8,50 
 2 1,70 2,50 8,50 
 1 3,30 2,50 8,25 
 1 1,50 2,50 3,75 
 1 1,00 2,50 2,50 
 -1 2,25 0,97 -2,18 
 PLANTA SEGUNDA  
 vestuario 1 2,30 2,50 5,75 
 1 1,50 2,50 3,75 
 1 1,80 2,50 4,50 
 1 1,80 2,50 4,50 
 1 0,50 2,50 1,25 
 1 0,70 2,50 1,75 
 1 2,60 2,50 6,50 
 c. matrona 1 2,30 2,50 5,75 
 1 1,50 2,50 3,75 
 1 1,20 2,50 3,00 
 1 0,30 2,50 0,75 
 aseo hombres 1 3,10 2,50 7,75 
 1 1,00 2,50 2,50 
 1 2,00 2,50 5,00 
 1 2,60 2,50 6,50 
 1 2,40 2,50 6,00 
 1 0,30 2,50 0,75 
 aseo mujeres 1 1,70 2,50 4,25 
 1 4,10 2,50 10,25 
 1 2,50 2,50 6,25 
 1 3,30 2,50 8,25 
  _____________________________________________________  

 370,82 52,14 19.334,55 
15.09 m²   REVESTIMIENTO VNÍLICO VESCOM JUST-RITE                            

 Suministro y colocación de revestimiento mural Vescom JUST-RITE ref:106101, o similar, sobre  
 placa de cartón yeso. Modelo Vescom Just-Rite, cubierto de lamina que permite escritura y borrado  
 en seco y proyección de imágenes, sobre una base de algodón  o viscosa/poliéster de 50g, resis-  
 tente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con  una clasificación al fue-  
 go Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinílico  
 Vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de para-  
 mentos verticales interiores. Incluso p.p de preparación y limpieza de la superficie, formación de en-  
 cuentros, cortes del material y remates perimetrales.  
 RI-6  
 PLANTA PRIMERA  
 Biblioteca reuniones 1 4,00 2,50 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 41,44 414,40 
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15.10 m²   REVESTIMIENTO VINÍLICO VESCOM XL                                  

 Suministro y colocación de revestimiento mural Vescom XL, o similar, sobre placa de cartón yeso.  
 Modelo Vescom XL con impresión de imagen conforme diseño corporativo SACYL en pediatría, so-  
 bre una base de algodón  o viscosa/poliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total de  
 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con  una clasificación al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las ins-  
 trucciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinílico Vescom-2000, especial para revestimien-  
 tos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores. según diseño  
 e instrucciones de DF. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuen-  
 tros, cortes del material y remates.  
 RI-7  
 PLANTA BAJA  
 Zona pediatría 1 5,80 2,50 14,50 
  _____________________________________________________  

 14,50 41,57 602,77 
15.11 m²   FACHADA VENTILADA CAMPASPERO                                      

 m². Sistema de fachada ventilada, compuesta por: acabado de fachada mediante aplacado de piedra  
 caliza de Campaspero, acabado arenado, en formato aproximado 1050x360x30 mm y 1290x360x30  
 mm, todo ello fijado sobre perfilería realizada con montantes y travesaños de aluminio, realizado el  
 sistema PF.-1025 contínuo, de Anclajes Grapamar, o similar, con DIT nº 513R/14, o similar. Incluso  
 p.p. de perfilería mediante tacos expansivos de nylon para ladrillo y de acero galvanizado para hor-  
 migón y demás pequeño material, ranurado de piezas para colocación sobre perfilería... Totalmente  
 colocado por personal cualificado, según detalles gráficos e instrucciones de DF.  
 Fachada NO 10 3,60 1,20 43,20 
 20 3,60 0,80 57,60 
 20 3,60 0,40 28,80 
 1 10,50 3,32 34,86 
 1 10,50 1,10 11,55 
 Fachada SE 10 3,60 1,20 43,20 
 20 3,60 0,80 57,60 
 20 3,60 0,40 28,80 
 Fachada SO 2 6,50 1,10 14,30 
 7 3,41 1,10 26,26 
 22 3,41 0,80 60,02 
 14 3,41 0,40 19,10 
 14 2,13 2,21 65,90 
 FACHADA NO 6 3,41 1,10 22,51 
 18 3,41 0,80 49,10 
 12 3,41 0,40 16,37 
 1 10,30 1,10 11,33 
 1 27,59 1,00 27,59 
 1 18,40 1,00 18,40 
 1 6,02 4,00 24,08 
 3 3,70 1,10 12,21 
 3 3,70 0,80 8,88 
 3 3,70 0,40 4,44 
  _____________________________________________________  

 686,10 103,65 71.114,27 
15.12 m²   FACHADA VENTILADA TRAVERTINO ROMANO                               

 m². Sistema de fachada ventilada, compuesta por: acabado de fachada mediante aplacado de már-  
 mol travertino romano de 3 cm de espesor, acabado corte de sierra, todo ello fijado sobre perfilería re-  
 alizada con montantes y travesaños de aluminio, realizado el sistema PF.-1025 contínuo, de Ancla-  
 jes Grapamar, o similar, con DIT nº 513R/14, o similar. Incluso p.p. de perfilería mediante tacos ex-  
 pansivos de nylon para ladrillo y de acero galvanizado para hormigón y demás pequeño material, ra-  
 nurado de piezas para colocación sobre perfilería... Totalmente colocado por personal cualificado, se-  
 gún detalles gráficos e instrucciones de DF.  
 FACHADA NO 11 9,00 0,40 39,60 
 3 40,00 0,20 24,00 
 1 10,50 0,20 2,10 
 FACHADA SE 2 8,90 0,80 14,24 
 3 8,80 0,20 5,28 
 11 8,82 0,40 38,81 
 3 40,00 0,20 24,00 
 FACHADA SO 1 33,60 0,20 6,72 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 95  

 2 29,00 0,20 11,60 
 8 9,00 0,40 28,80 
 FACHADA NO 7 9,00 0,40 25,20 
 2 29,50 0,20 11,80 
 1 33,00 0,20 6,60 
 3 5,40 0,40 6,48 
 2 12,31 0,20 4,92 
  _____________________________________________________  

 250,15 157,71 39.451,16 
15.13 m    REVESTIMIENTO CALIZA/TRAVERTINO                                   

 m  Forrado de pilares exentos, realizado mediante recrecido con 1/2 pie de ladrillo de la cara externa  
 del pilar, aplacado de piedra caliza de Campaspero y mármol travertino romano de 3 cm de espesor  
 ancladas mediante sistema de anvlaje puntual modelo 1008 de Anclajes Grapamar, o similar. Incluso  
 formación de registro para bajnte de saneamiento realizada mediante 2 angulares L 120. 100.8 mm de  
 acero galvanizado, bastidor mediante perfiles 20.20.2 mm de acero galvanizado y platabanda de  
 acero de 4 mm de espesor. Toda la cerrajería irá pintada con pintura al esmalte en color a elegir por  
 DF. Incluso p.p. de anclaje de perfilería mediante tacos expansivos de nylon para ladrillo y de acero  
 galvanizado para hormigón y demás pequeño material. Totalmente colocado por personal cualificado,  
 según detalles gráficos e instrucciones de DF.  
 Fachada C-6  
 Fachada lateral derecha 1 6,30 4,00 25,20 
 1 0,50 4,00 2,00 
 Acceso 1 2,30 3,00 6,90 
 1 7,20 3,00 21,60 
 1 0,40 3,00 1,20 
 1 3,50 3,00 10,50 
  _____________________________________________________  

 67,40 104,79 7.062,85 
15.14 m    FORRADO PILARES CALIZA/TRAVERTINO + REGISTRO                      

 m  Forrado de pilares exentos, realizado mediante recrecido con 1/2 pie de ladrillo de la cara externa  
 del pilar, aplacado de piedra caliza de Campaspero y mármol travertino Romano de 3 cm de espe-  
 sor ancladas mediante sistema de anvlaje puntual modelo 1008 de Anclajes Grapamar, o similar. In-  
 cluso formación de registro para bajnte de saneamiento realizada mediante 2 angulares L 120. 100.8  
 mm de acero galvanizado, bastidor mediante perfiles 20.20.2 mm de acero galvanizado y platabanda  
 de acero de 4 mm de espesor. Toda la cerrajería irá pintada con pintura al esmalte en color a elegir  
 por DF. Incluso p.p. de anclaje de perfilería mediante tacos expansivos de nylon para ladrillo y de  
 acero galvanizado para hormigón y demás pequeño material. Totalmente colocado por personal cuali-  
 ficado, según detalles gráficos e instrucciones de DF.  
 APLACADO PIEDRA CALIZA 14 4,00 56,00 
 CAMPASPERO/TRAVERTINO  
  _____________________________________________________  

 56,00 277,81 15.557,36 
15.15 m²   SATE 120 mm + REVESTIMIENTO ACRÍLICO POHISTUK                     

 m². Sistema de aislamiento térmicoacústico por el exterior de fachadas, sobre paramentos existen-  
 tes, exentos de irregularidades, compuesto por Perfil de arranque, pegado de paneles de poliestireno  
 extruido de 120 mm de espesor (densidad 60 Kg/m3) con certificado AENOR de utilización en siste-  
 ma compuesto de aislamiento térmico exterior (SATE) con garantía de compatibilidad con el acaba-  
 do, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante pasta y mecánicamentea  
 (según instrucciones del fabricante). Lijado de superficie para eliminar rebabas en uniones y regulari-  
 zar esquinas. Colocación de setas para anclaje, siguiendo instrucciones del fabricante, colocación de  
 perfil angular en aristas como refuerzo, así como perfiles en uniones con ventanas y huecos, tomado  
 con mortero adhesivo endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado con el  
 mortero adhesivo, armado con malla de Fibra de vidrio alcalirresistente de 4 mm revestida de PVC,  
 solapada entre sí 10 cm Capa de fondo de base para el revestimiento de acabado. Acabado final con  
 POHISTUK acabado acrílico rallado, color a definir por D.F. (revestimiento acrílico rayado),  de  
 acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto. i/ p.p. perfilería juntas de dilata-  
 ción, angulares, guarnición de esquinas, formación de goterones, sellados en paso de estructuras au-  
 xiliares de marquesinas y piezas especiales de ventilación de cubierta. Todo ello realizado en acero  
 zincado y siguiendo instrucciones del fabricante. Ejecutado por empresa homoloagada para tal fin.  
   
 CERRAMIENTO C2  
 Fachada principal 1 5,94 3,00 17,82 
 1 3,64 6,10 22,20 
 -1 3,40 2,50 -8,50 
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 -1 3,12 0,87 -2,71 
 Fachada lateral derecha 1 6,00 1,10 6,60 
 Fachada posterior 1 14,00 5,00 70,00 
 -3 2,25 0,97 -6,55 
 Fachada lateral izquierda 1 6,50 5,30 34,45 
 1 4,40 9,10 40,04 
  _____________________________________________________  

 173,35 64,19 11.127,34 
15.16 m²   PINTURA AL SILICATO LISA BL/COL.                                  

 m². Pintura mineral, a base de silicato potásico, ALPHA SETALIET de SIKKENS (cumple norma  
 DIN 18363 Pfo.2.4.1) lisa, mate total, de alta opacidad y alta permeabilidad al agua y vapor de agua.  
 C-3  
 Color similar ladrillo existente  
 Fachada principal 1 3,30 4,50 14,85 
 Fachada lateral derecha 1 9,91 9,10 90,18 
 -2 1,60 2,50 -8,00 
 Fachada posterior 1 17,40 5,50 95,70 
 -1 3,35 1,10 -3,69 
 Fachada lateral izquierda 1 18,60 5,50 102,30 
 -4 2,60 1,10 -11,44 
  _____________________________________________________  

 279,90 10,44 2.922,16 
15.17 m²   PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR BL/COLOR                           

 m². Pintura plástica blanca/colores mate para interior, RAL 9001 o a elegir por la D.F., de alta cali-  
 dad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote húmedo según DIN  
 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y no peli-  
 culante al agua.  
 RI-1  
 TECHOS  
 Igual medición que TI-1P 1 652,92 =C06          D14AP5711                
  
 Igual medición que TI-1L 1 1.174,86 =C06          D14AP558                 
  
 Igual medición que TI-3 1 15,21 =C06          D14AP558.1               
  
 Igual medición que yeso en techos 1 192,55 =C15          D13AD130                 
  
 PAREDES  
 PLANTA SEMISÓTANO  
 PLANTA SEMISÓTANO  
 Techo 1 9,00 11,50 103,50 
 1 41,00 1,50 61,50 
 1 4,00 2,50 10,00 
 1 11,70 1,50 17,55 
 PLANTA BAJA  
 A. P. y material limpieza 2 1,50 2,50 7,50 
 1 4,00 2,50 10,00 
 2 4,50 2,50 22,50 
 2 1,00 2,50 5,00 
 Material oficina y limpieza 2 2,50 2,50 12,50 
 2 2,20 2,50 11,00 
 A. Sanitarios y P. farmacia 2 2,20 2,50 11,00 
 2 2,30 2,50 11,50 
 A. Sanitarios y A. sucio 2 2,30 2,50 11,50 
 1 4,00 2,50 10,00 
 Escalera 2 7,30 6,00 87,60 
 2 2,10 6,00 25,20 
 Maquinaria elevador 2 2,70 2,50 13,50 
 2 2,00 2,50 10,00 
 PLANTA PRIMERA  
 almacén 2 2,70 2,50 13,50 
 2 1,00 2,50 5,00 
 Ascensor 2 3,50 2,50 17,50 
 2 4,00 2,50 20,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 almacén 2 2,60 2,50 13,00 
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 2 1,00 2,50 5,00 
 RACK 2 3,00 2,50 15,00 
 2 4,00 2,50 20,00 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 Vestíbulo comunicaciones 2 6,00 2,50 30,00 
 2 4,90 2,50 24,50 
 2 4,50 1,20 10,80 
 4 3,50 2,50 35,00 
 ESCALERA  
 escalera 2 6,00 10,00 120,00 
 2 4,80 10,00 96,00 
 4 2,80 1,20 13,44 
 4 1,50 1,20 7,20 
 4 2,00 1,20 9,60 
 2 2,70 1,20 6,48 
 SOBRE RI-2  
 PLANTA BAJA  
 Zona apoyo administrativo 2 0,50 1,25 1,25 
 1 2,30 1,25 2,88 
 1 1,70 1,25 2,13 
 Zona consultas y att primaria 1 1,20 1,25 1,50 
 1 2,20 1,25 2,75 
 1 1,10 1,25 1,38 
 1 1,20 1,25 1,50 
 1 1,90 1,25 2,38 
 1 0,60 1,25 0,75 
 1 1,60 1,25 2,00 
 1 3,30 1,25 4,13 
 1 2,00 1,25 2,50 
 1 3,00 1,25 3,75 
 1 5,80 1,25 7,25 
 1 3,00 1,25 3,75 
 1 0,60 1,25 0,75 
 1 2,80 1,25 3,50 
 Zona de servicios  
 Despacho coordinador 1 3,60 1,25 4,50 
 1 0,50 1,25 0,63 
 1 2,00 1,25 2,50 
 1 3,50 1,25 4,38 
 Despacho resp enfermería 2 3,50 1,25 8,75 
 1 1,90 1,25 2,38 
 1 0,50 1,25 0,63 
 S. Lactancia 1 2,60 1,25 3,25 
 1 3,60 1,25 4,50 
 1 1,00 1,25 1,25 
 1 1,60 1,25 2,00 
 C. Pediatría 1 1,60 1,25 2,00 
 1 1,50 1,25 1,88 
 1 1,50 1,25 1,88 
 1 1,60 1,25 2,00 
 1 2,90 1,25 3,63 
 C. enfermería pediatrica 1 2,90 1,25 3,63 
 1 1,60 1,25 2,00 
 2 1,60 1,25 4,00 
 1 1,50 1,25 1,88 
 C. pediatría 1 1,60 1,25 2,00 
 3 1,50 1,25 5,63 
 1 2,80 1,25 3,50 
 C. enfermería pediatrica 1 3,70 1,25 4,63 
 1 1,60 1,25 2,00 
 1 1,60 1,25 2,00 
 1 1,60 1,25 2,00 
 1 1,50 1,25 1,88 
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 C. Pediatría 1 2,80 1,25 3,50 
 3 1,50 1,25 5,63 
 1 1,60 1,25 2,00 
 C. Enfermería pedriatrica 2 1,50 1,25 3,75 
 1 2,80 1,25 3,50 
 1 4,00 1,25 5,00 
 Vestíbulo 1 2,40 1,25 3,00 
 1 1,00 1,25 1,25 
 1 4,70 1,25 5,88 
 1 3,00 1,25 3,75 
 1 0,80 1,25 1,00 
 1 4,80 1,25 6,00 
 1 3,70 1,25 4,63 
 despacho administrativo 1 6,50 1,25 8,13 
 1 0,70 1,25 0,88 
 1 2,90 1,25 3,63 
 1 0,60 1,25 0,75 
 1 5,70 1,25 7,13 
 Servicio intervención menores 2 5,70 1,25 14,25 
 1 1,40 1,25 1,75 
 Zona de extracción analítica 1 1,80 1,25 2,25 
 1 2,00 1,25 2,50 
 1 4,00 1,25 5,00 
 1 0,70 1,25 0,88 
 1 8,00 1,25 10,00 
 1 0,70 1,25 0,88 
 1 4,20 1,25 5,25 
 1 0,70 1,25 0,88 
 1 1,20 1,25 1,50 
 -1 3,35 1,25 -4,19 
 Despacho trabajador social 1 5,50 1,25 6,88 
 2 3,00 1,25 7,50 
 1 2,50 1,25 3,13 
 1 2,30 1,25 2,88 
 -1 2,60 1,25 -3,25 
 Sala extracción y laboratorio 1 8,60 1,25 10,75 
 1 5,40 1,25 6,75 
 1 1,70 1,25 2,13 
 1 2,00 1,25 2,50 
 1 4,00 1,25 5,00 
 -2 2,60 1,25 -6,50 
 Sala técnicas y curas 2 5,50 1,25 13,75 
 1 2,00 1,25 2,50 
 1 0,70 1,25 0,88 
 1 1,00 1,25 1,25 
 -1 2,60 1,25 -3,25 
 Escalera 3 0,50 1,25 1,88 
 1 2,50 1,25 3,13 
 2 1,00 1,25 2,50 
 1 0,80 1,25 1,00 
 1 1,10 1,25 1,38 
 2 0,70 1,25 1,75 
 Docencia reuniones conferencias 1 2,80 1,25 3,50 
 1 3,00 1,25 3,75 
 1 3,10 1,25 3,88 
 1 1,50 1,25 1,88 
 1 7,00 1,25 8,75 
 PLANTA PRIMERA  
 Zona consultas y att primaria (espera) 1 2,30 1,25 2,88 
 1 2,50 1,25 3,13 
 1 2,80 1,25 3,50 
 1 5,70 1,25 7,13 
 2 5,80 1,25 14,50 
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 1 5,70 1,25 7,13 
 1 3,00 1,25 3,75 
 1 1,70 1,25 2,13 
 1 2,80 1,25 3,50 
 1 1,20 1,25 1,50 
 1 1,00 1,25 1,25 
 1 0,80 1,25 1,00 
 1 0,60 1,25 0,75 
 1 0,80 1,25 1,00 
 1 3,10 1,25 3,88 
 1 3,80 1,25 4,75 
 1 1,00 1,25 1,25 
 C. medicina general 1 4,00 1,25 5,00 
 2 1,50 1,25 3,75 
 1 2,80 1,25 3,50 
 C. enfermería 2 1,50 1,25 3,75 
 1 1,30 1,25 1,63 
 1 1,60 1,25 2,00 
 1 2,80 1,25 3,50 
 C. Medicina general 1 2,80 1,25 3,50 
 2 1,50 1,25 3,75 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 1,60 1,25 2,00 
 C. enfermería 2 1,50 1,25 3,75 
 1 1,30 1,25 1,63 
 1 1,50 1,25 1,88 
 1 2,80 1,25 3,50 
 C- medicina general 1 2,80 1,25 3,50 
 1 1,50 1,25 1,88 
 1 1,50 1,25 1,88 
 1 1,50 1,25 1,88 
 1 1,50 1,25 1,88 
 C. enfermería 2 1,50 1,25 3,75 
 1 1,30 1,25 1,63 
 1 1,60 1,25 2,00 
 1 2,80 1,25 3,50 
 c. medicina general 1 2,80 1,25 3,50 
 2 1,50 1,25 3,75 
 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,70 1,25 2,13 
 C. enfermería 2 1,50 1,25 3,75 
 1 2,80 1,25 3,50 
 1 2,50 1,25 3,13 
 1 1,60 1,25 2,00 
 C. medicina general 4 1,50 1,25 7,50 
 1 2,80 1,25 3,50 
 C. enfermería 2 1,50 1,25 3,75 
 1 4,00 1,25 5,00 
 1 2,60 1,25 3,25 
 Zona consultas att primaria (espera) 1 3,80 1,25 4,75 
 1 2,60 1,25 3,25 
 2 5,40 1,25 13,50 
 1 2,00 1,25 2,50 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 2,50 1,25 3,13 
 c. polivalente 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 4,50 1,25 5,63 
 1 2,50 1,25 3,13 
 c. polivalente 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 2,60 1,25 3,25 
 1 1,60 1,25 2,00 
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 1 1,80 1,25 2,25 
 c. enfermería 1 1,60 1,25 2,00 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 2,60 1,25 3,25 
 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,80 1,25 2,25 
 c. medicina general 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 2,60 1,25 3,25 
 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,80 1,25 2,25 
 c. enfermería 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 2,70 1,25 3,38 
 c. medicina general 1 1,70 1,25 2,13 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 2,60 1,25 3,25 
 1 4,30 1,25 5,38 
 vestuario personal mujeres 1 2,40 1,25 3,00 
 1 0,20 1,25 0,25 
 1 0,30 1,25 0,38 
 1 1,50 1,25 1,88 
 1 0,50 1,25 0,63 
 biblioteca-reuniones 1 4,00 1,25 5,00 
 1 7,80 1,25 9,75 
 1 3,00 1,25 3,75 
 1 0,80 1,25 1,00 
 -2 2,25 0,97 -4,37 
 PLANTA SEGUNDA  
 Zona consultas att primaria (espera) 2 2,50 1,25 6,25 
 1 0,50 1,25 0,63 
 1 4,50 1,25 5,63 
 1 2,50 1,25 3,13 
 1 5,50 1,25 6,88 
 1 4,20 1,25 5,25 
 Sala usos múltiples 1 3,50 1,25 4,38 
 1 2,50 1,25 3,13 
 1 0,60 1,25 0,75 
 1 6,00 1,25 7,50 
 Almacén 1 4,30 1,25 5,38 
 1 3,50 1,25 4,38 
 1 1,40 1,25 1,75 
 C. enfermería 1 1,60 1,25 2,00 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 4,20 1,25 5,25 
 1 2,60 1,25 3,25 
 c. medicina general 2 1,60 1,25 4,00 
 2 1,80 1,25 4,50 
 1 2,60 1,25 3,25 
 c. enfermería 2 1,60 1,25 4,00 
 2 1,80 1,25 4,50 
 1 2,60 1,25 3,25 
 c. medicina general 1 1,60 1,25 2,00 
 1 1,80 1,25 2,25 
 1 2,50 1,25 3,13 
 1 4,30 1,25 5,38 
 c. matrona 1 2,30 1,25 2,88 
 2 0,30 1,25 0,75 
 1 2,50 1,25 3,13 
 1 1,20 1,25 1,50 
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  _____________________________________________________  

 3.673,37 6,33 23.252,43 
15.18 m²   PINTURA PLÁSTICA BLANCA HUECOS ASCENSOR Y PATINILLOS              

 m². Pintura plástica lisa blanca económica, luna mano, en paramentos verticales y horizontales.  
 HUECO ASCENSOR  
 Hueco interior 2 3,00 12,20 73,20 
 2 2,00 12,20 48,80 
 -3 0,90 2,20 -5,94 
  _____________________________________________________  

 116,06 3,69 428,26 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 REVESTIMIENTOS, PINTURA Y OTROS ACABADOS ......................................  268.505,91 
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 CAPÍTULO 16 URBANIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 16.01 PAVIMENTOS                                                        
16.01.01 m²   PAVIMENTO BORDILLO DE JARDÍN TUMBADO                              

 m². Pavimento de acera con bordillo de jardín tipo Gallizo 100.20.8 de hormigón (aristas vivas) tum-  
 bado sobre la cara de 20 cm, sobre lecho de arena y cemento (en seco) y base granular compacta-  
 da de zahorra natural (no incluida), incluso recebado, compactado del bordillo, remates y apisonado  
 de base.  
 PE-1  
 Acceso 1 2,60 2,60 6,76 
 Soportales 1 253,35 253,35 
 rampa acceso principal 1,1 14,10 2,50 38,78 
 rampa acceso trasero 1,1 14,10 1,60 24,82 
 Acera perimetral 1 42,84 1,10 47,12 
 1 20,37 1,10 22,41 
 1 2,57 1,86 4,78 
 1 7,00 1,36 9,52 
 1 34,51 2,72 93,87 
 1 5,75 1,73 9,95 
 1 1,90 2,00 3,80 
 1 9,61 3,50 33,64 
 1 40,36 1,53 61,75 
  _____________________________________________________  

 610,55 90,41 55.199,83 
16.01.02 m²   SOLADO MÁRMOL TRAVERTINO CLASE 3 S/ PLOTS                         

 m². Solado de mármol travertino, de 3 cm de espesor, con acabado en corte de sierra, para exterio-  
 res e interiores (válido hasta para descansillos de escaleras y/o pendientes superiores al 6% en zo-  
 nas húmedas), resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, colocado sobre  
 plots, s/ CTE BD SUA y NTE-RSP.  
 PE-2  
 Acceso principal 1 46,66 46,66 
 Fachada posterior 1 5,47 5,47 
  _____________________________________________________  

 52,13 97,26 5.070,16 
16.01.03 m²   SOLADO MÁRMOL TRAVERTINO CLASE 3 S/MORTERO                        

 m². Solado de mármol travertino romano, de 3 cm de espesor, con acabado en corte de sierra, para  
 exteriores e interiores (válido hasta para descansillos de escaleras y/o pendientes superiores al 6%  
 en zonas húmedas), resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, recibido  
 con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm, rejuntado y limpieza, s/  
 CTE BD SU y NTE-RSP.  
 PE-3  
 Acceso principal 1 7,20 7,20 
 Junto fuente 1 1,56 1,56 
  _____________________________________________________  

 8,76 89,95 787,96 
16.01.04 m²   PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN ÁRIDO VISTO 15 cm                     

 m². Pavimento continuo de hormigón lavado, elaborado con hormigón HA-20/B/6-12/IIa sin aditivos  
 ni plastificante de áridos seleccionados según el acabado estético deseado y/o coloración de la masa  
 con pigmentos en un espesor de 15 cm, armado con fibra de polipropileno, sobre base firme y com-  
 pactada con las debidas pendientes y replanteo no incluido en el precio, extendido, regleado, fratasa-  
 do manual, adicción de desactivante de grado de ataque acorde con granulometría del árido, posterior  
 lavado con agua a presión descubriendo 1/3 del árido de la masa, p/p de aserrado de juntas de re-  
 tracción, aplicación de resina sellante.  
 PE-4  
 Fachada principal 1 5,52 5,52 
 1 163,85 163,85 
 Fachada lateral derecha 1 60,98 60,98 
 Fachada posterior 1 11,26 11,26 
 Fachada lateral izquierda 1 78,47 78,47 
  _____________________________________________________  

 320,08 38,96 12.470,32 
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16.01.05 m²   VIALES ZA-25+G-20+D-12                                            

 m². Calzadas o viales interiores y aparcamientos, realizados sobre base granular ZA-25 de al menos  
 40 cm de espesor, mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 de 10 cm de espesor y acabado con  
 mezcla bituminosa tipo D-12 de 6 cm de espesor. Totalmente terminado.  
 PE-5  
 Aparcamiento 1 313,41 313,41 
 1 2,20 2,20 
  _____________________________________________________  

 315,61 51,74 16.329,66 
16.01.06 m²   PASARELA REJILLA DE PLETINA Y VARILLA AC GALVANIZADO              

 Pasarela de rejilla, realizada mediante pletina y varilla de acero gavanizado 30.60 de TEMINSA, o  
 similar, sobre bastidor de tubo de acero galvanizado. Totalmente colocado.  
 PE-6  
 Fachada posterior 1 3,62 0,92 3,33 
  _____________________________________________________  

 3,33 82,82 275,79 
16.01.07 m    PLETINA 80.10                                                   
  

 ml. Pletina de acero galvanizado 80.10 con patilla de anclaje en separación pavimentos en tramos  
 curvos. Incluso hormigón en base. Totalmente colocada  
 Aparcamientos 1 4,55 4,55 
 1 4,75 4,75 
 1 24,20 24,20 
 1 2,75 2,75 
 1 1,65 1,65 
 1 0,80 0,80 
 1 12,93 12,93 
 1 4,75 4,75 
 1 39,14 39,14 
  _____________________________________________________  

 95,52 40,45 3.863,78 
16.01.08 m    BORDILLO HORMIGÓN RECTO 10x20 cm                                  

 m. Bordillo de confinamiento prefabricado de hormigón de 10x20 cm, sobre solera de hormigón  
 HM-20-0-30-IIb N/mm². tmáx. 40 de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
 Fachada principal 1 22,00 22,00 
 1 20,30 20,30 
 1 42,43 42,43 
 1 44,25 44,25 
 1 2,05 2,05 
 Fachada lateral derecha 1 23,82 23,82 
 1 23,34 23,34 
 1 1,73 1,73 
 1 3,62 3,62 
 1 10,05 10,05 
 1 9,07 9,07 
 1 3,85 3,85 
 Fachada posterior 1 20,37 20,37 
 1 2,65 2,65 
 1 1,29 1,29 
 1 7,00 7,00 
 1 0,50 0,50 
 1 1,02 1,02 
 Fachada lateral izquierda 1 45,85 45,85 
 1 2,60 2,60 
 1 1,50 1,50 
 1 14,00 14,00 
  _____________________________________________________  

 303,29 14,24 4.318,85 
16.01.09 m³   RELLENO GRAVA 40-80                                               

 m³. Zahorra natural, incluso extensión y compactación en formación de subbases.  
 Igual medición que pavimento PE-1 1 0,15 91,58 =C1501        D36DO056                
  
 Igual medición que pavimento PE-2 1 0,15 7,82 =C1501        D19HA0141              
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 Igual medición que pavimento PE-3 1 0,15 1,31 =C1501        D19HA0142              
  
 Igual medición que pavimento PE-4 1 0,20 64,02 =C1501        D19AE210                
  
  _____________________________________________________  

 164,73 29,23 4.815,06 
16.01.10 m²   SOLERA HA-25 #150x150x8 15 cm                                     

 m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo  
 del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  
 #150x150x8 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
 Igual medición que pavimento PE-2 1 52,13 =C1501        D19HA0141              
  
 Igual medición que pavimento PE-3 1 8,76 =C1501        D19HA0142              
  
  _____________________________________________________  

 60,89 27,15 1.653,16 
16.01.11 m    CANALETA ACO-BRICKSLOT                                            

 m. Canaleta BRICKSLOT canal Self 100 en V con reja Brickslot, o similar, de altura total 22 cm,  
 con ranura en T, incluso p.p. de canales registrables para mantenimiento, para desagüe de pluviales,  
 incluso conexión a la red general de saneamiento.  
 Acceso 1 16,17 16,17 
  _____________________________________________________  

 16,17 85,92 1.389,33 
16.01.12 m    CANALETA ACO-DRAIN S200K                                          

 m. Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de clase de carga B125,  
 con reja Entramada galvanizada con sistema de fijación por clavija. Tipo ACO DRAIN S200K  o si-  
 milar . Con certificado de homologación CE . Canal de altura total 36 cm, ancho total de 26 cm y an-  
 cho interior 200 mm. Longitud total de 100 cm . Totalmente instalado,acabado exterior en cesped na-  
 tural o artificial incluyendo p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares,  
 perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigón HM-15/P/20/I alrededor del canal de espesor  
 mínimo de 10 cm.y altura de 8 cm.   
 Aparcamiento 1 30,36 30,36 
  _____________________________________________________  

 30,36 88,21 2.678,06 
16.01.13 m2   EJECUCIÓN VADOS TIPO AYTO SAN ANDRÉS DE RABANEDO                  

 m2 ejecución de vados (TIPO AYTO., SAN ANDRÉS DE RABANEDO) con modificación parcial  
 del plano de acera existente incluyendo demolición y rebaje, realizando bordillo delimitador calzada  
 deprimido y firmes de zona afectada reforzados para tráfico mediante 20 cm. de hormigón en masa  
 de resistencia 12,5 MPa. sobre 15 cm. de zahorra y pavimentación con adoquín de hormigón en tra-  
 mo de la acera correspondiente a la calle Sanz y Fores  
 1 14,50 14,50 
  _____________________________________________________  

 14,50 23,66 343,07 
16.01.14 m    MARCADO PLAZA DE GARAJE                                           

 m. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/lim-  
 pieza de superficies, replanteo y encintado.  
 Aparcamiento 1 16,60 16,60 
 4 5,00 20,00 
 5 2,50 12,50 
 1 23,00 23,00 
 10 4,75 47,50 
  _____________________________________________________  

 119,60 2,83 338,47 
16.01.15 ud   ROTULACIÓN PLAZA GARAJE AMBULANCIAS                               

 ud. Rotulación plaza de garaje ambulancias con pintura al clorocaucho, plaza para ambulancias,  
 i/limpieza de superficies, replanteo y encintado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 46,60 46,60 
16.01.16 ud   ROTULACIÓN PLAZA GARAJE MINUSVÁLIDOS                              

 ud. Rotulación plaza de garaje para minusválidos con pintura al clorocaucho, plaza para ambulan-  
 cias, i/limpieza de superficies, replanteo y encintado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 46,60 46,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 PAVIMENTOS ..........................  109.626,70 
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 SUBCAPÍTULO 16.02 VEGETACIÓN                                                        
16.02.01 m³   TIERRA NATURAL MEZCLA COMPOST                                     

 m³. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra natural mezclada con compost suminis-  
 trada a granel,incluído descarga de camión y pase de motocultor.  
 Acceso 1 44,40 0,25 11,10 
 1 12,24 0,25 3,06 
 1 21,00 0,25 5,25 
 1 20,50 0,25 5,13 
 1 49,21 0,25 12,30 
 Fachada principal 1 147,06 0,25 36,77 
 1 7,90 0,25 1,98 
 1 47,92 0,25 11,98 
 Fachada posterior 1 29,97 0,25 7,49 
 1 3,84 0,25 0,96 
 1 53,77 0,25 13,44 
 1 3,40 0,25 0,85 
 1 60,20 0,25 15,05 
 1 20,80 0,25 5,20 
  _____________________________________________________  

 130,56 8,10 1.057,54 
16.02.02 m³   TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                        

 m³. Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel.  
 Igual medición que tierra natural 1 130,56 =C1502        D39CA001                
  
  _____________________________________________________  

 130,56 15,67 2.045,88 
16.02.03 m²   VEGETACIÓN ACABADO ZONA JARDÍN                                    

 m². Vegetación acabado zona jardín mediante vinca minor, hiedra mini, cerastio, hosta shade, pratia  
 pedinculata, gadium odaratum, campanilla dálmata, helichysum argyrofilium y tomillo silvestre, según  
 plano de urbanización, incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera  
 siega.  
   
 Acceso 1 44,40 44,40 
 1 12,24 12,24 
 1 21,00 21,00 
 1 20,50 20,50 
 1 49,21 49,21 
 Fachada principal 1 147,06 147,06 
 1 7,90 7,90 
 1 47,92 47,92 
 Fachada posterior 1 29,97 29,97 
 1 3,84 3,84 
 1 53,77 53,77 
 1 3,40 3,40 
 1 60,20 60,20 
 1 20,80 20,80 
  _____________________________________________________  

 522,21 3,98 2.078,40 
16.02.04 m²   PARRA VIRGEN                                                    
  

 m². Tapizado de parra virgen en pérgola acceso, según plano de urbanización, incluso preparación  
 del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.  
   
   
 Pergola acceso 1 3,50 6,33 22,16 
  _____________________________________________________  

 22,16 4,06 89,97 
16.02.05 m²   MADRE SELVA                                                     
  

 m². Tapizado madre selva en vallado de parcela, según plano de urbanización, incluso preparación  
 del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.  
   
   
 Igual medición que V1 218,985 218,99 
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  _____________________________________________________  

 218,99 4,09 895,67 
16.02.06 ud   CUPRESSUS SEMPERVIRENS                                            

 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Cupresus sempervires (Ciprés) con  
 cepellón en container.  
 Fachada posterior 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 101,12 202,24 
16.02.07 ud   TILO                                                            
  

 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Tilo con cepellón en container.  
 Acceso 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 44,24 176,96 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 VEGETACIÓN ..........................  6.546,66 
 SUBCAPÍTULO 16.03 CERRAJERÍA                                                        
16.03.01 m    VERJA DE CIERRE ACERO Y PLETINA H=1,50 m                          

 m. Verja cierre de parcela realizada mediante postes de acero galvanizado a base de media IPE-160  
 empotrados en base de hormigón HM-20, altura de valla 200 cm, colocadas cada 3 m, con dispositi-  
 vos para recepción de tramos modulares realizados a base de tubos de acero calibrado macizo dia-  
 metro 20 mm y pletinas 60.10 en acero galvanizado, ancladas a soportes verticales, totalmente mon-  
 tada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesoríos. Según  
 detalles gráficos.  
   
 V1  
 Fachada principal 1 14,92 14,92 
 1 23,30 23,30 
 1 49,39 49,39 
 Fachada posterior 1 14,63 14,63 
 1 8,80 8,80 
 1 13,21 13,21 
 1 21,74 21,74 
  _____________________________________________________  

 145,99 166,40 24.292,74 
16.03.02 m    VERJA DE CIERRE  FAX RIVISA H=1,50                                

 Verja tipo FAX, o similar, de RIVISA, similar a la existente, color verde, formada por malla electro-  
 soldada rígida y postes metálicos interdistancia 2,64 m, altura de verja 1,50 m. Totalmente colocada  
 según detalles gráficos e instrucciones de DF.  
 V2  
 Fachada lateral izquierda 1 2,75 2,75 
 1 51,34 51,34 
 1 20,47 20,47 
 1 5,65 5,65 
  _____________________________________________________  

 80,21 161,20 12.929,85 
16.03.03 m²   PUERTA ACCESO MOTORIZADA                                          

 m². Carpintería metálica en puerta cancela exterior, con una parte corredera y motorizada para acce-  
 so vehiculos y otra abatible para acceso de personal, formada  por pilares de medio IPE 160 de al-  
 ma larga empotrados en cimentación de valla de cierre, marco de tubo  de acero galvanizado  
 50.20.2 y angular 80.40.5, hoja de bastidor de tubo de acero galvanizado 65.65.2 refrendada a am-  
 bos lados por chapa de espesor 1,5 mm. en acero galvanizado. Zona fija formada por angular  
 80.80.5 de acero galvanizado, celosía de tubo 80.20.2 de acero galvanizado, anclado a pilares de  
 1/2 IPE 160 de alma larga. Puerta corredera formada por bastidor 80.40.2 en acero galvanizado, re-  
 frendada con chapa de espesor 1,5 mm. de acero glavanizado. Luminaria colocada en zona fija mo-  
 delo LINEALUCE de GUZZINI, o similar, y motor de apertura y cierre de puerta corredera y portero  
 automático.  i/p.p.  guía metálica de redondo macizo, ruedas y herrajes de colgar y de seguridad.  
 Según planos de detalle.  
 Acceso aparcamiento 1 5,10 1,50 7,65 
  _____________________________________________________  

 7,65 427,83 3.272,90 
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16.03.04 m²   PUERTA CHAPA ACERO GALV                                           

 m². Carpintería metálica en puertas abatibles para, formada marco de tubo  de acero galvanizado  
 50.20.2 y angular 80.40.5, hoja de bastidor de tubo de acero galvanizado 65.65.2 refrendada a am-  
 bos lados por chapa de espesor 1,5 mm. en acero galvanizado. Zona fija formada por angular  
 80.80.5 de acero galvanizado, celosía de tubo 80.20.2 de acero galvanizado, anclado a pilares de  
 1/2 IPE 160 de alma larga.  i/p.p. de pequeño material, herrajes de colgar y de seguridad. Según  
 planos de detalle.  
 Puerta de acceso 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 246,22 246,22 
16.03.05 ml   BARANDILLA DE PLETINA                                             

 ml. De barandilla de 90 cm de altura, formada por pletinas de acero A-42b en perfil plano de 120 mm  
 de ancho y de 10 mm de espesor, barrotes separados 100 mm realizados con tubo de acero calibra-  
 do macizo de díametro 12 mm, todo ello soldada según detalles gráficos i/ taladros y anclajes de 60  
 cm de profundidad recibido con resinas, totalmente colocada.  
 Fachada posterior 1 20,00 20,00 
 1 1,60 1,60 
 1 14,50 14,50 
 2 1,10 2,20 
 Fachada principal 2 14,00 28,00 
 1 3,16 3,16 
 1 3,36 3,36 
 Escalera emergencia 1 3,87 3,87 
 2 1,22 2,44 
 2 3,54 7,08 
 1 2,11 2,11 
 2 1,26 2,52 
 1 0,66 0,66 
  _____________________________________________________  

 91,50 25,35 2.319,53 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 CERRAJERÍA ...........................  43.061,24 
 SUBCAPÍTULO 16.04 MOBILIARIO                                                        
16.04.01 ud   PAPELERA MODELO SABADELL                                          

 ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo SABADELL, o similar, de dise-  
 ños urbanos con soporte y contenedor de acero de galvanizado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 81,30 325,20 
16.04.02 ud   FUENTE HORMIGÓN                                                 
  

 ud. Fuente de agua potable, realizada en hormigón visto, encofrado con tablero contrachapado, p.p.  
 de remates en piedra caliza de campaspero apomazada, canalización, llave de corte, etc... i/ caño  
 de bronce con pulsador. i/ p.p de excavación y tratamiento de residuos, cimentación de HA  
 170x40x20 cm,... Según documentación gráfica.  
 Acceso 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 324,67 324,67 
16.04.03 ud   BANCO MADERA DE CASTAÑO                                           

 ud. Suministro y colocación de banco de madera de 1,85 x 0,70, realizado con estructura de acero  
 inoxidable calibrado macizo de diámetro 24 mm y pletinas 50.10 de acero inoxidable, anclajes de los  
 esparragos en acero galvanizado, totalmente colocado. Conforme a documentación gráfica.  
 Acceso 1 5,50 5,50 
  _____________________________________________________  

 5,50 986,27 5.424,49 
16.04.04 ud   APARCAMIENTO BICICLETAS                                           

 ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas, de acero galvanizado  
 segun detalles gráficos.  
 Acceso 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 167,39 836,95 
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16.04.05 m    BANCO BORDILLO JARDÍN TUMBADO                                     

 m. Banco realizado con bordillo de jardín 100.20.10 de hormigón (aristas vivas) tumbado sobre la ca-  
 ra de 20 cm de una altura de 60 cm, recibido con cemento sobre solera de hormigón. Coforme a do-  
 cumentación gráfica.  
 Fachada principal 1 10,00 10,00 
 1 3,00 3,00 
 Aparcamiento 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 89,77 1.705,63 
16.04.06 ud   RESTAURACIÓN Y RECOLOCACIÓN FAROLAS                               

 Ud. Restauración y colocación de farola existente, trabajos consistentes en: reparación (si fuera pre-  
 ciso), lijado y pintado en RAL a elegir por DF, conexiones y todos los trabajos necesarios para de-  
 jarla totalmente funcionando.  
 Farolas 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 189,59 1.706,31 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 MOBILIARIO .............................  10.323,25 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 URBANIZACIÓN ...................................................................................................  169.557,85 
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 CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO                      
17.01 u    CONTADOR GENERAL DN32 MM 1 1/4"                                   

 Contador general de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4"), de chorro múltiple, pre-equipado  
 para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 10 m3/h, conforme al  
 RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1 1/4" de  
 entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionan-  
 do, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 198,83 198,83 
17.02 u    BATERÍA ROTHAGUA SISTEMA CONTRA INCENDIOS 4 X RDBA-3.000 LITROS   

 Suministro y colocación de 4 depósitos rectangulares de polietileno de alta densidad, con capacidad  
 total para 12.000 litros de agua, dotados de bocas de hombre y tapas y accesorios ROTH: sistema  
 de regulación de llenado mediante flotador de 1" 1/2 con acople, sistema de aliviadero (contrabridas,  
 unidades base y unidades fila 2"), indicador de nivel mecánico, rebosadero (DN 110) y setas de ai-  
 reación, montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando.   
   
 Consta de:  
 4 unidades - RBA-3000  
 1unidades - RSA 1" con acople   
 1unidades - Indicador de nivel  
 4 unidades - Setas aireación  
 1 unidades - Codo + contrabrida 2"  
 3 unidades - Te + contrabrida 2"  
 1 unidades -Rebosadero DN50  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.879,23 2.879,23 
17.03 ud   GRU.P. MONOBLOC 12M3/H 50MCA 5,5 CV                               

 Grupo de presión contra incendios compacto para 12 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electrobomba  
 principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 5,5 CV, electrobomba jockey de 3  
 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de  
 corte y retención, válvula principal de retención y colector de  pruebas en impulsión, manómetro y  
 válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctri-  
 co de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.Incluyendo la legali-  
 zación de la instalación de proteccion contra incendios, cumplimentación de documentación de indus-  
 tria y presentación de toda esta documentación en la delegación correspondiente de la Junta de Cas-  
 tilla y León, y obtención del permiso para la puesta en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.125,12 1.125,12 
17.04 m    TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO DIN 2440  S/SOLD 1 1/4" DN32        

 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero ne-  
 gro  sin soldadura, DIN-2440 de 1 1/4" (DN32), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmal-  
 te sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, sopor-  
 tes y accesorios.  
 1 4,00 4,00 
 1 32,00 32,00 
 1 15,00 15,00 
 1 8,00 8,00 
 11 2,50 27,50 
  _____________________________________________________  

 86,50 20,87 1.805,26 
17.05 m    TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO DIN 2440  S/SOLD 2" DN50            

 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero ne-  
 gro sin soldadura, DIN-2440 de 2" (DN50), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte  
 sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes  
 y accesorios.  
 1 25,00 25,00 
 1 51,00 51,00 
 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 88,00 29,75 2.618,00 
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17.06 u    B.I.E. 25 MM - 20 M ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA INOX+EXT+PULS     

 Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero  
 inoxidable 840x680x180 mm, con doble puerta para BIE, extintor y pulsador, con rejilla lateral de  
 ventilación y taladros inferiopres para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible  
 180º, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en ABS. Manguera semirrígi-  
 da de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE-EN 694 y con Certificado AENOR,  
 lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de asiento con roscas de 1" y  
 con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1.Totalmente  
 instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.  
 1 1,00 
 4 4,00 
 4 4,00 
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 289,19 3.181,09 
17.07 u    CENTRAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL 2 ZONAS                         

 Central de detección de incendios microprocesada de 2 zonas, con control de nivel de acceso me-  
 diante llave, dispone de 2 bucles de detección convencional con final de línea activo, 2 salidas vigila-  
 das de evacuación, relé de fuego (alarma general) y relé de avería general, salida auxiliar de 24Vcc,  
 batería de 12V-7Ah, teclado de manejo y leds de indicación de alarma, con función de supervisión  
 de todo el sistema. Equipo conforme a Norma EN 54-2 y 4. Totalmente instalado; i/p.p. de conexio-  
 nes y medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 174,74 174,74 
17.08 u    PULSADOR ALARMA INCENDIO CON AUTOCHEQUEO                          

 Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, en color rojo, con microrruptor, LED de alarma y au-  
 tochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se  
 enclave y no rompa. Equipo con certificado CE y conforme a Norma EN 54-11. Totalmente instala-  
 do; i/p.p. de conexiones.  
 1 1,00 
 4 4,00 
 4 4,00 
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 16,37 180,07 
17.09 u    SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS                                     

 Sirena con indicación luminosa de foco de tipo LED de alarma de incendio, para uso interior o exte-  
 rior, en color rojo. De 95 dB de nivel sonoro a 1 m y grado de protección IP-30 ó IP-65. Equipo con  
 certificado CE y CPR, conforme a Norma EN 54-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.  
 1 1,00 
 6 6,00 
 6 6,00 
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 41,18 617,70 
17.10 u    EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 KG EFIC. 27A 183B C                 

 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C;  
 equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor  
 tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-  
 bado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Con-  
 forme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida  
 la unidad instalada.  
 1 1,00 
 7 7,00 
 6 6,00 
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 17,00 25,93 440,81 
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17.11 u    EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 KG ENVASE ALUMINIO                        

 Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera fle-  
 xible con trompa. Cuerpo del extintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resistente a la  
 radiación UV. Peso total del equipo aprox. 13,82 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado  
 CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 78,01 156,02 
17.12 u    ARMARIO EXTINTOR 6 KG ACERO INOX PUERTA METACRILATO               

 Armario para extintor portátil de 6 kg, fabricado en acero inoxidable, con puerta con bisagra y meta-  
 crilato, para montaje en superficie. Totalmente instalado, i/p.p. de materiales de fijación y medios au-  
 xiliares.  
 17 17,00 
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 64,96 1.234,24 
17.13 ud   VÁLVULA DE ESFERA 2"                                              

 Válvula de esfera de fundición, de 50 mm de diámetro nominal (2"), PN-16, de bridas. Totalmente  
 instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE  
 DB HS-4.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 38,48 76,96 
17.14 m    CIRCUITO SUPERF. PVC M20 CABLE RESIT. FUEGO APANTALLADO 2X1,5 MM  

 Circuito con canalización de superficie de tubo rígidio de PVC gris M20/gp9 libre de halógenos auto-  
 extinguible con cableado de cobre flexible resistente al fuego, trenzado y apantallado, formado por 2  
 conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, SOZ1-K (AS+) ó RZ1-K, de protección 300/500 kV.  
 Con aislamiento de silicona y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama  
 ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, instalado ba-  
 jo tubo corrugado protector libre de halógenos M-20. Indicado para conexión de pulsadore, detectores  
 y centrales de alarma de incendio. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y conforme a  
 UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y cone-  
 xiones.  
 1 5,00 5,00 
 1 130,00 130,00 
 1 155,00 155,00 
 1 45,00 45,00 
  _____________________________________________________  

 335,00 2,40 804,00 
17.15 u    SEÑAL ALTA LUMINISC. CLASE A INCENDIOS 297X210 MM DIN-A4          

 Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios  
 (P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimen-  
 siones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada.  
 Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.  
 11 11,00 
 11 11,00 
 17 17,00 
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 41,00 5,44 223,04 
17.16 u    SEÑAL ALTA LUMINISC. CLASE A EVACUACIÓN - EMERGENCIA 210X210 MM   

 Señal de indicación de evacuación o de emergencia, de alta luminiscencia, Clase A (300 minicande-  
 las); fabricada en material plástico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE 23034:1998 y  
 UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-3.  
 1 1,00 
 17 17,00 
 12 12,00 
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 5,37 187,95 
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17.17 dm2 SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-120                              

 Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de  
 cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.  
 1 10,00 5,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 6,72 336,00 
17.18 dm  SELLADO BANDEJAS CABLES PINTURA DE PROTECCIÓN HILTI CFS-CT        

 Sistema para el sellado permanente contra el fuego de pasos de bandejas de cables a través tanto de  
 muro como de forjado, hasta EI 120 (E 180), mediante Pintura Hilti CFS-CT y paneles de lana mine-  
 ral de densidad 150 kg/m3 y emín =2x50 mm. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marca-  
 do CE. Medida la unidad instalada.  
 2 6,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 10,47 125,64 
17.19 dm2 SELLADO TUB. METÁLICAS NO COMB. EI 180                            

 Sellado de pasos de tuberías metálicas con aislamiento hasta EI-180 a través de muro/forjado, me-  
 diante cierre del hueco con dos paneles de lana de roca (densidad = 150 kg/m3), relleno de la junta  
 entre las tuberías y la lana de roca con Intumex MG y aplicación de Euromastic sobre toda la super-  
 ficie de los paneles y una parte de tuberías (en 200 mm a cada lado del hueco). Ensayado y homo-  
 logado según UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Medida la unidad instalada.  
 2 4,00 4,00 32,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 11,01 352,32 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO ................................  16.717,02 
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 CAPÍTULO 18 INSTALACIONES SUMINISTRO DE AGUAS                                 
18.01 u    ACOMETIDA PE DN90-50 MM 2"                                        

 Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, reali-  
 zada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 50 mm de diámetro nominal (2") y PN=16  
 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN90-2", llave de es-  
 fera latón roscar de 2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxi-  
 liares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 154,01 154,01 
18.02 u    ARMARIO POLIESTER 700X520X300 MM - DN25 A DN40 MM                 

 Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700x520x220 mm, montaje empotrado o en su-  
 perficie, para contadores individuales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxi-  
 dable para sujeción de contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y cierre de  
 cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometida del contador. Total-  
 mente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 183,89 183,89 
18.03 u    CONTADOR DN30 MM 1 1/4" CHORRO MÚLTIPLE                           

 Contador de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4"), de chorro múltiple, pre-equipado para  
 emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 10 m3/h, conforme al RD  
 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con válvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y sali-  
 da, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de  
 pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 192,25 192,25 
18.04 u    CONTADOR DN25 MM 1" CHORRO MÚLTIPLE                               

 Contador de agua de diámetro nominal DN25 mm (1"), de chorro múltiple, pre-equipado para emisor  
 de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 6,3 m3/h, conforme al RD  
 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1" de entrada  
 y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 ACS 1 1,00 
 RIEGO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 176,34 352,68 
18.05 ud   EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA                                     

 Descalcificador Aqua Dealer Serie Modelo Pro Flow duplex/100 alterno (1 1/2") para 6 m3/h de cau-  
 dal continuo.  
   
 Equipos descalcificadores de funcionamiento en alternancia.  
 Disponibilidad permanente de agua tratada al estar, como mínimo, una columna en servicio.  
 2 cuerpos fonnados por:  
  Válvulas volumétricas electrónicas de configuración en alternancia (conexión 11/2")  
  Tensión eléctrica 24 V [incluye transfonnador).  
  Check list histórico de: volumen de agua suministrada, número de regeneraciones realizadas,  
 días en servicio ...  
  Botellas en poliéster reforzado con fibra de vidrio.  
  Resina de alto poder de intercambio. Calidad alimentaria.  
  Depósitos de polietileno con falso fondo y válvula de salmuera.  
  Electroválvulas (NA) de anulación de bypass .  
  Accesorios de interconexión en PVC.  
   
   
 Características:  
 Presión mín.: 2 kg/cm2.  
 Presión máx.: 6 kg/cm2.  
 Temperatura mín.: 4 ºC.  
 Temperatura máx.: 35 ºC.  
 2x100 litros, conexión 1 1/2", caudal de trabajo 6m3, consumo de sal 15kg  
 Instalado y funcionando.  
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 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.869,47 2.869,47 
18.06 ud   FILTRO 1 1/2" 25 MICRAS                                           

 Filtro de botella Cintropur NW40, dimatetro de conexion 1 1/2", caudal 5.5 m3/h, presion 10 bar, tela  
 filtrante 25 micras, superficie de filtracion 450 cm2. Instalado y funcionando previo al descalcificador.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 177,88 177,88 
18.07 ud   GRUPO PRESIÓN EBARA AP-HI-A/10-2                                  

 Grupo de presión de agua EBARA   AP-HI-A/10-2   formado por  2 bombas centrífugas EBARA  
 modelo   CVM A/10 tipo multicelular vertical, con una potencia unitaria por bomba de    0,75  kW,  
 placa superior, cuerpo inferior y contrabridas en hierro fundido, impulsores y difusores de policarbo-  
 nato reforzado con fibra de vidrio, eje de acero inoxidable AISI 416, camisa exterior en acero inoxi-  
 dable AISI 304, provista de cierre mecánico Cerámica/Carbono/NBR, rodamientos de bolas sella-  
 dos. Accionamiento mediante motor asíncrono TEFC, de 2 polos 2850 r.p.m., aislamiento clase F,  
 eficiencia IE3, protección IP 44, para alimentación trifásica a 400 V  50 Hz .  
   
 Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico; válvulas antirretorno y de aislamiento  
 montadas en impulsión de bombas, colector de impulsión fabricado en acero    2" ; manómetro; pre-  
 sostato de emergencia con válvula de aislamiento. Depósito hidroneumático de serie de capacidad  
 20 litros / 10 bar incluido.  
   
 Accionamiento regulable mediante tecnología HIDRO-INVERTER, mediante variador doméstico  
 compacto sin alternancia de bombas, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un no-  
 table ahorro en consumo energético y optimización de la instalación, destinados a satisfacer las de-  
 mandas de aquellas instalaciones donde se requiera un suministro de agua con caudal variable a una  
 presión constante.  
  Variador de frecuencia para la gestión de la primera bomba (bomba pilotada).  
  Pantalla LCD para información estado bombas.  
  Teclado de acceso a menú programación.  
  Manómetro digital.  
  Transductor de presión interno.  
  Pulsador START/STOP para el control manual de bombas.  
  Relés de potencia para la gestión de las bombas auxiliares (modelos de 2 y 3 bombas).  
  Sistema de control y protección de bombas contra sobreintensidades.  
  Sistema de protección contra el funcionamiento de las bombas sin agua, por señal de regulador de  
 nivel o presostato (regulador de nivel y presostato opcionales no incluidos en el suministro estándar).  
  Función ART (autoreset) para rearme automático en caso de alarma por falta de agua.  
  Indicador luminoso de presencia de tensión (LINE) y de fallo (FAILURE).  
  Indicador luminoso de funcionamiento para cada bomba (ON). Grupo conforme al Código Técnico  
 de la Edificación CTE-HS 4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.819,23 1.819,23 
18.08 u    DEPÓSITOS PEAD EN SERIE 2X1000 L                                  

 Depósitos auxiliares de alimentación, colocados en serie, para abastecimiento del grupo de presión,  
 de polietileno de alta densidad PEAD, dos depósitos cuadrados, de 780x780x1971 mm, de 1000 li-  
 tros de capacidad, con tapa de acceso de DN250 mm de diámetro, aireador y rebosadero; válvulas  
 de corte de esfera de latón de 1 1/2" de entrada y salida, válvula de flotador para la entrada, dos inte-  
 rruptores para nivel máximo y nivel mínimo. Totalmente montados, nivelados, probados y funcionan-  
 do; i/ kits de conexión entre depósitos, p.p. piezas especiales, accesorios y pequeño material; sin in-  
 cluir la tubería de abastecimiento. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 751,30 751,30 
18.09 ud   ARQUETA DE PLÁSTICO CON LLAVE Y ELECTROV                          

 ud. Suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa redonda de 28x35 cm, para red de riego  
 incluyendo llave de bola y electrovalvula.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 28,16 337,92 
18.10 ud   ARQUETA DE PLÁSTICO                                               

 ud. Suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa redonda de 28x35 cm, para red de riego.  
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 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 9,39 93,90 
18.11 m    TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,3 M                                  

 m. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con distancia entre ellos  
 de 0.3 m, i/ p.p. de piezas especiales.  
 1 400,00 400,00 
  _____________________________________________________  

 400,00 1,75 700,00 
18.12 m    CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 2X1                                   

 m. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 2x1 m/m².  
 1 170,00 170,00 
  _____________________________________________________  

 170,00 1,06 180,20 
18.13 ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 12 ESTACIONES                             

 ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 12 estaciones, digi-  
 tal, con transformador incorporado y montaje.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 161,57 161,57 
18.14 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                 

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE.  
 DB SE-C y NTE-ADZ.  
 1 170,00 0,60 0,60 61,20 
 ARQ 22 0,50 0,50 0,50 2,75 
  _____________________________________________________  

 63,95 7,81 499,45 
18.15 m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 1 170,00 0,60 0,50 51,00 
 ARQ 22 0,50 0,50 0,50 2,75 
 -22 0,40 0,40 0,40 -1,41 
  _____________________________________________________  

 52,34 3,10 162,25 
18.16 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espe-  
 sor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Incluida parte proporcional de  
 medios auxiliares.  
 1 170,00 0,60 0,60 61,20 
 ARQ 22 0,50 0,50 0,10 0,55 
  _____________________________________________________  

 61,75 15,58 962,07 
18.17 m    CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN6 DN=25MM                             

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm de diámetro nominal y una presión nominal de  
 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 FUENTE 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 2,45 147,00 
18.18 m    CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN6 DN=32MM                             

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm de diámetro nominal y una presión nominal de  
 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 RIEGO 1 170,00 170,00 
  _____________________________________________________  

 170,00 2,69 457,30 
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18.19 m    TUBERÍA POLIETILENO DN32 MM 1 1/4"                                

 Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de diámtero nominal  
 (1 1/4") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de  
 agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de  
 medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 INCENDIOS 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 10,40 156,00 
18.20 u    INSTALACIÓN AF PEX-A GRIFO                                        

 Instalación de punto de consumo de agua fría, para grifo, realizado con tubería de polietileno reticulado  
 fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red parti-  
 cular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías pro-  
 tegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Red de desagüe realizada con  
 tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado;  
 p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  
 p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 terraza 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 30,38 30,38 
18.21 u    VÁLVULA DE PASO 18 MM 1/2" MANDO REDONDO                          

 Válvula de paso de 18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada me-  
 diante unión roscada, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de  
 pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 2 30,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 10,38 622,80 
18.22 u    VÁLVULA DE PASO 22 MM 3/4" MANDO REDONDO                          

 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y  
 de paso recto, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño  
 material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 9 9,00 
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 21,00 10,58 222,18 
18.23 u    VÁLVULA DE PASO 28 MM 1" MANDO REDONDO                            

 Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y de  
 paso recto, colocada mediante unión roscada, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y  
 funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 12,29 73,74 
18.24 u    VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" PN-10                                    

 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 1 1/4". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 13 13,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 18,63 242,19 
18.25 u    VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2" PN-10                                    

 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 22,02 220,20 
18.26 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        

 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de  
 pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 33,06 363,66 
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18.27 u    FILTRO EN Y LATÓN PN-16 1 1/4"                                    

 Filtro en Y de latón, de diámetro 1 1/4", PN-16, támiz de acero inoxidable de Ø 0,5 mm, para ros-  
 car. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 Conforme a CTE DB HS-4.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 17,38 34,76 
18.28 u    FILTRO EN Y LATÓN PN-16 1 1/2"                                    

 Filtro en Y de latón, de diámetro 1 1/2", PN-16, támiz de acero inoxidable de Ø 0,5 mm, para ros-  
 car. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 22,00 22,00 
18.29 u    FILTRO EN Y LATÓN PN-16 2"                                        

 Filtro en Y de latón, de diámetro 2", PN-16, támiz de acero inoxidable de Ø 0,5 mm, para roscar.  
 Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Con-  
 forme a CTE DB HS-4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 33,51 33,51 
18.30 u    VÁLVULA RETENCIÓN LATÓN PN-12 1 1/4"                              

 Válvula de retención de latón, de diámetro 1 1/4", PN-12, para roscar. Totalmente instalada, probada  
 y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 13,04 26,08 
18.31 u    VÁLVULA RETENCIÓN LATÓN PN-12 1 1/2"                              

 Válvula de retención de latón, de diámetro 1 1/2", PN-12, para roscar. Totalmente instalada, probada  
 y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 14,95 14,95 
18.32 u    VÁLVULA RETENCIÓN LATÓN PN-12 2"                                  

 Válvula de retención de latón, de diámetro 2", PN-12, para roscar. Totalmente instalada, probada y  
 funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 20,99 20,99 
18.33 m    TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=16 MM                                      

 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8  
 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación,  
 distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-  
 ciales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de me-  
 dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 77,00 77,00 
 1 112,00 112,00 
 1 28,00 28,00 
  _____________________________________________________  

 217,00 2,92 633,64 
18.34 m    TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=20 MM                                      

 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 20x1,9  
 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación,  
 distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-  
 ciales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de me-  
 dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 8,00 8,00 
 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 3,25 65,00 
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18.35 m    TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=25 MM                                      

 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 25x2,3  
 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación,  
 distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-  
 ciales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de me-  
 dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 125,00 125,00 
 1 20,00 20,00 
 1 34,00 34,00 
 1 34,00 34,00 
  _____________________________________________________  

 213,00 4,42 941,46 
18.36 m    TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=32 MM                                      

 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 32x2,9  
 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación,  
 distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-  
 ciales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de me-  
 dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 223,00 223,00 
  _____________________________________________________  

 223,00 6,96 1.552,08 
18.37 m    TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=40 MM                                      

 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de  
 40x3,70 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de ali-  
 mentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de  
 piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  
 p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 7,83 234,90 
18.38 m    TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=50 MM                                      

 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 50x4,6  
 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación,  
 distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-  
 ciales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de me-  
 dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 84,00 84,00 
  _____________________________________________________  

 84,00 10,85 911,40 
18.39 m    TUBERÍA POLIBUTILENO RÍGIDA PB D=16 MM                            

 Tubería de polibutileno rígida, de 16x1,8 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; pa-  
 ra tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, in-  
 cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipro-  
 pileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 77,00 77,00 
 1 112,00 112,00 
 1 28,00 28,00 
 ap 79 3,00 237,00 
  _____________________________________________________  

 454,00 2,93 1.330,22 
18.40 m    TUBERÍA POLIBUTILENO RÍGIDA PB D=20 MM                            

 Tubería de polibutileno rígida, de 20x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; pa-  
 ra tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, in-  
 cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipro-  
 pileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 8,00 8,00 
 1 201,00 201,00 
 ap 17 3,00 51,00 
  _____________________________________________________  

 260,00 3,67 954,20 
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18.41 m    TUBERÍA POLIBUTILENO RÍGIDA PB D=25 MM                            

 Tubería de polibutileno rígida, de 25x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; pa-  
 ra tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, in-  
 cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipro-  
 pileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 97,00 97,00 
 1 20,00 20,00 
 1 34,00 34,00 
 1 34,00 34,00 
  _____________________________________________________  

 185,00 4,44 821,40 
18.42 m    TUBERÍA POLIBUTILENO RÍGIDA PB D=32 MM                            

 Tubería de polibutileno rígida, de 32x2,9 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; pa-  
 ra tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, in-  
 cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipro-  
 pileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 18,00 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 6,47 116,46 
18.43 m    TUBERÍA POLIBUTILENO RÍGIDA PB D=40 MM                            

 Tubería de polibutileno rígida, de 40x3,70 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1;  
 para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, in-  
 cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-4.  
 1 87,00 87,00 
  _____________________________________________________  

 87,00 7,71 670,77 
18.44 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=18 MM                       

 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 18 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de  
 sellado y medios auxiliares.  
 1 217,00 217,00 
  _____________________________________________________  

 217,00 4,65 1.009,05 
18.45 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=20 MM                       

 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 20 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de  
 sellado y medios auxiliares.  
 1 209,00 209,00 
  _____________________________________________________  

 209,00 4,67 976,03 
18.46 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=25 MM                       

 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de  
 sellado y medios auxiliares.  
 1 185,00 185,00 
  _____________________________________________________  

 185,00 5,33 986,05 
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18.47 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=32 MM                       

 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 32 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de  
 sellado y medios auxiliares.  
 1 18,00 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 5,49 98,82 
18.48 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 MM  D=40 MM                       

 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de  
 sellado y medios auxiliares.  
 1 87,00 87,00 
  _____________________________________________________  

 87,00 6,93 602,91 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIONES SUMINISTRO DE AGUAS ......................................................  24.190,20 
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 CAPÍTULO 19 INSTALACION EVACUACION DE AGUAS                                   
19.01 m    TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 D=250 MM                     

 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 250 mm  
 y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de  
 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por enci-  
 ma del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por  
 encima de la grava, s/ CTE-HS-5.  
 1 40,00 40,00 
 1 164,00 164,00 
  _____________________________________________________  

 204,00 25,28 5.157,12 
19.02 m    TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 110 MM  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 110 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  
 de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 13,99 1.399,00 
19.03 m    TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 125 MM  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 125 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  
 de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 13,56 40,68 
19.04 m    TUBO PVC PARED CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN8 COLOR TEJA 200 MM     

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 24,33 973,20 
19.05 m    TUBO PVC PARED CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN8 COLOR TEJA 250 MM     

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 250 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 29,86 895,80 
19.06 u    CALDERETA SIFÓNICA PVC C/REJILLA PP 250X250 MM SV 90-110 MM       

 Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con  
 salida vertical desde 90 a 110 mm y con rejilla de PP de 250x250 mm; instalada y conexionada a la  
 red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir  
 arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 cub 2 2,00 
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 33,98 135,92 
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19.07 u    SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOXIDABLE 20X20 CM                       

 Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para recogida  
 de aguas pluviales o de locales húmedos, de 20x20 cm, instalado y conexionado a la red general de  
 desagüe de 63 mm, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/  
 CTE-HS-5.  
 inst 2 2,00 
 sot 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 57,84 404,88 
19.08 u    ARQUETA BOMBEO 100X100X200 CM C/2 BOMBAS                          

 Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x200 cm de  
 medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de  
 cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada  
 y bruñida por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2; con sifón formado por un codo de 87,5º  
 de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de impulsión de fecales de 0,75  
 kW, instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m,  
 terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5,  
 UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.623,42 1.623,42 
19.09 m    TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=40 mm                     

 Tubería de PVC insonorizada, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con  
 una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores  
 de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (co-  
 dos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 1 35,00 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 6,05 211,75 
19.10 m    TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=50 mm                     

 Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con  
 una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores  
 de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (co-  
 dos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 6,81 20,43 
19.11 m    TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm                    

 Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1;  
 con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio-  
 res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales  
 (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 1 80,00 80,00 
 1 142,00 142,00 
  _____________________________________________________  

 222,00 16,69 3.705,18 
19.12 m    TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=125 mm                    

 Tubería de PVC insonorizada, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1;  
 con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio-  
 res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales  
 (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 1 21,00 21,00 
  _____________________________________________________  

 21,00 24,27 509,67 
19.13 m    TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=160 mm                    

 Tubería de PVC insonorizada, de 160 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1;  
 con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio-  
 res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales  
 (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 34,49 517,35 
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19.14 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm                         

 Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-  
 da, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;  
 colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incor-  
 porado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p  
 de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 pluv 10 13,00 130,00 
 12 9,50 114,00 
 4 6,00 24,00 
 res 8 13,00 104,00 
 7 9,50 66,50 
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 444,50 10,09 4.485,01 
19.15 u    MANGUITO CORTAFUEGOS TUBO PVC D=110 MM                            

 Manguito cortafuegos para tubos de evacuación de diámetro 110 mm. Resistencia al fuego forjado o  
 paredes, RF 90 / RF 120 respectivamente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado  
 sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme al CTE DB SI y CTE DB HS-5.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 48,21 192,84 
19.16 u    DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA CROMADO                               

 Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella cromado,  
 con salida horizontal de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tu-  
 bería de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones  
 roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de pie-  
 zas especiales de PVC. Conforme a CTE DB HS-5.  
 61 61,00 
  _____________________________________________________  

 61,00 18,88 1.151,68 
19.17 m    TUBERÍA POLIETILENO DN75 MM 3"                                    

 Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 75 mm de diámtero nominal  
 (3") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios  
 auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 54,67 328,02 
19.18 u    ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 77X77X65 CM                             

 Arqueta sifónica registrable de 77x77x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento CSIV-W2, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de  
 hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,  
 ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 152,58 152,58 
19.19 u    ARQUETA LADRILLO REGISTRO 77X77X65 CM                             

 Arqueta de registro de 77x77x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa formada por premarco y marco  
 de acero inxoidable, para relllenar de hormigón armado in situ como el acabadao de las calles, termi-  
 nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Se-  
 gún UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 132,52 132,52 
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19.20 u    ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63X63X80 CM                             

 Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y contapa formada por premarco y marco  
 de acero inxoidable, para relllenar de hormigón armado in situ como el acabadao de las calles, termi-  
 nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Se-  
 gún UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 108,80 761,60 
19.21 u    ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51X51X65 CM                             

 Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa formada por premarco y marco  
 de acero inxoidable, para relllenar de hormigón armado in situ como el acabadao de las calles, termi-  
 nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Se-  
 gún UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 85,15 85,15 
19.22 u    ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38X38X50 CM                             

 Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa  
 y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN  
 998-2:2012.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 71,54 286,16 
19.23 m    CANAL N200 0.20, ANCHO EXT 260 MM; ALTURA EXT DE 360 MM,B125.REJ  

 Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de clase de carga B125,  
 con reja Entramada galvanizada con sistema de fijación por clavija. Tipo ACO DRAIN N200 0,20  o  
 similar . Con certificado de homologación CE . Canal de altura total 36 cm, ancho total de 26 cm y  
 ancho interior 200 mm. Longitud total de 100 cm .  
 Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyendo p.p. de excavación,  
 encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hor-  
 migón HM-15/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 10 cm.y altura de 8 cm.   
 1 30,50 30,50 
  _____________________________________________________  

 30,50 85,91 2.620,26 
19.24 ud   CANAL 1M + REJILLA INOX (MINIKIT+GNS100UOA)                       

 Canal de desagüe de 1m de longitud, de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas  
 pluviales, ancho exterior 120mm, ancho interior 98mm y altura exterior 50mm, con de rejilla de Ace-  
 ro Galvanizado Nervada Normal (Pasarela), con clase de carga A-15, según Norma EN-1433. Sis-  
 tema de fijación canal - rejilla tipo "click" o a presión.  
 Marca: ULMA o equivalente  
 Modelo canal:  MINIKIT  
 Modelo canal:  GNS100UOA  
 Incluyendo tubería de PVC y accesorios, conexión a red de evacuación, p.p. de excavación, enco-  
 frado y junta de dilatación, colocado sobre cama de arena de río compactada, pequeño material y  
 medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.  
 1 2,70 2,70 
 3 1,80 5,40 
  _____________________________________________________  

 8,10 55,94 453,11 
19.25 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA EN OBRA                                       

 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  lugar  
 de empleo dentro de obra.  
 1 150,00 0,90 135,00 
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  _____________________________________________________  

 135,00 1,92 259,20 
19.26 m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 1 126,00 126,00 
  _____________________________________________________  

 126,00 3,10 390,60 
19.27 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espe-  
 sor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Incluida parte proporcional de  
 medios auxiliares.  
 1 150,00 0,60 0,10 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 15,58 140,22 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACION EVACUACION DE AGUAS .........................................................  27.033,35 
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 CAPÍTULO 20 INSTALACIONES GAS NATURAL                                         
20.01 m    ACOMETIDA POLIETILENO D=32 MM.                                    

 m de Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribución, desde la red MPB  
 hasta el armario de regulación y medida,  conexión al armario de regulación, incluso excavación y  
 reposición de zanja, terminada y probada, incluyendo arqueta con válvula modelo gas natural.  
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 40,49 607,35 
20.02 ud   ARMARIO R. 25M3/H MPB-BP C/MÁX                                    

 Armario de regulación y medida A-25, empotrado en fachada, para gas natural, Q=16 m3/h con se-  
 guridad de máxima, regulador MPB-BP, tubería de acero, filtro, tomas de presión, válvulas de corte  
 y contador de paredes deformables G-16, instalado en un armario metálico, totalmente instalado y  
 probado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.089,60 1.089,60 
20.03 m    TUBERÍA GAS PE D=63 MM.SDR 11                                     

 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso  
 pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.),  
 excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 1 18,00 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 32,98 593,64 
20.04 ud   INST.ELECTROVÁL. 1 1/4"                                           

 Instalación de una electroválvula, de 1 1/4"  normalmente abierta, con rearme manual, comandada  
 por una centralita electrónica de detección de fugas de 2 zonas, con 2 sondas de detección, i/p.p de  
 accesorios, instalada y probada, incluyendo cableado conexiones en tubo de acero.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 664,54 664,54 
20.05 m    TUB.AC.ISO 19043  D=1 1/4" C/SOLD.                                

 Tubería para gas en acero ISO 19043 con soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras,  
 i/p.p de accesorios y pruebas de presión.  
 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 20,67 103,35 
20.06 m    TUBERÍA ACERO ISO 19043 D=1" C/SOLDADURA                          

 Tubería para gas en acero ISO 19043 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de  
 accesorios y pruebas de presión.  
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 15,36 30,72 
20.07 ud   ESTABILIZADOR DE PRESION CON FILTRO                               

 Estabilizador con filtro para tubería de acero 1 1 /4" en la sala de calderas. Instaldo y funcionando.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 104,53 104,53 
20.08 ud   VÁLVULA GAS D=11/4"                                               

 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios de co-  
 nexión con la tubería.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 38,76 38,76 
20.09 u    VÁLVULA GAS D=1"                                                  

 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de cone-  
 xión con la tubería.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 32,81 65,62 
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20.10 u    TOMA DE AIRE 210-TA 400X500                                       

 Suministro e instalación de toma de aire exterior o expulsión de aire con malla metállica, marca KO-  
 OLAIR, modelo 210-TA, dimensiones 400x500 mm. Fabricado en aluminio extruido. Acabado en  
 aluminio natural. Incorpora en el cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 74,23 148,46 
20.11 Ud   JUEGOS CARTELES GAS                                               

 Ud. Juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflamable, colocado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 11,97 11,97 
20.12 m    TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=150 MM                        

 Conducto formado por tubo liso de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de diámetro  
 150 mm, autoconectable, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado me-  
 diante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, ancla-  
 jes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.  
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 19,18 57,54 
20.13 u    EXTRACTOR EN LÍNEA P/CONDUCTO D=150 MM DE 550/380 M3/H            

 Extractor en línea para conducto de D=150 mm, con cuerpo extraíble y tamaño reducido. Con motor  
 monofásico (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos veloci-  
 dades regulables para caudales de 550/380 m3/h; de potencia 58/40W y nivel sonoro a 3 metros de  
 33/28 dB(A). Fabricados con envolvente en material plástico autoextinguible al fuego V0, en color  
 blanco. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Con-  
 forme a CTE DB HS-3.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 143,88 143,88 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACIONES GAS NATURAL ......................................................................  3.659,96 
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 CAPÍTULO 21 INSTALACIONES TERMICA                                             
 SUBCAPÍTULO 21.01 MAQUINARIA                                                        
21.01.01 ud   CALD. GAS COND 168 KW                                             

 Caldera de gas de condensación mural en cascada, De Dietrich modelo INNOVENS PRO  
 2xAMC90 de 168 Kw de las siguientes características, o equivalente:  
   
 Caldera MCA90  
 Potencia útil máxima a 50/30ºC 89.5 KW  
 Rendimiento en %Pci 100% Pn a Tª media 70ºC % 97.9  
 30% Pn a Tª retorno 30ºC % 108.1  
 100% Pn a Tª retorno 30ºC % 104.1  
 Caudal nominal de agua salto 20K m3/h 3.62  
 Pérdidas en la parada salto 30K W 123  
 Potencia eléctrica a Pn W 125/20  
 Pn mínima a 50/30ºC kW 15.8/89.5  
 Pn máxima a 80/60ºC kW 14.1/84.2  
 Perdidas carga agua salto 20ºC mbar 140  
 Caudal de gas m3/h 9.1  
 Caudal másico de humos kg/h 28/138  
 Presion disponible salida de caldera Pa 160  
 Capacidad de agua l 7.5  
 Peso kg 68  
 Incluyendo colector de humos y cortatiro, conexión a chimenea de evacuación de humos, pirostato,  
 detector de flujo, cuadro de mando -   IniControl para gestionar un circuito directo en función de la  
 temperatura exterior (sonda opcional).  Sistema de cascada con montaje mural en línea de 2 calde-  
 ras, incluyendo los soportes de las calderas, 1 botella de equilibrio, el colector de conexión a la cal-  
 dera, las bombas de inyección y los kits hidráulicos de conexión de la caldera, coquillas aislantes  
 como opción.  
   
 Totalmente instalada, probada y funcionando. Con modulo de conexion necesario para control desde  
 el sistema de gestion del edificio.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 6.860,63 6.860,63 
21.01.02 m    CHIMENEA CONCÉNTRICA INOX AISI-316L/AISI-304 D=200/260 MM         

 Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa  
 concéntricos, tubo interior de 200 mm de diámetro fabricado en acero inoxidable AISI-316L, y tubo  
 exterior de 260 mm de diámetro fabricado en acero inoxidable AISI-304 mate. Totalmente montada,  
 con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2,  
 UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el Reglamento  
 Europeo (UE) 305/2011.  
 1 14,000 14,000 
  _____________________________________________________  

 14,00 107,93 1.511,02 
21.01.03 Ud   ENFRIADORA BOMBA DE CALOR 98,3 KW                                 

 Suministro y montaje de unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de condensación por  
 aire, versión Alta Eficiencia Estacional y Bajo Nivel Sonoro, marca DAIKIN, modelo  
 EWYT064CZN-A2, con compresores scroll (dos circuitos totalmente independientes) y nuevo refrige-  
 rante puro R-32 (GWP 675), de 98,3 kW de potencia frigorífica máxima (EER 2,84 y SEER 5,03 ) y  
 94,6 kW de potencía calorífica máxima (COP 3,16 y SCOP 4) según EN14511 y condiciones Eu-  
 rovent. Incluye vaso de expansión, válvula de expansión electrónica, interruptor de flujo y filtro.  
 Además incluye controlador digital avanzado diseñado para buscar la mayor eficiencia y fiabilidad,  
 tratamiento anticorrosivo de las baterías del condensador, ventiladores Inverter EC axiales con 100  
 Pa de presión estática disponible, impulsión a baja temperatura (hasta -15°C), control de condensa-  
 ción y producción de agua caliente hasta 60°C. Totalmente instalada sobre silentblocks incluidos y  
 funcionando incluyendo, llaves de corte de ida y retorno en la conexión de agua, válvulas de seguri-  
 dad, puesta en marcha por personal especializado, código de activación de protocolos BMS,material  
 auxiliar y mano de obra.  
     
 CLIMA 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 36.757,29 73.514,58 
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21.01.04 ud   CLIMATIZADORA Z. COMUNES                                          

 Unidad de tratamiento de aire, TROX, modelo TKM50 HE EU en 2 pisos, para climatizacion y venti-  
 lación del la zonas comunes formada por:  
 TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente  
 térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y cha-  
 pa interior galvanizada de 1 mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enra-  
 sados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de lim-  
 pieza interior del equipo. Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y  
 manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado  
 en frío de 3mm de espesor.  
 Dimensiones aprox. incluida bancada (Ancho x Alto x Largo): 2320x2320x6180 mm. Peso aprox.  
 3914 kg.  
   
 Compuesta de las siguientes secciones:  
 - Filtro M6 de 13600 m3/h  
 - Filtro G4 de 13600 m3/h  
 - Filtro F7 de 13600 m3/h  
 - Filtro F9 de 13600 m3/h  
 - Ventilador 13600 m3/h 672 Pa  
 - Ventilador 13600 m3/h 1313 Pa  
 - Bateria 41.80 kw calor 60/50ºC 13600 m3/h  
 - Bateria 68.65 kw frio 7/12ºC 13600 m3/h  
 - Recuperador rotacional 74.7% eficiencia para 13600 m3/h  
 -Compuertas motorizadas para toma de aire  
 - Compuertas y secciones vacias necesarias.  
   
 Incluyendo bancada de hormigón y elementos antivibratorios, totalmente instalado y probado.Con  
 modulo de conexion necesario para control desde el sistema de gestion del edificio.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 22.932,81 22.932,81 
21.01.05 ud   CLIMATIZADORA Z. SUR                                              

 Unidad de tratamiento de aire, TROX, modelo TKM50 HE EU en 2 pisos, para climatizacion y venti-  
 lación del la zona sur formada por:  
 TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente  
 térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y cha-  
 pa interior galvanizada de 1 mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enra-  
 sados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de lim-  
 pieza interior del equipo. Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y  
 manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado  
 en frío de 3mm de espesor.  
 Dimensiones aprox. incluida bancada (Ancho x Alto x Largo): 1340x1720x4060 mm. Peso aprox.  
 1355 kg.  
   
 Compuesta de las siguientes secciones:  
 - Filtro M6 de 4735 m3/h  
 - Filtro G4 de 4735 m3/h  
 - Filtro F7 de 4735 m3/h  
 - Filtro F9 de 4735 m3/h  
 - Ventilador 4735 m3/h 693 Pa  
 - Ventilador 4735 m3/h 987 Pa  
 - Bateria 12.89 kw calor 60/50ºC 4735 m3/h  
 - Bateria 8.88 kw frio 7/12ºC 4735 m3/h  
 - Recuperador rotacional 73.5% eficiencia para 4735 m3/h  
 -Compuertas motorizadas para toma de aire  
 - Compuertas y secciones vacias necesarias.  
   
 Incluyendo bancada de hormigón y elementos antivibratorios, totalmente instalado y probado.Con  
 modulo de conexion necesario para control desde el sistema de gestion del edificio.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 10.650,97 10.650,97 
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21.01.06 ud   CLIMATIZADORA Z. RESTO                                            

 Unidad de tratamiento de aire, TROX, modelo TKM50 HE EU en 2 pisos, para climatizacion y venti-  
 lación del la zona resto formada por:  
 TKM 50 HE EU, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente  
 térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y cha-  
 pa interior galvanizada de 1 mm. Con rotura de puente térmico y aislamiento de lana mineral. Enra-  
 sados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de lim-  
 pieza interior del equipo. Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y  
 manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado  
 en frío de 3mm de espesor.  
 Dimensiones aprox. incluida bancada (Ancho x Alto x Largo): 960x1720x3910 mm. Peso aprox.  
 1046 kg.  
   
 Compuesta de las siguientes secciones:  
 - Filtro M6 de 2119 m3/h  
 - Filtro G4 de 2119 m3/h  
 - Filtro F7 de 2119 m3/h  
 - Filtro F9 de 2119 m3/h  
 - Ventilador 2119 m3/h 656 Pa  
 - Ventilador 2119 m3/h 977 Pa  
 - Bateria 7.4 kw calor 60/50ºC 2119 m3/h  
 - Bateria 5.38 kw frio 7/12ºC 2119 m3/h  
 - Recuperador rotacional 74.4% eficiencia para 2119 m3/h  
 -Compuertas motorizadas para toma de aire  
 - Compuertas y secciones vacias necesarias.  
   
 Incluyendo bancada de hormigón y elementos antivibratorios, totalmente instalado y probado.Con  
 modulo de conexion necesario para control desde el sistema de gestion del edificio.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 8.936,84 8.936,84 
21.01.07 u    42NH325 - FANCOIL CONDUCTOS 2.16/3.18 KW C/ VALV 2 VIAS/REG       

 Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CA-  
 RRIER, modelo 42NH325, de 2.16 kW de potencia total frigorífica y de 3.18 kW de potencia calorífi-  
 ca según condiciones Eurovent. Dimensiones (AlxAnxPr) 850x235x520 mm, potencia sonora  
 mín/máx 60 dBA, y caudal de aire mín/máx 576 m3/h (con 124 Pa de presión estática externa). In-  
 cluye filtro de aire lavable de fácil extracción y kit montado en la unidad con válvula motorizada de 2  
 vías aislada (ON/OFF, 230V) con corte/regulación de caudal.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 672,07 8.064,84 
21.01.08 u    42NH335 - FANCOIL CONDUCTOS 2.95/3.88 KW C/ VALV 2 VIAS/REG       

 Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CA-  
 RRIER, modelo 42NH335, de 2.95 kW de potencia total frigorífica y de 3.88 kW de potencia calorífi-  
 ca según condiciones Eurovent. Dimensiones (AlxAnxPr) 850x235x520 mm, potencia sonora  
 mín/máx 60 dBA, y caudal de aire mín/máx 576 m3/h (con 124 Pa de presión estática externa). In-  
 cluye filtro de aire lavable de fácil extracción y kit montado en la unidad con válvula motorizada de 2  
 vías aislada (ON/OFF, 230V) con corte/regulación de caudal.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 692,47 13.849,40 
21.01.09 u    42NH435 - FANCOIL CONDUCTOS 4.17/4.96 KW C/ VALV 2 VIAS/REG       

 Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CA-  
 RRIER, modelo 42NH435, de 4.17 kW de potencia total frigorífica y de 4.96 kW de potencia calorífi-  
 ca según condiciones Eurovent. Dimensiones (AlxAnxPr) 1050x235x520 mm, potencia sonora  
 mín/máx 58 dBA, y caudal de aire mín/máx 738 m3/h (con 95 Pa de presión estática externa). In-  
 cluye filtro de aire lavable de fácil extracción y kit montado en la unidad con válvula motorizada de 2  
 vías aislada (ON/OFF, 230V) con corte/regulación de caudal.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 804,67 804,67 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 131  

21.01.10 u    42NH525 - FANCOIL CONDUCTOS 4.25/5.81 KW C/ VALV 2 VIAS/REG       

 Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CA-  
 RRIER, modelo 42NH525, de 4.25 kW de potencia total frigorífica y de 5.81 kW de potencia calorífi-  
 ca según condiciones Eurovent. Dimensiones (AlxAnxPr) 1250x235x520 mm, potencia sonora  
 mín/máx 58 dBA, y caudal de aire mín/máx 1004 m3/h (con 63 Pa de presión estática externa). In-  
 cluye filtro de aire lavable de fácil extracción y kit montado en la unidad con válvula motorizada de 2  
 vías aislada (ON/OFF, 230V) con corte/regulación de caudal.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 845,47 2.536,41 
21.01.11 u    42NH635 - FANCOIL CONDUCTOS 8.33/12.66 KW C/ VALV 2 VIAS/REG      

 Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CA-  
 RRIER, modelo 42NH635, de 8.33 kW de potencia total frigorífica y de 12.66 kW de potencia calorífi-  
 ca según condiciones Eurovent. Dimensiones (AlxAnxPr) 670x285x1020 mm, potencia sonora  
 mín/máx 61 dBA, y caudal de aire mín/máx 1657 m3/h (con 67 Pa de presión estática externa). In-  
 cluye filtro de aire lavable de fácil extracción y kit montado en la unidad con válvula motorizada de 2  
 vías aislada (ON/OFF, 230V) con corte/regulación de caudal.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.018,87 1.018,87 
21.01.12 u    42NH745 - FANCOIL CONDUCTOS 12.25/14.88 KW C/ VALV 2 VIAS/REG     

 Unidad fancoil con motor EC (Inverter) de conductos a 2 tubos y bajo nivel sonoro, marca CA-  
 RRIER, modelo 42NH745, de 12.25 kW de potencia total frigorífica y de 14.88 kW de potencia calo-  
 rífica según condiciones Eurovent. Dimensiones (AlxAnxPr) 1550x285x575 mm, potencia sonora  
 mín/máx 64 dBA, y caudal de aire mín/máx 2160 m3/h (con 63 Pa de presión estática externa). In-  
 cluye filtro de aire lavable de fácil extracción y kit montado en la unidad con válvula motorizada de 2  
 vías aislada (ON/OFF, 230V) con corte/regulación de caudal.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.314,67 1.314,67 
21.01.13 u    SPLIT SUELO-TECHO B.CALOR 3.500W-4.000W                           

 Split de suelo-techo, bomba de calor, con una unidad exterior en terraza y una interior de  
 3.500W-4.000W. de potencia en cuarto rack, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, intercone-  
 xión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refri-  
 gerante, taladro en muro y acometida eléctrica.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.323,56 1.323,56 
21.01.14 ud   DEPOSITO INERCIA 2000 L                                           

 Depósito de INERCIA, MARCA LAPESA o equivalente, para CIRCUITO CERRADO. Serie  
 MASTER-INERCIA. Modelo MV-IB, de 2000 litros de capacidad. diametro exterior 1360 mm y al-  
 tura 2280 mm.  
 . Construido en chapa de acero al carbono.   
 . Capaz de soportar temperaturas de 90º C en continuo.  
 . Presión de trabajo máxima 6 Kg/cm2.   
 . Mod. IB: Incorpora 1 boca de hombre lateral con paso DN400 para acceder al interior del depósito,  
 aislada de serie con poliuretano inyectado en molde.  
 . Acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde, con control per-  
 manente de celda, para evitar posibles condensaciones y minimizar pérdidas térmicas. Espesor de  
 aislamiento 80mm, densidad 45Kg/m3 y coeficiente de transmisión térmica 0,025 W/mK.  
 . Pérdidas caloríficas inferiores a las exigencias citadas en la DIN 4753/8 (Wh/24).  
 . Puede incorporarse forro acolchado para interior o intemperie, en PVC, color gris, con semi-tapas  
 superiores, y tapa lateral para boca de hombre (montaje no incluido).  
 . Con Certificado según Directiva 97/23/CEE.  
 Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de  
 funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4 y RITE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.882,63 3.882,63 
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21.01.15 u    INDICADOR TEMPERATURA-HUMEDAD ELECTRÓNICO (DIN-A3)                

 Visualizador de temperatura y humedad de recinto interior, con display electrónico de indicación, con  
 altura de dígitos de 100 mm. Dispone de sonda de medición de humedad y temperatura independien-  
 tes con lectura en el display. Dimensiones totales del display de: 535x327x53 mm, acorde a formato  
 DIN-A3, conforme a RITE I.T. 3.8.3 y R.D. 1826/2009. Rango de medición de la temperatura:0 a 50  
 ºC. Rango de medición de humedad relativa: 0 a 99,9 %. Alimentación CA 200-240V-50Hz y con-  
 sumo <18VA. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 313,36 313,36 
21.01.16 Ud   BOMBA DE CALOR ACS 260 L                                          

 Suministro y montaje de bomba de calor dedicada para la producción de agua caliente sanitaria mar-  
 ca Dakin, modelo EKHHE260CV37. Incluye un deposito de 260 litros. Calificación A+/L. Dimensio-  
 nes (AlxAnxPr) 1607x628 mm, peso en vacío de 97 kg. Nivel sonoro de 50 db(A). Equipo sobrepo-  
 tenciado para zonas frías. Totalmente instalada y funcionando, con conexiones y piezas necesarias  
 para la instalación, incluyendo válvulas y conexiones electricas.   
   
   
 ACS 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 3.215,55 12.862,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 MAQUINARIA ...........................  170.377,46 
 SUBCAPÍTULO 21.02 HIDRAULICA                                                        
21.02.01 Ud   BOMBA AMD 32/12B                                                
  

 Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo AMD 32/12B pa-  
 ra calefacción, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de  
 presion incorporada, conexión DN 1", incluso válvulas de corte, retención, manómetro, accesorios y  
 pequeño material, completamente montada, probada y funcionando.  
 B01 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.110,72 3.110,72 
21.02.02 Ud   BOMBA AMD 40/10B                                                
  

 Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo AMD 40/10B pa-  
 ra calefacción, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de  
 presion incorporada, conexión DN 1", incluso válvulas de corte, retención, manómetro, accesorios y  
 pequeño material, completamente montada, probada y funcionando.  
 B07 1 1,00 
 B08 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 3.054,51 6.109,02 
21.02.03 Ud   BOMBA AMD 40/12B                                                
  

 Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo AMD 40/12B pa-  
 ra calefacción, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de  
 presion incorporada, conexión DN 1", incluso válvulas de corte, retención, manómetro, accesorios y  
 pequeño material, completamente montada, probada y funcionando.  
 B06 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.210,33 3.210,33 
21.02.04 Ud   BOMBA AMD 40/18B                                                
  

 Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo AMD 40/18B pa-  
 ra calefacción, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de  
 presion incorporada, conexión DN 1", incluso válvulas de corte, retención, manómetro, accesorios y  
 pequeño material, completamente montada, probada y funcionando.  
 B04 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.426,10 4.426,10 
21.02.05 Ud   BOMBA AMD 40/8B                                                 
  

 Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo AMD 40/8B para  
 calefacción, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de pre-  
 sion incorporada, conexión DN 1", incluso válvulas de corte, retención, manómetro, accesorios y  
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 pequeño material, completamente montada, probada y funcionando.  
 B05 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 1,00 1.877,20 1.877,20 
21.02.06 Ud   BOMBA AMD 65/15B                                                
  

 Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo AMD 65/15B pa-  
 ra calefacción, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de  
 presion incorporada, conexión DN 1", incluso válvulas de corte, retención, manómetro, accesorios y  
 pequeño material, completamente montada, probada y funcionando.  
 B02 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.353,68 3.353,68 
21.02.07 Ud   BOMBA SAX 25/6B                                                 
  

 Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia monofásico , modelo SAX 25/6B para  
 recirculación ACS, constituido por motor de rotor encapsulado, conexión DN 1", incluso válvulas de  
 corte, retención, manómetro, accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y fun-  
 cionando.  
 B09 1 1,00 
 B10 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 617,52 1.235,04 
21.02.08 ud   VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA PARA ACS                          

 Válvula mezcladora termostática para ACS 3 vías, TA-MATIC, con función de bloqueo de seguridad  
 DN 40, caudal de retorno 65 l/mn., tarada 45ºC-65ºCconexión por racores para soldar tubo de PB  
 (incluídos).  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 743,27 743,27 
21.02.09 ud   INTERRUPTOR DE FLUJO                                              

 Suministro e instalación de interruptor de flujo, tipo S6065A1003 de Sedical o similar, de las siguien-  
 tes características:   
 Capacidad       15 (8) A, 24...250Vac  
 Vida    50000 ciclos a carga nominal  
 Temperatura trabajo     -40...+85 °C a 90% HR, sin condensación  
 Conexión eléctrica      Terminales atornillados, hilo de hasta 1.5 mm2  
 cable  6...9 mm  
 Clase de protección     I según EN60730  
 Protección standard     IP65 según EN60529  
 Carcasa ABS y acero resistente a la corrosión  
 Accesorios      PA2 Set de paletas  
 Instalado y funcionando, con conexion a a caldera incluido.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 138,35 276,70 
21.02.10 ud   TERMOMETRO DE ESFERA                                              

 Termómetro de esfera de 80 mm. de diámetro y sonda de 100 mm. de diámetro, con escala gradua-  
 da de 0-120º C., con funda, colocado.  
 20 20,00 
 
  _____________________________________________________  

 20,00 11,01 220,20 
21.02.11 ud   PURGADOR 1"                                                     
  

 Purgador 1" roscado instalado, incluyendo llave de esfera de corte,  i/pequeño material y accesorios.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 19,82 198,20 
21.02.12 ud   VASO DE EXPANSIÓN 200 L                                           

 Ud. Vaso de expansión Sedical o similar G-200 para sistemas cerrados, de 200 litros de capacidad,  
 6 bar y 120ºC de presión y temperatura máximas de trabajo, homologado según directiva 97/23/CE  
 de aparatos a presión, conexión roscada, incluso válvula de seguridad, presostato y mamnometro,  
 accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 548,58 548,58 
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21.02.13 ud   VASO DE EXPANSIÓN 100 L ACS                                       

 Ud. Vaso de expansión Sedical o similar DC-100 para sistemas abiertos, de 100 litros de capaci-  
 dad, 6 bar y 120ºC de presión y temperatura máximas de trabajo, homologado según directiva  
 97/23/CE de aparatos a presión, conexión roscada, incluso válvula de seguridad, presostato y  
 mamnometro, accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 250,14 250,14 
21.02.14 ud   VASO DE EXPANSIÓN 100 L                                           

 Ud. Vaso de expansión Sedical o similar G-100 para sistemas cerrados, de 100 litros de capacidad,  
 6 bar y 120ºC de presión y temperatura máximas de trabajo, homologado según directiva 97/23/CE  
 de aparatos a presión, conexión roscada, incluso válvula de seguridad, presostato y mamnometro,  
 accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 373,30 373,30 
21.02.15 ud   COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN 5 CIRCUITOS 8" DOBLE                     

 Colector doble (impulsion y retorno) de distribución para 5 circuitos, de ø 8", con fondos bombeados  
 y salidas embridadas, incluso vaciados, aislado térmicamente con coquilla de fibra de vidrio de  
 40mm. de espesor y acabado de chapa de aluminio, totalmente montado y probado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 806,49 806,49 
21.02.16 Ud   CIRCUITO LLENADO                                                
  

 Ud. Circuito de llenado para instalación de climatización y solar ACS, formada por tubo de acero de  
 2" y 11/2", válvulas de corte, antirretorno, de seguridad, desconector y presostato de alarma que pa-  
 re los equipos.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 194,74 389,48 
21.02.17 Ud   CIRCUITO VACIADO                                                
  

 Ud. Circuito vaciado para instalación de climatización y solar ACS, formada por tubo de acero 1",  
 válvula de corte y conexión a red de saneamiento.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 40,19 200,95 
21.02.18 ud   SONDA EXTERIOR                                                  
  

 Sonda exterior, cableada hasta la central de control, bajo tubo, rango -40º-70ºC. Instalada  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 30,15 30,15 
21.02.19 ud   SONDA DE INMERSION                                                

 Sonda de inmersion directa en depósitos de inercia, de 220 mm y rango -20º-140ºC, cableada bajo  
 tubo hasta central de control. Instalada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 35,05 105,15 
21.02.20 ud   SONDA DE INMERSION CON VAINA                                      

 Sonda de inmersion con vaina para tuberias, de 135 mm y rango -25º-130ºC, cableada bajo tubo  
 hasta central de control. Instalada.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 46,80 421,20 
21.02.21 u    VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10                                      

 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 3/4". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 12,34 37,02 
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21.02.22 u    VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                        

 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 1". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de  
 pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 15,15 30,30 
21.02.23 u    VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2" PN-10                                    

 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 22,02 88,08 
21.02.24 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        

 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de  
 pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 33,06 99,18 
21.02.25 u    VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2" PN-10                                    

 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 65,45 654,50 
21.02.26 ud   FILTRO COLADOR PN-10 DN-20                                        

 Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-20, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en  
 acero inox, instalado y probado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 26,70 53,40 
21.02.27 ud   FILTRO COLADOR PN-10 DN-25                                        

 Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-25, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en  
 acero inox, instalado y probado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 27,94 27,94 
21.02.28 ud   FILTRO COLADOR PN-10 DN-40                                        

 Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-40, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en  
 acero inox, instalado y probado.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 34,55 172,75 
21.02.29 ud   FILTRO COLADOR PN-10 DN-50                                        

 Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-50, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en  
 acero inox, instalado y probado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 41,76 41,76 
21.02.30 ud   FILTRO COLADOR PN-10 DN-63                                        

 Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-63, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en  
 acero inox, instalado y probado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 52,47 157,41 
21.02.31 u    VÁLVULA RETENCIÓN 3/4" PN-10/16                                   

 Válvula de retención PN-10/16 de diámetro 3/4 ". Completamente instalada, probada y funcionando;  
 i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 19,58 78,32 
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21.02.32 Ud   VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16                                 

 Válvula de retención PN-10/16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionan-  
 do; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 39,58 158,32 
21.02.33 ud   VALVULA 3 VIAS MOT 3/4"                                           

 Válvula motorizada Sedical-Honeywell modelo VSMF-320-4.0 de 3 vías, tipo asiento mezcladora  
 DN20-PN16 120ºC con conexión roscada DN20, característica Kvs 10 con servomotor modelo  
 ML7410E1002 para control 0-10V con tensión de alimentacion 24Vca. Posición de esta válvula en la  
 instalación: ACS  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 177,84 177,84 
21.02.34 ud   VALVULA 3 VIAS MOT 1"                                             

 Válvula motorizada Sedical-Honeywell modelo V5013R1065 de 3 vías, tipo asiento mezcladora  
 DN40-PN16 120ºC con conexión roscada DN25, característica Kvs 10 con servomotor modelo  
 ML7420A6025 para control 0-10V con tensión de alimentacion 24Vca. Posición de esta válvula en la  
 instalación: ACS  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 340,57 340,57 
21.02.35 ud   VALVULA 3 VIAS MOT 1 1/4"                                         

 Válvula motorizada Sedical-Honeywell modelo Válvula SCLVR3B-90-32-25 de 3 vías, tipo asiento  
 mezcladora DN40-PN16 120ºC con conexión roscada DN40, característica Kvs 25 con servomotor  
 SCLAVR90M-10  para control 0-10V con tensión de alimentacion 24Vca.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 384,66 384,66 
21.02.36 ud   VALVULA 3 VIAS MOT 2"                                             

 Válvula motorizada Sedical-Honeywell modelo V5013R1099 de 3 vías, tipo asiento mezcladora  
 DN50-PN16 120ºC con conexión roscada DN50, característica Kvs 10 con servomotor modelo  
 ML7420A6025 para control 0-10V con tensión de alimentacion 24Vca. Posición de esta válvula en la  
 instalación: ACS  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 424,22 424,22 
21.02.37 ud   VALVULA 3 VIAS MOT 2 1/2"                                         

 Válvula motorizada Sedical-Honeywell modelo V5329C1075 de 3 vías, tipo asiento mezcladora  
 DN65-PN16 120ºC con conexión roscada DN65, característica Kvs 10 con servomotor modelo  
 ML7420A6025 para control 0-10V con tensión de alimentacion 24Vca. Posición de esta válvula en la  
 instalación: ACS  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 597,95 597,95 
21.02.38 ud   VALVULA 2 VIAS MOT 2 1/2"                                         

 Válvula motorizada Sedical-Honeywell modelo ZO11-65 de 2 vías, tipo clapeta DN65-PN10 120ºC  
 con conexión embridada DN80, con servomotor modelo M6061L1027 para control 3 puntos con ten-  
 sión de alimentacion 24Vca.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 259,53 1.038,12 
21.02.39 Ud   CONTADOR CAUDAL/ENERGÍA 10 M3/H                                   

 Ud. Equipo contador de caudal y energía, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440  
 con cabeza de medición electronica Supercal 531 para 10 m3/h, DN40 , incluso sondas de inmer-  
 sion y vainas, accesorios y pequeño material, válvulas de corte, retención y filtro, completamente  
 montado, probado y funcionando.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 788,98 788,98 
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21.02.40 Ud   CONTADOR CAUDAL/ENERGÍA 25 M3/H                                   

 Ud. Equipo contador de caudal y energía, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440  
 con cabeza de medición electronica Supercal 531 para 25 m3/h, DN65 , incluso sondas de inmer-  
 sion y vainas, accesorios y pequeño material, válvulas de corte, retención y filtro, completamente  
 montado, probado y funcionando.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 987,37 987,37 
21.02.41 ud   SONDA COMBINADA Tª HUMEDAD Y CALIDAD DEL AIRE                     

 Suministro e instalación de Sonda Combinada de Temperatura y Humedad relativa en ambiente para  
 supervisión de parámetros en UTAS.Fabricantes Sedical o similar.  
 Totalmente instalada y funcionando.  
 49 49,00 
  _____________________________________________________  

 49,00 90,77 4.447,73 
21.02.42 Ud   SISTEMA DE CONTROL                                                

 Regulación mediante CENTRAWEBPLUS (Protocolos BacNet, Modbus, M-BUS y Lonworks de  
 serie) con servidor web integrado para el control de dos calderas de gas en cascada, 1 enfriadora, 3  
 climatizadores cinco circuito de climatizacion y circuito de ACS y solar y la valvula de gas.  
 Ademas se integrarán hasta 3 contadores de kcal compuesto por:  
 Controlador Sedical 52 puntos CentraWebPlus 52 T. 4EA - 4ED -4SD de relé - 2SA con terminal de  
 operador. con servidor web IP con BacNet IP. multiprotocolo.  
 Transformador Sedical CRT6 230 Vca / 24 Vca - 6 A.  
 Módulo Sedical SCLIOP821A PANEL 8EA.  
 Módulo Sedical SCLIOP824A PANEL 6SD.  
 Bloque de terminales Sedical SXS824-25 para módulos SXFL(R)824/825 . terminales por empuje.  
 Bloque de terminales Sedical SXS821-22 para módulos SXFL(R)821/822 . terminales por empuje.  
 Sonda Sedical de temperatura exterior AUTF/NTC20K.  
 Sonda Sedical de temperatura de inmersión EFS/NTC20K/50/2.0 directa 50mm.  
 Sonda Sedical de temperatura de inmersión KNTF/NTC20K/150 L=150mm.  
 Vaina de latón Sedical THMS150 L=150mm. G 1/2".  
 Gráfica CENTRAWeb / CENTRAWeb Plus  
 Integración de contadores (contadores SEDICAL sin coste)  
 Integración de bomba de calor  
 PROGRAMACION CENTRA WEBPLUS  
 CABLEADO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE CAMPO CON LA CENTRALITA BAJO TU-  
 BO  
 DE ACERO Y CUADRO DE CONTROL CONEXIONADO AL CUADRO DE FUERZA.  
 PUESTA EN MARCHA CENTRA WEBPLUS EN SAN ANDRES DE RABANEDO  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 18.061,61 18.061,61 
21.02.43 ud   INSTALACION ELECTRICA SALA DE CALDERA                             

 Instalación eléctrica en sala de caldera incluyendo mecanismos estancos y base de enchufe, cablea-  
 dos bajo tubo de acero desde los cuadros hasta todos los elementos conexionables.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 239,67 239,67 
21.02.44 Ud   DESGASIFICADOR-SEPARADOR DE LODOS                                 

 Separador de microburbujas de aire y lodos en línea Sedical SpiroVent BA065F . conexiones embri-  
 dadas PN16 DN 80. para un caudal nominal de 27 m3/h y una velocidad de 1.5 m/s. presión y tem-  
 peratura de trabajo máximas 10bar/110ºC. Adecuado para agua y mezclas agua/glicol hasta 50%.  
 no apto para agua potable. Totalmente instalado y funcionado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1.607,95 3.215,90 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 HIDRAULICA ............................  60.189,50 
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 SUBCAPÍTULO 21.03 TUBERIAS Y AISLAMIENTO                                            
21.03.01 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440  D=3/4"                      

 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3/4", conforme a UNE 19050:1975. Total-  
 mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.  
 Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 sala 1 6,00 6,00 
 terraza 1 10,00 10,00 
 climat 1 150,00 150,00 
  _____________________________________________________  

 166,00 17,51 2.906,66 
21.03.02 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440  D=1"                        

 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. Total-  
 mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.  
 Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 sala 1 32,00 32,00 
 terraza 1 10,00 10,00 
 climat 1 150,00 150,00 
  _____________________________________________________  

 192,00 19,84 3.809,28 
21.03.03 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440  D=1 1/2"                    

 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 sala 1 6,00 6,00 
 terraza  
 fancoils  
  _____________________________________________________  

 6,00 22,03 132,18 
21.03.04 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440  D=2"                        

 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2", conforme a UNE 19050:1975. Total-  
 mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.  
 Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 sala 1 6,00 6,00 
 terraza  
 fancoils  
  _____________________________________________________  

 6,00 32,18 193,08 
21.03.05 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440  D=2 1/2"                    

 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2 1/2", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 sala 1 36,00 36,00 
 terraza 1 20,00 20,00 
 climat 1 117,00 117,00 
 enf 1 126,00 126,00 
  _____________________________________________________  

 299,00 38,77 11.592,23 
21.03.06 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=20 MM                       

 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 20 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de  
 sellado y medios auxiliares.  
 1 166,00 166,00 
 1 190,00 190,00 
  _____________________________________________________  

 356,00 4,67 1.662,52 
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21.03.07 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=25 MM                       

 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de  
 sellado y medios auxiliares.  
 1 192,00 192,00 
 1 43,00 43,00 
  _____________________________________________________  

 235,00 5,33 1.252,55 
21.03.08 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=32 MM                       

 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 32 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de  
 sellado y medios auxiliares.  
 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 5,49 219,60 
21.03.09 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 MM  D=40 MM                       

 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de  
 sellado y medios auxiliares.  
 1 6,00 6,00 
 1 302,00 302,00 
  _____________________________________________________  

 308,00 6,93 2.134,44 
21.03.10 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 MM  D=50 MM                       

 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 50 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de  
 sellado y medios auxiliares.  
 1 6,00 6,00 
 1 209,00 209,00 
  _____________________________________________________  

 215,00 8,72 1.874,80 
21.03.11 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 MM  D=60 MM                       

 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 60 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de  
 sellado y medios auxiliares.  
 1 299,00 299,00 
 1 73,00 73,00 
  _____________________________________________________  

 372,00 9,11 3.388,92 
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21.03.12 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 MM  D=80 MM                       

 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 80 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de  
 sellado y medios auxiliares.  
 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 9,80 294,00 
21.03.13 m    TERMINACION EN CHAPA DE TUBERIAS                                  

 Ud. Terminación en 40 mm de lana de roca y  chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espesor  
 para tuberías de diámetro desde 3/4" hasta 8" que discurren por el exterior y salas de máquinas, in-  
 cluso válvulas de equilibrado, y señalización según Normas UNE.  Colocado.  
 1 16,00 16,00 
 1 42,00 42,00 
 2 6,00 12,00 
 1 56,00 56,00 
  _____________________________________________________  

 126,00 24,83 3.128,58 
21.03.14 m    TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-AL-PEX  D=20 MM                      

 Tubería multicapa rígida, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa ex-  
 terior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno re-  
 ticulado (PEX). De diámetro 20 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, in-  
 cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE  
 y CTE DB HS y HE.  
 1 190,00 190,00 
  _____________________________________________________  

 190,00 3,71 704,90 
21.03.15 m    TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-AL-PEX  D=25 MM                      

 Tubería multicapa rígida, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa ex-  
 terior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno re-  
 ticulado (PEX). De diámetro 25 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, in-  
 cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE  
 y CTE DB HS y HE.  
 1 43,00 43,00 
  _____________________________________________________  

 43,00 5,42 233,06 
21.03.16 m    TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-AL-PEX  D=32 MM                      

 Tubería multicapa rígida, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa ex-  
 terior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno re-  
 ticulado (PEX). De diámetro 32 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, in-  
 cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE  
 y CTE DB HS y HE.  
 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 7,86 314,40 
21.03.17 m    TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-AL-PEX  D=40 MM                      

 Tubería multicapa rígida, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa ex-  
 terior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno re-  
 ticulado (PEX). De diámetro 40 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, in-  
 cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE  
 y CTE DB HS y HE.  
 1 302,00 302,00 
  _____________________________________________________  

 302,00 13,68 4.131,36 
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21.03.18 m    TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-AL-PEX  D=50 MM                      

 Tubería multicapa rígida, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa ex-  
 terior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno re-  
 ticulado (PEX). De diámetro 50 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, in-  
 cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE  
 y CTE DB HS y HE.  
 1 209,00 209,00 
  _____________________________________________________  

 209,00 19,61 4.098,49 
21.03.19 m    TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-AL-PEX  D=63 MM                      

 Tubería multicapa rígida, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa ex-  
 terior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno re-  
 ticulado (PEX). De diámetro 63 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, in-  
 cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE  
 y CTE DB HS y HE.  
 1 73,00 73,00 
  _____________________________________________________  

 73,00 27,34 1.995,82 
21.03.20 m    TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-AL-PEX  D=75 MM                      

 Tubería multicapa rígida, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa ex-  
 terior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno re-  
 ticulado (PEX). De diámetro 75 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, in-  
 cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE  
 y CTE DB HS y HE.  
 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 30,63 918,90 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.03 TUBERIAS Y AISLAMIENTO ...  44.985,77 
 SUBCAPÍTULO 21.04 VENTILACION                                                       
21.04.01 m²   CANALIZACIÓN CHAPA GALVANIZADA AISLADA EXTERIOR                   

 m². Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm de espesor, i/embo-  
 caduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-23, aislada con manta  
 fibra vidrio ISOAIR s/ RITE por el exterior, totalmente instalada. Incluso emboques con maquinaria y  
 rejillas y difusores  
 1 1.350,00 1.350,00 
  _____________________________________________________  

 1.350,00 19,33 26.095,50 
21.04.02 m2   AISL.EXT.COND.LANA ROCA Y CHAPA AL                                

 Ud. Terminación en 40 mm de lana de vidrio y  chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espe-  
 sor, de todas los conductos que discurren por el exterior y salas de máquinas, incluso válvulas de  
 equilibrado, y señalización según Normas UNE.  Colocado.s/RITE  
 1 125,00 125,00 
  _____________________________________________________  

 125,00 14,13 1.766,25 
21.04.03 m    CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER D=102MM                         

 Conducto flexible de 102 mm de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrolla-  
 miento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-polies-  
 ter-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, deri-  
 vaciones, instalación y costes indirectos.  
 76 1,50 114,00 
  _____________________________________________________  

 114,00 4,26 485,64 
21.04.04 Ud   DIFUSOR CIRCULAR PLANO 200                                        

 Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamaño 200 mm (Ø de conexión). Puede in-  
 corporar cuello de montaje y compuerta de regulación. Acabado pintado en RAL a definir.  
 39 39,00 
  _____________________________________________________  

 39,00 136,57 5.326,23 
21.04.05 Ud   DIFUSOR CIRCULAR PLANO 250                                        

 Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamaño 250 mm (Ø de conexión). Puede in-  
 corporar cuello de montaje y compuerta de regulación. Acabado pintado en RAL a definir.  
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 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 160,51 642,04 
21.04.06 Ud   DIFUSOR CIRCULAR PLANO 315                                        

 Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamaño 315 mm (Ø de conexión). Puede in-  
 corporar cuello de montaje y compuerta de regulación. Acabado pintado en RAL a definir.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 186,87 373,74 
21.04.07 Ud   GPD100                                                          
  

 Suministro e instalación de boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD, dimensión nominal  
 100 mm, con aro de montaje metálico. Regulación mediante giro manual del núcleo central. Acabado  
 en color blanco, fabricada en chapa de acero esmaltada.  
   
 22 22,00 
  _____________________________________________________  

 22,00 23,98 527,56 
21.04.08 Ud   REJILLA LINEAL AEH11 - AG / 210 X 110                             

 Suministro y colocación de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 210 X 110 mm, para insta-  
 lación en techo, lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en  
 disposición opuesta, con marco de montaje, acabado RAL CLASSIC a elección. Con compuerta de  
 regulación. Ref AEH11 - AG / 610 X 110 / A2 / P1 / RAL CLASSIC [indicar color]  
   
   
 38 38,00 
  _____________________________________________________  

 38,00 28,56 1.085,28 
21.04.09 Ud   REJILLA LINEAL AEH11 - AG / 310 X 110                             

 Suministro y colocación de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 310 X 110 mm, para insta-  
 lación en techo, lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en  
 disposición opuesta, con marco de montaje, acabado RAL CLASSIC a elección. Con compuerta de  
 regulación. Ref AEH11 - AG / 310 X 110 / A2 / P1 / RAL CLASSIC [indicar color]  
   
   
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 30,02 90,06 
21.04.10 Ud   REJILLA LINEAL AEH11 - AG / 610 X 110                             

 Suministro y colocación de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 610 X 110 mm, para insta-  
 lación en techo, lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en  
 disposición opuesta, con marco de montaje, acabado RAL CLASSIC a elección. Con compuerta de  
 regulación. Ref AEH11 - AG / 610 X 110 / A2 / P1 / RAL CLASSIC [indicar color]  
   
   
 33 33,00 
  _____________________________________________________  

 33,00 40,15 1.324,95 
21.04.11 Ud   REJILLA LINEAL AEH11 - AS / 210 X 110                             

 Suministro y colocación de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 210 X 110 mm, para insta-  
 lación en techo, lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en  
 disposición opuesta, con marco de montaje, acabado RAL CLASSIC a elección. Con compuerta de  
 regulación. Ref AEH11 - AS / 210 X 110 / A2 / P1 / RAL CLASSIC [indicar color]  
   
   
 76 76,00 
  _____________________________________________________  

 76,00 32,19 2.446,44 
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21.04.12 Ud   REJILLA LINEAL AEH11 - AS / 310 X 110                             

 Suministro y colocación de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 310 X 110 mm, para insta-  
 lación en techo, lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en  
 disposición opuesta, con marco de montaje, acabado RAL CLASSIC a elección. Con compuerta de  
 regulación. Ref AEH11 - AS / 310 X 110 / A2 / P1 / RAL CLASSIC [indicar color]  
   
   
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 34,38 206,28 
21.04.13 Ud   REJILLA LINEAL AEH11 - AS / 610 X 110                             

 Suministro y colocación de rejilla de aluminio serie AEH-11 de TROX, de 610 X 110 mm, para insta-  
 lación en techo, lamas horizontales, marco reducido de 11 mm y lamas horizontales fijas, lamas en  
 disposición opuesta, con marco de montaje, acabado RAL CLASSIC a elección. Con compuerta de  
 regulación. Ref AEH11 - AS / 610 X 110 / A2 / P1 / RAL CLASSIC [indicar color]  
   
   
 35 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 45,95 1.608,25 
21.04.14 m    TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=100 MM                      

 Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diá-  
 metro 100 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante me-  
 dios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijacio-  
 nes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.  
 1 50,00 50,00 
 5 25,00 125,00 
  _____________________________________________________  

 175,00 12,48 2.184,00 
21.04.15 Ud   REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 200X200                                  

 Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo  
 RVCQ dimensión 200x200. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa  
 de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.  
 2 2,00 
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 395,56 1.582,24 
21.04.16 Ud   REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 300X200                                  

 Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo  
 RVCQ dimensión 300x200. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa  
 de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.  
 2 2,00 
 1 1,00 
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 400,62 2.003,10 
21.04.17 Ud   REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 400X200                                  

 Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo  
 RVCQ dimensión 400x200. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa  
 de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 423,06 423,06 
21.04.18 Ud   REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 450X200                                  

 Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo  
 RVCQ dimensión 450x200. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa  
 de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 449,11 898,22 
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21.04.19 Ud   REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 450X300                                  

 Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo  
 RVCQ dimensión 450x300. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa  
 de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.  
 1 1,00 
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 472,98 945,96 
21.04.20 Ud   REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 350X300                                  

 Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo  
 RVCQ dimensión 350x300. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa  
 de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.  
 1 1,00 
 3 3,00 
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 415,10 2.490,60 
21.04.21 Ud   REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 400X300                                  

 Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo  
 RVCQ dimensión 400x300. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa  
 de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 441,14 441,14 
21.04.22 Ud   REGULADOR DE CAUDAL RVCQ 650X400                                  

 Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante, marca Koolair, modelo  
 RVCQ dimensión 650x400. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa  
 de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 490,35 980,70 
21.04.23 u    EXTRACTOR EN LÍNEA P/CONDUCTO D=100 MM DE 250/180 M3/H            

 Extractor en línea para conducto de D=100 mm, con cuerpo extraíble y tamaño reducido. Con motor  
 monofásico (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos veloci-  
 dades regulables para caudales de 250/180 m3/h; de potencia 23/20W y nivel sonoro a 3 metros de  
 30/25 dB(A). Fabricados con envolvente en material plástico autoextinguible al fuego V0, en color  
 blanco. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Con-  
 forme a CTE DB HS-3.  
 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 106,07 1.166,77 
21.04.24 u    EXTRACTOR EN LÍNEA P/CONDUCTO D=125 MM DE 360/250 M3/H            

 Extractor en línea para conducto de D=125 mm, con cuerpo extraíble y tamaño reducido. Con motor  
 monofásico (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos veloci-  
 dades regulables para caudales de 360/250 m3/h; de potencia 33/25W y nivel sonoro a 3 metros de  
 33/27 dB(A). Fabricados con envolvente en material plástico autoextinguible al fuego V0, en color  
 blanco. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Con-  
 forme a CTE DB HS-3.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 125,60 125,60 
21.04.25 m    TUBO CIRCULAR PVC EXTRAC./VENTIL. D=160 mm                        

 Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones de extracción y/o ventilación, de diá-  
 metro 160 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente  
 instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones  
 y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.  
 VENT BOMBA CALOR ACS 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 32,82 393,84 
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21.04.26 Ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 400X300                          

 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo  
 SCFR-PD-TH-70-FDCU, clasificación EI-120-S según norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015,  
 integridad y aislamiento al fuego 120 minutos y estanqueidad al humo, de dimensiones 400x300 mm,  
 para instalación vertical en muro rígido o muro flexible. Envolvente formada por un único cuerpo de  
 chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perforada que elimina totalmente el  
 puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleación, con interruptor de principio y fi-  
 nal y de carrera. Totalmente instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.  
   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 325,62 325,62 
21.04.27 Ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 400X200                          

 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo  
 SCFR-PD-TH-70-FDCU, clasificación EI-120-S según norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015,  
 integridad y aislamiento al fuego 120 minutos y estanqueidad al humo, de dimensiones 400x200 mm,  
 para instalación vertical en muro rígido o muro flexible. Envolvente formada por un único cuerpo de  
 chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perforada que elimina totalmente el  
 puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleación, con interruptor de principio y fi-  
 nal y de carrera. Totalmente instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 307,39 307,39 
21.04.28 Ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 300X300                          

 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo  
 SCFR-PD-TH-70-FDCU, clasificación EI-120-S según norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015,  
 integridad y aislamiento al fuego 120 minutos y estanqueidad al humo, de dimensiones 300x300 mm,  
 para instalación vertical en muro rígido o muro flexible. Envolvente formada por un único cuerpo de  
 chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perforada que elimina totalmente el  
 puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleación, con interruptor de principio y fi-  
 nal y de carrera. Totalmente instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 309,58 2.476,64 
21.04.29 Ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 300X200                          

 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo  
 SCFR-PD-TH-70-FDCU, clasificación EI-120-S según norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015,  
 integridad y aislamiento al fuego 120 minutos y estanqueidad al humo, de dimensiones 300x200 mm,  
 para instalación vertical en muro rígido o muro flexible. Envolvente formada por un único cuerpo de  
 chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perforada que elimina totalmente el  
 puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleación, con interruptor de principio y fi-  
 nal y de carrera. Totalmente instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 278,83 2.509,47 
21.04.30 Ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS SCFR+TH-70 200X200                          

 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos rectangular, marca KOOLAIR, modelo  
 SCFR-PD-TH-70-FDCU, clasificación EI-120-S según norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2015,  
 integridad y aislamiento al fuego 120 minutos y estanqueidad al humo, de dimensiones 200x200 mm,  
 para instalación vertical en muro rígido o muro flexible. Envolvente formada por un único cuerpo de  
 chapa con un vaciado interior reforzado por un marco de chapa perforada que elimina totalmente el  
 puente térmico. Accionamiento mediante fusible térmico de aleación, con interruptor de principio y fi-  
 nal y de carrera. Totalmente instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.  
   
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 289,12 1.734,72 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.04 VENTILACION ..........................  62.967,29 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 21 INSTALACIONES TERMICA ................................................................................  338.520,02 
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 CAPÍTULO 22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 SUBCAPÍTULO 22.01 CANALIZACIÓN Y MECANISMOS                                         
22.01.01 u    CANALETA FUERZA CONSULTA TIPO                                     

 Canaleta fuerza consulta tipo long 3m  
 3m Suministro de Canal Unex de 1 tapa 50x100 en U41X,de tapa interior, para la adaptación de me-  
 canismos. Posibilidad de adosar o encastrar en paredes y mobiliario. Compartimentos divisibles con  
 tabique separador. Base perforada cada 250mm.  
 Color: Blanco. Seguridad: mecánica (protección contra impactos IK10), eléctrica material aislante,  
 IP4X) y en caso de incendio (ensayo del hilo incandescente a 960ºC; no propagador de la llama).   
 Libertad de elección y combinación de mecanismos, sin límite de unidades. Facilidad de instalación:   
 Montaje a presión de la tapa, extraíble mediante un útil. Facilidad de integración con otros elementos  
 constructivos (mobiliario, mamparas, tabiques, etc).  
 Homogeneidad de colores entre los elementos de acabado, los adaptadores de mecanismos y la ca-  
 nal. Tabique móvil con sólido montaje frontal, para separar corrientes fuertes y débiles. Puede pintar-  
 se. Film protector., ref. 93021-42 de la serie Canal 93 de UNEX.  
 Para alojar los siguientes mecanismos, según planos de proyecto.  
 2 ud. Suministro de base de enchufe, de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG  
 serie LS 990, en blanco alpino, modelo LS1521KI WW, incluso marco, fijada al paramento, conecta-  
 da, probada para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas ne-  
 cesarias y la parte proporcional de cable de alimentación de 3x2,5mm2 RZ1-K (AS), pp de pequeño  
 material  
 2 ud. Suministro de base de enchufe, de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG  
 serie LS 990, en rojo, modelo LS1521KI WW, incluso marco, fijada al paramento, conectada, proba-  
 da para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias y  
 la parte proporcional de cable de alimentación de 3x2,5mm2, pp de pequeño material.  
 2 ud. Suministro de toma de datos, ejecución empotrada, marca JUNG modelo placa LS 969-1 UA  
 WW, en blanco alpino, más toma RJ45 categoría 6 modelo UAE 8 UPOK6, fijado sobre canal, co-  
 nectado y probado para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, los soportes y  
 marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación, pp de pequeño material  
 6 ud. Adaptador Unex para mecanismos universales, tapa 80mm, color Blanco en U41X para fijar 1  
 mecanismo universal CEE7. Se incluyen 2 tornillos premontados.  
 Color: Blanco. Material aislante sin halógenos. Facilidad de instalación. Protección contra daños me-  
 cánicos grado IK08., ref. 93604-40 de la serie Accesorios Canal 93 de UNEX  
 6 ud. Caja Unex para mecanismos universales tapa 80mm para instalar 1 mecanismo universal  
 CEE7.  
 Se incluyen 2 tornillos premontados. Material aislante. Facilidad de instalación. Protección contra da-  
 ños mecánicos grado IK08., ref. 93709 de la serie Accesorios Canal 93 de UNEX  
 Totalmente instalada y probada.  
   
 PLANTA BAJA  
 C. PEDIATRÍA 1 1 1,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 1 1 1,00 
 C. PEDIATRÍA 2 1 1,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 2 1 1,00 
 C. PEDIATRÍA 3 1 1,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 3 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 C. POLIVALENTE 2 1 1,00 
 C. POLIVALENTE 1 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 2 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 1 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 1 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 3 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 3 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 4 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 4 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 5 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 5 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 6 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 6 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 7 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 7 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
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 C. ENFERMERÍA 2 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 1 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 26,00 237,83 6.183,58 
22.01.02 u    CAJA DE EMPOTRAR MM DATALECTRIC 4 RED+MÓDULO RJ45                 

 Suministro e instalación de caja puesto de trabajo de 3 módulos dobles MM Dataelectric con marca-  
 do CE según normativa UNE 60 670 de medidas 228x146x50 fabricado en material autoextinguible  
 y libre de halógenos, modelo CEC3 +CEM3 (incluye cubeta, marco y serparador de energía datos)  
 de color blanco y formada por  
 2 ud. Suministro de base de enchufe, de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG  
 serie LS 990, en blanco alpino, modelo LS1521KI WW, incluso marco, fijada al paramento, conecta-  
 da, probada para orden de servicio. La partida incluye los soportes y placas necesarias y la parte  
 proporcional de cable de alimentación de 3x2,5mm2 RZ1-K (AS), pp de pequeño material  
 2 ud. Suministro de base de enchufe, de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG  
 serie LS 990, en rojo, modelo LS1521KI WW, incluso marco, fijada al paramento, conectada, proba-  
 da para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias y  
 la parte proporcional de cable de alimentación de 3x2,5mm2, pp de pequeño material.  
 2 ud. Suministro de toma de datos, ejecución empotrada, marca JUNG modelo placa LS 969-1 UA  
 WW, en blanco alpino, más toma RJ45 categoría 6 modelo UAE 8 UPOK6, fijado sobre canal, co-  
 nectado y probado para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, los soportes y  
 marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación, pp de pequeño material.  
 Incluso la parte proporcional del cable de alimentación 2,5mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1 a1 y tubo  
 de PVC corrugado M20/gp5 libre de halógenos, pp de pequeño material.  
 Totalmente instalada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 RECEPCIÓN 1 1,00 
 SALA EXTRACCIÓN Y 1 1,00 
 LABORATORIO  
 ARCHIVO ZBS 4 4,00 
 D. TRAB. SOCIAL 1 1,00 
 D. COORDINADOR 1 1,00 
 D. RESPONSABLE ENFERMERÍA 1 1,00 
 DOCENCIA-REUIONES-CONFERENCIA 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 C MATRONA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 108,59 1.194,49 
22.01.03 u    INTERRUPTOR 2P 10A EMPOTRADO                                      

   
   
   
    
 PLANTA SÓTANO  
 ALMACÉN 1 1,00 
 PLANTA BAJA  
 D TRAB. SOCIAL 1 1,00 
 RECEPCIÓN 1 1,00 
 C. LIMPIEZA (BAJO ESCALERA) 1 1,00 
 ZONA DE EXTRACCIÓN ANALÍTICA  
 S. TÉCNICAS Y CURAS 2 2,00 
 S. INTERV. MENORES 2 2,00 
 ARCHIVO ZBS 2 2,00 
 D. COORDINADOR 1 1,00 
 D. RESPONSABLE ENFERMERÍA 1 1,00 
 A.P.  MAT. LIMP. 1 1,00 
 A. MAT. OFI Y LIMP. 1 1,00 
 A. SANIT. Y P. FARM. 1 1,00 
 A. SUCIO 1 1,00 
 A. RES. SANIT. 1 1,00 
 SALA 2 1 1,00 
 SALA 1 1 1,00 
 DOCENCIA-REUIONES-CONFERENCIA 3 3,00 
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 PLANTA PRIMERA  
 ALMACÉN-LIMP 1 1,00 
 BIBLIOTEC- REUNIONES 2 2,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 ZONA DE PROFILAXIS 2 2,00 
 OBSTETRICIA  
 C MATRONA 2 2,00 
 ALMACÉN 1 1,00 
 ALMACÉN-LIMP 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 31,00 16,24 503,44 
22.01.04 u    CONMUTADOR 2P 10 A EMPOTRADO                                      

 Suministro de interruptor conmutado, ejecución empotrada, marca JUNG serie LS 990, en blanco al-  
 pino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio.   
 La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 506U, tecla LS 990WW, y marcos  
 necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, pp  
 de pequeño material.  
 PLANTA BAJA  
 SALA EXTRACCIÓN Y 2 2,00 
 LABORATORIO  
 S. LACTANCIA 1 1,00 
 C. PEDIATRÍA 1 1 1,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 1 1 1,00 
 C. PEDIATRÍA 2 1 1,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 2 1 1,00 
 C. PEDIATRÍA 3 1 1,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 3 2 2,00 
 PLANTA PRIMERA  
 C. POLIVALENTE 2 2 2,00 
 C. POLIVALENTE 1 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 2 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 1 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 1 2 2,00 
 C. MEDICINA GENERAL 3 2 2,00 
 C. ENFERMERÍA 3 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 4 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 4 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 5 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 5 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 6 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 6 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 7 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 7 2 2,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 C. ENFERMERÍA 2 2 2,00 
 C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 1 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 1 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 27,12 976,32 
22.01.05 u    CRUZAMIENTO 2P 10 A EMPOTRADO                                     

 Suministro de interruptor cruzamiento en ejecución empotrada, marca JUNG serie LS 990, en blanco  
 alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio.   
 La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 506U, tecla LS 990WW, y marcos  
 necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, pp  
 de pequeño material.  
 PLANTA BAJA  
 ACCESO PRINCIPAL  
 C. PEDIATRÍA 1 1 1,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 1 1 1,00 
 C. PEDIATRÍA 2 1 1,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 2 1 1,00 
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 C. PEDIATRÍA 3 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 C. POLIVALENTE 1 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 2 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 1 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 3 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 4 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 4 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 5 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 5 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 6 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 6 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 7 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 42,11 800,09 
22.01.06 u    DETECTOR DE PRESENCIA EN TECHO                                    

 Suministro e instalación en montaje empotrado del techo de detector de movimiento PIR 360 de Le-  
 grand por infrarrojos para automatización del sistema de alumbrado, formato extraplano, ángulo de de-  
 tección de 360°, alcance de 8 m de diámetro a 2,5 m de altura, realizado en tubo PVC libre de haló-  
 genos corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) Cca-s1b, d1y sección 2,5  
 mm2, (activo, neutro y protección). Totalmente instalado y probado  
 PLANTA SEMISÓTANO  
 INSTALACIONES TÉCNICAS 2 2,00 
 ESCALERAS SEMISÓTANO 2 2,00 
 PLANTA BAJA  
 ASEO M. PB 4 4,00 
 ASEO H. PB 3 3,00 
 ZONA DE SERVICIOS 1 1,00 
 ASEO PEDIATRÍA 2 1 1,00 
 ASEO PEDIATRÍA 1 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 ASEO M. P1 4 4,00 
 ASEO H. P1 3 3,00 
 DISTRIBUIDOR VESTUARIOS 1 1,00 
 PERSONAL  
 ASEO PERSONAL H P1 1 1,00 
 VESTUARIOS PERSONAL H P1 1 1,00 
 ASEO PERSONAL M P1 2 2,00 
 VESTUARIOS PERSONAL M P1 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 VESTUARIO 2 2,00 
 ASEO MATRONA 1 1,00 
 ASEO M. P2 3 3,00 
 ASEO H. P2 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 56,83 1.989,05 
22.01.07 u    TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DOBLE 2P 16A+TT                       

 Base enchufe doble base de enchufe, de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG  
 serie LS 990, en blanco alpino, modelo LS1521KI WWcon toma de tierra lateral realizado en tubo  
 PVC libre de halógenos corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) Cca-s1b,  
 d1 y sección 2,5 mm2, (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo uni-  
 versal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema schuko de Jung-LS 990 blanco alpino.   
 Totalmente instalada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 C. PEDIATRÍA 1 4 4,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 1 4 4,00 
 C. PEDIATRÍA 2 4 4,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 2 4 4,00 
 C. PEDIATRÍA 3 4 4,00 
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 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 3 4 4,00 
 ASEO PEDIATRÍA 2 1 1,00 
 SALA 2 1 1,00 
 ASEO PEDIATRÍA 1 1 1,00 
 SALA 1 1 1,00 
 A. SUCIO 1 1,00 
 A. RES. SANIT. 1 1,00 
 A.P.  MAT. LIMP. 1 1,00 
 A. MAT. OFI Y LIMP. 1 1,00 
 A. SANIT. Y P. FARM. 1 1,00 
 D. COORDINADOR 2 2,00 
 D. RESPONSABLE ENFERMERÍA 2 2,00 
 S. LACTANCIA 2 2,00 
 SALA EXTRACCIÓN Y 5 5,00 
 LABORATORIO  
 S. TÉCNICAS Y CURAS 2 2,00 
 S. INTERV. MENORES 2 2,00 
 ARCHIVO ZBS 7 7,00 
 D TRAB. SOCIAL 2 2,00 
 RECEPCIÓN 3 3,00 
 ASEO M. PB 2 2,00 
 ASEO H. PB 2 2,00 
 C LIMPIEZA (BAJO ESCALERA) 1 1,00 
 C. LIMPIEZA (BAJO ESCALERA)  
 PLANTA PRIMERA  
 C. POLIVALENTE 2 4 4,00 
 C. POLIVALENTE 1 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 2 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 2 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 1 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 1 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 3 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 3 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 4 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 4 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 5 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 5 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 6 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 6 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 7 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 7 4 4,00 
 BIBLIOTECA-REUNIONES 4 4,00 
 ASEO H P1 2 2,00 
 VESTUARIO PERSONAL H P1 1 1,00 
 VESTUARIO PERSONAL M P1 1 1,00 
 ASEO M P1 2 2,00 
 ALMACÉN LIMPIO P1 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 C. ENFERMERÍA 2 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 2 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 1 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 1 4 4,00 
 ASEO M. P2 2 2,00 
 ASEO H. P2 2 2,00 
 ALMACÉN LIMPIO P2 1 1,00 
 C MATRONA 5 5,00 
 VESTURARIO P2 1 1,00 
 SALA PROFILAXIS OBSTETRICIA 1 1,00 
 ALMACÉN 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 169,00 44,48 7.517,12 
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22.01.08 u    TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA SIMPLE 2P 16A+TT                      

 Base enchufe doble, de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS 990, en  
 blanco alpino, modelo LS1521KI WW simple con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC libre  
 de halógenos corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) Cca-s1b, d1 y sección  
 2,5 mm2, (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con torni-  
 llo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema schuko de Jung-LS 990 blanco alpino.   
 Totalmente instalada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 VESTÍBULO 4 4,00 
 ZONA DE EXTRACCIÓN ANALÍTICA 3 3,00 
 ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO 2 2,00 
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 5 5,00 
 PRIMARIA (PEDIATRÍA)  
 ENTRADA 2 2,00 
 DISTRIBUIDOR 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 5 5,00 
 PRIMARIA 1  
 DISTRIBUIDOR ASEOS M. 1 1,00 
 ESCALERAS P1 1 1,00 
 DISTRIBUIDOR ASEOS H. 1 1,00 
 DISTRIBUIDOR VESTUARIOS 1 1,00 
 PERSONAL  
 VESTUARIOS PERSONAL H P1 1 1,00 
 VESTUARIOS PERSONAL M P1 1 1,00 
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 10 10,00 
 PRIMARIA 2  
 PLANTA SEGUNDA  
 ZONA DE PROFILAXIS 3 3,00 
 OBSTETRICIA  
 VESTUARIO 1 1,00 
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 3 3,00 
 PRIMARIA  
 DISTRIBUIDOR ASEOS M. H. 1 1,00 
 ESCALERA P2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 47,00 28,93 1.359,71 
22.01.09 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                   

 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  
 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal  
 con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.  
 PLANTA SEMISÓTANO  
 ARQUETA 1 1,00 
 ABASTECIMIENTO 1 1,00 
 C CALDERA 1 1,00 
 INCENDIOS 1 1,00 
 GALERÍA DE SERVICIO 1 1,00 
 PLANTA BAJA  
 MÁQ. ELEVADOR 1 1,00 
 C. LIMPIEZA 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 RACK 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 19,93 159,44 
22.01.10 u    TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 2P 16A+TT EMPOTRADA                     

 Base de toma de corriente doble con contacto de tierra (2P+T) Plexo IP55 de Legrand de emborna-  
 miento automático, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja doble con ta-  
 pas, de color gris; instalación empotrda realizado en tubo PVC libre de halógenos corrugado M  
 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) y sección 2,5 mm2  
 PLANTA BAJA  
 MÁQ. ELEVADOR 2 2,00 
 C. LIMPIEZA 2 2,00 
 PLANTA SEGUNDA  
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 RACK 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 74,95 449,70 
22.01.11 u    TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 2P 16A+TT EN SUPERFICIE                 

 Base de toma de corriente doble con contacto de tierra (2P+T) Plexo IP55 de Legrand de emborna-  
 miento automático, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja doble con ta-  
 pas, de color gris; instalación en superficie, realizado en tubo PVC libre de halógenos rígido M  
 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) y sección 2,5 mm2  
 PLANTA SEMISÓTANO  
 ARQUETA 2 2,00 
 ABASTECIMIENTO 2 2,00 
 C CALDERA 2 2,00 
 INCENDIOS 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 81,66 653,28 
22.01.12 u    TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA 2P 16A+TT RJ45                        

 Base doble con enchufe 16A toma de tierra lateral, 1 Toma RJ45 Cat 6 UTP 1 mód blanco ref 07562  
 realizado en tubo PVC libre de halógenos corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar,  
 RZ1-K(AS) y sección 2,5 mm2, (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanis-  
 mo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema schuko de Jung-LS 990 blanco al-  
 pino.   
 Totalmente instalada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 VESTÍBULO 1 1,00 
 ZONA DE EXTRACCIÓN ANALÍTICA 1 1,00 
 ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO 1 1,00 
 ZONA DE CONSULTAQS ATENCIÓN 2 2,00 
 PRIMARIA PEDIATRÍA  
 DOCENCIA-REUNIONES-CONFERENCIAS 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 2 2,00 
 PRIMARIA 1  
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 2 2,00 
 PRIMARIA 2  
 PLANTA SEGUNDA  
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 1 1,00 
 PRIMARIA  
  _____________________________________________________  

 11,00 43,47 478,17 
22.01.13 u    TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DOBLE 2P 16A+TT CON TAPA SOBRE MUEBL  

 Base enchufe doble base de enchufe, de ejecución empotrada con tapa, f+n+t, de 16A 250V, marca  
 JUNG serie LS 990, en blanco alpino, modelo LS1521KI WWcon toma de tierra lateral, incluso mar-  
 co y junta estanca IP44 ref 551WU,  realizado en tubo PVC libre de halógenos corrugado M 20/gp5  
 y conductor de cobre unipolar, RZ1-K(AS) y sección 2,5 mm2, (activo, neutro y protección), incluido  
 caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema  
 schuko de Jung-LS 990 blanco alpino.   
 Totalmente instalada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 SALA EXTRACCIÓN Y 4 4,00 
 LABORATORIO  
  _____________________________________________________  

 4,00 40,80 163,20 
22.01.14 u    PULSADOR PERSIANA LS JUNG 990                                     

 Suministro de pulsador para persiana, ejecución empotrada, marca JUNG serie LS 990, en blanco  
 alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio.   
 La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 539U, tecla LS 990WW, y marcos  
 necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, pp  
 de pequeño material. Totalmente instalado y probado  
 PLANTA BAJA  
 D. COORDINADOR 1 1,00 
 D. RESPONSABLE ENFERMERÍA 1 1,00 
 S. LACTANCIA 1 1,00 
 C. PEDIATRÍA 1 1 1,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 1 1 1,00 
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 C. PEDIATRÍA 2 1 1,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 2 1 1,00 
 C. PEDIATRÍA 3 1 1,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 3 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 C. POLIVALENTE 2 1 1,00 
 C. POLIVALENTE 1 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 2 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 1 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 1 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 3 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 3 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 4 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 4 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 5 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 5 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 6 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 6 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 7 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 7 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 56,33 1.408,25 
22.01.15 u    CUADRO ENCENDIDO ALUMBRADO                                        

 Suministro cuadro para encendido de alumbrados de Centro de Salud, compuesto por caja para em-  
 potrar (180x243x70), marco, soportes 18 módulos de tecla 1 elemento, ejecución empotrada,  en  
 blanco alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio.   
 La partida incluye la parte proporcional del cable de alimentación 1,5mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1,  
 pp de pequeño material. Totalmente instalado y probado  
 CENTRO DE SALUD 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 186,54 373,08 
22.01.16 m    BANDEJA REJIBAND 60X100 BYCRO                                     

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con vari-  
 llas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox.  
 UNE-EN ISO 16120), dimensiones 100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de se-  
 guridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AE-  
 NOR, y acabado anticorrosión BYCRO según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente  
 acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de soportes Omega  
 o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma  
 UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.   
 PLANTA BAJA  
 DISTRIBUCIÓN 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 8,67 130,05 
22.01.17 m    BANDEJA REJIBAND 100X200 BYCRO                                    

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con vari-  
 llas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox.  
 UNE-EN ISO 16120), dimensiones 100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de se-  
 guridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AE-  
 NOR, y acabado anticorrosión BYCRO según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente  
 acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de soportes Omega  
 o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma  
 UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.   
 PLANTA BAJA  
 DISTRIBUCIÓN 57 57,00 
 PLANTA PRIMERA  
 DISTRIBUCIÓN 72 72,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 DISTRIBUCIÓN 33 33,00 
  _____________________________________________________  

 162,00 10,24 1.658,88 
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22.01.18 m    BANDEJA REJIBAND 100X300 BYCRO                                    

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con vari-  
 llas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox.  
 UNE-EN ISO 16120), dimensiones 100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de se-  
 guridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AE-  
 NOR, y acabado anticorrosión BYCRO según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente  
 acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de soportes Omega  
 o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma  
 UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.   
 PLANTA BAJA  
 DISTRIBUCIÓN 15 15,00 
 PATINILLO 12 12,00 
 PLANTA PRIMERA  
 DISTRIBUCIÓN 16 16,00 
  _____________________________________________________  

 43,00 20,53 882,79 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 22.01 CANALIZACIÓN Y MECANISMOS 
 26.880,64 
 SUBCAPÍTULO 22.02 LINEAS                                                            
22.02.01 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 3X1,5MM2                                       

 Conductor de cobre, de 3x1,5 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o  
 similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de po-  
 lietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE  
 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalado  
 y conexionado.  
 CUADRO GENERAL CENTRO DE  
 SALUD  
 A1 20 20,00 
 EMG 1 20 20,00 
 SAI ALUMBRADO SALA DE CURAS 20 20,00 
 AL 2 41 41,00 
 A3 34 34,00 
 EMG 3 34 34,00 
 A4 34 34,00 
 EMG 4 34 34,00 
 A5 34 34,00 
 EMG 5 34 34,00 
 A6 27 27,00 
 EMG 6 27 27,00 
 A7 34 34,00 
 EMG 7 20 20,00 
 A8 34 34,00 
 EMG 8 20 20,00 
 A9 34 34,00 
 EMG 9 20 20,00 
 A10 34 34,00 
 EMG 10 34 34,00 
 A11 47 47,00 
 EMG 11 47 47,00 
 A12 61 61,00 
 EMG 12 61 61,00 
 A13 41 41,00 
 EMG 13 41 41,00 
 A14 54 54,00 
 EMG 14 54 54,00 
 A15 65 65,00 
 EMG 15 65 65,00 
 A16 76 76,00 
 EMG 16 76 76,00 
 A17 88 88,00 
 EMG 17 88 88,00 
 A18 95 95,00 
 EMG 18 95 95,00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 156  

 A19 68 68,00 
 EMG 19 68 68,00 
 A20 34 34,00 
 EMG 20 34 34,00 
 A21 34 34,00 
 EMG 21 34 34,00 
 A22 34 34,00 
 EMG 22 34 34,00 
 A23 68 68,00 
 A27 108 108,00 
 EMG 27 108 108,00 
 CUADRO PLANTA SÓTANO  
 AL SÓTANO 60 60,00 
 EMG SÓTANO 60 60,00 
 CUADRO SALA CALDERAS  
 AL SALA CALDERA 14 14,00 
 EMG SALA CALDERA 14 14,00 
 CUADRO RACK  
 AL RACK 14 14,00 
 EMG RACK 14 14,00 
 CUADRO CUBIERTA  
 AL CUBIERTA 15 15,00 
 EMG CUBIERTA 15 15,00 
 CUADRO PLANTA SEGUNDA  
 A1 15 15,00 
 EMG 1 15 15,00 
 A2 30 30,00 
 EMG 2 30 30,00 
 A3 38 38,00 
 EMG 3 38 38,00 
 A4 45 45,00 
 EMG 4 45 45,00 
 A5 53 53,00 
 EMG 5 53 53,00 
 A6 53 53,00 
 EMG 6 53 53,00 
 A7 38 38,00 
 EMG 7 38 38,00 
 A8 38 38,00 
 EMG 8 38 38,00 
 A9 38 38,00 
 EMG 9 38 38,00 
 CUADRO PLANTA PRIMERA  
 A1 15 15,00 
 EMG 1 15 15,00 
 A2 38 38,00 
 EMG 2 38 38,00 
 A3 53 53,00 
 EMG 3 53 53,00 
 A4 53 53,00 
 EMG 4 53 53,00 
 A5 38 38,00 
 EMG 5 38 38,00 
 A6 45 45,00 
 EMG 6 45 45,00 
 A7 53 53,00 
 EMG 7 53 53,00 
 A8 53 53,00 
 EMG 8 53 53,00 
 A9 53 53,00 
 EMG 9 53 53,00 
 A10 53 53,00 
 EMG 10 53 53,00 
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 A11 68 68,00 
 EMG 11 68 68,00 
 A12 75 75,00 
 EMG 12 75 75,00 
 A13 83 83,00 
 EMG 13 83 83,00 
 A14 90 90,00 
 EMG 14 90 90,00 
 A15 98 98,00 
 EMG 15 98 98,00 
 A16 98 98,00 
 EMG 16 98 98,00 
 A17 98 98,00 
 EMG 17 98 98,00 
 A18 98 98,00 
 EMG 18 98 98,00 
  _____________________________________________________  

 5.493,00 1,91 10.491,63 
22.02.02 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 3X2,5MM2                                       

 Conductor de cobre, de 3x2,5 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o  
 similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de po-  
 lietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE  
 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalado  
 y conexionado.  
   
 CUADRO GENERAL CENTRO DE  
 SALUD  
 TC 1 28 28,00 
 TC 2 49 49,00 
 TC 3 42 42,00 
 TC 4 42 42,00 
 TC 5 35 35,00 
 TC 6 42 42,00 
 TC 7 42 42,00 
 TC 8 56 56,00 
 TC 9 63 63,00 
 TC 10 63 63,00 
 TC 11 70 70,00 
 TC 12 84 84,00 
 TC 13 91 91,00 
 TC 14 77 77,00 
 TC 15 84 84,00 
 FANCOILS CONSULTAS 1 63 63,00 
 FANCOILS CONSULTAS 2 77 77,00 
 GRIFOS PB 70 70,00 
 BOMBA RIEGO 63 63,00 
 FUENTE 63 63,00 
 PUERTA MOTORIZADA 112 112,00 
 C INCENDIOS 21 21,00 
 C SEGURIDAD 21 21,00 
 MEGAFONÍA 21 21,00 
 CUADRO PLANTA SÓTANO  
 GRUPO DE PRESIÓN 15 15,00 
 DESCALCIFICADOR 15 15,00 
 CUADRO SALA CALDERAS  
 CALDERA 15 15,00 
 B01 15 15,00 
 B02 15 15,00 
 B03 15 15,00 
 B04 15 15,00 
 B05 15 15,00 
 B06 15 15,00 
 B07 15 15,00 
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 B08 15 15,00 
 B09 15 15,00 
 B10 15 15,00 
 B11 15 15,00 
 B12 15 15,00 
 B13 15 15,00 
 B14 15 15,00 
 B15 15 15,00 
 CONTROL 15 15,00 
 TC CALDERA 1 23 23,00 
 TC CALDERA 2 23 23,00 
 CUADRO RACK  
 TC RACK 1 15 15,00 
 TC RACK 2 15 15,00 
 TC SAI 1 45 45,00 
 TC SAI 2 38 38,00 
 TC SAI 3 53 53,00 
 TC SAI 4 68 68,00 
 TC SAI 5 56 56,00 
 TC SAI 6 45 45,00 
 TC SAI 7 30 30,00 
 TC SAI 8 42 42,00 
 TC SAI 9 54 54,00 
 TC SAI 10 63 63,00 
 TC SAI 11 75 75,00 
 TC SAI 12 30 30,00 
 TC SAI 13 68 68,00 
 TC SAI 14 68 68,00 
 TC SAI 15 38 38,00 
 TC SAI 16 53 53,00 
 TC SAI 17 65 65,00 
 TC SAI 18 77 77,00 
 CUADRO CUBIERTA  
 TC CUBIERTA 1 30 30,00 
 TC CUBIERTA 2 30 30,00 
 CUADRO PLANTA SEGUNDA  
 TC 1 31 31,00 
 TC 2 39 39,00 
 TC 3 47 47,00 
 TC 4 54 54,00 
 TC 5 54 54,00 
 TC 6 62 62,00 
 FANCOILS CONSULTAS 47 47,00 
 PERSIANAS MOTORIZADAS P2 54 54,00 
 GRIFOS P2 54 54,00 
 CUADRO PLANTA PRIMERA  
 TC 1 31 31,00 
 TC 2 47 47,00 
 TC 3 62 62,00 
 TC 4 62 62,00 
 TC 5 47 47,00 
 TC 6 54 54,00 
 TC 7 62 62,00 
 TC 8 62 62,00 
 TC 9 78 78,00 
 TC 10 85 85,00 
 TC 11 93 93,00 
 TC 12 101 101,00 
 FANCOILS CONSULTAS 1 47 47,00 
 FANCOILS CONSULTAS 2 47 47,00 
 PERSIANAS MOTORIZADAS P1  1 54 54,00 
 PERSIANAS MOTORIZADAS P1  2 101 101,00 
 GRIFOS P1 1 54 54,00 
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 GRIFOS P1 2 101 101,00 
  _____________________________________________________  

 4.398,00 2,60 11.434,80 
22.02.03 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 3X6MM2                                         

 Conductor de cobre, de 3x6 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o  
 similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de po-  
 lietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE  
 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalado  
 y conexionado.  
 CUADRO PLANTA BAJA  
 A24 101 101,00 
 A25 115 115,00 
 A26 115 115,00 
 A28 47 47,00 
  _____________________________________________________  

 378,00 3,16 1.194,48 
22.02.04 m    CIRCUITO RZ1-K(AS+) 3X1,5MM2                                      

 Conductor de cobre, de 3x1,5 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS+), de PIRELLI  
 o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de  
 polietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según  
 UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio y no propagador de la llama, con baja emisión de hu-  
 mos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.  
 CENTRALITA INCENDIOS 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 2,83 70,75 
22.02.05 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 5X2,5MM2                                       

 Conductor de cobre, de 5x2,5 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o  
 similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de po-  
 lietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE  
 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalado  
 y conexionado.  
 CUADRO PLANTA SÓTANO  
 GRUPO DE INCENDIOS 20 20,00 
 CUADRO CUBIERTA  
 CLIMATIZADORA Z COM 1 23 23,00 
 CLIMATIZADORA Z COM 2 23 23,00 
 CLIMATIZADORA SUR 1 23 23,00 
 CLIMATIZADORA SUR 2 23 23,00 
 CLIMATIZADORA RESTO 1 23 23,00 
 CLIMATIZADORA RESTO 2 23 23,00 
  _____________________________________________________  

 158,00 3,72 587,76 
22.02.06 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 5X6MM2                                         

 Conductor de cobre, de 5x6 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o  
 similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de po-  
 lietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE  
 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalado  
 y conexionado.  
 SALA CALDERAS 50 50,00 
 CUADRO PLANTA SEGUNDA 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 4,25 340,00 
22.02.07 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 5X10MM2                                        

 Conductor de cobre, de 5x10 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o  
 similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de po-  
 lietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE  
 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalado  
 y conexionado.  
 CUADRO GENERAL CENTRO DE  
 SALUD  
 BATERÍA CONDENSADORES 23 23,00 
 PLANTA SÓTANO 60 60,00 
 CUADRO RACK 23 23,00 
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 SAI 25 25,00 
 CUADRO CUBIERTA  
 ENFRIADORA 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 151,00 5,29 798,79 
22.02.08 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 5G25MM2                                        

 Conductor de cobre, de 5G25 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o  
 similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de po-  
 lietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE  
 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalado  
 y conexionado.  
 CUADRO PLANTA BAJA  
 CUADRO PLANTA PRIMERA 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 13,23 330,75 
22.02.09 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 4(1X35)+TT16MM2                                

 Conductor de cobre, de 4(1x35)+TT16 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de  
 PIRELLI o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a  
 base de polietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1),  
 según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y gases corrosi-  
 vos. Instalado y conexionado.  
 CUADRO CUBIERTA 38 38,00 
  _____________________________________________________  

 38,00 14,66 557,08 
22.02.10 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 4(1X50)+TT25MM2                                

 Conductor de cobre, de 4(1x50)+TT25 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de  
 PIRELLI o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a  
 base de polietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1),  
 según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y gases corrosi-  
 vos. Instalado y conexionado.  
   
 CENTRO DE SALU 40 40,00 
 SUMINISTRO PROVISIONAL A 15 15,00 
 CUADRO EXISTENTE  
  _____________________________________________________  

 55,00 20,83 1.145,65 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 22.02 LINEAS .....................................  26.951,69 
 SUBCAPÍTULO 22.03 RED DE TIERRAS                                                    
22.03.01 m    RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                     

 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo  
 mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de  
 pica, registro de comprobación y puente de prueba.  
 CENTRO DE SALUD 65 65,00 
  _____________________________________________________  

 65,00 4,38 284,70 
22.03.02 u    RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                            

 Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2, pa-  
 ra una tensión nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existen-  
 tes y todos los elementos conductores que resulten accesibles; según REBT, ITC-BT-18,  
 ICT-BT-26, ICT-BT-27.  
 PLANTA BAJA  
 ASEO M. PB 1 1,00 
 ASEO H. PB 1 1,00 
 ASEO PEDIATRÍA 2 1 1,00 
 ASEO PEDIATRÍA 1 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 ASEO M. P1 1 1,00 
 ASEO H. P1 1 1,00 
 ASEO PERSONAL H P1 1 1,00 
 ASEO PERSONAL M P1 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 ASEO MATRONA 1 1,00 
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 ASEO M. P2 1 1,00 
 ASEO H. P2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 28,62 314,82 
22.03.03 m    CABLE DE TIERRA EN BANDEJA                                        
 BANDEJA CENTRO DE SALUD 220 220,00 
  _____________________________________________________  

 220,00 1,01 222,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 22.03 RED DE TIERRAS ....................  821,72 
 SUBCAPÍTULO 22.04 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
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22.04.01 u    CUADRO GENERAL C SALUD                                            

 Suministro e instalación de Cuadro General Centro de Salud en planta baja, de Legrand o equivalen-  
 te aprobado incluyendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar,  
 soportes, anclajes, instalación y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colec-  
 tor de tierra, mímico, bolsillos portaplanos, carriles, rótulos,  
 fusibles, lámparas de señalización, etc.  
   
 PL5818  CORTACIRCUITO SECC, TO P+N      1  
 PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD    6  
 PL20119 XL3 400 ARMARIO 1900/1750H 35M  2  
 PL20139 XL3 400 CELDA LATERAL 1900H     1  
 PL20140 XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 200H   1  
 PL20142 XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 100H   1  
 PL20147 XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 1150H  1  
 PL20169 XL3 PUERTA MET C/LATERAL 1900H  1  
 PL20201 XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515      17  
 PL20204 RAIL UNIVERSAL  1  
 PL20211 XL3 PLACA DPX3 160/250 VERT     1  
 PL20217 XL3 PLACA DPX3 160/250 C/LATER  1  
 PL20259 XL3 160/400 PUERTA METAL 1900H  2  
 PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405    3  
 PL20300 XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H     17  
 PL20301 XL3 TAPA MET DPX 125 200H       1  
 PL20318 XL3 TAPA C/LATER DPX250ER300H   1  
 PL20341 XL3 TAPA PLENA METÁLICA 100H    1  
 PL20342 XL3 TAPA PLENA METÁLICA 150H    3  
 PL20343 XL3 TAPA PLENA METÁLICA 200H    1  
 PL26088 RELÉ DIFERENCIAL 2 MODULOS      1  
 PL26092 TOROIDAL DIAM 35MM      1  
 PL37302 BARRA DE COBRE 12X4     3  
 PL37310 XL3 SOPORTE JUEGO BARRAS 400A   3  
 PL37385 KIT UNION EQUIPOTENCIAL 3  
 PL37418 PLETINA SECCION 25 X 5  2  
 PL403032        DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC      12  
 PL403605        MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 23  
 PL403606        MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 18  
 PL405226        ELEVADOR DE PERFIL 20 MOD       1  
 PL407798        MAGNET DX3 6/10 KA C 2P 10A     28  
 PL407800        MAGNET DX3 6/10 KA C 2P 16A     4  
 PL407864        MAGNET DX3 6/10 KA C 3P 50A     1  
 PL407930        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A     2  
 PL407931        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 32A     1  
 PL407933        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 50A     1  
 PL407934        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A     1  
 PL411524        DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC     23  
 PL411526        DIFERENCIAL DX3 2/63/300 AC     6  
 PL411662        DIFERENCIAL DX3 4/63/30 AC      1  
 PL411664        DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC     1  
 PL411666        DIFERENCIAL DX3 4/63/300 AC     1  
 PL411733        DIFERENCIAL DX3 4/40/500 AC     1  
 PL411734        DIFERENCIAL DX3 4/63/500 AC     1  
 PL412245        LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG    1  
 PL412523        CONTACTOR 25A 2NA 230V  2  
 PL412790        INT,HOR,ANALOG/CR/D/1X16/1MOD   5  
 PL417046        CTX MINI 3P 12A 1NA 230VCA      2  
 PL417308        MPX 32S GUARDAMT 4-6A   2  
 PL417400        MPX CONT AUX LAT 1NA+1NC        2  
 PL420016        DPX³160 mag, 4P 125A 16kA       1  
 PL420017        DPX³160 mag, 4P 160A 16kA       1  
 PL421016        DPX³ bobina emisión 200-277Vac  1  
 PL421071        Fijación s/perfilDPX³160 3P/4P  2  
   
 Totalmente montado, conexionado y funcionando.  
   
 CUADRO GENERAL CENTRO 1 1,00 
 SALUD  
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  _____________________________________________________  

 1,00 8.705,18 8.705,18 
22.04.02 u    CUADRO PLANTA PRIMERA                                             

 Suministro e instalación de Cuadro Planta Primera en planta primera, de Legrand o equivalente apro-  
 bado incluyendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, sopor-  
 tes, anclajes, instalación y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de  
 tierra, mímico, bolsillos portaplanos, carriles, rótulos,  
 fusibles, lámparas de señalización, etc.  
   
 PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD    4  
 PL20119 XL3 400 ARMARIO 1900/1750H 35M  1  
 PL20201 XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515      11  
 PL20259 XL3 160/400 PUERTA METAL 1900H  1  
 PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405    1  
 PL20300 XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H     9  
 PL20301 XL3 TAPA MET DPX 125 200H       2  
 PL37385 KIT UNION EQUIPOTENCIAL 1  
 PL403032        DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC      6  
 PL403605        MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 36  
 PL403606        MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 18  
 PL4846  BORNAS REPART,22P IP2 NEUTRO    1  
 PL4876  REPARTIDOR TETRA 125 A  1  
 PL407930        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A     1  
 PL407933        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 50A     1  
 PL411524        DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC     18  
 PL411526        DIFERENCIAL DX3 2/63/300 AC     4  
 PL412245        LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG    1  
 PL412523        CONTACTOR 25A 2NA 230V  2  
 PL37301 BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM  2  
   
 Totalmente montado, conexionado y funcionando.  
   
 CUADRO PLANTA PRIMERA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.719,72 3.719,72 
22.04.03 u    CUADRO PLANTA SEGUNDA                                             

 Suministro e instalación de Cuadro Planta Segunda, en planta segunda, de Legrand o equivalente  
 aprobado incluyendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, so-  
 portes, anclajes, instalación y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector  
 de tierra, mímico, bolsillos portaplanos, carriles, rótulos,  
 fusibles, lámparas de señalización, etc.  
   
 PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD    2  
 PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405    1  
 PL403032        DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC      3  
 PL403605        MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 18  
 PL403606        MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 9  
 PL4886  REPARTIDOR TETRAP 125A 6MOD     1  
 PL4844  BORNAS REPART, 13P IP2 NEUTRO   1  
 PL20006 XL3 160 SUPERF METAL 6 FILAS    1  
 PL20256 XL3 160/400 PUERTA METAL 1050H  1  
 PL403628        MAGNET TX3 6KA C 4P 25A 1  
 PL407930        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A     1  
 PL411524        DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC     11  
 PL412245        LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG    1  
 PL412523        CONTACTOR 25A 2NA 230V  1  
   
 Totalmente montado, conexionado y funcionando.  
 CUADRO PLANTA SEGUNDA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.822,80 1.822,80 
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22.04.04 u    CUADRO PLANTA SÓTANO                                              

 Suministro e instalación de Cuadro Planta Sótano, en planta sótano, de Legrand o equivalente apro-  
 bado incluyendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, sopor-  
 tes, anclajes, instalación y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de  
 tierra, mímico, bolsillos portaplanos, carriles, rótulos,  
 fusibles, lámparas de señalización, etc.  
   
 PL403032        DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC      2  
 PL403605        MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 2  
 PL403606        MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 2  
 PL407930        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A     1  
 PL407931        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 32A     1  
 PL411524        DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC     1  
 PL411664        DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC     1  
 PL412245        LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG    1  
 PL1660  OBTURADOR BLANCO 5 MODULOS      3  
 PL4842  BORNAS REPART, 8P IP2 NEUTRO    1  
 PL4884  REPARTIDOR TETRAP 100A 4MOD     1  
 PL401669        CAJA DE SUPERFICIE 4X18 MOD,    1  
 PL401864        PUERTA OPACA 4X18 MOD,  1  
 PL403004        DIFERENCIAL TX3 4/25/30 AC      1  
 PL403626        MAGNET TX3 6KA C 4P 16A 1  
 PL403627        MAGNET TX3 6KA C 4P 20A 1  
   
 Totalmente montado, conexionado y funcionando.  
 CUADRO PLANTA SÓTANO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 940,22 940,22 
22.04.05 u    CUADRO RACK                                                       

 Suministro e instalación de Cuadro Rack, en planta segunda, de Legrand o equivalente aprobado in-  
 cluyendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, soportes, an-  
 clajes, instalación y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector de tierra,  
 mímico, bolsillos portaplanos, carriles, rótulos,  
 fusibles, lámparas de señalización, etc.  
   
 PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD    2  
 PL20201 XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515      6  
 PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405    1  
 PL20300 XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H     5  
 PL20301 XL3 TAPA MET DPX 125 200H       1  
 PL20343 XL3 TAPA PLENA METÁLICA 200H    1  
 PL37385 KIT UNION EQUIPOTENCIAL 1  
 PL403605        MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 2  
 PL403606        MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 21  
 PL4886  REPARTIDOR TETRAP 125A 6MOD     1  
 PL20107 XL3 400 CAJA 1200/1150H 23 MOD  1  
 PL20277 XL3 PUERTA EXTRAPLAN MET 1200H  1  
 PL411695        DIFERENCIAL DX3 4/40/30 HPI     6  
 PL411847        DIFERENCIAL DX3 4/63/30 B       1  
 PL407930        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A     1  
 PL407934        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A     3  
 PL411524        DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC     2  
 PL412245        LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG    1  
 PL37301 BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM  1  
   
 Totalmente montado, conexionado y funcionando.  
   
   
 CUADRO RACK 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.780,58 3.780,58 
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22.04.06 u    CUADRO CUBIERTA                                                   

 Suministro e instalación de Cuadro Cubierta en planta segunda, de Legrand o equivalente aprobado  
 incluyendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar,   
 soportes, anclajes, instalación y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colec-  
 tor de tierra, mímico, bolsillos portaplanos, carriles, rótulos,  
 fusibles, lámparas de señalización, etc.  
   
 PL403605        MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 1  
 PL403606        MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 3  
 PL407798        MAGNET DX3 6/10 KA C 2P 10A     1  
 PL36109 CHASIS MODULAR 100X80   1  
 PL36401 PATAS ATLANTIC-E 300KG  1  
 PL36822 ACC, ARM,-BOMBIN CON LLAVE      1  
 PL36939 ARM MET ATLANTIC 1000X800X300   1  
 PL37389 PLETINA SECCION 12X4    1  
 PL407928        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 16A     5  
 PL407929        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 20A     1  
 PL409364        MAGNET DX3 10/16kA C 4P 125A    1  
 PL407930        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A     1  
 PL407934        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A     1  
 PL411524        DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC     2  
 PL411664        DIFERENCIAL DX3 4/25/300 AC     6  
 PL411666        DIFERENCIAL DX3 4/63/300 AC     1  
 PL412245        LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG    1  
 PL4888  REPARTIDOR TETRAP 125A 8MOD     1  
   
 Totalmente montado, conexionado y funcionando.  
 CUADRO GENERAL BT CENTRO DE 1 1,00 
 SALUD  
  _____________________________________________________  

 1,00 2.352,75 2.352,75 
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22.04.07 u    CUADRO SALA DE CALDERAS                                           

 Suministro e instalación de Cuadro Sala de Calderas, en planta sótano, de Legrand o equivalente  
 aprobado incluyendo toda la aparamenta y elementos auxiliares reflejados en el esquema unifilar, so-  
 portes, anclajes, instalación y conexionado de todos los elementos constituyentes, clemas, colector  
 de tierra, mímico, bolsillos portaplanos, carriles, rótulos,  
 fusibles, lámparas de señalización, etc.  
   
 PL20051 XL3 OBTURADOR 24 MOD    2  
 PL20291 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405    1  
 PL37385 KIT UNION EQUIPOTENCIAL 1  
 PL403032        DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC      17  
 PL403605        MAGNET TX3 6KA C 2P 10A 2  
 PL403606        MAGNET TX3 6KA C 2P 16A 5  
 PL417026        CTX MINI 3P 9A 1NA 230VCA       15  
 PL417300        MPX 32S GUARDAMT 0,1-0,16A      2  
 PL417302        MPX 32S GUARDAMT 0,25-0,4A      3  
 PL417304        MPX 32S GUARDAMT 0,63-1,0A      2  
 PL417305        MPX 32S GUARDAMT 1,0-1,6A       4  
 PL417306        MPX 32S GUARDAMT 1,6-2,5A       2  
 PL417307        MPX 32S GUARDAMT 2,5-4,0A       2  
 PL407930        MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 25A     1  
 PL411524        DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC     2  
 PL412245        LIMIT SOBRET T2 40KA 3P+N NG    1  
 PL417400        MPX CONT AUX LAT 1NA+1NC        15  
 PL403626        MAGNET TX3 6KA C 4P 16A 1  
 PL4845  BORNAS REPART, 17P IP2 NEUTRO   1  
 PL4888  REPARTIDOR TETRAP 125A 8MOD     1  
 PL20456 XL3 800 IP55 CAJA M L950 H1095  1  
 PL20466 XL3 JUEGO DE 2 LATERALES 1000H  1  
 PL20651 XL3 RAIL ALUM, 2 POSIC, 36 MOD  3  
 PL20654 XL3 RAIL ACERO UNIVERSAL L850   3  
 PL20950 XL3 TAPA MODUL TORN 150H L850   2  
 PL20951 XL3 TAPA MOD, TORN 200H L850    1  
 PL20992 XL3 TAPA LISA TORN 150H L850    2  
 PL20993 XL3 TAPA LISA TORN 200H L850    1  
 PL21276 XL3 PUERTA METAL 1000X850 IP55  1  
 PL37301 BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM  2  
   
 Totalmente montado, conexionado y funcionando.  
   
 CUADRO S CALDERAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.429,32 2.429,32 
22.04.08 u    SAI 1KVA                                                          

 Suministro y montaje de SAI DK PLUS 1kVA monofásico de Legrand o equivalente aprobado ,para  
 alumbrado de salas, incluso pp de pequeño material, totalmente instalado y funcionando.  
 PLANTA BAJA  
 SALA CURAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 592,21 592,21 
22.04.09 u    SAI 30KVA                                                         

 Suministro y montaje de SAI KEOR T 30kVA 8 min trifásico de Legrand o equivalente aprobado, in-  
 cluso pp de pequeño material, totalmente instalado y funcionando.  
 PLANTA BAJA  
 SALA CURAS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 8.934,28 8.934,28 
22.04.10 u    BATERÍA CONDENSADORES 25KVA                                       

 Batería de condensadores para compensar factor de potencia S500_01 24,9 kVAr a 400 V, escalo-  
 res 2,4+7,5+15 ref. 5FC155302444 con fiiltro de armónicos de CISAR o equivalente aprobado. Las  
 baterias cuentan con una envolvente  denominada Prisma G., con un grado de protección IP21, in-  
 cluyendo condensadores con protección interna, contactores con resisitencias de preinsercion, fusible  
 APR, y regulador de ER . De compsocion fisica 10+10,  totalmente instalada, regulada y funcionan-  
 do.  
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 CUADRO GENERAL CENTRO DE 1 1,00 
 SALUD  
  _____________________________________________________  

 1,00 2.078,71 2.078,71 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 22.04 CUADROS ELÉCTRICOS ........  35.355,77 
 SUBCAPÍTULO 22.05 CANALIZACIÓN EXTERIOR                                             
22.05.01 u    ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45X45X60 CM                      

 Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores  
 45x45x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de are-  
 na de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pe-  
 rimetral exterior.  
 ALUMBRADO EXTERIOR 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 72,00 648,00 
22.05.02 m.   CANALIZACIÓN CALZADA                                              

 Canalización exterior, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundidad, incluso ex-  
 cavación, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20 o con cama de arena, relleno con una capa  
 de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos com-  
 pletamente, y relleno con hormigón HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavi-  
 mento, sin reposición de pavimento; y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-  
 vación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
   
 Canalización para alumbrado público, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,70 cm. de profundi-  
 dad consistente en:  
   
 1. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa por medios mecánicos, formada por:  
         1.-Corte del mismo mediante disco con un ancho de 40 cm.  
                 2.-Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de 10/20 cm de espesor y 40 cm de  
 anchura con martillo rompedor montado   
                 sobre retroexcavadora.  
         3.-Carga y transporte a vertedero, incluso gestión de residuos.  
   
 2. Excavación en zanjas, en terreno flojo, realizado con retroexcavadora, para una profundidad me-  
 nor o igual de 0,60 m. Incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero con gestión de re-  
 siduos y parte proporcional de medios auxiliares para la realización de los trabajos.  
   
 3. Asiento con 5 cm de hormigón HM-20/P/20 o con cama de arena, relleno con una capa de hormi-  
 gón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno con hormigón HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento.  
   
 4.Reposición de la pavimentación existente con solera de hormigón o con mezcla bituminosa en ca-  
 liente, con áridos, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.  
   
 CANALIZACIÓN EXTERIOR 160 160,00 
  _____________________________________________________  

 160,00 23,42 3.747,20 
22.05.03 u    ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 35X35X60 CM S/FONDO              

 Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores  
 35x35x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de are-  
 na de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pe-  
 rimetral exterior.  
 ALUMBRADO EXTERIOR 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 69,56 556,48 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 22.05 CANALIZACIÓN EXTERIOR ...  4.951,68 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................  94.961,50 
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 CAPÍTULO 23 INSTALACIONES COMUNICACION                                        
23.01 m    BANDEJA REJIBAND 100X200 BYCRO                                    

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con vari-  
 llas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox.  
 UNE-EN ISO 16120), dimensiones 100x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de se-  
 guridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AE-  
 NOR, y acabado anticorrosión BYCRO según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente  
 acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional de soportes Omega  
 o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma  
 UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.   
 PLANTA BAJA  
 DISTRIBUCIÓN 70 70,00 
 PLANTA PRIMERA  
 DISTRIBUCIÓN 85 85,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 DISTRIBUCIÓN 33 33,00 
  _____________________________________________________  

 188,00 10,24 1.925,12 
23.02 m    CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC                                

 Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, LSOH,  
 en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.  
 PLANTA BAJA  
 VESTÍBULO 1 20,00 20,00 
 D TRAB. SOCIAL 2 30,00 60,00 
 RECEPCIÓN 2 19,00 38,00 
 ZONA DE EXTRACCIÓN ANALÍTICA 1 27,00 27,00 
 SALA EXTRACCIÓN Y 2 32,00 64,00 
 LABORATORIO  
 ARCHIVO ZBS 1 2 30,00 60,00 
 ARCHIVO ZBS 2 2 40,00 80,00 
 ARCHIVO ZBS 3 2 41,00 82,00 
 ARCHIVO ZBS 4 2 45,00 90,00 
 ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO 1 26,00 26,00 
 D. COORDINADOR 2 30,00 60,00 
 D. RESPONSABLE ENFERMERÍA 2 34,00 68,00 
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 2 35,00 70,00 
 PRIMARIA (PEDIATRÍA)  
 C. PEDIATRÍA 1 2 35,00 70,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 1 2 41,00 82,00 
 C. PEDIATRÍA 2 2 45,00 90,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 2 2 51,00 102,00 
 C. PEDIATRÍA 3 2 55,00 110,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 3 2 61,00 122,00 
 DOCENCIA-REUIONES-CONFERENCIA 2 25,00 50,00 
 1  
 DOCENCIA-REUIONES-CONFERENCIA 1 25,00 25,00 
 2  
 PLANTA PRIMERA  
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 1 29,00 29,00 
 PRIMARIA 1 1  
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 1 36,00 36,00 
 PRIMARIA 1 2  
 C. POLIVALENTE 2 2 43,00 86,00 
 C. POLIVALENTE 1 2 37,00 74,00 
 C. ENFERMERÍA 2 2 33,00 66,00 
 C. MEDICINA GENERAL 2 2 27,00 54,00 
 C. ENFERMERÍA 1 2 23,00 46,00 
 C. MEDICINA GENERAL 1 2 20,00 40,00 
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 1 25,00 25,00 
 PRIMARIA 2 1  
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 1 50,00 50,00 
 PRIMARIA 2 2  
 C. MEDICINA GENERAL 3 2 18,00 36,00 
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 C. ENFERMERÍA 3 2 24,00 48,00 
 C. MEDICINA GENERAL 4 2 27,00 54,00 
 C. ENFERMERÍA 4 2 33,00 66,00 
 C. MEDICINA GENERAL 5 2 36,00 72,00 
 C. ENFERMERÍA 5 2 42,00 84,00 
 C. MEDICINA GENERAL 6 2 45,00 90,00 
 C. ENFERMERÍA 6 2 51,00 102,00 
 C. MEDICINA GENERAL 7 2 54,00 108,00 
 C. ENFERMERÍA 7 2 60,00 120,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 C MATRONA 2 35,00 70,00 
 C. ENFERMERÍA 2 2 30,00 60,00 
 C. MEDICINA GENERAL 2 2 27,00 54,00 
 C. ENFERMERÍA 1 2 21,00 42,00 
 C. MEDICINA GENERAL 1 2 18,00 36,00 
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 1 24,00 24,00 
 PRIMARIA  
  _____________________________________________________  

 2.968,00 2,21 6.559,28 
23.03 m    CABLEADO COAXIAL CU 1,13 MM 75 OHM PE. EXTERIOR                   

 Cable coaxial para exterior con conductor Cu de 1,13 mm, dielectrico polietileno expandidio, pantalla  
 de cobre-poliester, malla de Cu y cubierta de PE, de 75 ohmios de impedancia caracteristica media,  
 conforme a la norma UNE-EN 50117-2-5, para red de distribución y dispersión (instalación duplica-  
 da) de los servicios RTV. Totalmente instalado y conexionado, según RD 436/2011.  
 CENTRO DE SALUD 35 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 0,93 32,55 
23.04 m.   CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE INTERIOR                             

 Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, pa-  
 ra red de interior de usuariol de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB  
 (radio digital), totalmente instalado.  
 PLANTA BAJA  
 DOCENCIA-REUNIONES-CONFERENCIAS 35 35,00 
 PLANTA PRIMERA  
 BIBLIOTECA-REUNIONES 40 40,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 SALA USOS MÚLTIPLES 45 45,00 
  _____________________________________________________  

 120,00 0,60 72,00 
23.05 ud   EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3                                   

 Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM for-  
 mado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido  
 anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y material de su-  
 jeción, completamente instalado.  
 CENTRO DE SALJUD 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 153,97 153,97 
23.06 ud   EQ.8 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM, AMPL. F.I.                           

 Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, forma-  
 do por 2 canales adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no ad-  
 yacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, amplificadores  
 F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de  
 interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.  
 CENTRO DE SALUD 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 627,35 627,35 
23.07 ud   CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC DE 1 M.                                 

 Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC,  
 instalado y conexionado.  
 PLANTA BAJA  
 VESTÍBULO 1 1,00 
 D TRAB. SOCIAL 2 2,00 
 RECEPCIÓN 2 2,00 
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 ZONA DE EXTRACCIÓN ANALÍTICA 1 1,00 
 SALA EXTRACCIÓN Y 2 2,00 
 LABORATORIO  
 ARCHIVO ZBS 8 8,00 
 ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO 1 1,00 
 D. COORDINADOR 2 2,00 
 D. RESPONSABLE ENFERMERÍA 2 2,00 
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 2 2,00 
 PRIMARIA (PEDIATRÍA)  
 C. PEDIATRÍA 1 2 2,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 1 2 2,00 
 C. PEDIATRÍA 2 2 2,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 2 2 2,00 
 C. PEDIATRÍA 3 2 2,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 3 2 2,00 
 DOCENCIA-REUIONES-CONFERENCIA 2 2,00 
 PLANTA PRIMERA  
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 2 2,00 
 PRIMARIA 1  
 C. POLIVALENTE 2 2 2,00 
 C. POLIVALENTE 1 2 2,00 
 C. ENFERMERÍA 2 2 2,00 
 C. MEDICINA GENERAL 2 2 2,00 
 C. ENFERMERÍA 1 2 2,00 
 C. MEDICINA GENERAL 1 2 2,00 
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 2 2,00 
 PRIMARIA 2  
 C. MEDICINA GENERAL 3 2 2,00 
 C. ENFERMERÍA 3 2 2,00 
 C. MEDICINA GENERAL 4 2 2,00 
 C. ENFERMERÍA 4 2 2,00 
 C. MEDICINA GENERAL 5 2 2,00 
 C. ENFERMERÍA 5 2 2,00 
 C. MEDICINA GENERAL 6 2 2,00 
 C. ENFERMERÍA 6 2 2,00 
 C. MEDICINA GENERAL 7 2 2,00 
 C. ENFERMERÍA 7 2 2,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 C MATRONA 2 2,00 
 C. ENFERMERÍA 2 2 2,00 
 C. MEDICINA GENERAL 2 2 2,00 
 C. ENFERMERÍA 1 2 2,00 
 C. MEDICINA GENERAL 1 2 2,00 
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 1 1,00 
 PRIMARIA  
  _____________________________________________________  

 84,00 2,55 214,20 
23.08 ud   CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC DE 0.5 M.                               

 Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 0.5 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC,  
 instalado y conexionado.  
 PUESTOS DE TRABAJO 74 74,00 
  _____________________________________________________  

 74,00 1,33 98,42 
23.09 m.   CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 4 PVC D63                               

 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 4, de PVC de  
 63 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos  
 en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. late-  
 ralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distancia-  
 dores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras proce-  
 dentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y reposición  
 de acera.  
 CENTRO DE SALUD 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 14,52 290,40 
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23.10 ud   ARQUETA ENTRADA 40X40X60 PREFABR.                                 

 Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE  
 133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura  
 común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-  
 cos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso  
 excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios  
 auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-  
 tedero.  
 CENTRO DE SALUD 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 107,42 214,84 
23.11 m    CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                      

 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC  
 de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-  
 miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos  
 flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la  
 capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  
 del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni re-  
 posición de acera).  
 CENTRO DE SALUD 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 23,97 1.198,50 
23.12 m    CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA                                    

 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de  
 PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento  
 superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tu-  
 bos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa  
 superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del  
 P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni repo-  
 sición de pavimento).  
 CENTRO DE SALUD 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 26,50 212,00 
23.13 ud   MEGAFONIA PRINCIPAL CENTRO DE SALUD                               

 Instalación de megafonia completa para musica ambiente, y mensajes, para conexion con la centrali-  
 ta telefonica. Formada por mecanismos de difusion sonora de Bticino o similar, a partir de un nodo  
 audio-video, con entrada procedente de equipo HI-FI, o entrada RCA, alimentada electricamente  
 desde un alimentador de difusion sonora. El control general de la instalación, se realiza desde un me-  
 canismo tipo TOUCH SCREEN de Bticino, o similar, y un microfono conectado a la entrada RCA,  
 para avisos. En determinadas dependencias, indicadas en planos, se instalaran controles de zona,  
 para su regulacion individual, encendido, apagado, y control de volumen. Los altavoces (total 10ud)  
 seran de empotrar en techo, de 2 vias coaxiales, de potencia 50Wrms/100w musicales, impedancia  
 8 Ohm., de diametro exterior 240mm.Todo ello montado, incluso cable de 2 conductores trenzados,  
 insalado, y montado.  
 CENTRO DE SALUD 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.029,62 2.029,62 
23.14 ud   VIDEOPORT. 2TELEFONILLOS + 2 PLACAS                               

 Kit video portero para un unico usuario de JUNG, o similar, formado por dos placas de calle, con  
 pulsador de llamada, y telecámara, una en cada acceso al edificio, y dos unidades interiores  cablea-  
 do. Los monitores del videoportero tienen conexión y desconexión automática y disponen de autoen-  
 cendido. Instalado y funcionando  
 CENTRO DE SALUD 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 678,73 678,73 
23.15 ud   TOMA TV JUNG-LS 990                                               

 Toma  para televisión realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5, incluyendo guía de  
 alambre galvanizado, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma de televisión  
 Jung-5231, placa para toma Jung-LS 990 TV, así como marco respectivo, totalmente  montado e ins-  
 talado.  
 PLANTA BAJA  
 DOCENCIA-REUNIONES-CONFERENCIAS 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
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 BIBLIOTECA-REUNIONES 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 SALA USOS MÚLTIPLES 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 16,34 49,02 
23.16 ud   PREINSTALACION DE SEGURIDAD CONTRA ROBO                           

 Preinstalacion de seguridad contra robo formada por tubo de PVC corrugado libre de halógenos con  
 UTP para CCTV y 8x0,22 mm2 para antiintrusion para cubrir las necesidades del centro, desde po-  
 sible centralita en recepcion hasta los punto de deteccion volumetricos y camaras en acceso general  
 y zonas comunes. Para un total de:  
 8 detectores volumetricos en planta baja (no incluidos)  
 CENTRO DE SALUD 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 388,54 388,54 
23.17 u    PUNTO PULSADOR TIMBRE JUNG-LS 990                                 

 Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar ais-  
 lados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2, incluido caja registro, cajas mecanis-  
 mos universal con tornillo, mecanismo pulsador Jung-531 U, tecla con símbolo timbre Jung-LS 990  
 K, zumbador y marcos respectivos, totalmente montado e instalado.  
 CENTRO DE SALUD 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 47,67 190,68 
23.18 ud   ARMARIO RACK EQUIPADO                                             

 Armario Rack equipado de pie para el sistema de cableado estructurado de Legrand o similar, com-  
 pletamente equipado de 24 U, con un 20% de reserva para puestos de trabajo, voz y datos con co-  
 nectores RJ45 categoría 6 UTP, sin incluir los cables ni los accesorios opcionales de la instalación,  
 colocado, colocado. Incluye registro PAO según memoria en pared con conexion a través de man-  
 guera 25 pares categoría 5 en canaleta.  
 CENTRO DE SALUD 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.155,44 1.155,44 
23.19 u    PARARRAYOS                                                        

 Pararrayos Nimbus 15  
 Suministro y montaje de Pararrayos Nimbus 15 con sistema de cebado electrónico. fabricado con  
 materiales en acero inoxidable AISI 316 (Doble capa). Formado por un bloque energético encapsula-  
 do con una protección exterior metálica, un controlador de cara, un amplificador que emite impulsos  
 de alta frecuencia y una punta captadora.  
 Certificado del tiempo de cebado expedido en el Laboratorio LCOE.  
 1 ud Pieda de adaptaciön Nimbus a mastil.  
 1 ud Juego de anclajes placa tornillos metálicos 15 cm (2 piezas)  
 1 ud Mastil 6m Fe Galvanizado (2 tramos de 3m)  
 35m Cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50mm  
 30 ud Soporte M-8 bronce con tirafondo para cables de 50mm2 y 70mm2  
 1 ud Tubo de protección bajante de 3m de Fe galvanizado.  
 1 ud Arqueta de registro cuadrada de polipropileno 300x300 con regleta equipotencial inlcuida y 3 teri-  
 nales brida.  
 3 ud Jabalina de cobre 300 micras 2m, diámetro 14mm  
 3 ud Grapa abarcón latón conexión jabalina  
 1 ud Compuesto líquido activador perdurable para tomas de tierra (25kg)  
 1 ud Contador de impactos de rayo (IP 67)  
 Incluso pp de pequeño material, totalmente instalado y funcionando.  
 CS PINILLA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.418,28 1.418,28 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 23 INSTALACIONES COMUNICACION ....................................................................  17.508,94 
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 CAPÍTULO 24 ILUMINACION                                                       
24.01 ud   CABLE BUS                                                       
  

 Cable BUS para comunicaciones de iluminacion. Libre de halogenos. Tendido, comprobado y proba-  
 do.  
 Incluyendo terminales, medios de sujeccion. Linea y canalizacion totalmente tendida, conectada  
 y comprobada, con pruebas y ensayos. Incluyendo medios auxiliares y pequeno material.  
 CENTRO DE SALUD 250 250,00 
  _____________________________________________________  

 250,00 2,82 705,00 
24.02 u    LUMINARIA TIPO 1: KOMBIC SUR 3000 WW WH LAMP                      

 Luminaria tipo 1:   
 Luminaria KOMBIC SUR 3000 WW WH de Lamp, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 VESTÍBULO 10 10,00 
 D TRAB. SOCIAL 2 2,00 
 RECEPCIÓN 2 2,00 
 ZONA DE EXTRACCIÓN ANALÍTICA 6 6,00 
 SALA EXTRACCIÓN Y 8 8,00 
 LABORATORIO  
 S. TÉCNICAS Y CURAS 4 4,00 
 S. INTERV. MENORES 4 4,00 
 ARCHIVO ZBS 3 3,00 
 DESPACHO ADMIN. 6 6,00 
 ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO 4 4,00 
 ESCLUSA DE ACCESO PPAL 2 2,00 
 D. COORDINADOR 2 2,00 
 D. RESPONSABLE ENFERMERÍA 2 2,00 
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 14 14,00 
 PRIMARIA (PEDIATRÍA)  
 S. LACTANCIA 3 3,00 
 C. PEDIATRÍA 1 4 4,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 1 4 4,00 
 C. PEDIATRÍA 2 4 4,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 2 4 4,00 
 C. PEDIATRÍA 3 4 4,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 3 4 4,00 
 ACCESO SEMISÓTANO 2 2,00 
 ESCLUSA DE ACCESO POSTERIOR 2 2,00 
 DOCENCIA-REUIONES-CONFERENCIA 12 12,00 
 DISTRIBUIDOR 4 4,00 
 PLANTA PRIMERA  
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 11 11,00 
 PRIMARIA 1  
 C. POLIVALENTE 2 4 4,00 
 C. POLIVALENTE 1 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 2 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 2 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 1 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 1 4 4,00 
 DISTRIBUIDOR ASEOS M. 2 2,00 
 ESCALERAS P1 2 2,00 
 DISTRIBUIDOR ASEOS H. 2 2,00 
 BIBLIOTEC- REUNIONES 6 6,00 
 DISTRIBUIDOR VESTUARIOS 2 2,00 
 PERSONAL  
 VESTUARIOS PERSONAL H P1 2 2,00 
 VESTUARIOS PERSONAL M P1 3 3,00 
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 30 30,00 
 PRIMARIA 2  
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 C. MEDICINA GENERAL 3 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 3 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 4 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 4 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 5 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 5 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 6 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 6 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 7 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 7 4 4,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 ZONA DE PROFILAXIS 8 8,00 
 OBSTETRICIA  
 C MATRONA 2 2,00 
 C. ENFERMERÍA 2 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 2 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 1 4 4,00 
 C. MEDICINA GENERAL 1 4 4,00 
 DISTRIBUIDOR ASEOS M. H. 2 2,00 
 ASEO H. P2 5 5,00 
 ASEO M. P2 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 279,00 165,23 46.099,17 
24.03 u    LUMINARIA TIPO 2: AJ ROYAL DE LOUIS POULSEN                       

 Luminaria tipo 2:   
 Luminaria  AJ ROYAL de Louis Poulsen, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 DISTRIBUIDOR ASEOS 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 755,64 2.266,92 
24.04 u    LUMINARIA TIPO 3: DOWNLIGHT EMP TOLEDO ROUND RZB D150 13W LED     

 Luminaria tipo 3:   
 Luminaria Downligjt empotrado TOLEDO ROUND D150 de RZB 13W LED, según ficha técnica ad-  
 junta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
   
 PLANTA BAJA  
 ZONA DE SERVICIOS 1 1,00 
 A.P.  MAT. LIMP. 1 1,00 
 A. MAT. OFI Y LIMP. 1 1,00 
 A. SANIT. Y P. FARM. 1 1,00 
 A. SUCIO 1 1,00 
 A. RES. SANIT. 1 1,00 
 ASEO PEDIATRÍA 2 1 1,00 
 SALA 2 1 1,00 
 ASEO PEDIATRÍA 1 1 1,00 
 SALA 1 1 1,00 
 ASEO M. PB 7 7,00 
 ASEO H. PB 5 5,00 
 C. LIMPIEZA (BAJO ESCALERA) 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 ASEO M. P1 7 7,00 
 ALMACÉN-LIMP 1 1,00 
 ASEO H. P1 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 38,00 91,87 3.491,06 
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24.05 u    LUMINARIA TIPO 4: AJ WALL DE LOUS POULSEN  7,8W LED               

 Luminaria tipo 4:   
 Luminaria AJ WALL de Louis Poulsen 7,8W LED, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 VESTÍBULO 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 464,19 1.392,57 
24.06 u    LUMINARIA TIPO 5: LUMINARIA PARED 55 926 17,5W LED BEGA           

 Luminaria tipo 5:   
 Luminaria Pared 55 926 17,5W LED de Bega, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 ACCESO PRINCIPAL 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 215,93 431,86 
24.07 u    LUMINARIA TIPO 6: DOWNLIGHT EMPOTRADO 33 242 25,3W LED BEGA       

 Luminaria tipo 6:   
 Downlight empotrado 33 242 25,3W LED de Bega, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 FACHADA EDIFICIO 2 2,00 
 ESCALERAS EVACUACIÓN PB 3 3,00 
 PLANTA PRIMERA  
 ESCALERAS EVACUACIÓN P1 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 367,94 2.575,58 
24.08 u    LUMINARIA TIPO 7: BAÑADOR PARED ASIMÉTRICO 22 433 25,3W LED BEGA  

 Luminaria tipo 7:   
 Bañador de pared asimétrico 22 433 25,3W LED de Bega, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 ACCESO PRINCIPAL 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 419,16 3.772,44 
24.09 u    LUMINARIA TIPO 8: LUMINARIA PARED KERALUX DE RZB                  

 Luminaria tipo 8:   
 Luminaria pared Keralux RZB, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 PLANTA SEMISÓTANO  
 ESCALERAS SEMISÓTANO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 20,90 20,90 
24.10 u    LUMINARIA TIPO 9: LUMINARIA ESTANCA TROMILUX 4018 14W LED         

 Luminaria tipo 9:   
 Luminaria estanca TROMILUX 14W led, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 PLANTA SEMISÓTANO  
 ARQUETA 1 1,00 
 ABASTECIMIENTO 1 1,00 
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 INSTALACIONES TÉCNICAS 2 2,00 
 C CALDERA 1 1,00 
 INCENDIOS 2 2,00 
 ALMACÉN 1 1,00 
 GALERÍA DE SERVICIO 7 7,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 RACK 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 73,10 1.169,60 
24.11 u    LUMINARIA TIPO F: FAROLA PROYECTOR PHILIPOS BVP110                

 Luminaria tipo F:  
 Luminaria  FAROLA con PROYECTOR PHILIPS BVP110 LED 42/nw S con báculo de 3,5m de  
 tubo de acero galvanizado, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 ENTRADA PRINCIPAL 6 6,00 
 ENTRADA POSTERIOR 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 705,72 6.351,48 
24.12 u    LUMINARIA TIPO 10: LUMINARIA PARED 66976 12W LED DE BEGA          

 Luminaria tipo 10:   
 Luminaria  pared 66976 12Wled de Bega , según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 FACHADA PRINCIPAL 1 1,00 
 FACHADA POSTERIOR 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 224,12 1.120,60 
24.13 u    SENSOR DALI OCCUSSWITCH                                           

 Suministro y montaje de SENSOR DALÏ OCUSSWITCH,   
 Multisensor y controlador en un solo equipo para el control de ocupación, luz natural e IR.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
   
 PLANTA SEGUNDA  
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 3 3,00 
 PRIMARIA P2  
 PLANTA PRIMERA  
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 6 6,00 
 PRIMARIA P1  
 PLANTA BAJA  
 VESTÍBULO 1 1,00 
 DISTRIBUIDOR 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 87,99 967,89 
24.14 u    DESMONTAJE Y MONTAJE BÁCULOS EXTERIOR CENTRO SALUD                

 Desmontaje de báculo con luminaria, instalada sobre cimentación, sin deteriorar los elementos cons-  
 tructivos a los que pueda estar sujeta,   
 y acopio para nueva  instalación en otro punto, según planos, recuperación de cableado, incluso pp  
 de pequeño material.  
 FAROLAS EXTERIOR 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 246,44 985,76 
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24.15 m    LUMINARIA TIPO B: TIRA DE LED CON DIFUSOR                         

 Luminaria tipo B:   
 Luminaria TIRA DE LED CON DIFUSOR, según ficha técnica adjunta.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 1 8,60 8,60 
  _____________________________________________________  

 8,60 20,66 177,68 
24.16 u    EMERGENCIA 1: HYDRA LD N2 + KETB HYDRA DAISALUX                   

 Emergencia 1:  
 Emergencia HYDRA LD N2 + KETB HYDRA 85lm de Daisalux, o equivalente aprobado.  
 Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y  
 difusor en idéntico material.  
 Formato: Hydra  
 Funcionamiento: No permanente LED TCA  
 Autonomía (h): 1  
 Lámpara en emergencia: ILMLED  
 Piloto testigo de carga: LED  
 Lámpara en red: -  
 Grado de protección: IP42 IK04  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
 Dispositivo verificación: No  
 Conexión telemando: Si  
 Tipo batería: NiCd  
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz  
 Accesorio KES HYDRA   
 Caja para enrasar blanca. Apta para colocación en techo/pared.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 ZONA DE SERVICIOS 2 2,00 
 A. SUCIO 1 1,00 
 A. RES. SANIT. 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 69,15 276,60 
24.17 u    EMERGENCIA 5: HYDRA LD N6 + KES HYDRA DAISALUX                    

 Emergencia 5:  
 Emergencia HYDRA LD N6 + KES HYDRA 212,5lm de Daisalux, o equivalente aprobado.  
 Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y  
 difusor en idéntico material.  
 Formato: Hydra  
 Funcionamiento: No permanente LED TCA  
 Autonomía (h): 1  
 Lámpara en emergencia: ILMLED  
 Piloto testigo de carga: LED  
 Lámpara en red: -  
 Grado de protección: IP42 IK04  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
 Dispositivo verificación: No  
 Conexión telemando: Si  
 Tipo batería: NiCd  
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz  
 Accesorio KES HYDRA   
 Caja estanca IP66 IK08.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 PLANTA PRIMERA  
 VESTUARIOS PERSONAL H P1 1 1,00 
 VESTUARIOS PERSONAL M P1 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 RACK 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 3,00 109,07 327,21 
24.18 u    EMERGENCIA 6: HYDRA LD N2 + KES HYDRA DAISALUX                    

 Emergencia 6:  
 Emergencia HYDRA LD N2 + KES HYDRA 85lm de Daisalux, o equivalente aprobado.  
 Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y  
 difusor en idéntico material.  
 Formato: Hydra  
 Funcionamiento: No permanente LED TCA  
 Autonomía (h): 1  
 Lámpara en emergencia: ILMLED  
 Piloto testigo de carga: LED  
 Lámpara en red: -  
 Grado de protección: IP42 IK04  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
 Dispositivo verificación: No  
 Conexión telemando: Si  
 Tipo batería: NiCd  
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz  
 Accesorio KES HYDRA   
 Caja estanca IP66 IK08.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 PLANTA SEMISÓTANO  
 ARQUETA 1 1,00 
 ABASTECIMIENTO 1 1,00 
 INSTALACIONES TÉCNICAS 3 3,00 
 C CALDERA 2 2,00 
 INCENDIOS 2 2,00 
 ALMACÉN 1 1,00 
 GALERÍA DE SERVICIO 9 9,00 
 ESCALERA EVACUACIÓN SÓTANO 3 3,00 
 PLANTA BAJA  
 A.P.  MAT. LIMP. 1 1,00 
 A. MAT. OFI Y LIMP. 1 1,00 
 A. SANIT. Y P. FARM. 1 1,00 
 ESCALERAS EVACUACIÓN 3 3,00 
 MÁQUINA ELEVADOR 1 1,00 
 C. LIMPIEZA (BAJO ESCALERA) 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 ALMACÉN-LIMP 1 1,00 
 ESCALERAS EVACUACIÓN 3 3,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 VESTUARIO 2 2,00 
 ALMACÉN-LIMP 1 1,00 
 INSTALACIONES CUBIERTA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 38,00 92,12 3.500,56 
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24.19 u    EMERGENCIA 7: IZAR N30 DAISALUX                                   

 Emergencia 7:  
 Emergencia IZAR N30 200lm de Daisalux o equivalente aprobado  
 Luminaria formada por tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterías.  
 Dos opciones de lente: evacuación y  
 antipánico. El conjunto óptico "evacuación" permite una mayor interdistancia de colocación entre lu-  
 minarias en lugares como pasillos,  
 consiguiendo los niveles adecuados de iluminación en recorridos de evacuación. Luminaria con tec-  
 nología LED, Ø 46mm. Adecuado para  
 montaje enrasado en techo técnico.  
 Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesa-  
 dor interno chequea el estado del aparato y  
 realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado. Si la luminaria se  
 conecta a una Central TEV, los datos sobre  
 su estado se envían a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar  
 el estado de toda la instalación de alumbrado  
 de emergencia.  
 Formato: Izar 2m  
 Funcionamiento: No permanente LED TCA  
 Autonomía (h): 1  
 Lámpara en emergencia: MHBLED  
 Piloto testigo de carga: LED  
 Lámpara en red: -  
 Grado de protección: IP20 IK04  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
 Dispositivo verificación: No  
 Conexión telemando: Si  
 Altura de colocación (m): 2,2 a 4  
 Tipo batería: NiCd  
 Conjunto óptico: Antipánico  
 Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK)  
 Color: Blanco  
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 VESTÍBULO 3 3,00 
 D TRAB. SOCIAL 1 1,00 
 RECEPCIÓN 1 1,00 
 ZONA DE EXTRACCIÓN ANALÍTICA 3 3,00 
 SALA EXTRACCIÓN Y 2 2,00 
 LABORATORIO  
 S. TÉCNICAS Y CURAS 1 1,00 
 S. INTERV. MENORES 2 2,00 
 ARCHIVO ZBS 2 2,00 
 ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO 1 1,00 
 ESCLUSA DE ACCESO PPAL 1 1,00 
 D. COORDINADOR 1 1,00 
 D. RESPONSABLE ENFERMERÍA 1 1,00 
 S. LACTANCIA 1 1,00 
 C. PEDIATRÍA 1 1 1,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 1 1 1,00 
 C. PEDIATRÍA 2 1 1,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 2 1 1,00 
 C. PEDIATRÍA 3 1 1,00 
 C. ENEFERM. PEDIÁTRICA 3 1 1,00 
 ASEO PEDIATRÍA 2 1 1,00 
 SALA 2 1 1,00 
 ASEO PEDIATRÍA 1 1 1,00 
 SALA 1 1 1,00 
 ESCLUSA DE ACCESO POSTERIOR 1 1,00 
 DOCENCIA-REUIONES-CONFERENCIA 2 2,00 
 DISTRIBUIDOR 2 2,00 
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 ASEO M. PB 2 2,00 
 ASEO H. PB 2 2,00 
 ESCALERAS 2 2,00 
 PLANTA PRIMERA  
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 3 3,00 
 PRIMARIA 1 1  
 C. POLIVALENTE 2 1 1,00 
 C. POLIVALENTE 1 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 2 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 1 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 1 1 1,00 
 DISTRIBUIDOR ASEOS M. P1 2 2,00 
 ASEO M. P1 2 2,00 
 DISTRIBUIDOR ASEOS H. P1 2 2,00 
 ASEO H. P1 2 2,00 
 BIBLIOTEC- REUNIONES 2 2,00 
 DISTRIBUIDOR VESTUARIOS 2 2,00 
 PERSONAL  
 ASEO PERSONAL H P1 1 1,00 
 ASEO PERSONAL M P1 2 2,00 
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 6 6,00 
 PRIMARIA 2 1  
 C. MEDICINA GENERAL 3 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 3 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 4 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 4 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 5 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 5 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 6 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 6 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 7 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 7 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 ZONA DE PROFILAXIS 2 2,00 
 OBSTETRICIA  
 C MATRONA 1 1,00 
 ASEO MATRONA 1 1,00 
 ALMACÉN 1 1,00 
 ZONA DE CONSULTA AP 4 4,00 
 C. ENFERMERÍA 2 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 2 1 1,00 
 C. ENFERMERÍA 1 1 1,00 
 C. MEDICINA GENERAL 1 1 1,00 
 DISTRIBUIDOR ASEOS M. H. P2 2 2,00 
 ASEO H. P2 2 2,00 
 ASEO M. P2 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 86,13 8.613,00 
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24.20 u    EMERGENCIA 8: IZAR N30 (EVC) DAISALUX                             

 Emergencia 8:  
 Emergencia IZAR N30 (EVC) 200lm de Daisalux o equivalente aprobado  
 Luminaria formada por tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterías.  
 Dos opciones de lente: evacuación y  
 antipánico. El conjunto óptico "evacuación" permite una mayor interdistancia de colocación entre lu-  
 minarias en lugares como pasillos,  
 consiguiendo los niveles adecuados de iluminación en recorridos de evacuación. Luminaria con tec-  
 nología LED, Ø 46mm. Adecuado para  
 montaje enrasado en techo técnico.  
 Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesa-  
 dor interno chequea el estado del aparato y  
 realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado. Si la luminaria se  
 conecta a una Central TEV, los datos sobre  
 su estado se envían a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar  
 el estado de toda la instalación de alumbrado  
 de emergencia.  
 Formato: Izar 2m  
 Funcionamiento: No permanente LED   
 Autonomía (h): 1  
 Piloto testigo de carga: LED  
 Lámpara en red: -  
 Grado de protección: IP20 IK04  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
 Dispositivo verificación: Gestión centralizada TCA  
 Conexión telemando: Si  
 Altura de colocación (m): 2,2 a 4  
 Tipo batería: NiCd  
 Conjunto óptico: Evacuación  
 Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK)  
 Color: Blanco  
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 ZONA DE CONSULTAS ATENCIÓN 5 5,00 
 PRIMARIA (PEDIATRÍA)  
 ESCLUSA DE ACCESO POSTERIOR 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 86,13 516,78 
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24.21 u    EMERGENCIA 9: LENS N30 A (ESP,AEX,INOX) DAISALUX                  

 Emergencia 9:  
 Emergencia LENS N30 A (ESP, AEX, INOX) 200lm de Daisalux o equivalente aprobado  
 Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y difusor en policarbo-  
 nato.  
 Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesa-  
 dor interno chequea el estado del aparato y  
 realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado. Si la luminaria se  
 conecta a una Central TEV, los datos sobre  
 su estado se envían a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar  
 el estado de toda la instalación de alumbrado  
 de emergencia.  
 Formato: Lens  
 Funcionamiento: No permanente LED AutoTest  
 Autonomía (h): 1  
 Lámpara en emergencia: MHBLED  
 Piloto testigo de carga: LED  
 Lámpara en red: -  
 Grado de protección:  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
 Dispositivo verificación: Gestión centralizada  
 Conexión telemando: Si  
 Altura de colocación (m): 2,5 a 4  
 Tipo batería: NiMH  
 Formato: Adosado pared AEX. IP65 IK04  
 Color carcasa: Inox  
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
 PLANTA BAJA  
 FACHADA PRINCIPAL 2 2,00 
 FACHADA POSTERIOR 1 1,00 
 ESCLUSA DE ACCESO PPAL 1 1,00 
 ESCLUSA DE ACCESO POSTERIOR 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 181,21 906,05 
24.22 u    EMERGENCIA 10: BLOCK N30 (WW) DAISALUX                            

 Emergencia 10:  
 Emergencia BLOCK N30 (WW) 180lm de Daisalux, o equivalente aprobado.  
 Cuerpo rectangular enP aluminio de reducidas dimensiones compuesto por un conjunto óptico forma-  
 do por reflector aluminizado y difusor en  
 policarbonato.  
 Formato: Block  
 Funcionamiento: Permanente LED TCA  
 Autonomía (h): 1  
 Lámpara en emergencia: MHBLED  
 Piloto testigo de carga: LED  
 Lámpara en red:   
 Grado de protección: IP43 IK04  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
 Dispositivo verificación: No  
 Conexión telemando: Si  
 Altura de colocación (m): 2 a 4  
 Color carcasa: Blanco  
 Tono Color LED: Blanco Cálido (2900ºK-3300ºK)  
 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz  
 Tipo batería: NiCd.  
 Incluso material auxiliar de conexión y fijación, y pequeño material. Incluye pp de tubo flexible, tipo  
 4321 s/UNE no propagador del incendio M16/gp7 y conductor 3x1,5mm2 Cu RZ1-K (AS)  
 Cca-s1b,d1,a1 Completamente instalada, conectada y probada.  
   
   
   
 PLANTA SÓTANO  
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 ESCALERAS SEMISÓTANO 3 3,00 
 PLANTA BAJA  
 ESCALERAS PB 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 ESCALERAS P1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 130,97 654,85 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 24 ILUMINACION .......................................................................................................  86.323,56 
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 CAPÍTULO 25 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA                                          
25.01 m    RED TOMA DE TIERRA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA cable aislado         

 Red de puesta a tierra conectando directamente a la barra principal de tierra, tanto la estructura sopor-  
 te del generador fotovoltaico, como la borna de puesta a tierra del inversor, realizada mediante un  
 electrodo en anillo compuesto por cable conductor de cobre aislado de 16 mm2, uniéndolo mediante  
 soldadura aluminotérmica a la armadura, hasta alcanzar un valor máximo para la resistencia de  
 puesta a tierra de 10 ohm, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente instalada, inclu-  
 so p.p. de elementos de conexión, cajas de puesta a tierra, arquetas, fijaciones, y elementos de  
 montaje y auxiliares.  
 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 6,48 388,80 
25.02 u    SECCIONADOR TIERRA                                                

 Seccionador para toma de tierra, totalmente instalado y funcionando.  
 NEURO 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 57,80 57,80 
25.03 u    MOD SOLAR FOTOVOLT 525WP                                          

 Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 525W, tensión a  
 máxima potencia (Vmp) 41.70 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 10.92 A, tensión en circuito  
 abierto (Voc) 49.50 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11.66 A, eficiencia 21.2%, 144 células, vidrio  
 exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de  
 polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatu-  
 ra de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2094x1038x35 mm, resistencia a la carga del viento  
 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 23,92 kg, con caja de conexiones con  
 diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico. To-  
 talmente instalado y montado.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 299,82 8.994,60 
25.04 m2   EXTRUCTURA SOPORTE                                                

 Estructura soporte, para cubierta inclinada, para captadores fotovoltaicos.  
 Totalmente instalada, incluso p.p. de fijaciones, anclajes, juegos de cruz de seguridad, elementos de  
 conexión, ayudas necesarias de albañilería según detalle de planos. Medido en m2 horizontal de  
 ocupacion de planta.  
 30 2,26 1,13 76,61 
  _____________________________________________________  

 76,61 119,69 9.169,45 
25.05 ud   INVERSOR Y MONITORIZACIÓN                                         

 Inversor trifásico, potencia máxima de entrada 40 kW, voltaje de entrada máximo 1100 Vcc, rango  
 de voltaje de entrada de 220 a 1000 Vcc, potencia activa 36 kW, potencia máxima de salida 40  
 kVA, eficiencia máxima 98,8%, dimensiones 930x550x283 mm, peso 62 kg, con pies de apoyo, in-  
 dicador del estado de funcionamiento con led, comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un  
 smartphone, tablet o PC, dos puertos Ethernet, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso acce-  
 sorios necesarios para su correcta instalación. HUAWEI SUN2000-36KTL H1 de Huawei o simi-  
 lar., inlcuye registrador de datos para monitorización y contador inteligente. Instalado y funcionando.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.631,34 3.631,34 
25.06 ud   PROTECCIONES INSTALACIÓN SOLAR                                    

 Suministro y montaje de protecciones y envolvente para instalación solar  
  HAGER Interruptor automático de caja moldeada 4P4D, 15kA, 50A, TM Regulable  
  HAGER Relé diferencial 300mA  
 Protección contra sobretensiones  
 totalmente instalado y funcionando  
 CUBIERTA 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 336,40 336,40 
25.07 u    CAJA CONEXIONADO 1                                                

 Caja de conexionado de poliéster reforzado en fibra de vidrio prensado en caliente 200x100 IP65 con  
 1 fusible de 40A y 50 kA.  
 1 2,00 2,00 
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  _____________________________________________________  

 2,00 67,83 135,66 
25.08 u    CAJA CONEXIONADO 2                                                

 Caja de conexionado de poliéster reforzado en fibra de vidrio prensado en caliente 200x100 IP65 con  
 1 fusible de 80A y 50 kA.  
 CUBIERTA 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 67,83 67,83 
25.09 u    CONEXION CUADRO PPAL                                              

 Conexión a embarrado de cuadro principal inlcuyendo proteccion diferencial y magnetotermica de 4P  
 y 50 A con 300 mA y proteccion contrasobretensiones . Instalado y funcionando  
 NEURO 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 387,78 387,78 
25.10 m    MTR PRYSUN 3x10 SN EN50618NG TUBO M25 PVC RÍGDO                   

 Suminsitro y montaje de cable MTR PRYSUN 3x10 SN EN50618NG, incluso pp de tubo M25 rígi-  
 do PVC, para instalación en montaje superficial en interior de tubo. Totalmente instalado, incluyendo  
 p.p. de fijaciones, cajas de registro, elementos de conexión.  
 4 20,00 80,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 7,32 585,60 
25.11 m    MTR PRYSUN 3x25 SN EN50618NG TUBO M40 PVC RÍGDO                   

 Suminsitro y montaje de cable MTR PRYSUN 3x25 SN EN50618NG, incluso pp de tubo M40 rígi-  
 do PVC, para instalación en montaje superficial en interior de tubo. Totalmente instalado, incluyendo  
 p.p. de fijaciones, cajas de registro, elementos de conexión.  
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 16,48 329,60 
25.12 m    CIRCUITO RZ1-K(AS) 5X10MM2                                        

 Conductor de cobre, de 5x10 mm2 de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o  
 similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de po-  
 lietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE  
 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalado  
 y conexionado.  
 inv-c.gral 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 5,29 264,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 25 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA .........................................................................  24.349,36 
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 CAPÍTULO 26 APARATOS ELEVADORES                                               
26.01 ud   ASCENSOR OTIS GEN2 CONFORT 3 PARADAS 13 PERSONAS                  

 ud. Instalación completa de ascensor OTIS GEN2 COMFORT, o similar, sin cuarto de máquinas  
 de 1000 Kg para 13 personas, de 3 paradas con 3 accesos (embarque único), 6,83 m de recorrido  
 aproximado. Velocidad de 1 m/s mediante Máquina Compacta sin reductor situada en la parte supe-  
 rior interna del hueco, sobre dos guías de contrapeso y una guía de cabina. Motor de imanes perma-  
 nentes y construcción radial de 380 rpm. Freno de disco. Tracción mediante CINTAS PLANAS de  
 alta resistencia, compuestas por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de  
 diámetro reducido (80 mm.). Control de movimiento mediante sistema de voltaje y frecuencia varia-  
 ble en lazo cerrado tipo OVF20 con Drive Regenerativo de energía que retroalimenta el ascensor  
 cuando el ascensor baja en carga o sube en vacío. Precisión de parada: +/- 3 mm. Maniobra me-  
 diante sistema de control modular MCS 220, por microprocesadores en Colectiva en Bajada. Siste-  
 ma En agrupamiento SÍMPLEX. Cabina de dimensiones 1100 x 2100 x 2100 mm. Decoración de  
 cabina modelo "Optima" Con panel de mando en columna plana, de suelo a techo, acabada en skin-  
 plate blanco. Multipantalla Digital con actualización diaria de contenidos y posibilidad de control remo-  
 to del ascensor y sistema de comunicación bidireccional de emergencia incluido. Techo plano acaba-  
 do en otiskin blanco. Pulsadores de microrrecorrido, planos, con numeración arábiga y en sistema  
 Braille. Pasamanos tubular. Rodapié de aluminio. Suelo preparado para colocación de solado porce-  
 lánico LAND, MATTER GREY LAPPATO (Clase 2) de 1,06 cm es espesor. Puerta de cabina y  
 frentes en acero pintado martele. Puertas de piso automáticas de dos hojas, 900 mm de paso, de  
 apertura telescópica por 2.000 mm. de alto acabadas en imprimación. Homologadas "Parallamas" 60  
 min. Operador de puertas de velocidad regulable. Botoneras de piso con pulsadores de microrrecorri-  
 do, cóncavos y aro luminoso. Señalización en planta baja mediante indicador de posición de cristal  
 líquido. Célula fotoeléctrica de seguridad en puertas de cabina. Dispositivo de sobrecarga. Totalmente  
 instalado y funcionando, con pruebas y ajustes s/R.D. 1314/97.  
 Ascensor 9 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 30.420,48 30.420,48 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 26 APARATOS ELEVADORES .................................................................................  30.420,48 
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 CAPÍTULO 27 APARATOS SANITARIOS                                               
27.01 ud   INODORO MERIDIAN CISTERNA EMPOTRABLE BLANCO                       

 ud. Inodoro suspedido de Roca modelo MERIDIAN Ref. 346.356.1, con cisterna empotrable con  
 asiento de caída amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, lati-  
 guillo flexible de 20 cm, empalme simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.  
 PLANTA SÓTANO  
 Previsión 1 1,00 
 PLANTA BAJA  
 Aso hombres 2 2,00 
 Aseo mujeres 3 3,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo hombres 2 2,00 
 Aseo mujeres 4 4,00 
 Aseo reuniones 1 1,00 
 Vestuario personal 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aseo hombres 1 1,00 
 Aseo mujeres 2 2,00 
 Aseo matrona 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 511,03 9.709,57 
27.02 ud   INODORO DURAVIT NIÑOS                                             

 ud. Inodoro suspedido de  DURAVIT modelo 0065700000 para niños, con cisterna empotrable con  
 asiento de caída amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, lati-  
 guillo flexible de 20 cm, empalme simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.  
 PLANTA BAJA  
 Aseo pediatría 1 1,00 
 Aseo pediatría 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 266,73 533,46 
27.03 ud   URINARIO URITO DE ROCA CON FLUXOR                                 

 ud. Urinario de Roca modelo URITO color blanco, Ref. 353315001 con Fluxor modelo Aqualine de  
 1/2", totalmente instalado.  
 PLANTA SÓTANO  
 Previsión 1 1,00 
 PLANTA BAJA  
 Aso hombres 2 2,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo hombres 2 2,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aseo hombres 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 304,28 1.825,68 
27.04 ud   LAVABO COSMIC BLANCO GRIFERIA ELÉCTRONICA LOFT-E DE ROCA          

 ud. Lavabo color blanco de COSMIC, o similar, modelo 7180501, con grifo eléctronico mural para  
 lavavos tipo LOFT-E, de ROCA, o similar, Ref. A5A5643C00, válvula de desagüe de 32 mm, lla-  
 ves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual de PVC 40 mm y latiguillo flexible 20 cm, total-  
 mente instalado.  
 PLANTA SÓTANO  
 Previsión 1 1,00 
 PLANTA BAJA  
 Aso hombres 2 2,00 
 Aseo mujeres 4 4,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo hombres 3 3,00 
 Aseo mujeres 3 3,00 
 Aseo reuniones 1 1,00 
 Vestuario personal 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aseo hombres 2 2,00 
 Aseo mujeres 3 3,00 
 Aseo matrona 2 2,00 
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  _____________________________________________________  

 22,00 533,59 11.738,98 
27.05 ud   VERTEDERO GARDÁ COMPLETO                                          

 ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador exterior de caño giratorio modelo Victoria Plus  
 de Roca o similar,, i/rejilla, desagüe, enchufe de unión y fijación instalada.  
 PLANTA SÓTANO  
 Previsión 1 1,00 
 PLANTA BAJA  
 Almacenes sucio/limpio 2 2,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Almacénes 2 2,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 Almacenes 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 231,78 1.390,68 
27.06 ud   LAVABO KUBO DE BOING GRIFERIA CONTROL COSMIC                      

 ud. Lavabo modelo KUBO de BOING (PÚNTMOBLES) para aseo infantil, en poliuretano flexible  
 de piel integral (sin CFC, sin HFC), con grifería CONTROL de COSMIC, o similar, válvula de de-  
 sagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual de PVC 40 mm y latiguillo  
 flexible 20 cm, totalmente instalado.  
 PLANTA SÓTANO  
 Previsión  
 PLANTA BAJA  
 Aseo pediatría 1 1,00 
 Aseo pediatría 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 409,68 819,36 
27.07 ud   KIT OSTOMIZADOS                                                 
  

 Modelo sanitario para personas ostomizadas, kit tipo EMPTYME de OSTOBAÑO, incluyendo cis-  
 terna empotrada y bastidor para la misma, pulsador remoto, prolongadores para pulsador, taza inodo-  
 ro suspendida, mueble realizado con material sintético, grifo con ducha extraible, espejo, p.p. piezas  
 especiales para montaje, ganchos colgadores, dispensador de jabón y portarrollos de papel higiénico.  
 Totalmente instalado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1.941,11 3.882,22 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 27 APARATOS SANITARIOS....................................................................................  29.899,95 
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 CAPÍTULO 28 EQUIPAMIENTO Y VARIOS                                             
28.01 m²   PERSIANA TUBO ROLL DE BEC TEJIDO SARGA                            

 m². Persiana tubo roll de Bec, o similar, tejido sarga con guías de aluminio. Totalmente instalado.  
 STORES INTERIORES  
 CE-2 1 2,38 2,50 5,95 
 CE-3 19 3,61 2,16 148,15 
 CE-4 16 3,61 2,16 124,76 
 CE-5 3 3,69 2,16 23,91 
 CE-6 1 3,35 1,38 4,62 
 CE-7 4 2,59 1,38 14,30 
 CE-8 3 0,60 2,50 4,50 
 CE-10 4 2,76 2,50 27,60 
 CE-11 2 2,25 0,97 4,37 
 CE-14 28 1,29 2,16 78,02 
  _____________________________________________________  

 436,18 113,92 49.689,63 
28.02 ud   MOSTRADOR                                                       
  

 Ud. de frente de mostrador de recepción de medidas totales  8,75x2,50 m, realizado mediante basti-  
 dor de tubo de acero galvanizado 40.40.2 y 60.40.2 mm, forrado todo ello con tablero contrachapado  
 rechapado con laminado alta presión RAL 1019 clavado a rastrel de pino, laterales de conjunto forra-  
 dos en tablero KRION color blanco y en pletina de acero inoxidable arenado 60.5 mm atornillada con  
 tornillo avellanado de acero inoxidable. Encimeras (mostrador y trabajo) de tablero contrachapado  
 con laminado alta presión RAL 1019. Letras de información y anagrama SACYL en acero inoxidable  
 pulido de 2 mm de espesor sobre chapa de acero inoxidable arenada de 5 mm. Cajonera de persia-  
 na para alojar tubo ROLL de BEC motorizado, tejido sarga con bloqueo de cierre y guias de aluminio  
 alojadas en el mostrador. Perfil para alojar led C2 LED IP20 VIABIZZUNO (30x32). Rodapié de alu-  
 minio negro mate. Vidrio stadip 6+6+6 de seguridad en parte superior del frente de mostrador. Según  
 detalles gráficos  
 Mostrador recepción 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 12.235,51 12.235,51 
28.03 ud   ESCULTURA GALLO CON PLETINA DE ACERO                              

 Ud. Escultura con forma de gallo realizada mediante pletina de acero doblada, según detalles gráfi-  
 cos.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 573,67 573,67 
28.04 m    AMUEBLAMIENTO CONSULTAS CORIAN                                    

 Amueblamiento de consultas, conformado por repisas de tablero tipo CORIAN o KRION, color a  
 elegir por DF, espesor de tablero 20 mm y 55 cm de fondo. incluso pileta lavamanos conformada  
 con el propio tablero. Incluso p.p. de grifería electrónica HANSA sobre repisa, modelo 64412001, o  
 similar, incluyendo p.p. de puertas correderas y baldas en cuerpo inferior realizadas con tablero con-  
 trachapado rechapado de FORMICA INFINITY, RAL a elegir DF, incluso herrajes acero inoxidable,  
 incluso dosificador de jabón modelo DJ0252AC de MEDICLINICS. Totalmente montado. Según do-  
 cumentación gráfica y especificaciones de DF.  
 MOB-2 3 2,50 7,50 
 MOB-3 1 2,00 2,00 
 MOB-4 8 1,61 12,88 
 MOB-5 5 1,84 9,20 
 MOB-5´ 5 1,84 9,20 
  _____________________________________________________  

 40,78 711,65 29.021,09 
28.05 ud   ROTULO CENTRO DE SALUD PINILLA                                    

 ud. Rótulo "CENTRO DE SALUD PINILLA" en letras independientes de chapa de acero inoxidable  
 mate, aluminio o bronce, 40 mm de espesor, 40 cm de altura y  12,5 cm de fondo. Modelo letra se-  
 gún DF. Totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.650,17 1.650,17 
28.06 ud   ANAGRAMA SACYL AC. INOX                                           

 ud. Anagrama SACYL color en acero inoxidable conforme diseño D.F. Totalmente instalado.  
 2 2,00 
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  _____________________________________________________  

 2,00 1.500,83 3.001,66 
28.07 ud   RELOJ MURAL                                                     
  

 Ud.Reloj mural MAX BILL de JUNGHANS. Colocado según indicaciones de DF.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 525,28 525,28 
28.08 ud   PAPELERA                                                        
  

 Ud.Papelera  modelo PP1305 de MEDICLINICS. Acabado epoxi blanco. Colocado según indica-  
 ciones de DF.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 525,28 525,28 
28.09 ud   TIESTO PREFABRICADO HORMIGÓN                                      

 Ud.Tiesto conformado por tubo pozo estanco prefabricado de hormigón Ø100x54 cm con perforacio-  
 nes para drenaje modelo GUNTIN, incluso pintura mineral al silicato, color a elegir por DF. Incluso  
 tierra vegetal. Instrucciones según DF y documentación gráfica.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 104,79 838,32 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 28 EQUIPAMIENTO Y VARIOS .................................................................................  98.060,61 
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 CAPÍTULO 29 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 29.01 INSTALACIONES SANITARIAS DE OBRA                                  
29.01.01 ud   ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO HOMBRES 10,65 X 2,3 M              

 alquiler de caseta prefabricada durante todo el transcurso de la obra, para uso como aseo y vestuario  
 de obra, de 10,65x2,3 m. de dimensiones totales y 2,55 m. de altura, de superficie 16,10 m2, según  
 plano de detalle, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío. Cerramiento y cubier-  
 ta de chapa nervada trapezoidal de 0,6 mm. y galvanizada con terminación de pintura prelacada.  
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de  
 P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Tres ventanas de aluminio anodizado, una de  
 1,20x1,00 m. y dos de 0,60x1,00 m. y vidrio de 6 mm. y puerta de paso ciega con cerradura de  
 chapa y ancho 0,95x2,05 m., con persianas metálicas correderas de protección sólo en ventanas,  
 incluso instalación eléctrica interior con distribución de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230V.,  
 dotada de cuadro eléctrico de distribución con 1 diferencial de 25A, 1 interruptor magnetotérmico de  
 10A y 1 interruptor magnetotérmico de 16A, 1 pantalla de 2x36W., 1 interruptor y 1 base de enchufe  
 de 10/16A. Dotada de 1 inodoro, 3 duchas y 3 lavabos, según justificación de estos elementos en la  
 memoria del presente estudio de seguridad y salud. Incluye seguro de incendio-robo de la caseta,  
 descarga de ésta en obra con camión grúa, ubicación por la empresa suministradora en lugar previs-  
 to y carga cuando finalice su estancia en la obra para transporte del suministrador a sus instalacio-  
 nes. Según R.D. 486/1997.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 434,41 434,41 
29.01.02 ud   ALQUILER CASETA PARA COMEDOR 7X2.30                               

 alquiler de caseta prefabricada durante todo el transcurso de la obra,  para uso como comedor de  
 obra, de 7,00x2,30 m. de dimensiones totales y 2,55 m. de altura, de superficie 16,10 m2, según  
 plano de detalle, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío. Cerramiento y cubier-  
 ta de chapa nervada trapezoidal de 0,6 mm. y galvanizada con terminación de pintura prelacada.  
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de  
 P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Tres ventanas de aluminio anodizado, una de  
 1,20x1,00 m. y dos de 0,60x1,00 m. y vidrio de 6 mm. y puerta de paso ciega con cerradura de  
 chapa y ancho 0,95x2,05 m., con persianas metálicas correderas de protección sólo en ventanas,  
 incluso instalación eléctrica interior con distribución de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230V.,  
 dotada de cuadro eléctrico de distribución con 1 diferencial de 25A, 1 interruptor magnetotérmico de  
 10A y 1 interruptor magnetotérmico de 16A, 1 pantalla de 2x36W., 1 interruptor y 1 base de enchufe  
 de 10/16A y de climatizador para aire acondicionado y calefacción. Incluye seguro de incendio-robo  
 de la caseta, descarga de ésta en obra con camión grúa, ubicación por la empresa suministradora en  
 lugar previsto y carga cuando finalice su estancia en la obra para transporte del suministrador a sus  
 instalaciones. Según R.D. 486/1997.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 390,97 390,97 
29.01.03 ud   ALQUILER CASETA PARA OFICINAS 6 X2.30 M                           

 alquiler de caseta prefabricada durante todo el transcurso de la obra,  para uso como oficina de obra,  
 de 6,00x2,30 m. de dimensiones totales y 2,55 m. de altura, según plano de detalle, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío. Cerramiento y cubierta de chapa nervada trapezoidal  
 de 0,6 mm. y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vi-  
 drio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melamina-  
 do en paredes. Tres ventanas de aluminio anodizado, una de 1,20x1,00 m. y dos de 0,60x1,00 m. y  
 vidrio de 6 mm. y puerta de paso ciega con cerradura de chapa y ancho 0,95x2,05 m., con persia-  
 nas metálicas correderas de protección sólo en ventanas, incluso instalación eléctrica interior con dis-  
 tribución de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230V., dotada de cuadro eléctrico de distribución  
 con 1 diferencial de 25A, 1 interruptor magnetotérmico de 10A y 1 interruptor magnetotérmico de 16A,  
 1 pantalla de 2x36W., 1 interruptor y 1 base de enchufe de 10/16A y de climatizador para aire acon-  
 dicionado y calefacción. Incluye seguro de incendio-robo de la caseta, descarga de ésta en obra con  
 camión grúa, ubicación por la empresa suministradora en lugar previsto y carga cuando finalice su  
 estancia en la obra para transporte del suministrador a sus instalaciones. Según R.D. 486/1997.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 321,46 321,46 
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29.01.04 ud   TRANSPORTE DE CASETA DE IDA y VUELTA                              

 Transporte incluyendo ida y vuelta, de caseta prefabricada de cualquier dimensión, a una distancia  
 máxima de cada recorrido entre almacén del suministrador y la obra (y viceversa) de 80+80 km.,  
 con camión grúa, incluso descarga y posterior recogida, carga y retirada de la obra.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 259,68 779,04 
29.01.05 UD   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETAS                      

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general de la obra grafiado  
 en planos, con una longitud máxima de 30,00 m., con apertura de zanja, de 0,40 m. de ancho y 0,60  
 m. de profundidad, tendido de manguera flexible de 3x6 mm2. de sección y de tensión nominal 750  
 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5  
 para su protección, y posterior tapado de zanja con zahorras o tierras procedentes de la excavación,  
 compactadas en su parte superior, conectada y comprobado el funcionamiento de la instalación.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 385,21 385,21 
29.01.06 UD   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETAS                        

 Acometida provisional de fontanería a caseta de obra, desde el contador instalado en obra, grafiado  
 en planos, y que viene de la red general municipal de agua potable. Longitud máxima de 15,00 m.,  
 realizada con tubo de polietileno de Ø25 mm. (1"), de alta densidad y para 10 atmósferas de presión  
 máxima, con collarín de toma de fundición, sobre superficie y siguiendo el trazado del vallado por la  
 parte posterior de las casetas, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso dere-  
 chos y permisos para la conexión; conectada a caseta y comprobado el funcionamiento de la instala-  
 ción.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 43,50 43,50 
29.01.07 UD   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETAS                       

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra, en Ø90 mm. y/o en Ø125 mm., a la red  
 general municipal o a pozo filtrante, hasta una distancia máxima de 10,00 m. en Ø90 mm. y 10,00  
 m. en Ø125 mm., formada por: excavación de zanja de 0,40 m. de ancho y 0,60 m. de profundidad,  
 colocación de tubería de P.V.C. Ø90 mm. y Ø125 mm., tapado posterior de la acometida con tierras  
 y zahorras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares, conectada y comprobado  
 el funcionamiento de la instalación.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 247,41 247,41 
29.01.08 UD   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 0,28x0,51x1,80 m.                    

 Taquilla metálica individual para vestuario, de Mobesca o equivalente, ref. AV-25/1, de 0,28 m. de  
 ancho, 0,51 m. de fondo y 1,80 m. de altura, con laterales, marco frontal y puerta fabricados en ace-  
 ro laminado en frío y pintados en polvo epoxi gris; traseras, bandeja y colgador galvanizados, no  
 pintados, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, cerradura y llave, rosetón de lamas de venti-  
 lación en puerta, incluye bandeja y colgador interiores, colocada dentro de caseta, amortizable en 10  
 obras.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 131,85 1.977,75 
29.01.09 UD   PERCHA P.V.C. PARA TAQUILLA                                       

 Percha de P.V.C. para taquilla metálica individual, colocada, amortizable en 10 obras.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 2,88 43,20 
29.01.10 UD   BANCO DE METÁLICO+MADERA 5 PERSONAS                               

 Banco de estructura metálica y asiento de madera, de dimensiones 1,50x0,34x0,44 m., con capaci-  
 dad para 5 personas, colocado en comedor y vestuario, amortizable en 10 obras.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 84,49 253,47 
29.01.11 UD   MESA METÁLICA+MELAMINA 10 PERSONAS                                

 Mesa de estructura metálica y tablero superior de melamina, para caseta comedor, de dimensiones  
 1,50x0,80 m., con capacidad para 10 personas, colocada, amortizable en 10 obras.  
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 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 136,96 273,92 
29.01.12 UD   DEPÓSITO-CUBO DE BASURA - 240 L                                   

 Depósito de basuras de 240 litros de capacidad, ubicado en el exterior de la caseta comedor, junto a  
 la puerta, realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transpor-  
 te, tapa abatible y pedal de apertura, colocado, amortizable en 10 obras.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 37,73 75,46 
29.01.13 UD   HORNO MICROONDAS 800 W.                                           

 Horno microondas de 18 litros de capacidad y 800 W. de potencia, con plato giratorio incorporado,  
 colocado, amortizable en 10 obras.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 58,29 58,29 
29.01.14 UD   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, amortizable en 10 obras.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 12,50 25,00 
29.01.15 UD   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       

 Dosificador de jabón de uso industrial, de 1 litro de capacidad, con dosificador de jabón, colocado,  
 amortizable en 10 obras.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 10,27 20,54 
29.01.16 UD   SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR                                  

 Secamanos eléctrico por aire, con carcasa de acero blanco estampado vitrificado, con accionamiento  
 mediante pulsador, antivandálico, de 2.400 W. de potencia, colocado, amortizable en 5 obras.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 99,78 199,56 
29.01.17 UD   BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA                                    

 Botiquín de urgencia para obra, fabricado en polipropileno copolímero, provisto de separadores interio-  
 res en el mismo material, con cerradura y llave y serigrafía de cruz en parte exterior de la puerta, co-  
 lor blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado, amortizable en 1 obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 35,78 35,78 
29.01.18 UD   REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN                                

 Reposición de material de botiquín de urgencia, durante el transcurso de la obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 22,67 22,67 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 29.01 INSTALACIONES SANITARIAS 
 5.587,64 
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 SUBCAPÍTULO 29.02 CERRAMIENTOS Y SEÑALIZACIONES                                     
29.02.01 UD   CARTEL COMPLETO COMBINADO PVC 1,00x0,70 m.                        

 Cartel completo serigrafiado y combinado, sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor  
 nominal. Tamaño 1,00x0,70 m. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales (advertencia, obliga-  
 ción y prohibición), incluso texto "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluso coloca-  
 ción sobre vallado de obra mediante abrazaderas plásticas y posterior desmontaje, amortizable en 2  
 obras. Según R.D. 485/1997.  
 Accesos a obra y cada fase 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 21,21 212,10 
29.02.02 UD   SEÑAL DE P.V.C., DE 21x30 CM.                                     

 Señal serigrafiada sobre paneles de P.V.C. blanco de 0,6 mm. de espesor nominal, de dimensiones  
 21x30 cm., válidos para señales de obligación, prohibición, advertencia, socorro y evacuación; in-  
 cluso colocación sobre vallado, tabiques, forjados, pilares o revestimientos mediante silicona o abra-  
 zaderas plásticas, según el caso, y posterior desmontaje para su reutilización, amortizable en 2  
 obras. Según R.D. 485/1997.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 4,43 88,60 
29.02.03 UD   SEÑAL TRIANGULAR METÁLICA "PELIGRO OBRAS"                         

 Señal de seguridad triangular metálica, normalizada, de color amarillo el fondo y rojo el contorno, con  
 tripode metálico para apoyo en el suelo, con el texto "Peligro, Zona de Obras". Incluso colocación y  
 retirada, amortizable en 10 obras. Según R.D. 485/1997.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 49,58 247,90 
29.02.04 UD   SEÑAL 2 CARAS, STOP-PASO, CON MANGO PLÁSTICO                      

 Señal hexagonal de seguridad manual, a dos caras, stop-paso, tipo paleta y con mango de plástico,  
 empleada en maniobras de tráfico en el interior de la obra o en la entrada y salida de/a ésta, amorti-  
 zable en 10 obras. Según  R.D. 485/1997.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 8,22 16,44 
29.02.05 ML   VALLADO OBRA CHAPA GRECADA CIEGA                                  

 Vallado perimetral de obra, de 2,00 m. de altura, realizado con chapa grecada galvanizada en calien-  
 te,  p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada  
 i/replanteo, apertura de agujeros para ubicación de postes y recibido de éstos con hormigón  
 HM-20/P/20/I, suministrado de central, incluso desmontaje posterior, amortizable en 1 obra.  
 Sectorización exterior obras 1 287,00 287,00 
  _____________________________________________________  

 287,00 26,04 7.473,48 
29.02.06 UD   PUERTA DE ACCESO DE TRABAJADORES 1 HOJA, 0,80x2,00 m.             

 Puerta para acceso de trabajadores a obra, de 1 hoja de 0,80x2,00 m., con bastidor de tubo de acero  
 laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar  
 y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso desmontaje posterior, amortizable  
 en 1 obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 222,60 222,60 
29.02.07 UD   PUERTA DE ACCESO DE MAQUINARIA 2 HOJAS, 6,00x2,00 M.              

 Puerta para acceso de vehículos y maquinaria a obra, abatible de dos hojas, de 6,00x2,00 m., for-  
 mada por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de  
 30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm.  
 galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope,  
 elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso desmontaje posterior, amortizable en 1 obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 912,58 912,58 
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29.02.08 ML   MALLA POLIET. NARANJA 1,00 M. C/Ø16 MM C/PROT.                    

 Malla de polietileno de alta densidad con tratamiento anti-ultravioleta, color naranja, de 1,00 m. de al-  
 tura y doble zócalo del mismo material, colocada mediante Ø16 mm. anclados firmemente al terreno  
 cada 2,50 m. aproximadamente y protección de estas barras en su coronación mediante protectores  
 de P.V.C. reutilizables posteriormente en la obra; incluso colocación de la malla a 2,00 m. de los  
 bordes a señalizar y retirada posterior, amortizable en 2 obras. Según R.D. 486/1997.  
 Perímetro excavación 1 250,00 250,00 
  _____________________________________________________  

 250,00 1,70 425,00 
29.02.09 ML   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJA-BLANCA, 8 CM.                  

 Cinta plástica de balizamiento bicolor, en color rojo y blanco, de ancho total 8 cm. y suministrada en  
 rollos de 50,00 m., incluso colocación y desmontaje, amortizable en 1 obra. Según R.D. 485/1997.  
 Previsión 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 0,35 35,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 29.02 CERRAMIENTOS Y ..................  9.633,70 
 SUBCAPÍTULO 29.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EPI´S                            
29.03.01 UD   CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE C/ARNÉS                              

 Casco de seguridad, de polietileno de alta densidad, ajustable con arnés de plástico con 6 puntos de  
 ajuste y 2 alturas, incluso cinta textil de desudoración, con marcado CE y según EN397, amortiza-  
 ble en 1 obra.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 5,22 104,40 
29.03.02 UD   GAFAS CONTRA IMPACTOS Y SALPICADURAS                              

 Gafas de seguridad y de protección contra impactos y salpicaduras, fabricadas en policarbonato y  
 con lente transparente, protección de laterales y cejas, con marcado CE y según EN166, amortiza-  
 ble en 2 obras.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 6,08 91,20 
29.03.03 UD   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                         

 Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm., con  
 marcado CE. Según R.D. 773/1997 y R.D. 1.407/1992, amortizable en 5 obras.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 26,08 52,16 
29.03.04 UD   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Mascarilla antipolvo, con marcado CE. Según R.D. 773/1997, R.D. 1.407/1992 y EN149, amortiza-  
 ble en 1 uso.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 3,97 59,55 
29.03.05 UD   TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                        

 Juego de tapones antiruído, de silicona o espuma suave de poliuretano, ajustables y desechables.  
 Con marcado CE. Según R.D. 773/1997, R.D. 1.407/1992 y EN352-2, amortizable en 1 uso.  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 0,44 22,00 
29.03.06 UD   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 90 dB                                

 Protector auditivo, para ruidos de hasta 90 dB, con arnés compuesto de banda de P.V.C. y varilla  
 de acero inoxidable, casquete de polipropileno y almohadillas en contacto de P.V.C. rellenas de po-  
 liester, con marcado CE y según EN352-1. Amortizable en 5 obras.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 17,37 173,70 
29.03.07 UD   ROPA DE TRABAJO, PANTALÓN y CAZADORA                              

 Ropa de trabajo, compuesta por cazadora y pantalón de algodón, con marcado CE y según EN340,  
 categoría 1, amortizable en 1 obra.  
 15 15,00 
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  _____________________________________________________  

 15,00 34,75 521,25 
29.03.08 UD   TRAJE IMPERMEABLE PARA TRABAJOS CON LLUVIA                        

 Traje impermeable de trabajo, con pantalón y chaqueta con capucha, con soporte textil, con marcado  
 CE y según EN340, Categoría 1, amortizable en 1 obra.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 15,64 78,20 
29.03.09 UD   CHALECO REFLECTANTE NARANJA/AMARILLO                              

 Chaleco reflectante color naranja o amarillo, con 2 franjas relfectantes horizontales, con marcado CE  
 y según EN471 Clase 2, amortizable en 5 obras.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 5,22 104,40 
29.03.10 UD   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas, con marcado CE, para operarios de estructura y electricidad. Según  
 R.D. 773/1997 y R.D. 1.407/1992. Amortizable en 5 obras.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 18,15 272,25 
29.03.11 UD   PAR GUANTES LONA/SERRAJE C/REFUERZO                               

 Par de guantes de lona/serraje, tipo americano, contra riesgos mecánicos, de 1,8 mm. aprox. de es-  
 pesor, con refuerzo para protección en palma y pulgar, con marcado CE, según EN388 Categoría 2.  
 Amortizable en 1 obra.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 10,41 156,15 
29.03.12 UD   PAR DE BOTAS DE AGUA DE P.V.C., MONOCOLOR                         

 Par de botas de agua monocolor, fabricadas en P.V.C., resistentes a los ácidos, bases y desinfec-  
 tantes, sin refuerzos, con marcado CE y según EN347, amortizables en 1 obra.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 17,37 86,85 
29.03.13 UD   CALZADO DE SEGURIDAD, TIPO S1P                                    

 Calzado de seguridad, zapato, tipo S1P, con suela antideslizante, resistente a los hidrocarburos,  
 aceites y ácidos, antiestático, con puntera y plantilla de acero, apto para trabajos de revestimientos  
 de yesos, escayola y pintura, con marcado CE y según EN345-1. Amortizable en 1 obra.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 16,80 336,00 
29.03.14 UD   PUNTO ANCLAJE MÓVIL, ALUM. ATORNILLADO                            

 Punto de anclaje móvil, para sujeción de las líneas de vida horizontales y temporales en las distintas  
 plantas de la obra, reutilizable, colocado sobre hormigón con dos taladros de Ø12 mm., sin taco ni  
 camisa, con marcado CE y según Norma EN795. Amortizable en 5 obras.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 47,80 239,00 
29.03.15 M    LÍNEA DE VIDA MÓVIL HORIZONTAL                                    

 Línea de vida móvil temporal, horizontal, de cinta de poliéster de 35 mm., horizontal, de longitud má-  
 xima 18,00 m., con tensión de la cinta mediante un tensor tipo carraca e instalada entre 2 puntos de  
 anclaje, para uso de dos trabajadores, utilizando 2 anillas y 2 mosquetones, suministrada en bolsa,  
 para realización de trabajos en las fases de estructura y albañilería y colocación y retirada de siste-  
 mas de protección colectiva. Con resistencia 20 kN, de flecha máxima de tensión en caso de caída  
 de 2,00 m., colocada. Amortizable en 2 obras.  
 1 3,79 3,79 
 1 35,81 35,81 
  _____________________________________________________  

 39,60 21,72 860,11 
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29.03.16 UD   KIT ARNÉS ANTI-CAÍDAS 1 AM. DORSAL.+ CUERDA + 2 MOSQ.             

 Kit de arnés anti-caídas formado por: arnés anti-caídas con enganche dorsal, regulable en muslos,  
 ajuste pectoral, fabricado con cinta de poliéster de 45 mm. y con cincha subglútea; 2 mosquetones  
 con cierre de rosca de aluminio y cuerpo y cierre de acero, apertura de 18 mm., resistencia a la co-  
 rrosión, rotura a 22 kN.; y elemento de amarre de 2,00 m. de longitud y Ø16 mm., con guardacabos  
 para aliviar el roce de los mosquetones. Preparado para su enganche en puntos de anclaje o líneas  
 de vida, dispositivo anti-caídas deslizante o de retroceso automático, con marcado CE, según nor-  
 mas EN354, 358, 361, 362 y 364. Amortizable en 5 obras.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 79,82 239,46 
29.03.17 UD   ROLLO CUERDA POLIAMIDA 15 m. Ø14 mm + MOSQUETÓN                   

 Rollo de cuerda de poliamida de Ø14 mm. y 15,00 m. de longitud, para anclaje y desplazamiento de  
 operarios en trabajos de cerramiento de fachada, con guardacabos y mosquetón de acero con rosca,  
 para amarre en el punto de anclaje fijo o amovible, según Norma EN354 y EN697. Amortizable en 1  
 obra.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 18,57 55,71 
29.03.18 UD   REPOSCICIÓN DE EQUIPOS DE PROT. INDIVIDUAL                        

 Reposición de equipos de protección individual (EPI'S), durante el transcurso de la obra y por pérdi-  
 da, deterioro o rotura de los existentes.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 87,86 87,86 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 29.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN ...  3.540,25 
 SUBCAPÍTULO 29.04 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA SPC                              
29.04.01 ML   BARANDILLA TIPO HINCA, CON MORDAZA Y TUBO                         

 Suministro y colocación de barandilla con soporte tipo hinca, para ser empleada en la fase de estruc-  
 tura, compuesta por base de mordaza universal, sujeta al sistema de encofrado a utilizar, con poste  
 de barandilla de tubo de 40x2 mm. y longitud 1,20 m., doble barandilla de 2400 y tubo 40x1,2 mm. y  
 rodapié metálico de 3000, de una altura mínima de 0,90 m. y recomendada de 1,20 m. Incluso mano  
 de obra de colocación y retirada, con ayuda en caso necesario de grúa torre o móvil. Amortizable en  
 10 obras. Según norma UNE EN 13374. Reutilizable en distintos lugares de  la obra  
 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 4,79 239,50 
29.04.02 UD   PROTECTOR DE P.V.C. PARA ARMADURA                                 

 Protector para puntas de armadura en espera, fabricado en P.V.C. rígido y suministrado en sacos de  
 100 ud, colocado.  
 500 500,00 
  _____________________________________________________  

 500,00 0,16 80,00 
29.04.03 UD   TAPA PROVISIONAL POZOS SERVICIOS URBANÍSTICOS                     

 Tapa provisional para pozos de saneamiento u otros servicios urbanísticos, de cualquier dimensión,  
 formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo  
 de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, amortizable en dos obras.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 20,49 20,49 
29.04.04 UD   TAPA PROVISIONAL ARQUETA SERVICIOS URBANÍSTICOS                   

 Tapa provisional para arquetas de cualquier servicio urbanístico, de cualquier dimensión y para todo  
 tipo de arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.  
 armados mediante clavazón, incluso colocación, amortizable en dos obras.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 8,19 8,19 
29.04.05 M2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    

 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de  
 12 mm. de espesor, incluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 obras.  
 1 2,00 1,00 2,00 
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  _____________________________________________________  

 2,00 2,92 5,84 
29.04.06 m2   RED SOBRE HUECOS                                                
  

 m2 de red colocada sobre huecos para evitar caidas.  
 1 13,33 13,33 
  _____________________________________________________  

 13,33 11,44 152,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 29.04 SISTEMAS DE PROTECCIÓN .  506,52 
 SUBCAPÍTULO 29.05 MEDIOS AUXILIARES DE SEGURIDAD                                    
29.05.01 UD   CUADRO ELÉCTRICO GENERAL DE OBRA                                  

 Suministro y colocación de cuadro de obra trifasico 63 A, tensión 230V/400V, compuesto por arma-  
 rio metálico con revestimiento de poliester de 800x600x230 mm. con salida lateral por toma de co-  
 rriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujección y/o anillos de elevación, ce-  
 rradura; interruptor general MT NB1 4x63A, dos Diferenciales VIGI NBL 4x40x30mA, uno de  
 4x40A 30mA y uno de 4x80A 30mA; una Bobina de disparo NB1-230V; ocho Magnetotérmicos por  
 base, cuatro de 2x16A, dos de 3x16A y dos de 3x32A; ocho bases de salida, cuatro OMNIA IP67  
 2P + T 16A, dos OMNIA IP67 3P + T 16A y dos OMNIA IP67 3P + T 32A. Incluyendo cableado  
 canalizado y embornado, rótulos de identificación, Sistema de paro de emergencia en puerta y p.p.  
 de conexión a tierra, totalmente instalado y funcionando. Amortizable en 5 obras, y s/ITC-BT-33 del  
 REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.188,53 1.188,53 
29.05.02 UD   CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO DE OBRA                               

 Suministro y colocación de Cuadro Secundario de obra potencia máxima 40 Kw, Tensión  
 230V/400V, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliester de 550x328x140 mm.,  
 índice de protección IP 559, con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos,  
 soportes, manecilla de sujección y/o anillos de elevación, cerradura; Diferencial VIGI NBL  
 4x40x30mA, una Bobina de disparo NB1-230V; cuatro Magnetotérmicos por base, dos de 2x16A,  
 uno de 3x16A y uno de 3x32A; cuatro bases de salida, dos OMNIA IP67 2P + T 16A, una OM-  
 NIA IP67 3P + T 16A y una OMNIA IP67 3P + T 32A. Incluyendo cableado canalizado y embor-  
 nado, rótulos de identificación, Sistema de paro de emergencia en puerta y p.p. de conexión a tierra,  
 totalmente instalado y funcionando. (Amortizable en 5 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002  
 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.  
 En cada fase 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 534,58 534,58 
29.05.03 UD   EXTINTOR POLVO ABC 6kG. EF 21A-113B                               

 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,  
 productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, ma-  
 nómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 29,39 293,90 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 29.05 MEDIOS AUXILIARES DE .......  2.017,01 
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 SUBCAPÍTULO 29.06 SALUD LABORAL                                                     
29.06.01 UD   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 

 Reconocimiento médico obligatorio, básico y anual, por trabajador, compuesto por control de visión,  
 audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 60,00 900,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 29.06 SALUD LABORAL ...................  900,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 29 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  22.185,12 
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 CAPÍTULO 30 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                  
30.01 tn   RCD ASFALTO                                                       

 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de asfalto, producidos durante los trabajos de demoli-  
 ción/construcción. Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,  
 transporte a vertedero y pago de tasas de gestión de residuos por organismo certificado para tal fin.  
   
 1 11,93 11,93 
  _____________________________________________________  

 11,93 45,00 536,85 
30.02 tn   RCD MADERA                                                        

 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de madera, producidos durante los trabajos de demoli-  
 ción/construcción. Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,  
 transporte a vertedero y pago de tasas de gestión de residuos por organismo certificado para tal fin.  
 1 23,86 23,86 
  _____________________________________________________  

 23,86 25,00 596,50 
30.03 tn   RCD METÁLICOS                                                     

 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de metal, producidos durante los trabajos de demoli-  
 ción/construcción. Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,  
 transporte a vertedero y pago de tasas de gestión de residuos por organismo certificado para tal fin.  
 1 11,93 11,93 
  _____________________________________________________  

 11,93 34,00 405,62 
30.04 tn   RCD PAPEL                                                         

 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de papel, producidos durante los trabajos de demoli-  
 ción/construcción. Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,  
 transporte a vertedero y pago de tasas de gestión de residuos por organismo certificado para tal fin.  
 1 17,90 17,90 
  _____________________________________________________  

 17,90 10,00 179,00 
30.05 tn   RCD PLÁSTICOS                                                     

 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de plásticos, producidos durante los trabajos de demoli-  
 ción/construcción. Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,  
 transporte a vertedero y pago de tasas de gestión de residuos por organismo certificado para tal fin.  
 1 41,76 41,76 
  _____________________________________________________  

 41,76 30,00 1.252,80 
30.06 tn   RCD VIDRIO                                                        

 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de vidrio, producidos durante los trabajos de demoli-  
 ción/construcción. Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,  
 transporte a vertedero y pago de tasas de gestión de residuos por organismo certificado para tal fin.  
 1 11,93 11,93 
  _____________________________________________________  

 11,93 25,00 298,25 
30.07 tn   RCD YESO                                                          

 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de yeso, producidos durante los trabajos de demoli-  
 ción/construcción. Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,  
 transporte a vertedero y pago de tasas de gestión de residuos por organismo certificado para tal fin.  
 1 53,70 53,70 
  _____________________________________________________  

 53,70 30,00 1.611,00 
30.08 tn   RCD ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS                                   

 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de arena, grava y otros áridos, producidos durante los tra-  
 bajos de demolición/construcción. Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler  
 de contenedor, transporte a vertedero y pago de tasas de gestión de residuos por organismo certifica-  
 do para tal fin.  
 1 178,99 178,99 
  _____________________________________________________  

 178,99 24,00 4.295,76 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CS “PINILLA”              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de abril de 2023 Página 201  

30.09 tn   RCD HORMIGÓN                                                      

 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de hormigón, producidos durante los trabajos de demoli-  
 ción/construcción. Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,  
 transporte a vertedero y pago de tasas de gestión de residuos por organismo certificado para tal fin.  
 1 35,80 35,80 
  _____________________________________________________  

 35,80 30,00 1.074,00 
30.10 tn   RCD LADRILLO, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS                          

 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de ladrillo, azulejos y otros cerámicos, producidos durante  
 los trabajos de demolición/construcción. Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor,  
 alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago de tasas de gestión de residuos por organismo  
 certificado para tal fin.  
 1 149,16 149,16 
  _____________________________________________________  

 149,16 30,00 4.474,80 
30.11 tn   RCD BASURA                                                        

 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de basura, producidos durante los trabajos de demoli-  
 ción/construcción. Incluye clasificación de escombros, vertido en contenedor, alquiler de contenedor,  
 transporte a vertedero y pago de tasas de gestión de residuos por organismo certificado para tal fin.  
 1 41,76 41,76 
  _____________________________________________________  

 41,76 20,00 835,20 
30.12 tn   RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS                             

 Tn. de Gestión de Residuos procedentes de elementos potencialmente peligrosos y otros, producidos  
 durante los trabajos de demolición/construcción. Incluye clasificación de escombros, vertido en con-  
 tenedor, alquiler de contenedor, transporte a vertedero y pago de tasas de gestión de residuos por or-  
 ganismo certificado para tal fin.  
 1 17,90 17,90 
  _____________________________________________________  

 17,90 40,00 716,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 30 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN .....................  16.275,78 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  2.851.975,06 


