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recinto hospitalario con el edifico existente dando continuidad formal y funcional a las nuevas 

construcciones con las existentes. 

La zona  identificada en el presente Proyecto de Ejecución se incluye en la programación prevista 

como  Fase III_B adelantándose a los contenidos de la Fase III propiamente dicha que es la 

construcción del Edificio de Consultas Externa y la rehabilitación de las torres Sur y Este. 

Equipo redactor 

El proyecto de Ejecución de la reforma y ampliación del Hospital Universitario de Valladolid, Fase 

III_B , Demolición del Aula Bañuelos y Edificio Indistrial, ha sido desarrollado por el equipo técnico 

formado por la empresa Técnica y Proyectos S.A., TYPSA, Ingenieros Consultores y Arquitectos, 

teniendo como autores del mismo a Francisco Vigaray Matías (arquitecto), Pablo Jiménez 

(arquitecto), María José Victory (ingeniero técnico industrial), Luciano González Nazabal (ingeniero 

industrial), Ignacio Montero Jiménez (ingeniero industrial), José Ignacio Jiménez Dupuy (ingeniero 

técnico industrial), Susana Jiménez Ariño (ingeniero industrial), José Pérez de Azpillaga Sáez 

(ingeniero de telecomunicaciones), Alejandro Arias González (ingeniero de caminos, canales y 

puertos) y Jesús González Muñoz (ingeniero de caminos, canales y puertos) 
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A.2 DATOS BÁSICOS 

A.2.1  Situación geográfica 

El Hospital Clínico Universitario se sitúa en el centro del núcleo urbano consolidado de Valladolid, 

en una parcela aislada del casco histórico. 

En origen la parcela estaba ocupada en su mitad Oeste por la edificación, estando la mitad Este 

dedicada exclusivamente a aparcamiento en superficie. 
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A.2.2  Datos del solar del Proyecto Global 

La parcela original tenia forma de rectángulo girado unos 27º respecto a la dirección Este-Oeste. 

Desde su punto medio presenta una  ligera pendiente ascendente (en torno al 1.10%) hacia la 

avenida Real de Burgos y una pendiente un poco más pronunciada hasta el extremo noroeste de 

la parcela (en torno al 2.5%). En el Momento de redacción del presente proyecto sobre al huella 

del espacio vacio del antiguo aparcamiento en superficie se ha construido un aparcamiento en el 

subsumo de tres niveles y el edificio de Servicios Centrales a punto de concluirse. 
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El punto más alto de la parcela se sitúa en el extremo noroeste de la misma, en su conexión con la 

Avenida Ramón y Cajal (+694 m). Los puntos más bajos se encuentran en el eje que cruza la 

parcela por su zona central de Norte a Sur (691.50 m). 

Además existe un vial elevado respecto a la cota de la calle que comunica la Avenida Ramón y 

Cajal (cota media en torno a +692.50) con el acceso a urgencias del Hospital (+698.80 m). 

La parcela original cuenta con los siguientes linderos: 

�¥ Norte: Palacio de la Real Chancillería y vial de acceso a la Universidad 

�¥ Sur: Calle Sanz y Forés 

�¥ Este: Avenida Real de Burgos 

�¥ Oeste: Avenida Ramón y Cajal. 

Está previsto que la ampliación del Hospital se implante alrededor del edificio principal; en su 

mayor parte sobre la zona actualmente ocupada por el aparcamiento en superficie, además de en 

la posición que ocupa el edificio de Anatomía Patológica, la Central Térmica y el vial elevado de 

acceso a Urgencias. 

Los condicionantes que supone la ejecución de las ampliaciones sobre edificios a demoler, junto 

con la necesidad de mantener el edificio actual en funcionamiento, obliga a un planteamiento de 

fases en cuanto a la ejecución de las obras. 
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A.2.3  Características y situación de los servicios urbanos 

El solar cuenta en la actualidad con todos los servicios, puesto que se encuentra inmerso en el 

tejido de la edificación consolidada del casco histórico de Valladolid. Algunas de las acometidas 

serán modificadas o se plantearán nuevas, en función de las instalaciones. 

A.2.3.1 Accesos. Red viaria preexistente  

En��la��actualidad��existen��varios��accesos��a��la��parcela��del��antiguo��Hospital��:��dos��por��la��Calle��Ramón��y��Cajal,��por��

donde��se��producen��entradas��a��dos��niveles:��en��el��nivel��de��planta��sótano��se��accede��a��rehabilitación��y��en��el��

nivel��de��planta��semisótano��(a��través��del��vial��elevado)��a��urgencias.��Hay��otros��tres��accesos��por��la Avenida 

Real de Burgos, uno que comunica con la  fase de Obra en curso, otro es el ingreso al 

aparcamiento subterráneo ya finalizado y un tercero al llamado vial sur  que a su vez comunica 

con la dársena interior entre el nuevo edificio industrial y el nivel se sótano del nuevo edificio de 

Servicios Centrales  Existe un último acceso peatonal en el espacio entre el edificio de Anatomía 

Patológica y la Central Térmica, que conecta la entrada de Consultas Externas desde la calle San y 

Forés. Por ultimo las necesidades de la obra han hecho necesarios dos accesos provisionales 

compartidos (obra y suministros hospitalarios)  por la calle Ramón y Cajal  

A.2.3.2 Red de agua 

En origen se disponía de dos acometidas de agua potable desde la red municipal al aljibe de agua 

existente en la parcela. Hoy estas condiciones ya se han modificado por la ejecución de nuevos 

aljibes y cuartos de bombas y la remodelación de la  correspondiente acometida desde la calle 

Ramón Y Cajal. Las tuberías de suministro de agua se introducen en el hospital por la planta 

sótano desde la nueva instalación.. 

Los antiguos aljibes han sido sustituidos por una nueva implantación al norte de la parcela en una 

disposición enterrada, bajo el viario. La nueva implantación ah permitido el desarrollo de la 

construcción del los construcciones de FASE I, aparcamiento y edificio industrial. El conjunto se 

compone de los aljibes de agua de consumo, agua de para incendios y grupo de presión. 
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Antigua red de hidrantes externos  

Según la información facilitada por la compañía Aguas de Valladolid en el perímetro de la parcela 
que ocupa el hospital existe una red de agua para abastecer tanto a bocas de riego como a 
hidranes.  

Tanto los diferentes hidrantes como el trazado de la red que los abastece se encuentran situados 
sobre viales públicos, excepto un pequeño ramal de la red que penetra parcialmente en la parcela 
del hospital por el vial de servicio situado al norte del edificio existente.  

En el vértice Noreste de la parcela (acera de la calle Ramón y Cajal que la delimita) se encuentra 
situado el hidrante más cercano al hospital actual.  

En la calle Real de Burgos existen a su vez otros tres hidrantes: uno mas próximo, situado cerca 
del vértice norte del aparcamiento actual, en la acera limítrofe a la parcela; los otros dos situados 
en la acera opuesta de la misma calle. 

Por ultimo existe un hidrante en la confluencia de las calles Ramón y Cajal con la calle Sanz y 
Forés, en la acera opuesta a la del solar objeto del proyecto. 

La ejecución del aparcamiento subterráneo y su plaza superior ah conllevado al ejecución de una 
nueva red de hidrantes tanto en el nivel de la plaza como en el vial sur que se completará con los 
que se instalen en el vial norte. 

A.2.3.3 Red eléctrica 

El hospital posee doble acometida, una desde el C.T. de Bañuelos y otra desde el C.T. de 

Cementerio. Las dos líneas vienen por la misma zanja y acometen desde la calle Sanz y Forés 

entre el edificio de Anatomía Patológica y Mortuorio y el edificio de la actual Central Térmica al 

centro de transformación existente en la esquina sureste del edificio 

Existe una conexión entre este CT y otro ubicado en la zona Norte del hospital, en media tensión, 

mediante un tubo tendido bajo la acera de la fa chada este del Hospital, que posteriormente sube 

por fachada. 
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A.2.3.4 Red de saneamiento 

La red de saneamiento vertical del hospital es separativa. El saneamiento de aguas negras del 

hospital y del edificio mortuorio y de anatomía pato lógica se produce por la calle Sanz y Forés. El 

diámetro de salida es un colector de 500 mm. 

Las pluviales de la zona sur de la parcela (zona de acceso al hospital) se evacuan conjuntamente 

con las fecales del hospital por el colector de 500 mm hacia la calle Sanz y Flores 

Las pluviales del aparcamiento de la zona norte se evacuan hacia la misma calle pero a través de 

otro colector de 500 mm. 

La ejecución del aparcamiento subterráneo y el edificio de Servicios Centrales ha supuesto al 

ejecución de una nueva red de saneamiento, bombeada la interior del aparcamiento y por 

gravedad la del segundo edificio que conecta con las exsitentes. 

A.2.3.5 Instalación de Gases Medicinales 

La antigua central de vacío y botellas de gases medicinales  se encuentra en un recinto adosado 

por la fachada norte del hospital. En este mismo recinto se encuentra la Central de Aire 

Comprimido. Ambas serán eliminadas en las labores previas a los contenidos principales de este 

Proyecto de Fase III_A 

La instalación  general de los depósitos centrales  de Oxígeno y Protóxido se encuentran en otro 

recinto  sobre el vial norte compuesto por dos tanques de Oxígeno, uno de Protóxido y otro de 

Nitrógeno. Mezclando Nitrógeno y Protóxido obtienen aire medicinal. Dicho recinto esta proximo a 

ser eliminado y sustituido por la nueva instalación sobre le vial sur. 

Para la ejecución de las obras de FASE I y II fue necesario la reubicación de esta instalación de los 

depósitos criogénicos, permitiendo el acceso y maniobras de suministro.  Durante el desarrollo de 

las Fase I y y II  se procederá a la conexión de las nueva central de gases medicinales ubicada en 

el edificio industrial (Fase1) y la nueva Central de Almacenamiento de Gases Criogénicos a la 

entrada del vial sur con el nuevo Edificio de Servicios  Centrales y el antiguo hospital 
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A.2.3.6 Otras redes: comunicaciones, teléfono, gas, etc 

Laa acometida de las redes de telefónica y comunicaciones se producen desde la Avenida de 

Ramón y Cajal, sube por la rampa y accede hasta la planta primera donde se encuentra la Central 

Telefónica. 

La estación de regulación y medida se encuentra adosada a la actual central térmica. El suministro 

de gas se realizaba a alta presión desde la calle Sanz y Forés. Con la ejecución de las obras de 

Fase i y II se ha dispuesto una nueva  ERM sobre la Avenida Real de Burgos pendiente de su 

conexión definitiva en este momento. Transitoriamente fue realizado  el desvío de la red de 

tuberías de vapor desde la central térmica existente hasta la subcentral en el edificio hospitalario. 

Finalizadas las labores  de conexión con entre el Edificio de Servicios Centrales y el antiguo 

Hospital se procederá a la desconexión de la central de regulación, a la demolición de la actual 

central térmica, así como al desmontaje definitivo de toda la red de vapor 
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A.2.4  Servidumbres aparentes 

A.2.4.1 Redes de servicios 

Para la realización de la ejecución de la fase que nos ocupa, ya se habrán resuelto las 

interferencias que era preciso subsanar para la viabilidad de la obra en Fase I y Fase II. Se 

tendrán que hacer tendidos provisionales de estas redes para mantener en funcionamiento el 

Hospital. Una vez terminada la fase 1 se procederá a conectar todas las redes desde el nuevo 

edificio industrial al Hospital. Estas son: 

�ƒ Acometida de agua potable 

�ƒ Red de vapor. 

Instalación provisional hasta el desmantelamiento del servicio de lavandería a la 

entrada en funcionamiento de la nueva central térmica. 

�ƒ Red de Media Tensión 

�ƒ Red de Gases Medicinales 

 

A.2.4.2 Edificaciones 

La realización de la Fase III_B  supone la demolición del Aula Bañuelos 
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A.3 JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

A.3.1  Régimen urbanístico de aplicación. Antecedentes        

La parcela objeto deL Proyecto de Ampliación y Reforma del Hospital Clínico Universitario  de 

Valladolid se acoge a las condiciones de ordenación establecidas en el Plan General de Ordenación 

Urbana de Valladolid, aprobado por Orden de 14 de julio de 1988 de la Consejería de Fomento 

(«B.O.C. y L.» de 18 julio de 1988), adaptado a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 

Castilla y León, por Orden FOM/1084/2003, de 18 de agosto («B.O.C. y L. 27 de agosto 2003) y 

que en el marco definido por la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 

Valoraciones (modificada por Leyes 53/2002, de 30 de diciembre y 10/2003, de 20 de mayo), la 

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (modificada por Leyes 10/2002, de 10 

de julio, 21/2002, de 27 de diciembre, 13/2003 , de 23 de diciembre, y 13/2005, de 27 de 

diciembre) y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 

29 de febrero, que regula el régimen urbanístico de aplicación en dicho Municipio. 

Así mismo las actuaciones sobre la parcela objeto del proyecto son consecuencia de  otras 

actuaciones administrativas complementarias  

.La modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid para la ampliación del 

Hospital Clínico Universitario se promueve de oficio por el propio Ayuntamiento, iniciándose el 

expediente por Decreto de Alcaldía de 24 de agosto de 2005, si bien es consecuencia del Convenio 

Urbanístico firmado por el Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad de Valladolid y la Gerencia 

Regional de Salud de Castilla y León, con fecha 12 de noviembre de 2004 y publicado en el 

«B.O.P.» de 22 de diciembre de 2004.  

 

La cláusula 4ª de dicho convenio disponía que el Ayuntamiento de Valladolid se comprometía  a 

iniciar de oficio la modificación del planeamiento general y planeamiento de desarrollo que 

posibilitase un aumento de edificabilidad, destinado a la Reforma y Ampliación del Hospital Clínico 

Universitario, la construcción de un aparcamiento bajo rasante y la apertura de nuevo viario, 

según las previsiones del Plan Director del Hospital Clínico Universitario. 
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A tales efectos se consideró el Convenio como acto preparatorio del correspondiente 

procedimiento de modificación de los citados instrumentos. La modificación afectaría, en principio, 

a la normativa (artículos 77 y 80) y documentación gráfica (planos de ordenación de suelo urbano 

39-17 y 39-18 de la Serie 1) del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (P.G.O.U.), así 

como al Plan Especial del Casco Histórico (P.E.C.H.). 

La Modificación tiene por objeto cambiar la ordenación de una parcela calificada por el Plan 

General como sistema general de equipamientos públicos en suelo urbano (SG-EQ31-U), a fin de 

aumentar su edificabilidad y permitir la reforma y ampliación del Hospital Clínico Universitario, la 

construcción de un aparcamiento bajo rasante y la apertura de un nuevo vial, todo ello según las 

previsiones del Plan Director del Hospital Clínico Universitario.  

 
La Modificación afecta tanto a la Normativa del Plan General, que incorpora nuevas 

determinaciones, como a su documentación gráfica, donde se prevé el área de movimiento de la 

edificación y se altera el límite entre el sistema general de equipamiento EQ31 (Hospital) y el EQ20 

(Universidad de Valladolid). La Modificación también afecta al Plan Especial del Casco Histórico 

pues al alterar el límite del EQ20 se altera el propio límite del Plan Especial.  

 
 
La justificación de la Modificación se recoge  en el convenio, cuya cláusula primera se refiere a la 

necesidad ampliar el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, mejorar la accesibilidad y 

movilidad urbana en su entorno y construir un aparcamiento subterráneo que satisfaga la 

demanda de estacionamiento generada por el equipamiento sanitario. A mayor abundamiento, y 

sin perjuicio de la justificación pormenorizada de las determinaciones que se alteran, se insiste en 

los siguientes argumentos: Las mayores y nuevas exigencias en materia de atención sanitaria de 

una población mayor, más envejecida y con nuevos componentes; la degradación del área objeto 

de ordenación, que precisa actuaciones de recualificación; y la necesidad de que se resuelvan los 

problemas de accesibilidad, movilidad y estacionamiento existentes. Por último se apela a razones 

expuestas en planes vigentes, como el propio Plan General, el Plan Director del Hospital o el Plan 

Integrado de Movilidad Urbana (PIMUVA) de Valladolid.  

 
 

La Diputación Provincial de Valladolid no emitió  informe expreso en el plazo establecido en el Art. 
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52.4 de la Ley 5/1999, por lo que ha de entenderse favorable. El Servicio Territorial de Fomento 

de Valladolid, con fecha 17 de octubre de 2005 también emitió informe indicando que se debe 

detallar el incremento de volumen edificable e incluir la descripción de la edificación existente y de 

la ampliación y espacios libre que se prevén. En cumplimiento de dichas prescripciones el 

Ayuntamiento incorporó al expediente documentación complementaria.  

  

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 

2005 informó favorablemente la Modificación.  

 

El 6 de septiembre de 2006, el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de la Comisión de Urbanismo, 

Vivienda e Infraestructuras, acordó con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal 

de miembros de la Corporación, aprobar inicialmente la Modificación del Plan General de 

Ordenación Urbana de Valladolid para la ampliación del Hospital Clínico Universitario, conforme a 

la documentación elaborada por el Ayuntamiento en agosto de 2005.  

 

La Modificación fue sometida al trámite de información pública por el plazo de un mes, con 

inserción de anuncios en el «El Norte de Castilla» de 23 de septiembre de 2005, en el «Boletín 

Oficial de la Provincia» de 27 de septiembre de 2005, en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 

30 de septiembre de 2005, y en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, del 1 al 31 de octubre 

de 2005. Durante el período de información pública no se han presentado alegaciones, según 

consta en diligencia expedida por el Jefe de la Sección de Planeamiento de 4 de noviembre de 

2005. También se remitió un ejemplar de la Modificación al Registro de la Propiedad n.º 2 de 

Valladolid, para su publicidad.  

 

En consecuencia el 23 de diciembre de 2005, el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de la 

Comisión de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, acordó  con el voto favorable de la mayoría 

absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprobar provisionalmente la 

Modificación. Al mismo tiempo se acordó aprobar definitivamente la Modificación del Plan Especial 

del Casco Histórico, si bien condicionando su publicación y eficacia a la aprobación de la 

Modificación del Plan General de Ordenación Urbana por el órgano autonómico.  
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El Pleno del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, en su sesión de 

17 de mayo de 2006, estudió la propuesta de la Ponencia Técnica y tras el debate, acordó por 

unanimidad de los miembros presentes, informar favorablemente la aprobación definitiva de la 

Modificación, si bien previamente a la misma deben cumplirse las condiciones indicadas en el 

Fundamento de Derecho IV. No obstante el Pleno ratificó la advertencia señalada por la Ponencia 

Técnica, relativa a que sin perjuicio de que podía continuarse su tramitación, la Modificación no 

podía ser aprobada definitivamente en tanto esté vigente, en su redacción actual, la Disposición 

Transitoria Primera del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 

22/2004, de 29 de enero.  

 

El Consejero de Fomento, con fecha de 18 de mayo de 2006, informó favorablemente la 

aprobación definitiva de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid para 

la ampliación del Hospital Clínico Universitario, si bien previamente a la misma el Ayuntamiento 

debe cumplir las condiciones indicadas en el Fundamento de Derecho IV, advirtiendo que «no 

obstante, sin perjuicio de que pueda continuar la tr amitación cualificada prevista en el Art. 58.3.c) 

de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, la Modificación no puede ser aprobada 

definitivamente en tanto esté vigente, en su re dacción actual, la Disposición Transitoria Primera 

del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero».  

 
El Pleno del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio ratifica las dos observaciones 

formuladas por la Ponencia Técnica, que a su vez asumió las indicadas en el informe técnico previo 

de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, en concreto:  

 
1.ª– El artículo 80.6 del Plan General, en la redacción dada por la Modificación, establece la 

ordenación detallada del Sistema General de Equipamiento SG-EQ32. Sin embargo, los 

sistemas generales forman parte de la ordenación general, no sólo en cuanto a su 

delimitación o identificación, sino en todos su parámetros. En el Reglamento de Urbanismo 

de Castilla y León se diferencian perfectamente los sistemas generales, incluidos en la 

ordenación general, elementos de primer rango y de titularidad siempre pública, donde no 

se aplican límites de edificabilidad, repartos de aprovechamiento u otros aspectos de la 

ordenación detallada.  
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Por tanto deberá sustituirse el término «ordenación detallada» por «condiciones de ordenación», 

tanto en el apartado 6 como en las referencias de los apartados 1 y 3 del citado artículo 80, así 

como en las páginas 17 y 20 de la memoria, y deberá suprimirse en el apartado e) del artículo 

77.4, pues no corresponde a un Estudio de Detalle modificar la ordenación general. 

 

2º La ordenación resultante de los volúmenes destinados a la ampliación del Hospital no 

prevé de forma adecuada la relación entre la edificación propuesta en la calle Sanz y Forés, 

y una edificación residencial anexa existente. Esta edificación corresponde con una 

tipología de bloque abierto de 6 alturas (B+5), y por tanto con carácter de vivienda exterior 

en las cuatro fachadas, y con un retranqueo al lindero lateral de orientación Este de 3 

metros. La línea de movimiento de la edificación de la ampliación del Hospital (edificio B) 

se traza sobre dicho lindero con el edificio de vivienda (edificio A), con una ligera 

desviación, por lo que, en caso de ajustarse la edificación hospitalaria a ese límite 

propuesto y con altura máximo prevista (B+3), el espacio que queda libre entre los dos 

edificios sería inadecuado, pues no permitiría unas condiciones mínimas adecuadas de 

iluminación y ventilación para las estancias que den a esa fechada, resultando una especie 

de «patio interior» de tres metros de ancho por 18 metros de alto. Respecto de la 

Normativa del Plan General, el artículo 305 que regula los patios, establece como ancho 

mínimo para la ventilación e iluminación de la estancia (salón), al menos la altura de 

coronación del edificio. Así pues, la distancia mínima de la línea de movimiento respecto de 

la edificación residencial existente, no deberá ser en ningún caso inferior a la altura de 

coronación de la fachada de éste último, es decir, 18 metros.  

 

Estas condiciones se incorporan como prescripciones en el acuerdo de aprobación definitiva, de 

acuerdo al artículo 54 apartado 2.a) de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.  

 

La Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y de acuerdo con el 

Consejo Consultivo, en su reunión de  30 de noviembre de 2006, aprueba 

definitivamente la Modificación del Plan Ge neral de Ordenación Urbana de Valladolid 

para la ampliación del Hospital Clínico Un iversitario, con la introducción de las 

prescripciones establecidas (B OCYL nº 235 _7 diciembre 2006) 
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A.3.2  Descripción de la ordenación 

A.3.2.1  Situación del entorno del Hospital actual 

El entorno del Hospital Clínico y la Universidad constituye un espacio urbano clave para la Ciudad 

caracterizado por la densa presencia de edificaciones públicas, arquitecturas monumentales y 

dotaciones sanitarias y escolares.  

La calle Real de Burgos y la Avenida Ramón y Cajal, en el tramo del Hospital Clínico, poseen 

relevante interés urbanístico por su papel como arterias de tráfico de primer orden, y por sus 

considerables dimensiones y por la presencia de un equipamiento fundamental de la ciudad como 

es el Hospital Clínico Universitario. 

El área de la calle Chancillería acoge uno de los conjuntos históricos más interesantes de la ciudad, 

con la Biblioteca y el edificio anejo de las antigua Casa de la Beneficencia, ocupada hoy por la 

Universidad de Valladolid como Cas del Estudiante. 

Sin embargo los valores y oportunidades necesarios para la reforma y ampliación del Hospital 

chocan con importantes problemas en cuanto a accesibilidad, movilidad, aparcamiento y 

degradación de la escena urbana, que hacen precisa una intervención urbanística.  

A.3.2.2  Ordenación urbanística vigente 

Planeamiento general 

El P.G.O.U. establece entre las condiciones de ordenación de Sistemas Generales del ámbito del 

Hospital como equipamiento de centro sanitario al “Hospital Clínico Universitario-EQ31”  y como 

equipamiento de educación y cultura a la “Universidad de Valladolid-EQ20”, disponiendo su 

normativa en el artículo 68 que las condiciones de edificación y edificabilidad de los Sistemas 

Generales ya existentes son las que les corresponden de acuerdo con los usos que les afectan. En 

cualquier caso se reconoce la edificabilidad existente, y son autorizables, sin perjuicio de las 

limitaciones que puedan establecerse por su carácter monumental o relación con las parcelas 

colindantes, incrementos de las mismas.  
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Las condiciones de edificabilidad y edificación de los Sistemas Generales  se atendrán a las 

determinaciones generales propias de los usos previstos, en lo que no contradigan a lo 

específicamente señalado en la normativa del Plan General relativa a cada uno de ellos. 

Concretamente para el Hospital Clínico Universitario-EQ31 el artículo 80 P.G.O.U. prevé que 

conviene amabilizar su entorno y accesos y permite una ampliación de la edificabilidad existente 

en un 10% así como su posible destino como aparcamiento rotatorio. Respecto al equipamiento 

cultural de la Universidad de Valladolid-EQ20, afectado en parte según el plano Anexo 1 como 

parte de la Finca 4B, el artículo 77 no prevé ampliación de la edificabilidad existente.  

Planeamiento especial 

El P.E.C.H. delimita el ámbito del Área de Reestructuración Urbana de Chancillería (ARU-2) por el 

conjunto de edificios históricos comprendidos entre la Avenida Ramón y Cajal, la calle Chancillería, 

la calle Real de Burgos y el propio límite del Plan Especial. Estableciendo  como criterios generales 

de ordenación, la comunicación peatonal eliminándose la rampa existente entre la Avenida Ramón 

y Cajal y la calle Real de Burgos y el tratamiento del espacio libre de la parte posterior de las 

edificaciones históricas dando un acceso adecuado al Palacio de Congresos, que deberá estar en 

relación con las propuestas de ordenación del espacio libre colindante. Para este último prevé el 

ARU-2 como criterio a tener en cuenta en una previsible adaptación del P.G.O.U. la construcción 

de un aparcamiento subterráneo aprovechando la mayor parte del espacio libre existente. 

El P.E.C.H. también recoge como actuación puntual del espacio libre del citado entorno (APEL 8) la 

intervención a escala de todo el ámbito, englobando la actuación de recomposición urbana en el 

espacio libre posterior del Hospital Clínico, hoy utilizado sólo como aparcamiento. 
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A.3.3  Normativa específica recogida por el Proyecto Global 

A.3.3.1  Ámbito del Hospital Clínico Universitario. Condiciones de ordenación detallada 

Normativa Urbanística: Será de aplicación, en cuanto a Normas Urbanísticas, las PGOU de 

VALLADOLID actualmente en vigor, así como las Ordenanzas Municipales y particulares aplicables 

en función de su uso característico y ubicación. 

Asimismo será de aplicación todo lo establecido en las Normas Generales, Normas 

Pormenorizadas, anexos gráficos aclaratorios y planimetría correspondiente al municipio, así como 

en todas las Normas, Decretos y Reglamentos de Obligado Cumplimiento referidos a las obras de 

nueva reforma y nueva construcción. 
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A.3.4  A.3.4 Clasificación y calificación del suelo( Ficha Datos Urbanisticos )  

 
 
Aspectos urbanísticos singulares del proyecto  
 
El proyecto es una demolición de edificios existentes del Hospital y por tanto no se modifica 
parámetros Urbanísticos del Hospital: En el Proyecto Básico las demoliciones ya estaban 
contempladas. Este proyecto que se presenta, estudia las demoliciones del Aula Bañuelos y 
Central Térmica existente. 
 

 
Condiciones de posición de la edificación    
 Planeamiento   Proyecto  

Referencia al  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
Línea de Edificación en la Ampliación en parcela 
privada calificada como SN -- La reforma es interior y por tanto se respeta  la 

línea de Edificación  
Se respeta lo existente Es 
reforma interior  

 

 
 
 
Descripción general de la propuesta :  
 
Se proyectan las demoliciones del Aula Bañuelos y Central Térmica existente. 

 

Condiciones de las parcelas     

Parcela  

Planeamiento   Proyecto  

Referencia al Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

-- 
La reforma es interior y por tanto no se modifica 
la parcela  

Se respeta lo existente Es 
reforma interior  
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A.4 JUSTIFICACIÓN FUNCIONAL 

 

A.4.1  Justificación del cumplimiento del Plan Funcional 

El presente Proyecto Constructivo es consecuencia del desarrollo ejecutivo del Proyecto Básico 

existente, con las modificaciones necesarias para el correcto dimensionado de los diferentes 

elementos que lo configuran. Las modificaciones realizadas no suponen ninguna variación 

significativa de lo establecido en el Proyecto Básico aprobado por la propiedad. 

 

El desarrollo de la presente FASE III.B objeto de este proyecto se ha realizado con la conformidad 

de la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario en sesiones de trabajo que realizaron con la D.F. 
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A.4.2  PLANTEAMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Justificación de la ejecución 

Se ha otorgado licencia en Septiembre de 2010 la licencia construcción de Fase 2, en la que se 

contempla la ejecución del Bloque Técnico. Dicho edificio, se conecta, a través de una galería de 

comunicación, con el volumen principal del edificio que conforma el hospital. Esto supone que sea 

necesaria la demolición de las edificaciones anejas a hospital existente. 

Mantenimiento operatividad del hospital 

El objeto de las obras en ningún caso interferirá con el desarrollo y actividad diaria existente en el 

hospital. Para ello, se ejecutará el siguiente proceso constructivo: 

DESVÍO DE ACOMETIDAS 

Debido a la existencia de instalaciones que abastecen al hospital, tanto en el exterior del edificio 

como en el interior, se detalla la solución adoptada para cada una de ellas: 

Con respecto a las instalaciones de fachada, la actuación es la siguiente:  

- Acometida de vapor: Se buscarán puntos fijos en la fachada del hospital (pilares y cantos 

de forjado), para arriostrar unos jabalcones que soporten la instalación. Con respecto a la 

acometida eléctrica de alimentación, así como una cometida de agua, se modificará el trazado, 

buscando la fachada principal del hospital, a la que se fijará convenientemente. 

DELIMITACIÓN Y CIERRE DE ESPACIOS 

Antes de iniciar los trabajos, se procederá a la delimitación de espacios y al cierre del perímetro de 

la obra, mediante barrera física (con tabiquería provisional tipo pladur y malla de ocultación, si 

procediese), que impida el paso de cualquier persona ajena al recinto de obra.  
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Para evitar la entrada de polvo al recinto hospitalario existente, las zonas de contacto entre obra y 

edificio interior quedarán selladas con plástico y cinta adhesiva, mientras que para  evitar la 

entrada de polvo desde el exterior, se clausurarán las ventanas más próximas a la actuación, 

bloqueando su apertura bajo llave, que estará a disposición del personal de mantenimiento. 

Dicha operación se completará con la colocación de carteles informativos, además del aviso previo 

al personal directivo del hospital. 

CIRCULACIONES 

Antes del inicio de la obra se procederá al aviso y planteamiento de las nuevas circulaciones 

dentro del hospital, con objeto de buscar un nuevo trazado a las circulaciones afectadas. A 

continuación se detallan las circulaciones que sufren modificaciones: 

- POLICIA Y GUARDIA CIVIL: Se adjunta esquema en el que se propone un nuevo trazado 

para la entrada de enfermos custodiados. 
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- ACCESO POLICLÍNICA: El servicio de Consultas Externas-Policlínica, se anula, al trasladarse 

dichos servicios al Antiguo Hospital Río Hortega. (ver apartado 1.2.5). 

- ACCESO MÉDICOS ATENCIÓN AL PACIENTE: El espacio de reserva de vehículos tendrá que 

trasladarse al aparcamiento de dirección, ya que el espacio que ocupaban primitivamente es 

necesario reservarlo para funcionalidad de la ejecución de obra. La entrada de personal se podrá 

realizar o bien a través del pasillo interno de cocina, o bien por la entrada de rehabilitación de la 

fachada principal de la c/ Av. Ramón y Cajal. Se adjunta esquema con los trazados alternativos. 
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- SUMINISTROS FARMACIA: Se derivarán a la entrada convencional de suministros, ubicada 

en la esquina NO. 

- SUMINISTROS BANCO DE SANGRE: como los anteriores, se derivarán a la entrada 

convencional de suministros, ubicada en la esquina NO, a excepción de los suministros del 

laboratorio, que se llevarán directamente a su nueva ubicación en el Antiguo Hospital Rio Hortega. 
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Traslados 

Para poder desarrollar la obra de demolición, es necesario trasladar una serie de unidades 

afectadas por la obra, que se detallan a continuación. 

- CONSULTAS EXTERNAS-POLICLÍNICAS: Para poder asumir el volumen de C. Externas que 

se ve afectado, se han acondicionado las plantas primera y segunda del Antiguo Hospital Rio 

Hortega, transformando las habitaciones convencionales de hospitalización y despachos médicos 

en “consultas tipo”, siguiendo las directrices de la Dirección del hospital, habiendo previsto de 

hasta XX consultas.  

- OFICINAS DE MANTENIMIENTO: PENDIENTE CONSULTA FRC (traslado a Antiguo Hospital 

Rio Hortega). 

- BANCO DE SANGRE: PENDIENTE CONSULTA FRC. 

Valoración económica  

Este apartado queda pendiente de valorar hasta determinar las fechas previstas para cada uno de 

los traslados.   
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA ESTADO ACTUAL 

PLANTA BAJA 

EXTERIORES 

 

 

 

Edificio 
Necropsias 

Central Térmica 

Pasarela 

Tuberias AcomVapor + 
Marquesina provisional 

Zona 
Contenedores 
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A.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

A.5.1  DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL - Fase III_B 

Descripción constructiva de los espacios a demoler 

A continuación se detallan las zonas a demoler, especificando lo siguiente: localización, usos y 

superficies, y composición de los materiales que lo conforman.  

MATERIALES 

A continuación se detalla los materiales que conforman los espacios a demoler, definiendo tanto 

los elementos estructurales como cerramientos y acabados. 

- Estructura Edificio Necropsia: La estructura se compone de forjados de hormigón armado 

con nervios unidireccionales y casetón recuperable continuo. Los pilares son de hormigón armado 

en la planta sótano, mientras que en el resto de las plantas son pilares metálicos. 

- Estructura Central Térmica: La estructura se compone de muros de fachada de hormigón 

armado de aproximadamente 30cm de espesor y cerchas metálicas para la formación de 

pendientes de la cubierta. 

- Fachada Edificio Necropsia: compuesta por ladrillo cara vista. Es posible que en alguno de 

los tramos a demoler se entremezcle con unas correas metálicas dispuestas a modo de “cruces de 

San Andrés”, aunque a pr¡ori dicha solución se debería de haber empleado exclusivamente en las 

torres de hospitalización. Carpintería de aluminio en ventanas con capialzado y persianas. 

- Fachada Centra térmica: compuesta por ladrillo cara vista de ½ pie de espesor forrando la 

cara exterior de los muros de hormigón. Al interior, emparchado de los muros con ladrillo hueco 

doble (tabicón). Carpintería de aluminio en ventanas. 

- Cubierta Edificio Necropsia: Cubiertas asfálticas planas con lámina autoportegida. No se ha 

detectado máquinas en las cubiertas a demoler. Las bajantes son de uralita. 
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- Cubierta Central Térmica: Cubierta metálica inclinada a dos aguas intercalando paneles de 

policarbonato sencillo a modo de lucernarios corridos. 

- Particiones interiores y acabados Zona Antigua: las particiones interiores son de tabicon de 

ladrillo hueco doble en su mayoría revestido a ambas caras con guarnecido y enlucido de yeso y 

acabadas en pintura. Los aseos, vestuarios están alicatados con azulejo cerámico 20x20. Con 

respecto a los falsos techos predominan los de escayola, aunque también existen de fibra 

convencionales. Los solados son de baldosa de terrazo para paquetes de pavimento de 10cm. La 

carpintería interior es de madera. 

El frente de acceso al aula magna es un empanelado de madera. El salón de actos está revestido 

en suelos y paramentos verticales con moqueta.  

- Particiones interiores y acabados zonas Nuevas: 

- Las particiones son, en general, de ladrillo cerámico revestido a ambas caras con 

guarnecido y enlucido de yeso y acabadas en pintura. Es posible que en ciertas zonas como 

autopsias y laboratorios existan particiones de cartón yeso. La división y frentes de despachos en 

el área de laboratorios están construidas con mampara metálica lacada: al 80% acristalada en 

frentes y ciega en divisiones.  

En la zona de laboratorio se ha instalado por adherido un pavimento de linóleum/PVC. Un 25% de 

los paramentos verticales se han revestido con azulejo cerámico hasta 2,00m de altura 

aproximadamente. 

El pavimento en la sala de autopsias es un pavimento continuo de resinas epoxy resistente a 

agentes químicos. 

La carpintería interior es de chapa de acero lacada con visores de vidrio armado en 

aproximadamente un 10% de las puertas de pasillos y vestíbulos. 
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Descripción de las instalaciones existentes 

En el siguiente apartado se detallan las instalaciones existentes en cada una de las zonas a 

demoler, tanto en el interior como en el exterior, incluyendo fachada y cubiertas.  

La distribución por plantas es la siguiente: 

Interior:  

Las instalaciones existentes son las convencionales en una estancia interior (electricidad, 

iluminación, climatización y 1 ascensor). 

Planta Sótano: 

Hay que prever el desmontaje de un climatizador (ver plano) y una cámara frigorífica en zona 

autopsias.  

El desmontaje y gestión de los depósitos de combustible: 

1 exterior bajo pasarela 

2 interiores en edificación anexa a la central térmica 

Desmontaje de acometida de gas y condena provisional de la red general de gas. 

Desmontaje de las calderas de la central térmica (sin recuperación) 

Desmontaje de Acometida de vapor: trazado de la acometida de vapor, desde la sala de calderas 

hasta el edificio principal. Lleva asociado una acometida eléctrica de alimentación, así como una 

cometida de agua, grapadas a la fachada. (Tuberías exteriores de ac. Inox: ver fotografía). 
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De la gestión del depósito de residuos de la sala de autopsias (en el exterior) y de los 

contenedores bajo pasarela, se encarga el hospital. 

Planta Semisótano: 

Desmontaje (con recuperación) de cámara frigorífica en zona laboratorios 

Planta Baja: 

Hay que prever: 

El desmontaje (sin recuperación) de las butacas del salón de actos. 

A.5.2  PLANTEAMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Justificación de la ejecución 

Se ha otorgado licencia en Septiembre de 2010 la licencia construcción de Fase 2, en la que se 

contempla la ejecución del Bloque Técnico. Dicho edificio, se conecta, a través de una galería de 

comunicación, con el volumen principal del edificio que conforma el hospital. Esto supone que sea 

necesario la demolición de las edificaciones anejas a hospital existente. 

Equipos y medios auxiliares a emplear 

Tal y como se ha descrito en el apartado 1.1.1, los edificios a demoler son construcciones 

relativamente modernas, con materiales convencionales, por lo que no se contempla la utilización 

de equipos y medios auxiliares extraordinarios. El objetivo es no transmitir al hospital molestias 

tales como esfuerzos, ruido, polvo y/o vibraciones, más allá de las inherentes a las propias de la 

ejecución de una obra de estas características.  

En el proceso de demolición no se tiene previsto que surjan materiales peligrosos. En el caso 

improbable de que aparezcan,  se realizará la correspondiente clasificación de materiales tóxicos o 

peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. 
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A continuación se detallan los previstos: 

- Retroexcavadora con cizalla/martillo. 

- Máquina de corte de disco con agua. 

- Martillo compresor hidráulico. 

- Pala cargadora para carga de escombro. 

- Camiones y/o dumper para retirada de escombro. 

 

 

Madrid, febrero de 2013

AUTORES DEL PROYECTO : 

     

TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSA) 

Fdo: 

 
LA PROPIEDAD 

Fdo: 
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B.0�� DEMOLICIÓN 

B.0.0  PROCEDIMIENTO Y PROCESO DE DEMOLICIÓN 

 

Independientemente de que los responsables de SyS y Calidad Ambiental del HCUV establezcan en 
su momento el correspondiente protocolo para posibilitar la convivencia de las obras de demolición 
con el mantenimiento de la actividad asistencial se describen en este apartado las labores mínimas 
imprescindibles para proceder a los antiguos edificio de Anatomía Patológica, Aula Bañuelos  y 
Antigua Central de Energía, de acuerdo a la documentación gráfica aportada .   

Antes de proceder a la demolición propiamente dicha se levantarán por medios manuales los 
depósitos de existentes y las caldera o calentadores de gas actualmente existentes en el interior 
del edificio de la Central Térmica, con sus accesorios de conexión, tuberías y central de bombeo, 
casetas y demás elementos existentes; previamente se comprobará y garantizará la inertización de 
todos los elementos desmontados. Se incluirá así mismo, la carga y transporte a vertedero 
autorizado de los residuos resultantes. 

 

Se demolerán los muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, la cimentación y será 
levantado el vallado metálico existente, con martillo eléctrico. También se demolerán con 
compresor las bases de hormigón existentes, incluyendo diferencias de niveles y espesores. Ambas 
tareas incluirán la limpieza y retirada de escombros a pie de carga. 
 
Se realizará la carga y transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 
15t. de peso, los que serán cargados con pala cargadora. 
 
En esta primera fase se tendrá especial cuidado en la identificación del número de focos emisores 
de humos y polvo utilizados en las labores de demolición  
 
Teniendo en cuenta que se trata de demoler edificios de ladrillo, es decir que los diferentes 
elementos constructivos son derribados produciendo abundantes emisores de polvo sobre todo en 
las operaciones de perforación, corte etc. Se deberá identificar la diversidad de equipos que 
intervienen en este proceso. Ha de tenerse en cuenta además que algunos elementos 
constructivos pueden tener áridos o cenizas, como es el caso de forjados antiguos que llevaban 
mortero para aligerar el peso, de yeso o cualquier otro aditivo. 
 
Es muy importante la Identificación de los contaminantes generados directamente por los trabajos 
ejecutados, como polvo, dióxido de carbono producido por la maquinaria, humos de soldadura, 
métanos, etc. y será imprescindible controla los caudales máximos y medios para cada foco 
puntual de las emisiones y concentraciones de cada tipo de contaminantes en la emisión.  
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Si como es previsible el combustible usado en la maquinaria utilizada será gasoil normalmente, se 
identificará de acuerdo a las características de dicha maquinaria el volumen aproximado que se va 
a usar y en su caso se procederá a la descripción de los equipos de depuración de gases, 
asociadas a cada foco emisor.  
  
Los diferentes procesos de demolición que generan los residuos, han de contemplarse en las 
distintas fases de la demolición y consecuentemente las que generan los residuos: limpiezas 
previas, desmontaje de elementos de cubierta, estructura, particiones, instalaciones, etc. En el 
caso de encontrar amianto habrá que elaborar un plan de desamiantado que se desarrolla en un 
capitulo aparte.  
 
Se identificaran las fuentes emisoras de ruido y teniendo en cuenta que es imposible realizar esta 
actividad laboral de demoliciones que no produzca ruido, es preciso no obstante, evitar o paliar el 
ruido patógeno que puede producir daños en el sistema auditivo. Según esto la maquinaria 
empleada y los camiones serán las principales fuentes de ruido, de modo que habrá que 
identificarlos y ajustar el nivel en decibelios tolerable. En estos casos la vibración va unida al ruido 
de las fuentes emisoras de vibración, siendo el tipo de vibraciones más usuales la clasificada como 
“mano-brazo” pero que en estructuras metálicas pueden ser las clasificadas como “vibraciones 
globales”, pues en este caso se transmiten con más facilidad.  
 
En la relación de posibles receptores hay que tener en cuenta en este coso particular que los 
edificios colindantes pertenecen al HCUV y al IBGM, que son especialmente sensibles y su 
actividad ha de resultar compatible con los horarios de trabajo permitido  
  
No podrán superarse los límites marcados en las Ordenanzas Municipales y Autonómica 
recomendándose que en ningún caso se realicen trabajo próximos a la vía pública y tanto en ella 
como en la edificación a demoler no se autorizará el empleo de maquinaria cuyo nivel de emisión 
externo sea superior a 80 dB medidos a 5 metros del foco emisor”, en horario diurno (8:00 a 
22:00) y si excepcionalmente, por razones de necesidad técnica fuera imprescindible la utilización 
de maquinaria con poder de emisión superior a los 80 dB, se limitará el número de horas de 
trabajo de la citada maquinaria en función de su nivel acústico y de las características acústicas del 
entorno y barreras ambientales donde esté instalada, con la posibilidad de establecer medidas 
correctoras adicionales .  
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B.0.1 �� MATERIALES 

A continuación se detalla los materiales que conforman los espacios a demoler, definiendo tanto 

los elementos estructurales como cerramientos y acabados. 

- Estructura Edificio Necropsia: La estructura se compone de forjados de hormigón armado 

con nervios unidireccionales y casetón recuperable continuo. Los pilares son de hormigón armado 

en la planta sótano, mientras que en el resto de las plantas son pilares metálicos. 

- Estructura Central Térmica: La estructura se compone de muros de fachada de hormigón 

armado de aproximadamente 30cm de espesor y cerchas metálicas para la formación de 

pendientes de la cubierta. 

- Fachada Edificio Necropsia: compuesta por ladrillo cara vista. Es posible que en alguno de 

los tramos a demoler se entremezcle con unas correas metálicas dispuestas a modo de “cruces de 

San Andrés”, aunque a pr¡ori dicha solución se debería de haber empleado exclusivamente en las 

torres de hospitalización. Carpintería de aluminio en ventanas con capialzado y persianas. 

- Fachada Centra térmica: compuesta por ladrillo cara vista de ½ pie de espesor forrando la 

cara exterior de los muros de hormigón. Al interior, emparchado de los muros con ladrillo hueco 

doble (tabicón). Carpintería de aluminio en ventanas. 

- Cubierta Edificio Necropsia: Cubiertas asfálticas planas con lámina autoportegida. No se ha 

detectado máquinas en las cubiertas a demoler. Las bajantes son de uralita. 

- Cubierta Central Térmica: Cubierta metálica inclinada a dos aguas intercalando paneles de 

policarbonato sencillo a modo de lucernarios corridos. 

- Particiones interiores y acabados Zona Antigua: las particiones interiores son de tabicon de 

ladrillo hueco doble en su mayoría revestido a ambas caras con guarnecido y enlucido de yeso y 

acabadas en pintura. Los aseos, vestuarios están alicatados con azulejo cerámico 20x20. Con 

respecto a los falsos techos predominan los de escayola, aunque también existen de fibra 

convencionales. Los solados son de baldosa de terrazo para paquetes de pavimento de 10cm. La 

carpintería interior es de madera. 
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El frente de acceso al aula magna es un empanelado de madera. El salón de actos está revestido 

en suelos y paramentos verticales con moqueta.  

- Particiones interiores y acabados zonas Nuevas: 

- Las particiones son, en general, de ladrillo cerámico revestido a ambas caras con 

guarnecido y enlucido de yeso y acabadas en pintura. Es posible que en ciertas zonas como 

autopsias y laboratorios existan particiones de cartón yeso. La división y frentes de despachos en 

el área de laboratorios están construidas con mampara metálica lacada: al 80% acristalada en 

frentes y ciega en divisiones.  

En la zona de laboratorio se ha instalado por adherido un pavimento de linóleum/PVC. Un 25% de 

los paramentos verticales se han revestido con azulejo cerámico hasta 2,00m de altura 

aproximadamente. 

El pavimento en la sala de autopsias es un pavimento continuo de resinas epoxy resistente a 

agentes químicos. 

La carpintería interior es de chapa de acero lacada con visores de vidrio armado en 

aproximadamente un 10% de las puertas de pasillos y vestíbulos. 
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B.0.2 �� Descripción de las instalaciones existentes 

En el siguiente apartado se detallan las instalaciones existentes en cada una de las zonas a 

demoler, tanto en el interior como en el exterior, incluyendo fachada y cubiertas.  

La distribución por plantas es la siguiente: 

Interior:  

Las instalaciones existentes son las convencionales en una estancia interior (electricidad, 

iluminación, climatización y 1 ascensor). 

Planta Sótano: 

Hay que prever el desmontaje de un climatizador (ver plano) y una cámara frigorífica en zona 

autopsias.  

El desmontaje y gestión de los depósitos de combustible: 

1 exterior bajo pasarela 

2 interiores en edificación anexa a la central térmica 

Desmontaje de acometida de gas y condena provisional de la red general de gas. 

Desmontaje de las calderas de la central térmica (sin recuperación) 

Desmontaje de Acometida de vapor: trazado de la acometida de vapor, desde la sala de calderas 

hasta el edificio principal. Lleva asociado una acometida eléctrica de alimentación, así como una 

cometida de agua, grapadas a la fachada. (Tuberías exteriores de ac. Inox: ver fotografía). 
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De la gestión del depósito de residuos de la sala de autopsias (en el exterior) y de los 

contenedores bajo pasarela, se encarga el hospital. 

Planta Semisótano: 

Desmontaje (con recuperación) de cámara frigorífica en zona laboratorios 

Planta Baja: 

Hay que prever: 

El desmontaje (sin recuperación) de las butacas del salón de actos. 
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11 ..  NNOORRMMAATTII VVAA  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  EESSTTAATTAALL  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en 

la redacción del  presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre 

construcción: 

1.1 GENERAL 

1.1.1  Ley de ordenación de la edificación  

“ LOE” Ley 38/99 de 5-Noviembre, del Ministerio de Fomento (BOE 06-11-99) 

Modificada por: 

MODIFICACIÓN de la  Ley 38/99 por el art. 82 de la Ley 24/2001 , de 27-Dic (BOE 

31-12-01) 

MODIFICACIÓN de la disposición adicio nal segunda de la Ley 38/99 por la Ley 

53/2002 , de 30-Dic (Art. 105)  (BOE 31-12-02) 

1.1.2  Código Técnico de la Edificación “CTE” 

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº de la Vivienda (BOE 28-03-06) 

�¥ Corrección errores (BOE 25-01-08) 

�¥ MODIFICACIÓN del RD 314/2006 por el R.D. 1371/2007 de 19 enero (BOE 23-10-07) 

�¥ Corrección errores (BOE 20-12-07) 
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1.2 ESTRUCTURAS 

1.2.1   Acciones en la edificación   

Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) Real Decreto 

997/2002: (BOE 11-10-02) 

DB-SE-AE  Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación del “CTE” Real Decreto 314/2006 de 

17-03: (BOE 28-03-06) 

1.2.2  Acero 

DB-SE-A  Seguridad Estructural: Acero del “CTE” Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº de 

la Vivienda: (BOE 28-03-06) 

1.2.3  Fabrica de ladrillo 

DB-SE-F  Seguridad Estructural: Fábrica del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº de 

la Vivienda: (BOE 28-03-06) 

1.2.4  Hormigón 

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE"  REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que 

se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).(entra en vigor el 1-12-2008): BOE 22-

08-08 
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1.2.5  Forjados 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas Real Decreto 1630/1980, de 

18-julio (BOE 08-08-80) 

Modificada por Orden de 29-NOV-89, del Mº de Obras Públicas Modificación de fichas técnicas a 

que se refiere el real decreto anterior sobre autorización de uso para la fabricación y empleo de 

elementos resistentes de pisos y cubiertas. (BOE 16-12-89) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados Resolución de 30-ENE-

97 (BOE 06-03-97) 

Actualización del contenido de las fichas técnicas sobre la autorización de uso para la fabricación y 

empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas (a la EFHE).- Resolución de 6-NOV-2002, 

(BOE 02-12-02) 

1.2.6  Madera 

DB SE-M Seguridad estructural. Estructuras de madera Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº 

de la Vivienda: (BOE 28-03-06) 

1.3 INSTALACIONES 

1.3.1  Agua-Fontanería 

Criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano R. Decreto 140/2003 del 7 de 

febrero: (BOE 21-02-03) 

DB-HS-4 Salubridad: suministro de agua del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº de 

la Vivienda: (BOE 28-03-06) 
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1.3.2  Ascensores 

Aparatos elevadores hidráulicos, Orden de 30-JUL-74. del Ministerio de Industria y Energía: (BOE 

09-08-74) 

Reglamento aparatos elevadores para obras. Orden 23 de Mayo 1977: (BOE 14-06-77) 

Modificación por Orden 7-marzo-1981 

Reglamento de aparatos de elevación y  manutención de los mismos, Real Decreto 2291/1985: 

(BOE 11-12-85) 

Instrucción técnica complementaria  ITC-MIE-AEM 1, sobre ascensores electromecánicos, Orden  

23-9-87: (BOE 06-11-87) 

Corrección errores: (BOE 12-05-87) 

Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos, Orden de 12-

SEP-91, (BOE 17-09-91) 

Corrección errores  (BOE 12-10-91) 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención: 

Resolución de 27-abril-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 

Industria  BOE 15-05-92 

Resolución de 24-julio-96, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 

Industria  BOE 14-08-96 

Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas, Resolución de 3-ABR-97, (BOE 23-04-97, 23-5-

97) 
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Instalación de ascensores con máquinas en foso, Resolución de 10-SEPT-98, (BOE 25-09-98) 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 

ascensores, Real Decreto 1314/1997 de 1-AGO-97, del Ministerio de Industria y Energía  (BOE 30-

09-97) 

Corrección errores  BOE 28-07-98 

Nueva Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación 

y manutención, referente a grúas torre u otras aplicaciones - Real Decreto 836/2003 de 27 de 

junio  (BOE 17-07-03) 

Nuevo texto modificado y refundido de la  Instrucción Técnica Complementaria “MIE-AEM-4” del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

R Decreto 837/03 (BOE 17-07-03) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. R. Decreto 

57/05  (BOE 04.02.05) 

1.3.3  Audiovisuales, antenas y telecomunicaciones 

Liberalización de las Telecomunicaciones Ley 12/1997 de la Jefatura del Estado de 24 de abril  

(BOE 25-04-97) 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Ley 

1/98 (BOE 28-02-98). Circular 1/99 de 20 de abril interpretativa del R.D. 1/1998 (BOE 09-03-99) 

Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitario frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 

1066/2001 de 28-9-2001 (BOE  29-9-01, 26-10-01, 16-04-02, 18-04-02) 

Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
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equipos y sistemas de telecomunicaciones.  Real   Decreto 401/2003, de  4 de abril  (BOE 14-05-

03) 

Desarrollado del Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad 

de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Orden 14-05-2003 Mº de Ciencia y 

Tecnología (BOE 27-05.03) 

Ley General de Telecomunicaciones Ley 32/2003 (BOE 04-11-04) 

1.3.4  Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de Europeo 92/42/CEE relativas a los 

requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles 

líquidos o gaseosos. 

Modificación por la Directiva del Consejo Europeo 93/68/CEE. Real Decreto 275/95, de 24 de 

febrero. 

Instalaciones petrolíferas para uso propio. Instrucciones técnicas complementarias MI-IP 03. R. 

Decreto 1427/1997 (BOE 23-10-97) 

Corrección de errores (BOE 24-01-98) 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas y de las Instrucciones técnicas 

complementarias MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” Real Decreto 1523/1999 

(BOE 24-10-99) 

Corrección de errores  (BOE 03-03-00) 
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Modificación de las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del 

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas, Orden de 29 de noviembre de 

2001  (BOE 07-12-01) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real Decreto 909/2001 

(BOE 28-07-01) 

DB HE Ahorro de Energía (HE-4 Contribución mínima de agua caliente sanitaria) CTE RD 314/2006             

(BOE 28-03-06) 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias ICG-01-11 RD 919/2006 BOE 04-09-06 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) (BOE 29-08-07) 

Corrección de errores (BOE 28-02-08) 

1.3.5  Electricidad 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 

protectores de material plástico. Resolución de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación 

Industrial. (BOE 19-02-88) 

Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de las instalaciones eléctricas.  Real Decreto 1955/2000 de 1 de 

diciembre. (BOE 27-12-00) 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión REBT e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITC) BT01 a BT 51 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002. (BOE 18-09-02) 
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1.3.6  Instalaciones de Protección contra Incendios 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV. 

(BOE 14-12-93) 

Corrección de errores: 7-MAY-94 

Desarrollo en “Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993”  (BOE 28-04-

94) 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los  apéndices 

del mismo. Orden de 16-ABR, del Ministerio de Industria y Energía  (BOE 28-04-98) 

Modificación de la Instrucción Técnica MIP-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre 

extintores de incendios. (BOE 28-04-98) 

Corrección de errores: (BOE 05-06-98) 

1.3.7  Instalaciones de gas 

Ley del sector de hidrocarburos. Ley 34/1998 , de 7 de octubre. (BOE 8-10-98, 3-10-99) 

NBE. Instalaciones de gas en edificios habitados. Orden 29-03-74  (30-02-74, 11-04-74, 27-04-74) 

Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. Real Decreto 26-10-73             

(BOE 21-11-73, 20-02-84) 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG. R.D.18-11-74 

(BOE 6-12-74, 8-11-83, 23-07-84) 
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Instrucción sobre Documentación y puesta en Servicio de las Instalaciones Receptoras de Gases 

combustibles e Instrucción sobre Instaladores Autorizados de gas y Empresas Instaladoras. Orden 

17-12-85.  (BOE 9-01-86) 

Corrección errores: 26-04-86 

Reglamento sobre Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos. Orden 29-01-86 

(BOE 22-4-86) 

Corrección errores:10-06-86. 

Reglamento de instalaciones petrolíferas. Real Decreto 2085/1994, de 20-OCT, 

Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Real Decreto 20-05-88 (BOE 25-5-88) 

Aparatos a Gas. I.T.C. M.I.E. AG. Orden 7-6-88  (BOE 20-6-88, 27-12-88) 

Aparatos a Presión. Directivas de la C.E.E. nº75/324 y nº76/767. Real Decreto 30-03-88  (BOE 20-

5-88) 

Requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles 

líquidos y gaseosos. Directiva nº 92/42/ CEE. Real Decreto 275/1995. 

Aparatos a Presión I.T.C. M.I.E. AP.  Real Decreto  4-04-7. (BOE 29-5-79, 28-6-79, 12-3-82, 13-4-

85, 20-6-85, 28-11-89) 

Aparatos de gas. Directiva nº 90/396/CEE . Real Decreto 1428/1992. 

Homologación C.E.E. de aparatos a Presión . Real Decreto  23-10-90), (BOE28-10-90) 
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Reglamento para almacenamiento de productos químicos Gases Comprimidos y Licuados Orden 

21-7-92, (BOE 14-12-92, 17-11-92) 

Reglamento de Actividades de distribución de GLP. Real Decreto 1085/92 de 11-09-92  (BOE 9-10-

92) 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 

comerciales. Real Decreto 1853/1993, de 22-OCT, del Ministerio de la Presidencia. (BOE 24-11-93) 

Corrección errores: 8-03-94 

Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG  5.1 Orden de 

9-MAR-94. (BOE 21-03-94) 

Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-MAY-98, del Ministerio 

de Industria y Energía.  (BOE 11-06-98) 

Instrucciones T. Complementarias MI-IP03 instalaciones petrolíferas para uso propio.Real 

Decreto1427/97. (BOE 23-10-97) 

Corrección de errores: 24-01-98 

Modificación del reglamento de instalaciones petrolíferas y de las instrucciones técnicas 

complementarias MI-IP-03 Y MI-IP-04.  Real Decreto 1523/1999, de 1-OCT  22-10-99 

Modificación de las instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2. Orden 

29-3-98. (BOE 11-06-98) 

Listado resumen de las normas que a continuación se relacionan como de obligado cumplimiento 

en la forma en que queda especificado en las ITC correspondientes: 
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UNE 19.040 Tubos roscables de acero de uso general.Medidas y masas.Serie normal. 

UNE 19.679 Condiciones generales que deben cumplir las llaves para combustibles 

gaseosos maniobradas manualmente a presiones de servicio de hasta 5 kgf/cm 2 , en 

instalaciones interiores. 

UNE 37.141 Cobre C-1130. Tubos redondos de precisión , estirados en frío sin soldadura 

para su empleo con manguitos soldados por capilaridad. Medidas , tolerancias, 

características mecánicas y condiciones técnicas de suministro. 

UNE 53.333 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones 

enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo. 

UNE 60.002 Clasificación de los combustibles gaseosos en familias. 

R.D. 919/2006 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y las 

instrucciones técnicas complementarias. (BOE 04-09-06) 
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1.3.8  Comunicaciones 

1.3.8.1 Normativa de sistemas de cableado, cables y conectores 

�¥ UNE EN-50173-1: 2005. Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 

1: Requisitos generales y áreas de oficina. 

�¥ UNE EN 50174-1: 2001. Tecnología de información. Instalación del cableado. Especificación y 

aseguramiento de calidad. 

�¥ UNE EN 50174-2: 2001. Tecnología de información. Instalación del cableado. Métodos y 

planificación de la instalación en el interior de los edificios. 

�¥ UNE EN 50174-3: 2005. Tecnología de información. Instalación del cableado. Métodos de 

planificación de la instalación en el exterior de los edificios. 

�¥ ISO/IEC 11801: 2002, Cor 1: 2002, Cor 2: 2002 y Amd 1:2008.  Cableados Estructurados 

para edificios comerciales. 

�¥ Reglamento Infraestructura Común de Telecomunicaciones (RD 401/2003). 

�¥ ANSI/TIA/EIA-568-A Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de para Edificios 

Comerciales. 

�¥ ANSI/TIA/EIA-568-B. Estándar de Cableado de Telecomunicaciones para Edificios 

Comerciales. 

�¥ ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 Especificaciones de Prestaciones del Cableado de 4 Pares de 100 

Ohmios de Categoría 6. 

�¥ ISO/IEC 18010: 2002 y Amd 1:2005. Espacios y Conductos de Telecomunicaciones para 

edificios comerciales. 

�¥ EN 60793-1 and EN 60793-2: normativa referente a fibra óptica. 

�¥ ITU-T G.650 Definition and Test Methods for the relevant Parameters of single – mode 

fibers. 

�¥ ITU-T G.651 Characteristics of a 50/125 um multim ode graded index optical fibre cable. 
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�¥ ITU-T G.652 Characteristics of single - mode Optical Fiber Cable. 

�¥ TIA/EIA - 492AAAC, Especificaciones Detalladas para Fibra Multimodo de Índice Gradual   

Optimizada para Láser en primera ventana (850- nm) con núcleo de 50 micras y 

recubrimiento de 125 micras. 

�¥ EN 61935-1:2005. Ensayo del cableado de comunicación balanceado según la serie de 

normas EN 50173-1. 

�¥ EN 61935-2:2005. Ensayo del cableado de comunicación balanceado según la serie de 

normas EN 50173-2. 

�¥ Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre Infraestructuras Comunes en los edificios 

para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

�¥ REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 

las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 

sistemas de telecomunicaciones. 

�¥ Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, por la que se establece el procedimiento a seguir en las 

instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 

recepción de la televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos 

administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 

de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, 

aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. 

�¥ Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de 

las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y 

sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. 

�¥ Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de 

telecomunicaciones. 
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1.3.8.2 Compatibilidad electromagnética 

A partir de 1996 es de obligado cumplimiento la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 

89/336/EEC reflejada en el Real Decreto 444/1994 donde se establecen los procedimientos de 

evaluación de la conformidad y requisitos de protección relativos a Compatibilidad 

Electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones. Son de referencia las siguientes 

normas: 

�¥ RD 1580/2006, referente a compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y 

electrónicos. 

�¥ UNE-EN 61000-6-1:2002 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6: Normas genéricas. 

Sección 1: Inmunidad en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. 

�¥ UNE-EN 61000-6-3:2002 Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6: Normas genéricas. 

Sección 3: Norma de emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. 

�¥ EN 55022: 2008. Norma de producto sobre la emisión de las tecnologías de la información. 

�¥ EN 55024: 1999, EN 55024/A1: 2002, EN 55024/A2: 2004. Norma de producto sobre 

inmunidad de las tecnologías de la información. 

1.3.8.3 Seguridad 

�¥ UNE-EN 50266. Norma de no propagabilidad del fuego para cableado. 

�¥ UNE EN 50267-2 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de 

gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables. 

�¥ UNE-EN 61034-2:2005. Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en 

combustión bajo condiciones definidas. Parte 2: Procedimientos de ensayo y requisitos. 

�¥ IEC 332 Norma sobre propagación de incendios 

�¥ IEC 754 Norma sobre emisión de gases tóxicos 

�¥ IEC 1034 Norma sobre emisión de humo 
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�¥ NBE-CPI96 Norma básica de la edificación sobre las condiciones de protección contra 

incendios en los edificios 

�¥ UNE EN 50310: 2007. Aplicación de la unión equipotencial y de la puesta a tierra en edificios 

con equipos de tecnología de la información. 

1.3.8.4 Normativas y estándares para protocolos de comunicaciones 

�¥ IEEE 802.3 - 2002: Local Area Networks: Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Detection (CSMA/CD) Acces Method and Physical Layer Specifications. 

�¥ IEEE 802.3i 1997 System Considerations for Multisegment 10 M/S Baseband Networks and 

Twisted-Pair Medium Attachment Unit and Baseband Med Spec, type 10BASE-T. 

�¥ IEEE 802.1d: 1997 Local Area Network MAC (Media Access Control) Bridges. Spanning Tree 

Protocol. 

�¥ IEEE 802.1p, 1997: Traffic Class and Dynamic Multi-Cast Filtering Services in Bridged Local 

Area Networks. 

�¥ IEEE 802.1q, 1998: Virtual Bridged Local Area Networks. 

�¥ IEEE 802.3u 1997: Local and Metropolitan Area Network-Supplement – Media Access Control 

(MAC) Parameters, Physical Layer, Medium Attachment Units and Repeater for 100Mb/s 

Operation, Type 100 BASE-T. 

�¥ IEEE 802.1w (Draft) 1997: Media Access Control (MAC) Bridges-Rapid Reconfiguration Fast 

Spanning Tree Protocol. 

�¥ IEEE 802.3z 1998: Media Acces Control Parameters, Physical Layers, Repeater and 

Management Parameters for 1,000 Mb./s Operation. 1000BaseSX y 1000BaseLX (Draft 3.1). 

�¥ IEEE 802.3ab 1000BASE-T: specification for Gigabit Ethernet over copper. 

�¥ IEEE 802.1x: Port Based Network Access Control. 

�¥ IEEE 802.3ad: Link Aggregation. 

�¥ IEEE 802.3af: Power over Ethernet. 
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�¥ G.723.1(03/96) Dual rate speech coder for multimedia communications transmitting at 5.3 

and 6.3 kbit/s. 

�¥ G.726 (12/90) 40, 32, 24, 16 kbit/s Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM). 

�¥ G.728 (09/92) fgsd Coding of speech at 16 kbit/s using low-delay code excited linear 

Prediction. 

�¥ G.729 (03/96)  C source code and test vectors for implementation verification of the G.729 8 

kbit/s CS-ACELP speech coder. 

�¥ G.729A (11/96) C source code and test vectors for implementation verification of the G.729 

reduced complexity 8 kbit/s  CS-ACELP speech coder. 

1.3.8.5 Otras normas de especial interés 

�¥ ANSI/EIA/TIA-606-93 Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 

Commercial Buildings (5/Febrero/1993). Proporciona un esquema uniforme de 

administración de la infraestructura de telecomunicaciones (canalización, ubicación de 

equipos y sistemas de cableado) de edificios, independiente de aplicación. 

�¥ ANSI/EIT/TIA-607-94 Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for 

Telecommunications (24/Agosto/1994). Describe la conexión a tierra y aparejo del cableado 

de equipos de telecomunicación de edificios. 

�¥ Building Industries Consulting Services, International (BICSI) Telecommunications 

Distribution Methods Manual (TDMM) – 9th edition. 

�¥ UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación 

intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones 

horizontales y verticales en edificios. 

�¥ UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación 

intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en 

el área de trabajo y cables para conexionado. 
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�¥ EN 50098-1/A1. Cableado del edificio del cliente para el uso de equipos de tecnología de la 

información. Parte 1: Acceso básico a la RDSI. 

�¥ EN 50098-2 Cableado del edificio del cliente para el uso de equipos de tecnología de la 

información. Parte 2: Interfaz de red para línea s especializadas y acceso primario a la RDSI 

de 2 048 kbits/s. 

�¥ EIA/TIA pn-2416 Cableado troncal para edificios residenciales. 

�¥ EIA/TIA pn-3012 Cableado de instalaciones con fibra óptica. 

�¥ EIA/TIA pn-3013 Cableado de instalaciones de red principal de edificios con fibra óptica 

monomodo. 

�¥ EN 20539. Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de estructuras 482,6 mm 

(19”). 

�¥ DIN 41488 Electrical Engineering; Switch Board Dimensions. 

�¥ DIN 41494 Panel Mounting Racks For Electronic Equipments. 

�¥ Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre: “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción”. 

�¥ Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

�¥ RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. 

�¥ NTE, Normas Tecnológicas de la Edificación – Instalaciones, del Ministerio de Fomento. 

�¥ RD 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 

CTE-DB-SI: Seguridad en caso de incendio, y CTE-DB-SU: Seguridad de Utilización, del 

Ministerio de Vivienda. 

�¥ RD 994/1999 Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que 

contengan datos de carácter personal. 

�¥ Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal. 
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1.3.9  Seguridad 

1.3.9.1 CCTV y Control de Accesos 

�¥ Ley Orgánica 1/1982 que regula el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen 

�¥ Ley 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las 

fuerzas y cuerpos de seguridad 

�¥ Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD) 

�¥ UNE 50132-7:1997, Guía de aplicación de los sistemas de vigilancia CCTV para uso en 

aplicaciones de seguridad. 

�¥ UNE-EN 50132-5:2002: Sistemas de transmisión de vídeo para los sistemas CCTV aplicados a 

la seguridad. 

�¥ UNE 50133-7:2000. Guía de aplicación en los sistemas de control de accesos de uso en 

aplicaciones de seguridad. 

�¥ UNE 50133-1:1998.Sistemas de control de accesos de uso en aplicaciones de seguridad. 

�¥ UNE 108230:1986. Sistemas de control de accesos de personas y objetos. Clasificación 

�¥ UNE 108-230:1986. Clasificación de los sistemas de control de accesos de personas y objetos 

1.3.9.2 Normativa de sistemas de cableado, cables y conectores 

�¥ UNE EN-50173-1: 2005. Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 

1: Requisitos generales y áreas de oficina. 

�¥ UNE EN 50174-1: 2001. Tecnología de información. Instalación del cableado. Especificación y 

aseguramiento de calidad. 

�¥ UNE EN 50174-2: 2001. Tecnología de información. Instalación del cableado. Métodos y 

planificación de la instalación en el interior de los edificios. 
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�¥ UNE EN 50174-3: 2005. Tecnología de información. Instalación del cableado. Métodos de 

planificación de la instalación en el exterior de los edificios. 

�¥ ISO/IEC 11801: 2002, Cor 1: 2002, Cor 2: 2002 y Amd 1:2008.  Cableados Estructurados 

para edificios comerciales. 

�¥ Reglamento Infraestructura Común de Telecomunicaciones (RD 401/2003). 

�¥ ANSI/TIA/EIA-568-A Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de para Edificios 

Comerciales. 

�¥ ANSI/TIA/EIA-568-B. Estándar de Cableado de Telecomunicaciones para Edificios 

Comerciales. 

�¥ ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 Especificaciones de Prestaciones del Cableado de 4 Pares de 100 

Ohmios de Categoría 6. 

�¥ ISO/IEC 18010: 2002 y Amd 1:2005. Espacios y Conductos de Telecomunicaciones para 

edificios comerciales. 

�¥ EN 60793-1 and EN 60793-2: normativa referente a fibra óptica. 

�¥ ITU-T G.650 Definition and Test Methods for the relevant Parameters of single – mode 

fibers. 

�¥ ITU-T G.651 Characteristics of a 50/125 um multim ode graded index optical fibre cable. 

�¥ ITU-T G.652 Characteristics of single - mode Optical Fiber Cable. 

�¥ TIA/EIA - 492AAAC, Especificaciones Detalladas para Fibra Multimodo de Índice Gradual   

Optimizada para Láser en primera ventana (850- nm) con núcleo de 50 micras y 

recubrimiento de 125 micras. 

�¥ EN 61935-1:2005. Ensayo del cableado de comunicación balanceado según la serie de 

normas EN 50173-1. 

�¥ EN 61935-2:2005. Ensayo del cableado de comunicación balanceado según la serie de 

normas EN 50173-2. 

�¥ Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre Infraestructuras Comunes en los edificios 

para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
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�¥ REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 

las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 

sistemas de telecomunicaciones. 

�¥ Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, por la que se establece el procedimiento a seguir en las 

instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 

recepción de la televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos 

administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 

de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, 

aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. 

�¥ Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de 

las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y 

sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. 

�¥ Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de 

telecomunicaciones. 

 

1.3.9.3 Compatibilidad electromagnética 

A partir de 1996 es de obligado cumplimiento la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 

89/336/EEC reflejada en el Real Decreto 444/1994 donde se establecen los procedimientos de 

evaluación de la conformidad y requisitos de protección relativos a Compatibilidad 

Electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones. Son de referencia las siguientes 

normas: 

�¥ RD 1580/2006, referente a compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y 

electrónicos. 

�¥ UNE-EN 61000-6-1:2002 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6: Normas genéricas. 

Sección 1: Inmunidad en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. 
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�¥ UNE-EN 61000-6-3:2002 Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6: Normas genéricas. 

Sección 3: Norma de emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. 

�¥ EN 55022: 2008. Norma de producto sobre la emisión de las tecnologías de la información. 

�¥ EN 55024: 1999, EN 55024/A1: 2002, EN 55024/A2: 2004. Norma de producto sobre 

inmunidad de las tecnologías de la información. 

 

1.3.9.4 Seguridad 

�¥ UNE-EN 50266. Norma de no propagabilidad del fuego para cableado. 

�¥ UNE EN 50267-2 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de 

gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables. 

�¥ UNE-EN 61034-2:2005. Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en 

combustión bajo condiciones definidas. Parte 2: Procedimientos de ensayo y requisitos. 

�¥ IEC 332 Norma sobre propagación de incendios 

�¥ IEC 754 Norma sobre emisión de gases tóxicos 

�¥ IEC 1034 Norma sobre emisión de humo 

�¥ NBE-CPI96 Norma básica de la edificación sobre las condiciones de protección contra 

incendios en los edificios 

�¥ UNE EN 50310: 2007. Aplicación de la unión equipotencial y de la puesta a tierra en edificios 

con equipos de tecnología de la información. 
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1.3.9.5 Normativas y estándares para protocolos de comunicaciones 

�¥ IEEE 802.3 - 2002: Local Area Networks: Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Detection (CSMA/CD) Acces Method and Physical Layer Specifications. 

�¥ IEEE 802.3i 1997 System Considerations for Multisegment 10 M/S Baseband Networks and 

Twisted-Pair Medium Attachment Unit and Baseband Med Spec, type 10BASE-T. 

�¥ IEEE 802.1d: 1997 Local Area Network MAC (Media Access Control) Bridges. Spanning Tree 

Protocol. 

�¥ IEEE 802.1p, 1997: Traffic Class and Dynamic Multi-Cast Filtering Services in Bridged Local 

Area Networks. 

�¥ IEEE 802.1q, 1998: Virtual Bridged Local Area Networks. 

�¥ IEEE 802.3u 1997: Local and Metropolitan Area Network-Supplement – Media Access Control 

(MAC) Parameters, Physical Layer, Medium Attachment Units and Repeater for 100Mb/s 

Operation, Type 100 BASE-T. 

�¥ IEEE 802.1w (Draft) 1997: Media Access Control (MAC) Bridges-Rapid Reconfiguration Fast 

Spanning Tree Protocol. 

�¥ IEEE 802.3z 1998: Media Acces Control Parameters, Physical Layers, Repeater and 

Management Parameters for 1,000 Mb./s Operation. 1000BaseSX y 1000BaseLX (Draft 3.1). 

�¥ IEEE 802.3ab 1000BASE-T: specification for Gigabit Ethernet over copper. 

�¥ IEEE 802.1x: Port Based Network Access Control. 

�¥ IEEE 802.3ad: Link Aggregation. 

�¥ IEEE 802.3af: Power over Ethernet. 

�¥ G.723.1(03/96) Dual rate speech coder for multimedia communications transmitting at 5.3 

and 6.3 kbit/s. 

�¥ G.726 (12/90) 40, 32, 24, 16 kbit/s Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM). 



  
 

 

  

MMEEMMOORRII AA  

 
EE..11   RREELLAACCII ÓÓNN  DDEE  NNOORRMMAATTII VVAA  DDEE  OOBBLLII GGAADDOO  CCUUMMPPLLII MMII EENNTTOO

EE..  AANNEEJJOOSS  AA  LLAA  MMEEMMOORRII AA Pag. 23   
 

�¥ G.728 (09/92) fgsd Coding of speech at 16 kbit/s using low-delay code excited linear 

Prediction. 

�¥ G.729 (03/96)  C source code and test vectors for implementation verification of the G.729 8 

kbit/s CS-ACELP speech coder. 

�¥ G.729A (11/96) C source code and test vectors for implementation verification of the G.729 

reduced complexity 8 kbit/s  CS-ACELP speech coder. 

1.3.9.6 Otras normas de especial interés 

�¥ ANSI/EIA/TIA-606-93 Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 

Commercial Buildings (5/Febrero/1993). Proporciona un esquema uniforme de 

administración de la infraestructura de telecomunicaciones (canalización, ubicación de 

equipos y sistemas de cableado) de edificios, independiente de aplicación. 

�¥ ANSI/EIT/TIA-607-94 Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for 

Telecommunications (24/Agosto/1994). Describe la conexión a tierra y aparejo del cableado 

de equipos de telecomunicación de edificios. 

�¥ Building Industries Consulting Services, International (BICSI) Telecommunications 

Distribution Methods Manual (TDMM) – 9th edition. 

�¥ UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación 

intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones 

horizontales y verticales en edificios. 

�¥ UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación 

intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en 

el área de trabajo y cables para conexionado. 

�¥ EN 50098-1/A1. Cableado del edificio del cliente para el uso de equipos de tecnología de la 

información. Parte 1: Acceso básico a la RDSI. 
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�¥ EN 50098-2 Cableado del edificio del cliente para el uso de equipos de tecnología de la 

información. Parte 2: Interfaz de red para línea s especializadas y acceso primario a la RDSI 

de 2 048 kbits/s. 

�¥ EN 60849: 2002. Sistemas electroacústicos para servicios de emergencia. 

�¥ EIA/TIA pn-2416 Cableado troncal para edificios residenciales. 

�¥ EIA/TIA pn-3012 Cableado de instalaciones con fibra óptica. 

�¥ EIA/TIA pn-3013 Cableado de instalaciones de red principal de edificios con fibra óptica 

monomodo. 

�¥ EN 20539. Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de estructuras 482,6 mm 

(19”). 

�¥ DIN 41488 Electrical Engineering; Switch Board Dimensions. 

�¥ DIN 41494 Panel Mounting Racks For Electronic Equipments. 

�¥ Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre: “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción”. 

�¥ Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

�¥ RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. 

�¥ NTE, Normas Tecnológicas de la Edificación – Instalaciones, del Ministerio de Fomento. 

�¥ RD 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 

CTE-DB-SI: Seguridad en caso de incendio, y CTE-DB-SU: Seguridad de Utilización, del 

Ministerio de Vivienda. 

�¥ RD 994/1999 Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que 

contengan datos de carácter personal. 

�¥ Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal. 
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1.3.10  Sistema de Gestión de Instalaciones 

1.3.10.1 Sistemas de Control 

�¥ Real Decreto 1.751/1998 de 31 de Julio “Reglamento de instalaciones térmicas de Edificios 

(RITE). 

�¥ Decreto 1027/2007  de 20 de Julio por el que se apruebas modificaciones al vigente 

reglamento anterior. 

�¥ Real Decreto 47/2007 de certificación energética de los edificios (19/04/07). 

1.3.10.2 Normativa de sistemas de cableado, cables y conectores 

�¥ UNE-EN 50173-1997, Tecnologías de la Información – Sistemas de cableado genérico 

�¥ TIA/EIA–568-A,  Comercial Building Telecomunications Cabling Standard 

�¥ TIA/EIA-569, Commercial Building Standar for Telecomunicatión Pathways and Spaces  

�¥ ISO/IEC 11801 Generic cabling for customer premises 

�¥ EN 50167 Sectional specification for horizontal floor wiring cable with a common overall 

screen for use in digital communication  

�¥ EN 50168 Sectional specification for work area wiring cables with a common overall screen 

for use in digital communication  

�¥ EN 50169 Sectional specification for backbone cables, riser and campus, with a common 

overall screen for use in digital communication  

�¥ EN 55024, 1989. Electrostatic Discharge Requirements  

�¥ EN 60603-7, 1997 Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards -- 

Part 7: Detail specification for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with 

common mating features, with assessed quality  
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�¥ EN 28877 (BS), 1994. Information Technology - Telecommunications and Information 

Exchange between Systems - Interface Connector and Contact Assignments for ISDN Basic 

Access Interface Located at Reference Points S and T  

�¥ IEC 297, Dimensions of mechanical structures of the 482.6 mm (19 in) series  

�¥ DIN 41488 Electrical Engineering; Switch Board Dimensions  

�¥ DIN 41494 Panel Mounting Racks For Electronic Equipments  

1.3.10.3 Protección contra el fuego de cables 

�¥ UNE 20432-3:1994 Ensayo de Cables Eléctricos Sometidos al Fuego. Parte 3: Ensayo de 

Cables Colocados en Capas  

�¥ UNE-EN 50268-2000 Métodos de ensayos comunes para cables sometidos al fuego. Medida 

de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas 

�¥ UNE-EN 50267-2-1, 1999. Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. 

Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los 

cables. Parte 2: Procedimientos. Sección 1: Determinación de la cantidad de gases halógenos 

ácidos  

�¥ UNE-EN 50267-2-3, 1999. Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. 

Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los 

cables. Parte 2: Procedimientos. Sección 3: Determinación del grado de acidez de los gases 

de los cables a partir de la medida ponderada del PH y de la conductividad 

1.3.10.4 Inmunidad electromagnética 

�¥ Directiva Europea 89/336/CEE sobre compatibilidad Electromagnética  

�¥ EN 55022, 1998 Information Technology Equipment - Radio disturbance characteristics - 

Limits and methods of measurement  

�¥ EN-55024, 1998, Information Technology Equipment - Immunity Characteristics - Limits And 

Methods Of Measurement  
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�¥ EN 50082-1, 1992 Electromagnetic compatibility - Generic immunity standard -- Part 1: 

Residential, commercial and light industry  

1.3.10.5 Electrónica y protocolos 

�¥ IEEE 802.3, 1998. Local Area Networks: Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Detection (CSMA/CD) Acces Method and Physical Layer Specifications  

�¥ IEEE 802.1d 1997 Local Area Network MAC (Media Access Control) Bridges. Spanning Tree 

Protocol  

�¥ IEEE 802.3i 1997 System Considerations for Multisegment 10 M/S Baseband Networks and 

Twisted-Pair Medium Attachmen Unit and Baseband Med Spec, Type 10BASE-T  

�¥ IEEE 802.1p, 1997. Traffic Class and Dynamic Multi-Cast Filtering Services in Bridged Local 

Area Networks  

�¥ IEEE 802.1q, 1998. Virtual Bridged Local Area Networks  

�¥ IEEE 802.3u 1997 Local and Metropolitan Area Networks-Supplement - Media Access Control 

(MAC) Parameters, Physical Layer, Medium Attachment Units and Repeater for 100Mb/s 

Operation, Type 100BASE-T  

�¥ IEEE 802.1w (Draft) 1997, Media Access Control (MAC) Bridges-Rapid Reconfiguration. Fast 

Spanning Tree Protocol  

�¥ IEEE 802.3z 1998 Media Access Control Parameters, Physical Layers, Repeater and 

Management Parameters for 1,000 Mb/s Operation . 1000BaseSX y 1000BaseLX (Draft 3.1)  

�¥ ISO 11801 (Draft 2000) Information Technology – Generic Cabling for Customer Premises  

�¥ G.723.1 (03/96) Dual rate speech coder for multimedia communications transmitting at 5.3 

and 6.3 kbit/s  

�¥ G.726 (12/90) - 40, 32, 24, 16 kbit/s Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM)  

�¥ G.728 (09/92) - Coding of speech at 16 kbit/s using low-delay code excited linear prediction  
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�¥ G.729 (03/96) - C source code and test vectors for implementation verification of the G.729 

8 kbit/s CS-ACELP speech coder  

�¥ G.729A (11/96) - C source code and test vectors for implementation verification of the G.729 

reduced complexity 8 kbit/s  CS-ACELP speech coder  

1.3.10.6 Seguridad y Salud 

�¥ Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción" 

�¥ Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

�¥ Ordenanzas Municipales de Prevención de Incendios, 28-6-1993  

1.3.10.7 Construcción 

�¥ RBT, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

�¥ NTE, Normas Tecnológicas de la Edificación - Instalaciones, del Ministerio de Fomento 

�¥ NBE CPU-91, Norma básica de la Edificación - Condiciones de protección contra incendios en 

los edificios, del Ministerio de Fomento. 
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1.3.11  CUBIERTAS 

1.3.12  Cubiertas 

DB-HS-1 Salubridad: Protección frente a la humedad del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de 

marzo del Mº Vivienda. (BOE 28-3-06) 

1.4 PROTECCIÓN 

1.4.1  Aislamiento acústico 

R.D. 1371/2007 por el que se aprueba el DB-HR. (BOE 23-10-07) 

Corrección de errores: BOE 20-12-07 

1.4.2  Aislamiento térmico 

DB-HE: Ahorro de Energía del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº Vivienda: (BOE 

28-03-06) 

1.4.3  Protección contra incendios 

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. R Decreto 

2267/2004. (BOE 17-12-04) 

Corrección de errores: (BOE 05-03-05) 

Clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos en función de 

sus propiedades de reacción y resistencia al fuego. Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. (BOE 

02-04-05) 
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RD. 110/2008 de Modificación del RD 312/2005. (BOE 12-02-08) 

DB-SI: Seguridad en caso de Incendio del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº 

Vivienda. (BOE 28-03-06) 

1.4.4  Seguridad y Salud en las obras de construcción 

Modelo libro de incidencias en obras con estudio seguridad obligatorio. Orden 20-09-86 Mº 

Trabajo y S.S. BOE 31-10-86  

Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995: BOE 10-11-95 

Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto  39/1997, de 17-ENE. BOE 31-01-97 

R D  780/1998 Modificación del Reglamento de los servicios de prevención. BOE 01-05-98 

R D  604/2006 Modificación del Reglamento de los servicios de prevención. BOE 29-05-06 

Señalización de seguridad en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14-ABR. BOE 23-04-97 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14-AB. BOE 23-04-97 

Manipulación de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14-ABR. BOE 23-04-97 

Utilización de equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30-MAY. BOE 12-06-97 

Corrección de errores BOE 18-07-97 

Utilización de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18-JUL. BOE 07-08-97 

RD 171/2004 de Modificación del RD 1215/1997 BOE 13-11-04 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 

1627/1997, (BOE 25-10-97) 

RD 604/2006 de Modificación RD 1627/1997 BOE 29-05-06 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con  agentes 

químicos durante el trabajo.  Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de Ministerio de la Presidencia 

BOE 01-05-01 

 Corrección de errores: BOE 22-06-01 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores  frente al 

riesgo eléctrico.  Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de Ministerio de la Presidencia  BOE 21-06-

01 

RD 171/2004. Desarrollo art. 24 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales  BOE 31-01-

04 

RD 396/2006 de 31 de marzo, de disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 

trabajos con riesgo de exposición al amianto: BOE 11-04-06 

Ley 32/2006 de 18 de octubre de Regulación de la subcontratación: BOE 19-10-06 

RD 1109/2007  Desarrollo Ley 32/2006 .Disposición final tercera (Subcontratación en el sector de 

la construcción): BOE 25-08-07 

Corrección de errores: BOE 12-09-07 
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1.5 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

1.5.1  Barreras arquitectónicas 

Integración social de los minusválidos Ley 13/1982, de 7 ABRIL, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales: BOE 30-4-82 

Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. Real Decreto  556/1989, de 19-MAY: BOE 23-

5-89 

Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con 

discapacidad  Ley 15/1995 de 30-05-1995, Jefatura del Estado: BOE 31-05-95 

RD 505/2007 de Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

capacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificados: BOE 11-

05-07 

1.6 VARIOS 

1.6.1  Instrucciones y Pliegos de Recepción 

RD 1630/1992 Libre circulación de productos de la construcción en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE: BOE 09-02-93 

RD 1328/1995. Modificación RD 1639/92: BOE 19-08-95 

Instrucción para a recepción de cementos RC 2008. Real Decreto 956/2008 de 6 de junio: BOE 19-

06-08 
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1.6.2  Medio Ambiente 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Decreto 2414/1961 de 30 de 

Noviembre (BOE 07-12-61) 

Corrección de errores 7-03-62 

Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: Protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. Real Decreto 374/2001 (BOE 01-05-01) 

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas. Orden 15-03-63. BOE 02-04-63 

Ley 37/2003 del Ruido. BOE 18-11-03 

RD 1513/2005 de Desarrollo Ley 37/2003. BOE 17-12-05 

Disposición final primera del RD 1367/2007 Modificación del RD 1513/2005. BOE 23-10-07 

Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE 16.11-07 

Ley 4/2007 de aguas. BOE 14-04-07 

Ley 10/2006 de montes. BOE 29-04-06 

Ley 9/2006 Evaluación de los efectos de determinados planes en el medio ambiente. BOE 29-04-

06 

RD 105/2008 de 1 de febrero. Producción y Gestión de los Residuos de construcción y Demolición. 

BOE 13-02-08 
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1.6.3  Control de Calidad 

Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de laboratorios de ensayos para el control 

de calidad de la edificación. 

Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento BOE 13-08-02 

1.6.4  Otros 

Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos. Real Decreto 1653/1964, de 14-MAY. 

BOE 09-06-64 

Corrección errores:  BOE 09-07-64  

Modificación del Reglamento de los servicios de correos ORDEN de 14-AGO-71. BOE 03-09-71 

Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales Real Decreto 1829/1999. 

BOE 31-12-99 

RD 47/2007 de 19 de enero. Procedimiento de certificación energética de edificios de nueva 

construcción. BOE 31-01-07 

Corrección de errores. BOE 17-11-07 
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22 ..  NNOORRMMAATTII VVAA  SSEECCTTOORRII AALL  EENN  CCAASSTTII LLLLAA  YY  LLEEÓÓNN  

2.1 ACTIVIDAD PROFESIONAL 

2.1.1   Proyecto y dirección de obra s y colegios profesionales: 

Normas sobre control de calidad en la construcción. Decreto 83/91 de 22 de abril. BOCyL 26-04-91 

Corrección de errores: 15-MAY-1991 

Seguridad en Instalaciones de gas. Orden 26 de marzo 2002 de la Consejería de Industria, 

Comercio y Turismo  BOCyL nº 69 

Seguridad en las instalaciones de gas. Orden ICT 61/2003 de 23 de enero. BOCyL 05-02-03 

Conductos de evacuación de humos y chimeneas en calderas y calentadores de gas. Instrucción 

15-01-97   

Interpretación no retroactiva del Real Decreto 1428/1992 sobre gas. Directiva 90/396/CEE 

Instrucción 15 y 21-07-97  

Obligatoriedad de instalar puertas en cabinas, sistemas de alumbrado de emergencia y dispositivos 

de petición de socorro, para los ascensores que carecen de estos elementos. Orden 21-12-98. 

BOCyL 20-01-99 

Corrección de errores a la Orden de 21 de diciembre de 1998. BOCyL 26-04-99 

Modificación de la Orden 21-12-98. Según Orden de 16 de Noviembre de 2001. BOCyL 11-

12-01 

Ley de Colegios Profesionales de Castilla y León. Ley 8/1997 de 8 de julio. BOCyL 10-07-97 
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Ley de Consumidores y Usuarios de Castilla León. Ley 11/1998, de 5 de diciembre. BOCyL 10-12-

98 

Reglamento de Colegios Profesionales de Castilla y León. Decreto 26/2002 de 21 de febrero. 

BOCyL Nº 41 

2.1.2  Accesibilidad y supresión de barreras 

Accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad de Castilla y León. Ley 3/1998, de 24-JUN. 

BOCyL 01-07-98 

Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. Decreto 217/2001, de 30 de agosto. BOCyL 

04 -09-01 

MODIFICADA por Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. LEY 11/2000, de 

28-DIC. BOCyL 30-12-00 

Decreto 22/2004  Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y  León. BOCyL 31-03-04 

2.2 URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Ley de medidas transitorias en materia de Urbanismo. Ley 9/1997 de 13 de Octubre  BOCyL 16-

10-97 

Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y  León . Ley 10/1998, de 5 de 

Diciembre. BOCyL 10-12-98 

Corrección de errores. BOCyL 18-11-99 

LEY 14/2006, modificación de la Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio de C y L. BOCyL 

18-12-06 
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Ley de Urbanismo de Castilla y León.  Ley 5/1999, de 8 de Abril, BOCyL 15-04-99 

Ley 10/2002. Modificación Ley 5/1999. BOCyL 12-07-02 

Tabla de preceptos de los Reglamentos Urbanísticos que resultan aplicables en relación con la Ley 

5/1999,  Decreto 223/1999, de 5 de agosto: BOCyL 10-08-99 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Decreto 22/2004 de 29 de enero: BOCyL 02-02-04 

DECRETO 68/2006, modifica el Decreto 22/2004, Reglamento de Urbanismo de C y L.             

BOCyL 11-10-06 

Ley 4/2008 de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. BOCyL  18-09-08 

Orden FOM 1083/2007 Instrucción Técnica Urbanística para aplicar en Castilla y León la Ley 

8/2007 de Suelo. BOCyL 18-06-07 

Orden FOM/1602/2008. Instrucción Técnica Urbanística 1/200. BOCyL 19-09-08 

2.3 PATRIMONIO 

Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla León. Ley 6/1987, de 7-MAY, BOCyL 08-05-87 

Competencias y procedimientos en materia de patrimonio históric o en la Comunidad de Castilla y 

León.  Decreto 273/1994, de 1-DIC-94,  BOCyL 26-12-94 

Corrección de errores: 20-ENE-1995 

Ley de Patrimonio de Castilla y León. Ley 12/2002 de 11 de julio Suplemento nº 139 
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Reglamento de la Ley 6/1987 de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, Decreto 250/1998 

de 30 -11 BOCyL 30-04 03 

Modificación del Reglamento de la Ley 6/1987 Decreto 45/2003, de 24 de abril,  

Ley de Archivos y Patrimonio Documental de C y L. Ley 7/2004, de 22-12, de modificación de la 

Ley 6/1991, de 19-4,  BOCyL 23-12-04 

Corrección de errores BOCyL 07-01-05 

Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Ley 8/2004, de 22 de diciembre. BOCyL 23-12-04 

Corrección de errores BOCyL 07-01-05 

Plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Acuerdo 37/2005, de 31-03. 

BOCyL 06-04-05 

Corrección de errores BOCyL 27-04-05 

Decreto 37/2007 Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de C y L. BOCyL 25-04-07 

Ley 11/2006 de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 30-10-

06 

 Corrección de errores de Ley 11/2006 del Patrimonio en Castilla y León. BOCyL 22-11-06 
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2.4 MEDIO AMBIENTE 

Ley de espacios naturales. Ley 8/1991, de 10-MAY, de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 29-

05-91, 29-1-93 

Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla León. Decreto 1/2000, 

de 18-05. BOCyL 27-10-00 

Corrección de errores. BOCyL 06-11-00 

Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Ley 11/2003 de 8 de abril. BOCyL 14-04-03 

Ley 3/2005,  Modificación de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental. BOCyL 24-05-05 

Ley 8/2007,  Modificación de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental. BOCyL 29-10-07 

Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 

2004-2010. Decreto 18/2005, de 17 de febrero, BOCyL 23-02-05 

Ley de Actividades Clasificadas. Ley 5/1993, de 21-OCT, de la Comunidad de Castilla y León  

BOCyL 29-10-93 

DEROGADA por la Ley 11/2003, de 8-ABR, de Prevención Ambiental de Castilla y León  

Reglamento para la aplicación de la ley de actividades clasificadas. Decreto 159/1994, de 14-JUL 

BOCyL 20-07-94 

Modificación parcial del Decreto 159/1994, según Decreto 146/2001, de 17-MAY  

BOCyL 30-05-01 

Corrección de errores: 18-JUL-2001   
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Condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de 

vibraciones.  Decreto 3/1995, de 12-ENE, de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 17-01-95 

DECRETO 54/2008, Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición 

de Castilla y León (2008-2010). BOCyL 23-07-08 
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11 ..  II NNTTRROODDUUCCCCII ÓÓNN  

El presente estudio se redacta de acuerdo con el R.D. 105/2008, por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición. De éste se deriva la obligación de 

incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición. 

Su objeto es fomentar, por este orden, la prev ención, reutilización, reciclado y otras formas de 

valorización de los residuos, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban 

un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarro llo sostenible de la actividad de construcción. 
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22 ..  OOBBJJEETTII VVOOSS  DDEELL  EESSTTUUDDII OO  

�ƒ Incidir en la cultura del personal de la obra  con el objeto de mejorar la gestión de los 
residuos que genera esta actividad industrial.  

�ƒ Planificar y minimizar el posible impacto ambiental de los residuos de la obra. 

�ƒ Establecer una metodología sencilla que facilite el control y la correcta gestión de los 
residuos generados durante todo el proceso de construcción.  

�ƒ Reducir los residuos en la obra. 

�ƒ Evaluar los residuos en cada fase de trabajo. 

�ƒ Concretar el ámbito de la gestión externa de los residuos. 

�ƒ Cuantificar y valorar los recursos necesarios, humanos y materiales, para la gestión interna 
de los residuos. 
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33 ..  NNOORRMMAATTII VVAA  YY  LLEEGGII SSLLAACCII ÓÓNN  AAPPLLII CCAABBLLEE  

Para la elaboración del presente estudio se ha tenido presente las siguientes normativas: 

�ƒ Artículo 45 de la Constitución Española. 

�ƒ La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

�ƒ II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición contenido en el PNIR 2008-
2015. 

�ƒ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

�ƒ REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

�ƒ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

�ƒ REAL DECRETO 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito 
Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-2010). 

�ƒ ORDEN FYM/162/2012, de 9 de marzo, por la que publica la relación de residuos 
susceptibles de valorización y se establecen los métodos y criterios para la estimación 
indirecta del peso y composición de residuos en el impuesto sobre la eliminación de 
residuos de Castilla y León. 

A este proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1, por producirse 

residuos de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de «Residuo» incluida en el artículo 3. Definiciones de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se 

genera en la obra de construcción o demolición, y que generalmente, no es peligroso, no 

experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 

combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, 

no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda 

dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad 

total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 

superficiales o subterráneas.  
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A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por 

legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros de construcción y 

demolición, también les es de aplicación el R. D. 105/2008 en aquellos aspectos no contemplados 

en aquella legislación. 
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44 ..  II DDEENNTTII FFII CCAACCII ÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREESSII DDUUOOSS  

Identificación de los residuos a generar, co dificados con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores. 

Clasificación y descripción de los residuos 

A continuación se identifican los residuos a generar codificados con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de Febrero, 

ó sus modificaciones posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II. 

 

RCDs de Nivel I.-  Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 

local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 

desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 

movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
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RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 

que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 

construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 

sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 

en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales 

que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 

tratamiento especial. 



  
 

 

  

MMEEMMOORRII AA  

 
EESSTTUUDDII OO  DDEE  GGEESSTTII ÓÓNN  DDEE  RREESSII DDUUOOSS

Pag. 7   
 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01 Madera

3. Metales
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón
x 17 04 02 Aluminio
x 17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc
x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
x 20 01 01 Papel

5. Plástico
x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
x 17 02 02 Vidrio

7. Yeso
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 

17 08 01

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 

el código 01 04 07

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 
de las especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03  
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
x 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por 

ellas
 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
x 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras 
SP's

x 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

x 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 

x 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
x 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
x 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

x 17 06 04
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

x 16 01 07 Filtros de aceite
x 20 01 21 Tubos fluorescentes
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
 16 06 03 Pilas botón
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
x 15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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55 ..    EESSTTII MMAACCII ÓÓNN  DDEE  LLAA  CCAANNTTII DDAADD  DDEE  RREESSII DDUUOOSS  QQUUEE  SSEE  GGEENNEERRAARRÁÁ  

Cálculo de la cantidad de cada tipo de resi duo que se generará en la obra, en toneladas 

y metros cúbicos 

El cálculo de la cantidad de residuos se realiza en base a las mediciones de las demoliciones de 

cada edificio, y se recogen en la siguiente tabla, según las distintas tipologías de residuos: 

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo    
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto 1,50

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo    
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 7,60 1,30 5,85
2. Madera 37,29 0,60 62,14
3. Metales 891,57 1,50 594,38
4. Papel 0,35 0,90 0,39
5. Plástico 3,03 0,90 3,36
6. Vidrio 6,05 1,50 4,03
7. Yeso 1,52 1,20 1,27
TOTAL estimación 947,40 671,42

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 2,60 1,50 1,73
2. Hormigón 1.783,14 1,50 1.188,76
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 1.820,36 1,50 1.213,57
4. Piedra 206,14 1,50 137,43
TOTAL estimación 3.812,24 2.541,50

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 1,80 0,90 2,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 38,91 0,50 77,82
TOTAL estimación 40,71 79,82

A.1.: RCDs Nivel II

A.2.: RCDs Nivel II
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66 ..  MMEEDDII DDAASS  PPRREEVVEENNTTII VVAASS  EENN  LLAA  GGEENNEERRAACCII ÓÓNN  DDEE  RREESSII DDUUOOSS..  MMEEDDII DDAASS  DDEE  

SSEEGGRREEGGAACCII ÓÓNN  

La segregación en origen de los residuos es fundamental para la optimización de la gestión 

posterior de los mismos. 

Los residuos generados se clasificarán según su naturaleza facilitando la posible reutilización y/o 

valorización de los distintos materiales. 

Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección) 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 
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Medidas empleadas en los trabajos de de molición (se marcan las casillas según lo 

aplicado) 

 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos,  madera, metales, plásticos + 
cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

 

Medidas empleadas con los residuos Potencialmente peligrosos y otros 

Residuos peligrosos .-  El acopio y posterior gestión de los residuos peligrosos que se generen en 

las obras de demolición se llevará a cabo de acuerdo con la normativa vigente separando los 

distintos tipos de residuos peligrosos en contenedores específicos cerrados y con el etiquetado 

reglamentario. 

Se acondicionará y señalizará una zona para el acopio de los residuos peligrosos hasta su retirada 

por un gestor autorizado.  

Basuras .-  Se dispondrán contenedores específicos debidamente señalizados para los residuos 

urbanos y asimilables que se generen en las casetas, comedores, vestuarios, etc. 
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77 ..  PPRREEVVII SSII ÓÓNN  DDEE  RREEUUTTII LLII ZZAACCII ÓÓNN  EENN  LLAA  MMII SSMMAA  OOBBRRAA  UU  OOTTRROOSS  

EEMMPPLLAAZZAAMMII EENNTTOOSS  

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso se iden tificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 

obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados 
o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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88 ..  OOPPEERRAACCII OONNEESS  DDEE  VVAALLOORRII ZZAACCII ÓÓNN  

Previsión de operaciones de valorización  "in situ" de los residuos generados 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 

obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

(*) Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

(*)  Si durante los trabajos de demolición ó una vez finalizados los mismos, se detectase la 

existencia de tierras contaminadas, se deberá realizar un estudio y tratamiento de esas tierras, 

para una mejora ecológica de los mismos, no incluido en este estudio. 

 



  
 

 

  

MMEEMMOORRII AA  

 
EESSTTUUDDII OO  DDEE  GGEESSTTII ÓÓNN  DDEE  RREESSII DDUUOOSS

Pag. 15   
 

99 ..  DDEESSTTII NNOO  PPRREEVVII SSTTOO  PPAARRAA  LLOOSS  RREESSII DDUUOOSS  

Destino previsto para los residuos no reutiliza bles ni valorizables  "in situ" (indicando 

características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta 

de Castilla y León para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

Seguidamente se detalla la medición de todos los residuos cuya generación se prevé durante las 

obras, catalogados según la LER. Asimismo se da cuenta del posible tratamiento (ya sea 

valorización mediante reciclaje para otros usos, o eliminación en vertedero autorizado) para cada 

uno de ellos y su destino (transporte a centro de tratamiento por gestor autorizado para su 

posterior reciclaje, a vertedero para eliminación). 
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Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

Sin tratamiento esp.
Restauración / 
Vertedero 0,00

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

Sin tratamiento esp.
Restauración / 
Vertedero 0,00

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Sin tratamiento esp.
Restauración / 
Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado
Planta de 
reciclaje RCD 7,60

2. Madera
x 17 02 01 Madera

Reciclado
Gestor 
autorizado RNPs 37,29

3. Metales
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 106,99
x 17 04 02 Aluminio Reciclado 133,74
x 17 04 03 Plomo 0,02

17 04 04 Zinc 0,00
x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 650,83

17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel

Reciclado
Gestor 
autorizado RNPs 0,35

5. Plástico
x 17 02 03 Plástico

Reciclado
Gestor 
autorizado RNPs 3,03

6. Vidrio
x 17 02 02 Vidrio

Reciclado
Gestor 
autorizado RNPs 6,05

7. Yeso
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 

17 08 01 Reciclado
Gestor 
autorizado RNPs 1,52

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor 
autorizado RNPs
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RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 

el código 01 04 07 Reciclado
Planta de 
reciclaje RCD 0,00

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

Reciclado
Planta de 
reciclaje RCD 2,60

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

Reciclado / Vertedero
Planta de 
reciclaje RCD 1.783,14

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos

Reciclado
Planta de 
reciclaje RCD 637,13

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

Reciclado
Planta de 
reciclaje RCD 230,17

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 
de las especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero

Planta de 
reciclaje RCD 953,06

4. Piedra
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 206,14 

 



  
 

 

  

MMEEMMOORRII AA  

 
EESSTTUUDDII OO  DDEE  GGEESSTTII ÓÓNN  DDEE  RREESSII DDUUOOSS

Pag. 18   
 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables

Reciclado / Vertedero
Planta de 
reciclaje RSU 0,63

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Vertedero
Planta de 
reciclaje RSU 1,17

2. Potencialmente peligrosos y otros
x 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 5,06
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por 

ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
x 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 3,50

17 04 10
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras 
SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

x 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 2,72

x 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias Depósito Seguridad 0,78
x 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 11,67

17 08 01
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00

x 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 1,56
x 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 1,17

x 17 06 04
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

Reciclado
Gestor 
autorizado RNPs 0,78

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,78
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00

x 16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,39
x 20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 9,73
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,19
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,39

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,19

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
Depósito / Tratamiento

Restauración / 
Vertedero 0,00

Gestor 
autorizado RPs

Gestor 
autorizado RPs

 

En la página web de la Junta de Castilla y León existe una lista de los gestores de residuos 

autorizados por la Comunidad Autónoma de Castilla y León en constante actualización. Cuando el 

contratista elabore su Plan de Gestión de Residuos, deberá indicar el vertedero y el 

gestor de residuos con los que tratará los residuos de la obra . 
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A continuación se adjunta el listado de los Gestores de Residuos autorizados en la provincia de 

Valladolid. 
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1100 ..  II NNSSTTAALLAACCII OONNEESS  PPAARRAA  EELL  AALLMMAACCEENNAAMMII EENNTTOO,,  MMAANNEEJJOO  UU  OOTTRRAASS  

OOPPEERRAACCII OONNEESS  DDEE  GGEESSTTII ÓÓNN  

Plano de las instalaciones previstas 

Plano de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 

posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 

sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En el plano se especifica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 
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1111 ..  PPRREESSCCRRII PPCCII OONNEESS  AA  II NNCCLLUUII RR  EENN  EELL  PPLLII EEGGOO  DDEE  PPRREESSCCRRII PPCCII OONNEESS  

TTÉÉCCNNII CCAASS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.  

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra, los certificados de 

los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 

autorizadas y homologadas. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 

presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 
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Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas 

que sean de aplicación a la obra). 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia 
obra como a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que 
se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 
de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas 
de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios 
de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor dotará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 
para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
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económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, in cineradora…) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible 
en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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1122 ..  VVAALLOORRAACCII ÓÓNN  DDEELL  CCOOSSTTEE  PPRREEVVII SSTTOO  PPAARRAA  LLAA  CCOORRRREECCTTAA  GGEESSTTII ÓÓNN  DDEE  LLOOSS  

RRCCDDSS,,  QQUUEE  FFOORRMMAARRÁÁ  PPAARRTTEE  DDEELL  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 

demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos 

de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

Tipología RCDs Estimación (m³)
Precio gestión en 

Planta / Vertedero / 
Cantera / Gestor   

Importe (€)
% del 

presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación

RCDs Naturaleza Pétrea (€/m³) 3.303,94 15,38 50.814,66 16,3918%
RCDs Naturaleza no Pétrea 872,85 15,38 13.424,38 4,3304%
RCDs Potencialmente peligrosos 22.558,05 7,2768%
Potencialmente peligrosos (€/camión) 8,00 569,95 4.559,60

Amianto (€/kg) 331,20 35,38 11.717,86
Fluorescentes (€/kg) 140,70 10,91 1.535,04

Extintores (€/kg) 625,40 5,90 3.689,86
Depósito combustible (€/kg) 255,00 4,14 1.055,70

27,9991%

86.797,09 27,9991%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 4, apartado 7º, del Real Decreto 105/2008, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en el 

Documento Presupuesto, se incorpora el capítulo Gestión de residuos, como un capítulo 

independiente.  
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