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PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD                              

LA MAGDALENA, VALLADOLID 

Con la excepción de los documentos modificados (señalados con la letra M), y los documentos 

añadidos no incluidos en el Proyecto inicial (indicados con la letra A), que se adjuntan en el presente 

Proyecto de Terminación del Centro de Salud de La Magdalena, se mantiene y es de aplicación la 

documentación del Proyecto de Ejecución inicial (Expte. nº 009/2017).  
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MEMORIA 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1. AGENTES 

PROMOTOR  Gerencia Regional de Salud (SACYL) 

Consejería de Sanidad.  

Junta de Castilla y León. 

ARQUITECTO REDACTOR Gabriel Gallegos Borges                                      

Arquitecto colegiado nº 239  del C.O.A.C.Y.L.E.   

Colegio oficial de Arquitectos de Castilla y León Este. 

COLABORADOR Gabriel Gallegos Alonso - Arquitecto 

SUPERVISIÓN Servicio de Infraestructuras y Equipamiento Gerencia 

Regional de Salud de Castilla y León - Gerencia Atención 

Primaria Valladolid Este. 

INSTALACIONES. DB-SI José Miguel Cámara Rey – Ingeniero Industrial 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO -

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

José Miguel Sanz Bayón – Arquitecto Técnico 

Miguel Sanz García – Arquitecto Técnico colaborador 

Ana Sanz Maiza – Arquitecto Técnico colaborador 

CÁLCULOS DE ESTRUCTURAS PEJARBO, S.L. 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CESECO 

ESTUDIO GEOTÉCNICO Servicio de Tecnología y Control de Calidad. Centro 

Regional de Control de Calidad. 

Consejería de Fomento. Junta de Castilla y León. 

ESTUDIO ACÚSTICO Miguel Rojo López – Ingeniero de la Edificación 

DB-HR Dimensión Ingeniería, S.L. 

 

 

1.2. INFORMACIÓN PREVIA 

 

1.2.1. ANTECEDENTES 

El Boletín Oficial de Castilla y León con fecha 15 de Noviembre de 2016 publicó la Resolución de la 

Dirección de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se anunciaba el 

Procedimiento Abierto relativo el servicio para la “Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, 

Proyectos Específicos de Instalaciones, Proyecto de Gestión de Residuos, Estudio Acústico y Proyecto 

Acústico, Estudios de Seguridad y Salud, Proyecto Ambiental, Levantamiento Topográfico, Dirección 

Facultativa y Coordinación de Seguridad de las obras de construcción del Centro de Salud de la 

Magdalena, en Valladolid” con expediente nº 009/2017. 

El contrato de servicio fue adjudicado, conforme notificación de Resolución de Adjudicación de fecha 

4 de mayo de 2017 a la propuesta presentada por Gabriel Gallegos Borges y firmado el día 10 de 

mayo de 2017. 



   

 

Las obras fueron adjudicadas a la empresa U.T.E. ORTHEM-ABALA y el comienzo de las mismas fue 

suscrito en el Acta de Replanteo con fecha 25 de junio de 2019.  

La resolución del contrato con dicha empresa fue firmado el 19 de marzo de 2021, procediendo con 

posterioridad a suscribir el correspondiente Acta de Comprobación del estado de la obra. Las 

incidencias detectadas fueron solucionadas posteriormente por la empresa constructora.  

Con fecha 17 de diciembre de 2021 se recibe la autorización por parte de la Gerencia de Atención 

Primaria Valladolid Este para proceder a la redacción del presente Proyecto de Terminación del 

Centro de Salud La Magdalena. 

 

1.2.2. OBJETO DE LA OBRA 

El presente proyecto tiene por objeto llevar a cabo la finalización de las obras del Centro de Salud de 

La Magdalena, en la ciudad de Valladolid. También forman parte del presente proyecto el 

tratamiento interior de la parcela, su urbanización y correspondientes conexiones con la red viaria y 

calles adyacentes, y las acometidas de las distintas instalaciones. 

 

1.2.3. SITUACIÓN. SOLAR. TOPOGRAFÍA 

La parcela donde se localizará el futuro Centro de Salud de la Magdalena se encuentra en la Zona 

NE de la ciudad de Valladolid. Tiene una planta de geometría rectangular regular y una superficie, 

según levantamiento topográfico realizado por CESECO, de 5.585 m2. 

El terreno linda con el Camino del Cementerio en su orientación Sureste, con camino peatonal (SO) 

y con parcelas vecinas (NO y NE). El acceso rodado se realiza a través del Camino del Cementerio, 

aunque cabe la posibilidad de conexión entre éste y el aparcamiento colindante para el acceso 

restringido de vehículos del personal sanitario. 

Las características geológicas y geotécnicas del terreno se describen pormenorizadamente en el 

estudio geotécnico que adjuntamos como anejo de este proyecto. 

 



   

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN. CONCLUSIÓN. 

 

La obra contemplada en el presente Proyecto de Terminación del Centro de la Magdalena en 

Valladolid afecta a una superficie construida de 2126,80 m2. 

El plazo de ejecución de la obra se estima en 12 meses conforme planning de obra adjunto, y el 

presupuesto de ejecución material estimado de las obras de edificación y urbanización asciende a 

2.204.825,90 euros. 

El presente proyecto básico se ha realizado conforme al Código Técnico de la Edificación en lo 

relativo al contenido de proyecto en su nivel básico de desarrollo y también conforme a la Normativa 

Vigente de Obligado Cumplimiento. 

 

 

 

 

En Valladolid a diciembre de 2021. 

 

 

Fdo.: Gabriel Gallegos Borges. 
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