
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Centro de Salud "La Magdalena"                                    

CAPITULO RESUMEN EUROS 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

1 ACONDICIONAMIENTOD EL TERRENO ......................................................................................................................  25.733,51 
2 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES ..............................................................................................................................  16.982,10 
3 ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................  149.370,84 
4 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS ................................................................................................................................  247.253,42 
5 PAVIMENTOS .................................................................................................................................................................  112.443,71 
6 FALSOS TECHOS ...........................................................................................................................................................  65.429,84 
7 CUBIERTAS ....................................................................................................................................................................  185.421,03 
8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN ..................................................................................................................  98.746,54 
9 CARPINTERÍA INTERIOR ..............................................................................................................................................  120.029,15 
10 CARPINTERÍA EXTERIOR .............................................................................................................................................  267.297,30 
11 CERRAJERÍA ..................................................................................................................................................................  33.035,98 
12 VIDRIERÍA .......................................................................................................................................................................  34.463,00 
13 REVESTIMIENTOS, PINTURA Y OTROS ACABADOS ................................................................................................  110.069,02 
14 URBANIZACIÓN ..............................................................................................................................................................  106.436,13 
15 INSTALACIÓN EVACUACIÓN DE AGUAS ....................................................................................................................  22.542,08 
16 INSTALACIÓN SUMINISTRO DE AGUAS .....................................................................................................................  23.882,99 
17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ...........................................................................................................................................  71.349,18 
18 ILUMINACIÓN .................................................................................................................................................................  79.132,53 
19 INSTALACIÓN TÉRMICA ...............................................................................................................................................  297.563,35 
20 INSTALACIONES COMUNICACIÓN ..............................................................................................................................  23.790,01 
21 INSTALACIONES GAS NATURAL .................................................................................................................................  4.113,84 
22 INSTALACIONES PROT. CONTRAINCENDIOS ...........................................................................................................  11.831,67 
23 APARATOS SANITARIOS ..............................................................................................................................................  31.392,34 
24 EQUIPAMIENTO Y VARIOS ...........................................................................................................................................  31.669,28 
25 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  15.472,46 
26 GESTIÓN DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ..............................................................................  19.374,60 
  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.204.825,90 
 16,00 % Gastos generales .............................  352.772,14 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  132.289,55 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 485.061,69 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 2.689.887,59 

 

 21,00% I.V.A. 564.876,39 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.254.763,98 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES  
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

Valladolid, a diciembre de 2021 . 

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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