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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ARQUITECTURA
CENTRO DE SALUD DE BURGO DE OSMA
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______

____________________________________________________________________________________________________
1

00 DEMOLICIONES ............................................................................................................................................................. 5.943,73 0,14
01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ...................................................................................................................... 173.320,39 4,05
02 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................................ 71.609,67 1,67
03 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES.............................................................................................................................. 343.964,58 8,04
04 ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................ 321.901,77 7,52
05 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS................................................................................................................................ 597.251,66 13,96
06 CANTERÍA....................................................................................................................................................................... 0,00 0,00
07 PAVIMENTOS ................................................................................................................................................................. 170.845,84 3,99
08 ALICATADOS .................................................................................................................................................................. 24.287,84 0,57
09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS...................................................................................................................... 105.009,55 2,45
10 CUBIERTAS .................................................................................................................................................................... 251.029,36 5,87
11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ............................................................................................................. 178.903,21 4,18
12 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR................................................................................................................... 102.617,79 2,40
13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR ................................................................................................................. 196.203,48 4,59
14 CERRAJERÍA .................................................................................................................................................................. 90.719,19 2,12
15 VIDRERÍA........................................................................................................................................................................ 96.216,08 2,25
16 PINTURAS Y OTROS ACABADOS................................................................................................................................ 71.589,20 1,67
17 URBANIZACIÓN.............................................................................................................................................................. 224.593,70 5,25
18 FONTANERÍA.................................................................................................................................................................. 89.683,89 2,10
19 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO................................................................................................................................... 330.719,41 7,73
20 COMUNICACIONES ....................................................................................................................................................... 58.423,95 1,37
21 CLIMATIZACIÓN............................................................................................................................................................. 469.014,36 10,96
22 TRANSPORTE ................................................................................................................................................................ 0,00 0,00
23 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ........................................................................................................................... 59.994,02 1,40
24 OTRAS INSTALACIONES Y VARIOS ............................................................................................................................ 148.095,42 3,46
25 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 60.416,28 1,41
26 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN .............................................................................. 36.054,72 0,84
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