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MEMORIA

1.- DATOS GENERALES.
1.1.- AGENTES

Este proyecto de Telecomunicaciones esta realizado por encargo de la GERENCIA REGIONAL DE SALUD de la JUNTA
DE CASTILLA Y LEON, con domicilio en PASEO ZORRILLA, 1 47007 VALLADOLID y CIF Q-4700608-E, quien
pretende construir un edificio destinado a Centro de Salud situado en la Parcela K-1, Manzana K del Sector S.U.D 7
“RIO UCERO II”, con acceso desde las calles Avda. de la Constitucion ¢/v Camino de los Lavaderos, 42300 Burgo de
Osma (Soria).

La edificacion se dispondra en una unica planta PB con una superficie util de 2.417,98 m2.
La planta de cubierta incluira un caseton para cuarto de instalaciones de climatizacion.
La parcela cuenta con la siguiente referencia catastral: 4445503VM9044N0001EI

El proyectista de las instalaciones descritas en este proyecto es:

- D. Carlos M. Cuadrado Mariueco
- Ingeniero Técnico de Telecomunicacion — Colegiado 6032 del COITT
- Ingeniero Técnico Industrial — Colegiado 3190 de IngenierosVA

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO

Este proyecto contempla todos los equipos necesarios para dotar de red de comunicaciones a todos los espacios
administrativos y comunes, asi como a los dormitorios existentes. Se incluyen servicios de cableado estructurado y
red de television TDT. Con esta red de cableado se podra configurar el edificio tanto en wifi como en telefonia con las
necesidades que tenga la propiedad en el momento de la entrega del edificio.

1.3.- ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SOLUCION

El edificio es de nueva construccion y dispone de servicios de telecomunicacion por el entorno (una arqueta de en la
esquina de G/ Constitucion), por lo que solo habra que conectar con las redes de operador existentes, previa consulta a
las companias telefonicas.

Se creara un cuarto principal de telecomunicaciones en zona de instalaciones del edificio a donde llegara la conexion
de operador (COT). Ademas, dispondremos de un cuarto de telecomunicaciones para dar servicio a todo el edificio,
conectado con el COT. Esta configuracion permite conseguir una longitud mecanica maxima inferior a 90m para cada
una de las tomas a las que da servicio.

1.4.- NORMATIVA DE APLICACION

Es de aplicacion toda Normativa vigente en el momento de |a ejecucion del sistema de cableado estructurado disefiado
en este documento, y especialmente la relativa a las siguientes:

1.4.1.- Cableado
e CENELEC EN 50173
CENELEC EN 50288
ISO/IEC 11801
EIA/TIA 568, incluyendo el TSB-36 y el TSB-40
UNE de AENOR, para instalacion de cables y equipos electronicos
UNE EN 50310. Aplicacion de las redes equipotenciales y de las puestas a tierra en los edificios con
equipos de tecnologias de informacion
o Serie de Normas UNE EN 50173 Tecnologia de la Informacion. Sistema de Cableado Genérico
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e UNE EN 50174-1 Tecnologia de informacion. Instalacion del cableado. Especificacion y
aseguramiento de calidad

e UNE EN 50174-2. Tecnologia de informacidn. Instalacion del cableado. Métodos de planificacion de
la instalacion en el interior de los edificios

e UNE EN 60332-1-2. Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de
resistencia a la propagacion vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable.

e UNE EN 60332-3-22. Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de
propagacion vertical de la llama de cables colocados en capas en posicion vertical

o UNEEN 60754-1/2. Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de gases
desprendidos durante la combustion de materiales procedentes de los cables

e UNE EN 61034-2. Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Medida de la
densidad de los humos emitidos por cables en combustion bajo condiciones definidas

e TIA/EIA-568-B.3-1. - Optical Fiber Cabling Components Standard - Addendum 1 - Additional
Transmission Performance Specifications for 50/125um Optical Fiber Cables, April 1, 2002

e TIA/EIA-568-B.2-1. (June 2002) Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part
2: Balanced Twisted Pair Components - Addendum 1 - Transmission Performance Specifications for
4-Pair 100 Ohm Category 6 Cabling (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002)

e ANSI/TIA-568-B.2-10. (Marzo 2008). Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 Ohm
Augmented Category 6 Cabling

e  ANSI/TIA 492AAAE. - Especificaciones de la fibra multimodo WBMMF (OM5), octubre 2016

o Consideraciones Técnicas para el Diseiio e Implementacion de Infraestructuras e Instalaciones
Soporte de la Red Corporativa de la Administracion de la Comunidad de Castilla y Ledn

1.4.2.- Electricidad
e RD 842/2002 de 18 de septiembre (BOE NUM 224 18.09.02), que aprueba el Reglamento
Electrotécnico para baja tension, junto con las Instrucciones Técnicas Complementarias

1.4.3.- Instalacion y pruebas
e EN50174 Guia de instalacion de un proyecto de cableado

e EN50288-2-1  Normativa Europea sobre cableado horizontal y sobre cableado troncal
e END50288-2-2  Normativa Europea sobre parcheo y conexion a terminales

e |EC 60794 Pruebas de resistencia mecanica de los cables

e |EC 14763 Pruebas de la FO troncal

e TSBG7 Pruebas en campo y clases de equipos de prueba

1.4.4.- Compatibilidad electromagnética (EMC)
e UNE-EN 61000-6-1

UNE-EN 61000-6-3

UNE-EN 50561-1

UNE-EN 55032

UNE-EN 55024

1.4.5.- Proteccion contra incendios
e UNE-EN 60331-1 Sobre resistencia al fuego
UNE-EN 60332-3-22 Sobre propagacion de incendios / llama
UNE-EN 60754-2 Sobre emision de gases toxicos
UNE-EN 61034 Sobre emision de humo
Reglamento UE 305/2011 sobre Regulacion de Productos de la Construccion (CPR)

1.4.6- Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo
o Real Decreto 1627 / 1997
e Ley 31/1995, junto con RD 39/1997, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 487/1997, RD 685/1997 y
RD 773/1997
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e RD 1215/1997 relativo a la utilizacion de equipos de trabajo

1.4.7- Otras Normativas de obligado cumplimiento

e Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion
Real Decreto 173/2010 por el que se modifica el GTE aprobado por RD 314/2006
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de residuos
Normas Tecnoldgicas de la Edificacion — NTE
Ordenanzas Municipales de la localidad de Burgo de Osma
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2.- DISENO GENERAL DE LA INSTALACION.
2.1.- OBJETIVOS
El disefio del Sistema de Cableado Estructurado (SCE) del edificio a reformar tiene por objetivos los siguientes:

- Conseguir un sistema ordenado que permita una gestion eficaz de las comunicaciones del nuevo edificio
para cada una de las zonas y de forma global

- Prever los posibles crecimientos tanto de equipos como de servicios mediante una gestion controlada
- Atender a las demandas de movilidad del personal asociado a las instalaciones
- Ofrecer la integracion de nuevos servicios con un impacto minimo en la infragstructura de comunicaciones

- Asegurar la independencia eléctrica para los equipos informaticos respecto del resto de la red del edificio

2.2.- SERVICIOS PROYECTADOS

Los servicios proyectados para dotar de un sistema de comunicaciones eficaz al nuevo edificio son los indicados a
continuacion, si bien el sistema de electricidad se describira en detalle en el Proyecto especifico del edificio:

Sistema de cableado estructurado para voz y datos
Red RTV TDT para dormitorios y zonas comunes

Videoportero para control de accesos

2.3.- DISENO LOGICO DEL SCE

Como ya se ha indicado, se creara un cuarto principal para telecomunicaciones donde se alojara el rack general de
todo el complejo.

Mediante esta distribucion de armario (nico se podra entregar cableado con longitudes mecanicas inferiores a 90m.

2.4.- MATERIALES

Por cada puesto de usuario se instalaran 1 6 2 tomas RJ-45 Categoria 6A (ver planos), formando enlaces clase EA con
el patch panel que corresponda en el rack. Se contemplan también tomas individuales RJ-45 Categoria 6A para las
camaras GCTV y para conexion de AAPP wifi. También se incluiran las tomas eléctricas indicadas en el Pliego de
Condiciones, si bien se detalla por completo en el Proyecto eléctrico especifico del edificio.

Se utilizaran cables U/UTP Cat. 6A desde el rack hasta cada puesto de usuario (1 cable por cada mecanismo RJ-45),
con cubierta LSZH y cumpliendo normativa CPR (Euroclass Dca), SIN CORTES NI EMPALMES.

El armario previsto sera de 47U y bastidor 800x800 mm con chasis de 19”.

Los paneles de UTP seran de 24 elementos para alojar conectores RJ-45 Cat. 6A y de 1U. Todos los paneles de cobre
seran Ipatch Ready.

Debajo de cada panel, bien sea para enlace vertical, bien para subsistema horizontal, se instalara un panel pasahilos
para facilitar el tendido de los puentes de parcheo.
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Las bandejas de comunicaciones se situaran por techo practicable para la distribucion hacia cada zona, una vez que se
acceda verticalmente desde el cuarto del rack de cada zona al techo. Sus caracteristicas y dimensiones se describen
mas adelante, en el apartado correspondiente.

Se describen mas en detalle, tanto las caracteristicas de los materiales como las prescripciones de instalacion en el
apartado Materiales y Plan de Ejecucion.

2.5.- INSTALACION ELECTRICA DEDICADA

Todas las indicaciones sobre la instalacion eléctrica dedicada para el sistema de cableado estructurado, se indican en
el Proyecto de electricidad especifico del edificio, que contara con un apartado reservado para la IED relativa al SCE.

En el puesto de usuario se incluiran 4 tomas shucko, si bien el cableado y las protecciones desde el cuadro eléctrico
que corresponda estaran valorados en el proyecto especifico para BT del edificio.

2.6.- CONTROL DE CALIDAD

El instalador debe estar autorizado como Tipo B y Tipo C (segun la clasificacion del MINETAD) para poder ejecutar los
cableados estructurados y las instalaciones audiovisuales, respectivamente.

El adjudicatario debera estar certificado por el fabricante del material SCE, tanto en el disefio como en la instalacion de
la solucion de cableado ofertada, con un minimo de 5 afios de experiencia. Dispondra de los instrumentos de medida
de cobre y fibra homologados y calibrados para la realizacion de las pruebas correspondientes.

NO SE PERMITIRAN SOLUCIONES PARCIALES. La solucion sera completa (paneles, conectores, cable, latiguillos...)
de un 0nico fabricante para categoria 6A y el fabricante entregara garantia de funcionamiento durante un periodo
minimo de 20 afos.

Todos y cada uno de los enlaces instalados en el Subsistema Horizontal de puestos de trabajo seran certificados y sus
parametros deberan estar dentro de los margenes indicados en las especificaciones reguladas en la normas EN 50173
y EN 50288-6-1 para Clase EA.

Para los enlaces de cobre se utilizara un tester nivel lll o lll4+ homologado y calibrado (méximo 1 afo), registrando por
cada enlace UTP su identificacion, tipo y marca del cable, identificacion y continuidad de pares, impedancia, longitud,
resistencia en bucle CC por par, atenuacion por par, Next y Powersum Next por cada combinacion de pares, Fext y
Powersum Fext por cada combinacion de pares, ACR y Powersum ACR por cada combinacion de pares, pérdida de
retorno, retardo de propagacion y diferencia entre retardos de propagacion.

La informacion relativa a la certificacion se entregara al finalizar la obra y antes de producirse la aceptacion de la
misma, en soporte informatico (USB o carpeta On-Cloud). EI formato de dichos informes sera visualizable con un
editor de texto (formato TXT / DOC) y con una hoja de célculo (formato CSV / EXCEL). Los nombres de cada reporte /
medida deberan coincidir con la etiqueta del enlace instalado. Los datos de cada enlace a incluir en el informe de
certificacion estaran organizados segun la tabla descrita a continuacion. Asimismo, se adjuntara una copia de la hoja
de calibracion del equipo o equipos empleados en la certificacion, en la que constara el modelo y la fecha de dltima
calibracion.

Se entregara un informe completo de documentacion AS-BUILT, ordenado por capitulos, acorde a la siguiente
estructura:
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D Sistema de Cableado Estructurado (Centro de Salud del Burgo de Osma)

Documentacion (*.doc, *.xIs, *.txt, *.pdf)

Planos (*.dwg, *.pdf)

Esquemas (*.dwg, *.pdf, *.vsd)
Certificaciones de enlaces UTP y FO (*.csv, *.xIs, *.ixt, *.???)

Materiales utilizados (*.pdf, *.xls, *dwg, *.7??)

FRE R R

Certificado de calibracion de los equipos (.pdf)

Se incluiran, ademas, todos los elementos necesarios para documentar correctamente la instalacion y las tareas de
explotacion y mantenimiento futuros del edificio, como tabla de puntos por planta y rack con distancia, enlaces entre
armarios, patinillos y canalizaciones por falso techo, etc...
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3.- ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS.
3.1.- INTRODUCCION

En este apartado se describen las necesidades de espacio para alojar l0s equipos principales de comunicaciones del
edificio, en funcion del espacio disponible.

Se detallaran la posicion y dimensiones de los cuartos de edificio asi como las canalizaciones de enlace y distribucion.

3.2.- CUARTO DE OPERADORES DE TELECOMUNICACION

El cuarto principal de comunicaciones se ubicara en la zona de cuartos de instalaciones, con dimensiones suficientes
para alojar 2 armarios de dimensiones 2,70 x 2,05 m.

[B]rr.i7e
12.1
Instalficiones I: e
f?i:: - n,é;-;;;-.:u;.-’.ea & '--L_H\

Imagen N° 1: Cuarto de Operadores de Telecomunicacion (COT)

3.3.- CUARTO PRINCIPAL DE COMUNICACIONES

El cuarto principal de comunicaciones se ubicara en zona central, con dimensiones suficientes para alojar armarios de
dimensiones 47U en 800x800, aunque inicialmente se equipara solo con uno que denominaremos Rack A.

A :
—12T-PWZ @63mm
Sala de Informdatiq

y Telecomunicacio
.94

RP.108
RP.109

Imagen N° 2: Cuarto principal de Telecomunicaciones

Este cuarto estard dotado de la alimentacion eléctrica adecuada mediante cuadro eléctrico independiente, alumbrado
general con interruptor, luminaria de emergencia, kit de puesta a tierra con conexion a los bastidores metalicos de los
distintos equipos, etc, para lograr un funcionamiento dptimo de los sistemas a implantar.

Se instalara un equipo de climatizacion independiente para el cuarto principal de comunicaciones, que permita
mantener unas condiciones de temperatura dptimas en la sala de equipos electronicos.
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3.4.- CANALIZACION DE COMUNICACIONES

Se realizara el tendido del cableado hacia los nuevos puestos de usuario, mediante la instalacion de tubos de PVC de
63mm (cada tramo tiene una cantidad diferente segun se indica en plano, para alojar todo el cableado de dicha zona)
que conectara con los registros secundarios en techo desde las que saldran tubos de 25mm hasta el puesto final de
usuario o el punto de techo para servicios CGTV y/o WIFI.

La canalizacion descrita permitira el desarrollo de cableado estructurado, en fibra o en cobre, asi como la red de RTV.

Los pasivos de la red de TV deberan alojarse también en los registros secundarios.

&
PERIMETR ALARCINADO
oA 1|

Imagen N° 3: Canalizacion propuesta para union entre racks y distribucion en Planta
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4.- SUBSISTEMA HORIZONTAL.
4.1.- TOMAS DE USUARIO

Se instalard una caja de doble mecanismo o de simple mecanismo por cada punto de usuario previsto en plano, de
superficie, empotrada o en techo, segun la descripcion realizada en los planos de planta.

Cada una de estas cajas alojara los conectores RJ-45 necesarios para construir 1 6 2 enlaces de Categoria 6A Clase
EA con el armario rack secundario de distribucion. También presentaran tomas de corriente (si bien se describe
adecuadamente en el proyecto de reforma del edificio).

A continuacion se resume el total de tomas simples y/o dobles que se instalaran desde el armario rack principal, y que
componen el Subsistema Horizontal:

Se han previsto la siguiente cantidad inicial de tomas de usuario:

Rack A (PB) — 72 Puestos de trabajo (2 modulos RJ-45 c/u) + 37 Rosetas de 1 mddulo RJ-45

Al cableado indicado se le afadiran las puntas y cocas necesarias que permitan una utilizacion efectiva de la
instalacion, incremento que se refleja en el apartado correspondiente del presupuesto.

El armario de distribucion se dimensionara con un armario rack de 47 U, suficiente para alojar los paneles de 24
conectores RJ-45 Categoria 6A, asi como la electronica de red asociada.

4.2.- CABLEADO

Para cada puesto RJ-45 se instalara un cable de 4 pares U/UTP Categoria 6A con cubierta tipo LSZH y Euroclass Dca,
cumpliendo normativa CPR, que partira desde el armario de datos de zona de su drea de influencia y finalizara en el
mecanismo correspondiente de la toma de usuario, SIN CORTES NI EMPALMES desde su armario origen. La rotulacion
de cada una de las tomas debe seguir el criterio indicado en planos, o aquel que indique el Departamento de
Informatica designado por la Propiedad, durante la ejecucion del presente proyecto.

Se dejara 1 m de coca en los puestos de usuario (sobre la parte superior del falso techo) y 1,5 m en el armario rack de
datos origen para permitir la movilidad de los paneles en caso de ampliaciones y mantenimientos posteriores. Ademas,
se incluiran latiguillos de 1m, 2 m, 3m y 5m (valorados 2m en media, medida final a replantear en el momento del
suministro) por cada puesto de usuario, de 4 pares U/UTP Cat. 6A y cubierta LSZH.

Rack P.Baja

TOTAL

181 181

T20D+375 T720+3T75
8314,00 8314,00
Media cable 4593 4593
Toma maxima 81,00 81,00
Toma minima 6,00 6,00

La ubicacion de las tomas que componen el subsistema horizontal de cada zona se puede observar en los planos de
distribucion de servicios de telecomunicacion. El resto de caracteristicas de los cables a emplear se incluyen en el
pliego de prescripciones técnicas, apartado materiales, incluido en el pliego de condiciones de este documento.

La media de cable prevista es de 45,93 m por toma y conector, que, junto con las cocas y puntas, suman un total
de 8.314 m de cable U/UTP Categoria 6A con cubierta LSZH y cumpliendo norma CPR (Dca) para el subsistema
horizontal.
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No se superan los 90 m de longitud mecanica para ninguno de los enlaces horizontales desde el armario de planta
correspondiente hasta las tomas finales de usuario.

4.3.- CANALIZACIONES

Como ya se ha indicado, se instalara Tubo de PVC de diametro 63, recorriendo los pasillos de distribucion.

Para dimensionar cada tramo (se han valorado tramos de 12T-63 a 4T-63), se considera que cada tubo de 63mm
puede alojar hasta 14 cables de categoria 6A. Si hubiera algin cambio de la cantidad de tomas durante la ejecucion de

la obra se seguira este mismo criterio, siendo necesario que la ocupacion de cada zona sea del 60%, como maximo,
para futuras tareas de mantenimiento y/o ampliaciones.

Interno Externo Cat 5e (5mm) Cat 6 (6mm) Cat 6a (7,2 mm)

3" 25 mm 4 3 2
1” 32 mm 7 6 3
B 40 mm 12 10 6
14" 50 mm 16 15 7
g 60 mm 22 20 14
2 ¢ 68 mm 36 30 17
- i 90 mm 50 40 20
3% 98 mm 76 60 32
4" 110 mm 98 80 40

Imagen N° 4: Tabla de dimensionamiento de tubos segun cableado.

Los tubos irdn cosiendo a los registros secundarios de 45x45x15 de tal forma que se conforme una canalizacion
completa para todo el edificio. Desde las cajas secundarias saldran los tubos de 25mm con los cables UTP a los
diferentes puestos de usuario de cada zona.

4.4.- LATIGUILLOS DE USUARIO

Se entregara un latiguillo de distancia por determinar (medida final segun replanteo en la instalacion) por cada puesto
de usuario previsto inicialmente, asi como por cada uno de los armarios de voz y datos comentado.

Si bien es dificil hacer una estimacion precisa de las necesidad de latiguillos necesarios hasta que el edificio no entre
en funcionamiento, se considera que la cantidad de latiguillos previstos, permite una explotacion normal de los
servicios de voz y datos habituales en el futuro edificio, si bien podran solicitarse una cantidad superior de latiguillos
durante la entrega de la instalacion.

En total, seran necesarios para el subsistema de usuario:

181 Latiguillos UTP-Cat. 6A LSZH (norma CPR)

De los cuales el 50% seran de 2m y el otro 50% de 3m de longitud. Se debera solicitar aprobacion por parte de la
Propiedad y de la Direccién Facultativa sobre la cantidad final de latiquillos a suministrar, su longitud y su color.
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No _se admitird la entrega de cantidades/tipos no autorizados v que no se puedan ser de utilidad en esta
instalacion.

No se indican latiguillos para las tomas de usuario de telefonia, puesto que el aparato debe venir con su propio cable
de conexion.
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5.- SUBSISTEMA VERTICAL.

El subsistema vertical es aquel que contempla el enlace entre el armario situado en el COT y el armario principal
situado en CPD.

La union se realizard mediante la instalacion de una manguera de 12 fibras monomodo finalizadas en panel con
conectores SC/APC de tal forma que los operadores puedan prolongar sus servicios hasta el rack del CPD, donde se
situaran los equipos con la electronica de red.

Se realizard consulta a las companias telefénicas con servicio en zona por si consideran modificar esta estructura
hacia fibra multimodo, no siendo una variacion que conlleve diferencia econémica.

Asi mismo, se realizara un enlace de cobre mediante el tendido de 6 enlaces de cobre UTP Cat 6A entre los armarios
rack del COT y CP, de tal forma que los operadores también pueden dejar sus servicios en el COT y transportar la
conexion hacia el CPD a través de enlaces UTP.

OPERADORES TELECOMUNICACION m

[] BEHHEHAARAEEAARH
EMNLACE CON RACK CUARTO TELECOM. Ll i N
[TPANEL 12F0 + | PANEL 2471) ol

ESPALCIC DE RESERVA
(37U LIBRES)
EEREEREIEETN
[ =]
RACK OPERADCRES
RACK 47U

Imagen N° 5: Rack situado en el COT.
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6.- SUBSISTEMA DE ADMINISTRACION.

6.1.- ASPECTOS GENERALES

Se dispondra de un armario rack en el cuarto principal de comunicaciones para dar servicio a todo el edificio.

6.2.- SUBSISTEMA DE ADMINISTRACION RACK PRINCIPAL

Se utilizara 1 armario de 47 U metalico de 19” con bastidor 800 mm x 800 mm con techo, parte trasera y laterales en
chapa de acero, desmontables y con rejillas de ventilacion y presentara puerta frontal de cristal de seguridad con junta
de goma y cerradura con llave. El armario dispondra de 3 ventiladores con termostato que no ocuparan Us dtiles del
rack, zocalo de 800x800 de 100 mm de altura, control de temperatura con visor digital y termostato programable de 1
u.

Los paneles de conexion para el subsistema horizontal seran, para los enlaces de cobre, de 24 RJ-45 hembra para 8
pines y de tamafio 1 U, todos ellos con elementos de etiquetado. Ademas, se intercalaran paneles guialatiguillos
(pasahilos) horizontales sin tapa de 1 U entre dos paneles de 24 RJ-45.

BEEHEEEEREEEREES
ENLACE CON RACK OPERADORES
[TPANEL 12F0 + 1 PANEL 248]]

SUBSISTERMA HORITONTAL
181 COMECTORES RJ-45 CAT-64

ELECTRONICA DE RED
(2e4BR Jn45% 1 X24R md5) 0

EQUIPOS COTY-COAR

ESPACIO DE RESERYA
{150 LIZRES)

= =

= [=a=]

RACK CUARTO TELECOM.
RACK 47U

Imagen N° 6: Detalle del armario Rack principal — Rack A

Este armario, al ser principal, incluird 2 regletas de 8 tomas de corriente Shucko enracables. Todos los armarios
incluiran organizadores verticales a ambos lados, preferiblemente anillas, si bien se admitira otro tipo de sujecion
siempre que sea aprobada por la Direccion Facultativa.

Es importante respetar la configuracion indicada en los planos. La rotulacion de los armarios, paneles y cableado
entrante y saliente debera atenerse a las indicaciones gue indique el Departamento de Informética designado por la
propiedad.
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6.3.- LATIGUILLOS ADMINISTRACION

Se entregara un latiguillo de 2 m (en media, medida final segun replanteo en la instalacion) por cada puesto de usuario
previsto inicialmente, asi como por cada uno de los armarios de voz y datos comentado.

Si bien es dificil hacer una estimacion precisa de las necesidad de latiguillos necesarios, hasta que el edificio no entre
en funcionamiento, se considera que la cantidad de latiguillos previstos, permite una explotacion normal de los
servicios de voz y datos habituales en el futuro edificio, si bien podran solicitarse una cantidad superior de latiguillos
durante la entrega de la instalacion.

En total, seran necesarios:

191 Latiguillos UTP-Cat. 6A LSZH (norma CPR)

De los cuales el 25% seran de 2m, el 50% seran de 1,5m y el otro 25% de 1m de longitud. Se debera solicitar
aprobacion por parte de la Propiedad y de la Direccion Facultativa sobre la cantidad final de latiguillos a
suministrar, su longitud vy su color. No se admitird la entrega de cantidades/tipos no autorizados y que no se
puedan ser de utilidad en esta instalacion.

Los latiguillos necesarios para el parcheo del armario seran de tipo reducido para una utilizacion mas efectiva entre las
guias de cableado.
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7.- RED RTV.

A continuacion se define la red de radiotelevision prevista para dar servicio a todo el edificio.

7.1.- CAPTACION Y CANALES TDT

En la actualidad, disponemos de los siguientes canales de television terrestre TDT:

Organizacion de los canales de TDT

RGE1 RGE2 MPE1 MPE2 MPE3 MPE4 MPES
.z.ve NET @ % 'g i *
VE® | | i ®
ety 1R3CE (1)
1 A - | 0 gl @
o

O o |m @ wm

@ S novo 6 TRESERIES

. &

@.| mxss |VEO| | @ | |wace ten

En Burgo de Osma dichos canales se reciben a través de la siguiente canalizacion:

ENTIDAD HABILITADA CANAL NIVEL
TDT MPE-3 21 62,2 dBuV
TDT MPE-1 22 62,4 dBuV
TDT MPE-5 24 61,9 dBuV
TDT LOCAL (FUTURQ) 26 ---- dBuV
TDT MPE-2 27 62,7 dBuV
TDT RGE-2 33 63,1 dBuV
TDT AUTONOMICO 41 62,8 dBuV
TDT MPE-4 42 61,9 dBuV
TDT RGE-2 45 62,4 dBuV

Para ello se instalara un sistema de captacion en la cubierta del edificio, orientado al repetidor con servicio en la zona.

El sistema debe permitir vientos de hasta 130 Km/h (edificio de altura inferior a 20m sobre el suelo). Para dicha
velocidad, la presion dinamica que se obtiene es de 80 Kg/m?.
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Por lo tanto, la presion de 80 Kg/m?2, multiplicada por la superficie 0til que las antenas presenten al viento, nos dara el
esfuerzo al que estan sometidas o carga de la antena al viento:

Q=Pv - Santena

Siendo Q=120 N para una antena tipo Televés Data Boss, Q=27 N para una antena tipo Televés FM y Q=37 N para
una antena Televés DAB, segln se especifica en los catalogos del fabricante.

Vamos a calcular el momento flector que aportan las antenas en el mastil para verificar que éste valor sea inferior al
momento flector intrinseco del mastil. Estos calculos se presentaran en funcion de la carga de las antenas y de la
altura a la que se colocan.

El momento flector que origina una antena en el punto de anclaje del mastil sera proporcional a su carga al viento y a la
distancia al punto de anclaje de la antena respecto del punto de anclaje superior del mastil:

Ma=Qa-L
Siendo el momento total del sistema el generado por la suma de las acciones de cada una de las antenas:
Mt= Mm + Mal + Ma2 + .... + Man

Siendo Ma los momentos de las antenas y Mm el momento del mastil (Pv-Smastil-h/2).

Para la posicion de antenas indicadas (la de mayor frecuencia en la parte superior), el momento flector en el punto de
anclaje es, por tanto:

Para130 Km/h  Mt= 80-0,003-1,25 + 120-2,5 + 27-1,5 + 37:0,5 = 352,55 Nxm

El momento flector intrinseco de un mastil Televés de 3m, didmetro 45mm y espesor 2mm es de 656,75 N x m por lo
que es valido para soportar las cargas previstas a la velocidad indicada, manteniendo un margen de seguridad superior
a un 30%.

Todos los elementos exteriores estaran conectados a la red de tierra del edificio, mediante la instalacion de un cable de
cobre con cubierta de 25 mm? de seccion hasta el punto de conexion a tierra mas cercano (es posible que este punto
esté en el registro que soporta la cabecera, donde se conectard a su anillo o pletina de tierra).
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7.2.- CABECERA TV - AMPLIFICACION

Se considera que el nivel de sefal previsto por la captacion es suficiente para atacar al equipo amplificador y, por
tanto, no se prevé la instalacion de ningtn preamplificador para elevar dicho nivel de sefal. Si al ejecutar la instalacion
no se consigue nivel suficiente antes de cabecera, el Ingeniero Director determinara el tipo de previo a instalar para
conseguir los efectos deseados sin disminuir a relacion sefial / ruido de la instalacion.

La cabecera constara de un equipo amplificador Programable.

No se consideran productos de intermodulacion al tratarse de una cabecera de amplificadores modulares monocanal.
El valor méaximo de salida de la cabecera sera de 113 dBuV para estos canales. Se instalara en el cuarto de planta baja
que alberga al rack principal.

7.3.- RED DE DISTRIBUCION

La red de distribucion parte del cuarto de planta baja donde se ubica el Rack principal y, mediante un distribuidor de 2
salidas, obtenemos dos ramas de distribucion. Posteriormente se colocaran los derivadores de 4 direcciones y de 2

direcciones para obtener las salidas necesarias en cada zona..

Todo el cableado troncal se realizara con cable de baja pérdida tipo TR-165 con atenuacion maxima de 0,1 dB/m en la
banda UHF y con caracteristicas Dca cumpliendo normativa CPR.

En planos se indica la distribucion de pasivos que consiguen un equilibrio 6ptimo de la red. Cada pasivo estara dentro
de una caja estanca de 116x162x76 mm adosada a la bandeja principal.

7.4.- NIVELES DE SENAL EN TOMA FINAL DE USUARIO

La distribucion de pasivos indicada consigue que los niveles de sefnal en todo el edificio estén comprendidos entre 57 y

63 dBuV, por lo que se ha conseguido no solo un valor dptimo en toma de usuario sino una buena ecualizacion de la
sefial en la banda TDT (hasta 694 MHz).
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8.- CANALIZACION PARA TELECOMUNICACIONES.

Este apartado del proyecto técnico que define la Infraestructura de Acceso a los Servicios de Telecomunicacion del
inmueble de referencia, indica el disefio de las canalizaciones necesarias para permitir tanto el despliegue y posterior
mantenimiento de todas las redes previstas en la actualidad como la ampliacion a futuros servicios de
telecomunicacion.

Comprende los tubos, registros, arquetas, recintos y cajas de mecanismos necesarios para soportar todos los
servicios descritos hasta el momento

8.1.- ARQUETA DE ENTRADA Y CANALIZACION EXTERNA

La canalizacion que soporta las redes de alimentacion de RTB y la de TLCA por zona de dominio publico desde las
centrales suministradoras de estos servicios de telecomunicacion hasta el punto de entrada general del inmueble, se
denomina canalizacion externa. La parte de la canalizacion externa que se deriva al inmueble comenzara en una arqueta
de entrada de 60 x 60 x 80 cm de (ancho x largo x profundo). Esta arqueta debera disponer de 2 puntos, en paredes
opuestas a las entradas de conductos que soporten una traccion de 5 KN, para el tendido de cables. Su tapa sera de
hierro fundido e ira provista de cierre de seguridad, asi como indicara con una leyenda los servicios que presta (ICT,
Telecomunicaciones, etc...). Se presumiran conformes aquellas que cumplan lo especificado en las normas UNE EN
124 para la clase B-125 (con una carga de rotura superior a 125 KN e IP 55) y UNE 133100-2 en cuanto a las tapas de
arqueta y caracteristicas constructivas de la arqueta respectivamente. Debera soportar las cargas normalizadas en
cada caso y el empuje del terreno.

De la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general al inmueble, partiran 4 conductos de PVC de & 63 mm,
embutidos es un prisma de hormigon situado a 45 cm de profundidad.

Los tubos de PVC seran de plastico ignifugo, norma UNE 53112, con una rigidez dieléctrica minima de 15 KV/mm. Los
tubos vacantes llevaran un alambre como guia, de acero galvanizado de 2 mm de didmetro o cuerda plastica de 5 mm
de diametro, sobresaliendo por ambos extremos, para una utilizacion efectiva.

La utilizacion de estos conductos para los distintos servicios de telecomunicacion, sera la siguiente:

1 conducto para TB + RDSI
1 conducto para TLCA
2 conductos de reserva

La construccion de la misma se realizara conforme al DB SE-F de seguridad estructural — Fabrica del Codigo Técnico
de la Edificacion (R.D. 314/2006 de 17 de marzo).

El punto de entrada general terminara por el lado interior del inmueble, y sera un registro de enlace de dimensiones 45
x 45 x 12 cm o una arqueta de 40 x 40 x 40 (alto x ancho x profundo), grado de proteccion IP 33.7 y rigidez dieléctrica
minima de 15 KV/mm en el primer caso.

Los registros de enlace superior e inferior también podran realizarse practicando en el muro o pared de la fachada un
hueco con las dimensiones indicadas anteriormente, con las paredes del fondo y laterales perfectamente enlucidas.
Deberan quedar perfectamente cerrados con una tapa o puerta, con cierre de seguridad y llevaran un cerco que
garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto, caso en el que la construccion se realizara conforme al DB SE-F de
seguridad estructural — Fabrica del Codigo Técnico de la Edificacion (R.D. 314/2006 de 17 de marzo).

En ambos casos, tendran un grado de proteccion minimo IP 55, segin la EN 60529 y un grado IK 10 segun UNE
50102. Se consideraran conformes los registros de acceso de caracteristicas equivalentes a los clasificados
anteriormente, que cumplan con la norma UNE EN 50298.

Si la canalizacion se realiza mediante canales, en los puntos de encuentro en tramos no alineados se colocaran
accesorios de cambio de direccion con un radio minimo de 350 mm

Proyecto de Telecomunicaciones — C. de Salud Burgo de Osma Pégina 20 de 62



8.2.- CANALIZACION PRINCIPAL Y REGISTROS DE PASO

La canalizacion principal estara compuesta por diferentes tramos de tubo de 63mm libre de haldégenos, segun se indica
en presupuesto y planos, y siempre con el objeto de que no haya una ocupacion superior al 60% de la misma,
permitiendo ampliaciones futuras sin afadir canalizacion.

Desde los registros secundarios saldran tubos de 25 mm hacia cada puesto de usuario o caja simple/doble, con
elementos de sujecion suficientes para que no se dispersen respecto de la bandeja.

8.3.- CANALIZACION POR LA PARCELA

Para realizar la conexion con los operadores de telecomunicacion, se hace necesario crear una red de canalizacion
compuesta por 4 tubos de 63mm desde la arqueta de entrada hasta el cuarto principal de comunicaciones.

La arqueta se comunicara con la arqueta existente de telefonica (previa consulta a operadores) mediante 2 tubos de
63mm.

o

Imagen N° 7: Canalizacion hacia arquetas de operadores y hacia el cuarto principal de comunicaciones
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9.- CONCLUSIONES

Considero con lo expuesto en la Memoria, Calculos, Planos y Pliego de Condiciones del presente Proyecto, que quedan
perfectamente definidas las condiciones de las instalaciones, tanto de montaje como de funcionamiento y seguridad,
por lo que someto el mismo a la consideracion de los Organismos Oficiales.

Fdo.: Carlos M. Cuadrado Maiiueco
Ingeniero Técnico de Telecomunicacion
Ingeniero Técnico Industrial
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PROYECTO DE INSTALACION DE
TELECOMUNICACIONES

CENTRO DE SALUD EN
EL BURGO DE OSMA

2.- PLIEGO DE CONDICIONES
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PLIEGO DE CONDICIONES

CONDICIONES FACULTATIVAS

1.- TECNICO DIRECTOR DE OBRA |
Corresponde al Técnico Director:
- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se
produzcan e impartir las 6rdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucion técnica.

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al promotor en el acto de la recepcion.

- Redactar, cuando sea requerido, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realizacion de la
obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicacion del mismo.

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en union del Constructor o
Instalador.

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo,
controlando su correcta ejecucion.

- Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construccion.

- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de obra segln las
frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asi como efectuar las demas comprobaciones que
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable.
De los resultados informara puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las oOrdenes
oportunas.

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones establecidas, a las certificaciones
valoradas v a la liquidacion de la obra.

- Suscribir el certificado final de la obra.

2.- CONSTRUCTOR 0 INSTALADOR

Corresponde al Constructor o Instalador:

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones
provisionales y medios auxiliares de la obra.

- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacion del estudio correspondiente y
disponer en todo caso la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Suscribir con el Técnico Director el acta de replanteo de la obra.

- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los
subcontratistas.
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- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando
los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos
de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

- Custodiar el Libro de 6rdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el
mismo.

- Facilitar al Técnico Director con antelacion suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.
- Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de danos a terceros durante la obra.

3.- VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignara por escrito que la documentacion aportada
le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitara las
aclaraciones pertinentes.

El Contratista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a las que se dicten durante la
ejecucion de la obra.

4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud,
presentara el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobacion del Técnico de la Direccion Facultativa.

5.- PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR / INSTALADOR EN LA OBRA

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la
obra, que tendra caracter de Jefe de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en
todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del personal segun la
naturaleza de los trabajos, facultara al Técnico para ordenar la paralizacion de las obras, sin derecho a reclamacion
alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

El Jefe de la obra, por si mismo o por medio de sus técnicos encargados, estara presente durante la jornada legal de
trabajo y acompanara al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposicion para la
practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandole los datos precisos para la
comprobacion de mediciones y liquidaciones.

6.- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Es obligacion de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, ain
cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su
espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Técnico Director dentro de los limites de posibilidades que los
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

El Contratista, de acuerdo con la Direccion Facultativa, entregara en el acto de la recepcion provisional, 10s planos de
todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.
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El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las
Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas
instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que
ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminacion.

71.- INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los
planos o croquis, las Ordenes e instrucciones correspondientes Se comunicaran precisamente por escrito al
Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su
firma el enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor o
Instalador, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado, el cual dara al
Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.

El Constructor o Instalador podra requerir del Técnico Director, segun sus respectivos cometidos, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

8.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las ordenes o instrucciones dimanadas de la Direccion
Facultativa, solo podra presentarlas ante la Propiedad, si son de orden economico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitira
reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion
razonada dirigida al Técnico Director, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera
obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

9.- FALTAS DE PERSONAL |

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los
dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecion en su
caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista
general de la obra.

10.- CAMINOS Y ACCESOS |
El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.

El Técnico Director podra exigir su modificacion o mejora.

Asimismo el Constructor o Instalador se obligard a la colocacion en lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel
exento de panel metélico sobre estructura auxiliar donde se reflejaran los datos de la obra en relacion al titulo de la
misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo disefio debera ser aprobado previamente a
su colocacion por la Direccion Facultativa.
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11.- REPLANTEQ

El Constructor o Instalador iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias
principales que mantendrad como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del
Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Técnico Director y una vez este haya dado su conformidad
preparard un acta acompanada de un plano que debera ser aprobada por el Técnico, siendo responsabilidad del
Constructor la omision de este tramite.

12.- COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Constructor o Instalador dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares,
desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sehalados queden
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo
exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de los trabajos al
menos con tres dias de antelacion.

13.- ORDEN DE LOS TRABAJOS

En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en los que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccion Facultativa.

14.- FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General deberd dar todas las facilidades
razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demds Contratistas que
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por
utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.

15.- AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS 0 DE FUERZA MAYOR

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los
trabajos, continuandose segn las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto se formula o se tramita el
Proyecto Reformado.

El Constructor o Instalador esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente.

16.- PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no pudiese comenzar
las obras, o0 tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una
prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el
Constructor o Instalador expondra, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los
trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prorroga que por
dicha causa solicita.
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17.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u ordenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito
no se le hubiesen proporcionado.

18.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente
hayan sido aprobadas y a las ordenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al
Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias.

19.- OBRAS OCULTAS

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, se levantaran los
planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado, siendo
entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos
planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para
efectuar las mediciones.

20.- TRABAJOS DEFECTUOSOS

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales y
Particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de
acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio es responsable de la ejecucion de los trabajos que
ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestion o por la deficiente calidad de
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que compete al
Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que
siempre seran extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o defectos en los
trabajos citados, 0 que los materiales empleados o los aparatos colocados no rednen las condiciones preceptuadas, ya
sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepcion definitiva de la obra,
podra disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la demolicion y reconstruccion o ambas,
se planteara la cuestion ante la Propiedad, quien resolvera.

21.- VICIOS OULTOS |

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las obras
ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no,
que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se observen seran de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios existan realmente.

22.- DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptlie una procedencia
determinada.
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Obligatoriamente, y para proceder a su empleo 0 acopio, el Constructor o Instalador debera presentar al Técnico una
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

23.- MATERIALES NO UTILIZABLES |

El Constructor o Instalador, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado,
los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Técnico.

24.- GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAY0S

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de
las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podrd comenzarse de
nuevo a cargo del mismo.

25.- LIMPIEZA DE LAS 0BRAS

Es obligacion del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.

26.- DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA |

El Técnico Director facilitara a la Propiedad la documentacion final de las obras, con las especificaciones y contenido
dispuesto por la legislacion vigente.

27.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera como minimo de doce meses, y durante este periodo el Contratista corregira los defectos
observados, eliminara las obras rechazadas y reparara las averias que por esta causa se produjeran, todo ello por su
cuenta y sin derecho a indemnizacion alguna, ejecutandose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con
cargo a la fianza.

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamacion de tercera persona, derivada del incumplimiento de sus
obligaciones econdémicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.

Tras la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista quedara relevado de toda responsabilidad salvo en lo referente a
los vicios ocultos de la construccion.

28.- CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISONALMENTE

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisionales y definitiva,
correran a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantia sera el conservador del edificio, donde tendra el personal
suficiente para atender a todas las averias y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese
ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepcion Definitiva.

Proyecto de Telecomunicaciones — C. de Salud Burgo de Osma Pagina 29 de 62



29.- DE LA RECEPCION DEFINITIVA |

La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del Constructor o Instalador de reparar a su
cargo aquellos desperfectos inherentes a la norma de conservacion de los edificios y quedaran solo subsistentes todas
las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

30.- PRORROGA DEL PLAZ0 DE GARANTIA |

Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Técnico Director marcara al Constructor o Instalador los plazos y
formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el
contrato con pérdida de la fianza.

31.- DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa.
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CONDICIONES ECONOMICAS

1.- COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

El calculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos, los
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecucion de la
unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad de que se trate 0 que
Sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de accidentes y
enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tenga lugar por accionamiento o funcionamiento de la
magquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obras.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente
citados.

Se consideraran costes indirectos:

- Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente
alaobray los imprevistos. Todos esto gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran Gastos Generales:

- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administracion legalmente
establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras

de la Administracion Pablica este porcentaje se establece un 13 por 100).

Beneficio Industrial:

- EI Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.

Precio de Ejecucion Material:

- Se denominara Precio de Ejecucion Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a
excepcion del Beneficio Industrial y los gastos generales.

Precio de Contrata:

- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

- EI' IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

2.- PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se
entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion
material, mas el tanto por ciento (%) sobre este Gltimo precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial

Proyecto de Telecomunicaciones — C. de Salud Burgo de Osma Péagina 31 de 62



del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6
por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro destino.

3.- PRECIOS CONTRADICTORIOS |

Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Técnico decida introducir unidades o
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista antes de comenzar la
ejecucion de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia
se acudird en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al
banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

4.- ACOPI0O DE MATERIALES

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o0 aparatos de obra que la Propiedad ordene por
escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario, son de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y
conservacion sera responsable el Contratista.

5.- RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS

TRABAJADORES

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Técnico Director,
éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada,
fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o
similares, se lo notificara por escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el Técnico Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento
(15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones
quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los
rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

6.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan
en la obra, formara el Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la
medicion que habra practicado el Técnico.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando el resultado de la medicion
general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios
sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el presente "Pliego
General de Condiciones Econdmicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y
especiales, etc.
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Al Contratista, que podréa presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion, se le facilitaran por el
Técnico los datos correspondientes de la relacion valorada, acompanandolos de una nota de envio, al objeto de que,
dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, 1as observaciones o reclamaciones que
considere oportunas. Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Técnico Director aceptard o rechazara las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo
caso, acudir ante el Propietario contra la resolucién del Técnico Director en la forma prevenida de los "Pliegos
Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Técnico Director la certificacion de
las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucion de la fianza se haya preestablecido.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el
caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere.

1.- MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Técnico Director, emplease materiales de mas esmerada
preparacion o de mayor tamario que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese
asignado mayor precio, 0 ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendra derecho,
sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con
estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

8.- IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR EL RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACION
DE LAS OBRAS

La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil (o/00) del importe total de los
trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado en el Calendario de
Obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

9.- MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS

No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Técnico Director haya ordenado por escrito la
gjecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos
previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en
las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también por escrito, la ampliacion de las
contratadas.

En todos estos casos serd condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca innovaciones que supongan una
reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.
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10.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Técnico Director de las
obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual debera conformarse con
dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

11.- SEGURO DE LAS OBRAS

El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la
recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos
asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya
realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos
de la construccion. En ningin caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el
Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada; la
infraccion de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con
devolucion de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnizacion equivalente al
importe de los dafos causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero s6lo en proporcion
equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por la Comparia Aseguradora, respecto al importe de los
dafnos causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Técnico Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su
cuantia, y si nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o polizas de Seguros, los pondra el Contratista,
antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

12.- CONSERVACION DE LA OBRA

Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de las obras durante el plazo de garantia, en el
caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el Técnico Director en
representacion del Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y
todo lo que fuese menester para su buena conservacion abonandose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de resolucion del
contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra a cargo del
Contratista, no debera haber en él mas herramientas, (tiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su
guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo expresado,
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econdmicas".

13.- USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO 0 BIENES DEL PROPIETARIO

Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del Propietario,
edificios o haga uso de materiales o utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacion de repararlos y conservarlos
para hacer entrega de ellos a la terminacion del contrato, en perfecto estado de conservacion reponiendo los que se
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.
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En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material y/o de las propiedades o edificaciones, no
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de aquél y con
cargo a la fianza.
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|CONDICIONES TECNICAS - MATERIALES |
1.- INTRODUCCION

Se describen a continuacion las caracteristicas técnicas generales y particulares que deben reunir los materiales de las
distintas unidades de instalacion que integran el proyecto, asi como las condiciones que Se exigen para su instalacion.

Tanto la ejecucion como los materiales deberan ajustarse a la normativa que se indica en cada caso, y podran ser
sometidos por la Direccion Técnica a las pruebas y ensayos finales necesarios para verificar este cumplimiento.

Todos los materiales empleados deberan cumplir las normativas antiincendios vigentes.

Todos los materiales y elementos empleados en el cableado y elementos de conexion en el SCE deberan cumplir las
especificaciones de la norma CENELEC EN-50288 para la categoria que se indique en cada caso.

2.- CABLEADO |

Todos los elementos de las infraestructuras de comunicaciones instaladas deberan cumplir con los requerimientos de
transmision, mecanicos, fisicos y eléctricos especificados en la norma EN 50288 para enlaces Categoria 6A de Clase
EA.

Tomas de comunicaciones UTP

Las rosetas de comunicaciones consistiran en cajas con uno o dos madulos de 8 pines para conectores hembra RJ-
45 de Categoria 6A. No se aceptaran conectores hembra con formato Keystone. Los cables Categoria 6A de las
rosetas deben terminar en bloques de cableado en |a sala del repartidor de planta correspondiente.

Deben cumplir y superar las especificaciones contenidas en la Seccion de Cableado Horizontal de las normas TIA/EIA
568B, 1S11801, EN50173 referentes a la Categoria 6/6A.

A menos que se especifique en los planos o en este documento, todas las tomas de comunicaciones colocadas en la
pared con cable de cobre de 23 AWG cumpliran las siguientes condiciones:

Conectores modulares de 8-posiciones/8-conductores.

Las tomas podran conectarse en configuracion T568A o T568B

Conexion por desplazamiento del aislante (IDC)

Soporte universal para aplicaciones de midltiples fabricantes, que acepten conectores modulares tipo
RJ-45

Tapas ciegas en los emplazamientos donde no se utilicen los modulos

e El color de la placa de circuito impreso del modulo de alta densidad debe identificar la Categoria del
componente. (un color para Categoria 6 y otro para 6A)

Adicionalmente debe aportarse:

e  Certificaciones 1SO 9001/14001 del fabricante
o (lasificacion UL de canal de la solucion completa sobre prestaciones eléctricas de Categoria 6A

La toma de telecomunicaciones debe satisfacer las Prestaciones Garantizadas, cuando se usan en una configuracion
de canal de caso peor (100 metros con latiguillos y punto de consolidacion) junto con el resto de componentes.

Se definen para este proyecto conectores de Systimax para categoria 6A, 0 equivalente aprobado por la Direccion
Facultativa.
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Cable horizontal cobre

Los cables horizontales de datos se extenderan como enlace entre los armarios descritos y/o hacia puestos de trabajo
y consistiran en cables UTP de 4 pares, 23 AWG, terminados en conectores modulares de 8 pines en cada roseta. El
cable de 4 pares UTP sera UL® y ¢ (UL®) Listed.

Dispondran de cubierta LSZH, por lo que los cables cumpliran la normativa IEC 60332.3. Cumpliran norma CPR
Euroclass Dca.

Adicionalmente debe aportarse:

o Certificaciones 1SO 9001/14001 del fabricante
o C(lasificacion UL de canal de la solucion completa sobre prestaciones eléctricas de Categoria 6A.

El cable horizontal debe satisfacer las Prestaciones Garantizadas, cuando se usan en una configuracion de canal de
caso peor (100 metros con latiguillos y punto de consolidacion) junto con el resto de componentes.

Prestaciones minimas del cableado de cobre categoria 6A:

El sistema debe satisfacer o superar los valores de prestaciones del canal abajo indicados para los casos de canal de 4
conexiones (100 metros de canal con 4 conexiones, con latiguillos y punto de consolidacion). Este punto resulta
esencial y por tanto, se garantizara por escrito que los canales de Clase EA/Categoria 6A cumplen las 2 tablas
siguientes y permitiran, entre otras cosas, el uso de 4 conexiones macho-hembra con un margen NEXT minimo
garantizado de 6 dB hasta 250 MHz y de 1 dB hasta 500 MHz.

No se admitiran en la definicion de prestaciones los valores tipicos o0 medios, ya que no aseguran el correcto
funcionamiento del sistema instalado.

No se admitiran prestaciones que no figuren en la documentacion oficial del fabricante (paginas web, catalogos,
especificaciones de prestaciones impresas, etc.).

No se aceptaran valores generados ad-hoc para este proyecto.
El sistema debe cumplir o mejorar los siguientes valores garantizados de funcionamiento del canal:

Prestaciones Garantizadas del Canal de Categoria 6A con 4 conexiones

Frecuencia (MHz) 1 4 8 10 16 20 25 31.25 625 = 100 200 250 300 400 500
Pérds. Insercion (dB) 3.9 4.0 5.6 6.3 79 8.9 9.9 111 159 203 292 329 362 423 47.8
PS ANEXT (dB) 670 670 670 670 670 ' 670 660 | 651 620 60.0 555 540 528  51.0 49.5
Avg PS ANEXT (dB) 69.25 = 69.25 69.25 69.25 69.25 6925 6825 6735 6425 6225 57.75 5625 55.05 56325 51.75
PS AACR-F (dB) 670 650 589 570 529 510 490 471 411 370 310 290 275 @ 250 23.0
Avg PS AACR-F (dB) 710 690 629 610 569 5.0 530 511 451 410 350 330 315 @ 29.0 27.0
NEXT (dB) 71.0 690 642 626 592 576 560 | 544 494 459 408 391 327 | 30.6 28.9
ACR-N (dB) 68.8 650 586 563 513 487 461 433 335 266 116 @ 6.2 35 | -11.7  -189
PSNEXT (dB) 695 680 631 615 581 565 548 532 481 446 394 377 313 | 291 27.3
PS ACR-N (dB) 673 640 575 5562 502 476 449 | 421 322 243 102 438 -49 | -132  -205
ACR-F (dB) 693 572 512 493 452 432 413 393 333 293 232 213 200 175 15.5
PS ACR-F (dB) 68.3 562 50.2 483 442 422 403 383 323 283 222 203 19.0 165 14.5
Pérdidas Retorno (dB) 220 220 220 220 189 190 191 192 170 150 120 11.0 7.2 6.0 6.0
Retardo (ns) 580 562 557 555 553 552 551 550 549 548 547 546 546 546 546

Ret. Diferencial (ns) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Esta tabla de prestaciones implica los siguientes margenes garantizados respecto a las especificaciones de Categoria
6A /Clase EA
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Parametro Margenes Garantizados de canal
respecto ISO/IEC 11801 Ed. 2.1 “Clase
EA”(1-500 MHz)

Pérdidas de Insercion 3%

NEXT 3dB

PS NEXT 5dB

ACR-F 6 dB

PS ACR-F 8 dB

Pérdidas de Retorno 1dB

PS ANEXT, Avg. PS ANEXT 2 dB

PS AACR-F, Avg. PS AACR-F 2 dB

El margen de prestaciones sobre los valores indicados por el estandar (véase tabla anterior) que el fabricante garantice
se considerara un importante valor afiadido y una mejora respecto al minimo requerido por el presente pliego de
especificaciones.

Las diversas soluciones ofertadas se compararan teniendo en cuenta los margenes garantizados sobre el estandar.

Distancias cortas en conexiones de Categoria 6A:
No es demasiado conocido el hecho de que las normas de cableado de Categoria 6A imponen a la longitud del canal,
no so6lo un maximo de 90 m, sino también un minimo de 15 m para evitar los efectos de la energia reflejada.

Habitualmente, este requisito se cumple dejando una coca en los enlaces menores de 15 m hasta alcanzar dicha
distancia. Sin embargo, este procedimiento no siempre es facil de realizar y, en algunos casos, como las conexiones
en CPDs o baterias de servidores, es casi imposible.

Por tanto, se requiere que el sistema de cableado estructurado propuesto esté disefiado y fabricado para minimizar
esta restriccion de distancia minima, es decir, que garantice prestaciones de Categoria 6A en cualquier configuracion
con distancias de enlace horizontal de entre 5 y 90 m, y de tan sélo 3 m si se trata de una configuracion con 2
conexiones.

Igualmente, uno de los requisitos especifica una longitud minima de latiguillo de 2 m (o incluso 3 0 4 m, dependiendo
de la configuracion).

Dado el problema que representa este requisito para el encaminado del cordaje de los latiguillos en los armarios, se
requiere que el sistema de cableado propuesto pueda utilizar latiguillos de tan sélo 1 m.

El cable horizontal de Categoria 6A no debe sobrepasar los 7.25 mm de diametro para permitir mayor densidad de
cableado en las canalizaciones.

Puesto que se especifica un cable UTP, no se admitira ningtn elemento metalico en este cable, con la excepcion obvia
de los 8 hilos conductores de cobre.

El cable de Categoria 6A estara disponible tanto en bobinas como en cajas sin bobinas (conocidas también como We-
Tote) para facilitar la labor de los instaladores.

Para facilitar la correcta instalacion, el cable de Categoria 6A debe ser redondo. Asi mismo, las herramientas y
procedimientos de instalacion deben ser los mismos que los del cableado de Categoria 6.

Se define para este proyecto cable de cobre UTP con cubierta LSZH de Systimax GigaSPEED X10D, o equivalente
aprobado por la Direccion Facultativa.

Latiguillos de cobre:

Han de proporcionarse los latiguillos correctos para cada puerto de los repartidores y las areas de trabajo. Los
latiguillos seran modulares (RJ45).
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Los latiguillos modulares deben cumplir las siguientes condiciones:

Todos los latiguillos deben cumplir las especificaciones EIA/TIA 568B, 1S11801 y EN50173 (seccion de cableado
horizontal. Deben estar equipados con un conector modular en cada extremo y estar de acuerdo con las longitudes
especificadas en los planos detallados del disefio.

El cordaje de Categoria 6A estara formado por conductores sélidos de cobre, galga 23 AWG, trenzados en pares, de
manera que exceda los requisitos de la Categoria 6A (TIA/EIA 568B, IS11801). Se recomienda que estos latiguillos

dispongan de cubierta doble para mejorar las prestaciones de diafonia exdgena. Los latiguillos seran estrictamente
UTP; no se admitiran latiguillos con pantallas flotantes.

Los 8 hilos conductores de cobre seran los (nicos elementos metalicos longitudinales de los latiguillos. No se
admitiran conductores adicionales, cualesquiera que sean las supuestas funciones de dichos elementos adicionales.

El latiguillo debe tener un disefio que impida una inversion accidental de la polaridad o la division de pares, asi como
cumplir las Caracteristicas Eléctricas UL® Verified para EIA/TIA 568B, y las Certificaciones ISO 9001/14001 del
fabricante.

Es imprescindible y requisito para la Certificacion posterior de la instalacion que todos los latiguillos (modulares o IDC)
hayan sido manufacturados y verificados en fabrica para garantizar su fiabilidad y sus prestaciones.

Los latiguillos deben satisfacer las Prestaciones Minimas Garantizadas de la seccion 1, cuando se usan en una
configuracion de canal de caso peor (100 metros con latiguillos y punto de consolidacion) junto con el resto de
componentes.

Adicionalmente debe aportarse:

o  (Certificaciones 1ISO 9001/14001 del fabricante
e  Cumplimiento de Prestaciones Eléctricas TIA568B UL® Verified

Se definen para este proyecto latiguillos de cobre 360GS10E (Cat-6A) de Systimax, o equivalente aprobado por la
Direccion Facultativa.

Paneles RJ-45:
El sistema de interconexion modular Patch Panel RJ45 debe cumplir las siguientes condiciones:

El panel tendra 24 0 48 puertos RJ45 en la parte frontal y Conectores por Desplazamiento de Aislante (IDC) en la parte
posterior.

El panel se montara en rack estandar de 19".

El panel sera modular y se resaltaran las caracteristicas adicionales. Dispondra de mddulos de 6 puertos que se podran
sustituir individualmente.

El panel aceptara modulos de fibra dptica con acopladores LC (12 fibras), SC o ST (6 fibras); estos modulos contaran
con soportes traseros para recoger el exceso de cable de fibra. Los mddulos de distribucion de fibra dptica permitiran
el acceso frontal o posterior y se montarany extraeran sin ayuda de herramientas.

El panel estara disponible en versiones de 24 y 48 puertos.

El panel de 24 puertos tendra 4.45 cm (1 U) de altura. Se admitird el doble de altura si el panel incorpora pasahilos.

El panel de 48 puertos tendra 8.9 cm (2 U) de altura. Se admitira un 50% mads de altura si el panel incorpora pasahilos.

Las bocas modulares tendran un ciclo de vida minimo de 750 inserciones/extracciones.
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El panel debe satisfacer las Prestaciones Minimas Garantizadas, cuando se usan en una configuracion de canal de
caso peor (100 metros con latiguillos y punto de consolidacion) junto con el resto de componentes.

El panel tendra un clip (terminador) por puerto, para encaminar el cable en la parte posterior hacia los contactos IDC,
que facilitara la instalacion y garantizara terminaciones firmes y homogéneas.

El panel dispondra de un guiacables en la parte posterior en forma de U para cada 6 cables.

Todos los paneles modulares podran ser actualizados a sus equivalentes de Gestion Inteligente, para lo cual no sera
preciso retirar ni el cableado posterior, ni los latiguillos de asignacion en uso. Este dltimo requisito es imprescindible
para no interrumpir el servicio a los usuarios. Los paneles actualizados a Gestion Inteligente dispondran, en cada
puerto, de un led y un boton de traza.

Se definen para este proyecto paneles GigaSPEED X10D (Cat-6A), de Systimax o equivalente aprobado por la
Direccion Facultativa.

3- CANALIZACIONES

SUELO TECNICO

Estructura de al menos 15 cm de altura (medida desde la parte pisable hasta el forjado)

Losas de pisable estratificado de formica antiestatica de 30 mm de altura

Rampas para subida de equipos, de madera forrada de goma tipo Pirelli o similar, para cuartos con suelo a distinta
altura respecto de su pasillo de entrada.

BANDEJA DE REJILLA

Bandeja de rejilla de acero galvanizado: Bandeja de rejilla con varillas de acero de 5 mm de alta resistencia,
electrosoldadas, zincada, bicromatada (espesor medio entre 8 y 12 micras), ajustada a las normas UNE 37-552-71
(ensayo sobre recubrimientos) y EN 50.085 (prenorma Europea de ensayo de cargas para una deformacion maxima f
< L/200 siendo L la distancia entre apoyos en mm). La distancia entre apoyos debe ser inferior o igual a 1 m. Medidas:
Ancho de 60, 100, 200, 300, 450 y 600 mm, Alto de 33, 62 y 100 mm, Largo de 3.000 mm.

La bandeja de rejilla instalada, contard con accesorios de uniones, curvas y cambios de direccion y nivel progresivos.
Debera estar cerrada en el caso de que haya peligro de accion de roedores.

TUBOS

TUBOQ PVC: Tubo flexible por espiral de PVC + PVC rigido, de grado de proteccion IP 67 y autoextinguible (segin VL
94), resistente al impacto grado 4 segun prenorma Europea 50.086-1. Temperatura de operacion entre -5 °C y +65
9C. Ajustado a la norma UNE 20.324/78 6 DIN 40.050 (para los grados de proteccion).

TUBO FLEXIBLE: de Poliamida, proteccion IP 67 ajustado a la norma UNE 20.324/78 ¢ DIN 40.050, resistente al
impacto grado 4 segun prenorma Europea 50.086-1. Temperatura de operacion entre —30 °C y +100 °C. Resistente a
Fuel y aceites, no emisor de haldgenos.

TUBO FLEXIBLE: de PVC liso interior y exterior, autoextinguible de grado de proteccion IP 67, ajustado a la norma UNE
20.324/78 6 DIN 40.050. Temperatura de operacion entre =5 °C y +65 °C.

TUBO METALICO: Fleje de acero laminado en frio (segn DIN 1624) galvanizado por ambos lados + PVC exterior,
flexible, autoextinguible con grado de proteccion IP 67, ajustado a la norma UNE 20.324/78 y resistente al impacto
grado 3 segun prenorma Europea 50.086-1. Temperatura de operacion entre —20 °C y +80 °C.

RACORES Y PRENSAS: de grado de proteccion IP 54. Temperatura de operacion entre —20 °C y +100 °C.
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CANALES

BANDEJA DE PVC CON TAPA: Temperatura de operacion entre =20 °C y +60 °C. Rigidez dieléctrica segin UNE
21.316. Autoextinguible a 960 °C (sin goteo del material inflamado o de particulas incandescentes) en el ensayo del
hilo incandescente y no propagador de la llama en el ensayo de resistencia a la llama de plasticos autoportantes, segin
norma UNE 55.315. Dificilmente inflamable clasificada UL 94-VO. Coeficiente de dilatacion lineal inferior a 0,07 mm /
oC. Proteccion contra dafios mecanicos y contra penetracion de cuerpos solidos segin norma UNE 20.324.

MINICANAL CON TAPA: Iguales especificaciones que la anterior.

CANAL SALVACABLES: Ganal de PVC rigido sobre pavimento.

COLUMNAS: Columna de doble compartimento de aluminio extrusionado y anodizado.

CANAL BAJO PAVIMENTO: En base de chapa de acero galvanizado de 1 mm. Perfiles de aluminio. Tapa de acero
galvanizado.

ACCESORIOS

BRIDAS: de Poliamida. Temperatura de servicio entre —40 °C y +85 °C. Autoextinguible, no propagador de la llama,
segun norma de ensayo de resistencia a la llama de plasticos autoportantes UNE 53.315, ASTM D 635. Indice de
densidad de humos menor que 1% (ASTM D 2843).

SENALIZADORES: de Poliamida. Temperatura de servicio entre —40 °C y +85 °C. Autoextinguible, no propagador de la
llama, segtn norma de ensayo de resistencia a la llama de plasticos autoportantes UNE 53.315, ASTM D 635. indice
de densidad de humos menor que 1% (ASTM D 2843).

4.- SUBSISTEMA DE ADMINISTRACION

ARMARIOS DE COMUNICACIONES
Armario tipo Rack de 19”, y bastidor de 800 mm x 800 mmy 47 U de altura.

Techo, parte trasera y laterales en chapa de acero, desmontables y con rejillas de ventilacion, puerta frontal metalica
doble microperforada provistas de junta de gomay llave

Armario Rack 47U 800x800
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PANELES DE CONEXION
Para datos, paneles de 24 tomas RJ-45 hembra y 1U con elementos de etiquetado en Categoria 6A y con tecnologia
Ipatch Ready de Commscope.

ACCESORIOS
Pasahilos horizontales sin tapade 1Uy 2 U

Pasahilos verticales sin tapa
Pasahilos verticales de union entre armarios adyacentes

Ventiladores con termostato que no ocupen U’s dtiles del rack
Paneles de sujecion
Paneles ciegos

Bandeja portaequipos de 2U y 400 mm de profundidad para montaje en bastidor de 19”, con 4 puntos de anclaje sobre
perfiles frontales o posteriores y ranuras de ventilacion

Regletas eléctricas de 8-12 TC con toma de tierra, interruptor bipolar luminoso con piloto indicador de funcionamiento,
con escuadras de montaje laterales para montaje horizontal en bastidor de 19”

Kits de puesta a tierra

5.- SUBSISTEMA DE USUARIO

CAJAS DE EMPOTRAR

Cada caja (puesto individual) tendra capacidad para albergar al menos 2 tomas RJ-45 Cat6A en los mecanismos
dobles y un Gnico conector en los mecanismos individuales. Obligatoriamente seran compatibles con los conectores
previstos Cat6 de Brand-Rex.
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Los modulos no utilizados se taparan con paneles ciegos

CAJAS DE SUPERFICIE

Capacidad para albergar 2 tomas RJ-45 (+HDMI en algin caso) y 4 TC por cada puesto de usuario

Los modulos no utilizados se taparan con paneles ciegos

Algunas de las tomas dispondran de conector HDMI y cable HDMI entre ellas, segun se

presupuesto.

6.- EQUIPOS RTV

Cabecera:

Margen de frecuencias

Ancho de banda MHz

Ganancia

Regulacion de ganancia
Margen dindmico CAG
Ecualizador

Nivel de salida dBpV

dBEmV
Corriente maxima de entrada
Alimentacion
Consume de corriente
Planicidad
Rechazo Car
NTSC

indice de proteccién

dB

MHz

CCIR

NTSC
dB

AEN 50083-5
D EN 50083-5
AEN 50083-5
D EN 50083-5

mA

Vdc

mA

dB

indica en planos y

470..890
B—56
f—48

50
30

125111
118-102
6551
5842
100
24
95
<3
23
»25
=45

=20
=40
20
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Pasivos:

ODELO DERIVADOR PERDIDAS DE PASO (dB PERDIDAS DE DERIVACION (dB
VHF/UHF Fl VHF/UHF Fl

TIPO 4D 1,7+0,35 26+05 235+0,7 25+1
TIPO 4C 1,5+0,35 26+05 21,5+£0,7 21 +1
TIPO 4B 35+04 45+0,75 13,5+ 0,7 16,5 £ 1
TIPO 4A 4+04 5£0,75 11+£0,7 12 +1
TIPO 2D 2+0,25 3+0,5 24+0,5 27 +1
TIPO 2C 1,7+0,35 3+0,5 2007 20,8 +1
TIPO 2B 1,7+0,5 307 16,5+ 0,7 17,5+0,7
TIPO 2A 3£04 3£0,7 11+£0,7 12,7 £1

Cableado:

Modelo TR-165

Tipo de cable RG-11

Esténdar EN50117-2-5

Euroclase Dca

Euroclase: Emisidn de humos opacos s2

Euroclase: Caida de particulas inflamadas d2

Euroclase: Acidez al

Clase A

Didmetro Conductor central mm 163

Material Conductor central Cobre (Cu)

Resistencia Conductor central /km <9

Dismetro Dieléctrico mm 72

Material Dieléctrico Polietileno Expanso (PEE)

Color Dieléctrico Blanco RAL 9003

Lémina interior Aluminio + Polipropileno + Aluminio

Material Malla Cobre

Dimensiones Malla: n” grupos de hilos (Nc) 16

Dimensiones Malla: n* de hilos por grupo (Ns) 8

Dimensiones Malla: didmetro del hilo (@) mm 0,148

Resistencia Malla /km =72

Cobertura Malla % 77

2* lamina de blindaje No

2* Ismina de blindaje pegada al dieléctrica No

Petro-Gel Si

Lémina antimigratoria No

Didmetro Cubierta exterior mm 101

Material Cubierta exterior LSFH, Resistente UV

Radio de curvatura minimo mm 50

Impedancia de transferencia (5-30MHz) moym <5

Blindaje a 1GHz dB > 85

Spark Test Vac 8000

Capacidad pF/m 53

Impedancia [v] 75

Velocidad de propagacién min. [ 84

Temperatura de funcionamiento C -25...70

Frecuencias 5MHz 47 54 90 200 500 698 800 862 950 1000 1220 1350 1750 2050 2150 2200 2300 2400 3000

MHz  MHz | MHz MHz MHz MHz  MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz @ MHz
Atenuacién (typ.) dB/m 001003 003 004 006 009 01 011 012 012 013 014 /015 018 019 02 02 021 021 024

Carlos M. Cuadrado Mafueco
Ingeniero Técnico de Telecomunicacion
Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. :
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PROYECTO DE INSTALACION DE
TELECOMUNICACIONES

CENTRO DE SALUD EN
EL BURGO DE OSMA

3.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Al existir un proyecto general del edificio, donde se recogen las instalaciones necesarias para el mismo, la realizacion
de este proyecto de Instalacion de Telecomunicaciones se acogera en su totalidad al Estudio de Seguridad y Salud
correspondiente al proyecto de arquitectura redactado por el arquitecto Carlos A. del Rio Ingelmo.

Valladolid, Octubre de 2023

Fdo. Carlos M. Cuadrado Maiiueco
Ingeniero Técnico de Telecomunicacion / Industrial
Colegiado n® 6032-COITT y n° 3190-IngenierosVA
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PROYECTO DE INSTALACION DE
TELECOMUNICACIONES

CENTRO DE SALUD EN
EL BURGO DE OSMA

4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAP.02-TLC INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES 58.423,95 100,00

-CAP.02.01 -SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO. 30.019,21

-CAP.02.02 -RED DE TELEVISION TDT ....euiiaiineanesieseeessessesesssses e 1.408,16

-CAP.02.03 -SISTEMA DE VIDEOPORTERO.........ccoiiiiiiiiiii i 609,87

-CAP.02.04 -SENALIZACION BANOS ACCESIBLES.........ovovivererirensinieeesces e 3.545,57

-CAP.02.05 -CANALIZACION PARA TELECOMUNICACIONES.........ccuoreriircreereissieneiscesnessencens 22.841,14

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 58.423,95

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS

, a Octubre de 2023.

El promotor La direccion facultativa
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.02-TLC INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

SUBCAPITULO CAP.02.01 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
RACK47U800 Ud RACK COMUNICACIONES 47U 800x800

Suministro e instalacion de armario rack de 19" 47U, 800x800 mm, fabricado en acero SPCC lami-
nado en frio, desengrasado, limpiado con &cido y pintura fosférica anti-Oxido. Grado de proteccion
IP20. Grosor del acero: carriles 2.0mm, angulos 1,5mm, resto 1,2mm. Puerta delantera de cristal
templado de 4mm de seguridad endurecido, fransparente y con apertura de seguridad con llave.
Puerta trasera perforada que optimiza la ventilacion interior. Incluye conjunto de ventiladores que no
ocupan U's Utiles del rack y pasahilos verticales a los dos lados. 3 paneles ciegos separadores de
servicios y 2 regletas 8TC schuko para bastidor. Color negro RAL 9004 acabado liso. Armario Eka-
net o equivalente aprobado por la Direccion Facultaiva. i//pp de equipos auxiliares necesarios para
realizar la instalacion

Cuarto Teleco 1 1,00
Cuarto Operadores 1 1,00
2,00 1.167,71 2.335,42
PANEL-12FO-SC Ud PANEL FO 12 PUERTOS SC/APC
Suministro e instalacion de panel telescopico soporte de hasta 12 conectores SC/APC para interco-
nexion enfre armarios rack. Incluso elementos de fijacion y soporte, tanto de panel como de las fusio-
nes con los pigtail. I//PP de conectores SC/APC con tapa antipolvo, pigtail y elementos de fjacion
y conexién necesarios. Completamente instalado, fusionado, comprobado y funcionando. il/pp de
equipos auxiliares necesarios para realizar la instalacion
Cuarto Teleco 1 1,00
Cuarto Operadores 1 1,00
2,00 330,18 660,36
PAN24RJCAT6A Ud PANEL DE 24 PUERTOS RJ45 CAT6A
Suministro e instalacion de panel de 24 conectores RJ-45 Categoria 6A Gigaspeed X10D, incluso
conectores RJ-45. Todo el material tendra caracteristicas iPatch Ready. Completamente instalado,
conectado, rotulado, comprobado y funcionando. Solucién Gigaspeed X10D de Systmax o equiva-
lente aprobada por la Direccion Facultativa. il/pp de elementos auxiliares necesarios.
Cuarto Teleco 1 1,00
Cuarto Operadores 1 1,00
Subsistema Horizontal 8 8,00
10,00 321,13 3.211,30
PSHHORIZ Ud PANEL PASAHILOS HORIZONTAL
Suministro e instalacion de panel pasahilos de 1U sin tapa, debajo de cada panel de conectorizacion
de fibra o cobre. i/pp de elementos de sujecion. Completamente instalado. i//pp de elementos auxilia-
res necesarios.
Total cantidades alzadas 12,00
12,00 19,87 238,44
12FOEXTSM m MANGUERA 12 FIBRAS MONOMODO Cca
Suministro e instalacion de manguera de 12 fibras 6pticas monomodo para interior cumpliendo norma
CPR, instalada a través de la canalizacién indicada en planos. i/pp de elementos de fijacion. Com-
pletamente tendida, rotulada en framos comunes, instalada y conectada a su panel correspondiente.
Systimax TeraSpeed o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa
Total cantidades alzadas 52,00
52,00 4,50 234,00

SYS3091BHZ m CABLEADO U/UTP CAT-6A LSZH

Suministro e instalacion de cableado de puesto de usuario desde rack central o de cada aula, sin cor-
tes ni empalmes, de par trenzado, formada por 4 cables U/UTP Cat6A de enlace entre rack princi-
pal y cada rack satélite y 1 cable U/UTP Cat6A desde rack a cada conector RJ-45 Cat-6A cubierta
LSZH cumpliendo normativa CPR Euroclass Dca, en montaje en fubo / canaleta, instalado, monta-
do, certificado categoria 6A clase EA junto con el resto de mecanismos y conexionado. Marca Sys-
timax GigaSPEED X10D o equivalente aprobado por la Direccion Facultativa. il/pp de elementos au-
xiliares necesarios.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Total cantidades alzadas

8.314,00

CAJASPERF6MONd PUESTO DE USUARIO 6 ELEMENTOS

ROSSUP1MOD

ROSSUP2MOD

ROSEMP2MOD

ROSEMP1MOD

AX-PAR-TLC.05

Suministro y colocacion de caja de superficie para pared de 3 mddulos dobles MM Datalectric con
marcado CE segln normativa UNE 20 451:1997 de medidas 115x 186x63 fabricado en material au-
toextinguible y libre de haldgenos, modelo CA3S (incluye cubeta, marco, bastidor y separador ener-
gia-datos), de color a elegir por la direccion facultativa y formada por 4 tomas de corriente ipo schuko
2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45. Incluye tubo
rigido de 25mm no propagador de la llama grapeado a techo desde bandeja de planta. i//pp de ele-
mentos de conexion y fijacion y equipos auxiliares necesarios. Completamente instalado, comproba-
do, rotulado y funcionando

Total cantidades alzadas

8.314,00

68,00

1,29

10.725,06

Ud ROSETA DE SUPERFICIE 1 MODULO

Suministro e Instalacion de roseta de superficie para 1 médulo RJ-45, compatible con tomas RJ-45
del sistema de cableado estructurado. (Incluy e caja de superficie, embellecedor con tapa, tubo rigido
de 25mm no propagador de la llama y los elementos de fijacion y conexion necesarios). Totalmente
instalada, rotulada y rematada. i//pp de elementos auxiliares necesarios.

Total cantidades alzadas

68,00

17,00

61,89

4.208,52

Ud ROSETA DE SUPERFICIE 2 MODULOS

Suministro e Instalacion de roseta de superficie para 2 mddulos RJ-45, compatible con tomas RJ-45
del sistema de cableado estructurado. (Incluye caja de superficie, embellecedor con tapa, tubo rigido
de 25mm no propagador de la llama y los elementos de fijacidn y conexidn necesarios). Totalmente
instalada, rotulada y rematada. il/pp de elementos auxiliares necesarios.

Total cantidades alzadas

17,00

3,00

29,86

507,62

Ud ROSETA EMPOTRAR 2 MODULOS

Instalacion de roseta de empotrar para 2 modulos RJ-45, compatible con tomas RJ-45 del sistema de
cableado estructurado. (Incluy e doble caja de mecanismos, embellecedor con tapa y los elementos
de fijacion y conexion necesarios). Incluy e tubo rigido de 25mm no propagador de la llama grapeado
a techo desde rack de planta y/o desde techo a puesto de trabajo. Totalmente instalada, rotulada y re-
matada. i//pp de elementos auxiliares necesarios.

Total cantidades alzadas

3,00

1,00

19,78

59,34

Ud ROSETA EMPOTRAR 1 MODULO

Instalacion de roseta de empotrar para 1 médulo RJ-45, compatible con tomas RJ-45 del sistema de
cableado estructurado. (Incluy e caja de mecanismos, embellecedor con tapay los elementos de fija-
cién y conexion necesarios). Incluye tubo rigido de 25mm no propagador de la llama grapeado a te-
cho desde rack de planta y/o desde techo a puesto de frabajo. Totalmente instalada, rotulada y rema-
tada. i//pp de elementos auxiliares necesarios.

Total cantidades alzadas

1,00

20,00

26,69

26,69

Ud CONECTOR HDMI

Suministro e instalacion de conector HDMI estandar en roseta de empotrar compatible con la caja de
suelo/pared/techo. Incluye embellecedor con tapa, médulo de pared HDMI y cable HDMI de 10m y
los elementos de fijacion y conexion necesarios. Totalmente instalada, rotulada y comprobada. Se
realizara una prueba de funcionamiento con PC en puesto de ponente y Proyector en techo para ve-
rificar el funcionamiento del sistema

Total cantidades alzadas

20,00

4,00

26,20

524,00

4,00

41,12

1

64,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CONUTP6A Ud CONECTOR RJ-45 CAT 6A
Suministro e instalacion de conector RJ-45 Categoria 6A, cumpliendo especificaciones ISO/IEC
11801:2002 clase EA y ANSI/TIA 568-C.2 hasta 500 MHz, para instalar sobre rosetas de usuario.
Completamente instalado, conectado al cable U/UTP, rotulado y comprobado. I//pp de tubo de
25mm desde la roseta hasta la bandeja de comunicaciones general. Systmax GigaSpeed X10 o
equivalente aprobado por la Direccién Facultativa. i//pp de elementos auxiliares necesarios.
Total cantidades alzadas 181,00
181,00 21,41 3.875,21
LATFO-SM Ud LATIGUILLO FO-SM SC/APC
Suministro de latiguillo bifibra monomodo conectores SC/APC y de medida a definir por la Propie-
dad, caracteristicas LSZH, con testado de fabrica. Commscope o equivalente aprobado por la Direc-
cion Facultativa. i//pp de elementos auxiliares necesarios.
Cuarto Teleco 2 2,00
Cuarto Operadores 2 2,00
4,00 5,04 20,16
LATUTP6A3F Ud LATIGUILLO UTP RJ-45 CAT 6A LSZH
Suministro de latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6A de cubierta tipo LSZH, de diferentes tamafios entre
0,5y 2 metros la unidad segun lo indicado en memoria, para parcheo entre paneles de armario o co-
nexion de PC, instalado y conexionado. Marca Systimax GigaSPEED 360 X10 o equivalente apro-
bado por la Direccion Facultativa. i//pp de elementos auxiliares necesarios.
Total cantidades alzadas 181,00
181,00 6,16 1.114,96
LATUTP6AMINO Ud LATIGUILLO UTP RJ-45 CAT 6A MiNo
Suministro de latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6A de cubierta tipo LSZH, de diferentes tamafios entre
1y 2 mefros la unidad segun lo indicado en memoria, para parcheo enfre paneles de armario, de dia-
metro reducido, instalado y conexionado. Marca Systimax MiNo CatbA o equivalente aprobado por
la Direccion Facultativa. i//pp de elementos auxiliares necesarios.
Lat MiNo 1m 48 48,00
Lat MiNo 1,5m 95 95,00
Lat MiNo 2m 48 48,00
191,00 9,10 1.738,10
CERTIF Ud CERTIFICACION Y MEDIDAS UTP-FO
Certificacion final y medidas de toda la instalacion de comunicaciones, incluy endo informe de estado
de cada uno de los puntos de usuario y enlace entre armarios, tanto en fibra como en cobre, segun
los parametros definidos en memoria y comprobando el cumplimiento de categoria establecido. Inclu-
ye informe final con estructura y datos indicados en memoria. if/pp de elementos auxiliares necesa-
rios.
Total cantidades alzadas 203,00
203,00 1,85 375,55
TOTAL SUBCAPITULO CAP.02.01 SISTEMA DE CABLEADO....... 30.019,21
30 de octubre de 2023 Pagina 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3MTORRE180

SUBCAPITULO CAP.02.02 RED DE TELEVISION TDT
Ud EQUI. CAPTACION RTV h=5,5m.

Suministro e instalacion de equipo de captacion de sefiales de TV terrenal TDT, radio digital (DAB) y
FM, formado por antenas para UHF (17 dB) con filiro LTE, DAB y FM, con un framo superior de to-
rreta (perfil riangular de 180 mm. de lado) de 3 m., de altura, placa base rigida y mastil de tubo de
acero galvanizado de 3 m., 45mm de didmefro y 2mm de espesor, incluso 2 soportes en L para alo-
jar parabolas, cable coaxial de intemperie y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabece-
ra, completamente instalado, ajustado, comprobado y funcionando. i//pp de equipos auxiliares nece-
sarios para realizar la instalacion

Total cantidades alzadas

1,00

CABECOMPACTAUd EQUIPO AMPLIFICADOR PROGRAMABLE

COAX-NK11

DER-4D

DER-2D

Suministro e instalacion de equipo de cabecera preparado para la recepcion de sefiales terrenales di-
gitales, radio analégica y digital y una polaridad de satélite, compuesto por central Televés Avant HD
532840 y amplificador FI para segunda polaridad Televés 5363, segin esquema de instalacion, ter-
minado, conectado, ajustado y funcionando segun parametros RD ICT. Incluso conectores, resisten-
cias de carga y todo el material necesario para el ajuste y funcionamiento del equipo. Marcas y mo-
delos Televés o equivalentes aprobados por la Direccion Facultativa.

Total cantidades alzadas

1,00

1,00

700,18

700,18

m CABLEADO COAXIAL INTERIOR TIPO NK-11

Suministro e instalacion de red interior de cableado coaxial para el sistema de red RTV compuesto
por cable coaxial NK-11 cumpliendo norma CPR (Dca-s2,d2,a2) o equivalente aprobado por la Di-
reccion Facultativa , incluso conectores para NK-11, para conformar la red troncal del edificio (el ca-
bleado interior hasta la toma final esta incluido en la parida TomaBAT-RTV). Incluso conectores, bri-
das y elementos de fijacion Completamente instalado, conectado, comprobado y funcionando segun
RD-ICTy esquemas de principio del proy ecto tcnico ICT. En caso de proponer la solucion con ofro
material, se debera acompaniar el estudio técnico que acredite los niveles en toma de usuario. il/pp
de equipos auxiliares necesarios para realizar la instalacion

Total cantidades alzadas

1,00

98,00

403,86

403,86

Ud DERIVADOR RTV 4 DIRECCIONES

Suministro e instalacion de Derivador RTV 4 direcciones para ICT (5-2150 MHz) con conectores F.
Incluso conectores, bridas y elementos de fjacion Completamente instalado, conectado, comprobado
y funcionando segtin RD-ICT y esquemas de principio del proyecto técnico ICT. Incluso caja de de-
rivacion estanca de dimensiones 116x 162x76. Incluso cargas en las salidas no utlizadas. En caso
de proponer la solucion con ofro material, se debera acompafiar el estudio técnico que acredite los ni-
veles en toma de usuario. il/pp de equipos auxiliares necesarios para realizar la instalacion

Total cantidades alzadas

98,00

1,00

0,98

96,04

Ud DERIVADOR RTV 2 DIRECCIONES

Suministro e instalacion de Derivador RTV 2 direcciones para ICT (5-2150 MHz) con conectores F.
Incluso conectores, bridas y elementos de fijacion Completamente instalado, conectado, comprobado
y funcionando segiin RD-ICT y esquemas de principio del proyecto técnico ICT. Incluso caja de de-
rivacion estanca de dimensiones 116x162x76. Incluso cargas en las salidas no utlizadas. En caso
de proponer la solucién con ofro material, se debera acompafiar el estudio técnico que acredite los ni-
veles en toma de usuario. il/pp de equipos auxiliares necesarios para realizar la instalacion

Total cantidades alzadas

1,00

2,00

20,66

20,66

2,00

18,98

37,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

DIS-2S

TOMA-RTV

KIT-VDP

SEN2B

SEN1B

Ud DISTRIBUIDOR 2 SALIDAS

Suministro e instalacion de Distribuidor RTV 2 salidas para ICT (5-2150 MHz) con conectores F. In-
cluso conectores, bridas y elementos de fijacion Completamente instalado, conectado, comprobado y
funcionando segun RD-ICTy esquemas de principio del proy ecto tcnico ICT. Incluso caja de deri-
vacion estanca de dimensiones 116x162x76. Incluso cargas en las salidas no utllizadas. En caso
de proponer la solucién con ofro material, se debera acompafiar el estudio técnico que acredite los ni-
veles en toma de usuario. il/pp de equipos auxiliares necesarios para realizar la instalacion

Total cantidades alzadas

1,00

Ud PUNTO TOMA (BAT) RTV

Suministro e instalacion de registro de toma o base de acceso terminal (BAT) para RTV formado por
caja de plastico universal para empotrar con grado de proteccion IP 33,5y rigidez dieléctrica minima
de 15 kV/mm. para fijacion de elemento de conexién de TV terrenal, FM y TV satélite analogicay di-
gital hasta 2.150 MHz, toma de RTV Televés 5226 o equivalente en pérdidas, con embellecedor de
la misma serie que el resto de mecanismos. i/p.p de fubo corrugado de 20 mm gris libre de halége-
nos desde la caja estanca de derivacion, cable coaxial tipo Televés T-100 desde el pasivo, cum-
pliendo la normativa CPR (Dca-s2,d2,a2), conexion de cable coaxial de red interior hasta toma, co-
nexiones y material auxiliar. Instalado, comprobado y funcionando

Total cantidades alzadas

1,00

5,00

20,16

20,16

5,00

25,86

TOTAL SUBCAPITULO CAP.02.02 RED DE TELEVISION TDT......

SUBCAPITULO CAP.02.03 SISTEMA DE VIDEOPORTERO
Ud Kit videoportero

Suministro e instalacion de kit videoportero color 1 linea 2 hilos, clasee 300V13E Tegui 376161 o
equivalente aprobado por la Direccién Facultativa. Kit video 2 hilos compuesto por monitor CLASSE
300V13E MANOS LIBRES en color y placa modular SFERA New en acabado aluminio, instalado
en control. Instalacion empotrada de dos placas de calle, una en cada acceso. Incorpora funciones
de intercomunicacion de serie. i//pp de elementos auxiliares necesarios. Incluso cerradero eléctrico y
cableado entre equipos y cerraderos. Completamente instalado, conectado, comprobado y funcionan-
do

Total cantidades alzadas

1,00

1

29,30

1.408,16

TOTAL SUBCAPITULO CAP.02.03 SISTEMA DE

SUBCAPITULO CAP.02.04 SENALIZACION BANOS ACCESIBLES

Ud SISTEMA CONTROL 2 BANOS

Suministro e instalacion de sistema de control auténomo para 2 bafios, incluyendo receptor de alar-
mas RAB-010, Fuente de alimentacion 24V-1A, 2 tiradores de bafio con llamada y cancelacion, tipo
IP-65y cuerda antiahorcamiento. Incluye 4 sefializadores luminosos rojos. I//pp de cableado y co-
nexionado. i//pp de elementos auxiliares necesarios. Completamente instalado, conectado, configura-
doy funcionando.

Total cantidades alzadas

1,00

3,00

609,87

609,87

609,87

Ud SISTEMA CONTROL 1 BANO

Suministro e instalacion de sistema de confrol autdnomo para 1 bafio, incluy endo receptor de alarmas
RAB-010, Fuente de alimentacion 24V-1A, 1 tirador de bafio con llamada y cancelacion, fipo IP-65 y
cuerda antiahorcamiento. Incluye 4 sefializadores luminosos rojos. I//pp de cableado y conexionado.
i/lpp de elementos auxiliares necesarios. Completamente instalado, conectado, configurado y funcio-
nando.

Total cantidades alzadas

3,00

1,00

946,47

2.839,41

1,00

706,16

TOTAL SUBCAPITULO CAP.02.04 SENALIZACION BANOS.........

706,16

3.545,57

30 de octubre de 2023
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ARQ6060

ARQPASO

CAN-EXT-2T63

CAN-INT-2T63

CPAL12D63

CPAL10D63

SUBCAPITULO CAP.02.05 CANALIZACION PARA TELECOMUNICACIONES
ud ARQUETA ENTRADA 60x60x80 PREFABR.

Arqueta de enfrada prefabricada de hormigon de dimensiones interiores 60x60x80 cm. (UNE
133100-2), para unién entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura
comun de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-
cos, tapa de hormigdn con cierre de seguridad y ganchos para fraccion y tendido de cables, incluso
excavacion en terreno compacto, solera de hormigon en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios
auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de fierras y transporte de tierras sobrantes a ver-
tedero. i//pp de equipos auxiliares necesarios para realizar la instalacion

Arqueta Teleco 1 1,00

Ud ARQUETA DE PASO 40x40x60 PREFABR.

Suministro e instalacion de Arqueta de enfrada prefabricada de hormigdn de dimensiones interiores
40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unién entre las redes de alimentacion de los distintos operado-
res y la infraestructura comdn de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para enfrada de con-
ductos, dotada de cercos, tapa de hormigdn con cierre de seguridad (cumpliendo UNE-EN 124 para
la clase B 125 con una carga de rotura superior a 125 KN) y ganchos para traccién y tendido de ca-
bles, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. y
p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de fierras
sobrantes a vertedero.

Arqueta paso 2 2,00

1,00

386,96

386,96

m CANALIZACION DE ENLACE CON TELEFONICA

Canalizacion externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 2 conductos, de PVC de 63 mm. de
diametro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma
de hormigdn HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente,
incluso ex cavacion de tierras a maquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y reposicion de acera.
i/lpp de equipos auxiliares necesarios para realizar la instalacion

Enlace con arqueta H 118 118,00

255,01

510,02

m CANALIZACION INTERIOR DE OPERADORES

Suministro e instalacion de canalizacion interior de comunicaciones entre arqueta exterior y el arma-
rio rack de comunicaciones de cuarto de operadores. Compuesto por 4 tubos de PVC de 63mm libre
de haldgenos no propagador de la llama. Incluso piezas de fjacion y sujecion a techo. Completa-
mente instalado, enguiado con hilo acerado de 2mm vy listo para recibir redes de operadores desde el
exterior. i//pp de equipos auxiliares necesarios para realizar la instalacion

Arg-Rack 42 42,00

118,00

30,61

3.611,98

m CANAL. PRINCIPAL SUPER. 12T-D63 LIBR. HALOG

Suministro e instalacion de Canalizacion principal, en montaje superficial por techo y unido a los re-
gistros secundarios, formada por 12 tubos de PVC rigido superficial de 63 mm. de didmetro, gris libre
de haldgenos, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 1250 N, >2 joules), hilo acerado guia
para cables y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.

Total cantidades alzadas

42,00

32,00

22,77

956,34

m CANAL. PRINCIPAL SUPER. 10T-D63LIBR. HALOG

Suministro e instalacion de Canalizacion principal, en montaje superficial por techo y unido a los re-
gistros secundarios, formada por 10 tubos de PV C rigido superficial de 63 mm. de didmetro, gris libre
de halogenos, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 1250 N, >2 joules), hilo acerado guia
para cables y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.

Total cantidades alzadas

32,00

18,00

79,14

2.532,48

18,00

69,66

1.253,88

30 de octubre de 2023
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CPAL8D63

CPAL6D63

CPAL4D63

BANDG60X 100

RS4545

m CANAL. PRINCIPAL SUPER. 8T-D63 LIBR. HALOG

Suministro e instalacion de Canalizacion principal, en montaje superficial por techo y unido a los re-
gistros secundarios, formada por 8 tubos de PVC rigido superficial de 63 mm. de diametro, gris libre
de haldgenos, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 1250 N, >2 joules), hilo acerado guia
para cables y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.

Total cantidades alzadas

12,00

m CANAL. PRINCIPAL SUPER. 6T-D63 LIBR. HALOG

Suministro e instalacion de Canalizacion principal, en montaje superficial por techo y unido a los re-
gistros secundarios, formada por 6 tubos de PVC rigido superficial de 63 mm. de diametro, gris libre
de halogenos, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 1250 N, >2 joules), hilo acerado guia
para cables y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.

Total cantidades alzadas

12,00

96,00

60,15

721,80

m CANAL. PRINCIPAL SUPER. 4T-D63 LIBR. HALOG

Suministro e instalacion de Canalizacion principal, en montaje superficial por techo y unido a los re-
gistros secundarios, formada por 4 tubos de PVC rigido superficial de 63 mm. de diametro, gris libre
de haldgenos, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 1250 N, >2 joules), hilo acerado guia
para cables y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.

Total cantidades alzadas

96,00

145,00

50,64

4.861,44

m BANDEJA UNEX U23X 60x100

Suministro e instalacion de Bandeja lisa Unex 60x 100 en U23X, para el soporte, proteccion y con-
duccion de cables. Material aislante. Color: Gris. Bandeja S/EN 61537:2007. Seguridad eléctica,
mecanica (proteccion contra impactos 20J; disefiada para trabajar en condiciones de plena carga; en-
say o de carga admisible Tipo I) y en caso de incendio (ensayo del hilo incandescente a 960°C; no
propagador de la llama). Facilidad y rapidez de montaje. No presenta rebabas al corte. Buen com-
portamiento frente a los rayos UV e intemperie. Resistencia a la corrosion y a los agentes quimicos.,
ref. 66101 de la serie Bandeja aislante 66 de UNEX. Incluso uniones, cambios de direccion, piezas
especiales, soportes y i//pp de elementos auxiliares necesarios

Recepcion 8 8,00

145,00

41,12

5.962,40

ud REG.SECUNDARIO ARM. 45x45x15

Suministro e instalacion de Registro secundario para RTV, TBA 'y FO de 45x45x 15 cm. formado por
armario de empotrar metalico provisto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y con grado de
proteccion IP 3.X y grado de proteccion mecanica IK-7, con placa de montaje especial o fondo de
madera, preparada para alojar los puntos de distribucion de los diferentes servicios, conexionado y
material auxiliar, instalado.

Total cantidades alzadas

8,00

18,00

24,00

192,00

TOTAL SUBCAPITULO CAP.02.05 CANALIZACION PARA

18,00

102,88

TOTAL CAPITULO CAP.02-TLC INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES......ccosssssssssssesssssssssessessesssssssss

1.851,84
22.841,14
58.423,95
58.423,95

30 de octubre de 2023
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DOBLE ALTURA
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Instalaciones VI:
unidades

exteriores climat.
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DOBLE ALTURA SOBRE EL VESTIBULO
PRINCIPAL DE ENTRADA
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climatizacion
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(9]
mE A

ﬁDD CI\/I'Z | ngenieria

Engineering & Industrial Solutions

g 902101195 - 983131770

EL ING. TEC. TELECOMUNICACION/INDUSTRIAL
CARLOS M. CUADRADO MANUECO

COLEG. NUM 6.032 - COITT / 3.190 - IngenierosVA

-
|

PROYECTO DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES EXPEDIENTE
CENTRO DE SALUD ENBURGO DE OSMA 323-22-027

AVDA. DE LA CONSTITUCION C/V CAMINO DE LOS LAVADEROS - BURGO DE OSMA (SO)

PROPIEDAD

GERENCIA REGIONAL DE SALUD (JCYL) INST. TEL ECOMUNICACIONES TC-O 3
PASEO ZORRILLA, 1

47007 - VALLADOLID PLANTA CUBIERTA

DELINEADO BVH 0CT-2023 ESCALA
COMPROBADO cMm 0CT-2023 1/100 A'1




LEYENDA

ARQUETA ACOMETIDA COMUNICACIONES 60x60x80
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ENLACE CON RACK OPERADORES il T OPERADORES TELECOMUNICACION
(TPANEL 12FO + 1 PANEL 24RJ) e, iy, (SRR

ENLACE CON RACK CUARTO TELECOM.

(4U)

IEEEEEEEEEEEEEEEER)

(TPANEL 12FO + 1 PANEL 24RJ)

SUBSISTEMA HORIZONTAL
181 CONECTORES RJ-45 CAT-6A

ELECTRONICA DE RED
(2x48RJ-45+1x24RJ-45)

EQUIPOS CCTV-CCAA
(40)

ESPACIO DE RESERVA
(15U LIBRES)

RACK CUARTO TELECOM.
RACK 47U

o op oo 0o

oo do oo

ESPACIO DE RESERVA
(39U LIBRES)

RACK OPERADORES
RACK 47U
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