CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m? LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO
mZ Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla metalica galvanizada o material lige-
ro analogo de cualquier tipo, i/retrada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
U01AA009 0,165 h  Ayudante 12,13 2,00
U01AA011 0,165 h  Peon suelto 11,97 1,98
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,00 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
01.02 m*® DEMOL. CIMENT. HORMIGON MASA C/COMPRESOR
m?. Demolicién de cimentacion de hormigdn en masa, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/retirada de escom-
bros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
U01AA011 5400 h  Peon suelto 11,97 64,64
U02AK001 3,600 h Martillo compresor 2.000 I/min 1,94 6,98
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 71,60 2,15
TOTAL PARTIDA ..ot 73,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
01.03 m* DEMOLICION MURO HORMIGON ARMADO C/COMPRESOR
m?®. Demolicién muro de hormigon armado con martillo compresor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de
carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-16.
U01AA011 8,750 h  Peon suelto 11,97 104,74
U02AK001 4,250 h  Martillo compresor 2.000 I/min 1,94 8,25
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 113,00 3,39
TOTAL PARTIDA ...ttt 116,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.04 ud RETIRADA ENSERES EXISTENTES
mZ2 Retirada de enseres existentes, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga, sin transporte y con
p.p. de costes indirectos.
U01AA010 1,000 h  Pedn especializado 11,99 11,99
U01AA011 1,500 h  Peon suelto 11,97 17,96
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 30,00 0,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 30,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
01.05 m*® CARGA ESCOMBRO S/CAMION A MAQUINA
m?®. Carga, por medios mecanicos, a cielo abierto, de escombros sobre camién, i/ p.p. de costes indirectos.
A03CA005 0,027 h  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 m? 38,64 1,04
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 1,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CENTIMOS
01.06 m* TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO < 10 Km
m3. Transporte de escombros a vertedero en camion de 10 t, a una distancia menor de 10 km, i/p.p. de costes in-
directos.
AO3FB010 0,105 h  CAMION BASCULANTE 10 t 47,35 4,97
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,00 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 m® EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
m?. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m* de capa-
cidad de cazo, con exfraccion de tierra a los bordes, en vaciado, ip.p. de costes indirectos.
U01AA010 0,048 h  Pebn especializado 11,99 0,58
U02FK012 0,035 h  Retro-giro 20 T cazo 1,50 m* 30,72 1,08
U02FF001 0,024 h  Excavadora 2 m® 30,72 0,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
02.02 m® EXC. MECANICA POZOS TERRENO FLOJO
m3. Excavacion, con retroex cavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con extraccion de
tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
UO1AA011 0,250 h  Peon suelto 11,97 2,99
A03CF010 0,150 h  RETROPALA S/INEUMAT. ARTIC 102 CV 41,37 6,21
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,20 0,28
TOTAL PARTIDA ..ot 9,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
02.03 m® EXC. MECANICA ZANJAS TERRENO FLOJO
m3. Excavacion, con retroex cavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extraccion de
tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
UO1AA011 0,160 h  Peon suelto 11,97 1,92
A03CF005 0,088 h  RETROEXCAVADORA S/NEUMAT. 117 CV 43,96 3,87
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,80 0,17
TOTAL PARTIDA ...t 5,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
02.04 m3 EXCAV. ZANJA SANEAMIENTO TIERRA EN OBRA
Excavacion en zanja en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a lugar de empleo
dentro de obra.
U01AA006 0,020 h  Capataz 14,29 0,29
MO5EN030 0,020 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 25,19 0,50
M07CB030 0,050 h  Camion basculante 6x4 20 t 30,98 1,55
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,30 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,4
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
02.05 m® ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm MAQUINA (D78)
m?. Encachado de piedra caliza 40/80mm en sub-base de solera, i/extendido a maquina y compactado con pisén.
UO1AA011 0,200 h  Peon suelto 11,97 2,39
U04AF201 1,000 m*  Grava 40/80 mm 17,46 17,46
A03CF005 0,150 h  RETROEXCAVADORA S/NEUMAT. 117 CV 43,96 6,59
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,40 0,79
TOTAL PARTIDA ...ttt 27,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
02.06 m3 RELLENO ZANJAS SANEAMIENTO /MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacién y compacta-
cion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
U01AA006 0,015 h  Capataz 14,29 0,21
UO1AA011 0,100 h  Peon suelto 11,97 1,20
MO08CA110 0,015 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 17,42 0,26
MO5RNO010 0,015 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 22,70 0,34
MO8RLO10 0,150 h  Rodillo vibrante manual tindem 800 kg 4,96 0,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,80 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07 m3 RELLENO ZANJAS SANEAMIENTO C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacion y compactacién en capas de 20 cm de espesor, con un gra-
do de compactacion del 95% del proctor modificado.
U01AA006 0,020 h  Capataz 14,29 0,29
UO1AA011 0,150 h  Peon suelto 11,97 1,80
P0O1AA031 1,000 m3  Arena de rio 0/6 sin fransporte 9,11 9,11
MO7W010 40,000 t km transporte aridos 0,10 4,00
M08CA110 0,020 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 17,42 0,35
MO5RNO010 0,020 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 22,70 0,45
MO8RLO10 0,100 h Rodillo vibrante manual tandem 800 kg 4,96 0,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,50 0,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS
02.08 m® RELLENO Y COMPACTADO MECANICOS C/APORTE
m3. Relleno parcial, extendido y compactado de tierras, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espe-
sor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.
UO1AA011 0,030 h  Peon suelto 11,97 0,36
U04PY001 0,400 m* Agua 0,64 0,26
A03CA005 0,028 h  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 m? 38,64 1,08
A03CI010 0,012 h  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 40,48 0,49
A03FB010 0,02 h  CAMION BASCULANTE 10 t 47,35 1,52
U02FP021 0,072 h  Rulo autopropulsado 10 a 12 t 21,02 1,51
U04AF400 1,100 m®  Zahorra natural 2,54 2,79
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,00 0,24
TOTAL PARTIDA.....coceiiiiriinen e 8,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
02.09 m® TRANSPORTE TIERRAS <10 km CARGA MECANICA
m?. Transporte de tierras procedentes de excavacion a vertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km, en ca-
mién volquete de 10 t, i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.
A03CA005 0,014 h  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 m? 38,64 0,54
A03FB010 0,086 h  CAMION BASCULANTE 10 t 47,35 4,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,60 0,14
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION Y CONTENCIONES
03.01 m® HORMIGON RELLENO HM-20/P/40/ lla CEN. VERTIDO GRUA
m?. Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla N/mm?, con tamafio méximo del &rido de 40 mm elaborado en central pa-
ra relleno y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocacion. El espesor
minimo sera de 10 cm, segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 0,600 h  Peodn suelto 11,97 7,18
A03KB010 0,600 h  PLUMA GRUADE 30 m 6,47 3,88
A02FA400 1,000 m*  HORMIGON HL-150/P/20 CENTRAL 57,13 57,13
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 68,20 2,05
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 70,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
03.02 ud TOMA DE TIERRA (PICA)
ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm? cone-
xionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.
UO01FY630 0,500 h Oficial primera electricista 13,03 6,52
U01FY635 0,500 h  Ayudante electricista 11,40 5,70
U30GA010 1,000 ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 11,19 11,19
U30GA001 15,000 m  Conductor cobre desnudo 35 mm? 3,69 55,35
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 78,80 2,36
TOTAL PARTIDA......co o 81,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS
03.03 m® ZAPATAS HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA
m3. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del arido de 20 mm, consistencia blanda, ela-
borado en central en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (51 kg/m?) segun detalles gréficos, vertido por
medio de camion-bomba, vibrado y colocado. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 0,500 h  Peodn suelto 11,97 5,99
U04MX001 1,000 m®*  Bombeado hormigén 56 a 75 m* 11,50 11,50
U04MX100 0,005 ud Desplazamiento y montado camién bomba 110,00 0,55
A02FAT724 1,000 m*  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04AA201 51,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 45,39
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 135,40 4,06
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 139,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.04 m® ZAPATAS HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, consistencia blanda, ela-
borado en central en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (66 kg/m®) segun detalles graficos, vertido por
medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 0,500 h  Pedn suelto 11,97 5,99
U04MX001 1,000 m®* Bombeado hormigén 56 a 75 m* 11,50 11,50
U04MX100 0,005 ud  Desplazamiento y montado camién bomba 110,00 0,55
A02FAT24 1,000 m*  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04AA201 66,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 58,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 148,80 4,46
TOTAL PARTIDA......co o 153,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
03.05 m®  ZAPATAS HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA (Z.Ascensor)
m3. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, consistencia blanda, ela-
borado en central en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (67 kg/m?) segun detalles gréficos, vertido por
medio de camidn-bomba, vibrado y colocado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 0,500 h  Peodn suelto 11,97 5,99
U04MX001 1,000 m®* Bombeado hormigén 56 a 75 m* 11,50 11,50
U04MX100 0,005 ud  Desplazamiento y montado camién bomba 110,00 0,55
A02FAT724 1,000 m* HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04AA201 67,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 59,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 149,70 4,49
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 154,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.06 m® ZAPATAS HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA (Z. Muro 1y 2)
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, consistencia blanda, ela-
borado en central en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (55 kg/m®) segun detalles graficos, vertido por
medio de camion-bomba, vibrado y colocado. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 0,500 h  Pedn suelto 11,97 5,99
U04MX001 1,000 m®* Bombeado hormigén 56 a 75 m* 11,50 11,50
U04MX100 0,005 ud  Desplazamiento y montado camién bomba 110,00 0,55
A02FAT24 1,000 m*  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04AA201 55,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 48,95
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 139,00 417
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 143,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
03.07 m®  ZAPATAS HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA (Z. Muro 3)
m3. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del &rido de 20 mm, consistencia blanda, ela-
borado en central en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (25 kg/m®) segun detalles graficos, vertido por
medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 0,500 h  Peodn suelto 11,97 5,99
U04MX001 1,000 m®* Bombeado hormigén 56 a 75 m* 11,50 11,50
U04MX100 0,005 ud  Desplazamiento y montado camién bomba 110,00 0,55
A02FAT724 1,000 m®  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04AA201 25,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 22,25
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 112,30 3,37
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 115,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
03.08 m® HORMIGON ARM. HA-25/P/40/ lla LOSAS CIM. V. G. E.
m3. Hormigén armado HA-25/P/40/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 40 mm elaborado en central, en
losas de cimentacion, incluso armadura B-500 S (50 kg/m?), encofrado y desencofrado, vertido con pluma-grda,
vibrado y colocado. Segiin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 1,300 h  Pedn suelto 11,97 15,56
A03KB010 1,00 h  PLUMA GRUA DE 30 m 6,47 7,12
A02FAT733 1,000 m® HORMIGON HA-25/P/40/ lla CENTRAL 72,84 72,84
D04AA201 50,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 44,50
D04CS001 1,300 m*  ENCOFRADO MADERA LOSAS CIMENTACION 7,85 10,21
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 150,20 4,51
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 154,74
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
03.09 m® ZUNCHOS HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA
m3. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del &rido de 20 mm, consistencia blanda, ela-
borado en central en relleno de zunchos, incluso armadura B-500 S (57 kg/m?) segun detalles gréficos, vertido por
medio de camion-bomba, vibrado y colocado. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 0,500 h  Peodn suelto 11,97 5,99
U04MX001 1,000 m®* Bombeado hormigén 56 a 75 m* 11,50 11,50
U04MX100 0,005 ud  Desplazamiento y montado camién bomba 110,00 0,55
A02FAT724 1,000 m*  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04AA201 57,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 50,73
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 140,80 4,22
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 144,99

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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03.10 m® ZUNCHOS HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA (Z3)
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, consistencia blanda, ela-
borado en central en relleno de zunchos, incluso armadura B-500 S (49 kg/m®)segun detalles graficos, vertido por
medio de camion-bomba, vibrado y colocado. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 0,500 h  Pedn suelto 11,97 5,99
U04MX001 1,000 m®* Bombeado hormigén 56 a 75 m* 11,50 11,50
U04MX100 0,005 ud Desplazamiento y montado camién bomba 110,00 0,55
A02FAT24 1,000 m*  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04AA201 49,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 43,61
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 133,70 4,01
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 137,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
03.11 m* MURETES HORM. ARM. HA-25 45 kg/m* MUROS a 2 caras e= 35 cm
m3. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (34 kg/m®) segun detalles graficos, encofrado y desencofrado con
paneles metdlicos a dos caras, i/ parte proporcional de formacion de aberturas para el paso de instalaciones y
ventilaciones, i/ aplicacién de desencofrante, vertido con la gria de la obra y vibrado. Segin CTE/DB-SE-C y
EHE-08.
U01AA011 1,600 h  Pedn suelto 11,97 19,15
D04AA201 34,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 30,26
A02FAT24 1,000 m*  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04CX701 2,860 m*> ENCOFRADO METALICO EN MUROS 2 C 25,72 73,56
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 195,00 5,85
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 200,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
03.12 m* MURETES HORM. ARM. HA-25 45 kg/m* MUROS a 2 caras e= 35 cm
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (31 kg/m®) segun detalles graficos, encofrado y desencofrado con
paneles metdlicos a dos caras, i/ parte proporcional de formacién de aberturas para el paso de instalaciones y
ventilaciones, i/ aplicacién de desencofrante, vertido con la gria de la obra y vibrado. Segin CTE/DB-SE-C y
EHE-08.
U01AA011 1,600 h  Pedn suelto 11,97 19,15
D04AA201 31,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 27,59
A02FAT24 1,000 m*  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04CX701 2,860 m2 ENCOFRADO METALICO EN MUROS 2 C 25,72 73,56
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 192,30 5,77
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 198,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
03.13 m* MURO 1 HORM. ARM. HA-25 55 kg/m* MUROS a 2 caras e= 25 cm
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (55 kg/m®) segun detalles graficos, encofrado y desencofrado con
paneles metdlicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con la gria de la obra y vibrado. Segin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 1,600 h  Pedn suelto 11,97 19,15
D04AA201 55,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 48,95
A02FAT724 1,000 m®  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04CX701 4,000 m*> ENCOFRADO METALICO EN MUROS 2 C 25,72 102,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 243,00 7,29
TOTAL PARTIDA......co o 250,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.14 m* MURO 2 HORM. ARM. HA-25 55 kg/m* MUROS a 2 caras e= 25 cm
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (55 kg/m®) segun detalles graficos, encofrado y desencofrado con
paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacién de desencofrante, vertido con la gria de la obra y vibrado. Segin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 1,600 h  Peon suelto 11,97 19,15
D04AA201 55,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 48,95
A02FAT724 1,000 m*  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04CX701 4,000 m>  ENCOFRADO METALICO EN MUROS 2 C 25,72 102,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 243,00 7,29
TOTAL PARTIDA ..ot 250,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
03.15 m*  MURO 3 HORM. ARM. HA-25 25 kg/m* MUROS a 2 caras e= 57 cm
m3. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (25 kg/m?) segUn detalles graficos, encofrado y desencofrado con
paneles metdlicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con la gria de la obra y vibrado. Seguin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 1,600 h  Peon suelto 11,97 19,15
D04AA201 25,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 22,25
A02FAT724 1,000 m*  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04CX701 2,500 m>  ENCOFRADO METALICO EN MUROS 2 C 25,72 64,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 177,70 5,33
TOTAL PARTIDA ..ot 183,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TRES CENTIMOS
03.16 m* M. ASCENSOR HORM. ARM. HA-25 60 kg/m* MUROS a 2 caras e= 35 cm
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (60 kg/m®) segun detalles graficos, encofrado y desencofrado con
paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con la gria de la obra y vibrado. Segin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 1,600 h  Peon suelto 11,97 19,15
A02FAT724 1,000 m®*  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04AA201 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 53,40
D04CX701 2,860 m2 ENCOFRADO METALICO EN MUROS 2 C 25,72 73,56
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 218,10 6,54
TOTAL PARTIDA ...t 224,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
03.17 m* M. ASCESOR HORM. ARM. HA-25 81 kg/m* MUROS a 2 caras e= 25 cm
m3. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (81 kg/m®) segun detalles graficos, encofrado y desencofrado con
paneles metdlicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con la grGa de la obra y vibrado. Segin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 1,600 h  Peon suelto 11,97 19,15
D04AA201 81,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 72,09
A02FAT724 1,000 m®*  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04CX701 4,000 m> ENCOFRADO METALICO EN MUROS 2 C 25,72 102,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 266,10 7,98
TOTAL PARTIDA ..ot 274,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZCENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.18 m* M ASCENSOR HORM. ARM. HA-25 61 kg/m® MUROS a 2 caras e= 15 cm
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (61 kg/m®) segun detalles graficos, encofrado y desencofrado con
paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacién de desencofrante, vertido con la gria de la obra y vibrado. Segin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
UO1AA011 1,600 h  Pedn suelto 11,97 19,15
A02FAT24 1,000 m*  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
DO04AA201 61,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 54,29
D04CX701 5,000 m> ENCOFRADO METALICO EN MUROS 2 C 25,72 128,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 274,00 8,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 282,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
03.19 ud PLACA ANCLAJE 55x35x2 cm
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para transicion de pilar de hormigén 35 x 35 cm a pilares meta-
licos 2@ 200x 8, de dimensiones 55x 35x2 cm con ocho patillas de redondo liso de 20 mm de didmetro, con una
longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas,segun detalles graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
U01FX001 0,250 h Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h  Ayudante cerrajeria 11,40 2,28
UO01AA007 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U06QH018 29,830 kg Chapon cortado a medida de 20 mm 1,92 57,27
UO6FA040.2 11,520 kg  Varilla lisa de 20 mm 0,65 7,49
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 74,40 2,23
TOTAL PARTIDA ..ot 76,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.20 ud PLACA ANCLAJE 55x35x2,2 cm
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para transicion de pilar de hormigén 35 x 35 c¢m a pilares meta-
licos 19 200x 12, de dimensiones 55x 35x2,2 cm con cuatro patillas de redondo liso de 24 mm de didametro, con
una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas, segun detalles graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
UO01FX001 0,250 h  Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h  Ayudante cerrajeria 11,40 2,28
U01AA007 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U06QH020.1 32,970 kg  Chapdn cortado a medida de 22 mm 1,71 56,38
UO6FA040.3 5,920 kg Varilla lisa de 24 mm 0,65 3,85
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 69,90 2,10
TOTAL PARTIDA. ...t 71,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
03.21 ud VENTILACION CAMARA SANITARIA
ud. Ventilacién camara sanitaria conformada por tubos cuadrados 200.200.2 de acero galvanizado en caliente con
p.p. de coronacion mediante rejilla (L20.20.2) y tela mosquitera en embocadura de camara, realizada conforme a
detalles graficos totalmente instalado.
U01FX001 0,200 h Oficial cerrajeria 13,03 2,61
U01FX003 0,150 h Ay udante cerrajeria 11,40 1,71
UO01AA007 0,250 h  Oficial primera 13,70 3,43
U2 1,000 ud  Perfil L 20.20.2 galvanizado conformado hueco 25,00 25,00
u3 1,000 ud  tubo 200.200.2 50,00 50,00
U4 1,000 ud tela mosquietera 10,00 10,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 92,80 2,78
TOTAL PARTIDA. ..ot 95,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.22 ud FORMACION HUECOS VENTILACION EN MURETES CIMENTACiION 60x60

Ud. Encofrado y desencofrado con madera suelta en muros de cimentacion para formacién de huecos de ventila-

cién de 60x60 cm, considerando 8 posturas.
UO01FA103 0,250 h  Oficial 12 encofrador 13,68 3,42
U01FA105 0,250 h  Ayudante encofrador 11,98 3,00
U07AI001 0,016 m*®* Madera pino encofrar 26 mm 208,11 3,33
U0BAA001 0,085 kg  Alambre atar 1,3 mm 1,96 0,17
U06DA010 0,040 kg  Puntas plana 20x 100 3,58 0,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,10 0,30

TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 m? FORJ. DOBLE VIGUETA AUTORRESISTENTES C=30+5, B. 60
mZ2 Forjado 30+5 cm formado a base de doble vigueta de hormigdn pretensadas autorresistentes, separadas 70
cm entre ejes (0,82 cm al eje de las dos viguetas), bovedilla de 60x25x30 cm y capa de compresion de 5 cm de
HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/ar-
madura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3 kg./m2.), conectores y mallazo, encofrado y de-
sencofrado, totalmente terminado segin EHE-08. (Carga total 10,50 kN/m2.).
UO01AA007 0,900 h  Oficial primera 13,70 12,33
UO1AA011 0,900 h  Peon suelto 11,97 10,77
UO8BAC002.0401 2,440 m  Vigueta hormigdn pretensado 18-23 cm (md=8,8) 4,60 11,22
U08DA007.0401 4,870 ud  Bovedilla hormigon 60x 25x 30 1,05 511
A02FAT723.0401 0,092 m* HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 6,62
DO5AC050 0,086 m? ENCOF. MADERA EN FORJADOS 3,41 0,29
U06GJ001 3,000 kg  Acero corrugado B 500-S preformado 0,82 2,46
UO06HA055 1,050 m? Mallazo electrosoldado 30x20 d=5 1,00 1,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,90 1,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 51,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
04.02 m? FORJ. VIGUETA AUTORRESISTENTES C=30+5, B. 60
m2 Forjado 30+5 cm formado a base de viguetas de hormigén pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm en-
tre ejes, bovedilla de 60x30x25 cm y capa de compresion de 5 cm de HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio méaxi-
mo del rido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de
zona de negativos (3,08 kg./m2.), conectores y mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado segun
EHE-08. (Carga total 10 kN/mZ2.).
U01AA007 1,050 h  Oficial primera 13,70 14,39
UO1AA011 1,050 h  Pedn suelto 11,97 12,57
UO8BAC002 1,420 m  Vigueta hormigon pretensado 21 cm >5m 4,90 6,96
U08DA007.0401 4,870 ud Bovedilla hormigon 60x25x 30 1,05 511
A02FAT723 0,080 m* HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 72,00 5,76
DO5AC050 0,031 m? ENCOF. MADERA EN FORJADOS 3,41 0,11
U06GJ001 3,080 kg  Acero corrugado B 500-S preformado 0,82 2,53
UO06HA055 1,050 m? Mallazo electrosoldado 30x20 d=5 1,00 1,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 48,50 1,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 49,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.03 m? FORJADO SEMIVIGUETA 25+5, B. 60
m2 Forjado 25+5 c¢m, formado a base de semiviguetas de hormigén pretensado, separadas 70 cm entre ejes, bo-
vedilla curva en su parte inferior de 60x25x25 cm y capa de compresion de 5 cm de HA-25/P/20/ lla N/mm?, con
tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en
refuerzo de zona de negativos (5,67 kg/m2.), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, total-
mente terminado segin EHE-08. (Carga total 7,50KN/mZ.).
U01AA007 0,850 h  Oficial primera 13,70 11,65
UO1AA011 0,850 h  Peon suelto 11,97 10,17
U08AA002 1,420 m  Semivigueta hormigén pretensado 12 cm 4/5 m 3,10 4,40
A02FAT723 0,088 m* HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 72,00 6,34
U08DA007.1 5,710 ud Bovedilla cerdmica parte inferior curva 60x 25x 25 1,30 7,42
DO5AC050 1,000 m> ENCOF. MADERA EN FORJADOS 3,41 3,41
U06GJ001 5,670 kg  Acero corrugado B 500-S preformado 0,82 4,65
UO6HA055 1,050 m*> Mallazo electrosoldado 30x 20 d=5 1,00 1,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,10 1,47
TOTAL PARTIDA. ..ot 50,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 m? FORJADO RETICULAR 30+8 Q=12 KN/m?
mZ. Forjado reticular 86x86 cm y canto 30+8 cm con bloque de hormigén 70x 70x30 cm y capa de compresion de
8 cm de hormigdn HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central y p.p.
de armadura (17,20 kg/m2.), encofrado y desencofrado, totalmente terminado, incluso parte proporcional de GOU-
JON-CRET (3,2 Tn/m). carga total Q=12 KN/m?, segun EHE-08.
U01AAQ07 0,600 h  Oficial primera 13,70 8,22
U01AA011 0,600 h  Peodn suelto 11,97 7,18
A02FAT23 0,276 m* HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 72,00 19,87
U08GA001.0404 1,352 ud  Bloque hormigén forjado reficular 70x 70x 20 2,50 3,38
U06GJ001 17,200 kg  Acero corrugado B 500-S preformado 0,82 14,10
D05AC055 1,000 m?2 ENCOF. MADERA FORJADO RETICULAR 8,68 8,68
D010401 0,020 ud Pasador goujon-cret (3,2 Tn/m) 250,00 5,00
D010402 0,020 ud Vaina deslizamiento bidireccional cret 50,00 1,00
U06HA055 1,050 m? Mallazo electrosoldado 30x 20 d=5 1,00 1,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 68,50 2,06
TOTAL PARTIDA......cooirieeeeeirese e 70,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.05 m? FORJADO RETICULAR 30+8 Q=10 KN/m?
mZ. Forjado reticular 86x86 cm y canto 30+8 cm con bloque de hormigén 70x 70x30 cm y capa de compresion de
8 cm de hormigén HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central y p.p.
de armadura (15,52 kg/m2.), encofrado y desencofrado, totalmente terminado, incluso parte proporcional de GOU-
JON-CRET (3,2 Tn/m). carga total Q=10 KN/m?, segun EHE-08.
U01AAQ07 0,580 h  Oficial primera 13,70 7,95
U01AA011 0,580 h  Pedn suelto 11,97 6,94
A02FAT23 0,276 m* HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 72,00 19,87
U08GA001.0404 1,352 ud  Bloque hormigén forjado reficular 70x 70x 20 2,50 3,38
U06GJ001 15,520 kg  Acero corrugado B 500-S preformado 0,82 12,73
D05AC055 1,000 m?2 ENCOF. MADERA FORJADO RETICULAR 8,68 8,68
D010401 0,020 ud  Pasador goujon-cret (3,2 Tn/m) 250,00 5,00
D010402 0,020 ud Vaina deslizamiento bidireccional cret 50,00 1,00
U06HA055 1,050 m?  Mallazo electrosoldado 30x 20 d=5 1,00 1,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 66,60 2,00
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 68,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
04.06 m*® HA-25/B/20/| ENCOF.VIGA PLANA 21
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado en central, en vi-
gas planas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (68 kg/m®) y encofrado de madera, desencofrado,
vertido con pluma-grda, vibrado y colocado segun EHE-08.
D05AK115.1 1,000 m*  HA-25/B/201 VIGA PLANA 93,40 93,40
D04AA201 68,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 60,52
D05AC030 2,800 m* ENCOF. MADERA LOSAS 8 POSTURAS 16,92 47,38
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 201,30 6,04
TOTAL PARTIDA......co o 207,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
04.07 m*® HA-25/B/20/| ENCOF.VIGA PLANA Z2
m3. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central, en vi-
gas planas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (63 kg/m?) y encofrado de madera, desencofrado,
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segun EHE-08.
D05AK115.1 1,000 m*  HA-25/B/201 VIGA PLANA 93,40 93,40
D04AA201 63,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 56,07
D05AC030 2,800 m*> ENCOF. MADERA LOSAS 8 POSTURAS 16,92 47,38
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 196,90 591
TOTAL PARTIDA........o ot 202,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.08 m*® HA-25/B/20/| ENCOF.VIGA PLANA Z3
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado en central, en vi-
gas planas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (75 kg/m®) y encofrado de madera, desencofrado,
vertido con pluma-grda, vibrado y colocado segun EHE-08.
D05AK115.1 1,000 m*  HA-25/B/201 VIGA PLANA 93,40 93,40
D04AA201 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 66,75
D05AC030 2,700 m*> ENCOF. MADERA LOSAS 8 POSTURAS 16,92 45,68
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 205,80 6,17
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 212,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS
04.09 m*® HA-25/B/20/| ENCOF.VIGA PLANA Z4
m3. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central, en vi-
gas planas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (71 kg/m?) y encofrado de madera, desencofrado,
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segun EHE-08.
D05AK115.1 1,000 m*  HA-25/B/201 VIGA PLANA 93,40 93,40
D04AA201 71,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 63,19
D05AC030 2,700 m*> ENCOF. MADERA LOSAS 8 POSTURAS 16,92 45,68
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 202,30 6,07
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 208,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
04.10 m* HA-25/B/20/| CENTRAL MADERA ZUNCHO V1
m3. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm2, con tamafio méaximo del arido de 20 mm, elaborado en central, en
zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (66 kg/m®) y encofrado de madera, desencofrado, v erti-
do con pluma-grda, vibrado y colocado segun EHE-08.
D04AA201 66,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 58,74
D05AC070 8,330 m? ENCOF. ZUNCHOS CON MADERA 8 POSTURAS 16,00 133,28
D05AK110 1,000 m*  HA-25/B/20/| ZUNCHO 86,78 86,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 278,80 8,36
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 287,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
04.11 m*® HA-25/B/20/| CENTRAL MADERA ZUNCHO V2
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm? con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central, en
zunchos, ip.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (72 kg/m®) y encofrado de madera, desencofrado, v erti-
do con pluma-grda, vibrado y colocado segun EHE-08.
D04AA201 72,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 64,08
D05AC070 9,610 m? ENCOF. ZUNCHOS CON MADERA 8 POSTURAS 16,00 153,76
D05AK110 1,000 m*  HA-25/B/20/I ZUNCHO 86,78 86,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 304,60 9,14
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 313,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
04.12 m*® HA-25/B/20/| CENTRAL MADERA ZUNCHO V3
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm? con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central, en
zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (79 kg/m®) y encofrado de madera, desencofrado, v erti-
do con pluma-gria, vibrado y colocado segiin EHE-08.
D04AA201 79,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 70,31
D05AC070 7,830 m? ENCOF. ZUNCHOS CON MADERA 8 POSTURAS 16,00 125,28
D05AK110 1,000 m®*  HA-25/B/20/| ZUNCHO 86,78 86,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 282,40 8,47
TOTAL PARTIDA......co o 290,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.13 m*® HA-25/B/20/| CENTRAL MADERA ZUNCHO V4
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central, en
zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (75 kg/m®) y encofrado de madera, desencofrado, v erti-
do con pluma-gria, vibrado y colocado segiin EHE-08.
D04AA201 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 66,75
D05AC070 7,670 m? ENCOF. ZUNCHOS CON MADERA 8 POSTURAS 16,00 122,72
D05AK110 1,000 m®*  HA-25/B/20/| ZUNCHO 86,78 86,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 276,30 8,29
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 284,54
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
04.14 m® HORM. ARM. HA-25 45 kg/m* M. CORANACION PATIO a 2 caras e= 15 cm
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm? con tamafio méximo del &rido de 20 mm, elaborado en central en re-
llenos de muretes, incluso armadura B-500 S (63 kg/m?), segun detalles graficos, encofrado y desencofrado con
paneles metdlicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con la grGa de la obra y vibrado. Seguin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 1,600 h  Pedn suelto 11,97 19,15
A02FAT721.1 1,000 m*  HORMIGON HA-25/B/20/ | CENTRAL 72,04 72,04
D04AA201 63,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 56,07
D04CX701 13,330 m2  ENCOFRADO METALICO EN MUROS 2 C 25,72 342,85
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 490,10 14,70
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 504,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
04.15 m  HORM. ARM. HA-25 TACON CANTO FORJADO TECHO P1 15x38 cm
m. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central, en ta-
con de 15 x 38 cm en canto de forjado de techo de planta primera , i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuan-
tia (45 kg/m*) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado segin EHE-08.
U01AA011 0,092 h  Peodn suelto 11,97 1,10
A02FAT721.1 0,057 m* HORMIGON HA-25/B/20/ | CENTRAL 72,04 4,11
D04AA201 1,180 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 1,05
D05AC070 0,016 m? ENCOF. ZUNCHOS CON MADERA 8 POSTURAS 16,00 0,26
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,50 0,20
TOTAL PARTIDA......co o 6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
04.16 m  HORM. ARM. HA-25 TACON PERIMETRAL FORJADO SUELO PB 9X15 cm
m. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio méaximo del arido de 20 mm, elaborado en central, en ta-
con de 9x15 cm en canto de forjado de techo de planta primera , i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia
(1,20 kg/m) y encofrado de madera, desencofrado, v ertido con pluma-gria, vibrado y colocado segiin EHE-08.
U01AA011 0,022 h  Peodn suelto 11,97 0,26
A02FAT721.1 0,014 m* HORMIGON HA-25/B/20/ | CENTRAL 72,04 1,01
D04AA201 1,200 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 1,07
D05AC070 0,300 m? ENCOF. ZUNCHOS CON MADERA 8 POSTURAS 16,00 4,80
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,10 0,21
TOTAL PARTIDA......co o 7,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
04.17 m  HORM. ARM. HA-25 TACON PERIMETRAL FORJADO SUELO PB 15 X 7,5 cm
m. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio méaximo del arido de 20 mm, elaborado en central, en ta-
con de 15 x 7,5 cm en canto de forjado de techo de planta primera , i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuan-
tia (1,26 kg/m) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segiin EHE-08.
U01AA011 0,018 h  Peodn suelto 11,97 0,22
A02FAT721.1 0,011 m* HORMIGON HA-25/B/20/ | CENTRAL 72,04 0,79
D04AA201 1,260 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 1,12
D05AC070 0,150 m? ENCOF. ZUNCHOS CON MADERA 8 POSTURAS 16,00 2,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,50 0,14
TOTAL PARTIDA........ootricieerien e 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.18 m*® HA-25/B/20/| CENTRAL ENCOF MADERA LOSA SUPERIOR ASCENSOR
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado en central, en lo-
sa superior ascensor, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (149 kg/m?) y encofrado de madera, desen-
cofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segun EHE-08.
U01AAQ07 0,700 h  Oficial primera 13,70 9,59
U01AA011 0,700 h  Peodn suelto 11,97 8,38
A03KB010 0,500 h  PLUMA GRUADE 30 m 6,47 3,24
A02FAT721.1 1,000 m*  HORMIGON HA-25/B/20/ | CENTRAL 72,04 72,04
D04AA201 149,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 132,61
D05AC030 5,820 m? ENCOF. MADERA LOSAS 8 POSTURAS 16,92 98,47
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 324,30 9,73
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 334,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
04.19 m*® HA-25/P/20/lla ENCOF. MADERA LOSAS INCLINADAS
m3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado en central, en
losas inclinadas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (89.40 kg/m®) y encofrado de madera, desenco-
frado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segtin EHE-08.
D05AK120 1,000 m*  HA-25P/20/lla LOSA INCLINADA 98,57 98,57
D04AA201 89,400 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 79,57
D05AC035 5,500 m? ENCOF. MADERA LOSA INCLINADA 8 POSTURAS 21,59 118,75
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 296,90 8,91
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 305,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
04.20 m* HA-25/P/20/lla CENTRAL ENCOF. MADERA LOSA
m3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado en central, en
losas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (85 kg/m®) y encofrado de madera, desencofrado, vertido
con pluma-gria, vibrado y colocado segin EHE-08.
U01AAQ07 0,700 h  Oficial primera 13,70 9,59
U01AA011 0,700 h  Pedn suelto 11,97 8,38
A03KB010 0,500 h  PLUMA GRUA DE 30 m 6,47 3,24
A02FA723 1,000 m*  HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04AA201 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 75,65
D05AC030 5,000 m?> ENCOF. MADERA LOSAS 8 POSTURAS 16,92 84,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 253,50 7,61
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 261,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SIETE CENTIMOS
04.21 m® M. ASCESOR HORM. ARM. HA-25 81 kg/m* MUROS a 2 caras e= 25 cm
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (81 kg/m®) segun detalles graficos, encofrado y desencofrado con
paneles metdlicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con la grGa de la obra y vibrado. Segin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 1,600 h  Pedn suelto 11,97 19,15
D04AA201 81,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 72,09
A02FAT724 1,000 m®  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04CX701 4,000 m*> ENCOFRADO METALICO EN MUROS 2 C 25,72 102,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 266,10 7,98
TOTAL PARTIDA......co o 274,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZCENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.22 m* M ASCENSOR HORM. ARM. HA-25 61 kg/m® MUROS a 2 caras e= 15 cm
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (61 kg/m®) segun detalles graficos, encofrado y desencofrado con
paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacién de desencofrante, vertido con la gria de la obra y vibrado. Segin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
UO1AA011 1,600 h  Pedn suelto 11,97 19,15
A02FAT24 1,000 m*  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
DO04AA201 61,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 54,29
D04CX701 5,000 m> ENCOFRADO METALICO EN MUROS 2 C 25,72 128,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 274,00 8,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 282,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
04.23 m*  HA-25/P/20/lla ENCOF. METALICO PILAR
m3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado en central, en
pilares medidas segun detallles gréficos cm i/p.p de armadura con acero B-500S en cuantia (180 kg/m®) y encofra-
do metalico, vertido con pluma grua, vibrado y colocado segun EHE-08.
D05AK101 1,050 m*  HA-25/P/20/lla PILAR 84,09 88,29
D04AA201 180,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 160,20
DO5AC002 11,420 m*  ENCOF. METALICO PILARES 5 POSTURAS 7,14 81,54
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 330,00 9,90
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriinir e 339,93
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
04.24 kg ACERO LAMINADO TUBO PILARES
kg. Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, con una tensién de rotura de 410 N/mm?, i/p.p. de
despuntes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totalmente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los tra-
bajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.
U01F G405 0,001 h Montaje estructura metalica 13,03 0,01
U06JA001 1,000 kg  Acero laminado S275J0 0,72 0,72
Uo6vC010.1 0,950 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,37
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,10 0,03
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CENTIMOS
04.25 ud PLACA ANCLAJE 55x35x2 cm
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para transicién de pilar de hormigon 35 x 35 c¢m a pilares meta-
licos 2@ 200x8, de dimensiones 55x 35x2 cm con ocho patillas de redondo liso de 20 mm de didmetro, con una
longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas,segun detalles graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
U01FX001 0,250 h Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h Ay udante cerrajeria 11,40 2,28
UO01AA007 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U06QH018 29,830 kg Chapon cortado a medida de 20 mm 1,92 57,27
UO0BFA040.2 11,520 kg  Varilla lisa de 20 mm 0,65 7,49
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 74,40 2,23
TOTAL PARTIDA ...ttt 76,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.26 ud PLACA ANCLAJE 55x35x2,2 cm
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para transicion de pilar de hormigén 35 x 35 cm a pilares meta-
licos 19 200x 12, de dimensiones 55x 35x2,2 cm con cuatro patillas de redondo liso de 24 mm de didametro, con
una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas, segun detalles graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
U01FX001 0,250 h Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h  Ayudante cerrajeria 11,40 2,28
U01AA007 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U06QH020.1 32,970 kg  Chapdn cortado a medida de 22 mm 1,71 56,38
UO6FA040.3 5,920 kg Varilla lisa de 24 mm 0,65 3,85
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 69,90 2,10
TOTAL PARTIDA. ...t 71,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.27 ud TRANSICION PILAR METALICO A PILAR HORMIGON
ud. Transicén de pilar metalico a pilar de hormigén formado por chapén de acero A-42b en perfil plano, de dimen-
siones 50x 30x2 cm sobre pilar metalico, soldado sobre éste chapon 2 UPN 160 de 1,18 m de longitud embutido
en pilar de hormigén, conectores a cuatro caras UPN 160 de 1m de longitud embutidos en abacos de hormigén y
rodeados de espiral de acero liso de @8, con dos cubrejuntas de continuidad formado por pletinas de 60x 3mm, se-
gun detalles gréficos i/ taladro central, i/ taladro central, totalmente colocada.
UO01FX001 0,250 h  Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h  Ayudante cerrajeria 11,40 2,28
U01AAQ07 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U06QH018 23,550 kg  Chapon cortado a medida de 20 mm 1,92 45,22
U06JA011.2 119,560 kg  Perfil UPN 160 0,70 83,69
UOBFA010 4,000 kg Varilla lisa de 8 mm 0,72 2,88
U060A015.1 1,696 kg  Pletina de 60x3 mm 0,70 1,19
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 142,60 4,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 146,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
04.28 ud TRANSICION PILAR METALICO A PILAR METALICO MISMO SENTIDO
ud. Transicén de pilar metalico a pilar metalico en el mismo sentido, formado por dos chapones de acero A-42b en
perfil plano en la cara inferior y superior del forjado, de dimensiones 50x 30x2 cm, la unién de chapones se realiza-
ra en el grueso de forjado con cuatro UPN200,soldados sobre éste se colocaran conectores a cuatro caras UPN
160 de 1m de longitud embutidos en &bacos de hormigén y rodeados de espiral de acero liso de @8, con dos cu-
brejuntas de continuidad formado por pletinas de 60x3mm, segun detalles graficos i/ taladro cenfral, totalmente colo-
cada.
UO01FX001 0,250 h  Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h Ay udante cerrajeria 11,40 2,28
UO01AA007 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U06QH018 47,100 kg  Chapon cortado a medida de 20 mm 1,92 90,43
U06JA011.2 75,200 kg  Perfil UPN 160 0,70 52,64
U06JA011.3 38,450 kg  Perfil UPN 200 0,70 26,92
UOGFA010 4,000 kg Varilla lisa de 8 mm 0,72 2,88
U060A015.1 1,696 kg Pletina de 60x3 mm 0,70 1,19
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 183,70 5,51
TOTAL PARTIDA ...ttt 189,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
04.29 ud TRANSICION PILAR METALICO A PILAR METALICO DISTINTO SENTIDO
ud. Transicén de pilar metalico a pilar metélico en distinto sentido, formado por dos chapones de acero A-42b en
perfil plano, uno en la cara inferior del forjado, de dimensiones 50x 30x2 cm y otro de 50x45x 20 en la cara superior
del forjado, la unién de chapones se realizara en el grueso de forjado con cuatro UPN200,soldados sobre éste se
colocaran conectores a cuatro caras UPN 160 de 1m de longitud embutidos en abacos de hormigén y rodeados de
espiral de acero liso de @8, con dos cubrejuntas de continuidad formado por pleinas de 60x3mm, segun detalles
graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
UO01FX001 0,250 h  Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h  Ayudante cerrajeria 11,40 2,28
U01AA007 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U06QH018 58,870 kg  Chapdn cortado a medida de 20 mm 1,92 113,03
U06JA011.2 75,200 kg  Perfil UPN 160 0,70 52,64
U06JA011.3 38,450 kg  Perfil UPN 200 0,70 26,92
UOGFA010 4,000 kg Varilla lisa de 8 mm 0,72 2,88
U060A015.1 1,696 kg Pletina de 60x3 mm 0,70 1,19
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 206,30 6,19
TOTAL PARTIDA. ..ot 212,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.30 ud REMATE SUPERIOR PILAR METALICO
ud. Rematede pilar metalicoen forjado de cubierta, formado por un chapd de acero A-42b en perfil plano en la cara
inferior del forjado, de dimensiones 50x 30x2 cm, la unién de chapones se realizara en el grueso de forjado con
cuatro UPN200,soldados sobre éste se colocaran conectores a cuatro caras UPN 160 de 1m de longitud embuti-
dos en &bacos de hormigon y rodeados de espiral de acero liso de @8, con dos cubrejuntas de continuidad forma-
do por pletinas de 60x 3mm, segun detalles graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
UO01FX001 0,250 h  Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h  Ayudante cerrajeria 11,40 2,28
U01AA007 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U06QH018 23,550 kg  Chapon cortado a medida de 20 mm 1,92 45,22
U06JA011.2 75,200 kg  Perfil UPN 160 0,70 52,64
U06JA011.3 38,450 kg  Perfil UPN 200 0,70 26,92
UOGFA010 4,000 kg Varilla lisa de 8 mm 0,72 2,88
U060A015.1 1,696 kg  Pletina de 60x3 mm 0,70 1,19
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 138,50 4,16
TOTAL PARTIDA. ..ot 142,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
04.31 m  CINTA PVC JUNTAS DILATACION INTERIOR
m. Junta de dilatacién interior de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza méxima de dilatacion >
250 %, color azul con remaches de sujecién de 19 cm de ancho Masterfiex 2000 PVC DI-19, colocada simétrica-
mente en el eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o angulos, incluso posterior
sellado de la junta con masilla de poliuretano Masterflex 474, previa colocacion de cordén de fondo Roundex e im-
primacion de los labios de la junta con Elastoprimer 110.
UO01AA007 0,200 h  Oficial primera 13,70 2,74
U01AA010 0,200 h Pedn especializado 11,99 2,40
U01FP501 0,150 h Oficial 12 impermeabilizador 13,44 2,02
U04VvD001 2,000 ud  Pequefio material 0,21 0,42
U04vD070 0,300 L  Masilla de poliuretano MASTERFLEX 474 16,23 4,87
U04vD075 0,022 L Imprimacién sellado ELASTOPRIMER 110 13,27 0,29
U04vD080 1,010 m  Cordon de polietleno ROUNDEX 30 mm 0,34 0,34
U04vD085 1,050 m  Cinta MASTERFLEX 2000 PVC DI-19 4,49 4,71
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,80 0,53
TOTAL PARTIDA ...ttt 18,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS
05.01 m? FAB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x24
m2. Fabrica de 24 cm de espesor con bloque ceramico de arcilla aligerada machihembrado (Termoarcilla) de medi-
das 30x 19x24 cm, sentado con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 R y arena de rio M7,5 segun UNE-EN 998-2
para posterior terminacién, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelacion, i/p.p. de cortes y piezas especia-
les, segiin CTE/ DB-SE-F.
UO01AA007 0,280 h  Oficial primera 13,70 3,84
UO01AA009 0,140 h  Ayudante 12,13 1,70
U10GE030 16,600 ud  Bloque termoarcilla base 30x 19x 24 0,90 14,94
U10GE031 1,000 m?*  Piezas especiales bloque 30x 19x 24 2,30 2,30
A01JF005 0,020 m* MORTERO CEMENTO M7,5 64,83 1,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,10 0,72
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiirii e 24,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
05.02 m? LADRILLO CV MMARRON CHILOECHES PALAU 3cm GROSOR ENFOSCADO TRASDO
m2. Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista Chiloeches de Palau de 24X11,3X3 cm, color uniforme y
con porcentaje de huecos inferior o igual al 38% segun ficha técnica, colocado a soga, dejando vista la cara "mala"
de 3 cm de canto y junta de mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 R y arena de rio M7,5 pigmentado tono ocre de
2 cm enrasada a ex cepcion del encuentro con el zécalo de hormigon donde la junta sera rehundida, incluso parte
proporcional de armaduras fipo Murfor, segiin UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aplo-
mado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocacion a restregdn seguin
CTE/ DB-SE-F.
U01FJ001 1,000 m*>  Mano obra colocacién ladrillo 1/2 pie ¢/v 3 cm 13,03 13,03
UO01AA011 0,040 h  Peon suelto 11,97 0,48
U01FQ101 1,000 m*> Mano obra enfoscado camaras 1,31 1,31
U10DC215 80,000 UD Ladrillo Chiloeches de Palau Marrén 24x11,3x3 0,18 14,40
A01JF005.1 0,040 m* MORTERO DE CEMENTO M7,5 PIGMENTADO 66,24 2,65
PO1LA086 1,000 m.  Armad. Murfor RND.4/E-80 3,73 3,73
PO1LA520 0,620 ud  Anclaje AllWall MurAnc.S.80C 5,99 3,71
A01JF005 0,010 m* MORTERO CEMENTO M7,5 64,83 0,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 40,00 1,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 41,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
05.03 m? FAB. LADRILLO PERFORADO 8 cm 1/2 pie REVESTIMIENTO POHISTUK
m2 Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x8 cm, sentado con mortero de cemento CEM
IVA-P 32,5 R y arena de rio M7,5 segin UNE-EN 998-2, para posterior terminacion a base de revestimiento de
acabado, mediante aplicacion de POHISTUK color blanco (revestimiento acriclico rayado) , i/p.p. de de formacion
de celosia dibujo triangular, conforme a detalles graficas. l/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelacion, hume-
decido de piezas y colocacién a restregén segin CTE/ DB-SE-F.
U01FL025 1,000 m®>  Mano obra colocacién ladrillo macizo de 10 cm 1/2 pie 6,51 6,51
U01AA502 0,580 h  Cuadrilla B 31,00 17,98
U13SB110.1 1,000 ud Revestimiento acrilico POHISTUK 19,84 19,84
U15A0260 4,000 ud Fijacion mecanica con taco tipo seta de PE 0,34 1,36
U10DC003.1 40,000 ud  Ladrillo perforado tosco 25x 12x8 0,09 3,60
A01JF005 0,025 m* MORTERO CEMENTO M7,5 64,83 1,62
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 50,90 1,53
TOTAL PARTIDA ...ttt 52,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

28 de marzo de 2016

Pagina 18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 m? FAB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pie (D33)
m2. Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm, sentado con mortero de cemento CEM
IVA-P 32,5 R y arena de rio M7,5 segin UNE-EN 998-2, para posterior terminacién, i/p.p. de roturas, replanteo,
aplomado, nivelacion, humedecido de piezas y colocacion a restregén segun CTE/ DB-SE-F.
UO1FLO15 1,000 m*>  Mano obra colocacion ladrillo macizo de 7 cm 1/2 pie 8,15 8,15
U01AA011 0,250 h  Peodn suelto 11,97 2,99
U10DA001 52,000 ud Ladrillo ceramico 24x12x7 0,12 6,24
A01JF005 0,028 m* MORTERO CEMENTO M7,5 64,83 1,82
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,20 0,58
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 19,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
05.05 kg REFUERZO FABRICA REDONDO 10/25 cm. (D35)
Kg. de refuerzo en fabrica de 1/2 pie de fabrica de ladrillo en peto de terrazas, colocando 1 redondo de 10 mm. ca-
da 25 cm. i/ p.p. de pequefio material. Totalmente colocado.
U01FA201 0,008 h  Oficial 12 ferralla 13,44 0,11
U01FA204 0,008 h  Ayudante ferralla 11,81 0,09
U06AAQ01 0,005 kg  Alambre atar 1,3 mm 1,96 0,01
U06GA001 1,050 kg  Acero corrugado B 400-S en rama barras 6/12 m i/ transporte 0,50 0,53
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,70 0,02
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 0,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
05.06 m? FORMACION DE CELOSIA CON LADRILLO CV
m2 de formacion de celosia con ladrillo CV marrén de chiloeches PALAU 3 cm de espesor. i/ p.p. de pequefio ma-
terial. totalmente colocado. Seguen detalles graficos.
U01FJ001 4,000 m*>  Mano obra colocacion ladrillo 1/2 pie c/v 3 cm 13,03 52,12
U10DC215.1 0,045 m2 Ladrillo Chiloeches de Palau Marrdn formacion celosias 206,91 9,31
A01JF005.1 0,040 m* MORTERO DE CEMENTO M7,5 PIGMENTADO 66,24 2,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 64,10 1,92
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 66,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS
05.07 m? TABIQUE KNAUF 120/600(2*12,5+70+2*12,5)
mZ. Tabique Knauf W 112 formado por dos placas Knauf Tipo A Standard de 12,5 mm de espesor, atornillada a ca-
da lado de una estructura metalica de acero galv anizado de canales horizontales y montantes verticales de 70x40
y 0,6 mm de espesor, con una modulacion de 600 mm e/e, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fja-
ciones, banda acustica bajo y sobre los perfiles perimefrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y deco-
rar.
UO01FL110 1,000 m?  Mano obra tabique W 112 7,77 7,77
U10JA205 4,200 m* Placa Knauf Tipo A Standard 12,5 mm 4,50 18,90
U10JA293 0,735 m  Canal de 70x30 mm KNAUF 0,95 0,70
U10JA321 2,100 m  Montante C 70x40 mm KNAUF 1,25 2,63
U10JA426 1,260 m  Banda acustica de 70 mm ancho 0,28 0,35
U10JA374 13,650 ud  Tornillos TN 3,5-25 mm KNAUF 0,01 0,14
U10JA375 30,450 ud  Torillos TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,30
U10JA335 1,680 ud  Fijaciones 0,01 0,02
U10JA410 0,210 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,39 0,08
U10JA415 1,050 kg  Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1 0,92 0,97
U10JA390 3,360 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,02 0,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,90 0,96
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 32,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.08 m? TABIQUE KNAUF IMPREGNADAS 120/600(2*12,5+70+2*12,5)
m2. Tabique Knauf W 112 formado por dos placas Knauf Impreganadas, especificas para zonas humedad de 12,5
mm de espesor y dotadas de soportes especificos de fijacion para inodoros, lavabos y uritos suspendidos, tipo
GEBERIT; atornillada a cada lado de una estructura metalica de acero galv anizado de canales horizontales y mon-
tantes verticales de 70x40 y 0,6 mm de espesor, con una modulacién de 600 mm e/e, incluso p.p. de pasta y cin-
ta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acUstica bajo y sobre los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y
listo para imprimar y decorar.
UO01FL110 1,000 m?>  Mano obra tabique W 112 7,77 7,77
U10JA205.1 4,200 m?> Placa Knauf Impreganada 12,5 mm 7,26 30,49
U10JA293 0,735 m  Canal de 70x30 mm KNAUF 0,95 0,70
U10JA321 2,100 m  Montante C 70x40 mm KNAUF 1,25 2,63
U10JA426 1,260 m  Banda acustica de 70 mm ancho 0,28 0,35
U10JA374 13,650 ud  Tornillos TN 3,5-25 mm KNAUF 0,01 0,14
U10JA375 30,450 ud  Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,30
U10JA335 1,680 ud  Fijaciones 0,01 0,02
U10JA410 0,210 kg Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,39 0,08
U10JA415 1,050 kg Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1 0,92 0,97
U10JA390 3,360 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,02 0,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 43,50 1,31
TOTAL PARTIDA........cotiiiiiiine e 44,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
05.09 m? DOBLE TABIQUE KNAUF IMPREGNADO 120/600(2*12,5+70+2*12,5
m2 Doble tabique Knauf W 112 formado por dos placas Knauf Impregnadas, especificas para zonas humedad de
12,5 mm de espesor y dotadas de soportes especificos de fijacion para inodoros, lavabos y uritos suspendidos, ti-
po GEBERIT; atornillada a cada lado de una estructura metalica de acero galvanizado de canales horizontales y
montantes verticales de 70x40 y 0,6 mm de espesor, con una modulacién de 600 mm ele, incluso p.p. de pasta 'y
cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acustica bajo y sobre los perfiles perimetrales..., totalmente terminado
y listo para imprimar y decorar.
UO1FL110 1,000 m?>  Mano obra tabique W 112 7,77 7,77
U10JA205.1 4,200 m? Placa Knauf Impreganada 12,5 mm 7,26 30,49
U10JA293 1,470 m  Canal de 70x30 mm KNAUF 0,95 1,40
U10JA321 4,200 m  Montante C 70x40 mm KNAUF 1,25 5,25
U10JA426 2,520 m  Banda acustica de 70 mm ancho 0,28 0,71
U10JA374 13,650 ud  Tornillos TN 3,5-25 mm KNAUF 0,01 0,14
U10JA375 30,450 ud  Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,30
U10JA335 1,680 ud  Fijaciones 0,01 0,02
U10JA410 0,210 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,39 0,08
U10JA415 1,050 kg  Pasta de juntas Knauf Joinffiller F-1 0,92 0,97
U10JA390 3,360 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,02 0,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 47,20 1,42
TOTAL PARTIDA......cooitriririnirs e 48,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.10 m? TABIQUE KNAUF FIREBOARD 120/600(2*12,5+70+2*12,5)
m2. Tabique Knauf W 112 formado por dos placas Knauf Tipo FIREBOARD A1 de 12,5 mm de espesor, atornillada
a cada lado de una esfructura metélica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de
70x40 y 0,6 mm de espesor, con una modulacién de 600 mm e/e, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, torni-
llos, fijaciones, banda acustica bajo y sobre los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar
y decorar. El fabricante extendera el correspondiente certificado de homologacion de la resistencia igual o superior
a la requerida conforme al DB-SI.
UO1FL110 1,000 m*>  Mano obra tabique W 112 7,77 7,77
U10JA215 4,200 m? Placa Knauf fireboard A1 12,5 mm 8,30 34,86
U10JA293 0,735 m  Canal de 70x30 mm KNAUF 0,95 0,70
U10JA321 2,100 m  Montante C 70x40 mm KNAUF 1,25 2,63
U10JA426 1,260 m  Banda acustica de 70 mm ancho 0,28 0,35
U10JA374 13,650 ud  Tornillos TN 3,5-25 mm KNAUF 0,01 0,14
U10JA375 30,450 ud  Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,30
U10JA335 1,680 ud Fijaciones 0,01 0,02
U10JA410 0,210 kg Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,39 0,08
U10JA415 1,050 kg Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1 0,92 0,97
U10JA275 3,360 m  Cinta de juntas FIREBOARD 0,04 0,13
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 48,00 1,44
TOTAL PARTIDA ...t 49,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
05.11 m? TABIQUE KNAUF K131 (2*12,5+48+2*12,5)
m2 Tabique Knauf K131 formado por una estructura metalica de acero galv anizado de canales horizontales y mon-
tantes verticales de 48x30 y 0,6 mm de espesor, con una modulacién de 625 mm ele, y cuatro placas Knauf de
12,5 mm (una de ellas con una lamina de plomo en su dorso de 1 mm de espesor), con lana de roca de 60 mm,
incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos fijaciones, banda acustica bajo y sobre los perfiles perimetrales y
cinta de plomo autoadhesiva de 1 mm en los perfiles, totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.
UO01FL120 1,000 m*>  Mano obra tabique W 115 11,55 11,55
U10JA205 3,150 m?  Placa Knauf Tipo A Standard 12,5 mm 4,50 14,18
U10JA213 1,050 m*> Placa Knauf RX Antirradiaciones de 1 mm 176,21 185,02
U10JA290 0,735 m  Canal de 48x30 mm KNAUF 0,98 0,72
U10JA320 2,100 m  Montante C 48x35 mm KNAUF 1,32 2,77
U10JA276 2,835 m  Cinta de plomo autoadhesiva de 1 mm 6,82 19,33
U10JA425 1,260 m  Banda acustica de 50 mm ancho 0,22 0,28
U10JA374 5,250 ud  Tornillos TN 3,5-25 mm KNAUF 0,01 0,05
U10JA375 23,100 ud  Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,23
U10JA376 15,750 ud  Tornillos TN 3,5-45 mm KNAUF 0,01 0,16
U10JA335 1,733 ud  Fijaciones 0,01 0,02
U10JA410 0,210 kg Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,39 0,08
U10JA430 0,945 kg  Pasta de juntas Uniflott GLS 1,30 1,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 235,60 7,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 242,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA 'Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE

CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.12 m? TRASDOSADO AUTOPORTANTE KNAUF 42/600 (12,5+27 mm)
m2 Trasdosado autoportante W 623 formado por una placa Knauf Tipo A Standard de 12,5 mm de espesor, atorni-
llada a una estructura metalica de acero galv anizado de perfiles horizontales de 30x30 mm y maestras verticales
de 60x27 y 0,6 mm de espesor, con una modulacion de 600 mm ef/e y fijadas al muro portante con anclajes direc-
tos cada 1,50 m, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos fijaciones, banda acustica bajo y sobre los per-
fles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.
U01FLO60 1,000 m®>  Mano obra trasdosado autoportante W623 572 572
U10JA205 1,100 m?  Placa Knauf Tipo A Standard 12,5 mm 4,50 4,95
U10JA310 1,280 m  Perfil U de 30x30 mm 0,82 1,05
U10JA303 1,840 m  Maestra CD 60x27 mm 1,25 2,30
U10JA424 0,840 m  Banda acustica de 30 mm ancho 0,13 0,11
U10JA374 14,700 ud  Tornillos TN 3,5-25 mm KNAUF 0,01 0,15
U10JA300 0,735 ud  Anclaje directo para maestra 60x 27 0,54 0,40
U10JA385 1,470 ud  Tornillo Teck LB 3,5x9,5 mm 0,03 0,04
U10JA335 1,680 ud Fijaciones 0,01 0,02
U10JA410 0,105 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,39 0,04
U10JA415 0,315 kg  Pasta de juntas Knauf Joinffiller F-1 0,92 0,29
U10JA390 1,680 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,02 0,03
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,10 0,45
TOTAL PARTIDA ...t 15,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
05.13 m? LADRILLO 1/2 PIE LCV CHILOECHES + TRASDOSADO SEMIDIRECTO
m2 Compariimentacion realizada muro de ladrillo marrén de chiloeches de 3 cm de canto y tendeles de mortero
de 2 cm y juntas verticales a hueso enfoscado en su trasdos,
trasdosado semidirecto formado por una placa Knauf Standard de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura
metalica de acero galvanizado de maestras omega de 96x13 y 0,6 mm de espesor, fijadas al muro portante cada
600 mm, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acustica bajo y sobre los perfiles pe-
rimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.
UO01FL050 1,000 m*> Mano obra trasdosado semidirecto c/estr. W621/600 5,30 5,30
U01FJ001 1,000 m*>  Mano obra colocacion ladrillo 1/2 pie c/v 3 cm 13,03 13,03
UO1AA011 0,040 h  Peon suelto 11,97 0,48
U01FQ101 1,000 m*> Mano obra enfoscado camaras 1,31 1,31
U10JA205 1,100 m*>  Placa Knauf Tipo A Standard 12,5 mm 4,50 4,95
U10JA305 2,100 m  Maestra Omega 90/50 1,60 3,36
U10JA374 14,700 ud  Tornillos TN 3,5-25 mm KNAUF 0,01 0,15
U10JA410 0,105 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,39 0,04
U10JA415 0,315 kg  Pasta de juntas Knauf Joinffiller F-1 0,92 0,29
U10JA390 1,680 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,02 0,03
uU10DC215 80,000 UD Ladrillo Chiloeches de Palau Marron 24x11,3x3 0,18 14,40
A01JF005.1 0,040 m* MORTERO DE CEMENTO M7,5 PIGMENTADO 66,24 2,65
PO1LA086 1,000 m.  Armad. Murfor RND.4/E-80 3,73 3,73
P01LA520 0,620 ud  Anclaje AllWall MurAnc.S.80C 5,99 37
A01JF005 0,010 m* MORTERO CEMENTO M7,5 64,83 0,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 54,10 1,62
TOTAL PARTIDA ...ttt 55,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.14 m? TRASDOSADO SEMIDIRECTO KNAUF IMPREGNADO STD 12,5 mm
mZ. Trasdosado semidirecto formado por una placa Knauf Impregnadas, especificas para zonas humedad de 12,5
mm de espesor, y dotadas de soportes especificos de fijacion para inodoros, lavabos y uritos suspendidos, tipo
GEBERIT atornillada a una estructura metalica de acero galvanizado de maestras omega de 96x13 y 0,6 mm de
espesor, fjadas al muro portante cada 600 mm, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, ban-
da acUstica bajo y sobre los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.
UO01FL050 1,000 m*> Mano obra trasdosado semidirecto c/estr. W621/600 5,30 5,30
U10JA205.1 1,100 m*  Placa Knauf Impreganada 12,5 mm 7,26 7,99
U10JA305 2,100 m  Maestra Omega 90/50 1,60 3,36
U10JA374 14,700 ud  Tornillos TN 3,5-25 mm KNAUF 0,01 0,15
U10JA410 0,105 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,39 0,04
U10JA415 0,315 kg  Pasta de juntas Knauf Joinffiller F-1 0,92 0,29
U10JA390 1,680 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,02 0,03
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,20 0,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
05.15 m? MURO DOBLE 1/2 PIE LADRILLO CV MARRON CHILOECHES
m2. Comparifimentacion realizada con doble muro de ladrillo marrén de chiloeches de 3 cm de canto y tendeles de
mortero de 2 cm y juntas verticales a hueso enfoscado en su trasdds, espesor total 25 cm (RF-120), Aislamiento
intermedio de 4 cm de lana de roca (sin incluir) en la camara intermedia. Totalmente terminado.
U01FJ001 2,000 m*  Mano obra colocacion ladrillo 1/2 pie c/v 3 cm 13,03 26,06
uU10DC215 160,000 UD Ladrillo Chiloeches de Palau Marron 24x11,3x3 0,18 28,80
A01JF005.1 0,080 m* MORTERO DE CEMENTO M7,5 PIGMENTADO 66,24 5,30
P01LA086 2,000 m.  Armad. Murfor RND.4/E-80 3,73 7,46
PO1LA520 1,200 ud  Anclaje AllWall MurAnc.S.80C 5,99 7,19
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 74,80 2,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 77,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
05.16 m? TABIQUE TABLERO CONTRACHAPADO RANURADO RAL 9001+ DOS PLACAS YESO
m2 Tabique de estructura de tubo de acero galvanizado 60.60.2, revestido por una de sus caras con dos placas
Knauf Tipo A Standard de 12,5 mm de espesor, atornillada a la estructura de tubo de acero galvanizado, incluso
p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acUstica bajo y sobre los perfiles perimetrales..., total-
mente terminado y listo para imprimar y decorar. Revestido por su otra cara con tablero contrachapado ranurado
pintado RAL 9001, totalmente colocado sobre estructura de acero galvanizado, i'remate superior y esquinas en
cantonera del mismo material y limpieza y p.p. de costes indirectos.
UO01FV001 0,400 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 9,94
UO1FL110 1,000 m*>  Mano obra tabique W 112 7,77 7,77
U18JR605.1 1,100 m?  Tablero contrachapado ranurado pintado RAL 9001 8,55 9,41
U10JA205 2,100 m?> Placa Knauf Tipo A Standard 12,5 mm 4,50 9,45
U10JA426 1,260 m  Banda acustica de 70 mm ancho 0,28 0,35
U10JA374 13,650 ud  Tornillos TN 3,5-25 mm KNAUF 0,01 0,14
U10JA375 30,450 ud  Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,30
U10JA335 1,680 ud Fijaciones 0,01 0,02
U10JA410 0,210 kg Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,39 0,08
U10JA415 1,050 kg Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1 0,92 0,97
U10JA390 3,360 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,02 0,07
D05.14.1 8,820 kg  Perfil 60.60.2 1,15 10,14
Uo6vC010.1 8,820 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 3,44
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 52,10 1,56
TOTAL PARTIDA. ..ot 53,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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05.17 m? TABIQUE CARTON YESO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO
mZ2.Tabique de estructura de tubo de acero galvanizado 60.60.2, formado por dos placas Knauf Tipo A Standard de
12,5 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metalica de acero galvanizado, incluso p.p. de pas-
ta'y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acustica bajo y sobre los perfiles perimetrales..., totalmente termi-
nado y listo para imprimar y decorar.
UO1FL110 1,000 m*>  Mano obra tabique W 112 7,77 7,77
U10JA205 4,200 m? Placa Knauf Tipo A Standard 12,5 mm 4,50 18,90
U10JA426 1,260 m  Banda acustica de 70 mm ancho 0,28 0,35
U10JA374 13,650 ud  Tornillos TN 3,5-25 mm KNAUF 0,01 0,14
U10JA375 30,450 ud  Tornillos TN 3,5-35 mm KNAUF 0,01 0,30
U10JA335 1,680 ud Fijaciones 0,01 0,02
U10JA410 0,210 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,39 0,08
U10JA415 1,050 kg Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1 0,92 0,97
U10JA390 3,360 m  Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,02 0,07
D05.14.1 8,820 kg  Perifil 60.60.2 1,15 10,14
uoevCo10.1 8,820 kg Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 3,44
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 42,20 1,27
TOTAL PARTIDA ...ttt 43,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
05.18 m? TABIQUE MADERA DE CASTANO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO
m2 Tabique de estructura de tubo de acero galvanizado 60.60.2, revestido por ambas caras con tabla de madera
de castafio machihembrada calidad alta, de 10 mm de espesor, totalmente colocado sobre tablero contrachapado
de base con tratamiento antihumedad, i/ barnizado extramate y remate superior y esquinas en cantonera del mis-
mo material y limpieza y p.p. de costes indirectos.
UO01FV001 0,800 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 19,87
U18JR670 2,000 m?* Revestimiento de madera de castafio 23,80 47,60
U18J7003.1 2,000 m? tablero contrachapado tratamiento anthumedad 12,38 24,76
U17AZ015 2,000 ud Material auxiliar revestimiento madera 0,78 1,56
U18JT805 2,000 m?  Barnizado o pintado de rev estimiento de madera 6,35 12,70
D05.14.1 8,820 kg  Perfil 60.60.2 1,15 10,14
uoevCo10.1 8,820 kg Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 3,44
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 120,10 3,60
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 123,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
05.19 m? RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR FABRICA VISTA
mZ. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica vista, ufilizan-
do mortero de cemento M10 segtin UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.
UO1FNO16 1,000 m®>  Mano obra colocacion cerco en 1 cara vista 6,92 6,92
A01EA001 0,010 m®* PASTA DE YESO NEGRO 78,44 0,78
A01JF004 0,040 m* MORTERO CEMENTO M10 66,51 2,66
UO06DA010 0,150 kg  Puntas plana 20x 100 3,58 0,54
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,90 0,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
05.20 m? RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES
mZ. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente
colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.
UO01FN002 1,000 m*>  Mano obra colocacion cerco en tabiques 4,07 4,07
A01EA001 0,010 m®* PASTA DE YESO NEGRO 78,44 0,78
UO06DA010 0,120 kg  Puntas plana 20x 100 3,58 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,30 0,16
TOTAL PARTIDA. ..ot 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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05.21 ud RECIBIDO ARM. METAL. PTA. CORRED. 1 HOJA
ud. Recibido de armazén para puerta corredera de una hoja, en tabique a revestir o de cartén y eso con mortero de
cemento y arena de rio M10 segin UNE-EN 998-2, totalmente colocada y aplomada, i/anclajes metalicos laterales
de los bastidores, y p.p. de medios auxiliares y elementos de anclaje.
U01AAQ07 2,000 h  Oficial primera 13,70 27,40
U01AA011 2,000 h  Peon suelto 11,97 23,94
A01JF004 0,060 m* MORTERO CEMENTO M10 66,51 3,99
U06DA010 0,300 kg  Puntas plana 20x 100 3,58 1,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 56,40 1,69
TOTAL PARTIDA......cooitririnins i 58,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
05.22 ud AYUDA ALB. ASCENSOR
ud. Ayuda, de cualquier tipo de trabajo de albafileria, prestada para el correcto montaje de ascensor o montacar-
gas, i/porcentaje estimado para pequefio material y medios aux iliares.
U01AA504 52,180 h  Cuadrilla D 30,03 1.566,97
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.567,00 47,01
TOTAL PARTIDA........cotiiiiiiriine e 1.613,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
05.23 ud AYUDA ALB. SANEAMIENTO
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciénes de sanea-
miento, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
U01AAQ08 45,000 h  Oficial segunda 13,02 585,90
U01AA011 81,000 h  Peon suelto 11,97 969,57
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.555,50 46,67
TOTAL PARTIDA........cctiiiiiiinnen s 1.602,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
05.24 ud AYUDA ALB. FONTANERIA
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciénes de fontaneria,
ilporcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
U01AAQ08 31,500 h  Oficial segunda 13,02 410,13
U01AA011 67,500 h  Pedn suelto 11,97 807,98
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.218,10 36,54
TOTAL PARTIDA........cctiiiiiiinnen s 1.254,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTAY CINCO
CENTIMOS
05.25 ud AYUDA ALB. CLIMATIZACION
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafileria, necesaria para la correcta ejecucion de las instalaciones de climati-
zacion, ilporcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
U01AAQ08 202,500 h  Oficial segunda 13,02 2.636,55
U01AA011 585,000 h  Pedn suelto 11,97 7.002,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9.639,00 289,17
TOTAL PARTIDA......cooitririnins i 9.928,17
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
05.26 ud AYUDA ALB. ALTA TENSION
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafileria, prestada para la correcta ejecucién de las instalaciénes de electrici-
dad de alta tension, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
U01AAQ07 36,000 h  Oficial primera 13,70 493,20
U01AA011 81,000 h  Peon suelto 11,97 969,57
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.462,80 43,88
TOTAL PARTIDA......cooitriririnirs e 1.506,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
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05.27 ud AYUDA ALB. ELECTRICIDAD
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafileria, prestada para la correcta ejecucién de las instalaciénes de electrici-
dad, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
U01AA007 135,000 h  Oficial primera 13,70 1.849,50
UO1AA011 225,000 h  Pedn suelto 11,97 2.693,25
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4.542,80 136,28
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiirii e 4.679,03
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 'Y NUEVE EUROS con TRES
CENTIMOS
05.28 ud AYUDA ALB. ILUMINACION
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciénes de ilumina-
cion, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios aux iliares.
UO01AA007 135,000 h  Oficial primera 13,70 1.849,50
UO01AAO011 198,000 h  Pedn suelto 11,97 2.370,06
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4.219,60 126,59
TOTAL PARTIDA.....coceiiiiriinen e 4.346,15
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE
CENTIMOS
05.29 ud AYUDA ALB. GAS NATURAL
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafileria, prestada para el correcto montaje de instalaciénes de gas natural (pa-
satubos, formacién de armario/s para proteccién de llaves y contador, etc.), i/porcentaje estimado para pequefio
material y medios auxiliares.
UO01AA007 4,500 h  Oficial primera 13,70 61,65
UO01AA009 4,500 h  Ayudante 12,13 54,59
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 116,20 3,49
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 119,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
05.30 ud AYUDA. ALB. TELECOMUNICACIONES
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafileria, prestada para el correcto montaje de instalaciénes de telecomunica-
ciones (telefonia, alarmas, captacién de imagen/sonido, etc.), i/porcentaje estimado para pequefio material, medios
auxiliares.
UO01AA007 28,800 h  Oficial primera 13,70 394,56
UO1AA011 85,500 h  Pedn suelto 11,97 1.023,44
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.418,00 42,54
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.460,54
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
05.31 ud AYUDA ALB. CONTRAINCENDIOS
ud. Ayuda de cualquier frabajo de albafileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciénes contraince-
dios, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
U01AA008 31,500 h  Oficial segunda 13,02 410,13
UO1AA011 67,500 h  Peon suelto 11,97 807,98
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.218,10 36,54
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.254,65

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTAY CINCO
CENTIMOS
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CAPITULO 06 PAVIMENTOS
06.01 m?  LAMINA POLIETILENO + C CMP LIG ARM (D11)
mZ. capa de compresion ligeramente armada , de 6 cm de espesor minimo, realizada con mortero de cemento y
arena de rio 1/6, i/nivelacion, maestreado y fratasado. SINTE-RSS. Se colocaran 2 redondos de 8 mm atados al
mallazo debajo de cada fabrica de ladrillo (detalle 12 de documentacién gréfica).
U01FS550 1,000 m*>  Mano de obra instalacion solera i/ mag. auxiliar 2,28 2,28
A01JA006.1 0,042 m* MORTERO CEMENTO 1/6 BOMBEADO 81,26 3,41
UO06HA055.1 1,000 m®> Mallazo electrosoldado 30x20 d=3 0,80 0,80
D06.09 1,000 m?  Lamina polietileno 0,03 0,03
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,50 0,20
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
06.02 m? CAPA DE COMPRESION LIGERAMENTE ARMADA SOBRE SUELO RADIANTE (D87)
m2 capa de compresion ligeramente armada , de 4 cm de espesor minimo sobre tetones de suelo radiante, reali-
zada con mortero de cemento y arena de rio 1/6, i/nivelacion, maestreado y fratasado, mezcla de aditivo suminis-
trado por la empresa instaladora. sSINTE-RSS. Se colocaran 2 redondos de 8 mm atados al mallazo debajo de ca-
da fabrica de ladrillo (detalle 87 de documentacion gréafica).
U01FS550 1,000 m*> Mano de obra instalacién solera i/ mag. auxiliar 2,28 2,28
A01JA006.1 0,042 m* MORTERO CEMENTO 1/6 BOMBEADO 81,26 3,41
UO06HA055.1 1,000 m®> Mallazo electrosoldado 30x20 d=3 0,80 0,80
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,50 0,20
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 6,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.03 m? CAPA COMPRESION LIG ARMADA (D42)
mZ. capa de compresion ligeramente armada , de 6 cm de espesor minimo, realizada con mortero de cemento y
arena de rio 1/6, i/nivelacion, maestreado y fratasado. sSINTE-RSS. Se colocaran 2 redondos de 8 mm atados al
mallazo debajo de cada fabrica de ladrillo (detalle 42 de documentacién gréfica).
U01FS550 1,000 m*> Mano de obra instalacién solera i/ mag. auxiliar 2,28 2,28
A01JA006.1 0,060 m* MORTERO CEMENTO 1/6 BOMBEADO 81,26 4,88
U06HA055.1 1,000 m? Mallazo electrosoldado 30x 20 d=3 0,80 0,80
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,00 0,24
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 8,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
06.04 m? MORTERO PENDIENTE (D30)
m2. capa de compresién de mortero de 10 cm de espesor medio con pendientes. i/ p.p. maestreado, ex tendido
U01AAQ07 0,030 h  Oficial primera 13,70 0,41
U01AAQ09 0,030 h  Ayudante 12,13 0,36
A01JF007.1 0,100 m* MORTERO CEMENTO PENDIENTES 58,02 5,80
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,60 0,20
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 6,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
06.05 m? SOLADO PORCELANICO LAND, MATTER GREY LAPPATO 60x30 cm CLASE 2
m2 Solado de baldosa de gres porcelanico de LAND, MATTER GREY LAPPATO (CLASE 2, R10), formato
60x30x 1,03 colocado a hueso, con parte proporcional de juntas Schliiter DILEX-BTO (estructural suelo-pared), DI-
LEX-BT (estructural suelos), DILEX-DFP (tabicado) segun documentacién grafica , recibido con cemento cola We-
ber.col classic blanco, sobre base de mortero de cemento y arena, i/piezas especiales, ejecucion de cortes, rejun-
tado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3mm) y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.
U01FUO11 1,300 m*>  Mano de obra colocacion gres con cemento cola s/enfoscado 4,89 6,36
U01AA011 0,200 h  Pedn suelto 11,97 2,39
U18AD004d 1,050 m?  Plaqueta porcelanico LAND, MATTER GREY LAPPATO 60x 30x 1,03 23,80 24,99
C2
U18AZ012 6,000 kg  weber.col classic blanco 0,14 0,84
U18AZ100 2,200 kg  weber.col junta fina coloreado hasta 3 mm 0,90 1,98
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 36,60 1,10
TOTAL PARTIDA......co o 37,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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06.06 m? SOLADO FLOTANTE LAND, MATTER GREY LAPPATO 60x60 CLASE 2
mZ. Solado flotante de acabado y proteccidn de cubiertas planas, previamente impermeabilizadas, constituido por:
pavimento porcelanico de LAND, MATTER GREY LAPPATO (CLASE 2, R10) formato 60x60x2,06 instalado sobre
soportes regulables en altura tipo SI-300, hasta 30 cm en altura i/regleado, replanteos y p.p. de soportes, medios
auxiliares.
U01AA505 0,290 h  Cuadrilla E 25,67 7,44
U12PZ002 1,040 m> Plaqueta gres porcelanico LAND, MATTER GREY LAPPATO 47,61 49,51
600x 60x 2,06
U12PE013 4,500 ud  Soporte regulable tipo SI-200/300 1,86 8,37
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 65,30 1,96
TOTAL PARTIDA ...ttt 67,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
06.07 m2? PAVIMENTO VINILICO TARKETT 3242822
m2 Pavimento Vinilico homogeneo colocado en rollo TARKETT modelo IQ OPTIMA 3242822, de la més alta resis-
tencia a la abrasién y tréafico intenso. Con proteccién mediante PVT y tratado en fabrica con resina de poliuretano
en rayos U.V. Clasificacion al fuego UNE-23727 es M-3. El pavimento debera ir unido a la solera o chapa (pelda-
fieado) base con un adhesivo homologado por el fabricante, aplicandosele una capa de pasta alisadora si asi lo re-
quiere la solera. Deberan seguirse tanto para la instalacion como para el mantenimiento las instrucciones del infor-
me técnico del instalador, para interiores resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633, CLASE 1 s/
CTE-DB SUA.
UO01AA007 0,135 h  Oficial primera 13,70 1,85
U01AA009 0,135 h  Ayudante 12,13 1,64
U180D223.1 1,050 m*> Pavimento vinilico TARKETT 3242820 24,54 25,77
U18MD020 2,000 kg Pasta niveladora 0,64 1,28
U180M015 1,000 kg  Cola unilateral base agua 0,75 0,75
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,30 0,94
TOTAL PARTIDA ...t 32,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
06.08 m2?  PAVIMENTO VINILICO TARKETT 3052704 ANTIDESLIZANTE
m?2. Pavimento Vinilico homogeneo, tipo TARKETT 3052704, estanco, antideslizante, de la mas alta resistencia a la
abrasion y trafico intenso. Con proteccion mediante PVT y fratado en fabrica con resina de poliuretano en rayos
U.V. Clasificacion al fuego UNE-23727 es M-3. El pavimento debera ir unido a la solera base con un adhesivo ho-
mologado por el fabricante, aplicandosele una capa de pasta alisadora si asi lo requiere la solera. Deberan seguirse
tanto para la instalacién como para el mantenimiento las instrucciones del informe técnico del instalador, para inte-
riores resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633, para zonas himedas, CLASE 2, s/ CTE-DB SU.
UO01AA007 0,135 h  Oficial primera 13,70 1,85
U01AA009 0,135 h  Ayudante 12,13 1,64
U180D223.2 1,050 m? Pavimento vinilico TARKETT 3052704 antideslizante 33,72 35,41
U18MD020 2,000 kg Pasta niveladora 0,64 1,28
U180M015 1,000 kg  Cola unilateral base agua 0,75 0,75
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 40,90 1,23
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 42,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
06.09 m2 FELPUDO COCO c/espesor 20 mm
mZ. Felpudo fabricado con hilos de coco que refienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20
mm. y con base de PVC antideslizante.
UO01AA007 0,200 h  Oficial primera 13,70 2,74
UO1AA011 0,200 h  Peon suelto 11,97 2,39
U18RA125.1 1,000 m*>  Felpudo coco espesor 20 mm 40,00 40,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 45,10 1,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 46,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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06.10 m  PELDANO TERRAZO MICROCHINA C/ ZANQUIN
m. Peldafio de terrazo microchina, para interiores resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3,
recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/p.p. de zanquin del mismo material, rejuntado y limpieza,
s/ CTE-DB SU.
U01AA505 0,400 h  Cuadrilla E 25,67 10,27
UO1AA011 0,050 h  Peon suelto 11,97 0,60
U18DM005 1,000 m  Peldafio terrazo microchina 19,44 19,44
U18DP005 0,470 m  Zanquin terrazo microchina 12,30 578
A01JF206 0,021 m* MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA 57,78 1,21
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 37,30 1,12
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 38,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
06.11 m? PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS 12 cm ACABADO PULIDO C 3
m2 Pavimento continuo de cuarzo gris mediante solera, con una resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV
12633, CLASE 3 de acuerdo a CTE-DB-SU-1, HA-D-350/B/20/I con micro fibras de polipropileno includidas coloca-
do en capa uniforme de 12 cm de espesor y pulido superficial con maquina de diamante cuando el hormigén ha
adquirido una resistencia minima de 20MPa, quedando un acabado brillante, liso y pulido, i/replanteo de solera, en-
cofrado y desencofrado, Iamina de polietileno galga 400 kg/m?, colocacién del hormigén con malla de refuerzo D=4
mm de 15x 15 cm dejando juntas de construccion en V, regleado y nivelado de solera, aplicacion de aditivos, la-
vado con agua a presion y aplicacion de resinas de acabado, aserrado de juntas de retraccion de 3 mm de espe-
sor y profundidad 1/3 de la solera en cuadriculas no may or de 5x5 m respetando igualmente juntas de dilatacion, y
sellado de juntas de retraccion después de 28 dias con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, tipo Sika-
flex-A1.
U38AA001 1,000 m*>  Pulido de pavimento hormigon 2,55 2,55
U38AA855 0,250 m  Sellado de junta SIKAFLEX A-1 1,85 0,46
U38AA870 0,040 m  Sellado junta dilatacion 2x2 cm 7,66 0,31
D04PM156.1 1,000 m*> SOLERA HA-25 #150x 150x6 12 cm 16,67 16,67
U38AAT20 1,000 m*> Lamina polietleno galga 400 kg/m? 0,21 0,21
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,20 0,61
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
06.12 m? PAV. EXT. TABLA PINO CUPERIZADO CLASE 3
m2 Pavimento relizado con tabla de pino, incluso tratamiento de cuperizacién en autoclave de fabrica, y lijado y
aceitado en obra. Instalado sobre rastreles de pino cuperizado 38x50 mm, clips PM. 25 mm de acero inoxidable y
de 40 mm en las testas, i/ p.p. de tornillos de acero inox. 3,5/30 mm., resistencia al deslizamiento Rd s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/ CTE-DB SU.
U18JE005 1,000 m2  Exterpark IPE Plus de 22 mm espesor 98,08 98,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 98,10 2,94
TOTAL PARTIDA. ..ot 101,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DOS CENTIMOS
06.13 m  RODAPIE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE ALTURA 7 cm (D14)
m. Rodapie en aluminio anodizado en negro mate de 7 cm, fijado en paramento con adhesivo, i/cortes, ingletes y
pequefio material.
U01AA008 0,100 h  Oficial segunda 13,02 1,30
U184J010.3 0,060 kg adhesivo especial de poliuretano bicomponente 17,04 1,02
U184J010.2 1,050 m  Rodapié de aluminio anodizado en su color altura 7 cm 6,35 6,67
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,00 0,27
TOTAL PARTIDA. ..ot 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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06.14 m  RODAPIE MADERA DE CASTANO BARNIZ MATE 7x1,1 cm (D21)
m. Rodapie en madera de castafio barniz mate de 7x1,1 cm, clavado en paramento, i/cortes, ingletes y pequefio
material.
U01AAQ08 0,100 h  Oficial segunda 13,02 1,30
U01AA011 0,050 h  Pedn suelto 11,97 0,60
U184J010 1,050 m  Rodapié de castafio 7x1 cm 5,00 5,25
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,20 0,22
TOTAL PARTIDA......cooirereeeeiese e 7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
06.15 m  ZANQUIN CASTANO
m. Zanquin en madera de castafio barniz mate de 7x1,1 cm, clavado en paramento, i/cortes, ingletes y pequefio
material.
U01AAQ08 0,120 h  Oficial segunda 13,02 1,56
U01AA011 0,050 h  Peodn suelto 11,97 0,60
U184J010.1 1,050 m  Zanquin de castafio 7x1 cm 5,00 5,25
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,40 0,22
TOTAL PARTIDA......cooteieereeiese e 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
07.01 m? REVESTIM ACRIL RAYADO POHISTUK SOBRE ENFOSCADO MAESTREADO (D41)
m2 Revestimiento de fachadas sistema SATE/ETICS o similar con revestimiento continuo, sin camara de aire, ais-
lamiento por el ex terior, compuesta por:
1) Capa de mortero hidraulico de gran adherencia (0,8 N/mm?) utilizado como adhesivo y revestimiento de placas,
impermeable al agua W2 y no propaga la llama A1, siendo permeable al vapor de agua <15.
2) Aislamiento no hidréfilo s/ UNE EN 13499 con placa de poliestireno ex pandido EPS de 8 cm de espesor (Lamb-
da=0.033 W/mK, Rat=1,39 m2K/W, absorcion de agua 0,5 kg/m? resistencia a la difusién del vapor de agua
30/70), recibido al soporte con tacos tipo seta (no incluido en valoracién el materil, sila colocacion)
3) Tacos de anclajes mecanicos tipo seta y perfileria de arranque, esquina, de juntas de dilatacion, angulares y for-
macion de goterones, incluso sellado del paso de estructuras auxiliares de marquesinas y piezas especiales de
ventilacion de cubierta, todo realizado en acero zincado.
4) Malla de fibra de vidrio con tratamiento anti-alcalis 160 gr/m?
5) Capa de fondo de base para revestimiento de acabado, mediante aplicacién de POHISTUK color blanco (rev esti-
miento acriclico rayado).
Totalmente terminada.
U01AA502 0,580 h  Cuadrilla B 31,00 17,98
U13SB110 1,000 ud  Sistema SATE/ETICS o similar 19,84 19,84
U15A0260 4,000 ud Fijacion mecanica con taco tipo seta de PE 0,34 1,36
U15HD001 0,080 m* Poliestireno ex pandido L=0,033 W/mk 55,54 4,44
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 43,60 1,31
TOTAL PARTIDA ...t 44,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
07.02 m? TECHO CONTINUO LISO KNAUF LISO D112E
m2. falso techo continuo, liso D112E "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A/ UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, Standard "KNAUF" atornillada a una estructura metalica de acero galva-
nizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemen-
to soporte mediante cuelgues combinados cada 950 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los
perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modulaciéon maxima de 500 mm enfre ejes, incluso p/p
de fijaciones, tomilleria, resolucién del perimetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios
de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestr.
UO01AA007 0,180 h  Oficial primera 13,70 2,47
UO01AA009 0,180 h  Ayudante 12,13 2,18
U14AP0612 1,000 m*> Placa KNAUF LISO D112E 5,25 5,25
U14AP066 4,515 m  Maestra 60x27 mm KNAUF 1,30 5,87
U14AP093 24,150 ud  Tornillo SN 3,5x 30 0,03 0,72
U14AP071 1,365 ud  Cuelgue combinado 60/27 KNAUF 0,61 0,83
U14AP100 1,365 ud  Fijaciones 0,01 0,01
U14AP075 1,365 ud  Varilla de cuelgue KNAUF 1 m. 0,36 0,49
U14AP076 0,945 ud  Conector Maestra 60x 27 KNAUF 0,17 0,16
U14AP077 3,675 ud  Caballete Maestra 60x27 KNAUF 0,31 1,14
U14AP084 0,315 kg  Pasta juntas UNIFLOTT KNAUF 1,31 0,41
U14AP083 0,105 kg  Pasta agarre KNAUF PERLFIX 0,49 0,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,60 0,59
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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07.03 m? TECHO CONTINUO PERFORADO KNAUF CLEANEO D127
m2. Techo acustico continuo perforado tipo DELTA de KANUF sistema D127, espesor de placa de 12,5 mm. con
perforaciones corridas (rectilineas) @ 8/18 mm, con junta biselada en el canto y rellenas con Unifiot, con velo
blanco y lana mineral de 20 mm. atornillada a una estructura metalica de acero galvanizado de maestras primarias
60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado 0 elemento soporte mediante cuelgues com-
binados cada 900 mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel me-
diante caballetes y con modulacion de 320 mm e/e, incluso p.p. de tornilleria, pasta de juntas y fijaciones, total-
mente acabado y listo para imprimar y pintar.
UO01AA007 0,650 h  Oficial primera 13,70 8,91
U01AA009 0,650 h  Ayudante 12,13 7,88
U14AP061.1 1,000 m*> Placa KNAUF Cleaneo Rectilinea 12/25 PERFORADO 11,50 11,50
U14AP066 4,515 m  Maestra 60x27 mm KNAUF 1,30 5,87
U14AP093 24,150 ud  Tornillo SN 3,5x 30 0,03 0,72
U14AP071 1,365 ud  Cuelgue combinado 60/27 KNAUF 0,61 0,83
U14AP100 1,365 ud  Fijaciones 0,01 0,01
U14AP075 1,365 ud  Varilla de cuelgue KNAUF 1 m. 0,36 0,49
U14AP076 0,945 ud  Conector Maestra 60x 27 KNAUF 0,17 0,16
U14AP077 3,675 ud  Caballete Maestra 60x27 KNAUF 0,31 1,14
U14AP084 0,315 kg  Pasta juntas UNIFLOTT KNAUF 1,31 0,41
U14AP083 0,105 kg  Pasta agarre KNAUF PERLFIX 0,49 0,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,00 1,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 39,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
07.04 m? FALSO TECHO VIRUTA HERAKUSTIK STAR 50x100
m2 Falso techo tipo acUstico de placas de virutas de madera fina aglomerada con magnesita, tipo Herakustik
STAR, sobre perfileria oculta de acero galvanizado suspendida del forjado, dimensién de la placa 50x 100 y 3,5 cm
de espesor, con los cantos biselados y registrable, incluso p.p. de perfil angular de remates y elementos de sus-
pension y fijacion, y cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado.
U01AA501 0,200 h  Cuadrilla A 31,82 6,36
U14KS005.1 1,000 m?  Panel viruta madera 1000x 500 18,00 18,00
U14FA920 1,200 ud  Pieza de suspension 0,07 0,08
U14AL507 2,400 m  Primario T40 DONN perfileria oculta 0,94 2,26
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,70 0,80
TOTAL PARTIDA. ..ot 27,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
07.05 m? FALSO TECHO VIRUTA HERAKUSTIK STAR 60X120
m2 Falso techo aclstico de virutas de madera fina aglomerada con magnesita, tipo Herakustk STAR
600x 1200x 35mm, con montaje sobre perfiles en forma de T ocultos, 35x38, cantos ranurados y biselados; ver-
sién VK-10, incluso p.p. de perfil angular de remates y elementos de suspension y fijacion, y cualquier tipo de me-
dio auxiliar, completamente instalado.
U01AA501 0,200 h  Cuadrilla A 31,82 6,36
U14KS005 1,000 m*> Panel viruta madera 1200x 600 18,00 18,00
U14FA920 1,200 ud  Pieza de suspension 0,07 0,08
U14AL507 2,400 m  Primario T40 DONN perfileria oculta 0,94 2,26
U14AL550 0,600 m  Perfil angular PLADUR 24x 24x 3000 0,52 0,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,00 0,81
TOTAL PARTIDA. ..ot 27,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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07.06 m? TECHO CONTINUO KNAUF FIREBOARD K 213
mZ. Techo continuo Knauf Fireboard K 213 formado por dos placas Knauf Fireboard de 20 mm de espesor y capa
de lana de roca de 40 mm, con una resistencia al fuego RF-90, atornillada a una estructura metalica de acero gal-
vanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 500 mm e/e, incluso p.p. de tornilleria, pasta de jun-
tas y fijaciones, totalmente acabado y listo para imprimar y decorar. El fabricante extenderéa el correspondiente cer-
tificado de homologacién de la resistencia igual o superior a la requerida conforme al DB-SI.
U01AA007 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
UO01AA009 0,300 h  Ayudante 12,13 3,64
U10JA252 2,200 m?  Placa Knauf FIREBOARD A1 20 mm 13,04 28,69
U10JA303 3,360 m  Maestra CD 60x27 mm 1,25 4,20
U14AP069 17,850 ud  Tornillo TN 3,5x25 mm KNAUF 0,01 0,18
U14AP071 1,365 ud  Cuelgue combinado 60/27 KNAUF 0,61 0,83
U14AP100 1,365 ud  Fijaciones 0,01 0,01
U14AP075 1,365 ud  Varilla de cuelgue KNAUF 1 m. 0,36 0,49
U14AP076 0,630 ud Conector Maestra 60x 27 KNAUF 0,17 0,11
U14APQ77 2,415 ud  Caballete Maestra 60x 27 KNAUF 0,31 0,75
U10JA415 0,420 kg Pasta de juntas Knauf Joinffiller F-1 0,92 0,39
U10JA275 1,575 m  Cinta de juntas FIREBOARD 0,04 0,06
U14AP083 0,105 kg  Pasta agarre KNAUF PERLFIX 0,49 0,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 43,50 1,31
TOTAL PARTIDA ...t 44,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
07.07 m? FALSO TECHO MADERA CONTRACHAPADO 10mm s/rastrel
m2 Falso techo de tablero contrachapado de 10mm, rechapado de madera de castafio mallado, claveteadas sobre
rastreles de madera de pino de 40x20 mm y recibidas con pasta de yeso negro, incluso p.p. de cualquier tipo de
medio auxiliar, completamente instalado, SINTE-RTP.
U01AA505 0,555 h  Cuadrilla E 25,67 14,25
U18JR005 1,050 m?  Tablero contrachapado 10mm, rechapado madera de castafio 10,26 10,77
U12AE105.1 3,500 m  Rastrel pino 40x20mm calidad VI 0,57 2,00
U17AZ015 1,000 ud  Material auxiliar revestimiento madera 0,78 0,78
A01EA001 0,003 m* PASTA DE YESO NEGRO 78,44 0,24
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,00 0,84
TOTAL PARTIDA. ..ot 28,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
07.08 m? CHAPADO PIEDRA CALIZA 3 cm (D34,82)
mZ2. Chapado de piedra caliza 3 cm de espesor, fijado con anclajes de varillas de acero galvanizado y adhesivo
elastico especial para fachadas Carralit o similar (Clasificacion C2TE segin EN 12004); incluso cajas en muro re-
cibido, rejuntado con mortero Carrafug o similar (Clasificacion CE2 segiin EN 13888) y limpieza.
UO01AA007 0,800 h  Oficial primera 13,70 10,96
U01AA010 0,800 h Pedn especializado 11,99 9,59
U04VvD001 1,000 ud  Pequefio material 0,21 0,21
U04vD201 1,020 m?  Placa de piedra caliza 2 cm 19,36 19,75
U04VvD205 2,000 ud  Material complementario o piezas especiales 0,40 0,80
U04VvD056 0,150 kg  Mortero relleno de juntas CARRAFUG 1,43 0,21
U04vD210 1,000 ud  Material auxiliar para chapado de piedra 2,57 2,57
U04vD301 6,000 kg  Adhesivo CARRALIT 0,87 5,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,30 1,48
TOTAL PARTIDA ...ttt 50,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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07.09 m? ALICATADO AZULEJO 20x10 cm (cem.cola)
mZ. Alicatado con azulejo blanco hueso 20x 10 cm RAL 9001 colocado en horizontal linea continua vertical y hori-
zontal, recibido con cemento cola Weber.col classic blanco, sobre base paramento de cartén yeso, i/piezas espe-
ciales, ejecucion de ingletes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3mm), limpieza y p.p com-
plementos y p.p. de costes indirectos, sINTE-RPA-3.
U01FU011.1 1,000 m*>  Mano de obra colocacion gres con cemento cola 6,13 6,13
U01AA011 0,150 h  Pedn suelto 11,97 1,80
U18AD041.2 1,050 m?  AZULEJO 20x 10 cm 7,00 7,35
U18AZ012 6,000 kg  weber.col classic blanco 0,14 0,84
U18AZ100 2,200 kg  weber.col junta fina coloreado hasta 3 mm 0,90 1,98
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,10 0,54
TOTAL PARTIDA......cooctiiririn s 18,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
07.10 m? TABLERO e=1cm (D37) PINTADO RAL 9001
mZ. tablero contrachapado ranurado de 10 mm de espesor y cabrios laterales de 48x25 mm, fijado sobre soporte
metalico y pintado en color RAL 9001, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad,
medida la superficie realmente ejecutada.
U01AA501 0,450 h  Cuadrilla A 31,82 14,32
U01FZ101 0,300 h  Oficial 12 pintor 12,63 3,79
U01FZ105 0,300 h  Ayudante pintor 9,77 2,93
U12AP518 3,000 ud  Tornillo autorroscante de cabeza plana 0,13 0,39
U12AP355.1 1,000 m*> Tablero ranurado contrachapado e=1 mm 9,53 9,53
U12AP355.2 1,170 m  Cabrio lateral 45 x 25 mm 0,08 0,09
U36GC013.1 0,067 L Esmalte satinado microporoso ex teriores 20,63 1,38
U36GW101 0,067 L Imprimacion para madera Rubbol Reno 9,61 0,64
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 33,10 0,99
TOTAL PARTIDA........cotiiiiririneee s 34,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
07.11 m  REPISA LAMINADO COMPACTO TIPO ARPA (D15)
ml. repisa de tablero laminado compacto en masa tipo ARPA situado en ventanas, de 2 cm de espesor y 20 cm
de ancho. Totalmente instalado conforme documentacién gréfica.
U01FV001 0,120 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 2,98
U21PA020.10 1,000 m  repisa tablero laminado compacto 21,00 21,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,00 0,72
TOTAL PARTIDA......cooitririnins i 24,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
07.12 m  TABL. CONTRACH. RECHAPADO CASTANO MALLADO PAREDES (D16)
m. Listén en paramento con tablero contrachapado rechapado en castafio mallado, de 10 mm de espesor y 50
mm. de ancho, totalmente colocado, i/limpieza y p.p. de costes indirectos, segiin NTE-RPL.
U01AAQ07 0,100 h  Oficial primera 13,70 1,37
U18JR505.1 1,000 m  Liston tablero contrachapado rechapado castafio mallado 5 cm 2,48 2,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,90 0,12
TOTAL PARTIDA......cooitriririnirs e 3,97
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
07.13 m  TABL. CONTRACH. RECHAPADO CAST DINTY LATERAL VENT (D16)
m. Recercado de ventanas con tablero contrachapado rechapado en castafio mallado, de 10 mm de espesor y
200 mm. de ancho, totalmente colocado, i/limpieza y p.p. de costes indirectos, segin NTE-RPL.
U01AAQ07 0,100 h  Oficial primera 13,70 1,37
U18JR505.2 1,000 m  Liston tablero contrachapado rechapado castafio mallado 20 cm 5,16 5,16
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,50 0,20
TOTAL PARTIDA......cooitriririnirs e 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.14 m  TABL. CONTRACH. RECHAPADO CASTANO MALLADO RECERC VENT (D16)
m. Recercado de ventanas con tablero contrachapado rechapado en castafio mallado, de 10 mm de espesor y 70
mm. de ancho, totalmente colocado, i/limpieza y p.p. de costes indirectos, segiin NTE-RPL.
UO01AA007 0,100 h  Oficial primera 13,70 1,37
U18JR505.3 1,000 m  Liston tablero contrachapado rechapado castafio mallado 7 cm 2,62 2,62
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,00 0,12
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 4,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
07.15 m  TABL. CONTRACH. RECHAPADO CASTANO MALLADO VENT C. INT(D16)
m. Dinteles, laterales y repisas de ventanas colocadas a interiores de fachadas con tablero contrachapado recha-
pado en castafio mallado, de 10 mm de espesor y 60 mm. de ancho, totalmente colocado, i/limpieza y p.p. de
costes indirectos, segin NTE-RPL.
U01AA007 0,100 h  Oficial primera 13,70 1,37
U18JR505.4 1,000 m  Liston tablero contrachapado rechapado castafio mallado 6 cm 2,54 2,54
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,90 0,12
TOTAL PARTIDA.....coceiiiiriinen e 4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
07.16 m  TABL. CONTRACH. RECHAPADO CASTANO MALLADO VENT C. INT(D16)
m. Dinteles, laterales y repisas de ventanas colocadas a interiores de fachadas con tablero contrachapado recha-
pado en castafio mallado, de 10 mm de espesor y 400 mm. de ancho, totalmente colocado, i/limpieza y p.p. de
costes indirectos, segiin NTE-RPL.
U01AA007 0,100 h  Oficial primera 13,70 1,37
U18JR505.5 1,000 m  Liston tablero contrachapado rechapado castafio mallado 40 cm 7,93 7,93
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,30 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
07.17 m  VIERTEAGUAS GRES CEDONOSA C/GOTERON (D19)
m. Vierteaguas de gres de CEDONOSA con goterdn, recibidas con mortero de cemento y arena de rio M5 segin
UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos.
UO01FU001 0,240 h  Oficial 12 alicatador 13,44 3,23
U01FU002 0,240 h Ay udante alicatador 11,00 2,64
UO1AA011 0,020 h  Peon suelto 11,97 0,24
U18AT605 1,000 m  Vierteaguas CEDONOSA 6,98 6,98
A01JF006 0,007 m* CELOSIA TIPO UMARAN COLOR LADRILLO 22,22 0,16
U04CF005 0,001 t Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 112,82 0,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,40 0,40
TOTAL PARTIDA. ...t 13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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07.18 m  ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 20x3 (D40)
m. Albardilla de piedra caliza de 20 cm de ancho y 3 cm de espesor, con goterén de, al menos, 5 mm de ancho,
recibida con mortero de cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de
costes indirectos.
U01AA505 0,300 h  Cuadrilla E 25,67 7,70
UO01AA011 0,020 h  Peon suelto 11,97 0,24
U17GG010 1,000 m  Albardilla piedra caliza 20 cm 25,80 25,80
A01JF006 0,014 m* CELOSIA TIPO UMARAN COLOR LADRILLO 22,22 0,31
U04CF005 0,001 t Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 112,82 0,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 34,20 1,03
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 35,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
07.19 m  VIERTAGUAS CHAPA DE ZINC
m. Vierteaguas de chapa de zinc de 1 mm de espesor y 40 cm de ancho, con goterdn, recibida con mortero de
cemento CEM II-A/P 32,5R y arena de rio 1/6 (M-40) i/ relleno de juntas con silicona incolora, limpieza posterior y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.
U01AA007 0,200 h  Oficial primera 13,70 2,74
U22XP010.1 1,000 m  Vierteaguas chapa Zinc 40 cm 14,32 14,32
A01JF006 0,005 m* CELOSIA TIPO UMARAN COLOR LADRILLO 22,22 0,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,20 0,52
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiirii e 17,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
07.20 m? CELOSIA PIEZAS PREFABRICADAS ARMADAS (TIPO UMARAN) (D17)
m2 celosfa prefabricada armada (tipo UMARAN) color ladrillo, i/ p.p. pequefio material, replanteo,... totalmente colo-
cada segUn detalle 17 de documentacion grafica
UO01AA007 0,200 h  Oficial primera 13,70 2,74
A01JF006 1,000 m*  CELOSIA TIPO UMARAN COLOR LADRILLO 22,22 22,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,00 0,75
TOTAL PARTIDA. ..ot 25,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
07.21 m? REVESTIMIENTO CHAPA DE ZINC PATINADO COLOR GRAFITO
mZ2 Revestimiento de chapa de zinc ANTHRA-ZINC de VM ZINC o similar de 0,65 mm. de espesor, colocada me-
diante el sistema de junta alzada, con ancho enfre juntas de 0,60 m, y colocacion sobre talbero conrachapado ma-
rino y lamina de ventilacion tipo Delta, i/p.p. de solapes, remates perimetrales y con paramentos verticales con
piezas especiales, rozas y chapa de zinc del mismo tipo, accesorios de fijacion (6 patillas/m2), medios auxilaires
y elementos de seguridad, segun especificaciones y detalles de proyecto (s/UNE 37-301).
UO01AA007 0,100 h  Oficial primera 13,70 1,37
UO01AA009 0,100 h  Ayudante 12,13 1,21
U07AI023.1 4,000 m  Liston madera pino 30x 50x 50 0,68 2,72
U-1981 1,100 m*>  Chapa de zinc fitanio 0,65 33,00 36,30
U-2012 0,060 m  Remate perimetral zinc ANTHRA-ZINC 1m 7,00 0,42
uU-197 6,000 u Patilla y pequefio material 0,46 2,76
U-196 1,050 u  Lamina de ventilacion 3,41 3,58
u-219 1,050 m?  L&mina barrera de vapor 1,91 2,01
U-200 0,030 m  Lima zinc OPRFVM80. VM ZINC 1m 5,40 0,16
U-120 0,300 m  Rastrel de acero galvan. 3,02 0,91
U07GC010.1 1,000 m*  Tablero contrachapado marino 22 mm. 4,83 4,83
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 56,30 1,69
TOTAL PARTIDA. ...t 57,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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07.22 m? TABLERO LAMINADO COMPACTO BLANCO EN MASA TIPO ARPA (D49)
mZ. Tablero laminado compacto tipo Arpa de 20 cm, i/recibido con pegamento especial a tablero ya existente i/ se-
llado con sikaflex, color a elegir, totalmente montada.

UO01FV001 1,500 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 37,26
U191A620.6 1,000 m*> Repisa laminado compacto tipo arpa 18,40 18,40

TOTAL PARTIDA ...t 55,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 08 CUBIERTAS
08.01 m? SOLERA HA-25 #150x150x5 6 cm (D54)
mZ. Solera de 6 cm de espesor, realizada con hormigén HA-25/P/20/lla N/mm?2., tamafio maximo del arido 20 mm
elaborado en central, i/vertido, colocacion y armado con mallazo electrosoldado #150x 150x5 mm, incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Se colocara en el canto, en la unién con todo paramento vertical, una
tira de poliestireno ex panido de 20mm de espesor. Se colocaran 2 redondos de 8 mm atados al mallazo debajo de
cada fabrica de ladrillo (detalle 12 de documentacion grafica). Segtin EHE-08.
U01AA007 0,150 h  Oficial primera 13,70 2,06
UO1AA011 0,150 h  Peon suelto 11,97 1,80
D04PHO10 1,000 m*> MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x15 D=5 1,73 1,73
U06GA001 0,100 kg  Acero corrugado B 400-S en rama barras 6/12 m i/ ransporte 0,50 0,05
A02FAT723 0,060 m* HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 72,00 4,32
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,00 0,30
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
08.02 m? FORM. PTES. 1/2 pie LHD
mZ2 Formacién de pendientes en cubierta mediante tabiquillos palomeros de 1/2 pie LHD tomado con mortero de ce-
mento M5 segin UNE-EN 998-2, separados 1,00 m, con maestra de remate superior del mismo mortero, i/arrios-
tramientos transv ersales a distancias que eviten desniveles superiores a 1 m, ejecucion de limas de tabicén de la-
drillo HDy p.p. de costes indirectos.
D07DC0151 0,700 m?  FAB. LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm 1/2 pie 22,12 15,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,50 0,47
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 15,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
08.03 m? TABLERO CERAMICO M-H+6 cm MORTERO i/ARMADO (D65)
m2 Tablero de rasillon machihembrado, para formacion de pendientes en cubiertas, apoyado en cualquier elemen-
to estructural y capa de mortero de cemento M5 segiin UNE-EN 998-2 de 6 cm de espesor, i/mallazo electrosolda-
do #20x 20 cm d=4/4 mm, embebido en el mortero, regleado y p.p. de costes indirectos.
U01AA503 0,240 h  Cuadrilla C 30,11 7,23
U10DG016 4,000 ud Rasillén m-h 100x 25x 4 0,51 2,04
A01JF006 0,060 m* CELOSIA TIPO UMARAN COLOR LADRILLO 22,22 1,33
U06GJ102 1,020 m*>  Mallazo 20x20 0,99 kg/m? D=5/5 1,08 1,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,70 0,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CENTIMOS
08.04 m? FORMACION LUCERNARIO 1/2 PIE LADRILLO MACIZO
m2 Formacion de luicernario mediante fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm, sentado
con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 R y arena de rio M7,5 segun UNE-EN 998-2, i/p.p. de roturas, replanteo,
aplomado, nivelacion, humedecido de piezas y colocacion a restregén segin CTE/ DB-SE-F.
U01FLO15 1,050 m*>  Mano obra colocacion ladrillo macizo de 7 cm 1/2 pie 8,15 8,56
UO1AA011 0,400 h  Peon suelto 11,97 479
U10DA001 52,000 ud Ladrillo cerdmico 24x 12x7 0,12 6,24
A01JF005 0,028 m* MORTERO CEMENTO M7,5 64,83 1,82
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,40 0,64
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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08.05 m? CUBIERTA NO TRANS. BICAPA AUTOP.
mZ2. Cubierta autoprotegida no fransitable, realizada sobre tablero ceramico y capa de compresién (no incluidas),
constituida por: imprimacion asfaltica, CURIDAN; lamina asfaltica inferior DANOPLAX 40P con armadura de polieti-
leno, totalmente adherida al soporte con soplete; lamina asfalica superior autoprotegida con granulo de pizarra color
negro tipo POLYDAN 50/GP, totalmente adherida a la anterior con soplete sin coincidir juntas. Solucion segun mem-
brana MA-3 de la norma UNE 104-402/96. Cumple los requisitos del C.T.E.
UO01FP501 0,290 h  Oficial 17 impermeabilizador 13,44 3,90
U01FP502 0,290 h  Ayudante impermeabilizador 11,81 3,42
U16AD003 0,300 kg  Imprimacién asfaltica Curidan 0,81 0,24
U16AA596.1 1,100 m?  Lamina Poly dan 50/GP granulo de pizarra color negro 3,06 3,37
U16AA273 1,100 m*> Lamina Danoplax 40 P OXI 2,45 2,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,60 0,41
TOTAL PARTIDA. ...t 14,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
08.06 m? CUB. TRANS. COMPL. CON LOSA FILTRON. (C-2)
mZ. Cubierta invertida transitable tipo INTEMPER, realizada sobre capa de mortero de pendientes, constituida por:
l&mina geotexfil; lamina imepermeabilizante de PVC INTEMPER, en posicion flotante respecto al soporte, salvo en
perimetros y puntos singulares; lamina geotextil y pavimento de LOSA FILTRANTE de 50x50X8,5 cm con base
aislante, sentada sobre la impermeabilizacion. i/ p.p. de encachado perimetral en seccién de 10x12 cm. (detalle
78 de documentacion grafica). Solucién segtin membrana PN-8 de la norma UNE 104-402/96. Cumple los requisi-
tos del C.T.E. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". N° 550/10.
U01FP501 0,230 h Oficial 12 impermeabilizador 13,44 3,09
U01FP502 0,230 h Ay udante impermeabilizador 11,81 2,72
U16DA001.1 1,100 m*> Lamina PVC INTEMPER 7,14 7,85
U12PZ051 1,020 m*> Losa FILTRON 21,00 21,42
U15EG005.1 2,100 m? Lamina Geotex il 0,38 0,80
A01JF007.1 0,050 m* MORTERO CEMENTO PENDIENTES 58,02 2,90
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,80 1,16
TOTAL PARTIDA. ..ot 39,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
08.07 m? CUB.CHAPA DE ZINC PATINADA COLOR GRAFITO (C-3)
m2. Cubierta de chapa de zinc ANTHRA-ZINC de VM ZINC o similar de 0,65 mm. de espesor, colocada mediante
el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 0,60 m, y colocacion sobre talbero contrachapado marino y
l&mina de ventilacion tipo Delta, i/p.p. de solapes, remates perimetrales y con paramentos verticales con piezas
especiales, rozas y chapa de zinc del mismo tipo, accesorios de fijacion (6 patillas/m2), medios auxilaires y ele-
mentos de seguridad, segin especificaciones y detalles de proyecto, medida en proyeccion horizontal (s/{UNE
37-301).
U01AAQ07 0,100 h  Oficial primera 13,70 1,37
U01AA009 0,100 h  Ayudante 12,13 1,21
U07AI023.1 4,000 m  Liston madera pino 30x 50x 50 0,68 2,72
U-198 1,100 m*>  Chapa de zinc fitanio 0,65 33,00 36,30
u-197 6,000 u Patilla y pequefio material 0,46 2,76
U-219.1 1,050 m*> Lamina DELTA 1,91 2,01
U-200 0,030 m  Lima zinc OPRFVM80. VM ZINC 1m 5,40 0,16
U-201 0,060 m  Remate perimetral zinc ANTHRA-ZINC 1m 4,60 0,28
U07GC010.1 2,000 m?  Tablero contrachapado marino 22 mm. 4,83 9,66
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 56,50 1,70
TOTAL PARTIDA. ..ot 58,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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08.08 m? REMATE PERIMETRAL CUB CHAPA DE ZINC PATINADA COLOR GRAFITO (D55)
mZ2 Remate periemtral con chapa de zinc ANTHRA-ZINC de VM ZINC o similar de 0,65 mm. de espesor, coloca-
da mediante el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 0,60 m, y colocacién sobre tablero contrachapa-
do marino 22 mm y ldmina de ventilacion tipo Delta, i/p.p. de solapes, remates perimetrales y con paramentos
verticales con piezas especiales, rozas y chapa de zinc del mismo tipo, accesorios de fijacion (6 patillas/m2), me-
dios auxilaires y elementos de seguridad, segln especificaciones y detalles de proyecto, medida en proyeccion
horizontal (s/UNE 37-301).
U01AAQ07 0,150 h  Oficial primera 13,70 2,06
U01AA009 0,150 h  Ayudante 12,13 1,82
U07AI023.1 4,000 m  Liston madera pino 30x 50x 50 0,68 2,72
U-198 1,150 m?  Chapa de zinc fitanio 0,65 33,00 37,95
U-219.1 1,050 m?  Lamina DELTA 1,91 2,01
u-197 6,000 u Patilla y pequefio material 0,46 2,76
U-201 0,060 m  Remate perimetral zinc ANTHRA-ZINC 1m 4,60 0,28
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,60 1,49
TOTAL PARTIDA......cooctririirin s 51,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CAPITULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION
09.01 m? AISLAM. POLIESTIRENO EXTRUIDO 60 mm (M-1)
mZ. Aislamiento de camara de aire con placa rigida de poliestireno extruido de 60 mm de espesor, perfectamente
colocado.
UO01AA007 0,040 h  Oficial primera 13,70 0,55
U01AA009 0,040 h  Ayudante 12,13 0,49
U15HA445 1,050 m*> Placa poliestireno ex truido WALLMATE CW 60 11,35 11,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,00 0,39
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
09.02 m? LANA ROCA 20 mm 60 kg/m3
m2 Aislamiento termoacUstico en tabiques o muros con lana de roca constituido por paneles de 20 mm de espe-
sor y 60kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
cion, de acuerdo a la documentacion que se acompafia como archiv o adjunto, totalmente colocado.
UO01AA007 0,050 h  Oficial primera 13,70 0,69
U01AA009 0,050 h  Ayudante 12,13 0,61
U15AD081.2 1,050 m*> Lana de roca 20 mm 60 kg/m3 2,06 2,16
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,50 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
09.03 m? POLIESTIRENO EXTRUIDO 60KG/M3 E=30mm (D38)
m2 Aislamiento de contorno de lucernarios de cubierta con placa de poliestireno extruido de 30 mm de espesor y
60kg/m3, perfectamente colocado.
U01AA007 0,040 h  Oficial primera 13,70 0,55
U01AA009 0,040 h  Ayudante 12,13 0,49
U15HA445.1 1,050 m?  Placa poliestireno extruido E=30 mm. 60 kg/m3 11,35 11,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,00 0,39
TOTAL PARTIDA. ..ot 13,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
09.04 m? LANA DE ROCA 60 mm 40 KG m3 (D-1,D-2,D-2",D-3,D4,D-9,D-10)
mZ. Aislamiento termoacustico en tabiques o0 muros con lana de roca constituido por paneles de 60 mm de espe-
sory 40kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
cion, de acuerdo a la documentacién que se acompafia como archiv o adjunto, totalmente colocado.
UO01AA007 0,050 h  Oficial primera 13,70 0,69
U01AA009 0,050 h  Ayudante 12,13 0,61
U15AD083.1 1,050 m?  Panel lana de roca 60 mm 40 kg/m3 5,80 6,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,40 0,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
09.05 m? LANA MINERAL 13 mm 40 kg/m3 (D-6, D-6", D-7)
m2 Aislamiento termoacUstico en tabiques o muros con lana mineral constituido por paneles de 13 mm de espesor
y 40kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion,
de acuerdo a la documentacion que se acompafia como archivo adjunto, totalmente colocado.
U01AA007 0,050 h  Oficial primera 13,70 0,69
UO01AA009 0,050 h  Ayudante 12,13 0,61
U15AD081.3 1,050 m* lana mineral 13 mm 40 kg/m3 1,91 2,01
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA. ..ot 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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09.06 m? LANA DE ROCA 40 mm 40kg/m3
mZ. Aislamiento termoacustico en tabiques 0 muros con lana de roca constituido por paneles de 40 mm de espe-
sor y 40kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
cion, de acuerdo a la documentacion que se acompafia como archiv o adjunto, totalmente colocado.
U01AA007 0,050 h  Oficial primera 13,70 0,69
UO01AA009 0,050 h  Ayudante 12,13 0,61
U15AD081 1,050 m?  Panel semirrigido de lana mineral ARENA-40 mm 3,85 4,04
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,30 0,16
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
09.07 m? LANA MINERAL 20 mm (TECHOS Ti-1)
mZ. Aislamiento termoacustico en tabiques 0 muros con lana mineral constituido por paneles de 20 mm de espesor
y 40kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion,
de acuerdo a la documentacion que se acompafia como archiv o adjunto, totalmente colocado.
UO01AA007 0,050 h  Oficial primera 13,70 0,69
U01AA009 0,050 h  Ayudante 12,13 0,61
U15AD081.4 1,050 m? lana mineral 20 mm 40 kg/m3 2,54 2,67
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,00 0,12
TOTAL PARTIDA ...t 4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS
09.08 m? LANA ROCA 40 mm (TECHOS Ti-4)
mZ. Aislamiento termoacustico en tabiques o muros con lana de roca constituido por paneles de 40 mm de espe-
sory 40kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
cion, de acuerdo a la documentacion que se acompafia como archiv o adjunto, totalmente colocado.
U01AA007 0,050 h  Oficial primera 13,70 0,69
U01AA009 0,050 h  Ayudante 12,13 0,61
U15AD083.2 1,050 m?  Panel lana de roca 40 mm 40 kg/m3 5,80 6,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,40 0,22
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
09.09 m? POLIESTIRENO EXTRUIDO O EXPANDIDO 80 mm (FACHADAS M2)
mZ. Aislamiento térmico con placas de poliestireno ex truido o expandido de 80 mm de espesor, cumpliendo la nor-
ma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion, de acuerdo a la documenta-
cién que se acompafa como archiv o adjunto, totalmente colocado.
UO01AA007 0,020 h  Oficial primera 13,70 0,27
U01AA009 0,020 h  Ayudante 12,13 0,24
U15HA350 0,060 m* Placa poliestireno extruido o expandido 80 mm. 350,00 21,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,50 0,65
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
09.10 m? POLIESTIRENO EXTRUIDO 6CM (D11)
m2 Aislamiento térmico con placas de poliestireno ex truido de 60 mm de espesor, cumpliendo la norma UNE EN
13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién, de acuerdo a la documentacién que se
acompafia como archiv o adjunto, totalmente colocado.
UO01AA007 0,020 h  Oficial primera 13,70 0,27
U01AA009 0,020 h  Ayudante 12,13 0,24
U15HA350.1 0,060 m* Placa poliestireno extruido 60 mm. 350,00 21,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,50 0,65
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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09.11 m? POLIESTTIRENO EXTRUIDO 80 mm 60 Kg/m3 (CUBIERTA C1) (D54)
mZ. Aislamiento térmico con placas de poliestireno ex truido de 80 mm de espesor y 60 kg/m3, cumpliendo la nor-
ma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion, de acuerdo a la documenta-
cién que se acompafa como archiv o adjunto, totalmente colocado.
UO01AA007 0,020 h  Oficial primera 13,70 0,27
U01AA009 0,020 h  Ayudante 12,13 0,24
U15HA350.2 0,060 m* Placa poliestireno extruido 80 mm. 60 kg/m3 350,00 21,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,50 0,65
TOTAL PARTIDA ..ot 22,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
09.12 m? POLIESTIRENO EXTRUIDO 2 cm 60 kg/m3 (D42, D30)
m2 Aislamiento térmico con placas de poliestireno ex truido de2 0 mm de espesor y 60 kg/m3, cumpliendo la nor-
ma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién, de acuerdo a la documenta-
cién que se acompafa como archiv o adjunto, totalmente colocado.
UO01AA007 0,020 h  Oficial primera 13,70 0,27
U01AA009 0,020 h  Ayudante 12,13 0,24
U15HA350.3 0,060 m* Placa poliestireno extruido 20 mm. 60 kg/m3 160,00 9,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,10 0,30
TOTAL PARTIDA ...t 10,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
09.13 m? SANDWICH CUBIERTA DE ZINC (D70)
mZ. Cubierta formada por sandwich autoportante, formado por tablero de virutas de madera Herakustik Star 20 mm,
60 mm de poliuretano iny ectado de densidad 41 kg/m*., y cabrios laterales de 48x25 mm y tablero aglomerado hi-
dréfugo de 20 mm, todo ello fijado sobre soporte metalico, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijacion y juntas
de estanqueidad, medida la superficie realmente ejecutada.
U01AA501 0,450 h  Cuadrilla A 31,82 14,32
U12AP355 1,000 m*>  Panel PAISLANT Sanfri 60 39,51 39,51
U12AP505 1,000 m*>  Espuma de poliuretano sellado juntas 0,38 0,38
U12AP518 3,000 ud  Tornillo autorroscante de cabeza plana 0,13 0,39
U12AP530 1,000 m  Cinta adhesiva de aluminio estanqueidad 0,26 0,26
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 54,90 1,65
TOTAL PARTIDA ...ttt 56,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
09.14 m? IMPERM. LAMINA PVC INTEMPER (D30)
m2 Impermeabilizacion de terraza transitable con lamina flexible gris de PVC de 1,2 mm de espesor, armada con
fibra de vidrio, INTEMPER, no resistente a productos asfalticos, protegida con dos I&minas de geotextil por ambas
caras. segun UNE 53-362-83, adherida al soporte y soldada entre si, incluso adhesivos y sellantes, para revestir
con paviemento sobre plots. Segin CTE/DB-HS 1.
UO01FP501 0,250 h  Oficial 17 impermeabilizador 13,44 3,36
U01FP502 0,250 h Ay udante impermeabilizador 11,81 2,95
U16GA101 0,400 L  Adhesivo a soporte PVC PG-50 5,06 2,02
U16DB013 1,100 m?  L&mina PVC Intemper 1,2 mm 9,10 10,01
U16GA201 0,050 kg  Adhesivo soldador PVC PG-30 5,86 0,29
U15EG005 2,100 m?  Geotextil Danofelt PY 150 gr/m? 1,03 2,16
U16GA301 0,050 kg  Sellante liquido de PVC PG-40 6,62 0,33
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,10 0,63
TOTAL PARTIDA. ..ot 21,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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09.15 m? BARRERA DE VAPOR CON OXIASFALTO (D-77)
mZ. Barrera de vapor constituida por 0,3 kg/m? de imprimacién asfaltica CURIDAN y capa de 1,5 kg/m? de oxias-
falto en caliente 90/40.
U01FP501 0,120 h Oficial 12 impermeabilizador 13,44 1,61
U01FP502 0,120 h  Ayudante impermeabilizador 11,81 1,42
U16AD003 0,300 kg  Imprimacién asfaltica Curidan 0,81 0,24
U16AD503 1,500 kg  Oxiasfalto 90/40 1,10 1,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,90 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 5,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
09.16 m? LAMINA IMPACTODAN (D42)
m2 Suministro e instalacién de aislamiento acUstico a ruidos de impacto y ruido estructural con ldmina IMPACTO-
DAM, colocado bajo solera de pavimento, il p.p. pequefio material, recortes y replanteo. Totalmente colocado.
U01AA007 0,050 h  Oficial primera 13,70 0,69
UO01AA009 0,050 h  Ayudante 12,13 0,61
U15HJ010 1,050 m*> Lamina acUstica MPACTODAN-10 2,23 2,34
U15ND240 0,250 m  Cinta de solape 0,44 0,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
09.17 m? IMPERM. MUROS CON IGOLATEX (D10)
m2 Impermeabilizacion por el exterior de muros de hormigén que no estén en contacto permanente con el agua y
estructuras a proteger posteriormente, mediante un revestimiento impermeable compuesto por una emulsién de be-
tin modificado con latex, de caracter aniénico, IGOLATEX, de SIKA, extendida en dos manos de 1 kg/m? cada
una, previa imprimacion del soporte con 0,3 kg/m? del mismo producto, diluido con un 20% de agua, aplicado con
brocha o rodillo, y dejando secar cada capa antes de aplicar la siguiente. Segin CTE/DB-HS 1.
U01FP501 0,170 h Oficial 12 impermeabilizador 13,44 2,28
U01FP502 0,170 h  Ayudante impermeabilizador 11,81 2,01
U16AD651 2,300 kg  Emulsion betin-latex Igolatex 1,98 4,55
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,80 0,26
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 9,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
09.18 m? IMPERM. MUROS LAMINA DELTA DRAIN
mZ2 Lamina impermeabilizante drenante DELTA DRAIN, formada por nodulos dobles de altura aproximada 12 mm,
con filtro de polipropileno para la proteccion de recubrimientos impermeables, en muros de cimentacion, hasta una
profundidad méaxima de 5,00 mt, i/ p.p de material de fijacién a soporte y medios auxiliares necesarios. Segin
CTE/DB-HS 1.
U01FP501 0,150 h Oficial 12 impermeabilizador 13,44 2,02
U01FP502 0,150 h  Ayudante impermeabilizador 11,81 1,77
U16DA911 1,000 m® Lamina drenante Delta Drain 6,19 6,19
U16GD120 4,000 ud  Anclaje mecanico completo 0,50 2,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,00 0,36
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
09.19 m  IMPERM. ALFEIZAR VENTANA TEXSA
m. Impermeabilizacion de zonas de vierteaguas de huecos mediante previa imprimacion del soporte con una dota-
cion de 300 g/m? de la emulsién asfaltica EMUFAL |y la aplicacion de la Idmina impermeabilizante autoadhesiva y
autoprotegida, compuesta por un mastico elastomérico (SBS) con armadura de fieltro de fibra de vidrio y acabado
mineral en la cara superior y un film siliconado extraible en la inferior ipo TEXSELF FV 4 kg MIN.
UO01FP501 0,100 h  Oficial 17 impermeabilizador 13,44 1,34
UO01FP502 0,100 h Ay udante impermeabilizador 11,81 1,18
U16AA1013 1,100 m*  Lamina autoadhesiva no autoprotegida TEXSELF FV 2C 11,86 13,05
U16AD956 0,300 kg  Emulsion asfalica EMUFAL | TEXSA 3,93 1,18
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,80 0,50
TOTAL PARTIDA. ..ot 17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

28 de marzo de 2016

Pagina

44



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 CARPINTERIA INTERIOR
10.01 ud PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION 0,96x2,44 m
ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 820 x 2390 x 44 mm. Premarco en madera de
pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de
madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA
(no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gréficos.
UO01FV001 1,600 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 39,74
U19AA005 5,840 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 6,25
U19AD260 5,840 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,62
U191A620 1,960 m*>  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presién RAL 1019 56,12 110,00
U19QA010.3 9,560 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 14,72
U19XxI115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 184,60 5,54
TOTAL PARTIDA ...ttt 190,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con ONCE CENTIMOS
10.02 ud PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION 0,86x2,44 m
ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 720 x 2390 x 44 mm. Premarco en madera de
pino de 120x30 mm, marco visto de 120x30 mm de madera de castafio macizo barniz mate y tapajuntas de
50x 11 mm de madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, he-
rrajes ipo TESA (no incluidos) definidos en cerrajeria. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Conforme a detalles graficos.
U01FV001 1,600 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 39,74
U19AA005 5740 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 6,14
U191A620 1,720 m*>  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presién RAL 1019 56,12 96,53
U19AD260 5,740 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,42
U19QA010.3 9,560 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 14,72
U19XI115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 170,80 512
TOTAL PARTIDA ...ttt 175,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
10.03 ud P. CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION PLOMO 0,96x2,44 m
ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 820 x 2390 x 44 mm, con l&mina de plomo inter-
media de 2 mm. Premarco en madera de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio ma-
cizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio bamniz mate . Con 4 bisagras cilindricas de acero
inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxi-
liares. Conforme a detalles graficos.
U01FV001 1,600 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 39,74
U19AA005 5,840 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 6,25
U19AD260 5,840 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,62
U191A620 1,960 m?  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presion RAL 1019 56,12 110,00
U10JA276.1 2,720 m*  Léamina de plomo 2 mm 17,46 47,49
U19QA010.3 9,560 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 14,72
U19X1115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 232,10 6,96
TOTAL PARTIDA. ..ot 239,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
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10.04 ud P. CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION PLOMO 0,86x2,44 m
ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 720 x 2390 x 44 mm, con l&mina de plomo inter-
media de 2 mm. Premarco en madera de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio ma-
cizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras ocultas tipo KUBICA
acero inoxidable, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Conforme a detalles graficos.
U01FV001 1,600 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 39,74
U19AA005 5740 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 6,14
U191A620 1,720 m?*  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presion RAL 1019 56,12 96,53
U19AD260 5,740 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,42
U10JA276.1 2,480 m? Léamina de plomo 2 mm 17,46 43,30
U19QA010.3 9,560 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 14,72
U19XI1115.1 4,000 ud Bisagras ocultas tipo kibica acero inoxidable 0,95 3,80
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 216,00 6,48
TOTAL PARTIDA ...t 222,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.05 ud P. CIEGA RECHAPADA LAMINADO A. PRES 0,96x2,44 Y FIJO 2,57x1,49
ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 830 x 2390 x 44 mm, Con 4 bisagras cilindricas
de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos) y fijo para acristalar de medidas 2570 x 1490.
Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate,
tapajuntas y junquillos de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Totalmente montada, incluso en p.p. de me-
dios auxiliares. Conforme a detalles gréficos.
U01FV001 3,000 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 74,52
U19AA005 13,420 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 14,36
U19AD260 5,610 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,16
U191A620 1,980 m?  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presion RAL 1019 56,12 111,12
U19QA010.1 8,130 m  Junquillo de madera de castafio macizo barniz mate 1,00 8,13
U19QA010.3 34,230 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 52,71
U19XI115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 274,20 8,23
TOTAL PARTIDA. ..ot 282,47

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE

CENTIMOS
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10.06 ud P. CIEGA RECHAPADA LAMINADO A. PRES 0,97x2,44 Y FIJO 1,83X1,49
ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 870 x 2390 x 44 mm, Con 4 bisagras cilindricas
de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos) y fijo para acristalar de medidas 1830 x 1490.
Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate,
tapajuntas y junquillos de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Totalmente montada, incluso en p.p. de me-
dios auxiliares. Conforme a detalles graficos.
UO01FV001 3,000 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 74,52
U19AA005 11,900 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 12,73
U19AD260 5,640 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,22
U191A620 2,080 m? Puerta contrachapada rechapada laminado alta presién RAL 1019 56,12 116,73
U19QA010.1 6,630 m  Junquillo de madera de castafio macizo barniz mate 1,00 6,63
U19QA010.3 33,080 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 50,94
U19XI115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 275,00 8,25
TOTAL PARTIDA ...t 283,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
10.07 ud PUERTA CORREDERA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION 1,00x2,44 m
ud. Puerta de paso corredera con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de cas-
tafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm re-
chapado con laminado de alta presién (RAL 1019), de medidas de hoja 900 x 2390 x 44 mm. Premarco en made-
ra de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate y tapajuntas de 10
mm de madera de castafio barniz mate , guias de colgar y herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada,
incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gréficos.
U01FV001 1,500 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 37,26
U19AA005 5,870 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 6,28
U19AD260 5,870 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,68
U19QA010.3 9,560 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 14,72
U191A620 2,150 m?  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presién RAL 1019 56,12 120,66
U19XM210 1,000 ud  Guias colgar puerta corredera 17,46 17,46
U19XK610 12,000 ud  Tornillo acero inoxidable 21/35 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 208,40 6,25
TOTAL PARTIDA. ..ot 214,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
10.08 ud PUERTA CORREDERA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION 0,90x2,44 m
ud. Puerta de paso corredera con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de cas-
tafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm re-
chapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 900 x 2390 x 44 mm. Premarco en made-
ra de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate y tapajuntas de 10
mm de madera de castafio barniz mate , guias de colgar y herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada,
incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.
U01FV001 1,500 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 37,26
U19AA005 5780 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 6,18
U19AD260 5,780 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,50
U19QA010.3 9,560 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 14,72
U191A620 1,912 m?*  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presion RAL 1019 56,12 107,30
U19XM210 1,000 ud  Guias colgar puerta corredera 17,46 17,46
U19XK610 12,000 ud  Tornillo acero inoxidable 21/35 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 194,80 5,84
TOTAL PARTIDA ...ttt 200,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.09 m? MAMPARA VIDRIERA PINO PINTADO RAL 9001
m2 Mampara vidriera pino pintado RAL 9001, formada por montantes de seccion 1300x 500 mm, cajeados para
alojamiento del vidrio y provistas de junquillos y junta elastica, i/tapajuntas pino 500x 100 mm pintado RAL 9001 y
tapajuntas de madera de castafio macizo barniz mate en sus extremos, totalmente instalada. Conforme a detalles
gréficos.
UO01FV001 0,150 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 3,73
U190A010 1,000 m*>  Mampara vidriera pino pais 70 mm 66,42 66,42
U19QA010.3 0,290 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 0,45
U36EA060.1 0,550 L Pintura plastica agua natural lacado RAL 9001 8,06 4,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 75,00 2,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 77,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
10.10 ud PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION 0,98x2,44 m
ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 820 x 2360 x 44 mm. Premarco en madera de
pino de 150x30 mm, marco visto de 44 mm de madera de castafio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de
madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA
(no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.
U01FV001 1,600 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 39,74
U19AA005.1 5,860 m  Premarco pino 22 15x3 cm 1,66 9,73
U19AD260.1 5,860 m  Marco madera de castafio macino barniz mate 80x44 mm 2,54 14,88
U191A620 1,940 m?*  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presion RAL 1019 56,12 108,87
U19QA010.3 10,420 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 16,05
U19XxI115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 191,50 5,75
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 197,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
10.11 ud PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION 1,08x2,44 m
ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 920 x 2360 x 44 mm. Premarco en madera de
pino de 150x30 mm, marco visto de 44 mm de madera de castafio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de
madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA
(no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gréficos.
UO01FV001 1,600 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 39,74
U19AA005.1 5,960 m  Premarco pino 22 15x3 cm 1,66 9,89
U19AD260.1 5,960 m  Marco madera de castafio macino barniz mate 80x44 mm 2,54 15,14
U191A620 2,170 m?  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presién RAL 1019 56,12 121,78
U19QA010.3 10,520 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 16,20
U19XxI115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 205,00 6,15
TOTAL PARTIDA. ...t 211,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.12 ud P. PASO CIEGA DOBLE HOJA RECHAPADA LAMINADO A. PRES 1,36x2,44 m
ud. Puerta de paso ciega de dos hojas lisas conformadas por bastidor madera de pino canteado con madera de
castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestreno expandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm
rechapado con laminado de alta presién (RAL 1019), de medidas de hoja 830 x 2360 x 44 mm y 530 x 2360 x 44
mm. Premarco en madera de pino de 150x30 mm, marco visto de 44 mm de madera de castafio macizo barniz
mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Con 8 bisagras cilindricas de acero inoxidable t-
po INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Confor-
me a detalles graficos.
U01FV001 2,000 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 49,68
U19AA005.1 6,400 m  Premarco pino 22 15x3 cm 1,66 10,62
U19AD260.1 6,400 m  Marco madera de castafio macino barniz mate 80x44 mm 2,54 16,26
U191A620 3,250 m?  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presiéon RAL 1019 56,12 182,39
U19QA010.3 20,240 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 31,17
U19XxI115 8,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 3,76
U19XK510 24,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,72
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 294,60 8,84
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiirii e 303,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.13 ud PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION 0,97x2,44 m
ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 830 x 2370 x 44 mm. Premarco en madera de
pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de
madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA
(no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gréficos.
U01FV001 1,600 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 39,74
U19AA005 5,840 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 6,25
U19AD260 5,840 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,62
U191A620 1,970 m?  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presion RAL 1019 56,12 110,56
U19QA010.3 9,480 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 14,60
U19XI115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 185,00 5,55
TOTAL PARTIDA ...ttt 190,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
10.14 ud PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION 0,87x2,44 m
ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 730 x 2370 x 44 mm. Premarco en madera de
pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de
madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA
(no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gréficos.
U01FV001 1,600 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 39,74
U19AA005 5750 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 6,15
U19AD260 5,750 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,44
U191A620 1,730 m?  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presion RAL 1019 56,12 97,09
U19QA010.3 9,480 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 14,60
U19XI115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 171,30 514
TOTAL PARTIDA. ..ot 176,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.15 ud DOBLE PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA LAMINADO A. PRES 2,77x2,44 m
ud. Doble puerta de paso ciega con hojas lisas conformadas por bastidor madera de pino canteado con madera de
castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestreno expandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm
rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 830 x 2370 x 44 mm cada una y rema-
tes laterales con tablero contrachapado rechapado laminado compacto (RAL 1019), con moldura de media cafia de
castafio macizo barniz mate. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de madera de
castafio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras cilindricas
de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de me-
dios auxiliares. Conforme a detalles graficos.
U01FV001 4,000 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 99,36
U19AA005 11,120 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 11,90
U19AD260 11,120 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 22,13
U191A620 3,930 m?  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presiéon RAL 1019 56,12 220,55
U191A620.1 2,510 m?  Tablero contrachapado rechapado laminado alta presién RAL 1019 18,40 46,18
U19QA010.3 20,620 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 31,75
U19QA010.2 4,740 m  Moldura de media cafia castafio macizo barniz mate 2,22 10,52
U19XI115 8,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 3,76
U19XK510 24,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,72
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 446,90 13,41
TOTAL PARTIDA ...t 460,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
10.16 ud P. PASO DOBLE HOJA RECHAPADA LAMINADO A. PRESION 1,32 x 2,44 m
ud. Puerta de paso ciega de dos hojas lisas conformadas por bastidor madera de pino canteado con madera de
castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm
rechapado con laminado de alta presién (RAL 1019), de medidas de hoja 830 x 2370 x 44 mm y 410 x 2370 x 44
mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz
mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Con 8 bisagras ocultas tipo KUBICA acero inoxi-
dable, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a
detalles graficos.
UO01FV001 2,000 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 49,68
U19AA005 6,410 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 6,86
U19AD260 6,410 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 12,76
U191A620 2,940 m?  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presién RAL 1019 56,12 164,99
U19QA010.3 15,460 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 23,81
U19XI1115.1 8,000 ud Bisagras ocultas tipo kubica acero inoxidable 0,95 7,60
U19XK510 24,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,72
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 266,40 7,99
TOTAL PARTIDA. ..ot 274,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y UN

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.17 ud PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRES 1,65 x 2,44

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 1230 x 2370 x 44 mm y remate laterales con ta-
blero contrachapado rechapado laminado compacto (RAL 1019). Premarco en madera de pino de 120x30 mm,
marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio
barniz mate. Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Total-
mente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

U01FV001 1,600 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 39,74
U19AA005 6,240 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 6,68
U19AD260 6,240 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 12,42
U191A620 2,920 m?  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presién RAL 1019 56,12 163,87
U191A620.1 0,850 m? Tablero contrachapado rechapado laminado alta presion RAL 1019 18,40 15,64
U19QA010.3 13,080 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 20,14
U19XI115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 260,70 7,82
TOTAL PARTIDA ...t 268,55

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS

10.18 ud P. PASO RECHAPADA CON LAMINADO A.PRES 1,30 x 2,44 Y FIJO

ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 1230 x 2370 x 44 mm. Con 4 bisagras cilindri-
cas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos) y fijo para acristalar de medidas 500 x
2300, incluso remate lateral con tablero contrachapado de 10 mm rechapado con madera de castafio. Premarco en
madera de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate, tapajuntas y
junquillos de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxilia-
res. Conforme a detalles graficos.

U01FV001 2,000 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 49,68
U19AA005 9,250 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 9,90
U19AD260 6,240 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 12,42
U191A620 2,920 m? Puerta contrachapada rechapada laminado alta presién RAL 1019 56,12 163,87
U19QA010.1 5,600 m  Junquillo de madera de castafio macizo barniz mate 1,00 5,60
U18JR005 0,850 m? Tablero contrachapado 10mm, rechapado madera de castafio 10,26 8,72
U19QA010.3 21,190 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 32,63
U19QA010.2 2,370 m  Moldura de media cafia castafio macizo barniz mate 2,22 5,26
U19XI115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 290,30 8,71
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 299,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.19 ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/60/C5 1h 1230 mm
ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasifica-
cion EI2/60/C5 segiin UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisién de una cara a ofra por llama o gases caliente;
Aislamiento I: no transmisién de una cara a ofra por fransferencia de calor, con sufijo 2: para medicién de distan-
cias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 60 minutos o valor minimo que debe
cumplir tanto la integridad E como el aislamiento |, Capacidad de cierre automatico C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2
y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la
puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestibulos de
independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicacién con el resto del edifi-
cio; Tipo ANDREU, con marcado CE y certificado y declaracién CE de conformidad; de una hojas abatibles de
1230x2390 mm con doble chapa de acero, mirilla circular D=200 mm EI-60, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral,
cerco fipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, con barra antipanico tipo TESA (no incluida), juntas, etc... se-
gun CTE/DB-SI 1.
U01AA007 0,600 h  Oficial primera 13,70 8,22
UO01AA008 0,600 h  Oficial segunda 13,02 7,81
U35JA022 1,000 ud  Puerta cortafuegos EI-60 1H-1230 mm Tipo Andreu 311,77 311,77
U35JA050 1,000 ud  Mirilla circular D=200 mm EI-60 68,39 68,39
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 396,20 11,89
TOTAL PARTIDA ...t 408,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
10.20 ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/60/C5 1h 930 mm
ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasifica-
cion EI2/60/C5 segiin UNE EN-13501-2 (Integridad E: no fransmision de una cara a otra por llama o gases caliente;
Aislamiento I: no transmisién de una cara a ofra por fransferencia de calor, con sufijo 2: para medicién de distan-
cias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 60 minutos o valor minimo que debe
cumplir tanto la integridad E como el aislamiento |; Capacidad de cierre automatico C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2
y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la
puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestibulos de
independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicacién con el resto del edifi-
cio; con marcado CE y certificado y declaracién CE de conformidad; de una hoja abatible de 930x2390 mm con
doble chapa de acero, mirilla circular D=200 mm EI-60, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco fipo "Z" electro-
soldado de 3 mm de espesor, con barra antipanico ipo TESA (no incluida), juntas, efc... segun CTE/DB-SI 1.
UO01AA007 0,600 h  Oficial primera 13,70 8,22
U01AA009 0,600 h  Ayudante 12,13 7,28
U35JA014 1,000 ud  Puerta cortafuegos EI-60 1H-930 mm tipo Andreu 154,91 154,91
U35JA050 1,000 ud  Mirilla circular D=200 mm EI-60 68,39 68,39
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 238,80 7,16
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 245,96
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
10.21 ud P. PASO RECHAPADA CON LAMINADO A. PRES 0,87 x 2 44 Y FIJO
ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 830 x 2370 x 44 mm. Con 4 bisagras cilindricas
de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos) y fijo para acristalar de medidas 180 x 2300.
Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate,
tapajuntas y junquillos de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Totalmente montada, incluso en p.p. de me-
dios auxiliares. Conforme a detalles graficos.
U01FV001 2,000 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 49,68
U19AA005 8,530 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 9,13
U19AD260 5,840 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,62
U191A620 1,970 m*>  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presién RAL 1019 56,12 110,56
U19QA010.1 4,970 m  Junquillo de madera de castafio macizo barniz mate 1,00 4,97
U19QA010.3 24,590 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 37,87
U19XI115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 226,10 6,78
TOTAL PARTIDA ...t 232,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.22 ud P. PASO RECHAPADA CON LAMINADO A. PRES 1,07 x 2,44 Y FIJO
ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 930 x 2370 x 44 mm. Con 4 bisagras cilindricas
de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos) y fijo para acristalar de medidas 180 x 2300.
Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate,
tapajuntas y junquillos de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Totalmente montada, incluso en p.p. de me-
dios auxiliares. Conforme a detalles graficos.
UO01FV001 2,000 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 49,68
U19AA005 8,620 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 9,22
U19AD260 5,950 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,84
U191A620 2,200 m?  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presién RAL 1019 56,12 123,46
U19QA010.1 4,950 m  Junquillo de madera de castafio macizo barniz mate 1,00 4,95
U19QA010.3 24,800 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 38,33
U19XI115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 239,70 7,19
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiirii e 246,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
10.23 ud ARMARIO CORREDERA LAMINADO ALTA PRESION 2,82 x 2,30 x 0,66
mZ2. Armario empotrado, con 4 hojas correderas lisas conformada por bastidor madera de pino canteado con made-
ra de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6
mm rechapado con laminado de alta presién (RAL 1019), de medidas de hoja 663 x 2300 x 30 mm, guias
KLEIN-SLID 60 intro Aluminio Anodizado. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de
madera de castafio macizo barniz mate, tapajuntas de madera de castafio barniz mate, forrado interior con tablero
melaminado. Totalmente montado, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gréficos.
UO01FV001 6,000 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 149,04
U19AA005 10,520 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 11,26
U19AD260 12,360 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 24,60
U191A620.2 6,000 m?>  Frente de armario rechapado laminado alta presién RAL 1019 35,90 215,40
U19QA010.3 9,720 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 14,97
U19KA610 10,860 m*  Tablero melaminado 33,33 361,96
U19XM510 6,000 ud  Guias KLEIN-SLID 60 intro Aluminio Anodizado 3,57 21,42
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 798,70 23,96
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 822,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
10.24 ud P. GARAJE CORREDERA INTERIOR ANCLAJES KLEIN K-40 P<40 kg
ud. Puerta corredera garaje interior de medidas 2430 x 2250 mm a base tubo de acero galvanizado 60.20.2. y ta-
blero contrachapado rechapado laminado alta presion, y sistema de anclajes modelo K40 de Klein para paneles de
hasta 40 kg de peso compuesto por perfil de acero Neocrom de 2,25 m de longitud, perfil inferior para mejor desli-
zamiento de las puertas, rodamientos de bolas, frenos de tope, empalmes de perfiles, soportes a pared y demas
accesorios, totaimente instalado. Conforme a detalles graficos.
U01FV001 4,500 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 111,78
U01F G405 2,450 h Montaje estructura metalica 13,03 31,92
U19XM730 1,000 ud  Perfil K40/100 2,25m 119,37 119,37
U19XM735 1,000 ud  Frenos de tope 16,10 16,10
U19XM740 3,000 ud  Soporte a pared 16,15 48,45
U19XM750 3,000 ud  Accesorios K40 40,87 122,61
U06SA610 40,860 kg  Acero en tubular S275J0 1,20 49,03
U361A010 0,410 L Minio electrolitico 5,41 2,22
U191A620.4 5470 m? Tablero contrachapado rechapado laminado alta presion 10 mm 22,00 120,34
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 621,80 18,65
TOTAL PARTIDA ...ttt 640,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.25 ud P. PASO CIEGA RECHAPADO LAMINADO A. PRES Y FIJO 1,63x2,80 m

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 920 x 2370 x 44 mm y dos fijos para acristalar
(sin incluir vidrio) uno laterlra de medidas 390x2300 y un superior de medidas 290x 1630. Premarco en madera de
pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de
madera de castafio barniz mate. Con 4 bisagras ocultas tipo KUBICA de acero inoxidable, herrajes tipo TESA (no
incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

U01FV001 1,600 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 39,74
U19AA005 11,030 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 11,80
U19AD260 5,950 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,84
U191A620 2,180 m?  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presién RAL 1019 56,12 122,34
U19QA010.3 25,330 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 39,01
U19QA010.1 8,720 m  Junquillo de madera de castafio macizo barniz mate 1,00 8,72
U19XI1115.1 4,000 ud Bisagras ocultas tipo kibica acero inoxidable 0,95 3,80
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 237,60 713
TOTAL PARTIDA ...t 244,74

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

10.26 ud P. PASO VIDRIERA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRES 0,96x2,44 m
ud. Puerta de paso vidriera (sin incluir vidrio) con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con
madera de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado es-
pesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 820 x 2390 x 44 mm. Pre-
marco en madera de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate y ta-
pajuntas de 10 mm de madera de castafio bamiz mate. Con 4 bisagras ocultas tipo KUBICA de acero inoxidable,
herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles

gréficos.
U01FV001 1,600 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 39,74
U19AA005 5,840 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 6,25
U19AD260 5,840 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,62
U19A620.5 1,960 m? P. vidriera contrachapada rechapada laminado A. presion RAL1019 51,80 101,53
U19QA010.3 9,560 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 14,72
U19XI1115.1 4,000 ud Bisagras ocultas tipo kubica acero inoxidable 0,95 3,80
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 178,00 5,34

TOTAL PARTIDA. ..ot 183,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.27 ud P. PASO RECHAPADA CON LAMINADO A. PRES 1,06x2,44 m DOS FIJOS ESQ
ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 960 x 2370 x 44 mm. Con 4 bisagras ocultas ti-
po KUBICA de acero inoxidable, herrajes tipo TESA (no incluidos) y dos fijos en esquina para acristalar de medi-
das 2410 x 1470y 1780 x 1470. Premarco en madera de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera
de castafio macizo barniz mate, tapajuntas y junquillos de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Totalmente
montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.
U01FV001 5,000 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 124,20
U19AA005 19,460 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 20,82
U19AD260 5,940 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,82
U191A620 1,980 m?  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presion RAL 1019 56,12 111,12
U19QA010.1 14,250 m  Junquillo de madera de castafio macizo barniz mate 1,00 14,25
U19QA010.3 48,570 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 74,80
U19XI1115.1 4,000 ud Bisagras ocultas tipo kibica acero inoxidable 0,95 3,80
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 361,20 10,84
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 372,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con UN CENTIMOS
10.28 ud P. PASO DOBLE HOJA VIDRIERA RECHAPADO LAMINADO A. PRES 1,48x2,44
ud. Puerta de paso doble hoja, una de ellas vidriera (sin incluir vidrio) con hojas lisa conformada por bastidor ma-
dera de pino canteado con madera de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta
densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hojas
820 x 2370 x 44 mm y 510 x 2370 x 44mm . Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 30
mm de madera de castafio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate. Con 8
bisagras ocultas tipo KUBICA de acero inoxidable, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso
en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.
U01FV001 2,000 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 49,68
U19AA005 6,360 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 6,81
U19AD260 6,360 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 12,66
U19A620.5 3,150 m? P. vidriera contrachapada rechapada laminado A. presién RAL1019 51,80 163,17
U19QA010.3 18,660 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 28,74
U19XI1115.1 8,000 ud Bisagras ocultas tipo kubica acero inox idable 0,95 7,60
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 269,00 8,07
TOTAL PARTIDA. ..ot 277,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
10.29 ud P. PASO CIEGA RECHAPADO MADERA DE CASTANO MALLADO 0,75 x 2,44
ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con madera de castafio mallado, de medidas de hoja 720 x 2370 x 44 mm. Premarco en madera de pino de
120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera
de castafio barniz mate . Con 4 bisagras ocultas tipo KUBICA acero inoxidable, herrajes tipo TESA (no incluidos).
Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gréficos.
U01FV001 1,600 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 39,74
U19AA005 5770 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 6,17
U191A620.3 1,780 m*  Puerta contrachapada rechapada madera de castafio mallado 48,04 85,51
U19AD260 5,770 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,48
U19QA010.3 10,230 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 15,75
U19XI1115.1 4,000 ud Bisagras ocultas tipo kibica acero inoxidable 0,95 3,80
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 162,80 4,88
TOTAL PARTIDA ...ttt 167,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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10.30 ud P. PASO CIEGA DOBLE VAIVEN RECHAPADO LAM. A. PRESION 1,87x2,44
ud. Puerta de paso vaiven ciega de dos hojas lisas conformadas por bastidor madera de pino canteado con made-
ra de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6
mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 720 x 2370 x 44 mm y 720 x 2360
x 44 mm, y remate laterales con tablero contrachapado rechapado laminado compacto (RAL 1019). Premarco en
madera de pino de 150x 30 mm, marco visto de 44 mm de madera de castafio macizo barniz mate y tapajuntas de
10 mm de madera de castafio barniz mate . Con 8 bisagras de vaiven en acero inoxidable, herrajes tipo TESA (no
incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.
3.46
U01FV001 2,000 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 49,68
U19AA005.1 6,420 m  Premarco pino 22 15x3 cm 1,66 10,66
U19AD260.1 6,420 m  Marco madera de castafio macino barniz mate 80x44 mm 2,54 16,31
U191A620 3,460 m? Puerta contrachapada rechapada laminado alta presiéon RAL 1019 56,12 194,18
U191A620.1 0,830 m?  Tablero contrachapado rechapado laminado alta presion RAL 1019 18,40 15,27
U19QA010.3 13,390 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 20,62
U19XI1115.2 4,000 ud Bisagras vaiven acero inoxidable 2,54 10,16
U19XK510 24,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,72
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 317,60 9,53
TOTAL PARTIDA ...t 327,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
10.31 ud P. CIEGA DOBLE RECHA CON LAMINADO A. PRESION PLOMO 1,77x2,37 m
ud. Doble puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de
castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm
rechapado con laminado de alta presién (RAL 1019), de medidas de hoja 820 x 2390 x 44 mm, con l&mina de plo-
mo intermedia de 2 mm. Premarco en madera de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de cas-
tafio macizo bamiz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras cilindricas de
acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios
auxiliares. Conforme a detalles graficos.
U01FV001 1,600 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 39,74
U19AA005 5,840 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 6,25
U19AD260 5,840 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,62
U191A620 1,960 m*> Puerta contrachapada rechapada laminado alta presién RAL 1019 56,12 110,00
U10JA276.1 2,720 m*  L&mina de plomo 2 mm 17,46 47,49
U19QA010.3 9,560 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 14,72
U19XI115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 232,10 6,96
TOTAL PARTIDA ...ttt 239,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.32 ud PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A.PRES 1,27x2,44 m
ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 830 x 2370 x 44 mm y remate lateral con tablero
contrachapado rechapado laminado compacto (RAL 1019), con moldura de media cafia de castafio macizo barniz
mate. Premarco en madera de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz
mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio bamiz mate . Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable fi-
po INALTEC, herrajes tipo TESA (No incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Confor-
me a detalles graficos.
UO01FV001 1,600 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 39,74
U19AA005 5,840 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 6,25
U19AD260 5,840 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,62
U191A620 1,970 m*>  Puerta contrachapada rechapada laminado alta presién RAL 1019 56,12 110,56
U191A620.1 0,830 m? Tablero contrachapado rechapado laminado alta presion RAL 1019 18,40 15,27
U19QA010.3 15,050 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 23,18
U19QA010.2 2,370 m  Moldura de media cafia castafio macizo barniz mate 2,22 5,26
U19X1115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 214,10 6,42
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 220,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.33 ud P. PASO CIEGA RECHAPADO MADERA DE CASTANO MALLADO 0,83 x 2,44
ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapa-
do con madera de castafio mallado, de medidas de hoja 830 x 2370 x 44 mm. Premarco en madera de pino de
120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera
de castafio barniz mate . Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no in-
cluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.
UO01FV001 1,600 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 39,74
U19AA005 5,850 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 6,26
U191A620.3 1,970 m?  Puerta contrachapada rechapada madera de castafio mallado 48,04 94,64
U19AD260 5,850 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 11,64
U19QA010.3 10,310 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 15,88
U19XI115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 170,40 511
TOTAL PARTIDA ...ttt 175,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
10.34 ud P. ACCESO CUBIERTA CONTRACHAPADO INTERIOR CHAPA EXTERIOR
ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de castafio
macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado (ext) 20mm y 10 mm
con rev estimiento ex terior de chapa tipo Pegaso de acero galvanizado y laminado de alta presién en interior, de
medidas de hoja 820 x 2390 x 44 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de
pino pintadp y tapajuntas de 10 mm de madera de pino pintado. Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo
INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme
a detalles gréaficos.
UO01FV001 1,600 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 39,74
U19AA005 5,840 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 6,25
U19AD260.3 5,840 m  Marco madera de pino pintado 30 mm 2,46 14,37
U191A620.5 1,960 m*> Puerta contrachpado ext lamina de chapa acero galvanizado 45,22 88,63
U19QA010.4 9,560 m  Tapajuntas madera de pino pintado 10 mm 1,99 19,02
U19XI115 4,000 ud Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,47 1,88
U19XK510 12,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 170,30 511
TOTAL PARTIDA ...t 175,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

10.35

Ud. HERRAJES GRUPO 1

Grupo de herrajes paraVia de evacuacion 1H. Formado por:
Dispositivo antipanico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de evacuacion. Soportes de
132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por AENOR con la marca N
de calidad segun UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura méxima de puerta de 1000mm. Acabado
de soportes y barra horizontal en acero inoxidable. TESA Ref. TOP1S108IL
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x 10 mm. de longitud con llave
plana reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafion y pitones antigan-
zla. Excéntica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA
Ref.TX854510N
Media manilla Sena con bocallav e para accionamiento exterior de barra Universal y Top de sobreponer. Con pla-
ca larga de 44 x 215 mm. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.S1912EXIS16
Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guia deslizante para puertas de hasta 125cm. o 100kg. de peso. In-
corpora un mecanismo por accion de leva simétrica. Minimo esfuerzo de apertura. Regulacion de fuerza de cierre
desde EN1 a EN4. Valvulas independientes de regulacion de velocidad de cierre y de golpe final. Freno a la aper-
tura interno, no regulable. Valv ula de seguridad interna. Todas las regulaciones son accesibles desde el canto su-
perior de la hoja una vez instalado. Adecuado para la eliminacién de barreras con personas mayores, nifios, dis-
capacitados o personas con movilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, véalido para puertas
RF. Acabado en plata. TESA Ref TEX14PL
Guia deslizante de embutir serie GDX sin retencion, para puertas de 1 hoja. Vélida para cierrapuertas modelos
TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref.GDXSPL
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar
en la fase final de obra. Incluye el marcado del cddigo indicado en el plan de llaves, tanto del cilindro como de las
llaves. TESA Ref. REC1TX8GM

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......coootriiririnin s

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y CINCO

CENTIMOS

10.36

Ud. HERRAJES GRUPO 2

Grupo de herrajes paraPuertas El 1H. Formado por:

Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipatico con llave, sélo picaporte para puertas RF. Picaporte de ace-
ro sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de 65mm. Certificada segun norma
UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref. CF60RSROICE

Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de longitud con llave
plana rev ersible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones anti-
ganzla. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en
niquel. TESA Ref. TX854545N

Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tornillos ocultos.
Resistencia a la corrosion segun norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.

TESA Ref.MS5R8001S16

Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref MBORBOMIS16

Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a 8 mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA
Ref.CDCF60MAK

Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guia deslizante para puertas de hasta 125cm. o 100kg. de peso. In-
corpora un mecanismo por accion de leva simétrica. Minimo esfuerzo de apertura. Regulacion de fuerza de cierre
desde EN1 a EN4. Valvulas independientes de regulacién de velocidad de cierre y de golpe final. Freno a la aper-
tura interno, no regulable. Valv ula de seguridad interna. Todas las regulaciones son accesibles desde el canto su-
perior de la hoja una vez instalado. Adecuado para la eliminacién de barreras con personas mayores, nifios, dis-
capacitados o personas con movilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, véalido para puertas
RF. Acabado en plata. TESA Ref TEX14PL

Guia deslizante de embutir serie GDX sin retencion, para puertas de 1 hoja. Vélida para cierrapuertas modelos
TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref. GDXSPL

Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didametro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20

Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar
en la fase final de obra. Incluye el marcado del cédigo indicado en el plan de llaves, tanto del cilindro como de las
llaves. TESA Ref REC1TX8GM

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......cooctriiiriniin i

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

695,85

340,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

10.37

Ud. HERRAJES GRUPO 3

Grupo de herrajes paraPuertas metalicas no El 1H. Formado por:

Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipatico con llave, sélo picaporte para puertas RF. Picaporte de ace-
ro sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de 65mm. Certificada segin norma
UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref. CFGORSROICE

Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de longitud con llave
plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones anti-
ganzua. Excénfrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en
niquel. TESA Ref. TX854545N

Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tornillos ocultos.
Resistencia a la corrosion segun norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.

TESA Ref.MS5R8001S16

Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16

Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a 8 mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA
Ref.CDCF60MAK

Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20

Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar
en la fase final de obra. Incluye el marcado del cédigo indicado en el plan de llaves, tanto del cilindro como de las
llaves. TESA Ref REC1TX8GM

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiricireriese e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

10.38

Ud. HERRAJES GRUPO 4

Grupo de herrajes paraAlmacenes, distribucion interior 2H. Formado por:

Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Dis-
tancia entre ejes 85mm y entrada de 60mm. Formato de caja unificada, opcién de frente redondeado. Certificada
segun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.203060Al

Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longitud con llave
plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones anti-
ganzua. Excénfrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en
niquel. TESA Ref. TX853030N

Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tornillos ocultos.
Resistencia a la corrosion segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.

TESA Ref.MS5R8001S16

Doble bocallav e sobre roseta de 50mm de didmetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref MBORBOMIS16

Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas de madera, dimensiones 250 x 20.2 x 16.8
mm. Acero IS304. TESA Ref.DB3/4SS10IS

Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20

Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar
en la fase final de obra. Incluye el marcado del cédigo indicado en el plan de llaves, tanto del cilindro como de las
llaves. TESA Ref. REC1TX8GM

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........o ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

10.39

Ud. HERRAJES GRUPO 5

Grupo de herrajes paraAlmacenes, distribucion interior. Formado por:

Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Dis-
tancia entre ejes 85mm y entrada de 60mm. Formato de caja unificada, opcién de frente redondeado. Certificada
segun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.203060Al

Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longitud con llave
plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones anti-
ganzla. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en
niquel. TESA Ref. TX853030N

Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tornillos ocultos.
Resistencia a la corrosion segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.

TESA Ref.MS5R8001S16

Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref MBORBOMIS16

Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPINOX20

Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar
en la fase final de obra. Incluye el marcado del cédigo indicado en el plan de llaves, tanto del cilindro como de las
llaves. TESA Ref REC1TX8GM

152,66

166,44
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooctirinirin e 141,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
10.40 Ud. HERRAJES GRUPO 6
Grupo de herrajes paraConsultas 2H. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Dis-
tancia entre ejes 85mm y entrada de 60mm. Formato de caja unificada, opcion de frente redondeado. Certificada
segln UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.203060Al
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longitud con llave
plana reversible por una cara y boton. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones
antiganzla. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA
Ref. TX8B3030N
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tornillos ocultos.
Resistencia a la corrosién segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.
TESA Ref.MS5R8001S16
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16
Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas de madera, dimensiones 250 x 20.2 x 16.8
mm. Acero IS304. TESA Ref.DB3/4SS10IS
Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didametro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar
en la fase final de obra. Incluye el marcado del cédigo indicado en el plan de llaves, tanto del cilindro como de las
llaves. TESA Ref. REC1TX8GM
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ootiririniinn i 169,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
10.41 Ud. HERRAJES GRUPO 7
Grupo de herrajes paraConsultas, despachos, dormitorios. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Dis-
tancia entre ejes 85mm y entrada de 60mm. Formato de caja unificada, opcion de frente redondeado. Certificada
segln UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.203060Al
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longitud con llave
plana reversible por una cara y boton. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones
antiganztla. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA
Ref. TX8B3030N
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tornillos ocultos.
Resistencia a la corrosién segin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.
TESA Ref.MS5R8001S16
Doble bocallav e sobre roseta de 50mm de diametro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16
Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diametro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar
en la fase final de obra. Incluye el marcado del cédigo indicado en el plan de llaves, tanto del cilindro como de las
llaves. TESA Ref. REC1TX8GM
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......coctriririniinn e 144,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.42 Ud. HERRAJES GRUPO 8
Grupo de herrajes paraVestuarios, nticleo de aseos. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Dis-
tancia entre ejes 85mm y entrada de 60mm. Formato de caja unificada, opcién de frente redondeado. Certificada
segun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.203060Al
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longitud con llave
plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones anti-
ganzua. Excénfrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en
niquel. TESA Ref. TX853030N
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tornillos ocultos.
Resistencia a la corrosion segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.
TESA Ref.MS5R8001S16
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16
Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guia deslizante para puertas de hasta 125¢cm. o 100kg. de peso. In-
corpora un mecanismo por accion de leva simétrica. Minimo esfuerzo de apertura. Regulacion de fuerza de cierre
desde EN1 a EN4. Valvulas independientes de regulacion de velocidad de cierre y de golpe final. Freno a la aper-
tura interno, no regulable. Valvula de seguridad interna. Todas las regulaciones son accesibles desde el canto su-
perior de la hoja una vez instalado. Adecuado para la eliminacién de barreras con personas mayores, nifios, dis-
capacitados o personas con movilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, vélido para puertas
RF. Acabado en plata. TESA Ref. TEX14PL
Guia deslizante de embutir serie GDX sin retencion, para puertas de 1 hoja. Vélida para cierrapuertas modelos
TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref.GDXSPL
Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20

Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar
en la fase final de obra. Incluye el marcado del cédigo indicado en el plan de llaves, tanto del cilindro como de las
llaves. TESA Ref. REC1TX8GM

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....cooiiriinrinin e 329,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

10.43 Ud. HERRAJES GRUPO 9
Grupo de herrajes paraPuertas correderas 1H. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de madera o doble
chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, opcién de frente redondeado. Certifica-
da segun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.203860Al
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longitud con llave
plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones anti-
ganzla. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en
niquel. TESA Ref. TX853030N
Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable AISI 304.
Incluy e fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar
en la fase final de obra. Incluye el marcado del cédigo indicado en el plan de llaves, tanto del cilindro como de las
llaves. TESA Ref. REC1TX8GM

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 173,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
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10.44

Ud. HERRAJES GRUPO 10

Grupo de herrajes paraPuertas aseo corredera 1H. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de madera o doble
chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, opcién de frente redondeado. Certifica-
da segun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.203860Al
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longitud con llave
plana reversible por una cara y botén. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones
antiganzta. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA
Ref. TX8B3030N
Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable AISI 304.
Incluy e fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref MBORBOMIS16
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar
en la fase final de obra. Incluye el marcado del cédigo indicado en el plan de llaves, tanto del cilindro como de las
llaves. TESA Ref REC1TX8GM

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......ccvirrininintni st

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS

10.45

Ud. HERRAJES GRUPO 11

Grupo de herrajes paraPuertas perfileria 1H. Formado por:

Cerradura para perfiles metalicos estrechos serie 2240BE de embutir, con picaporte reversible y palanca de gan-
cho. Ancho de caja 15mm, disefiado para perfiles con rotura de puente térmico. Distancia de entrada de 25mm y
entre ejes de 85mm. Acabado en acero inoxidable AISI 304. TESA Ref.2240BE253AI

Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de longitud con llave
plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones anti-
ganzla. Excéntrica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en
niquel. TESA Ref.MX804545N

Juego de manillas serie Sena sobre roseta oval para carpinteria de aluminio. Con muelle de recuperacién y torni-
llos ocultos. Resistencia a la corrosion segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 304. TESA
Ref.MS50800IS

Doble bocallav e sobre roseta oval para carpinteria de aluminio, puertas con llave con cilindro Europerfil. Acabado
acero inoxidable AISI 304.

TESA Ref MOVABOMIS

Estoques de fijacion flotantes para manillas sobre roseta, cabeza exterior lisa e interior ranurada, para puertas de
28 a 52 mm. de espesor. TESA Ref. TORROSETA

Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didametro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20

Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar
en la fase final de obra. Incluye el marcado del cédigo indicado en el plan de llaves, tanto del cilindro como de las
llaves. TESA Ref. REC1TX8GM

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

175,85

167,86
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10.46 Ud. HERRAJES GRUPO 12
Grupo de herrajes paraAccesos exteriores 1H. Formado por:

Cerradura para perfiles metalicos estrechos serie 2230PE de embutir, con palanca basculante disefiada para guiar
al cierre y punto alto y bajo de cierre frontal. Ancho de caja 15mm, disefiado para perfiles con rotura de puente tér-
mico. Distancia de entrada de 25mm y entre ejes de 85mm. Acabado en acero inoxidable AISI 304.

TESA Ref.2231PE253Al
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado

de 45x45 mm. de longitud con llave

plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones anti-

ganzla. Excéntrica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple normas
niquel. TESA Ref.MX804545N

UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en

Doble tirador de doble codo serie Sena de diametro 30mm. Distancia entre ejes 400mm. Acabado acero inoxidable

AISI 304. Incluy e fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTSC400IS

Doble bocallav e sobre roseta oval para carpinteria de aluminio, puertas con llave con cilindro Europerfil. Acabado

acero inoxidable AISI 304.

TESA Ref. MOVABOMIS

Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guia deslizante para puertas de hasta 125¢cm. o 100kg. de peso. In-
corpora un mecanismo por accion de leva simétrica. Minimo esfuerzo de apertura. Regulacion de fuerza de cierre
desde EN1 a EN4. Valvulas independientes de regulacion de velocidad de cierre y de golpe final. Freno a la aper-
tura interno, no regulable. Valv ula de seguridad interna. Todas las regulaciones son accesibles desde el canto su-
perior de la hoja una vez instalado. Adecuado para la eliminacién de barreras con personas may ores, nifios, dis-
capacitados o personas con movilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, valido para puertas

RF. Acabado en plata. TESA Ref. TEX14PL

Guia deslizante de embutir serie GDX sin retencion, para puertas de 1 hoja. Vélida para cierrapuertas modelos

TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref.GDXSPL
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para
en la fase final de obra. Incluye el marcado del cédigo indicado en el plan de
llaves. TESA Ref REC1TX8GM

TOTAL PARTIDA

cilindros Sistema TX80, a desarrollar
llaves, tanto del cilindro como de las

Sin descomposicion

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZEUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

10.47 Ud. HERRAJES GRUPO 13
Grupo de herrajes paraControl puertas de garaje. Formado por:

Caja eléctrica de embutir (sin cilindro) con 1 micro y retorno. Tension del micro 220 V. e intensidad de 5 A. Embe-

llecedor ex terior de aluminio. TESA Ref.687SC1M220
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado

de 30x10 mm. de longitud con llave

plana reversible por una cara para caja eléctrica. Con pasadores antitaladro de acero templado entre cuerpo y ca-
fion y pitones antiganzua. Excéntrica ajustable. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TE-

SA Ref TX8W3010N

Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para
en la fase final de obra. Incluye el marcado del cédigo indicado en el plan de
llaves. TESA Ref. REC1TX8GM

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS

cilindros Sistema TX80, a desarrollar
llaves, tanto del cilindro como de las

Sin descomposicion

510,76

103,10
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10.48

Ud. HERRAJES GRUPO A

Grupo de herrajes paraVia de evacuacion 1H. Formado por:

Dispositivo antipanico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de evacuacion. Soportes de
132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por AENOR con la marca N
de calidad segun UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura méxima de puerta de 1000mm. Acabado
de soportes y barra horizontal en acero inoxidable. TESA Ref. TOP1S108IL

Media manilla Sena sin bocallav e para accionamiento exterior de barra Universal y Top de sobreponer. Con placa
larga de 44 x 215 mm. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.S1913EXIS16

Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guia deslizante para puertas de hasta 125¢cm. o 100kg. de peso. In-
corpora un mecanismo por accion de leva simétrica. Minimo esfuerzo de apertura. Regulacion de fuerza de cierre
desde EN1 a EN4. Valv ulas independientes de regulacién de velocidad de cierre y de golpe final. Freno a la aper-
tura interno, no regulable. Valv ula de seguridad interna. Todas las regulaciones son accesibles desde el canto su-
perior de la hoja una vez instalado. Adecuado para la eliminacién de barreras con personas may ores, nifios, dis-
capacitados o personas con movilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, valido para puertas
RF. Acabado en plata. TESA Ref TEX14PL

Guia deslizante de embutir serie GDX sin retencion, para puertas de 1 hoja. Vélida para cierrapuertas modelos
TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref. GDXSPL

Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diametro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........o ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS

10.49

Ud. HERRAJES GRUPO B

Grupo de herrajes paraPuertas El 1H. Formado por:

Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipatico de paso, sélo picaporte para puertas RF. Picaporte de acero
sinterizado regulable. Reversible, Distancia de entrada 65mm. Certificada segin norma UNE-EN 12209:2004. Aca-
bado en acero inoxidable. TESA Ref.CF6500R9ICE

Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tornillos ocultos.
Resistencia a la corrosion segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.

TESA Ref.MS5R8001S16

Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guia deslizante para puertas de hasta 125cm. o 100kg. de peso. In-
corpora un mecanismo por accion de leva simétrica. Minimo esfuerzo de apertura. Regulacion de fuerza de cierre
desde EN1 a EN4. Valv ulas independientes de regulacién de velocidad de cierre y de golpe final. Freno a la aper-
tura interno, no regulable. Valv ula de seguridad interna. Todas las regulaciones son accesibles desde el canto su-
perior de la hoja una vez instalado. Adecuado para la eliminacién de barreras con personas mayores, nifios, dis-
capacitados o personas con movilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, vélido para puertas
RF. Acabado en plata. TESA Ref TEX14PL

Guia deslizante de embutir serie GDX sin retencion, para puertas de 1 hoja. Vélida para cierrapuertas modelos
TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref.GDXSPL

Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......cootiririninis i

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CENTIMOS

10.50

Ud. HERRAJES GRUPO C

Grupo de herrajes paraPuertas de paso. Formado por:

Cerradura de embutir serie 2030 de paso para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Distancia de entrada
60mm. Formato de caja unificada, opcién de frente redondeado. Certificada segin UNE 12209:2004. Acabado en
acero inoxidable. TESA Ref.203560Al

Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tornillos ocultos.
Resistencia a la corrosion segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.

TESA Ref.MS5R8001S16

Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......cocotiriinin i

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

6.

37,30

235,02

41,72
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10.51 Ud. HERRAJES GRUPO D
Grupo de herrajes paraNUcleo de aseos. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 de paso para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Distancia de entrada
60mm. Formato de caja unificada, opcién de frente redondeado. Certificada segun UNE 12209:2004. Acabado en
acero inoxidable. TESA Ref.203560Al
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tornillos ocultos.
Resistencia a la corrosién segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.
TESA Ref.MS5R8001S16
Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guia deslizante para puertas de hasta 125¢cm. o 100kg. de peso. In-
corpora un mecanismo por accion de leva simétrica. Minimo esfuerzo de apertura. Regulacion de fuerza de cierre
desde EN1 a EN4. Valv ulas independientes de regulacién de velocidad de cierre y de golpe final. Freno a la aper-
tura interno, no regulable. Valv ula de seguridad interna. Todas las regulaciones son accesibles desde el canto su-
perior de la hoja una vez instalado. Adecuado para la eliminacién de barreras con personas may ores, nifios, dis-
capacitados o personas con movilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, valido para puertas
RF. Acabado en plata. TESA Ref TEX14PL
Guia deslizante de embutir serie GDX sin retencion, para puertas de 1 hoja. Vélida para cierrapuertas modelos
TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref. GDXSPL
Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didametro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........cctiiiiririnnnn e 235,83
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
10.52 Ud. HERRAJES GRUPO E
Grupo de herrajes paraPuertas correderas 1H. Formado por:
Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable AlSI 304.
Incluy e fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........cctrririiin i 57,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.53 Ud. HERRAJES GRUPO F
Grupo de herrajes paraAseos. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 de paso para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Distancia de entrada
60mm. Formato de caja unificada, opcién de frente redondeado. Certificada segun UNE 12209:2004. Acabado en
acero inoxidable. TESA Ref.203560Al
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tornillos ocultos.
Resistencia a la corrosién segin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.
TESA Ref.MS5R8001S16
Muleilla interior y dispositivo de emergencia ex terior sobre roseta de 50 mm de didmetro, para puertas de conde-
na. Acabado acero inoxidable AlSI 316. TESA Ref MBOREMEIS16
Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didametro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........cctiiiiriininnne s 56,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
10.54 Ud. HERRAJES GRUPO G
Grupo de herrajes paraPuertas correderas 1H. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de madera o doble
chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, opcién de frente redondeado. Certifica-
da segun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.203860Al
Cilindro S/Carga perfil europeo normalizado de 30x 30 mm. de longitud. Boton en parte interior y parte exterior con
dispositivo de emergencia. Excéntrica de radio 15 mm. Acabado en niquel. TESA Ref.503460BLN
Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable AISI 304.
Incluy e fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref. MBORBOMIS16
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.........ootiiiiirien s 115,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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10.55 Ud. HERRAJES GRUPO H
Grupo de herrajes paraPuertas plomadas. Formado por:
Cerradura para perfiles metalicos estrechos serie 2210B de embutir, con rodillo. Entrada de 20 mm. Acabado en
acero inoxidable AISI 304. TESA Ref.2218200Al
Juego de tiradores horizontales serie Sena sobre placa cuadrada de 180x 180mm sin bocallave. Resistencia a la
corrosion segin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSTT800IS16
Tope de fijacién a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......coootririnirinss i 56,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
10.56 m? MAMPARA MONTANTES DE ACERO Y MADERA CONTRACHAPADA PARA PINTAR
mZ2 Mampara divisoria realizada con estructura auxiliar de montantes de tubo de acero, para pintar D=30x3 y es-
tructura transv ersal a base de tres pletinas 40.4 para sujeccién mediante tornillos av ellanados de montantes de ma-
dera contrachapada para pintar, incluso laterales realizados en madera de castafio, p.p. de estructura auxiliar para
sujeccion a techo, calces, tornilleria y remates en encuentro de suelo en acero inoxidable y de techo en acero pin-
tado, totalmente instalado conforme a detalles graficos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........cctriiiiirie e 71,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
10.57 m? MAMPARA MONTANTES DE ACERO Y TABLERO CONTRACHAPADO PERFORADO
mZ2 Mampara divisoria realizada con estructura auxiliar de montantes de tubo de acero, para pintar D=30x3 y es-
tructura transv ersal a base de tres pletinas 40.4 para sujeccion mediante tornillos av ellanados de montantes a base
de tablero contrachapado perforado rechapado en arce y bordes macizos de madera de arce en media cafia, p.p.
de estructura auxiliar para sujeccion a techo, calces, tornilleria y remates en encuentro de suelo en acero inoxida-
ble y de techo en acero pintado, totalmente instalado conforme a detalles graficos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooctriririiiss s 62,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.58 m? MAMPARA MONTANTES DE ACERO Y LAMINADO COMPACTO
m2 Mampara divisién en patio juegos de pediatria mediante estructura auxiliar de tubo de acero 60.40.2 forrada
con tablero por ambas caras, laminado compacto, incluso refuerzo tabiqueria para sujeccion bastidor con casqui-
llos distanciadores.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......cooctriiriris s 128,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
10.59 m2 M4 VESTIBULO ACCESO PRINCIPAL
m2 Mampara divisién en patio juegos de pediatria mediante estructura auxiliar de tubo de acero 60.40.2 forrada
con tablero por ambas caras, laminado compacto, incluso refuerzo tabiqueria para sujeccion bastidor con casqui-
llos distanciadores.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......cooctririniiin e 103,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR
11.01 m? PUERTA CORREDERA AUTOMATICA MILLENIUM 2000 2 HOJAS
Suministro y colocacién de Puerta de hojas correderas automética sistema Puerta CORTIZO MILLENIUM 2000
AUTOMATICA de dos fijos + 2 hojas correderas automaticas, dimensiones segiin documentacion grafica adjunta
(hasta1500x 3000 por hoja), compuesta por perfilesde aleacion de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Maxi-
mo hueco para acristalamiento de 38mm y un aislamiento acustico maximo de 38dBA La hoja y el marco son co-
planarios. EI Motor es suministrado por GEZE soportando hasta 120 Kg. de peso maximo por hoja. Accesorios ho-
mologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas
por PERPOL, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado cum-
plimiento por la Comisién Europea. Elaborada en taller. Segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
TSAC.
Acabado Superficial, a elegir por la Direccion Facultativa Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa céustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado median-
te polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado
esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Incluy e: Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetra-
les. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proy ecto: Unidad proy ectada, segun documentacion gréfica de Proy ecto.
mo009 1,800 h Oficial 12 cerrajero. 20,93 37,67
mo033 1,470 h Ay udante cerrajero. 16,85 24,77
P_2000_AUT2 1,000 m*  Perfileria Millenium 2000 automatica 2 23,02 23,02
H_2000_AUT2 1,000 Ud  Herraje Millenium 2000 automética 2 233,89 233,89
M_2000_AUT2 1,000 Ud Puesta en marcha Millenium 2000 automatica 2 25,89 25,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 345,20 10,36
TOTAL PARTIDA ...t 355,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.02 m2 CARPINTERIA DE ALUMINIO COR VISION 2 HOJAS CORREDERAS Y FIJO
Suministro y colocacion de ventana corredera de dos hojas y fijo inferior con el sisttma CORTIZO COR VISION
de dimensiones seglin memoria de carpinteria, compuesta por perfiles tsac de aleacion de aluminio 6063 y frata-
miento térmico T-5. Con 116 mm de profundidad de marco y 42mm en seccién vista, y 20mm en nudo central
visto. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,7 mm, y una capacidad méxima de acristalamiento de
33mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercién de varillas ais-
lantes de poliamida de reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de longitud de 16mm a 24mm. Accesorios, he-
rrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologado. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comision Europea. TSAC.
*Categorias alcanzadas en banco de ensayos:
Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A
Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5
* Ensay o de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x 1,55 m.
Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de lipieza en sosa cdustica, la-
vado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Totalmente montada y probada.
Incluy e: Colocacién del premarco. Colocacién de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-
trales. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proy ecto: Unidad proy ectada, segun documentacion grafica de Proy ecto.
Incluso perfil de tubo e acero de refuerzo horizontal 100.50.3 recibido e premarco de madera mediante chapa em-
bebida a tornilleria. (NO ESTA METIDO EN DESCOMPUESTO, NO SE SI ESTA MEDIDO APARTE)
mo009 3,000 h  Oficial 12 cerrajero. 20,93 62,79
mo033 2,100 h  Ayudante cerrajero. 16,85 35,39
P_VISION_V 0,900 m? Perfileria ventana Vision 56,53 50,88
H_VISION_V 0,900 Ud Herraje ventana Vision 19,31 17,38
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 166,40 4,99
TOTAL PARTIDA........cotiiiiiiriine e 171,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.03 m? CARPINTERIA DE ALUMINIO COR VISION 2 HOJAS CORREDERAS
Suministro y colocacién de ventanas correderas de dos hojas sisttma CORTIZO COR VISION de dimensiones
seglin memoria de carpinteria, compuesta por perfiles tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.
Con 116 mm de profundidad de marco y 42mm en seccion vista, y 20mm en nudo central visto. El espesor me-
dio de los perfiles de aluminio es de 1,7 mm, y una capacidad maxima de acristalamiento de 33mm. Los perfiles
de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida de
reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de longitud de 16mm a 24mm. Accesorios, herrajes de colgar y aper-
tura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-
ria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y ufillajes de mecanizado homologado. Perfileria,
juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segtin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comi-
sion Europea. TSAC.
*Categorias alcanzadas en banco de ensayos:
Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A
Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5
* Ensayo de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x 1,55 m.
Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, la-
vado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Totalmente montada y probada.
Incluy e: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-
trales. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proy ecto: Unidad proy ectada, segun documentacion grafica de Proy ecto.
mo009 3,270 h  Oficial 12 cerrajero. 20,93 68,44
mo033 2,680 h  Ayudante cerrajero. 16,85 45,16
P_VISION_V 1,000 m?  Perfileria ventana Vision 56,53 56,53
H VISION_V 1,000 Ud Herraje ventana Vision 19,31 19,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 189,40 5,68
TOTAL PARTIDA ...ttt 195,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.04 m? BALCONERA DE ALUMINIO COR VISION
Suministro y colocacion de balconera corredera de dos hojas sisttma CORTIZO COR VISION de dimensiones se-
gun memoria de carpinteria, compuesta por perfiles tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.
Con 116 mm de profundidad de marco y 42mm en seccion vista, y 20mm en nudo central visto. El espesor me-
dio de los perfiles de aluminio es de 1,7 mm, y una capacidad maxima de acristalamiento de 33mm. Los perfiles
de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida de
reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de longitud de 16mm a 24mm. Accesorios, herrajes de colgar y aper-
tura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-
ria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y ufillajes de mecanizado homologado. Perfileria,
juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comi-
sién Europea. TSAC.
*Categorias alcanzadas en banco de ensayos:
Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A
Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5
* Ensay o de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x 1,55 m.
Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, la-
vado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Totalmente montada y probada.
Incluy e: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perime-
trales. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proy ecto: Unidad proy ectada, segun documentacion grafica de Proy ecto.
mo009 2,500 h  Oficial 12 cerrajero. 20,93 52,33
mo033 2,050 h Ay udante cerrajero. 16,85 34,54
P_VISION_B 1,000 m* Perfileria puerta Vision 51,46 51,46
H_VISION_B 1,000 Ud Herraje Puerta Vision 12,94 12,94
DEC 1,000 Ud Repercusion decalado vidrio 8,55 8,55
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 159,80 4,79
TOTAL PARTIDA. ..ot 164,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.05 m? CARPINTERIA DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE

Suministro y colocacion de ventanas / balconeras abisagradas de canal europeo sisttma CORTIZO COR 70 HO-
JA OCULTA compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tie-
nen una seccién de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9
mm. en ventana, y una capacidad maxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos
de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de
profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidrio. Estanqueidad por un sistema de friple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras
de fijacion, sellado perimefral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria,
juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comi-
sion Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000  Clase C5

* Ensay o de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja
Acabado Superficial:

Perfil ex terior:

-Anodizado, color aluminio natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase,
lavado, oxidacién anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el
sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

-Lacado, color RAL-.9001 efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion
electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Perfil interior:

-Anodizado, color aluminio natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase,
lavado, oxidacién anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el
sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

-Lacado, color RAL-9001 efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en
sosa caustica, lavado, oxidacidn controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion
electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

mo009 2,890 h  Oficial 12 cerrajero. 20,93 60,49
mo033 2,750 h Ay udante cerrajero. 16,85 46,34
P_70HOCE 1,000 m*>  Perfileria COR 70 Hoja Oculta CE 57,50 57,50
H_70HOCE 1,000 Ud Herraje COR 70 Hoja Oculta CE 23,61 23,61
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 187,90 5,64
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 193,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.06 m? SISTEMA DE PROTECCION SOLAR MOVIL MANUAL CORTIZO - LAMA 120 mm
Suministro y colocacion de perfiles CORTIZO para sistema de proteccion solar compuestos por lama eliptica de
120 mm realizados con perfileria tsac de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante
compuesta por montantes tipo COR-9159 con una superficie vista de 45 mm. asegurando una perfecta resistencia
a flexién ante la accién del viento y las sobrecargas de nieve y peso propio. Lamas con accionamiento manual.
Fijacién de lamas mediante chapas de aluminio 5754, con espesores entre 3y 6 mm, realizadas por corte laser y
con tratamiento lacado.
Categorias alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento: Ensayo realizado segun norma UNE
1932: 2001 - UNE 13659:2004-—- CLASE 6 (MAX)
Acabado Superficial Lacado, color RAL 1019 en planta baja y 9001 en planta primera efectuado con un ciclo com-
pleto que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y
termolacado mediante polv os de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de
la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 mi-
cras.
Incluy e: Replanteo. Presentacion y nivelacion. Resolucién de las uniones del marco a los paramentos. Montaje de
elementos complementarios.
Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m2.
mo009 1,900 h Oficial 12 cerrajero. 20,93 39,77
mo033 1,900 h  Ayudante cerrajero. 16,85 32,02
mt26aaa036MT 1,000 Ud Repercusion, por m? de elementos de fijacion sobre obra 7,43 7,43
mt12prtMAN120 0,800 m?  Sistema de proteccion solar movil manual con lama de 120mm 84,78 67,82
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 147,00 4,41
TOTAL PARTIDA ...ttt 151,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
11.07 m? AIREADOR VERTICAL TIPO THL 100
m2 Aireador vertical THL100 de cierre deslizante, con rotura de puente térmico, con 2 lamas deslizantes manda-
das simultaneamente, separadas a 6 mm de cada uno. La lama exterior es de aluminio y el exterior es de PVC.
Entre las dos lamas en posicién cerrada se crea una camara de aire que tiene calidades de aislante térmico. Inclu-
so tela metélica que sirve como mosquitera (gasa de 2,2 x 2,2 mm). Totalmente colocaldo e instalado.
UO01FX001 0,100 h  Oficial cerrajeria 13,03 1,30
U01FX003 0,100 h Ay udante cerrajeria 11,40 1,14
U22AG610.1 1,000 m*  Aireador vertical tipo THL 100 54,63 54,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 57,10 1,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 58,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
11.08 m? CARPINTERIA VENTILACION TIPO CORTIZO MOTORIZADA (D64)
m2 Carpinteria metalica modelo Cortizo Motorizada de aluminio lacado RAL 9001 en mddulos basculantes con cie-
rre hermético de 290 mm, para conseguir una rapida ventlacion gracias a una apertura casi total de su superficie
sin invadir el interior del habitaculo. Incluso vidrio con camara 6/4/6 sellado con silicona por la parte exterior y ce-
rrado con junquillo por la cara interior. Incluso sistemas de motorizacion que permiten un accionamiento a distancia.
Totalmente instalado. Segun documentacion grafica.
mo009 2,500 h Oficial 12 cerrajero. 20,93 52,33
mo033 2,050 h  Ayudante cerrajero. 16,85 34,54
P_CORTIZO_MOT 1,000 m*>  Carpinteria Cortizo motorizada aluminio lacado RAL 9001 128,13 128,13
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 215,00 6,45
TOTAL PARTIDA. ..ot 221,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.09 m? LAMAS ORIENTABLES MOTORIZADAS (D50)
m2. Estructura auxiliar de parasoles realizada con estructura auxiliar de acero galvanizado y aluminio anodizado
en su color, lamas orientables motorizadas tipo GRADPANEL-M, de GRADHERMETIC, palas de 300 mm, LINEA
G, en aluminio anodizado en su color; totalmente instalado siguiendo instrucciones del fabricante incluso conexion
con motores control de palas.
mo009 1,900 h Oficial 12 cerrajero. 20,93 39,77
mo033 1,900 h  Ayudante cerrajero. 16,85 32,02
mt26aaa036MT 1,000 Ud Repercusion, por m? de elementos de fijacion sobre obra 7,43 7,43
P_LAMAS_GRADH 1,000 m*> Lamas orientable motorizadas Gradpnel-m de Gradhermetic 90,54 90,54
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 169,80 5,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 174,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
11.10 ud LUCERNA PREFABRICADA FAKRO 550 mm (D52)
ud. Lucerna prefabricada modelo SLT D 550 mm de FAKRO, con dispositivos difusres de luz natural, y tapajuntas
SLS.
mo009 1,000 h  Oficial 12 cerrajero. 20,93 20,93
mo033 1,000 h Ay udante cerrajero. 16,85 16,85
P_LUCERNAFAKR 1,000 ud  Lucerna SLT 550 mm FAKRO 35,31 35,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 73,10 2,19
TOTAL PARTIDA ...t 75,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
11.11 ud VENTANA MADERA PRACTICABLE PINO LAMINADO RAL 9001 0,40 x 2,27 m
ud. Carpinteria de madera de pino laminado de una hoja practicable y oscilov atiente 400 x 2270 mm, pintado RAL
9001 sin incluir vidrio, tapajuntas de de pino pintado RAL 9001, incluso premarco de pino, herrajes de colgary se-
guridad en acero inoxidable. Conforme a detalles graficos. Segiin CTE/DB-HS 3.
U01FV001 1,500 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 37,26
U19AA005 5340 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 571
U19SA010 0,900 m?  Carpinteria pino laminado pintado RAL 9001 48,79 43,91
U19QA010 16,020 m  Tapajuntas pino pintado RAL 9001 10 mm 0,73 11,69
U19X1120 4,000 ud Pernio acero inoxidable 11 cm 0,38 1,52
U19XG310 1,000 ud  Cremona acero inoxidable ventana 5,98 5,98
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 106,10 3,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 109,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
11.12 ud VENTANAL FIJO PERFIL DE ACERO GALVANIZADO
ud. Ventanal fijo para acristalar (sin incluir vidrio) a base de perfil perimetral de acero galvanizado 40.40.5 en "L" re-
cibido a angular de acero galv anizado 80.80.8, rastrel de pino 15x 15, rematado interiormete con tablero contracha-
pado rechapado de madera de castafio y tapajuntas de castafio macizo barniz mate 10 mm. Conforme a detalles
graficos. Segun CTE/DB-HS 3.
U01FV001 2,000 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 49,68
U06SA610 39,470 kg  Acero en tubular S275J0 1,20 47,36
U19AA005 8,860 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 9,48
U19QA010.3 26,040 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 40,10
U18JR005 3,270 m?  Tablero contrachapado 10mm, rechapado madera de castafio 10,26 33,55
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 180,20 5,41
TOTAL PARTIDA. ..ot 185,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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11.13 m? VENTANAL DE MADERA DE CASTANO LAMINADO BARNIZ MATE
mZ. Carpinteria de madera de castafio laminado barniz mate con dos hojas practicables y tres fijos, tapajuntas en la
misma madera, cerco visto, i/herrajes de colgar y de seguridad en acero inoxidable. Conforme a detalles graficos.
Segun CTE/DB-HS 3.
U01FV001 0,540 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 13,41
U19AA005 2,350 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 2,51
U19SA250 1,000 m*> Carpinteria de madera de castafio laminada barniz mate 55 mm 116,73 116,73
U19QA250 3,400 m  Tapajuntas madera de catafio barniz mate 15 mm 2,05 6,97
U19XI210 0,660 ud Pernio acero inoxidable 10 cm 0,54 0,36
U19XG310 0,330 ud Cremona acero inoxidable ventana 5,98 1,97
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 142,00 4,26
TOTAL PARTIDA ...ttt 146,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
11.14 m? VENTANAL FIJO MADERA DE PINO LAMINADO PINTADO RAL 9001 PATIOS
m2 Ventanal fijo en patios para la colocacion de vidriera, con premarco de pino 12x3 cm, cerco visto de madera
de pino laminado pintado RAL 9001, con tapajuntas de madera de pino laminado pintado RAL 9001, por ambas ca-
ras y junquillo fijacién vidrio. Segin CTE/DB-HS 3.
U01FV001 1,650 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 40,99
U19AA005 2,350 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 2,51
U19AD005 2,350 m  Cerco ventanal pino laminado pintado RAL 9001 3,33 7,83
U19QA010 7,000 m  Tapajuntas pino pintado RAL 9001 10 mm 0,73 511
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 56,40 1,69
TOTAL PARTIDA ...t 58,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
11.15 m? VENTANAL OPACO TABLERO CONTRACHAPADO RANURADO PINTADO RAL 9001
m2 Carpinteria de madera de pino laminado de una hoja practicable y oscilov atiente, pintado RAL 9001, con table-
ro contrachapado ranurado pintado RAL 9001, tapajuntas de de pino pintado RAL 9001, incluso premarco de pino,
herrajes de colgar y seguridad en acero inoxidable. Conforme a detalles graficos. Segin CTE/DB-HS 3.
U01FV001 1,500 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 37,26
U19AA005 2,350 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 2,51
U18JR605.1 0,950 m?  Tablero contrachapado ranurado pintado RAL 9001 8,55 8,12
U19SA010 1,000 m?  Carpinteria pino laminado pintado RAL 9001 48,79 48,79
U19QA010 7,000 m  Tapajuntas pino pintado RAL 9001 10 mm 0,73 511
U19XI1120 3,150 ud  Pernio acero inoxidable 11 cm 0,38 1,20
U19XG310 0,700 ud Cremona acero inoxidable ventana 5,98 419
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 107,20 3,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 110,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA CENTIMOS
11.16 ud PUERTA ENTRADA MADERA PINO LAMINADO PINTADO RAL 9001 Y FIJO
ud. Puerta de entrada vidriera (sin incluir vidrio) con hoja lisa formada por tablero de madera de pino laminado pin-
tado RAL 9001, de medidas de hoja 980 x 2370 x 50 mm y fijo para acritalar de medidas 520 x 2370 (sin incluir
vidrio). Precerco en madera de pino de 30 mm, cerco visto de 30 mm pintado RAL 9001, tapajuntas y junquillos
de 10 mm pintado igualmente. Con 4 bisagras de acero inoxidable, cerradura y herrajes tipo TESA (no incluidos)
definidos en cerrajeria. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.
UO01FV001 3,500 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 86,94
U19AA005 6,410 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 6,86
U19AD260.2 11,000 m  Marco madera de pino pintado RAL 9001 120x 30 1,83 20,13
U19DA010 2,320 m2 Puerta entrada vidriera pino 22 canteado pintado RAL 9001 42,71 99,09
U19QA010 16,600 m  Tapajuntas pino pintado RAL 9001 10 mm 0,73 12,12
U19XI275 4,000 ud Pernio acero inoxidable antipalanca 14 cm 1,36 5,44
U19XK610 12,000 ud  Tornillo acero inoxidable 21/35 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 230,90 6,93
TOTAL PARTIDA ...ttt 237,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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11.17 ud PUERTA ENTRADA TABLERO CONTRACHAPADO LAMINADO A . PRES Y FIJO
ud. Puerta de entrada vidriera (sin incluir vidrio) con hoja lisa formada por tablero contrachapado laminado alta pre-
sion RAL 1019, de medidas de hoja 950 x 2370 x 50 mm y fijo para acritalar de medidas 520 x 2370 (sin incluir
vidrio). Precerco en madera de pino de 30 mm, cerco visto de 30 mm de madera de castafio macizo bamiz mate
y tapajuntas y junquillos de 10 mm de madera castafio macizo barniz mate igualmente. Con 4 bisagras de acero
inoxidable, cerradura y herrajes tipo TESA (no incluidos) definidos en cerrajeria. Totalmente montada, incluso en
p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.
UO01FV001 3,500 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 86,94
U19AA005 6,360 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 6,81
U19DA010.1 2,180 m? P. entrada vidirera contrachapado laminado A. Pres RAL 1019 44,42 96,84
U19AD260 11,220 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,99 22,33
U19QA010.3 16,420 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,54 25,29
U19XI1275 4,000 ud Pernio acero inoxidable antipalanca 14 cm 1,36 5,44
U19XK610 12,000 ud  Tornillo acero inoxidable 21/35 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 244,00 7,32
TOTAL PARTIDA. ..ot 251,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
11.18 ud PUERTA ENTRADA DOBLE HOJA MADERA PINO LAMINADO PINTADO RAL 9001
ud. Puerta de entrada doble hoja, con hojas lisa formada por tablero de madera de pino laminado pintado RAL
9001, de medidas de hojas 850 x 2100 x 50 mm vy fijo supeior para acritalar de medidas 300 x 1280 x 50 mm
(sin incluir vidrio). Precerco en madera de pino de 30 mm, cerco visto de 30 mm pintado RAL 9001, tapajuntas y
junquillos de 10 mm pintado igualmente. Con 4 bisagras de acero inoxidable, cerradura y herrajes tipo TESA (no
incluidos) definidos en cerrajeria. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles
gréficos.
UO01FV001 4,500 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 111,78
U19AA005 6,410 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 6,86
U19AD260.2 11,000 m  Marco madera de pino pintado RAL 9001 120x 30 1,83 20,13
U19DA010 2,320 m2 Puerta entrada vidriera pino 22 canteado pintado RAL 9001 42,71 99,09
U19QA010 16,600 m  Tapajuntas pino pintado RAL 9001 10 mm 0,73 12,12
U19XI1275 4,000 ud Pernio acero inoxidable antipalanca 14 cm 1,36 5,44
U19XK610 12,000 ud  Tornillo acero inoxidable 21/35 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 255,80 7,67
TOTAL PARTIDA ...ttt 263,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
11.19 ud PUERTA ENTRADA MADERA PINO LAMINADO PINTADO RAL 9001 0,90 m
ud. Puerta de entrada con hojas lisa formada por tablero de madera de pino laminado pintado RAL 9001 de medida
de hojas 850 x 2370 x 50 mm. Precerco en madera de pino de 30 mm, cerco visto de 30 mm pintado RAL 9001,
tapajuntas y junquillos de 10 mm pintado igualmente. Con 4 bisagras de acero inoxidable, cerradura y herrajes tipo
TESA (no incluidos) definidos en cerrajeria. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a
detalles graficos.
U01FV001 3,500 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 86,94
U19AA005 5,760 m  Premarco pino 22 12x3 cm 1,07 6,16
U19AD260.2 5760 m  Marco madera de pino pintado RAL 9001 120x 30 1,83 10,54
U19DA010 2,020 m2 Puerta entrada vidriera pino 22 canteado pintado RAL 9001 42,71 86,27
U19QA010 6,600 m  Tapajuntas pino pintado RAL 9001 10 mm 0,73 4,82
U19XI1275 4,000 ud Pernio acero inoxidable antipalanca 14 cm 1,36 5,44
U19XK610 12,000 ud  Tornillo acero inoxidable 21/35 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 200,50 6,02
TOTAL PARTIDA. ..ot 206,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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11.20 ud PUERTA ENTRADA MADERA PINO LAMINADO PINTADO RAL 9001 0,94 m
ud. Puerta de entrada con hojas lisa formada por tablero de madera de pino laminado pintado RAL 9001 de medida
de hojas 890 x 2370 x 50 mm. Precerco en madera de pino de 30 mm, cerco visto de 30 mm pintado RAL 9001,
tapajuntas y junquillos de 10 mm pintado igualmente. Con 4 bisagras de acero inoxidable, cerradura y herrajes tipo
TESA (no incluidos) definidos en cerrajeria. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a
detalles graficos.

U01FV001 3,500 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 86,94
U19AA005 5,850 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 1,07 6,26
U19AD260.2 5,850 m  Marco madera de pino pintado RAL 9001 120x 30 1,83 10,71
U19DA010 2,040 m2 Puerta entrada vidriera pino 22 canteado pintado RAL 9001 42,71 87,13
U19QA010 6,680 m  Tapajuntas pino pintado RAL 9001 10 mm 0,73 4,88
U19XI275 4,000 ud Pernio acero inoxidable antipalanca 14 cm 1,36 5,44
U19XK610 12,000 ud  Tornillo acero inoxidable 21/35 mm 0,03 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 201,70 6,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 207,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

11.21 ud PUERTA ENTRADA ACERO GALVANIZADO MARTELE HAMMERITE BLANCO
Ud. Puerta de acceso, 1 hoja de medida 920x2100 mm vy fijo lateral de medida 610x2100 mm cuerpo dimensio-
nal, totalmente acabadas: bastidor con formas suaves enrasado con la cara interior de la hoja de 1,5 mm de espe-
sory con garras para recibido en obra, premarco, junta de hermetizacion, terminada imprimacién y acabaco mar-
tele hammerite blanco, cerradura y herrajes tipo TESA (no incluidos) definidos en cerrajeria, molduras a dos caras,
sistéma cortav ientos, umbral de aluminio, solape bajo, bisagras en acero inoxidable, con dispositivo anti-palanca y
regulacion en altura en ambos casos. Conforme a detalles gréficos.

U01FX001 1,500 h  Oficial cerrajeria 13,03 19,55
U01FX003 1,500 h Ay udante cerrajeria 11,40 17,10
U22AA055 3,210 m?  Puerta entrada acero inoxidable acabado martele hammerite blanco 68,33 219,34
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 256,00 7,68
TOTAL PARTIDA......oooir e 263,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

11.22 ud P. CORREDERA ANCLAJES KLEIN K-500 TABLONES PINO CUPERIZADO
ud. Puerta corredera centro de transformacion de medidas 4300x2450 mm a base fubo de acero galvanizado
100.40.2. y rastreles de madera de pino cuperizado 4x4 ¢cm y tablones verticales de pino cuperizado 14x3 c¢m, y
sistema de anclajes modelo K500 de Klein para paneles de hasta 500 kg de peso compuesto por perfil de acero
Neocrom de 4,30 m de longitud, perfil inferior para mejor deslizamiento de las puertas, rodamientos de bolas, fre-
nos de tope, empalmes de perfiles, soportes a pared y demas accesorios, totalmente instalado. Conforme a deta-

lles graficos.
UO01FV001 4,500 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 111,78
U01FG405 2,450 h  Montaje estructura metalica 13,03 31,92
U18JR520.1 68,580 m  Tablon de pino cuperizado 3 cm 5,98 410,11
U18JT005 20,500 m  Rastrel madera de pino cuperizado 4x4 cm 0,91 18,66
U06SA610 137,080 kg  Acero en tubular S275J0 1,20 164,50
U36IA010 0,410 L Minio electrolitico 541 2,22
U19XM730.1 1,000 ud  Perfil K500/1000 5m 131,40 131,40
U19XM735.1 1,000 ud  Frenos de tope 20,71 20,71
U19XM740.1 1,000 ud  Soporte a pared 18,90 18,90
U19XM745.1 1,000 ud  Empalmes de perfiles 21,02 21,02
U19XM750.1 1,000 ud  Accesorios K500 127,73 127,73
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.059,00 31,77

TOTAL PARTIDA ...ttt 1.090,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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11.23 ud PUERTA SECCIONAL AUTOMATIZADA TIPO ROPER
Ud. Puerta metdlica seccional automatizada tipo ROPER sobre guias 5490 x 3500 mm vy fijo superior 5490 x 1350
mm, fabricada en doble fondo de chapa lacada RAL 1019 con aislante intermedio de lana de roca 40kg/m3, equili-
brada mediante muelle de torsién robusto, guias laterales y horizontales galvanizadas, incluso equipo electromeca-
nico seccional, incluso p.p. de herrajes de colgar y de seguridad.
U01FX001 8,000 h Oficial cerrajeria 13,03 104,24
U01FX003 8,000 h  Ayudante cerrajeria 11,40 91,20
U22AA160 26,620 m?  Puerta seccional tipo ROPER chapa lacada RAL 1019 76,66 2.040,69
U22AA360 1,000 ud  Equipo electromecanico seccional 647,79 647,79
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.883,90 86,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.970,44
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
11.24 m? PERSIANA LAMA 60 METAL LACADA COLOR BLANCO
m2. Persiana interior tipo v eneciana, con lamas horizontales lacadas color blanco 60 mm de anchura, incluso todos
sus accesorios, fotalmente instalada.
UO01FV001 0,400 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 9,94
U21PA020 1,100 m?>  Persiana interior veneciana lamas lacadas 60 mm 26,31 28,94
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,90 1,17
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCO CENTIMOS
11.25 m? MOSQUITERA ENROLLABLE CON ACIONAMIENTO AUTOMATICO
m? Mosquitera enrollable con accionamiento automatico sobre bastidor de acero galvanizado. Totalmente instalado.
U01FV001 0,250 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 6,21
U21GA010.3 1,100 m*>  Mosquitera enrollable con accionamiento automatico 45,56 50,12
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 56,30 1,69
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 58,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOS CENTIMOS
11.26 m? PERSIANA OSCURECEDORA TUBO ROLL DE BEC TEJIDO FILTRO SOLAR (D28)
m2. Persiana oscurecedora tubo roll de Bec tejido filtro solar sarga S-020 Lino (opacite en dormitorios) con guias de
aluminio. Totalmente instalado.
U01FV001 0,250 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 6,21
U21GA010.1 1,100 m?>  Persiana oscurecedora tubo roll de BEC tejido filtro solar 30,00 33,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 39,20 1,18
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 40,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 12 CERRAJERIA
12.01 ud CHAPON ACERO 60x40x1,5 cm 6 PATILLAS D=16mm
ud. Chapdn de acero A-42b en perfil plano para apoyo de marquesina de acceso principal en fachada suroeste so-
bre muro de hormigdn M3, de dimensiones 60x40x 1,5 cm con seis patillas de redondo liso de 16 mm de didmetro,
con una longitud cada una de ellas de 70 cm, soldadas,segun detalles graficos i/ taladro central, totalmente coloca-
da.
U01FX001 0,250 h Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h  Ayudante cerrajeria 11,40 2,28
U06QH010 28,800 kg  Chapon cortado a medida de 15 mm 0,97 27,9
U01AAQ07 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
UO6FA030 6,510 kg Varilla lisa de 16 mm 0,65 4,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 41,80 1,25
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 43,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE CENTIMOS
12.02 ud PLACA ANCLAJE 250x250x12 PERGOLA PASEO CUBIERTO
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano nacimiento pilares metélicos de dimensiones 250x 250x 12 mm
con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de diametro, con una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas,
segUn detalles gréaficos i/ taladro central, totalmente colocada.
U01FX001 0,250 h  Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h Ay udante cerrajeria 11,40 2,28
U01AAQ07 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U06QH020.1 5,490 kg  Chapon cortado a medida de 22 mm 1,71 9,39
UO06FA040.12 2,140 kg Varilla lisa de 12 mm 0,65 1,39
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,40 0,61
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 21,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CENTIMOS
12.03 kg ACERO GALVANIZADO PERFILES 60.60.4 PILARES
kg. Acero galv anizado en perfiles tubulares cuadrados 60.60.4 tipo S 275 soldados en cualquier elemento estructu-
ral (vigas, pilares y correas, unidas entre si mediante soldadura) i/p.p. de despuntes, totalmente montado, segin
CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.
U01F G405 0,060 h Montaje estructura metalica 13,03 0,78
U06SA610.1 1,050 kg  Tubo acero 60.60.4 1,15 1,21
uoevCo10.1 1,050 kg Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
12.04 kg ACERO GALVANIZADO PERFILES 60.60.3 CORREAS
kg. Acero galvanizado en perfiles tubulares cuadrados 60.60.3 tipo S 275 soldados en cualquier elemento estructu-
ral (vigas, pilares y correas, unidas entre si mediante soldadura) i/p.p. de despuntes, totalmente montado, segin
CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,060 h  Montaje estructura metalica 13,03 0,78
U06SA610.2 1,050 kg  Tubo acero 60.60.3 1,15 1,21
uoevCo10.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA......co o 2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
12.05 kg ACERO GALVANIZADO PERFILES 80.60.4 VIGAS
kg. Acero galvanizado en perfiles tubulares rectangulares 80.60.4 tipo S 275 soldados en cualquier elemento es-
tructural (vigas, pilares y correas, unidas entre si mediante soldadura) i/p.p. de despuntes, totalmente montado, se-
gun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segtin norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,060 h  Montaje estructura metalica 13,03 0,78
U06SA610.3 1,050 kg  Tubo acero 80.60.4 1,15 1,21
Uo6vC010.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA........ooiricirerie s 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.06 kg TIRANTES REDONDO 12 PERGOLA PASEO CUBIERTO
kg. de redondo liso galvanizado de didmetro 12 mm. para formacién de tirantes de arriostramiento en estructura.
soldados en cualquier elemento estructural (vigas, pilares y correas, unidas entre si mediante soldadura) i/p.p. de
despuntes, totalmente montado, segiin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado se-
gun norma UNE-EN 287-1:1992.
U01F G405 0,060 h Montaje estructura metalica 13,03 0,78
U06SA610.4 1,050 kg Tirante didmetro 12 mm 1,15 1,21
uoevco10.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
12.07 m2 BANDEJAS METAL EXTENDIDO DEPLOYE GALVANIZADO (DISENO ROMBOIDAL)
m2. de bandejas de metal extendido deploy é galvanizado con disefio romboidal. anclada con torinilleria galvaniza-
da a cualquier elemento estructural (vigas, pilares y correas, unidas entre si mediante soldadura) i/p.p. de despun-
tes, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma
UNE-EN 287-1:1992.
U01F G405 0,060 h Montaje estructura metalica 13,03 0,78
U06SA610.6 1,050 m2 Bandeja metal extendido deploy é disefio romboidal 23,80 24,99
Uo6vC010.1 7,200 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 2,81
D14.04.39 6,000 u Tornilleria acero galv anizado 0,93 5,58
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 34,20 1,03
TOTAL PARTIDA ...t 35,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
12.08 m  PLATABADA ACERO GALV. 60.4 SOBRE SEPARADORES ACER CALIBRADO MACI
kg. De plantabanda de acero galvanizado 60.4 sobre separadores de acero calibrado macizo de didmetro 25 mm.
il p.p. de pequefio material, soldaduras,... totalmente colocado
U01FX001 0,250 h Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h Ay udante cerrajeria 11,40 2,28
UO6FA010.1 0,146 kg  Acero macizo didmetro 25 mm 0,72 0,11
U060A015.2 3,760 kg  Platabanda 60.4 0,70 2,63
Uo6vC010.4 3,906 kg  Galvanizacion 0,39 1,52
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,80 0,29
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CENTIMOS
12.09 kg ACERO PERFIL TUBULAR PILARES 6x6x0,5 cm
kg. Acero S 275 en perfiles tubulares para pilares 60x 60x5 de sujeccion de marquesina de acceso principal desde
placa de anclaje, soldados, | i/p.p. de despuntes y dos manos de minio de plomo totalmente montado, segin CTE/
DB-SE-A. Los ftrabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,060 h Montaje estructura metalica 13,03 0,78
U06SA610 1,050 kg  Acero en tubular S275J0 1,20 1,26
uoevCo10.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
12.10 kg ACERO LAMINADO VIGA IPE 240
kg. Acero laminado S 275 en perfiles IPE 240 para vigas de apoy o marquesina acceso principal, tension de rotura
de 410 N/mm?, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco ipo hammerite,
segln CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,034 h  Montaje estructura metalica 13,03 0,44
U06JA001 1,050 kg  Acero laminado S275J0 0,72 0,76
Uo6vC010.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,60 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.11 ud PLACA ANCLAJE ACERO 25x25x1 cm
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para anclaje de marquesina de acceso ancladas a forjado, de
dimensiones 25x25x 1 cm con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de didmetro, con una longitud cada una
de ellas de 31 cm, soldadas, segUn detalles gréaficos i/ taladro central, totalmente colocada.
U01FX001 0,250 h Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h  Ayudante cerrajeria 11,40 2,28
U01AA007 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
UO0BFA040.12 1,100 kg Varilla lisa de 12 mm 0,65 0,72
U06QH005 5,000 kg  Chapon cortado a medida de 10 mm 0,76 3,80
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,20 0,43
TOTAL PARTIDA. ..ot 14,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
12.12 kg ACERO LAMINADO PERFIL IPE 160
kg. Acero laminado S275 en perfiles IPE 160, alma larga de marquesina principal desde placa de anclaje hasta
descanso en viga IPE 240 entre pilares, tension de rotura de 410 N/mm?, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de
apoyo, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, dos capas, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran
realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.
U01F G405 0,034 h Montaje estructura metalica 13,03 0,44
U06JA001 1,050 kg  Acero laminado S275J0 0,72 0,76
uoevCo10.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,60 0,05
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
12.13 M2 BANDEJAS METAL EXTENDIDO DEPLOYE SOBRE SEPARADORES
m2. de bandejas de metal extendido deploy é galvanizado con disefio romboidal. anclada con torinilleria galvaniza-
da a cualquier elemento estructural (vigas, pilares y correas, unidas entre si mediante soldadura) i/p.p. de despun-
tes, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma
UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,060 h Montaje estructura metalica 13,03 0,78
U06SA610.6 1,050 m2 Bandeja metal extendido deploy é disefio romboidal 23,80 24,99
uoevco10.1 7,200 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 2,81
D14.04.39 6,000 u Tornilleria acero galv anizado 0,93 5,58
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 34,20 1,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 35,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
12.14 kg ACERO PERFIL TUBULAR TUBO APOYO BANDEJAS 10x10x1 cm
kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 10x 10x 1 soldados, sobre IPE 160 en apoyo de bandejas, i/p.p. de despun-
tes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos se-
rén realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,060 h  Montaje estructura metalica 13,03 0,78
U06SA610 1,050 kg  Acero en tubular S275J0 1,20 1,26
Uo6vC010.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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12.15 kg ACERO PERFIL TUBULAR TUBOS 6x60x5 cm
kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 60x60x5 soldados, para arriostramiento de pilares circulares, i/p.p. de des-
puntes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totalmente montado, segtin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos
seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,060 h  Montaje estructura metalica 13,03 0,78
U06SA610 1,050 kg  Acero en tubular S275J0 1,20 1,26
Uo6vC010.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
12.16 kg ACERO LAMINADO MEDIO PERFIL IPE 160
kg. Acero laminado S275 en medio perfil IPE 160, para alma larga de marquesina principal desde placa de anclaje
hasta descando en viga IPE 240 entre pilares, tension de rotura de 410 N/mm?, con 6 sin soldadura, i/p.p. de pla-
cas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realiza-
dos por soldador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,034 h  Montaje estructura metalica 13,03 0,44
U06JA001 1,050 kg  Acero laminado S275J0 0,72 0,76
uoevCo10.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,60 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
12.17 kg ACERO PERFIL TUBULAR TUBO 60x30x3 cm
kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 60x30x 3 soldados, en marquesina longitudinal, i/p.p. de despuntes, incluso
pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realiza-
dos por soldador cualificado segtn norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,060 h  Montaje estructura metalica 13,03 0,78
U06SA610 1,050 kg  Acero en tubular S275J0 1,20 1,26
Uo6vC010.1 1,050 kg Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
12.18 ud CHAPON ACERO 20x80x10 cm
ud. Chapdn de acero A-42b en perfil plano anclado a forjado en planta primera, de dimensiones 20x80x 1 cm, sol-
dados,segun detalles graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
U01FX001 0,250 h Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h  Ayudante cerrajeria 11,40 2,28
U06QH005 12,800 kg  Chapon cortado a medida de 10 mm 0,76 9,73
U01AA007 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,40 0,58
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
12.19 kg ACERO PERFIL TUBULAR TUBOS 60x60x4 cm
kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 60x60x4 soldados, en marqusina de planta primera, i/p.p. de despuntes, in-
cluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran rea-
lizados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.
U01F G405 0,060 h Montaje estructura metalica 13,03 0,78
U06SA610 1,050 kg  Acero en tubular S275J0 1,20 1,26
Uo6vC010.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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12.20 ud CHAPON ACERO 30x30x1,5 cm CON CARTELA DE 31x21x1,5 cm
ud. Chapoén de acero A-42b en perfil plano anclado a forjado para marquesina de urgencias, de dimensiones
30x30x 1,5 cm con cuatro patillas de redondo liso de 16 mm de didmetro, con una longitud cada una de ellas de
70 cm,y carterlas de 31x21x 15 para encajar tirante, soldadas,segun detalles graficos i/ taladro cenfral, totalmente
colocada.
U01FX001 0,250 h Oficial cerrajeria 13,03 3,26
UO01AA007 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U01FX003 0,200 h Ay udante cerrajeria 11,40 2,28
U06QH010 42,000 kg  Chapon cortado a medida de 15 mm 0,97 40,74
UO6FA030 4,340 kg Varilla lisa de 16 mm 0,65 2,82
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 53,20 1,60
TOTAL PARTIDA. ..ot 54,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
12.21 ud CHAPON ACERO 30x30x1,5 DOBLE PLETINA 33x20x1,2 cm
ud. Chapén de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 30x30x 1,5 cm, doble pletina 33x20x 1,2 c¢cm solda-
das,segun detalles graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
U01FX001 0,250 h Oficial cerrajeria 13,03 3,26
UO01AA007 0,300 h  Oficial primera 13,70 411
U01FX003 0,200 h  Ayudante cerrajeria 11,40 2,28
U06QH010 10,800 kg  Chapdn cortado a medida de 15 mm 0,97 10,48
U06QH007 12,600 kg  Chapdn cortado a medida de 12 mm 1,01 12,73
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,90 0,99
TOTAL PARTIDA ..ot 33,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
12.22 ud TIRANTE CABLE ACERO D=20mm 3.91m +2 BULONES EN ANCLAJES
Ud. de tirante formado por, tirante de cable de acero de 3,91 m de largo 20 mm de espesor, dos bulones para an-
clajes de 20 mm y 24 mm. i/ p.p. pequefio material, tomilleria y replanteo.Totalmente colocado segin documenta-
cion grafica.
U01FX001 0,250 h Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h Ay udante cerrajeria 11,40 2,28
U06QH018.10 9,650 kg  Tirante de acero 20 mm 1,92 18,53
U06QHO018.11 1,000 ud  Bulén 20 mm 3,97 3,97
U06QH018.12 1,000 ud  Bulén 24 mm 5,55 5,55
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 33,60 1,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
12.23 kg CHAPON ACERO 180x2 cm FORMACION MARQUESINA
ud. Chapdn de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 18x2 cm y longitudes 2,98 y 1,22 segln planos, an-
clada a dos bulones de 20 mm y 24 mm, soldadas,segUn detalles graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
U01FX001 0,250 h Oficial cerrajeria 13,03 3,26
UO01AA007 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U01FX003 0,200 h Ay udante cerrajeria 11,40 2,28
U06QH018 120,900 kg  Chapdn cortado a medida de 20 mm 1,92 232,13
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 241,80 7,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 249,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
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12.24 kg ACERO LAMINADO PERFIL IPE 160
kg. Acero laminado S 275 en perfiles IPE 160, para arriostramiento marquesina acceso urgencias, tension de rotura
de 410 N/mm?, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco ipo hammerite,
segln CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,034 h  Montaje estructura metalica 13,03 0,44
U06JA001 1,050 kg Acero laminado S275J0 0,72 0,76
Uo6vC010.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,60 0,05
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
12.25 kg ACERO LAMINADO PERFIL UPN 100
kg. Acero laminado S 275 en perfiles UPN 100, en marquesina acceso urgencias, tensién de rotura de 410 N/mm?,
con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, dos capas, se-
gun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segtin norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,034 h  Montaje estructura metalica 13,03 0,44
U06JAQ01 1,050 kg  Acero laminado S275J0 0,72 0,76
Uo6vC010.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,60 0,05
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
12.26 ud CHAPON ACERO 25x25x1 cm 4 PATILLAS D=12mm
ud. Chapdn de acero A-42b en perfil plano anclado a forjado pérgola rehabilitacion, de dimensiones 25x25x1 cm
con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de didmetro, con una longitud cada una de ellas de 42 cm, solda-
das,segun detalles graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
U01FX001 0,250 h Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h  Ayudante cerrajeria 11,40 2,28
U01AAQ07 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U06QH005 5,000 kg  Chapon cortado a medida de 10 mm 0,76 3,80
U06FA020 1,500 kg Varilla lisa de 12 mm 0,68 1,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,50 0,44
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 14,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
12.27 ud CHAPON ACERO 25x25x1,2 cm 4 PATILLAS D=12mm
ud. Chapén de acero A-42b en perfil plano anclado a forjado pérgola rehabilitacién, de dimensiones 25x25x 1,2 cm
con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de diametro, con una longitud cada una de ellas de 42 cm, solda-
das,segun detalles graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
U01FX001 0,250 h Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h  Ayudante cerrajeria 11,40 2,28
U01AAQ07 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U06QH007 6,000 kg  Chapon cortado a medida de 12 mm 1,01 6,06
U06FA020 1,500 kg Varilla lisa de 12 mm 0,68 1,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,70 0,50
TOTAL PARTIDA......co o 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

28 de marzo de 2016

Pagina

83



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.28 kg ACERO LAMINADO PERFIL 1/2 IPE 160
kg. Acero laminado S 275 en medio perfil IPE 160, en pilares pergola rehabilitacion, tensién de rotura de 410
N/mm?, con ¢ sin soldadura, i/p.p. de placas de apoy o, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, dos ca-
pas, segun CTE/ DB-SE-A. Los frabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN
287-1:1992.
U01FG405 0,034 h Montaje estructura metalica 13,03 0,44
U06JAQ01 1,050 kg Acero laminado S275J0 0,72 0,76
uoevco10.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,60 0,05
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
12.29 kg ACERO PERFILES TUBULAR TUBOS 6x6x3 cm
kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 60x60x 3 soldados, i/p.p. de despuntes, incluso pintura martelé liso blanco fi-
po hammerite, totalmente montado, segiin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado
segun norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,060 h  Montaje estructura metalica 13,03 0,78
U06SA610 1,050 kg  Acero en tubular S275J0 1,20 1,26
uoevco10.1 1,050 kg Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
12.30 ud CHAPON ACERO 25x25x1 cm 4 PATILLAS D=12mm
ud. Chapdn de acero A-42b en perfil plano embebido en hormigén, de dimensiones 25x25x1 ¢cm, con cuatro pati-
llas de redondo liso de 12 mm de didmetro, con una longitud cada una de ellas de 31 cm, soldadas,segln detalles
graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
U01FX001 0,250 h  Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h Ay udante cerrajeria 11,40 2,28
U01AAQ07 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U06QH005 5,000 kg  Chapon cortado a medida de 10 mm 0,76 3,80
U06FA020 1,100 kg Varilla lisa de 12 mm 0,68 0,75
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,20 0,43
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 14,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
12.31 ud CHAPON ACERO 25x25x1,2 cm 4 PATILLAS D=16mm
ud. Chapdn de acero A-42b en perfil plano embebido en hormigén, de dimensiones 25x25x 1,2 cm con cuatro pati-
llas de redondo liso de 16 mm de didmetro, con una longitud cada una de ellas de 37 cm, soldadas,segln detalles
gréficos i/ taladro central, totalmente colocada.
U01FX001 0,250 h  Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h  Ayudante cerrajeria 11,40 2,28
U01AAQ07 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U06QH007 6,000 kg  Chapén cortado a medida de 12 mm 1,01 6,06
UO6FA030 2,290 kg Varilla lisa de 16 mm 0,65 1,49
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,20 0,52
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

28 de marzo de 2016

Pagina

84



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.32 kg ACERO LAMINADO PERFIL IPE 120
kg. Acero laminado S 275 en perfiles IPE 120, en zona superior mirador, tensién de rotura de 410 N/mm?, con 6
sin soldadura, i/p.p. de placas de apoy o, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, segin CTE/ DB-SE-A.
Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,034 h  Montaje estructura metalica 13,03 0,44
U06JA001 1,050 kg  Acero laminado S275J0 0,72 0,76
Uo6vC010.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,60 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
12.33 ud CHAPON ACERO 25x25x1,2 cm 4 PATILLAS D=12mm
ud. Chapon de acero A-42b en perfil plano para arranques de pilares de escalera metalica, de dimensiones
25x25x 1,2 ¢cm con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de diametro, con una longitud cada una de ellas de
42 cm, soldadas,segun detalles graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
UO01FX001 0,250 h  Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h Ay udante cerrajeria 11,40 2,28
UO01AA007 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U06QH007 6,000 kg  Chapdn cortado a medida de 12 mm 1,01 6,06
UO0BFA020 1,500 kg Varilla lisa de 12 mm 0,68 1,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,70 0,50
TOTAL PARTIDA ...t 17,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
12.34 m? CHAPON ACERO e=20 mm PINTADO MARTELE LISO BLANCO HAMMERITE (D59)
m2 Chapon de acero A-42b en perfil plano en canto de forjado para apoyo de escalera metdlica, de 20 mm de es-
pesor, incluso pintura martelé liso blanco hammerite, soldadas,segun detalles graficos i/ taladros, totalmente colo-
cada.
UO01FX001 0,250 h  Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h Ay udante cerrajeria 11,40 2,28
UO01AA007 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U01FZ101 0,400 h  Oficial 12 pintor 12,63 5,05
U01FZ105 0,400 h Ay udante pintor 9,77 3,91
U06QH018 160,000 kg  Chapdn cortado a medida de 20 mm 1,92 307,20
U36IC040 0,200 kg  Antioxidante 4,68 0,94
U36CE300 0,200 kg Plaste 4,29 0,86
U36lA050 0,125 L  Disolven.sintét.Procolor 5,08 0,64
U36IE040 0,200 kg  Martelet 8,14 1,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 329,90 9,90
TOTAL PARTIDA. ..ot 339,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA' Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
12.35 kg ACERO LAMINADO ANGULAR 10x10x8 cm
kg. Acero laminado S 275 en angular 100x 100x 80, para sujeccion de chapén a forjado en hueco de esclaera meta-
lica, tension de rotura de 410 N/mm?, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso
blanco tipo hammerite, segiin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma
UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,034 h  Montaje estructura metalica 13,03 0,44
U06JA001 1,050 kg  Acero laminado S275J0 0,72 0,76
Uo6vC010.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,60 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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12.36 kg ACERO LAMINADO TUBO PILARES
kg. Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, con una tension de rotura de 410 N/mm?, i/p.p. de
despuntes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los fra-
bajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,001 h  Montaje estructura metalica 13,03 0,01
U06JAQ01 1,000 kg Acero laminado S275J0 0,72 0,72
Uo6vC010.1 0,950 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,37
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,10 0,03
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CENTIMOS
12.37 kg ACERO LAMINADO PERFIL HEB 120
kg. Acero laminado S 275 en perfiles HEB 120, en escalera metalica, tensién de rotura de 410 N/mm2, con ¢ sin
soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, segun CTE/ DB-SE-A. Los
trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,034 h  Montaje estructura metalica 13,03 0,44
U06JAQ01 1,050 kg Acero laminado S275J0 0,72 0,76
Uo6vC010.1 1,050 kg Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,60 0,05
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
12.38 kg ACERO LAMINADO PERFIL IPE 100
kg. Acero laminado S 275 en perfiles IPE 100 de seccion variable, tension de rotura de 410 N/mm2, con 6 sin sol-
dadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, segin CTE/ DB-SE-A. Los
trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.
U01F G405 0,034 h Montaje estructura metalica 13,03 0,44
U06JAQ01 1,000 kg  Acero laminado S275J0 0,72 0,72
uoevco10.1 1,050 kg Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,60 0,05
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
12.39 kg PELDANEADO CHAPA PLEGADA E: 6 mm ACERO S275 EN ZANCAS ESCALERAS
kg. Acero laminado S275 en peldafieado de chapa plegada de 6 mm de espesor, para escalera metalica, con una
tension de rotura de 410 N/mm2, i/p.p. de despuntes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totalmente
montadas, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN
287-1:1992.
U01FG405 0,640 h Montaje estructura metalica 13,03 8,34
U06QW008.1 20,000 kg  Chapa acero laminada S275 6 mm 0,75 15,00
uoevCo10.1 20,000 kg Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 7,80
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,10 0,93
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 32,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
12.40 m? CHAPA 5mm + AISLAMIENTO 20mm + CHAPA 5mm E TOTAL 30mm (D61)
mZ. De doble chapa de 5mm de espesor con aislamiento intermedio de poliestirenos exfruido de 20mm (40kg/m3),
en descasillo de escalera metalica, soldadas,segln detalles graficos i/ taladros, totalmente colocada.
U01FX001 0,500 h Oficial cerrajeria 13,03 6,52
U01FX003 0,500 h  Ayudante cerrajeria 11,40 5,70
U06QWo08 40,000 kg  Chapa acero laminada S275 5 mm 0,75 30,00
U15AA321.1 1,020 m*>  Panel poliestireno ex truido Danopren 20 7,07 7,21
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,40 1,48
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 50,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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12.41 m  BARANDILLA DE PROTECCION ACERO PINTADO MARTELE LISO BLANCO H.
m. Barandilla de proteccion de acero para pintar realizada con pletinas 80.10 y D=25 mm de acero macizo calibra-
do, chapa fijacién a capa de compresion 200.200.10 y tacos M-8, incluso pintura martelé liso blanco hammerite, in-
cluso pasamanos y repisa de madera de mansonia. Conforme a detalles graficos.
U01FX001 0,700 h Oficial cerrajeria 13,03 9,12
U01FX003 0,700 h  Ayudante cerrajeria 11,40 7,98
U22A1102.1 1,000 m  Barandilla proteccion escalera acero calibrado pintado 124,46 124,46
U36IC040 0,200 kg  Antioxidante 4,68 0,94
U36CE300 0,200 kg Plaste 4,29 0,86
U36lA050 0,125 L  Disolven.sintét.Procolor 5,08 0,64
U36IE040 0,200 kg  Martelet 8,14 1,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 145,60 4,37
TOTAL PARTIDA ...ttt 150,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
12.42 m? CHAPA e=2mm ACERO PINTADO MARTELE EN LUCERNARIOS CUBIERTA (D53)
m2 Chapa de 2mm de espesor pintado martelé en lucernario de cubierta, soldadas,segln detalles graficos i/ tala-
dros, totalmente colocada.
U01FX001 0,500 h  Oficial cerrajeria 13,03 6,52
U01FX003 0,500 h Ay udante cerrajeria 11,40 5,70
U01FZ101 0,400 h  Oficial 12 pintor 12,63 5,05
UO01FZ105 0,400 h  Ayudante pintor 9,77 3,91
U06QW002 16,000 kg  Chapa lam frio 2 mm(16kg/m?) 0,80 12,80
U36IC040 0,200 kg  Antioxidante 4,68 0,94
U36CE300 0,200 kg Plaste 4,29 0,86
U36lA050 0,125 L Disolv en.sintét.Procolor 5,08 0,64
U36IE040 0,200 kg  Martelet 8,14 1,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,10 1,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 39,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
12.43 kg ACERO LAMINADO PERFIL LPN 13x13x1cm EN PERIMETRO CUBIERTA
kg. Acero laminado S 275 en perfil LPN 13x13x 1 cm, i/p.p de banda de neopreno en apoyo angular anclado a for-
jado, tension de rotura de 410 N/mm?, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos
capas, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serdn realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN
287-1:1992.
U01FG405 0,034 h  Montaje estructura metalica 13,03 0,44
U06JA001 1,050 kg  Acero laminado S275J0 0,72 0,76
Uo6vC010.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
U16DJ903.1 0,230 m  Banda de neopreno 3,30 0,76
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
12.44 kg ACERO LAMINADO LPN 80.40.4 SUJETO A FORJADO HUECOS INF. LUCERN
kg. Acero laminado S 275 en perfil LPN 8x4x0,4 cm, i/p.p de banda de neopreno en apoyo angular anclado a for-
jado, tension de rotura de 410 N/mm?, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos
capas, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serdn realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN
287-1:1992.
U01FG405 0,034 h Montaje estructura metalica 13,03 0,44
U06JA001 1,050 kg  Acero laminado S275J0 0,72 0,76
uoevCo10.1 1,050 kg Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
U16DJ903.1 0,230 m  Banda de neopreno 3,30 0,76
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA.....ccceiiirriinen s 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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12.45 ud RESERVA VENTILACION CON MOSQUITERA (DETALLES 4Y 5)
Ud. De reserva para ventilacién de formada por tubo de PVC de didmetro 200 mm. y mosquitera de acero galv ani-
zado de 250.250 mm en la cara exterior. i/ p.p. de pequefio material. Totalmente colocado. Segun documentacion
grafica (detalles 4 y 5).
U01AAQ07 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
D17.20.03 1,000 ud Reserva ventilacion PVC d= 200 con mosquitera 25 x 25 cm 8,30 8,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,40 0,37
TOTAL PARTIDA......cooitririnins i 12,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA' Y OCHO CENTIMOS
12.46 ml REMATE PERIMETRAL ENCUENTRO ZOCALO CON REVESTIM SUP (D18)
ml. Remate perimetral de ecuentro con zdcalo de ladrillo con revestimiento superior, mediante perfil galvanizado en
"L" 17x10x 1 cm, rastreles de madera tratada y chapa de zinc grafito de rehezinc o similar. Conforme a documenta-
cion gréafica.
U01F G405 0,034 h Montaje estructura metalica 13,03 0,44
UO01FV001 0,100 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 2,48
U06JAQ01 24,150 kg  Acero laminado S275J0 0,72 17,39
Uo6vC010.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
U07AC002 0,007 m* Tabloncillo pino 55 mm>4 m 127,85 0,89
U-198 0,500 m? Chapa de zinc fitanio 0,65 33,00 16,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,10 1,14
TOTAL PARTIDA......cooitririnins i 39,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
12.47 UD ESTANQUE CHAPA ACERO INOXIDABLE ARENADO e=8 mm PATIO IZQDA (D32)
Ud. de estanque de chapa de acero inoxidable de 8 mm de espesor arenado. Medidas: 3,93 M2 base, lateraes: 2
x 0.20 + 2 x 0.43 m. Totalmente colocado.
U01FX003 0,500 h Ay udante cerrajeria 11,40 5,70
D13.55 1,000 ud Estanque chapa acero inoxidable arenado. PATIO IZQUIERDA 280,00 280,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 285,70 8,57
TOTAL PARTIDA......cooitririnins i 294,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
12.48 UD ESTANQUE CHAPA ACERO INOXIDABLE ARENADO e=8 mm PATIO DCHA (D32)
Ud. de estanque de chapa de acero inoxidable de 8 mm de espesor arenado. Medidas: 1.94 x 2.75 m base, late-
raes: 2x 0.29 + 2 x 0.41 m. Totalmente colocado.
U01FX003 0,500 h  Ayudante cerrajeria 11,40 5,70
D13.57 1,000 ud  Estanque chapa acero inoxidable arenado. PATIO DERECHA 320,00 320,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 325,70 9,77
TOTAL PARTIDA......cooitririnins i 335,47
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
12.49 m  PERFIL REMATE ACERO GALVANIZADO e=1mm (D36)
m. remate de acero galvanizado de espesor 1 mm y desarrollo 150 mm. i/ p.p. de pequefio material, replanteo..
totalmente colocado.
U01FX003 0,500 h  Ayudante cerrajeria 11,40 570
U06QW002.1 1,150 kg  Chapa acero galvanizado 1 mm(8 kg/m?) 0,80 0,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,60 0,20
TOTAL PARTIDA........cotiiiiririneee s 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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12.50 ml JARDINERA FORMADA POR TUBOS DE ACERO 40.40.2 PINTADOS (D47)
ml. Jardinera formado por tubo de acero galv anizado 4x4x 2, incluso pintura martelé liso blanco hammerite, solda-
das,segun detalles graficos i/ taladros, totalmente colocada.
U01FG405 0,500 h Montaje estructura metalica 13,03 6,52
U01FZ101 0,250 h  Oficial 12 pintor 12,63 3,16
U01FZ105 0,250 h Ay udante pintor 9,77 2,44
U06SA610 7,940 kg  Acero en tubular S275J0 1,20 9,53
UoevCo10.1 7,940 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 3,10
U361C040 0,200 kg  Antioxidante 4,68 0,94
U36CE300 0,200 kg Plaste 4,29 0,86
U36IA050 0,150 L  Disolven.sintét.Procolor 5,08 0,76
U36IE040 0,200 kg  Martelet 8,14 1,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,90 0,87
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 29,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
12.51 ml REJILLA TIPO TRAMEX AC. GALVANIZADO BASE JARDINERA (D48)
U01FX001 0,500 h  Oficial cerrajeria 13,03 6,52
U01FX003 0,500 h Ay udante cerrajeria 11,40 5,70
U22MA108 0,300 m*  Enrejado Tramex 40x40x20 galvanizado 50,23 15,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,30 0,82
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 28,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
12.52 m? CHAPA PINTADA e=2mm MARTELE LISO COLOR BLANCO HAMMERTE (D58)
m2 Chapa de 2mm de espesor pintado martelé en lucernario de cubierta, soldadas,segin detalles graficos i/ tala-
dros, totalmente colocada.
U01FX001 0,500 h Oficial cerrajeria 13,03 6,52
U01FX003 0,500 h  Ayudante cerrajeria 11,40 5,70
U01FZ101 0,400 h  Oficial 12 pintor 12,63 5,05
U01FZ105 0,400 h Ay udante pintor 9,77 3,91
U06QW002 16,000 kg  Chapa lam frio 2 mm(16kg/m?) 0,80 12,80
U361C040 0,200 kg  Antioxidante 4,68 0,94
U36CE300 0,200 kg Plaste 4,29 0,86
U36lA050 0,125 L  Disolven.sintét.Procolor 5,08 0,64
U36IE040 0,200 kg Martelet 8,14 1,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,10 1,14
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 39,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
12.53 ml ALFEIZAR CHAPA DE ZINC SOBRE TABLERO (D62)
ml. Alfeizar de chapa de Zinc Grafito de Rehezinc o similar de 0,65 mm. de espesor, colocada sobre tablero con-
trachapado marino incluso medios auxilaires y elementos de seguridad, seglin especificaciones y detalles de pro-
yecto (s/UNE 37-301).
U01AAQ07 0,100 h  Oficial primera 13,70 1,37
U01AAQ09 0,100 h  Ayudante 12,13 1,21
U07AI023.1 1,000 m  Liston madera pino 30x 50x 50 0,68 0,68
U-198 0,450 m?  Chapa de zinc titanio 0,65 33,00 14,85
U07GC010.1 0,450 m?  Tablero contrachapado marino 22 mm. 4,83 2,17
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,30 0,61
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 20,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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12.54 kg ACERO PERFILES TUBULARES TUBO ACERO GALVANIZADO 60.60.2 (D68)
kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 60x60x 2 soldados, i/p.p. de despuntes y dos manos de minio de plomo total-
mente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma
UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,060 h  Montaje estructura metalica 13,03 0,78
U06SA610 1,050 kg  Acero en tubular S275J0 1,20 1,26
Uo6vC010.1 1,050 kg  Pintura Martelé perfiles de acero laminado 0,39 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
12.55 m CABLE AC INOX TENSADO PARA PLANTAS TREPADORAS (D76)
m. de cable de acero inoxidable de 2 mm de diametro tensado para plantas trepadoras anclado a pérgola il p.p.
pequefio material, tornilleria y replanteo. Totalmente colocado segun documentacion gréfica.
U01FX001 0,250 h Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U06QH005.1 0,110 kg cable acero inoxidable tensado 2mm 0,76 0,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
12.56 ml  PLETINA 100.10 AC. GALVANIZADO (D69)
ml. Pletina de acero A-42b en perfil plano, de 10 mm de espesor, soldadas,segun detalles graficos i/ taladros, total-
mente colocada.
U01FX001 0,250 h Oficial cerrajeria 13,03 3,26
U01FX003 0,200 h Ay udante cerrajeria 11,40 2,28
UO01AA007 0,300 h  Oficial primera 13,70 4,11
U06QH005 8,000 kg  Chapon cortado a medida de 10 mm 0,76 6,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,70 0,47
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 16,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
12.57 m  BARANDILLA ESCALERA MIRADOR BIBLIOTECA (D24 Y 25)
m. Barandilla de escalera de 95 cm de altura, formado por pletina de acero 50x5 mm barrotes de acero calibrado
D=18 mm, incluso rodapie de perfil de acero 100x64, incluso pasamanos de madera de castafio. Conforme a do-
cumentacion gréfica.
U01FX001 0,100 h Oficial cerrajeria 13,03 1,30
U01FX003 0,100 h  Ayudante cerrajeria 11,40 1,14
U22A1101 1,000 m  Baranda escalera hierro tubo acero pasamanos madera de castafio 50,31 50,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 52,80 1,58
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 54,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
12.58 ml BARANDILLA ESCALERA METALICA (D24 25, 60,79)
ml. De barandilla escalera formada por pletina de acero 50x5 para apoyo de pasamanos, atado superior de barro-
tes mediante acero calibrado de diametro 25 mm, barrotes de acero calibrado D=18, 10 cm entre ejes y pasama-
nos de madera de mansonia (D60), chapa base apoyo barandilla de acero de 4 mm, pintado martelé liso color
blando Hammerite. Conforme a documentacion grafica.
U01FX001 0,700 h Oficial cerrajeria 13,03 9,12
U01FX003 0,700 h  Ayudante cerrajeria 11,40 7,98
U22A1102 1,000 m  Baranda escalera pletina y tubos de acero galvanizado 88,06 88,06
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 105,20 3,16
TOTAL PARTIDA. ..ot 108,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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12.59 ml BARANDILLA TUBO DE ACERO CALIBRADO Y PASAMANOS MADERA DE CASTANO

ml. Formacién de barandilla mediante platabandas 300.10 recibida a losa de hormigén armado escalera mediante

L.60.60.6 y tacos M-12, remate con platabandas 65.10 incluso tubos de acero calibrado D=12mm y D=20mm, ple-

tina 60.2 y pasamanos madera de castafio incluso rodapies del mismo material, conforme a detalles graficos.
U01FX001 0,700 h  Oficial cerrajeria 13,03 9,12
U01FX003 0,700 h Ay udante cerrajeria 11,40 7,98
U22A1102.2 1,000 m  Baranda tubo acero calibrado con pasamanos madera castafio 158,68 158,68
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 175,80 5,27

TOTAL PARTIDA ..ot 181,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 13 VIDRIERIA
13.01 m?  CLIMALIT 5+5/12/4+4 STADIP INCOLORO
mZ. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio laminado ex terior Stadip incoloro 5+5 y un vidrio lamina-
do interior Stadip incoloro de 4+4 mm, camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin UNE 85222:1985. Ni-
vel de seguridad de uso segin UNE EN 12600: NPD/2B2.
U01FZ303 0,200 h  Oficial 12 vidrieria 12,22 2,44
U23GA345.2 1,006 m*>  CLIMALIT 5+5/12/4+4 STADIP 73,90 74,34
U230v511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,62 434
U230Vv520 1,500 ud  Materiales auxiliares 0,91 1,37
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 82,50 2,48
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiirii e 84,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
13.02 m? CLIMALIT TRASLUCIDO 6/ 12/ 6+6 STADIP INCOLORO
mZ. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio Listral Templado de 6 mm, trasllcido, con dibujo de lineas
horizontales en relieve, incoloro, en exterior y un vidrio laminado interior Stadip incoloro de 6+6 mm, camara de ai-
re deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de
vidrio y colocacion de junquillos, segiin UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segin UNE EN 12600:
NPD/2B2.
U01FZ303 0,200 h  Oficial 12 vidrieria 12,22 2,44
U23GA345.1 1,006 m?  CLIMALIT TRASLUCIDO 6/12/6+6 STADIP INCOLORO 52,75 53,07
U230V511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,62 434
U230V520 1,500 ud Materiales auxiliares 0,91 1,37
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 61,20 1,84
TOTAL PARTIDA ...t 63,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
13.03 m? TABIQUE MOLDEADO DE VIDRIOS SISTEMA TABILUZ
m2 Tabique de Tabiluz incoloro de 200x200x 80 mm incoloro, con camara de aire, bastidor y juntas de PVC, inter-
caladas entre las piezas y marco perimetral de tubo de acero galvanizado con goteron 90.50.2 pintado martelé liso
tipo HAMMERITE, i/sellado de juntas, relleno elastico y carton alquitranado SINTE-FFV.
U01FZ303 1,200 h  Oficial 12 vidrieria 12,22 14,66
U23KA001 1,000 m*>  Tabiluz incoloro 200x 200x 80 75,77 75,77
U22XL188.1404 1,630 m  Tubo acero galvanizado rectangular 90x 50x 2,0 4,29 6,99
A01JF004 0,010 m* MORTERO CEMENTO M10 66,51 0,67
U36IC023.1404 0,350 m?  Esmalte mate/satinado interior/ex terior martelé liso hammerite 20,82 7,29
U06GA001 2,100 kg  Acero corrugado B 400-S en rama barras 6/12 m i/ transporte 0,50 1,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 106,40 3,19
TOTAL PARTIDA. ...t 109,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
13.04 m? VIDRIO SEGURIDAD STADIP 8+6 INCOLORO (2B2)
mZ. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 8 mm y 6 mm de espesor
unidos mediante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 segiin UNE-EN 12600, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neufra, incluso colocacién de junquillos, segin UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segin UNE EN
12600: 2B2.
U01FZ303 1,300 h  Oficial 12 vidrieria 12,22 15,89
U23IA140 1,006 m*  Vidrio laminar seguridad STADIP 8+6 incoloro 40,45 40,69
U230V511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,62 4,34
U230Vv520 1,000 ud Materiales auxiliares 0,91 0,91
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 61,80 1,85
TOTAL PARTIDA. ..ot 63,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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13.05 m?  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 6+6 CON BUTIRAL TRANSLUCIDO (2B2)
m2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos
mediante Iamina de butiral de polivinilo incoloro de 0,38 mm, clasificado 2B2 segin UNE-EN 12600, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimefrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocacion de junquillos, segin UNE 85222:1985.
U01FZ303 1,000 h  Oficial 12 vidrieria 12,22 12,22
U23IA095.1406 1,006 m?  Vidrio laminar seguridad STADIP 66.1 PVB butiral translucido 31,93 32,12
U230v511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,62 434
U230V520 1,000 ud Materiales auxiliares 0,91 0,91
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,60 1,49
TOTAL PARTIDA ...ttt 51,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHO CENTIMOS
13.06 m? VIDRIO SEGURIDAD STADIP 6+6 TRASLUCIDO (Nivel 2B2)
m2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos
mediante Iamina de butiral de polivinilo translicido de 0,38 mm, clasificado 2B2 segin UNE-EN 12600, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocacion de junquillos, segin UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segiin UNE EN 12600: 2B2.
U01FZ303 1,000 h  Oficial 12 vidrieria 12,22 12,22
U23IA120 1,006 m*  Vidrio laminar seguridad STADIP 66.1 PVB traslucido 44,23 44,50
U230V511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,62 4,34
U230Vv520 1,000 ud Materiales auxiliares 0,91 0,91
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 62,00 1,86
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 63,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
13.07 m2? VIDRIO PLOMIFERO HOMOLOGADO
mZ. Acristalamiento de vidrio plomifero homologado (equiv alente a Idmina de plomo de espesor 32 mm), fijado so-
bre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neu-
tra, incluso colocacion de junquillos, segin UNE 85222:1985.
U01FZ303 1,000 h  Oficial 12 vidrieria 12,22 12,22
U230V511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,62 4,34
U231A120.1408 1,006 m*  Vidrio plomifero homologado 158,68 159,63
U230Vv520 1,000 ud Materiales auxiliares 0,91 0,91
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 177,10 5,31
TOTAL PARTIDA. ..ot 182,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
13.08 m? VIDRIO TEMPLADO PARALLAMAS CONTRAFLAM EI-60
mZ. Acristalamiento formado por doble vidrio templado, con cdmara rellena de gel especial, Contraflam EI-60 colo-
cado sobre carpinteria con calzos especiales y sellado con cordén de silicona incolora a dos caras, incluso colo-
cacion de junquillos.
U01FZ303 1,000 h  Oficial 12 vidrieria 12,22 12,22
U23XC010 1,012 m*> Vidrio CONTRAFLAM EI-60 995,71 1.007,66
U230V510 8,000 m  Sellado con silicona incolora 0,59 4,72
U230Vv520 2,500 ud  Materiales auxiliares 0,91 2,28
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.026,90 30,81
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.057,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.09 m? VIDRIO SEGURIDAD STADIP 666.2 INCOLORO (1B1/P2A)
m2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por tres vidrios de 6 mm de espesor unidos
mediante dos laminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38 mm, clasificado 1B1 segin UNE-EN 12600 y P2A
segn UNE-EN 356, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segun UNE 85222:1985.
U01FZ303 1,300 h  Oficial 12 vidrieria 12,22 15,89
U23IA175 1,030 m?  Vidrio laminar seguridad STADIP 666.2 PVB incoloro 73,77 75,98
U230V511 8,000 m  Sellado con silicona neutra 0,62 4,96
U230V520 2,000 ud Materiales auxiliares 0,91 1,82
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 98,70 2,96
TOTAL PARTIDA ...ttt 101,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
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13.10 m? VIDRIO SEGURIDAD STADIP 6+6 SERIGRAFIADO
mZ. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip serigrafiado compuesto por dos vidrios de 6 mm de es-
pesor unidos mediante Iamina de butiral de polivinilo de color blanco de 0,38 mm, clasificado 2B2 segin UNE-EN
12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segtin UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segin
UNE EN 12600: 2B2.
U01FZ303 1,000 h  Oficial 12 vidrieria 12,22 12,22
U230v511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,62 434
U23IA110.1410 1,006 m*  Vidrio laminar seguridad STADIP 66.1 PVB serigrafiado 40,24 40,48
U230Vv520 1,000 ud Materiales auxiliares 0,91 0,91
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 58,00 1,74
TOTAL PARTIDA ...ttt 59,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.11 m? PANEL POLICARBONATO TRIPLE CAMARA S/ ESTR. TUBO 80.80.2 (D51)
m? empanelado formado por panel policarbonato celular triple cdmara de espesor 35 mm modulado 1200 mm de
ancho nominal y largo variable, perfil universal de acero galvanizado 100.10 con goma trapecio, goma piramidal,
tornilleria FARCO de acero inoxidable, perfiles abotonables de cierre de alveolos y periil de cierre en U de alumi-
nio de 35 mm. Colocado sobre estructura de acero galvanizado 80.80.2. i/ parte proporcional de pequefio material
y piezas especiales. Totalmente colocado segln detalles graficos..
UO01AA007 0,400 h  Oficial primera 13,70 5,48
U01AA010 0,400 h  Pebdn especializado 11,99 4,80
D14.1101 1,000 m*>  Panel policarbonato triple cdmara espesor 35 mm 47,25 47,25
D14.1102 2,000 u  Material complementario o pzas. especiales 0,44 0,88
D14.1103 1,000 u Pequefio material 0,24 0,24
D14.1104 6,000 u Tornilleria FABCO acero inox 0,93 5,58
D14.1105 0,800 m  Perfil abotonable cierre alv eolos 0,44 0,35
D14.1106 0,650 m  Goma piramidal de 122 mm 1,85 1,20
D14.1107 0,800 m  Perfil acero galvanizado 80.80.2 1,85 1,48
D14.1108 1,300 m  Pletina 100.10 acero galvanizado con goma trapecio 6,61 8,59
D14.1109 0,800 m  Perfil en U de cierre de aluminio de 35 mm 6,61 5,29
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 81,10 2,43
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 83,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
13.12 m? POLICARCARBONATO TRANSPARENTE E:12 mm PERGOLA PASEO CUBIERTO
m? empanelado formado por panel policarbonato celular triple cdmara de espesor 35 mm modulado 1200 mm de
ancho nominal y largo variable, perfil universal de acero galvanizado 100.10 con goma trapecio, goma piramidal,
tornilleria FABCO de acero inoxidable, perfiles abotonables de cierre de alveolos y perfil de cierre en U de alumi-
nio de 35 mm. Colocado sobre estructura de acero galvanizado 80.80.2. i/ parte proporcional de pequefio material
y piezas especiales. Totalmente colocado segln detalles graficos..
U01AAQ07 0,400 h  Oficial primera 13,70 5,48
U01AA010 0,400 h Pedn especializado 11,99 4,80
D14.1101.1 1,000 m?  Panel policarbonato espesor 12 mm 23,80 23,80
D14.1102 2,000 u Material complementario o pzas. especiales 0,44 0,88
D14.1103 1,000 u Pequefio material 0,24 0,24
D14.1104.1 6,000 u  Tornilleria acero inox 0,93 5,58
D14.1106 0,650 m  Goma piramidal de 122 mm 1,85 1,20
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 42,00 1,26
TOTAL PARTIDA. ..ot 43,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 14 PINTURA Y OTROS ACABADOS
14.01 m2  PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR BLANCA (RI-1)
mZ Pintura plastica RAL 9001 mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al agua 100% libre
de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote himedo segtn DIN 53778. Sobre superficies muy porosas
se aplicara una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.
U01FZ101 0,100 h  Oficial 12 pintor 12,63 1,26
U01FZ105 0,100 h Ay udante pintor 9,77 0,98
U36CA101 0,167 L  Imprimacién al agua Alpha Aquafix 7,00 1,17
U36CA003 0,154 L Pintura plastica mate agua Alphalux blanco 6,00 0,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,30 0,13
TOTAL PARTIDA......cooitriririnirs e 4,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
14.02 m? PINTURA AL SILICATO EN INTERIORES
m2 Pintura al silicato en interiores, con una mano de imprimacién y dos manos de acabado i/limpieza de superfi-
cies y acabado.
U01FZ101 0,080 h  Oficial 12 pintor 12,63 1,01
U01FZ105 0,080 h Ay udante pintor 9,77 0,78
U36CW105 0,500 L Silicato interiores 6,67 3,34
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,10 0,15
TOTAL PARTIDA........cotiiiiririneee s 5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
14.03 m2 REVESTIMIENTO VINIiLICO VESCOM NERO
Suministro y colocacion de revestimiento mural Vescom Nero ref:1024.20 o similar sobre placa de cartén yeso.
Modelo Vescom Nero o similar , compuesto por una capa de vinilo plastificante de 300g estampada con fintas de
base acuosa, sobre una base de algodén o viscosa/poliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total de
0,55 mm y un ancho de 130cm. Con una clasificacién al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de
montaje del fabricante, con adhesivo vinilico Vescom-2000, especial para rev estimientos murales, sobre la superfi-
cie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparacion y limpieza de la superficie,
formacion de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.
U01AAQ07 0,225 h  Oficial primera 13,70 3,08
U01AA009 0,120 h  Ayudante 12,13 1,46
U36CG515 0,200 kg  Imprimacién acrilica 3,02 0,60
U13KA090.2 1,100 m?  Revestimiento viniico VESCOM NERO 12,62 13,88
U36CG510.2 0,150 kg  Adhesivo vinilico Vescom-2000 2,71 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,40 0,58
TOTAL PARTIDA.........cotiiiiiirinee e 20,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CENTIMOS
14.04 m2 REVESTIMIENTO VINILICO TARKETT
m2 Rev estimiento en paramentos verticales, previa preparacion de paramentos con imprimacion y emplastecido
de golpes y coqueras, aplicacion de cola vinilica y colocacion de revestimiento vinilico ipo TARKETT, 3942048,
i/p.p. de costes indirectos.
U01AAQ07 0,225 h  Oficial primera 13,70 3,08
U01AA009 0,120 h  Ayudante 12,13 1,46
U36CG515 0,200 kg  Imprimacién acrilica 3,02 0,60
U36CG510 0,150 kg  Cola fibra vidrio PEGAM-GLAS 2,71 0,41
U13KA090.1 1,100 m?  Revestimiento vinilico Tarkett 3942048 9,07 9,98
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,50 0,47
TOTAL PARTIDA......cooctiiririn s 16,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS
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14.05 m? REVESTIMIENTO VNILICO VESCOM JUST-RITE
Suministro y colocacion de revestimiento mural Vescom JUST-RITE ref:106101 o similar sobre placa de cartén
yeso. Modelo Vescom Just-Rite o similar , cubierto de lamina que permite escritura y borrado en seco y proyec-
cion de imagenes, sobre una base de algodén o viscosalpoliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total
de 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con una clasificacion al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones
de montaje del fabricante, con adhesivo vinilico Vescom-2000, especial para rev estimientos murales, sobre la su-
perficie lisa y regularizada de paramentos v erticales interiores. Incluso p/p de preparacién y limpieza de la superfi-
cie, formacion de encuentros, cortes del material y remates perimetrales
U01AA007 0,225 h  Oficial primera 13,70 3,08
UO01AA009 0,120 h  Ayudante 12,13 1,46
U36CG515 0,200 kg  Imprimacién acrilica 3,02 0,60
U13KA090.3 1,100 m*> Revestimiento viniico VESCOM JUST-RITE 16,66 18,33
U36CG510.2 0,150 kg  Adhesivo vinilico Vescom-2000 2,71 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,90 0,72
TOTAL PARTIDA. ..ot 24,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
14.06 m? REVESTIMIENTO VINILICO VESCOM XL
Suministro y colocacion de revestimiento mural Vescom XL o similar sobre placa de carton yeso. Modelo Ves-
com XL con impresion de imagen corporativa, sobre una base de algodén o viscosa/poliéster de 50g, resistente a
golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con una clasificacion al fuego Bs1d0 . Colocado
siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinilico Vescom-2000, especial para rev esti-
mientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos v erticales interiores. Incluso p/p de prepara-
cion y limpieza de la superficie, formacion de encuentros, cortes del material y remates.
UO01AA007 0,225 h  Oficial primera 13,70 3,08
U01AA009 0,120 h  Ayudante 12,13 1,46
U36CG515 0,200 kg  Imprimacién acrilica 3,02 0,60
U13KA090.4 1,100 m*> Revestimiento vinilico VESCOM XL 19,04 20,94
U36CG510.2 0,150 kg  Adhesivo vinilico Vescom-2000 2,71 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,50 0,80
TOTAL PARTIDA ...t 27,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
14.07 Ud DISENO MURAL PARA REVEST VINILICO VESCOM XL
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....coceiiiiriiner e 1.000,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
14.08 m? REVEST. CONTRACHAPADO DE 10mm
mZ2 Revestimiento de paramento con tablero contrachapado de 10 mm, rechapado de madera de castafio mallado,
totalmente colocado sobre rastreles 30x 10mm, directamente sobre tablero de cartén yeso, segtin NTE-RPL, limpie-
za 'y p.p. de costes indirectos
U01AA007 0,450 h  Oficial primera 13,70 6,17
UO1AA011 0,200 h  Peon suelto 11,97 2,39
U18JR005 1,000 m?  Tablero contrachapado 10mm, rechapado madera de castafio 10,26 10,26
U18JT005.1 2,000 m  Rastrel pino 3x1 cm 1,05 2,10
U17AZ015 1,000 ud Material auxiliar revestimiento madera 0,78 0,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,70 0,65
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 15 URBANIZACION
15.01 m? PAVIMENTO BORDILLO DE JARDIN TUMBADO (D8)
m2 Pavimento de acera con bordillo de jardin 100.20.10 de hormigén (aristas vivas) tumbado sobre la cara de 20
cm, sobre lecho de arena y cemento (en seco) y base granular compactada de zahorra natural (no incluida), inclu-
so recebado, compactado del bordillo, remates y apisonado de base.
U01FZ801 1,000 ud  Mano obra colocacién adoquin i/com 4,40 4,40
U04AA001 0,040 m*  Arena de rio (0-5 mm) 14,99 0,60
U37CE001 5,000 m  Bordillo hormigén recto 10x 20 2,38 11,90
U02FP001 0,050 h Apisonadora manual 12,94 0,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,60 0,53
TOTAL PARTIDA. ..ot 18,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
15.02 m? SOLADO TERRAZO TIPO BALASTON DE SOLANA+SOLERA DE HORMIGON (D81)
m2 Pavimento de terrazo arenado tipo BALASTON de SOLANA, gran formato , armado, con 6 cm de espesor, re-
cibido con 3 cm de mortero de cemento y arena M-5 de consistencia plastica, sobre solera de hormigén de HM-20
N/mm2. tax 20mm y 12 cm de espesor, incluido enlechado de pavimento con cemento coloreado y limpieza.
U01AA501 0,300 h  Cuadrilla A 31,82 9,55
A01JK005 0,030 m* MORTERO CEMENTO PREPARADO M5 53,00 1,59
A02BP510.2 0,120 m* HORMIGON HNE-20/P/30 elab. obra 81,18 9,74
U37DM005 1,050 m? Terrazo arenado BALASTON de SOLANA, gran formato 5,11 5,37
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,30 0,79
TOTAL PARTIDA ...ttt 27,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
15.03 m? SOLERA HA-25 #150x150x8 20 cm ESCALERAS
m2 Acera de hormigon lavado de 20 cm de espesor, dejando visto el arido, realizada con hormigon HA-25/P/20/lla
N/mm2., tamafio maximo del arido 20 mm elaborado en cenfral, i/vertido, colocacién y armado con mallazo elec-
trosoldado #150x 150x8 mm, incluso p.p. de formacion de peldafios de hormigén con é&rido visto, juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Segun EHE-08.
UO01AA007 0,220 h  Oficial primera 13,70 3,01
UO1AA011 0,220 h  Peon suelto 11,97 2,63
D04PH020 1,000 m> MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x 15 D=8 419 419
A02FAT723 0,600 m* HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 72,00 43,20
DO5AC036.1 5,500 m*> ENCOF. MADERA FORMACION PELDANOS 33,25 182,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 235,90 7,08
TOTAL PARTIDA. ...t 242,99
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
15.04 m? SOLERA HA-25 #150x150x8 20 cm PAVIMENTOS
m2 Acera de hormigon lavado de 20 cm de espesor, dejando visto el arido, realizada con hormigon HA-25/P/20/lla
N/mm?Z, tamafio maximo del &rido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocacién y armado con mallazo elec-
trosoldado #150x 150x 8 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin EHE-08.
U01AA007 0,220 h  Oficial primera 13,70 3,01
UO1AA011 0,220 h  Peon suelto 11,97 2,63
D04PH020 1,000 m* MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x 15 D=8 419 419
A02FAT723 0,200 m* HORMIGON HA-25/P/20/ lla CENTRAL 72,00 14,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,20 0,73
TOTAL PARTIDA ...ttt 24,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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15.05 m? PAVIMENTO MBC 10 cm (CAPA BASE) G-20
mZ2 Pavimento de 10 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo G-20, (mezcla gruesa para ba-
se de calzadas), para una distancia maxima de 40-50 km de la planta.
UO01AA011 0,030 h  Peon suelto 11,97 0,36
U39EA243 1,000 m*> Pavimento MBC 10 cm G-20 4,50 4,50
U39AI008 0,050 h Extendedora aglomerado 81,68 4,08
U39AC007 0,095 h Compactador neumatico autopropulsado100 CV 32,67 3,10
U39AH025 0,007 h  Camion bariera 200 CV 26,55 0,19
U39DA001 0,009 t Betln asfaltico B 40/50 240,00 2,16
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,40 0,43
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 14,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
15.06 m? PAVIMENTO MBC 6 cm (CAPA RODADURA) D-12
mZ2 Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, (mezcla densa para capa
de rodadura de calzadas), para una distancia maxima de 40-50 km de la planta.
UO1AA011 0,030 h  Peon suelto 11,97 0,36
U39EA260.1 1,000 m*> Pavimento MBC 6 cm D-12 3,40 3,40
U39AI008 0,050 h Extendedora aglomerado 81,68 4,08
U39AC007 0,095 h  Compactador neumético autopropulsado100 CV 32,67 3,10
U39AH025 0,007 h  Camion bariera 200 CV 26,55 0,19
U39DA001 0,005 t Betln asfaltico B 40/50 240,00 1,20
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,30 0,37
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
15.07 m? ACERA DE HORMIGON LAVADO
m2 Acera de hormigon lavado HM-20 N/mm? tmax. 40 mm y 10 cm de espesor, i/junta de dilatacion.
U01AA501 0,080 h  Cuadrilla A 31,82 2,55
A02BP510.1 0,100 m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 81,18 8,12
U37DA000 1,000 ud  Junta de dilatacion/m? acera 0,13 0,13
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,80 0,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CENTIMOS
15.08 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 2,5 a 3,00 m
ud. Suministro, apertura de hoy o, plantacién y primer riego de Ligustrum japonicum (Aligustre) de 2,5 a 3,00m de
altura con cepelldn en container.
U01FR009 0,180 h  Jardinero 8,96 1,61
UO1FRO13 0,360 h Pedn ordinario jardinero 7,74 2,79
U04PY001 0,050 m* Agua 0,64 0,03
U401A410.1 1,000 ud  Ligustrum jap. 2,5-3,00 m cepellon 7,00 7,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,40 0,34
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 11,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
15.09 ud ARCE PLATANOIDES 14/16 CONTAINER
ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Acer platanoides (Arce de hoja de platano) de 14 a
16 cm de per. a 1 m del suelo con cepellén en container.
UO01FR009 0,250 h  Jardinero 8,96 2,24
U01FRO13 0,500 h  Pedn ordinario jardinero 7,74 3,87
U04PY001 0,100 m* Agua 0,64 0,06
U40GA125 1,000 ud  Acer platanoi. 14-16 cm cepellon 25,00 25,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,20 0,94
TOTAL PARTIDA ...ttt 32,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
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15.10 ud CERCIS SILIQUASTRUM10/12 CONTAINER
ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de Cercis siliquastrum (Arbol de Judea o del amor) de
10 a 12 cm de per. a 1 m del suelo con cepellén en container.
UO01FR009 0,250 h  Jardinero 8,96 2,24
U01FRO13 0,500 h  Pedn ordinario jardinero 7,74 3,87
U04PY001 0,100 m* Agua 0,64 0,06
U40GA180 1,000 ud  Cercis silig.10-12 cm cepellon 25,00 25,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,20 0,94
TOTAL PARTIDA ...t 32,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
15.11 ud PRUNUS LAUROCERASUS 2,5-3,00
ud. Suministro, apertura de hoy o, plantacién y primer riego de Prunus laurocerasus (Laurel cerezo) de 2,5 a 3,00
de altura con cepelldn en container.
UO01FR009 0,180 h  Jardinero 8,96 1,61
UO1FRO13 0,360 h Pedn ordinario jardinero 7,74 2,79
U04PY001 0,050 m* Agua 0,64 0,03
U401A460.1 1,000 ud  Prunus lauroc. 2,5-3,00 m cepellén 19,84 19,84
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,30 0,73
TOTAL PARTIDA. ..ot 25,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
15.12 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS 2,5-3,00
ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Cupresus sempervires (Ciprés) de 2.5 a 3.0 m de
altura con cepellén en container.
U01FR009 1,500 h  Jardinero 8,96 13,44
UO1FRO13 2,000 h Pedn ordinario jardinero 7,74 15,48
U04PY001 0,100 m* Agua 0,64 0,06
U40GA008 1,000 ud  Cupressus semp. 2,5-3,0 m container 47,93 47,93
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 76,90 2,31
TOTAL PARTIDA. ...t 79,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
15.13 m® TIERRA VEGETAL FERTILIZADA
m?. Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel.
U01FRO13 0,600 h  Pedn ordinario jardinero 7,74 4,64
U40BA015 1,000 m* Tierra vegetal fertilizada 16,66 16,66
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,30 0,64
TOTAL PARTIDA ...ttt 21,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.14 m?® TIERRA NATURAL MEZCLA COMPOST
m3. Suministro y extendido por medios mecanicos de tierra natural mezclada con compost suministrada a gra-
nel,incluido descarga de camién y pase de motocultor.
U01FRO13 0,100 h  Pedn ordinario jardinero 7,74 0,77
U40BA005.1 1,000 m* Tierra natural con compost 9,53 9,53
U40SE116 0,100 h  Motocultor 6,13 0,61
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,90 0,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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15.15 m2 VEGETACION ACABADO ZONA JARDIN
mZ. Vegetacién acabado zona jardin mediante vinca minor, hiedra, parra virgen, madreselva, ampelosis, tomillo y
lavanda, incluso preparacion del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.
UO01FR009 0,090 h  Jardinero 8,96 0,81
U01FRO13 0,100 h  Pedn ordinario jardinero 7,74 0,77
U04PY001 0,150 m* Agua 0,64 0,10
U40MA600 0,055 kg  Semilla combinada para césped 4,00 0,22
U40BD005 0,010 m*  Mantilo 15,00 0,15
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,10 0,06
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
15.16 ud FAROLA H=3,50
ud. Suministro y montaje de luminaria farola con proy ector DECOFLOOD LED BUP621 de PHILIPS compuesta por
baculo de 3,5 m de tubo de acero galvanizado de diametro 140 mm y espesor 3mm. incluidos pemos de anclaje
galvanizados
U01AA007 0,250 h  Oficial primera 13,70 3,43
UO1AA011 0,250 h  Peon suelto 11,97 2,99
U37vyo10.1 1,000 ud Baculo 3,50 m acero galvanizado d=140 mm e=3mm 145,00 145,00
U39TV003.2 1,000 ud DECOFLOOD LED BUP621 PHILIPS 220,00 220,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 371,40 11,14
TOTAL PARTIDA ...t 382,56
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
15.17 ud TOMA DE TIERRA (PICA)
ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm? cone-
xionado mediante soldadura aluminotérmica. [TC-BT 18.
UO01FY630 0,500 h Oficial primera electricista 13,03 6,52
UO1FY635 0,500 h  Ayudante electricista 11,40 5,70
U30GA010 1,000 ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 11,19 11,19
U30GA001 15,000 m  Conductor cobre desnudo 35 mm? 3,69 55,35
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 78,80 2,36
TOTAL PARTIDA ...ttt 81,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS
15.18 ud FUENTE ACERO INOXIDABLE
ud. Suministro y colocacion (sin incluir solera) de fuente de chapa de acero inoxidable, con recipiente y surtidor de
acero inoxidable y pulsador. Segun documentacion gréfica.
U01AA501 0,400 h  Cuadrilla A 31,82 12,73
U37LE505 1,000 ud  Fuente chapa acero inoxidable 281,35 281,35
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 294,10 8,82
TOTAL PARTIDA ...ttt 302,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
15.19 ud PAPELERA MODELO SABADELL
ud. Suministro y colocacion (sin incluir solera) de papelera modelo SABADELL, de disefios urbanos con soporte y
contenedor de acero de galvanizado.
U01AA501 0,300 h  Cuadrilla A 31,82 9,55
U37LJ510 1,000 ud  Papelera modelo SABADELL 67,59 67,59
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 77,10 2,31
TOTAL PARTIDA ...ttt 79,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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15.20 m* BANCO HA-25/P/20/lla ENCOF. MADERA VISTA
m?. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio mé&ximo del &rido de 20 mm, elaborado en obra, en
banco corrido, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (85 kg/m?) y encofrado visto de madera, desenco-
frado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segiin EHE-08.
DO5AK115 1,000 m®* HA-25/P/20lla LOSA PLANA 93,36 93,36
D04AA201 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 75,65
DO5AC031 5,000 m?> ENCOF. MADERA LOSAS VISTO 25,31 126,55
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 295,60 8,87
TOTAL PARTIDA ..ot 304,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
15.21 m BANCO BORDILLO JARDIN TUMBADO
m. Banco realizado con bordillo de jardin 100.20.10 de hormigén (aristas vivas) tumbado sobre la cara de 20 cm
de una altura de 60 cm, recibido con cemento sobre solera de hormigén. Coforme a documentacion gréfica.
U01FZ801 1,500 ud  Mano obra colocacién adoquin i/com 4,40 6,60
U04AA001 0,100 m*  Arena de rio (0-5 mm) 14,99 1,50
U37CE001 10,000 m  Bordillo hormigon recto 10x 20 2,38 23,80
U02FP001 0,100 h Apisonadora manual 12,94 1,29
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 33,20 1,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 34,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
15.22 ud BANCO MADERA DE CASTANO
ud. Suministro y colocacion de banco de madera de castafio con soporte fabricado en pletina de acero, asiento y
respaldo con 16 listones de madera de castafio de 1.800x45x40, anclajes de lo esparragos en acero galvanizado,
totalmente colocado. Conforme a documentacién gréfica.
U01AA501 0,250 h  Cuadrilla A 31,82 7,96
U37LA510 1,000 ud  Banco modelo ARPA madera tropica 325,00 325,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 333,00 9,99
TOTAL PARTIDA ...ttt 342,95
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
15.23 m BARANDILLA ACERO GALVANIZADO
m. Barandilla acceso principal (parque) y rampa conformada por pletina 100.10 y 60.10, tubos de acero calibrado
macizo D=14 y 25 mm, anclajes D=12 recibidos con resina epoxi, intalado y montado conforme detalles gréaficos,
todo en acero galv anizado.
UO01FX001 0,700 h  Oficial cerrajeria 13,03 9,12
U01FX003 0,700 h Ay udante cerrajeria 11,40 7,98
U22A1102 1,000 m  Baranda escalera pletina y tubos de acero galv anizado 88,06 88,06
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 105,20 3,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 108,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
15.24 m  BORDILLO HORMIGON RECTO 10x20 cm
m. Bordillo prefabricado de hormigén de 10x 20 cm, sobre solera de hormigdn HM-20 N/mm?2 tméax. 40 de 10 cm
de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.
U01AA010 0,160 h Pedn especializado 11,99 1,92
A01JF006 0,001 m* CELOSIA TIPO UMARAN COLOR LADRILLO 22,22 0,02
U37CE001 1,000 m  Bordillo hormigoén recto 10x 20 2,38 2,38
A02BP510.1 0,010 m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 81,18 0,81
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,10 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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15.25 ud APARCAMIENTO BICICLETAS
ud. Suministro y colocacion (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas, de 2,54 m de longitud (6 plazas
con doce tubos), de acero galvanizado segun detalles graficos.
U01AA501 0,350 h  Cuadrilla A 31,82 11,14
U37LP505 1,000 ud  Aparcamiento bicicletas 143,05 143,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 154,20 4,63
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiirii e 158,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
15.26 m  VERJA DE CIERRE H=1,50
m. Verja cierre de parcela realizada mediante postes de acero galvanizado a base de media IPE-160 empotrados
en base de hormigén HM-20, altura de valla 150 cm, colocadas cada 2,00-2,50 m, con dispositivos para recepcion
de framos modulares realizados a base de tubos de acero calibrado macizo diametro 20 mm y pletinas 60.10 en
acero galvanizado, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/4, tensores, grupillas y
accesorios. Segun detalles graficos.
U01FX105 1,500 m*> Mano obra montaje malla ST 3,26 4,89
U22KA054.1 1,000 m  Verja de cierre modular acero galvanizado 95,20 95,20
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 100,10 3,00
TOTAL PARTIDA ...t 103,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
15.27 m? PUERTA ACCESO MOTORIZADA
m2 Carpinteria metalica en puerta cancela exterior, con una parte corredera y motorizada para acceso v ehiculos y
ofra abatible para acceso de personal, formada por pilares de medio IPE 160 de aima larga empotrados en cimen-
tacion de valla de cierre, marco de tubo de acero galvanizado 50.20.2 y angular 80.40.5, hoja de bastidor de tubo
de acero galvanizado 65.65.2 refrendada a ambos lados por chapa de espesor 1,5 mm. en acero galv anizado. Zo-
na fija formada por angular 80.80.5 de acero galvanizado, celosia de tubo 80.20.2 de acero galvanizado, anclado a
pilares de 1/2 IPE 160 de alma larga. Puerta corredera formada por bastidor 80.40.2 en acero galvanizado, refren-
dada con chapa de espesor 1,5 mm. de acero glavanizado. Luminaria colocada en zona fija modelo LINEALUCE
de GUZZINI'y motor de apertura y cierre de puerta corredera y portero automatico. i/p.p. guia metélica de redon-
do macizo, ruedas y herrajes de colgar y de seguridad. Segin planos de detalle.
U01FX001 0,500 h  Oficial cerrajeria 13,03 6,52
U01FX003 0,500 h Ay udante cerrajeria 11,40 5,70
U22AD401.1 1,000 m*>  Portén enfrada FIJO+ABATIBLE+CORREDERA motorizada 277,70 277,70
U22AA375 1,000 ud  Equipo electromecanico corredera 960,80 960,80
U22AA375.1 1,000 ud Portero automatico 79,34 79,34
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.330,10 39,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.369,96
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA' Y SEIS
CENTIMOS
15.28 m? PUERTA ACCESO MOTORIZADA
m2 Carpinteria metalica en puerta cancela exterior, con una parte corredera y motorizada para acceso v ehiculos y
ofra abatible para acceso de personal, formada por pilares de medio IPE 160 de alma larga empotrados en cimen-
tacion de valla de cierre, marco de tubo de acero galvanizado 50.20.2 y angular 80.40.5, hoja de bastidor de tubo
de acero galvanizado 65.65.2 refrendada a ambos lados por chapa de espesor 1,5 mm. en acero galv anizado. Zo-
na fija formada por angular 80.80.5 de acero galvanizado, celosia de tubo 80.20.2 de acero galvanizado, anclado a
pilares de 1/2 IPE 160 de alma larga. Puerta corredera formada por bastidor 80.40.2 en acero galvanizado, refren-
dada con chapa de espesor 1,5 mm. de acero glavanizado. Luminaria colocada en zona fija modelo LINEALUCE
de GUZZINI'y motor de apertura y cierre de puerta corredera y portero automatico. i/p.p. guia metélica de redon-
do macizo, ruedas y herrajes de colgar y de seguridad. Segun planos de detalle.
U01FX001 0,500 h Oficial cerrajeria 13,03 6,52
U01FX003 0,500 h Ay udante cerrajeria 11,40 5,70
U22AD401.1 1,000 m*>  Portén enfrada FIJO+ABATIBLE+CORREDERA motorizada 277,70 277,70
U22AA375 1,000 ud  Equipo electromecanico corredera 960,80 960,80
U22AA375.1 1,000 ud Portero automatico 79,34 79,34
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.330,10 39,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.369,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA' Y SEIS

CENTIMOS
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15.29 m? PUERTA ACCESO
mZ. Carpinteria metalica en puerta cancela ex terior abatible para acceso de personal, formada por pilares de medio
IPE 160 de alma larga empotrados en cimentacion de valla de cierre, marco de tubo de acero galvanizado 50.20.2
y angular 80.40.5, hoja de bastidor de tubo de acero galvanizado 65.65.2 refrendada a ambos lados por chapa de
espesor 1,5 mm. en acero galvanizado. Zona fija formada por angular 80.80.5 de acero galv anizado, celosia de tu-
bo 80.20.2 de acero galvanizado, anclado a pilares de 1/2 IPE 160 de alma larga. Luminaria colocada en zona fija
modelo LINEALUCE de GUZZINIy portero automatico. i/p.p. de pequefio material, herrajes de colgar y de seguri-
dad. Segln planos de detalle.
U22AA375.1 1,000 ud Portero automatico 79,34 79,34
UO01FX001 0,500 h  Oficial cerrajeria 13,03 6,52
U01FX003 0,500 h Ay udante cerrajeria 11,40 5,70
U22AD401.2 1,000 m*>  Porton entrada FIJO+ABATIBLE 198,35 198,35
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 289,90 8,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 298,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
15.30 m  PLETINA 80.10
ml. Pletina de acero galvanizado 80.10 con patilla de anclaje en separacion pavimentos en tramos curvos. Incluso
hormigén en base. Totalmente colocada
U01FX001 0,600 h Oficial cerrajeria 13,03 7,82
U01FX003 0,600 h Ay udante cerrajeria 11,40 6,84
U22SX376.6 1,000 m  Pletina 80.10 galvanizada 9,53 9,53
U228X376.5 2,000 m  Patila anclaje 0,80 1,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,80 0,77
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 26,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
15.31 m  MARCADO PLAZA DE GARAJE
m. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza de su-
perficies, replanteo y encintado.
U01FZ101 0,060 h  Oficial 12 pintor 12,63 0,76
U01FZ105 0,060 h Ay udante pintor 9,77 0,59
U36KG500 0,025 L Disolv ente clorocaucho Procolor 5,00 0,13
U36KG001 0,075 kg  Clorocaucho Juno 15,00 1,13
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,60 0,08
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.32 ud ROTULACION PLAZA GARAJE AMBULANCIAS
ud. Rotulacién plaza de garaje ambulancias con pintura al clorocaucho, plaza para ambulancias, i/limpieza de su-
perficies, replanteo y encintado.
U01FZ101 1,000 h  Oficial 12 pintor 12,63 12,63
UO01FZ105 1,000 h  Ayudante pintor 9,77 9,77
U36KG001.1 0,500 kg  Clorocaucho Juno 15,00 7,50
U36KG5001 0,100 L Disolv ente clorocaucho Procolor 5,00 0,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 30,40 0,91
TOTAL PARTIDA ...ttt 31,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
15.33 ud ROTULACION PLAZA GARAJE MINUSVALIDOS
ud. Rotulacién plaza de garaje para minusvalidos con pintura al clorocaucho, plaza para ambulancias, i/limpieza
de superficies, replanteo y encintado.
U01FZ101 1,000 h  Oficial 12 pintor 12,63 12,63
U01FZ105 1,000 h Ay udante pintor 9,77 9,77
U36KG001.1 0,500 kg Clorocaucho Juno 15,00 7,50
U36KG5001 0,100 L Disolv ente clorocaucho Procolor 5,00 0,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 30,40 0,91
TOTAL PARTIDA. ..ot 31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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15.34 M2 ROTULACION PASO PEATONES
ud. Rotulacién paso peatones con pintura al clorocaucho i/limpieza de superficies, replanteo y encintado.
U01FZ101 1,000 h  Oficial 12 pintor 12,63 12,63
U01FZ105 1,000 h Ay udante pintor 9,77 9,77
U36KG001.1 0,500 kg Clorocaucho Juno 15,00 7,50
U36KG5001 0,100 L  Disolvente clorocaucho Procolor 5,00 0,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 30,40 0,91
TOTAL PARTIDA......cooirieeeeeirese e 31,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
15.35 m® EXC. MECANICA ZANJAS TERRENO FLOJO
m?. Excavacion, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extraccion de
tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
U01AA011 0,160 h  Pedn suelto 11,97 1,92
A03CF005 0,088 h  RETROEXCAVADORA S/NEUMAT. 117 CV 43,96 3,87
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,80 0,17
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 5,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
15.36 m® ZAPATAS HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, consistencia blanda, ela-
borado en central en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (41 kg/m®) segun detalles graficos, vertido por
medio de camidn-bomba, vibrado y colocado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 0,500 h  Peodn suelto 11,97 5,99
U04MX001 1,000 m®* Bombeado hormigén 56 a 75 m* 11,50 11,50
U04MX100 0,005 ud  Desplazamiento y montado camién bomba 110,00 0,55
A02FAT724 1,000 m®  HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04AA201 41,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 36,49
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 126,50 3,80
TOTAL PARTIDA......co o 130,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
15.37 m* MURO HORM. ARM. HA-25 55 kg/m® MUROS a 2 caras e= 25 cm
m3. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (55 kg/m?) segUn detalles graficos, encofrado y desencofrado con
paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacién de desencofrante, vertido con la gria de la obra y vibrado. Segin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 1,600 h  Pedn suelto 11,97 19,15
D04AA201 55,000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 0,89 48,95
A02FAT724 1,000 m® HORMIGON HA-25/B/20/ lla CENTRAL 72,00 72,00
D04CX701 4,000 m2  ENCOFRADO METALICO EN MUROS 2 C 25,72 102,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 243,00 7,29
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 250,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
15.38 m® HORMIGON RELLENO HM-20/P/40/ lla CEN. VERTIDO GRUA
m?. Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla N/mm?, con tamafio méximo del &rido de 40 mm elaborado en central pa-
ra relleno y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocacion. El espesor
minimo sera de 10 cm, segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
U01AA011 0,600 h  Pedn suelto 11,97 7,18
A03KB010 0,600 h  PLUMA GRUADE 30 m 6,47 3,88
A02FA513 1,000 m*  HORMIGON HM-20/P/40/ lla CENTRAL 70,86 70,86
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 81,90 2,46
TOTAL PARTIDA......co o 84,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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15.39 m? PINTURA TIPO FERRO

mZ. Pintura tipo " ferro " de Procolor o similar sobre soporte metélico dos manos y una mano de minio electrolitico,

ilraspados de oxidos y limpieza manual.
U01FZ101 0,380 h  Oficial 12 pintor 12,63 4,80
UO01FZ105 0,380 h  Ayudante pintor 9,77 3,71
U361A010 0,160 L Minio electrolitico 5,41 0,87
U36IE030 0,250 kg  Pintura tipo ferro colores 9,92 2,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,90 0,36

TOTAL PARTIDA ...t 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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IMPORTE

CAPITULO 16 ASCENSORES

16.01 ud ASCENSOR OTIS GEN2 CONFORT 2 PARADAS 8 PERSONAS
Instalacion completa de ascensor OTIS GEN2 COMFORT, sin cuarto de maquinas de 630 Kg para 8 personas, de
2 paradas con 2 accesos (embarque Unico), 3,83 m de recorrido aproximado. Velocidad de 1 m/s mediante Maqui-
na Compacta sin reductor situada en la parte superior interna del hueco, sobre dos guias de contrapeso y una guia
de cabina. Motor de imanes permanentes y construccion radial de 380 rpm. Freno de disco. Tracciéon mediante
CINTAS PLANAS de alta resistencia, compuestas por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea mo-
triz de didmetro reducido (80 mm.). Control de movimiento mediante sistema de voltaje y frecuencia variable en la-
zo cerrado tipo OVF20 con Drive Regenerativo de energia que retroalimenta el ascensor cuando el ascensor baja
en carga o sube en vacio. Precisién de parada: +/- 3 mm. Maniobra mediante sistema de control modular MCS
220, por microprocesadores en Colectiva en Bajada. Sistema En agrupamiento SIMPLEX. Cabina de dimensiones
1100 x 1400 x 2100 mm. Decoracion de cabina modelo "Optima" Con panel de mando en columna plana, de suelo
a techo, acabada en skinplate blanco. Multipantalla Digital con actualizacion diaria de contenidos y posibilidad de
control remoto del ascensor y sistema de comunicacion bidireccional de emergencia incluido. Techo plano acaba-
do en ofiskin blanco. Pulsadores de microrrecorrido, planos, con numeracion arabiga y en sistema Braille. Pasa-
manos tubular. Rodapié de aluminio. Suelo preparado para colocacidon de solado porcelanico LAND, MATTER
GREY LAPPATO (Clase 2) de 1,06 cm de espesor. Puerta de cabina y frentes en acero patinado martele. Puertas
de piso automaticas de dos hojas, 900 mm de paso, de apertura telescépica por 2.000 mm. de alto acabadas en
imprimacion. Homologadas "Parallamas" 60 min. Operador de puertas de velocidad regulable. Botoneras de piso
con pulsadores de microrrecorrido, concavos y aro luminoso. Sefializacion en planta baja mediante indicador de
posicién de cristal liquido. Célula fotoeléctrica de seguridad en puertas de cabina. Dispositivo de sobrecarga. Total-
mente instalado y funcionando, con pruebas y ajustes s/R.D. 1314/97.

U34AB060.1 1,000 ud  Ascensor OTIS GEN2 confort 2 paradas 8 personas 14.200,00 14.200,00

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14.200,00 426,00

TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS

16.02 ud ASCENSOR OTIS GEN2 CONFORT 2 PARADAS 13 PERSONAS
Ud. Instalacién completa de ascensor OTIS GEN2 COMFORT, sin cuarto de maquinas de 1000 Kg para 13 perso-
nas, de 2 paradas con 2 accesos (embarque Unico), 3,83 m de recorrido aproximado. Velocidad de 1 m/s median-
te Maquina Compacta sin reductor situada en la parte superior interna del hueco, sobre dos guias de contrapeso y
una guia de cabina. Motor de imanes permanentes y construccion radial de 380 rpm. Freno de disco. Traccion
mediante CINTAS PLANAS de alta resistencia, compuestas por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre
polea mofriz de diametro reducido (80 mm.). Control de movimiento mediante sistema de voltaje y frecuencia va-
riable en lazo cerrado tipo OVF20 con Drive Regenerativo de energia que retroalimenta el ascensor cuando el as-
censor baja en carga o sube en vacio. Precision de parada: +/- 3 mm. Maniobra mediante sistema de control mo-
dular MCS 220, por microprocesadores en Colectiva en Bajada. Sistema En agrupamiento SIMPLEX. Cabina de di-
mensiones 1100 x 2100 x 2100 mm. Decoracion de cabina modelo "Optima" Con panel de mando en columna pla-
na, de suelo a techo, acabada en skinplate blanco. Multipantalla Digital con actualizacion diaria de contenidos y po-
sibilidad de control remoto del ascensor y sistema de comunicacion bidireccional de emergencia incluido. Techo
plano acabado en ofiskin blanco. Pulsadores de microrrecorrido, planos, con numeracion arabiga y en sistema
Braille. Pasamanos tubular. Rodapié de aluminio. Suelo preparado para colocacion de solado porcelanico LAND,
MATTER GREY LAPPATO (Clase 2) de 1,06 cm es espesor. Puerta de cabina y frentes en acero pintado martele.
Puertas de piso automaticas de dos hojas, 900 mm de paso, de apertura telescopica por 2.000 mm. de alto acaba-
das en imprimacién. Homologadas "Parallamas” 60 min. Operador de puertas de velocidad regulable. Botoneras de
piso con pulsadores de microrrecorrido, céncavos y aro luminoso. Sefializacién en planta baja mediante indicador
de posicion de cristal liquido. Célula fotoeléctrica de seguridad en puertas de cabina. Dispositivo de sobrecarga.
Totaimente instalado y funcionando, con pruebas y ajustes s/R.D. 1314/97.

U34AB060.2 1,000 ud  Ascensor OTIS GEN2 confort 2 paradas 13 personas 18.691,00 18.691,00

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18.691,00 560,73

14.626,00

TOTAL PARTIDA......cooctiiririn s

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y
TRES CENTIMOS

19.251,73
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CAPITULO 17 INSTALACION EVACUACION DE AGUAS
17.01 u  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal situada en la calle Pradoluengo, formada por: ro-
tura del pavimento con compresor, excav acion manual de zanjas de saneamiento a una cota aproximada de -2,20
m en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de PVC SN6 de enchufe de campana, con junta de go-
ma de 250 mm de diametro interior, tapado posterior de la acometida y reposicién del pavimento con hormigén en
masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacién del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
U01AAQ08 1,000 h  Oficial segunda 13,02 13,02
U01AA010 2,000 h Pebn especializado 11,99 23,98
M06CM010 1,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,06 1,27
MO6MI010 1,200 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,42 1,70
E02ES020 7,200 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO 43,01 309,67
P01HV020 0,580 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 30,34 17,60
P02THE020.1 12,000 m  Tub.HM j.eléstica 90kN/m2 D=250mm 6,41 76,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 444,20 13,33
TOTAL PARTIDA......cooitririnins i 457,49
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
17.02 m  TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
315 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
U01AAQ07 0,250 h  Oficial primera 13,70 3,43
U01AA010 0,250 h Pedn especializado 11,99 3,00
P01AA020 0,329 m3  Arena de rio 0/6 mm. 6,12 2,01
P02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 2,09 0,01
P02TVO130 1,000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=315mm 8,45 8,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,90 0,51
TOTAL PARTIDA........cctiiiiiiinnen s 17,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
17.03 m  TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
250 mm. y de union por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
U01AAQ07 0,200 h  Oficial primera 13,70 2,74
U01AA010 0,200 h  Pedn especializado 11,99 2,40
P01AA020 0,288 m3 Arena de rio 0/6 mm. 6,12 1,76
P02CVW010 0,006 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 2,09 0,01
P02TVO120 1,000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=250mm 5,82 5,82
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,70 0,38
TOTAL PARTIDA......cooitririnins i 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CENTIMOS
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17.04 m  TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
U01AAQ07 0,150 h  Oficial primera 13,70 2,06
U01AA010 0,150 h  Pebdn especializado 11,99 1,80
P01AA020 0,249 m3 Arena de rio 0/6 mm. 6,12 1,52
P02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.eléstica 2,09 0,01
P02TVO110 1,000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 3,66 3,66
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,10 0,27
TOTAL PARTIDA......cooctiiririn s 9,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
17.05 m  TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
160 mm. y de unién por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
U01AAQ07 0,100 h  Oficial primera 13,70 1,37
U01AA010 0,100 h Pedn especializado 11,99 1,20
P01AA020 0,232 m3  Arena de rio 0/6 mm. 6,12 1,42
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.eléstica 2,09 0,01
P02TVO100 1,000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 2,39 2,39
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,40 0,19
TOTAL PARTIDA........cotiiiiririneee s 6,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
17.06 m  TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
125 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
U01AAQ07 0,100 h  Oficial primera 13,70 1,37
U01AA010 0,100 h Pebn especializado 11,99 1,20
P01AA020 0,232 m3  Arena de rio 0/6 mm. 6,12 1,42
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 2,09 0,01
P02TVO090 1,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=125mm 2,09 2,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,10 0,18
TOTAL PARTIDA.........cotiiiiiirinee e 6,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
17.07 m  TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
110 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
U01AAQ07 0,100 h  Oficial primera 13,70 1,37
U01AA010 0,100 h  Pebdn especializado 11,99 1,20
P01AA020 0,232 m3  Arena de rio 0/6 mm. 6,12 1,42
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 2,09 0,01
P02TVO080 1,000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=110mm 1,36 1,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,40 0,16
TOTAL PARTIDA........cotiiriririnne s 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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17.08 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 77x77x65 cm
Arqueta de registro de 77x 77x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemen-
to CSIV-W2, y con tapa formada por premarco y marco de acero inxoidable, para relllenar de hormigén armado in
situ como el acabadao de las calles, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el re-
lleno perimetral posterior. Segiin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
U01AA007 3,000 h  Oficial primera 13,70 41,10
U01AA010 1,500 h Pedn especializado 11,99 17,99
PO1HMO020 0,100 m3  Hormigén HM-20/P/40/| central 30,34 3,03
PO1LT020 0,112 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm. 38,02 4,26
PO1MCO040 0,078 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 24,04 1,88
P04RR070 2,100 kg  Mortero revoco CSIV-W2 0,81 1,70
P03AMO070 1,000 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,40 0,40
PO2EAT063 1,000 u Tapa cuadrada HA e=8cm 100x 100cm 29,56 29,56
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 99,90 3,00
TOTAL PARTIDA ...t 102,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
17.09 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm
Arqueta de registro de 63x63x 80 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemen-
to CSIV-W2, y contapa formada por premarco y marco de acero inxoidable, para relllenar de hormigén armado in
situ como el acabadao de las calles, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex cavacion, ni el re-
lleno perimetral posterior. Seglin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
UO01AA007 2,800 h  Oficial primera 13,70 38,36
U01AA010 1,400 h  Peon especializado 11,99 16,79
PO1HMO020 0,077 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 30,34 2,34
PO1LT020 0,120 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm. 38,02 4,56
P0O1MCO040 0,055 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 24,04 1,32
P04RR070 1,800 kg  Mortero revoco CSIV-W2 0,81 1,46
P03AMO070 0,810 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,40 0,32
PO2EAT040 1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 14,21 14,21
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 79,40 2,38
TOTAL PARTIDA. ..ot 81,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
17.10 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemen-
to CSIV-W2, y con tapa formada por premarco y marco de acero inxoidable, para relllenar de hormigén armado in
situ como el acabadao de las calles, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex cavacion, ni el re-
lleno perimetral posterior. Segiin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
U01AA007 2,200 h  Oficial primera 13,70 30,14
UO01AA010 1,100 h  Peon especializado 11,99 13,19
PO1HMO020 0,058 m3 Hormigén HM-20/P/40/| central 30,34 1,76
PO1LT020 0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm. 38,02 3,04
P0O1MCO040 0,035 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 24,04 0,84
P04RR070 1,300 kg  Mortero revoco CSIV-W2 0,81 1,05
P03AMO070 0,570 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,40 0,23
PO2EAT030 1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 11,90 11,90
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 62,20 1,87
TOTAL PARTIDA ...ttt 64,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
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17.11 m. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 160 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
UO01FY205 0,300 h  Oficial 12 calefactor 13,03 3,91
UO01FY206 0,300 h  Oficial 22 calefactor 11,81 3,54
P02TV0470 1,000 m. Tub.PVC liso evacuacion encolado D=160 2,27 2,27
P02CVC320 0,200 ud  Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 3,68 0,74
P02CVW040 3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 0,85 2,83
P02CVW030 0,020 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 6,71 0,13
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,40 0,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
17.12 m. COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
UO01FY205 0,240 h  Oficial 1? calefactor 13,03 3,13
UO01FY206 0,240 h  Oficial 2° calefactor 11,81 2,83
P02TV0460 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=125 1,76 1,76
P02CVC310 0,200 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.125 mm. 2,63 0,53
P02CVW036 3,333 ud  Abraz.metalica tubos PVC 125 mm. 0,69 2,30
P02CVW030 0,013 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 6,71 0,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,60 0,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
17.13 m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
UO01FY205 0,220 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,87
UO01FY206 0,220 h  Oficial 2° calefactor 11,81 2,60
P02TVO450 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 1,55 1,55
P02CVC300 0,200 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 1,50 0,30
P02CVW034 3,330 ud  Abraz.metalica tubos PVC 110 mm. 0,60 2,00
P02CVWO030 0,011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 6,71 0,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,40 0,28
TOTAL PARTIDA. ..ot 9,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
17.14 m  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmefro, colocada en instalaciones inte-
riores de desaglie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5
UO01FY205 0,100 h  Oficial 1? calefactor 13,03 1,30
P17vVC030 1,100 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1,36 1,50
P17VP030 0,300 u  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm 0,94 0,28
P17VP190 0,100 u  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 0,72 0,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,20 0,10
TOTAL PARTIDA. ..ot 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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17.15 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desaglie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5
UO01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,30
P17vVC020 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 1,08 1,08
P17VP020 0,300 u Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm 0,53 0,16
P17VP180 0,100 u  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 0,51 0,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,60 0,08
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
17.16 m  SISTEMA EVACUACION INSON. BICAPA PVC-U D110
Tuberia de evacuacién insonorizada bicapa de PVC-U D110, segin DIN 4109, con sistema de unién mediante
manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofénicas sueltas con tope en
vertical y horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonoriza-
das del mismo material, totalmente instalado y funcionando, CTE-HS-5 y DB-SI, clasificacion B-s2-d0 segin
UNE-EN-13501.
UO01FY205 0,150 h  Oficial 1? calefactor 13,03 1,95
P17JE030 1,000 m  Tubo eva.ins. Bicapa PVC-U D110/d100 10,33 10,33
P17JE080 0,300 u Codo 87° baj.insonorizada D110 9,38 2,81
P17JE130 1,000 u  Abrazadera isofonica D110 mm 3,13 3,13
P17JE180 0,500 u  Derivacion M-H 45° D110/78 15,49 7,75
P17JE230 0,300 u  Manguito doble D110mm 4,08 1,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,20 0,82
TOTAL PARTIDA ...ttt 28,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CENTIMOS
17.17 m  BAJANTE Zn D100 mm (D43)
Bajante de chapa de Zn de 100 mm de diametro y 0,65 mm de espesor, Rheinzink o similar acabado gris oscuro
instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, efc.
UO01FY205 0,200 h  Oficial 1? calefactor 13,03 2,61
P17J2020 1,100 m  Bajante Zn D100 mm e=0,65 mm 9,18 10,10
P17JZ360 0,750 u  Abrazadera Zn D100 mm 1,18 0,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,60 0,41
TOTAL PARTIDA. ...t 14,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CENTIMOS
17.18 m  CANALON Zn DESARROLLO 250mm (D44)
Canalon de Zn de 0,65 mm de espesor de seccidn circular con 250 mm de desarrollo, Rheinzink o similar acaba-
do gris oscuro , fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de tirante paranieves, pie-
zas especiales y remates finales, y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.
UO01FY205 0,300 h  Oficial 12 calefactor 13,03 3,91
P17NZ010 1,250 m  Canalén Zn redondo 250x 0,65 mm 6,20 7,75
P17NZ110 2,000 u Palomilla Zn redonda 250x 25x4 mm 1,58 3,16
P17NZ110.1 2,000 u  Tirante paranieves acero galvanizado 1,58 3,16
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,00 0,54
TOTAL PARTIDA. ..ot 18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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17.19 m  CANALON OCULTO DOBLE LAMINA ASFALTICA (D63)
m. Canalén oculto formado por: cajeado inicial con 1/2 pie de ladrillo hueco muro recibido con mortero de cemento
y arena de rio M5 segiin UNE-EN 998-2; cama de igual mortero conformando la canal y sus pendientes; aplica-
cion, sobre el mortero, doble lamina asfaltica, la superior autoprotegida con granulo de pizarra color negro fipo
POLYDAN 50/GP, la inferior tipo DANOPLAX 40P con armadura de polietileno, sobre tablero ceramico, solapando
15 cm en cada parte del faldén y con desarrollo total 70 cm, i/replanteo, formacién de emboquillado de conexién a
bajantes y p.p. de costes indirectos.
U01AA505 0,375 h  Cuadrilla E 25,67 9,63
D07DCO15 0,600 m2 FAB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pie 19,78 11,87
D08AI002.1 0,500 m* TABLERO CERAMICO M-H+3 cm MORTERO pendientes 11,60 5,80
i/ARMADO
U15ND051.1 1,500 m?  L&mina autoprotegida con granulo de pizarra negro POLYDAN 50 1,41 2,12
U15ND051.2 1,500 m?  Lamina DANOPLAX 40P con 1,41 2,12
U16DJ602.2 2,700 kg Armadura polietileno 1,78 4,81
A01JF006 0,035 m® CELOSIA TIPO UMARAN COLOR LADRILLO 22,22 0,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 37,10 1,11
TOTAL PARTIDA......cooctririirin s 38,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
17.20 ud MORRION (D45)
Ud. Morrion de didametro 110 mm. para canalén, para proteccion de desagiles, anclado por simple presién al cana-
16in, i/ p.p. de materiales complementarios, mano de obra y ayudas.
UO01FY105 0,070 h  Oficial 12 fontanero 13,03 0,91
D17.20.01 1,000 ud  Morrién d= 110 mm. 13,00 13,00
Uo6vC010.2 1,200 kg  Galvanizacion 0,50 0,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,50 0,44
TOTAL PARTIDA........cotiiiiririneee s 14,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
17.21 ud DESAGUE PVC DIAM 75 REMATE EN AC. GALV. TIPO SUIMCO (D39)
Ud. de gargola para evacuacion de aguas pluviales en terraza formada por tuberia de PVC didmetro 75 mm. enca-
misada en su zona exterior con tuberia de acero galvanizado de didmetro 90 mm. i/ p.p. de pequefio material. To-
talmente colocada.
UO01FY105 0,150 h  Oficial 12 fontanero 13,03 1,95
UO01FY110 0,075 h  Ayudante fontanero 11,00 0,83
U25AA120 0,400 m  Tuberia PVC evacuacion M1 @ 75 mm Uralita 2,41 0,96
U25LJ040.1 0,250 m  Remate acero galvanizado D=90 mm 23,36 5,84
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,60 0,29
TOTAL PARTIDA........cotiiiiririneee s 9,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
17.22 Ud SIFON INDIVIDUAL
Ud. Sifén individual para sanitarios de PVC de D=50 mm., totalmente instalado.
U01FY205 0,150 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,95
U25XC002 1,000 Ud Valv.recta 1,53 1,53
U25XP001 0,015 Kg Adhesivo para PVC Tangit 7,56 0,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,60 0,11
TOTAL PARTIDA......cooitriririnirs e 3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
17.23 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 250x 250 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida
de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de desaglie, incluso con p.p.
de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.
U01FY205 0,310 h  Oficial 12 calefactor 13,03 4,04
P02EDS020 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert D=90-110 7,22 7,22
P01DW090 2,000 ud  Pequefio material 0,43 0,86
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,10 0,36
TOTAL PARTIDA......ooctriririnin i 12,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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17.24 Ml REJILLA DE EVACUACION 20x50
MI. rejilla de evacuacién de pvc de medidas 20x50, con canal para ensamblar para cargas ligeras y medias: zo-
nas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y campos de juego; rejilla de pvc encoladay me-
dios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
U01FY205 0,200 h  Oficial 1? calefactor 13,03 2,61
U01AAQ07 0,200 h  Oficial primera 13,70 2,74
U05JA005 1,000 Ml Rejilla evacuacion 20x 50 14,56 14,56
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,90 0,60
TOTAL PARTIDA........cotiiiiiiine e 20,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
17.25 m  Canal N200 0.20, ancho ext 260 mm; altura ext de 360 mm,B125.rej
Canal de drenaje lineal para instalacion enterrada de hormigén polimero, de clase de carga B125, con reja Entra-
mada galvanizada con sistema de fijacion por clavija. Tipo ACO DRAIN N200 0,20 o similar . Con certificado de
homologacién CE . Canal de altura total 36 cm, ancho total de 26 cm y ancho interior 200 mm. Longitud total de
100 cm .
Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyendo p.p. de excavacion, encofrado, y
pequefio material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigén HM-15/P/20/1 alrede-
dor del canal de espesor minimo de 10 cm.y altura de 8 cm.
U01AA505 0,319 h  Cuadrilla E 25,67 8,19
PACO06 0,118 m®*  Hormigén HL-150/P/20 de central 34,67 4,09
PACO001 2,000 m  Encofrado a una cara para canales, con plafones metalicos 3,77 7,54
UACOEXZAN 0,212 m®* Excavacion en zanjas, en terrenos flojos 6,21 1,32
PAC0O00002884 1,000 m  Canal N200 0.20, ancho ext 260 mm ; altura ext de 360 14,29 14,29
mm,B125.Re
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 35,40 1,06
TOTAL PARTIDA......cooitriririnirs e 36,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.26 m  Canal MD150 0.0 Brickslot C250 L: 100 Ancho 18,5 alto 31
Canal de Drenaje Lineal tipo M, para instalacion enterrada, con reja brickslot en L,con interior didfano para una lim-
pieza dptima, con pliegue superior anticurvatura y anticortes, con pestafia de alineacion antimovimientos, ipo ACO
DRAIN BRICKSLOT o similar, de clase de carga C250 segin En1433 . De 18,5 cm. De ancho,de 31 cm de alto,
100 cm de long. Con certificado Ce y cumplimiento integro de toda la norma EN1433. Totalmente instalado, acaba-
do exterior en pavimiento de adoquin incluyendo p.p. de excavacion, encofrado y junta de dilatacion y pequefio
materials y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo. Con dado de Hormigén HM-20 alrededor del canal de
espesor minimo 15 cm., y altura de 46 cm.
U01AA505 0,275 h  Cuadrilla E 25,67 7,06
PGENP01.1388 0,166 m*  Hormigon HM-20/P/20/I central 42,58 7,07
PAC0001 2,000 m  Encofrado a una cara para canales, con plafones metalicos 3,77 7,54
UACOEXZAN 0,223 m* Excavacién en zanjas, en terrenos flojos 6,21 1,38
PACOC0003050 1,000 m  Canal MD150 0.0 Brickslot C250 L: 100 Ancho 18,5 Alto 31 13,98 13,98
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 37,00 1,11
TOTAL PARTIDA......cooitririnins i 38,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
17.27 m TUBERIA DRENAJE PVC TAMIZADO D=100 mm
m. Tuberia de drenaje de PVC ranurada de 100mm de didametro, color amarillo, colocado sobre solera de hormi-
g6n HM-20 N/mm?, incluso p.p. de geotex il Sika Geotex PP 125 Plus, segin CTE/DB-HS 1.
U01AAQ07 0,150 h  Oficial primera 13,70 2,06
U01AA010 0,150 h  Pebdn especializado 11,99 1,80
A02BP510 0,040 m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 81,18 3,25
U05AI010.0201 1,000 m  Tuberia drenaje PVC D=100 mm 1,95 1,95
U04QA005 0,500 m?  Geotextil Sika Geotex PP 125 Plus 0,76 0,38
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,40 0,28
TOTAL PARTIDA......cooitriririnirs e 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 18 INSTALACIONES SUMINISTRO DE AGUAS
18.01 ud ACOMETIDA DN63 mm. 1 1/2" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua, realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diametro nominal de
alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacion a 1 1/2", codo de laton, enlace recto de polietileno, llave de
esfera laton roscar de 1 1/2", ilp.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Me-
dida la unidad terminada.
UO01FY205 1,600 h  Oficial 12 calefactor 13,03 20,85
UO01FY206 1,600 h  Oficial 22 calefactor 11,81 18,90
P17PP300 1,000 ud  Collarin toma PP 63 mm. 1,24 1,24
P17YC050 1,000 ud  Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 3,81 3,81
P17XE060 1,000 ud Valvula esfera latén roscar 1 1/2" 14,60 14,60
P17PA050 8,500 m.  Tubo polietleno ad PE100(PN-10) 40mm 0,40 3,40
P17PP190 1,000 ud  Enlace recto polietileno 50 mm. (PP) 1,40 1,40
E02ES050 2,560 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. 14,55 37,25
E02SZ070 2,240 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 17,00 38,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 139,50 4,19
TOTAL PARTIDA ...t 143,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
18.02 ud CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO
Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, DE 1300x 600x 500, conexionado al ramal de aco-
metida y a la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 2 1/2", grifo de prueba,
valvula de retencion y deméas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Dele-
gacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
UO01FY205 2,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 26,06
UO01FY206 2,000 h  Oficial 22 calefactor 11,81 23,62
P17BI070 1,000 ud  Contador agua Woltman 2 1/2" (65 mm.) c. B 58,80 58,80
P17YC070 2,000 ud Codo latén 90° 75 mm-2 1/2" 15,15 30,30
P17YT070 1,000 ud Te latén 75 mm. 2 1/2" 30,77 30,77
P17XE080 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 2 1/2" 35,10 70,20
P17BV410 1,000 ud  Grifo de prueba DN-20 2,91 2,91
P17XR070 1,000 ud  Valv.retencién latén rosc.2 1/2" 15,07 15,07
P17PAQ70 1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm 0,99 0,99
P17AR080 2,000 ud  Anclaje contador p/arm. 1,09 2,18
P17W070 1,000 ud Verificacion contador >=2" 50 mm. 4,38 4,38
P17AR061 1,000 ud  Armario poliest. 1300x 600x 500 mm. 66,05 66,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 331,30 9,94
TOTAL PARTIDA ...ttt 341,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
18.03 ud VALV RED PRESION 2"
Valvula reductora de presion de 2" instalada en acometida segun esquema. Funcionando
UO01FY205 0,190 h  Oficial 1? calefactor 13,03 2,48
P20VR001 1,000 ud Vala red presion 2" 91,17 91,17
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 93,70 2,81
TOTAL PARTIDA. ...t 96,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
18.04 m  TUBERIA POLIETILENO AD 63/10 atm
m. Tuberia de polietileno alta densidad de D=63 mm apta para uso alimentario, para presion de trabajo de 10 at-
mosferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma,
colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm, y terminacién de relleno con tierra procedente de excavacion,
totalmente colocada.
U01AA007 0,200 h  Oficial primera 13,70 2,74
UO01AA009 0,200 h  Ayudante 12,13 2,43
U04AA001 0,210 m*  Arena de rio (0-5 mm) 14,99 3,15
U370G525 1,050 m  Tuberia polietleno AD63/10 atm 1,29 1,35
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,70 0,29
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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18.05 m  TUBERIA POLIETILENO BD 25/6 atm
m. Tuberia de polietileno baja densidad de D=25 mm apta para uso alimentario, para presién de trabajo de 6 atméds-
feras, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colo-
cacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm, y terminacion de relleno con fierra procedente de excavacion, to-
talmente colocada.
U01AAQ07 0,100 h  Oficial primera 13,70 1,37
U01AA009 0,100 h  Ayudante 12,13 1,21
U04AA001 0,210 m*  Arena de rio (0-5 mm) 14,99 3,15
U370G105 1,050 m  Tuberia polietleno BD25/6 atm 0,20 0,21
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,90 0,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
18.06 m  TUBERIA POLIETILENO BD 32/6 atm
m. Tuberia de polietileno baja densidad de D=32 mm apta para uso alimentario, para presion de trabajo de 6 atmos-
feras, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colo-
cacién de la tuberia, relleno de arena de 15 ¢cm, y terminacién de relleno con tierra procedente de excavacion, to-
talmente colocada.
UO01AA007 0,100 h  Oficial primera 13,70 1,37
U01AA009 0,100 h  Ayudante 12,13 1,21
U04AA001 0,210 m*  Arena de rio (0-5 mm) 14,99 3,15
u370G110 1,050 m  Tuberia polietleno BD32/6 atm 0,31 0,33
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,10 0,18
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 6,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
18.07 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 20x 3,4 mm. de didmetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y calientel, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmen-
te instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
UO01FY205 0,190 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,48
P17LT020 1,000 m.  Tubo polipropil. PN20 20x 3,4 0,67 0,67
P17LP020 0,400 ud  Codo 90° polipropileno 20 mm. 0,21 0,08
P17LP100 0,200 ud  Te polipropileno 20 mm. 0,24 0,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA. ..ot 3,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
18.08 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de didmetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, en tubo corrugado de color rojo o azul, con p.p. de piezas
especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
UO01FY205 0,190 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,48
P17LT030 1,000 m.  Tubo polipropil. PN20 25x4,2 1,08 1,08
P17LP110 0,400 ud Te polipropileno 25 mm. 0,30 0,12
P17LP190 0,200 ud  Manguito polipropileno 25 mm. 0,23 0,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,70 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.09 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 32x5,4 mm. de didmetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
UO01FY205 0,160 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,08
P17LT040 1,000 m.  Tubo polipropil. PN20 32x 5,4 1,46 1,46
P17LP040 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 32 mm. 0,40 0,12
P17LP200 0,100 ud  Manguito polipropileno 32 mm. 0,30 0,03
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,70 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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18.10 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 40x6,7 mm. de didmetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
UO01FY205 0,160 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,08
P17LT050 1,000 m.  Tubo polipropil. PN20 40x 6,7 2,35 2,35
P17LP050 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 40 mm. 0,61 0,18
P17LP210 0,100 ud  Manguito polipropileno 40 mm. 0,47 0,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,70 0,14
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 4,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
18.11 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 50x8,4mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 50x8,4 mm. de didmetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
day funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
UO01FY205 0,160 h  Oficial 1? calefactor 13,03 2,08
P17LT060 1,000 m  Tubo polipropil. SDR-6 50x 8,4 5,39 5,39
P17LP060 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 50 mm. Barbi 1,44 0,43
P17LP220 0,100 ud  Manguito polipropileno 50 mm. Barbi 0,81 0,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,00 0,24
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiirii e 8,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
18.12 m  TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 63x10,5mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 63x 10,5 mm. de didmetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
da y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
UO01FY205 0,160 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,08
P17LT070 1,000 m  Tubo polipropil. SDR-6 63x 10,5 8,41 8,41
P17LP070 0,300 u  Codo 90° polipropileno 63 mm 3,57 1,07
P17LP230 0,100 u  Manguito polipropileno 63 mm 4,18 0,42
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,00 0,36
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 12,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
18.13 m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 16x1,8
Tuberia Uponor Wirsbo-PEX o similar de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido) s/lUNE-EN ISO
15875, de 16x 1,8 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, bajo tubo corrugado, con
p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
UO01FY205 0,060 h  Oficial 12 calefactor 13,03 0,78
P17PR0O10 1,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8 0,64 0,64
P17PS300 1,000 ud  P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 16x1,80 0,49 0,49
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,90 0,06
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
18.14 m. COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=30 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 22 mm. de didametro interior (1/2") y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, s/RITE.
UO01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
P0O7CE081 1,050 m. Coq. elastomér. D=22; 1/2" =30 0,92 0,97
P0O7CE301 0,020 I. Adhesiv o coquilla elastomérica 3,67 0,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,10 0,06
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
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18.15 m. COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 28 mm. de didmetro interior (3/4") y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, s/IRITE.
U01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
PO7CE131 1,050 m. Cog. elastomér. D=28; 3/4" =30 1,18 1,24
P0O7CE301 0,020 I. Adhesiv o coquilla elastomérica 3,67 0,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
18.16 m. COQ.ELAST. D=35; 1" e=30 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 35 mm. de didmetro interior (1") y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, s/RITE.
U01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
P07CE161 1,050 m.  Coq. elastomér. D=35; 1" =30 1,57 1,65
P0O7CE301 0,040 I. Adhesiv o coquilla elastomérica 3,67 0,15
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,90 0,09
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.17 m. COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=30 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 42 mm. de didmetfro interior (1 1/4") y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/RITE.
U01FY208 0,100 h Ay udante calefaccion 11,00 1,10
P07CE191 1,050 m.  Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" =30 2,01 2,11
P07CE301 0,040 1. Adhesiv o coquilla elastomérica 3,67 0,15
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,40 0,10
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
18.18 m. COQ.ELAST. D=2"e=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica
de diametro interior (2") y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/RITE.
U01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
P0O7CE301 0,040 I. Adhesiv o coquilla elastomérica 3,67 0,15
P07CE222 1,050 m.  Coq. elastomérica D= 2" €=30 2,25 2,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,60 0,11
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 3,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
18.19 m. COQ.ELAST. D=2 1/2" =30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica
de diametro interior (2 1/2") y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxilia-
res, s/RITE.
U01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
P0O7CE301 0,040 I. Adhesiv o coquilla elastomérica 3,67 0,15
PO7CE223 1,050 m. Coq. elastomérica D=2 1/2" e=30 2,43 2,55
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA......co o 3,9

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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18.20 ud ARQUETA REGISTRO 40x40x50 cm
ud. Arqueta de registro de 40x40x50cm realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento M5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en su interior, i/solera de hormigén HM-20
N/mm2. con llave interior de riego y tapa de hormigén armado, excavacion y relleno posterior del trasdds.
U01AA007 2,000 h  Oficial primera 13,70 27,40
U01AA010 5,000 h Pedn especializado 11,99 59,95
A02BP510 0,120 m* HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 81,18 9,74
A01JF006 0,100 m® CELOSIA TIPO UMARAN COLOR LADRILLO 22,22 2,22
A01JF002 0,004 m* MORTERO CEMENTO 1/2 90,15 0,36
u06GD010 1,700 kg  Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte 0,45 0,77
U10DA001 55,000 ud Ladrillo ceramico 24x12x7 0,12 6,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 107,00 3,21
TOTAL PARTIDA ..ot 110,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
18.21 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
U01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
P17XE020 1,000 ud  Vélvula esfera laton roscar 1/2" 2,48 2,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,10 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
18.22 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
U01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
P17XE030 1,000 ud  Vélvula esfera laton roscar 3/4" 3,58 3,58
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,20 0,19
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
18.23 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de latdon cromado PN-25, co-
locada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
U01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
P17XE040 1,000 ud  Vélvula esfera laton roscar 1" 5,71 5,71
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,30 0,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
18.24 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
U01FY205 0,250 h  Oficial 12 calefactor 13,03 3,26
P17XE050 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 7,99 7,99
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,30 0,34
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.25 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
U01FY205 0,250 h  Oficial 12 calefactor 13,03 3,26
P17XE060 1,000 ud  Vélvula esfera laton roscar 1 1/2" 14,60 14,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,90 0,54
TOTAL PARTIDA ...t 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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18.26 u  VALVULA DE ESFERA LATON 2" 50mm
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25, co-
locada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
U01FY205 0,250 h  Oficial 12 calefactor 13,03 3,26
P17XEQ70 1,000 u  Valvula esfera latén roscar 2" 21,27 21,27
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,50 0,74
TOTAL PARTIDA......cooirieeeeeirese e 25,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
18.27 u  VALVULA DE ESFERA LATON 2 1/2" 63mm
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
U01FY205 0,250 h  Oficial 12 calefactor 13,03 3,26
P17XE080 1,000 ud Valvula esfera latén roscar 2 1/2" 35,10 35,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,40 1,15
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 39,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
18.28 Ud. PURGADOR AUTOMAT.VERT.3/8" p/TUBERIA
Purgador automatico de aire vertical, de laton estampado, diametro nominal 3/8", PN 10 bar; instalacién en circuito,
segln IT.IC y NTE/ICR-13, i/piezas de conexién y pruebas.
U01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
U01FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 11,00 2,20
T23GZ2038 1,000 Ud. PURGADOR DE ARE AUTOMATICO 3/8" VERT.ROCA 2,72 2,72
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,50 0,23
TOTAL PARTIDA......cooiiieeeeeinese e 7,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
18.29 ud EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA
Equipo de tratamiento de agua, compuesto por:
Equipo de filtracion mod. Cintropur NW 500 de Dn. 2"
Equipo descalcificador industrial en paralelo de doble columna, marca Erie mod. Diafragmas Duplex 200 litros
enDn. 11/2".
Totalmente instalado y funcionando
U01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 13,03
UO01FY208 1,000 h Ay udante calefaccion 11,00 11,00
P20F01 1,000 ud  Filtro NW500 226,12 226,12
P20F02 1,000 ud  Descalcificsdor 3.161,66 3.161,66
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3.411,80 102,35
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 3.514,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
18.30 ud ARQUETA DE PLASTICO CON LLAVE Y ELECTROV
ud. Suministro y colocacion de arqueta de plastico con tapa redonda de 28x 35 c¢m, para red de riego incluy endo
llave de bola y electrovalvula.
U01FR005 0,010 h  Jardinero especialista 13,00 0,13
U01FRO13 0,100 h  Pedn ordinario jardinero 7,74 0,77
U40AK600 1,000 ud  Arqueta redonda con tapa 11,72 11,72
U40AK230 1,000 ud Llave de paso de bola 16,53 16,53
U40AB0011 1,000 ud  Electrovalvula 3/4" 13,00 13,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 42,20 1,27
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 43,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
18.31 m  ZANJA PARA RED DE RIEGO
m. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m, i/tapado posterior de la misma.
UO1FRO13 0,230 h Pedn ordinario jardinero 7,74 1,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,80 0,05
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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18.32 m  TUBERIA GOTEROS INTERLINEA 0,3 m
m. Suministro, colocacién y puesta en ejecucion de tuberia goteros interlinea con distancia entre ellos de 0.3 m, i/
p.p. de piezas especiales.
U01FR005 0,010 h Jardinero especialista 13,00 0,13
U01FRO13 0,050 h  Pedn ordinario jardinero 7,74 0,39
U40AK305 1,000 m  Tuberia goteo interlinea 0,30 1,15 1,15
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,70 0,05
TOTAL PARTIDA......cooirereeeeiese e 1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
18.33 m  CABLE ELECTRICO ANTIHUMEDAD 2x1
m. Suministro y puesta en ejecucién de cable eléctrico anihumedad 2x 1 m/m2
UO01FR005 0,010 h Jardinero especialista 13,00 0,13
U01FRO13 0,030 h  Pedn ordinario jardinero 7,74 0,23
U40AA315 1,000 m  Cable eléctrico anihumedad 2x 1 mm? 0,62 0,62
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CENTIMOS
18.34 ud PROGRAMADOR ELECTRONICO 12 ESTACIONES
ud. Suministro e instalacion de programador electrénico TORO ¢ RAIN DIRD de 12 estaciones, digital, con transfor-
mador incorporado y montaje.
U01FR005 2,700 h  Jardinero especialista 13,00 35,10
U01FRO13 0,900 h  Pedn ordinario jardinero 7,74 6,97
U40AA300 1,000 ud  Programador electronico 12 estaciones 172,39 172,39
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 214,50 6,44
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 220,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CAPITULO 19 INSTALACIONES ALTA TENSION
19.01 m. CANALIZACION 3(1X150)AL 12/20KV
Canalizacion para red eléctrica en media tensién bajo acera o calzada prevista, compuesta por dos tubos de fibro-
cemento D=200 mm., colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo ex-
cavacion de zanjas y relleno con productos de excavacion seleccionados y compactados manualmente los 90
cm. inferiores y mecanicamente el resto, incluso cintas de sefializacion, montaje de conductores 3(1x 150)Al. 12/20
kV., parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.
UO01FY630 0,250 h Oficial primera electricista 13,03 3,26
UO01FY635 0,250 h  Ayudante electricista 11,40 2,85
U01AA501 0,120 h  Cuadrilla A 31,82 3,82
E02EMO010 0,840 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 3,79 3,18
E02SZ060 0,780 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 6,58 513
P15AG040 2,000 m.  Tubo fibrocemento d=200 mm. 2,73 5,46
P15AH010 2,000 m. Cinta sefalizadora 0,06 0,12
P15AC030 3,000 m.  C.vulpren heprz1 al 12/20 kv 1x150 h16 4,36 13,08
PO1DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 37,30 1,12
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 38,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
19.02 ud EDIFICIO DE SECCIONAMIENTO: PF-15
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigén armado, tipo PF-15,
de dimensiones generales aproximadas 1360 mm de largo por 1164 mm de fondo por 2050 mm de alto. Incluye el
edificio y todos sus elementos ex teriores segin RU-1303A, transporte, montaje y accesorios.
U01AA007 2,000 h  Oficial primera 13,70 27,40
U01AA009 2,000 h  Ayudante 12,13 24,26
UO1AA011 1,000 h  Pedn suelto 11,97 11,97
M02GC110 3,000 h.  Grua celosia s/camion 30 t. 48,84 146,52
E02EMO010 3,060 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 3,79 11,60
E02SZ060 3,060 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 6,58 20,13
P09CT001 1,000 ud Edificio de TRansformacion PF-15 1.570,44 1.570,44
P01DW090 5,000 ud Pequefio material 0,43 2,15
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.814,50 54,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.868,91
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
19.03 ud EDI. DE TRANSFORMACION: LOCAL ACONDICIONADO
Acondicionamiento de un edificio ya existente o fabricado en obra civil, para albergar la aparamenta, transformado-
res y demas elementos en las condiciones especificadas en Caracteristicas de los Materiales.
U01AA007 4,000 h  Oficial primera 13,70 54,80
UO01AA009 4,000 h  Ayudante 12,13 48,52
UO01AAO011 2,000 h  Pedn suelto 11,97 23,94
P09CT002 1,000 ud  Acondicionamiento de local 1.333,21 1.333,21
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.460,50 43,82
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.504,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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19.04 ud ENTRADA / SALIDA 1: CGMCOSMOS L-24
Maédulo metélico de corte y aislamiento integro en gas, preparado para una eventual inmersion, fabricado por OR-
MAZABAL o similar, con las siguientes caracteristicas:
Un =24 kV
In=400 A
lcc =16 kA / 40 kA
Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1300 mm
Mando: manual tipo B
Se incluy en el montaje y conexion.
U01FY630 2,000 h  Oficial primera electricista 13,03 26,06
UO01FY635 2,000 h Ay udante electricista 11,40 22,80
PSEMTO027 1,000 ud CGMcosmos L-24 941,16 941,16
P01DW090 14,000 ud  Pequefio material 0,43 6,02
TOTAL PARTIDA ...t 996,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
19.05 ud SECCIONAMIENTO COMPANIA: CGMCOSMOS L-24
Médulo metalico de corte y aislamiento integro en gas, preparado para una eventual inmersion, fabricado por OR-
MAZABAL o similar con las siguientes caracteristicas:
Un =24 kV
In =400 A
lcc =16 kA / 40 kA
Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1300 mm
Mando: manual tipo B
Se incluy en el montaje y conexion.
UO01FY630 2,000 h Oficial primera electricista 13,03 26,06
UO1FY635 2,000 h  Ayudante electricista 11,40 22,80
PSEMTO027 1,000 ud CGMcosmos L-24 941,16 941,16
P01DW090 14,000 ud  Pequefio material 0,43 6,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 996,00 29,88
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.025,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
19.06 ud REMONTE CLIENTE: CGMCOSMOS L-24
Médulo metalico para proteccion del remonte de cables al embarrado general, fabricado por ORMAZABAL o simi-
lar con las siguientes caracteristicas:
Un =24 kV
Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm
Se incluy en el montaje y conexion.
UO01FY630 2,000 h Oficial primera electricista 13,03 26,06
UO1FY635 2,000 h  Ayudante electricista 11,40 22,80
PSEMTO027 1,000 ud CGMcosmos L-24 941,16 941,16
P01DW090 14,000 ud  Pequefio material 0,43 6,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 996,00 29,88
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.025,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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19.07 ud PROTECCION GENERAL: CGMCOSMOS V-24
Médulo metalico de corte y aislamiento integro en gas, preparado para una eventual inmersion, fabricado por OR-
MAZABAL o similar con las siguientes caracteristicas:
Un =24 kV
In =400 A
lcc =16 kA / 40 kA
Dimensiones: 480 mm / 850 mm / 1740 mm
Mando (automético): manual RAV
Relé de proteccion: ekorRPG-201A
Se incluy en el montaje y conexion.
UO01FY630 2,000 h Oficial primera electricista 13,03 26,06
UO1FY635 2,000 h  Ayudante electricista 11,40 22,80
PSEMT029 1,000 ud CGM cosmos V_24 5.229,87 5.229,87
P01DW090 14,000 ud  Pequefio material 0,43 6,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5.284,80 158,54
TOTAL PARTIDA ...ttt 5.443,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
19.08 ud MEDIDA: CGMCOSMOS M-24
Médulo metalico, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los aparatos y materiales ade-
cuados, fabricado por ORMAZABAL o similar con las siguientes caracteristicas:
Un =24 kV
Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm
Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tension y tres (3) transformadores de intensidad, para la medi-
cion de la energia eléctrica consumida, con las caracteristicas detalladas en la Memoria.
Se incluy en el montaje y conexion.
UO01FY630 2,000 h Oficial primera electricista 13,03 26,06
UO01FY635 2,000 h Ay udante electricista 11,40 22,80
PSEMTO038 1,000 ud CGMcosmos M-24 1.571,06 1.571,06
P01DW090 14,000 ud  Pequefio material 0,43 6,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.625,90 48,78
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.674,72
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
19.09 ud PUE. MT TRANSFORMADOR 1: CABLES MT 12/20 KV
Puentes MT Transformador con conductores de seccion y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y
terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y modelo OTK.
En el ofro extremo son del tipo atornillable y modelo K-400-TB.
U01FY630 0,500 h  Oficial primera electricista 13,03 6,52
UO01FY635 0,500 h Ay udante electricista 11,40 5,70
P15BC211 1,000 ud Terminales enchufables (6 unid) 49,64 49,64
P15BC201 1,000 ud Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV 227,03 227,03
P01DW090 10,000 ud  Pequefio material 0,43 4,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 293,20 8,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 301,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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19.10 ud TRANSFORMADOR 1: TRANSFORMADOR SECO 24 KV
Transformador trifasico reductor de tension, segun las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el se-
cundario, de potencia 250 kVA y refrigeracion natural seco, de tension primaria 13,2 - 20 kV y tensioén secundaria
420 V en vacio (B2), grupo de conexién Dyn11, de tension de cortocircuito de 6% y regulacion primaria de +/- 5%,
+- 2,5%.
Incluso Rail para transformador realizado con perfil UPN 120, incluso mano de impimacion anticorrosiv a.
Se incluy e también una proteccion con Central electrénica de alarmas.
UO01FY630 16,000 h Oficial primera electricista 13,03 208,48
UO1FY635 16,000 h  Ayudante electricista 11,40 182,40
P15BD0501 1,000 ud Transf.seco 250 KVA 3.770,19 3.770,19
P01DW090 14,000 ud  Pequefio material 0,43 6,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4.167,10 125,01
TOTAL PARTIDA. ..ot 4.292,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZCENTIMOS
19.11 ud CUA.BT-B2TRA.1:INT. AUTOMATICO BT
Cuadro de BT especialmente disefiado para esta aplicacién con las siguientes caracteristicas:
Interruptor automatico de 400 A.
Salidas formadas por bases portafusibles de 400 A: 1 Salida
Tensién nominal: 440V
Aislamiento: 10 kV
Dimensiones:  Alto: 1820 mm
Ancho: 580 mm
Fondo: 300 mm
UO1FY630 2,000 h  Oficial primera electricista 13,03 26,06
UO01FY635 2,000 h Ay udante electricista 11,40 22,80
P01DW090 14,000 ud  Pequefio material 0,43 6,02
P15CB021 1,000 ud Cuadro BT -B2 400A 1.802,09 1.802,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.857,00 55,71
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.912,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
19.12 ud PUE.BT-B2 TRA.1:PUE.BT - B2 TRANSFORMAD...
Juego de puentes de cables de BT,de seccion y material 1x240 Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los
accesorios para la conexion, formados por un grupo de cables en la cantidad 2x fase + 1xneufro de 2,5 m de longi-
tud.
UO01FY630 0,500 h Oficial primera electricista 13,03 6,52
UO01FY635 0,500 h Ay udante electricista 11,40 5,70
PSEMT147 1,000 ud Puentes BT - B2 Transformador 77,10 77,10
P15BC211 1,000 ud  Terminales enchufables (6 unid) 49,64 49,64
P01DW090 10,000 ud  Pequefio material 0,43 4,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 143,30 4,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 147,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
19.13 ud EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGIA: EQUIPO DE MEDIDA
Contador tarificador electrénico multifuncion, registrador electrénico y regleta de v erificacion.
UO1FY630 2,000 h  Oficial primera electricista 13,03 26,06
UO1FY635 2,000 h  Ayudante electricista 11,40 22,80
P15FB140 1,000 ud Cableado de modulos 6,98 6,98
P01DW090 14,000 ud  Pequefio material 0,43 6,02
P15BB061 1,000 ud  Armario para médulo de medida 244,35 244,35
P15DC066 1,000 ud  Cont.trif.d.tarif. acti.x/5A max 305,53 305,53
P15DC071 1,000 ud  Reloj conmutador d.tarifa 164,19 164,19
P15DC10 1,000 ud Conta. reactiva trifasico x/5A 180,68 180,68
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 956,60 28,70
TOTAL PARTIDA. ...t 985,31

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
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19.14 ud TIE.EXT.PROT SEC.: ANILLO RECTANGULAR
Instalacion exterior de puesta a tierra de proteccién en el edificio de seccionamiento, debidamente montada y cone-
xionada, empleando conductor de cobre desnudo.
El conductor de cobre esta unido a picas de acero cobreado de 14mm de didametro.
Caracteristicas:
Geometria: Anillo rectangular
Profundidad: 0,8 m
Numero de picas: ocho
Longitud de picas: 8 metros
Dimensiones del rectangulo: 5.0x5.0 m
U01AA007 2,000 h  Oficial primera 13,70 27,40
UO01AA009 2,000 h  Ayudante 12,13 24,26
UO1FY635 10,000 h  Ayudante electricista 11,40 114,00
P01DW090 27,000 ud  Pequefio material 0,43 11,61
P15EB021 40,000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm2 1,73 69,20
P15EA011 8,000 ud Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu (8m) 13,42 107,36
E02EMO010 5,000 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 3,79 18,95
E02SZ060 5,000 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 6,58 32,90
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 405,70 12,17
TOTAL PARTIDA. ...t 417,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
19.15 ud TIE.EXT.PROT TRA.: PICAS ALINEADAS
Instalacion exterior de puesta a tierra de proteccién en el edificio de transformacion, debidamente montada y cone-
xionada, empleando conductor de cobre desnudo.
El conductor de cobre esta unido a picas de acero cobreado de 14mm de didametro.
Caracteristicas:
Geometria: Picas alineadas
Profundidad: 0,5 m
NUmero de picas: seis
Longitud de picas: 4 metros
Distancia entre picas: 6 metros
UO01AA007 1,000 h  Oficial primera 13,70 13,70
U01AA009 1,000 h  Ayudante 12,13 12,13
UO1FY635 10,000 h  Ayudante electricista 11,40 114,00
P01DW090 27,000 ud  Pequefio material 0,43 11,61
P15EB021 60,000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm2 1,73 103,80
P15EA013 6,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu (4m) 10,50 63,00
E02EMO010 7,500 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 3,79 28,43
E02SZ060 7,500 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 6,58 49,35
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 396,00 11,88
TOTAL PARTIDA. ..ot 407,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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19.16 ud TIE.EXT.SERV TRA.: PICAS ALINEADAS
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalacién ex terior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de
materiales que las tierras de proteccion.
Caracteristicas:
Geometria: Picas alineadas
Profundidad: 0,5 m
Numero de picas: dos
Longitud de picas: 2 metros
Distancia entre picas: 3 metros
UO01AA007 1,000 h  Oficial primera 13,70 13,70
U01AA009 1,000 h  Ayudante 12,13 12,13
UO1FY635 10,000 h  Ayudante electricista 11,40 114,00
P01DW090 27,000 ud  Pequefio material 0,43 11,61
P15EB021 6,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 1,73 10,38
P15EA012 2,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu (2m) 10,50 21,00
E02EMO010 2,000 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 3,79 7,58
E02SZ060 2,000 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 6,58 13,16
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 203,60 6,11
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 209,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
19.17 ud TIE.INT.PROT SEC.: INSTALACION INTERIOR TI
Instalacion de puesta a tierra de proteccién en el edificio de seccionamiento, con el conductor de cobre desnudo de
50 mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demas aparamenta de este edificio, asi como
una caja general de tierra de proteccion segun las normas de la compaiiia.
UO01FY630 2,000 h Oficial primera electricista 13,03 26,06
UO01FY635 2,000 h Ay udante electricista 11,40 22,80
P01DW090 27,000 ud  Pequefio material 0,43 11,61
P15EB021 32,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 1,73 55,36
P15EB121 1,000 m.  Caja general de tierra 109,50 109,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 225,30 6,76
TOTAL PARTIDA ...ttt 232,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS
19.18 ud TIE.INT.PROT TRA.: INSTALACION INTERIOR TI
Instalacién de puesta a fierra de proteccion en el edificio de transformacion, con el conductor de cobre desnudo,
grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demas aparamenta de este edificio, asi como una caja ge-
neral de tierra de proteccion segin las normas de la compafiia suministradora.
UO01FY630 2,000 h Oficial primera electricista 13,03 26,06
UO1FY635 2,000 h  Ayudante electricista 11,40 22,80
P01DW090 27,000 ud  Pequefio material 0,43 11,61
P15EB021 25,000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm2 1,73 43,25
P15EB121 1,000 m.  Caja general de tierra 109,50 109,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 213,20 6,40
TOTAL PARTIDA. ..ot 219,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
19.19 ud TIE.INT.SERV TRA.: INSTALACION INTERIOR TIE
Instalacion de puesta a fierra de servicio en el edificio de transformacion, con el conductor de cobre aislado, grapa-
do a la pared, y conectado al neutro de BT, asi como una caja general de fierra de servicio segin las normas de
la compafia suministradora.
U01FY630 2,000 h  Oficial primera electricista 13,03 26,06
UO01FY635 2,000 h Ay udante electricista 11,40 22,80
P01DW090 20,000 ud  Pequefio material 0,43 8,60
P15EB021 32,000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm2 1,73 55,36
P15EB121 1,000 m.  Caja general de tierra 109,50 109,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 222,30 6,67
TOTAL PARTIDA ...ttt 228,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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19.20 ud DEF.DE TRA.1:PRO. FiSICA TRANSFORMADOR
Proteccion metélica para defensa del transformador.
UO01AA007 3,000 h  Oficial primera 13,70 41,10
U01AA009 2,000 h  Ayudante 12,13 24,26
PSEMT182 1,000 ud  Proteccion fisica transformador 72,26 72,26
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 137,60 4,13
TOTAL PARTIDA ...t 141,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
19.21 ud ILU.EDL.DE TRA.: EQUIPO DE ILUMINACION
Equipo de iluminacion compuesto de:
Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesa-
rias en los equipos de MT.
Equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacion de la salida del local.
UO1FY630 0,100 h  Oficial primera electricista 13,03 1,30
UO01FY635 0,100 h Ay udante electricista 11,40 1,14
PSEMT187 1,000 ud  Equipo de iluminacion 309,13 309,13
P01DW090 27,000 ud  Pequefio material 0,43 11,61
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 323,20 9,70
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriinir e 332,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
19.22 ud MAN.DE TRA.: EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANIOBRA
Equipo de operacién que permite tanto la realizacion de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al per-
sonal durante la operacion, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
Banquillo aislante
Par de guantes de amianto
Una palanca de accionamiento
U01AA009 0,200 h  Ayudante 12,13 2,43
T12P00015 1,000 Ud. PAR DE AGUANTES DE AMIANTO 23,36 23,36
T12P01010 1,000 Ud. PALANCA DE ACCIONAMIENTO 35,85 35,85
T12P00030 1,000 Ud. BANQUETA MANIOBRA 24KV 51,10 51,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 112,70 3,38
TOTAL PARTIDA ...t 116,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
19.23 Ud. REALIZACION PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.
Realizacion de pruebas finales de la instalacién en M.T., incluyendo medicién de la resistencia de los electrodos
de toma de tierra, tensiones de contacto y tensiones de paso en interior y en exterior de la misma.
P15B00001 1,000 Ud. PRUEBAS FINALES MEDIC.INST.M.T. 270,82 270,82
TOTAL PARTIDA ...ttt 270,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
19.24 M2 Puerta metalica celda 2 hojas
Puerta metalica de dos hojas en celda de proteccion de transformador, forada por jambas y panel movil central en
perfil rectangular de 100x50 mm.,bastidor y refuerzo central de las hojas con perfil rectangular de 20x30 m.y malla
metalica de 20x20 mm., incluso elementos de colgar, seguridad,garras de fijacién, mano de imprimacién anticorro-
sivay dos manos de pintra al esmalte sintético.Ejecutada y colocada segun planos de detalle.
UO1AA011 3,500 h  Peon suelto 11,97 41,90
U01AA007 3,500 h  Oficial primera 13,70 47,95
PO3AF3200 12,400 Kg. ACERO PERFILES HUECOS. 0,66 8,18
PO3AI0010 1,000 M2 MALLA DE 19x 19 mm GALVANIZADA 2,55 2,55
P03AJ0110 1,020 Ud. PERNO 100x 16 mm. 0,32 0,33
P25JE0035 0,125 Lt.  PINTURA AL ESMALTE BRILLANTE ALCIGLOSS 5,68 0,71
P25JE0160 0,250 Lt. ESMALTE SINTETICO 5,42 1,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 103,00 3,09
TOTAL PARTIDA. ...t 106,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 20 INSTALACIONES ELECTRICA
20.01 m  ACOMETIDA TRIFASICA 4(1x25\mm2 Cu
Acometida enterrada monofésica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de co-
bre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x25 mm?, para una tensién nominal de 0,6/1 kV,
incluido zanja de 50x 85 cm, cama de 5 cm y capa de proteccion de 10 cm ambas de arena de rio, proteccién me-
canica por placa y cinta sefializacién de PVC. Totalmente instalado y conexionado; segun REBT, [TC-BT-11 e
ITC-BT-07.
U01FY630 0,120 h  Oficial primera electricista 13,03 1,56
UO01FY635 0,120 h Ay udante electricista 11,40 1,37
P15AD040 4,000 m  Cond.aisla. RVk 0,6-1kV 25 mm2 Cu 6,25 25,00
E02CM020 0,425 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS 0,99 0,42
E02SZ060 0,350 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 6,58 2,30
P01AA020 0,075 m3 Arena de rio 0/6 mm. 6,12 0,46
P15AH010 1,000 m. Cinta sefializadora 0,06 0,06
P15AH020 1,000 m  Placa cubrecables blanca 1,80 1,80
P15AH430 0,200 u  p.p. pequeio material para instalacién 0,85 0,17
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 33,10 0,99
TOTAL PARTIDA ...ttt 34,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
20.02 u  MODULO 1 CONT. TRIFASICO C/ BLOQ. BORNES
Médulo para 1 contador electronico frifasico hasta 41,5 kW, de 540x540 mm de dimensiones, homologada por la
compafiia suministradora, formada por: 4 bornes de conexién abonado de 25 mm2 y conexion para reloj de 2,5
mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores de cobre rigido clase 2 tipo HO7Z-R de 10 mm2 de
seccién, 1 bloque de bornes de ocho elementos para verificacion y cambio de aparatos de medida directa, disposi-
tivos de ventilacion en la tapa, conos entrada y salida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y ventanilla
practicable para acceso al contador, totalmente instalado y conexionado; segiin REBT, ITC-16.
UO1FY630 1,000 h  Oficial primera electricista 13,03 13,03
UO01FY635 1,000 h Ay udante electricista 11,40 11,40
P15DB030 1,000 u  Modulo 1 cont, tri. hasta 41,5 kW c/ blog. de bornes 265,63 265,63
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacién 0,85 0,85
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 290,90 8,73
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 299,64
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
20.03 m  LINEA GRAL. ALIMENTACION 4(1x35)mm2 Cu
Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacion entubada formada por conductores unipolares de cobre aisla-
dos, RZ1-K (AS) 4x35 mm2, para una tension nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisién de
humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M50/gp7. Instalacién incluyendo conexionado; segin
REBT, ITC-BT-14.
U01FY630 0,150 h  Oficial primera electricista 13,03 1,95
UO01FY635 0,150 h Ay udante electricista 11,40 1,71
P15A1050 4,000 m. C.aisl.L.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu 2,07 8,28
P15GC060 1,000 m  Tubo PVC corrug.reforzado M 50/gp7 negro 1,44 1,44
P15AH430 0,200 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,85 0,17
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,60 0,41
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 13,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
20.04 m. LINEA GRAL. ALIMENTACION 4(1X150)MM2 CU
Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacion entubada de diam 200mm formada por conductor de cobre
4(1x150) mm2 RZ1-K (AS)0,6/1 kV libre de halégenos. Instalacién incluyendo conexionado en CT y en cuadro
general de BT.
UO01FY630 0,300 h Oficial primera electricista 13,03 3,91
UO01FY635 0,300 h Ay udante electricista 11,40 3,42
P15A1100 4,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x150mm2 Cu 6,53 26,12
P15AF170 1,000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 200 2,04 2,04
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 35,90 1,08
TOTAL PARTIDA ...t 37,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS
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20.05 ud EQUIPO DE COMPENSACION DE REACTIVA 45 KVAR
Bateria de condensadores para compensar factor de potencia de 45 kVAr a 400 V, tipo Minicap estandar 400v de
Merlin Guerin, o similar. Las baterias cuentan con una envolvente denominada Prisma G., con un grado de pro-
teccion IP21, incluy endo condensadores Varplus con proteccion interna, contactores Telemecanique con resisiten-
cias de preinsercion, fusible APR, y regulador de ER Varlogic R6. De compsocion fisica 7,5 x7,5+2x 15, totalmen-
te instalada, regulada y funcionando.
U01FY630 3,000 h  Oficial primera electricista 13,03 39,09
UO1FY635 3,000 h  Ayudante electricista 11,40 34,20
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15FBCONO02 1,000 Ud. Batcondensadores minicap 45 kvar 676,30 676,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 750,00 22,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 772,52
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
20.06 ud CUADRO GENERAL
Cuadro proteccién general, formado por caja, con puerta transparente, tipo XL3 4000 de Legrand, o similar, perfil
omega, doble embarrado de proteccion, interruptor general automatico DPX630 4P Y 300A, e interruptor general di-
ferencial adaptable al DPX630, e interruptor general de 50 A con diferencial selectivo para la linea complementaria,
con grupo de conmutacién para la entrada en funcionamiento del suministro complementario, y demas protecciones
segun esquema unifilar. incluy e interruptor crepuscular preprogrado, con pulsadores, con celula y cableado hasta
la misma.Instalado y conexionado.Realizando proyecto visado con los cambios de final de obra, certificado final
de obra, cumplimentacién de documentacién de industria y presentacion de toda esta documentacion en la delega-
cién correspondiente de la Junta de Castilla y Leodn, y obtencién del permiso para la puesta en funcionamiento.
UO01FY630 6,000 h Oficial primera electricista 13,03 78,18
UO01FY635 6,000 h Ay udante electricista 11,40 68,40
PLEGR026013 1,000 Ud Difer adap. Dpx 125 125A lat 198,19 198,19
PLEGR026061 1,000 Ud Difer adap. Dpx 4P 400A inf 541,76 541,76
PLEGR025537 1,000 Ud Dpx-4P4R 320A magn 672,73 672,73
PLEGR025941 1,000 Ud Dpx 250 4p 3R+N/2 200A magn 680,13 680,13
LEGR020006 2,000 Ud  XI3 400 superf metal 84,22 168,44
LEGR020266 2,000 Ud  XI3 puerta extrpl transp 1200h 57,27 114,54
LEGR025049 1,000 Ud  Aut pot dpx 125 4p 25ka 125a 102,92 102,92
PLEGR025028 1,000 Ud Dpx-E 125 4p 16ka 100A 124,32 124,32
PLEGR025029 2,000 Ud Dpx-E 125 4p 16ka 125A 141,85 283,70
P01DW090 1,000 ud Pequefio material 0,43 0,43
LEGR006466 7,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 10a 10,77 75,39
LEGR006468 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 16a 10,97 10,97
LEGR006561 2,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 4p 10a 22,94 45,88
LEGR006563 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka c 4p 16a 23,20 23,20
LEGR006565 4,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 4p 25a 24,75 99,00
PLEGR006566 1,000 u  Magnet Dx 6/10 Ka C 4p 32a 27,36 27,36
LEGR006567 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka c 4p 40a 30,62 30,62
LEGR006568 1,000 Ud  Magnet dx 6/10 ka c 4p 50a 64,80 64,80
LEGR006570 2,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 4p 80a 79,02 158,04
P15FD020 1,000 ud Intautdi. Legrand 2x40 A 30 mA 17,56 17,56
P15FD010 1,000 ud Intautdi. Legrand 2x25 A 30 mA 17,27 17,27
LEGR0037231 3,000 Ud Int. crepuscular pre-programado 72,74 218,22
P15FFVRED 1,000 ud Inversor de redes 520,36 520,36
LEGR003000 1,000 Ud limitador sobretension 105,19 105,19
LEGR003001 1,000 Ud equipo conmutacion 173,36 173,36
U50CA301 1,000 Ud Legalizacion instalacion de electricidad bt 987,84 987,84
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5.608,80 168,26
TOTAL PARTIDA. ..ot 5.777,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
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20.07 ud CUADRO PLANTA BAJA
Cuadro para planta primeral, formado por armario, con puerta transparente, tipo XL3 400 1600H de Legrand, o simi-
lar, perfil omega, doble embarrado de proteccién, interruptor general automatico DPX250 4P Y 125A y 4P10A para
la linea de suministro complementario y demas protecciones segun esquema unifilar. Incluy e interruptor crepuscu-
lar prepogrado, con pulsadores, con celula y cableado hasta la misma.Instalado y conexionado.
UO01FY630 4,000 h Oficial primera electricista 13,03 52,12
UO1FY635 4,000 h  Ayudante electricista 11,40 45,60
PLEGR020118 1,000 Ud  Armario eq XL3 400 H1600 155,58 155,58
LEGR006466 11,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 10a 10,77 118,47
LEGR006468 19,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 16a 10,97 208,43
LEGR006561 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 4p 10a 22,94 22,94
P15FD020 11,000 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 17,56 193,16
P15FD010 4,000 ud Intautdi Legrand 2x25 A 30 mA 17,27 69,08
LEGR025049 1,000 Ud  Aut pot dpx 125 4p 25ka 125a 102,92 102,92
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 968,70 29,06
TOTAL PARTIDA ...ttt 997,79
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
20.08 ud CUADRO PLANTA PRIMERA
Cuadro planta segundal, formado por caja, con puerta transparente, tipo XL3 400 H1500 de Legrand, o similar, per-
fil omega, doble embarrado de proteccion, interruptor general automatico DPX250 4P Y 125A y demas protecciones
segun esquema unifilar. Incluy e interruptor crepuscular prepogrado, con pulsadores, con celula y cableado hasta la
misma.Instalado y conexionado.
UO01FY630 4,000 h Oficial primera electricista 13,03 52,12
UO01FY635 4,000 h Ay udante electricista 11,40 45,60
PLEGR020108 1,000 Ud Caja eq XL3 400 H1500 129,77 129,77
LEGR006466 8,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 10a 10,77 86,16
LEGR006468 21,000 Ud  Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 16a 10,97 230,37
LEGR006561 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 4p 10a 22,94 22,94
P15FD020 10,000 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 17,56 175,60
P15FD010 5,000 ud Intautdi. Legrand 2x25 A 30 mA 17,27 86,35
LEGR025049 1,000 Ud  Aut pot dpx 125 4p 25ka 125a 102,92 102,92
PLEGR025941 1,000 Ud Dpx 250 4p 3R+N/2 200A magn 680,13 680,13
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.612,40 48,37
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.660,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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20.09 ud CUADRO CUBIERTA

Cuadro maquinaria de climatizacion, formado por caja, tipo XL3 160 de Legrand, o similar, con IP55, perfil omega,

embarrado de proteccion, interruptor general automatico DPX200 4P, contactores y demas protecciones segun es-

quema unifilar. Instalado y conexionado.
UO1FY630 3,000 h  Oficial primera electricista 13,03 39,09
UO01FY635 3,000 h Ay udante electricista 11,40 34,20
PLEGR020016 1,000 Ud  XI3 160 empotrar metal 6 filas 169,98 169,98
LEGR025537 1,000 Ud  Aut pot dpx630 4p 36ka 320a 480,20 480,20
LEGR025049 1,000 Ud  Aut pot dpx 125 4p 25ka 125a 102,92 102,92
LEGR006466 3,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 10a 10,77 32,31
LEGR006468 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 16a 10,97 10,97
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15FD020 1,000 ud Intautdi. Legrand 2x40 A 30 mA 17,56 17,56
P15FD010 2,000 ud Intautdi. Legrand 2x25 A 30 mA 17,27 34,54
LEGR006561 6,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 4p 10a 22,94 137,64
PLEGR006565 1,000 Ud  Magnet Dx 6/10 Ka C 4p 25A 36,88 36,88
LEGR006567 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 4p 40a 30,62 30,62
LEGR006568 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka c 4p 50a 64,80 64,80
LEGR006569 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka c 4p 63a 74,94 74,94
LEGR006570 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 4p 80a 79,02 79,02
PLEGR008693 1,000 u  Dx diferencial 4/25/30ma 31,00 31,00
PLEGR008694 1,000 u  Dx diferencial 4/40/30ma 35,86 35,86
PLEGR008695 1,000 u  Dx diferencial 4/63/30ma 42,56 42,56
PLEGR008696 1,000 u  Dx diferencial 4/80/30ma 48,63 48,63
PLEGR008646 1,000 Ud Dx diferencial 2/25/300ma 44,48 44,48
PLEGR008647 1,000 Ud Dx diferencial 2/40/300ma 44,51 44,51
PLEGR008711 1,000 Ud Dx diferencial 4/25/300ma 70,53 70,53
LEGR009117 1,000 Ud Diferencial clase a 4/40/300 73,70 73,70
LEGR009118 1,000 Ud Diferencial clase a 4/63/300 99,60 99,60
PLEGR002807 8,000 u  Guardamotor 3p 4 A 18,24 145,92
PLEGR004049 1,000 Ud  Contactor/20A/2na/230v/1mod 16,23 16,23
PLEGR004069 1,000 Ud Contactor Lx 40A 3na 230v 31,25 31,25
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.030,40 60,91

TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 2.091,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
20.10 ud CUADRO INFORMATICA GENERAL

Cuadro proteccién para tomas de informatica, formado por caja, Ekinoxe Nx de Legrand, o similar, perfil omega,

embarrado de proteccion, interruptor general automatico 4P 80A, y demas protecciones segun esquema unifilar.

Instalado y conexionado.
U01FY630 1,500 h  Oficial primera electricista 13,03 19,55
UO01FY635 1,500 h Ay udante electricista 11,40 17,10
PLEGR621086 1,000 Ud Caja mod. sup. P.T 3x12 Ekinoxe 22,96 22,96
LEGR020006 1,000 Ud  XI3 400 superf metal 84,22 84,22
LEGR006570 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka c 4p 80a 79,02 79,02
LEGR006468 11,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 16a 10,97 120,67
PLEGR006472 1,000 Ud Magnet Dx 6/10 Ka C 2p 40A 22,91 22,91
PLEGR006473 1,000 Ud  Magnet Dx 6/10 Ka C 2p 50A 43,77 43,77
LEGR008823 6,000 Ud Diferencial hpi cl. a 2/40/30 54,75 328,50
LEGR006567 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 4p 40a 30,62 30,62
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 769,80 23,09

TOTAL PARTIDA. ..ot 792,84

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA 'Y CUATRO
CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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20.11 ud CUADRO CALDERA
Cuadro proteccién para tomas de informatica planta primera, formado por caja, tipo Ekinoxe de Legrand, o similar,
perfil omega, embarrado de proteccién, interruptor general automatico 4P 16A, contactores y conexion con cuadro
de control y demas protecciones segun esquema unifilar. Instalado y conexionado.
U01FY630 1,000 h  Oficial primera electricista 13,03 13,03
UO01FY635 1,000 h Ay udante electricista 11,40 11,40
PLEGR621084 1,000 Ud Caja mod. sup. P.T 2x12 Ekinoxe 14,90 14,90
LEGR006466 4,000 Ud Magnetdx 6/10 ka ¢ 2p 10a 10,77 43,08
LEGR008822 1,000 Ud Diferencial hpi cl. a 2/25/30 47,48 47,48
PLEGR008646 1,000 Ud Dx diferencial 2/25/300ma 44,48 44,48
LEGR006468 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 16a 10,97 10,97
PLEGR006472 1,000 Ud Magnet Dx 6/10 Ka C 2p 40A 22,91 22,91
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
LEGR006563 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka c 4p 16a 23,20 23,20
PLEGR002802 9,000 u  Guardamotor 3p 0.4 A 9,11 81,99
PLEGR002803 5,000 u  Guardamotor 3p 0.63 A 10,94 54,70
PLEGR002804 1,000 u  Guardamotor 3p 1 A 13,37 13,37
PLEGR002805 2,000 u  Guardamotor 3p 1.6 A 15,19 30,38
PLEGR002806 1,000 u  Guardamotor 3p 2.5 A 18,24 18,24
LEGR008823 1,000 Ud Diferencial hpi cl. a 2/40/30 54,75 54,75
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 485,30 14,56
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiirii e 499,87
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
20.12 ud CUADRO PROTEC. ASCENSOR
Cuadro proteccion ascensor, previo a su cuadro de mando, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar,
con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protec-
cion, con proteccion general de interrupotor automatico de 4x25 A, y demas segun esquema unifilar. Instalado, in-
cluyendo cableado y conexionado.
U01FY630 1,000 h  Oficial primera electricista 13,03 13,03
UO1FY635 0,500 h  Ayudante electricista 11,40 5,70
P15FB220 1,000 ud Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 2x 12 11,84 11,84
P15FD010 1,000 ud Intaut.di. Legrand 2x25 A 30 mA 17,27 17,27
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15FE190 1,000 ud PIA Legrand 4x20 A 32,57 32,57
P15FD100 1,000 ud Intautd. Legrand 4x25 A 300 mA 64,60 64,60
LEGR006466 3,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 10a 10,77 32,31
LEGR006468 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 16a 10,97 10,97
P15FD020 1,000 ud Intaut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 17,56 17,56
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 206,30 6,19
TOTAL PARTIDA ...ttt 212,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
20.13 m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de fierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mmz2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba-
cién y puente de prueba.
UO1FY630 0,100 h  Oficial primera electricista 13,03 1,30
UO01FY635 0,100 h Ay udante electricista 11,40 1,14
P15EB010 1,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 0,87 0,87
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,70 0,11
TOTAL PARTIDA. ..ot 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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20.14 ud RED EQUIPOTENCIAL BANO
Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor de 4 mm2, conectando a fierra todas las canalizacio-
nes metalicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles segin R.E.B.T.
UO01FY630 0,750 h Oficial primera electricista 13,03 9,77
UO1FY635 0,750 h  Ayudante electricista 11,40 8,55
P15GA030 6,000 m.  Cond. rigi. 750 V. 4 mm2 Cu 0,22 1,32
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,10 0,60
TOTAL PARTIDA ...t 20,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
20.15 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X1,5+T
Conductor de cobre, de 2x1,5 mm2+T de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base de polietieno reficulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
UO1FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO01FY635 0,050 h Ay udante electricista 11,40 0,57
P15A1150 1,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 0,43
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,10 0,06
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiirii e 2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
20.16 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X2,5+T
Conductor de cobre, de 2x2,5 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
UO01FY630 0,050 h Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO1FY635 0,050 h  Ayudante electricista 11,40 0,57
P15A1160 1,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,90 0,90
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,60 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
20.17 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X4+T
Conductor de cobre, de 2x4 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sién asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reficulado (R), y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
UO1FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO01FY635 0,050 h Ay udante electricista 11,40 0,57
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15AI1170 1,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x4mm2 Cu 0,97 0,97
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,60 0,08
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
20.18 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X2,5+T
Conductor de cobre, de 4x2,5 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
UO01FY630 0,050 h Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO1FY635 0,050 h  Ayudante electricista 11,40 0,57
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1250 1,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x2,5mm2 Cu 1,06 1,06
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,70 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,79

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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20.19 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X4+T
Conductor de cobre, de 4x4 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sion asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
con baja emisién de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
UO01FY630 0,050 h Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO1FY635 0,050 h  Ayudante electricista 11,40 0,57
PO1DW090 1,000 ud Pequefio material 0,43 0,43
P15A1260 1,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x4mm2 Cu 1,42 1,42
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,10 0,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
20.20 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X6+T
Conductor de cobre, de 4x6 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sién asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reficulado (R), y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segun UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
UO1FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO01FY635 0,050 h Ay udante electricista 11,40 0,57
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1262 1,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x6mm2 Cu 1,88 1,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,50 0,11
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 3,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.21 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X10+T
Conductor de cobre, de 4x10 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
UO01FY630 0,050 h Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO01FY635 0,050 h Ay udante electricista 11,40 0,57
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1280 1,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x 10mm2 Cu 3,18 3,18
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,80 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
20.22 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X16+T
Conductor de cobre, de 4x16 mm2+T de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
U01FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO1FY635 0,050 h  Ayudante electricista 11,40 0,57
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15AI1290 1,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x 16mm2 Cu 4,30 4,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
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20.23 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X25+T
Conductor de cobre, de 4x25 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
UO01FY630 0,050 h Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO1FY635 0,050 h  Ayudante electricista 11,40 0,57
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15AI030 2,000 m. C.aisl.L.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu 1,33 2,66
P15A1040 3,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 1,66 4,98
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,30 0,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
20.24 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X35+T
Conductor de cobre, de 4x35 mm2+T de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base de polietieno reficulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
UO01FY630 0,050 h Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO01FY635 0,050 h Ay udante electricista 11,40 0,57
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1050 3,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu 2,07 6,21
P15A1040 2,000 m. C.aisl.lL.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 1,66 3,32
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,20 0,34
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
20.25 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X70+T
Conductor de cobre, de 4x70 mm2+T de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base de polietieno reficulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
UO1FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO01FY635 0,050 h Ay udante electricista 11,40 0,57
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15AI070 3,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x70mm2 Cu 3,37 10,11
P15A1050 2,000 m. C.aisl.L.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu 2,07 414
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,90 0,48
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 16,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
20.26 m  CIRCUITO RZ1-K(AS+) 2X1,5+T
Conductor de cobre, de 2x1,5 mm2+T de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS+), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, fipo resistente al fuego, con
baja emisién de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
U01FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO1FY635 0,050 h  Ayudante electricista 11,40 0,57
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1151 1,000 m. C.aisl.l.halég.rz1-k AS+0,6/1kv 3x1,5mm2 cu 0,87 0,87
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
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20.27 m  CIRCUITO RZ1-K(AS+) 2X2,5+T
Conductor de cobre, de 2x2,5 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS+), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE 21.123-4, tipo resistente al fuego, con
baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
UO01FY630 0,050 h Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO1FY635 0,050 h  Ayudante electricista 11,40 0,57
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1161 1,000 m. C.aisl.L.halég.rz1-k AS+0,6/1kv 3x2,5mm2 cu 1,52 1,52
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,20 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
20.28 m  CIRCUITO RZ1-K(AS+) 4X2,5+T
Conductor de cobre, de 4x2,5 mm2+T de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS+), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base de polietieno reficulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE 21.123-4, fipo resistente al fuego, con
baja emisién de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
U01FY630 0,050 h  Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO01FY635 0,050 h Ay udante electricista 11,40 0,57
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15AI251 1,000 m. C.aisl.l.halég.rz1-k 0,6/1kv 5x2,5mmz2 cu 1,78 1,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,40 0,10
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 3,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
20.29 m  CIRCUITO RZ1-K(AS+) 4X4+T
Conductor de cobre, de 4x4 mm2+T de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS+), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE 21.123-4, tipo resistente al fuego, con
baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
UO01FY630 0,050 h Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO01FY635 0,050 h Ay udante electricista 11,40 0,57
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1261 1,000 m. C.aisl.l.halég.rz1-k AS+0,6/1kv 5x4mm2 cu 2,41 2,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,10 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
20.30 m  CANAL EMP CON PVC 20MM
Canalizacién empotrada formada por un tubo de PVC flexible reforzado de D=20mm, con alambre guia colocado,
con p.p.de cajas de registro, incluso ay udas de albafileria y accesorios de fijacion y union. Totalmente terminada.
Medida la unidad terminada por metro de tuberia.
UO01FY630 0,050 h Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO01FY635 0,050 h  Ayudante electricista 11,40 0,57
P15GC010 1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,08 0,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,30 0,04
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
20.31 m  CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 20 MM
Canalizacion vista formada por un tubo de PVC rigido de D=20mm, con alambre guia colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ayudas de albafiileria y accesorios de fijacion y union. Totalmente terminada. Medida la unidad
terminada por metro de tuberia.
U01FY630 0,060 h  Oficial primera electricista 13,03 0,78
UO01FY635 0,060 h Ay udante electricista 11,40 0,68
P15GD020 1,000 m  Tubo PVC rigido M 20/gp9 gris Libre Halég. 0,66 0,66
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,10 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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20.32 m  CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 25 MM
Canalizacion vista formada por un tubo de PVC rigido de D=25mm, con alambre guia colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ay udas de albafiileria y accesorios de fijacion y union. Totalmente terminada. Medida la unidad
terminada por metro de tuberia.
UO1FY630 0,060 h  Oficial primera electricista 13,03 0,78
UO01FY635 0,060 h Ay udante electricista 11,40 0,68
P15GD030 1,000 m  Tubo PVC rigido M 25/gp9 gris Libre Haldg. 0,80 0,80
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,30 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
20.33 m  CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 32 MM
Canalizacién vista formada por un tubo de PVC rigido de D=32mm, con alambre guia colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ayudas de albafiileria y accesorios de fijacion y union. Totalmente terminada. Medida la unidad
terminada por metro de tuberia.
UO1FY630 0,060 h  Oficial primera electricista 13,03 0,78
UO01FY635 0,060 h  Ayudante electricista 11,40 0,68
P15GD040 1,000 m  Tubo PVC rigido M 32/gp9 gris Libre Haldg. 0,91 0,91
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA ...t 2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.34 m  CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 40 MM
Canalizacién vista formada por un tubo de PVC rigido de D=40mm, con alambre guia colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ayudas de albafiileria y accesorios de fijacion y union. Totalmente terminada. Medida la unidad
terminada por metro de tuberia.
UO01FY630 0,060 h Oficial primera electricista 13,03 0,78
UO1FY635 0,060 h  Ayudante electricista 11,40 0,68
P15GD050 1,000 m  Tubo PVC rigido M 40/gp9 gris Libre Haldg. 1,22 1,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,70 0,08
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
20.35 m. BANDEJA UNEX DE 60X75MM
Bandeja de pvc-m1 serie 66 de unex, de color gris ral 7030, perforada, de 60x 75 mm, sin separadores, con cu-
bierta, ref.66090, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada sobre sopor-
tes horizontales
U01FY630 0,330 h  Oficial primera electricista 13,03 4,30
UO01FY635 0,165 h Ay udante electricista 11,40 1,88
BG2C6642 1,000 M Bandeja perf.60x 75 mm ref.66090 2,43 2,43
BGY2C624 1,000 U P.p.sop.horiz.b66 60x75 mm g 0,85 0,85
BG2266C1 1,000 M Cubierta bandeja 75 mm ref.66072 1,17 1,17
BGW2C664 1,000 U  P.p.accesorios y ele.acab.b66 60x75 mm g 0,30 0,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,90 0,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
20.36 m. BANDEJA UNEX DE 60X150 MM
Bandeja de pvc-m1 serie 66 de unex, de color gris ral 7030, perforada, de 60x 150 mm, sin separadores, con cu-
bierta, ref.66150, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada sobre sopor-
tes horizontales
U01FY630 0,330 h  Oficial primera electricista 13,03 4,30
UO01FY635 0,165 h Ay udante electricista 11,40 1,88
BGY2C626 1,000 U  P.p.sop.horiz.b66 60x 150 mm g 1,26 1,26
BGW2C666 1,000 U  P.p.accesorios y ele.acab.b66 60x 150 mm g 0,43 0,43
BG2266C3 1,000 M Cubierta bandeja 150mm ref.66152 2,25 2,25
BG2C6662 1,000 M Bandeja perf.60x 150 mm ref.66150 3,59 3,59
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,70 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
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20.37 ud BASE DE ENC.EST.EN CAJA DE SUELO
Base de enchufe en caja para suelo estanca con toma de fierra lateral Schuko estanca, IP66, de la serieJUNG o si-
milar, en sisttma Monoblock, realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofésico con toma de tierra (fase, neutro y fierra), instalada.
U01FY630 0,450 h  Oficial primera electricista 13,03 5,86
UO01FY635 0,450 h Ay udante electricista 11,40 513
SIMAUX007 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,07 0,07
SIMAUX003 1,000 ud  Pequefio material 0,11 0,11
SIM01060301B2 1,000 ud Base de enc. bipolar, toma tierra lat schuko 3,25 3,25
P15GC010 6,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,08 0,48
P15A1160 6,000 m. C.aisl.L.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,90 5,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,30 0,61
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 20,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
20.38 ud BASE MODULAR 4T.C.+ 2 RJ45 EMP PARED
Caja modular de PVC sistema centralizado de JUNG, o similar, de color blanco RAL 9016, apta para seis meca-
nismos modulares, montada superficialmente, incluyendo 4 tomas de corriente tipo schuko con alveolos protegi-
dos, dos rojas y dos blancas, y dos conectores tipo RJ45, con adaptadores con guardapolvos. Realizado con tu-
bos flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M20/gp5 y conductor de2,5 mm2
de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
UO1FY630 0,300 h  Oficial primera electricista 13,03 39
UO01FY635 0,300 h Ay udante electricista 11,40 3,42
PSEC010 1,000 ud Caja de empotrar 3 columas 3,75 3,75
PSEP010 1,000 ud Placa para caja 3 columnas blanca 2,76 2,76
PSEBE015 1,000 ud Base de enchufe doble blanca 3,57 3,57
PSEBER020 1,000 ud Base de enchufe roja doble 3,74 3,74
PSESI0245 1,000 ud  Sop. para conectores informaticos 2 ventanas 1,10 1,10
PSECI025 2,000 ud Conectores rj45 catb 3,73 7,46
P01DW090 2,000 ud Pequefio material 0,43 0,86
P15GC010 9,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,08 0,72
P15A1160 18,000 m.  C.aisl.L.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,90 16,20
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 47,50 1,43
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 48,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
20.39 ud BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.
Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tu-
bo PVC rigido D=20 y conductor de cobre unipolar aislados, publica concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neu-
tro y proteccién), incluido caja de registro, toma de corriente superficial y regletas de conexién, totalmente montado
e instalado.
UO01FY630 0,450 h Oficial primera electricista 13,03 5,86
UO1FY635 0,450 h  Ayudante electricista 11,40 513
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,04 0,24
P15MXA080 1,000 ud  B.e.superf. 10/16A Jung-621 W 2,57 2,57
P15MWO070 1,000 ud Caja metalica Crady 1,24 1,24
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15AI1160 6,000 m. C.aisl.L.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,90 5,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,90 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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20.40 ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccién 2,5 mm2., (activo, neutro y proteccion), incluido caja de re-
gistro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-LS 990,
asi como marco respectiv o, totalmente montado e instalado.
UO01FY630 0,450 h Oficial primera electricista 13,03 5,86
UO1FY635 0,450 h  Ayudante electricista 11,40 513
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,04 0,24
P15A1160 6,000 m. C.aisl.L.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,90 5,40
P15MXC120 1,000 ud Base enchufe "Schuko" Jung-LS 521 1,81 1,81
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15MXC021 1,000 ud  Marco simple color alumunio ref. al 2981 0,59 0,59
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,50 0,59
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CENTIMOS
20.41 ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990
Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una ten-
sién nominal de 750 V. y seccién 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, interrup-
tor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
UO01FY630 0,400 h Oficial primera electricista 13,03 5,21
UO1FY635 0,400 h  Ayudante electricista 11,40 4,56
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,04 0,24
P15AI1150 6,000 m. C.aisl.L.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 2,58
P15MXD010 1,000 ud  Mecanismo interruptor Jung-501 U 1,50 1,50
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15MXC011 1,000 ud Tecla sencilla aluminio ref. al 990 3,79 3,79
P15MXC021 1,000 ud  Marco simple color alumunio ref. al 2981 0,59 0,59
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,90 0,57
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
20.42 ud PUNTO LUZ CONMUTADO JUNG-LS 990
Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para
una tensién nominal de 750 V. y seccién 1,5 mm2., incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo,
mecanismo conmutador Jung-506 U con tecla Jung-LS 990 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
U01FY630 0,500 h  Oficial primera electricista 13,03 6,52
UO01FY635 0,500 h  Ayudante electricista 11,40 5,70
P15GB010 12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,04 0,48
P15MXD020 2,000 ud  Conmutador Jung-506 U 1,78 3,56
P01DW090 2,000 ud  Pequefio material 0,43 0,86
P15MXC011 2,000 ud Tecla sencilla aluminio ref. al 990 3,79 7,58
P15MXC021 2,000 ud  Marco simple color alumunio ref. al 2981 0,59 1,18
P15A1150 12,000 m.  C.aisl.L.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 5,16
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,00 0,93
TOTAL PARTIDA. ..ot 31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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20.43 ud PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC
Unidad de punto de luz individual para instalaciones vistas superficial realizado en tubo PVC rigido M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar rigido de 1,5 mm2, asi como interruptor superficie Jung-601 W, caja de registro "plexo"
D=70 y regletas de conexion, totalmente montado e instalado.
U01FY630 0,400 h  Oficial primera electricista 13,03 521
UO01FY635 0,400 h Ay udante electricista 11,40 4,56
P15GE010 6,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,30 1,80
P15A1150 6,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 2,58
P15MXA010 1,000 ud Interr.superf. 10A Jung-601 W 2,85 2,85
P15MW060 1,000 ud Caja estanca "plexo" D=80 0,40 0,40
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,80 0,53
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 18,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
20.44 ud PUNTO REGUL.LUM. JUNG-LS 990
Punto regulacién luminosa realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para
una tensién nominal de 750 V. y seccién 1,5 mm2. (activo, neutro y proteccion), incluido caja de registro, meca-
nismo dimmer giratorio Jung-266 GDE con placa dimmer blanca Jung-LS 940, asi como marco respectivo y cas-
quillo, totalmente montado e instalado.
UO01FY630 0,350 h Oficial primera electricista 13,03 4,56
UO1FY635 0,350 h  Ayudante electricista 11,40 3,99
P15GB010 8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,04 0,32
P15GA010 24,000 m  Cond. HO7V-K 750V 1x 1,5 mm2 Cu 0,66 15,84
P15MXD070 1,000 u  Regulador lumin. Jung-266 GDE 47,53 47,53
P15MXC050 1,000 u Placa dimmer blanca Jung-LS 940 3,95 3,95
P15MXC020 1,000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W 0,59 0,59
P15MWO080 1,000 u  Casquillo bombilla 0,71 0,71
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 77,90 2,34
TOTAL PARTIDA. ..ot 80,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
20.45 ud PULSADOR DE SETA DE EMERGENCIA
Contenedor Serie Combi 22 de GEWISS para emergencia, color gris RAL 7035 y tapa en color amarillo, estanquei-
dad IP66, con 1 pulsador de seta con retencion INA 1NC en color rojo, saliente maxima del contenedor 25mm. -
Ref. GW27202. Incluy endo cableado hasta cuadro general y contactor. funcionando
U01FY630 0,800 h  Oficial primera electricista 13,03 10,42
UO01FY635 0,800 h Ay udante electricista 11,40 9,12
PGEWGW27202 1,000 u  Cajamod. Sup. 1 mod. Puls. Parada emerg.seta 35,94 35,94
P15A1151 30,000 m. C.aisl.L.halég.rz1-k AS+0,6/1kv 3x1,5mm2 cu 0,87 26,10
PLEGR004069 1,000 Ud Contactor Lx 40A 3na 230v 31,25 31,25
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 112,80 3,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 116,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
20.46 u  DETECTOR EMPOTRABLE, LS 990 ALUMINIO DE JUNG
Detector empotrable, LS 990 aluminio ref. AL 3180-1 A de JUNG
UO01FY635 0,300 h  Ayudante electricista 11,40 3,42
UO1FY630 0,300 h  Oficial primera electricista 13,03 39
BG86U1WWA1 1,000 u Det.emp.,Is 990 bla. alpino ref.al 3180-1 a 19,45 19,45
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,04 0,24
P15A1150 6,000 m. C.aisl.L.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 2,58
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,60 0,89
TOTAL PARTIDA. ..ot 30,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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20.47 ud SENSOR OCCUSWITCH DALI AVANZADO
Sensor DALI Occuswitch avanzado para instalacion en techo, conectado para el control de de ventana y pasillo,
con puesta en marcha y cableado necesario para conexion de luminarias y conexion paralelo entre sensores para
grandes zonas.
U01FY630 0,100 h  Oficial primera electricista 13,03 1,30
UO01FY635 0,100 h Ay udante electricista 11,40 1,14
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P17DA002 1,000 ud dali avanzado 86,92 86,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 92,80 2,78
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 95,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
20.48 m  CANALIZACION ALUMBRADO 1 PVC 90
m. Canalizacion para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guia, sin incluir cables, in-
cluso cama de arena, excavacion y relleno.
U01AA007 0,100 h  Oficial primera 13,70 1,37
UO1AA011 0,100 h  Peon suelto 11,97 1,20
U39GK010 1,000 m  Tubo PVC corrugado D=90 mm 0,68 0,68
U39CA001 0,108 t Arena amarilla 1,71 0,18
U39AA002 0,030 h  Retroex cavadora neumaticos 21,20 0,64
U39AH024 0,010 h  Camién basculante 125 CV 14,87 0,15
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,20 0,13
TOTAL PARTIDA. ...t 4,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
20.49 u  ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 35x35x60 S/IFONDO
Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 35x 35x60 cm
con con tapa formada por premarco y marco de acero inxoidable, para relllenar de hormigén armado in situ como
el acabadao de las calles, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral ex terior.
U01AA010 0,250 h  Pebdn especializado 11,99 3,00
PO1AA020 0,030 m3 Arena de rio 0/6 mm. 6,12 0,18
P15AA170 1,000 u Arq.PP reciclado 35x 35x60cm s/fondo 21,74 21,74
P15AA110 1,000 u  Tapa polietileno 125kN 40x 40 28,33 28,33
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 53,30 1,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 54,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 21 ILUMINACION
21.01 ud LUM IN8 DE IEP SOBRE TUBO
Triple luminaria IN8 de IEP, cerrada IP54, clase |, para lampara VSAP 70w, 5080019, montada sobre tubo de acero
galvanizado de diametro 160mm. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.Realizado
con tubos flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no propagador de incendio de la seccion M 16/gp7 y conductor de
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS)
U01FY630 0,400 h  Oficial primera electricista 13,03 5,21
UO1FY635 0,400 h  Ayudante electricista 11,40 4,56
PIE3014 1,000 ud  Lum IN8 70w c/lamp 113,43 113,43
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
E15WW101 1,000 ud  MASTIL TUBO ACERO galv 121,33 121,33
P15A1130 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 2x1,5mm2 Cu 0,34 2,72
P15GB010 8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,04 0,32
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 248,00 7,44
TOTAL PARTIDA ...t 255,44
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
21.02 ud DOWN RZB TOLEDO 25w
Dow nlight RZB Toledo Round 200 para led 25w o similar. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321
s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-
to RZ1-K(AS). Instalado y montado. Ref 2043070405
UO1FY635 0,150 h  Ayudante electricista 11,40 1,71
UO01FY630 0,150 h Oficial primera electricista 13,03 1,95
PIE3001 1,000 ud RZB Toledo Round 200 39,19 39,19
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,05 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 47,10 1,41
TOTAL PARTIDA ...ttt 48,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
21.03 ud DOWN SUP LAMP KOMBIC
Dow nlight Iguzzini Iroll led 38 w. Incluy e parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpa-
gador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y
montado.Ref. MQ13
UO1FY635 0,150 h  Ayudante electricista 11,40 1,71
UO1FY630 0,150 h  Oficial primera electricista 13,03 1,95
PIE3018 1,000 ud  Lamp kombic sup 106,00 106,00
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,05 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 113,90 3,42
TOTAL PARTIDA ...ttt 117,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
21.04 ud APLIQUE AJ WALL DE LOUIS POULSEN
Aplique Louis Poulsen AJ Wall con lamp E27 led. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento
RZ1-K(AS). Instalado y montado.
UO01FY635 0,150 h Ay udante electricista 11,40 1,71
U01FY630 0,150 h  Oficial primera electricista 13,03 1,95
PIE3003 1,000 ud  AJ Wall Louis Poulsen 197,82 197,82
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,05 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 205,80 6,17
TOTAL PARTIDA. ..ot 211,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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21.05 ud BANADOR LINEAL DIR+INDIR BEGA REF 44419 52w
Bafiador lineal BEGA led 52 w. Incluy e parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpaga-
dor de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y
montado.Ref 44419
UO1FY635 0,150 h  Ayudante electricista 11,40 1,71
UO01FY630 0,150 h Oficial primera electricista 13,03 1,95
PIE3004 1,000 ud Bega 44419 643,25 643,25
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,05 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 651,20 19,54
TOTAL PARTIDA ...ttt 670,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
21.06 ud APLIQUE BEGA REF 33243 43w
Aplique BEGA led 43w . Incluy e parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de
incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y monta-
do.Ref 33243
UO1FY635 0,150 h  Ayudante electricista 11,40 1,71
UO1FY630 0,150 h  Oficial primera electricista 13,03 1,95
PIE3005 1,000 ud Bega 33243 285,89 285,89
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,05 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 293,80 8,81
TOTAL PARTIDA ...ttt 302,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
21.07 ud LUM LINEAL IGUZZNI IN 60 26w
Luminaria lineal Iguzzini IN60 26w . Incluy e parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no por-
pagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y
montado.
UO01FY635 0,150 h Ay udante electricista 11,40 1,71
UO1FY630 0,150 h  Oficial primera electricista 13,03 1,95
PIE3006 1,000 ud Iguzzini In60 184,44 184,44
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,05 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 192,40 5,77
TOTAL PARTIDA. ..ot 198,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
21.08 ud LUM SUSP AJ ROYAL DE LOUIS POULSEN
Lumiinaria suspendida Louis Poulsen AJ Roy al con lampara led . Incluye parte proporcional de tubo fiexible, tipo
4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
UO1FY635 0,150 h  Ayudante electricista 11,40 1,71
UO01FY630 0,150 h Oficial primera electricista 13,03 1,95
PIE3007 1,000 ud  AJ Royal Louis Poulsen 290,03 290,03
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,05 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 298,00 8,94
TOTAL PARTIDA ...ttt 306,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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21.09 ud PROY TECNICA GRANDE DE IGUZZNII 55w
Proy ector MN45 tecnica grande de Iguzzini sobre carril trifasico electrificado incluido segun planos. Incluye parte
proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y con-
ductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
UO1FY635 0,150 h  Ayudante electricista 11,40 1,71
UO01FY630 0,150 h Oficial primera electricista 13,03 1,95
PIE3008 1,000 ud  MN45 tecnica grande c/carril 198,27 198,27
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,05 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 206,20 6,19
TOTAL PARTIDA ...ttt 212,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
21.10 ud LUM SUSP PH 4/3 DE LOUIS POULSEN
Luminaria suspendida Louis Poulsen PH 4/3 con lampara led. Incluy e parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321
s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-
to RZ1-K(AS). Instalado y montado.
UO1FY635 0,150 h  Ayudante electricista 11,40 1,71
UO1FY630 0,150 h  Oficial primera electricista 13,03 1,95
PIE3009 1,000 ud PH 4/3 Louis Poulsen 124,97 124,97
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,05 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 132,90 3,99
TOTAL PARTIDA ...ttt 136,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
21.11 ud LUM SUSP A330S DE ARTEK
Lumianria suspendida A330S de ARTEK con lamapra led. Incluye parte proporcional de tubo fiexible, tipo 4321
s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-
to RZ1-K(AS). Instalado y montado.
UO01FY635 0,150 h Ay udante electricista 11,40 1,71
U01FY630 0,150 h  Oficial primera electricista 13,03 1,95
PIE3010 1,000 ud  A330S Artek 172,91 172,91
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,05 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 180,80 5,42
TOTAL PARTIDA. ..ot 186,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
21.12 ud LUM SUSP FLUOR DE SANTA&COLE
Luminaria suspendida Fluor de Santa&Cole con lampara led Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321
s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-
to RZ1-K(AS). Instalado y montado.
UO01FY635 0,150 h  Ayudante electricista 11,40 1,71
UO01FY630 0,150 h Oficial primera electricista 13,03 1,95
PIE3011 1,000 ud  Fluor Santa&Cole 244,85 244,85
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,05 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 252,80 7,58
TOTAL PARTIDA ...ttt 260,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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21.13 ud REGLETA ESTANCA 4018 DE TROMILUX 42w
Regleta estanca 4018 de Tromilux led 42w. Incluy e parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3
no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Ins-
talado y montado.
UO1FY635 0,150 h  Ayudante electricista 11,40 1,71
UO01FY630 0,150 h Oficial primera electricista 13,03 1,95
PIE3012 1,000 ud  Reg est 4018 Tromilux 64,55 64,55
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,05 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 72,50 2,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 74,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
21.14 ud LUM SUSP 4051 DE TROMILUX 10w
Luminaria suspendida 4051 de Tromilux led 10w. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento
RZ1-K(AS). Instalado y montado.
UO1FY635 0,150 h  Ayudante electricista 11,40 1,71
U01FY630 0,150 h  Oficial primera electricista 13,03 1,95
PIE3013 1,000 ud  Susp 4051 Tromilux 58,55 58,55
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,05 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 66,50 2,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 68,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
2115 ud DOWN RZB TOLEDO 13w
Downlight RZB Toledo Round 150 para led 13w o similar. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321
s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-
to RZ1-K(AS). Instalado y montado.
UO01FY635 0,150 h Ay udante electricista 11,40 1,71
UO1FY630 0,150 h  Oficial primera electricista 13,03 1,95
PIE3015 1,000 ud RZB Toledo Round 200 34,59 34,59
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,05 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 42,50 1,28
TOTAL PARTIDA. ..ot 43,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
21.16 ud BLQ.AUT.EMER. HYDRA LD N2+KES DAISALUX
Luminaria de emergencia autbnoma, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo,
con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C segun normativa. Funcionamiento:
No Permanente LED. Autonomia (h): 1. LAmpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de
proteccion: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase Il. Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de bateria: NiCd Estanca
alta temperatura. Flujo emerg.(Im): 100. Tensién de alimentacion: 220-230V 50/60Hz. Distribucion fotométrica:
R1295E4384.Accesorio. Caja estanca IP66 IK08. Apta para exteriores bajo cubierta. Conjunto: HYDRA. Color:
Gris.Realizado con tubos flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y
conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
UO01FY630 0,100 h Oficial primera electricista 13,03 1,30
UO1FY635 0,100 h  Ayudante electricista 11,40 1,14
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC010 8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,08 0,64
LU2589-2 1,000 ud Luminaria de emergencia autbnoma HYDRA LD N2 23,29 23,29
CHYEST 1,000 ud  Accesorio KES HYDRA 14,43 14,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 44,70 1,34
TOTAL PARTIDA ...t 46,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CENTIMOS
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2117 ud BLQ.AUT.EMER. HYDRA LD N6+KES DAISALUX
Luminaria de emergencia autonoma, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo,
con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C segun normativa. Funcionamiento:
No Permanente LED. Autonomia (h): 1. Lampara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de
proteccion: P42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de bateria: NiCd Estanca
alta temperatura. Flujo emerg.(Im): 250. Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz. Distribucion fotométrica:
R1295E4384.Realizado con tubos flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion
M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
UO01FY630 0,100 h Oficial primera electricista 13,03 1,30
UO1FY635 0,100 h  Ayudante electricista 11,40 1,14
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC010 8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,08 0,64
LU2591-2 1,000 ud  Luminaria de emergencia autbnoma HYDRA LD N6 29,71 29,71
CHYEST 1,000 ud  Accesorio KES HYDRA 14,43 14,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 51,10 1,53
TOTAL PARTIDA ...t 52,62
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
21.18 ud BLQ.AUT.EMER. LENS N30 (SENS) DAISALUX
Luminaria de emergencia auténoma con tecnologia LED, con cuerpo cilindrico y difusor en policarbonato. Funciona-
miento: No Permanente LED. Autonomia (h): 1. Lampara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: LED.
Aislamiento eléctrico: Clase Il. Puesta en reposo distancia: Si. Altura de colocacion (m): 2,5 a 4. Tipo de bateria:
NiMH Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(Im): 140. Formato: Enrasado sin aro. IP20 IK04. Color carcasa: Blan-
co. Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz. Distribucion fotométrica: R642E3480.Realizado con tubos flexible,
tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
UO01FY630 0,300 h Oficial primera electricista 13,03 3,91
UO01FY635 0,300 h Ay udante electricista 11,40 3,42
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC010 8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,08 0,64
LU2455-RB2 1,000 ud  Luminaria de emergencia auténoma LENS N30 (SEN) 39,94 39,94
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 51,80 1,55
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 53,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
21.19 ud APLIQUE IP44 GEWISS TONDA
Plafén compacto, protegido IP44, FSS 16W modelo TONDA 230 de GEWISS formado por cuerpo de policarbonato
color RAL 7035, reflector y difusor de policarbonato arenado y prismatizado estabilizado a los rayos U.V. resistente
al impacto 10J. Flexibilidad de instalacion empotrada o externa. - Ref. GW80656.. Incluy e parte proporcional de tu-
bo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
UO1FY635 0,150 h  Ayudante electricista 11,40 1,71
UO01FY630 0,150 h Oficial primera electricista 13,03 1,95
PGEWGW80656 1,000 u  Tonda es 230 1x 16w gr8 ip44 19,97 19,97
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,05 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,90 0,84
TOTAL PARTIDA ...ttt 28,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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21.20 ud LEDFLEX CONTORNO 2700 WW ESPECIAL PERFILERIA

LedFlex Contorno 2700 WW especial perfileria. Optica: 120°. Fuente de luz: LED. Tc: 2700K. Tiras de 5 m.Incluye

fuente de alimentacion. Potencia: 20W. Referencia: 81030100-982.Incluy e parte proporcional de tubo flexible, tipo

4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y ais-

lamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
UO01FY635 0,150 h Ay udante electricista 11,40 1,71
U01FY630 0,150 h  Oficial primera electricista 13,03 1,95
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,05 0,40
PSIM81030100- 1,000 u  LedFlex Contorno 2700 WW especial perfileria 64,00 64,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 71,90 2,16

TOTAL PARTIDA. ...t 74,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS

28 de marzo de 2016
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CAPITULO 22 INSTALACIONES TERMICA
22.01 ud CALD. COND. GAS 150 kw
Caldera de condensacion, De Dietrich o similar modelo C230-210 ECO, de hasta 217 Kw de potencia calorifica Util,
con conexion a chimenea de evacuacion de humos, totalmente instalada sobre bancada de hormigén armado, con
silent-block y probada. ljncluy e quemador con modulacion del 18% al 100% cuadro diematic m3.
UO01FY205 6,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 78,18
UO01FY206 6,000 h  Oficial 22 calefactor 11,81 70,86
P20CEC0210 1,000 ud  Cald De Dietrich eco210 6.584,78 6.584,78
P20CV110 1,000 ud Puesta en marcha 102,78 102,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6.836,60 205,10
TOTAL PARTIDA. ..ot 7.041,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
22.02 m. CHIMENEA ACERO INOX @ 150/180 mm
Chimenea de acero inoxidable 316 doble pared, DINAK o similar, @ 150 mm de diametro interior y 180 mm de dia-
metro ex terior, con acoplamiento caldera, registro, colector de hollin con desague, médulos rectos, pirostato, codos
y Tes, abrazaderas de union, salida techo y sombrero de salida, incluido accesorios y soportes segin detalles en
planos necesarios para su instalacion. Totalmente instalada.
UO01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 13,03
UO01FY206 1,000 h  Oficial 22 calefactor 11,81 11,81
T23CH0022 1,000 M. TUBO CHIMEN.INOX.DINAK 150 56,00 56,00
T23CD0370 1,000 Ud. ACCESORIOS 33,00 33,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 113,80 3,41
TOTAL PARTIDA ...t 117,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
22.03 ud Buderus Logasol SKR 12
Buderus Logasol SKR 12.1R. Captador de tubos de vacio ipo CPC. Absorbedor cilindrico (360°) que permite ma-
ximo aprovechamiento energético. Vidrio solar borosilicato 3.3 de alta transmisividad, con nitrato de aluminio. Pre-
sién maxima de trabajo 10 bar. Para montaje sobre fachada.
Peso (kg): 44. Largo (mm): 1390. Ancho (mm): 101. Alto (mm): 2057Ud.
Incluy endo tubo de Cu 20/22 aislado con armafiex SH de 50 mm de espesor y terminado en chapa de Al, valvu-
las de corte y purgador, estructura acero galvanizado atornillada a fachada y parte proporcional de accesorios de
sujecion fisica a estructura, incluyendo 3 L de fluido portador Tyfocor por panel completamente montado, probado
y funcionando.
UO01FY205 0,200 h  Oficial 1? calefactor 13,03 2,61
UO01FY206 0,200 h  Oficial 22 calefactor 11,81 2,36
U44CE010 1,000 Ud Estruc. cubierta plana 14,52 14,52
U44GA140 6,000 Ml Tuberia de cobre 22 x 20 mm 0,90 5,40
U44HA150 6,000 Ml Coquilla Armaflex AF + chapa Al 2,82 16,92
U44HA200 0,600 Ml Cinta adhesiva de Armaflex 0,35 0,21
U44CG310 3,000 Lt  Medio portador Tyfocor G-LS 0,61 1,83
PBUD87 1,000 ud  Buderus Logasol SKR 12 753,74 753,74
%44I1C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 797,60 55,83
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 853,40 25,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 879,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
22.04 ud RECUP CALOR 3300 m3/h
Recuperador de calor CADB-N-DC 30 FV BP F7 de S&P, con intercambiador de flujos cruzados, certificado por
EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamien-
to interior termoacustico ininflamable (MO) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y salida con-
figurables. Instalada en terraza con silent-blocks, puesta en marcha y funcionando.
UO01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 13,03
U01FY208 1,000 h Ay udante calefaccion 11,00 11,00
PSYP515358160 1,000 u  CADB-N-DC 30 FV BP F7 2.453,00 2.453,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.477,00 74,31
TOTAL PARTIDA ..ot 2.551,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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22.05 ud RECUP CALOR 5200 m3/h
Recuperador de calor CADT-N-DC 55 FV BP F7 de S&P, con intercambiador de flujos cruzados, certificado por
EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamien-
to interior termoacustico ininflamable (MO) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y salida con-
figurables. Instalada en terraza con silent-blocks, puesta en marcha y funcionando.
UO01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 13,03
UO01FY208 1,000 h  Ayudante calefaccion 11,00 11,00
PSYP515358180 1,000 u  CADT-N-DC 55 FV BP F7 3.500,00 3.500,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3.524,00 105,72
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 3.629,75
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
22.06 ud RECUP CALOR 8000 m3/h
Recuperador de calor CADT-N-DC 80 FV BP F7 de S&P, con intercambiador de flujos cruzados, certificado por
EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamien-
to interior termoacustico ininflamable (MO) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y salida con-
figurables. Instalada en terraza con silent-blocks, puesta en marcha y funcionando.
UO01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 13,03
U01FY208 1,000 h Ay udante calefaccion 11,00 11,00
PSYP515358190 1,000 u  CADT-N-DC 80 FV BP F7 4.650,00 4.650,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4.674,00 140,22
TOTAL PARTIDA ...t 4.814,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
22.07 ud ROOF-TOP 43,9/40,9 kw frio/calor 7.100 m3/h
Unidad Roof-Top con bomba de calor, tipo Roof-Top Baltic Il de Lennox o similar mod. BAH45, de potencia frigorifi-
calcalorifica nominal 43.9/40.8 kW'y caudal 7.100 m3/h, con todos los accesorios conexionados (sondas, terminal
de usuario, etc.) filtros de aire, instalada sobre bancada de hormigén armado y silent-blocks, puesta en marcha y
funcionando.
Caracteristicas de la unidad:
Certificacion de clasificacion energética Eurovent.
Sistema de refrigeracion avanzado R410A con tecnologia de compresor multi-scroll para garantizar una alta eficien-
cia a carga completa, pero también en condiciones de carga parcial y nivel sonoro reducido.
Las valvulas de expansion electronicas garantizan una alta eficiencia a carga parcial y amplian el funcionamiento
y la eficiencia en condiciones ex tremas.
Ventilador de suministro de aire de velocidad variable eDrive con fransmision directa para reducir drasticamente el
consumo energético anual (hasta el 30 %) y para reducir el mantenimiento. Los v entiladores de extraccion también
con velocidad variable.
Free-cooling/calefaccion para evitar el acondicionamiento de aire termodinamico y reducir asi el consumo de ener-
gia cuando las condiciones ex teriores son favorables.
Economizador combinado con Gestién inteligente de aire exterior (bajo la patente 03 50616).
Presion estatica externa disponible de hasta 800 Pa.
Incluy e regulador avanzado Icimatic para comunicacion con sistema de gestién de edificio mediante ModBus/Lon-
Works/BACnet
Adicionalmente se incluye para su instalacion estructura metalica de soporte y elevacion fomrada por perfiles nor-
malizados UPN100 tratados con acabado para el exterior para poder levantar la maquina 1 m respecto del suelo y
ejecutar las tomas por el inferior.Ver detalles
UO01FY205 5,000 h  Oficial 1? calefactor 13,03 65,15
UO01FY206 5,000 h  Oficial 2° calefactor 11,81 59,05
MO02GE020 0,500 h.  Grua telescopica autoprop. 25 t. 26,71 13,36
P72RTLO01 1,000 ud Baltic Ill 45 8.625,00 8.625,00
P72E001 1,000 ud  Estrcut met soporte y elev 212,74 212,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8.975,30 269,26
TOTAL PARTIDA. ...t 9.244,56

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CENTIMOS
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22.08 ud ROOF-TOP 49.8/46.3 kw frio/calor 8.300 m3/h
Unidad Roof-Top con bomba de calor, tipo Roof-Top Baltic lll de Lennox o similar mod. BAH52, de potencia frigorifi-
calcalorifica nominal 49.8/46.3 kW y caudal 8.300 m3/h, con todos los accesorios conexionados (sondas, terminal
de usuario, etc.) filtros de aire, instalada sobre bancada de hormigén armado y silent-blocks, puesta en marcha y
funcionando.
Caracteristicas de la unidad:
Certificacion de clasificacion energética Eurovent.
Sistema de refrigeracion avanzado R410A con tecnologia de compresor multi-scroll para garantizar una alta eficien-
cia a carga completa, pero también en condiciones de carga parcial y nivel sonoro reducido.
Las valvulas de expansion electronicas garantizan una alta eficiencia a carga parcial y amplian el funcionamiento
y la eficiencia en condiciones ex tremas.
Ventilador de suministro de aire de velocidad variable eDrive con fransmision directa para reducir drasticamente el
consumo energético anual (hasta el 30 %) y para reducir el mantenimiento. Los v entiladores de extraccion también
con velocidad variable.
Free-cooling/calefaccién para evitar el acondicionamiento de aire termodindmico y reducir asi el consumo de ener-
gia cuando las condiciones ex teriores son favorables.
Economizador combinado con Gestién inteligente de aire ex terior (bajo la patente 03 50616).
Presion estatica externa disponible de hasta 800 Pa.
Incluy e regulador avanzado Icimatic para comunicacion con sistema de gestién de edificio mediante ModBus/Lon-
Works/BACnet
Adicionalmente se incluye para su instalacion estructura metalica de soporte y elevacion fomrada por perfiles nor-
malizados UPN100 tratados con acabado para el exterior para poder levantar la maquina 1 m respecto del suelo y
ejecutar las tomas por el inferior.Ver detalles
UO01FY205 5,000 h  Oficial 1? calefactor 13,03 65,15
UO01FY206 5,000 h  Oficial 2° calefactor 11,81 59,05
MO02GE020 0,500 h.  Grua telescopica autoprop. 25 t. 26,71 13,36
P72RTL002 1,000 ud Baltic Ill 52 8.918,00 8.918,00
P72E001 1,000 ud  Estrcut met soporte y elev 212,74 212,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9.268,30 278,05
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 9.546,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CINCO CENTIMOS
22.09 ud ROOF-TOP 74.1/73.5 kw frio/calor 13500 m3/h
Unidad Roof-Top con bomba de calor, tipo Roof-Top Baltic lll de Lennox o similar mod. BAH75, de potencia frigorifi-
ca/calorifica nominal 74.1/73.5 kWy caudal 13.500 m3/h, con todos los accesorios conexionados (sondas, termi-
nal de usuario, efc.) filiros de aire, instalada sobre bancada de hormigén armado y silent-blocks, puesta en marcha
y funcionando.
Caracteristicas de la unidad:
Certificacion de clasificacion energética Eurov ent.
Sistema de refrigeracion avanzado R410A con tecnologia de compresor multi-scroll para garantizar una alta eficien-
cia a carga completa, pero también en condiciones de carga parcial y nivel sonoro reducido.
Las valvulas de expansion electrénicas garantizan una alta eficiencia a carga parcial y amplian el funcionamiento
y la eficiencia en condiciones extremas.
Ventilador de suministro de aire de velocidad variable eDrive con transmisién directa para reducir drasticamente el
consumo energético anual (hasta el 30 %) y para reducir el mantenimiento. Los v entiladores de extraccion también
con velocidad variable.
Free-cooling/calefaccién para evitar el acondicionamiento de aire termodindmico y reducir asi el consumo de ener-
gia cuando las condiciones ex teriores son favorables.
Economizador combinado con Gestion inteligente de aire ex terior (bajo la patente 03 50616).
Presion estatica externa disponible de hasta 800 Pa.
Incluy e regulador avanzado Icimatic para comunicacion con sistema de gestion de edificio mediante ModBus/Lon-
Works/BACnet
Adicionalmente se incluye para su instalacion estructura metalica de soporte y elevacion fomrada por perfiles nor-
malizados UPN100 tratados con acabado para el exterior para poder levantar la maquina 1 m respecto del suelo y
ejecutar las tomas por el inferior. Ver detalles
UO01FY205 5,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 65,15
UO01FY206 5,000 h  Oficial 22 calefactor 11,81 59,05
M02GE020 0,500 h.  Grla telescopica autoprop. 25 t. 26,71 13,36
P72RTL003 1,000 ud Baltic Il 75 12.567,00 12.567,00
P72E001 1,000 ud  Estrcut met soporte y elev 212,74 212,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12.917,30 387,52
TOTAL PARTIDA ...t 13.304,82

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS

CENTIMOS
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22.10 ud ROOF-TOP 80.7/80.1 kw frio/calor 14500 m3/h

Unidad Roof-Top con bomba de calor, tipo Roof-Top Baltic lll de Lennox o similar mod. BAH85, de potencia frigorifi-

calcalorifica nominal 80.7/80.1 kW 'y caudal 14.500 m3/h, con todos los accesorios conexionados (sondas, termi-

nal de usuario, efc.) filiros de aire, instalada sobre bancada de hormigén armado y silent-blocks, puesta en marcha

y funcionando.

Caracteristicas de la unidad:

Certificacion de clasificacion energética Eurovent.

Sistema de refrigeracion avanzado R410A con tecnologia de compresor multi-scroll para garantizar una alta eficien-

cia a carga completa, pero también en condiciones de carga parcial y nivel sonoro reducido.

Las valvulas de expansion electronicas garantizan una alta eficiencia a carga parcial y amplian el funcionamiento

y la eficiencia en condiciones ex tremas.

Ventilador de suministro de aire de velocidad variable eDrive con fransmision directa para reducir drasticamente el

consumo energético anual (hasta el 30 %) y para reducir el mantenimiento. Los v entiladores de extraccion también

con velocidad variable.

Free-cooling/calefaccién para evitar el acondicionamiento de aire termodindmico y reducir asi el consumo de ener-

gia cuando las condiciones ex teriores son favorables.

Economizador combinado con Gestién inteligente de aire exterior (bajo la patente 03 50616).

Presion estatica externa disponible de hasta 800 Pa.

Incluy e regulador avanzado Icimatic para comunicacion con sistema de gestién de edificio mediante ModBus/Lon-

Works/BACnet

Adicionalmente se incluye para su instalacion estructura metalica de soporte y elevacion fomrada por perfiles nor-

malizados UPN100 tratados con acabado para el exterior para poder levantar la maquina 1 m respecto del suelo y

ejecutar las tomas por el inferior.Ver detalles
UO01FY205 5,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 65,15
UO01FY206 5,000 h  Oficial 2° calefactor 11,81 59,05
MO02GE020 0,500 h.  Grua telescopica autoprop. 25 t. 26,71 13,36
P72RTL004 1,000 ud Baltic Ill 85 12.861,00 12.861,00
P72E001 1,000 ud  Estrcut met soporte y elev 212,74 212,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13.211,30 396,34

TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 13.607,64

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
2211 Ud BOMBA SAX 25/4B

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia monofasico , modelo SAX 25/4B para recirculacion

ACS, constituido por motor de rotor encapsulado, conexién DN 1", incluso valvulas de corte, retencién, manéme-

tro, accesorios y pequefio material, completamente montada, probada y funcionando.
UO01FY205 1,600 h  Oficial 12 calefactor 13,03 20,85
UO01FY206 1,600 h  Oficial 22 calefactor 11,81 18,90
U44SAX254 1,000 Ud Sedical SAX 25/4B 293,40 293,40
U44FA120 2,000 Ud Valvula de esfera 3/4" 1,85 3,70
U44FB120 1,000 Ud Valvula de retencion 1 1/4" 1,34 1,34
U44MC210 1,000 Ud Mandémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,29 1,29
P20TV300 1,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 16,28 16,28
U44IC200 1,000 Ud Centralizador 100x40x5 0,87 0,87
%44I1C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 356,60 24,96
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 381,60 11,45

TOTAL PARTIDA. ..ot 393,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
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2212 Ud BOMBA SAX 25/6B

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo SAX 25/6B para recirculacion

ACS, constituido por motor de rotor encapsulado, conexion DN 1", incluso valvulas de corte, retencién, manéme-

tro, accesorios y pequefio material, completamente montada, probada y funcionando.
UO01FY205 1,600 h  Oficial 12 calefactor 13,03 20,85
UO01FY206 1,600 h  Oficial 22 calefactor 11,81 18,90
U44SAX256 1,000 Ud Sedical SAX 25/6B 324,00 324,00
U44FA120 2,000 Ud Valvula de esfera 3/4" 1,85 3,70
U44FB120 1,000 Ud Valvula de retencion 1 1/4" 1,34 1,34
U44MC210 1,000 Ud Mandémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,29 1,29
P20TV300 1,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 16,28 16,28
U44I1C200 1,000 Ud Centralizador 100x40x5 0,87 0,87
%44I1C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 387,20 27,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 414,30 12,43

TOTAL PARTIDA ...ttt 426,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
2213 Ud BOMBA AX 25/6B

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo AX 25/6B para calefaccion,
constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexién
DN 1" incluso valvulas de corte, retencion, manémetro, accesorios y pequefio material, completamente montada,

probada y funcionando.
U01FY205 1,600 h  Oficial 12 calefactor 13,03 20,85
U01FY206 1,600 h  Oficial 22 calefactor 11,81 18,90
U44SA256 1,000 Ud  Sedical AX 25/6B 196,20 196,20
U44FA120 2,000 Ud Valvula de esfera 3/4" 1,85 3,70
U44FB120 1,000 Ud Valvula de retencion 1 1/4" 1,34 1,34
U44MC210 1,000 Ud Manémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,29 1,29
P20TV300 1,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 16,28 16,28
U44IC200 1,000 Ud  Centralizador 100x40x5 0,87 0,87
%441C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 259,40 18,16

TOTAL PARTIDA.......c.o ot 271,59

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
22.14 Ud BOMBA A 30/8B

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor humedo alta eficiencia, monofésico , modelo A 30/8B para calefaccién, cons-

tituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexién DN

1", incluso valvulas de corte, retencién, manémetro, accesorios y pequefio material, completamente montada, pro-

bada y funcionando.
U01FY205 1,600 h  Oficial 12 calefactor 13,03 20,85
U01FY206 1,600 h  Oficial 22 calefactor 11,81 18,90
U44SA308 1,000 Ud  Sedical A 30/8B 484,80 484,80
U44FA120 2,000 Ud Valvula de esfera 3/4" 1,85 3,70
U44FB120 1,000 Ud  Valvula de retencion 1 1/4" 1,34 1,34
U44MC210 1,000 Ud Mandémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,29 1,29
P20TV300 1,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 16,28 16,28
U44IC200 1,000 Ud  Centralizador 100x40x5 0,87 0,87
%441C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 548,00 38,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 586,40 17,59

TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 603,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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2215 Ud BOMBA A 32/11B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo A 32/11B para calefaccion,
constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexion
DN 1 1/4", incluso valvulas de corte, retencion, manémetro, accesorios y pequefio material, completamente mon-
tada, probada y funcionando.
UO01FY205 1,600 h  Oficial 12 calefactor 13,03 20,85
UO01FY206 1,600 h  Oficial 22 calefactor 11,81 18,90
U44FA120 2,000 Ud Valvula de esfera 3/4" 1,85 3,70
U44FB120 1,000 Ud Valvula de retencion 1 1/4" 1,34 1,34
U44MC210 1,000 Ud  Manémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,29 1,29
P20TV300 1,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 16,28 16,28
U44I1C200 1,000 Ud Centralizador 100x40x5 0,87 0,87
%441C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 63,20 4,42
U44SA3211 1,000 Ud Sedical A 32/11B 544,20 544,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 611,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
22.16 Ud BOMBA A 32/12B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo A 32/12B para calefaccion,
constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexion
DN 1 1/4", incluso valvulas de corte, retencién, manémetro, accesorios y pequefio material, completamente mon-
tada, probada y funcionando.
UO01FY205 1,600 h  Oficial 12 calefactor 13,03 20,85
UO01FY206 1,600 h  Oficial 22 calefactor 11,81 18,90
U44SA3212 1,000 Ud Sedical A 32/12B 1.039,80 1.039,80
U44FA120 2,000 Ud Valvula de esfera 3/4" 1,85 3,70
U44FB120 1,000 Ud Valvula de retencion 1 1/4" 1,34 1,34
U44MC210 1,000 Ud  Manémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,29 1,29
P20TV300 1,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 16,28 16,28
U44I1C200 1,000 Ud Centralizador 100x40x5 0,87 0,87
%441C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.103,00 77,21
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.180,20 35,41
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 1.215,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
2217 Ud BOMBA SIM 50/150.1-0.37/K
Bomba de circulacion en linea de rotor seco marca Sedical modelo SIM 50/150.1-0.37/B para circuitos de CALE-
FACCION a mas de +60°C, de construccion simple, trifasica con motor de potencia 0,37 kW, con velocidad de
motor inferior a 1450 RPM. Con conexién embridada DN50, y longitud de montaje 280 mm. Construccion PN10
con cuerpo de bomba y rodete en bronce, y eje en acero inoxidable AISI 329. Indicada especialmente para el trata-
miento contra la Legionelosis al permitir trabajar a temperaturas de agua desde -15°C hasta 120°C, asi como aguas
con dureza superior a 14°HH. Proteccion IP54 y aislamiento del motor clase F. Incluso valvulas de corte, retencién,
manoémetro, accesorios y pequefio material, completamente montada, probada y funcionando.
UO01FY205 1,600 h  Oficial 12 calefactor 13,03 20,85
UO01FY206 1,600 h  Oficial 22 calefactor 11,81 18,90
U44SSIM50 1,000 Ud  SIM50/150.1-0,37/B 627,00 627,00
U44FA120 2,000 Ud Valvula de esfera 3/4" 1,85 3,70
U44FB120 1,000 Ud Valvula de retencion 1 1/4" 1,34 1,34
U44MC210 1,000 Ud Mandémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,29 1,29
P20TV300 1,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 16,28 16,28
U44IC200 1,000 Ud Centralizador 100x40x5 0,87 0,87
%44I1C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 690,20 48,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 738,50 22,16
TOTAL PARTIDA. ..ot 760,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
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22.18 u  SPLIT SUELO-TECHO B.CALOR 3.500W-4.000W
Split de suelo-techo, bomba de calor, con una unidad ex terior en terraza y una interior de 3.500W-4.000W. de po-
tencia en cuarto rack, incluso p.p. de tuberia de cobre deshidratado, interconexion eléctrica entre evaporadora y
condensadora, aislamiento de tuberias, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.
UO01FY205 5,000 h  Oficial 1? calefactor 13,03 65,15
UO01FY206 5,000 h  Oficial 22 calefactor 11,81 59,05
P21QCC110 1,000 u  Split suelo-techo B-C 3.500W-4.000W 1.000,98 1.000,98
P21QCF130 1,000 u  Instalacion de cons. remota 160,70 160,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.285,90 38,58
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 1.324,46
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
2219 m2 S. RADIANTE REFRIGERACION/CALEFACCION
Calefaccion y refrigeracion por suelo radiante conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, con
los siguientes componentes:
- Pelicula anthumedad de polietileno que recubre toda la superficie en la que se instala suelo radiante.
- Zécalo perimetral de espuma de polietileno abarcando todo el perimetro de cada local a calefactar.
- Panel aislante ALB o similar, en poliestireno ex pandido, de 60 mm de espesor fotal y 30 Kg/m3, (R=1,25), molde-
ado de tetones que permitan el paso de tubo en multiplos de 75 mm, y perfiles perimetrales machihembrados para
el montaje, con l&mina termosoldada de poliestireno resistente.
- Tuberia emisora de polietileno reticulado de 20x 1.9 mm.
- Aditivo para mortero
- Curvatubos para tuberia emisora.
- 10 Kit colector con caja metélica para 3-6 circuitos con valvulas de paso, termometros, llaves de llenado y va-
ciado, detectores, caudalimetros, valvulas de equilibrado dinamico y cabezales electrotérmicos, con relé de actua-
cién y cableado.
- Adaptadores para tuberia emisora 20x 1.9 mm.
-Termostato por colector con relé para actuacion de todos los circuitos
Totalmente instalado y probado
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
UO01FY208 0,500 h  Ayudante calefaccion 11,00 5,50
P20RA180 1,200 m2 Plancha 60 mm. 30 kg/m3 2,40 2,88
P20TR075 7,000 m.  Tub. pe 20x1,9 0,55 3,85
P20RA190 1,000 m. Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo 0,62 0,62
P20RA200 0,170 kg  Aditivo europlast p/mortero tradicional 1,24 0,21
P20RA210 0,010 kg  Colector "s" completo (10 circuitos) 109,13 1,09
P20RA220 0,010 ud  Armario empotrar p/colector (10 circuitos) 61,02 0,61
P20RA240 0,100 m. Funda aislante 0,52 0,05
P20RA250 0,100 m. Junta de dilatacién 0,72 0,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,40 0,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
22.20 m  TUBO I/B MULTICAPA PE-AL-PEXc 20 mm
m. Tuberia multicapa PE-AL-PEXc con alma de aluminio, capa interior de polietileno reticulado por radiacion y exte-
rior de polietileno, de didmetro exterior 20 mm x 2,25 mm de espesor, en rollo de 100 m, para la red de distribu-
cion de calefaccion por radiadores en sistema bitubular en instalacion vista u oculta, para unir con piezas termo-
plasticas reforzadas en polifenilsufona (PPSU) con junta elastica y casquillo de acero inoxidable, mediante compre-
sién mecanica (press-fiting). De conformidad con UNE 53 961 EX.
UO01FY205 0,050 h  Oficial 12 calefactor 13,03 0,65
UO01FY206 0,050 h  Oficial 2° calefactor 11,81 0,59
U28AX020 1,000 m  Tubo multicapa @ 20 mm 1,7 1,71
U28AY020 0,120 ud T PPSU de 20 mm 6,62 0,79
U28AZ020 0,100 ud  Codo 90° rosca M PPSU 20x 3/4" 6,46 0,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,40 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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22.21 m TUBO I/B MULTICAPA PE-AL-PEXc 25 mm
m. Tuberia multicapa PE-AL-PEXc con aima de aluminio, capa interior de polietileno reticulado por radiacién y exte-
rior de polietileno, de diametro exterior 25 mm x 2,5 mm de espesor, en rollo de 50 m, para la red de distribucion
de calefaccion por radiadores en sistema bitubular en instalacion vista u oculta, para unir con piezas termoplasticas
reforzadas en polifenilsufona (PPSU) con junta eldstica y casquillo de acero inoxidable, mediante compresién me-
canica (press-fiting). De conformidad con UNE 53 961 EX.
UO01FY205 0,050 h  Oficial 1? calefactor 13,03 0,65
UO01FY206 0,050 h  Oficial 2° calefactor 11,81 0,59
U28AX025 1,000 m  Tubo multicapa @ 25 mm 2,59 2,59
U28AY025 0,120 ud T PPSU de 25 mm 10,28 1,23
U28AZ025 0,100 ud  Codo 90° rosca M PPSU 25x 3/4" 9,09 0,91
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,18
TOTAL PARTIDA. ...t 6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
22.22 m  Climatizacion con tuberia PPR80 Monocapa PN20 D=32mm
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolimero random PPR80, SDR6 serie 2.5, de didmetro
32mmy 5,4 mm de espesor. Fabricado y certificado segin norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE
EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas segin RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujeccion en instalaciones de climatizacion (calefaccion, sistemas agua/agua, agualaire), con tem-
peraturas comprendidas entre -20°C y 95°C, con valor de resistencia a presién nominal PN20. Espesor de aisla-
miento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo segin criterios de la norma UNE EN
ISO 12241. Instalado segin norma UNE EN 806-4. Presentacién en barra de 4 m de color azul-Niron, ref.
TNIRR32 de la serie Niron de ITALSAN.
UO01FY205 0,120 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,56
U01FY208 0,120 h Ay udante calefaccion 11,00 1,32
AB115035AZ 0,200 u  Material aux. sujecion: Abrazadera isofonica goma lisa Sistema N 0,80 0,16
TNIRR32 1,000 m  Tubo PPR80 Monocapa PN20 SDR6 D=32x5,4 2,41 2,41
mt17coe055f 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 4,58 4,58
mt17coe110 0,055 1 Adhesiv o para coquilla elastomérica. 7,10 0,39
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,40 0,31
TOTAL PARTIDA. ...t 10,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
22.23 m  Climatizacion con tuberia PPR80 Monocapa PN20 D=40mm
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolimero random PPR80, SDR6 serie 2.5, de didmetro
40 mm y 6,7 mm de espesor. Fabricado y certificado segun norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE
EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas segtn RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujeccién en instalaciones de climatizacion (calefaccion, sistemas agua/agua, agua/aire), con tem-
peraturas comprendidas entre -20°C y 95°C, con valor de resistencia a presion nominal PN20. Espesor de aisla-
miento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo segun criterios de la norma UNE EN
ISO 12241. Instalado segin norma UNE EN 806-4. Presentacién en barra de 4 m de color azul-Niron, ref.
TNIRRA40 de la serie Niron de ITALSAN.
UO01FY205 0,120 h  Oficial 1? calefactor 13,03 1,56
U01FY208 0,120 h Ay udante calefaccion 11,00 1,32
AB115040AZ 0,200 u  Material aux. sujecion: Abrazadera isofonica goma lisa Sistema N 0,94 0,19
TNIRR40 1,000 m  Tubo PPR80 Monocapa PN20 SDR6 D=40x6,7 3,91 3,91
mt17coe055g; 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 5,60 5,60
mt17coe110 0,067 1 Adhesiv o para coquilla elastomérica. 7,10 0,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,10 0,39
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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22.24 m  Climatizacion con tuberia PPR80 Monocapa PN20 D=50mm
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolimero random PPR80, SDR6 serie 2.5, de didmetro
50 mmy 8,4 mm de espesor. Fabricado y certificado segin norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE
EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas segtn RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujeccién en instalaciones de climatizacion (calefaccion, sistemas agua/agua, agua/aire), con tem-
peraturas comprendidas entre -20°C y 95°C, con valor de resistencia a presién nominal PN20. Espesor de aisla-
miento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo segin criterios de la norma UNE EN
ISO 12241. Instalado segin norma UNE EN 806-4. Presentacién en barra de 4 m de color azul-Niron, ref.
TNIRR50 de la serie Niron de ITALSAN.
UO01FY205 0,135 h  Oficial 1? calefactor 13,03 1,76
U01FY208 0,135 h Ay udante calefaccion 11,00 1,49
AB115048AZ 0,200 u  Material aux. sujecion: Abrazadera isofonica goma lisa Sistema N 1,44 0,29
TNIRR50 1,000 m  Tubo PPR80 Monocapa PN20 SDR6 D=50x8,4 5,94 5,94
mt17coe055il 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 6,47 6,47
mt17coe110 0,085 1 Adhesiv o para coquilla elastomérica. 7,10 0,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,60 0,50
TOTAL PARTIDA ...t 17,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
22.25 m? CANALIZACION CHAPA GALVANIZADA AISLADA EXTERIOR
m2 Canalizacion de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm de espesor, i/fembocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, SINTE-ICI-23, aislada con manta fibra vidrio ISOAIR s/ RITE
por el ex terior, totalmente instalada. Incluso emboques con maquinaria y rejillas y difusores
UO01AA007 1,200 h  Oficial primera 13,70 16,44
U280G005 1,200 m*>  Chapa galvanizada 0,80 mm 4,51 541
U32AA110 1,100 m? Manta fibra de vidrio Isoair 2,80 3,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,90 0,75
TOTAL PARTIDA ..ot 25,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
22.26 m  TERMINACION EN CHAPA DE TUBERIAS
Ud. Terminacién en 40 mm de lana de roca y chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espesor para tuberias
de didametro desde 3/4" hasta 5" que discurren por el exterior y salas de maquinas, incluso valvulas de equilibra-
do, y sefializacién segiin Normas UNE. Colocado.
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
UO01FY206 0,500 h  Oficial 2° calefactor 11,81 5,91
P001013 1,000 m  Chapa aluminio 0,6 mm + Lana Roca 8,76 8,76
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,20 0,64
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 21,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
22.27 m2 AISL.EXT.COND.LANA ROCA Y CHAPA AL
Ud. Terminacién en 40 mm de lana de vidrio y chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espesor, de todas los
conductos que discurren por el exterior y salas de magquinas, incluso valvulas de equilibrado, y sefializacién se-
gun Normas UNE. Colocado.s/RITE
UO01FY205 0,300 h  Oficial 12 calefactor 13,03 3,91
UO01FY206 0,300 h  Oficial 22 calefactor 11,81 3,54
P21CCO11 1,000 m2 Chapa ALUMINIO 0,6 mm.c/vaina 4,01 4,01
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,50 0,35
TOTAL PARTIDA. ..ot 11,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
22.28 m  TUBERIA INOX-INOX AISL DIAM 400
m. Tuberia inox-inox de D=400/450 mm tipo Novatub o similar, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas
accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada.
UO01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,30
UO01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
P22TDP400 1,000 m  Tub aisl inox-inox 400 97,66 97,66
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 100,10 3,00
TOTAL PARTIDA. ...t 103,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
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22.29 m  TUBERIA INOX-INOX AISL DIAM 500
m. Tuberia inox-inox de D=500/560 mm tipo Novatub o similar, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas
accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada.
U01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,30
U01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
P22TDP500 1,000 m  Tub aisl inox-inox 500 122,26 122,26
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 124,70 3,74
TOTAL PARTIDA ..ot 128,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
22.30 m  TUBERIA INOX-INOX AISL DIAM 630
m. Tuberia inox-inox de D=630/710 mm tipo Novatub o similar, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas
accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada.
U01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,30
U01FY208 0,100 h Ay udante calefaccion 11,00 1,10
P22TDP630 1,000 m  Tub aisl inox-inox 630 153,85 153,85
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 156,30 4,69
TOTAL PARTIDA......oo e 160,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
22.31 m  CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER D=102mm
Conducto flexible de 102 mm de diametro, para distribucion de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en héli-
ce con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-poliester-aluminio), reaccion al
fuego M1y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos.
U01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,30
P21CF150 1,000 m  Conducto flexiver D=102 0,55 0,55
P21CF200 0,500 u Manguito corona D=102 1,94 0,97
P21CF050 0,100 u Cinta de aluminio Climaver 6,90 0,69
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,50 0,11
TOTAL PARTIDA ..o 3,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
22.32 ud INTERCAMBIADOR DE PLACAS UFP-34/H
Intercambiador de placas marca Sedical o similar de 8 Kw de potencia t#rmica, modelo UFP-34/H, con 9 placas,
con valvulas de corte, seguridad, termémetros y manémetros.
U01FY205 1,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 19,55
U01FY206 1,500 h  Oficial 22 calefactor 11,81 17,72
TGUFP34H 1,000 Ud. Sedical UFP-34/H 382,33 382,33
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 419,60 12,59
TOTAL PARTIDA ..ot ser e 432,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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22.33 Ud ENT. AGUA TRA. A PRIM. DPSTO 50 L.
Ud. Sistema de reposicién de agua de primario formado por, depésito cilindrico de poliester de 50 litros. Bomba de
carga Grundfos, modelo JP5, autocebante, comandada por presién en primario. Sistema de vaciado en depésito.
Incluso valv uleria, pequefio material y accesorios. Completamente montada, probada y funcionando.
UO01FY205 2,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 26,06
UO01FY206 2,000 h  Oficial 22 calefactor 11,81 23,62
U44JE200 1,000 Ud Dpsto cilindrico poliester 50lts 46,54 46,54
U44KA600 1,000 Ud  Grundfos, JP 5, G1 112,88 112,88
U44JE810 2,000 Ud Racor depésito 1" 1,08 2,16
U44JE820 1,000 Ud Flotador inox. s/boya 3/4" 2,53 2,53
U44JE830 1,000 Ud Boya cobre esférica flotador inox 3/4" 3,75 3,75
U44GA140 1,000 Ml Tuberia de cobre 22 x 20 mm 0,90 0,90
U44GA150 2,000 Ml Tuberia de cobre 28 x 26 mm 2,82 5,64
U44FA120 3,000 Ud Valvula de esfera 3/4" 1,85 5,55
U44FA130 3,000 Ud Valvula de esfera 1" 2,69 8,07
U44FB120 1,000 Ud Valvula de retencion 1 1/4" 1,34 1,34
U44FB130 1,000 Ud Valvula de retencion 1 1/2" 3,41 3,41
U44MC210 2,000 Ud Manometro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,29 2,58
%44I1C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 245,00 17,15
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 262,20 7,87
TOTAL PARTIDA ...t 270,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCO CENTIMOS
22.34 ud INTER-ACUMULADOR 1000 L
Suministro e instalacion de depoésito inter acumulador de acero ST 37/2 de 1000 I., (didmetro 1.000 mm. y altura
2.000 mm) de la marca Sedical o similar, modelo SF1000., con aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre
de CFC y revestido con camisa de plastico. Incluso transporte, montaje, valvulas de corte y seguridad (conduci-
da), manémetro, termémetro y purgador, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
UO01FY205 4,000 h  Oficial 1 calefactor 13,03 52,12
UO01FY206 4,000 h  Oficial 22 calefactor 11,81 47,24
U44JB1000 1,000 Ud  Acumulador Ac 1000L SF1000 1.040,16 1.040,16
U44FA160 4,000 Ud Valvula de esfera "Thisa" H-H 2" 12,39 49,56
U44FA100 1,000 Ud Valvula de esfera "Thisa" H-H 3/8" 1,24 1,24
U44FC230 1,000 Ud Val.seg. con membrana, 1 1/4", 6 kg/cm2 36,71 36,71
U44FG100 1,000 Ud Purgador automético (-30 a 200°C), 3/8" 8,54 8,54
U44MC140 2,000 Ud Vaina rosca 1/2" GAS 10cm 1,13 2,26
U44MC220 1,000 Ud  Termémetro 120°C 10cm Didmetro 80 3,11 3,1
U44MC210 1,000 Ud Manémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,29 1,29
%44I1C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.242,20 86,95
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.329,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
22.35 ud ACUMULADOR 1500 L
Suministro e instalacion de deposito inter acumulador de acero ST 37/2 de 1500 I., con temperatura maxima de
95°.. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plastico. Incluso trans-
porte, montaje, valvulas de corte y seguridad (conducida), manémetro, termémetro y purgador, p.p. pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
UO01FY205 4,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 52,12
UO01FY206 4,000 h  Oficial 22 calefactor 11,81 47,24
U44JB105 1,000 Ud  Acumulador Ac 1500 L 959,87 959,87
U44FA160 4,000 Ud Valvula de esfera "Thisa" H-H 2" 12,39 49,56
U44FA100 1,000 Ud Valvula de esfera "Thisa" H-H 3/8" 1,24 1,24
U44FC230 1,000 Ud Val.seg. con membrana, 1 1/4", 6 kgilcm2 36,71 36,71
U44FG100 1,000 Ud Purgador automético (-30 a 200°C), 3/8" 8,54 8,54
U44MC140 2,000 Ud Vaina rosca 1/2" GAS 10cm 1,13 2,26
U44MC220 1,000 Ud Termdmetro 120°C 10cm Didametro 80 3,11 3,11
U44MC210 1,000 Ud Mandémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,29 1,29
%441C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.161,90 81,33
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.243,30 37,30
TOTAL PARTIDA.....ccceiiirriinen s 1.280,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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22.36 ud VASO DE EXPANSION 100 L
Ud. Vaso de expansion Sedical o similar S-100 para sistemas cerrados, de 100 litos de capacidad, 6 bar y 120°C
de presion y temperatura méaximas de trabajo, 1.5 bar de presion inicial, homologado segun directiva 97/23/CE de
aparatos a presion, conexion roscada R 3/4", incluso valvula de seguridad, presostato y manometro, accesorios y
pequefio material, completamente montado, probado y funcionando.
UO01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 13,03
UO01FY206 1,000 h  Oficial 22 calefactor 11,81 11,81
U44EA140 1,000 Ud Vaso expansion S-100 135,77 135,77
U44FC100 1,000 Ud Valvula seguridad, 1/2", 3 kg/cm2 5,93 5,93
U44FA110 1,000 Ud Valvula de esfera 1/2" 1,26 1,26
P20WT100 1,000 ud  Manémetro de 0 a 15 BAR 1,44 1,44
T40ZD0500 1,000 Ud. PRESOST.UNIVERSAL KP15.DANFOSS 23,43 23,43
%441C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 192,70 13,49
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 206,20 6,19
TOTAL PARTIDA ...ttt 212,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
22.37 ud VASO DE EXPANSION 400 L
Ud. Vaso de expansion Sedical o similar S-400 para sistemas cerrados, de 400 litros de capacidad, 6 bar y 120°C
de presion y temperatura maximas de trabajo, homologado segun directiva 97/23/CE de aparatos a presién, cone-
xion roscada, incluso valvula de seguridad, presostato y mamnometro, accesorios y pequefio material, completa-
mente montado, probado y funcionando.
UO01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 13,03
UO01FY206 1,000 h  Oficial 22 calefactor 11,81 11,81
U44NG400 1,000 Ud Vaso expansion N/400-6 195,26 195,26
U44FC100 1,000 Ud Valvula seguridad, 1/2", 3 kg/cm2 5,93 5,93
U44FA110 1,000 Ud Valvula de esfera 1/2" 1,26 1,26
P20WT100 1,000 ud Manémetro de 0 a 15 BAR 1,44 1,44
T40ZD0500 1,000 Ud. PRESOST.UNIVERSAL KP15.DANFOSS 23,43 23,43
%44I1C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 252,20 17,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 269,80 8,09
TOTAL PARTIDA ...t 277,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
22.38 ud COLECTOR DE DISTRIBUCION 11 CIRCUITOS 8" doble
Colector doble de distribucion para 11 circuitos, de @ 8", con fondos bombeados y salidas embridadas, incluso va-
ciados, aislado térmicamente con coquilla de fibra de vidrio de 40mm. de espesor y acabado de chapa de alumi-
nio, totalmente montado y probado.
UO01FY205 3,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 39,09
UO01FY206 3,000 h  Oficial 2° calefactor 11,81 35,43
PC32CD002 1,000 ud Col.dis..11 cir. 8", aislado y acabado en Al 291,97 291,97
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 366,50 11,00
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 377,49
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
22.39 m. TUBERIA DE COBRE D=26-28 mm.
Tuberia de cobre rigido, de 26/28 mm de didmetro nominal, en circuito primario de ACS, con uniones realizadas
mediante soldadura fuerte con un minimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estan-
queidad, instalada y funcionando, segin normativa vigente. sS/JUNE-EN-1057 y CTE-HS-4.Aislada con coquilla
s/RITE y protegida en aluminio
UO01FY205 0,230 h  Oficial 1? calefactor 13,03 3,00
P17CD060 1,100 m.  Tubo cobre rigido 26/28 mm. 3,19 3,51
P17CW050 0,100 ud  Codo 90° HH cobre 28 mm. 0,82 0,08
P20SCE010 0,003 kg  Estafio 30% plata soldadura fuerte 160,90 0,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,10 0,21
TOTAL PARTIDA. ..ot 7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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22.40 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demas accesorios, ins-
talada.
UO01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
UO01FY206 0,200 h  Oficial 2° calefactor 11,81 2,36
P20TA040 1,000 m.  Tuberia acero negro sold. 1" 1,53 1,53
P20TV250 0,400 ud Accesorios acero negro 6,13 2,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,00 0,27
TOTAL PARTIDA ...t 9,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
22.41 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demas accesorios,
instalada.
UO01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
UO01FY206 0,200 h  Oficial 22 calefactor 11,81 2,36
P20TA050 1,000 m.  Tuberia acero negro sold.1 1/4" 1,97 1,97
P20TV250 0,400 ud Accesorios acero negro 6,13 2,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,40 0,28
TOTAL PARTIDA. ..ot 9,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
22.42 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demas accesorios,
instalada.
UO01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
UO01FY206 0,200 h  Oficial 22 calefactor 11,81 2,36
P20TA060 1,000 m.  Tuberia acero negro sold.1 1/2" 2,40 2,40
P20TV250 0,400 ud Accesorios acero negro 6,13 2,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,80 0,29
TOTAL PARTIDA. ...t 10,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CENTIMOS
22.43 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demas accesorios, ins-
talada.
UO01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
UO01FY206 0,200 h  Oficial 2° calefactor 11,81 2,36
P20TA070 1,000 m.  Tuberia acero negro sold. 2" 3,18 3,18
P20TV250 0,400 ud Accesorios acero negro 6,13 2,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,60 0,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
22.44 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demas accesorios,
instalada.
UO01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
UO01FY206 0,200 h  Oficial 22 calefactor 11,81 2,36
P20TA080 1,000 m.  Tuberia acero negro sold.2 1/2" 4,08 4,08
P20TV250 0,400 ud Accesorios acero negro 6,13 2,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,50 0,35
TOTAL PARTIDA. ..ot 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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22.45 m. COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=30 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 22 mm. de didmetro interior (1/2") y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, s/RITE.
U01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
P07CE081 1,050 m. Cog. elastomér. D=22; 1/2" =30 0,92 0,97
P0O7CE301 0,020 I. Adhesiv o coquilla elastomérica 3,67 0,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,10 0,06
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
22.46 m. COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 28 mm. de didametro interior (3/4") y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, s/IRITE.
U01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
P07CE131 1,050 m.  Coq. elastomér. D=28; 3/4" =30 1,18 1,24
P0O7CE301 0,020 I. Adhesiv o coquilla elastomérica 3,67 0,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
22.47 Ud VALVULA DE BOLA 1"
Ud. Vélvula de bola de rosca H-H 1", 10 bar y 150°C de presion y temperaturas maxima de trabajo, cuerpo y bola
de latén duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios y pequefia material, completa-
mente montada, probada y funcionando.
U01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
U44FA130 1,000 Ud Valvula de esfera 1" 2,69 2,69
%441C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,20 0,64
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,90 0,30
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CENTIMOS
22.48 Ud VALVULA DE BOLA 1 1/2"
Ud. Vélvula de bola de rosca H-H 1 1/2", 10 bar y 150°C de presién y temperaturas méxima de trabajo, cuerpo y
bola de latén duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios y pequefia material, comple-
tamente montada, probada y funcionando.
U01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
U44FA150 1,000 Ud Valvula de esfera "Thisa" H-H 1 1/2" 8,80 8,80
%441C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,30 1,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,40 0,49
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 16,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
22.49 Ud VALVULA DE BOLA 2 1/2"
Ud. Vélvula de bola de rosca H-H 2 1/2", 10 bar y 150°C de presién y temperaturas méxima de trabajo, cuerpo y
bola de latén duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios y pequefia material, comple-
tamente montada, probada y funcionando.
U01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
U44FA193 1,000 Ud Valvula de esfera "Thisa" 2 1/2" 13,23 13,23
%44I1C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,80 1,39
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,10 0,63
TOTAL PARTIDA......co o 21,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

28 de marzo de 2016

Pagina 161



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.50 ud TERMOMETRO DE ESFERA
Termdmetro de esfera de 80 mm. de didmetro y sonda de 100 mm. de didmetro, con escala graduada de 0-120°
C., con funda, colocado.
U01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
P001004 1,000 ud  Termdmetro esfera D=100 2,67 2,67
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,20 0,28
TOTAL PARTIDA......cooirieeeeeirese e 9,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
22.51 ud PURGADOR 1"
Purgador 1" roscado instalado, incluyendo llave de esfera de corte, i/pequefio material y accesorios.
U01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
P22PURG 1,000 ud  Purgador 10,95 10,95
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,50 0,53
TOTAL PARTIDA......co o 18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
22.52 Ud FILTRO LATON 1"
Ud. Filtro de latén inclinado, de 1", incluso parte proporcional de accesorios y pequefio material, completamente
montado, probado y funcionando.
U01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 13,03
U44FJ115 1,000 Ud Filtro laton inclinado 1" 6,08 6,08
%441C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,10 1,34
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,50 0,62
TOTAL PARTIDA......co o 21,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CENTIMOS
22.53 Ud FILTRO LATON 1 1/4"
Ud. Filtro de latén inclinado, de 1 1/4", incluso parte proporcional de accesorios y pequefio material, completamen-
te montado, probado y funcionando.
U01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 13,03
U44FJ120 1,000 Ud  Filtro laton inclinado 1 1/4" 8,55 8,55
%441C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,60 1,51
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,10 0,69
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 23,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
22.54 Ud FILTRO LATON 11/2"
Ud. Filtro de latén inclinado, de 1 1/2", incluso parte proporcional de accesorios y pequefio material, completamen-
te montado, probado y funcionando.
U01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 13,03
U44FJ130 1,000 Ud  Filtro laton inclinado 1 1/2" 10,77 10,77
%44I1C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,80 1,67
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,50 0,77
TOTAL PARTIDA......co o 26,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
22.55 Ud. FILTRO EN Y DN-50/PN-16
Filtro de seguridad taladrado tipo "Y" en hierro y tamiz de acero inoxidable, PN-16, de didmetro DN-40 mm., inclu-
S0 sus accesorios de union embridada, instalado.
U01FY205 0,460 h  Oficial 12 calefactor 13,03 5,99
P20E0055 1,000 Ud. FILTRO SEG.PN-16 "Y" DN-50 45,31 45,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 51,30 1,54
TOTAL PARTIDA......co o 52,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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22.56 Ud CONTADOR AGUA FRIA 11/2"
Ud. Contador de caudal de agua fria, Caudalimetro GSDF40SIM de Sedical o similar, conexion rosca macho 1
1/2", con verificacion, incluso llaves de corte, valvula de retencién y parte proporcional de pequefio material y ac-
cesorios, completamente montado, probado y funcionando.
UO01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,30
UO01FY206 0,100 h  Oficial 22 calefactor 11,81 1,18
U44LA015 1,000 Ud Caudalimetro GSDF40SIM, 1 1/2" 26,28 26,28
U44FB130 1,000 Ud Valvula de retencion 1 1/2" 3,41 3,41
U44FA150 2,000 Ud Valvula de esfera "Thisa" H-H 1 1/2" 8,80 17,60
%44I1C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,80 3,49
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 53,30 1,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 54,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
22.57 ud CONTROL Y GESTION CLIMATIZACION
Sistema de control y gestion de la climatizacion EI SGTC con protocolo en origen del estandar de comunicacion in-
ternacional BACnet, estandar internacional ISO 16484-5. Toda la comunicacién entre los componentes del sistema
estara basada en BACnet, asi como la transmision de datos entre las estaciones de automatizacion y el ordenador
de gestion técnica del edificio (LINUX),
con certificado de eficiencia energética “eu.bac’. El sistema de regulacion con tecnologia LonWorks®
(ISO/IEC 14908, ANSI/EIA-709.x y EIA-852 asi como EN14908). Los componentes del sistema podran comunicar
via Internet por protocolo TCP/IP. Todos los datos de las estaciones de automatizacién se encontraran disponibles.
El sistema de regulacion estara provisto de dos buses CAN que se podran conmutar como bus de campo o de pa-
nel de control. Las centrales o estaciones de automatizacion se podran integrar comodamente dentro de redes nue-
vas o existentes, mediante Ethernet y dispondran de un acceso remoto que permita al usuario movilidad y flexibili-
dad. Este acceso remoto tiene que ser posible a través del navegador, sin necesidad de software
adicional. Las centrales o estaciones de automatizacién tendran una pantalla color TFT, con tecnologia tactil, de
manejo facil e intuitivo para cualquier aplicacion relacionada con la gestion del edificio.Las centrales o estaciones
de automatizacion estaran provistas de memoria de alarmas, registro de sucesos con fecha y hora, avisos entran-
tes y salientes (que deberan quedar grabados), confirmaciones provistas con nombre de usuario, memoria de his-
toricos de los distintos valores, programas anuales y semanales y funciones SPS (enclavamientos légicos) libres,
y como macros fijos (objetos de hardw are).
Para el manejo de las estaciones de automatizacion solamente se necesitara una conexién de red y un explorador
de Internet. No se requerira ningun plugin o software adicional. Disponiendo de una conexion a Internet se podra
acceder a las estaciones de automatizacion desde cualquier lugar del mundo.
Al sistema dispondré de un médem para su telegestion, envio de sms, de histéricos, modificar a distancia la pro-
gramacion, efc.
El sistema controlara a trav és de todos los elementos de campo descritos en los esquemas de principio:
- una caldera
-4 enfriadoras
-4 recuperadores
-23 compuertas de conductos (incluso suminstro de actuadores)
-bombas del esquema
-instalacion solar
-deposito ACS
-sistema de ventilacion por patios (mediante 3 sondas ex teriores)
-sistema de apertura de ventanas de patios
-sistema de lamas moviles de patios
El sistema incluye todas las modulos necesarios, controladores, trafos de alimentacion, sondas, actuadores de
valvulas y compuertas y cableados para su completo funcionamiento.
Se incluira cableado bajo tubo corrugado para conectar todos los elementos, cuadros de fuerza y de control, pro-
gramacion y puesta en marcha en Bembibre.
UO01FY630 10,000 h Oficial primera electricista 13,03 130,30
UO1FY635 10,000 h  Ayudante electricista 11,40 114,00
PCREG 1,000 ud Central de regulacion y control 7.506,75 7.506,75
P15AI0030 840,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x1,5mm2 Cu 0,57 478,80
P15GE020 840,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 25/gp7 0,72 604,80
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8.834,70 265,04
TOTAL PARTIDA ...t 9.099,69

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MILNOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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22.58 Ud CIRCUITO LLENADO
Ud. Circuito de llenado para instalacion de climatizacién y solar ACS, formada por tubo de acero de 2"y 11/2"
valvulas de corte, antirretorno, de seguridad, desconector y presostato de alarma que pare los equipos.
U01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 13,03
U01FY208 1,000 h  Ayudante calefaccion 11,00 11,00
T26S00050 1,000 Ud. VALVULA SEGURIDAD PN-16 1" 7,93 7,93
P20TA060 8,000 m.  Tuberia acero negro sold.1 1/2" 2,40 19,20
U44FB130 1,000 Ud  Valvula de retencion 1 1/2" 3,41 3,41
P20TA070 8,000 m.  Tuberia acero negro sold. 2" 3,18 25,44
U44FA130 1,000 Ud Valvula de esfera 1" 2,69 2,69
%441C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 82,70 5,79
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 88,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
22.59 Ud CIRCUITO VACIADO
Ud. Circuito vaciado para instalacion de climatizacién y solar ACS, formada por tubo de acero 1", valvula de corte
y conexién a red de saneamiento.
U01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 13,03
U01FY208 1,000 h Ay udante calefaccion 11,00 11,00
U28AA103 6,000 Ml Tuberia acero negro sold. 1" 1,15 6,90
U44FA130 1,000 Ud Valvula de esfera 1" 2,69 2,69
%44I1C400 7,000 %  Costes indirectos..(s/total) 33,60 2,35
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 35,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
22.60 ud VALVULA 3 VIAS MOT 1 1/2"
Vélvula motorizada Sedical-Honeywell modelo Valvula SCLVR3B-90-40-6 de 3 vias, tipo asiento mezcladora
DN40-PN16 120°C con conexién roscada DN40, caracteristica Kvs 25 con servomotor SCLAVR90M-20 para con-
trol 0-10V con tension de alimentacion 24Vca.
U01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
U01FY208 0,200 h Ay udante calefaccion 11,00 2,20
U44Vv3vo7 1,000 Ud  Valvula SCLVR3B-90-40-6 con servomotor SCLAVR90M-20 428,52 428,52
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 433,30 13,00
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 446,33
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
22.61 ud VALVULA 3 VIAS MOT 2"
Valvula motorizada Sedical-Honeywell modelo Valvula SCLVR3B-90-50-6 de 3 vias, tipo asiento mezcladora
DN40-PN16 120°C con conexion roscada DN40, caracteristica Kvs 25 con servomotor SCLAVR90M-20  para
control 0-10V con tensién de alimentacion 24Vca.
U01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
U01FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 11,00 2,20
U44V3V04 1,000 Ud  Valvula SCLVR3B-90-50-6 con servomotor SCLAVR90M-20 431,57 431,57
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 436,40 13,09
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 449,47
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
22.62 ud VALVULA 3 VIAS MOT 1 1/4"
Valvula motorizada Sedical-Honeywell modelo Valvula SCLVR3B-90-32-25 de 3 vias, fipo asiento mezcladora
DN40-PN16 120°C con conexién roscada DN40, caracteristica Kvs 25 con servomotor SCLAVR90M-10 para con-
trol 0-10V con tension de alimentacion 24Vca.
U01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
U01FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 11,00 2,20
U44V3V08 1,000 ud  Valvula SCLVR3B-90-32-25 con servomotor SCLAVRI0M-10 358,63 358,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 363,40 10,90
TOTAL PARTIDA......cooieieeeeinese e 374,34

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
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22.63 Ud CONTADOR CAUDAL/ENERGIA 25 M3/H
Ud. Equipo contador de caudal y energia, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440 con cabeza de
medicion electronica Supercal 531 para 25 m3/h, DN65 , incluso sondas de inmersion y vainas, accesorios y pe-
quefio material, valvulas de corte, retencién y filtro, completamente montado, probado y funcionando.
UO01FY205 0,300 h  Oficial 12 calefactor 13,03 3,91
U01FY208 0,300 h Ay udante calefaccion 11,00 3,30
P1004 1,000 Ud Contador superstatic 440-25DN65 943,37 943,37
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 950,60 28,52
TOTAL PARTIDA ..ot 979,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZCENTIMOS
22.64 ud RADIADOR ROCA ADRA 11 700S 700x700
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA11-700S de Roca, tama-
fio 700x 700 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de llave termostatica, tapones de-
tentores y demas accesorios, totalmente montado.
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
UO01FY208 0,500 h  Ayudante calefaccion 11,00 5,50
U29R0001 1,000 ud Radiador Roca Adra 11s 700x 700 72,25 72,25
U29VN041 1,000 ud Cabezal termostatico runtal 9,18 9,18
U29VN0051 1,000 ud Valvula Radval 3,24 3,24
U29VN050 1,000 ud Detentor radval 2,89 2,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 99,60 2,99
TOTAL PARTIDA ...t 102,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
22.65 ud RADIADOR ROCA ADRA 11 700S 700x800
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA11-700S de Roca, tama-
fio 700x 700 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de llave termostatica, tapones de-
tentores y demas accesorios, totalmente montado
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
UO01FY208 0,500 h  Ayudante calefaccion 11,00 5,50
U29R0002 1,000 ud Radiador Roca Adra 11s 700x 800 83,30 83,30
U29VN041 1,000 ud Cabezal termostatico runtal 9,18 9,18
U29VN0051 1,000 ud Valvula Radval 3,24 3,24
U29VN050 1,000 ud  Detentor radval 2,89 2,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 110,60 3,32
TOTAL PARTIDA. ...t 113,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
22.66 ud RADIADOR ROCA ADRA 11 700S 700x1200
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA11-700S de Roca, tama-
fio 700x 700 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de llave termostatica, tapones de-
tentores y demas accesorios, totalmente montado
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
U01FY208 0,500 h Ay udante calefaccion 11,00 5,50
U29R0003 1,000 ud Radiador Roca Adra 11s 700x 1200 124,10 124,10
U29VN041 1,000 ud Cabezal termostatico runtal 9,18 9,18
U29VN0051 1,000 ud Valvula Radval 3,24 3,24
U29VN050 1,000 ud  Detentor radval 2,89 2,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 151,40 4,54
TOTAL PARTIDA ...ttt 155,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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22.67 ud RADIADOR ROCA ADRA 11 700S 700x1300
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA11-700S de Roca, tama-
fio 700x 700 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de llave termostatica, tapones de-
tentores y demas accesorios, totalmente montado
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
U01FY208 0,500 h Ay udante calefaccion 11,00 5,50
U29R0004 1,000 ud Radiador Roca Adra 11s 700x 1300 135,15 135,15
U29VN041 1,000 ud Cabezal termostatico runtal 9,18 9,18
U29VN0051 1,000 ud Valvula Radval 3,24 3,24
U29VN050 1,000 ud Detentor radval 2,89 2,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 162,50 4,88
TOTAL PARTIDA ...ttt 167,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
22.68 ud RADIADOR ROCA ADRA 22 700S 700x900
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA22-700S de Roca, tama-
fio 700x 900 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de llave termostatica, tapones de-
tentores y demas accesorios, totalmente montado
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
UO01FY208 0,500 h  Ayudante calefaccion 11,00 5,50
U29R0005 1,000 ud Radiador Roca Adra 22s 700x 900 170,85 170,85
U29VN041 1,000 ud Cabezal termostatico runtal 9,18 9,18
U29VN0051 1,000 ud Valvula Radval 3,24 3,24
U29VN050 1,000 ud Detentor radval 2,89 2,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 198,20 5,95
TOTAL PARTIDA ...ttt 204,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
22.69 ud RADIADOR ROCA ADRA 22 700S 700x1000
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA22-700S de Roca, tama-
fio 700x 900 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de llave termostatica, tapones de-
tentores y demas accesorios, totalmente montado
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
UO01FY208 0,500 h  Ayudante calefaccion 11,00 5,50
U29R0006 1,000 ud Radiador Roca Adra 22s 700x 1000 189,55 189,55
U29VN041 1,000 ud Cabezal termostatico runtal 9,18 9,18
U29VN0051 1,000 ud Valvula Radval 3,24 3,24
U29VN050 1,000 ud  Detentor radval 2,89 2,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 216,90 6,51
TOTAL PARTIDA. ..ot 223,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
22.70 ud RADIADOR ROCA ADRA 22 700S 700x1100
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA22-700S de Roca, tama-
fio 700x 900 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de llave termostatica, tapones de-
tentores y demas accesorios, totalmente montado
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
U01FY208 0,500 h Ay udante calefaccion 11,00 5,50
U29R0007 1,000 ud Radiador Roca Adra 22s 700x 1100 209,10 209,10
U29VN041 1,000 ud Cabezal termostatico runtal 9,18 9,18
U29VN0051 1,000 ud Valvula Radval 3,24 3,24
U29VN050 1,000 ud  Detentor radval 2,89 2,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 236,40 7,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 243,52

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y DOS

CENTIMOS
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22.71 ud RADIADOR ROCA ADRA 22 700S 700x1200
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA22-700S de Roca, tama-
fio 700x 900 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de llave termostatica, tapones de-
tentores y demas accesorios, totalmente montado
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
U01FY208 0,500 h Ay udante calefaccion 11,00 5,50
U29R0008 1,000 ud Radiador Roca Adra 22s 700x 1200 227,80 227,80
U29VN041 1,000 ud Cabezal termostatico runtal 9,18 9,18
U29VN0051 1,000 ud Valvula Radval 3,24 3,24
U29VN050 1,000 ud Detentor radval 2,89 2,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 255,10 7,65
TOTAL PARTIDA ...ttt 262,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
22.72 ud RADIADOR ROCA ADRA 22 700S 700x1300
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA22-700S de Roca, tama-
fio 700x 900 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de llave termostatica, tapones de-
tentores y demas accesorios, totalmente montado
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
UO01FY208 0,500 h  Ayudante calefaccion 11,00 5,50
U29R0009 1,000 ud Radiador Roca Adra 22s 700x 1300 246,50 246,50
U29VN041 1,000 ud Cabezal termostatico runtal 9,18 9,18
U29VN0051 1,000 ud Valvula Radval 3,24 3,24
U29VN050 1,000 ud Detentor radval 2,89 2,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 273,80 8,21
TOTAL PARTIDA ...ttt 282,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
22.73 ud RADIADOR ROCA PV 400 15008
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado v ertical color a elegir por DF, modelo PV 400 1500 S de Ro-
ca, tamafio 1500x400 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de llave termostatica, ta-
pones detentores y demas accesorios, totalmente montado
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
UO01FY208 0,500 h  Ayudante calefaccion 11,00 5,50
U29R0010 1,000 ud Radiador Roca PV 400 15008 161,50 161,50
U29VN041 1,000 ud Cabezal termostatico runtal 9,18 9,18
U29VN0051 1,000 ud Valvula Radval 3,24 3,24
U29VN050 1,000 ud  Detentor radval 2,89 2,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 188,80 5,66
TOTAL PARTIDA. ..ot 194,49
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
22.74 ud RADIADOR ROCA PV 400 2000S
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado v ertical color a elegir por DF, modelo PV 400 1500 S de Ro-
ca, tamafio 1500x400 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de llave termostatica, ta-
pones detentores y demas accesorios, totalmente montado
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
UO01FY208 0,500 h  Ayudante calefaccion 11,00 5,50
U29R0011 1,000 ud Radiador Roca PV 400 2000S 192,95 192,95
U29VN041 1,000 ud Cabezal termostatico runtal 9,18 9,18
U29VN0051 1,000 ud Valvula Radval 3,24 3,24
U29VN050 1,000 ud Detentor radval 2,89 2,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 220,30 6,61
TOTAL PARTIDA. ..ot 226,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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22.75 ud RADIADOR ROCA PV 600 15008
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado v ertical color a elegir por DF, modelo PV 600 1500 S de Ro-
ca, tamafio 1500x 600 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de llave termostatica, ta-
pones detentores y demas accesorios, totalmente montado
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
U01FY208 0,500 h Ay udante calefaccion 11,00 5,50
U29R0012 1,000 ud Radiador Roca PV 600 15008 195,50 195,50
U29VN041 1,000 ud Cabezal termostatico runtal 9,18 9,18
U29VN0051 1,000 ud Valvula Radval 3,24 3,24
U29VN050 1,000 ud Detentor radval 2,89 2,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 222,80 6,68
TOTAL PARTIDA ...ttt 229,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
22.76 ud RADIADOR ROCA PV 600 1800S
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado vertical color a elegir por DF, modelo PV 600 1500 S de Ro-
ca, tamafio 1500x 600 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de llave termostatica, ta-
pones detentores y demas accesorios, totalmente montado
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
UO01FY208 0,500 h  Ayudante calefaccion 11,00 5,50
U29R0013 1,000 ud Radiador Roca PV 600 1800S 221,00 221,00
U29VN041 1,000 ud Cabezal termostatico runtal 9,18 9,18
U29VN0051 1,000 ud Valvula Radval 3,24 3,24
U29VN050 1,000 ud Detentor radval 2,89 2,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 248,30 7,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 255,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
22.77 ud RADIADOR ROCA PV 600 2000S
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado vertical color a elegir por DF, modelo PV 600 1500 S de Ro-
ca, tamafio 1500x 600 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de llave termostatica, ta-
pones detentores y demas accesorios, totalmente montado
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
UO01FY208 0,500 h  Ayudante calefaccion 11,00 5,50
U29R0O014 1,000 ud Radiador Roca PV 600 2000S 238,00 238,00
U29VN041 1,000 ud Cabezal termostatico runtal 9,18 9,18
U29VN0051 1,000 ud Valvula Radval 3,24 3,24
U29VNO050 1,000 ud Detentor radval 2,89 2,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 265,30 7,96
TOTAL PARTIDA ...ttt 273,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
22.78 Ud Difusor lineal KFD-1-PA/600
Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal v ariable o constante de lamas direccionales méviles, con fusi-
ble trmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo KFD-1-PA, de longitud 600,
1 via. Incorpora plenum aislado de alimentacion de chapa de acero galvanizada unido al difusor mediante tornillos
y compuerta de regulacion accesible desde local. Fabricado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir
por Direccion Facultativa.
UO01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,30
U01FY208 0,100 h Ay udante calefaccion 11,00 1,10
KFD1PA0600 1,000 Ud Difusor lineal KFD-1-PA/0600 54,91 54,91
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 57,30 1,72
TOTAL PARTIDA. ..ot 59,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
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22.79 Ud Difusor lineal KFD-1-PA/1000
Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales moéviles, con fusi-
ble térmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo KFD-1-PA, de longitud 1000,
1 via. Incorpora plenum aislado de alimentacion de chapa de acero galvanizada unido al difusor mediante tornillos
y compuerta de regulacién accesible desde local. Fabricado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir
por Direccion Facultativ a.
UO01FY205 0,100 h  Oficial 1? calefactor 13,03 1,30
UO01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
KFD1PA1000 1,000 Ud Difusor lineal KFD-1-PA/1000 69,58 69,58
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 72,00 2,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 74,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
22.80 Ud Difusor lineal KFD-1-PA/1200
Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales méviles, con fusi-
ble trmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo KFD-1-PA, de longitud 1200,
1 via. Incorpora plenum aislado de alimentacion de chapa de acero galvanizada unido al difusor mediante tornillos
y compuerta de regulacion accesible desde local. Fabricado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir
por Direccion Facultativa.
UO01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,30
UO01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
KFD1PA1200 1,000 Ud Difusor lineal KFD-1-PA/1200 90,13 90,13
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 92,50 2,78
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 95,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
22.81 Ud Difusor lineal KFD-1-PA/1500
Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal v ariable o constante de lamas direccionales moéviles, con fusi-
ble térmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo KFD-1-PA, de longitud 1500,
1 via. Incorpora plenum aislado de alimentacion de chapa de acero galvanizada unido al difusor mediante tornillos
y compuerta de regulacién accesible desde local. Fabricado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir
por Direccion Facultativ a.
UO01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,30
U01FY208 0,100 h Ay udante calefaccion 11,00 1,10
KFD1PA1500 1,000 Ud Difusor lineal KFD-1-PA/1500 100,76 100,76
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 103,20 3,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 106,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
22.82 Ud Difusor lineal KFD-2-PA/900
Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal v ariable o constante de lamas direccionales méviles, con fusi-
ble trmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo KFD-2-PA, de longitud 900,
2 vias. Incorpora plenum aislado de alimentacion de chapa de acero galvanizada unido al difusor mediante tornillos
y compuerta de regulacién accesible desde local. Fabricado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir
por Direccion Facultativa.
UO01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,30
UO01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
KFD2PA0900 1,000 Ud Difusor lineal KFD-2-PA/0900 84,66 84,66
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 87,10 2,61
TOTAL PARTIDA. ...t 89,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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22.83 Ud Difusor lineal KFD-2-PA/1000
Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales moéviles, con fusi-
ble térmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo KFD-2-PA, de longitud 1000,
2 vias. Incorpora plenum aislado de alimentacion de chapa de acero galvanizada unido al difusor mediante tornillos
y compuerta de regulacién accesible desde local. Fabricado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir
por Direccion Facultativ a.
UO01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,30
UO01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
KFD2PA1000 1,000 Ud Difusor lineal KFD-2-PA/1000 91,24 91,24
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 93,60 2,81
TOTAL PARTIDA ...ttt 96,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
22.84 Ud Difusor lineal KFD-2-PA/1500
Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales méviles, con fusi-
ble térmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo KFD-2-PA, de longitud 1500,
2 vias. Incorpora plenum aislado de alimentacion de chapa de acero galvanizada unido al difusor mediante tornillos
y compuerta de regulacion accesible desde local. Fabricado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir
por Direccion Facultativa.
UO01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,30
UO01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
KFD2PA1500 1,000 Ud Difusor lineal KFD-2-PA/1500 132,18 132,18
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 134,60 4,04
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 138,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA' Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
22.85 Ud Difusor lineal KFD-3-PA/1200
Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal v ariable o constante de lamas direccionales moéviles, con fusi-
ble térmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo KFD-3-PA, de longitud 1200,
3 vias. Incorpora plenum aislado de alimentacién de chapa de acero galvanizada unido al difusor mediante tornillos
y compuerta de regulacién accesible desde local. Fabricado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir
por Direccion Facultativa
UO01FY205 0,100 h  Oficial 1? calefactor 13,03 1,30
U01FY208 0,100 h Ay udante calefaccion 11,00 1,10
KFD3PA1200 1,000 Ud Difusor lineal KFD-3-PA/1200 138,92 138,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 141,30 4,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 145,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
22.86 Ud Difusor lineal KFD-4-PA/1200
Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal v ariable o constante de lamas direccionales méviles, con fusi-
ble trmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo KFD-4-PA, de longitud 1200,
4 vias. Incorpora plenum aislado de alimentacion de chapa de acero galvanizada unido al difusor mediante tornillos
y compuerta de regulacién accesible desde local. Fabricado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir
por Direccion Facultativa
UO01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,30
UO01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
KFD4PA1200 1,000 Ud Difusor lineal KFD-4-PA/1200 157,73 157,73
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 160,10 4,80
TOTAL PARTIDA. ...t 164,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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22.87 Ud Regulador de caudal RCCK-D-400
Suministro y montaje de regulador circular de caudal de aire constante, marca KOOLAIR, modelo RCCK-D-400. In-
corpora placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvanizado y tambien disponible en
acero inoxidable o con un recubrimiento de PUR en colores RAL, con aislamiento térmico y acustico de 25 6 50
mm.
U01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
UO01FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 11,00 2,20
RVCA-400 1,000 Ud  Regulador de caudal RCCK-D-400 146,60 146,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 151,40 4,54
TOTAL PARTIDA......cooitririnins i 155,95
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
22.88 Ud Regulador de caudal RCQK-D 500x300
Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante aislada, marca Koolair, modelo
RCQK-D dimensién 500x300. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero
galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.
U01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
U01FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 11,00 2,20
RVCQ 50X30 1,000 Ud  Regulador de caudal RCQK-D 500x 300 256,19 256,19
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 261,00 7,83
TOTAL PARTIDA......cooitriririnirs e 268,83
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
22.89 Ud Regulador de caudal RCQK-D- 600x600
Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante asilada, marca Koolair, modelo
RCQK-D- dimensién 600x600. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero
galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.
U01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
UO01FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 11,00 2,20
RVCQ 60X30 1,000 Ud Regulador de caudal RCQK-D- 600x 600 416,09 416,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 420,90 12,63
TOTAL PARTIDA......cooitririnins i 433,53
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA 'Y TRES
CENTIMOS
22.90 Ud Regulador de caudal RVV-315
Suministro y montaje de regulador de caudal de aire variable, marca KOOLAIR, modelo RVVD-315. Incorpora cap-
tador y compuerta de regulacion de forma eliptica y junta de estanqueidad en todo su perimetro. Fabricado en cha-
pa de acero galvanizado.
U01FY205 0,200 h  Oficial 1? calefactor 13,03 2,61
U01FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 11,00 2,20
RVVD-315 1,000 Ud  Regulador de caudal RVV-315 131,30 131,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 136,10 4,08
TOTAL PARTIDA........cotiiiiririneee s 140,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
22.91 Ud Regulador de caudal RVV-400
Suministro y montaje de regulador de caudal de aire variable, marca KOOLAIR, modelo RVVD-400. Incorpora cap-
tador y compuerta de regulacion de forma eliptica y junta de estanqueidad en todo su perimetro. Fabricado en cha-
pa de acero galvanizado.
U01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
U01FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 11,00 2,20
RVVD-400 1,000 Ud  Regulador de caudal RVV-400 165,82 165,82
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 170,60 5,12
TOTAL PARTIDA......cooitriririnirs e 175,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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22.92 Ud Regulador JVR 500x464
Suministro y montaje de regulador rectangular de caudal, para sistemas de caudal de aire variable, marca KOO-
LAIR, modelo JVR de dimensiones 500x464. Conexion de entrada de aire fabricada en aluminio, incorpora capta-
dor cruciforme, con tomas de presion diferencial y compuerta de regulacion de lamas opuestas y aerodinamicas,
fabricada en aluminio. Incluye montaje y tarado de actuador-regulador.
UO01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
UO01FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 11,00 2,20
JVR 500X464 1,000 Ud Regulador JVR 500x 464 242,78 242,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 247,60 7,43
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 255,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CENTIMOS
22.93 Ud Regulador JVR 700x610
Suministro y montaje de regulador rectangular de caudal, para sistemas de caudal de aire variable, marca KOO-
LAIR, modelo JVR de dimensiones 700x610. Conexion de entrada de aire fabricada en aluminio, incorpora capta-
dor cruciforme, con tomas de presién diferencial y compuerta de regulacion de lamas opuestas y aerodinamicas,
fabricada en aluminio. Incluye montaje y tarado de actuador-regulador.
UO01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
UO01FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 11,00 2,20
JVR 700X610 1,000 Ud  Regulador JVR 700x610 314,18 314,18
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 319,00 9,57
TOTAL PARTIDA.....coceiiiiriinen e 328,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
22.94 Ud Regulador JVR 600x610
Suministro y montaje de regulador rectangular de caudal, para sistemas de caudal de aire variable, marca KOO-
LAIR, modelo JVR de dimensiones 600x610. Conexion de entrada de aire fabricada en aluminio, incorpora capta-
dor cruciforme, con tomas de presién diferencial y compuerta de regulacion de lamas opuestas y aerodinamicas,
fabricada en aluminio. Incluye montaje y tarado de actuador-regulador.
UO01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
UO01FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 11,00 2,20
JVR 600X610 1,000 Ud  Regulador JVR 600x610 298,32 298,32
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 303,10 9,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 312,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
22.95 Ud Regulador JVR 1000x610
Suministro y montaje de regulador rectangular de caudal, para sistemas de caudal de aire variable, marca KOO-
LAIR, modelo JVR de dimensiones 1000x610. Conexién de entrada de aire fabricada en aluminio, incorpora capta-
dor cruciforme, con tomas de presién diferencial y compuerta de regulacion de lamas opuestas y aerodinamicas,
fabricada en aluminio. Incluye montaje y tarado de actuador-regulador.
UO01FY205 0,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 2,61
UO01FY208 0,200 h  Ayudante calefaccion 11,00 2,20
JVR 1000X610 1,000 Ud  Regulador JVR 1000x610 318,94 318,94
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 323,80 9,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 333,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
22.96 Ud Difusor circular plano 160
Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamafio 160 mm (@ de conexién). Con cuello de montaje y
compuerta de regulacion. Acabado pintado en RAL a definir. Instalado
UO01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,30
UO01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
DCL-160 1,000 Difusor circular plano 160 68,05 68,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 70,50 2,12
TOTAL PARTIDA. ..ot 72,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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22.97 Ud Difusor circular plano 200
Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamafio 200 mm (@ de conexién). Con cuello de montaje y
compuerta de regulacion. Acabado pintado en RAL a definir. Instalado
UO01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,30
U01FY208 0,100 h Ay udante calefaccion 11,00 1,10
DCL-200 1,000 Difusor circular plano 200 82,74 82,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 85,10 2,55
TOTAL PARTIDA ..ot 87,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
22.98 Ud Difusor circular plano 250
Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamafio 250 mm (@ de conexion). Con cuello de montaje y
compuerta de regulacion. Acabado pintado en RAL a definir. Instalado
UO01FY205 0,100 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,30
UO01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
22.99 Ud Difusor circular plano 315
Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamafio 315 mm (@ de conexion). Con cuello de montaje y
compuerta de regulacion. Acabado pintado en RAL a definir. Instalado
UO01FY205 0,100 h  Oficial 1? calefactor 13,03 1,30
UO01FY208 0,100 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,10
DCL-315 1,000 Difusor circular plano 315 136,64 136,64
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 139,00 417
TOTAL PARTIDA ...ttt 143,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CAPITULO 23 INSTALACIONES COMUNICACION
23.01 m. BANDEJA UNEX DE 60X75MM
Bandeja de pvc-m1 serie 66 de unex, de color gris ral 7030, perforada, de 60x 75 mm, sin separadores, con cu-
bierta, ref.66090, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada sobre sopor-
tes horizontales
UO01FY630 0,330 h Oficial primera electricista 13,03 4,30
UO01FY635 0,165 h Ay udante electricista 11,40 1,88
BG2C6642 1,000 M Bandeja perf.60x 75 mm ref.66090 2,43 2,43
BGY2C624 1,000 U P.p.sop.horiz.b66 60x75 mm g 0,85 0,85
BG2266C1 1,000 M Cubierta bandeja 75 mm ref.66072 1,17 1,17
BGW2C664 1,000 U  P.p.accesorios y ele.acab.b66 60x75 mm g 0,30 0,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,90 0,33
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiirii e 11,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
23.02 m. BANDEJA UNEX DE 60X150 MM
Bandeja de pvc-m1 serie 66 de unex, de color gris ral 7030, perforada, de 60x 150 mm, sin separadores, con cu-
bierta, ref.66150, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada sobre sopor-
tes horizontales
U01FY630 0,330 h  Oficial primera electricista 13,03 4,30
UO01FY635 0,165 h Ay udante electricista 11,40 1,88
BGY2C626 1,000 U  P.p.sop.horiz.b66 60x 150 mm g 1,26 1,26
BGW2C666 1,000 U  P.p.accesorios y ele.acab.b66 60x 150 mm g 0,43 0,43
BG2266C3 1,000 M Cubierta bandeja 150mm ref.66152 2,25 2,25
BG2C6662 1,000 M Bandeja perf.60x 150 mm ref.66150 3,59 3,59
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,70 0,41
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
23.03 ud PARARRAYOS PDC COND. 60 M.
Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico, para un radio
de proteccion de 60 m., pieza de adaptacion cabezal-mastil, mastil adosado telescdpico de 6 m. de acero galvani-
zado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electroliico desnudo de 70 mm2. de sec-
cion, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura
de 3 m., puesta a tierra mediante placa de cobre electroliico de 500x500x 1,5 mm, en arqueta de registro de PVC,
totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albafileria. Segin norma UNE-21.186/21.308,
NF-17.102, CEI-1024.
U01AA007 1,500 h  Oficial primera 13,70 20,55
UO01AA008 1,500 h  Oficial segunda 13,02 19,53
U01FY630 6,000 h  Oficial primera electricista 13,03 78,18
UO01FY635 6,000 h Ay udante electricista 11,40 68,40
P23PA040 1,000 ud Cabeza PDC cond. r.p. 60m. 467,90 467,90
P23PB010 1,000 ud Pieza adaptacion cabeza-mastil 18,61 18,61
P23PB090 1,000 ud  Anclajes fijac. mastil L=60cm. 54,38 54,38
P23PC020 25,000 m.  Cable cobre 70 mm2 2,52 63,00
P23PB210 10,000 ud  Abrazadera fijacién cable 3,65 36,50
P23PC030 1,000 m.  Tubo proteccién 3 m acero galvanizado 21,59 21,59
P23PD030 1,000 ud  Arqueta reg. PVC 300x300 mm. 29,57 29,57
P23PD050 1,000 ud  Puente de comprobacion 18,98 18,98
P23PD080 1,000 ud  Placa cobre 500x500x 1,5 mm. 63,66 63,66
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 961,30 28,84
TOTAL PARTIDA ...ttt 990,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con DOCE CENTIMOS
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23.04 m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoria 6 PVC, LSOH, en montaje en
canal, instalado, montaje y conexionado.
U01FY805 0,050 h Oficial 12 Instalador Telecomunicaciones 13,03 0,65
P221B080 1,000 m.  C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) LSOH 0,30 0,30
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,40 0,04
TOTAL PARTIDA......cooirereeeeiese e 1,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
23.05 m  CABLEADO COAXIAL Cu 1,13 mm 75 Ohm PE. EXTERIOR
Cable coaxial para exterior con conductor Cu de 1,13 mm, dielectrico polietleno ex pandidio, pantalla de cobre-po-
liester, malla de Cu y cubierta de PE, de 75 ohmios de impedancia caracteristica media, conforme a la norma
UNE-EN 50117-2-5, para red de distribucién y dispersion (instalacion duplicada) de los servicios RTV. Totalmente
instalado y conexionado, segin RD 436/2011.
UO1FY805 0,015 h  Oficial 1% Instalador Telecomunicaciones 13,03 0,20
UO1FY810 0,015 h  Oficial 2° Instalador Telecomunicaciones 12,06 0,18
P22TBC040 1,000 m  Cable coaxial Cu/Cu 1,13 mm 75 Ohm PE 0,51 0,51
P15AH430 0,100 u  p.p. pequefio material para instalacién 0,85 0,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CENTIMOS
23.06 m. CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE INTERIOR
Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de interior
de usuariol de sistemas de TV terrenal y TV satélite analégica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instala-
do.
UO1FY805 0,004 h  Oficial 12 Instalador Telecomunicaciones 13,03 0,05
UO1FY810 0,004 h  Oficial 2° Instalador Telecomunicaciones 12,06 0,05
P22TB310 1,000 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 0,27 0,27
P01DW090 0,500 ud  Pequefio material 0,43 0,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,60 0,02
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
23.07 ud EQUL CAPTACION RTV C/ MASTIL 3
Equipo de captacién de sefiales de TV terrenal, analdgicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por ante-
nas para UHF, DAB 'y FM, con mastil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes, cable coaxial y
conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y material de sujecion, completamente instalado.
UO1FY805 3,000 h  Oficial 1% Instalador Telecomunicaciones 13,03 39,09
UO1FY815 3,000 h  Ayudante Instalador Telecomunicaciones 11,40 34,20
P22TT020 1,000 ud  Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB 17,87 17,87
P22TT060 1,000 ud  Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB 20,48 20,48
P22TT200 1,000 ud  Antena FM circular G=1dB 7,17 7,17
P22TT230 1,000 ud  Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB 10,58 10,58
P22TA020 1,000 ud  Mastil 3 m. 40x2 mm. 8,40 8,40
P22TA210 4,000 ud  Garra muro galv. 250 mm 0,81 3,24
P22TB320 30,000 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE 0,27 8,10
P15GA070 10,000 m.  Cond. rigi. 750 V 25 mm2 Cu 1,29 12,90
P01DW090 0,200 ud  Pequefio material 0,43 0,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 162,10 4,86
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 166,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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23.08 ud EQ.8 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM, AMPL. F.I.
Equipo de cabecera preparado para la recepcion de sefiales terrenales analégicas y digitales, formado por 2 cana-
les adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no ady acentes, (monocanales UHF
de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, amplificadores F.. para la distribucion F.l. de sefiales de sa-
télite, fuente de alimentacion, regleta soporte, puentes de interconexidn, conectores y resistencias de carga, etc.,
segln esquema de instalacion, terminado.
UO1FY805 9,000 h  Oficial 12 Instalador Telecomunicaciones 13,03 117,27
UO1FY810 9,000 h  Oficial 2% Instalador Telecomunicaciones 12,06 108,54
P22TE010 1,000 ud  Preamplificador (banda ancha) UHF 8,72 8,72
P22TE100 1,000 ud  Amplificador monocanal FM G =30 dB 19,69 19,69
P22TE110 1,000 ud  Amplificador monocanal DAB G =45 dB 22,04 22,04
P22TE120 6,000 ud  Amplificador monocanal UHF G =48 dB 24,24 145,44
P22TE140 2,000 ud  Amplificador monocanal UHFsele. G=55 dB 30,91 61,82
P22TE170 2,000 ud  Amplifi. mono mezcl. F.I./SAT G =50 dB 32,42 64,84
P22TE300 1,000 ud F. alimentacion 100 W 78,83 78,83
P22TWO010 1,000 ud  Soporte 12 mddulos+fuente alimentacion 3,62 3,62
P22TW020 16,000 ud  Puente interconexién ampli. mono 0,44 7,04
P22TW050 6,000 ud Resistencia de carga adaptadora 0,85 5,10
P22TW580 1,000 ud Latiguillo coaxial 0,74 0,74
P22TW590 13,000 ud  Placa embellecedora 3,05 39,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 683,30 20,50
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriinir e 703,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
23.09 ud CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexién de PC, instalado y cone-
xionado.
UO1FY805 0,100 h  Oficial 1? Instalador Telecomunicaciones 13,03 1,30
P22IB290 1,000 ud Corddn UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m. 2,72 2,72
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,00 0,12
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
23.10 ud CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 0.5 m.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 0.5 metro la unidad, para parcheo o conexion de PC, instalado y co-
nexionado.
UO1FY805 0,100 h  Oficial 12 Instalador Telecomunicaciones 13,03 1,30
P221B291 1,000 ud Cordon UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 0.5 m. 2,58 2,58
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,90 0,12
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
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23.11 m. CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 4 PVC D63
Canalizacion externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 4, de PVC de 63 mm. de dia-
metro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigén
HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateraimente, incluso excavacion de tie-
rras @ maquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hor-
migén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., irotura y reposicién de acera.
U01AA007 0,020 h  Oficial primera 13,70 0,27
UO01AA011 0,020 h  Peon suelto 11,97 0,24
E02EM030 0,329 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO 8,73 2,87
E02SZ070 0,137 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 17,00 2,33
E02TT030 0,055 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 3,17 0,17
U01AB010 0,600 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS 3,45 2,07
PO1HMO010 0,049 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 30,34 1,49
P22TC150 4,000 m.  Tubo rigido PVC enterrado D=63 mm. 1,00 4,00
P22TC570 1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,31 0,47
P27TT200 0,004 kg Limpiador unién PVC 0,55 0,00
P27TT210 0,006 kg  Adhesivo union PVC 0,77 0,00
P27TT180 5,600 m. Hilo acerado 2 mm. para guia 0,03 0,17
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,50 0,44
TOTAL PARTIDA.....coceiiiiriinen e 14,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
2312 ud RACK 19' BTN.,PIE,EQU.,P/80 PUE.TRA.,RJ45...
Armario rack 19' de pie para el sistema de cableado estructurado Btnet de BTicino-QUINTELA o similar, completa-
mente equipado, para 80 puestos de trabajo, voz y datos con conectores RJ45 categoria 6 UTP, sin incluir los ca-
bles ni los accesorios opcionales de la instalacion, colocado
U01FY805 1,000 h Oficial 12 Instalador Telecomunicaciones 13,03 13,03
UO01FY815 1,000 h Ay udante Instalador Telecomunicaciones 11,40 11,40
BP74QPF0 1,000 u  Rack 19' Btnet,33u,1600x 600x 600mm,Ref. C9333N 320,82 320,82
BP7YQ1CB 10,000 u  Pan..int.Btn.,24 RJ45 cat.6 UTP,1u,con.fi... 86,66 866,60
BP72Q122 1,000 u Ban.Btn.,p/30kg,pro.=255mm,gris, 2u,Ref.C9... 19,72 19,72
BP72Q510 5,000 u  Org. horizontal Btnet,neg.,1u,Ref. CQ9101/1G 10,82 54,10
BP7ZQ918 1,000 u  Blo.ali. Binet,c/8 schuko,1u,Ref.C9152LE 27,85 27,85
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.313,50 39,41
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.352,93
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
2313 ud SAI (ON-LINE) 30000 VA
Sistema de Alimentacion Ininterrumpida (SAI), modelo 70-NET de CHLORIDE de 30 KVA, o similar, con las si-
guientes caracteristicas:
funcionamiento on-line, , alimentacion 400 V, tolerancia de la tension de entrada -25/+15%, tiempo de conmutacion
nulo, bateria estanca de plomo, sefial de salida 400 V. +/- 1% senoidal. Autonomia minima 10 minutos. Nivel de
ruido menor de 52 dB., funcionamiento mediante control vectorial, correccidn de la distorsion armonica de la co-
rriente de entrada, con un THDI<8%. Aislamiento galvanico y grado de proteccion IP21. instalado, incluyendo em-
balaje, transporte, montaje y conexionado.
UO01FY630 2,500 h Oficial primera electricista 13,03 32,58
P01DW090 10,000 ud  Pequefio material 0,43 4,30
P15JB031 1,000 ud  SAI 30 KVA tipo ON-LINE 3.756,41 3.756,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3.793,30 113,80
TOTAL PARTIDA. ..ot 3.907,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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23.14 ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.
Arqueta de entrada prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unién
entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura comin de telecomunicaciones del
edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigdn con cierre de seguridad y
ganchos para traccion y tendido de cables, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa
HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de
tierras sobrantes a vertedero.
U01AA007 1,500 h  Oficial primera 13,70 20,55
UO1AA011 1,500 h  Pedn suelto 11,97 17,96
M07CG010 0,250 h.  Camion con grla 6 t. 23,45 5,86
E02EM020 0,856 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 5,02 4,30
E02SZ070 0,370 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 17,00 6,29
E02TT030 0,580 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 3,17 1,84
PO1HMO010 0,084 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 30,34 2,55
P22TR570 1,000 ud  Arqueta 40x40x60 prefabricada 37,94 37,94
P22TR060 1,000 ud  Juego ganchos tiro 6,38 6,38
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 103,70 3,11
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiirii e 106,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
23.15 m  CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de
diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2
cm. lateralmente, incluso excav acion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
UO01AA007 0,441 h  Oficial primera 13,70 6,04
UO1AAO011 0,441 h  Peon suelto 11,97 5,28
E02EM020 0,219 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 5,02 1,10
E02SZ070 0,137 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 17,00 2,33
E02TT030 0,083 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 3,17 0,26
E04CMMO070 0,071 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V. MANUAL 37,52 2,66
P27TT020 4,200 m  Tubo rigido PVC 63x 1,2 mm. 0,45 1,89
P27TT060 1,500 u Soporte separador 63 mm. 4 aloj. 0,15 0,23
P27TT200 0,006 kg Limpiador unién PVC 0,55 0,00
P27TT210 0,012 kg  Adhesivo union PVC 0,77 0,01
P27TT170 4,400 m  Cuerda plastico N-5 guia cable 0,07 0,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,10 0,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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23.16 m  CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA
Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.
de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 lateral-
mente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con fierras procedentes de la excavacion, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposicién de pavimento).
U01AA007 0,483 h  Oficial primera 13,70 6,62
UO1AAO011 0,483 h  Peon suelto 11,97 5,78
E02EM020 0,264 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 5,02 1,33
E02SZ070 0,181 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 17,00 3,08
E02TT030 0,083 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 3,17 0,26
E04CMMO070 0,071 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V. MANUAL 37,52 2,66
P27TT020 4,200 m  Tubo rigido PVC 63x 1,2 mm. 0,45 1,89
P27TT060 1,500 u Soporte separador 63 mm. 4 aloj. 0,15 0,23
P27TT200 0,006 kg Limpiador unién PVC 0,55 0,00
P27TT210 0,012 kg  Adhesivo unién PVC 0,77 0,01
P27TT170 4,400 m  Cuerda plastico N-5 guia cable 0,07 0,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,20 0,67
TOTAL PARTIDA ...t 22,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
2317 m  CANAL EMP CON PVC 20MM
Canalizacién empotrada formada por un tubo de PVC flexible reforzado de D=20mm, con alambre guia colocado,
con p.p.de cajas de registro, incluso ay udas de albafiileria y accesorios de fijacion y union. Totalmente terminada.
Medida la unidad terminada por metro de tuberia.
UO01FY630 0,050 h Oficial primera electricista 13,03 0,65
UO1FY635 0,050 h  Ayudante electricista 11,40 0,57
P15GC010 1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,08 0,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,30 0,04
TOTAL PARTIDA.....coceiiiiriinen e 1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
23.18 ud MEGAFONIA PRINCIPAL CENTRO DE SALUD
Instalacion de megafonia completa para musica ambiente, y mensajes, del Centro de Salud de Bembibre, para co-
nexion con la centralita telefonica. Formada por mecanismos de difusion sonora de Bticino o similar, a partir de un
nodo audio-video, con entrada procedente de equipo HI-Fl, o entrada RCA, alimentada electricamente desde un ali-
mentador de difusion sonora. El control general de la instalacién, se realiza desde un mecanismo tipo TOUCH
SCREEN de Bticino, o similar, y un microfono conectado a la entrada RCA, para avisos. En determinadas depen-
dencias, indicadas en planos, se instalaran controles de zona, para su regulacion individual, encendido, apagado,
y control de volumen. Los altavoces (total 25ud) seran de empotrar en techo, de 2 vias coaxiales, de potencia
50Wrms/100w musicales, impedancia 8 Ohm., de diametro ex terior 240mm.Todo ello montado, incluso cable de 2
conductores trenzados, insalado, y montado.
U01FY630 15,000 h  Oficial primera electricista 13,03 195,45
UO01FY635 15,000 h  Ayudante electricista 11,40 171,00
P22DV010 1,000 ud  Ampli-Sonido3/9W + altavoz 4" 24,46 24,46
P22RA010 1,000 ud Entrada RCA 2 mod Light 42,19 42,19
P15GKL010 1,000 ud  Alimentador 230V 57,72 57,72
P22DS010 1,000 ud Dispositivo de comando Touch Screen 180,03 180,03
P22DT010 1,000 ud  Microfono salida RCA 28,31 28,31
P22DL010 15,000 ud  Esfera 35 WRMS 153,33 2.299,95
P15FAMP010 4,000 ud  Amplificador 4 mod DIN 48,21 192,84
P15GKZ010 15,000 ud  Control y regulacion de zona + teclas 43,42 651,30
P22DP010 4,000 ud  Atenuador 4 W. 9,17 36,68
P22DABL010 1,000 ud Rollo cable difusion sonora 200m 59,05 59,05
P15GBF010 175,000 m.  Tubo tipo 4321 corrug.forrado M 16/gp5 0,07 12,25
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3.951,70 118,55
TOTAL PARTIDA. ...t 4.070,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETENTA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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23.19 ud VIDEOPORT. 2TELEFONILLOS +2 PLACAS
Kit video portero para un unico usuario ipo PIVOT-SFERA, de BTICINO, o similar, formado por dos placas de ca-
lle, con pulsador de llamada, y telecamara, una en cada acceso al edificio, y dos unidades interiores tipo PIVOT,
cableado. Los monitores del videoportero tienen conexién y desconexién automatica y disponen de autoencendi-
do. Instalado y funcionando
UO01FY630 0,500 h Oficial primera electricista 13,03 6,52
UO1FY635 0,500 h  Ayudante electricista 11,40 5,70
P22DZP010 1,000 ud Kitvideo portero SFERA-PIVOT 674,59 674,59
P22RD041 1,000 ud  Ampliacion 1 telefono PIVOT 43,95 43,95
P22RD043 1,000 ud  Ampliacion 1 placa de calle 36,74 36,74
P22DP021 110,000 m  Cable 2 hilos digital 0,11 12,10
P15GBP030 110,000 m  Tubo Ferroplast 16mm 0,22 24,20
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 804,20 24,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 828,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
23.20 ud TOMA TV JUNG-LS 990
Toma para television realizada con canalizacién de PVC corrugado M 20/gp5, incluyendo guia de alambre galva-
nizado, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma de television Jung-5231, placa para toma
Jung-LS 990 TV, asi como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
U01FY630 0,450 h  Oficial primera electricista 13,03 5,86
UO1FY635 0,450 h  Ayudante electricista 11,40 513
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,04 0,24
P15MXD060 1,000 ud Toma TV Jung-5231 2,90 2,90
P15MXC080 1,000 ud Placa toma TV Jung-LS 990 TV 0,73 0,73
P15MXC020 1,000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W 0,59 0,59
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,90 0,48
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
23.21 ud INSTALACION DE SEGURIDAD CONTRA ROBO
Instalacion de seguridad contra robo formada por tubo de PVC corrugado libre de halégenos con UTP para CCTV y
8x 0,22 mm2 para antiintrusion para cubrir las necesidades del centro, desde posible centralita en recepcion hasta
los punto de deteccion volumetricos y camaras en acceso general y zonas comunes. Para un total de:
4 camaras en ex terior
9 detectores volumetricos en planta baja
UO1FY635 10,000 h  Ayudante electricista 11,40 114,00
P15GE010 1.000,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,30 300,00
E26RCA100 1,000 u  CENTRAL INTERI ANTIRROBO 1-4 ZONAS 149,08 149,08
E26RDV030 9,000 u  DETECTOR INFRARROJO PASIVO 16 m. 40,84 367,56
E26RTA120 4,000 u  TELECAMARA CCD COLOR 1/3" 480 LIN. 145,81 583,24
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.513,90 45,42
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.559,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CAPITULO 24 INSTALACIONES GAS NATURAL
24.01 m  ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.
m de Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribucién, desde la red MPB hasta el arma-
rio de regulacion y medida, conexion al armario de regulacion, incluso excavacién y reposicion de zanja, termi-
nada y probada, incluy endo arqueta con valvula modelo gas natural.
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
UO01FY208 0,500 h Ay udante calefaccion 11,00 5,50
E02CM040 1,900 m3 EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP 7,13 13,55
P01AA020 0,050 m3 Arena de rio 0/6 mm. 6,12 0,31
PO1HMO030 0,010 m3  Hormigén HM-25/P/20/1 central 31,46 0,31
P19TPW200 0,050 ud  Valv. acometida DN-25x 32 ext AC 23,12 1,16
P19TPW120 0,050 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-32x 1", acod. 30,70 1,54
P19TPW140 0,050 ud  Tubo guarda con tapén 1=500 mm 2,56 0,13
P19TPW160 0,050 ud  Soporte para valvula-acometida 4,08 0,20
P19TPW170 0,050 ud  Arqueta polipropi. valv.-acomet. 2,18 0,11
P19Y010 0,050 ud Certif. de acometida interior 45,63 2,28
P192010 0,050 ud Pruebas de presién 49,45 2,47
P19TPA020 1,000 m.  Tuberia PE 80 D=32 mm.SDR-11 0,56 0,56
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 34,60 1,04
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 35,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
24.02 ud ARMARIO R. 25m3/h MPB-MPA C/MAX
Armario de regulacion y medida A-50, empotrado en fachada, para gas natural, Q=25 m3/h con seguridad de méaxi-
ma, regulador MPB-MPA, tuberia de acero, filtro, tomas de presion, valvulas de corte y contador de paredes defor-
mables G-16, instalado en un armario metélico, totalmente instalado y probado.
UO01FY205 2,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 32,58
U01FY208 2,500 h Ay udante calefaccion 11,00 27,50
E24VG140 2,000 ud GRIFO ESFERA D=2 1/2". 86,16 172,32
E24TA100 4,000 m. TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD. 16,39 65,56
P19CM040 1,000 u Contador de membrana G-16 Pm 0,5 bar 370,54 370,54
P19RR100 1,000 ud Reg. MPB-MPA Qs=50m3/h c/méx 41,95 41,95
P19RF020 1,000 ud Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1" 21,33 21,33
P19RF070 1,000 ud  Cartucho filtro de 1" DN 25 9,08 9,08
P19WVA060 1,000 ud  Valv. PN-5 M/M DN=1"-20 mm 3,64 3,64
P19WVA080 1,000 ud  Valv. PN-5 M/M DN=2" 23,98 23,98
P19AMO010 1,000 ud  Arm.metal. 900x500x 320 mm 82,11 82,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 850,60 25,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 876,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
24.03 m  TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11
Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de pre-
sion y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializacion, efc.), excepto valvulas de linea,
apertura y reposicion de zanja.
U01AA505 0,650 h  Cuadrilla E 25,67 16,69
MOSENO010 0,083 h  Excav.hidraulica neumaticos 67 CV 27,25 2,26
P19TPA040 1,000 m  Tuberia PE 80 SDR-11 D=63 mm 3,55 3,55
PO1AA020 0,015 m3 Arena de rio 0/6 mm. 6,12 0,09
PO1HMO010 0,012 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 30,34 0,36
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, efc. 23,00 2,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,30 0,76
TOTAL PARTIDA ...ttt 26,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CENTIMOS
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24.04 ud INST.ELECTROVAL. 1 1/4"
Instalacion de una electrovalvula, de 1 1/4" normalmente abierta, con rearme manual, comandada por una centrali-
ta electronica de deteccion de fugas de 2 zonas, con 2 sondas de deteccion, i/p.p de accesorios, instalada y pro-
bada, incluy endo cableado conexiones en tubo de acero.
U01FY205 3,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 45,61
U01FY208 3,500 h Ay udante calefaccion 11,00 38,50
UO01FY630 4,000 h Oficial primera electricista 13,03 52,12
P19SC040 1,000 u  Electrovalvula automéatica 360 mbar 1 1/4" 126,04 126,04
P19SC100 1,000 ud Centralita electronica 2 zonas 153,70 153,70
P19SC120 2,000 ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 42,02 84,04
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, efc. 500,00 50,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 550,00 16,50
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 566,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
24.05 m  TUB.AC.ISO 19043 D=1 1/4" C/SOLD.
Tuberia para gas en acero ISO 19043 con soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-
rios y pruebas de presion.
U01FY205 0,250 h  Oficial 12 calefactor 13,03 3,26
U01FY208 0,250 h  Ayudante calefaccion 11,00 2,75
P19TAA170 1,000 m  Tub.ac. ISO 19043 D=1 1/4" c/sold. 9,45 9,45
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, efc. 15,50 1,55
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,00 0,51
TOTAL PARTIDA......co o 17,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
24.06 ud VALVULA GAS D=11/4"
Instalacién de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios de conexién con la
tuberia.
U01FY205 0,750 h  Oficial 12 calefactor 13,03 9,77
U01FY208 0,750 h Ay udante calefaccion 11,00 8,25
P19WVA070 1,000 u  Valv. PN-5 M/M DN=1 1/4" 13,59 13,59
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,60 0,95
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 32,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
24.07 ud REGULADOR 50/22 MPA-BP
Regulador 50/22 de MPA a BP instalado y funcionando.
U01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 13,03
U01FY208 1,000 h Ay udante calefaccion 11,00 11,00
P19RR080 1,000 ud  Reg. MPA-BP 50/22 m3/h 26,46 26,46
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 50,50 1,52
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 52,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CENTIMOS
24.08 Ud Toma de aire 210-TA 400x500
Suministro e instalacion de toma de aire exterior o ex pulsion de aire con malla metéllica, marca KOOLAIR, modelo
210-TA, dimensiones 400x 500 mm. Fabricado en aluminio exfruido. Acabado en aluminio natural. Incorpora en el
cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra.
U01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 13,03
210-TA40X50 1,000 Ud  Toma de aire 210-TA 400x 500 48,63 48,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 61,70 1,85
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 63,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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24.09 Ud Toma de aire 210-TA 200x200
Suministro e instalacion de toma de aire exterior o ex pulsion de aire con malla metéllica, marca KOOLAIR, modelo
210-TA, dimensiones 200x 200 mm. Fabricado en aluminio exfruido. Acabado en aluminio natural. Incorpora en el
cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra.
UO01FY205 1,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 13,03
210-TA20X20 1,000 Ud Toma de aire 210-TA 500x 500 24,31 24,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 37,30 1,12
TOTAL PARTIDA.....coceiiiiriinen e 38,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
2410 Ud JUEGOS CARTELES GAS
Ud. Juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflamable, colocado.
UO01FY205 0,150 h  Oficial 12 calefactor 13,03 1,95
UO01FY208 0,150 h  Ayudante calefaccion 11,00 1,65
P19WWAO005 1,000 Ud Cartel avisador de gas 6,25 6,25
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,90 0,30
TOTAL PARTIDA. ..ot 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CAPITULO 25 INSTALACIONES PROT. CONTRA INCENDIOS
25.01 ud LUMINARIA DE SENALIZACION IKUS
Luminarias de sefalizacion y evacuacion. Montaje adosado techo del perfil en aluminio y la placa de sefializacién
de 320x 160 mm, compuesta de dos laminas PETG termoconformado con impresion digital de pictograma y un film
difusor. Luminancia de 500cd/m? en color blanco contraste, en presencia y ausencia de red. IP65 interior. Ofrecen
sefializacién permanente utilizando tecnologia LED.
Caracteristicas:
Formato: lkus-T
Funcionamiento: Permanente LED
Autonomia (h): 1
Lampara en emergencia: ILMLED
Grado de proteccion: IP65 K04
Lampara en red: ILMLED
Piloto testigo de carga: LED
Aislamiento eléctrico: Clase Il
Dispositivo verificacion: No
Conexion Telemando: Si
Tipo de bateria: NiCd Estanca alta temperatura
Acabados:
: Numero rétulos IKUS: 2 Rétulos
Rétulos: RT1600 (Texto: Salida)
Color: Gris plata
Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz
UO1FY630 0,300 h  Oficial primera electricista 13,03 39
UO01FY635 0,300 h Ay udante electricista 11,40 3,42
PO1DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,43 0,43
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC010 8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,08 0,64
PL0102 1,000 ud IKUS 69,81 69,81
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 81,70 2,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 84,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZCENTIMOS
25.02 ud SENAL POLIESTIRENO 420x420mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 420x420 mm. Medida la
unidad instalada.
U01AA010 0,050 h  Pedn especializado 11,99 0,60
P23FK250 1,000 ud  Sefial poliprop. 420x 420mm.fotolumi. 5,03 5,03
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,60 0,17
TOTAL PARTIDA. ..ot 5,80
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
25.03 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
U01AA010 0,100 h  Pebdn especializado 11,99 1,20
P23FJ260 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 51,36 51,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 52,60 1,58
TOTAL PARTIDA. ...t 54,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
25.04 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.
U01AA010 0,500 h Pedn especializado 11,99 6,00
P23FJ030 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 19,74 19,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,70 0,77
TOTAL PARTIDA ...ttt 26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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25.05 Ud ACOMET. RED 2" -63 mm. POLIET

Ud. Acometida a la red general de distribucion con una longitud méxima de 18 m., formada por tuberia de polietile-

no de 2"y 16 Atm. para uso alimentario, brida de conexion, machoén rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo,

valvula antiretorno de 2", tapa de registro ex terior, grifo de pruebas de latén de 1/2", armario homologado Cia. su-

ministradora y contador v erificado.
U01FY205 2,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 32,58
UO01FY208 1,500 h  Ayudante calefaccion 11,00 16,50
U24HD019 1,000 Ud  Codo acero galv. 90° 2" 2,91 2,91
U24ZX001 1,000 Ud Collarin de toma de fundicion 4,06 4,06
U24PD106 7,000 Ud Enlace recto polietileno 63 mm. 2,67 18,69
U26AR007 2,000 Ud Llave de esfera 2" 8,20 16,40
U24AA006 1,000 Ud  Contador de agua de 2" 69,34 69,34
U35AF205 1,000 Ud  Valv.reten.PN 10/16 2 1/2" 12,90 12,90
U26GX001 1,000 Ud  Grifo laton rosca 1/2" 2,16 2,16
U35AF305 18,000 Ml Tub.polietileno 16 Atm 63 mm 2,41 43,38
U24BA011 1,000 Ud  Armario fibra vidrio 50/65 mm. 136,86 136,86
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 355,80 10,67

TOTAL PARTIDA........cotiiiiiiriine e 366,45

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
25.06 u  Bateria Rothagua sistema contra incendios 4 x RDBA-3.000 litros

Suministro y colocacion de 4 depésitos rectangulares de polietileno de alta densidad, con capacidad total para

12.000 litros de agua, dotados de bocas de hombre y tapas y accesorios ROTH: sistema de regulacioén de llenado

mediante flotador de 1" 1/2 con acople, sistema de aliviadero (contrabridas, unidades base y unidades fila 2"), indi-

cador de nivel mecanico, rebosadero (DN 110) y setas de aireacion, montado y nivelado con mortero de cemento,

instalado y funcionando.

Consta de:

4 unidades - RBA-3000

1unidades - RSA 1" con acople

1unidades - Indicador de nivel

4 unidades - Setas aireacion

1 unidades - Codo + contrabrida 2"

3 unidades - Te + contrabrida 2"

1 unidades -Rebosadero DN50
U01AAQ07 1,500 h  Oficial primera 13,70 20,55
U01FY205 1,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 19,55
PROT 158010023 1,000 u  Bateria contra incendios 12000 | 1.488,39 1.488,39
PROT06071013B 2,000 u  Flotador de 1" 1/2 con acople 49,24 98,48
PROT05061011D 1,000 u  Sistema de aliviadero 2" 412,72 412,72
PROTSLLO1 2,000 u  Sistema de llenado 2" 49,97 99,94
PROT 113500016 2,000 u Indicador de nivel mecanico D 10,18 20,36
PROT 154080001 2,000 u  Seta de aireacion de 2" con filfro antinsectos 5,77 11,54
PROT 154080001 6,000 u Seta de aireacion de 2" con filtro antiinsectos 5,77 34,62
PGENP01.1786 0,500 m*  Mortero cem. gris CEM-I/B-M 32,5 M-10 42,92 21,46
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.227,60 66,83

TOTAL PARTIDA........cotiiiiririneee s 2.294,44

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y

CUATRO CENTIMOS
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25.07 ud GRU.P. MONOBLOC 12m3/h 50mca 5,5 CV
Grupo de presion contra incendios compacto para 12 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electrobomba principal mo-
nobloc construida totalmente en acero inoxidable de 5,5 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiracién
con valvulas de seccionamiento, colector de impulsién con valvulas de corte y retencion, valvula principal de re-
tencion y colector de pruebas en impulsion, mandémetro y valvula de seguridad, acumulador hidroneumético de 25
|. bancada comUn metalica y cuadro eléctrico de maniobras segun Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad
instalada.Incluy endo la legalizacion de la instalacion de proteccion conftra incendios, realizando proyecto visado
con los cambios de final de obra, certificado final de obra, cumplimentacién de documentacion de industria y pre-
sentacion de toda esta documentacién en la delegacion correspondiente de la Junta de Castilla y Ledn, y obtencién
del permiso para la puesta en funcionamiento.
UO01FY205 7,000 h  Oficial 12 calefactor 13,03 91,21
UO01FY208 7,000 h  Ayudante calefaccion 11,00 77,00
P23FP110 1,000 ud  Gru.p. monobloc 12m3/h 50mca 5,5 CV 912,79 912,79
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.081,00 32,43
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiirii e 1.113,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
25.08 m. TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"
Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso p.p. de
uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacién en minio
electroliico y acabado en esmalte rojo proteccion contra incendios.
UO01FY205 0,750 h  Oficial 12 calefactor 13,03 9,77
U01FY208 0,750 h Ay udante calefaccion 11,00 8,25
U01FZ101 0,050 h  Oficial 12 pintor 12,63 0,63
P20TA070 1,000 m.  Tuberia acero negro sold. 2" 3,18 3,18
P23FL090 0,020 kg  Pintura imprimacion 1,50 0,03
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,90 0,66
TOTAL PARTIDA ...t 22,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
25.09 m. TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/4"
Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, incluso p.p.
de uniones, soportacion, accesorios, plataformas moéviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacién en
minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero.
UO01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 13,03 6,52
UO01FY208 0,500 h  Ayudante calefaccion 11,00 5,50
UO01FZ101 0,050 h  Oficial 12 pintor 12,63 0,63
P20TA050 1,000 m.  Tuberia acero negro sold.1 1/4" 1,97 1,97
P23FL090 0,020 kg Pintura imprimacién 1,50 0,03
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,70 0,44
TOTAL PARTIDA. ..ot 15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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25.10 ud B.L.E. 25mmx20 m. ARMARIO TIPO MODUL-FOC100
Boca de incendio equipada (B.l.E.) MODUL-FOC 100 de ARCON para incorporar manguera, exfintor y pulsador,
compuesta por armario horizontal de chapa de acero pintado en color segin DF, con puerta de acero inoxidable y
cerradura de cuadradillo, valvula de 1", latiguillo de alimentacion, manémetro, lanza de fres efectos conectada por
medio de machén roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de didmetro y 20 m de
longitud, con inscripcion sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada. La unidad dispone de:
+ Médulo de extincion: Cuerpo con puerta de metacrilato fransparente, con equipo de extincion portatil (extintor no
incluido).
+ Médulo técnico: Cuerpo, luminaria de emergencia, sefiales de los equipos de extincidn y de los recorridos, para
salidas de emergencia.
* Médulo manguera: Cuerpo con puerta de metacrilato y con boca de incendios equipada tipo BIE 25mm.
Componentes y materiales:
+ Caja acero inoxidable mate 1,2mm.
* Metacrilato de 6mm. transparente.
* Bisagras especiales para metacrilato y tirador.
* Pictogramas de sefalizacion.
+ Mangueras BIE 25mm fija, homologada AENOR.
* Pre-marco de instalacién de acero galvanizado de 20x40mm (opcional)
UO01FY205 1,200 h  Oficial 12 calefactor 13,03 15,64
U01FY208 1,200 h Ay udante calefaccion 11,00 13,20
P23FF155 1,000 ud BIE 25 mm.x 20 m. 112,12 112,12
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 141,00 4,23
TOTAL PARTIDA ...ttt 145,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
25.11 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 4 ZONAS
Central de deteccion automatica de incendios, con cuatro zonas de deteccion, con moédulo de alimentacion de 220
V. AC, 2 baterias de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida
auxiliar, rectificador de corriente, cargador, médulo de control con indicador de alarma y averia, y conmutador de
corte de zonas. Cabina metalica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.
UO01FY630 2,000 h Oficial primera electricista 13,03 26,06
UO01FY635 2,000 h Ay udante electricista 11,40 22,80
P23FA120 1,000 ud  Central detec.inc. modular 4 zonas 152,34 152,34
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 201,20 6,04
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 207,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
25.12 Ml CIRCUITO 1,5 MM2 + PVC RiGIDO
MI. Circuito para instalaciones de deteccion automatica de incendios, realizado con tubo PVC de D=16 mm y con-
ductores de cobre bicolor rojo/negro aislados para una tensién nominal de 750 V, tipo LOSH segun norma UNE. y
seccion 1,5 mm2., incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
U01FY630 0,100 h  Oficial primera electricista 13,03 1,30
U35FAT15 1,000 Ml Circuito 1,5 mm2 + PVC rigido 1,86 1,86
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,20 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
2513 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electrénica bitonal, con indicacion éptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada.
UO1FY630 0,500 h  Oficial primera electricista 13,03 6,52
UO01FY635 0,500 h Ay udante electricista 11,40 5,70
P23FC020 1,000 ud  Sirena electronica 6ptico-acUstica. int. 6,75 6,75
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,00 0,57
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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25.14 ud PULS. ALARMA. DE F. AUTOCHEQUEO
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comproba-
cion con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de
95x95x 35 mm. Medida la unidad instalada.
U01FY630 0,750 h  Oficial primera electricista 13,03 9,77
UO01FY635 0,750 h Ay udante electricista 11,40 8,55
P23FB020 1,000 ud Puls. alarma con autochequeo 4,85 4,85
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,20 0,70
TOTAL PARTIDA ..ot 23,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
25.15 dm2 SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de cemento y
aridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.
U01AA010 0,200 h Pedn especializado 11,99 2,40
P23FL140 1,850 kg  Mortero seco para sellados 0,69 1,28
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,70 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
25.16 dm2 SELL. PAS.CABLES ESP.INTUM.HILTI CP620
Sistema para el sellado contra el fuego, de pasos de manojos de cables, ubicados tanto en muro como en forjado,
hasta EI-120 (E 180) con Espuma Intumescente Hili CP 620. Ensayado y homologado segin UNE EN 1366-3.
Medida la unidad instalada.
U01AA010 0,080 h  Pedn especializado 11,99 0,96
P23FR050 0,700 ud  Espuma infumescente Hilti CP620 13,93 9,75
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,70 0,32
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 11,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CENTIMOS
2517 ud SELL. TUBERIAS METALICAS HILTI CP606
Sistema para el sellado contra el fuego de pasos de tuberias metélicas, a fravés tanto de muro como de forjado,
hasta EI-120 (E 180) con sellador elastico Hili CP 606 y lana mineral min=100 Kg/m3. Ensayado y homologado
segun UNE EN 1366-3. Medida la unidad instalada
U01AA010 0,250 h  Pebdn especializado 11,99 3,00
PO7TR400 0,075 kg  Lana de roca 100 kg/m3 0,94 0,07
P23FR010 0,530 ud  Sellador elastico Hilti CP606 4,44 2,35
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,40 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 26 APARATOS SANITARIOS
26.01 ud INODORO MERIDIAN CISTERNA EMPOTRABLE BLANCO
ud. Inodoro suspedido de Roca modelo MERIDIAN Ref. 346.356.1, con cisterna empotrable con asiento de caida
amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empal-
me simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.
UO1FY105 1,500 h  Oficial 12 fontanero 13,03 19,55
U27LD061 1,000 ud  Inodoro MERIDIAN blanco cisterna empotrable 206,29 206,29
U26XA001 1,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,07 1,07
U26AG001 1,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 2,99 2,99
U25AA005 0,700 m  Tuberia PVC evacuacion 90 mm UNE EN 1329 1,62 1,13
U25DD005 1,000 ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm 3,39 3,39
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 234,40 7,03
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiirii e 241,45
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
26.02 ud INODORO DURAVIT NINOS
ud. Inodoro suspedido de DURAVIT modelo 0065700000 para nifios, con cisterna empotrable con asiento de caida
amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empal-
me simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.
UO1FY105 1,500 h  Oficial 12 fontanero 13,03 19,55
U27LD061.2 1,000 ud Inodoro DURAVIT para nifios cisterna empotrable 155,51 155,51
U26XA001 1,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,07 1,07
U26AG001 1,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 2,99 2,99
U25AA005 0,700 m  Tuberia PVC evacuacién 90 mm UNE EN 1329 1,62 1,13
U25DD005 1,000 ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm 3,39 3,39
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 183,60 5,51
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 189,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
26.03 ud URINARIO URITO DE ROCA CON FLUXOR
ud. Urinario de Roca modelo URITO color blanco, Ref. 353315001 con Flux or modelo Aqualine de 1/2", totalmente
instalado.
UO1FY105 1,200 h  Oficial 12 fontanero 13,03 15,64
U27NA105 1,000 ud  Urinario URITO de Roca 19,04 19,04
U26GP201 1,000 ud  Fluxor 1/2" urinario Roca Aqualine 77,75 77,75
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 112,40 3,37
TOTAL PARTIDA ...ttt 115,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
26.04 ud VERTEDERO GARDA COMPLETO
ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador ex terior de cafio giratorio modelo Victoria Plus de Roca o si-
milar,, i/rejilla, desagtie, enchufe de unién y fijacion instalada.
UO1FY105 1,500 h  Oficial 12 fontanero 13,03 19,55
U27XF001 1,000 ud  Vertedero Garda completo 73,78 73,78
U26GA358 1,000 ud  Mezclador cafio giratorio Victoria 38,88 38,88
U25DD005 1,000 ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm 3,39 3,39
U25AA005 1,000 m  Tuberia PVC evacuacion 90 mm UNE EN 1329 1,62 1,62
U25XC101 1,000 ud  Valvula recta lavabo/bide c/tapa 1,89 1,89
U25XC401 1,000 ud  Sifon tubular s/horizontal 2,97 2,97
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 142,10 4,26
TOTAL PARTIDA. ..ot 146,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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26.05 ud LAVABO COSMIC BLANCO GRIFERIA ELECTRONICA LOFT-E DE ROCA
ud. Lavabo color blanco de COSMIC modelo 7180501, con grifo eléctronico mural para lavavos tipo LOFT-E, de
ROCA Ref. A5A5643C00, valvula de desagiie de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifén individual
de PVC 40 mm vy latiguillo flexible 20 ¢cm, totalmente instalado.
UO01FY105 1,000 h  Oficial 12 fontanero 13,03 13,03
U27FA020 1,000 ud Lavabo Cosmic color blanco. 222,15 222,15
U26GS301 1,000 ud  Grifo electronico mural Loft-E lav abo 130,91 130,91
U26AG001 2,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 2,99 5,98
U26XA001 2,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,07 2,14
U26XA011 1,000 ud  Florén cadenilla tapén 1,66 1,66
U25XC101 1,000 ud  Valvula recta lavabo/bide c/tapa 1,89 1,89
U25XC401 1,000 ud  Sifon tubular s/horizontal 2,97 2,97
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 380,70 11,42
TOTAL PARTIDA......cooieeeeeeeirese e 392,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
26.06 ud LAVABO KUBO DE BOING GRIFERIA ELECTRONICA LOFT-E DE ROCA
ud. Lavabo modelo KUBO de BOING (PUNTMOBLES) para aseo pediafria, en poliuretano flexible de piel integral
(sin CFC, sin HFC), con grifo eléctronico mural para lavavos tipo SANICONTROL, de ROCA Ref. 50690131, val-
vula de desagiie de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifon individual de PVC 40 mm y latiguillo fle-
xible 20 cm, totalmente instalado.
U01FY105 1,000 h  Oficial 12 fontanero 13,03 13,03
U27FA025 1,000 ud Lavabo kubo de Boing (Pintmobles) 126,95 126,95
U26GS301 1,000 ud  Grifo electronico mural Loft-E lav abo 130,91 130,91
U26AG001 2,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 2,99 5,98
U26XA001 2,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,07 2,14
U26XA011 1,000 ud  Florén cadenilla tapén 1,66 1,66
U25XC101 1,000 ud  Valvula recta lavabo/bide c/tapa 1,89 1,89
U25XC401 1,000 ud  Sifon tubular s/horizontal 2,97 2,97
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 285,50 8,57
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 294,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
26.07 ud CANAL MINI PARA DUCHAS DE 80 cm Y ROCIADOR TIPO CIMA DE ROCA
ud. Canal Mini de CAINOX para duchas, de 800 mm de longitud y 80 de ancho, con salida 50 mm, totalmente
montada. Incluso rociador tipo CIMA de ROCA Ref. 526309110.
UO01FY105 1,500 h  Oficial 12 fontanero 13,03 19,55
U27DS030 1,000 ud  Canal mini de CAINOX de 80 cm 147,00 147,00
U26GA271 1,000 ud  Rociador tipo CIMA de ROCA Ref. 526309110 73,00 73,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 239,60 7,19
TOTAL PARTIDA.......c.o ot 246,74
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
26.08 ud LAVABO SENA GRIFERIA ELECTRONICA LOFT-E DE ROCA
ud. Lavabo Sena de ArtQuitect de medidas 39x 11,5x 39, con grifo eléctronico mural para lavavos tipo LOFT-E, de
ROCA Ref. AbA5643C00, valvula de desagiie de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifon individual
de PVC 40 mm vy latiguillo flexible 20 ¢cm, totalmente instalado.
U01FY105 1,000 h  Oficial 12 fontanero 13,03 13,03
U27FA020.1 1,000 ud Lavabo sena de ArtQuitect 174,54 174,54
U26GS301 1,000 ud  Grifo electronico mural Loft-E lav abo 130,91 130,91
U26AG001 2,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 2,99 5,98
U26XA001 2,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,07 2,14
U26XA011 1,000 ud  Florén cadenilla tapén 1,66 1,66
U25XC101 1,000 ud  Valvula recta lavabo/bide c/tapa 1,89 1,89
U25XC401 1,000 ud  Sifon tubular s/horizontal 2,97 2,97
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 333,10 9,99
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 343,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
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CAPITULO 27 OTRAS INSTALACIONES Y VARIOS
27.01 ud MUEBLE CONSULTAS TABLERO CONTRACHAPADO
ud. Mueble consultas realizado con tablero contrachapado rechapado de laminado compacto (RAL 9001) y repisa
en tablero de 2 cm, laminado de alta presion color en masa, blanco, bisagras brazo superacodadas, corredera de
cajon tipo cisne, colgador de armarios y p.p. de accesorios de INDAUX. Totalmente instalado conforme documen-
tacion grafica.
U01FV001 0,400 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 9,94
U21PA020.1 1,000 ud  Mueble tablero contrachapado RAL 9001 255,48 255,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 265,40 7,96
TOTAL PARTIDA......cooirieeeeeirese e 273,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
27.02 ml MUEBLE REPISA DE TABLERO LAMINADO CAMPACTO
ml. Mobiliario realizado con repisa de tablero laminado compacto en masa, de 2 cm de espesor, sobre estructura
mueble bajo realizado en tablero contrahapado rechapado con laminado compacto RAL 1019. Totalmente instalado
conforme documentacién grafica.
UO01FV001 0,400 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 9,94
U21PA020.2 1,000 ud  Mueble repisa tablero laminado compacto 123,45 123,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 133,40 4,00
TOTAL PARTIDA......co o 137,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
27.03 ud MUEBLE RECEPCION INFORMACION
ud. Mueble recepcion informacion realizado con bastidor de tubo de acero 40.40.2, pletinas 60.5 de acero inoxida-
ble arenado en frentes verticales montantes, atornillado con tornillos av ellanados acero inoxidable, incluyendo ta-
bleros contrachapados rechapados en laminado compacto (RAL 1019), remates y montantes en castafio macizo,
puerta, vidrio de seguridad STADIP 6+6+6, tubo roll de BEC tegido SARGA lino, motorizado, luminaria continua
IN60, LED luz calida con difusor opal. Totalmente instalado conforme documentacion grafica.
U01FV001 3,000 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 74,52
U21PA020.3 1,000 ud  Mueble recepcion informacion 4.724,66 4.724,66
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4.799,20 143,98
TOTAL PARTIDA......co o 4.943,16
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
27.04 ud BANCO RECHAPADO EN CASTANO
ud. Banco realizado con tubo de acero, incluso tablero contrachapado rechapado con madera de castafio. Segin
detalles graficos.
UO01FV001 3,000 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 74,52
U21PA02011 1,000 ud  Banco rechapado madera castafio 400,00 400,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 474,50 14,24
TOTAL PARTIDA......co o 488,76
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
27.05 ud PARAGUERO TUBO DE ACERO CALIBRADO MACIZO
ud. Paragiero de tubo de acero calibrado macizo D=24mm, platabandas 100.10 y D=12 calibrado macizo pintado
en martelé liso color negro, conforme detalles graficos.
U01FV001 0,400 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 9,94
U21PA020.4 1,000 ud Paragiero acero calibrado 158,68 158,68
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 168,60 5,06
TOTAL PARTIDA......coeieiceeeeirese e 173,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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27.06 ud TIESTO DE TERRACOTA CON ASPIDISTRAS
ud. Tiesto de terracota con Aspidistras.
U01FRO13 0,400 h  Pedn ordinario jardinero 7,74 3,10
U21PA020.5 1,000 ud Tiesto de terracota con ASPIDISTRAS 15,87 15,87
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,00 0,57
TOTAL PARTIDA ... 19,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
27.07 ud TIESTO DE TERRACOTA CON GERANIOS
ud. Tiesto de terracota con geranios.
U01FRO13 0,400 h  Pedn ordinario jardinero 7,74 3,10
U21PA020.6 1,000 ud  Tiesto de terracota con GERANIOS 15,87 15,87
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,00 0,57
TOTAL PARTIDA ..ot 19,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
27.08 ud TIESTO DE TERRACOTA CON POTO
ud. Tiesto de terracota con poto.
UO1FRO13 0,400 h Pedn ordinario jardinero 7,74 3,10
U21PA020.7 1,000 ud Tiesto de terracota con POTO 15,87 15,87
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,00 0,57
TOTAL PARTIDA ...t 19,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
27.09 ud ESCULTURA GALLO CON PLETINA DE ACERO
ud. Escultura gallo relizado con peltina de acero pintado con martelé visto ipo Hammerite conforme a detalles grafi-
cos.
U06QH018.1 1,000 Ud Escultura gallo pletina acero 407,23 407,23
TOTAL PARTIDA ..ot 407,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
27.10 ud MEDIANERA PARA URINARIO DURAVIT
ud. Medianeras para urinarios tipo modelo 8476000006 de DURAVIT, totalmente instalada.
UO1FY105 0,150 h  Oficial 12 fontanero 13,03 1,95
U27VF631.1 1,000 ud  Medianera para unirarios DURAVIT 224,00 224,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 226,00 6,78
TOTAL PARTIDA ..ot 232,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
27.11 ud CAMBIAPANALES NINOS MEDICLINICS
ud. Cambiapafies para nifios tipo KL0030 de MEDICLINICS, ecastrable en encimera.
UO1FY105 0,150 h  Oficial 1? fontanero 13,03 1,95
U27VF631.2 1,000 ud  Cambiapafiales nifios MEDICLINICS 269,00 269,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 271,00 8,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 279,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
27.12 ud ASIENTO ABATIBLE MEDICLINICS
ud. Asiento abatible apoy o en vinilo blanco anti-microbacteriano, mod-MG24JD5W107 de MEDICLINICS, tontalmen-
te instalado.
U01FY105 0,150 h  Oficial 1? fontanero 13,03 1,95
U27VF631.3 1,000 ud  Asiento MEDICLINICS mod MG24JD5W107 95,14 95,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 97,10 2,91
TOTAL PARTIDA ...ttt 100,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS
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27.13 ud DISPENSADOR PAPEL TOALLA MEDICLINICS
ud. Dispensaor papel toalla, modelo DT0106, en epoxi blanco de MEDICLINICS, totalmente instalado.
UO01FY105 0,100 h  Oficial 1? fontanero 13,03 1,30
U27VF631.4 1,000 ud Dispensador papel toalla MEDICLINICS modelo DT0106 23,00 23,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,30 0,73
TOTAL PARTIDA ... 25,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CENTIMOS
27.14 ud PAPELERA TIPO CUBO A PEDAL MEDICLINICS
ud. Papelera tipo cubo a pedal en epoxi blanco, modelo PP1305, de MEDICLINICS.
U27VF631.5 1,000 ud  Pepelera cubo a pedal MEDICLINICS modelo PP1305 14,56 14,56
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,60 0,44
TOTAL PARTIDA ..ot 15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
27.15 ud DOSIFICADOR JABON ACC. MANUAL EMPOTRABLE MEDICLINICS
ud. Dosificador jabon accionamiento manual empotrable (consultas), modelo DJ0121C de MEDICLINICS, totalmente
instalado.
U01FY105 0,100 h  Oficial 12 fontanero 13,03 1,30
U27VF631.6 1,000 ud  Dosificador jabon MEDICLINICS empotrable modelo DJ0121C 22,97 22,97
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,30 0,73
TOTAL PARTIDA ..ot 25,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
27.16 ud DOSIFICADOR JABON ACC. MANUAL DE SUPERFICIE MEDICLINICS
ud. Dosificador de jabén accionamiento manual de superfice, modelo DJ0111CS de MEDICLINICS, totalmente insta-
lado.
UO1FY105 0,100 h  Oficial 12 fontanero 13,03 1,30
U27VF631.7 1,000 ud  Dosificador jabon MEDICLINICS de superficie MODELO DJ0111CS 32,68 32,68
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 34,00 1,02
TOTAL PARTIDA ...t 35,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS
27.17 ud SENALIZACION TIPO MARCAL 210x210
ud. Sefalizacién ipo MARCAL, modelo "pile on face" tamafio 210x210 (consultas y despachos), totalmente instala-
do.
UO01FV001 0,100 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 2,48
U21PA020.S1 1,000 ud  Sefializacion tipo MARCAL "pile on face" 210x210 36,36 36,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,80 1,16
TOTAL PARTIDA ..ot 40,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS
27.18 ud SENALIZACION TIPO MARCAL 70x70
ud. Sefalizacién ipo MARCAL, modelo "pile on face" tamafio 70x 70 (aseos), totalmente instalado.
U01FV001 0,080 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 1,99
U21PA020.S2 1,000 ud  Sefializacion tipo MARCAL "pile on face" 70x 70 22,28 22,28
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,30 0,73
TOTAL PARTIDA ...ttt 25,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
27.19 ud VITRINA FICHERO ANUNCIOS 750x1050 MODELO DELTHI DE MARCAL
ud. Vitrina fichero anuncién 750x 1050 en aluminio satinado RAL 9006 modelo DELTHI de MARCAL, incluso puertas
de vidrio, totalmente intalado.
U01FV001 0,300 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 24,84 7,45
U21PA020.V 1,000 ud Vitrina ficheri anuncios 750X1050 modelo DELTHI de MARCAL 842,40 842,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 849,90 25,50
TOTAL PARTIDA ...t 875,35

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad d¢ OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y CINCO

CENTIMOS
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27.20 ud ANAGRAMA SACYL ALUMINIO e=10mm 120x120 cm
ud. Anagrama SACYL en aluminio espesor 10 mm, acabado con los colores corporativos, dimesiéon 120x120 cm,
incluy endo separadores y anclajes paramento v ertical, totalmente instalado.
U01FX001 3,000 h Oficial cerrajeria 13,03 39,09
U01FX003 3,000 h  Ayudante cerrajeria 11,40 34,20
U22SACYL.1 1,000 ud  Anagrama SACYL aluminio e=10mm 120x 120 cm y piezas 509,23 509,23
especiales
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 582,50 17,48
TOTAL PARTIDA ..ot 600,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
27.21 ud ANAGRAMA SACYL ALUMINIO e=10mm 50x50 cm
ud. Anagrama SACYL en aluminio espesor 10 mm, acabado con los colores corporativos, dimesion 50x50 cm, in-
cluyendo separadores y anclajes paramento v ertical, totalmente instalado.
U01FX001 3,000 h Oficial cerrajeria 13,03 39,09
U01FX003 3,000 h Ay udante cerrajeria 11,40 34,20
U22SACYL.2 1,000 ud  Aanagrama SACYL aluminio e=10mm 50x50 cm y piezas 412,15 412,15
especiales
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 485,40 14,56
TOTAL PARTIDA ...t 500,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
27.22 ud LETRERO DE URGENCIAS ALUMINIO e=5mm
ud. Letrero de URGENCIAS con letras en aluminio espesor 5 mm dimension altura 35 cm conforme documentacion
gréfica, incluso separadores y anclajes en paramentos, totalmente instalado.
UO01FX001 3,000 h  Oficial cerrajeria 13,03 39,09
U01FX003 3,000 h Ay udante cerrajeria 11,40 34,20
U22URG.1 1,000 ud Letrero de URGENCIAS e=5mm altura 35 cm y piezas especiales 849,04 849,04
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 922,30 217,67
TOTAL PARTIDA ...ttt 950,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
27.23 ud LETRERO CENTRO DE SALUD ALUMINIO e=5mm
ud. Letrero CENTRO DE SALUD y anagrama, letras en aluminio espesor 5mm, dimensioén 20 cm conforme indica-
ciones D.F, separadores, anclajes, totalmente instalado, conforme a documentacion gréfica, en pérgola acceso par-
que, totalmente instalado.
UO01FX001 3,000 h  Oficial cerrajeria 13,03 39,09
U01FX003 3,000 h  Ayudante cerrajeria 11,40 34,20
U22CENTRSAL 1,000 ud Letrero de CENTRO DE SALUD e=5mm altura 20 cm piezas 606,32 606,32
especiales
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 679,60 20,39
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriiner s 700,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS
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CAPITULO 28 SEGURIDAD Y SALUD
28.01 COSTES SEGURIDAD Y SALUD

Ud. Costes de seguridad y salud. Este capitulo se refleja en el anex o del proyecto en el que se desarrolla el Estu-

dio de seguridad y salud.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......o ot 40.499,95

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE EUROS con
NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 29 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
29.01 tn  RESIDUOS PROCEDENTES DE TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiiriirir s 1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
29.02 tn  RESIDUOS DE NATURALEZA NO PETREA
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......cootnirrrirmi s 10,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIEZEUROS
29.03 tn  RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......ccootvtirriiriiie s 10,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
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