
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (León).                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m²  LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO                                   

m². Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla metálica galvanizada o
material ligero análogo de cualquier tipo, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indi-
rectos.

SALIDA VEHICULOS ZONA
NOROESTE

1 6,10 1,60 9,76

ACCESO PRINCIPAL ZONA
SUROESTE

1 4,00 1,60 6,40

SALIDA VEHICULOS ZONA SUESTE 1 6,10 1,60 9,76

25,92 4,10 106,27

01.02 m³  DEMOL. CIMENT. HORMIGÓN MASA C/COMPRESOR                        

m³. Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/retira-
da de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos.

SALIDA VEHICULOS ZONA
NOROESTE

1 6,10 0,50 0,50 1,53

ACCESO PRINCIPAL ZONA
SUROESTE

1 4,00 0,50 0,50 1,00

SALIDA VEHICULOS ZONA SUESTE 1 6,10 0,50 0,50 1,53

4,06 73,77 299,51

01.03 m³  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR                     

m³. Demolición muro de hormigón armado con martillo compresor de 2000 L/min, i/retirada de es-
combros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-16.

ZONA NORDESTE 1 95,55 95,55

ZONA NOROESTE 1 45,27 45,27

140,82 116,38 16.388,63

01.04 ud  RETIRADA ENSERES EXISTENTES                                     

m². Retirada de enseres existentes, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga, sin trans-
porte y con p.p. de costes indirectos.

PORTERIAS 6 6,00

POSTES 14 14,00

20,00 30,85 617,00

01.05 m³  CARGA ESCOMBRO S/CAMIÓN A MÁQUINA                               

m³. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros sobre camión, i/ p.p. de costes in-
directos.

PROCEDENTE DE VALLADO 1,2 25,92 0,04 1,24

PROCEDENTE DE CIMENTACIÓN
DE HORMIGÓN

1,2 4,06 4,87

PROCEDENTE DE MUROS DE
HORMIGÓN

1,2 140,82 168,98

PROCEDENTE DE ENSERES
EXISTENTES

1,2 20,00 10,00 0,10 24,00

199,09 1,07 213,03

01.06 m³  TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO < 10 Km                           

m³. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una distancia menor de 10 km, i/p.p.
de costes indirectos.

1 199,09 199,09

199,09 5,12 1.019,34

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 18.643,78
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

02.01 m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                   

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de
1,50 m³ de capacidad de cazo, con ex tracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes in-
directos.

EXPLANACIÓN PARCELA 1 5.405,28 0,50 2.702,64

2.702,64 2,47 6.675,52

02.02 m³  EXC. MECÁNICA POZOS TERRENO FLOJO                               

m³. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con
extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

ZAPATA 1-53 1 2,80 1,40 0,60 2,35

ZAPATA 2-54 1 2,80 1,60 0,60 2,69

ZAPATAS 3-4-43-44 4 1,60 1,60 0,60 6,14

ZAPATAS 5-42-58-51-50-49-48-56 8 1,30 1,30 0,60 8,11

ZAPATAS
6-10-11-15-16-20-21-25-26-31-32-36-37-41

14 1,50 1,50 1,60 50,40

ZAPATAS 7-9-38-39-40 5 2,20 2,20 0,70 16,94

ZAPATA 8 1 2,30 2,30 0,70 3,70

ZAPATAS
12-13-14-17-18-19-22-23-27-30-33-34-35

13 2,00 2,00 0,70 36,40

ZAPATAS 24-28-29 3 1,80 1,80 0,70 6,80

ZAPATA 47 1 1,00 1,00 0,60 0,60

ZAPATA 45 1 1,70 1,70 0,60 1,73

ZAPATAS 46-57-55 3 1,40 1,40 0,60 3,53

ZAPATA 52 1 1,20 1,20 0,60 0,86

ZAPATA ESCALERA-Z2 (junto zapata
4)

1 1,70 0,60 0,60 0,61

ZAPATA ASCENSORES (junto zapata
24)

1 3,30 5,60 1,90 35,11

ZAPATA ESCALERA (JUNTO
ZAPATA 23)

1 1,50 1,50 0,70 1,58

1 0,80 1,20 0,70 0,67

ZAPATA ESCALERA-Z2 (junto zapata
35)

1 1,70 0,60 0,60 0,61

PERGOLA PASEO CUBIERTO 1 43,30 2,50 0,45 48,71

** PREVISIÓN ZAPATAS HASTA
FIRME

12 2,00 2,00 1,50 72,00

299,54 9,48 2.839,64

02.03 m³  EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO FLOJO                              

m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Z1 (48-42) 1 8,20 0,60 0,60 2,95

1 5,00 0,60 0,60 1,80

1 5,00 0,60 0,60 1,80

1 5,00 0,60 0,60 1,80

1 5,00 0,60 0,60 1,80

1 5,00 0,60 0,60 1,80

1 5,00 0,60 0,60 1,80

1 5,00 0,60 0,60 1,80

1 5,15 0,60 0,60 1,85

Z1 (52-46) 1 5,40 0,60 0,60 1,94

1 2,00 0,60 0,60 0,72

1 5,20 0,60 0,60 1,87

1 5,00 0,60 0,60 1,80

1 5,00 0,60 0,60 1,80

1 5,00 0,60 0,60 1,80

1 5,00 0,60 0,60 1,80

1 5,00 0,60 0,60 1,80

1 2,00 0,60 0,60 0,72
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1 2,10 0,60 0,60 0,76

1 5,10 0,60 0,60 1,84

Z1 (48-52) 1 7,20 0,60 0,60 2,59

1 4,90 0,60 0,60 1,76

1 5,90 0,60 0,60 2,12

Z1 (55-58) 1 7,20 0,60 0,60 2,59

1 4,90 0,60 0,60 1,76

1 5,80 0,60 0,60 2,09

Z1 (1-5) 1 4,30 0,60 0,60 1,55

1 6,40 0,60 0,60 2,30

1 6,40 0,60 0,60 2,30

1 4,40 0,60 0,60 1,58

Z1 (57-4) 1 3,20 0,60 0,60 1,15

1 3,40 0,60 0,60 1,22

Z1 (4246) 1 4,40 0,60 0,60 1,58

1 6,40 0,60 0,60 2,30

1 4,40 0,60 0,60 1,58

1 6,20 0,60 0,60 2,23

Z1 (acceso personal centro) 1 2,20 0,60 0,60 0,79

1 3,00 0,60 0,60 1,08

Z1 (54-55) 1 1,70 0,60 0,60 0,61

Z2 (6-10) 1 3,90 0,60 0,60 1,40

1 5,70 0,60 0,60 2,05

1 5,70 0,60 0,60 2,05

1 3,90 0,60 0,60 1,40

Z2 (11-15) 1 4,10 0,60 0,60 1,48

1 6,00 0,60 0,60 2,16

1 6,00 0,60 0,60 2,16

1 4,00 0,60 0,60 1,44

Z2 (21-25) 1 4,00 0,60 0,60 1,44

1 7,50 0,60 0,60 2,70

1 1,40 0,60 0,60 0,50

1 4,20 0,60 0,60 1,51

Z2 (26-31) 1 4,00 0,60 0,60 1,44

1 4,30 0,60 0,60 1,55

1 2,00 0,60 0,60 0,72

1 4,20 0,60 0,60 1,51

1 4,10 0,60 0,60 1,48

Z2 (32-36) 1 4,10 0,60 0,60 1,48

1 6,00 0,60 0,60 2,16

1 6,00 0,60 0,60 2,16

1 4,10 0,60 0,60 1,48

Z2 (37-41) 1 3,90 0,60 0,60 1,40

1 5,80 0,60 0,60 2,09

1 3,90 0,60 0,60 1,40

1 5,90 0,60 0,60 2,12

Z2 (49-55) 1 5,20 0,60 0,60 1,87

Z2(18-ascensores) 2 3,70 0,60 0,60 2,66

Z3 (16-20) J.D. 1 4,00 0,90 0,60 2,16

1 6,00 0,90 0,60 3,24

1 8,00 0,90 0,60 4,32

1 4,00 0,90 0,60 2,16

Z4 (48-49) 1 4,60 0,60 0,60 1,66

MURO 1 1 2,50 0,80 0,60 1,20

1 1,20 0,80 0,60 0,58

1 2,60 0,80 0,60 1,25

1 0,80 0,80 0,60 0,38

MURO 2 1 18,80 0,80 0,60 9,02

MURO 3 1 8,20 1,12 0,60 5,51

** PREVISIÓN ZAJAS HASTA FIRME 1 100,00 0,60 1,50 90,00

234,72 5,96 1.398,93
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02.04 m3  EXCAV. ZANJA SANEAMIENTO TIERRA EN OBRA                         

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a  lugar
de empleo dentro de obra.

1 95,00 1,00 0,98 93,10

1 15,00 1,00 0,65 9,75

1 2,50 1,00 0,65 1,63

1 2,50 1,00 0,89 2,23

1 40,00 1,00 0,70 28,00

1 30,00 1,00 0,65 19,50

1 35,00 1,00 0,98 34,30

1 35,00 1,00 1,08 37,80

1 6,00 1,00 0,70 4,20

1 6,00 1,00 0,75 4,50

1 6,00 1,00 0,80 4,80

1 6,00 1,00 0,88 5,28

ARQ 3 0,80 0,80 1,60 3,07

7 0,70 0,70 1,50 5,15

2 0,60 0,60 1,50 1,08

254,39 2,41 613,08

02.05 m³  ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm MÁQUINA (D78)                         

m³. Encachado de piedra caliza 40/80mm en sub-base de solera, i/ex tendido a máquina y  compac-
tado con pisón.

PERÍMETRO EDIFICIO

FACHADA SUROESTE 1 64,50 0,20 0,50 6,45

FACHADA NORDESTE 1 64,50 0,20 0,50 6,45

FACHADA NOROESTE 1 28,50 0,20 0,50 2,85

FACHADA SURESTE 1 28,50 0,20 0,50 2,85

PATIO EMERGENCIAS 112 2 11,00 0,20 0,50 2,20

2 3,50 0,20 0,50 0,70

ACCESO PERSONAL 2 7,00 0,20 0,50 1,40

1 3,50 0,20 0,50 0,35

1 2,00 0,20 0,50 0,20

23,45 27,23 638,54

02.06 m3  RELLENO ZANJAS SANEAMIENTO /MATERIAL EXCAVACIÓN                 

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

1 95,00 1,00 0,88 83,60

1 15,00 1,00 0,55 8,25

1 2,50 1,00 0,55 1,38

1 2,50 1,00 0,79 1,98

1 40,00 1,00 0,60 24,00

1 30,00 1,00 0,55 16,50

1 35,00 1,00 0,88 30,80

1 35,00 1,00 0,98 34,30

1 6,00 1,00 0,60 3,60

1 6,00 1,00 0,65 3,90

1 6,00 1,00 0,70 4,20

1 6,00 1,00 0,78 4,68

ARQ 3 3,20 0,10 1,50 1,44

7 2,80 0,10 1,40 2,74

2 2,40 0,10 1,40 0,67

222,04 2,83 628,37

02.07 m3  RELLENO ZANJAS SANEAMIENTO C/ARENA                              

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

1 95,00 1,00 0,10 9,50

1 15,00 1,00 0,10 1,50
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1 2,50 1,00 0,10 0,25

1 2,50 1,00 0,10 0,25

1 40,00 1,00 0,10 4,00

1 30,00 1,00 0,10 3,00

1 35,00 1,00 0,10 3,50

1 35,00 1,00 0,10 3,50

1 6,00 1,00 0,10 0,60

1 6,00 1,00 0,10 0,60

1 6,00 1,00 0,10 0,60

1 6,00 1,00 0,10 0,60

27,90 17,00 474,30

02.08 m³  RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS C/APORTE                         

m³. Relleno parcial, ex tendido y  compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.

RELLENOS PARCELA 1 5.405,28 1,75 9.459,24

DEDUCIR EDIFICIOS -1 1.738,55 1,75 -3.042,46

6.416,78 8,25 52.938,44

02.09 m³  TRANSPORTE TIERRAS < 10 km CARGA MECÁNICA                       

m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10
Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirectos.

PROCEDENTES DE EXCAV.
MECÁNICA TERRENO FLOJO

1,2 2.702,64 3.243,17

PROCEDENTES DE EXCAV.
MECÁNICA POZOS

1,2 299,54 359,45

PROCEDENTES DE EXCAV.
MECÁNICA ZANJAS

1,2 234,72 281,66

PROCEDENTES DE EXCAV.
SANEAMIENTO

1,2 254,39 305,27

DEDUCIR RELLENOS EXCAV.
SANEAMIENTO

-1 222,04 -222,04

3.967,51 4,75 18.845,67

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................... 85.052,49
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES                                      

03.01 m³  HORMIGÓN RELLENO HM-20/P/40/ IIa CEN. VERTIDO GRÚA              

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 40 mm elabora-
do en central para relleno y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grúa, v i-
brado y  colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

ZAPATA 1-53 1 2,80 1,40 0,10 0,39

ZAPATA 2-54 1 2,80 1,60 0,10 0,45

ZAPATAS 3-4-43-44 4 1,60 1,60 0,10 1,02

ZAPATAS 5-42-58-51-50-49-48-56 8 1,30 1,30 0,10 1,35

ZAPATAS
6-10-11-15-16-20-21-25-26-31-32-36-37-41

14 1,50 1,50 0,10 3,15

ZAPATAS 7-9-38-39-40 5 2,20 2,20 0,10 2,42

ZAPATA 8 1 2,30 2,30 0,10 0,53

ZAPATAS
12-13-14-17-18-19-22-23-27-30-33-34-35

13 2,00 2,00 0,10 5,20

ZAPATAS 24-28-29 3 1,80 1,80 0,10 0,97

ZAPATA 47 1 1,00 1,00 0,10 0,10

ZAPATA 45 1 1,70 1,70 0,10 0,29

ZAPATAS 46-57-55 3 1,40 1,40 0,10 0,59

ZAPATA 52 1 1,20 1,20 0,10 0,14

ZAPATA ESCALERA-Z2 (junto zapata
4)

1 1,70 0,60 0,10 0,10

ZAPATA ASCENSORES (junto zapata
24)

1 3,30 5,60 0,10 1,85

ZAPATA ESCALERA (JUNTO
ZAPATA 23)

1 1,50 1,50 0,10 0,23

1 0,80 1,20 0,10 0,10

ZAPATA ESCALERA-Z2 (junto zapata
35)

1 1,70 0,60 0,10 0,10

** PREVISIÓN ZAPATAS HASTA
FIRME

12 2,00 2,00 1,50 72,00

Z1 (48-42) 1 8,20 0,60 0,10 0,49

1 5,00 0,60 0,10 0,30

1 5,00 0,60 0,10 0,30

1 5,00 0,60 0,10 0,30

1 5,00 0,60 0,10 0,30

1 5,00 0,60 0,10 0,30

1 5,00 0,60 0,10 0,30

1 5,00 0,60 0,10 0,30

1 5,15 0,60 0,10 0,31

Z1 (52-46) 1 5,40 0,60 0,10 0,32

1 2,00 0,60 0,10 0,12

1 5,20 0,60 0,10 0,31

1 5,00 0,60 0,10 0,30

1 5,00 0,60 0,10 0,30

1 5,00 0,60 0,10 0,30

1 5,00 0,60 0,10 0,30

1 5,00 0,60 0,10 0,30

1 2,00 0,60 0,10 0,12

1 2,10 0,60 0,10 0,13

1 5,10 0,60 0,10 0,31

Z1 (48-52) 1 7,20 0,60 0,10 0,43

1 4,90 0,60 0,10 0,29

1 5,90 0,60 0,10 0,35

Z1 (55-58) 1 7,20 0,60 0,10 0,43

1 4,90 0,60 0,10 0,29

1 5,80 0,60 0,10 0,35

Z1 (1-5) 1 4,30 0,60 0,10 0,26

1 6,40 0,60 0,10 0,38

1 6,40 0,60 0,10 0,38

1 4,40 0,60 0,10 0,26

Z1 (57-4) 1 3,20 0,60 0,10 0,19
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1 3,40 0,60 0,10 0,20

Z1 (4246) 1 4,40 0,60 0,10 0,26

1 6,40 0,60 0,10 0,38

1 4,40 0,60 0,10 0,26

1 6,20 0,60 0,10 0,37

Z1 (acceso personal centro) 1 2,20 0,60 0,10 0,13

1 3,00 0,60 0,10 0,18

Z1 (54-55) 1 1,70 0,60 0,10 0,10

Z2 (6-10) 1 3,90 0,60 0,10 0,23

1 5,70 0,60 0,10 0,34

1 5,70 0,60 0,10 0,34

1 3,90 0,60 0,10 0,23

Z2 (11-15) 1 4,10 0,60 0,10 0,25

1 6,00 0,60 0,10 0,36

1 6,00 0,60 0,10 0,36

1 4,00 0,60 0,10 0,24

Z2 (21-25) 1 4,00 0,60 0,10 0,24

1 7,50 0,60 0,10 0,45

1 1,40 0,60 0,10 0,08

1 4,20 0,60 0,10 0,25

Z2 (26-31) 1 4,00 0,60 0,10 0,24

1 4,30 0,60 0,10 0,26

1 2,00 0,60 0,10 0,12

1 4,20 0,60 0,10 0,25

1 4,10 0,60 0,10 0,25

Z2 (32-36) 1 4,10 0,60 0,10 0,25

1 6,00 0,60 0,10 0,36

1 6,00 0,60 0,10 0,36

1 4,10 0,60 0,10 0,25

Z2 (37-41) 1 3,90 0,60 0,10 0,23

1 5,80 0,60 0,10 0,35

1 3,90 0,60 0,10 0,23

1 5,90 0,60 0,10 0,35

Z2 (49-55) 1 5,20 0,60 0,10 0,31

Z2(18-ascensores) 2 3,70 0,60 0,10 0,44

Z3 (16-20) J.D. 1 4,00 0,90 0,10 0,36

1 6,00 0,90 0,10 0,54

1 8,00 0,90 0,10 0,72

1 4,00 0,90 0,10 0,36

Z4 (48-49) 1 4,60 0,60 0,10 0,28

MURO 1 1 2,50 0,80 0,10 0,20

1 1,20 0,80 0,10 0,10

1 2,60 0,80 0,10 0,21

1 0,80 0,80 0,10 0,06

MURO 2 1 18,80 0,80 0,10 1,50

MURO 3 1 8,20 1,12 0,10 0,92

** PREVISIÓN ZAJAS HASTA FIRME 1 100,00 0,60 1,50 90,00

LOSA PERGOLA PASEO CUBIERTO 1 43,30 2,50 0,10 10,83

215,88 70,24 15.163,41

03.02 ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                           

ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm² conex ionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

EN FAROLAS 23 23,00

23,00 81,12 1.865,76

03.03 m³  ZAPATAS HORMIGÓN HA-25/B/20/ IIa CIM. V. BOMBA                  

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (51 kg/m³) se-
gún detalles gráficos, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado. Según
CTE/DB-SE-C y  EHE-08.
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ZAPATA 1-53 1 2,80 1,40 0,50 1,96

ZAPATA 2-54 1 2,80 1,60 0,50 2,24

ZAPATAS 3-4-43-44 4 1,60 1,60 0,50 5,12

ZAPATAS 5-42-58-51-50-49-48-56 8 1,30 1,30 0,50 6,76

ZAPATAS
6-10-11-15-16-20-21-25-26-31-32-36-37-41

14 1,50 1,50 0,50 15,75

ZAPATAS 7-9-38-39-40 5 2,20 2,20 0,60 14,52

ZAPATA 8 1 2,30 2,30 0,60 3,17

ZAPATAS
12-13-14-17-18-19-22-23-27-30-33-34-35

13 2,00 2,00 0,60 31,20

ZAPATAS 24-28-29 3 1,80 1,80 0,60 5,83

ZAPATA 47 1 1,00 1,00 0,50 0,50

ZAPATA 45 1 1,70 1,70 0,50 1,45

ZAPATAS 46-57-55 3 1,40 1,40 0,50 2,94

ZAPATA 52 1 1,20 1,20 0,50 0,72

ZAPATA ESCALERA-Z2 (junto zapata
4)

1 1,70 0,60 0,50 0,51

ZAPATA ASCENSORES (junto zapata
24)

1 3,30 5,60 0,60 11,09

ZAPATA ESCALERA (JUNTO
ZAPATA 23)

1 1,50 1,50 0,60 1,35

1 0,80 1,20 0,60 0,58

ZAPATA ESCALERA-Z2 (junto zapata
35)

1 1,70 0,60 0,50 0,51

DEDUCIR ZAPATA 2-54 -1 2,80 1,60 0,50 -2,24

DEDUCIR ZAPATA 1-53 -1 2,80 1,40 0,50 -1,96

102,00 139,49 14.227,98

03.04 m³  ZAPATAS HORMIGÓN HA-25/B/20/ IIa CIM. V. BOMBA                  

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (66 kg/m³) se-
gún detalles gráficos, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado. Según
CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

ZAPATA 1-53 1 2,80 1,40 0,50 1,96

ZAPATA 2-54 1 2,80 1,60 0,50 2,24

4,20 153,24 643,61

03.05 m³  ZAPATAS HORMIGÓN HA-25/B/20/ IIa CIM. V. BOMBA (Z.Ascensor)     

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (67 kg/m³) se-
gún detalles gráficos, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado. Según
CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

ZAPATA ASCENSORES (junto zapata
24)

1 3,30 5,60 0,60 11,09

11,09 154,16 1.709,63

03.06 m³  ZAPATAS HORMIGÓN HA-25/B/20/ IIa CIM. V. BOMBA (Z. Muro 1 y 2)  

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (55 kg/m³) se-
gun detalles gráficos, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado. Según
CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

MURO 1 1 2,50 0,80 0,50 1,00

1 1,20 0,80 0,50 0,48

1 2,60 0,80 0,50 1,04

1 0,80 0,80 0,50 0,32

MURO 2 1 18,80 0,80 0,50 7,52

10,36 143,16 1.483,14
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03.07 m³  ZAPATAS HORMIGÓN HA-25/B/20/ IIa CIM. V. BOMBA (Z. Muro 3)      

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (25 kg/m³) se-
gun detalles gráficos, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado. Según
CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

MURO 3 1 8,20 1,12 0,50 4,59

4,59 115,66 530,88

03.08 m³  HORMIGÓN ARM. HA-25/P/40/ IIa LOSAS CIM. V. G. E.               

m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm elaborado
en central, en losas de cimentación, incluso armadura B-500 S (50 kg/m³), encofrado y  desencofra-
do, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

PERGOLA PASEO CUBIERTO 1 43,30 2,50 0,35 37,89

37,89 154,74 5.863,10

03.09 m³  ZUNCHOS HORMIGÓN HA-25/B/20/ IIa CIM. V. BOMBA                  

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zunchos, incluso armadura B-500 S (57 kg/m³) se-
gun detalles gráficos, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado. Según
CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

Z1 (48-42) 1 8,20 0,60 0,50 2,46

1 5,00 0,60 0,50 1,50

1 5,00 0,60 0,50 1,50

1 5,00 0,60 0,50 1,50

1 5,00 0,60 0,50 1,50

1 5,00 0,60 0,50 1,50

1 5,00 0,60 0,50 1,50

1 5,00 0,60 0,50 1,50

1 5,15 0,60 0,50 1,55

Z1 (52-46) 1 5,40 0,60 0,50 1,62

1 2,00 0,60 0,50 0,60

1 5,20 0,60 0,50 1,56

1 5,00 0,60 0,50 1,50

1 5,00 0,60 0,50 1,50

1 5,00 0,60 0,50 1,50

1 5,00 0,60 0,50 1,50

1 5,00 0,60 0,50 1,50

1 2,00 0,60 0,50 0,60

1 2,10 0,60 0,50 0,63

1 5,10 0,60 0,50 1,53

Z1 (48-52) 1 7,20 0,60 0,50 2,16

1 4,90 0,60 0,50 1,47

1 5,90 0,60 0,50 1,77

Z1 (55-58) 1 7,20 0,60 0,50 2,16

1 4,90 0,60 0,50 1,47

1 5,80 0,60 0,50 1,74

Z1 (1-5) 1 4,30 0,60 0,50 1,29

1 6,40 0,60 0,50 1,92

1 6,40 0,60 0,50 1,92

1 4,40 0,60 0,50 1,32

Z1 (57-4) 1 3,20 0,60 0,50 0,96

1 3,40 0,60 0,50 1,02

Z1 (4246) 1 4,40 0,60 0,50 1,32

1 6,40 0,60 0,50 1,92

1 4,40 0,60 0,50 1,32

1 6,20 0,60 0,50 1,86

Z1 (acceso personal centro) 1 2,20 0,60 0,50 0,66

1 3,00 0,60 0,50 0,90

Z1 (54-55) 1 1,70 0,60 0,50 0,51

Z2 (6-10) 1 3,90 0,60 0,50 1,17

1 5,70 0,60 0,50 1,71
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1 5,70 0,60 0,50 1,71

1 3,90 0,60 0,50 1,17

Z2 (11-15) 1 4,10 0,60 0,50 1,23

1 6,00 0,60 0,50 1,80

1 6,00 0,60 0,50 1,80

1 4,00 0,60 0,50 1,20

Z2 (21-25) 1 4,00 0,60 0,50 1,20

1 7,50 0,60 0,50 2,25

1 1,40 0,60 0,50 0,42

1 4,20 0,60 0,50 1,26

Z2 (26-31) 1 4,00 0,60 0,50 1,20

1 4,30 0,60 0,50 1,29

1 2,00 0,60 0,50 0,60

1 4,20 0,60 0,50 1,26

1 4,10 0,60 0,50 1,23

Z2 (32-36) 1 4,10 0,60 0,50 1,23

1 6,00 0,60 0,50 1,80

1 6,00 0,60 0,50 1,80

1 4,10 0,60 0,50 1,23

Z2 (37-41) 1 3,90 0,60 0,50 1,17

1 5,80 0,60 0,50 1,74

1 3,90 0,60 0,50 1,17

1 5,90 0,60 0,50 1,77

Z2 (49-55) 1 5,20 0,60 0,50 1,56

Z2(18-ascensores) 2 3,70 0,60 0,50 2,22

Z4 (48-49) 1 4,60 0,60 0,50 1,38

95,81 144,99 13.891,49

03.10 m³  ZUNCHOS HORMIGÓN HA-25/B/20/ IIa CIM. V. BOMBA (Z3)             

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zunchos, incluso armadura B-500 S (49 kg/m³)se-
gún detalles gráficos, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado. Según
CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

Z3 (16-20) J.D. 1 4,00 0,90 0,50 1,80

1 6,00 0,90 0,50 2,70

1 8,00 0,90 0,50 3,60

1 4,00 0,90 0,50 1,80

9,90 137,66 1.362,83

03.11 m³  MURETES HORM. ARM. HA-25 45 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 35 cm      

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm² con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (34 kg/m³) según detalles gráficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/ parte proporcional de formación de aber-
turas para el paso de instalaciones y ventilaciones, i/ aplicación de desencofrante, vertido con la grúa
de la obra y  v ibrado. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

MURO Z1

MURO 42-46 1 28,30 0,35 1,00 9,91

MURO 5-46 1 52,50 0,35 1,00 18,38

MURO 1-5 1 27,80 0,35 1,00 9,73

MURO 52-49 1 22,30 0,35 1,00 7,81

MURO 48-42 1 63,40 0,35 1,00 22,19

MURO 57-4 2 3,70 0,35 1,00 2,59

MURO 58-55 1 21,30 0,35 1,00 7,46

MURO 55-2 1 4,10 0,35 1,00 1,44

MURO ACCESO PERSONAL 2 2,20 0,35 1,00 1,54

1 3,20 0,35 1,00 1,12

MURO 52-58 1 7,20 0,35 1,00 2,52

84,69 200,82 17.007,45
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03.12 m³  MURETES HORM. ARM. HA-25 45 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 35 cm      

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm² con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (31 kg/m³) según detalles gráficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/ parte proporcional de formación de aber-
turas para el paso de instalaciones y ventilaciones, i/ aplicación de desencofrante, vertido con la grúa
de la obra y  v ibrado. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

MURO Z2

MURO 37-41 1 27,50 0,35 1,00 9,63

MURO 36-32 1 27,50 0,35 1,00 9,63

MURO ARRANQUE ESCALERA 1 1,50 0,35 1,00 0,53

MURO 31-26 1 27,50 0,35 1,00 9,63

MURO 25-ASCENSOR 1 8,00 0,35 1,00 2,80

MURO ASCENSOR-21 1 14,60 0,35 1,00 5,11

MURO 15-11 1 27,50 0,35 1,00 9,63

MURO 10-6 1 27,50 0,35 1,00 9,63

MURO 49-55 1 6,50 0,35 1,00 2,28

MURO 8-ASCENSOR 2 4,40 0,35 1,00 3,08

MURO ESCALERA ACCESO
PERSONAL

1 1,40 0,35 1,00 0,49

MURO ESCALERA METÁLICA 1 2,30 0,35 1,00 0,81

1 0,80 0,35 1,00 0,28

2 1,00 0,35 1,00 0,70

MURO Z3

MURO 20-16 2 27,50 0,35 1,00 19,25

MURO Z4

MURO 49-48 1 5,50 0,35 1,00 1,93

85,41 198,07 16.917,16

03.13 m³  MURO 1 HORM. ARM. HA-25 55 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 25 cm       

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm² con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (55 kg/m³) según detalles gráficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con
la grúa de la obra y  v ibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

MURO 1 1 2,10 0,25 1,28 0,67

1 1,60 0,25 1,28 0,51

1 2,10 0,25 1,28 0,67

1 1,40 0,25 1,28 0,45

2,30 250,27 575,62

03.14 m³  MURO 2 HORM. ARM. HA-25 55 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 25 cm       

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm² con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (55 kg/m³) según detalles gráficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con
la grúa de la obra y  v ibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

MURO 2 1 18,70 0,25 1,43 6,69

6,69 250,27 1.674,31

03.15 m³  MURO 3 HORM. ARM. HA-25 25 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 57 cm       

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm² con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (25 kg/m³) según detalles gráficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con
la grúa de la obra y  v ibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

MURO 3 1 7,60 0,57 1,43 6,19

6,19 183,03 1.132,96

03.16 m³  M. ASCENSOR HORM. ARM. HA-25 60 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 35 cm  

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm² con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (60 kg/m³) según detalles gráficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con
la grúa de la obra y  v ibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

MURO ASCENSOR 2 1,75 0,35 1,32 1,62
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1,62 224,65 363,93

03.17 m³  M. ASCESOR HORM. ARM. HA-25 81 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 25 cm   

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm² con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (81 kg/m³) según detalles gráficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con
la grúa de la obra y  v ibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

MUROS ASCENSOR 2 4,15 0,25 1,32 2,74

2,74 274,10 751,03

03.18 m³  M ASCENSOR HORM. ARM. HA-25 61 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 15 cm   

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm² con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (61 kg/m³) según detalles gráficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con
la grúa de la obra y  v ibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

MURO ASCENSOR 1 1,75 0,15 1,32 0,35

0,35 282,26 98,79

03.19 ud  PLACA ANCLAJE 55x35x2 cm                                        

ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para transición de pilar de hormigón 35 x 35 cm
a pilares metálicos 2Ø 200x8, de dimensiones 55x35x2 cm con ocho patillas de redondo liso de 20
mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas,según detalles gráficos i/
taladro central, totalmente colocada.

ARRANQUE DE PILARES

PILAR 12 1 1,00

PILAR 19 1 1,00

PILAR 18 1 1,00

PILAR 17 1 1,00

PILAR 27 1 1,00

PILAR 34 1 1,00

PILAR 33 1 1,00

PILAR 38 1 1,00

PILAR 14 1 1,00

PILAR 23 1 1,00

10,00 76,64 766,40

03.20 ud  PLACA ANCLAJE 55x35x2,2 cm                                      

ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para transición de pilar de hormigón 35 x 35 cm
a pilares metálicos 1Ø 200x12, de dimensiones 55x35x2,2 cm con cuatro patillas de redondo liso de
24 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas, según detalles gráficos
i/ taladro central, totalmente colocada.

ARRANQUE DE PILARES

PILAR 7 1 1,00

PILAR 39 1 1,00

2,00 71,98 143,96

03.21 ud  VENTILACIÓN CÁMARA SANITARIA                                    

ud. Ventilación cámara sanitaria conformada por tubos cuadrados 200.200.2 de acero galvanizado en
caliente con p.p. de coronación mediante rejilla (L20.20.2) y tela mosquitera en embocadura de cá-
mara, realizada conforme a detalles gráficos totalmente instalado.

PERÍMETRO EDIFICIO 36 36,00

36,00 95,53 3.439,08

03.22 ud  FORMACIÓN HUECOS VENTILACIÓN EN MURETES CIMENTACiIÓN 60x60      

Ud. Encofrado y  desencofrado con madera suelta en muros de cimentación para formación de hue-
cos de ventilación de 60x60 cm, considerando 8 posturas.

EN MUROS DE CIMENTACIÓN 62 62,00

62,00 10,36 642,32

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES ................................................................................. 100.254,84
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 m²  FORJ. DOBLE VIGUETA AUTORRESISTENTES C=30+5, B. 60              

m². Forjado 30+5 cm formado a base de doble v igueta de hormigón pretensadas autorresistentes, se-
paradas 70 cm entre ejes (0,82 cm al eje de las dos v iguetas), bovedilla de 60x25x30 cm y  capa de
compresión de 5 cm de HA-25/B/20/ I  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3
kg./m².), conectores y  mallazo, encofrado y  desencofrado, totalmente terminado según EHE-08.
(Carga total 10,50 kN/m².).

SUELO PLANTA BAJA

ENTRE PILARES 49-55 51-57 1 18,00 7,20 129,60

129,60 51,35 6.654,96

04.02 m²  FORJ. VIGUETA AUTORRESISTENTES C=30+5, B. 60                    

m². Forjado 30+5 cm formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separa-
das 70 cm entre ejes, bovedilla de 60x30x25 cm y  capa de compresión de 5 cm de HA-25/P/20/
IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos,
i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,08 kg./m².), conectores y malla-
zo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 10 kN/m².).

SUELO PLANTA BAJA

ENTRE PILARES 51-57 52-58 1 2,20 3,80 8,36

1 3,70 7,30 27,01

1 7,30 0,70 5,11

ENTRE PILARES 48-1 49-2 1 11,00 6,10 67,10

ENTRE PILARES 5-20 1-16 1 19,70 28,10 553,57

ENTRE PILARES 20-46 16-42 1 33,10 28,10 930,11

DEDUCIR HUECO ASCENSOR -1 2,30 4,10 -9,43

1.581,83 49,94 78.996,59

04.03 m²  FORJADO SEMIVIGUETA 25+5, B. 60                                 

m². Forjado 25+5 cm, formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm
entre ejes, bovedilla curva en su parte inferior de 60x25x25 cm y capa de compresión de 5 cm de
HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de
zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (5,67 kg/m².), conectores
y mallazo de reparto, encofrado y  desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total
7,50KN/m².).

TECHO GARAJE 1 9,80 6,50 63,70

63,70 50,56 3.220,67

04.04 m²  FORJADO RETICULAR 30+8 Q=12 KN/m²                               

m². Forjado reticular 86x86 cm y canto 30+8 cm con bloque de hormigón 70x70x30 cm y  capa de
compresión de 8 cm de hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20
mm, elaborado en central y p.p. de armadura (17,20 kg/m².), encofrado y desencofrado, totalmente
terminado, incluso parte proporcional de GOUJON-CRET (3,2 Tn/m). carga total Q=12 KN/m², se-
gún EHE-08.

TECHO PLANTA BAJA

BLOQUES A Y B 1 63,40 28,00 1.775,20

DEDUCIR FORJADO TECHO
GARAJE

-1 9,70 6,15 -59,66

DEDUCIR ACCESO PERSONAL -1 3,40 1,80 -6,12

-1 3,90 2,20 -8,58

DEDUCIR PATIO EMERGENCIAS 112 -1 10,20 3,90 -39,78

-1 1,05 6,10 -6,41

DEDUCIR HUECO ESCALERA
ATENCIÓN CONTINUADA

-1 4,60 3,60 -16,56

DEDUCIR PATIO IZQUIERDA J.D. -1 6,10 5,70 -34,77

DEDUCIR HUECO ASCENSOR -1 2,30 4,60 -10,58

DEDUCIR HUECO PASO
INSTALACIONES JUNTO
ASCENSOR

-1 3,40 0,70 -2,38
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DEDUCIR HUECO ESCALERA
CENTRAL

-1 4,30 5,00 -21,50

DEDUCIR PATIO DERECHA J.D. -1 5,50 8,40 -46,20

DEDUCIR HUECO ESCALERA
SERVICIO SALUD PÚBLICA

-1 4,70 2,90 -13,63

1.509,03 70,54 106.446,98

04.05 m²  FORJADO RETICULAR 30+8  Q=10 KN/m²                              

m². Forjado reticular 86x86 cm y canto 30+8 cm con bloque de hormigón 70x70x30 cm y  capa de
compresión de 8 cm de hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20
mm, elaborado en central y p.p. de armadura (15,52 kg/m².), encofrado y desencofrado, totalmente
terminado, incluso parte proporcional de GOUJON-CRET (3,2 Tn/m). carga total Q=10 KN/m², se-
gún EHE-08.

TECHO PLANTA
PRIMERA-CUBIERTA

BLOQUES A Y B 1 52,30 28,00 1.464,40

DEDUCIR PATIO IZQUIERDA J.D. -1 6,10 8,40 -51,24

DEDUCIR HUECO ASCENSOR -1 2,30 4,60 -10,58

DEDUCIR HUECO PASO
INSTALACIONES JUNTO
ASCENSOR

-1 3,40 0,70 -2,38

DEDUCIR PATIO DERECHA J.D. -1 6,00 8,50 -51,00

1.349,20 68,60 92.555,12

04.06 m³  HA-25/B/20/I ENCOF.VIGA PLANA Z1                                

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central, en v igas planas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (68 kg/m³) y encofrado
de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado según EHE-08.

Z1

FORJADO TECHO PLANTA BAJA

J.D. PILARES 20-16 1 28,50 0,80 0,38 8,66

PERÍMETRO ASCENSOR 1 6,90 0,80 0,38 2,10

ESCALERA CENTRAL 1 10,60 0,80 0,38 3,22

FORJADO CUBIERTA

J.D. 1 27,80 0,80 0,38 8,45

CONDUCTOS JUNTO ASCENSOR 1 4,30 0,80 0,38 1,31

2 1,00 0,80 0,38 0,61

24,35 207,34 5.048,73

04.07 m³  HA-25/B/20/I ENCOF.VIGA PLANA Z2                                

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central, en v igas planas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (63 kg/m³) y encofrado
de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado según EHE-08.

FORJADO TECHO PLANTA BAJA

ALZADO SURESTE 1 5,80 0,60 0,38 1,32

PATIO EMERGENCIAS 112 1 5,80 0,60 0,38 1,32

ALZADO NORDESTE 1 9,00 0,60 0,38 2,05

PILARES 14-12 1 16,50 0,60 0,38 3,76

J.D. 1 12,50 0,60 0,38 2,85

1 9,70 0,60 0,38 2,21

PATIO IZQUIERDA 1 7,00 0,60 0,38 1,60

PILARES 35-33 1 16,30 0,60 0,38 3,72

PILARES 35-40 1 6,70 0,60 0,38 1,53

ESCALERA CENTRAL 1 10,00 0,60 0,38 2,28

NÚCLEO ASCENSORES-PILAR 23 1 7,00 0,60 0,38 1,60

PERÍMETRO ASCENSOR 1 5,30 0,60 0,38 1,21

1 7,40 0,60 0,38 1,69

PILARES4-9 1 7,00 0,60 0,38 1,60

PILARES 9-8 1 8,50 0,60 0,38 1,94

FORJADO CUBIERTA

FACHADA SURESTE 1 5,80 0,60 0,38 1,32

PILARES 14-12 1 16,50 0,60 0,38 3,76

28 de marzo de 2016 Página 14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (León).                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

J.D. 1 9,50 0,60 0,38 2,17

1 9,80 0,60 0,38 2,23

PATIO DERECHA 1 16,50 0,60 0,38 3,76

PERIMETRO ASCENSOR 1 5,50 0,60 0,38 1,25

1 2,80 0,60 0,38 0,64

45,81 202,76 9.288,44

04.08 m³  HA-25/B/20/I ENCOF.VIGA PLANA Z3                                

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central, en v igas planas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (75 kg/m³) y encofrado
de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado según EHE-08.

FORJADO TECHO PLANTA BAJA

ACCESO PERSONAL 1 13,70 0,50 0,38 2,60

PATIO IZQUIERDA 1 7,00 0,50 0,38 1,33

PILAR 36-35 1 6,20 0,50 0,38 1,18

PILAR 47 1 6,70 0,50 0,38 1,27

PILARES 30-27 1 16,60 0,50 0,38 3,15

PATIO DERECHO 2 7,00 0,50 0,38 2,66

ESCALERA SERVICIO SALUD
PÚBLICA

1 3,80 0,50 0,38 0,72

PERÍMETRO ASCENSOR 1 5,30 0,50 0,38 1,01

ESCALERA ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

1 5,70 0,50 0,38 1,08

FORJADO CUBIERTA

ALZADO NORDESTE 1 7,00 0,50 0,38 1,33

ALZADO NOROESTE 1 6,20 0,50 0,38 1,18

PATIO IZQUIERDA 2 7,00 0,50 0,38 2,66

PATIO DERECHA 1 16,50 0,50 0,38 3,14

2 7,50 0,50 0,38 2,85

PERÍMETRO ASCENSOR 1 2,80 0,50 0,38 0,53

26,69 212,00 5.658,28

04.09 m³  HA-25/B/20/I ENCOF.VIGA PLANA Z4                                

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central, en v igas planas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (71 kg/m³) y encofrado
de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado según EHE-08.

FORJADO TECHO PLANTA BJA

ALZADO NOROESTE 1 5,80 0,30 0,38 0,66

FORJADO CUBIERTA

PILARES 8-9 2 2,50 0,30 0,38 0,57

2 0,50 0,30 0,38 0,11

1,34 208,34 279,18

04.10 m³  HA-25/B/20/I CENTRAL MADERA  ZUNCHO V1                          

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ I N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central, en zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (66 kg/m³) y encofrado de
madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado según EHE-08.

FORJADO TECHO PLANTA BAJA

ALZADO SUROESTE Y NORDESTE 2 52,50 0,25 1,33 34,91

DEDUCIR HUECO ESCALERA -1 2,80 0,25 1,33 -0,93

ALZADO SURESTE 1 22,10 0,25 1,33 7,35

ACCESO PERSONAL 1 22,10 0,25 1,33 7,35

ALZADO NOROESTE 1 22,10 0,25 1,33 7,35

PATIO EMERGENCIAS 112 1 8,30 0,25 1,33 2,76

FORJADO CUBIERTA

ALZADO NORDESTE 1 45,80 0,25 1,33 15,23

ALZADO SUROESTE 1 52,50 0,25 1,33 17,46

ALZADO SURESTE 1 22,10 0,25 1,33 7,35

ALZADO NOROESTE 1 22,10 0,25 1,33 7,35

106,18 287,16 30.490,65
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04.11 m³  HA-25/B/20/I CENTRAL MADERA ZUNCHO V2                           

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ I N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central, en zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (72 kg/m³) y encofrado de
madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado según EHE-08.

FORJADO TECHO PLANTA BAJA

PATIO EMERGENCIAS 112 1 6,20 0,25 0,88 1,36

1,36 313,76 426,71

04.12 m³  HA-25/B/20/I CENTRAL MADERA ZUNCHO V3                           

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ I N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central, en zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (79 kg/m³) y encofrado de
madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado según EHE-08.

FORJADO TECHO PLANTA BAJA

ALZADO SUROESTE 1 9,70 0,30 0,88 2,56

2,56 290,84 744,55

04.13 m³  HA-25/B/20/I CENTRAL MADERA ZUNCHO V4                           

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ I N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central, en zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (75 kg/m³) y encofrado de
madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado según EHE-08.

FORJADO TECHO PLANTA BAJA

PATIO EMERGENCIAS 112-GARAJE 1 9,70 0,30 1,00 2,91

2,91 284,54 828,01

04.14 m³  HORM. ARM. HA-25 45 kg/m³ M. CORANACIÓN PATIO a 2 caras e= 15 cm

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm² con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muretes, incluso armadura B-500 S (63 kg/m³), según detalles gráficos, en-
cofrado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido
con la grúa de la obra y  v ibrado. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

FORJADO CUBIERTA

MUROS CORONACION PATIOS 2 6,40 0,15 1,40 2,69

2 6,40 0,15 1,90 3,65

4 8,80 0,15 1,65 8,71

15,05 504,81 7.597,39

04.15 m   HORM. ARM. HA-25 TACON CANTO FORJADO TECHO P1 15x38 cm          

m. Hormigón armado HA-25/B/20/ I N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado en
central, en tacon de 15 x 38 cm en canto de forjado de techo de planta primera , i/p.p. de armadura
con acero B-500S en cuantía (45 kg/m³) y  encofrado de madera, desencofrado, vertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y colocado según EHE-08.

FORJADO CUBIERTA

FACHADA SUROESTE 1 52,30 52,30

52,30 6,72 351,46

04.16 m   HORM. ARM. HA-25 TACÓN PERIMETRAL FORJADO SUELO PB 9X15 cm      

m. Hormigón armado HA-25/B/20/ I N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado en
central, en tacon de 9x15 cm en canto de forjado de techo de planta primera , i/p.p. de armadura con
acero B-500S en cuantía (1,20 kg/m) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa,
v ibrado y colocado según EHE-08.

FORJADO SUELO PLANTA BAJA

FACHADA SURESTE 1 6,00 6,00

1 6,50 6,50

1 6,30 6,30

FACHADA NORDESTE 1 26,80 26,80

1 20,00 20,00

1 9,20 9,20

FACHADA NOROESTE 1 3,00 3,00

1 15,00 15,00

FACHADA SUROESTE 1 31,00 31,00

1 28,50 28,50
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MURO ACCESO FACHADA
SUROESTE

1 26,00 26,00

ACCESO PERSONAL Y PATIO
EMERGENCIAS 112

1 3,80 3,80

1 2,30 2,30

1 2,50 2,50

1 2,80 2,80

1 2,50 2,50

1 3,50 3,50

1 18,00 18,00

1 11,50 11,50

1 2,80 2,80

1 2,80 2,80

230,80 7,35 1.696,38

04.17 m   HORM. ARM. HA-25 TACÓN PERIMETRAL FORJADO SUELO PB 15 X 7,5 cm  

m. Hormigón armado HA-25/B/20/ I N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado en
central, en tacon de 15 x 7,5 cm en canto de forjado de techo de planta primera , i/p.p. de armadura
con acero B-500S en cuantía (1,26 kg/m) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y colocado según EHE-08.

FORJADO SUELO PLANTA BAJA

FACHADA SURESTE 1 7,60 7,60

7,60 4,67 35,49

04.18 m³  HA-25/B/20/I CENTRAL ENCOF MADERA LOSA SUPERIOR ASCENSOR        

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ I  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central, en losa superior ascensor, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (149 kg/m³) y
encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado según EHE-08.

LOSA SUPERIOR ASCENSOR 1 2,30 4,60 0,18 1,90

1,90 334,06 634,71

04.19 m³  HA-25/P/20/IIa ENCOF. MADERA LOSAS INCLINADAS                   

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado
en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (89.40 kg/m³) y en-
cofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado según EHE-08.

ESCALERA ZONA SERVICIO SALUD
PÚBLICA

1 2,80 1,50 0,20 0,84

2 4,00 1,40 0,20 2,24

ESCALERA ZONA DE ATENCIÓN
CONTINUADA

1 2,40 1,50 0,20 0,72

2 4,00 1,20 0,20 1,92

5,72 305,80 1.749,18

04.20 m³  HA-25/P/20/IIa CENTRAL ENCOF. MADERA LOSA                       

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado
en central, en losas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (85 kg/m³) y  encofrado de ma-
dera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado según EHE-08.

BALCÓN EN FACHADA NORDESTE 1 1,70 1,70 0,30 0,87

BALCÓN EN FAHADA SURESTE 1 1,70 1,70 0,30 0,87

1,74 261,07 454,26

04.21 m³  M. ASCESOR HORM. ARM. HA-25 81 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 25 cm   

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm² con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (81 kg/m³) según detalles gráficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con
la grúa de la obra y  v ibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

EN PLANTA BAJA 2 4,64 0,25 3,35 7,77

EN PLANTA PRIMERA 2 4,64 0,25 0,30 0,70

8,47 274,10 2.321,63
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04.22 m³  M ASCENSOR HORM. ARM. HA-25 61 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 15 cm   

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm² con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (61 kg/m³) según detalles gráficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con
la grúa de la obra y  v ibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

EN PLANTA BAJA 1 1,75 0,15 3,35 0,88

EN PLANTA PRIMERA 1 1,75 0,15 3,30 0,87

1,75 282,26 493,96

04.23 m³  HA-25/P/20/IIa ENCOF. METÁLICO PILAR                            

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado
en central, en pilares medidas según detallles gráficos cm i/p.p de armadura con acero B-500S en
cuantía (180 kg/m³) y  encofrado metálico, vertido con pluma grúa, v ibrado y  colocado según
EHE-08.

EN PLANTA BAJA

PILARES
1,2,3,4,5,6,9,10,11,13,15,51,57,52,58,16,20,21,25,

22,24,26,31,28,29,30,32,36,35,37,40,41,46,42,43,44,45.37 0,35 0,35 3,35 15,18

PILAR 8 1 0,35 0,50 3,35 0,59

PILARES 48,53,49,55,54 5 0,30 0,30 3,35 1,51

PILARES 47 1 0,25 0,25 3,35 0,21

PILARES 50,56 2 0,30 0,35 3,35 0,70

EN PLANTA PRIMERA

PILARES
1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,14,15,16,20,17,19,21,25,

22,24,26,31,27,30,32,36,33,35,37,38,41,46,42,43,44,4535 0,35 0,35 3,30 14,15

32,34 339,93 10.993,34

04.24 kg  ACERO LAMINADO TUBO PILARES                                     

kg. Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, con una tensión de rotura de 410
N/mm², i/p.p. de despuntes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totalmente montado,
según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.

PLANTA BAJA

PILARES

PILARES 7,39 2 107,60 4,77 1.026,50

PILARES
12,14,17,18,19,23,27,33,34,38

10 73,20 4,77 3.491,64

PLANTA PRIMERA

PILARES 7,8,13,18,23,34,39,40 8 73,20 3,30 1.932,48

PILARES 28,29 2 53,80 3,30 355,08

6.805,70 1,13 7.690,44

04.25 ud  PLACA ANCLAJE 55x35x2 cm                                        

ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para transición de pilar de hormigón 35 x 35 cm
a pilares metálicos 2Ø 200x8, de dimensiones 55x35x2 cm con ocho patillas de redondo liso de 20
mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas,según detalles gráficos i/
taladro central, totalmente colocada.

DE PLANTA BAJA A PLANTA
PRIMERA

PILAR 8 1 1,00

PILAR 13 1 1,00

PILAR 40 1 1,00

3,00 76,64 229,92

04.26 ud  PLACA ANCLAJE 55x35x2,2 cm                                      

ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para transición de pilar de hormigón 35 x 35 cm
a pilares metálicos 1Ø 200x12, de dimensiones 55x35x2,2 cm con cuatro patillas de redondo liso de
24 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas, según detalles gráficos
i/ taladro central, totalmente colocada.

DE PLANTA BAJA A PLANTA
PRIMERA
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PILAR 28 1 1,00

PILAR 29 1 1,00

2,00 71,98 143,96

04.27 ud  TRANSICIÓN PILAR METÁLICO A PILAR HORMIGÓN                      

ud. Transicón de pilar metálico a pilar de hormigón formado por chapón de acero A-42b en perfil pla-
no, de dimensiones 50x30x2 cm sobre pilar metálico, soldado sobre éste chapon 2 UPN 160 de
1,18 m de longitud embutido en pilar de hormigón, conectores a cuatro caras UPN 160 de 1m de lon-
gitud embutidos en ábacos de hormigón y  rodeados de espiral de acero liso de Ø8, con dos cubre-
juntas de continuidad formado por pletinas de 60x3mm, según detalles gráficos i/ taladro central, i/ ta-
ladro central, totalmente colocada.

PILAR 12 1 1,00

PILAR 14 1 1,00

PILAR 17 1 1,00

PILAR 19 1 1,00

PILAR 27 1 1,00

PILAR 33 1 1,00

PILAR 38 1 1,00

7,00 146,91 1.028,37

04.28 ud  TRANSICIÓN PILAR METÁLICO A PILAR METÁLICO MISMO SENTIDO        

ud. Transicón de pilar metálico a pilar metálico en el mismo sentido, formado por dos chapones de
acero A-42b en perfil plano en la cara inferior y  superior del forjado, de dimensiones 50x30x2 cm, la
unión de chapones se realizará en el grueso de forjado con cuatro UPN200,soldados sobre éste se
colocarán conectores a cuatro caras UPN 160 de 1m de longitud embutidos en ábacos de hormigón
y rodeados de espiral de acero liso de Ø8, con dos cubrejuntas de continuidad formado por pletinas
de 60x3mm, según detalles gráficos i/ taladro central, totalmente colocada.

PILAR 7 1 1,00

PILAR 18 1 1,00

PILAR 23 1 1,00

PILAR 34 1 1,00

4,00 189,22 756,88

04.29 ud  TRANSICIÓN PILAR METÁLICO A PILAR METÁLICO DISTINTO SENTIDO     

ud. Transicón de pilar metálico a pilar metálico en distinto sentido, formado por dos chapones de ace-
ro A-42b en perfil plano, uno en la cara inferior del forjado, de dimensiones 50x30x2 cm y otro de
50x45x20 en la cara superior del forjado, la unión de chapones se realizará en el grueso de forjado
con cuatro UPN200,soldados sobre éste se colocarán conectores a cuatro caras UPN 160 de 1m
de longitud embutidos en ábacos de hormigón y rodeados de espiral de acero liso de Ø8, con dos
cubrejuntas de continuidad formado por pletinas de 60x3mm, según detalles gráficos i/ taladro central,
totalmente colocada.

PILAR 39 1 1,00

1,00 212,50 212,50

04.30 ud  REMATE SUPERIOR PILAR METÁLICO                                  

ud. Rematede pilar metálicoen forjado de cubierta, formado por un chapó de acero A-42b en perfil pla-
no en la cara inferior del forjado, de dimensiones 50x30x2 cm, la unión de chapones se realizará en
el grueso de forjado con cuatro UPN200,soldados sobre éste se colocarán conectores a cuatro caras
UPN 160 de 1m de longitud embutidos en ábacos de hormigón y rodeados de espiral de acero liso
de Ø8, con dos cubrejuntas de continuidad formado por pletinas de 60x3mm, según detalles gráficos
i/ taladro central, totalmente colocada.

PILAR 7 1 1,00

PILAR8 1 1,00

PILAR 13 1 1,00

PILAR 18 1 1,00

PILAR 23 1 1,00

PILAR 28 1 1,00

PILAR 29 1 1,00

PILAR 34 1 1,00

PILAR 39 1 1,00

PILAR 40 1 1,00
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10,00 142,66 1.426,60

04.31 m   CINTA PVC JUNTAS DILATACIÓN INTERIOR                            

m. Junta de dilatación interior de policloruro de v inilo (PVC) 100%  v irgen, con una fuerza máx ima
de dilatación > 250 % , color azul con remaches de sujeción de 19 cm de ancho Masterflex  2000
PVC DI-19, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especia-
les para cruces o ángulos, incluso posterior sellado de la junta con masilla de poliuretano Masterflex
474, previa colocación de cordón de fondo Roundex e imprimación de los labios de la junta con
Elastoprimer 110.

J.D. PLANTA BAJA 1 28,30 28,30

J.D. PLANTA PRIMERA 1 28,30 28,30

56,60 18,32 1.036,91

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 379.492,25
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS                                      

05.01 m²  FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x24                                

m². Fábrica de 24 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machihembrado (Termoar-
cilla) de medidas 30x19x24 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río
M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y  ni-
velación, i/p.p. de cortes y  piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F.

EN PLANTA BAJA

FACHADA SURESTE 1 28,20 2,50 70,50

DEDUCIR CE7 -1 7,53 2,40 -18,07

DEDUCIR CE8 -2 2,15 1,22 -5,25

DEDUCIR CE9 -1 2,55 2,40 -6,12

FACHADA SUROESTE 1 10,00 4,40 44,00

1 52,60 2,50 131,50

DEDUCIR CE6 -3 5,03 1,22 -18,41

DEDUCIR CE2 -4 2,71 1,22 -13,22

DEDUCIR CE1 -1 3,79 2,40 -9,10

DEDUCIR CE3 -3 0,60 0,65 -1,17

FACHADA NORDESTE 1 52,60 2,50 131,50

1 9,40 4,00 37,60

DEDUCIR CE2 -10 2,71 1,22 -33,06

DEDUCIR CE1´ -1 5,76 2,40 -13,82

DEDUCIR CE3 -3 0,60 0,65 -1,17

FACHADA NOROESTE 1 21,70 4,00 86,80

1 6,50 4,90 31,85

DEDUCIR CE16 -1 5,49 4,85 -26,63

DEDUCIR CE15 -1 4,30 2,44 -10,49

DEDUCIR CE8 -4 2,15 1,22 -10,49

DEDUCIR CE3 -1 0,60 0,65 -0,39

PATIO EMERGENCIAS 112 1 28,20 2,50 70,50

1 3,90 4,20 16,38

1 2,20 4,20 9,24

1 18,00 4,20 75,60

1 3,80 4,20 15,96

DEDUCIR CE3 -1 0,60 0,65 -0,39

DEDUCIR CE11 -1 1,28 2,40 -3,07

DEDUCIR CI13´ -2 1,29 2,37 -6,11

DEDUCIR CE9 -1 1,55 2,40 -3,72

DEDUCIR CE4 -2 3,21 1,22 -7,83

DEDUCIR CE13 -3 0,90 2,40 -6,48

DEDUCIR CE18 -1 5,70 2,40 -13,68

ACCESO PRINCIPAL 1 2,51 3,35 8,41

ACCESO URGENCIAS 1 2,50 3,35 8,38

GARAJE-VESTUARIO
EMERGENCIAS SANITARIAS

1 2,50 3,35 8,38

1 2,50 3,35 8,38

1 3,00 3,35 10,05

PLANTA PRIMERA

FACHADA SURESTE 1 28,20 2,40 67,68

DEDUCIR CE2´ -6 2,71 1,22 -19,84

DEDUCIR CE26 -1 1,50 2,40 -3,60

FACHADA NOROESTE 1 28,20 2,40 67,68

DEDUCIR CE25 -1 3,75 0,68 -2,55

DEDUCIR CE8´ -4 2,15 1,22 -10,49

DEDUCIR CE2´ -1 2,71 1,22 -3,31

FACHADA SUROESTE 1 52,60 2,40 126,24

DEDUCIR CE2´ -13 2,71 1,22 -42,98

DEDUCIR CE2´´ -1 2,53 1,22 -3,09

DEDUCIR CE22 -1 1,10 1,22 -1,34

FACHADA NORDESTE 1 52,60 2,40 126,24

DEDUCIR CE24 -1 6,29 2,40 -15,10

DEDUCIR CE2´ -10 2,71 1,22 -33,06
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DEDUCIR CE20 -1 2,92 3,80 -11,10

DEDUCIR CE21 -1 1,35 2,40 -3,24

794,50 24,80 19.703,60

05.02 m²  LADRILLO CV MMARRÓN CHILOECHES PALAU 3cm GROSOR ENFOSCADO TRASDO

m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara v ista Chiloeches de Palau de 24X11,3X3 cm, color
uniforme y  con porcentaje de huecos inferior o igual al 38%  según ficha técnica, colocado a soga,
dejando vista la cara "mala" de 3 cm de canto y junta de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río M7,5 pigmentado tono ocre de 2 cm enrasada a excepción del encuentro con el zócalo
de hormigón donde la junta será rehundida, incluso parte proporcional de armaduras tipo Murfor, se-
gún UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y
limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

EN PLANTA BAJA

FACHADA SURESTE 1 28,20 2,50 70,50

DEDUCIR CE7 -1 7,53 2,40 -18,07

DEDUCIR CE8 -2 2,15 1,22 -5,25

DEDUCIR CE9 -1 2,55 2,40 -6,12

FACHADA SUROESTE 1 10,00 4,40 44,00

1 52,60 2,50 131,50

DEDUCIR CE6 -3 5,03 1,22 -18,41

DEDUCIR CE2 -4 2,71 1,22 -13,22

DEDUCIR CE1 -1 3,79 2,40 -9,10

DEDUCIR CE3 -3 0,60 0,65 -1,17

FACHADA NORDESTE 1 52,60 2,50 131,50

1 9,40 4,00 37,60

DEDUCIR CE2 -10 2,71 1,22 -33,06

DEDUCIR CE1´ -1 5,76 2,40 -13,82

DEDUCIR CE3 -3 0,60 0,65 -1,17

FACHADA NOROESTE 1 21,70 4,00 86,80

1 6,50 4,90 31,85

DEDUCIR CE16 -1 5,49 4,85 -26,63

DEDUCIR CE15 -1 4,30 2,44 -10,49

DEDUCIR CE8 -4 2,15 1,22 -10,49

DEDUCIR CE3 -1 0,60 0,65 -0,39

PATIO EMERGENCIAS 112 1 28,20 2,50 70,50

1 3,90 4,20 16,38

1 2,20 4,20 9,24

1 18,00 4,20 75,60

1 3,80 4,20 15,96

DEDUCIR CE3 -1 0,60 0,65 -0,39

DEDUCIR CE11 -1 1,28 2,40 -3,07

DEDUCIR CI13´ -2 1,29 2,37 -6,11

DEDUCIR CE9 -1 1,55 2,40 -3,72

DEDUCIR CE4 -2 3,21 1,22 -7,83

DEDUCIR CE13 -3 0,90 2,40 -6,48

DEDUCIR CE18 -1 5,70 2,40 -13,68

512,76 41,16 21.105,20

05.03 m²  FÁB. LADRILLO PERFORADO 8 cm 1/2 pie REVESTIMIENTO POHISTUK     

m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x8 cm, sentado con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación a
base de revestimiento de acabado, mediante aplicación de POHISTUK color blanco (revestimiento
acríclico rayado) , i/p.p. de de formación de celosia dibujo triangular, conforme a detalles gráficas.
I/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y  colocación a restregón
según CTE/ DB-SE-F.

Murete cubierta 1 14,00 2,63 36,82

1 14,00 2,12 29,68

66,50 52,44 3.487,26
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05.04 m²  FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pie (D33)                      

m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm, sentado con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y  colocación a restregón
según CTE/ DB-SE-F.

PERÍMETRO CUBIERTA

FACHADA SUROESTE 1 52,50 2,09 109,73

FACHADA NORDESTE 1 52,50 0,44 23,10

FACHADA SURESTE 1 28,30 1,30 36,79

FACHADA NOROESTE 1 28,30 1,30 36,79

PERÍMETRO PATIO DERECHA 1 6,39 1,80 11,50

1 6,39 1,20 7,67

2 8,78 1,50 26,34

PERÍMETRO PATIO IZQUIERDA 1 6,39 1,80 11,50

1 6,39 1,20 7,67

2 8,78 1,50 26,34

PERÍMETRO EDIFICIO BAJO 1 9,00 0,35 3,15

1 28,30 0,35 9,91

1 11,00 0,35 3,85

1 6,50 0,35 2,28

1 3,50 0,35 1,23

1 10,00 0,35 3,50

1 3,50 0,35 1,23

2 6,00 0,35 4,20

1 3,50 0,35 1,23

2 2,00 0,35 1,40

1 3,50 0,35 1,23

MIRADOR TERRAZA PLANTA
PRIMERA

1 1,80 1,25 2,25

2 1,50 1,25 3,75

336,64 19,78 6.658,74

05.05 kg  REFUERZO FÁBRICA REDONDO 10/25 cm. (D35)                        

Kg. de refuerzo en fábrica de 1/2 pie de fábrica de ladrillo en peto de terrazas, colocando 1 redondo
de 10 mm. cada 25 cm. i/ p.p. de pequeño material. Totalmente colocado.

FACHADA SURESTE VOLADIZO
BALCÓN

20 0,60 0,62 7,44

7,44 0,76 5,65

05.06 m²  FORMACIÓN DE CELOSÍA CON LADRILLO CV                            

m². de formación de celosía con ladrillo CV marrón de chiloeches PALAU 3 cm de espesor. i/ p.p.
de pequeño material. totalmente colocado. Seguen detalles gráficos.

PLANTA BAJA

CUARTO CALDERA 1 1,14 2,35 2,68

CP2B 1 1,00 2,30 2,30

4,98 66,00 328,68

05.07 m²  TABIQUE KNAUF 120/600(2*12,5+70+2*12,5)                         

m². Tabique Knauf W 112 formado por dos placas Knauf Tipo A Standard de 12,5 mm de espesor,
atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y
montantes verticales de 70x40 y  0,6 mm de espesor, con una modulación de 600 mm e/e, incluso
p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo y sobre los perfiles perime-
trales..., totalmente terminado y listo para imprimar y  decorar.

D-1

PLANTA BAJA

ALMACÉN-ZONA FISIOTERAPIA 2 6,30 3,35 42,21

1 4,50 3,35 15,08

1 3,70 3,35 12,40

DEDUCIR HUECOS

CI3 -4 0,91 2,39 -8,70
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SALA FISIOTERAPIA-CONSULTAS
FISIOTERAPIA

2 7,10 3,35 47,57

1 8,60 3,35 28,81

1 5,70 3,35 19,10

DEDUCIR HUECOS

CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

CI2 -1 3,47 2,37 -8,22

CI9 -1 1,24 2,37 -2,94

CUARTO ESCALERA ZONA
SERVICIO SALUD PÚBLICA

1 2,50 3,35 8,38

DEDUCIR HUECOS

CI7 -1 0,73 2,37 -1,73

CONSULTAS ATENCIÓN
CONTINUADA,SERVICIOS SALUD
PÚBLICA

3 6,30 3,35 63,32

1 13,10 3,35 43,89

2 5,70 3,35 38,19

1 9,80 3,35 32,83

1 2,00 3,35 6,70

1 1,50 3,35 5,03

DEDUCIR HUECOS

CI1 -5 0,82 2,39 -9,80

CI8 -7 0,83 2,37 -13,77

CI7 -1 0,73 3,37 -2,46

ZONA APOYO ADMINISTRATIVO 1 2,50 3,35 8,38

2 4,50 3,35 30,15

ZONA CURAS Y EMERGENCIA 1 8,70 3,35 29,15

2 6,20 3,35 41,54

DEDUCIR HUECOS

CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C10 -1 1,23 2,37 -2,92

CI10 -1 2,23 2,37 -5,29

CI22 -1 1,44 2,39 -3,44

ZONA SUCIO-LIMPIO Y ALMACENES 2 2,50 3,35 16,75

1 5,00 3,35 16,75

1 5,20 3,35 17,42

1 2,80 3,35 9,38

1 3,70 3,35 12,40

1 2,50 3,35 8,38

1 2,20 3,35 7,37

DEDUCIR HUECOS

CI7´ -5 0,73 2,37 -8,65

ZONA DORMITORIOS 1 6,30 3,35 21,11

1 4,20 3,35 14,07

1 3,00 3,35 10,05

2 0,70 3,35 4,69

2 1,40 3,35 9,38

1 2,60 3,35 8,71

DEDUCIR HUECOS

CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

CI15 -1 2,80 2,37 -6,64

CI13 -1 1,20 2,37 -2,84

ESPERA-CONTROL Y DESPACHO 1 5,30 3,35 17,76

1 2,30 3,35 7,71

1 2,60 3,35 8,71

1 1,40 3,35 4,69

1 3,70 3,35 12,40

DEDUCIR HUECOS

CI7´ -1 0,73 2,37 -1,73

CI23 -1 1,24 2,37 -2,94

CI8 -1 0,83 2,37 -1,97
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ZONA DE EXTRACCIÓN DE
MUESTRAS Y LABORATORIO

2 5,30 3,35 35,51

1 4,50 3,35 15,08

DEDUCIR HUECOS

CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

PLANTA PRIMERA

ZONA CONSULTAS POLIVALENTES
ESPECIALIDADES

10 5,80 3,30 191,40

1 29,70 3,30 98,01

DEDUCIR HUECOS

CI1 -9 0,82 2,39 -17,64

CI8 -9 0,83 2,37 -17,70

ZONA CONSULTAS MEDICINA
GENERAL Y UNIDAD DE SALUD
BUCODENTAL

5 6,20 3,30 102,30

1 3,70 3,30 12,21

2 2,40 3,30 15,84

1 1,70 3,30 5,61

1 19,80 3,30 65,34

DEDUCIR HUECOS

CI1 -4 0,82 2,39 -7,84

CI8 -6 0,83 2,37 -11,80

CI7´ -1 0,73 2,37 -1,73

ZONA PEDIATRÍA Y CONSULTAS DE
MEDICINA GENERAL

13 5,80 3,30 248,82

1 42,00 3,30 138,60

DEDUCIR HUECOS

CI1 -12 0,82 2,39 -23,52

CI8 -13 0,83 2,37 -25,57

BIBLIOTECA-ESCALERA 1 6,30 3,30 20,79

DEDUCIR HUECOS

CI20 -1 1,34 2,37 -3,18

ESCALERA-SALA DE ESTAR 2 1 4,80 3,30 15,84

SALA ESTAR 2-PASILLO ZONA
ATENCIÓN CONTINUADA

1 6,60 3,30 21,78

DEDUCIR HUECOS

CI20 -1 1,34 2,37 -3,18

SALA ESTAR 2-DORMITORIO 1 4,70 3,30 15,51

DORMITORIO-DORMITORIO 1 3,00 3,30 9,90

DORMITORIO-DORMITORIO 1 5,10 3,30 16,83

DORMITORIO-DORMITORIO 1 3,00 3,30 9,90

DORMITORIO-PASILLO ZONA
ATENCIÓN CONTINUADA

1 3,00 3,30 9,90

DEDUCIR HUECOS

CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

1.517,74 32,89 49.918,47

05.08 m²  TABIQUE KNAUF IMPREGNADAS 120/600(2*12,5+70+2*12,5)             

m². Tabique Knauf W 112 formado por dos placas Knauf Impreganadas, específicas para zonas hu-
medad de 12,5 mm de espesor y dotadas de soportes específicos de fijación para inodoros, lavabos
y uritos suspendidos, tipo GEBERIT; atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero gal-
vanizado de canales horizontales y  montantes verticales de 70x40 y 0,6 mm de espesor, con una
modulación de 600 mm e/e, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda
acústica bajo y sobre los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y  deco-
rar.

D-2

PLANTA BAJA

DORMITORIO-VESTUARIO
EMERGENCIAS SANITARIAS

1 4,80 3,35 16,08

VESTUARIO
EMERGENCIAS-EMERGENCIAS 112

1 3,00 3,35 10,05

DEDUCIR HUECOS

CI1 -1 0,82 2,39 -1,96
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VESTUARIO EMERGENCIAS-ASEOS 1 2,50 3,35 8,38

1 2,20 3,35 7,37

DEDUCIR HUECOS

CI1 -2 0,72 2,39 -3,44

ASEOS PERSONAL ZONA APOYO
ADMINISTRATIVO

3 4,20 3,35 42,21

1 4,00 3,35 13,40

DEDUCIR HUECOS

CI3 -4 0,91 2,39 -8,70

CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

ASEOS SALA EMERGENCIA
POLIVALENTE

2 6,30 3,35 42,21

2 2,20 3,35 14,74

DEDUCIR HUECOS

CI3 -3 0,91 2,39 -6,52

ASEOS ZONA PROFILAXIS
OBSTÉTRICA

3 2,40 3,35 24,12

1 4,50 3,35 15,08

2 2,20 3,35 14,74

DEDUCIR HUECOS

CI3 -4 0,91 2,39 -8,70

MATRONA-ASEO 1 1,60 3,35 5,36

DEDUCIR HUECOS

CI1´ -1 0,72 2,39 -1,72

ASEOS ZONA SALA FISIOTERAPIA 2 4,50 3,35 30,15

1 2,40 3,35 8,04

1 2,10 3,35 7,04

1 8,10 3,35 27,14

2 6,10 3,35 40,87

1 1,60 3,35 5,36

DEDUCIR HUECOS

CI3 -6 0,91 2,39 -13,05

PLANTA PRIMERA

ASEOS M. 1 5,00 3,30 16,50

4 3,00 3,30 39,60

1 1,20 3,30 3,96

DEDUCIR HUECOS

CI3 -1 0,91 2,39 -2,17

CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

ASEOS H. 3 3,50 3,30 34,65

1 4,60 3,30 15,18

1 1,00 3,30 3,30

2 1,80 3,30 11,88

DEDUCIR HUECOS

CI3 -1 0,91 2,39 -2,17

CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

CI21 -1 0,75 2,37 -1,78

ZONA  ASEOS HABITACION 2 10,80 3,30 71,28

4 2,00 3,30 26,40

2 0,60 3,30 3,96

DEDUCIR HUECOS

CI1´ -8 0,72 2,39 -13,77

CI3´ -4 0,81 2,39 -7,74

VESTUARIOS-PASILLO ZONA
ATENCIÓN CONTINUADA

1 14,70 3,30 48,51

DEDUCIR HUECOS

CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

CI3 -3 0,91 2,39 -6,52

VESTUARIOS-EXPANSION
PEDIATRÍA

1 8,00 3,30 26,40

BAÑOS-PEDIATRÍA 1 7,20 3,30 23,76

DEDUCIR HUECOS
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CI7 -2 0,73 2,37 -3,46

DORMITORIO-ASEO 1 2,70 3,30 8,91

ASEO DORMITORIO-BAÑO
PEDIATRÍA

1 1,10 3,30 3,63

BAÑO PEDRIATRIA-BAÑO
PEDIATRÍA

1 2,70 3,30 8,91

BAÑO PEDIATRÍA-VESTUARIO
PERSONAL M.

1 2,70 3,30 8,91

VESTUARIO PERSONAL M.-BAÑO 1 3,20 3,30 10,56

VESTUARIO PERSONAL H.-BAÑO 1 1,10 3,30 3,63

1 1,00 3,30 3,30

BAÑO-VESTUARIO PERSONAL H. 1 3,20 3,30 10,56

VESTUARIO PERSONAL
H.-CONDUCTO

1 2,20 3,30 7,26

1 0,80 3,30 2,64

634,51 44,83 28.445,08

05.09 m²  DOBLE TABIQUE KNAUF IMPREGNADO 120/600(2*12,5+70+2*12,5         

m². Doble tabique Knauf W 112 formado por dos placas Knauf Impregnadas, específicas para zonas
humedad de 12,5 mm de espesor y  dotadas de soportes específicos de fijación para inodoros, lava-
bos y  uritos suspendidos, tipo GEBERIT; atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero
galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70x40 y  0,6 mm de espesor, con
una modulación de 600 mm e/e, incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda
acústica bajo y sobre los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y  deco-
rar.

D-2'

PLANTA BAJA

ASEO SALA EMERGENCIA-PASILLO
ZONA DE ATENCIÓN CONTINUADA

1 2,30 3,35 7,71

ASEOS ZONA PROFILAXIS
OBSTÉTRICA-MATRONA

1 6,20 3,35 20,77

ASEOS ZONA SALA FISIOTERAPIA 1 2,10 3,35 7,04

ASEOS ZONA SALA
FISIOTERAPIA-ESPERA UD DE
REHABILITACIÓN

1 2,60 3,35 8,71

PLANTA PRIMERA

ASEOS M.-ESPERA CONSULTAS 1 5,00 3,30 16,50

2 1,20 3,30 7,92

ASEO HABITACIÓN-ASEO
HABITACIÓN

2 1,60 3,30 10,56

ASEO H.-ASEO M. 1 1,20 3,30 3,96

BAÑO PED-ASEO DORMITORIO 1 1,80 3,30 5,94

89,11 48,62 4.332,53

05.10 m²  TABIQUE KNAUF FIREBOARD 120/600(2*12,5+70+2*12,5)               

m². Tabique Knauf W 112 formado por dos placas Knauf Tipo FIREBOARD A1 de 12,5 mm de es-
pesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizonta-
les y  montantes verticales de 70x40 y  0,6 mm de espesor, con una modulación de 600 mm e/e, in-
cluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo y  sobre los perfiles
perimetrales..., totalmente terminado y  listo para imprimar y decorar. El fabricante extenderá el co-
rrespondiente certificado de homologación de la resistencia igual o superior a la requerida conforme al
DB-SI.

D-3

PLANTA BAJA

ESCALERA SERVICIO DE SALUD
PÚBLICA

2 5,80 3,35 38,86

2 3,00 3,35 20,10

DEDUCIR HUECOS

CI8 -1 0,82 2,37 -1,94

SALA OBSERBACIÓN-VESTÍBULO
ESCALERA

1 9,80 3,35 32,83

1 2,10 3,35 7,04

1 3,30 3,35 11,06
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DEDUCIR HUECOS

CI12(RF) -1 0,93 2,39 -2,22

CI11(RF) -1 1,23 2,39 -2,94

PLANTA PRIMERA

ESCALERA ZONA SALUD  BUCO
DENTAL

2 5,70 3,30 37,62

1 3,00 3,30 9,90

DEDUCIR HUECOS

CI18 -1 0,82 2,37 -1,94

 ZONA ATENCIÓN CONTINUADA 1 2,40 3,30 7,92

1 3,70 3,30 12,21

1 1,70 3,30 5,61

1 3,40 3,30 11,22

DEDUCIR HUECOS

CI12 (RF) -2 0,93 2,39 -4,45

180,88 49,39 8.933,66

05.11 m²  TABIQUE KNAUF K131 (2*12,5+48+2*12,5)                           

m². Tabique Knauf K131 formado por una estructura metálica de acero galvanizado de canales hori-
zontales y montantes verticales de 48x30 y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 625 mm
e/e, y  cuatro placas Knauf de 12,5 mm (una de ellas con una lámina de plomo en su dorso de 1 mm
de espesor), con lana de roca de 60 mm, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos fijacio-
nes, banda acústica bajo y  sobre los perfiles perimetrales y cinta de plomo autoadhesiva de 1 mm
en los perfiles, totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

D-4

PLANTA BAJA

EQUIPO RADIOLOGÍA 1 5,60 3,35 18,76

1 2,20 3,35 7,37

1 1,60 3,35 5,36

1 2,20 3,35 7,37

1 6,70 3,35 22,45

DEDUCIR HUECOS

CI7(R) -2 0,73 2,37 -3,46

CI23 -1 1,34 2,37 -3,18

CI1(R) -1 0,82 2,39 -1,96

CII14 -1 0,80 0,60 -0,48

52,23 242,69 12.675,70

05.12 m²  TRASDOSADO AUTOPORTANTE KNAUF 42/600 (12,5+27 mm)               

m². Trasdosado  autoportante W 623 formado por una placa Knauf Tipo A Standard de 12,5 mm de
espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de perfiles horizontales de 30x30
mm y  maestras verticales de 60x27 y  0,6 mm de espesor, con una modulación de 600 mm e/e y  fi-
jadas al muro portante con anclajes directos cada 1,50 m, incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas,
tornillos fijaciones, banda acústica bajo y  sobre los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y  lis-
to para imprimar y decorar.

D-5

PLANTA BAJA

TRASDOSADO FACHADA
SUROESTE

1 19,20 3,35 64,32

1 28,00 3,35 93,80

DEDUCIR HUECOS

CE6 -3 5,03 1,22 -18,41

CE2 -4 2,71 1,22 -13,22

CE3 -3 0,60 0,65 -1,17

TRASDOSADO FACHADA SURESTE 1 19,80 3,35 66,33

1 6,00 3,35 20,10

DEDUCIR HUECOS

CE8 -2 2,15 1,22 -5,25

CE7 -1 7,53 2,40 -18,07

TRASDOSADO FACHADA
NORDESTE

1 17,50 3,35 58,63

1 26,20 3,35 87,77
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DEDUCIR HUECOS

CE2 -10 2,71 1,22 -33,06

CE3 -4 0,60 0,65 -1,56

CE13 -1 -1,00

TRASDOSADO FACHADA
NOROESTE

1 13,80 3,35 46,23

DEDUCIR HUECOS

CE3 -1 0,60 0,65 -0,39

CE8 -4 2,15 1,22 -10,49

TRASDOSADO PATIO ACCESO
PERSONAL

1 27,50 3,35 92,13

1 6,00 3,35 20,10

DEDUCIR HUECOS

CI13´ -1 1,29 2,37 -3,06

CE19 -1 2,71 0,42 -1,14

CE4 -2 3,21 1,22 -7,83

TRASDOSADO VESTUARIO
EMERGENCIAS-GARAJE

1 2,50 3,35 8,38

1 2,30 3,35 7,71

1 2,60 3,35 8,71

DEDUCIR HUECOS

CI13´ -1 1,29 2,37 -3,06

PLANTA PRIMERA

TRASOSADO FACHADA SUROESTE 1 51,60 3,30 170,28

DEDUCIR HUECOS

CE2´ -13 2,71 1,22 -42,98

CE2´´ -1 2,53 1,22 -3,09

CE22 -1 1,10 1,22 -1,34

TRASDOSADO FACHADA SURESTE 1 27,30 3,30 90,09

DEDUCIR HUECOS

CE26 -1 1,50 2,40 -3,60

CE2´ -6 2,71 1,22 -19,84

TRASDOSADO FACHADA
NORDESTE

1 33,00 3,30 108,90

1 9,70 3,30 32,01

DEDUCIR HUECOS

CE2´ -10 2,71 1,22 -33,06

CE21 -1 1,35 2,40 -3,24

TRASDOSADO FACHADA
NOROESTE

1 27,30 3,30 90,09

DEDUCIR HUECOS

CE8´ -4 2,15 1,22 -10,49

CE2´ -1 2,71 1,22 -3,31

CE25 -1 3,75 0,68 -2,55

824,37 15,55 12.818,95

05.13 m²  LADRILLO 1/2 PIE LCV CHILOECHES + TRASDOSADO SEMIDIRECTO        

m². Comparitimentación realizada muro de  ladrillo marrón de chiloeches de 3 cm de canto y tende-
les de mortero de 2 cm y juntas verticales a hueso enfoscado en su trasdós,
trasdosado semidirecto formado por una placa Knauf Standard de 12,5 mm de espesor atornillada a
una estructura metálica de acero galvanizado de maestras omega de 96x13 y  0,6 mm de espesor, fi-
jadas al muro portante cada 600 mm, incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones,
banda acústica bajo y sobre los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y
decorar.

D-6

PLANTA BAJA

ZONA DE EXTRACCIÓN DE
MUESTRAS Y LABORATORIO

1 6,20 3,35 20,77

1 0,80 3,35 2,68

1 7,20 3,35 24,12

1 0,80 3,35 2,68

1 6,00 3,35 20,10
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1 2,70 3,35 9,05

DEDUCIR HUECOS

CI6 -4 1,36 2,36 -12,84

ZONA UNIDAD DE PROFILAXIS
OBSTÉTRICA

1 1,80 3,35 6,03

1 3,00 3,35 10,05

1 3,80 3,35 12,73

1 3,40 3,35 11,39

DEDUCIR HUECOS

CI5 -1 0,82 2,36 -1,94

CI6 -1 1,36 2,36 -3,21

ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO
JUNTO PATIO DERECHA

1 4,20 3,35 14,07

1 8,70 3,35 29,15

1 4,60 3,35 15,41

1 11,30 3,35 37,86

1 7,20 3,35 24,12

1 2,60 3,35 8,71

DEDUCIR HUECOS

CI1´ -1 0,72 2,39 -1,72

CI5 -3 0,82 2,36 -5,81

CI5´ -1 0,92 2,36 -2,17

CP1B -1 8,30 2,77 -22,99

ZONA APOYO ADMINISTRATIVO
JUNTO PATIO IZQUIERDA

1 5,20 3,35 17,42

1 10,50 3,35 35,18

2 0,50 3,35 3,35

2 0,53 3,35 3,55

1 2,50 3,35 8,38

CONSULTA
AT.CONTINUADA-VESTÍBULO

1 7,50 3,35 25,13

INSTALACIONES 1 2,44 3,35 8,17

1 4,63 3,35 15,51

1 2,46 3,35 8,24

DEDUCIR HUECOS

CI7 -3 0,73 2,37 -5,19

D-6'

PLANTA BAJA

ZONA APOYO ADMINISTRATIVO
JUNTO PATIO IZQUIERDA

1 5,50 3,35 18,43

VESTÍBULO JUNTO SALA DE
OBSERVACIÓN

1 2,60 3,35 8,71

345,12 55,70 19.223,18

05.14 m²  TRASDOSADO SEMIDIRECTO KNAUF IMPREGNADO STD 12,5 mm             

m². Trasdosado semidirecto formado por una placa Knauf Impregnadas, específicas para zonas hu-
medad de 12,5 mm de espesor, y dotadas de soportes específicos de fijación para inodoros, lavabos
y uritos suspendidos, tipo GEBERIT atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de
maestras omega de 96x13 y  0,6 mm de espesor, fijadas al muro portante cada 600 mm, incluso p.p.
de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo y sobre los perfiles perimetra-
les..., totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

D-7

PLANTA BAJA

ASEOS PERSONAL 1 6,00 3,35 20,10

1 4,80 3,35 16,08

1 4,30 3,35 14,41

DEDUCIR HUECOS

CI5 -1 0,82 2,36 -1,94

CP2B -1 0,60 0,65 -0,39

ASEOS UNIDAD PROFILAXIS
OBSTÉTRICA

1 6,20 3,35 20,77

1 3,50 3,35 11,73

DEDUCIR HUECOS -1 0,80 3,35 -2,68
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78,08 17,68 1.380,45

05.15 m²  MURO DOBLE 1/2 PIE LADRILLO CV MARRÓN CHILOECHES                

m². Comparitimentación realizada con doble muro de  ladrillo marrón de chiloeches de 3 cm de canto
y tendeles de mortero de 2 cm y  juntas verticales a hueso enfoscado en su trasdós, espesor total 25
cm (RF-120), Aislamiento intermedio de 4 cm  de lana de roca (sin incluir) en la cámara intermedia.
Totalmente terminado.

D-8

PLANTA BAJA

ZONA INSTALACIONES 2 2,20 3,35 14,74

1 5,20 3,35 17,42

1 5,20 3,35 17,42

1 4,00 3,35 13,40

1 3,70 3,35 12,40

1 4,70 3,35 15,75

DEDUCIR HUECOS

CE13 -1 0,90 2,40 -2,16

ENTRADA GARAJE A PASILLO
EMERGENCIAS 112

2 2,50 3,35 16,75

1 1,80 3,35 6,03

DEDUCIR HUECOS

CI13 -1 1,20 2,37 -2,84

GARAJE-PATIO 1 4,00 3,35 13,40

DEDUCIR HUECOS

CE13 -1 0,90 2,40 -2,16

120,15 77,05 9.257,56

05.16 m²  TABIQUE TABLERO CONTRACHAPADO RANURADO RAL 9001+ DOS PLACAS YESO

m². Tabique de estructura de tubo de acero galvanizado 60.60.2, revestido por una de sus caras con
dos placas Knauf Tipo A Standard de 12,5 mm de espesor, atornillada a la estructura de tubo de ace-
ro galvanizado, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo y
sobre los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar. Revestido por
su otra cara con tablero contrachapado ranurado pintado RAL 9001, totalmente colocado sobre estruc-
tura de acero galvanizado, i/remate superior y esquinas en cantonera del mismo material y  limpieza
y p.p. de costes indirectos.

D9

PLANTA BAJA

PATIO IZQUIERDA 2 6,00 3,35 40,20

1 1,00 3,35 3,35

1 6,50 3,35 21,78

DEDUCIR HUECOS

CP2B -1 12,70 2,77 -35,18

PATIO DERECHA 2 4,00 3,35 26,80

1 11,30 3,35 37,86

DEDUCIR HUECOS

CP1B -1 18,88 2,77 -52,30

42,51 53,64 2.280,24

05.17 m²  TABIQUE CARTON YESO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO           

m².Tabique de estructura de tubo de acero galvanizado 60.60.2, formado por dos placas Knauf Tipo
A Standard de 12,5 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero gal-
vanizado, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo y  sobre
los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y  decorar.

D10

PLANTA PRIMERA 1 1,00

PATIO DERECHA 2 8,50 3,30 56,10

2 7,80 3,30 51,48

DEDUCIR HUECOS

CP1 -1 31,44 2,77 -87,09

PATIO IZQUIERDA 2 6,20 3,30 40,92
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2 5,70 3,30 37,62

DEDUCIR HUECOS

CP2 -1 26,48 2,77 -73,35

TABIQUE LUCERNARIO EN PATIO
DERECHO

6 6,02 2,36 85,24

TABIQUE LUCERNARIO EN PATIO
IZQUIERDO

6 6,02 2,36 85,24

197,16 43,45 8.566,60

05.18 m²  TABIQUE MADERA DE CASTAÑO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO     

m². Tabique de estructura de tubo de acero galvanizado 60.60.2, revestido por ambas caras con ta-
bla de madera de castaño machihembrada calidad alta, de 10 mm de espesor, totalmente colocado
sobre tablero contrachapado de base con tratamiento antihumedad, i/ barnizado ex tramate y remate
superior y esquinas en cantonera del mismo material y limpieza y p.p. de costes indirectos.

M5

GARAJE 2 0,97 4,93 9,56

9,56 123,67 1.182,29

05.19 m²  RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR FABRICA VISTA                     

m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior de fábrica
vista, utilizando mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado,
i/p.p. de medios aux iliares.

CE1 2 3,79 2,40 18,19

CE1´ 2 5,76 2,40 27,65

CE2 14 2,71 1,22 46,29

CE2´ 31 2,71 1,22 102,49

CE2´´ 1 2,53 1,22 3,09

CE3 9 0,60 0,65 3,51

CE4 2 3,21 1,22 7,83

CE6 3 5,03 1,22 18,41

CE7 1 7,53 2,40 18,07

CE8 6 2,15 1,22 15,74

CE8´ 4 2,15 1,22 10,49

CE9 1 1,55 2,40 3,72

CE10 1 1,50 2,40 3,60

CE11 1 1,28 2,40 3,07

CE12 2 3,61 2,40 17,33

CE13 2 0,90 2,40 4,32

CE14 1 1,53 2,10 3,21

CE15 1 4,30 2,44 10,49

CE16 1 5,49 4,85 26,63

CE17 2 0,89 4,98 8,86

CE18 1 5,70 2,40 13,68

CE19 1 4,27 1,40 5,98

CE21 1 1,35 2,40 3,24

CE19 AL 1 2,71 0,42 1,14

CE20 1 2,92 3,80 11,10

CE22 1 1,10 1,22 1,34

CE23 1 0,99 2,40 2,38

CE24 1 6,29 2,40 15,10

CE25 1 3,75 0,68 2,55

CE26 1 1,50 2,40 3,60

CE27 4 6,10 0,67 16,35

429,45 11,23 4.822,72

05.20 m²  RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES                                  

m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso ne-
gro, totalmente colocado y  aplomado, i/p.p. de medios aux iliares.

CI1 45 0,82 2,39 88,19

CI1´ 8 0,72 2,39 13,77

CI1R 1 0,82 2,39 1,96

CI9 1 1,24 2,37 2,94
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CI2 1 3,47 2,37 8,22

CI2´ 1 2,84 2,37 6,73

CI4 1 6,56 2,80 18,37

CI5 5 0,82 2,36 9,68

CI5´ 1 0,92 2,36 2,17

CI6 5 1,36 2,36 16,05

CI7 3 0,83 2,37 5,90

CI7´ 13 0,73 2,37 22,49

CI7R 2 0,73 2,37 3,46

CI8 41 0,83 2,37 80,65

CI10 1 1,23 2,37 2,92

CI10´ 1 2,23 2,37 5,29

CI11RF 2 1,23 2,39 5,88

CI12RF 3 0,93 2,39 6,67

CI13 2 1,20 2,37 5,69

CI13´ 2 1,29 2,37 6,11

CI14 1 0,80 0,60 0,48

CI15 1 2,80 2,37 6,64

CI16 1 2,16 2,40 5,18

CI17 1 1,50 2,37 3,56

CI18 2 0,80 2,37 3,79

CI19 1 5,61 2,37 13,30

CI20 2 1,34 2,37 6,35

CI21 1 0,75 2,37 1,78

CI22 1 1,44 2,39 3,44

CI23 1 1,34 2,37 3,18

360,84 5,44 1.962,97

05.21 ud  RECIBIDO ARM. METÁL. PTA. CORRED. 1 HOJA                        

ud. Recibido de armazón para puerta corredera de una hoja, en tabique a revestir o de cartón yeso
con mortero de cemento y  arena de río M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocada y  aploma-
da, i/anclajes metálicos laterales de los bastidores, y  p.p. de medios aux iliares y  elementos de an-
claje.

CI3 26 26,00

CI3´ 4 4,00

30,00 58,09 1.742,70

05.22 ud  AYUDA ALB.  ASCENSOR                                            

ud. Ayuda, de cualquier tipo de trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de ascensor
o montacargas, i/porcentaje estimado para pequeño material y  medios aux iliares.

AYUDAS ASCENSOR 1 1,00

1,00 1.613,98 1.613,98

05.23 ud  AYUDA ALB. SANEAMIENTO                                          

ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes
de saneamiento, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares.

AYUDAS SANEAMIENTO 1 1,00

1,00 1.602,14 1.602,14

05.24 ud  AYUDA ALB. FONTANERÍA                                           

ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes
de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares.

AYUDAS FONTANERÍA 1 1,00

1,00 1.254,65 1.254,65

05.25 ud  AYUDA ALB. CLIMATIZACIÓN                                        

ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, necesaria para la correcta ejecución de las instalació-
nes de climatización, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

AYUDAS CLIMATIZACIÓN 1 1,00

1,00 9.928,17 9.928,17
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05.26 ud  AYUDA ALB. ALTA TENSIÓN                                         

ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes
de electricidad de alta tensión, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

AYUDAS ALTA TENSIÓN 1 1,00

1,00 1.506,65 1.506,65

05.27 ud  AYUDA ALB. ELECTRICIDAD                                         

ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes
de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

AYUDAS ELECTRICIDAD 1 1,00

1,00 4.679,03 4.679,03

05.28 ud  AYUDA ALB. ILUMINACIÓN                                          

ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes
de iluminación, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

AYUDAS ILUMINACIÓN 1 1,00

1,00 4.346,15 4.346,15

05.29 ud  AYUDA ALB. GAS NATURAL                                          

ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciónes de
gas natural (pasatubos, formación de armario/s para protección de llaves y contador, etc.), i/porcen-
taje estimado para pequeño material y  medios aux iliares.

AYUDAS GAS NATURAL 1 1,00

1,00 119,73 119,73

05.30 ud  AYUDA. ALB. TELECOMUNICACIONES                                  

ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciónes de
telecomunicaciones (telefonía, alarmas, captación de imagen/sonido, etc.), i/porcentaje estimado para
pequeño material, medios auxiliares.

AYUDAS TELECOMUNICACIONES 1 1,00

1,00 1.460,54 1.460,54

05.31 ud  AYUDA ALB. CONTRAINCENDIOS                                      

ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes
contraincedios, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

AYUDAS CONTRAINCENDIOS 1 1,00

1,00 1.254,65 1.254,65

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS .................................................................................. 246.597,92
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                      

06.01 m²   LÁMINA POLIETILENO + C CMP LIG ARM (D11)                       

m². capa de compresión ligeramente armada , de 6 cm de espesor mínimo, realizada con mortero de
cemento y  arena de río 1/6, i/nivelación, maestreado y  fratasado. s/NTE-RSS. Se colocarán 2 re-
dondos de 8 mm atados al mallazo debajo de cada fábrica de ladrillo (detalle 12 de documentación
gráfica).

PLANTA BAJA

INCENDIOS 1 14,10 14,10

CALDERA 1 13,56 13,56

ABASTECIMIENTO 1 5,10 5,10

C.P.U. 1 5,99 5,99

SALA ESTAR 1 1 20,00 20,00

DORMITORIO 1 11,35 11,35

DORMITORIO 1 11,35 11,35

VEST. EMERGENCIAS 1 18,95 18,95

ASEOS VEST EMERGENCIAS 1 2,50 2,20 5,50

SALA EXTRACCIÓN Y
LABORATORIO

1 35,11 35,11

TÉCNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00

TÉCNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00

SALA PROC TÉCNICOS 1 25,33 25,33

EUIPO RADIOLOGÍA 1 47,10 47,10

RES. SANIT. 1 4,02 4,02

SUCIO 1 4,03 4,03

LIMPIO 1 6,04 6,04

SALA OBSERVACIÓN 1 20,07 20,07

MAT. OFICINA 1 6,00 6,00

ALM. SANITARIO 1 6,01 6,01

ALMACÉN URGENCIAS 1 2,59 2,59

SALA DE CURAS 1 18,14 18,14

SALA EMERGENCIAS POLIVALENTE 1 25,01 25,01

ASEO H. 1 7,35 7,35

ASEO M. 1 4,26 4,26

ARCHIVO 1 20,64 20,64

DESP. ADMINISTRACIÓN 1 30,01 30,01

ASEO H. 1 7,92 7,92

ASEO M. 1 7,92 7,92

RECEPCIÓN 1 20,07 20,07

ALM. URGENCIAS 1 5,65 5,65

DESP. RESP. ENFERMERÍA 1 15,00 15,00

DESP COORD. 1 15,29 15,29

DESP TRAB. SOCIAL 1 15,00 15,00

CONSULTA AT. CONTINUADA 1 20,85 20,85

CONSULTA AT. CONTINUADA 1 20,41 20,41

CONSULTA AT. CONTINUADA 1 20,43 20,43

CONSULTA AT. CONTINUADA 1 20,08 20,08

ALMACÉN BAJO ESCALERA 1 3,19 3,19

LABORATORIO 1 15,01 15,01

DESP FARMACEUTICO 1 18,14 18,14

DESP. VETERINARIO 1 18,43 18,43

CONSULTA REHABILITACIÓN 1 18,39 18,39

CONSULTA FISIOTERAPIA 1 18,68 18,68

SALA FISIOTERAPIA 1 101,48 101,48

VEST. HOMBRES 1 20,85 20,85

VEST. MUJERES 1 19,04 19,04

ALMACÉN 1 10,00 10,00

ALMACÉN 1 6,00 6,00

SALA USOS MÚLTIPLES 1 40,06 40,06

CONSULTA MATRONA 1 20,19 20,19

ASEO M. 1 9,69 9,69
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ASEO H. 1 9,14 9,14

900,52 6,72 6.051,49

06.02 m²  CAPA DE COMPRESIÓN LIGERAMENTE ARMADA SOBRE SUELO RADIANTE (D87)

m². capa de compresión ligeramente armada , de 4 cm de espesor mínimo sobre tetones de suelo ra-
diante, realizada con mortero de cemento y  arena de río 1/6, i/nivelación, maestreado y fratasado,
mezcla de aditivo suministrado por la empresa instaladora. s/NTE-RSS. Se colocarán 2 redondos
de 8 mm atados al mallazo debajo de cada fábrica de ladrillo (detalle 87 de documentación gráfica).

PLANTA BAJA

ZONAS COMUNES ZONA
ATENCIÓN CONTINUADA

1 84,37 84,37

ZONAS COMUNES ESCALERA
ZONA ATENCIÓN CONTINUADA

1 42,60 42,60

ZONAS COMUNES EMERGENCIAS
112

1 11,75 11,75

ZONAS COMUNES UNIDAD RADIO
DIAGNÓSTICO Y EXTRACCIÓN Y
MUESTRAS

1 76,04 76,04

VESTÍBULO PPAL 1 137,73 137,73

ZONAS COMUNES UD REHAB,
SERV SALUD PÚBLICA Y PROF
OBSTÉTRICA

1 71,22 71,22

PLANTA PRIMERA

ZONAS COMUNES ZONA
ATENCIÓN CONTINUADA

1 42,96 42,96

ZONAS COMUNES CONSULTAS 1 590,59 590,59

DEDUCIR PATIO DERECHA -1 61,62 -61,62

DEDUCIR PATIO IZQUIERDA -1 75,21 -75,21

DEDUCIR ESCALERA -1 21,46 -21,46

DEDUCIR NUCLEO ASCENSORES -1 30,54 -30,54

DEDUCIR VESTUARIO MUJERES -1 14,70 -14,70

853,73 6,69 5.711,45

06.03 m²  CAPA COMPRESIÓN LIG ARMADA (D42)                                

m². capa de compresión ligeramente armada , de 6 cm de espesor mínimo, realizada con mortero de
cemento y  arena de río 1/6, i/nivelación, maestreado y  fratasado. s/NTE-RSS. Se colocarán 2 re-
dondos de 8 mm atados al mallazo debajo de cada fábrica de ladrillo (detalle 42 de documentación
gráfica).

PLANTA PRIMERA

BIBLIOTECA-REUNIONES 1 40,37 40,37

C. POLIVALENTE ESP. 6 18,00 108,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,47 18,47

C. MEDICINA GENERAL 1 18,47 18,47

C. ODONTÓLOGO 1 20,00 20,00

COMPR. 1 3,31 3,31

C. HIGIENE DENTAL 1 20,00 20,00

C. ENFERMERÍA 1 18,31 18,31

C. MEDICINA GENERAL 1 18,02 18,02

C. ENFERMERÍA 1 18,02 18,02

C. MEDICINA GENERAL 1 18,04 18,04

C. PEDIATRÍA 1 18,00 18,00

C. ENGFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. PEDIATRÍA 1 18,00 18,00

C. ENGFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. POLIVALENTE 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICNINA GENERAL 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00
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C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,43 18,43

C. MEDICINA GENERAL 1 18,53 18,53

SALA DE ESTAR 2 1 30,02 30,02

DORMITORIO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 12,13 12,13

DORMITORIO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 12,09 12,09

DORMITORIO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 12,13 12,13

DORMITORIO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 12,09 12,09

DORMITORIO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 12,41 12,41

BAÑO PEDIATRÍA 1 4,74 4,74

BAÑO PEDIATRÍA 1 4,51 4,51

VEST. PERSONAL M. 1 12,92 12,92

VEST. PERSONAL H. 1 12,50 12,50

ASEO H. 1 11,27 11,27

ASEO M. 1 12,15 12,15

738,93 8,20 6.059,23

06.04 m²   MORTERO PENDIENTE (D30)                                        

m².  capa de compresión de mortero de 10 cm de espesor medio con pendientes. i/ p.p. maestreado,
ex tendido

PLANTA BAJA

PATIO IZQUIERDA 1 36,72 36,72

PATIO DERECHA 1 43,25 43,25

PLANTA PRIMERA

TERRAZA PATIO IZQUIERDA 1 42,07 42,07

TERRAZA PATIO DERECHA 1 13,36 13,36

PLANTA PRIMERA

MIRADOR ALZADO SURESTE 1 2,98 2,98

138,38 6,77 936,83

06.05 m²  SOLADO PORCELÁNICO LAND, MATTER GREY LAPPATO 60x30 cm  CLASE 2  

m². Solado de baldosa de gres porcelánico de LAND, MATTER GREY LAPPATO (CLASE 2,
R10), formato 60x30x1,03 colocado a hueso, con parte proporcional de juntas Schlüter DILEX-BTO
(estructural suelo-pared), DILEX-BT (estructural suelos), DILEX-DFP (tabicado) según documenta-
ción gráfica , recibido con cemento cola Weber.col classic blanco, sobre base de mortero de cemen-
to y arena, i/piezas especiales, ejecución de cortes, rejuntado con mortero decorativo Weber col  jun-
ta fina (< 3mm) y  limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

SI-1

PLANTA BAJA

INCENDIOS 1 14,10 14,10

CALDERA 1 13,56 13,56

ABASTECIMIENTO 1 5,10 5,10

C.P.U. 1 5,99 5,99

PASILLO INSTALACIONES 1 5,10 5,10

SALA DE ESTAR 1 1 20,00 20,00

DORMITORIO 1 11,35 11,35

DORMITORIO 1 11,35 11,35

PASILLO EMERGENCIAS 112 1 12,12 12,12

ACCESO EMERGENCIAS 1 11,41 11,41

RES. SANITARIO 1 4,02 4,02

SUCIO 1 4,03 4,03

ALM. PROD. LIMP 1 6,04 6,04

EQUIPO RADIOLOGÍA 1 47,10 47,10

MESETA ESCALERA ZONA
RADIOLOGÍA

1 3,36 3,36

PASILLO ESCALERA EMERGENCIAS 1 19,52 19,52
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MAT. OFI. 1 6,00 6,00

ALM. SANIT. 1 6,01 6,01

ALM. URG. 1 2,59 2,59

VEST RADIO-DIAGNÓSTICO 1 6,80 6,80

CABINA RADIOLOGÍA 1 2,43 2,43

CABINA RADIOLOGÍA 1 2,77 2,77

CONTROL Y DESPACHO 1 18,79 18,79

ESPERA 1 76,05 76,05

SALA EXTRAC. Y LABORATORIO 1 35,11 35,11

TÉCNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00

TÉCNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00

SALA PROCED. TEC. 1 25,33 25,33

PASILLO ASEOS PERS. 1 6,18 6,18

ASEO H. 1 7,92 7,92

ASEO M. 1 7,92 7,92

DESP. ADMINISTRACIÓN 1 30,01 30,01

ARCHIVO 1 20,64 20,64

SALA OBSERVACIÓN 1 20,07 20,07

SALA DE CURAS 1 18,14 18,14

SALA EMERG. POLIVALENTE 1 25,01 25,01

ASEO H. 1 7,35 7,35

ASEO M. 1 4,26 4,26

VESTIBULO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 38,01 38,01

PASILLO ATENCIÓN CONTINUADA 1 46,30 46,30

ALM. URG. 1 5,65 5,65

CONSULTA AT. CONT. 1 20,85 20,85

CONSULTA AT. CONT. 1 20,41 20,41

CONSULTA AT. CONT. 1 20,43 20,43

CONSULTA AT. CONT. 1 20,08 20,08

ARRANQUE ESCALERA ESPERA
REHABILITACIÓN

1 1,77 1,77

MESETA INTERMEDIA  ESCALERA
ESPERA REHABILITACIÓN

1 4,20 4,20

ALM. BAJO ESCALERA 1 3,19 3,19

ALM. LABORATORIO 1 2,56 2,56

LABORATORIO 1 15,01 15,01

DESP. FARMACÉUTICO 1 18,14 18,14

DESP. VETERINARIO 1 18,43 18,43

C. REHABILITADOR 1 18,39 18,39

C. FISIOTERAPEUTA 1 18,68 18,68

ACCESO SALA FISIOTERAPIA 1 3,01 3,01

DES. RESP. ENFERM. 1 15,00 15,00

DESP. COORD 1 15,29 15,29

DESP. TRAB. SOCIAL 1 15,00 15,00

RECEPCIÓN JUNTO ASCENSORES 1 20,07 20,07

MESETA ESCALERA CENTRAL 1 5,04 5,04

VESTIBULO, ESPERA PROFILAXIS
OBSTÉTRICA, ESPERA UD. REHAB.

1 208,97 208,97

VESTÍBULO ACCESO ASEOS
PROFILAXIS OBSTÉTRICA

1 2,71 2,71

ASEO M. PROFILAXIS OBSTÉTRICA 1 9,69 9,69

ASEO H. PROFILAXIS OBSTÉTRICA 1 9,14 9,14

C. MATRONA 1 20,19 20,19

PLANTA PRIMERA

MIRADOR UNIDAD SALUD
BUCODENTAL

1 2,37 2,37

C. POLIV. ESP. 6 18,00 108,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,47 18,47

C. MEDICINA GRAL. 1 18,47 18,47
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C. ODONTÓLOGO 1 20,00 20,00

COMPR. 1 3,31 3,31

C. HIG. DENT. 1 20,00 20,00

C. ENFERMERÍA 1 18,31 18,31

C. MEDICINA GRAL. 1 18,02 18,02

C. ENFERMERÍA 1 18,02 18,02

C. MEDICINA GRAL. 1 18,04 18,04

C. MEDICINA GRAL. 1 18,53 18,53

C. ENFERMERÍA 1 18,53 18,53

C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. POLIVALENTE 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. PEDIATRÍA 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. PEDIATRÍA 1 18,00 18,00

SALA DE ESPERA PEDIATRÍA 1 40,70 40,70

SALA DE ESTAR 2 1 30,02 30,02

DORMITORIO 1 9,38 9,38

DORMITORIO 1 9,36 9,36

DORMITORIO 1 9,43 9,43

DORMITORIO 1 9,35 9,35

PASILLO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

1 39,19 39,19

CUARTO FRENTE B.I.E. ATENCIÓN
CONTINUADA

1 3,32 3,32

BAÑO PED. 1 4,74 4,74

DORMITORIO 1 7,43 7,43

ASEO H. JUNTO ASCENSORES 1 11,27 11,27

ACCESO CUB. 1 1,59 1,59

ASEO M. 1 12,15 12,15

MESETA ESCALERA ZONA SALUD
DENTAL

1 4,10 4,10

MESETA ESCALERA ZONA
ATENCIÓN CONTINUADA

1 3,22 3,22

ESPERA CENTRAL 1 338,04 338,04

2.223,10 37,66 83.721,95

06.06 m²  SOLADO FLOTANTE LAND, MATTER GREY LAPPATO 60x60 CLASE 2         

m². Solado flotante de acabado y protección de cubiertas planas, previamente impermeabilizadas,
constituido por:  pav imento porcelánico de LAND, MATTER GREY LAPPATO (CLASE 2, R10)
formato 60x60x2,06 instalado sobre soportes regulables en altura tipo SI-300, hasta 30 cm en altura
i/regleado, replanteos y  p.p. de soportes, medios aux iliares.

SI-2

PLANTA BAJA

PATIO IZQUIERDA 1 36,72 36,72

PATIO DERECHA 1 43,25 43,25

PLANTA PRIMERA

TERRAZA PATIO IZQUIERDA 1 42,07 42,07

TERRAZA PATIO DERECHA 1 13,36 13,36

PLANTA PRIMERA

MIRADOR ALZADO SURESTE 1 2,98 2,98

138,38 67,28 9.310,21
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06.07 m²  PAVIMENTO VINÍLICO TARKETT 3242822                              

m². Pav imento Vinílico homogeneo colocado en rollo TARKETT modelo IQ ÓPTIMA 3242822, de la
más alta resistencia a la abrasión y  tráfico intenso. Con protección mediante PVT y  tratado en fábrica
con resina de poliuretano en rayos U.V. Clasificación al fuego UNE-23727 es M-3. El pav imento
deberá ir unido a la solera o chapa (peldañeado) base con un adhesivo homologado por el fabricante,
aplicándosele una capa de pasta alisadora si así lo requiere la solera. Deberán seguirse tanto para la
instalación como para el mantenimiento las instrucciones del informe técnico del instalador, para inte-
riores resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633, CLASE 1  s/ CTE-DB SUA.

SI-3

PLANTA BAJA

SALA DE FISIOTERAPIA 1 96,24 96,24

ALMACÉN FISIOTERAPIA 1 6,00 6,00

VEST. M. FISIOTERAPIA 1 19,04 19,04

VEST. H. FISIOTERAPIA 1 20,85 20,85

ALMACÉN USOS MÚLTIPLES 1 10,00 10,00

SALA USOS MÚLTIPLES 1 40,06 40,06

PLANTA PRIMERA

BIBLIOTECA-REUNIONES 1 40,37 40,37

ESCALERA PRINCIPAL
PELDAÑEADO

1 30,80 30,80

263,36 32,23 8.488,09

06.08 m²  PAVIMENTO VINÍLICO TARKETT 3052704 ANTIDESLIZANTE               

m². Pav imento Vinílico homogeneo, tipo TARKETT 3052704, estanco, antideslizante, de la más alta
resistencia a la abrasión y  tráfico intenso. Con protección mediante PVT y  tratado en fábrica con resi-
na de poliuretano en rayos U.V. Clasificación al fuego UNE-23727 es M-3. El pavimento deberá ir
unido a la solera base con un adhesivo homologado por el fabricante, aplicándosele una capa de
pasta alisadora si así lo requiere la solera. Deberán seguirse tanto para la instalación como para el
mantenimiento las instrucciones del informe técnico del instalador, para interiores resistencia al desli-
zamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633, para zonas húmedas, CLASE 2 , s/ CTE-DB SU.

SI-4

PLANTA BAJA

VEST. EMERG.SAN. 1 18,95 18,95

PLANTA PRIMERA

ASEO DORMITORIO 1 2,78 2,78

ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80

ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80

ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80

VEST. PERS. H. 1 12,50 12,50

VEST. PERS. M. 1 12,92 12,92

BAÑO PED. 1 4,51 4,51

ASEO DORMITORIO 1 4,92 4,92

64,98 42,16 2.739,56

06.09 m²  FELPUDO COCO c/espesor 20 mm                                    

m². Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un es-
pesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante.

SI-5

PLANTA BAJA

ACCESO URGENCIAS 1 13,36 13,36

ACCESO SERVICIO SALUD PÚBLICA 1 3,72 3,72

ACCESO PRINIPAL 1 8,82 8,82

25,90 46,48 1.203,83

06.10 m   PELDAÑO TERRAZO MICROCHINA C/ ZANQUÍN                           

m. Peldaño de terrazo microchina, para interiores resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV
12633  CLASE 3, recibido con mortero de cemento y  arena de miga 1/6, i/p.p. de zanquín del mis-
mo material, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB SU.

SI-6

ESCALERA ZONA SERVICIO SALUD
PÚBLICA
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DE PLANTA BAJA A PLANTA
PRIMERA

22 1,40 30,80

DE PLANTA BAJA A PLANTA
PRIMERA

22 1,20 26,40

57,20 38,42 2.197,62

06.11 m²  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS 12 cm  ACABADO PULIDO C 3        

m². Pav imento continuo de cuarzo gris mediante solera, con una resistencia al deslizamiento Rd  s/
UNE-ENV 12633, CLASE 3 de acuerdo a CTE-DB-SU-1, HA-D-350/B/20/I con micro fibras de
polipropileno includidas colocado en capa uniforme de 12 cm de espesor y  pulido superficial con ma-
quina de diamante cuando el hormigón ha adquirido una resistencia mínima de 20MPa, quedando un
acabado brillante, liso y  pulido, i/replanteo de solera, encofrado y  desencofrado, lámina de polietileno
galga 400 kg/m², colocación del hormigón con malla de refuerzo D=4 mm de 15x15 cm dejando jun-
tas de construcción en V, regleado y nivelado de solera, aplicación de aditivos, lavado con agua a
presión y aplicación de resinas de acabado, aserrado de juntas de retracción de 3 mm de espesor y
profundidad 1/3 de la solera en cuadrículas no mayor de 5x5 m respetando igualmente juntas de dila-
tación, y  sellado de juntas de retracción después de 28 días con masilla de poliuretano de elasticidad
permanente, tipo Sikaflex-A1.

SI-7

PLANTA BAJA

GARAJE 1 71,85 71,85

71,85 20,81 1.495,20

06.12 m²  PAV. EXT. TABLA PINO CUPERIZADO CLASE 3                         

m². Pav imento relizado con tabla de pino, incluso tratamiento de cuperización en autoclave de fábri-
ca, y  lijado y aceitado en obra. Instalado sobre rastreles de pino cuperizado 38x50 mm, clips PM.
25 mm de acero inoxidable y  de 40 mm en las testas,  i/ p.p. de tornillos de acero inox. 3,5/30 mm.,
resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/ CTE-DB SU.

SI-8

PLANTA PRIMERA

BIBLIOTECA-SALA DE REUNIONES 1 5,05 5,05

5,05 101,02 510,15

06.13 m   RODAPIÉ ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE ALTURA 7 cm (D14)         

m. Rodapie en aluminio anodizado en negro mate de 7 cm, fijado en paramento con adhesivo, i/cor-
tes, ingletes y  pequeño material.

PLANTA BAJA

SALA DE OBSERVACIÓN 2 3,40 6,80

2 6,20 12,40

DEDUCIR CI10 -1 1,23 -1,23

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

SALA DE CURAS 2 3,00 6,00

2 6,20 12,40

DEDUCIR CI10´ -1 2,23 -2,23

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

SALA EMERG. POLIVALENTE 2 4,20 8,40

2 6,20 12,40

CI1 -1 0,82 -0,82

CI22 -1 1,44 -1,44

CONSULTA AT. CONTINUADA 2 3,40 6,80

2 6,20 12,40

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

CONSULTA AT. CONTINUADA 2 3,40 6,80

2 6,20 12,40

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

CONSULTA AT. CONTINUADA 2 3,40 6,80

2 6,20 12,40

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64
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DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

CONSULTA AT. CONTINUADA 2 3,40 6,80

2 6,20 12,40

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

LABORATORIO 2 3,10 6,20

2 5,70 11,40

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 -0,73

DESP. FARMACÉUTICO 2 3,20 6,40

2 5,70 11,40

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

DESP. VETERINARIO 2 3,20 6,40

2 5,70 11,40

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. REHABILITDOR 2 2,70 5,40

2 6,90 13,80

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. FISIOTERAPEUTA 2 2,70 5,40

2 6,90 13,80

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

DEDUCIR CI2 -1 3,47 -3,47

SALA DE FISIOTERAPIA 2 8,60 17,20

2 14,10 28,20

DEDUCIR CI9 -1 1,24 -1,24

DEDUCIR CI3 -3 0,91 -2,73

DEDUCIR CE7 -1 7,53 -7,53

SALA USOS MÚLTIPLES 2 6,50 13,00

2 6,00 12,00

DEDUCIR CI3 -2 0,91 -1,82

DEDUCIR CI6 -1 1,36 -1,36

DEDUCIR CI2´ -1 2,84 -2,84

C. MATRONA 2 5,50 11,00

2 3,00 6,00

DEDUCIR CI2´ -1 2,84 -2,84

DEDUCIR CI1´ -1 0,72 -0,72

DEDUCIR CI5 -1 0,82 -0,82

SALA PROCED. TEC. 2 5,80 11,60

2 4,30 8,60

DEDUCIR CI6 -1 1,36 -1,36

TÉCNICAS Y CURAS 2 3,50 7,00

2 5,10 10,20

DEDUCIR CI6 -1 1,36 -1,36

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

TÉCNICAS Y CURAS 2 3,50 7,00

2 5,10 10,20

DEDUCIR CI6 -1 1,36 -1,36

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

SALA EXTRAC. Y LABORATORIO 2 6,00 12,00

2 5,87 11,74

DEDUCIR CI6 -1 1,36 -1,36

SALA ESTAR 1 2 6,30 12,60

2 3,20 6,40

DEDUCIR CI13´ -1 1,29 -1,29

DEDUCIR CI13 -1 1,20 -1,20

DORMITORIO EMERGENCIAS 112 2 5,00 10,00

2 2,60 5,20
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DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

DORMITORIO EMERGENCIAS 112 2 5,00 10,00

2 2,60 5,20

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

EQUIPO RADIOLOGÍA 2 4,00 8,00

2 6,80 13,60

DEDUCIR CI14 -1 0,80 -0,80

DEDUCIR CI1 (R) -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI7 -2 0,83 -1,66

DEDUCIR CI 23 -1 1,34 -1,34

CONTROL Y DESPACHO 2 3,60 7,20

2 5,20 10,40

DEDUCIR CI1 (R) -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

ZONA APOYO ADMINISTRATIVO 1 10,50 10,50

1 5,00 5,00

1 4,50 4,50

1 2,50 2,50

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

RECEPCIÓN 2 4,60 9,20

1 4,50 4,50

DESP. RESP. ENFERMERÍA 2 4,20 8,40

2 3,80 7,60

DEDUCIR CI5 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CP1B -1 2,00 -2,00

DESP. COORD. 2 4,20 8,40

2 3,90 7,80

DEDUCIR CP1B -1 4,00 -4,00

DEDUCIR CI5 -1 0,82 -0,82

DESP. TRAB. SOCIAL 2 4,20 8,40

2 3,80 7,60

DEDUCIR CI5 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CP1B -1 2,00 -2,00

ALM. 2 4,00 8,00

2 1,40 2,80

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 -0,73

ALM. LABORATORIO 2 1,50 3,00

2 1,80 3,60

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 -0,73

ALM. URG. 2 2,50 5,00

2 2,40 4,80

DEDUCIR CI1´ -1 0,72 -0,72

PASILLO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 11,00 22,00

2 2,10 4,20

1 4,30 4,30

1 13,20 13,20

1 1,70 1,70

1 2,40 2,40

1 2,50 2,50

1 2,00 2,00

1 11,00 11,00

1 2,60 2,60

1 1,50 1,50

1 11,00 11,00

1 2,00 2,00

1 11,00 11,00

1 2,50 2,50

1 7,00 7,00

DEDUCIR CI10 -1 1,23 -1,23

DEDUCIR CI10´ -1 2,23 -2,23

DEDUCIR CI22 -1 1,44 -1,44
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DEDUCIR CI11 -2 1,23 -2,46

DEDUCIR CI8 -4 0,83 -3,32

DEDUCIR CI3 -2 0,91 -1,82

DEDUCIR CI17 -1 1,50 -1,50

DEDUCIR CI1´ -1 0,72 -0,72

SALA ESPERA UNIDAD RADIO
DIAGNÓSTICO

1 1,80 1,80

1 6,50 6,50

1 1,40 1,40

1 1,50 1,50

1 5,50 5,50

1 3,50 3,50

DEDUCIR CI11 -1 1,23 -1,23

DEDUCIR CI7´ -2 0,73 -1,46

DEDUCIR CI23 -1 1,34 -1,34

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

VEST. H. 2 2,80 5,60

2 1,50 3,00

2 2,00 4,00

2 1,50 3,00

2 2,20 4,40

2 2,00 4,00

2 4,10 8,20

2 2,40 4,80

DEDUCIR CI3 -7 0,91 -6,37

VEST. M. 2 2,30 4,60

2 2,00 4,00

2 2,10 4,20

2 2,30 4,60

2 2,00 4,00

2 4,50 9,00

2 2,40 4,80

DEDUCIR CI3 -6 0,91 -5,46

ALMACÉN  SALA USOS MULTIPLES 2 3,50 7,00

2 2,60 5,20

DEDUCIR CI3 -1 0,91 -0,91

ALMACÉN SALA FISIOTERAPIA 2 1,70 3,40

2 3,70 7,40

DEDUCIR CI3 -1 0,91 -0,91

PASILLO SERVICIO SALUD PÚBLICA
Y UD. REHABILITACIÓN

1 13,30 13,30

1 2,30 2,30

1 7,20 7,20

1 5,80 5,80

1 4,60 4,60

1 8,00 8,00

DEDUCIR CI8 -5 0,83 -4,15

DEDUCIR CI18 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI17 -1 1,50 -1,50

DEDUCIR CI9 -1 1,24 -1,24

DEDUCIR CE10 -2 1,50 -3,00

DEDUCIR CE9 -1 1,55 -1,55

VEST. EMERG. SAN. 2 5,00 10,00

2 3,00 6,00

4 2,10 8,40

2 2,40 4,80

DEDUCIR CI1´ -4 0,72 -2,88

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

LIMPIEZA 2 2,30 4,60

1 2,20 2,20

RES. SANIT. 2 2,30 4,60

2 2,00 4,00
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DEDUCIR CI7´ -1 0,73 -0,73

SUCIO 2 1,70 3,40

2 2,40 4,80

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 -0,73

ALM. PROD. LIMP 2 2,50 5,00

2 2,30 4,60

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 -0,73

MAT. OFI 2 2,60 5,20

2 2,40 4,80

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 -0,73

ALM. SANIT 2 2,50 5,00

2 2,40 4,80

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 -0,73

ALM. URG. 2 4,00 8,00

2 1,00 2,00

DEDUCIR CI7 -1 0,73 -0,73

CABINA RADIOLOGÍA 2 1,30 2,60

2 2,00 4,00

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 -0,73

DEDUCIR CI7 -1 0,73 -0,73

CABINA RADIOLOGÍA 2 1,30 2,60

2 2,40 4,80

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 -0,73

DEDUCIR CI7 -1 0,73 -0,73

PASILLO EMERGENCIAS 112 2 8,50 17,00

2 1,20 2,40

DEDUCIR CI13 -2 1,20 -2,40

DEDUCIR CI1 -3 0,82 -2,46

DEDUCIR CI15 -1 2,80 -2,80

PASILLO ESCALERA ZONA
ATENCIÓN CONTINUADA

1 6,20 6,20

1 7,20 7,20

1 5,70 5,70

1 1,50 1,50

1 5,00 5,00

1 3,70 3,70

1 1,50 1,50

DEDUCIR CE11 -1 1,28 -1,28

DEDUCIR CI7´ -6 0,73 -4,38

DEDUCIR CI12 -1 0,93 -0,93

ACCESO GARAJE 2 2,50 5,00

1 1,50 1,50

DEDUCIR CI13 -1 1,20 -1,20

VESTÍBULO ZONA UD. RADIO
DIAGNOSTICO

2 3,60 7,20

2 2,20 4,40

DEDUCIR CI11 -1 1,23 -1,23

PLANTA PRIMERA

C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60
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DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. ENFERMERÍA 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. ENFERMERÍA 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. ODONTÓLOGO 2 6,00 12,00

2 3,60 7,20

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

COMPR. 2 1,40 2,80

2 2,40 4,80

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 -0,73

C. HIGIENE DENTAL 2 6,00 12,00

2 3,00 6,00

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. ENFERMERÍA 2 6,00 12,00

2 3,10 6,20

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. MEDICINA GENERAL 2 6,00 12,00

2 3,10 6,20

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. ENFERMERÍA 2 6,00 12,00

2 3,10 6,20

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. MEDICINA GENERAL 2 6,00 12,00

2 3,10 6,20

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. PEDIATRÍA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. ENFERMERÍA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. PEDIATRÍA 2 3,20 6,40
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2 6,00 12,00

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. ENFERMERÍA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. POLIVALENTE 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. ENFERMERÍA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. ENFERMERÍA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. ENFERMERÍA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. ENFERMERÍA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

SALA DE ESTAR 2 2 4,70 9,40

2 6,40 12,80

DEDUCIR CI20 -1 1,34 -1,34

DORMITORIO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 5,00 10,00

2 2,70 5,40

2 1,00 2,00

DEDUCIR CI1´ -3 0,72 -2,16

DEDUCIR CI3´ -1 0,81 -0,81

DORMITORIO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 5,00 10,00

2 2,70 5,40

2 1,00 2,00

DEDUCIR CI1´ -3 0,72 -2,16

DEDUCIR CI3´ -1 0,81 -0,81

DORMITORIO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 5,00 10,00

2 2,70 5,40

2 1,00 2,00

28 de marzo de 2016 Página 47



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (León).                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DEDUCIR CI1´ -3 0,72 -2,16

DEDUCIR CI3´ -1 0,81 -0,81

DORMITORIO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 5,00 10,00

2 2,70 5,40

2 1,00 2,00

DEDUCIR CI1´ -3 0,72 -2,16

DEDUCIR CI3´ -1 0,81 -0,81

DORMITORIO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 2,81 5,62

2 2,66 5,32

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI3 -1 0,91 -0,91

PASILLO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

1 17,50 17,50

1 1,50 1,50

1 20,00 20,00

1 1,80 1,80

DEDUCIR CI20 -1 1,34 -1,34

DEDUCIR CI1´ -4 0,72 -2,88

DEDUCIR CI1 -3 0,82 -2,46

DEDUCIR CI12 -1 0,93 -0,93

DEDUCIR CE22 -1 1,10 -1,10

ESPERA CONSULTAS
POLIVALENTES ESPECIALIDADES

1 1,70 1,70

1 3,70 3,70

1 33,60 33,60

DEDUCIR CI18 -1 0,82 -0,82

DEDUCIR CI8 -10 0,83 -8,30

DEDUCIR CI12 -1 0,93 -0,93

ESPERA CONSULTAS MEDICINA
GENERAL Y UD. SALUD
BUCODENTAL

1 5,80 5,80

1 3,60 3,60

1 19,70 19,70

1 6,30 6,30

1 1,50 1,50

DEDUCIR CE21 -1 1,35 -1,35

DEDUCIR CI8 -6 0,83 -4,98

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 -0,73

DEDUCIR CE26 -1 1,50 -1,50

ESPERA PEDIATRÍA Y CONSULTAS
MEDICINA GENERAL

1 42,40 42,40

1 3,40 3,40

DEDUCIR CI7´ -2 0,73 -1,46

DEDUCIR CI8 -13 0,83 -10,79

NUCLEO ASEO M. 2 5,00 10,00

2 3,00 6,00

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

BIBLIOTECA 2 6,00 12,00

1 5,80 5,80

DEDUCIR CI20 -1 1,34 -1,34

VESTÍBULO ZONA ATENCIÓN
CONTINUIADA

2 2,20 4,40

2 1,50 3,00

DEDUCIR CI12 -2 0,93 -1,86

VESTUARIO PERS. H. 2 3,20 6,40

2 1,60 3,20

2 3,20 6,40

2 2,70 5,40

DEDUCIR CI3 -2 0,91 -1,82

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

VESTUARIO PERS. M. 2 3,20 6,40
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2 1,40 2,80

2 3,20 6,40

2 2,80 5,60

DEDUCIR CI3 -2 0,91 -1,82

DEDUCIR CI1 -1 0,82 -0,82

1.625,25 9,26 15.049,82

06.14 m   RODAPIE MADERA DE CASTAÑO BARNIZ MATE 7x1,1 cm (D21)            

m. Rodapie en madera de castaño barniz mate de 7x1,1 cm, clavado en paramento, i/cortes, ingle-
tes y  pequeño material.

PLANTA BAJA

FRENTE ASCENSORES 2 7,00 14,00

1 4,80 4,80

2 4,50 9,00

DEDUCIR PASO A DESP
ADMINISTRACIÓN

-1 2,00 -2,00

DEDUCIR PUERTAS ASCENSOR -2 0,90 -1,80

DESPACHO ADMINISTRACIÓN 1 12,50 12,50

ESCALERA SERVICIO SALUD
PÚBLICA

2 1,50 3,00

1 2,80 2,80

2 1,30 2,60

ESCALERA ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 1,50 3,00

1 2,40 2,40

PLANTA PRIMERA

FRENTE ASCENSORES 2 6,50 13,00

2 4,70 9,40

DEDUCIR PUERTAS ASCENSOR -2 0,90 -1,80

DEDUCIR CI21 -1 0,75 -0,75

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

BIBLIOTECA-REUNIONES 2 1,00 2,00

ESCALERA ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 1,50 3,00

1 2,40 2,40

DEDUCIR CI18 -1 0,82 -0,82

75,90 7,37 559,38

06.15 m   ZANQUIN CASTAÑO                                                 

m. Zanquín en madera de castaño barniz mate de 7x1,1 cm, clavado en paramento, i/cortes, ingletes
y pequeño material.

ESCALERA SERVICIO SALUD
PÚBLICA

2 3,80 7,60

ESCALERA ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 3,80 7,60

15,20 7,63 115,98

TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 144.150,79
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

07.01 m²  REVESTIM ACRIL RAYADO POHISTUK SOBRE ENFOSCADO MAESTREADO (D41) 

m². Revestimiento de fachadas sistema SATE/ETICS o similar con revestimiento continuo, sin cá-
mara de aire, aislamiento por el ex terior, compuesta por:
1) Capa de mortero hidráulico de gran adherencia (0,8 N/mm²) utilizado como adhesivo y  revesti-
miento de placas, impermeable al agua W2 y no propaga la llama A1, siendo permeable al vapor de
agua <15.
2) Aislamiento no hidrófilo s/ UNE EN 13499 con placa de poliestireno expandido EPS de 8 cm de
espesor (Lambda=0.033 W/mK, Rat=1,39 m²K/W, absorción de agua 0,5 kg/m², resistencia a la di-
fusión del vapor de agua 30/70), recibido al soporte con tacos tipo seta  (no incluido en valoración el
materil, sí la colocación)
3) Tacos de anclajes mecánicos tipo seta y  perfilería de arranque, esquina, de juntas de dilatación,
angulares y  formación de goterones, incluso sellado del paso de estructuras auxiliares de marquesi-
nas y  piezas especiales de ventilación de cubierta, todo realizado en acero zincado.
4) Malla de fibra de v idrio con tratamiento anti-alcalis 160 gr/m²
5) Capa de fondo de base para revestimiento de acabado, mediante aplicación de POHISTUK color
blanco (revestimiento acríclico rayado).
Totalmente terminada.

PLANTA PRIMERA

FACHADA SURESTE 1 28,20 6,55 184,71

DEDUCIR CE2´ -6 2,71 1,22 -19,84

DEDUCIR CE26 -1 1,50 2,40 -3,60

FACHADA NOROESTE 1 28,20 6,55 184,71

DEDUCIR CE25 -1 3,75 0,68 -2,55

DEDUCIR CE8´ -4 2,15 1,22 -10,49

DEDUCIR CE2´ -1 2,71 1,22 -3,31

FACHADA SUROESTE 1 52,60 5,40 284,04

DEDUCIR CE2´ -13 2,71 1,22 -42,98

DEDUCIR CE2´´ -1 2,53 1,22 -3,09

DEDUCIR CE22 -1 1,10 1,22 -1,34

FACHADA NORDESTE 1 52,60 7,10 373,46

DEDUCIR CE24 -1 6,29 2,40 -15,10

DEDUCIR CE2´ -10 2,71 1,22 -33,06

DEDUCIR CE20 -1 2,92 3,80 -11,10

DEDUCIR CE21 -1 1,35 2,40 -3,24

TERRAZA INSTALACIONES 1 13,00 2,00 26,00

1 13,00 1,10 14,30

2 8,50 1,55 26,35

943,87 44,93 42.408,08

07.02 m²  TECHO CONTINUO LISO KNAUF LISO D112E                            

m². falso techo continuo, liso D112E "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una placa de yeso lami-
nado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, Standard "KNAUF" atornillada a una
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm
entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 950
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes
y colocadas con una modulación máx ima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería,
resolución del perímetro y  puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de monta-
je. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  revestir.

PLANTA BAJA

INCENDIOS 1 14,10 14,10

CALDERA 1 13,56 13,56

ABASTECIMIENTO 1 5,10 5,10

C.P.U. 1 5,99 5,99

PASILLO INSTALACIONES 1 5,10 5,10

DORMITORIO 1 11,35 11,35

DORMITORIO 1 11,35 11,35

RES. SANITARIO 1 4,02 4,02

SUCIO 1 4,03 4,03
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ALM. PROD. LIMP 1 6,04 6,04

MAT. OFI. 1 6,00 6,00

ALM. SANIT. 1 6,01 6,01

ALM. URG. 1 2,59 2,59

PASILLO ASEOS PERS. 1 6,18 6,18

ASEO H. 1 7,92 7,92

ASEO M. 1 7,92 7,92

ASEO H. 1 7,35 7,35

ASEO M. 1 4,26 4,26

ALM. URG. 1 5,65 5,65

ALM. BAJO ESCALERA 1 3,19 3,19

ALM. LABORATORIO 1 2,56 2,56

ACCESO SALA FISIOTERAPIA 1 3,01 3,01

VESTÍBULO ACCESO ASEOS
PROFILAXIS OBSTÉTRICA

1 2,71 2,71

ASEO M. PROFILAXIS OBSTÉTRICA 1 9,69 9,69

ASEO H. PROFILAXIS OBSTÉTRICA 1 9,14 9,14

C. MATRONA 1 4,05 4,05

VEST. EMERG.SAN. 1 18,95 18,95

ALMACÉN FISIOTERAPIA 1 6,00 6,00

VEST. M. FISIOTERAPIA 1 19,04 19,04

VEST. H. FISIOTERAPIA 1 20,85 20,85

CABINA RADIOLOGÍA 1 2,43 2,43

CABINA RADIOLOGÍA 1 2,77 2,77

ALMACÉN USOS MÚLTIPLES 1 10,00 10,00

PASILLO ESCALERA EMERGENCIAS 1 19,52 19,52

SALA DE ESTAR 1 1 20,00 20,00

PASILLO EMERGENCIAS 112 1 12,12 12,12

ESPERA 1 76,05 76,05

SALA EXTRAC. Y LABORATORIO 1 35,11 35,11

TÉCNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00

TÉCNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00

SALA PROCED. TEC. 1 25,33 25,33

SALA OBSERVACIÓN 1 20,07 20,07

SALA DE CURAS 1 18,14 18,14

SALA EMERG. POLIVALENTE 1 25,01 25,01

VESTIBULO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 38,01 38,01

PASILLO ATENCIÓN CONTINUADA 1 46,30 46,30

CONSULTA AT. CONT. 1 20,85 20,85

CONSULTA AT. CONT. 1 20,41 20,41

CONSULTA AT. CONT. 1 20,43 20,43

CONSULTA AT. CONT. 1 20,08 20,08

LABORATORIO 1 15,01 15,01

DESP. FARMACÉUTICO 1 18,14 18,14

DESP. VETERINARIO 1 18,43 18,43

C. REHABILITADOR 1 18,39 18,39

C. FISIOTERAPEUTA 1 18,68 18,68

DES. RESP. ENFERM. 1 15,00 15,00

DESP. COORD 1 15,29 15,29

DESP. TRAB. SOCIAL 1 15,00 15,00

C. MATRONA 1 16,14 16,14

RECEPCIÓN JUNTO ASCENSORES 1 20,07 20,07

VESTIBULO, ESPERA PROFILAXIS
OBSTÉTRICA, ESPERA UD. REHAB.

1 208,97 208,97

PATIO IZQUIERDA 1 12,76 12,76

DEDUCIR TECHO ACÚSTICO

SALA DE ESTAR 1 -1 5,00 -5,00

DORMITORIO -1 2,50 -2,50

DORMITORIO -1 2,50 -2,50

VESTÍBULO 112 -1 9,00 -9,00

EXTRACCIÓN Y LABORATORIO -1 10,00 -10,00
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ESPERA EXTRACCIÓN Y
LABORATORIO

-1 15,00 -15,00

TÉCNICAS Y CURAS -1 8,00 -8,00

TÉCNICAS Y CURAS -1 8,00 -8,00

SALA PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS -1 10,00 -10,00

C. MATRONA -1 5,00 -5,00

ESPERA OBSTETRICA -1 6,00 -6,00

ESPERA FISIOTERAPIA -1 12,00 -12,00

CONSULTA FISIOTERAPIA -1 5,00 -5,00

CONSULTA REHABILITADOR -1 5,00 -5,00

DESPACHO VETERINARIO -1 5,00 -5,00

DESPACHO FARMACEUTICO -1 5,00 -5,00

LABORATORIO -1 5,00 -5,00

CONSULTA AT. CONTINUADA -1 5,00 -5,00

CONSULTA AT. CONTINUADA -1 5,00 -5,00

CONSULTA AT. CONTINUADA -1 5,00 -5,00

CONSULTA AT. CONTINUADA -1 5,00 -5,00

VESTÍBULO EMERGENCIAS -1 25,00 -25,00

VESTÍBULO ACCESO PRINCIPAL -1 45,00 -45,00

ESPERA ADMINISTRACIÓN -1 10,00 -10,00

SALA EMERGENCIAS
POLIVALENTES

-1 5,00 -5,00

SALA CURAS -1 5,00 -5,00

SALA OBSERVACIÓN -1 5,00 -5,00

DISTRIBUIDOR URGENCIAS -1 7,00 -7,00

PLANTA PRIMERA

COMPR. 1 3,31 3,31

DORMITORIO 1 9,38 9,38

DORMITORIO 1 9,36 9,36

DORMITORIO 1 9,43 9,43

DORMITORIO 1 9,35 9,35

BAÑO PED. 1 4,74 4,74

DORMITORIO 1 7,43 7,43

ASEO H. JUNTO ASCENSORES 1 11,27 11,27

ACCESO CUB. 1 1,59 1,59

ASEO M. 1 12,15 12,15

ASEO DORMITORIO 1 2,78 2,78

ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80

ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80

ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80

VEST. PERS. H. 1 12,50 12,50

VEST. PERS. M. 1 12,92 12,92

BAÑO PED. 1 4,51 4,51

ASEO DORMITORIO 1 4,92 4,92

BIBLIOTECA-REUNIONES 1 5,42 5,42

C. POLIV. ESP. 6 18,00 108,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,47 18,47

C. MEDICINA GRAL. 1 18,47 18,47

C. ODONTÓLOGO 1 20,00 20,00

C. HIG. DENT. 1 20,00 20,00

C. ENFERMERÍA 1 18,31 18,31

C. MEDICINA GRAL. 1 18,02 18,02

C. ENFERMERÍA 1 18,02 18,02

C. MEDICINA GRAL. 1 18,04 18,04

C. MEDICINA GRAL. 1 18,53 18,53

C. ENFERMERÍA 1 18,53 18,53

C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00
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C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. POLIVALENTE 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. PEDIATRÍA 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. PEDIATRÍA 1 18,00 18,00

SALA DE ESPERA PEDIATRÍA 1 40,70 40,70

SALA DE ESTAR 2 1 30,02 30,02

PASILLO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

1 39,19 39,19

ESPERA CENTRAL 1 338,04 338,04

TERRAZA PATIO IZQUIERDA 1 42,07 42,07

TERRAZA PATIO DERECHA 1 13,36 13,36

ESCALERA ZONA CENTRAL 1 21,50 21,50

ESCALERA ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

1 15,96 15,96

DEDUCIR FALSO TECHO ACÚSTICO

ESCALERA ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

-1 10,00 -10,00

SALA ESTAR 2 -1 12,50 -12,50

DORMITORIO -1 2,50 -2,50

DORMITORIO -1 2,50 -2,50

DORMITORIO -1 2,50 -2,50

DORMITORIO -1 2,50 -2,50

DORMITORIO -1 2,50 -2,50

ESPERA PEDIATRÍA -1 25,00 -25,00

ESPERA CONSULTAS
POLIVALENTE

-1 25,00 -25,00

ESPERA CENTRAL -1 9,00 -9,00

ESCALERA CENTRAL -1 30,00 -30,00

ESPERA COSULTAS MEDICINA
GENERAL

-1 12,00 -12,00

ESPERA COSULTAS MEDICINA
GENERAL

-1 20,00 -20,00

ESPERA UNIDAD BUCODENTAL -1 10,00 -10,00

ESCALERA UNIDAD BUCODENTAL -1 10,00 -10,00

ESPERA CONSULTAS
POLIVALENTES

-1 12,00 -12,00

C. POLIV. ESP. -6 5,00 -30,00

C. ENFERMERÍA -1 5,00 -5,00

C. MEDICINA GRAL. -1 5,00 -5,00

C. ENFERMERÍA -1 5,00 -5,00

C. MEDICINA GRAL. -1 5,00 -5,00

C. ODONTÓLOGO -1 5,00 -5,00

C. HIG. DENT. -1 5,00 -5,00

C. ENFERMERÍA -1 5,00 -5,00

C. MEDICINA GRAL. -1 5,00 -5,00

C. ENFERMERÍA -1 5,00 -5,00

C. MEDICINA GRAL. -1 5,00 -5,00

C. MEDICINA GRAL. -1 5,00 -5,00

C. ENFERMERÍA -1 5,00 -5,00

C. MEDICINA GRAL. -1 5,00 -5,00

C. ENFERMERÍA -1 5,00 -5,00

C. MEDICINA GRAL. -1 5,00 -5,00

C. ENFERMERÍA -1 5,00 -5,00

C. MEDICINA GRAL. -1 5,00 -5,00

C. ENFERMERÍA -1 5,00 -5,00

C. POLIVALENTE -1 5,00 -5,00

C. ENFERMERÍA -1 5,00 -5,00

C. PEDIATRÍA -1 5,00 -5,00

C. ENFERMERÍA -1 5,00 -5,00
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C. PEDIATRÍA -1 5,00 -5,00

1.719,91 20,17 34.690,58

07.03 m²  TECHO CONTINUO PERFORADO KNAUF CLEANEO D127                     

m². Techo acústico contínuo perforado tipo DELTA de KANUF sistema D127, espesor de placa de
12,5 mm. con perforaciones corridas (rectillíneas)  Ø 8/18 mm, con junta biselada en el canto y  relle-
nas con Uniflot, con velo blanco y  lana mineral de 20 mm. atornillada a una estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas
del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm y maestras secundarias
fijadas perpendicularmente a las primarias y  a distinto nivel mediante caballetes y con modulación de
320 mm e/e, incluso p.p. de tornillería, pasta de juntas y fijaciones, totalmente acabado y listo para
imprimar y  pintar.

TI-1P

PLANTA BAJA

SALA DE ESTAR 1 1 5,00 5,00

DORMITORIO 1 2,50 2,50

DORMITORIO 1 2,50 2,50

VESTÍBULO 112 1 9,00 9,00

EXTRACCIÓN Y LABORATORIO 1 10,00 10,00

ESPERA EXTRACCIÓN Y
LABORATORIO

1 15,00 15,00

TÉCNICAS Y CURAS 1 8,00 8,00

TÉCNICAS Y CURAS 1 8,00 8,00

SALA PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 1 10,00 10,00

C. MATRONA 1 5,00 5,00

ESPERA OBSTETRICA 1 6,00 6,00

ESPERA FISIOTERAPIA 1 12,00 12,00

CONSULTA FISIOTERAPIA 1 5,00 5,00

CONSULTA REHABILITADOR 1 5,00 5,00

DESPACHO VETERINARIO 1 5,00 5,00

DESPACHO FARMACEUTICO 1 5,00 5,00

LABORATORIO 1 5,00 5,00

CONSULTA AT. CONTINUADA 1 5,00 5,00

CONSULTA AT. CONTINUADA 1 5,00 5,00

CONSULTA AT. CONTINUADA 1 5,00 5,00

CONSULTA AT. CONTINUADA 1 5,00 5,00

VESTÍBULO EMERGENCIAS 1 25,00 25,00

VESTÍBULO ACCESO PRINCIPAL 1 45,00 45,00

ESPERA ADMINISTRACIÓN 1 10,00 10,00

SALA EMERGENCIAS
POLIVALENTES

1 5,00 5,00

SALA CURAS 1 5,00 5,00

SALA OBSERVACIÓN 1 5,00 5,00

DISTRIBUIDOR URGENCIAS 1 7,00 7,00

PLANTA PRIMERA

ESCALERA ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

1 10,00 10,00

SALA ESTAR 2 1 12,50 12,50

DORMITORIO 1 2,50 2,50

DORMITORIO 1 2,50 2,50

DORMITORIO 1 2,50 2,50

DORMITORIO 1 2,50 2,50

DORMITORIO 1 2,50 2,50

ESPERA PEDIATRÍA 1 25,00 25,00

ESPERA CONSULTAS
POLIVALENTE

1 25,00 25,00

ESPERA CENTRAL 1 9,00 9,00

ESCALERA CENTRAL 1 30,00 30,00

ESPERA COSULTAS MEDICINA
GENERAL

1 12,00 12,00

ESPERA COSULTAS MEDICINA
GENERAL

1 20,00 20,00
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ESPERA UNIDAD BUCODENTAL 1 10,00 10,00

ESCALERA UNIDAD BUCODENTAL 1 10,00 10,00

ESPERA CONSULTAS
POLIVALENTES

1 12,00 12,00

C. POLIV. ESP. 6 5,00 30,00

C. ENFERMERÍA 1 5,00 5,00

C. MEDICINA GRAL. 1 5,00 5,00

C. ENFERMERÍA 1 5,00 5,00

C. MEDICINA GRAL. 1 5,00 5,00

C. ODONTÓLOGO 1 5,00 5,00

C. HIG. DENT. 1 5,00 5,00

C. ENFERMERÍA 1 5,00 5,00

C. MEDICINA GRAL. 1 5,00 5,00

C. ENFERMERÍA 1 5,00 5,00

C. MEDICINA GRAL. 1 5,00 5,00

C. MEDICINA GRAL. 1 5,00 5,00

C. ENFERMERÍA 1 5,00 5,00

C. MEDICINA GRAL. 1 5,00 5,00

C. ENFERMERÍA 1 5,00 5,00

C. MEDICINA GRAL. 1 5,00 5,00

C. ENFERMERÍA 1 5,00 5,00

C. MEDICINA GRAL. 1 5,00 5,00

C. ENFERMERÍA 1 5,00 5,00

C. POLIVALENTE 1 5,00 5,00

C. ENFERMERÍA 1 5,00 5,00

C. PEDIATRÍA 1 5,00 5,00

C. ENFERMERÍA 1 5,00 5,00

C. PEDIATRÍA 1 5,00 5,00

573,00 39,11 22.410,03

07.04 m²  FALSO TECHO VIRUTA HERAKUSTIK STAR 50x100                       

m². Falso techo tipo acústico de placas de v irutas de madera fina aglomerada con magnesita, tipo
Herakustik STAR, sobre perfilería oculta de acero galvanizado suspendida del forjado, dimensión de
la placa 50x100 y 3,5 cm de espesor, con los cantos biselados y  registrable, incluso p.p. de perfil
angular de remates y elementos de suspensión y fijación, y  cualquier tipo de medio auxiliar, comple-
tamente instalado.

TI-2

PLANTA BAJA

DESP. ADMINISTRACIÓN 1 30,01 30,01

ARCHIVO 1 20,64 20,64

SALA DE FISIOTERAPIA 1 96,24 96,24

SALA USOS MÚLTIPLES 1 40,06 40,06

EQUIPO RADIOLOGÍA 1 47,10 47,10

CONTROL Y DESPACHO 1 18,79 18,79

PLANTA PRIMERA

BIBLIOTECA-REUNIONES 1 34,94 34,94

287,78 27,50 7.913,95

07.05 m²  FALSO TECHO VIRUTA HERAKUSTIK STAR 60X120                       

m². Falso techo acústico de v irutas de madera fina aglomerada con magnesita, tipo Herakustik
STAR 600x1200x35mm, con montaje sobre perfiles en forma de T ocultos, 35x38, cantos ranurados
y biselados; versión VK-10, incluso p.p. de perfil angular de remates y elementos de suspensión y
fijación, y cualquier tipo de medio aux iliar, completamente instalado.

TI-3

PLANTA BAJA

ACCESO EMERGENCIAS 1 11,41 11,41

ACCESO URGENCIAS 1 13,36 13,36

ACCESO SERVICIO SALUD PÚBLICA 1 3,72 3,72

ACCESO PRINCIPAL 1 8,82 8,82

ACCESO PERSONAL 1 5,40 5,40

PATIO EMERGENCIAS 112 1 4,90 4,90
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47,61 27,82 1.324,51

07.06 m²  TECHO CONTINUO KNAUF FIREBOARD K 213                            

m². Techo continuo Knauf Fireboard K 213 formado por dos placas Knauf Fireboard de 20 mm de es-
pesor y  capa de lana de roca de 40 mm, con una resistencia al fuego RF-90, atornillada a una es-
tructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm
e/e y  suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballe-
tes y  moduladas a 500 mm e/e, incluso p.p. de tornillería, pasta de juntas y fijaciones, totalmente
acabado y  listo para imprimar y  decorar. El fabricante extenderá el correspondiente certificado de ho-
mologación de la resistencia igual o superior a la requerida conforme al DB-SI.

TI-4

PLANTA BAJA

VEST RADIO-DIAGNÓSTICO 1 6,80 6,80

PLANTA PRIMERA

CUARTO FRENTE B.I.E. ATENCIÓN
CONTINUADA

1 3,32 3,32

ESCALERA ZONA UNIDAD SALUD
BUCODENTAL

1 17,36 17,36

27,48 44,82 1.231,65

07.07 m²  FALSO TECHO MADERA CONTRACHAPADO 10mm s/rastrel                 

m². Falso techo de tablero contrachapado de 10mm, rechapado de madera de castaño mallado, cla-
veteadas sobre rastreles de madera de pino de 40x20 mm y recibidas con pasta de yeso negro, in-
cluso p.p. de cualquier tipo de medio aux iliar, completamente instalado, s/NTE-RTP.

TI5

PLANTA BAJA

RECEPCIÓN 1 4,80 4,80 23,04

23,04 28,88 665,40

07.08 m²  CHAPADO PIEDRA CALIZA 3 cm (D34,82)                             

m². Chapado de piedra caliza 3 cm de espesor, fijado con anclajes de varillas de acero galvanizado
y adhesivo elástico especial para fachadas Carralit o similar (Clasificación C2TE según EN 12004);
incluso cajas en muro recibido, rejuntado con mortero Carrafug o similar (Clasificación CE2 según
EN 13888) y limpieza.

RE6

TERRAZA PLANTA PRIMERA 1 1,90 1,45 2,76

2 1,50 1,45 4,35

7,11 50,79 361,12

07.09 m²  ALICATADO AZULEJO 20x10 cm (cem.cola)                           

m². Alicatado con azulejo blanco hueso 20x10 cm RAL 9001 colocado en horizontal línea contínua
vertical y horizontal, recibido con cemento cola Weber.col classic blanco, sobre base paramento de
cartón yeso, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo Weber col
junta fina (< 3mm), limpieza y  p.p complementos  y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

RI6

EN PAREDES

PLANTA BAJA

ASEOS PERSONAL 4 4,50 2,40 43,20

4 4,00 2,40 38,40

DEDUCIR CI13 -6 1,36 2,36 -19,26

ASEOS ACCESO URGENCIAS 2 6,00 2,40 28,80

6 2,20 2,40 31,68

DEDUCIR CI13 -4 1,36 2,36 -12,84

ASEOS ACCESO PRINCIAPAL 4 5,80 2,40 55,68

6 4,10 2,40 59,04

2 2,80 2,40 13,44

2 1,50 2,40 7,20

DEDUCIR CI13 -8 1,36 2,36 -25,68

DEDUCIR CE3 -1 0,60 0,65 -0,39

DEDUCIIR HUECO ACCESO ASEOS -1 0,92 2,40 -2,21
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PLANTA PRIMERA

ASEOS DORMITORIOS ATENCIÓN
CONTINUADA

8 2,00 2,40 38,40

8 1,40 2,40 26,88

2 2,70 2,40 12,96

2 2,00 2,40 9,60

DEDUCIR CI3´ -4 0,81 2,39 -7,74

DEDUCIR CI3 0,91 2,39

BAÑOS PEDIATRÍA 4 2,60 2,40 24,96

4 1,80 2,40 17,28

DEDUCIR CI7´ -2 0,73 2,37 -3,46

ASEOS MUJERES 2 4,70 2,40 22,56

4 2,70 2,40 25,92

DEDUCIR CI3 -1 0,91 2,39 -2,17

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

ASEO HOMBRES 2 4,40 2,40 21,12

2 3,30 2,40 15,84

2 2,30 2,40 11,04

DEDUCIR CI3 -1 0,91 2,39 -2,17

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

424,14 18,64 7.905,97

07.10 m²  TABLERO e=1cm (D37) PINTADO RAL 9001                            

m². tablero contrachapado ranurado  de 10 mm de espesor y  cabrios laterales de 48x25 mm, fijado
sobre soporte metálico y pintado en color RAL 9001, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación
y juntas de estanqueidad, medida la superficie realmente ejecutada.

ALZADO SURESTE

CARA INFERIOR LOSA BALCÓN 1 1,90 1,50 2,85

ALZADO SUREOESTE

PARASOL 1 51,00 0,85 43,35

ALZADO NORDESTE

CARA INFERIOR MIRADOR
BIBLIOTECA

1 6,30 1,50 9,45

TECHO MIRADOR BIBLIOTECA 1 6,30 1,50 9,45

CARA INFERIOR MARQUESINA
ACCESO URGENCIAS

1 6,50 2,83 18,40

1 6,50 1,26 8,19

CARA INFERIOR MIRADOR P'LANTA
PRIMERA

1 1,70 1,30 2,21

93,90 34,06 3.198,23

07.11 m   REPISA LAMINADO COMPACTO TIPO ARPA (D15)                        

ml. repisa de tablero laminado compacto en masa tipo ARPA situado en ventanas, de 2 cm de espe-
sor y  20 cm de ancho. Totalmente instalado conforme documentación gráfica.

PLANTA BAJA

FACHADA SUROESTE

CE6 3 5,03 15,09

CE3 3 0,60 1,80

CE2 4 2,71 10,84

FACHADA NORDESTE

CE3 3 0,60 1,80

CE2 10 2,71 27,10

PLANTA PRIMERA

FACHADA SUROESTE

CE2´´ 1 2,53 2,53

CE2´ 13 2,71 35,23

FACHADA NORDESTE

CE2´ 10 2,71 27,10

121,49 24,70 3.000,80
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07.12 m   TABL. CONTRACH. RECHAPADO CASTAÑO MALLADO PAREDES (D16)         

m. Listón en paramento con tablero contrachapado rechapado en castaño mallado, de 10 mm de es-
pesor y  50 mm. de ancho, totalmente colocado, i/limpieza y  p.p. de costes indirectos, según
NTE-RPL.

PLANTA BAJA

SALA DE OBSERVACIÓN 2 3,40 6,80

2 6,20 12,40

SALA DE CURAS 2 3,00 6,00

2 6,20 12,40

SALA EMERG. POLIVALENTE 2 4,20 8,40

2 6,20 12,40

CONSULTA AT. CONTINUADA 2 3,40 6,80

2 6,20 12,40

CONSULTA AT. CONTINUADA 2 3,40 6,80

2 6,20 12,40

CONSULTA AT. CONTINUADA 2 3,40 6,80

2 6,20 12,40

CONSULTA AT. CONTINUADA 2 3,40 6,80

2 6,20 12,40

LABORATORIO 2 3,10 6,20

2 5,70 11,40

DESP. FARMACÉUTICO 2 3,20 6,40

2 5,70 11,40

DESP. VETERINARIO 2 3,20 6,40

2 5,70 11,40

C. REHABILITDOR 2 2,70 5,40

2 6,90 13,80

C. FISIOTERAPEUTA 2 2,70 5,40

2 6,90 13,80

SALA DE FISIOTERAPIA 2 8,60 17,20

2 14,10 28,20

SALA USOS MÚLTIPLES 2 6,50 13,00

2 6,00 12,00

C. MATRONA 2 5,50 11,00

2 3,00 6,00

SALA PROCED. TEC. 2 5,80 11,60

2 4,30 8,60

TÉCNICAS Y CURAS 2 3,50 7,00

2 5,10 10,20

TÉCNICAS Y CURAS 2 3,50 7,00

2 5,10 10,20

SALA EXTRAC. Y LABORATORIO 2 6,00 12,00

2 5,87 11,74

SALA ESTAR 1 2 6,30 12,60

2 3,20 6,40

DORMITORIO EMERGENCIAS 112 2 5,00 10,00

2 2,60 5,20

DORMITORIO EMERGENCIAS 112 2 5,00 10,00

2 2,60 5,20

EQUIPO RADIOLOGÍA 2 4,00 8,00

2 6,80 13,60

CONTROL Y DESPACHO 2 3,60 7,20

2 5,20 10,40

ZONA APOYO ADMINISTRATIVO 1 10,50 10,50

1 5,00 5,00

1 4,50 4,50

1 2,50 2,50

RECEPCIÓN 2 4,60 9,20

1 4,50 4,50

DESP. RESP. ENFERMERÍA 2 4,20 8,40

2 3,80 7,60

28 de marzo de 2016 Página 58



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (León).                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DESP. COORD. 2 4,20 8,40

2 3,90 7,80

DESP. TRAB. SOCIAL 2 4,20 8,40

2 3,80 7,60

PASILLO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 11,00 22,00

2 2,10 4,20

1 4,30 4,30

1 13,20 13,20

1 1,70 1,70

1 2,40 2,40

1 2,50 2,50

VESTÍBULO ESCALERA CENTRAL 1 2,20 2,20

1 2,30 2,30

SALA ESPERA UNIDAD RADIO
DIAGNÓSTICO

1 1,80 1,80

1 6,50 6,50

1 1,40 1,40

1 1,50 1,50

1 5,50 5,50

1 3,50 3,50

PASILLO SERVICIO SALUD PÚBLICA
Y UD. REHABILITACIÓN

1 13,30 13,30

1 2,30 2,30

1 7,20 7,20

1 5,80 5,80

1 4,60 4,60

1 8,00 8,00

PASILLO EMERGENCIAS 112 2 8,50 17,00

2 1,20 2,40

PLANTA PRIMERA

C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

C. ENFERMERÍA 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

C. ENFERMERÍA 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60

C. ODONTÓLOGO 2 6,00 12,00

2 3,60 7,20

C. HIGIENE DENTAL 2 6,00 12,00

2 3,00 6,00

C. ENFERMERÍA 2 6,00 12,00

2 3,10 6,20

C. MEDICINA GENERAL 2 6,00 12,00

2 3,10 6,20

C. ENFERMERÍA 2 6,00 12,00

2 3,10 6,20

C. MEDICINA GENERAL 2 6,00 12,00
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2 3,10 6,20

C. PEDIATRÍA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

C. ENFERMERÍA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

C. PEDIATRÍA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

C. ENFERMERÍA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

C. POLIVALENTE 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

C. ENFERMERÍA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

C. ENFERMERÍA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

C. ENFERMERÍA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

C. ENFERMERÍA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00

SALA DE ESTAR 2 2 4,70 9,40

2 6,40 12,80

DORMITORIO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 5,00 10,00

2 2,70 5,40

2 1,00 2,00

DORMITORIO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 5,00 10,00

2 2,70 5,40

2 1,00 2,00

DORMITORIO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 5,00 10,00

2 2,70 5,40

2 1,00 2,00

DORMITORIO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 5,00 10,00

2 2,70 5,40

2 1,00 2,00

DORMITORIO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 2,81 5,62

2 2,66 5,32

PASILLO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

1 17,50 17,50

1 1,50 1,50

1 20,00 20,00

1 1,80 1,80

ESPERA CONSULTAS
POLIVALENTES ESPECIALIDADES

1 1,70 1,70

1 3,70 3,70

1 33,60 33,60

ESPERA CONSULTAS MEDICINA
GENERAL Y UD. SALUD
BUCODENTAL

1 5,80 5,80

1 3,60 3,60

1 19,70 19,70

1 6,30 6,30
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1 1,50 1,50

ESPERA PEDIATRÍA Y CONSULTAS
MEDICINA GENERAL

1 42,40 42,40

1 3,40 3,40

NUCLEO ASEO M. 2 5,00 10,00

2 3,00 6,00

NUCLEO ASEO H. 2 4,60 9,20

2 6,50 13,00

BIBLIOTECA 2 6,00 12,00

1 5,80 5,80

1.551,58 3,97 6.159,77

07.13 m   TABL. CONTRACH. RECHAPADO CAST  DINT Y LATERAL  VENT (D16)      

m. Recercado de ventanas con tablero contrachapado rechapado en castaño mallado, de 10 mm de
espesor y 200 mm. de ancho, totalmente colocado, i/limpieza y p.p. de costes indirectos, según
NTE-RPL.

PLANTA BAJA

FACHADA SUROESTE

CE6 3 5,03 15,09

6 1,22 7,32

CE3 3 0,60 1,80

6 0,65 3,90

CE2 4 2,71 10,84

8 1,22 9,76

FACHADA NORDESTE

CE3 3 0,60 1,80

6 0,60 3,60

CE2 10 2,71 27,10

20 1,22 24,40

PLANTA PRIMERA

FACHADA SUROESTE

CE2´´ 1 2,53 2,53

2 1,22 2,44

CE2´ 13 2,71 35,23

26 1,22 31,72

FACHADA NORDESTE

CE2´ 10 2,71 27,10

20 1,22 24,40

229,03 6,73 1.541,37

07.14 m   TABL. CONTRACH. RECHAPADO CASTAÑO MALLADO RECERC VENT (D16)     

m. Recercado de ventanas con tablero contrachapado rechapado en castaño mallado, de 10 mm de
espesor y 70 mm. de ancho, totalmente colocado, i/limpieza y p.p. de costes indirectos, según
NTE-RPL.

PLANTA BAJA

FACHADA SUROESTE

CE6 6 5,03 30,18

6 1,22 7,32

CE3 6 0,60 3,60

6 0,65 3,90

CE2 8 2,71 21,68

8 1,22 9,76

FACHADA NORDESTE

CE3 6 0,60 3,60

6 0,60 3,60

CE2 20 2,71 54,20

20 1,22 24,40
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FACHADA SURESTE

CE9 1 1,55 1,55

2 2,40 4,80

CE8 2 2,15 4,30

4 1,22 4,88

CE7 1 7,53 7,53

2 2,40 4,80

FACHADA NOROESTE

CE8 8 2,15 17,20

8 1,22 9,76

CE3 2 0,60 1,20

2 0,65 1,30

FACHADAS A PATIO EMERGENCIAS
112

CE13 2 0,90 1,80

4 2,40 9,60

CE4 2 3,21 6,42

4 1,22 4,88

CE19 2 4,27 8,54

2 1,40 2,80

CE11 2 1,28 2,56

2 2,40 4,80

CE3 2 0,60 1,20

2 0,65 1,30

PLANTA PRIMERA

FACHADA SUROESTE

CE2´´ 2 2,53 5,06

2 1,22 2,44

CE2´ 26 2,71 70,46

26 1,22 31,72

FACHADA NORDESTE

CE2´ 20 2,71 54,20

20 1,22 24,40

FACHADA NOROESTE

CE8´ 8 2,15 17,20

8 1,22 9,76

CE2´ 2 2,71 5,42

2 1,22 2,44

ALZADO SURESTE

CE2´ 12 2,71 32,52

12 1,22 14,64

CE26 1 1,50 1,50

2 2,40 4,80

540,02 4,11 2.219,48

07.15 m   TABL. CONTRACH. RECHAPADO CASTAÑO MALLADO VENT  C. INT(D16)     

m. Dinteles, laterales y  repisas de ventanas colocadas a interiores de fachadas con tablero contra-
chapado rechapado en castaño mallado, de 10 mm de espesor y  60 mm. de ancho, totalmente colo-
cado, i/limpieza y  p.p. de costes indirectos, según NTE-RPL.

PLANTA BAJA

FACHADA SURESTE

CE9 1 1,55 1,55

2 2,40 4,80

CE8 2 2,15 4,30

4 1,22 4,88

CE7 1 7,53 7,53

28 de marzo de 2016 Página 62



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (León).                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,40 4,80

FACHADA NOROESTE

CE8 8 2,15 17,20

8 1,22 9,76

CE3 2 0,60 1,20

2 0,65 1,30

FACHADAS A PATIO EMERGENCIAS
112

CE13 2 0,90 1,80

4 2,40 9,60

CE4 2 3,21 6,42

4 1,22 4,88

CE19 2 4,27 8,54

2 1,40 2,80

CE11 2 1,28 2,56

2 2,40 4,80

CE3 2 0,60 1,20

2 0,65 1,30

PLANTA PRIMERA

FACHADA NOROESTE

CE8´ 8 2,15 17,20

8 1,22 9,76

CE2´ 2 2,71 5,42

2 1,22 2,44

ALZADO SURESTE

CE2´ 12 2,71 32,52

12 1,22 14,64

CE26 1 1,50 1,50

2 2,40 4,80

189,50 4,03 763,69

07.16 m   TABL. CONTRACH. RECHAPADO CASTAÑO MALLADO VENT  C. INT(D16)     

m. Dinteles, laterales y  repisas de ventanas colocadas a interiores de fachadas con tablero contra-
chapado rechapado en castaño mallado, de 10 mm de espesor y  400 mm. de ancho, totalmente co-
locado, i/limpieza y  p.p. de costes indirectos, según NTE-RPL.

PLANTA BAJA

FACHADAS A PATIO EMERGENCIAS
112

CE18 1 5,70 5,70

2 2,40 4,80

10,50 9,58 100,59

07.17 m   VIERTEAGUAS GRES CEDONOSA C/GOTERÓN (D19)                       

m. Vierteaguas de gres de CEDONOSA con goterón, recibidas con mortero de cemento y  arena de
río M5 según UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos.

CE1 2 3,79 7,58

CE1´ 2 5,76 11,52

CE2 14 2,71 37,94

CE2´ 31 2,71 84,01

CE2´´ 1 2,53 2,53

CE3 9 0,60 5,40

CE4 2 3,21 6,42

CE6 3 5,03 15,09

CE7 1 7,53 7,53

CE8 6 2,15 12,90

CE8´ 4 2,15 8,60

CE9 1 1,55 1,55

CE10 1 1,50 1,50

CE11 1 1,28 1,28
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CE12 2 3,61 7,22

CE13 2 0,90 1,80

CE14 1 1,53 1,53

CE15 1 4,30 4,30

CE16 1 5,49 5,49

CE17 2 0,89 1,78

CE18 1 5,70 5,70

CE19 1 4,27 4,27

CE21 1 1,35 1,35

CE19 AL. 1 2,71 2,71

CE20 1 2,92 2,92

CE22 1 1,10 1,10

CE23 1 0,99 0,99

CE24 1 6,29 6,29

CE25 1 3,75 3,75

CE26 1 1,50 1,50

256,55 13,76 3.530,13

07.18 m   ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 20x3 (D40)                             

m. Albardilla de piedra caliza de 20 cm de ancho y 3 cm de espesor, con goterón de, al menos, 5
mm de ancho, recibida con mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/sellado
de juntas, limpieza y  p.p. de costes indirectos.

FACHADA SURESTE

TERRAZA PLANTA PRIMERA 2 1,50 3,00

1 1,80 1,80

4,80 35,19 168,91

07.19 m   VIERTAGUAS CHAPA DE ZINC                                        

m. Vierteaguas de chapa de zinc de 1 mm de espesor y  40 cm de ancho, con goterón, recibida con
mortero de cemento CEM II-A/P 32,5R y arena de río 1/6 (M-40) i/ relleno de juntas con silicona in-
colora, limpieza posteríor y  medios auxiliares necesaríos para la correcta ejecución de los trabajos.

Murete instalaciones 2 14,00 28,00

28,00 17,69 495,32

07.20 m²  CELOSÍA PIEZAS PREFABRICADAS ARMADAS (TIPO UMARÁN)  (D17)       

m² celosía prefabricada armada (tipo UMARÁN) color ladrillo, i/ p.p. pequeño material, replanteo,...
totalmente colocada según detalle 17 de documentación gráfica

PLANTA BAJA

FACHADA NORDESTE

CE3 4 0,90 0,95 3,42

FACHADA SUROESTE

CE3 3 0,90 0,95 2,57

FACHADA NOROESTE

CE3 1 0,90 0,95 0,86

6,85 25,71 176,11

07.21 m²  REVESTIMIENTO CHAPA DE ZINC PATINADO COLOR GRAFITO              

m². Revestimiento de chapa de zinc ANTHRA-ZINC de VM ZINC o similar de 0,65 mm. de espe-
sor, colocada mediante el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 0,60 m, y  colocación
sobre talbero contrachapado marino y  lámina de ventilación tipo Delta, i/p.p. de solapes, remates pe-
rimetrales y  con paramentos verticales con piezas especiales, rozas y  chapa de zinc del mismo ti-
po, accesorios de fijación (6 patillas/m2), medios aux ilaires y elementos de seguridad, según especi-
ficaciones y  detalles de proyecto (s/UNE 37-301).

M-4

PATIO DERECHO 2 22,06 44,12

1 5,44 1,52 8,27

1 5,44 1,92 10,44

PATIO IZQUIERDO 2 22,06 44,12

1 5,44 1,52 8,27

1 5,44 1,92 10,44
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125,66 57,96 7.283,25

07.22 m²  TABLERO LAMINADO COMPACTO BLANCO EN MASA TIPO ARPA (D49)        

m². Tablero laminado compacto tipo Arpa de 20 cm, i/recibido con pegamento especial a tablero ya
ex istente i/ sellado con sikaflex, color a elegir, totalmente montada.

PATIO IZQUIERDO 1 5,70 0,35 2,00

1 6,00 0,35 2,10

PATIO DERECHO 1 8,40 0,35 2,94

7,04 55,66 391,85

TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 147.940,79
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CAPÍTULO 08 CUBIERTAS                                                       

08.01 m²  SOLERA HA-25 #150x150x5  6 cm (D54)                             

m². Solera de 6 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máx imo
del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado
#150x150x5 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Se colocará en el
canto, en la unión con todo paramento vertical, una tira de poliestireno expanido de 20mm de espe-
sor. Se colocarán 2 redondos de 8 mm atados al mallazo debajo de cada fábrica de ladrillo (detalle
12 de documentación gráfica). Según EHE-08.

CUBIERTA CUERPO IZQUIERDO 1 10,50 28,30 297,15

DEDUCIR PATIOS -1 4,50 10,00 -45,00

-1 3,40 2,00 -6,80

-1 1,40 3,70 -5,18

CUBIERTA CUERPO DERECHO 1 52,50 28,30 1.485,75

DEDUCIR PATIOS -2 6,09 8,48 -103,29

1.622,63 10,26 16.648,18

08.02 m²  FORM. PTES. 1/2 pie LHD                                         

m². Formación de pendientes en cubierta mediante tabiquillos palomeros de 1/2 pie LHD tomado con
mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, separados 1,00 m, con maestra de remate superior
del mismo mortero, i/arriostramientos transversales a distancias que ev iten desniveles superiores a 1
m, ejecución de limas de tabicón de ladrillo H/D y  p.p. de costes indirectos.

CUERPO IZQUIERDO 1 10,50 28,30 297,15

DEDUCIR PATIOS -1 4,50 10,00 -45,00

-1 3,40 2,00 -6,80

-1 1,40 3,70 -5,18

CUERPO DERECHO 1 52,50 28,30 1.485,75

DEDUCIR PATIOS -2 6,09 8,48 -103,29

DEDUCIR TERRAZA
INSTALACIONES

-1 13,50 8,48 -114,48

1.508,15 15,95 24.054,99

08.03 m²  TABLERO CERÁMICO M-H+6 cm MORTERO i/ARMADO (D65)                

m². Tablero de rasillón machihembrado, para formación de pendientes en cubiertas, apoyado en cual-
quier elemento estructural y capa de mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2 de 6 cm de es-
pesor, i/mallazo electrosoldado #20x20 cm d=4/4 mm, embebido en el mortero, regleado y p.p. de
costes indirectos.

CUERPO IZQUIERDO 1 10,50 28,30 297,15

DEDUCIR PATIOS -1 4,50 10,00 -45,00

-1 3,40 2,00 -6,80

-1 1,40 3,70 -5,18

CUERPO DERECHO 1 52,50 28,30 1.485,75

DEDUCIR PATIOS -2 6,09 8,48 -103,29

DEDUCIR TERRAZA
INSTALACIONES

-1 13,50 8,48 -114,48

1.508,15 12,05 18.173,21

08.04 m²  FORMACIÓN LUCERNARIO 1/2 PIE LADRILLO MACIZO                    

m². Formación de luicernario mediante fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7
cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río M7,5 según UNE-EN
998-2, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y  colocación a res-
tregón según CTE/ DB-SE-F.

LUCERNARIOS CUBIERTA 1 1,75 2,06 3,61

3 1,75 1,61 8,45

1 1,75 1,45 2,54

1 1,75 1,35 2,36

1 1,75 1,20 2,10

1 1,75 1,10 1,93

1 1,75 0,94 1,65

1 1,75 0,84 1,47

24,11 22,05 531,63
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08.05 m²  CUBIERTA NO TRANS. BICAPA AUTOP.                                

m². Cubierta autoprotegida no transitable, realizada sobre tablero cerámico y capa de compresión (no
incluidas), constituida por: imprimación asfáltica, CURIDAN;  lámina asfáltica inferior DANOPLAX
40P con armadura de polietileno, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica superior
autoprotegida con gránulo de pizarra color negro tipo POLYDAN 50/GP, totalmente adherida a la an-
terior con soplete sin coincidir juntas. Solución según membrana MA-3 de la norma UNE
104-402/96. Cumple los requisitos del C.T.E.

CUERPO IZQUIERDO 1 10,50 28,30 297,15

DEDUCIR PATIOS -1 4,50 10,00 -45,00

-1 3,40 2,00 -6,80

-1 1,40 3,70 -5,18

CUERPO DERECHO 1 52,50 28,30 1.485,75

DEDUCIR PATIOS -2 6,09 8,48 -103,29

DEDUCIR TERRAZA
INSTALACIONES

-1 13,50 8,48 -114,48

1.508,15 14,04 21.174,43

08.06 m²  CUB. TRANS. COMPL. CON LOSA FILTRON. (C-2)                      

m². Cubierta invertida transitable tipo INTEMPER, realizada sobre capa de mortero de pendientes,
constituida por: lámina geotex til; lámina imepermeabilizante de PVC INTEMPER, en posición flotan-
te respecto al soporte, salvo en perímetros y  puntos singulares; lámina geotextil y  pav imento de LO-
SA FILTRANTE de 50x50X8,5 cm con base aislante, sentada sobre la impermeabilización. i/ p.p.
de  encachado perimetral en sección de 10x12 cm. (detalle 78 de documentación gráfica). Solución
según membrana PN-8 de la norma UNE 104-402/96. Cumple los requisitos del C.T.E. Dispone de
DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10.

TERRAZA INSTALACIONES 1 13,50 8,48 114,48

114,48 39,94 4.572,33

08.07 m²  CUB.CHAPA DE ZINC PATINADA COLOR GRAFITO (C-3)                  

m². Cubierta de chapa de zinc ANTHRA-ZINC de VM ZINC o similar de 0,65 mm. de espesor, co-
locada mediante el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 0,60 m, y  colocación sobre
talbero contrachapado marino y lámina de ventilación tipo Delta, i/p.p. de solapes, remates perimetra-
les y  con paramentos verticales con piezas especiales, rozas y chapa de zinc del mismo tipo, acce-
sorios de fijación (6 patillas/m2), medios auxilaires y elementos de seguridad, según especificacio-
nes y  detalles de proyecto, medida en proyección horizontal (s/UNE 37-301).

C3

REMATE FACHADA NOROESTE 1 28,00 1,20 33,60

REMATA FACHADA NORDESTE 1 52,50 1,20 63,00

REAMTE FACHADA SUROESTE 1 52,50 0,28 14,70

MARQUESINA FACHADA
SUROESTE PLANTA PRIMERA

1 47,50 0,90 42,75

MIRADOR BIBLIOTECA 1 6,29 1,42 8,93

MARQUESINA ACCESO
URGENCIAS

1 0,26 6,48 1,68

1 2,98 6,48 19,31

1 1,29 6,48 8,36

192,33 58,17 11.187,84
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08.08 m²  REMATE PERIMETRAL CUB CHAPA DE ZINC PATINADA COLOR GRAFITO (D55)

m². Remate periemtral con chapa de zinc ANTHRA-ZINC de VM ZINC o similar de 0,65 mm. de
espesor, colocada mediante el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 0,60 m, y coloca-
ción sobre tablero contrachapado marino 22 mm y  lámina de ventilación tipo Delta, i/p.p. de solapes,
remates perimetrales y  con paramentos verticales con piezas especiales, rozas y chapa de zinc del
mismo tipo, accesorios de fijación (6 patillas/m2), medios auxilaires y  elementos de seguridad, se-
gún especificaciones y  detalles de proyecto, medida en proyección horizontal (s/UNE 37-301).

REMATE PERÍMETRO CUBIERTA
EDIFICIO ALTO

REMATE FACHADA NOROESTE 1 28,50 0,24 6,84

REMATE FACHADA NORDESTE 2 52,50 0,24 25,20

REMATE FACHADA SURESTE 1 28,50 0,24 6,84

REMATE FACHADA SUROESTE 2 52,50 0,24 25,20

PERÍMETRO PATIOS 4 9,00 0,24 8,64

4 6,50 0,24 6,24

REMATE CANALÓN DE TELA
ASFÁLTICA

2 52,50 0,24 25,20

REMATE PERIMETRO CUBIERTA
EDIFICIO BAJO

REAMATE FACHADA NORDESTE 1 9,50 0,24 2,28

REMATE FACHADA PATIO
EMERGENCIAS 112

1 2,20 0,24 0,53

2 3,70 0,24 1,78

2 10,00 0,24 4,80

2 28,50 0,24 13,68

127,23 51,09 6.500,18

TOTAL CAPÍTULO 08 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 102.842,79
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN                               

09.01 m²  AISLAM. POLIESTIRENO EXTRUIDO 60 mm (M-1)                       

m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de poliestireno ex truido de 60 mm de espesor,
perfectamente colocado.

EN PLANTA BAJA

FACHADA SURESTE 1 28,20 2,50 70,50

DEDUCIR CE7 -1 7,53 2,40 -18,07

DEDUCIR CE8 -2 2,15 1,22 -5,25

DEDUCIR CE9 -1 2,55 2,40 -6,12

FACHADA SUROESTE 1 10,00 4,40 44,00

1 52,60 2,50 131,50

DEDUCIR CE6 -3 5,03 1,22 -18,41

DEDUCIR CE2 -4 2,71 1,22 -13,22

DEDUCIR CE1 -1 3,79 2,40 -9,10

DEDUCIR CE3 -3 0,60 0,65 -1,17

FACHADA NORDESTE 1 52,60 2,50 131,50

1 9,40 4,00 37,60

DEDUCIR CE2 -10 2,71 1,22 -33,06

DEDUCIR CE1´ -1 5,76 2,40 -13,82

DEDUCIR CE3 -3 0,60 0,65 -1,17

FACHADA NOROESTE 1 21,70 4,00 86,80

1 6,50 4,90 31,85

DEDUCIR CE16 -1 5,49 4,85 -26,63

DEDUCIR CE15 -1 4,30 2,44 -10,49

DEDUCIR CE8 -4 2,15 1,22 -10,49

DEDUCIR CE3 -1 0,60 0,65 -0,39

PATIO EMERGENCIAS 112 1 28,20 2,50 70,50

1 3,90 4,20 16,38

1 2,20 4,20 9,24

1 18,00 4,20 75,60

1 3,80 4,20 15,96

DEDUCIR CE3 -1 0,60 0,65 -0,39

DEDUCIR CE11 -1 1,28 2,40 -3,07

DEDUCIR CI13´ -2 1,29 2,37 -6,11

DEDUCIR CE9 -1 1,55 2,40 -3,72

DEDUCIR CE4 -2 3,21 1,22 -7,83

DEDUCIR CE13 -3 0,90 2,40 -6,48

DEDUCIR CE18 -1 5,70 2,40 -13,68

512,76 13,35 6.845,35

09.02 m²  LANA ROCA 20 mm 60 kg/m3                                        

m². Aislamiento termoacústico en tabiques o muros con lana de roca constituido por paneles de  20
mm de espesor y  60kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación, de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjun-
to, totalmente colocado.

D-5

PLANTA BAJA

TRASDOSADO FACHADA
SUROESTE

1 19,20 3,35 64,32

1 28,00 3,35 93,80

DEDUCIR HUECOS

CE6 -3 5,03 1,22 -18,41

CE2 -4 2,71 1,22 -13,22

CE3 -3 0,60 0,65 -1,17

TRASDOSADO FACHADA SURESTE 1 19,80 3,35 66,33

1 6,00 3,35 20,10

DEDUCIR HUECOS

CE8 -2 2,15 1,22 -5,25

CE7 -1 7,53 2,40 -18,07
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TRASDOSADO FACHADA
NORDESTE

1 17,50 3,35 58,63

1 26,20 3,35 87,77

DEDUCIR HUECOS

CE2 -10 2,71 1,22 -33,06

CE3 -4 0,60 0,65 -1,56

CE13 -1 -1,00

TRASDOSADO FACHADA
NOROESTE

1 13,80 3,35 46,23

DEDUCIR HUECOS

CE3 -1 0,60 0,65 -0,39

CE8 -4 2,15 1,22 -10,49

TRASDOSADO PATIO ACCESO
PERSONAL

1 27,50 3,35 92,13

1 6,00 3,35 20,10

DEDUCIR HUECOS

CI13´ -1 1,29 2,37 -3,06

CE19 -1 2,71 0,42 -1,14

CE4 -2 3,21 1,22 -7,83

TRASDOSADO VESTUARIO
EMERGENCIAS-GARAJE

1 2,50 3,35 8,38

1 2,30 3,35 7,71

1 2,60 3,35 8,71

DEDUCIR HUECOS

CI13´ -1 1,29 2,37 -3,06

PLANTA PRIMERA

TRASOSADO FACHADA SUROESTE 1 51,60 3,30 170,28

DEDUCIR HUECOS

CE2´ -13 2,71 1,22 -42,98

CE2´´ -1 2,53 1,22 -3,09

CE22 -1 1,10 1,22 -1,34

TRASDOSADO FACHADA SURESTE 1 27,30 3,30 90,09

DEDUCIR HUECOS

CE26 -1 1,50 2,40 -3,60

CE2´ -6 2,71 1,22 -19,84

TRASDOSADO FACHADA
NORDESTE

1 33,00 3,30 108,90

1 9,70 3,30 32,01

DEDUCIR HUECOS

CE2´ -10 2,71 1,22 -33,06

CE21 -1 1,35 2,40 -3,24

TRASDOSADO FACHADA
NOROESTE

1 27,30 3,30 90,09

DEDUCIR HUECOS

CE8´ -4 2,15 1,22 -10,49

CE2´ -1 2,71 1,22 -3,31

CE25 -1 3,75 0,68 -2,55

824,37 3,57 2.943,00

09.03 m²  POLIESTIRENO EXTRUIDO 60KG/M3 E=30mm (D38)                      

m². Aislamiento de contorno de lucernarios de cubierta con placa de poliestireno extruido de 30 mm
de espesor y 60kg/m3, perfectamente colocado.

LUCERNARIOS CUBIERTA 1 2,94 1,75 5,15

3 2,49 1,75 13,07

1 2,34 1,75 4,10

1 2,23 1,75 3,90

1 2,08 1,75 3,64

1 1,98 1,75 3,47

1 1,82 1,75 3,19

1 1,72 1,75 3,01

ALZADO SURESTE

CARA INFERIOR LOSA BALCÓN 1 1,90 1,50 2,85
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42,38 13,35 565,77

09.04 m²  LANA DE ROCA 60 mm 40 KG m3 (D-1,D-2,D-2´,D-3,D4,D-9,D-10)      

m². Aislamiento termoacústico en tabiques o muros con lana de roca constituido por paneles de  60
mm de espesor y  40kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación, de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjun-
to, totalmente colocado.

EN TABIQUES D-1

PLANTA BAJA

ALMACÉN-ZONA FISIOTERAPIA 2 6,30 3,35 42,21

1 4,50 3,35 15,08

1 3,70 3,35 12,40

DEDUCIR HUECOS

CI3 -4 0,91 2,39 -8,70

SALA FISIOTERAPIA-CONSULTAS
FISIOTERAPIA

2 7,10 3,35 47,57

1 8,60 3,35 28,81

1 5,70 3,35 19,10

DEDUCIR HUECOS

CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

CI2 -1 3,47 2,37 -8,22

CI9 -1 1,24 2,37 -2,94

CUARTO ESCALERA ZONA
SERVICIO SALUD PÚBLICA

1 2,50 3,35 8,38

DEDUCIR HUECOS

CI7 -1 0,73 2,37 -1,73

CONSULTAS ATENCIÓN
CONTINUADA,SERVICIOS SALUD
PÚBLICA

3 6,30 3,35 63,32

1 13,10 3,35 43,89

2 5,70 3,35 38,19

1 9,80 3,35 32,83

1 2,00 3,35 6,70

1 1,50 3,35 5,03

DEDUCIR HUECOS

CI1 -5 0,82 2,39 -9,80

CI8 -7 0,83 2,37 -13,77

CI7 -1 0,73 3,37 -2,46

ZONA APOYO ADMINISTRATIVO 1 2,50 3,35 8,38

2 4,50 3,35 30,15

ZONA CURAS Y EMERGENCIA 1 8,70 3,35 29,15

2 6,20 3,35 41,54

DEDUCIR HUECOS

CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C10 -1 1,23 2,37 -2,92

CI10 -1 2,23 2,37 -5,29

CI22 -1 1,44 2,39 -3,44

ZONA SUCIO-LIMPIO Y ALMACENES 2 2,50 3,35 16,75

1 5,00 3,35 16,75

1 5,20 3,35 17,42

1 2,80 3,35 9,38

1 3,70 3,35 12,40

1 2,50 3,35 8,38

1 2,20 3,35 7,37

DEDUCIR HUECOS

CI7´ -5 0,73 2,37 -8,65

ZONA DORMITORIOS 1 6,30 3,35 21,11

1 4,20 3,35 14,07

1 3,00 3,35 10,05

2 0,70 3,35 4,69

2 1,40 3,35 9,38
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1 2,60 3,35 8,71

DEDUCIR HUECOS

CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

CI15 -1 2,80 2,37 -6,64

CI13 -1 1,20 2,37 -2,84

ESPERA-CONTROL Y DESPACHO 1 5,30 3,35 17,76

1 2,30 3,35 7,71

1 2,60 3,35 8,71

1 1,40 3,35 4,69

1 3,70 3,35 12,40

DEDUCIR HUECOS

CI7´ -1 0,73 2,37 -1,73

CI23 -1 1,24 2,37 -2,94

CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

ZONA DE EXTRACCIÓN DE
MUESTRAS Y LABORATORIO

2 5,30 3,35 35,51

1 4,50 3,35 15,08

DEDUCIR HUECOS

CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

PLANTA PRIMERA

ZONA CONSULTAS POLIVALENTES
ESPECIALIDADES

10 5,80 3,30 191,40

1 29,70 3,30 98,01

DEDUCIR HUECOS

CI1 -9 0,82 2,39 -17,64

CI8 -9 0,83 2,37 -17,70

ZONA CONSULTAS MEDICINA
GENERAL Y UNIDAD DE SALUD
BUCODENTAL

5 6,20 3,30 102,30

1 3,70 3,30 12,21

2 2,40 3,30 15,84

1 1,70 3,30 5,61

1 19,80 3,30 65,34

DEDUCIR HUECOS

CI1 -4 0,82 2,39 -7,84

CI8 -6 0,83 2,37 -11,80

CI7´ -1 0,73 2,37 -1,73

ZONA PEDIATRÍA Y CONSULTAS DE
MEDICINA GENERAL

13 5,80 3,30 248,82

1 42,00 3,30 138,60

DEDUCIR HUECOS

CI1 -12 0,82 2,39 -23,52

CI8 -13 0,83 2,37 -25,57

BIBLIOTECA-ESCALERA 1 6,30 3,30 20,79

DEDUCIR HUECOS

CI20 -1 1,34 2,37 -3,18

ESCALERA-SALA DE ESTAR 2 1 4,80 3,30 15,84

SALA ESTAR 2-PASILLO ZONA
ATENCIÓN CONTINUADA

1 6,60 3,30 21,78

DEDUCIR HUECOS

CI20 -1 1,34 2,37 -3,18

SALA ESTAR 2-DORMITORIO 1 4,70 3,30 15,51

DORMITORIO-DORMITORIO 1 3,00 3,30 9,90

DORMITORIO-DORMITORIO 1 5,10 3,30 16,83

DORMITORIO-DORMITORIO 1 3,00 3,30 9,90

DORMITORIO-PASILLO ZONA
ATENCIÓN CONTINUADA

1 3,00 3,30 9,90

DEDUCIR HUECOS

CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

EN TABIQUES D-2

PLANTA BAJA

DORMITORIO-VESTUARIO
EMERGENCIAS SANITARIAS

1 4,80 3,35 16,08
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VESTUARIO
EMERGENCIAS-EMERGENCIAS 112

1 3,00 3,35 10,05

DEDUCIR HUECOS

CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

VESTUARIO EMERGENCIAS-ASEOS 1 2,50 3,35 8,38

1 2,20 3,35 7,37

DEDUCIR HUECOS

CI1 -2 0,72 2,39 -3,44

ASEOS PERSONAL ZONA APOYO
ADMINISTRATIVO

3 4,20 3,35 42,21

1 4,00 3,35 13,40

DEDUCIR HUECOS

CI3 -4 0,91 2,39 -8,70

CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

ASEOS SALA EMERGENCIA
POLIVALENTE

2 6,30 3,35 42,21

2 2,20 3,35 14,74

DEDUCIR HUECOS

CI3 -3 0,91 2,39 -6,52

ASEOS ZONA PROFILAXIS
OBSTÉTRICA

3 2,40 3,35 24,12

1 4,50 3,35 15,08

2 2,20 3,35 14,74

DEDUCIR HUECOS

CI3 -4 0,91 2,39 -8,70

MATRONA-ASEO 1 1,60 3,35 5,36

DEDUCIR HUECOS

CI1´ -1 0,72 2,39 -1,72

ASEOS ZONA SALA FISIOTERAPIA 2 4,50 3,35 30,15

1 2,40 3,35 8,04

1 2,10 3,35 7,04

1 8,10 3,35 27,14

2 6,10 3,35 40,87

1 1,60 3,35 5,36

DEDUCIR HUECOS

CI3 -6 0,91 2,39 -13,05

PLANTA PRIMERA

ASEOS M. 1 5,00 3,30 16,50

4 3,00 3,30 39,60

1 1,20 3,30 3,96

DEDUCIR HUECOS

CI3 -1 0,91 2,39 -2,17

CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

ASEOS H. 3 3,50 3,30 34,65

1 4,60 3,30 15,18

1 1,00 3,30 3,30

2 1,80 3,30 11,88

DEDUCIR HUECOS

CI3 -1 0,91 2,39 -2,17

CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

CI21 -1 0,75 2,37 -1,78

ZONA  ASEOS HABITACION 2 10,80 3,30 71,28

4 2,00 3,30 26,40

2 0,60 3,30 3,96

DEDUCIR HUECOS

CI1´ -8 0,72 2,39 -13,77

CI3´ -4 0,81 2,39 -7,74

VESTUARIOS-PASILLO ZONA
ATENCIÓN CONTINUADA

1 14,70 3,30 48,51

DEDUCIR HUECOS

CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

CI3 -3 0,91 2,39 -6,52
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VESTUARIOS-EXPANSION
PEDIATRÍA

1 8,00 3,30 26,40

BAÑOS-PEDIATRÍA 1 7,20 3,30 23,76

DEDUCIR HUECOS

CI7 -2 0,73 2,37 -3,46

DORMITORIO-ASEO 1 2,70 3,30 8,91

ASEO DORMITORIO-BAÑO
PEDIATRÍA

1 1,10 3,30 3,63

BAÑO PEDRIATRIA-BAÑO
PEDIATRÍA

1 2,70 3,30 8,91

BAÑO PEDIATRÍA-VESTUARIO
PERSONAL M.

1 2,70 3,30 8,91

VESTUARIO PERSONAL M.-BAÑO 1 3,20 3,30 10,56

VESTUARIO PERSONAL H.-BAÑO 1 1,10 3,30 3,63

1 1,00 3,30 3,30

BAÑO-VESTUARIO PERSONAL H. 1 3,20 3,30 10,56

VESTUARIO PERSONAL
H.-CONDUCTO

1 2,20 3,30 7,26

1 0,80 3,30 2,64

EN TABIQUES D-2´

PLANTA BAJA

ASEO SALA EMERGENCIA-PASILLO
ZONA DE ATENCIÓN CONTINUADA

2 2,30 3,35 15,41

ASEOS ZONA PROFILAXIS
OBSTÉTRICA-MATRONA

2 6,20 3,35 41,54

ASEOS ZONA SALA FISIOTERAPIA 2 2,10 3,35 14,07

ASEOS ZONA SALA
FISIOTERAPIA-ESPERA UD DE
REHABILITACIÓN

2 2,60 3,35 17,42

PLANTA PRIMERA

ASEOS M.-ESPERA CONSULTAS 2 5,00 3,30 33,00

4 1,20 3,30 15,84

ASEO HABITACIÓN-ASEO
HABITACIÓN

4 1,60 3,30 21,12

ASEO H.-ASEO M. 2 1,20 3,30 7,92

BAÑO PED-ASEO DORMITORIO 2 1,80 3,30 11,88

Tabiques D-3

PLANTA BAJA

ESCALERA SERVICIO DE SALUD
PÚBLICA

2 5,80 3,35 38,86

2 3,00 3,35 20,10

DEDUCIR HUECOS

CI8 -1 0,82 2,37 -1,94

SALA OBSERBACIÓN-VESTÍBULO
ESCALERA

1 9,80 3,35 32,83

1 2,10 3,35 7,04

1 3,30 3,35 11,06

DEDUCIR HUECOS

CI12(RF) -1 0,93 2,39 -2,22

CI11(RF) -1 1,23 2,39 -2,94

PLANTA PRIMERA

ESCALERA ZONA SALUD  BUCO
DENTAL

2 5,70 3,30 37,62

1 3,00 3,30 9,90

DEDUCIR HUECOS

CI18 -1 0,82 2,37 -1,94

 ZONA ATENCIÓN CONTINUADA 1 2,40 3,30 7,92

1 3,70 3,30 12,21

1 1,70 3,30 5,61

1 3,40 3,30 11,22

DEDUCIR HUECOS

CI12 (RF) -2 0,93 2,39 -4,45

EN TABIQUES D-4

28 de marzo de 2016 Página 74



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (León).                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLANTA BAJA

EQUIPO RADIOLOGÍA 1 5,60 3,35 18,76

1 2,20 3,35 7,37

1 1,60 3,35 5,36

1 2,20 3,35 7,37

1 6,70 3,35 22,45

DEDUCIR HUECOS

CI7(R) -2 0,73 2,37 -3,46

CI23 -1 1,34 2,37 -3,18

CI1(R) -1 0,82 2,39 -1,96

CII14 -1 0,80 0,60 -0,48

EN TABIQUES D-9

PLANTA BAJA

PATIO IZQUIERDA 2 6,00 3,35 40,20

1 1,00 3,35 3,35

1 6,50 3,35 21,78

DEDUCIR HUECOS

CP2B -1 12,70 2,77 -35,18

PATIO DERECHA 2 4,00 3,35 26,80

1 11,30 3,35 37,86

DEDUCIR HUECOS

CP1B -1 18,88 2,77 -52,30

EN TABIQUES D-10

PLANTA PRIMERA 1 1,00

PATIO DERECHA 2 8,50 3,30 56,10

2 7,80 3,30 51,48

DEDUCIR HUECOS

CP1 -1 31,44 2,77 -87,09

PATIO IZQUIERDA 2 6,20 3,30 40,92

2 5,70 3,30 37,62

DEDUCIR HUECOS

CP2 -1 26,48 2,77 -73,35

2.632,75 7,61 20.035,23

09.05 m²  LANA MINERAL 13 mm 40 kg/m3 (D-6, D-6´, D-7)                    

m². Aislamiento termoacústico en tabiques o muros con lana mineral constituido por paneles de  13
mm de espesor y  40kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación, de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjun-
to, totalmente colocado.

D-6

PLANTA BAJA

ZONA DE EXTRACCIÓN DE
MUESTRAS Y LABORATORIO

1 6,20 3,35 20,77

1 0,80 3,35 2,68

1 7,20 3,35 24,12

1 0,80 3,35 2,68

1 6,00 3,35 20,10

1 2,70 3,35 9,05

DEDUCIR HUECOS

CI6 -4 1,36 2,36 -12,84

ZONA UNIDAD DE PROFILAXIS
OBSTÉTRICA

1 1,80 3,35 6,03

1 3,00 3,35 10,05

1 3,80 3,35 12,73

1 3,40 3,35 11,39

DEDUCIR HUECOS

CI5 -1 0,82 2,36 -1,94

CI6 -1 1,36 2,36 -3,21

ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO
JUNTO PATIO DERECHA

1 4,20 3,35 14,07
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1 8,70 3,35 29,15

1 4,60 3,35 15,41

1 11,30 3,35 37,86

1 7,20 3,35 24,12

1 2,60 3,35 8,71

DEDUCIR HUECOS

CI1´ -1 0,72 2,39 -1,72

CI5 -3 0,82 2,36 -5,81

CI5´ -1 0,92 2,36 -2,17

CP1B -1 8,30 2,77 -22,99

ZONA APOYO ADMINISTRATIVO
JUNTO PATIO IZQUIERDA

1 5,20 3,35 17,42

1 10,50 3,35 35,18

2 0,50 3,35 3,35

2 0,53 3,35 3,55

1 2,50 3,35 8,38

CONSULTA
AT.CONTINUADA-VESTÍBULO

1 7,50 3,35 25,13

INSTALACIONES 1 2,44 3,35 8,17

1 4,63 3,35 15,51

1 2,46 3,35 8,24

DEDUCIR HUECOS

CI7 -3 0,73 2,37 -5,19

D-6'

PLANTA BAJA

ZONA APOYO ADMINISTRATIVO
JUNTO PATIO IZQUIERDA

1 5,50 3,35 18,43

VESTÍBULO JUNTO SALA DE
OBSERVACIÓN

1 2,60 3,35 8,71

D-7

PLANTA BAJA

ASEOS PERSONAL 1 6,00 3,35 20,10

1 4,80 3,35 16,08

1 4,30 3,35 14,41

DEDUCIR HUECOS

CI5 -1 0,82 2,36 -1,94

CP2B -1 0,60 0,65 -0,39

ASEOS UNIDAD PROFILAXIS
OBSTÉTRICA

1 6,20 3,35 20,77

1 3,50 3,35 11,73

DEDUCIR HUECOS -1 0,80 3,35 -2,68

423,20 3,41 1.443,11

09.06 m²  LANA DE ROCA 40 mm 40kg/m3                                      

m². Aislamiento termoacústico en tabiques o muros con lana de roca constituido por paneles de  40
mm de espesor y  40kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación, de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjun-
to, totalmente colocado.

D-8

PLANTA BAJA

ZONA INSTALACIONES 2 2,20 3,35 14,74

1 5,20 3,35 17,42

1 5,20 3,35 17,42

1 4,00 3,35 13,40

1 3,70 3,35 12,40

1 4,70 3,35 15,75

DEDUCIR HUECOS

CE13 -1 0,90 2,40 -2,16

ENTRADA GARAJE A PASILLO
EMERGENCIAS 112

2 2,50 3,35 16,75

1 1,80 3,35 6,03
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DEDUCIR HUECOS

CI13 -1 1,20 2,37 -2,84

GARAJE-PATIO 1 4,00 3,35 13,40

DEDUCIR HUECOS

CE13 -1 0,90 2,40 -2,16

120,15 5,50 660,83

09.07 m²  LANA MINERAL 20 mm (TECHOS TI-1)                                

m². Aislamiento termoacústico en tabiques o muros con lana mineral constituido por paneles de  20
mm de espesor y  40kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación, de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjun-
to, totalmente colocado.

EN TECHOS TI-1 L

PLANTA BAJA

INCENDIOS 1 14,10 14,10

CALDERA 1 13,56 13,56

ABASTECIMIENTO 1 5,10 5,10

C.P.U. 1 5,99 5,99

PASILLO INSTALACIONES 1 5,10 5,10

DORMITORIO 1 11,35 11,35

DORMITORIO 1 11,35 11,35

RES. SANITARIO 1 4,02 4,02

SUCIO 1 4,03 4,03

ALM. PROD. LIMP 1 6,04 6,04

MAT. OFI. 1 6,00 6,00

ALM. SANIT. 1 6,01 6,01

ALM. URG. 1 2,59 2,59

PASILLO ASEOS PERS. 1 6,18 6,18

ASEO H. 1 7,92 7,92

ASEO M. 1 7,92 7,92

ASEO H. 1 7,35 7,35

ASEO M. 1 4,26 4,26

ALM. URG. 1 5,65 5,65

ALM. BAJO ESCALERA 1 3,19 3,19

ALM. LABORATORIO 1 2,56 2,56

ACCESO SALA FISIOTERAPIA 1 3,01 3,01

VESTÍBULO ACCESO ASEOS
PROFILAXIS OBSTÉTRICA

1 2,71 2,71

ASEO M. PROFILAXIS OBSTÉTRICA 1 9,69 9,69

ASEO H. PROFILAXIS OBSTÉTRICA 1 9,14 9,14

C. MATRONA 1 4,05 4,05

VEST. EMERG.SAN. 1 18,95 18,95

ALMACÉN FISIOTERAPIA 1 6,00 6,00

VEST. M. FISIOTERAPIA 1 19,04 19,04

VEST. H. FISIOTERAPIA 1 20,85 20,85

CABINA RADIOLOGÍA 1 2,43 2,43

CABINA RADIOLOGÍA 1 2,77 2,77

ALMACÉN USOS MÚLTIPLES 1 10,00 10,00

PLANTA PRIMERA

COMPR. 1 3,31 3,31

DORMITORIO 1 9,38 9,38

DORMITORIO 1 9,36 9,36

DORMITORIO 1 9,43 9,43

DORMITORIO 1 9,35 9,35

BAÑO PED. 1 4,74 4,74

DORMITORIO 1 7,43 7,43

ASEO H. JUNTO ASCENSORES 1 11,27 11,27

ACCESO CUB. 1 1,59 1,59

ASEO M. 1 12,15 12,15

ASEO DORMITORIO 1 2,78 2,78

ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80

ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80
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ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80

VEST. PERS. H. 1 12,50 12,50

VEST. PERS. M. 1 12,92 12,92

BAÑO PED. 1 4,51 4,51

ASEO DORMITORIO 1 4,92 4,92

EN TECHOS TI-1 P

PLANTA BAJA

PASILLO ESCALERA EMERGENCIAS 1 19,52 19,52

SALA DE ESTAR 1 1 20,00 20,00

PASILLO EMERGENCIAS 112 1 12,12 12,12

EQUIPO RADIOLOGÍA 1 47,10 47,10

CONTROL Y DESPACHO 1 18,79 18,79

ESPERA 1 76,05 76,05

SALA EXTRAC. Y LABORATORIO 1 35,11 35,11

TÉCNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00

TÉCNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00

SALA PROCED. TEC. 1 25,33 25,33

SALA OBSERVACIÓN 1 20,07 20,07

SALA DE CURAS 1 18,14 18,14

SALA EMERG. POLIVALENTE 1 25,01 25,01

VESTIBULO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 38,01 38,01

PASILLO ATENCIÓN CONTINUADA 1 46,30 46,30

CONSULTA AT. CONT. 1 20,85 20,85

CONSULTA AT. CONT. 1 20,41 20,41

CONSULTA AT. CONT. 1 20,43 20,43

CONSULTA AT. CONT. 1 20,08 20,08

LABORATORIO 1 15,01 15,01

DESP. FARMACÉUTICO 1 18,14 18,14

DESP. VETERINARIO 1 18,43 18,43

C. REHABILITADOR 1 18,39 18,39

C. FISIOTERAPEUTA 1 18,68 18,68

DES. RESP. ENFERM. 1 15,00 15,00

DESP. COORD 1 15,29 15,29

DESP. TRAB. SOCIAL 1 15,00 15,00

C. MATRONA 1 16,14 16,14

RECEPCIÓN JUNTO ASCENSORES 1 20,07 20,07

VESTIBULO, ESPERA PROFILAXIS
OBSTÉTRICA, ESPERA UD. REHAB.

1 208,97 208,97

PATIO IZQUIERDA 1 12,76 12,76

PLANTA PRIMERA

BIBLIOTECA-REUNIONES 1 5,42 5,42

C. POLIV. ESP. 6 18,00 108,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,47 18,47

C. MEDICINA GRAL. 1 18,47 18,47

C. ODONTÓLOGO 1 20,00 20,00

C. HIG. DENT. 1 20,00 20,00

C. ENFERMERÍA 1 18,31 18,31

C. MEDICINA GRAL. 1 18,02 18,02

C. ENFERMERÍA 1 18,02 18,02

C. MEDICINA GRAL. 1 18,04 18,04

C. MEDICINA GRAL. 1 18,53 18,53

C. ENFERMERÍA 1 18,53 18,53

C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. POLIVALENTE 1 18,00 18,00
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C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. PEDIATRÍA 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. PEDIATRÍA 1 18,00 18,00

SALA DE ESPERA PEDIATRÍA 1 40,70 40,70

SALA DE ESTAR 2 1 30,02 30,02

PASILLO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

1 39,19 39,19

ESPERA CENTRAL 1 338,04 338,04

TERRAZA PATIO IZQUIERDA 1 42,07 42,07

TERRAZA PATIO DERECHA 1 13,36 13,36

ESCALERA ZONA CENTRAL 1 21,50 21,50

ESCALERA ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

1 15,96 15,96

2.358,80 4,09 9.647,49

09.08 m²  LANA ROCA 40 mm (TECHOS TI-4)                                   

m². Aislamiento termoacústico en tabiques o muros con lana de roca constituido por paneles de  40
mm de espesor y  40kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación, de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjun-
to, totalmente colocado.

EN TECHOS TI-4

PLANTA BAJA

VEST RADIO-DIAGNÓSTICO 1 6,80 6,80

PLANTA PRIMERA

CUARTO FRENTE B.I.E. ATENCIÓN
CONTINUADA

1 3,32 3,32

ESCALERA ZONA UNIDAD SALUD
BUCODENTAL

1 17,36 17,36

27,48 7,61 209,12

09.09 m²  POLIESTIRENO EXTRUIDO O EXPANDIDO 80 mm (FACHADAS M2)           

m². Aislamiento térmico con placas de poliestireno ex truido o expandido de 80 mm de espesor,
cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
ción, de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto, totalmente colocado.

PLANTA PRIMERA

FACHADA SURESTE 1 28,20 6,55 184,71

DEDUCIR CE2´ -6 2,71 1,22 -19,84

DEDUCIR CE26 -1 1,50 2,40 -3,60

FACHADA NOROESTE 1 28,20 6,55 184,71

DEDUCIR CE25 -1 3,75 0,68 -2,55

DEDUCIR CE8´ -4 2,15 1,22 -10,49

DEDUCIR CE2´ -1 2,71 1,22 -3,31

FACHADA SUROESTE 1 52,60 5,40 284,04

DEDUCIR CE2´ -13 2,71 1,22 -42,98

DEDUCIR CE2´´ -1 2,53 1,22 -3,09

DEDUCIR CE22 -1 1,10 1,22 -1,34

FACHADA NORDESTE 1 52,60 7,10 373,46

DEDUCIR CE24 -1 6,29 2,40 -15,10

DEDUCIR CE2´ -10 2,71 1,22 -33,06

DEDUCIR CE20 -1 2,92 3,80 -11,10

DEDUCIR CE21 -1 1,35 2,40 -3,24

TERRAZA INSTALACIONES 1 13,00 2,00 26,00

1 13,00 1,10 14,30

2 8,50 1,55 26,35

943,87 22,16 20.916,16
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09.10 m²  POLIESTIRENO EXTRUIDO 6CM (D11)                                 

m². Aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 60 mm de espesor,  cumpliendo la
norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación, de acuerdo
a la documentación que se acompaña como archivo adjunto, totalmente colocado.

PLANTA BAJA

INCENDIOS 1 14,10 14,10

CALDERA 1 13,56 13,56

ABASTECIMIENTO 1 5,10 5,10

C.P.U. 1 5,99 5,99

SALA ESTAR 1 1 20,00 20,00

DORMITORIO 1 11,35 11,35

DORMITORIO 1 11,35 11,35

VEST. EMERGENCIAS 1 18,95 18,95

ASEOS VEST EMERGENCIAS 1 2,50 2,20 5,50

SALA EXTRACCIÓN Y
LABORATORIO

1 35,11 35,11

TÉCNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00

TÉCNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00

SALA PROC TÉCNICOS 1 25,33 25,33

EUIPO RADIOLOGÍA 1 47,10 47,10

RES. SANIT. 1 4,02 4,02

SUCIO 1 4,03 4,03

LIMPIO 1 6,04 6,04

SALA OBSERVACIÓN 1 20,07 20,07

MAT. OFICINA 1 6,00 6,00

ALM. SANITARIO 1 6,01 6,01

ALMACÉN URGENCIAS 1 2,59 2,59

SALA DE CURAS 1 18,14 18,14

SALA EMERGENCIAS POLIVALENTE 1 25,01 25,01

ASEO H. 1 7,35 7,35

ASEO M. 1 4,26 4,26

ARCHIVO 1 20,64 20,64

DESP. ADMINISTRACIÓN 1 30,01 30,01

ASEO H. 1 7,92 7,92

ASEO M. 1 7,92 7,92

RECEPCIÓN 1 20,07 20,07

ALM. URGENCIAS 1 5,65 5,65

DESP. RESP. ENFERMERÍA 1 15,00 15,00

DESP COORD. 1 15,29 15,29

DESP TRAB. SOCIAL 1 15,00 15,00

CONSULTA AT. CONTINUADA 1 20,85 20,85

CONSULTA AT. CONTINUADA 1 20,41 20,41

CONSULTA AT. CONTINUADA 1 20,43 20,43

CONSULTA AT. CONTINUADA 1 20,08 20,08

ALMACÉN BAJO ESCALERA 1 3,19 3,19

LABORATORIO 1 15,01 15,01

DESP FARMACEUTICO 1 18,14 18,14

DESP. VETERINARIO 1 18,43 18,43

CONSULTA REHABILITACIÓN 1 18,39 18,39

CONSULTA FISIOTERAPIA 1 18,68 18,68

SALA FISIOTERAPIA 1 101,48 101,48

VEST. HOMBRES 1 20,85 20,85

VEST. MUJERES 1 19,04 19,04

ALMACÉN 1 10,00 10,00

ALMACÉN 1 6,00 6,00

SALA USOS MÚLTIPLES 1 40,06 40,06

CONSULTA MATRONA 1 20,19 20,19

ASEO M. 1 9,69 9,69

ASEO H. 1 9,14 9,14

900,52 22,16 19.955,52
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09.11 m²  POLIESTTIRENO EXTRUIDO 80 mm 60 Kg/m3  (CUBIERTA C1) (D54)      

m². Aislamiento térmico con placas de poliestireno ex truido de 80 mm de espesor y  60 kg/m3,  cum-
pliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación,
de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto, totalmente colocado.

CUBIERTA CUERPO IZQUIERDO 1 10,50 28,30 297,15

DEDUCIR PATIOS -1 4,50 10,00 -45,00

-1 3,40 2,00 -6,80

-1 1,40 3,70 -5,18

CUBIERTA CUERPO DERECHO 1 52,50 28,30 1.485,75

DEDUCIR PATIOS -2 6,09 8,48 -103,29

1.622,63 22,16 35.957,48

09.12 m²  POLIESTIRENO EXTRUIDO 2 cm 60 kg/m3 (D42, D30)                  

m². Aislamiento térmico con placas de poliestireno ex truido de2 0 mm de espesor y  60 kg/m3,  cum-
pliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación,
de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto, totalmente colocado.

PLANTA BAJA

PATIO IZQUIERDA 1 36,72 36,72

PATIO DERECHA 1 43,25 43,25

PLANTA PRIMERA

TERRAZA PATIO IZQUIERDA 1 42,07 42,07

TERRAZA PATIO DERECHA 1 13,36 13,36

MIRADOR ALZADO SURESTE 1 2,98 2,98

BIBLIOTECA-REUNIONES 1 40,37 40,37

C. POLIVALENTE ESP. 6 18,00 108,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,47 18,47

C. MEDICINA GENERAL 1 18,47 18,47

C. ODONTÓLOGO 1 20,00 20,00

COMPR. 1 3,31 3,31

C. HIGIENE DENTAL 1 20,00 20,00

C. ENFERMERÍA 1 18,31 18,31

C. MEDICINA GENERAL 1 18,02 18,02

C. ENFERMERÍA 1 18,02 18,02

C. MEDICINA GENERAL 1 18,04 18,04

C. PEDIATRÍA 1 18,00 18,00

C. ENGFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. PEDIATRÍA 1 18,00 18,00

C. ENGFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. POLIVALENTE 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICNINA GENERAL 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,43 18,43

C. MEDICINA GENERAL 1 18,53 18,53

SALA DE ESTAR 2 1 30,02 30,02

DORMITORIO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 12,13 12,13

DORMITORIO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 12,09 12,09

DORMITORIO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 12,13 12,13

DORMITORIO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 12,09 12,09

DORMITORIO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 12,41 12,41
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BAÑO PEDIATRÍA 1 4,74 4,74

BAÑO PEDIATRÍA 1 4,51 4,51

VEST. PERSONAL M. 1 12,92 12,92

VEST. PERSONAL H. 1 12,50 12,50

ASEO H. 1 11,27 11,27

ASEO M. 1 12,15 12,15

877,31 10,41 9.132,80

09.13 m²  SANDWICH CUBIERTA DE ZINC (D70)                                 

m². Cubierta formada por sandwich autoportante, formado por tablero de v irutas de madera Herakus-
tik Star 20 mm, 60 mm de poliuretano inyectado de densidad 41 kg/m³., y  cabrios laterales de 48x25
mm y  tablero aglomerado hidrófugo de 20 mm, todo ello fijado sobre soporte metálico, incluso p.p. de
solapes, accesorios de fijación y  juntas de estanqueidad, medida la superficie realmente ejecutada.

ALZADO NOROESTE

TECHO BALCÓN BIBLIOTECA 1 6,50 1,40 9,10

MARQUESINA ACCESO
URGENCIAS

1 0,26 6,48 1,68

1 2,98 6,48 19,31

1 1,29 6,48 8,36

38,45 56,51 2.172,81

09.14 m²  IMPERM. LÁMINA PVC INTEMPER (D30)                               

m². Impermeabilización de terraza transitable con lámina flex ible gris de PVC de 1,2 mm de espe-
sor, armada con fibra de v idrio, INTEMPER, no resistente a productos asfálticos, protegida con dos
láminas de geotextil por ambas caras. según UNE 53-362-83, adherida al soporte y soldada entre sí,
incluso adhesivos y  sellantes, para revestir con pav iemento sobre plots. Según CTE/DB-HS 1.

PLANTA BAJA

PATIO IZQUIERDA 1 36,72 36,72

PATIO DERECHA 1 43,25 43,25

PLANTA PRIMERA

TERRAZA PATIO IZQUIERDA 1 42,07 42,07

TERRAZA PATIO DERECHA 1 13,36 13,36

PLANTA PRIMERA

MIRADOR ALZADO SURESTE 1 2,98 2,98

138,38 21,75 3.009,77

09.15 m²  BARRERA DE VAPOR CON OXIASFALTO (D-77)                          

m². Barrera de vapor constituida por 0,3 kg/m² de imprimación asfáltica CURIDAN y capa de 1,5
kg/m² de oxiasfalto en caliente 90/40.

EN PLANTA BAJA

FACHADA SURESTE 1 28,20 0,30 8,46

FACHADA SUROESTE 1 10,00 0,30 3,00

1 52,60 0,30 15,78

FACHADA NORDESTE 1 52,60 0,30 15,78

1 9,40 0,30 2,82

FACHADA NOROESTE 1 21,70 0,30 6,51

1 6,50 0,30 1,95

PATIO EMERGENCIAS 112 1 28,20 0,30 8,46

1 3,90 0,30 1,17

1 2,20 0,30 0,66

1 18,00 0,30 5,40

1 3,80 0,30 1,14

71,13 5,07 360,63

09.16 m²  LÁMINA IMPACTODAN (D42)                                         

m². Suministro e instalación de aislamiento acústico a ruidos de impacto y  ruido estructural con lámi-
na IMPACTODAM, colocado bajo solera de pav imento, i/ p.p. pequeño material, recortes y replan-
teo. Totalmente colocado.

PLANTA PRIMERA

BIBLIOTECA-REUNIONES 1 40,37 40,37
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C. POLIVALENTE ESP. 6 18,00 108,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,47 18,47

C. MEDICINA GENERAL 1 18,47 18,47

C. ODONTÓLOGO 1 20,00 20,00

COMPR. 1 3,31 3,31

C. HIGIENE DENTAL 1 20,00 20,00

C. ENFERMERÍA 1 18,31 18,31

C. MEDICINA GENERAL 1 18,02 18,02

C. ENFERMERÍA 1 18,02 18,02

C. MEDICINA GENERAL 1 18,04 18,04

C. PEDIATRÍA 1 18,00 18,00

C. ENGFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. PEDIATRÍA 1 18,00 18,00

C. ENGFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. POLIVALENTE 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICNINA GENERAL 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,43 18,43

C. MEDICINA GENERAL 1 18,53 18,53

SALA DE ESTAR 2 1 30,02 30,02

DORMITORIO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 12,13 12,13

DORMITORIO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 12,09 12,09

DORMITORIO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 12,13 12,13

DORMITORIO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 12,09 12,09

DORMITORIO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 12,41 12,41

BAÑO PEDIATRÍA 1 4,74 4,74

BAÑO PEDIATRÍA 1 4,51 4,51

VEST. PERSONAL M. 1 12,92 12,92

VEST. PERSONAL H. 1 12,50 12,50

ASEO H. 1 11,27 11,27

ASEO M. 1 12,15 12,15

738,93 3,86 2.852,27

09.17 m²  IMPERM. MUROS CON IGOLATEX (D10)                                

m². Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón que no estén en contacto permanente
con el agua y  estructuras a proteger posteriormente, mediante un revestimiento impermeable com-
puesto por una emulsión de betún modificado con látex, de carácter aniónico, IGOLATEX, de SIKA,
ex tendida en dos manos de 1 kg/m² cada una, previa imprimación del soporte con 0,3 kg/m² del
mismo producto, diluido con un 20%  de agua, aplicado con brocha o rodillo, y  dejando secar cada
capa antes de aplicar la siguiente. Según CTE/DB-HS 1.

PERÍMETRO EDIFICIO

FACHADA SUROESTE 1 64,50 1,40 90,30

FACHADA NORDESTE 1 64,50 1,40 90,30

FACHADA NOROESTE 1 28,50 1,40 39,90

FACHADA SURESTE 1 28,50 1,40 39,90

PATIO EMERGENCIAS 112 2 11,00 1,40 30,80

2 3,50 1,40 9,80

ACCESO PERSONAL 2 7,00 1,40 19,60

1 3,50 1,40 4,90

1 2,00 1,40 2,80
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328,30 9,10 2.987,53

09.18 m²  IMPERM. MUROS LÁMINA DELTA DRAIN                                

m². Lámina impermeabilizante drenante DELTA DRAIN, formada por nódulos dobles de altura apro-
ximada 12 mm, con filtro de polipropileno para la protección de recubrimientos impermeables, en mu-
ros de cimentación, hasta una profundidad máx ima de 5,00 mt, i/ p.p de material de fijación a soporte
y medios aux iliares necesarios. Según CTE/DB-HS 1.

PERÍMETRO EDIFICIO

FACHADA SUROESTE 1 64,50 0,75 48,38

FACHADA NORDESTE 1 64,50 0,75 48,38

FACHADA NOROESTE 1 28,50 0,75 21,38

FACHADA SURESTE 1 28,50 0,75 21,38

PATIO EMERGENCIAS 112 2 11,00 0,75 16,50

2 3,50 0,75 5,25

ACCESO PERSONAL 2 7,00 0,75 10,50

1 3,50 0,75 2,63

1 2,00 0,75 1,50

175,90 12,34 2.170,61

09.19 m   IMPERM. ALFEIZAR VENTANA TEXSA                                  

m. Impermeabilización de zonas de v ierteaguas de huecos mediante prev ia imprimación del soporte
con una dotación de 300 g/m² de la emulsión asfaltica EMUFAL I y  la aplicación de la lámina imper-
meabilizante autoadhesiva y autoprotegida, compuesta por un mástico elastomérico (SBS) con arma-
dura de fieltro de fibra de v idrio y acabado mineral en la cara superior y un film siliconado ex traíble
en la inferior tipo TEXSELF FV 4 kg MIN.

CE1 2 3,79 7,58

CE1´ 2 5,76 11,52

CE2 14 2,71 37,94

CE2´ 31 2,71 84,01

CE2´´ 1 2,53 2,53

CE3 9 0,60 5,40

CE4 2 3,21 6,42

CE6 3 5,03 15,09

CE7 1 7,53 7,53

CE8 6 2,15 12,90

CE8´ 4 2,15 8,60

CE9 1 1,55 1,55

CE10 1 1,50 1,50

CE11 1 1,28 1,28

CE12 2 3,61 7,22

CE13 2 0,90 1,80

CE14 1 1,53 1,53

CE15 1 4,30 4,30

CE16 1 5,49 5,49

CE17 2 0,89 1,78

CE18 1 5,70 5,70

CE19 1 4,27 4,27

CE21 1 1,35 1,35

CE19 AL. 1 2,71 2,71

CE20 1 2,92 2,92

CE22 1 1,10 1,10

CE23 1 0,99 0,99

CE24 1 6,29 6,29

CE25 1 3,75 3,75

CE26 1 1,50 1,50

256,55 17,25 4.425,49

TOTAL CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................... 146.290,97
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

10.01 ud  PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESIÓN 0,96x2,44 m 

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 820 x  2390
x 44 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco v isto de 30 mm de madera de casta-
ño macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castaño barniz mate . Con 4 bisagras
cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente monta-
da, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gráficos.

CI1 49 49,00

49,00 190,11 9.315,39

10.02 ud  PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESIÓN 0,86x2,44 m 

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 720 x  2390
x 44 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco v isto de 120x30 mm de madera de
castaño macizo barniz mate y tapajuntas de 50x11 mm de madera de castaño barniz mate . Con 4
bisagras cilíndricas de acero inox idable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos) definidos
en cerrajería. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráfi-
cos.

CI1' 3 3,00

3,00 175,91 527,73

10.03 ud  P. CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESIÓN PLOMO 0,96x2,44 m    

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 820 x  2390
x 44 mm, con lámina de plomo intermedia de 2 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm,
marco v isto de 30 mm de madera de castaño macizo barniz mate y  tapajuntas de 10 mm de madera
de castaño barniz mate . Con 4 bisagras cilíndricas de acero inox idable tipo INALTEC, herrajes tipo
TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles
gráficos.

CI1(R) 1 1,00

1,00 239,02 239,02

10.04 ud  P. CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESIÓN PLOMO 0,86x2,44 m    

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 720 x  2390
x 44 mm, con lámina de plomo intermedia de 2 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm,
marco v isto de 30 mm de madera de castaño macizo barniz mate y  tapajuntas de 10 mm de madera
de castaño barniz mate . Con 4 bisagras ocultas tipo KUBICA acero inox idable, herrajes tipo TESA
(no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráfi-
cos.

CI1'(R) 2 2,00

2,00 222,49 444,98

10.05 ud  P. CIEGA RECHAPADA LAMINADO A. PRES 0,96x2,44  Y FIJO 2,57x1,49 

ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con made-
ra de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contracha-
pado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 830 x
2390 x 44 mm, Con 4 bisagras cilíndricas de acero inox idable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA
(no incluidos) y fijo para acristalar de medidas 2570 x  1490. Premarco en madera de pino de 120x30
mm, marco v isto de 30 mm de madera de castaño macizo barniz mate, tapajuntas y junquillos de 10
mm de madera de castaño barniz mate . Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares.
Conforme a detalles gráficos.
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CI2 1 1,00

1,00 282,47 282,47

10.06 ud  P. CIEGA RECHAPADA LAMINADO A. PRES 0,97x2,44 Y FIJO 1,83X1,49  

ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con made-
ra de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contracha-
pado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 870 x
2390 x 44 mm, Con 4 bisagras cilíndricas de acero inox idable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA
(no incluidos) y fijo para acristalar de medidas 1830 x  1490. Premarco en madera de pino de 120x30
mm, marco v isto de 30 mm de madera de castaño macizo barniz mate, tapajuntas y junquillos de 10
mm de madera de castaño barniz mate . Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares.
Conforme a detalles gráficos.

CI2' 1 1,00

1,00 283,26 283,26

10.07 ud  PUERTA CORREDERA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESIÓN 1,00x2,44 m  

ud. Puerta de paso corredera con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con
madera de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contra-
chapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja
900 x  2390 x 44 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco v isto de 30 mm de ma-
dera de castaño macizo barniz mate y  tapajuntas de 10 mm de madera de castaño barniz mate , guí-
as de colgar y  herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios au-
xiliares. Conforme a detalles gráficos.

CI3 26 26,00

26,00 214,67 5.581,42

10.08 ud  PUERTA CORREDERA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESIÓN 0,90x2,44 m  

ud. Puerta de paso corredera con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con
madera de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contra-
chapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja
900 x  2390 x 44 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco v isto de 30 mm de ma-
dera de castaño macizo barniz mate y  tapajuntas de 10 mm de madera de castaño barniz mate , guí-
as de colgar y  herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios au-
xiliares. Conforme a detalles gráficos.

CI3' 4 4,00

4,00 200,62 802,48

10.09 m²  MAMPARA VIDRIERA PINO PINTADO RAL 9001                          

m². Mampara v idriera pino pintado RAL 9001, formada por montantes de sección 1300x500 mm, ca-
jeados para alojamiento del v idrio y  prov istas de junquillos y junta elástica, i/tapajuntas pino 500x100
mm pintado RAL 9001 y tapajuntas de madera de castaño macizo barniz mate en sus extremos, to-
talmente instalada. Conforme a detalles gráficos.

CI4 1 6,56 2,80 18,37

18,37 77,28 1.419,63

10.10 ud  PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESIÓN 0,98x2,44 m 

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 820 x  2360
x 44 mm. Premarco en madera de pino de 150x30 mm, marco v isto de 44 mm de madera de casta-
ño macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castaño barniz mate . Con 4 bisagras
cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente monta-
da, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gráficos.

CI5 5 5,00

5,00 197,26 986,30
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10.11 ud  PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESIÓN 1,08x2,44 m 

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 920 x  2360
x 44 mm. Premarco en madera de pino de 150x30 mm, marco v isto de 44 mm de madera de casta-
ño macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castaño barniz mate . Con 4 bisagras
cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente monta-
da, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gráficos.

CI5' 1 1,00

1,00 211,14 211,14

10.12 ud  P. PASO CIEGA DOBLE HOJA  RECHAPADA LAMINADO A. PRES 1,36x2,44 m

ud. Puerta de paso ciega de dos hojas lisas conformadas por bastidor madera de pino canteado con
madera de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contra-
chapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja
830 x  2360 x 44 mm y  530 x  2360 x  44 mm. Premarco en madera de pino de 150x30 mm, marco
visto de 44 mm de madera de castaño macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de
castaño barniz mate . Con 8 bisagras cilíndricas de acero inox idable tipo INALTEC, herrajes tipo
TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles
gráficos.

CI6 5 5,00

5,00 303,44 1.517,20

10.13 ud  PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESIÓN 0,97x2,44 m 

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 830 x  2370
x 44 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco v isto de 30 mm de madera de casta-
ño macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castaño barniz mate . Con 4 bisagras
cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente monta-
da, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gráficos.

CI7 3 3,00

3,00 190,56 571,68

10.14 ud  PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESIÓN 0,87x2,44 m 

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 730 x  2370
x 44 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco v isto de 30 mm de madera de casta-
ño macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castaño barniz mate . Con 4 bisagras
cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente monta-
da, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gráficos.

CI7' 13 13,00

13,00 176,40 2.293,20

10.15 ud  DOBLE PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA LAMINADO A. PRES 2,77x2,44 m  

ud. Doble puerta de paso ciega con hojas lisas conformadas por bastidor madera de pino canteado
con madera de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad,
contrachapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de
hoja 830 x  2370 x 44 mm cada una y  remates laterales con tablero contrachapado rechapado lami-
nado compacto (RAL 1019), con moldura de media caña de castaño macizo barniz mate. Premarco
en madera de pino de 120x30 mm, marco v isto de 30 mm de madera de castaño macizo barniz ma-
te y tapajuntas de 10 mm de madera de castaño barniz mate . Con 4 bisagras cilíndricas de acero
inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de
medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos.

CI8 16 16,00
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16,00 460,28 7.364,48

10.16 ud  P. PASO DOBLE HOJA RECHAPADA LAMINADO A. PRESIÓN 1,32 x 2,44 m  

ud. Puerta de paso ciega de dos hojas lisas conformadas por bastidor madera de pino canteado con
madera de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contra-
chapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja
830 x  2370 x 44 mm y  410 x  2370 x  44 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco
visto de 30 mm de madera de castaño macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de
castaño barniz mate . Con 8 bisagras ocultas tipo KUBICA acero inox idable, herrajes tipo TESA (no
incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos.

CI9 1 1,00

1,00 274,41 274,41

10.17 ud  PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRES 1,65 x 2,44    

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 1230 x  2370
x 44 mm  y  remate laterales con tablero contrachapado rechapado laminado compacto (RAL 1019).
Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco v isto de 30 mm de madera de castaño macizo
barniz mate y  tapajuntas de 10 mm de madera de castaño barniz mate. Con 4 bisagras cilíndricas de
acero inox idable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en
p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos.

CI10 1 1,00

1,00 268,55 268,55

10.18 ud  P. PASO RECHAPADA CON LAMINADO A.PRES 1,30 x 2,44 Y FIJO        

ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con made-
ra de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contracha-
pado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 1230 x
2370 x 44 mm. Con 4 bisagras cilíndricas de acero inox idable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA
(no incluidos) y fijo para acristalar de medidas 500 x  2300, incluso remate lateral con tablero contra-
chapado de 10 mm rechapado con madera de castaño. Premarco en madera de pino de 120x30
mm, marco v isto de 30 mm de madera de castaño macizo barniz mate, tapajuntas y junquillos de 10
mm de madera de castaño barniz mate . Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares.
Conforme a detalles gráficos.

CI10' 1 1,00

1,00 299,03 299,03

10.19 ud  PUERTA CORTAFUEGOS EI2/60/C5 1h 1230 mm                         

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamien-
to I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y  2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) si-
guiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del re-
querido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de in-
dependencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el res-
to del edificio;  Tipo ANDREU, con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de
una hojas abatibles de 1230x2390 mm con doble chapa de acero, mirilla circular D=200 mm EI-60,
i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, con barra
antipánico tipo TESA (no incluida), juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

CI11 2 2,00

2,00 408,08 816,16
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10.20 ud  PUERTA CORTAFUEGOS EI2/60/C5 1h 930 mm                          

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamien-
to I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y  2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) si-
guiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del re-
querido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de in-
dependencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el res-
to del edificio;  con marcado CE y  certificado y  declaración CE de conformidad; de una hoja abatible
de 930x2390 mm con doble chapa de acero, mirilla circular D=200 mm EI-60, i/p.p. de aislamiento
de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, con barra antipánico tipo TESA
(no incluida), juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

CI12 3 3,00

3,00 245,96 737,88

10.21 ud  P. PASO RECHAPADA CON LAMINADO A. PRES 0,87 x 2 44 Y FIJO       

ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con made-
ra de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contracha-
pado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 830 x
2370 x 44 mm. Con 4 bisagras cilíndricas de acero inox idable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA
(no incluidos) y fijo para acristalar de medidas 180 x 2300. Premarco en madera de pino de 120x30
mm, marco v isto de 30 mm de madera de castaño macizo barniz mate, tapajuntas y junquillos de 10
mm de madera de castaño barniz mate . Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares.
Conforme a detalles gráficos.

CI13 2 2,00

2,00 232,85 465,70

10.22 ud  P. PASO RECHAPADA CON LAMINADO A. PRES 1,07 x 2,44 Y FIJO       

ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con made-
ra de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contracha-
pado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 930 x
2370 x 44 mm. Con 4 bisagras cilíndricas de acero inox idable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA
(no incluidos) y fijo para acristalar de medidas 180 x 2300. Premarco en madera de pino de 120x30
mm, marco v isto de 30 mm de madera de castaño macizo barniz mate, tapajuntas y junquillos de 10
mm de madera de castaño barniz mate . Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares.
Conforme a detalles gráficos.

CI13' 2 2,00

2,00 246,91 493,82

10.23 ud  ARMARIO CORREDERA LAMINADO ALTA PRESIÓN 2,82 x 2,30 x 0,66      

m². Armario empotrado, con 4 hojas correderas lisas conformada por bastidor madera de pino cante-
ado con madera de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densi-
dad, contrachapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas
de hoja 663 x  2300 x 30 mm, guias KLEIN-SLID 60 intro Aluminio Anodizado. Premarco en madera
de pino de 120x30 mm, marco v isto de 30 mm de madera de castaño macizo barniz mate, tapajun-
tas de madera de castaño barniz mate, forrado interior con tablero melaminado. Totalmente montado,
incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gráficos.

CI15 1 1,00

1,00 822,61 822,61

10.24 ud  P. GARAJE CORREDERA  INTERIOR ANCLAJES KLEIN K-40 P<40 kg       

ud. Puerta corredera garaje interior de medidas 2430 x 2250 mm a base tubo de acero galvanizado
60.20.2. y  tablero contrachapado rechapado laminado alta presión, y  sistema de anclajes modelo
K40 de Klein para paneles de hasta 40 kg de peso compuesto por perfil de acero Neocrom de 2,25
m de longitud, perfil inferior para mejor deslizamiento de las puertas, rodamientos de bolas, frenos de
tope, empalmes de perfiles, soportes a pared y  demás accesorios, totalmente instalado. Conforme a
detalles gráficos.

CI16 1 1,00

1,00 640,47 640,47
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10.25 ud  P. PASO CIEGA RECHAPADO LAMINADO A. PRES Y FIJO 1,63x2,80 m     

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 920 x  2370
x 44 mm y  dos fijos para acristalar (sin incluir v idrio) uno laterlra de medidas 390x2300 y  un superior
de medidas 290x1630. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco v isto de 30 mm de ma-
dera de castaño macizo barniz mate y  tapajuntas de 10 mm de madera de castaño barniz mate. Con
4 bisagras ocultas tipo KUBICA de acero inox idable, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente
montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gráficos.

CI17 1 1,00

1,00 244,74 244,74

10.26 ud  P. PASO VIDRIERA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRES 0,96x2,44 m     

ud. Puerta de paso v idriera (sin incluir v idrio) con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino
canteado con madera de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta
densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de me-
didas de hoja 820 x  2390 x 44 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco v isto de 30
mm de madera de castaño macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castaño barniz
mate. Con 4 bisagras ocultas tipo KUBICA de acero inox idable, herrajes tipo TESA (no incluidos).
Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gráficos.

CI18 2 2,00

2,00 183,36 366,72

10.27 ud  P. PASO RECHAPADA CON LAMINADO A. PRES 1,06x2,44 m DOS FIJOS ESQ

ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con made-
ra de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contracha-
pado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 960 x
2370 x 44 mm. Con 4 bisagras ocultas tipo KUBICA de acero inoxidable, herrajes tipo TESA (no
incluidos) y  dos fijos en esquina para acristalar de medidas 2410 x  1470 y 1780 x  1470. Premarco
en madera de pino de 120x30 mm, marco v isto de 30 mm de madera de castaño macizo barniz ma-
te, tapajuntas y junquillos de 10 mm de madera de castaño barniz mate . Totalmente montada, inclu-
so en p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos.

CI19 1 1,00

1,00 372,01 372,01

10.28 ud  P. PASO DOBLE HOJA VIDRIERA RECHAPADO LAMINADO A. PRES 1,48x2,44

ud. Puerta de paso doble hoja, una de ellas v idriera (sin incluir v idrio) con hojas lisa conformada por
bastidor madera de pino canteado con madera de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliesti-
reno expandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta pre-
sión (RAL 1019), de medidas de hojas 820 x 2370 x  44 mm y  510 x 2370 x 44mm . Premarco en
madera de pino de 120x30 mm, marco v isto de 30 mm de madera de castaño macizo barniz mate y
tapajuntas de 10 mm de madera de castaño barniz mate. Con 8 bisagras ocultas tipo KUBICA de
acero inox idable, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios
auxiliares. Conforme a detalles gráficos.

CI20 2 2,00

2,00 277,09 554,18

10.29 ud  P. PASO CIEGA RECHAPADO MADERA DE CASTAÑO MALLADO 0,75 x  2,44  

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con madera de castaño mallado, de medidas de hoja 720 x  2370 x  44
mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco v isto de 30 mm de madera de castaño
macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castaño barniz mate . Con 4 bisagras
ocultas tipo KUBICA acero inox idable, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, inclu-
so en p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos.

CI21 1 1,00
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1,00 167,69 167,69

10.30 ud  P. PASO CIEGA DOBLE VAIVEN RECHAPADO LAM. A. PRESIÓN 1,87x2,44  

ud. Puerta de paso vaiven ciega de dos hojas lisas conformadas por bastidor madera de pino cante-
ado con madera de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densi-
dad, contrachapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas
de hoja 720 x  2370 x 44 mm y 720 x  2360 x 44 mm, y  remate laterales con tablero contrachapado
rechapado laminado compacto (RAL 1019). Premarco en madera de pino de 150x30 mm, marco
visto de 44 mm de madera de castaño macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de
castaño barniz mate . Con 8 bisagras de vaiven en acero inoxidable, herrajes tipo TESA (no inclui-
dos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gráficos.
3.46

CI22 1 1,00

1,00 327,13 327,13

10.31 ud  P. CIEGA DOBLE RECHA CON LAMINADO A. PRESIÓN PLOMO 1,77x2,37 m  

ud. Doble puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con
madera de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contra-
chapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja
820 x  2390 x 44 mm, con lámina de plomo intermedia de 2 mm. Premarco en madera de pino de
120x30 mm, marco v isto de 30 mm de madera de castaño macizo barniz mate y  tapajuntas de 10
mm de madera de castaño barniz mate . Con 4 bisagras cilíndricas de acero inox idable tipo INAL-
TEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares.
Conforme a detalles gráficos.

CI23 1 1,00

1,00 239,02 239,02

10.32 ud  PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A.PRES 1,27x2,44 m     

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presión (RAL 1019), de medidas de hoja 830 x  2370
x 44 mm y  remate lateral con tablero contrachapado rechapado laminado compacto (RAL 1019), con
moldura de media caña de castaño macizo barniz mate. Premarco en madera de pino de 120x30
mm, marco v isto de 30 mm de madera de castaño macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de
madera de castaño barniz mate . Con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC, he-
rrajes tipo TESA (No incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares. Confor-
me a detalles gráficos.

CI8' 7 7,00

7,00 220,54 1.543,78

10.33 ud  P. PASO CIEGA RECHAPADO MADERA DE CASTAÑO MALLADO 0,83 x 2,44   

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con madera de castaño mallado, de medidas de hoja 830 x  2370 x  44
mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco v isto de 30 mm de madera de castaño
macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castaño barniz mate . Con 4 bisagras cilín-
dricas de acero inox idable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, in-
cluso en p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos.

CI24 1 1,00

1,00 175,51 175,51

10.34 ud  P. ACCESO CUBIERTA CONTRACHAPADO INTERIOR CHAPA EXTERIOR        

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castaño macizo (canto v isto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
(ext) 20mm y  10 mm con revestimiento exterior de chapa tipo Pegaso de acero galvanizado y  lami-
nado de alta presión en interior, de medidas de hoja 820 x 2390 x 44 mm. Premarco en madera de
pino de 120x30 mm, marco v isto de 30 mm de pino pintadp y  tapajuntas de 10 mm de madera de pi-
no pintado. Con 4 bisagras cilíndricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no in-
cluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gráficos.

P. Acceso a cubierta 1 1,00

28 de marzo de 2016 Página 91



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (León).                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 175,36 175,36

10.35 Ud. HERRAJES GRUPO 1                                                

Grupo de herrajes paraVía de evacuación 1H. Formado por:
Dispositivo antipánico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vías de evacuación.
Soportes de 132,5 x  64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por
AENOR con la marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura
máx ima de puerta de 1000mm. Acabado de soportes y  barra horizontal en acero inoxidable. TESA
Ref.TOP1S108IL
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x10 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo
y cañón y  pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y  DIN
18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX854510N
Media manilla Sena con bocallave para accionamiento ex terior de barra Universal y  Top de sobre-
poner. Con  placa larga de 44 x 215 mm. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA
Ref.S1912EXIS16
Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guía deslizante para puertas de hasta 125cm. o
100kg. de peso. Incorpora un mecanismo por acción de leva simétrica. Mínimo esfuerzo de apertura.
Regulación de fuerza de cierre desde EN1 a EN4. Válvulas independientes de regulación de veloci-
dad de cierre y de golpe final. Freno a la apertura interno, no regulable. Válvula de seguridad interna.
Todas las regulaciones son accesibles desde el canto superior de la hoja una vez instalado. Adecua-
do para la eliminación de barreras con personas mayores, niños, discapacitados o personas con mo-
vilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, válido para puertas RF.  Acabado en
plata. TESA Ref.TEX14PL
Guía deslizante de embutir serie GDX sin retención, para puertas de 1 hoja. Válida para cierrapuertas
modelos TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref.GDXSPL
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM

ACCESO 2 2,00

1,00 695,85 695,85

10.36 Ud. HERRAJES GRUPO 2                                                

Grupo de herrajes paraPuertas EI 1H. Formado por:
Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo picaporte para puertas RF. Pi-
caporte de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y  entrada de
65mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inox idable. TESA
Ref.CF60RSR9ICE
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y  cañón y  pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple nor-
mas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref.TX854545N
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable
AISI 316.
 TESA Ref.MS5R800IS16
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inox idable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16
Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a 8  mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA
Ref.CDCF60MAK
Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guía deslizante para puertas de hasta 125cm. o
100kg. de peso. Incorpora un mecanismo por acción de leva simétrica. Mínimo esfuerzo de apertura.
Regulación de fuerza de cierre desde EN1 a EN4. Válvulas independientes de regulación de veloci-
dad de cierre y de golpe final. Freno a la apertura interno, no regulable. Válvula de seguridad interna.
Todas las regulaciones son accesibles desde el canto superior de la hoja una vez instalado. Adecua-
do para la eliminación de barreras con personas mayores, niños, discapacitados o personas con mo-
vilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, válido para puertas RF.  Acabado en
plata. TESA Ref.TEX14PL
Guía deslizante de embutir serie GDX sin retención, para puertas de 1 hoja. Válida para cierrapuertas
modelos TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref.GDXSPL
Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref.TOPINOX20
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM
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PRIMERO 1 1,00

ACCESO 3 3,00

4,00 340,76 1.363,04

10.37 Ud. HERRAJES GRUPO 3                                                

Grupo de herrajes paraPuertas metálicas no EI 1H. Formado por:
Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo picaporte para puertas RF. Pi-
caporte de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y  entrada de
65mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inox idable. TESA
Ref.CF60RSR9ICE
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y  cañón y  pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple nor-
mas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref.TX854545N
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable
AISI 316.
 TESA Ref.MS5R800IS16
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inox idable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16
Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a 8  mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA
Ref.CDCF60MAK
Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref.TOPINOX20
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM

ACCESO 4 4,00

4,00 152,66 610,64

10.38 Ud. HERRAJES GRUPO 4                                                

Grupo de herrajes paraAlmacenes, distribución interior 2H. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030  con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa.
Reversible. Distancia entre ejes 85mm y   entrada de 60mm. Formato de caja unificada, opción de
frente redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inox idable. TESA
Ref.203060AI
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y  cañón y  pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple nor-
mas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX853030N
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable
AISI 316.
 TESA Ref.MS5R800IS16
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inox idable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16
Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas de madera, dimensiones 250 x
20.2 x 16.8 mm. Acero IS304. TESA Ref.DB3/4SS10IS
Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref.TOPINOX20
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM

PRIMERO 2 2,00

ACCESO 1 1,00

3,00 166,44 499,32
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10.39 Ud. HERRAJES GRUPO 5                                                

Grupo de herrajes paraAlmacenes, distribución interior. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030  con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa.
Reversible. Distancia entre ejes 85mm y   entrada de 60mm. Formato de caja unificada, opción de
frente redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inox idable. TESA
Ref.203060AI
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y  cañón y  pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple nor-
mas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX853030N
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable
AISI 316.
 TESA Ref.MS5R800IS16
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inox idable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16
Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref.TOPINOX20
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM

PRIMERO 2 2,00

ACCESO 18 18,00

20,00 141,50 2.830,00

10.40 Ud. HERRAJES GRUPO 6                                                

Grupo de herrajes paraConsultas 2H. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030  con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa.
Reversible. Distancia entre ejes 85mm y   entrada de 60mm. Formato de caja unificada, opción de
frente redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inox idable. TESA
Ref.203060AI
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por una cara y  botón. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y
DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX8B3030N
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable
AISI 316.
 TESA Ref.MS5R800IS16
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inox idable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16
Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas de madera, dimensiones 250 x
20.2 x 16.8 mm. Acero IS304. TESA Ref.DB3/4SS10IS
Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref.TOPINOX20
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM

ACCESO 6 6,00

6,00 169,15 1.014,90
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10.41 Ud. HERRAJES GRUPO 7                                                

Grupo de herrajes paraConsultas, despachos, dormitorios. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030  con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa.
Reversible. Distancia entre ejes 85mm y   entrada de 60mm. Formato de caja unificada, opción de
frente redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inox idable. TESA
Ref.203060AI
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por una cara y  botón. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y
DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX8B3030N
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable
AISI 316.
 TESA Ref.MS5R800IS16
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inox idable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16
Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref.TOPINOX20
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM

PRIMERO 34 34,00

ACCESO 25 25,00

59,00 144,21 8.508,39

10.42 Ud. HERRAJES GRUPO 8                                                

Grupo de herrajes paraVestuarios, núcleo de aseos. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030  con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa.
Reversible. Distancia entre ejes 85mm y   entrada de 60mm. Formato de caja unificada, opción de
frente redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inox idable. TESA
Ref.203060AI
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y  cañón y  pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple nor-
mas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX853030N
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable
AISI 316.
 TESA Ref.MS5R800IS16
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inox idable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16
Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guía deslizante para puertas de hasta 125cm. o
100kg. de peso. Incorpora un mecanismo por acción de leva simétrica. Mínimo esfuerzo de apertura.
Regulación de fuerza de cierre desde EN1 a EN4. Válvulas independientes de regulación de veloci-
dad de cierre y de golpe final. Freno a la apertura interno, no regulable. Válvula de seguridad interna.
Todas las regulaciones son accesibles desde el canto superior de la hoja una vez instalado. Adecua-
do para la eliminación de barreras con personas mayores, niños, discapacitados o personas con mo-
vilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, válido para puertas RF.  Acabado en
plata. TESA Ref.TEX14PL
Guía deslizante de embutir serie GDX sin retención, para puertas de 1 hoja. Válida para cierrapuertas
modelos TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref.GDXSPL
Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref.TOPINOX20
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM

PRIMERO 4 4,00

ACCESO 2 2,00

6,00 329,61 1.977,66
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10.43 Ud. HERRAJES GRUPO 9                                                

Grupo de herrajes paraPuertas correderas 1H. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de ma-
dera o doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, opción de
frente redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inox idable. TESA
Ref.203860AI
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y  cañón y  pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple nor-
mas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX853030N
Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxi-
dable AISI 304. Incluye fijaciones para v idrio y  madera. TESA Ref.DTR20300IS
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inox idable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM

ACCESO 9 9,00

9,00 173,15 1.558,35

10.44 Ud. HERRAJES GRUPO 10                                               

Grupo de herrajes paraPuertas aseo corredera 1H. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de ma-
dera o doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, opción de
frente redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inox idable. TESA
Ref.203860AI
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por una cara y  botón. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y
DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX8B3030N
Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxi-
dable AISI 304. Incluye fijaciones para v idrio y  madera. TESA Ref.DTR20300IS
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inox idable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM

ACCESO 1 1,00

1,00 175,85 175,85

10.45 Ud. HERRAJES GRUPO 11                                               

Grupo de herrajes paraPuertas perfileria 1H. Formado por:
Cerradura para perfiles metálicos estrechos serie 2240BE de embutir, con picaporte reversible y pa-
lanca de gancho. Ancho de caja 15mm, diseñado para perfiles con rotura de puente térmico. Distan-
cia de entrada de 25mm y entre ejes de 85mm. Acabado en acero inox idable AISI 304. TESA
Ref.2240BE253AI
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y  cañón y  pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple
normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.MX804545N
Juego de manillas serie Sena sobre roseta oval para carpintería de aluminio. Con muelle de recupe-
ración y  tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero
inoxidable AISI 304. TESA Ref.MS5O800IS
Doble bocallave sobre roseta oval para carpintería de aluminio, puertas con llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inox idable AISI 304.

 TESA Ref.MOVABOMIS
Estoques de fijación flotantes para manillas sobre roseta, cabeza ex terior lisa e interior ranurada, para
puertas de 28 a 52 mm. de espesor. TESA Ref.TORROSETA
Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref.TOPINOX20
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM
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PRIMERO 2 2,00

2,00 167,86 335,72

10.46 Ud. HERRAJES GRUPO 12                                               

Grupo de herrajes paraAccesos ex teriores 1H. Formado por:
Cerradura para perfiles metálicos estrechos serie 2230PE de embutir, con palanca basculante dise-
ñada para guiar al cierre y  punto alto y bajo de cierre frontal. Ancho de caja 15mm, diseñado para
perfiles con rotura de puente térmico. Distancia de entrada de 25mm y entre ejes de 85mm. Acabado
en acero inox idable AISI 304.
 TESA Ref.2231PE253AI
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y  cañón y  pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple
normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.MX804545N
Doble tirador de doble codo serie Sena de diámetro 30mm. Distancia entre ejes 400mm. Acabado
acero inox idable AISI 304. Incluye fijaciones para v idrio y  madera. TESA Ref.DTSC400IS
Doble bocallave sobre roseta oval para carpintería de aluminio, puertas con llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inox idable AISI 304.

 TESA Ref.MOVABOMIS
Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guía deslizante para puertas de hasta 125cm. o
100kg. de peso. Incorpora un mecanismo por acción de leva simétrica. Mínimo esfuerzo de apertura.
Regulación de fuerza de cierre desde EN1 a EN4. Válvulas independientes de regulación de veloci-
dad de cierre y de golpe final. Freno a la apertura interno, no regulable. Válvula de seguridad interna.
Todas las regulaciones son accesibles desde el canto superior de la hoja una vez instalado. Adecua-
do para la eliminación de barreras con personas mayores, niños, discapacitados o personas con mo-
vilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, válido para puertas RF.  Acabado en
plata. TESA Ref.TEX14PL
Guía deslizante de embutir serie GDX sin retención, para puertas de 1 hoja. Válida para cierrapuertas
modelos TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref.GDXSPL
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM

ACCESO 1 1,00

1,00 510,76 510,76

10.47 Ud. HERRAJES GRUPO 13                                               

Grupo de herrajes paraControl puertas de garaje. Formado por:
Caja eléctrica de embutir (sin cilindro) con 1 micro y  retorno. Tensión del micro 220 V. e intensidad
de 5 A. Embellecedor exterior de aluminio. TESA Ref.687SC1M220
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x10 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por una cara para caja eléctrica. Con pasadores antitaladro de acero
templado entre cuerpo y cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica ajustable. Cumple normas UNE
1303 y DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX8W3010N
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM

ACCESO 2 2,00

2,00 103,10 206,20
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10.48 Ud. HERRAJES GRUPO A                                                

Grupo de herrajes paraVía de evacuación 1H. Formado por:
Dispositivo antipánico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vías de evacuación.
Soportes de 132,5 x  64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por
AENOR con la marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura
máx ima de puerta de 1000mm. Acabado de soportes y  barra horizontal en acero inoxidable. TESA
Ref.TOP1S108IL
Media manilla Sena sin bocallave para accionamiento exterior de barra Universal y  Top de sobrepo-
ner. Con placa larga de 44 x  215 mm. Acabado en acero inox idable AISI 316. TESA
Ref.S1913EXIS16
Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guía deslizante para puertas de hasta 125cm. o
100kg. de peso. Incorpora un mecanismo por acción de leva simétrica. Mínimo esfuerzo de apertura.
Regulación de fuerza de cierre desde EN1 a EN4. Válvulas independientes de regulación de veloci-
dad de cierre y de golpe final. Freno a la apertura interno, no regulable. Válvula de seguridad interna.
Todas las regulaciones son accesibles desde el canto superior de la hoja una vez instalado. Adecua-
do para la eliminación de barreras con personas mayores, niños, discapacitados o personas con mo-
vilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, válido para puertas RF.  Acabado en
plata. TESA Ref.TEX14PL
Guía deslizante de embutir serie GDX sin retención, para puertas de 1 hoja. Válida para cierrapuertas
modelos TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref.GDXSPL
Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref.TOPINOX20

PRIMERO 1 1,00

ACCESO 4 4,00

5,00 637,30 3.186,50

10.49 Ud. HERRAJES GRUPO B                                                

Grupo de herrajes paraPuertas EI 1H. Formado por:
Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático de paso, sólo picaporte para puertas RF. Pi-
caporte de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia de entrada 65mm. Certificada según
norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.CF6500R9ICE
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable
AISI 316.
 TESA Ref.MS5R800IS16
Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guía deslizante para puertas de hasta 125cm. o
100kg. de peso. Incorpora un mecanismo por acción de leva simétrica. Mínimo esfuerzo de apertura.
Regulación de fuerza de cierre desde EN1 a EN4. Válvulas independientes de regulación de veloci-
dad de cierre y de golpe final. Freno a la apertura interno, no regulable. Válvula de seguridad interna.
Todas las regulaciones son accesibles desde el canto superior de la hoja una vez instalado. Adecua-
do para la eliminación de barreras con personas mayores, niños, discapacitados o personas con mo-
vilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, válido para puertas RF.  Acabado en
plata. TESA Ref.TEX14PL
Guía deslizante de embutir serie GDX sin retención, para puertas de 1 hoja. Válida para cierrapuertas
modelos TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref.GDXSPL
Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref.TOPINOX20

PRIMERO 1 1,00

1,00 235,02 235,02

10.50 Ud. HERRAJES GRUPO C                                                

Grupo de herrajes paraPuertas de paso. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 de paso para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Distan-
cia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, opción de frente redondeado. Certificada según
UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.203560AI
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable
AISI 316.
 TESA Ref.MS5R800IS16
Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref.TOPINOX20

PRIMERO 31 31,00

ACCESO 6 6,00
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37,00 47,72 1.765,64

10.51 Ud. HERRAJES GRUPO D                                                

Grupo de herrajes paraNúcleo de aseos. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 de paso para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Distan-
cia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, opción de frente redondeado. Certificada según
UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.203560AI
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable
AISI 316.
 TESA Ref.MS5R800IS16
Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guía deslizante para puertas de hasta 125cm. o
100kg. de peso. Incorpora un mecanismo por acción de leva simétrica. Mínimo esfuerzo de apertura.
Regulación de fuerza de cierre desde EN1 a EN4. Válvulas independientes de regulación de veloci-
dad de cierre y de golpe final. Freno a la apertura interno, no regulable. Válvula de seguridad interna.
Todas las regulaciones son accesibles desde el canto superior de la hoja una vez instalado. Adecua-
do para la eliminación de barreras con personas mayores, niños, discapacitados o personas con mo-
vilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, válido para puertas RF.  Acabado en
plata. TESA Ref.TEX14PL
Guía deslizante de embutir serie GDX sin retención, para puertas de 1 hoja. Válida para cierrapuertas
modelos TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref.GDXSPL
Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref.TOPINOX20

ACCESO 3 3,00

3,00 235,83 707,49

10.52 Ud. HERRAJES GRUPO E                                                

Grupo de herrajes paraPuertas correderas 1H. Formado por:
Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxi-
dable AISI 304. Incluye fijaciones para v idrio y  madera. TESA Ref.DTR20300IS

PRIMERO 1 1,00

ACCESO 3 3,00

4,00 57,64 230,56

10.53 Ud. HERRAJES GRUPO F                                                

Grupo de herrajes paraAseos. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 de paso para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Distan-
cia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, opción de frente redondeado. Certificada según
UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.203560AI
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diámetro. Con muelle de recuperación y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable
AISI 316.
 TESA Ref.MS5R800IS16
Muletilla interior y  dispositivo de emergencia ex terior sobre roseta de 50 mm de diámetro, para puer-
tas de condena. Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0REMEIS16
Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref.TOPINOX20

PRIMERO 3 3,00

ACCESO 5 5,00

8,00 56,12 448,96
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10.54 Ud. HERRAJES GRUPO G                                                

Grupo de herrajes paraPuertas correderas 1H. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de ma-
dera o doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, opción de
frente redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inox idable. TESA
Ref.203860AI
Cilindro S/Carga perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longitud. Botón en parte interior y par-
te ex terior con dispositivo de emergencia. Excéntrica de radio 15 mm. Acabado en níquel. TESA
Ref.503460BLN
Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxi-
dable AISI 304. Incluye fijaciones para v idrio y  madera. TESA Ref.DTR20300IS
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inox idable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16

PRIMERO 8 8,00

ACCESO 9 9,00

17,00 115,97 1.971,49

10.55 Ud. HERRAJES GRUPO H                                                

Grupo de herrajes paraPuertas plomadas. Formado por:
Cerradura para perfiles metálicos estrechos serie 2210B de embutir, con rodillo. Entrada de 20 mm.
Acabado en acero inox idable AISI 304. TESA Ref.2218200AI
Juego de tiradores horizontales serie Sena sobre placa cuadrada de 180x180mm sin bocallave. Re-
sistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable AISI 316. TESA
Ref.MSTT800IS16
Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref.TOPINOX20

ACCESO 3 3,00

3,00 56,19 168,57

10.56 m²  MAMPARA MONTANTES DE ACERO Y MADERA CONTRACHAPADA PARA PINTAR   

m². Mampara div isoria realizada con estructura aux iliar de montantes de tubo de acero, para pintar
D=30x3 y estructura transversal a base de tres pletinas 40.4 para sujección mediante tornillos avella-
nados de montantes de madera contrachapada para pintar, incluso laterales realizados en madera de
castaño, p.p. de estructura auxiliar para sujección a techo, calces, tornillería y remates en encuentro
de suelo en acero inox idable y  de techo en acero pintado, totalmente instalado conforme a detalles
gráficos.

M1 4 0,94 3,34 12,56

M2 1 3,04 3,34 10,15

M3 1 2,20 3,34 7,35

M5 1 1,64 3,34 5,48

M6 1 1,92 3,34 6,41

41,95 71,52 3.000,26

10.57 m²  MAMPARA MONTANTES DE ACERO Y TABLERO CONTRACHAPADO PERFORADO    

m². Mampara div isoria realizada con estructura aux iliar de montantes de tubo de acero, para pintar
D=30x3 y estructura transversal a base de tres pletinas 40.4 para sujección mediante tornillos avella-
nados de montantes a base de tablero contrachapado perforado rechapado en arce y bordes macizos
de madera de arce en media caña, p.p. de estructura auxiliar para sujección a techo, calces, tornille-
ría y  remates en encuentro de suelo en acero inox idable y de techo en acero pintado, totalmente ins-
talado conforme a detalles gráficos.

M7 1 2,28 3,34 7,62

7,62 62,69 477,70

10.58 m²  MAMPARA MONTANTES DE ACERO  Y LAMINADO COMPACTO                 

m². Mampara div isión en patio juegos de pediatría mediante estructura auxiliar de tubo de acero
60.40.2 forrada con tablero por ambas caras, laminado compacto, incluso refuerzo tabiquería para su-
jección bastidor con casquillos distanciadores.

M8 1 3,10 0,72 2,23

2,23 128,16 285,80
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10.59 m²  M4 VESTÍBULO ACCESO PRINCIPAL                                   

m². Mampara div isión en patio juegos de pediatría mediante estructura auxiliar de tubo de acero
60.40.2 forrada con tablero por ambas caras, laminado compacto, incluso refuerzo tabiquería para su-
jección bastidor con casquillos distanciadores.

M4 2 4,59 2,40 22,03

22,03 103,39 2.277,68

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA INTERIOR................................................................................................. 75.867,50
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

11.01 m²  PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA MILLENIUM 2000 2 HOJAS              

Suministro y colocación de Puerta de hojas correderas automática sistema Puerta CORTIZO MI-
LLENIUM 2000 AUTOMÁTICA de dos fijos + 2 hojas correderas automáticas, dimensiones según
documentación gráfica adjunta (hasta1500x3000 por hoja), compuesta por perfilesde aleación de alu-
minio 6063 con tratamiento térmico T-5. Maximo hueco para acristalamiento de 38mm y un aisla-
miento acústico maximo de 38dBA La hoja y  el marco son coplanarios. El Motor es suministrado
por GEZE soportando hasta 120 Kg. de peso máx imo por hoja. Accesorios homologados con la se-
rie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por
PERPOL, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE se-
gún UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Se-
gún UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada. TSAC.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa Lacado, efectuado con un ciclo completo
que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción
a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

CE1 2 3,79 2,30 17,43

CE1´ 2 3,79 2,30 17,43

34,86 355,60 12.396,22
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11.02 m²  CARPINTERÍA DE ALUMINIO COR VISIÓN 2 HOJAS CORREDERAS Y FIJO    

Suministro y colocación de ventana corredera de dos hojas y  fijo inferior con el sistema CORTIZO
COR VISION de dimensiones según memoria de carpinteria, compuesta por perfiles tsac de alea-
ción de aluminio 6063 y  tratamiento térmico T-5. Con 116 mm de profundidad de marco y 42mm en
sección v ista, y  20mm en nudo central v isto. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,7
mm,  y una capacidad máxima de acristalamiento de 33mm. Los perfiles de aluminio están provistos
de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida de  reforzadas
con un 25 %  de fibra de v idrio y de longitud de 16mm a 24mm. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de me-
canizado homologado. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. TSAC.

*Categorías alcanzadas en banco de ensayos:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5
* Ensayo de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x  1,55 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de lipieza en sosa
cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con apli-
cación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada
por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Incluso perfil de tubo e acero de refuerzo horizontal 100.50.3 recibido e premarco de madera median-
te chapa embebida a tornillería. (NO ESTA METIDO EN DESCOMPUESTO, NO SE SI ESTA
MEDIDO APARTE)

CE2 14 2,71 1,22 46,29

CE4 2 3,21 1,22 7,83

CE6 3 5,03 1,22 18,41

CE8 6 2,15 1,22 15,74

88,27 171,43 15.132,13
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11.03 m²  CARPINTERÍA DE ALUMINIO COR VISIÓN 2 HOJAS CORREDERAS           

Suministro y colocación de ventanas correderas de dos hojas sistema CORTIZO COR VISION de
dimensiones según memoria de carpinteria, compuesta por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5. Con 116 mm de profundidad de marco y  42mm en sección v ista, y
20mm en nudo central v isto. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,7 mm,  y  una ca-
pacidad máxima de acristalamiento de 33mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de
puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida de  reforzadas con un 25 %
de fibra de v idrio y de longitud de 16mm a 24mm. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homolo-
gados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tor-
nillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homo-
logado. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de
obligado cumplimiento por la Comisión Europea. TSAC.

*Categorías alcanzadas en banco de ensayos:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5
* Ensayo de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x  1,55 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-
sa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y  termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garanti-
zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

CE2´ 31 2,29 1,22 86,61

CE2´´ 1 2,32 1,22 2,83

C8´ 4 1,73 1,22 8,44

CE19 1 2,29 0,42 0,96

98,84 195,12 19.285,66
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11.04 m²  BALCONERA DE ALUMINIO COR VISIÓN                                

Suministro y colocación de balconera corredera de dos hojas sistema CORTIZO COR VISION de
dimensiones según memoria de carpinteria, compuesta por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5. Con 116 mm de profundidad de marco y  42mm en sección v ista, y
20mm en nudo central v isto. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,7 mm,  y  una ca-
pacidad máxima de acristalamiento de 33mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de
puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida de  reforzadas con un 25 %
de fibra de v idrio y de longitud de 16mm a 24mm. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homolo-
gados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tor-
nillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homo-
logado. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de
obligado cumplimiento por la Comisión Europea. TSAC.

*Categorías alcanzadas en banco de ensayos:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5
* Ensayo de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x  1,55 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-
sa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y  termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garanti-
zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

CE7 3 2,23 2,40 16,06

CE24 1 5,66 2,40 13,58

CP1B 1 18,89 2,80 52,89

CP1 1 8,30 2,80 23,24

CP2B 1 12,73 2,80 35,64

141,41 164,61 23.277,50
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11.05 m²  CARPINTERÍA DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE                   

Suministro y colocación de ventanas / balconeras abisagradas de canal europeo sistema CORTIZO
COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento tér-
mico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y  66 mm. respectivamente. El espesor medio
de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento
de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción
de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %
de fibra de v idrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio. Estanqueidad
por un sistema de triple junta de EPDM.  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados
con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornille-
ría de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologa-
dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil ex terior:
-Anodizado, color aluminio natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódi-
ca está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.
-Lacado, color RAL-.9001 efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de
limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y termolacado mediante polvos de
poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado
está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, color aluminio natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódi-
ca está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.
-Lacado, color RAL-9001 efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de
limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y termolacado mediante polvos de
poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado
está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

CE3 9 0,60 0,65 3,51

CE21 1 1,35 2,40 3,24

CE22 1 1,10 1,22 1,34

CE23 1 0,99 2,40 2,38

CE20 1 2,86 0,64 1,83

CE26 1 1,29 2,40 3,10

15,40 193,58 2.981,13
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11.06 m²  SISTEMA DE PROTECCIÓN SOLAR MOVIL MANUAL CORTIZO - LAMA 120 mm  

Suministro y colocación de perfiles CORTIZO para sistema de protección solar compuestos por la-
ma eliptica de 120 mm realizados con perfilería tsac de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento térmi-
co T-5. Estructura portante compuesta por montantes  tipo COR-9159 con una superficie v ista de 45
mm. asegurando una perfecta resistencia a flex ión ante la acción del v iento y  las sobrecargas de nie-
ve y  peso propio. Lamas con accionamiento manual. Fijación de lamas mediante chapas de aluminio
5754, con espesores entre 3 y  6 mm, realizadas por corte láser y con tratamiento lacado.

Categorías alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de v iento: Ensayo realizado según
norma UNE 1932: 2001 - UNE 13659:2004----- CLASE 6 (MÁX)
Acabado Superficial Lacado, color RAL 1019 en planta baja y  9001 en planta primera efectuado con
un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxi-
dación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Incluye: Replanteo. Presentación y  nivelación. Resolución de las uniones del marco a los paramen-
tos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

CE4 2 3,21 1,22 7,83

CE8 6 2,15 1,22 15,74

CE19 1 2,71 0,50 1,36

CE8' 4 2,15 1,22 10,49

35,42 151,45 5.364,36

11.07 m²  AIREADOR VERTICAL TIPO THL 100                                  

m². Aireador vertical THL100 de cierre deslizante, con rotura de puente térmico, con 2 lamas desli-
zantes mandadas simultáneamente, separadas a 6 mm de cada uno. La lama exterior es de aluminio
y el exterior es de PVC. Entre las dos lamas en posición cerrada se crea una cámara de aire que
tiene calidades de aislante térmico. Incluso tela metálica que sirve como mosquitera (gasa de 2,2 x
2,2 mm). Totalmente colocaldo e instalado.

CE2 28 0,22 0,64 3,94

CE4 4 0,22 0,64 0,56

CE6 6 0,22 0,64 0,84

CE8 12 0,22 0,64 1,69

CE19 2 0,22 0,50 0,22

CE2' 62 0,22 1,22 16,64

CE2'' 1 0,22 1,22 0,27

CE8' 8 0,22 1,22 2,15

CE7 4 0,22 2,40 2,11

CE20 2 0,22 0,64 0,28

CE26 1 0,22 2,40 0,53

CE24 2 0,22 2,40 1,06

30,29 58,78 1.780,45

11.08 m²  CARPINTERÍA VENTILACIÓN TIPO CORTIZO MOTORIZADA (D64)           

m². Carpintería metalica modelo Cortizo Motorizada de aluminio lacado RAL 9001 en módulos bas-
culantes con cierre hermético de 290 mm, para conseguir una rápida ventilación gracias a una aper-
tura casi total de su superficie sin invadir  el interior del habitáculo. Incluso v idrio con cámara 6/4/6
sellado con silicona por la parte ex terior y  cerrado con junquillo por la cara interior. Incluso sistemas
de motorización que permiten un accionamiento a distancia. Totalmente instalado. Segun documenta-
ción gráfica.

LUCERNARIO

CE27 4 6,10 0,67 16,35

16,35 221,45 3.620,71

11.09 m²  LAMAS ORIENTABLES MOTORIZADAS (D50)                             

m². Estructura auxiliar de parasoles realizada con estructura aux iliar de acero galvanizado y  aluminio
anodizado en su color, lamas orientables motorizadas tipo GRADPANEL-M, de GRADHERME-
TIC, palas de 300 mm, LINEA G, en aluminio anodizado en su color; totalmente instalado siguiendo
instrucciones del fabricante incluso conex ión con motores control de palas.
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PATIO IZQUIERDO 1 6,03 8,87 53,49

PATIO DERECHO 1 6,03 8,87 53,49

106,98 174,85 18.705,45

11.10 ud  LUCERNA PREFABRICADA FAKRO 550 mm (D52)                         

ud. Lucerna prefabricada modelo SLT D 550 mm de FAKRO, con dispositivos difusres de luz natu-
ral, y  tapajuntas SLS.

10 10,00

10,00 75,28 752,80

11.11 ud  VENTANA MADERA PRACTICABLE PINO LAMINADO RAL 9001 0,40 x 2,27 m 

ud. Carpintería de madera de pino laminado de una hoja practicable y oscilovatiente 400 x 2270 mm,
pintado RAL 9001 sin incluir v idrio, tapajuntas de de pino pintado RAL 9001,  incluso premarco de pi-
no, herrajes de colgar y  seguridad en acero inoxidable. Conforme a detalles gráficos. Según
CTE/DB-HS 3.

CE18 2 2,00

2,00 109,25 218,50

11.12 ud  VENTANAL FIJO PERFIL DE ACERO GALVANIZADO                       

ud. Ventanal fijo para acristalar (sin incluir v idrio) a base de perfil perimetral de acero galvanizado
40.40.5 en "L" recibido a angular de acero galvanizado 80.80.8, rastrel de pino 15x15, rematado inte-
riormete con tablero contrachapado rechapado de madera de castaño y  tapajuntas de castaño macizo
barniz mate 10 mm. Conforme a detalles gráficos. Según CTE/DB-HS 3.

CE25 1 1,00

1,00 185,58 185,58

11.13 m²  VENTANAL DE MADERA DE CASTAÑO LAMINADO BARNIZ MATE              

m². Carpintería de madera de castaño laminado barniz mate con dos hojas practicables y tres fijos,
tapajuntas en la misma madera, cerco v isto, i/herrajes de colgar y de seguridad en acero inox idable.
Conforme a detalles gráficos. Según CTE/DB-HS 3.

CE19 1 4,27 1,40 5,98

5,98 146,21 874,34

11.14 m²  VENTANAL FIJO MADERA DE PINO LAMINADO PINTADO RAL 9001 PATIOS   

m². Ventanal fijo en patios para la colocación de v idriera, con premarco de pino 12x3 cm, cerco v isto
de madera de pino laminado pintado RAL 9001, con tapajuntas de madera de pino laminado pintado
RAL 9001, por ambas caras y junquillo fijación v idrio. Según CTE/DB-HS 3.

CP1B 4 1,39 1,90 10,56

CP1 6 1,88 1,98 22,33

3 2,15 1,98 12,77

CP2B 3 1,35 1,90 7,70

CP2 1 2,28 1,98 4,51

4 2,32 1,98 18,37

3 2,15 1,98 12,77

1 2,24 1,98 4,44

93,45 58,13 5.432,25

11.15 m²  VENTANAL OPACO TABLERO CONTRACHAPADO RANURADO PINTADO RAL 9001  

m². Carpintería de madera de pino laminado de una hoja practicable y oscilovatiente, pintado RAL
9001, con tablero contrachapado ranurado pintado RAL 9001, tapajuntas de de pino pintado RAL
9001,  incluso premarco de pino, herrajes de colgar y  seguridad en acero inoxidable. Conforme a de-
talles gráficos. Según CTE/DB-HS 3.

CP1B 4 0,68 1,90 5,17

CP1 7 0,68 1,98 9,42

2 0,68 2,80 3,81

CP2B 3 0,68 1,90 3,88

CP2 7 0,68 1,98 9,42

2 1,05 2,80 5,88

37,58 110,40 4.148,83
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11.16 ud  PUERTA ENTRADA MADERA PINO LAMINADO PINTADO RAL 9001 Y FIJO     

ud. Puerta de entrada v idriera (sin incluir v idrio) con hoja lisa formada por tablero de madera de pino
laminado pintado RAL 9001, de medidas  de hoja 980 x  2370 x 50 mm y  fijo para acritalar de medi-
das 520 x 2370 (sin incluir v idrio). Precerco en madera de pino de 30 mm, cerco v isto de 30 mm
pintado RAL 9001, tapajuntas y  junquillos de 10 mm pintado igualmente. Con 4 bisagras de acero
inoxidable, cerradura y  herrajes tipo TESA (no incluidos) definidos en cerrajería. Totalmente montada,
incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gráficos.

CE9 1 1,00

1,00 237,87 237,87

11.17 ud  PUERTA ENTRADA TABLERO CONTRACHAPADO LAMINADO A . PRES Y FIJO   

ud. Puerta de entrada v idriera (sin incluir v idrio) con hoja lisa formada por tablero contrachapado lami-
nado alta presión RAL 1019, de medidas  de hoja 950 x  2370 x 50 mm y  fijo para acritalar de medi-
das 520 x 2370 (sin incluir v idrio). Precerco en madera de pino de 30 mm, cerco v isto de 30 mm de
madera de castaño macizo barniz mate y  tapajuntas y junquillos de 10 mm de madera castaño maci-
zo barniz mate igualmente. Con 4 bisagras de acero inoxidable, cerradura y  herrajes tipo TESA (no
incluidos) definidos en cerrajería. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares. Confor-
me a detalles gráficos.

CE10 1 1,00

1,00 251,33 251,33

11.18 ud  PUERTA ENTRADA DOBLE HOJA MADERA PINO LAMINADO PINTADO RAL 9001 

ud. Puerta de entrada doble hoja, con hojas lisa formada por tablero de madera de pino laminado pin-
tado RAL 9001, de medidas  de hojas 850 x  2100 x 50 mm y  fijo supeior para acritalar de medidas
300 x  1280 x 50 mm (sin incluir v idrio). Precerco en madera de pino de 30 mm, cerco v isto de 30
mm pintado RAL 9001, tapajuntas y  junquillos de 10 mm pintado igualmente. Con 4 bisagras de ace-
ro inoxidable, cerradura y  herrajes tipo TESA (no incluidos) definidos en cerrajería. Totalmente mon-
tada, incluso en p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos.

CE11 1 1,00

1,00 263,45 263,45

11.19 ud  PUERTA ENTRADA MADERA PINO LAMINADO PINTADO RAL 9001 0,90 m     

ud. Puerta de entrada con hojas lisa formada por tablero de madera de pino laminado pintado RAL
9001 de medida  de hojas 850 x  2370 x 50 mm. Precerco en madera de pino de 30 mm, cerco v isto
de 30 mm pintado RAL 9001, tapajuntas y junquillos de 10 mm pintado igualmente. Con 4 bisagras
de acero inox idable, cerradura y  herrajes tipo TESA (no incluidos) definidos en cerrajería. Totalmente
montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gráficos.

CE13 2 2,00

2,00 206,55 413,10

11.20 ud  PUERTA ENTRADA MADERA PINO LAMINADO PINTADO RAL 9001 0,94 m     

ud. Puerta de entrada con hojas lisa formada por tablero de madera de pino laminado pintado RAL
9001 de medida  de hojas 890 x  2370 x 50 mm. Precerco en madera de pino de 30 mm, cerco v isto
de 30 mm pintado RAL 9001, tapajuntas y junquillos de 10 mm pintado igualmente. Con 4 bisagras
de acero inox idable, cerradura y  herrajes tipo TESA (no incluidos) definidos en cerrajería. Totalmente
montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gráficos.

CE12 2 2,00

2,00 207,77 415,54

11.21 ud  PUERTA ENTRADA ACERO GALVANIZADO MARTELE HAMMERITE BLANCO       

Ud. Puerta de acceso, 1 hoja de medida 920x2100 mm y fijo lateral de medida 610x2100 mm  cuer-
po dimensional, totalmente acabadas: bastidor con formas suaves enrasado con la cara interior de la
hoja de 1,5 mm de espesor y con garras para recibido en obra, premarco, junta de hermetización,
terminada imprimación y acabaco martele hammerite blanco, cerradura y herrajes tipo TESA (no in-
cluidos) definidos en cerrajería, molduras a dos caras, sistéma cortavientos, umbral de aluminio, so-
lape bajo, bisagras en acero inoxidable, con dispositivo anti-palanca y regulación en altura en ambos
casos. Conforme a detalles gráficos.

CE14 1 1,00

1,00 263,67 263,67
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11.22 ud  P. CORREDERA ANCLAJES KLEIN K-500 TABLONES PINO CUPERIZADO      

ud. Puerta corredera centro de transformación de medidas 4300x2450 mm a base tubo de acero gal-
vanizado 100.40.2. y rastreles de madera de pino cuperizado 4x4 cm y tablones verticales de pino
cuperizado 14x3 cm, y  sistema de anclajes modelo K500 de Klein para paneles de hasta 500 kg de
peso compuesto por perfil de acero Neocrom de 4,30 m de longitud, perfil inferior para mejor desliza-
miento de las puertas, rodamientos de bolas, frenos de tope, empalmes de perfiles, soportes a pared
y demás accesorios, totalmente instalado. Conforme a detalles gráficos.

CE15 1 1,00

1,00 1.090,72 1.090,72

11.23 ud  PUERTA SECCIONAL AUTOMATIZADA TIPO ROPER                        

Ud. Puerta metálica seccional automatizada tipo ROPER sobre guias 5490 x 3500 mm y fijo supe-
rior 5490 x  1350 mm, fabricada en doble fondo de chapa lacada RAL 1019 con aislante intermedio de
lana de roca 40kg/m3, equilibrada mediante muelle de torsión robusto, guías laterales y  horizontales
galvanizadas, incluso equipo electromecánico seccional, incluso p.p. de herrajes de colgar y de se-
guridad.

CE16 1 1,00

1,00 2.970,44 2.970,44

11.24 m²  PERSIANA LAMA 60 METAL LACADA COLOR BLANCO                      

m². Persiana interior tipo veneciana, con lamas horizontales lacadas color blanco 60 mm de anchura,
incluso todos sus accesorios, totalmente instalada.

CI2 1 2,57 1,49 3,83

CI2' 1 1,83 1,49 2,73

CI10' 1 0,50 2,30 1,15

CI13 2 0,19 2,30 0,87

CI13' 2 0,19 2,30 0,87

CI19 1 2,42 1,47 3,56

1 1,78 1,47 2,62

CI17 1 0,39 2,30 0,90

16,53 40,05 662,03

11.25 m²  MOSQUITERA ENROLLABLE CON ACIONAMIENTO AUTOMÁTICO               

m² Mosquitera enrollable con accionamiento automático sobre bastidor de acero galvanizado. Total-
mente instalado.

LUCERNARIO

CE27 4 6,10 0,67 16,35

16,35 58,02 948,63

11.26 m²  PERSIANA OSCURECEDORA TUBO ROLL DE BEC TEJIDO FILTRO SOLAR (D28)

m². Persiana oscurecedora tubo roll de Bec tejido filtro solar sarga S-020 Lino (opacite en dormitorios)
con guías de aluminio. Totalmente instalado.

CE1 1 3,79 2,40 9,10

CE2 1 2,71 1,22 3,31

12,41 40,39 501,24

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR................................................................................................. 122.173,93
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CAPÍTULO 12 CERRAJERÍA                                                      

12.01 ud  CHAPÓN ACERO 60x40x1,5 cm 6 PATILLAS D=16mm                     

ud. Chapón de acero A-42b en perfil plano para apoyo de marquesina de acceso principal en facha-
da suroeste sobre muro de hormigón M3, de dimensiones 60x40x1,5 cm con seis patillas de redon-
do liso de 16 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 70 cm, soldadas,según deta-
lles gráficos i/ taladro central, totalmente colocada.

MARQUESINA ACCESO PRINCIPAL 2 2,00

2,00 43,07 86,14

12.02 ud  PLACA ANCLAJE 250x250x12 PERGOLA PASEO CUBIERTO                 

ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano nacimiento pilares metálicos de dimensiones
250x250x12 mm con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de diámetro, con  una longitud cada
una de ellas de 60 cm, soldadas, según detalles gráficos i/ taladro central, totalmente colocada.

PERGOLA PASEO CUBIERTO 28 28,00

28,00 21,04 589,12

12.03 kg  ACERO GALVANIZADO PERFILES 60.60.4 PILARES                      

kg. Acero galvanizado en perfiles tubulares cuadrados 60.60.4 tipo S 275 soldados en cualquier ele-
mento estructural (v igas, pilares y correas, unidas entre sí mediante soldadura) i/p.p. de despuntes,
totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado
según norma UNE-EN 287-1:1992.

PERGOLA PASEO CENTRAL 28 6,60 2,29 423,19

423,19 2,47 1.045,28

12.04 kg  ACERO GALVANIZADO PERFILES 60.60.3 CORREAS                      

kg. Acero galvanizado en perfiles tubulares cuadrados 60.60.3 tipo S 275 soldados en cualquier ele-
mento estructural (v igas, pilares y correas, unidas entre sí mediante soldadura) i/p.p. de despuntes,
totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado
según norma UNE-EN 287-1:1992.

PERGOLA PASEO CUBIERTO 66 1,94 5,13 656,85

656,85 2,47 1.622,42

12.05 kg  ACERO GALVANIZADO PERFILES 80.60.4 VIGAS                        

kg. Acero galvanizado en perfiles tubulares rectangulares 80.60.4 tipo S 275 soldados en cualquier
elemento estructural (v igas, pilares y correas, unidas entre sí mediante soldadura) i/p.p. de despun-
tes, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualifica-
do según norma UNE-EN 287-1:1992.

PERGOLA PASEO CUBIERTO 2 42,31 7,86 665,11

665,11 2,47 1.642,82

12.06 kg  TIRANTES REDONDO 12 PERGOLA PASEO CUBIERTO                      

kg. de redondo liso galvanizado de diámetro 12 mm. para formación de tirantes de arriostramiento en
estructura.  soldados en cualquier elemento estructural (v igas, pilares y  correas, unidas entre sí me-
diante soldadura) i/p.p. de despuntes, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

PERGOLA PASEO CUBIERTO 4 3,73 0,90 13,43

13,43 2,47 33,17

12.07 m2  BANDEJAS METAL EXTENDIDO DEPLOYÉ GALVANIZADO (DISEÑO ROMBOIDAL) 

m2. de bandejas de metal ex tendido deployé galvanizado con diseño romboidal. anclada con torinille-
ría galvanizada a cualquier elemento estructural (v igas, pilares y correas, unidas entre sí mediante
soldadura) i/p.p. de despuntes, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán reali-
zados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

PERGOLA PASEO CUBIERTO 65 0,65 2,00 84,50

84,50 35,19 2.973,56

12.08 m   PLATABADA ACERO GALV. 60.4 SOBRE SEPARADORES ACER CALIBRADO MACI

kg. De plantabanda de acero galvanizado 60.4 sobre separadores de acero calibrado macizo de diá-
metro 25 mm. i/ p.p. de pequeño material, soldaduras,... totalmente colocado
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PERGOLA PASEO CUBIERTO 66 1,94 128,04

128,04 10,09 1.291,92

12.09 kg  ACERO PERFIL TUBULAR PILARES 6x6x0,5 cm                         

kg. Acero S 275 en perfiles tubulares para pilares 60x60x5 de sujección de marquesina de acceso
principal desde placa de anclaje, soldados, l i/p.p. de despuntes y dos manos de minio de plomo to-
talmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado se-
gún norma UNE-EN 287-1:1992.

MARQUESINA ACCESO PRINCIPAL 16 2,73 7,96 347,69

347,69 2,53 879,66

12.10 kg  ACERO LAMINADO VIGA IPE 240                                     

kg. Acero laminado S 275 en perfiles IPE 240 para v igas de apoyo marquesina acceso principal,
tensión de rotura de 410 N/mm², con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura mar-
telé liso blanco tipo hammerite, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador
cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

MARQUESINA ACCESO PRINCIPAL 1 11,50 30,70 353,05

353,05 1,66 586,06

12.11 ud  PLACA ANCLAJE ACERO 25x25x1 cm                                  

ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para anclaje de marquesina de acceso ancladas
a forjado, de dimensiones 25x25x1 cm con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de diámetro,
con  una longitud cada una de ellas de 31 cm, soldadas, según detalles gráficos i/ taladro central, to-
talmente colocada.

MARUQESINA ACCESO PRINCIPAL 13 13,00

MARQUESINA LONGITUDINAL
FACHADA SUROESTE

52 52,00

65,00 14,60 949,00

12.12 kg  ACERO LAMINADO PERFIL IPE 160                                   

kg. Acero laminado S275 en perfiles IPE 160, alma larga de marquesina principal desde placa de
anclaje hasta descanso en v iga IPE 240 entre pilares, tensión de rotura de 410 N/mm², con ó sin
soldadura, i/p.p. de placas de apoyo,  incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, dos capas,
según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.

MARQUESINA PRINCIPAL 13 5,57 15,80 1.144,08

1.144,08 1,66 1.899,17

12.13 M2  BANDEJAS METAL EXTENDIDO DEPLOYÉ SOBRE SEPARADORES              

m2. de bandejas de metal ex tendido deployé galvanizado con diseño romboidal. anclada con torinille-
ría galvanizada a cualquier elemento estructural (v igas, pilares y correas, unidas entre sí mediante
soldadura) i/p.p. de despuntes, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán reali-
zados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

MARQUESINA PRINCIPAL 5 11,00 0,70 38,50

38,50 35,19 1.354,82

12.14 kg  ACERO PERFIL TUBULAR TUBO APOYO BANDEJAS 10x10x1 cm             

kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 10x10x1 soldados, sobre IPE 160 en apoyo de bandejas,
i/p.p. de despuntes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totalmente montado, según
CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.
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MARQUESINA ACCESO PRINCIPAL 10 4,30 6,24 268,32

268,32 2,53 678,85

12.15 kg  ACERO PERFIL TUBULAR TUBOS 6x60x5 cm                            

kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 60x60x5 soldados, para arriostramiento de pilares circulares,
i/p.p. de despuntes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totalmente montado, según
CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

MARQUESINA ACCESO PRINCIPAL 4 0,12 7,96 3,82

3,82 2,53 9,66

12.16 kg  ACERO LAMINADO MEDIO PERFIL IPE 160                             

kg. Acero laminado S275 en medio perfil IPE 160, para alma larga de marquesina principal desde
placa de anclaje hasta descando en v iga IPE 240 entre pilares, tensión de rotura de 410 N/mm², con
ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, según
CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

MARQUESINA LONGITUDINAL
FACHADA SUROESTE

52 0,82 7,90 336,86

336,86 1,66 559,19

12.17 kg  ACERO PERFIL TUBULAR TUBO 60x30x3 cm                            

kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 60x30x3 soldados, en marquesina longitudinal, i/p.p. de des-
puntes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totalmente montado, según CTE/
DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

MARQUESINA LONGITUDINAL
FACHADA SUROESTE

5 51,00 4,18 1.065,90

1.065,90 2,53 2.696,73

12.18 ud  CHAPÓN ACERO 20x80x10 cm                                        

ud. Chapón de acero A-42b en perfil plano anclado a forjado en planta primera, de dimensiones
20x80x1 cm, soldados,según detalles gráficos i/ taladro central, totalmente colocada.

ALERO PLANTA PRIMERA 33 33,00

33,00 19,96 658,68

12.19 kg  ACERO PERFIL TUBULAR TUBOS 60x60x4 cm                           

kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 60x60x4 soldados, en marqusina de planta primera, i/p.p. de
despuntes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totalmente montado, según CTE/
DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

TUBOS INCLINADOS MARQUESINA
P1

33 1,38 6,60 300,56

TUBOS HORIZONTALES
MARQUESINA P1

33 0,70 6,60 152,46

TUBOS ARRIOSTRAMIENTO
MARQUESINA P1

2 47,53 6,60 627,40

1.080,42 2,53 2.733,46

12.20 ud  CHAPÓN ACERO 30x30x1,5 cm CON CARTELA DE 31x21x1,5 cm           

ud. Chapón de acero A-42b en perfil plano anclado a forjado para marquesina de urgencias, de di-
mensiones 30x30x1,5 cm con cuatro patillas de redondo liso de 16 mm de diámetro, con  una longi-
tud cada una de ellas de 70 cm,y carterlas de 31x21x15 para encajar tirante, soldadas,según deta-
lles gráficos i/ taladro central, totalmente colocada.

MARQUESINA ACCESO
URGENCIAS

2 2,00

2,00 54,81 109,62
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12.21 ud  CHAPÓN ACERO 30x30x1,5 DOBLE PLETINA 33x20x1,2 cm               

ud. Chapón de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm, doble pletina 33x20x1,2
cm soldadas,según detalles gráficos i/ taladro central, totalmente colocada.

MARQUESINA ACCESO
URGENCIAS

2 2,00

2,00 33,85 67,70

12.22 ud  TIRANTE CABLE ACERO D=20mm 3.91m +2 BULONES EN ANCLAJES         

Ud. de tirante formado por, tirante de cable de acero de 3,91 m de largo 20 mm de espesor, dos bu-
lones para anclajes de 20 mm y 24 mm. i/ p.p. pequeño material, tornillería y  replanteo.Totalmente
colocado según documentación gráfica.

MARQUESINA ACCESO
URGENCIAS

2 2,00

2,00 34,60 69,20

12.23 kg  CHAPÓN ACERO 180x2 cm FORMACIÓN MARQUESINA                      

ud. Chapón de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 18x2 cm y  longitudes 2,98 y  1,22 según
planos, anclada a dos bulones de 20 mm y  24 mm, soldadas,según detalles gráficos i/ taladro cen-
tral, totalmente colocada.

MARQUESINA ACCESO
URGENCIAS

2 2,00

2,00 249,03 498,06

12.24 kg  ACERO LAMINADO PERFIL IPE 160                                   

kg. Acero laminado S 275 en perfiles IPE 160, para arriostramiento marquesina acceso urgencias,
tensión de rotura de 410 N/mm², con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura mar-
telé liso blanco tipo hammerite, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador
cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

MARQUESINA ACCESO
URGENCIAS

5 6,50 15,80 513,50

513,50 1,66 852,41

12.25 kg  ACERO LAMINADO PERFIL UPN 100                                   

kg. Acero laminado S 275 en perfiles UPN 100, en marquesina acceso urgencias, tensión de rotura
de 410 N/mm², con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco ti-
po hammerite, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN 287-1:1992.

MARQUESINA ACCESO
URGENCIAS

1 6,50 10,60 68,90

68,90 1,66 114,37

12.26 ud  CHAPÓN ACERO 25x25x1 cm 4 PATILLAS D=12mm                       

ud. Chapón de acero A-42b en perfil plano anclado a forjado pérgola rehabilitación, de dimensiones
25x25x1 cm con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de diámetro, con  una longitud cada una
de ellas de 42 cm, soldadas,según detalles gráficos i/ taladro central, totalmente colocada.

PERGOLA SALA REHABILITACIÓN 4 4,00

4,00 14,91 59,64

12.27 ud  CHAPÓN ACERO 25x25x1,2 cm 4 PATILLAS D=12mm                     

ud. Chapón de acero A-42b en perfil plano anclado a forjado pérgola rehabilitación, de dimensiones
25x25x1,2 cm con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de diámetro, con  una longitud cada una
de ellas de 42 cm, soldadas,según detalles gráficos i/ taladro central, totalmente colocada.

PERGOLA SALA REHABILITACIÓN 4 4,00
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4,00 17,23 68,92

12.28 kg  ACERO LAMINADO PERFIL 1/2 IPE 160                               

kg. Acero laminado S 275 en medio perfil IPE 160, en pilares pergola rehabilitación, tensión de rotura
de 410 N/mm², con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco ti-
po hammerite, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN 287-1:1992.

PERGOLA SALA REHABILITACIÓN
PILARES

4 2,80 7,90 88,48

PERGOLA SALA REHABILITACIÓN
VIGAS

4 2,67 7,90 84,37

172,85 1,66 286,93

12.29 kg  ACERO PERFILES TUBULAR TUBOS 6x6x3 cm                           

kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 60x60x3 soldados, i/p.p. de despuntes, incluso pintura martelé
liso blanco tipo hammerite, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

PERGOLA SALA REHABILITACIÓN 5 7,32 5,13 187,76

187,76 2,53 475,03

12.30 ud  CHAPON ACERO 25x25x1 cm 4 PATILLAS D=12mm                       

ud. Chapón de acero A-42b en perfil plano embebido en hormigón, de dimensiones 25x25x1 cm,
con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 31
cm, soldadas,según detalles gráficos i/ taladro central, totalmente colocada.

MIRADOR BIBLIOTECA CHAPÓN
SUPERIOR

5 5,00

MIRADOR BIBLIOTECA CHAPÓN
INFERIOR

5 5,00

10,00 14,63 146,30

12.31 ud  CHAPON ACERO 25x25x1,2 cm 4 PATILLAS D=16mm                     

ud. Chapón de acero A-42b en perfil plano embebido en hormigón, de dimensiones 25x25x1,2 cm
con cuatro patillas de redondo liso de 16 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 37
cm, soldadas,según detalles gráficos i/ taladro central, totalmente colocada.

MIRADOR BIBLIOTECA CHAPÓN
INTERMEDIO

5 5,00

5,00 17,72 88,60

12.32 kg  ACERO LAMINADO PERFIL IPE 120                                   

kg. Acero laminado  S 275 en perfiles IPE 120, en zona superior mirador, tensión de rotura de 410
N/mm², con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco tipo ham-
merite, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.

MIRADOR BIBLIOTECA SUPERIOR 5 1,40 10,40 72,80

MIRADOR BIBLIOTECA INFERIOR 5 1,40 10,40 72,80

MIRADOR BIBLIOTECA JABALCÓN 5 1,40 10,40 72,80

MIRADOR BIBLIOTECA
ARRIOSTRAMIENTOS SUPERIORES

4 1,55 10,40 64,48

MIRADOR BIBLIOTECA
ARRIOSTRAMIENTOS INFERIORES

4 1,55 10,40 64,48

MIRADOR BIBLIOTECA
ARRIOSTRAMIENTOS PILARES

5 2,50 10,40 130,00

477,36 1,66 792,42
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12.33 ud  CHAPÓN ACERO 25x25x1,2 cm 4 PATILLAS D=12mm                     

ud. Chapón de acero A-42b en perfil plano para arranques de pilares de escalera metálica, de dimen-
siones 25x25x1,2 cm con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de diámetro, con  una longitud
cada una de ellas de 42 cm, soldadas,según detalles gráficos i/ taladro central, totalmente colocada.

ARRANQUE PILARES ESCALERA
METÁLICA

4 4,00

4,00 17,23 68,92

12.34 m²  CHAPÓN ACERO e=20 mm PINTADO MARTELÉ LISO BLANCO HAMMERITE (D59)

m². Chapón de acero A-42b en perfil plano en canto de forjado para apoyo de escalera metálica, de
20 mm de espesor, incluso pintura martelé liso blanco hammerite, soldadas,según detalles gráficos i/
taladros, totalmente colocada.

CANTO FORJADO ESCALERA
METÁLICA

2 4,20 1,00 8,40

8,40 339,78 2.854,15

12.35 kg  ACERO LAMINADO ANGULAR 10x10x8 cm                               

kg. Acero laminado S 275 en angular 100x100x80, para sujección de chapón a forjado en hueco de
esclaera metálica, tensión de rotura de 410 N/mm², con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo,
incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realiza-
dos por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

CANTO DE FORJADO ESCALERA
METÁLICA

2 4,20 10,20 85,68

85,68 1,66 142,23

12.36 kg  ACERO LAMINADO TUBO PILARES                                     

kg. Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, con una tensión de rotura de 410
N/mm², i/p.p. de despuntes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totalmente montado,
según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.

PILARES ESCALERA METÁLICA 4 1,90 11,71 89,00

89,00 1,13 100,57

12.37 kg  ACERO LAMINADO PERFIL HEB 120                                   

kg. Acero laminado S 275 en perfiles HEB 120, en escalera metálica, tensión de rotura de 410
N/mm², con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco tipo ham-
merite, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.

PILARES ARRANQUE ESCALERA
METÁLICA

2 0,25 26,70 13,35

ZANCAS ESCALERA METÁLICA 2 3,40 26,70 181,56

4 1,50 26,70 160,20

2 3,55 26,70 189,57

2 0,30 26,70 16,02

ARRIOSTRAMIENTO MESETA
ESCALERA METÁLICA

2 2,85 26,70 152,19

712,89 1,66 1.183,40

12.38 kg  ACERO LAMINADO PERFIL IPE 100                                   

kg. Acero laminado S 275 en perfiles IPE 100 de seccion variable, tensión de rotura de 410 N/mm²,
con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, se-
gún CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

PELDAÑO ARRANQUE ESCALERA 2 0,32 8,10 5,18

5,18 1,62 8,39
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12.39 kg  PELDAÑEADO CHAPA PLEGADA E: 6 mm ACERO S275 EN ZANCAS ESCALERAS 

kg. Acero laminado S275 en peldañeado de chapa plegada de 6 mm de espesor, para escalera me-
tálica, con una tensión de rotura de 410 N/mm², i/p.p. de despuntes, incluso pintura martelé liso blan-
co tipo hammerite, totalmente montadas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por
soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

PELDAÑEADO ESCALERA
METÁLICA

21 1,50 0,47 5,00 74,03

74,03 32,07 2.374,14

12.40 m²  CHAPA 5mm + AISLAMIENTO 20mm + CHAPA 5mm E TOTAL 30mm (D61)     

m². De doble chapa de 5mm de espesor con aislamiento intermedio de poliestirenos ex truido de
20mm (40kg/m3), en descasillo de escalera metálica, soldadas,según detalles gráficos i/ taladros, to-
talmente colocada.

DESCANSILLO ESCALERA
METÁLICA

1 3,31 1,50 4,97

SUELO BALCÓN BIBLIOTECA 1 6,30 1,40 8,82

13,79 50,91 702,05

12.41 m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN ACERO PINTADO MARTELÉ LISO BLANCO H.   

m. Barandilla de protección de acero para pintar realizada con pletinas 80.10 y  D=25 mm de acero
macizo calibrado, chapa fijación a capa de compresión 200.200.10 y  tacos M-8, incluso pintura mar-
telé liso blanco hammerite, incluso pasamanos y repisa de madera de mansonia. Conforme a deta-
lles gráficos.

BARANDILLA VESTIBULO 1 15,00 15,00

15,00 150,00 2.250,00

12.42 m²  CHAPA e=2mm ACERO PINTADO MARTELÉ EN LUCERNARIOS CUBIERTA (D53) 

m². Chapa de 2mm de espesor pintado martelé en lucernario de cubierta, soldadas,según detalles
gráficos i/ taladros, totalmente colocada.

LUCERNARIOS CUBIERTA 1 1,75 2,94 5,15

3 1,75 2,49 13,07

1 1,75 2,34 4,10

1 1,75 2,23 3,90

1 1,75 2,08 3,64

1 1,75 1,98 3,47

1 1,75 1,82 3,19

1 1,75 1,72 3,01

39,53 39,19 1.549,18

12.43 kg  ACERO LAMINADO PERFIL LPN 13x13x1cm EN PERÍMETRO CUBIERTA       

kg. Acero laminado S 275 en perfil LPN 13x13x1 cm, i/p.p de banda de neopreno en apoyo angular
anclado a forjado, tensión de rotura de 410 N/mm², con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y
pintura antioxidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador
cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

PERÍMETRO CUBIERTA EDIFICIO
ALTO

2 52,50 23,53 2.470,65

2 28,50 23,53 1.341,21

PERÍMETRO CUBIERTA EDIFICIO
EMERGENCIAS  112

1 10,50 23,53 247,07

1 28,30 23,53 665,90

1 9,50 23,53 223,54

1 3,80 23,53 89,41

1 2,30 23,53 54,12
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1 18,00 23,53 423,54

1 3,60 23,53 84,71

2 3,70 23,53 174,12

PERÍMETRO HUECO LUCERNARIO
CUBIERTA

10 1,75 23,53 411,78

6.186,05 2,44 15.093,96

12.44 kg  ACERO LAMINADO LPN 80.40.4 SUJETO A FORJADO HUECOS INF. LUCERN  

kg. Acero laminado S 275 en perfil LPN 8x4x0,4 cm, i/p.p de banda de neopreno en apoyo angular
anclado a forjado, tensión de rotura de 410 N/mm², con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y
pintura antioxidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador
cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

PERÍMETRO INFERIOR FORJADO 
HUECO LUCERNARIO CUBIERTA

10 1,75 4,56 79,80

79,80 2,44 194,71

12.45 ud  RESERVA VENTILACIÓN  CON MOSQUITERA (DETALLES 4 Y 5)            

Ud. De reserva para ventilación de formada por tubo de PVC de diámetro 200 mm. y  mosquitera de
acero galvanizado de 250.250 mm en la cara exterior. i/ p.p. de pequeño material. Totalmente colo-
cado. Según documentación gráfica (detalles 4 y 5).

FACHADA SUROESTE 10 10,00

FACHADA NORDESTE 9 9,00

FACHADA NOROESTE 4 4,00

FACHADA SURESTE 4 4,00

PATIO EMERGENCIAS 112 6 6,00

ACCESO PERSONAL 3 3,00

36,00 12,78 460,08

12.46 ml  REMATE PERIMETRAL ENCUENTRO ZÓCALO CON REVESTIM SUP (D18)       

ml. Remate perimetral de ecuentro con zócalo de ladrillo con revestimiento superior, mediante perfil
galvanizado en "L" 17x10x1 cm, rastreles de madera tratada y chapa de zinc grafito de rehezinc o
similar. Conforme a documentación gráfica.

FACHADA SUROESTE 1 52,50 52,50

FACHADA NORDESTE 1 52,50 52,50

FACHADA NOROESTE 1 21,70 21,70

FACHADA SURESTE 1 28,50 28,50

PATIO EMERGENCIAS 112 Y
ACCESO PERSONAL

2 28,50 57,00

212,20 39,25 8.328,85

12.47 UD  ESTANQUE CHAPA ACERO INOXIDABLE ARENADO e=8 mm PATIO IZQDA (D32)

Ud. de estanque de chapa de acero inoxidable de 8 mm de espesor arenado. Medidas:  3,93 M2
base, lateraes: 2 x 0.20 + 2 x 0.43 m.  Totalmente colocado.

PATIO IZQUIERDA 1 1,00

1,00 294,27 294,27

12.48 UD  ESTANQUE CHAPA ACERO INOXIDABLE ARENADO e=8 mm PATIO DCHA (D32) 

Ud. de estanque de chapa de acero inoxidable de 8 mm de espesor arenado. Medidas:   1.94 x
2.75 m base, lateraes: 2 x  0.29 + 2 x  0.41 m.  Totalmente colocado.

PATIO DCHA 1 1,00

1,00 335,47 335,47

12.49 m   PERFIL REMATE ACERO GALVANIZADO e=1mm (D36)                     

m. remate de acero galvanizado de espesor 1 mm y  desarrollo 150 mm. i/ p.p. de pequeño material,
replanteo.. totalmente colocado.

TERRRAZA PLANTA PRIMERA
FACHADA SURESTE

2 1,50 3,00
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1 1,90 1,90

4,90 6,82 33,42

12.50 ml  JARDINERA FORMADA POR TUBOS DE ACERO 40.40.2 PINTADOS (D47)     

ml. Jardinera formado por tubo de acero galvanizado 4x4x2, incluso pintura martelé liso blanco ham-
merite, soldadas,según detalles gráficos i/ taladros, totalmente colocada.

PATIO IZQUIERDO 1 5,70 2,28 13,00

1 6,00 2,28 13,68

PATIO DERECHO 1 8,40 2,28 19,15

45,83 29,81 1.366,19

12.51 ml  REJILLA TIPO TRAMEX AC. GALVANIZADO BASE JARDINERA (D48)        

PATIO IZQUIERDO 1 5,70 5,70

1 6,00 6,00

PATIO DERECHO 1 8,40 8,40

20,10 28,11 565,01

12.52 m²  CHAPA PINTADA e=2mm MARTELÉ LISO COLOR BLANCO HAMMERTE (D58)    

m². Chapa de 2mm de espesor pintado martelé en lucernario de cubierta, soldadas,según detalles
gráficos i/ taladros, totalmente colocada.

ALZADO SURESTE

RECINTO EXTERIOR FISIOTERAPIA 2 2,40 0,90 4,32

1 8,20 0,90 7,38

11,70 39,19 458,52

12.53 ml  ALFEIZAR CHAPA DE ZINC SOBRE TABLERO (D62)                      

ml. Alfeizar de chapa de Zinc Grafito de Rehezinc o similar de 0,65 mm. de espesor, colocada sobre
tablero contrachapado marino incluso medios auxilaires y elementos de seguridad, según especifica-
ciones y  detalles de proyecto (s/UNE 37-301).

PATIO DERECHA JUNTO CANALÓN
CUBIERTA

1 6,50 6,50

PATIO IZQUIERDA JUNTO
CANALÓN CUBIERTA

1 6,50 6,50

13,00 20,89 271,57

12.54 kg  ACERO PERFILES TUBULARES TUBO ACERO GALVANIZADO 60.60.2 (D68)   

kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 60x60x2 soldados, i/p.p. de despuntes y dos manos de minio
de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador
cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

FORMACIÓN LUCERNARIO PATIO
DERECHO

9 8,48 3,53 269,41

7 6,02 3,53 148,75

2 3,47 3,53 24,50

2 2,98 3,53 21,04

3 3,11 3,53 32,93

2 8,40 3,53 59,30

2 7,50 3,53 52,95

4 3,99 3,53 56,34

2 11,30 3,53 79,78

FORMACIÓN LUCERNARIO PATIO
IZQUIERDO

9 8,48 3,53 269,41

7 6,02 3,53 148,75

2 3,47 3,53 24,50

2 2,98 3,53 21,04

3 3,11 3,53 32,93

2 6,00 3,53 42,36

2 5,50 3,53 38,83

4 6,08 3,53 85,85

2 6,46 3,53 45,61

1.454,28 2,53 3.679,33
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12.55 m   CABLE AC INOX TENSADO PARA PLANTAS TREPADORAS (D76)             

m. de cable de acero inox idable de 2 mm de diametro tensado para plantas trepadoras anclado a pér-
gola i/ p.p. pequeño material, tornillería y  replanteo.Totalmente colocado según documentación gráfi-
ca.

FACHADA SUROESTE 18 2,77 49,86

49,86 3,44 171,52

12.56 ml  PLETINA 100.10 AC. GALVANIZADO (D69)                            

ml. Pletina de acero A-42b en perfil plano, de 10 mm de espesor, soldadas,según detalles gráficos i/
taladros, totalmente colocada.

REMATE LUCERNARIO PATIO
DERECHA

3 8,48 25,44

2 6,02 12,04

REMATE LUCERNARIO PATIO
IZQUIERDA

3 8,48 25,44

2 6,02 12,04

74,96 16,20 1.214,35

12.57 m   BARANDILLA ESCALERA MIRADOR BIBLIOTECA (D24 Y 25)               

m. Barandilla de escalera de 95 cm de altura, formado por pletina de acero 50x5 mm barrotes de
acero calibrado D=18 mm, incluso rodapie de perfil de acero 100x64, incluso pasamanos de madera
de castaño. Conforme a documentación gráfica.

MIRADOR BIBLIOTECA LATERALES 2 0,58 1,16

MIRADOR BLIBLIOTECA FRONTAL 4 1,49 5,96

7,12 54,33 386,83

12.58 ml  BARANDILLA ESCALERA METÁLICA (D24 25, 60,79)                    

ml. De barandilla escalera formada por pletina de acero 50x5 para apoyo de pasamanos, atado supe-
rior de barrotes mediante acero calibrado de diámetro 25 mm, barrotes de acero calibrado D=18, 10
cm entre ejes y pasamanos de madera de mansonia (D60), chapa base apoyo barandilla de acero
de 4 mm, pintado martelé liso color blando Hammerite. Conforme a documentación gráfica.

BARANDILLA ESCALERA METÁLICA 2 5,30 10,60

1 3,31 3,31

2 3,30 6,60

BARANDILLA HUECO ESCALERA
METÁLICA EN P1

2 5,50 11,00

1 1,60 1,60

1 4,15 4,15

37,26 108,32 4.036,00

12.59 ml  BARANDILLA TUBO DE ACERO CALIBRADO Y PASAMANOS MADERA DE CASTAÑO

ml. Formación de barandilla mediante platabandas 300.10 recibida a losa de hormigón armado esca-
lera mediante L.60.60.6 y  tacos M-12, remate con platabandas 65.10 incluso tubos de acero calibra-
do D=12mm y  D=20mm, pletina 60.2 y pasamanos madera de castaño incluso rodapies del mismo
material, conforme a detalles gráficos.

15 15,00

15,00 181,05 2.715,75

TOTAL CAPÍTULO 12 CERRAJERÍA..................................................................................................................... 76.757,77
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CAPÍTULO 13 VIDRIERÍA                                                       

13.01 m²  CLIMALIT 5+5/12/4+4 STADIP INCOLORO                             

m². Doble acristalamiento Climalit, formado por un v idrio laminado exterior Stadip incoloro 5+5  y  un
vidrio laminado interior Stadip incoloro de 4+4 mm, cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y
colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN
12600: NPD/2B2.

TIPO A

CP2B (PATIO 2 PB) 2 1,28 1,74 4,45

1 1,22 1,74 2,12

5 2,01 2,68 26,93

1 2,50 2,72 6,80

CP2 (PATIO 2 P1) 9 2,22 1,90 37,96

CP1B (PATIO 1 PB) 4 1,90 2,72 20,67

6 1,80 2,72 29,38

4 1,30 1,74 9,05

CP1 (PATIO 1 P1) 6 1,80 1,90 20,52

3 2,06 1,90 11,74

4 1,30 2,68 13,94

1 2,70 2,68 7,24

CE2 (PB CONSULTAS) 28 1,08 1,40 42,34

CE4 (PB RADIOLOGÍA, ESPERA,
EXTRACCIÓN)

4 1,33 0,46 2,45

CE6 (PB SALA USOS MÚLTIPLES
OBSTETRICIA, SALA FISIOTERAPIA)

12 1,15 0,46 6,35

CE8 (PB 112, SALA ESTAR,
VESTÍBULO EMERGENCIA, CONS
REHAB)

12 0,86 0,46 4,75

CE2´(P1 CONSULTAS SALA ESTAR
2)

62 1,14 1,08 76,33

CE2´´ (P1 DORMITORIOS AT.
CONTINUADA)

2 1,13 1,08 2,44

CE8´(P1 DORMITORIOS AT.
CONTINUADA)

8 0,86 1,08 7,43

CE7 (SALA FISIOTERAPIA) 6 1,16 2,33 16,22

CE9 (ACCESO REHABILITACIÓN) 1 0,61 0,53 0,32

CE11 (ACCESO PERSONAL) 1 1,21 0,27 0,33

CE20 (ESCALERA) 1 2,42 0,49 1,19

CE21 (BALCÓN ODONTOLOGÍA) 1 1,26 2,36 2,97

CE22 (ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA)

1 0,95 1,08 1,03

CE23 (ASEOS PERSONAL) 1 0,91 1,11 1,01

1 0,91 1,17 1,06

CE26 (BALCÓN PLANTA PRIMERA) 1 1,21 2,29 2,77

CE25 (ESCALERA) 1 3,67 0,60 2,20

CE24 (BIBLIOTECA SALA
REUNIONES)

4 1,12 2,33 10,44

1 0,90 2,33 2,10

CE19 (BALCÓN ODONTOLOGÍA) 2 0,55 1,28 1,41

1 1,53 1,28 1,96

377,90 84,97 32.110,16

13.02 m²  CLIMALIT TRASLUCIDO 6/ 12/ 6+6 STADIP INCOLORO                  

m². Doble acristalamiento Climalit, formado por un v idrio Listral Templado de 6 mm, traslúcido, con
dibujo de líneas horizontales en relieve, incoloro, en exterior y  un v idrio laminado interior Stadip inco-
loro de 6+6 mm, cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble se-
llado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según
UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: NPD/2B2.

VIDRIO TIPO B

CP2B (PATIO 2 PB) 1 0,46 0,51 0,23
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3 1,96 1,25 7,35

CP1B (PATIO 1 PB) 4 2,09 1,24 10,37

CE2 (PB CONSULTAS) 14 2,65 0,57 21,15

CE4 (PB RADIOLOGÍA, ESPERA Y
EXTRACCIÓN)

2 3,15 0,55 3,47

CE6 (PB, SALA EXTRACCIÓN, SALA
USOS MÚLTIPLES, OBSTETRICA,
FISI)

6 2,45 0,55 8,09

CE8 (PB, DORMITORIO 112, SALA
ESTAR 1, VEST EMERGS, REHABIL)

6 2,09 0,55 6,90

CE19 (RADIOLOGÍA) 2 1,14 0,36 0,82

CE3 (PB, ALMACENES, ASEOS) 9 0,46 0,51 2,11

60,49 63,06 3.814,50

13.03 m²  TABIQUE MOLDEADO DE VIDRIOS SISTEMA TABILUZ                     

m². Tabique de Tabiluz incoloro de 200x200x80 mm incoloro, con cámara de aire, bastidor y  juntas
de PVC, intercaladas entre las piezas y marco perimetral de tubo de acero galvanizado con goterón
90.50.2  pintado martelé liso tipo HAMMERITE, i/sellado de juntas, relleno elástico y  cartón alquitra-
nado S/NTE-FFV.

RE4

CE1´(ACCESO URGENCIAS) 2 1,89 2,27 8,58

CE12 (ACCESO PERSONAL) 2 2,46 2,27 11,17

CE18 (EMERGENCIAS 112) 1 4,76 2,27 10,81

30,56 109,62 3.349,99

13.04 m²  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 8+6 INCOLORO (2B2)                      

m². Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos v idrios de 8 mm  y 6
mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo  incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2
según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE
85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: 2B2.

CE10 (ACCESO REHABILITACIÓN) 1 0,61 0,53 0,32

CI18 (ESCALERA) 2 0,70 0,82 1,15

CI20 (BIBLIOTECA, SALA DE ESTAR
2)

2 0,70 0,82 1,15

2,62 63,68 166,84

13.05 m²  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 6+6 CON BUTIRAL TRANSLÚCIDO (2B2)       

m². Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos v idrios de 6 mm de es-
pesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incoloro de 0,38 mm, clasificado 2B2 según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

CI4 (SALA USOS MÚLTIPLES ) 17 0,35 2,78 16,54

16,54 51,08 844,86

13.06 m²  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 6+6 TRASLUCIDO (Nivel 2B2)              

m². Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos v idrios de 6 mm de es-
pesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo translúcido de 0,38 mm, clasificado 2B2 según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.
Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: 2B2.

D8´

CI17 1 0,40 2,37 0,95

0,95 63,83 60,64

13.07 m²  VIDRIO PLOMÍFERO HOMOLOGADO                                     

m². Acristalamiento de v idrio plomífero homologado (equivalente a lámina de plomo de espesor 32
mm), fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sella-
do en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

CI14 (RADIOLOGÍA) 1 0,80 0,60 0,48

0,48 182,41 87,56
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13.08 m²  VIDRIO TEMPLADO PARALLAMAS CONTRAFLAM EI-60                     

m². Acristalamiento formado por doble v idrio templado, con cámara rellena de gel especial, Contra-
flam EI-60 colocado sobre carpintería con calzos especiales y  sellado con cordón de silicona incolo-
ra a dos caras, incluso colocación de junquillos.

CI11 2 3,14 0,25 0,25 0,39

CI12 3 3,14 0,25 0,25 0,59

0,98 1.057,69 1.036,54

13.09 m²  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 666.2 INCOLORO (1B1/P2A)                

m². Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuesto por tres v idrios de 6 mm de es-
pesor unidos mediante dos láminas de butiral de poliv inilo incoloras de 0,38 mm, clasificado 1B1 se-
gún UNE-EN 12600 y  P2A según UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de jun-
quillos, según UNE 85222:1985.

 CI19 (PEDIATRÍA) 1 2,41 1,47 3,54

1 1,95 1,47 2,87

6,41 101,61 651,32

13.10 m²  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 6+6 SERIGRAFIADO                        

m². Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip serigrafiado compuesto por dos v idrios de
6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo de color blanco de 0,38 mm, clasifi-
cado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y  laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: 2B2.

CE1 (ACCESO PRINCIPAL) 8 0,96 2,30 17,66

CE1´(ACCESO URGENCIAS) 8 0,96 2,30 17,66

35,32 59,69 2.108,25

13.11 m²  PANEL POLICARBONATO TRIPLE  CÁMARA S/  ESTR. TUBO 80.80.2 (D51) 

m² empanelado formado por panel policarbonato celular triple cámara de espesor 35 mm modulado
1200 mm de ancho nominal y  largo variable, perfil universal de acero galvanizado 100.10 con goma
trapecio, goma piramidal, tornillería FARCO de acero inox idable, perfiles abotonables  de cierre de
alveolos y  perfil de cierre en U de aluminio de 35 mm. Colocado sobre estructura de acero galvani-
zado 80.80.2. i/ parte proporcional de pequeño material y  piezas especiales. Totalmente colocado se-
gún detalles gráficos..

PATIO IZQUIERDO 1 6,03 8,87 53,49

PATIO DERECHO 1 6,03 8,87 53,49

LUCERNARIO GARAJE 1 6,50 1,21 7,87

114,85 83,57 9.598,01

13.12 m²  POLICARCARBONATO TRANSPARENTE E:12 mm PERGOLA PASEO CUBIERTO    

m² empanelado formado por panel policarbonato celular triple cámara de espesor 35 mm modulado
1200 mm de ancho nominal y  largo variable, perfil universal de acero galvanizado 100.10 con goma
trapecio, goma piramidal, tornillería FABCO de acero inox idable, perfiles abotonables  de cierre de
alveolos y  perfil de cierre en U de aluminio de 35 mm. Colocado sobre estructura de acero galvani-
zado 80.80.2. i/ parte proporcional de pequeño material y  piezas especiales. Totalmente colocado se-
gún detalles gráficos..

PERGOLA PASEO CUBIERTO 1 43,30 2,10 90,93

PERGOLA ACCEO PRINCIPAL 5 11,00 0,70 38,50

129,43 43,24 5.596,55

TOTAL CAPÍTULO 13 VIDRIERÍA.......................................................................................................................... 59.425,22
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CAPÍTULO 14 PINTURA Y OTROS ACABADOS                                        

14.01 m²  PINTURA PLÁSTICA MATE  INTERIOR BLANCA (RI-1)                   

m². Pintura plástica RAL 9001 mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al
agua 100%  libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote húmedo según DIN 53778.
Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al
agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.

EN TECHOS

PLANTA BAJA

PASILLO ESCALERA EMERGENCIAS 1 19,52 19,52

SALA DE ESTAR 1 1 20,00 20,00

PASILLO EMERGENCIAS 112 1 12,12 12,12

EQUIPO RADIOLOGÍA 1 47,10 47,10

CONTROL Y DESPACHO 1 18,79 18,79

ESPERA 1 76,05 76,05

SALA EXTRAC. Y LABORATORIO 1 35,11 35,11

TÉCNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00

TÉCNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00

SALA PROCED. TEC. 1 25,33 25,33

SALA OBSERVACIÓN 1 20,07 20,07

SALA DE CURAS 1 18,14 18,14

SALA EMERG. POLIVALENTE 1 25,01 25,01

VESTIBULO ATENCIÓN
CONTINUADA

1 38,01 38,01

PASILLO ATENCIÓN CONTINUADA 1 46,30 46,30

CONSULTA AT. CONT. 1 20,85 20,85

CONSULTA AT. CONT. 1 20,41 20,41

CONSULTA AT. CONT. 1 20,43 20,43

CONSULTA AT. CONT. 1 20,08 20,08

LABORATORIO 1 15,01 15,01

DESP. FARMACÉUTICO 1 18,14 18,14

DESP. VETERINARIO 1 18,43 18,43

C. REHABILITADOR 1 18,39 18,39

C. FISIOTERAPEUTA 1 18,68 18,68

DES. RESP. ENFERM. 1 15,00 15,00

DESP. COORD 1 15,29 15,29

DESP. TRAB. SOCIAL 1 15,00 15,00

C. MATRONA 1 16,14 16,14

RECEPCIÓN JUNTO ASCENSORES 1 20,07 20,07

VESTIBULO, ESPERA PROFILAXIS
OBSTÉTRICA, ESPERA UD. REHAB.

1 208,97 208,97

PATIO IZQUIERDA 1 12,76 12,76

INCENDIOS 1 14,10 14,10

CALDERA 1 13,56 13,56

ABASTECIMIENTO 1 5,10 5,10

C.P.U. 1 5,99 5,99

PASILLO INSTALACIONES 1 5,10 5,10

DORMITORIO 1 11,35 11,35

DORMITORIO 1 11,35 11,35

RES. SANITARIO 1 4,02 4,02

SUCIO 1 4,03 4,03

ALM. PROD. LIMP 1 6,04 6,04

MAT. OFI. 1 6,00 6,00

ALM. SANIT. 1 6,01 6,01

ALM. URG. 1 2,59 2,59

PASILLO ASEOS PERS. 1 6,18 6,18

ASEO H. 1 7,92 7,92

ASEO M. 1 7,92 7,92

ASEO H. 1 7,35 7,35

ASEO M. 1 4,26 4,26

ALM. URG. 1 5,65 5,65

ALM. BAJO ESCALERA 1 3,19 3,19
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ALM. LABORATORIO 1 2,56 2,56

ACCESO SALA FISIOTERAPIA 1 3,01 3,01

VESTÍBULO ACCESO ASEOS
PROFILAXIS OBSTÉTRICA

1 2,71 2,71

ASEO M. PROFILAXIS OBSTÉTRICA 1 9,69 9,69

ASEO H. PROFILAXIS OBSTÉTRICA 1 9,14 9,14

C. MATRONA 1 4,05 4,05

VEST. EMERG.SAN. 1 18,95 18,95

ALMACÉN FISIOTERAPIA 1 6,00 6,00

VEST. M. FISIOTERAPIA 1 19,04 19,04

VEST. H. FISIOTERAPIA 1 20,85 20,85

CABINA RADIOLOGÍA 1 2,43 2,43

CABINA RADIOLOGÍA 1 2,77 2,77

ALMACÉN USOS MÚLTIPLES 1 10,00 10,00

PLANTA PRIMERA

COMPR. 1 3,31 3,31

DORMITORIO 1 9,38 9,38

DORMITORIO 1 9,36 9,36

DORMITORIO 1 9,43 9,43

DORMITORIO 1 9,35 9,35

BAÑO PED. 1 4,74 4,74

DORMITORIO 1 7,43 7,43

ASEO H. JUNTO ASCENSORES 1 11,27 11,27

ACCESO CUB. 1 1,59 1,59

ASEO M. 1 12,15 12,15

ASEO DORMITORIO 1 2,78 2,78

ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80

ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80

ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80

VEST. PERS. H. 1 12,50 12,50

VEST. PERS. M. 1 12,92 12,92

BAÑO PED. 1 4,51 4,51

ASEO DORMITORIO 1 4,92 4,92

C. POLIV. ESP. 6 18,00 108,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,47 18,47

C. MEDICINA GRAL. 1 18,47 18,47

C. ODONTÓLOGO 1 20,00 20,00

C. HIG. DENT. 1 20,00 20,00

C. ENFERMERÍA 1 18,31 18,31

C. MEDICINA GRAL. 1 18,02 18,02

C. ENFERMERÍA 1 18,02 18,02

C. MEDICINA GRAL. 1 18,04 18,04

C. MEDICINA GRAL. 1 18,53 18,53

C. ENFERMERÍA 1 18,53 18,53

C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. POLIVALENTE 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. PEDIATRÍA 1 18,00 18,00

C. ENFERMERÍA 1 18,00 18,00

C. PEDIATRÍA 1 18,00 18,00

SALA DE ESPERA PEDIATRÍA 1 40,70 40,70

SALA DE ESTAR 2 1 30,02 30,02

PASILLO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

1 39,19 39,19

ESPERA CENTRAL 1 338,04 338,04
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TERRAZA PATIO IZQUIERDA 1 42,07 42,07

TERRAZA PATIO DERECHA 1 13,36 13,36

ESCALERA ZONA CENTRAL 1 21,50 21,50

ESCALERA ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

1 15,96 15,96

EN PAREDES

SALA DE FISIOTERAPIA 2 14,00 0,60 16,80

2 7,00 0,60 8,40

C. FISIOTERAPIA Y C.
REHABILITADOR

6 7,00 0,40 16,80

3 5,70 0,40 6,84

ALMACENES 3 3,70 3,00 33,30

2 4,40 3,00 26,40

DEDUCIR CE3 -2 0,60 0,65 -0,78

DEDUCIR CI3 -2 0,91 2,39 -4,35

PASILLO VESTUARIO HOMBRES 1 4,70 0,40 1,88

1 8,00 0,40 3,20

SALA USOS MÚLTIPLES 2 6,00 0,60 7,20

2 6,50 0,60 7,80

DEDUCIR CI4 -1 6,56 2,80 -18,37

C. MATRONA 2 5,50 0,40 4,40

2 3,00 0,40 2,40

DEDUCIR CI2´ -1 2,84 2,37 -6,73

UNIDAD DE PROFILAXIS
OBSTÉTRICA

1 3,80 2,80 10,64

1 2,70 2,80 7,56

1 3,40 2,80 9,52

1 6,20 2,80 17,36

1 6,50 2,80 18,20

DEDUCIR CI5 -1 0,82 2,36 -1,94

DEDUCIR CI6 -1 1,36 2,36 -3,21

DEDUCIR PASO A ASEOS -1 0,90 2,36 -2,12

SALA DE EXTRACCIÓN Y
LABORATORIO

2 6,00 0,40 4,80

2 6,20 0,40 4,96

SALAS TÉCNICAS Y CURAS 4 3,50 0,40 5,60

4 5,50 0,40 8,80

SALA PROCED.TEC. 2 5,80 0,40 4,64

2 4,30 0,40 3,44

ASEOS PERSONAL 2 4,00 2,40 19,20

2 1,50 2,40 7,20

DEDUCIR CI3 -2 0,91 2,39 -4,35

DEDUCIR CE23 -1 0,99 2,40 -2,38

DEDUCIR CI5 -1 0,82 2,36 -1,94

DESPACHO Y ARCHIVO
ADMINISTRACIÓN

1 10,50 0,40 4,20

1 5,00 0,40 2,00

1 4,51 0,40 1,80

2 2,20 0,40 1,76

1 5,00 0,40 2,00

PATIO IZQUIERDA 2 5,80 3,35 38,86

1 6,20 3,35 20,77

DEDUCIR CP2B -1 5,80 2,77 -16,07

-1 6,20 2,77 -17,17

CONSULTAS ATENCIÓN
CONTINUADA

8 6,40 0,40 20,48

3 13,40 0,40 16,08

DESPACHO RESP. ENFERMERÍA 2 4,30 0,40 3,44

2 3,80 0,40 3,04

DESPACHO COORD. 1 4,00 0,40 1,60

2 4,20 0,40 3,36

DESPACHO TRAB. SOCIAL 2 4,30 0,40 3,44
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1 3,80 0,40 1,52

1 1,40 0,40 0,56

LABORATORIO 2 5,80 0,40 4,64

2 3,20 0,40 2,56

DESP. FARMACÉUTICO 2 5,80 0,40 4,64

2 3,20 0,40 2,56

DESP. VETERINARIO 2 5,80 0,40 4,64

2 3,20 0,40 2,56

ALMACÉN LABORATORIO 2 1,80 2,80 10,08

2 1,45 2,80 8,12

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 2,37 -1,73

ALM. URG. 4 2,40 2,80 26,88

DEDUCIR CI1´ -1 0,72 2,39 -1,72

ALMACÉN ESCALERA 2 2,50 2,80 14,00

2 1,40 2,80 7,84

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 2,37 -1,73

ESCALERA 2 5,70 3,35 38,19

2 2,80 3,35 18,76

DEDUCIR CI18 -1 0,82 2,37 -1,94

FRENTE SERVICIO DE SALUD
PÚBLICA

1 11,00 0,40 4,40

ACCESO SERVICIO SALUD PÚBLICA 1 2,40 0,40 0,96

2 1,50 0,40 1,20

SALA ESTAR 1 1 6,80 2,80 19,04

1 6,80 0,40 2,72

2 3,20 0,40 2,56

DORMITORIOS EMERGENCIAS 112 4 5,00 0,40 8,00

2 5,20 0,40 4,16

PASILLO EMERGENCIAS 112 1 8,50 0,40 3,40

1 2,60 0,40 1,04

2 1,30 0,40 1,04

EQUIPO RADIOLOGÍA 2 4,00 0,40 3,20

2 6,60 0,40 5,28

CONTROL Y DESPACHO 2 3,60 0,40 2,88

2 5,20 0,40 4,16

CABINAS RADIOLOGÍA 2 1,40 2,80 7,84

2 2,30 2,80 12,88

2 2,00 1,30 5,20

DEDUCIR CI7´ -2 0,73 2,37 -3,46

VESTÍBULO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA-ESCALERA
ALMACENES

2 3,50 2,80 19,60

2 2,20 2,80 12,32

DEDUCIR CI11 -2 1,23 2,39 -5,88

DEDUCIR CI12 -1 0,93 2,39 -2,22

ESPERA EXTRACCIÓN DE
MUESTRAS Y LABORATORIO

1 3,50 0,40 1,40

1 5,30 0,40 2,12

1 1,50 0,40 0,60

1 1,40 0,40 0,56

PASILLO UNIDAD
RADIO-DIAGNÓSTICO

1 6,50 0,40 2,60

SALA OBSERVACIÓN 2 6,20 0,40 4,96

2 3,30 0,40 2,64

SALA DE CURAS 2 3,00 0,40 2,40

2 6,20 0,40 4,96

ALM.PROD.LIMP. 2 6,20 0,40 4,96

2 4,20 0,40 3,36

RECEPCIÓN 2 4,60 0,40 3,68

2 4,60 0,40 3,68

PASILLO SALA DE CURAS 1 11,00 0,40 4,40

INCENDIOS 1 4,50 3,35 15,08
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CALDERA 1 4,00 3,35 13,40

RES. SANIT. 2 2,00 2,80 11,20

2 2,30 2,80 12,88

SUCIO 2 2,40 2,80 13,44

2 1,70 2,80 9,52

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 2,37 -1,73

DEDUCIR CE3 -1 0,60 0,65 -0,39

ALM. PROD. LIMP. 2 2,50 2,80 14,00

2 2,30 2,80 12,88

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 2,37 -1,73

DEDUCIR CE3 -1 0,60 0,65 -0,39

MAT. OFI. 2 2,50 3,00 15,00

2 2,50 3,00 15,00

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 2,37 -1,73

ALM.SANIT 2 2,40 3,00 14,40

2 2,50 3,00 15,00

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 2,37 -1,73

ALM. URG. 2 2,40 3,00 14,40

2 1,10 3,00 6,60

DEDUCIR CI7´ -1 0,73 2,37 -1,73

PASILLO ESCALERA ALMACENES 1 5,70 2,80 15,96

1 5,30 2,80 14,84

1 1,40 2,80 3,92

1 3,50 2,80 9,80

1 7,20 2,80 20,16

1 6,20 2,80 17,36

2 5,20 2,80 29,12

DEDUCIR CE11 -1 1,28 2,40 -3,07

DEDUCIR CI7´ -6 0,73 2,37 -10,38

DEDUCIR CI12 -1 0,93 2,39 -2,22

DEDUCIR CI13´ -1 1,29 2,37 -3,06

PERÍMETRO EXTERIOR
ASCENSORES

2 7,00 2,80 39,20

1 4,40 2,80 12,32

PLANTA PRIMERA

ZONA UNIDAD SALUD
BUCODENTAL Y CONSULTAS
MEDICINA GENERAL

13 6,10 0,40 31,72

3 19,80 0,40 23,76

2 1,60 0,40 1,28

2 2,40 0,40 1,92

ZONA CONSULTAS GENERAL Y
PEDIATRÍA

3 42,20 0,40 50,64

26 5,80 0,40 60,32

ZONA CONSULTAS POLIVALENTES
ESPECIALIDADES

3 32,60 0,40 39,12

20 5,80 0,40 46,40

ESPERA UNIDAD SALUD
BUCODENTAL

1 3,60 0,40 1,44

1 5,80 0,40 2,32

ESCALERA UNIDAD DE SALUD
BUCODENTAL

2 6,20 2,80 34,72

2 2,70 2,80 15,12

DEDUCIR CI18 -2 0,82 2,37 -3,89

BIBLIOTECA-REUNIONES 2 6,80 0,60 8,16

2 6,00 0,60 7,20

SALA ESTAR 2 2 4,70 0,40 3,76

2 6,40 0,40 5,12

DORMITORIOS ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 10,80 0,40 8,64

8 2,80 0,40 8,96

2 2,70 0,40 2,16

2 3,10 0,40 2,48
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PASILLO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

1 17,50 0,40 7,00

1 20,00 0,40 8,00

ESCALERA Y VESTÍBULO ZONA
ATENCIÓN CONTINUADA

1 8,30 2,80 23,24

1 4,80 2,80 13,44

1 1,70 0,40 0,68

1 3,60 0,40 1,44

CUARTO FRENTE B.I.E. 2 2,20 2,80 12,32

2 1,60 2,80 8,96

DEDUCIR CI12 -2 0,93 2,39 -4,45

ASEOS MUJERES 2 3,00 0,40 2,40

2 5,00 0,40 4,00

ASEO HOMBRES 2 6,50 0,40 5,20

2 4,60 0,40 3,68

ZONA PEDIATRÍA 1 3,50 0,40 1,40

ACCESO CUBIERTA 2 2,20 3,30 14,52

2 0,90 3,30 5,94

DEDUCIR CI21 -1 0,75 2,37 -1,78

LUCERNARIOS PATIO IZQUIERDA 2 6,09 1,74 21,19

2 8,48 1,74 29,51

LUCERNARIOS PATIO DERECHA 2 6,02 1,74 20,95

2 8,48 1,74 29,51

3.823,03 4,46 17.050,71

14.02 m²  PINTURA AL SILICATO EN INTERIORES                               

m². Pintura al silicato en interiores, con una mano de imprimación y  dos manos de acabado i/limpie-
za de superficies y acabado.

RI-2

EN PAREDES

PLANTA BAJA

INCENDIOS 2 3,50 3,00 21,00

1 4,50 3,00 13,50

DEDUCIR CI7 -1 0,83 2,37 -1,97

CALDERA 1 4,00 3,00 12,00

2 3,40 3,00 20,40

DEDUCIR CE13 -1 0,90 2,40 -2,16

PASILLO INSTALACIONES 2 4,60 3,00 27,60

2 1,00 3,00 6,00

DEDUCIR CI7 -3 0,83 2,37 -5,90

DEDUCIR CE13 -1 0,90 2,40 -2,16

ABASTECIMIENTO 2 2,40 3,00 14,40

2 2,10 3,00 12,60

DEDUCIR CI7 -1 0,83 2,37 -1,97

C.P.U. 2 2,40 3,00 14,40

2 2,40 3,00 14,40

DEDUCIR CI7 -1 0,83 2,37 -1,97

ACCESO A EMERGENCIAS 112 POR
GARAJE

2 2,50 3,00 15,00

1 1,50 3,00 4,50

DEDUCIR CI13 -1 1,20 2,37 -2,84

PASILLO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

1 7,00 2,80 19,60

1 2,50 2,80 7,00

1 1,50 2,80 4,20

1 2,00 2,80 5,60

1 10,80 2,80 30,24

1 1,50 2,80 4,20

DEDUCIR CI5´ -1 0,92 2,36 -2,17

DEDUCIR CI1´ -1 0,72 2,39 -1,72

DEDUCIR CI11 -1 1,23 2,39 -2,94

VESTÍBULO PRINCIPAL 1 1,50 2,40 3,60
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1 4,60 2,40 11,04

1 8,70 2,40 20,88

1 4,00 2,40 9,60

DEDUCIR CI5 -3 0,82 2,36 -5,81

DEDUCIR CI5´ -1 0,92 2,36 -2,17

PASILLO UNIDAD
RADIO-DIAGNÓSTICO

1 8,00 2,40 19,20

1 9,30 2,40 22,32

1 4,70 2,40 11,28

DEDUCIR CI5 -1 0,82 2,36 -1,94

GARAJE 2 10,70 4,00 85,60

2 5,80 4,00 46,40

DEDUCIR CE16 -1 5,49 4,00 -21,96

DEDUCIR CE17 -2 0,89 4,00 -7,12

DEDUCIR CE13 -1 0,90 2,40 -2,16

409,60 5,28 2.162,69

14.03 m²  REVESTIMIENTO VINÍLICO VESCOM NERO                              

Suministro y colocación de revestimiento mural Vescom Nero ref:1024.20  o similar sobre placa de
cartón yeso. Modelo Vescom Nero o similar , compuesto por una capa de v inilo plastificante de
300g  estampada con tintas de base acuosa, sobre una base de algodón  o v iscosa/poliéster de 50g,
resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con  una clasificación al
fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhesivo v inílico
Vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de para-
mentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de en-
cuentros, cortes del material y remates perimetrales.

RI3

EN PAREDES

PLANTA BAJA

SALA FISIOTERAPIA 2 14,00 2,40 67,20

2 8,60 2,40 41,28

DEDUCIR CI9 -1 1,24 2,37 -2,94

DEDUCIR CI3 -3 0,91 2,39 -6,52

DEDUCIR CI2 -1 3,47 2,37 -8,22

DEDUCIR CE7 -1 7,53 2,40 -18,07

DEDUCIR CE6 -1 5,03 1,22 -6,14

C. FISIOTERAPIA 2 4,50 2,40 21,60

1 2,70 2,40 6,48

DEDUCIR CI2 -1 3,47 2,37 -8,22

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

C. REHABILITADOR 2 4,50 2,40 21,60

1 2,70 2,40 6,48

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

ACCESO SERVICIO SALUD PÚBLICA 2 2,40 2,40 11,52

2 1,60 2,40 7,68

DEDUCIR CE9 -1 1,55 2,40 -3,72

DEDUCIR CE10 -1 1,50 2,40 -3,60

DESP. VETERINARIO 2 5,80 2,40 27,84

2 3,30 2,40 15,84

DEDUCIR CE2 -1 2,71 1,22 -3,31

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DESP. FARMACÉUTICO 2 5,80 2,40 27,84

2 3,20 2,40 15,36

DEDUCIR CE2 -1 2,71 1,22 -3,31

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

CONSULTA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 3,80 2,40 18,24

1 3,30 2,40 7,92
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DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

CONSULTA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 3,80 2,40 18,24

1 3,30 2,40 7,92

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

CONSULTA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 3,80 2,40 18,24

1 3,30 2,40 7,92

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

CONSULTA ATENCIÓN
CONTINUADA

2 3,80 2,40 18,24

1 3,30 2,40 7,92

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

EQUIPO RADIOLOGÍA 2 6,60 2,40 31,68

1 4,00 2,40 9,60

DEDUCIR CI1(R) -1 0,82 2,39 -1,96

DEDUCIR CI14 -1 0,80 0,60 -0,48

DEDUCIR CI7(R) -2 0,73 2,37 -3,46

DEDUCIR CI23 -1 134,00 2,37 -317,58

CONTROL Y DESPACHO 2 3,70 2,40 17,76

2 5,20 2,40 24,96

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1(R) -1 0,82 2,39 -1,96

DEDUCIR CI14 -1 0,80 0,60 -0,48

ESPERA EXTRACCIÓN DE
MUESTRAS Y LABORATORIO

1 5,30 2,40 12,72

1 1,50 2,40 3,60

1 1,40 2,40 3,36

PASILLO UNIDAD
RADIO-DIAGNÓSTICO

1 6,50 2,40 15,60

1 1,80 2,40 4,32

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI7´ -2 0,73 2,37 -3,46

DEDUCIR CI23 -1 1,34 2,37 -3,18

DEDUCIR CI11 -1 1,23 2,39 -2,94

DORMITORIO 2 5,00 2,40 24,00

2 2,50 2,40 12,00

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

DEDUCIR CE8 -1 2,15 1,22 -2,62

DORMITORIO 2 5,00 2,40 24,00

2 2,50 2,40 12,00

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

DEDUCIR CE8 -1 2,15 1,22 -2,62

SALA DE ESTAR 1 2 3,20 2,40 15,36

1 6,30 2,40 15,12

DEDUCIR CI13 -1 1,20 2,37 -2,84

DEDUCIR CI13´ -1 1,29 2,37 -3,06

DEDUCIR CE8 -1 2,15 1,22 -2,62

PASILLO EMERGENCIAS 112 2 8,50 2,40 40,80

2 1,20 2,40 5,76

DEDUCIR CI1 -3 0,82 2,39 -5,88

DEDUCIR CI15 -1 2,80 2,37 -6,64

DEDUCIR CI13 -2 1,20 2,37 -5,69

DEDUCUR CE18 -1 5,70 2,40 -13,68

ZONA APOYO ADMINISTRATIVO 1 5,00 2,40 12,00

1 4,50 2,40 10,80

1 2,50 2,40 6,00

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

28 de marzo de 2016 Página 131



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (León).                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DESP. RESP. ENFERMERÍA 2 4,30 2,40 20,64

2 3,70 2,40 17,76

DEDUCIR CI5 -1 0,82 2,36 -1,94

DEDUCIR CP1B -1 2,00 2,77 -5,54

DESP. COORD. 2 4,20 2,40 20,16

2 4,00 2,40 19,20

DEDUCIR CI5 -1 0,82 2,36 -1,94

DEDUCIR CP1B -1 4,00 2,77 -11,08

DESP TRAB. SOCIAL 2 3,80 2,40 18,24

1 4,20 2,40 10,08

DEDUCIR CI5 -1 0,82 2,36 -1,94

DEDUCIR CP1B -1 2,00 2,77 -5,54

C. MATRONA 1 3,00 2,40 7,20

1 2,80 2,40 6,72

1 5,50 2,40 13,20

DEDUCIR CE2 -1 1,40 1,22 -1,71

DEDUCIR CI2´ -1 2,84 2,37 -6,73

DEDUCIR CI5 -1 0,82 2,37 -1,94

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

SALA USOS MÚLTIPLES 2 6,50 2,40 31,20

2 6,50 2,40 31,20

DEDUCIR CI4 -1 6,56 2,80 -18,37

DEDUCIR CI3 -2 0,91 2,39 -4,35

DEDUCIR CI6 -1 1,36 2,36 -3,21

DEDUCIR CI2´ -1 2,84 2,37 -6,73

VESTÍBULO SERVICIO SALUD
PÚBLICA Y UD. DE REHABILITACIÓN

1 11,00 2,40 26,40

1 1,50 2,40 3,60

1 5,00 2,40 12,00

1 5,70 2,40 13,68

1 4,70 2,40 11,28

1 8,00 2,40 19,20

1 2,30 2,40 5,52

1 4,60 2,40 11,04

DEDUCIR CE10 -1 1,50 2,40 -3,60

DEDUCIR CI8 -5 0,83 2,37 -9,84

DEDUCIR CI17 -1 1,50 2,37 -3,56

DEDUCIR CI9 -1 1,24 2,37 -2,94

PASILLO ZONA ATENCIÓN
CONTINUADA

1 1,50 2,40 3,60

1 13,20 2,40 31,68

1 4,30 2,40 10,32

1 11,00 2,40 26,40

DEDUCIR CI17 -1 1,50 2,37 -3,56

DEDUCIR CI8 -4 0,83 2,37 -7,87

DEDUCIR CI13 -2 1,20 2,37 -5,69

DEDUCIR CI22 -1 1,44 2,39 -3,44

DEDUCIR CI10´ -1 2,23 2,37 -5,29

DEDUCIR CI10 -1 1,23 2,37 -2,92

PLANTA PRIMERA

C. ODONTÓLOGO 2 3,70 2,40 17,76

1 3,50 2,40 8,40

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

C. HIG. DENT. 2 3,70 2,40 17,76

1 3,60 2,40 8,64

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

C. ENFERMERÍA 2 3,60 2,40 17,28

1 3,00 2,40 7,20

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96
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C. MEDICINA GENERAL 2 3,60 2,40 17,28

1 3,00 2,40 7,20

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. ENFERMERÍA 2 3,60 2,40 17,28

1 3,00 2,40 7,20

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. MEDICINA GENERAL 2 3,60 2,40 17,28

1 3,00 2,40 7,20

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

C. PEDIATRÍA 2 3,20 2,40 15,36

2 3,20 2,40 15,36

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

C. ENFERMERÍA 2 3,20 2,40 15,36

2 3,20 2,40 15,36

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. PEDIATRÍA 2 3,20 2,40 15,36

2 3,20 2,40 15,36

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. ENFERMERÍA 2 3,20 2,40 15,36

2 3,20 2,40 15,36

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C.POLIVALENTE 2 3,20 2,40 15,36

2 3,20 2,40 15,36

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. ENFERMERÍA 2 3,20 2,40 15,36

2 3,20 2,40 15,36

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 2,40 15,36

2 3,20 2,40 15,36

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. ENFERMERÍA 2 3,20 2,40 15,36

2 3,20 2,40 15,36

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 2,40 15,36

2 3,20 2,40 15,36

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. ENFERMERÍA 2 3,20 2,40 15,36

2 3,20 2,40 15,36

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 2,40 15,36

2 3,20 2,40 15,36

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. ENFERMERÍA 2 3,20 2,40 15,36

2 3,20 2,40 15,36

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 2,40 15,36

2 3,20 2,40 15,36
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DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. POLIVALENTE ESP. 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. POLIVALENTE ESP. 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. POLIVALENTE ESP. 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. POLIVALENTE ESP. 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. POLIVALENTE ESP. 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. POLIVALENTE ESP. 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. ENFERMERÍA 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. MEDICINA GENERAL 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. ENFERMERÍA 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92

C. MEDICINA GENERAL 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

BIBLIOTECA 1 5,80 2,40 13,92

1 6,00 2,40 14,40

DEDUCIR CI20 -1 1,34 2,37 -3,18

SALA DE ESTAR 2 2 6,50 2,40 31,20

2 4,60 2,40 22,08

DEDUCIR CE2´ -1 2,53 1,22 -3,09

DEDUCIR CI20 -1 1,34 2,37 -3,18

DORMITORIO 2 2,80 2,40 13,44

2 2,60 2,40 12,48

DEDUCIR CE8´ -1 2,15 1,22 -2,62

DEDUCIR CI1´ -1 0,72 2,39 -1,72

DORMITORIO 2 2,80 2,40 13,44

2 2,60 2,40 12,48

DEDUCIR CE8´ -1 2,15 1,22 -2,62

DEDUCIR CI1´ -1 0,72 2,39 -1,72

DORMITORIO 2 2,80 2,40 13,44

2 2,60 2,40 12,48

DEDUCIR CE8´ -1 2,15 1,22 -2,62

DEDUCIR CI1´ -1 0,72 2,39 -1,72

DORMITORIO 2 2,80 2,40 13,44

28 de marzo de 2016 Página 134



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (León).                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,60 2,40 12,48

DEDUCIR CE8´ -1 2,15 1,22 -2,62

DEDUCIR CI1´ -1 0,72 2,39 -1,72

DORMITORIO 2 2,70 2,40 12,96

2 3,00 2,40 14,40

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

DEDUCIR CI3 -1 0,91 2,39 -2,17

DEDUCIR CE2´´ -1 2,53 1,22 -3,09

PASILLO ZONA DE ATENCIÓN
CONTINUADA

1 20,00 2,40 48,00

1 1,70 2,40 4,08

1 1,50 2,40 3,60

1 4,00 2,40 9,60

1 17,50 2,40 42,00

1 1,50 2,40 3,60

DEDUCIR CI20 -2 1,34 2,37 -6,35

DEDUCIR CI12 -1 0,93 2,39 -2,22

DEDUCIR CI1 -3 0,82 2,39 -5,88

DEDUCIR CI1´ -4 0,72 2,39 -6,88

DEDUCIR CE22 -1 1,10 1,22 -1,34

FRENTES CONSULTAS 1 3,50 2,40 8,40

1 33,70 2,40 80,88

1 5,80 2,40 13,92

1 3,50 2,40 8,40

1 19,70 2,40 47,28

1 6,20 2,40 14,88

1 1,50 2,40 3,60

1 42,30 2,40 101,52

1 3,60 2,40 8,64

DEDUCIR CI8 -29 0,83 2,37 -57,05

DEDUCIR CI12 -1 0,93 2,39 -2,22

DEDUCIR CI7´ -3 0,73 2,37 -5,19

DEDUCIR CI18 -1 0,82 2,37 -1,94

DEDUCIR CE 21 -1 1,35 2,40 -3,24

DEDUCIR CE26 -1 1,50 2,40 -3,60

PERÍMETRO ASEOS MUHERES 2 3,00 2,40 14,40

2 4,80 2,40 23,04

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

1.573,25 20,01 31.480,73

14.04 m²  REVESTIMIENTO VINÍLICO TARKETT                                  

m². Revestimiento en paramentos verticales, previa preparación de paramentos con imprimación y
emplastecido de golpes y  coqueras, aplicación de cola v inílica y  colocación de revestimiento v inílico
tipo TARKETT, 3942048, i/p.p. de costes indirectos.

RI4

EN PAREDES

PLANTA BAJA

LIMPIEZA 2 2,50 3,35 16,75

2 2,20 3,35 14,74

DEDUCIR CI16 1 2,16 2,40 5,18

ASEOS VESTUARIO EMERGENCIAS
SANITARIAS

4 2,20 2,40 21,12

2 2,50 2,40 12,00

DEDUCIR CE3 -1 0,60 0,65 -0,39

DEDUCIR CI1´ -2 0,72 2,39 -3,44

CONSULTAS ATENCIÓN
CONTINUADA

8 2,50 2,40 48,00

1 13,40 2,40 32,16

DEDUCIR CE2 -4 2,71 1,22 -13,22

LABORATORIO 2 5,70 2,40 27,36

2 3,20 2,40 15,36

DEDUCIR CE2 -1 2,71 1,22 -3,31
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DEDUCIR CI7´ -1 0,73 2,37 -1,73

DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97

SALA OBSERVACIÓN 2 6,20 2,40 29,76

2 3,30 2,40 15,84

DEDUCIR CE2 -1 2,71 1,22 -3,31

DEDUCIR CI10 -1 1,23 2,37 -2,92

CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

SALA DE CURAS 1 6,20 2,40 14,88

2 3,00 2,40 14,40

DEDUCIR CE2 -1 2,71 1,22 -3,31

DEDUCIR CI10´ -1 2,23 2,37 -5,29

CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

SALA EMERG. POLIVALENTE 2 6,20 2,40 29,76

2 4,20 2,40 20,16

DEDUCIR CI22 -1 1,44 2,29 -3,30

DEDUCIR CE2 -1 2,71 1,22 -3,31

CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

VEST. EMERG. SAN. 2 3,00 2,40 14,40

2 4,80 2,40 23,04

DEDUCIR CE8 -1 2,15 1,22 -2,62

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

DEDUCIR CI1´ -1 0,72 2,39 -1,72

EQUIPO RADIOLOGÍA 1 4,00 2,40 9,60

DEDUCIR CE19 -1 2,71 0,42 -1,14

CONTROL Y DESPACHO 1 3,70 2,40 8,88

DEDUCIR CE4 -1 3,21 1,22 -3,92

ESPERA ZONA DE MUESTRAS Y
LABORATORIO

1 3,50 2,40 8,40

DEDUCIR CE4 -1 3,21 1,22 -3,92

SALA EXTRACCIÓN Y
LABORATORIO

2 6,00 2,40 28,80

2 5,70 2,40 27,36

DEDUCIR CI6 -1 1,36 2,36 -3,21

DEDUCIR CE6 -1 5,03 1,22 -6,14

TÉCNICAS Y CURAS 2 3,50 2,40 16,80

2 5,20 2,40 24,96

DEDUCIR CE2 -1 2,71 1,22 -3,31

DEDUCIR CI6 -1 1,36 2,36 -3,21

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

TÉCNICAS Y CURAS 2 3,50 2,40 16,80

2 5,20 2,40 24,96

DEDUCIR CE2 -1 2,71 1,22 -3,31

DEDUCIR CI6 -1 1,36 2,36 -3,21

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

SALA PROCED. TEC 2 5,80 2,40 27,84

2 4,30 2,40 20,64

DEDUCIR CE2 -1 2,71 1,22 -3,31

DEDUCIR CI6 -1 1,36 2,36 -3,21

C. MATRONA 1 2,70 2,40 6,48

DEDUCIR CE2 -1 1,20 1,22 -1,46

VESTUARIO MUJERES 2 4,50 2,40 21,60

2 3,30 2,40 15,84

2 4,40 2,40 21,12

4 2,00 2,40 19,20

DEDUCIR CI3 -4 0,91 2,39 -8,70

VESTUARIO HOMBRES 2 2,70 2,40 12,96

2 1,50 2,40 7,20

2 2,00 2,40 9,60

2 2,30 2,40 11,04

2 2,00 2,40 9,60

2 1,50 2,40 7,20

2 2,40 2,40 11,52
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2 4,00 2,40 19,20

DEDUCIR CI3 -4 0,91 2,39 -8,70

C FISIOTERAPEUTA 2 2,80 2,40 13,44

1 2,70 2,40 6,48

DEDUCIR CE8 -1 2,15 1,22 -2,62

C. REHABILITADOR 2 2,80 2,40 13,44

1 2,70 2,40 6,48

DEDUCIR CE8 -1 2,15 1,22 -2,62

PLANTA PRIMERA

C. ODONTÓLOGO 2 2,50 2,40 12,00

1 3,50 2,40 8,40

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. HIG. DENTAL 2 2,50 2,40 12,00

1 3,50 2,40 8,40

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. ENFERMERÍA 2 2,50 2,40 12,00

1 3,00 2,40 7,20

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. MEDICINA GENERAL 2 2,50 2,40 12,00

1 3,00 2,40 7,20

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. ENFERMERÍA 2 2,50 2,40 12,00

1 3,00 2,40 7,20

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. MEDICINA GENERAL 2 2,50 2,40 12,00

1 3,00 2,40 7,20

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C POLIV. ESP 12 2,50 2,40 72,00

6 3,20 2,40 46,08

DEDUCIR CE 2´ -6 2,71 1,22 -19,84

C. ENFERMERÍA 2 2,50 2,40 12,00

1 3,30 2,40 7,92

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. MEDICINA GENERAL 2 2,50 2,40 12,00

1 3,30 2,40 7,92

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. ENFERMERÍA 2 2,50 2,40 12,00

1 3,30 2,40 7,92

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. MEDICINA GENERAL 2 2,50 2,40 12,00

1 3,30 2,40 7,92

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. PEDIATRÍA 2 2,50 2,40 12,00

1 3,20 2,40 7,68

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. ENFEREMERÍA 2 2,50 2,40 12,00

1 3,20 2,40 7,68

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. PEDIATRÍA 2 2,50 2,40 12,00

1 3,20 2,40 7,68

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. ENFERMERÍA 2 2,50 2,40 12,00

1 3,20 2,40 7,68

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. POLIVALENTE 2 2,50 2,40 12,00

1 3,20 2,40 7,68

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. ENFERMERÍA 2 2,50 2,40 12,00

1 3,20 2,40 7,68

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. MEDICINA GENERAL 2 2,50 2,40 12,00

1 3,20 2,40 7,68
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DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. ENFERMERÍA 2 2,50 2,40 12,00

1 3,20 2,40 7,68

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. MEDICINA GENERAL 2 2,50 2,40 12,00

1 3,20 2,40 7,68

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. ENFERMERÍA 2 2,50 2,40 12,00

1 3,20 2,40 7,68

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. MEDICINA GENERAL 2 2,50 2,40 12,00

1 3,20 2,40 7,68

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. ENFERMERÍA 2 2,50 2,40 12,00

1 3,20 2,40 7,68

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

C. MEDICINA GENERAL 2 2,50 2,40 12,00

1 3,20 2,40 7,68

DEDUCIR CE 2´ -1 2,71 1,22 -3,31

VESTUARIO PERSONAL H. 2 2,50 2,40 12,00

2 3,20 2,40 15,36

2 1,80 2,40 8,64

2 3,20 2,40 15,36

DEDUCIR CI3 -1 0,91 2,39 -2,17

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

VESTUARIO PERSONAL M. 2 3,20 2,40 15,36

2 1,50 2,40 7,20

2 2,70 2,40 12,96

2 3,20 2,40 15,36

DEDUCIR CI3 -1 0,91 2,39 -2,17

DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96

1.227,97 16,00 19.647,52

14.05 m²  REVESTIMIENTO VNÍLICO VESCOM JUST-RITE                          

Suministro y colocación de revestimiento mural Vescom JUST-RITE ref:106101  o similar sobre pla-
ca de cartón yeso. Modelo Vescom Just-Rite o similar , cubierto de lamina que permite escritura y
borrado en seco y proyección de imágenes, sobre una base de algodón  o v iscosa/poliéster de 50g,
resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con  una clasificación al
fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhesivo v inílico
Vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de para-
mentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de en-
cuentros, cortes del material y remates perimetrales

RI7

EN PAREDES

PLANTA PRIMERA

BIBLIOTECA-REUNIONES 1 5,80 2,40 13,92

13,92 24,60 342,43

14.06 m²  REVESTIMIENTO VINÍLICO VESCOM XL                                

Suministro y colocación de revestimiento mural Vescom XL  o similar sobre placa de cartón yeso.
Modelo Vescom XL con impresión de imagen corporativa, sobre una base de algodón  o v iscosa/po-
liéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con  una
clasificación al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con ad-
hesivo v inílico Vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regula-
rizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y  limpieza de la superficie, for-
mación de encuentros, cortes del material y  remates.

RI8

EN PAREDES

PLANTA PRIMERA

PATIO IZQUIERDA 1 8,50 2,80 23,80
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23,80 27,29 649,50

14.07 Ud  DISEÑO MURAL PARA REVEST VINÍLICO VESCOM XL                     

Mural 1 1,00

1,00 1.000,00 1.000,00

14.08 m²  REVEST. CONTRACHAPADO DE 10mm                                   

m². Revestimiento de paramento con tablero contrachapado de 10 mm, rechapado de madera de
castaño mallado, totalmente colocado sobre rastreles 30x10mm, directamente sobre tablero de cartón
yeso, según NTE-RPL, limpieza y  p.p. de costes indirectos

RI5

EN PAREDES

PLANTA BAJA

FRENTE ASCENSORES 2 7,00 2,40 33,60

1 4,80 2,40 11,52

2 4,50 2,40 21,60

DEDUCIR PASO A DESP
ADMINISTRACIÓN

-1 2,00 2,40 -4,80

DEDUCIR PUERTAS ASCENSOR -2 0,90 2,00 -3,60

DESPACHO ADMINISTRACIÓN 1 12,50 2,40 30,00

PLANTA PRIMERA

FRENTE ASCENSORES 2 6,50 2,40 31,20

2 4,70 2,40 22,56

DEDUCIR PUERTAS ASCENSOR -2 0,90 2,00 -3,60

DEDUCIR CI21 -1 0,75 2,37 -1,78

DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83

BIBLIOTECA-REUNIONES 2 1,00 2,40 4,80

140,67 22,35 3.143,97

TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURA Y OTROS ACABADOS ...................................................................................... 75.477,55
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CAPÍTULO 15 URBANIZACIÓN                                                    

15.01 m²  PAVIMENTO BORDILLO DE JARDÍN TUMBADO (D8)                       

m². Pav imento de acera con bordillo de jardín 100.20.10 de hormigón (aristas v ivas) tumbado sobre
la cara de 20 cm, sobre lecho de arena y  cemento (en seco) y  base granular compactada de zahorra
natural (no incluida), incluso recebado, compactado del bordillo, remates y  apisonado de base.

PE-01

ZONA NORDESTE 1 21,00 1,60 33,60

1 31,00 1,40 43,40

30,00 1,40

ZONA SUROESTE 1 102,50 2,60 266,50

ZONA NOROESTE 1 32,60 1,00 32,60

ZONA SURESTE 1 31,40 1,00 31,40

1 4,00 2,40 9,60

1 5,00 1,60 8,00

1 23,00 1,60 36,80

PATIO EMERGENCIAS 112 1 11,20 1,00 11,20

1 2,40 2,00 4,80

ACCESO PERSONAL 1 2,20 1,50 3,30

1 4,00 1,20 4,80

1 3,30 1,20 3,96

489,96 18,08 8.858,48

15.02 m²  SOLADO TERRAZO TIPO BALASTÓN DE SOLANA+SOLERA DE HORMIGÓN (D81) 

m². Pav imento de terrazo arenado tipo BALASTÓN de SOLANA, gran formato , armado, con 6 cm
de espesor, recibido con 3 cm de mortero de cemento y arena M-5 de consistencia plástica, sobre
solera de hormigón de HM-20 N/mm². táx 20mm y 12 cm de espesor, incluído enlechado de pavi-
mento con cemento coloreado y  limpieza.

PE-02

ZONA NORDESTE 1 6,00 5,20 31,20

1 6,00 1,60 9,60

ZONA SUROESTE 1 10,50 2,80 29,40

ZONA SURESTE 1 7,50 1,70 12,75

82,95 27,04 2.242,97

15.03 m²  SOLERA HA-25 #150x150x8 20 cm ESCALERAS                         

m². Acera de hormigón lavado de 20 cm de espesor, dejando visto el árido, realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máx imo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación
y armado con mallazo electrosoldado #150x150x8 mm, incluso p.p. de formación de peldaños de
hormigón con árido v isto, juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según EHE-08.

PE-3 ESCALERAS

ZONA SUROESTE ENTRADA 
PRINCIPAL

7 3,00 1,50 31,50

31,50 242,99 7.654,19

15.04 m²  SOLERA HA-25 #150x150x8 20 cm PAVIMENTOS                        

m². Acera de hormigón lavado de 20 cm de espesor, dejando visto el árido, realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máx imo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación
y armado con mallazo electrosoldado #150x150x8 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mis-
mas y fratasado. Según EHE-08.

PE-3 PAVIMENTOS

ZONA SUROESTE ENTRADA 
PRINCIPAL

1 4,00 2,80 11,20

1 8,50 1,50 12,75

1 8,50 1,50 12,75

1 2,00 1,50 3,00

2 2,00 1,50 6,00

45,70 24,96 1.140,67

15.05 m²  PAVIMENTO MBC 10 cm (CAPA BASE) G-20                            

m². Pav imento de 10 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo G-20, (mezcla
gruesa para base de calzadas), para una distancia máx ima de 40-50 km de la planta.
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PE-04

ZONA SURESTE 1 32,70 8,60 281,22

1 12,00 2,50 30,00

1 6,80 2,50 17,00

1 3,50 3,00 10,50

DEDUCIR ACERAS -0,5 3,50 3,50 -6,13

-0,5 2,50 2,50 -3,13

ZONA NORDESTE 1 72,80 6,50 473,20

1 5,00 6,30 31,50

0,5 9,50 9,50 45,13

0,5 3,00 3,00 4,50

1 5,80 2,30 13,34

1 5,90 2,30 13,57

1 6,20 2,30 14,26

1 6,00 2,30 13,80

1 6,00 2,30 13,80

1 6,20 2,40 14,88

ZONA NOROESTE 1 15,70 39,00 612,30

1 5,20 32,50 169,00

1 4,50 3,00 13,50

DEDUCIR ZONA VERDE -1 40,30 -40,30

-1 28,04 -28,04

-0,5 4,00 4,00 -8,00

-1 21,50 -21,50

-1 10,67 -10,67

1.653,73 14,82 24.508,28

15.06 m²  PAVIMENTO MBC 6 cm (CAPA RODADURA) D-12                         

m². Pav imento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, (mezcla den-
sa para capa de rodadura de calzadas), para una distancia máxima de 40-50 km de la planta.

PE-04

ZONA SURESTE 1 32,70 8,60 281,22

1 12,00 2,50 30,00

1 6,80 2,50 17,00

1 3,50 3,00 10,50

DEDUCIR ACERAS -0,5 3,50 3,50 -6,13

-0,5 2,50 2,50 -3,13

ZONA NORDESTE 1 72,80 6,50 473,20

1 5,00 6,30 31,50

0,5 9,50 9,50 45,13

0,5 3,00 3,00 4,50

1 5,80 2,30 13,34

1 5,90 2,30 13,57

1 6,20 2,30 14,26

1 6,00 2,30 13,80

1 6,00 2,30 13,80

1 6,20 2,40 14,88

ZONA NOROESTE 1 15,70 39,00 612,30

1 5,20 32,50 169,00

1 4,50 3,00 13,50

DEDUCIR ZONA VERDE -1 40,30 -40,30

-1 28,04 -28,04

-0,5 4,00 4,00 -8,00

-1 21,50 -21,50

-1 10,67 -10,67

1.653,73 12,70 21.002,37

15.07 m²  ACERA DE HORMIGÓN LAVADO                                        

m². Acera de hormigón lavado HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm y 10 cm de espesor, i/junta de dilata-
ción.

PE-5
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ZONA NOROESTE 1 2,50 0,50 1,25

1 6,34 6,34

ZONA SURESTE 1 3,52 3,52

1 3,00 2,60 7,80

1 1,00 1,00

ZONA NORDESTE 1 11,09 11,09

1 11,64 11,64

42,64 11,12 474,16

15.08 ud  LIGUSTRUM JAPONICUM 2,5 a 3,00 m                                

ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ligustrum japonicum (Aligustre) de 2,5
a 3,00m de altura con cepellón en container.

ZONA SUROESTE 18 18,00

ZONA SURESTE 5 5,00

ZONA NORDESTE 14 14,00

37,00 11,77 435,49

15.09 ud  ARCE PLATANOIDES 14/16 CONTAINER                                

ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Acer platanoides (Arce de hoja de plá-
tano) de 14 a 16 cm de per. a 1 m del suelo con cepellón en container.

ZONA SUROESTE 6 6,00

ZONA NORDESTE 14 14,00

ZONA NOROESTE 9 9,00

29,00 32,11 931,19

15.10 ud  CERCIS SILIQUASTRUM10/12 CONTAINER                              

ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Cercis siliquastrum (Árbol de Judea o
del amor) de 10 a 12 cm de per. a 1 m del suelo con cepellón en container.

ZONA NORDESTE 3 3,00

ZONA NOROESTE 7 7,00

10,00 32,11 321,10

15.11 ud  PRUNUS LAUROCERASUS 2,5-3,00                                    

ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Prunus laurocerasus (Laurel cerezo)
de 2,5 a 3,00 de altura con cepellón en container.

ZONA NORDESTE 6 6,00

6,00 25,00 150,00

15.12 ud  CUPRESSUS SEMPERVIRENS 2,5-3,00                                 

ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Cupresus sempervires (Ciprés) de
2.5 a 3.0 m de altura con cepellón en container.

ZONA SUROESTE 12 12,00

ZONA SURESTE 12 12,00

ZONA NORDESTE 3 3,00

ZONA NOROESTE 6 6,00

PATIO EMERGENCIAS 112 3 3,00

PATIO ACCESO PERSONAL 1 1,00

37,00 79,22 2.931,14

15.13 m³  TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                      

m³. Suministro y  ex tendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel.

ZONA SUROESTE 1 0,25 125,78 31,45

1 0,25 123,41 30,85

1 0,25 70,28 17,57

1 0,25 71,56 17,89

ZONA SURESTE 1 0,25 33,72 8,43

1 0,25 11,55 2,89

1 0,25 23,83 5,96

1 0,25 25,27 6,32
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ZONA NORDESTE 1 0,25 148,63 37,16

1 0,25 110,84 27,71

1 0,25 294,23 73,56

ZONA NOROESTE 1 0,25 87,67 21,92

1 0,25 40,30 10,08

1 0,25 28,04 7,01

1 0,25 21,50 5,38

1 0,25 10,67 2,67

306,85 21,94 6.732,29

15.14 m³  TIERRA NATURAL MEZCLA COMPOST                                   

m³. Suministro y  ex tendido por medios mecánicos de tierra natural mezclada con compost suminis-
trada a granel,incluído descarga de camión y  pase de motocultor.

ZONA SUROESTE 1 0,25 125,78 31,45

1 0,25 123,41 30,85

1 0,25 70,28 17,57

1 0,25 71,56 17,89

ZONA SURESTE 1 0,25 33,72 8,43

1 0,25 11,55 2,89

1 0,25 23,83 5,96

1 0,25 25,27 6,32

ZONA NORDESTE 1 0,25 148,63 37,16

1 0,25 110,84 27,71

1 0,25 294,23 73,56

ZONA NOROESTE 1 0,25 87,67 21,92

1 0,25 40,30 10,08

1 0,25 28,04 7,01

1 0,25 21,50 5,38

1 0,25 10,67 2,67

306,85 11,24 3.448,99

15.15 m²  VEGETACIÓN ACABADO ZONA JARDÍN                                  

m². Vegetación acabado zona jardín mediante v inca minor, hiedra, parra v irgen, madreselva, ampe-
losis, tomillo y  lavanda, incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y  riegos hasta la primera
siega.

ZONA SUROESTE 1 125,78 125,78

1 123,41 123,41

1 70,28 70,28

1 71,56 71,56

ZONA SURESTE 1 33,72 33,72

1 11,55 11,55

1 23,83 23,83

1 25,27 25,27

ZONA NORDESTE 1 148,63 148,63

1 110,84 110,84

1 294,23 294,23

ZONA NOROESTE 1 87,67 87,67

1 40,30 40,30

1 28,04 28,04

1 21,50 21,50

1 10,67 10,67

PATIO EMERGENCIAS 112 1 9,00 2,40 21,60

ACCESO PERSONAL 1 2,20 1,50 3,30

1 1,80 0,40 0,72

1.252,90 2,11 2.643,62

15.16 ud  FAROLA H=3,50                                                   

ud. Suministro y  montaje de luminaria farola con proyector DECOFLOOD LED BUP621 de PHI-
LIPS compuesta por báculo de 3,5 m de tubo de acero galvanizado de diámetro 140 mm y  espesor
3mm. incluídos pernos de anclaje galvanizados
.
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ZONA SUROESTE 5 5,00

ZONA SURESTE 4 4,00

ZONA NORDESTE 7 7,00

ZONA NOROESTE 7 7,00

23,00 382,56 8.798,88

15.17 ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                           

ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm² conex ionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

EN FAROLAS 23 23,00

23,00 81,12 1.865,76

15.18 ud  FUENTE ACERO INOXIDABLE                                         

ud. Suministro y  colocación (sin incluir solera) de fuente de chapa de acero inox idable, con recipiente
y surtidor de acero inox idable y  pulsador. Según documentación gráfica.

1 1,00

1,00 302,90 302,90

15.19 ud  PAPELERA MODELO SABADELL                                        

ud. Suministro y  colocación (sin incluir solera) de papelera modelo SABADELL, de diseños urbanos
con soporte y  contenedor de acero de galvanizado.

ZONA SUROESTE 2 2,00

ZONA SURESTE 1 1,00

ZONA NORDESTE 1 1,00

4,00 79,45 317,80

15.20 m³  BANCO HA-25/P/20/IIa ENCOF. MADERA VISTA                        

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado
en obra, en banco corrido, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (85 kg/m³) y encofrado
visto de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado según EHE-08.

ZONA NORDESTE 1 6,00 0,50 0,60 1,80

1,80 304,43 547,97

15.21 m   BANCO BORDILLO JARDÍN TUMBADO                                   

m. Banco realizado con bordillo de jardín 100.20.10 de hormigón (aristas v ivas) tumbado sobre la ca-
ra de 20 cm de una altura de 60 cm, recibido con cemento sobre solera de hormigón. Coforme a do-
cumentación gráfica.

ZONA SUROESTE 2 3,00 6,00

6,00 34,19 205,14

15.22 ud  BANCO MADERA DE CASTAÑO                                         

ud. Suministro y  colocación de banco de madera de castaño con soporte fabricado en pletina de ace-
ro, asiento y respaldo con 16 listones de madera de castaño de 1.800x45x40, anclajes de lo espa-
rragos en acero galvanizado, totalmente colocado. Conforme a documentación gráfica.

ZONA SUROESTE 2 2,00

2,00 342,95 685,90

15.23 m   BARANDILLA ACERO GALVANIZADO                                    

m. Barandilla acceso principal (parque) y rampa conformada por pletina 100.10 y  60.10, tubos de
acero calibrado macizo D=14 y  25 mm, anclajes D=12 recibidos con resina epoxi, intalado y monta-
do conforme detalles gráficos, todo en acero galvanizado.

BARANDILLA ACESSO PRINCIPAL
RAMPA

1 26,00 26,00

26,00 108,32 2.816,32

15.24 m   BORDILLO HORMIGÓN RECTO 10x20 cm                                

m. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx.
40 de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.

ZONA SUROESTE 2 3,00 6,00

ZONA SURESTE 1 1,00 1,00

2 2,50 5,00
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1 7,60 7,60

1 2,50 2,50

1 29,00 29,00

ZONA NORDESTE 1 25,20 25,20

1 4,60 4,60

1 2,50 2,50

5 2,50 12,50

6 2,50 15,00

1 5,80 5,80

2 3,50 7,00

1 10,50 10,50

ZONA NOROESTE 1 4,30 4,30

1 2,50 2,50

1 5,20 5,20

1 5,00 5,00

1 2,50 2,50

1 2,50 2,50

1 2,50 2,50

1 5,00 5,00

1 5,20 5,20

1 7,50 7,50

5 2,50 12,50

4 2,50 10,00

1 5,20 5,20

1 25,60 25,60

229,70 5,28 1.212,82

15.25 ud  APARCAMIENTO BICICLETAS                                         

ud. Suministro y  colocación (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas, de 2,54 m de longitud
(6 plazas con doce tubos), de acero galvanizado segun detalles gráficos.

ZONA NORDESTE 6 6,00

6,00 158,82 952,92

15.26 m   VERJA DE CIERRE H=1,50                                          

m. Verja cierre de parcela realizada mediante postes de acero galvanizado a base de media IPE-160
empotrados en base de hormigón HM-20, altura de valla 150 cm, colocadas cada 2,00-2,50 m, con
dispositivos para recepción de tramos modulares realizados a base de tubos de acero calibrado ma-
cizo diametro 20 mm y  pletinas 60.10 en acero galvanizado, totalmente montada, i/recibido con mor-
tero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y  accesoríos. Según detalles gráficos.

ZONA SURESTE 1 2,20 2,20

ZONA NORDESTE 1 109,00 109,00

ZONA NOROESTE 1 39,00 39,00

150,20 103,09 15.484,12

15.27 m²  PUERTA ACCESO MOTORIZADA                                        

m². Carpintería metálica en puerta cancela exterior, con una parte corredera y  motorizada para acce-
so vehiculos y  otra abatible para acceso de personal, formada  por pilares de medio IPE 160 de al-
ma larga empotrados en cimentación de valla de cierre, marco de tubo  de acero galvanizado
50.20.2 y angular 80.40.5, hoja de bastidor de tubo de acero galvanizado 65.65.2 refrendada a am-
bos lados por chapa de espesor 1,5 mm. en acero galvanizado. Zona fija formada por angular
80.80.5 de acero galvanizado, celosía de tubo 80.20.2 de acero galvanizado, anclado a pilares de
1/2 IPE 160 de alma larga. Puerta corredera formada por bastidor 80.40.2 en acero galvanizado, re-
frendada con chapa de espesor 1,5 mm. de acero glavanizado. Luminaria colocada en zona fija mo-
delo LINEALUCE de GUZZINI y  motor de apertura y cierre de puerta corredera y  portero automáti-
co.  i/p.p.  guía metálica de redondo macizo, ruedas y herrajes de colgar y de seguridad. Según pla-
nos de detalle.

ACCESO CALLES INSTITUTO Y
LOPE DE VEGA

2 6,29 1,60 20,13

20,13 1.369,96 27.577,29
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15.28 m²  PUERTA ACCESO MOTORIZADA                                        

m². Carpintería metálica en puerta cancela exterior, con una parte corredera y  motorizada para acce-
so vehiculos y  otra abatible para acceso de personal, formada  por pilares de medio IPE 160 de al-
ma larga empotrados en cimentación de valla de cierre, marco de tubo  de acero galvanizado
50.20.2 y angular 80.40.5, hoja de bastidor de tubo de acero galvanizado 65.65.2 refrendada a am-
bos lados por chapa de espesor 1,5 mm. en acero galvanizado. Zona fija formada por angular
80.80.5 de acero galvanizado, celosía de tubo 80.20.2 de acero galvanizado, anclado a pilares de
1/2 IPE 160 de alma larga. Puerta corredera formada por bastidor 80.40.2 en acero galvanizado, re-
frendada con chapa de espesor 1,5 mm. de acero glavanizado. Luminaria colocada en zona fija mo-
delo LINEALUCE de GUZZINI y  motor de apertura y cierre de puerta corredera y  portero automáti-
co.  i/p.p.  guía metálica de redondo macizo, ruedas y herrajes de colgar y de seguridad. Según pla-
nos de detalle.

ACCESO CALLE LOS JUNCOS 1 6,86 1,90 13,03

13,03 1.369,96 17.850,58

15.29 m²  PUERTA ACCESO                                                   

m². Carpintería metálica en puerta cancela exterior abatible para acceso de personal, formada  por pi-
lares de medio IPE 160 de alma larga empotrados en cimentación de valla de cierre, marco de tubo
de acero galvanizado 50.20.2 y angular 80.40.5, hoja de bastidor de tubo de acero galvanizado
65.65.2 refrendada a ambos lados por chapa de espesor 1,5 mm. en acero galvanizado. Zona fija for-
mada por angular 80.80.5 de acero galvanizado, celosía de tubo 80.20.2 de acero galvanizado, an-
clado a pilares de 1/2 IPE 160 de alma larga. Luminaria colocada en zona fija modelo LINEALUCE
de GUZZINI y portero automático.  i/p.p. de pequeño material, herrajes de colgar y  de seguridad.
Según planos de detalle.

ACCESO PARQUE PÚBLICO GIL Y
CARRASCO

1 4,00 2,00 8,00

8,00 298,61 2.388,88

15.30 m   PLETINA 80.10                                                   

ml. Pletina de acero galvanizado 80.10 con patilla de anclaje en separación pav imentos en tramos
curvos. Incluso hormigón en base. Totalmente colocada

ZONA SURESTE 1 1,78 1,78

1 2,51 2,51

1 2,35 2,35

ZONA NORDESTE 1 11,15 11,15

1 3,86 3,86

1 2,04 2,04

1 2,27 2,27

1 4,55 4,55

1 2,19 2,19

ZONA NOROESTE 1 4,55 4,55

1 5,49 5,49

1 1,70 1,70

1 3,49 3,49

1 3,00 3,00

1 3,60 3,60

1 1,70 1,70

1 3,49 3,49

1 3,14 3,14

1 1,78 1,78

64,64 26,56 1.716,84

15.31 m   MARCADO PLAZA DE GARAJE                                         

m. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/lim-
pieza de superficies, replanteo y  encintado.

ZONA SURESTE 7 7,40 51,80

7 2,40 16,80

1 9,46 9,46

1 11,80 11,80

2 2,50 5,00

ZONA NORDESTE 1 20,00 20,00

5 4,70 23,50
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ZONA NOROESTE 1 5,00 5,00

1 7,50 7,50

1 12,50 12,50

1 12,50 12,50

1 12,50 12,50

1 12,50 12,50

1 7,50 7,50

1 19,80 19,80

1 22,50 22,50

250,66 2,69 674,28

15.32 ud  ROTULACIÓN PLAZA GARAJE AMBULANCIAS                             

ud. Rotulación plaza de garaje ambulancias con pintura al clorocaucho, plaza para ambulancias,
i/limpieza de superficies, replanteo y encintado.

ZONA SURESTE 2 2,00

2,00 31,31 62,62

15.33 ud  ROTULACIÓN PLAZA GARAJE MINUSVÁLIDOS                            

ud. Rotulación plaza de garaje para minusválidos con pintura al clorocaucho, plaza para ambulan-
cias, i/limpieza de superficies, replanteo y  encintado.

ZONA SURESTE 1 1,00

ZONA NOROESTE 1 1,00

2,00 31,31 62,62

15.34 M2  ROTULACIÓN PASO PEATONES                                        

ud. Rotulación paso peatones con pintura al clorocaucho i/limpieza de superficies, replanteo y encin-
tado.

ZONA SURESTE 1 4,20 1,70 7,14

ZONA NORDESTE 1 6,20 6,50 40,30

47,44 31,31 1.485,35

15.35 m³  EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO FLOJO                              

m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

ZAPATA MURO CONTENCIÓN
ZONA NORDESTE

1 32,50 0,80 0,60 15,60

1 4,00 0,80 0,60 1,92

ZAPATAS VALLA CIERRE 75 0,40 0,40 0,60 7,20

ZAPATAS FAROLAS 23 0,50 0,50 0,60 3,45

28,17 5,96 167,89

15.36 m³  ZAPATAS HORMIGÓN HA-25/B/20/ IIa CIM. V. BOMBA                  

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (41 kg/m³) se-
gun detalles gráficos, vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado. Según
CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

ZAPATA MURO CONTENCIÓN
ZONA NORDESTE

1 32,50 0,80 0,50 13,00

1 4,00 0,80 0,50 1,60

ZAPATAS VALLA CIERRE 75 0,40 0,40 0,50 6,00

ZAPATAS FAROLAS 23 0,50 0,50 0,50 2,88

23,48 130,33 3.060,15

15.37 m³  MURO HORM. ARM. HA-25 55 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 25 cm         

m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm² con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (55 kg/m³) según detalles gráficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con
la grúa de la obra y  v ibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

MURO CONTENCIÓN ZONA
NORDESTE

1 32,50 0,25 1,50 12,19

1 4,00 0,25 1,50 1,50
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13,69 250,27 3.426,20

15.38 m³  HORMIGÓN RELLENO HM-20/P/40/ IIa CEN. VERTIDO GRÚA              

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máx imo del árido de 40 mm elabora-
do en central para relleno y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grúa, v i-
brado y  colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

ZAPATA MURO CONTENCIÓN
ZONA NORDESTE

1 32,50 0,80 0,10 2,60

1 4,00 0,80 0,10 0,32

ZAPATAS VALLA CIERRE 75 0,40 0,40 0,10 1,20

ZAPATAS FAROLAS 23 0,50 0,50 0,10 0,58

4,70 84,38 396,59

15.39 m²  PINTURA TIPO FERRO                                              

m². Pintura tipo " ferro " de Procolor o similar sobre soporte metálico dos manos y  una mano de mi-
nio electrolítico, i/raspados de óx idos y limpieza manual.

ZONA NOROESTE 2 44,83 1,60 143,46

2 2,82 1,60 9,02

ZONA SUROESTE 2 55,06 1,60 176,19

2 47,33 1,60 151,46

ZONA SURESTE 2 2,82 1,60 9,02

2 39,70 1,60 127,04

616,19 12,22 7.529,84

TOTAL CAPÍTULO 15 URBANIZACIÓN................................................................................................................ 183.064,60
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CAPÍTULO 16 ASCENSORES                                                      

16.01 ud  ASCENSOR OTIS GEN2 CONFORT 2 PARADAS 8 PERSONAS                 

Instalación completa de ascensor OTIS GEN2 COMFORT, sin cuarto de máquinas de 630 Kg para
8 personas, de 2 paradas con 2 accesos (embarque único), 3,83 m de recorrido aprox imado. Veloci-
dad de 1 m/s mediante Máquina Compacta sin reductor situada en la parte superior interna del hue-
co, sobre dos guías de contrapeso y una guía de cabina. Motor de imanes permanentes y construc-
ción radial de 380 rpm. Freno de disco. Tracción mediante CINTAS PLANAS de alta resistencia,
compuestas por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de diámetro reducido
(80 mm.). Control de mov imiento mediante sistema de voltaje y frecuencia variable en lazo cerrado
tipo OVF20 con Drive Regenerativo de energía que retroalimenta el ascensor cuando el ascensor ba-
ja en carga o sube en vacío. Precisión de parada: +/- 3 mm. Maniobra mediante sistema de control
modular MCS 220, por microprocesadores en Colectiva en Bajada. Sistema En agrupamiento SÍM-
PLEX. Cabina de dimensiones 1100 x 1400 x 2100 mm. Decoración de cabina modelo "Optima"
Con panel de mando en columna plana, de suelo a techo, acabada en skinplate blanco. Multipantalla
Digital con actualización diaria de contenidos y  posibilidad de control remoto del ascensor y  sistema
de comunicación bidireccional de emergencia incluido. Techo plano acabado en otiskin blanco. Pul-
sadores de microrrecorrido, planos, con numeración arábiga y  en sistema Braille. Pasamanos tubu-
lar. Rodapié de aluminio. Suelo preparado para colocación de solado porcelánico LAND, MATTER
GREY LAPPATO (Clase 2) de 1,06 cm de espesor. Puerta de cabina y  frentes en acero patinado
martele. Puertas de piso automáticas de dos hojas, 900 mm de paso, de apertura telescópica por
2.000 mm. de alto acabadas en imprimación. Homologadas "Parallamas" 60 min. Operador de puer-
tas de velocidad regulable. Botoneras de piso con pulsadores de microrrecorrido, cóncavos y aro lu-
minoso. Señalización en planta baja mediante indicador de posición de cristal líquido. Célula fotoeléc-
trica de seguridad en puertas de cabina. Dispositivo de sobrecarga. Totalmente instalado y funcionan-
do, con pruebas y ajustes s/R.D. 1314/97.

1 1,00

1,00 14.626,00 14.626,00

16.02 ud  ASCENSOR OTIS GEN2 CONFORT 2 PARADAS 13 PERSONAS                

Ud. Instalación completa de ascensor OTIS GEN2 COMFORT, sin cuarto de máquinas de 1000
Kg para 13 personas, de 2 paradas con 2 accesos (embarque único), 3,83 m de recorrido aproxima-
do. Velocidad de 1 m/s mediante Máquina Compacta sin reductor situada en la parte superior interna
del hueco, sobre dos guías de contrapeso y una guía de cabina. Motor de imanes permanentes y
construcción radial de 380 rpm. Freno de disco. Tracción mediante CINTAS PLANAS de alta resis-
tencia, compuestas por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de diámetro re-
ducido (80 mm.). Control de movimiento mediante sistema de voltaje y frecuencia variable en lazo
cerrado tipo OVF20 con Drive Regenerativo de energía que retroalimenta el ascensor cuando el as-
censor baja en carga o sube en vacío. Precisión de parada: +/- 3 mm. Maniobra mediante sistema
de control modular MCS 220, por microprocesadores en Colectiva en Bajada. Sistema En agrupa-
miento SÍMPLEX. Cabina de dimensiones 1100 x  2100 x  2100 mm. Decoración de cabina modelo
"Optima" Con panel de mando en columna plana, de suelo a techo, acabada en skinplate blanco.
Multipantalla Digital con actualización diaria de contenidos y  posibilidad de control remoto del ascen-
sor y  sistema de comunicación bidireccional de emergencia incluido. Techo plano acabado en otiskin
blanco. Pulsadores de microrrecorrido, planos, con numeración arábiga y  en sistema Braille. Pasa-
manos tubular. Rodapié de aluminio. Suelo preparado para colocación de solado porcelánico LAND,
MATTER GREY LAPPATO (Clase 2) de 1,06 cm es espesor. Puerta de cabina y  frentes en acero
pintado martele. Puertas de piso automáticas de dos hojas, 900 mm de paso, de apertura telescópica
por 2.000 mm. de alto acabadas en imprimación. Homologadas "Parallamas" 60 min. Operador de
puertas de velocidad regulable. Botoneras de piso con pulsadores de microrrecorrido, cóncavos y
aro luminoso. Señalización en planta baja mediante indicador de posición de cristal líquido. Célula fo-
toeléctrica de seguridad en puertas de cabina. Dispositivo de sobrecarga. Totalmente instalado y fun-
cionando, con pruebas y ajustes s/R.D. 1314/97.

1 1,00

1,00 19.251,73 19.251,73

TOTAL CAPÍTULO 16 ASCENSORES................................................................................................................... 33.877,73
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CAPÍTULO 17 INSTALACION EVACUACION DE AGUAS                                 

17.01 u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                               

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal situada en la calle Pradoluengo,
formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento a
una cota aproximada de -2,20 m en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de PVC
SN6 de enchufe de campana, con junta de goma de 250 mm de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 457,49 457,49

17.02 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 315mm      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

1 43,00 43,00

43,00 17,41 748,63

17.03 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 250mm      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

1 10,00 10,00

10,00 13,11 131,10

17.04 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 200mm      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

1 118,20 118,20

118,20 9,32 1.101,62

17.05 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 160mm      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

1 93,00 93,00

93,00 6,58 611,94

17.06 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 125mm      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 125 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

P 1 10,00 10,00

R 1 17,00 17,00

27,00 6,27 169,29
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17.07 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 110mm      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 110 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

P 1 32,50 32,50

R 1 62,00 62,00

94,50 5,52 521,64

17.08 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 77x77x65 cm                           

Arqueta de registro de 77x77x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y  con tapa formada por premarco y marco
de acero inxoidable, para relllenar de hormigón armado in situ como el acabadao de las calles, termi-
nada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Se-
gún UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3 3,00

3,00 102,92 308,76

17.09 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                           

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y  contapa formada por premarco y marco
de acero inxoidable, para relllenar de hormigón armado in situ como el acabadao de las calles, termi-
nada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Se-
gún UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

7 7,00

7,00 81,74 572,18

17.10 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm                           

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y  con tapa formada por premarco y marco
de acero inxoidable, para relllenar de hormigón armado in situ como el acabadao de las calles, termi-
nada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Se-
gún UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

P 2 2,00

R 6 6,00

8,00 64,02 512,16

17.11 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

P 1 15,00 15,00

15,00 13,82 207,30

17.12 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

R 1 7,00 7,00

7,00 10,96 76,72

17.13 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
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R 1 153,00 153,00

153,00 9,67 1.479,51

17.14 m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm                                       

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

P 1 12,00 12,00

R 1 214,00 214,00

226,00 3,25 734,50

17.15 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm                                       

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

P 1 49,00 49,00

R 1 54,00 54,00

103,00 2,67 275,01

17.16 m   SISTEMA EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U D110                     

Tubería de evacuación insonorizada bicapa de PVC-U D110, según DIN 4109, con sistema de
unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical  e
isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por forjado, inclu-
so con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionan-
do, CTE-HS-5 y  DB-SI, clasificación B-s2-d0 según UNE-EN-13501.

P 1 10,00 10,00

R 5 11,00 55,00

65,00 28,01 1.820,65

17.17 m   BAJANTE Zn D100 mm (D43)                                        

Bajante de chapa de Zn de 100 mm de diámetro y  0,65 mm de espesor, Rheinzink o similar acabado
gris oscuro instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

FACHADA SUROESTE 10 8,10 81,00

CUBIERTA EDIFICIO EMERGENCIAS
112

4 4,30 17,20

FACHADA NOREDSTE

MARQUESINA ACCESO
URGENCIAS

1 3,50 3,50

101,70 14,01 1.424,82

17.18 m   CANALÓN Zn DESARROLLO 250mm (D44)                               

Canalón de Zn de 0,65 mm de espesor de sección circular con 250 mm de desarrollo, Rheinzink  o
similar acabado gris oscuro , fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p.
de tirante paranieves, piezas especiales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, comple-
tamente instalado.

FACHADA SUROESTE 1 52,50 52,50

CUBIERTA EDIFICIO EMERGENCIAS
112

1 18,00 18,00

1 4,00 4,00

FACHADA NOREDSTE

MARQUESINA ACCESO
URGENCIAS

1 6,48 6,48

80,98 18,52 1.499,75
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17.19 m   CANALÓN OCULTO DOBLE LÁMINA ASFÁLTICA (D63)                     

m. Canalón oculto formado por: cajeado inicial con 1/2 pie de ladrillo hueco muro recibido con morte-
ro de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2; cama de igual mortero conformando la ca-
nal y  sus pendientes; aplicación, sobre el mortero, doble lámina asfáltica, la superior autoprotegida
con gránulo de pizarra color negro tipo POLYDAN 50/GP, la inferior tipo DANOPLAX 40P con ar-
madura de polietileno, sobre tablero cerámico, solapando 15 cm en cada parte del faldón y con desa-
rrollo total 70 cm, i/replanteo, formación de emboquillado de conexión a bajantes y p.p. de costes in-
directos.

CUBIERTA EDIFICIO EMERGENCIAS
112

1 6,50 6,50

CUBIERTA EDIFICIO ALTO 1 52,50 52,50

59,00 38,24 2.256,16

17.20 ud  MORRIÓN (D45)                                                   

Ud. Morrión de diámetro 110 mm. para canalón, para protección de desagües, anclado por simple
presión al canalóin, i/ p.p. de materiales complementarios, mano de obra y  ayudas.

FACHADA SUROESTE 10 10,00

CUBIERTA EDIFICIO EMERGENCIAS
112

4 4,00

FACHADA NOREDSTE

MARQUESINA ACCESO
URGENCIAS

1 1,00

15,00 14,95 224,25

17.21 ud  DESAGÜE PVC DIAM 75 REMATE EN AC. GALV. TIPO SUIMCO (D39)       

Ud. de gárgola para evacuación de aguas pluv iales en terraza formada por tubería de PVC diámetro
75 mm. encamisada en su zona exterior con tubería de acero galvanizado de diámetro 90 mm. i/
p.p. de pequeño material. Totalmente colocada.

FACHADA SURESTE

GÁRGOLA EN PETO TERRAZA
PLANTA PRIMERA

1 1,00

1,00 9,87 9,87

17.22 Ud  SIFÓN INDIVIDUAL                                                

Ud. Sifón indiv idual para sanitarios de PVC de D=50 mm., totalmente instalado.

L 80 80,00

D 14 14,00

U 7 7,00

V 3 3,00

104,00 3,70 384,80

17.23 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110                         

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conexionado a la red ge-
neral de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo.

TERRAZA 2 2,00

C.INST 5 5,00

7,00 12,48 87,36

17.24 Ml  REJILLA DE EVACUACIÓN 20x50                                     

Ml. ,rejilla de evacuación de pvc de medidas 20x50, con canal para ensamblar  para cargas ligeras
y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y campos de juego; re-
jilla de pvc encolada y  medios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

GARAJE 1 5,60 5,60

PATIO 2 3,60 7,20

DUCHAS 12 1,50 18,00

30,80 20,51 631,71
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17.25 m   Canal N200 0.20, ancho ext 260 mm; altura ext de 360 mm,B125.rej

Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de clase de carga B125,
con reja Entramada galvanizada con sistema de fijación por clav ija. Tipo ACO DRAIN N200 0,20  o
similar . Con certificado de homologación CE . Canal de altura total 36 cm, ancho total de 26 cm y
ancho interior 200 mm. Longitud total de 100 cm .
Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyendo p.p. de excavación,
encofrado, y pequeño material y  medios aux iliares, perdidas de material y  tiempo.Con dado de hor-
migón HM-15/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 10 cm.y altura de 8 cm.

1 32,00 32,00

1 42,00 42,00

1 76,00 76,00

150,00 36,49 5.473,50

17.26 m   Canal MD150 0.0 Brickslot C250 L: 100 Ancho 18,5 alto 31        

Canal de Drenaje Lineal tipo M, para instalación enterrada, con reja brickslot en L,con interior diáfano
para una limpieza óptima, con pliegue superior anticurvatura y  anticortes, con pestaña de alineación
antimov imientos, tipo ACO DRAIN BRICKSLOT  o similar, de clase de carga C250 según En1433
. De 18,5 cm. De ancho,de 31 cm de alto, 100 cm de long. Con certificado Ce y cumplimiento ínte-
gro de toda la norma EN1433. Totalmente instalado, acabado ex terior en pavimiento de adoquin in-
cluyendo p.p. de excavación, encofrado y junta de dilatación y pequeño materials y medios aux ilia-
res, perdidas de material y  tiempo. Con dado de Hormigón HM-20 alrededor del canal de espesor
mínimo 15 cm., y  altura de 46 cm.

1 64,00 64,00

64,00 38,14 2.440,96

17.27 m   TUBERÍA  DRENAJE PVC TAMIZADO  D=100 mm                         

m. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 100mm de diámetro, color amarillo, colocado sobre so-
lera de hormigón HM-20 N/mm², incluso p.p. de geotextil Sika Geotex  PP 125 Plus, según
CTE/DB-HS 1.

PERÍMETRO EDIFICIO

FACHADA SUROESTE 1 64,50 64,50

FACHADA NORDESTE 1 64,50 64,50

FACHADA NOROESTE 1 28,50 28,50

FACHADA SURESTE 1 28,50 28,50

PATIO EMERGENCIAS 112 2 11,00 22,00

2 3,50 7,00

ACCESO PERSONAL 2 7,00 14,00

1 3,50 3,50

1 2,00 2,00

234,50 9,72 2.279,34

TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACION EVACUACION DE AGUAS....................................................................... 26.441,02

28 de marzo de 2016 Página 154



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (León).                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 18 INSTALACIONES SUMINISTRO DE AGUAS                               

18.01 ud  ACOMETIDA DN63 mm. 1 1/2" POLIETIL.                             

Acometida a la red general municipal de agua, realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diáme-
tro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1 1/2", codo de latón, enlace
recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios,
terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00 143,72 143,72

18.02 ud  CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO                                

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, DE 1300x600x500, conex ionado al
ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera
de 2 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y funcionando,
incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red inte-
rior. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00 341,27 341,27

18.03 ud  VALV RED PRESION 2"                                             

Valvula reductora de presion de 2" instalada en acometida segun esquema. Funcionando

1 1,00

1,00 96,46 96,46

18.04 m   TUBERÍA POLIETILENO AD 63/10 atm                                

m. Tubería de polietileno alta densidad de D=63 mm apta para uso alimentario, para presión de traba-
jo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm,
rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno
con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

1 45,00 45,00

45,00 9,96 448,20

18.05 m   TUBERÍA POLIETILENO BD 25/6 atm                                 

m. Tubería de polietileno baja densidad de D=25 mm apta para uso alimentario, para presión de traba-
jo de 6 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm,
rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno
con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

1 77,00 77,00

1 90,00 90,00

167,00 6,12 1.022,04

18.06 m   TUBERÍA POLIETILENO BD 32/6 atm                                 

m. Tubería de polietileno baja densidad de D=32 mm apta para uso alimentario, para presión de traba-
jo de 6 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm,
rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, y terminación de relleno
con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

1 25,00 25,00

25,00 6,24 156,00

18.07 m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y  calientel, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

af pb 1 66,00 66,00

af pp 1 114,00 114,00

acs pb 1 138,00 138,00

acs pp 1 158,00 158,00

ll 18 4,00 72,00

14 4,00 56,00

604,00 3,38 2.041,52
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18.08 m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominas, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y  caliente, en tubo corruga-
do de color rojo o azul, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcio-
nando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

af pb 1 47,00 47,00

af pp 1 50,00 50,00

acs pb 1 42,00 42,00

acs pp 1 50,00 50,00

ll 5 4,00 20,00

5 4,00 20,00

229,00 3,84 879,36

18.09 m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominas, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y  caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

af pb 1 54,00 54,00

af pp 1 37,00 37,00

acs pb 1 67,00 67,00

acs pp 1 28,00 28,00

186,00 3,80 706,80

18.10 m.  TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm                                

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominas, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y  caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

af pb 1 31,00 31,00

af pp 1 43,00 43,00

acs pb 1 6,00 6,00

acs pp 1 15,00 15,00

95,00 4,80 456,00

18.11 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 50x8,4mm                            

Tubería de polipropileno sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de poli-
propileno, totalmente instalada y  funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y  sin protec-
ción superficial. s/CTE-HS-4.

af pb 1 11,00 11,00

af pp 1 12,00 12,00

acs pb 1 25,00 25,00

48,00 8,22 394,56

18.12 m   TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 63x10,5mm                           

Tubería de polipropileno sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y  caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

af pb 1 36,00 36,00

36,00 12,34 444,24

18.13 m.  TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 16x1,8                            

Tubería Uponor Wirsbo-PEX  o similar de polietileno reticulado por el método Engel (Peróx ido)
s/UNE-EN ISO 15875, de 16x1,8 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y ca-
liente, bajo tubo corrugado, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy  de PPSU, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

af pb 1 219,00 219,00

af pp 1 190,00 190,00

acs pb 1 239,00 239,00
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acs pp 1 263,00 263,00

ll 37 4,00 148,00

60 4,00 240,00

1.299,00 1,97 2.559,03

18.14 m.  COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=30 mm.                                  

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y  30 mm. de espesor, incluso co-
locación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/RITE.

1 604,00 604,00

604,00 2,20 1.328,80

18.15 m.  COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=30 mm                                   

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y  30 mm. de espesor, incluso co-
locación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IRITE.

1 229,00 229,00

229,00 2,48 567,92

18.16 m.  COQ.ELAST. D=35; 1" e=30 mm.                                    

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 35 mm. de diámetro interior (1") y  30 mm. de espesor, incluso colo-
cación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares, s/RITE.

1 186,00 186,00

186,00 2,99 556,14

18.17 m.  COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=30 mm.                                 

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 42 mm. de diámetro interior (1 1/4") y  30 mm. de espesor, incluso
colocación con adhesivo en uniones y  medios auxiliares, s/RITE.

1 95,00 95,00

95,00 3,46 328,70

18.18 m.  COQ.ELAST. D= 2" e=30 mm                                        

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de diámetro interior (2") y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/RITE.

1 48,00 48,00

48,00 3,72 178,56

18.19 m.  COQ.ELAST. D= 2 1/2" e=30 mm                                    

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de diámetro interior (2 1/2") y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/RITE.

1 36,00 36,00

36,00 3,91 140,76

18.20 ud  ARQUETA REGISTRO 40x40x50 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 40x40x50cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm². con llave interior de riego y  tapa de hormigón armado, excava-
ción y relleno posterior del trasdós.

21 21,00

21,00 110,25 2.315,25

18.21 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.                              

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

37 37,00

60 60,00
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97,00 5,24 508,28

18.22 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

18 18,00

14 14,00

32,00 6,38 204,16

18.23 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón croma-
do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

5 5,00

5 5,00

10,00 8,57 85,70

18.24 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00 11,59 11,59

18.25 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00 18,40 18,40

18.26 u   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm                                 

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón croma-
do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

1 1,00

1 1,00

2,00 25,27 50,54

18.27 u   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2 1/2" 63mm                             

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

2 2,00

2,00 39,51 79,02

18.28 Ud. PURGADOR AUTOMÁT.VERT.3/8" p/TUBERIA                            

Purgador automático de aire vertical, de latón estampado, diámetro nominal 3/8", PN 10 bar; instala-
ción en circuito, según IT.IC y NTE/ICR-13, i/piezas de conexión y  pruebas.

4 4,00

4,00 7,76 31,04

18.29 ud  EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA                                   

Equipo de tratamiento de agua, compuesto por:
        Equipo de filtración mod. Cintropur NW 500 de Dn. 2"
        Equipo descalcificador industrial en paralelo de doble columna, marca Erie mod. Diafragmas
Duplex 200 litros en Dn. 1 1/2".
        Totalmente instalado y funcionando

1 1,00 1,00

1,00 3.514,16 3.514,16
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18.30 ud  ARQUETA DE PLÁSTICO CON LLAVE Y ELECTROV                        

ud. Suministro y  colocación de arqueta de plástico con tapa redonda de 28x35 cm, para red de riego
incluyendo llave de bola y  electrovalvula.

10 10,00

10,00 43,42 434,20

18.31 m   ZANJA PARA RED DE RIEGO                                         

m. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m, i/tapado posterior de la misma.

1 90,00 90,00

1 25,00 25,00

1 35,00 35,00

1 30,00 30,00

180,00 1,83 329,40

18.32 m   TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,3 m                                

m. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con distancia entre ellos
de 0.3 m, i/ p.p. de piezas especiales.

1 95,00 95,00

1 395,00 395,00

490,00 1,72 842,80

18.33 m   CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 2x1                                 

m. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 2x1 m/m².

1 235,00 235,00

235,00 1,01 237,35

18.34 ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 12 ESTACIONES                           

ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 12 estaciones, digi-
tal, con transformador incorporado y  montaje.

1 1,00

1,00 220,90 220,90

TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIONES SUMINISTRO DE AGUAS .................................................................. 21.672,87
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CAPÍTULO 19 INSTALACIONES ALTA TENSION                                      

19.01 m.  CANALIZACIÓN 3(1X150)AL 12/20KV                                 

Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o calzada prev ista, compuesta por dos
tubos de fibrocemento D=200 mm., colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm. de
profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados
y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y  mecánicamente el resto, incluso cintas de seña-
lización, montaje de conductores 3(1x150)Al. 12/20 kV., parte proporcional de arquetas de registro y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

2 25,00 50,00

1 85,00 85,00

135,00 38,45 5.190,75

19.02 ud  EDIFICIO DE SECCIONAMIENTO:  PF-15                              

Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado,
tipo PF-15, de dimensiones generales aproximadas 1360 mm de largo por 1164 mm de fondo por
2050 mm de alto. Incluye el edificio y  todos sus elementos exteriores según RU-1303A, transporte,
montaje y accesorios.

1 1,00

1,00 1.868,91 1.868,91

19.03 ud  EDI. DE TRANSFORMACIÓN:  LOCAL ACONDICIONADO                    

Acondicionamiento de un edificio ya existente o fabricado en obra civ il, para albergar la aparamenta,
transformadores y demás elementos en las condiciones especificadas en Características de los Ma-
teriales.

1 1,00

1,00 1.504,29 1.504,29

19.04 ud  ENTRADA / SALIDA 1:  CGMCOSMOS L-24                             

Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabri-
cado por ORMAZABAL  o similar, con las siguientes características:

·       Un = 24 kV
·       In = 400 A
·       Icc = 16 kA / 40 kA
·       Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1300 mm
·       Mando: manual tipo B

Se incluyen el montaje y conex ión.

2 2,00

2,00 996,04 1.992,08

19.05 ud  SECCIONAMIENTO COMPAÑÍA:  CGMCOSMOS L-24                        

Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabri-
cado por ORMAZABAL  o similar con las siguientes características:

·       Un = 24 kV
·       In = 400 A
·       Icc = 16 kA / 40 kA
·       Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1300 mm
·       Mando: manual tipo B

Se incluyen el montaje y conex ión.

1 1,00

1,00 1.025,92 1.025,92
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19.06 ud  REMONTE CLIENTE:  CGMCOSMOS L-24                                

Módulo metálico para protección del remonte de cables al embarrado general, fabricado por ORMA-
ZABAL  o similar con las siguientes características:

·       Un = 24 kV
·       Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm

Se incluyen el montaje y conex ión.

1 1,00

1,00 1.025,92 1.025,92

19.07 ud  PROTECCIÓN GENERAL:  CGMCOSMOS V-24                             

Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabri-
cado por ORMAZABAL  o similar con las siguientes características:

·       Un = 24 kV
·       In = 400 A
·       Icc = 16 kA / 40 kA
·       Dimensiones: 480 mm / 850 mm / 1740 mm
·
·       Mando (automático): manual RAV

·       Relé de protección: ekorRPG-201A

Se incluyen el montaje y conex ión.

1 1,00

1,00 5.443,29 5.443,29

19.08 ud  MEDIDA:  CGMCOSMOS M-24                                         

Módulo metálico, conteniendo en su interior debidamente montados y  conex ionados los aparatos y
materiales adecuados, fabricado por ORMAZABAL  o similar con las siguientes características:

·       Un = 24 kV
·       Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm

Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tensión y tres (3) transformadores de intensidad,
para la medición de la energía eléctrica consumida, con las características detalladas en la Memoria.

Se incluyen el montaje y conex ión.

1 1,00

1,00 1.674,72 1.674,72

19.09 ud  PUE. MT TRANSFORMADOR 1: CABLES MT 12/20 KV                     

 Puentes MT Transformador con conductores de sección y  material 1x50 Al empleando 3 de 10 m
de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y  modelo OTK.

En el otro extremo son del tipo atornillable y  modelo K-400-TB.

1 1,00

1,00 301,99 301,99

19.10 ud  TRANSFORMADOR 1: TRANSFORMADOR SECO 24 KV                       

Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria con neutro ac-
cesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigeración natural seco, de tensión primaria 13,2 -
20 kV y  tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocir-
cuito de 6%  y  regulación primaria de +/- 5% , +/- 2,5% .
Incluso Rail para transformador realizado con perfil UPN 120, incluso mano de impimación anticorro-
siva.
Se incluye también una protección con Central electrónica de alarmas.

1 1,00
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1,00 4.292,10 4.292,10

19.11 ud  CUA.BT - B2 TRA.1:INT. AUTOMÁTICO BT                            

Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:

·       Interruptor automático de 400 A.
·       Salidas formadas por bases portafusibles de 400 A: 1 Salida
·       Tensión nominal:        440 V
·       Aislamiento:      10 kV
·       Dimensiones:    Alto:   1820 mm

                        Ancho:   580 mm
                        Fondo:   300 mm

1 1,00

1,00 1.912,68 1.912,68

19.12 ud  PUE.BT - B2 TRA.1:PUE.BT - B2 TRANSFORMAD...                    

Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 1x240 Al (Etileno-Propileno) sin armadura,
y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 2x fase +
1xneutro de 2,5 m de longitud.

1 1,00

1,00 147,56 147,56

19.13 ud  EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGÍA: EQUIPO DE MEDIDA                   

Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y  regleta de verificación.

1 1,00

1,00 985,31 985,31

19.14 ud  TIE.EXT.PROT SEC.: ANILLO RECTANGULAR                           

Instalación ex terior de puesta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, debidamente
montada y  conex ionada, empleando conductor de cobre desnudo.

El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14mm de diámetro.

Características:

·       Geometría: Anillo rectangular
·       Profundidad: 0,8 m
·       Número de picas: ocho
·       Longitud de picas: 8 metros
·       Dimensiones del rectángulo: 5.0x5.0 m

1 1,00

1,00 417,85 417,85

19.15 ud  TIE.EXT.PROT TRA.: PICAS ALINEADAS                              

Instalación ex terior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente
montada y  conex ionada, empleando conductor de cobre desnudo.

El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14mm de diámetro.

Características:

·       Geometría: Picas alineadas
·       Profundidad: 0,5 m
·       Número de picas: seis
·       Longitud de picas: 4 metros
·       Distancia entre picas: 6 metros

1 1,00

1,00 407,90 407,90
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19.16 ud  TIE.EXT.SERV TRA.: PICAS ALINEADAS                              

Tierra de serv icio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el
mismo tipo de materiales que las tierras de protección.

Características:

·       Geometría: Picas alineadas
·       Profundidad: 0,5 m
·       Número de picas: dos
·       Longitud de picas: 2 metros
·       Distancia entre picas: 3 metros

1 1,00

1,00 209,67 209,67

19.17 ud  TIE.INT.PROT SEC.: INSTALACIÓN INTERIOR TI                      

Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, con el conductor de co-
bre desnudo de 50 mm2, grapado a la pared, y  conectado a los equipos de MT y demás aparamenta
de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía.

1 1,00

1,00 232,09 232,09

19.18 ud  TIE.INT.PROT TRA.: INSTALACIÓN INTERIOR TI                      

Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edifi-
cio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministra-
dora.

1 1,00

1,00 219,62 219,62

19.19 ud  TIE.INT.SERV TRA.: INSTALACIÓN INTERIOR TIE                     

Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre
aislado, grapado a la pared, y  conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de ser-
v icio según las normas de la compañía suministradora.

1 1,00

1,00 228,99 228,99

19.20 ud  DEF.DE TRA.1:PRO. FÍSICA TRANSFORMADOR                          

Protección metálica para defensa del transformador.

1 1,00

1,00 141,75 141,75

19.21 ud  ILU.EDI.DE TRA.: EQUIPO DE ILUMINACIÓN                          

Equipo de iluminación compuesto de:

·       Equipo de alumbrado que permita la suficiente v isibilidad para ejecutar las maniobras y  revisio-
nes necesarias en los equipos de MT.

·       Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.

11 11,00

11,00 332,88 3.661,68

19.22 ud  MAN.DE TRA.: EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANIOBRA                     

Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para
proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto
por:

·       Banquillo aislante
·       Par de guantes de amianto
·       Una palanca de accionamiento

1 1,00

1,00 116,12 116,12
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19.23 Ud. REALIZACIÓN PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.                       

Realización de pruebas finales de la instalación en M.T., incluyendo medición de la resistencia de los
electrodos de toma de tierra, tensiones de contacto y  tensiones de paso en interior y  en exterior de la
misma.

1 1,00

1,00 270,82 270,82

19.24 M². Puerta metálica celda 2 hojas                                   

Puerta metálica de dos hojas en celda de protección de transformador, forada por jambas y  panel
mov il central en perfil rectangular de 100x50 mm.,bastidor y refuerzo central de las hojas con perfil
rectangular de 20x30 m.y  malla metálica de 20x20 mm., incluso elementos de colgar, seguridad,ga-
rras de fijación, mano de imprimación anticorrosiva y  dos manos de pintra al esmalte sintético.Ejecu-
tada y colocada según planos de detalle.

1 1,00

1,00 106,07 106,07

TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIONES ALTA TENSION................................................................................... 33.378,08
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CAPÍTULO 20 INSTALACIONES ELECTRICA                                         

20.01 m   ACOMETIDA TRIFÁSICA 4(1x25)mm2 Cu                               

Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares
aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y  cubierta de PVC, RV-K 4x25 mm², para una
tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10
cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente
instalado y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

1 40,00 40,00

40,00 34,13 1.365,20

20.02 u   MÓDULO 1 CONT. TRIFÁSICO C/ BLOQ. BORNES                        

Módulo para 1 contador electronico trífasico hasta 41,5 kW, de 540x540 mm de dimensiones, homo-
logada por la compañia suministradora, formada por: 4 bornes de conex ión abonado de 25 mm2 y
conexión para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores de cobre rígi-
do clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección, 1 bloque de bornes de ocho elementos para verifica-
ción y cambio de aparatos de medida directa, dispositivos de ventilación en la tapa, conos entrada y
salida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y  ventanilla practicable para acceso al contador,
totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-16.

1 1,00

1,00 299,64 299,64

20.03 m   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x35)mm2 Cu                          

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductores unipolares
de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x35 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del
incendio y con emisión de humos y  opacidad reducida,  bajo tubo de PVC reforzado M50/gp7. Ins-
talación incluyendo conex ionado; según REBT, ITC-BT-14.

1 100,00 100,00

100,00 13,96 1.396,00

20.04 m.  LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1X150)MM2 CU                         

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada de diam 200mm formada por conduc-
tor de cobre 4(1x150) mm2 RZ1-K (AS)0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conex io-
nado en CT y  en cuadro general de BT.

1 20,00 20,00

20,00 37,00 740,00

20.05 ud  EQUIPO DE COMPENSACION DE REACTIVA 45 KVAR                      

Batería de condensadores para compensar factor de potencia de 45 kVAr a 400 V, tipo Minicap es-
tandar 400v de Merlin Guerin, o similar. Las baterias cuentan con una envolvente  denominada Pris-
ma G., con un grado de protección IP21, incluyendo condensadores Varplus con protección interna,
contactores Telemecanique con resisitencias de preinsercion, fusible APR, y  regulador de ER Varlo-
gic R6. De compsocion fisica 7,5 x7,5+2x15,  totalmente instalada, regulada y funcionando.

1 1,00

1,00 772,52 772,52

20.06 ud  CUADRO GENERAL                                                  

Cuadro protección general, formado por caja, con puerta transparente,  tipo XL3 4000 de Legrand, o
similar,  perfil omega, doble embarrado de protección, interruptor general automatico DPX630 4P Y
300A,  e interruptor general diferencial adaptable al DPX630, e interruptor general de 50 A con diferen-
cial selectivo para la linea complementaria,  con grupo de conmutación para la entrada en funciona-
miento del suministro complementario, y  demas protecciones segun esquema unifilar. incluye inte-
rruptor crepuscular preprogrado, con pulsadores, con celula y  cableado hasta la misma.Instalado y
conexionado.Realizando proyecto v isado con los cambios de final de obra, certificado final de obra,
cumplimentación de documentación de industria y  presentación de toda esta documentación en la de-
legación correspondiente de la Junta de Castilla y  León, y  obtención del permiso para la puesta en
funcionamiento.

1 1,00

1,00 5.777,06 5.777,06
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20.07 ud  CUADRO PLANTA BAJA                                              

Cuadro para planta primeral, formado por armario, con puerta transparente, tipo XL3 400 1600H de
Legrand, o similar,  perfil omega, doble embarrado de protección, interruptor general automatico
DPX250 4P Y 125A y  4P10A para la linea de suministro complementario  y  demas protecciones se-
gun esquema unifilar. Incluye interruptor crepuscular prepogrado, con pulsadores, con celula y cable-
ado hasta la misma.Instalado y conex ionado.

1 1,00

1,00 997,79 997,79

20.08 ud  CUADRO PLANTA PRIMERA                                           

Cuadro planta segundal, formado por caja, con puerta transparente, tipo XL3 400 H1500 de Legrand,
o similar,  perfil omega, doble embarrado de protección, interruptor general automatico DPX25O 4P Y
125A y demas protecciones segun esquema unifilar. Incluye interruptor crepuscular prepogrado, con
pulsadores, con celula y cableado hasta la misma.Instalado y  conexionado.

1 1,00

1,00 1.660,76 1.660,76

20.09 ud  CUADRO CUBIERTA                                                 

Cuadro maquinaria de climatización, formado por caja,  tipo XL3 160 de Legrand, o similar, con IP55,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor general automatico DPX200 4P, contactores y de-
mas protecciones segun esquema unifilar. Instalado y  conexionado.

1 1,00

1,00 2.091,28 2.091,28

20.10 ud  CUADRO INFORMATICA GENERAL                                      

Cuadro protección para tomas de informatica, formado por caja,  Ekinoxe Nx de Legrand, o similar,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor general automatico 4P 80A, y  demas protecciones
segun esquema unifilar. Instalado y  conexionado.

1 1,00

1,00 792,84 792,84

20.11 ud  CUADRO CALDERA                                                  

Cuadro protección para tomas de informatica planta primera, formado por caja,  tipo Ekinoxe de Le-
grand, o similar,  perfil omega, embarrado de protección, interruptor general automatico 4P 16A, con-
tactores y conex ion con cuadro de control y  demas protecciones segun esquema unifilar. Instalado y
conexionado.

1 1,00

1,00 499,87 499,87

20.12 ud  CUADRO PROTEC. ASCENSOR                                         

Cuadro protección ascensor, previo a su cuadro de mando, formado por caja, de doble aislamiento
de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil ome-
ga, embarrado de protección, con proteccion general de interrupotor automatico de 4x25 A, y demas
segun esquema unifilar. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

2 2,00

2,00 212,47 424,94

20.13 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y  puente de prueba.

1 180,00 180,00

9 30,00 270,00

450,00 3,85 1.732,50

20.14 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las
canalizaciones metálicas existentes y  todos los elementos conductores que resulten accesibles se-
gún R.E.B.T.

7 7,00

13 13,00
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20,00 20,67 413,40

20.15 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X1,5+T                                      

Conductor de cobre, de 2x1,5 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRE-
LLI o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base
de polietieno reticulado (R), y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y  gases corrosivos. Ins-
talado y  conex ionado.

1 712,00 712,00

712,00 2,14 1.523,68

20.16 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X2,5+T                                      

Conductor de cobre, de 2x2,5 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRE-
LLI o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base
de polietieno reticulado (R), y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y  gases corrosivos. Ins-
talado y  conex ionado.

1 2.760,00 2.760,00

2.760,00 2,63 7.258,80

20.17 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X4+T                                        

Conductor de cobre, de 2x4 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de
polietieno reticulado (R), y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y  gases corrosivos. Ins-
talado y  conex ionado.

1 438,00 438,00

438,00 2,70 1.182,60

20.18 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X2,5+T                                      

Conductor de cobre, de 4x2,5 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRE-
LLI o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base
de polietieno reticulado (R), y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y  gases corrosivos. Ins-
talado y  conex ionado.

1 105,00 105,00

105,00 2,79 292,95

20.19 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X4+T                                        

Conductor de cobre, de 4x4 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de
polietieno reticulado (R), y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y  gases corrosivos. Ins-
talado y  conex ionado.

1 30,00 30,00

30,00 3,16 94,80

20.20 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X6+T                                        

Conductor de cobre, de 4x6 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de
polietieno reticulado (R), y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y  gases corrosivos. Ins-
talado y  conex ionado.

1 400,00 400,00

400,00 3,64 1.456,00

20.21 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X10+T                                       

Conductor de cobre, de 4x10 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de
polietieno reticulado (R), y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y  gases corrosivos. Ins-
talado y  conex ionado.
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1 30,00 30,00

30,00 4,97 149,10

20.22 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X16+T                                       

Conductor de cobre, de 4x16 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de
polietieno reticulado (R), y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y  gases corrosivos. Ins-
talado y  conex ionado.

1 30,00 30,00

30,00 6,13 183,90

20.23 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X25+T                                       

Conductor de cobre, de 4x25 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de
polietieno reticulado (R), y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y  gases corrosivos. Ins-
talado y  conex ionado.

1 25,00 25,00

25,00 9,57 239,25

20.24 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X35+T                                       

Conductor de cobre, de 4x35 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de
polietieno reticulado (R), y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y  gases corrosivos. Ins-
talado y  conex ionado.

1 95,00 95,00

95,00 11,52 1.094,40

20.25 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X70+T                                       

Conductor de cobre, de 4x70 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de
polietieno reticulado (R), y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de humos y  gases corrosivos. Ins-
talado y  conex ionado.

1 55,00 55,00

55,00 16,38 900,90

20.26 m   CIRCUITO RZ1-K(AS+) 2X1,5+T                                     

Conductor de cobre, de 2x1,5 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS+), de PIRE-
LLI o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base
de polietieno reticulado (R), y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según
UNE 21.123-4, tipo resistente al fuego, con baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalado y
conexionado.

1 166,00 166,00

166,00 2,60 431,60

20.27 m   CIRCUITO RZ1-K(AS+) 2X2,5+T                                     

Conductor de cobre, de 2x2,5 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS+), de PIRE-
LLI o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base
de polietieno reticulado (R), y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según
UNE 21.123-4, tipo resistente al fuego, con baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalado y
conexionado.

1 40,00 40,00

40,00 3,27 130,80
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20.28 m   CIRCUITO RZ1-K(AS+) 4X2,5+T                                     

Conductor de cobre, de 4x2,5 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS+), de PIRE-
LLI o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base
de polietieno reticulado (R), y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según
UNE 21.123-4, tipo resistente al fuego, con baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalado y
conexionado.

1 45,00 45,00

45,00 3,53 158,85

20.29 m   CIRCUITO RZ1-K(AS+) 4X4+T                                       

Conductor de cobre, de 4x4 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS+), de PIRELLI
o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de
polietieno reticulado (R), y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según
UNE 21.123-4, tipo resistente al fuego, con baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalado y
conexionado.

1 125,00 125,00

125,00 4,18 522,50

20.30 m   CANAL EMP CON PVC 20MM                                          

Canalización empotrada formada por un tubo de PVC flex ible reforzado de D=20mm, con alambre
guía colocado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación y
unión. Totalmente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tubería.

1 530,00 530,00

932 2,00 1.864,00

2.394,00 1,34 3.207,96

20.31 m   CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 20 MM                                

Canalización v ista formada por un tubo de PVC rigido de D=20mm, con alambre guía colocado, con
p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación y  unión. Totalmente
terminada. Medida la unidad terminada por metro de tubería.

1 150,00 150,00

150,00 2,18 327,00

20.32 m   CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 25 MM                                

Canalización v ista formada por un tubo de PVC rigido de D=25mm, con alambre guía colocado, con
p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación y  unión. Totalmente
terminada. Medida la unidad terminada por metro de tubería.

1 360,00 360,00

360,00 2,33 838,80

20.33 m   CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 32 MM                                

Canalización v ista formada por un tubo de PVC rigido de D=32mm, con alambre guía colocado, con
p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación y  unión. Totalmente
terminada. Medida la unidad terminada por metro de tubería.

1 445,00 445,00

445,00 2,44 1.085,80

20.34 m   CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 40 MM                                

Canalización v ista formada por un tubo de PVC rigido de D=40mm, con alambre guía colocado, con
p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación y  unión. Totalmente
terminada. Medida la unidad terminada por metro de tubería.

1 25,00 25,00

25,00 2,76 69,00

20.35 m.  BANDEJA UNEX DE 60X75MM                                         

Bandeja de pvc-m1 serie 66 de unex, de color gris ral 7030, perforada, de 60x75 mm, sin separado-
res, con cubierta, ref.66090, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y  soportes
y montada sobre soportes horizontales

PB 1 76,00 76,00

PP 1 50,00 50,00
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126,00 11,26 1.418,76

20.36 m.  BANDEJA UNEX DE 60X150 MM                                       

Bandeja de pvc-m1 serie 66 de unex, de color gris ral 7030, perforada, de 60x150 mm, sin separa-
dores, con cubierta, ref.66150, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y sopor-
tes y  montada sobre soportes horizontales

PB 1 55,00 55,00

PP 1 55,00 55,00

110,00 14,12 1.553,20

20.37 ud  BASE DE ENC.EST.EN CAJA DE SUELO                                

Base de enchufe en caja para suelo estanca con toma de tierra lateral Schuko estanca, IP66, de la
serieJUNG o similar, en sistema Monoblock, realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y  tierra),  instalada.

2 2,00

2,00 20,91 41,82

20.38 ud  BASE MODULAR 4T.C.+ 2 RJ45 EMP PARED                            

Caja modular de PVC sistema centralizado de JUNG, o similar,  de color blanco RAL 9016, apta
para seis mecanismos modulares, montada superficialmente, incluyendo 4 tomas de corriente tipo
schuko con alveolos protegidos, dos rojas y  dos blancas, y dos conectores tipo RJ45, con adapta-
dores con guardapolvos. Realizado con tubos flex ible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de
incendio de la seccion M20/gp5 y conductor de2,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Ins-
talado y  montado.

51 51,00

51,00 48,92 2.494,92

20.39 ud  BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.                              

Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial
realizado en tubo PVC rígido D=20 y  conductor de cobre unipolar aislados, pública concurrencia
ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, toma de corriente superfi-
cial y  regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

PB 12 12,00

pared lad 8 8,00

20,00 21,50 430,00

20.40 ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990                               

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y
protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A
(II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-LS 990, así como marco respectivo, totalmente montado e ins-
talado.

PB 312 312,00

PP 369 369,00

681,00 20,05 13.654,05

20.41 ud  PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990                                  

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aisla-
dos para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanismo
universal con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 y marco respectivo, to-
talmente montado e instalado.

PB 49 49,00

PP 39 39,00

88,00 19,47 1.713,36

20.42 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO JUNG-LS 990                                 

Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2., incluido caja registro, caja meca-
nismo universal con tornillo, mecanismo conmutador Jung-506 U con tecla Jung-LS 990 y marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

PB 38 38,00
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PP 66 66,00

104,00 31,97 3.324,88

20.43 ud  PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC                                         

Unidad de punto de luz indiv idual para instalaciones v istas superficial realizado en tubo PVC rígido
M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar rígido de 1,5 mm2, así como interruptor superficie Jung-601
W, caja de registro "plexo" D=70 y  regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

8 8,00

8,00 18,36 146,88

20.44 ud  PUNTO REGUL.LUM. JUNG-LS 990                                    

Punto regulación luminosa realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2. (activo, neutro y  protección), inclui-
do caja de registro, mecanismo dimmer giratorio Jung-266 GDE con placa dimmer blanca Jung-LS
940, así como marco respectivo y  casquillo, totalmente montado e instalado.

radiologia 1 1,00

1,00 80,26 80,26

20.45 ud  PULSADOR DE SETA DE EMERGENCIA                                  

Contenedor Serie Combi 22 de GEWISS para emergencia, color gris RAL 7035 y  tapa en color
amarillo, estanqueidad IP66, con 1 pulsador de seta con retención 1NA 1NC en color rojo, saliente
máx ima del contenedor 25mm. - Ref. GW27202. Incluyendo cableado hasta cuadro general y con-
tactor. funcionando

radiologia 1 1,00

1,00 116,21 116,21

20.46 u   DETECTOR EMPOTRABLE, LS 990 ALUMINIO DE JUNG                    

Detector empotrable, LS 990 aluminio ref.  AL 3180-1 A de JUNG

PB 36 36,00

PP 23 23,00

59,00 30,49 1.798,91

20.47 ud  SENSOR OCCUSWITCH DALI  AVANZADO                                

Sensor DALI Occuswitch avanzado para instalacion en techo, conectado para el control de de ven-
tana y pasillo, con puesta en marcha y cableado necesario para conex ion de luminarias y conex ion
paralelo entre sensores para grandes zonas.

PB 9 9,00

PP 14 14,00

23,00 95,58 2.198,34

20.48 m   CANALIZACIÓN ALUMBRADO 1 PVC 90                                 

m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guía, sin in-
cluir cables, incluso cama de arena, excavación y  relleno.

1 400,00 400,00

400,00 4,35 1.740,00

20.49 u   ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 35x35x60 S/FONDO               

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores
35x35x60 cm con con tapa formada por premarco y marco de acero inxoidable, para relllenar de
hormigón armado in situ como el acabadao de las calles, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama
de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relle-
no perimetral exterior.

14 14,00

14,00 54,85 767,90

TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACIONES ELECTRICA......................................................................................... 71.591,98
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CAPÍTULO 21 ILUMINACION                                                     

21.01 ud  LUM IN8 DE IEP SOBRE TUBO                                       

Triple luminaria IN8 de IEP, cerrada IP54, clase I, para lampara VSAP 70w, 5080019, montada so-
bre tubo de acero galvanizado de diametro 160mm. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.Realizado con tubos flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no propagador de
incendio de la seccion M 16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento ES07Z1-K(AS)

26 26,00

26,00 255,44 6.641,44

21.02 ud  DOWN RZB TOLEDO 25w                                             

Downlight RZB Toledo Round 200 para led 25w o similar. Incluye parte proporcional de  tubo flexible,
tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado. Ref 2043070405

PB 78 78,00

PP 59 59,00

137,00 48,53 6.648,61

21.03 ud  DOWN SUP LAMP KOMBIC                                            

Downlight Iguzzini Iroll led 38 w. Incluye parte proporcional de  tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086
2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-
to RZ1-K(AS). Instalado y  montado.Ref. MQ13

PB 98 98,00

PP 117 117,00

215,00 117,35 25.230,25

21.04 ud  APLIQUE AJ WALL DE LOUIS POULSEN                                

Aplique Louis Poulsen AJ Wall con lamp E27 led. Incluye parte proporcional de  tubo flex ible, tipo
4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.

PB 10 10,00

10,00 211,92 2.119,20

21.05 ud  BAÑADOR LINEAL DIR+INDIR  BEGA REF 44419 52w                    

Bañador lineal BEGA led 52 w. Incluye parte proporcional de  tubo flex ible, tipo 4321 s/UNE 50086
2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-
to RZ1-K(AS). Instalado y  montado.Ref 44419

PB 13 13,00

13,00 670,72 8.719,36

21.06 ud  APLIQUE BEGA REF 33243 43w                                      

Aplique BEGA led 43w. Incluye parte proporcional de  tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no
porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento
RZ1-K(AS). Instalado y  montado.Ref 33243

PB 21 21,00

21,00 302,63 6.355,23

21.07 ud  LUM LINEAL IGUZZNI IN 60 26w                                    

Luminaria lineal Iguzzini IN60 26w. Incluye parte proporcional de  tubo flex ible, tipo 4321 s/UNE
50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento RZ1-K(AS). Instalado y  montado.

PB 30 30,00

30,00 198,14 5.944,20

21.08 ud  LUM SUSP AJ ROYAL DE LOUIS POULSEN                              

Lumiinaria suspendida Louis Poulsen AJ Royal con lampara led . Incluye parte proporcional de  tubo
flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor
de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y  montado.

PP 1 1,00

1,00 306,90 306,90

28 de marzo de 2016 Página 172



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (León).                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

21.09 ud  PROY TECNICA GRANDE DE IGUZZNII 55w                             

Proyector MN45 tecnica grande de Iguzzini sobre carril trifasico electrificado incluido segun planos.
Incluye parte proporcional de  tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio
de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y  mon-
tado.

PP 28 28,00

28,00 212,39 5.946,92

21.10 ud  LUM SUSP PH 4/3 DE LOUIS POULSEN                                

Luminaria suspendida Louis Poulsen PH 4/3 con lampara led. Incluye parte proporcional de  tubo fle-
x ible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de
1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y  montado.

PP 2 2,00

2,00 136,89 273,78

21.11 ud  LUM SUSP A330S DE ARTEK                                         

Lumianria suspendida A330S de ARTEK con lamapra led. Incluye parte proporcional de  tubo flexi-
ble, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de
1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y  montado.

PB 4 4,00

PP 4 4,00

8,00 186,26 1.490,08

21.12 ud  LUM SUSP FLUOR DE SANTA&COLE                                    

Luminaria suspendida Fluor de Santa&Cole con lampara led Incluye parte proporcional de  tubo flexi-
ble, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de
1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y  montado.

PB 3 3,00

PP 15 15,00

18,00 260,36 4.686,48

21.13 ud  REGLETA ESTANCA 4018 DE TROMILUX 42w                            

Regleta estanca 4018 de Tromilux  led 42w. Incluye parte proporcional de  tubo flex ible, tipo 4321
s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.

PB 16 16,00

16,00 74,66 1.194,56

21.14 ud  LUM SUSP 4051 DE TROMILUX 10w                                   

Luminaria suspendida 4051 de Tromilux  led 10w. Incluye parte proporcional de  tubo flex ible, tipo
4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.

PB 3 3,00

3,00 68,48 205,44

21.15 ud  DOWN RZB TOLEDO 13w                                             

Downlight RZB Toledo Round 150 para led 13w o similar. Incluye parte proporcional de  tubo flexible,
tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.

PB 45 45,00

PP 40 40,00

85,00 43,80 3.723,00
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21.16 ud  BLQ.AUT.EMER. HYDRA LD N2+KES DAISALUX                          

Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y  65
mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C según
normativa.  Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILM-
LED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.
Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de batería: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(lm):
100. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384.Accesorio.
Caja estanca IP66 IK08. Apta para exteriores bajo cubierta. Conjunto: HYDRA. Color: Gris.Reali-
zado con tubos flex ible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion
M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.

PB 20 20,00

PP 1 1,00

21,00 46,01 966,21

21.17 ud  BLQ.AUT.EMER. HYDRA LD N6+KES DAISALUX                          

Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y  65
mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C según
normativa.  Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILM-
LED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.
Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de batería: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(lm):
250. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384.Realizado
con tubos flex ible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y
conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y  montado.

PB 3 3,00

3,00 52,62 157,86

21.18 ud  BLQ.AUT.EMER. LENS N30 (SENS) DAISALUX                          

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y  difusor en policarbo-
nato. Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED.
Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Altura
de colocación (m): 2,5 a 4. Tipo de batería: NiMH Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(lm): 140.
Formato: Enrasado sin aro. IP20 IK04. Color carcasa: Blanco. Tensión de alimentación: 220-230V
50/60Hz. Distribución fotométrica: R642E3480.Realizado con tubos flex ible, tipo 4321 s/UNE 50086
2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-
to ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.

PB 111 111,00

PP 111 111,00

222,00 53,33 11.839,26

21.19 ud  APLIQUE IP44 GEWISS TONDA                                       

Plafón compacto, protegido IP44, FSS 16W modelo TONDA 230 de GEWISS formado por cuerpo
de policarbonato color RAL 7035, reflector y  difusor de policarbonato arenado y prismatizado estabili-
zado a los rayos U.V. resistente al impacto 10J. Flex ibilidad de instalación empotrada o externa. -
Ref. GW80656.. Incluye parte proporcional de  tubo flex ible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpaga-
dor de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS).
Instalado y  montado.

CIMEN 15 15,00

15,00 28,74 431,10

21.20 ud  LEDFLEX CONTORNO 2700 WW ESPECIAL PERFILERIA                    

LedFlex  Contorno 2700 WW especial perfileria. Óptica: 120º. Fuente de luz: LED. Tc: 2700K. Tiras
de 5 m.Incluye fuente de alimentación.  Potencia: 20W. Referencia: 81030100-982.Incluye parte pro-
porcional de  tubo flex ible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion
M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.

2 2,00

2,00 74,09 148,18

TOTAL CAPÍTULO 21 ILUMINACION.................................................................................................................... 93.028,06

28 de marzo de 2016 Página 174



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (León).                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 22 INSTALACIONES TERMICA                                           

22.01 ud  CALD. COND. GAS 150 kw                                          

Caldera de condensacion, De Dietrich o similar modelo C230-210 ECO, de hasta 217 Kw de poten-
cia calorífica útil, con conexión a chimenea de evacuación de humos, totalmente instalada sobre ban-
cada de hormigón armado, con silent-block y probada. Ijncluye quemador con modulacion del 18%
al 100%   cuadro diematic m3.

1 1,00

1,00 7.041,70 7.041,70

22.02 m.  CHIMENEA ACERO INOX Ø 150/180  mm                               

Chimenea de acero inoxidable 316 doble pared, DINAK o similar, Ø 150 mm de diámetro interior y
180 mm de diámetro ex terior, con acoplamiento caldera, registro, colector de hollin con desague, mó-
dulos rectos, pirostato, codos y Tes, abrazaderas de unión, salida techo y  sombrero de salida, inclui-
do accesorios y soportes según detalles en planos necesarios para su instalación. Totalmente instala-
da.

1 11,00 11,00

11,00 117,25 1.289,75

22.03 ud  Buderus Logasol SKR 12                                          

Buderus Logasol SKR 12.1R. Captador de tubos de vacío tipo CPC. Absorbedor cilíndrico (360°)
que permite máx imo aprovechamiento energético. Vidrio solar borosilicato 3.3 de alta transmisiv idad,
con nitrato de aluminio. Presión máxima de trabajo 10 bar. Para montaje sobre fachada.
Peso (kg): 44. Largo (mm): 1390. Ancho (mm): 101. Alto (mm): 2057Ud.
Incluyendo tubo de Cu 20/22 aislado con armaflex  SH de 50 mm de espesor  y  terminado en chapa
de Al, válvulas de corte y  purgador, estructura acero galvanizado atornillada a fachada y parte pro-
porcional de accesorios de sujeción física a estructura, incluyendo 3  L de fluido portador Ty focor por
panel completamente montado, probado y  funcionando.

6 6,00

6,00 879,02 5.274,12

22.04 ud  RECUP CALOR 3300 m3/h                                           

Recuperador de calor CADB-N-DC 30 FV BP F7 de S&P, con intercambiador de flujos cruzados,
certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero  galvanizado plastificado de color blanco,
de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm
de  espesor, bocas de entrada y  salida configurables. Instalada en terraza con silent-blocks, puesta
en marcha y funcionando.

1 1,00

1,00 2.551,34 2.551,34

22.05 ud  RECUP CALOR 5200 m3/h                                           

Recuperador de calor CADT-N-DC 55 FV BP F7 de S&P, con intercambiador de flujos cruzados,
certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero  galvanizado plastificado de color blanco,
de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm
de  espesor, bocas de entrada y  salida configurables. Instalada en terraza con silent-blocks, puesta
en marcha y funcionando.

1 1,00

1,00 3.629,75 3.629,75

22.06 ud  RECUP CALOR 8000 m3/h                                           

Recuperador de calor CADT-N-DC 80 FV BP F7 de S&P, con intercambiador de flujos cruzados,
certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero  galvanizado plastificado de color blanco,
de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm
de  espesor, bocas de entrada y  salida configurables. Instalada en terraza con silent-blocks, puesta
en marcha y funcionando.

2 2,00

2,00 4.814,25 9.628,50
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22.07 ud  ROOF-TOP 43,9/40,9 kw frio/calor 7.100 m3/h                     

Unidad Roof-Top con bomba de calor, tipo Roof-Top Baltic III de Lennox o similar mod. BAH45, de
potencia frigorífica/calorifica nominal 43.9/40.8 kW y caudal 7.100 m3/h, con todos los accesorios co-
nexionados (sondas, terminal de usuario, etc.) filtros de aire, instalada sobre bancada de hormigón
armado y silent-blocks, puesta en marcha y  funcionando.
Características de la unidad:
Certificación de clasificación energética Eurovent.
Sistema de refrigeración avanzado R410A con tecnología de compresor multi-scroll para garantizar
una alta eficiencia a carga completa, pero también en condiciones de carga parcial y nivel sonoro re-
ducido.
Las válvulas de expansión electrónicas garantizan una alta eficiencia a carga parcial y  amplían el
funcionamiento y  la eficiencia en condiciones extremas.
Ventilador de suministro de aire de velocidad variable eDrive con transmisión directa para reducir
drásticamente el consumo energético anual (hasta el 30 % ) y para reducir el mantenimiento. Los
ventiladores de extracción también con velocidad variable.
Free-cooling/calefacción para ev itar el acondicionamiento de aire termodinámico y reducir así el con-
sumo de energía cuando las condiciones ex teriores son favorables.
Economizador combinado con Gestión inteligente de aire exterior (bajo la patente 03 50616).
Presión estática externa disponible de hasta 800 Pa.
Incluye regulador avanzado lcimatic para comunicación con sistema de gestión de edificio mediante
ModBus/LonWorks/BACnet
Adicionalmente se incluye para su instalacion estructura metálica de soporte y elevacion fomrada por
perfiles normalizados UPN100 tratados con acabado para el exterior  para poder levantar la maquina
1 m respecto del suelo y ejecutar las tomas por el inferior.Ver detalles

1 1,00

1,00 9.244,56 9.244,56

22.08 ud  ROOF-TOP 49.8/46.3 kw frio/calor 8.300 m3/h                     

Unidad Roof-Top con bomba de calor, tipo Roof-Top Baltic III de Lennox o similar mod. BAH52, de
potencia frigorífica/calorifica nominal 49.8/46.3 kW y caudal 8.300 m3/h, con todos los accesorios co-
nexionados (sondas, terminal de usuario, etc.) filtros de aire, instalada sobre bancada de hormigón
armado y silent-blocks, puesta en marcha y  funcionando.
Características de la unidad:
Certificación de clasificación energética Eurovent.
Sistema de refrigeración avanzado R410A con tecnología de compresor multi-scroll para garantizar
una alta eficiencia a carga completa, pero también en condiciones de carga parcial y nivel sonoro re-
ducido.
Las válvulas de expansión electrónicas garantizan una alta eficiencia a carga parcial y  amplían el
funcionamiento y  la eficiencia en condiciones extremas.
Ventilador de suministro de aire de velocidad variable eDrive con transmisión directa para reducir
drásticamente el consumo energético anual (hasta el 30 % ) y para reducir el mantenimiento. Los
ventiladores de extracción también con velocidad variable.
Free-cooling/calefacción para ev itar el acondicionamiento de aire termodinámico y reducir así el con-
sumo de energía cuando las condiciones ex teriores son favorables.
Economizador combinado con Gestión inteligente de aire exterior (bajo la patente 03 50616).
Presión estática externa disponible de hasta 800 Pa.
Incluye regulador avanzado lcimatic para comunicación con sistema de gestión de edificio mediante
ModBus/LonWorks/BACnet
Adicionalmente se incluye para su instalacion estructura metálica de soporte y elevacion fomrada por
perfiles normalizados UPN100 tratados con acabado para el exterior  para poder levantar la maquina
1 m respecto del suelo y ejecutar las tomas por el inferior.Ver detalles

1 1,00

1,00 9.546,35 9.546,35
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22.09 ud  ROOF-TOP 74.1/73.5 kw frio/calor 13500 m3/h                     

Unidad Roof-Top con bomba de calor, tipo Roof-Top Baltic III de Lennox o similar mod. BAH75, de
potencia frigorífica/calorifica nominal 74.1/73.5 kW y  caudal 13.500 m3/h, con todos los accesorios
conexionados (sondas, terminal de usuario, etc.) filtros de aire, instalada sobre bancada de hormigón
armado y silent-blocks, puesta en marcha y  funcionando.
Características de la unidad:
Certificación de clasificación energética Eurovent.
Sistema de refrigeración avanzado R410A con tecnología de compresor multi-scroll para garantizar
una alta eficiencia a carga completa, pero también en condiciones de carga parcial y nivel sonoro re-
ducido.
Las válvulas de expansión electrónicas garantizan una alta eficiencia a carga parcial y  amplían el
funcionamiento y  la eficiencia en condiciones extremas.
Ventilador de suministro de aire de velocidad variable eDrive con transmisión directa para reducir
drásticamente el consumo energético anual (hasta el 30 % ) y para reducir el mantenimiento. Los
ventiladores de extracción también con velocidad variable.
Free-cooling/calefacción para ev itar el acondicionamiento de aire termodinámico y reducir así el con-
sumo de energía cuando las condiciones ex teriores son favorables.
Economizador combinado con Gestión inteligente de aire exterior (bajo la patente 03 50616).
Presión estática externa disponible de hasta 800 Pa.
Incluye regulador avanzado lcimatic para comunicación con sistema de gestión de edificio mediante
ModBus/LonWorks/BACnet
Adicionalmente se incluye para su instalacion estructura metálica de soporte y elevacion fomrada por
perfiles normalizados UPN100 tratados con acabado para el exterior  para poder levantar la maquina
1 m respecto del suelo y ejecutar las tomas por el inferior.Ver detalles

1 1,00

1,00 13.304,82 13.304,82

22.10 ud  ROOF-TOP 80.7/80.1 kw frio/calor 14500 m3/h                     

Unidad Roof-Top con bomba de calor, tipo Roof-Top Baltic III de Lennox o similar mod. BAH85, de
potencia frigorífica/calorifica nominal 80.7/80.1 kW y  caudal 14.500 m3/h, con todos los accesorios
conexionados (sondas, terminal de usuario, etc.) filtros de aire, instalada sobre bancada de hormigón
armado y silent-blocks, puesta en marcha y  funcionando.
Características de la unidad:
Certificación de clasificación energética Eurovent.
Sistema de refrigeración avanzado R410A con tecnología de compresor multi-scroll para garantizar
una alta eficiencia a carga completa, pero también en condiciones de carga parcial y nivel sonoro re-
ducido.
Las válvulas de expansión electrónicas garantizan una alta eficiencia a carga parcial y  amplían el
funcionamiento y  la eficiencia en condiciones extremas.
Ventilador de suministro de aire de velocidad variable eDrive con transmisión directa para reducir
drásticamente el consumo energético anual (hasta el 30 % ) y para reducir el mantenimiento. Los
ventiladores de extracción también con velocidad variable.
Free-cooling/calefacción para ev itar el acondicionamiento de aire termodinámico y reducir así el con-
sumo de energía cuando las condiciones ex teriores son favorables.
Economizador combinado con Gestión inteligente de aire exterior (bajo la patente 03 50616).
Presión estática externa disponible de hasta 800 Pa.
Incluye regulador avanzado lcimatic para comunicación con sistema de gestión de edificio mediante
ModBus/LonWorks/BACnet
Adicionalmente se incluye para su instalacion estructura metálica de soporte y elevacion fomrada por
perfiles normalizados UPN100 tratados con acabado para el exterior  para poder levantar la maquina
1 m respecto del suelo y ejecutar las tomas por el inferior.Ver detalles

1 1,00

1,00 13.607,64 13.607,64

22.11 Ud  BOMBA SAX 25/4B                                                 

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia monofásico , modelo SAX 25/4B para
recirculación ACS, constituido por motor de rotor encapsulado, conexión DN 1", incluso válvulas de
corte, retención, manómetro, accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y fun-
cionando.

2 2,00

2,00 393,04 786,08
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22.12 Ud  BOMBA SAX 25/6B                                                 

Ud. Circulador Sedical o similar,  rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo SAX 25/6B para
recirculación ACS, constituido por motor de rotor encapsulado, conexión DN 1", incluso válvulas de
corte, retención, manómetro, accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y fun-
cionando.

2 2,00

2,00 426,76 853,52

22.13 Ud  BOMBA AX 25/6B                                                  

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo AX 25/6B para
calefacción, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de pre-
sion incorporada, conexión DN 1", incluso válvulas de corte, retención, manómetro, accesorios y
pequeño material, completamente montada, probada y funcionando.

1 1,00

1,00 277,59 277,59

22.14 Ud  BOMBA A 30/8B                                                   

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo A 30/8B para ca-
lefacción, constituido por motor sincrono de iman permanente y  variacion de frecuencia y  de presion
incorporada, conexión DN 1", incluso válvulas de corte, retención, manómetro, accesorios y peque-
ño material, completamente montada, probada y  funcionando.

4 4,00

4,00 603,98 2.415,92

22.15 Ud  BOMBA A 32/11B                                                  

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo A 32/11B para
calefacción, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de pre-
sion incorporada, conexión DN 1 1/4", incluso válvulas de corte, retención, manómetro, accesorios
y pequeño material, completamente montada, probada y  funcionando.

4 4,00

4,00 611,85 2.447,40

22.16 Ud  BOMBA A 32/12B                                                  

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo A 32/12B para
calefacción, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de pre-
sion incorporada, conexión DN 1 1/4", incluso válvulas de corte, retención, manómetro, accesorios
y pequeño material, completamente montada, probada y  funcionando.

3 3,00

3,00 1.215,65 3.646,95

22.17 Ud  BOMBA SIM 50/150.1-0.37/K                                       

Bomba de circulación en línea de rotor seco marca Sedical modelo SIM 50/150.1-0.37/B para circui-
tos de CALEFACCIÓN a más de +60ºC, de construcción simple, trifásica con motor de potencia
0,37 kW, con velocidad de motor inferior a 1450 RPM. Con conex ión embridada DN50, y  longitud
de montaje 280 mm. Construcción PN10 con cuerpo de bomba y rodete en bronce, y eje en acero
inoxidable AISI 329. Indicada especialmente para el tratamiento contra la Legionelosis al permitir tra-
bajar a temperaturas de agua desde -15ºC hasta 120ºC, así como aguas con dureza superior a
14ºfH. Protección IP54 y  aislamiento del motor clase F. Incluso válvulas de corte, retención, manó-
metro, accesorios y  pequeño material, completamente montada, probada y  funcionando.

1 1,00

1,00 760,70 760,70

22.18 u   SPLIT SUELO-TECHO B.CALOR 3.500W-4.000W                         

Split de suelo-techo, bomba de calor, con una unidad exterior en terraza y  una interior de
3.500W-4.000W. de potencia en cuarto rack, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, intercone-
xión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refri-
gerante, taladro en muro y  acometida eléctrica.

1 1,00

1,00 1.324,46 1.324,46
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22.19 m2  S. RADIANTE REFRIGERACIÓN/CALEFACCIÓN                           

Calefacción y  refrigeración por suelo radiante conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja
temperatura, con los siguientes componentes:

- Película antihumedad de polietileno que recubre toda la superficie en la que se instala suelo radiante.
- Zócalo perimetral de espuma de polietileno abarcando todo el perímetro de cada local a calefactar.
- Panel aislante ALB o similar, en poliestireno expandido, de 60 mm de espesor total y  30 Kg/m3,
(R=1,25), moldeado de tetones que permitan el paso de tubo en múltiplos de 75 mm, y perfiles peri-
metrales machihembrados para el montaje, con lámina termosoldada de poliestireno resistente.
- Tubería emisora de polietileno reticulado de 20x1.9 mm.
- Aditivo para mortero
- Curvatubos para tubería emisora.
- 10 Kit colector con caja metálica para 3-6 circuitos con válvulas de paso, termómetros, llaves de
llenado y vaciado, detectores, caudalímetros, válvulas de equilibrado dinámico y cabezales electro-
térmicos, con relé de actuación y cableado.
- Adaptadores para tubería emisora 20x1.9 mm.
-Termostato por colector con relé para actuación de todos los circuitos

Totalmente instalado y probado

1 123,11 123,11

1 76,06 76,06

1 104,58 104,58

1 89,76 89,76

1 36,91 36,91

1 114,91 114,91

1 89,11 89,11

1 99,20 99,20

1 75,82 75,82

809,46 22,04 17.840,50

22.20 m   TUBO I/B MULTICAPA PE-AL-PEXc 20 mm                             

m. Tubería multicapa PE-AL-PEXc con alma de aluminio, capa interior de polietileno reticulado por
radiación y  ex terior de polietileno, de diámetro ex terior 20 mm x 2,25 mm de espesor, en rollo de
100 m, para la red de distribución de calefacción por radiadores en sistema bitubular en instalación
vista u oculta, para unir con piezas termoplásticas reforzadas en polifenilsufona (PPSU) con junta
elástica y casquillo de acero inoxidable, mediante compresión mecánica (press-fitting). De conformi-
dad con UNE 53 961 EX.

RAD URG 1 386,00 386,00

RAD N 1 296,00 296,00

RAD S 1 322,00 322,00

89 2,00 178,00

1.182,00 4,52 5.342,64

22.21 m   TUBO I/B MULTICAPA PE-AL-PEXc 25 mm                             

m. Tubería multicapa PE-AL-PEXc con alma de aluminio, capa interior de polietileno reticulado por
radiación y  ex terior de polietileno, de diámetro exterior 25 mm x 2,5 mm de espesor, en rollo de 50
m, para la red de distribución de calefacción por radiadores en sistema bitubular en instalación v ista u
oculta, para unir con piezas termoplásticas reforzadas en polifenilsufona (PPSU) con junta elástica y
casquillo de acero inoxidable, mediante compresión mecánica (press-fitting). De conformidad con
UNE 53 961 EX.

sr 2 20,00 40,00

rad urg 1 50,00 50,00

rad n 1 47,00 47,00

rad s 1 74,00 74,00

211,00 6,15 1.297,65
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22.22 m   Climatización con tubería PPR80 Monocapa PN20 D=32mm            

Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PPR80, SDR6 serie
2.5, de diámetro 32 mm y 5,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN
15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y  certificado de potabilidad Aimplas según RD
140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y  sujección en instalaciones de
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-20ºC y  95ºC, con valor de resistencia a presión nominal PN20. Espesor de aislamiento térmico
conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN
ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Ni-
ron, ref. TNIRR32 de la serie Niron de ITALSAN.

sr 1 102,00 102,00

rad urg 1 42,00 42,00

rad n 1 26,00 26,00

rad s 1 27,00 27,00

rec n 2 55,00 110,00

307,00 10,73 3.294,11

22.23 m   Climatización con tubería PPR80 Monocapa PN20 D=40mm            

Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PPR80, SDR6 serie
2.5, de diámetro 40 mm y 6,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN
15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y  certificado de potabilidad Aimplas según RD
140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y  sujección en instalaciones de
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-20ºC y  95ºC, con valor de resistencia a presión nominal PN20. Espesor de aislamiento térmico
conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN
ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Ni-
ron, ref. TNIRR40 de la serie Niron de ITALSAN.

sr pb 1 98,00 98,00

rad urg 1 314,00 314,00

rad n 1 255,00 255,00

rad s 1 27,00 27,00

694,00 13,45 9.334,30

22.24 m   Climatización con tubería PPR80 Monocapa PN20 D=50mm            

Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PPR80, SDR6 serie
2.5, de diámetro 50 mm y 8,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN
15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y  certificado de potabilidad Aimplas según RD
140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y  sujección en instalaciones de
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-20ºC y  95ºC, con valor de resistencia a presión nominal PN20. Espesor de aislamiento térmico
conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN
ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m de color azul-Ni-
ron, ref. TNIRR50 de la serie Niron de ITALSAN.

sr 1 294,00 294,00

rad s 1 371,00 371,00

rec urg 2 55,00 110,00

rec s 2 55,00 110,00

  rec zc 2 55,00 110,00

995,00 17,05 16.964,75

22.25 m²  CANALIZACIÓN CHAPA GALVANIZADA AISLADA EXTERIOR                 

m². Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm de espesor, i/embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, S/NTE-ICI-23, aislada con manta
fibra v idrio ISOAIR s/ RITE por el ex terior, totalmente instalada. Incluso emboques con maquinaria y
rejillas y  difusores

u 1 540,00 540,00

n 1 408,00 408,00

s 1 1.215,00 1.215,00

c 1 709,00 709,00

pat 1 140,00 140,00

ter 1 507,00 507,00

3.519,00 25,68 90.367,92
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22.26 m   TERMINACION EN CHAPA DE TUBERIAS                                

Ud. Terminación en 40 mm de lana de roca y  chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espesor
para tuberías de diámetro desde 3/4" hasta 5" que discurren por el exterior y  salas de máquinas, in-
cluso válvulas de equilibrado, y  señalización según Normas UNE.  Colocado.

8 15,00 120,00

120,00 21,83 2.619,60

22.27 m2  AISL.EXT.COND.LANA ROCA Y CHAPA AL                              

Ud. Terminación en 40 mm de lana de v idrio y   chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espe-
sor, de todas los conductos que discurren por el exterior y  salas de máquinas, incluso válvulas de
equilibrado, y señalización según Normas UNE.  Colocado.s/RITE

1 507,00 507,00

507,00 11,81 5.987,67

22.28 m   TUBERIA INOX-INOX AISL DIAM 400                                 

m. Tubería inox-inox  de D=400/450 mm tipo Novatub o similar, i/p.p. de codos, derivaciones, man-
guitos y  demás accesorios, con aislamiento de fibra de v idrio, tipo Isoair, totalmente instalada.

2 7,00 14,00

14,00 103,06 1.442,84

22.29 m   TUBERIA INOX-INOX AISL DIAM 500                                 

m. Tubería inox-inox  de D=500/560 mm tipo Novatub o similar, i/p.p. de codos, derivaciones, man-
guitos y  demás accesorios, con aislamiento de fibra de v idrio, tipo Isoair, totalmente instalada.

2 7,00 14,00

14,00 128,40 1.797,60

22.30 m   TUBERIA INOX-INOX AISL DIAM 630                                 

m. Tubería inox-inox  de D=630/710 mm tipo Novatub o similar, i/p.p. de codos, derivaciones, man-
guitos y  demás accesorios, con aislamiento de fibra de v idrio, tipo Isoair, totalmente instalada.

2 7,00 14,00

14,00 160,94 2.253,16

22.31 m   CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER D=102mm                       

Conducto flex ible de 102 mm de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrolla-
miento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-polies-
ter-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, deri-
vaciones, instalación y  costes indirectos.

77 1,50 115,50

115,50 3,62 418,11

22.32 ud  INTERCAMBIADOR DE PLACAS UFP-34/H                               

Intercambiador de placas marca Sedical o similar de 8 Kw de potencia térmica, modelo UFP-34/H,
con 9 placas, con válvulas de corte, seguridad, termómetros y  manómetros.

1 1,00

1,00 432,19 432,19

22.33 Ud  ENT. AGUA TRA. A PRIM. DPSTO 50 L.                              

Ud. Sistema de reposición de agua de primario formado por, depósito cilíndrico de poliester de 50 li-
tros. Bomba de carga Grundfos, modelo JP5, autocebante, comandada por presión en primario. Sis-
tema de vaciado en depósito. Incluso valvulería, pequeño material y  accesorios. Completamente
montada, probada y  funcionando.

1 1,00

1,00 270,05 270,05

22.34 ud  INTER-ACUMULADOR 1000 L                                         

Suministro e instalación de depósito inter acumulador de acero ST 37/2 de 1000 l., (diámetro 1.000
mm. y altura 2.000 mm) de la marca Sedical o similar, modelo SF1000., con aislamiento térmico de
espuma de poliuretano libre de CFC y  revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje,
válvulas de corte y  seguridad (conducida), manómetro, termómetro y purgador, p.p. pruebas de fun-
cionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00
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1,00 1.329,18 1.329,18

22.35 ud  ACUMULADOR 1500 L                                               

Suministro e instalación de depósito inter acumulador de acero ST 37/2 de 1500 l., con temperatura
máx ima de 95º.. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  revestido con cami-
sa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y  seguridad (conducida), manómetro,
termómetro y purgador, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

1,00 1.280,57 1.280,57

22.36 ud  VASO DE EXPANSIÓN 100 L                                         

Ud. Vaso de expansión Sedical o similar S-100 para sistemas cerrados, de 100 litros de capacidad,
6 bar y 120ºC de presión y temperatura máximas de trabajo, 1.5 bar de presión inicial, homologado
según directiva 97/23/CE de aparatos a presión, conex ión roscada R 3/4", incluso válvula de segu-
ridad, presostato y manometro, accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y
funcionando.

1 1,00

1,00 212,35 212,35

22.37 ud  VASO DE EXPANSIÓN 400 L                                         

Ud. Vaso de expansión Sedical o similar S-400 para sistemas cerrados, de 400 litros de capacidad,
6 bar y 120ºC de presión y temperatura máximas de trabajo, homologado según directiva 97/23/CE
de aparatos a presión, conex ión roscada, incluso válvula de seguridad, presostato y  mamnometro,
accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y  funcionando.

1 1,00

1,00 277,90 277,90

22.38 ud  COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN 11 CIRCUITOS 8" doble                  

Colector doble de distribución para 11 circuitos, de ø 8", con fondos bombeados y  salidas embrida-
das, incluso vaciados, aislado térmicamente con coquilla de fibra de v idrio de 40mm. de espesor y
acabado de chapa de aluminio, totalmente montado y  probado.

1 1,00

1,00 377,49 377,49

22.39 m.  TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.                                    

Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro nominal, en circuito primario de ACS, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20%  plata, con p.p. de piezas especiales de
cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa v igente.
s/UNE-EN-1057 y  CTE-HS-4.Aislada con coquilla s/RITE y  protegida en aluminio

2 55,00 110,00

110,00 7,28 800,80

22.40 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás
accesorios, instalada.

solar 1º-2º 2 10,00 20,00

20,00 9,22 184,40

22.41 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y de-
más accesorios, instalada.

6 10,00 60,00

60,00 9,67 580,20

22.42 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"                                

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y de-
más accesorios, instalada.

acs 2 10,00 20,00

rad urg 2 10,00 20,00

40,00 10,11 404,40
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22.43 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"                                    

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás
accesorios, instalada.

12 10,00 120,00

120,00 10,92 1.310,40

22.44 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"                                

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y de-
más accesorios,  instalada.

2 15,00 30,00

30,00 11,85 355,50

22.45 m.  COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=30 mm.                                  

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y  30 mm. de espesor, incluso co-
locación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/RITE.

1 1.004,00 1.004,00

1.004,00 2,20 2.208,80

22.46 m.  COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=30 mm                                   

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y  30 mm. de espesor, incluso co-
locación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IRITE.

1 211,00 211,00

211,00 2,48 523,28

22.47 Ud  VÁLVULA DE BOLA 1"                                              

Ud. Válvula de bola de rosca H-H 1", 10 bar y  150ºC de presión y  temperaturas máxima de traba-
jo, cuerpo y  bola de latón duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios y
pequeña material, completamente montada, probada y funcionando.

4 4,00

4 4,00

2 2,00

10,00 10,15 101,50

22.48 Ud  VÁLVULA DE BOLA 1 1/2"                                          

Ud. Válvula de bola de rosca H-H 1 1/2", 10 bar y  150ºC de presión y temperaturas máxima de
trabajo, cuerpo y  bola de latón duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso acceso-
rios y  pequeña material, completamente montada, probada y funcionando.

2 2,00

2,00 16,88 33,76

22.49 Ud  VÁLVULA DE BOLA 2 1/2"                                          

Ud. Válvula de bola de rosca H-H 2 1/2", 10 bar y  150ºC de presión y temperaturas máxima de
trabajo, cuerpo y  bola de latón duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso acceso-
rios y  pequeña material, completamente montada, probada y funcionando.

4 4,00

4,00 21,77 87,08

22.50 ud  TERMOMETRO DE ESFERA                                            

Termómetro de esfera de 80 mm. de diámetro y  sonda de 100 mm. de diámetro, con escala gradua-
da de 0-120º C., con funda, colocado.

31 31,00

31,00 9,47 293,57

22.51 ud  PURGADOR 1"                                                     

Purgador 1" roscado instalado, incluyendo llave de esfera de corte,  i/pequeño material y  accesorios.

22 22,00

22,00 18,00 396,00
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22.52 Ud  FILTRO LATÓN 1"                                                 

Ud. Filtro de latón inclinado, de 1", incluso parte proporcional de accesorios y pequeño material,
completamente montado, probado y  funcionando.

3 3,00

3,00 21,07 63,21

22.53 Ud  FILTRO LATÓN 1 1/4"                                             

Ud. Filtro de latón inclinado, de 1 1/4", incluso parte proporcional de accesorios y  pequeño material,
completamente montado, probado y  funcionando.

3 3,00

3,00 23,78 71,34

22.54 Ud  FILTRO LATÓN 1 1/2"                                             

Ud. Filtro de latón inclinado, de 1 1/2", incluso parte proporcional de accesorios y  pequeño material,
completamente montado, probado y  funcionando.

1 1,00

1,00 26,24 26,24

22.55 Ud. FILTRO EN Y DN-50/PN-16                                         

Filtro de seguridad taladrado tipo "Y" en hierro y  tamiz de acero inoxidable, PN-16, de diámetro
DN-40 mm., incluso sus accesorios de unión embridada, instalado.

6 6,00

6,00 52,84 317,04

22.56 Ud  CONTADOR AGUA FRÍA  1 1/2"                                      

Ud. Contador de caudal de agua fria,  Caudalímetro GSDF40SIM de Sedical o similar, conex ión
rosca macho 1 1/2", con verificación, incluso llaves de corte, válvula de retención y parte proporcio-
nal de pequeño material y  accesorios, completamente montado, probado y  funcionando.

1 1,00

1,00 54,86 54,86
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22.57 ud  CONTROL Y GESTION CLIMATIZACION                                 

Sistema de control y gestión de la climatización El SGTC con protocolo en origen del estándar de
comunicación internacional BACnet, estándar internacional ISO 16484-5. Toda la comunicación entre
los componentes del sistema estará basada en BACnet, así como la transmisión de datos entre las
estaciones de automatización y el ordenador de gestión técnica del edificio (LINUX),
con certificado de eficiencia energética “eu.bac”. El sistema de regulación con tecnología LonWorks®
(ISO/IEC14908, ANSI/EIA-709.x  y  EIA-852 así como EN14908). Los componentes del sistema
podrán comunicar v ía Internet por protocolo TCP/IP. Todos los datos de las estaciones de automati-
zación se encontrarán disponibles. El sistema de regulación estará prov isto de dos buses CAN que
se podrán conmutar como bus de campo o de panel de control. Las centrales o estaciones de auto-
matización se podrán integrar cómodamente dentro de redes nuevas o ex istentes, mediante Ethernet
y dispondrán de un acceso remoto que permita al usuario movilidad y  flex ibilidad. Este acceso re-
moto tiene que ser posible a través del navegador, sin necesidad de software
adicional. Las centrales o estaciones de automatización tendrán una pantalla color TFT, con tecnolo-
gía táctil, de manejo fácil e intuitivo para cualquier aplicación relacionada con la gestión del edifi-
cio.Las centrales o estaciones de automatización estarán prov istas de memoria de alarmas, registro
de sucesos con fecha y hora, avisos entrantes y salientes (que deberán quedar grabados), confirma-
ciones prov istas con nombre de usuario, memoria de históricos de los distintos valores, programas
anuales y semanales y  funciones SPS (enclavamientos lógicos) libres, y como macros fijos (obje-
tos de hardware).
Para el manejo de las estaciones de automatización solamente se necesitará una conex ión de red y
un explorador de Internet. No se requerirá ningún plugin o software adicional. Disponiendo de una co-
nexión a Internet se podrá acceder a las estaciones de automatización desde cualquier lugar del
mundo.
Al sistema dispondrá de un módem para su telegestión, envío de sms, de históricos, modificar a dis-
tancia la programación, etc.

El sistema controlará a través de todos los elementos de campo descritos en los esquemas de prin-
cipio:

- una caldera
-4 enfriadoras
-4 recuperadores
-23 compuertas de conductos (incluso suminstro de actuadores)
-bombas del esquema
-instalacion solar
-deposito ACS
-sistema de ventilacion por patios (mediante 3 sondas ex teriores)
-sistema de apertura de ventanas de patios
-sistema de lamas mov iles de patios

El sistema incluye todas las modulos necesarios, controladores, trafos de alimentacion, sondas, ac-
tuadores de valvulas y  compuertas y  cableados para su completo funcionamiento.

Se incluirá cableado bajo tubo corrugado para conectar todos los elementos, cuadros de fuerza y  de
control, programación y  puesta en marcha en Bembibre.

1 1,00

1,00 9.099,69 9.099,69

22.58 Ud  CIRCUITO LLENADO                                                

Ud. Circuito de llenado para instalación de climatización y solar ACS, formada por tubo de acero de
2" y 11/2", válvulas de corte, antirretorno, de seguridad, desconector y  presostato de alarma que pa-
re los equipos.

1 1,00

1,00 88,49 88,49

22.59 Ud  CIRCUITO VACIADO                                                

Ud. Circuito vaciado para instalación de climatización y  solar ACS, formada por tubo de acero 1",
válvula de corte y conexión a red de saneamiento.

15 15,00

15,00 35,97 539,55
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22.60 ud  VALVULA 3 VIAS MOT 1 1/2"                                       

Válvula motorizada Sedical-Honeywell modelo Válvula SCLVR3B-90-40-6  de 3 vías, tipo asiento
mezcladora DN40-PN16 120ºC con conex ión roscada DN40, característica Kvs 25 con servomotor
SCLAVR90M-20 para control 0-10V con tensión de alimentacion 24Vca.

1 1,00

1,00 446,33 446,33

22.61 ud  VALVULA 3 VIAS MOT 2"                                           

Válvula motorizada Sedical-Honeywell modelo Válvula SCLVR3B-90-50-6 de 3 vías, tipo asiento
mezcladora DN40-PN16 120ºC con conex ión roscada DN40, característica Kvs 25 con servomotor
SCLAVR90M-20   para control 0-10V con tensión de alimentacion 24Vca.

6 6,00

6,00 449,47 2.696,82

22.62 ud  VALVULA 3 VIAS MOT 1 1/4"                                       

Válvula motorizada Sedical-Honeywell modelo Válvula SCLVR3B-90-32-25 de 3 vías, tipo asiento
mezcladora DN40-PN16 120ºC con conex ión roscada DN40, característica Kvs 25 con servomotor
SCLAVR90M-10  para control 0-10V con tensión de alimentacion 24Vca.

4 4,00

4,00 374,34 1.497,36

22.63 Ud  CONTADOR CAUDAL/ENERGÍA 25 M3/H                                 

Ud. Equipo contador de caudal y energía, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440
con cabeza de medición electronica Supercal 531 para 25 m3/h, DN65 , incluso sondas de inmer-
sion y vainas, accesorios y  pequeño material, válvulas de corte, retención y  filtro, completamente
montado, probado y  funcionando.

1 1,00

1,00 979,10 979,10

22.64 ud  RADIADOR ROCA  ADRA 11 700S 700x700                             

ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA11-700S
de Roca, tamaño 700x700 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostática, tapones detentores y demás accesorios, totalmente montado.

4 4,00

4,00 102,57 410,28

22.65 ud  RADIADOR ROCA  ADRA 11 700S 700x800                             

ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA11-700S
de Roca, tamaño 700x700 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostática, tapones detentores y demás accesorios, totalmente montado

1 1,00

1,00 113,95 113,95

22.66 ud  RADIADOR ROCA  ADRA 11 700S 700x1200                            

ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA11-700S
de Roca, tamaño 700x700 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostática, tapones detentores y demás accesorios, totalmente montado

28 28,00

28,00 155,97 4.367,16

22.67 ud  RADIADOR ROCA  ADRA 11 700S 700x1300                            

ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA11-700S
de Roca, tamaño 700x700 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostática, tapones detentores y demás accesorios, totalmente montado

3 3,00

3,00 167,36 502,08

22.68 ud  RADIADOR ROCA  ADRA 22 700S 700x900                             

ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA22-700S
de Roca, tamaño 700x900 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostática, tapones detentores y demás accesorios, totalmente montado
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4 4,00

4,00 204,13 816,52

22.69 ud  RADIADOR ROCA  ADRA 22 700S 700x1000                            

ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA22-700S
de Roca, tamaño 700x900 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostática, tapones detentores y demás accesorios, totalmente montado

3 3,00

3,00 223,39 670,17

22.70 ud  RADIADOR ROCA  ADRA 22 700S 700x1100                            

ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA22-700S
de Roca, tamaño 700x900 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostática, tapones detentores y demás accesorios, totalmente montado

2 2,00

2,00 243,52 487,04

22.71 ud  RADIADOR ROCA  ADRA 22 700S 700x1200                            

ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA22-700S
de Roca, tamaño 700x900 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostática, tapones detentores y demás accesorios, totalmente montado

4 4,00

4,00 262,78 1.051,12

22.72 ud  RADIADOR ROCA  ADRA 22 700S 700x1300                            

ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA22-700S
de Roca, tamaño 700x900 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostática, tapones detentores y demás accesorios, totalmente montado

1 1,00

1,00 282,04 282,04

22.73 ud  RADIADOR ROCA  PV 400 1500S                                     

ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado vertical color a elegir por DF, modelo PV 400
1500 S de Roca, tamaño 1500x400 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/
p.p. de llave termostática, tapones detentores y  demás accesorios, totalmente montado

24 24,00

24,00 194,49 4.667,76

22.74 ud  RADIADOR ROCA  PV 400 2000S                                     

ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado vertical color a elegir por DF, modelo PV 400
1500 S de Roca, tamaño 1500x400 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/
p.p. de llave termostática, tapones detentores y  demás accesorios, totalmente montado

2 2,00

2,00 226,89 453,78

22.75 ud  RADIADOR ROCA  PV 600 1500S                                     

ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado vertical color a elegir por DF, modelo PV 600
1500 S de Roca, tamaño 1500x600 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/
p.p. de llave termostática, tapones detentores y  demás accesorios, totalmente montado

20 20,00

20,00 229,51 4.590,20

22.76 ud  RADIADOR ROCA  PV 600 1800S                                     

ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado vertical color a elegir por DF, modelo PV 600
1500 S de Roca, tamaño 1500x600 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/
p.p. de llave termostática, tapones detentores y  demás accesorios, totalmente montado

9 9,00

9,00 255,78 2.302,02
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22.77 ud  RADIADOR ROCA  PV 600 2000S                                     

ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado vertical color a elegir por DF, modelo PV 600
1500 S de Roca, tamaño 1500x600 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/
p.p. de llave termostática, tapones detentores y  demás accesorios, totalmente montado

5 5,00

5,00 273,29 1.366,45

22.78 Ud  Difusor lineal KFD-1-PA/600                                     

Suministro e instalación de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mó-
viles, con fusible térmico de cierre a más de 70ºC de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-1-PA, de longitud 600, 1 v ía. Incorpora plenum aislado de alimentación de chapa de acero gal-
vanizada unido al difusor mediante tornillos y compuerta de regulación accesible desde local. Fabri-
cado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir por Dirección Facultativa.

7 7,00

1 1,00

8,00 59,03 472,24

22.79 Ud  Difusor lineal KFD-1-PA/1000                                    

Suministro e instalación de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mó-
viles, con fusible térmico de cierre a más de 70ºC de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-1-PA, de longitud 1000, 1 vía. Incorpora plenum aislado de alimentación de chapa de acero gal-
vanizada unido al difusor mediante tornillos y compuerta de regulación accesible desde local. Fabri-
cado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir por Dirección Facultativa.

1 1,00

2 2,00

3,00 74,14 222,42

22.80 Ud  Difusor lineal KFD-1-PA/1200                                    

Suministro e instalación de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mó-
viles, con fusible térmico de cierre a más de 70ºC de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-1-PA, de longitud 1200, 1 vía. Incorpora plenum aislado de alimentación de chapa de acero gal-
vanizada unido al difusor mediante tornillos y compuerta de regulación accesible desde local. Fabri-
cado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir por Dirección Facultativa.

1 1,00

1,00 95,31 95,31

22.81 Ud  Difusor lineal KFD-1-PA/1500                                    

Suministro e instalación de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mó-
viles, con fusible térmico de cierre a más de 70ºC de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-1-PA, de longitud 1500, 1 vía. Incorpora plenum aislado de alimentación de chapa de acero gal-
vanizada unido al difusor mediante tornillos y compuerta de regulación accesible desde local. Fabri-
cado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir por Dirección Facultativa.

7 7,00

1 1,00

8,00 106,26 850,08

22.82 Ud  Difusor lineal KFD-2-PA/900                                     

Suministro e instalación de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mó-
viles, con fusible térmico de cierre a más de 70ºC de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-2-PA, de longitud 900, 2 v ías. Incorpora plenum aislado de alimentación de chapa de acero gal-
vanizada unido al difusor mediante tornillos y compuerta de regulación accesible desde local. Fabri-
cado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir por Dirección Facultativa.

1 1,00

12 12,00

8 8,00

21,00 89,67 1.883,07
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22.83 Ud  Difusor lineal KFD-2-PA/1000                                    

Suministro e instalación de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mó-
viles, con fusible térmico de cierre a más de 70ºC de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-2-PA, de longitud 1000, 2 vías. Incorpora plenum aislado de alimentación de chapa de acero
galvanizada unido al difusor mediante tornillos y  compuerta de regulación accesible desde local. Fa-
bricado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir por Dirección Facultativa.

3 3,00

3 3,00

15 15,00

21,00 96,45 2.025,45

22.84 Ud  Difusor lineal KFD-2-PA/1500                                    

Suministro e instalación de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mó-
viles, con fusible térmico de cierre a más de 70ºC de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-2-PA, de longitud 1500, 2 vías. Incorpora plenum aislado de alimentación de chapa de acero
galvanizada unido al difusor mediante tornillos y  compuerta de regulación accesible desde local. Fa-
bricado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir por Dirección Facultativa.

2 2,00

1 1,00

3,00 138,62 415,86

22.85 Ud  Difusor lineal KFD-3-PA/1200                                    

Suministro e instalación de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mó-
viles, con fusible térmico de cierre a más de 70ºC de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-3-PA, de longitud 1200, 3 vías. Incorpora plenum aislado de alimentación de chapa de acero
galvanizada unido al difusor mediante tornillos y  compuerta de regulación accesible desde local. Fa-
bricado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir por Dirección Facultativa

6 6,00

6,00 145,56 873,36

22.86 Ud  Difusor lineal KFD-4-PA/1200                                    

Suministro e instalación de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mó-
viles, con fusible térmico de cierre a más de 70ºC de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-4-PA, de longitud 1200, 4 vías. Incorpora plenum aislado de alimentación de chapa de acero
galvanizada unido al difusor mediante tornillos y  compuerta de regulación accesible desde local. Fa-
bricado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir por Dirección Facultativa

2 2,00

1 1,00

3,00 164,93 494,79

22.87 Ud  Regulador de caudal RCCK-D-400                                  

Suministro y montaje de regulador circular de caudal de aire constante, marca KOOLAIR, modelo
RCCK-D-400. Incorpora placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvani-
zado y tambien disponible en acero inox idable o con un recubrimiento de PUR en colores RAL, con
aislamiento térmico y acústico de 25 ó 50 mm.

N 1 1,00

1,00 155,95 155,95

22.88 Ud  Regulador de caudal RCQK-D 500x300                              

Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante aislada, marca Koolair,
modelo RCQK-D dimensión 500x300. Incorpora una placa de control de libre mov imiento. Fabricado
en chapa de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.

U 1 1,00

1,00 268,83 268,83

22.89 Ud  Regulador de caudal RCQK-D- 600x600                             

Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante asilada, marca Koolair,
modelo RCQK-D- dimensión 600x600. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabrica-
do en chapa de acero galvanizado y  tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores
RAL.

S 1 1,00
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C 1 1,00

2,00 433,53 867,06

22.90 Ud  Regulador de caudal RVV-315                                     

Suministro y montaje de regulador de caudal de aire variable, marca KOOLAIR, modelo RVVD-315.
Incorpora captador y  compuerta de regulación de forma elíptica y junta de estanqueidad en todo su
perímetro. Fabricado en chapa de acero galvanizado.

N 3 3,00

3,00 140,19 420,57

22.91 Ud  Regulador de caudal RVV-400                                     

Suministro y montaje de regulador de caudal de aire variable, marca KOOLAIR, modelo RVVD-400.
Incorpora captador y  compuerta de regulación de forma elíptica y junta de estanqueidad en todo su
perímetro. Fabricado en chapa de acero galvanizado.

U 3 3,00

3,00 175,75 527,25

22.92 Ud  Regulador JVR 500x464                                           

Suministro y montaje de regulador rectangular de caudal, para sistemas de caudal de aire variable,
marca KOOLAIR, modelo JVR de dimensiones 500x464. Conexión de entrada de aire fabricada en
aluminio, incorpora captador cruciforme, con tomas de presión diferencial y compuerta de regulación
de lamas opuestas y  aerodinámicas, fabricada en aluminio. Incluye montaje y tarado de actuador-re-
gulador.

U 2 2,00

N 2 2,00

S 3 3,00

C 3 3,00

10,00 255,02 2.550,20

22.93 Ud  Regulador JVR 700x610                                           

Suministro y montaje de regulador rectangular de caudal, para sistemas de caudal de aire variable,
marca KOOLAIR, modelo JVR de dimensiones 700x610. Conexión de entrada de aire fabricada en
aluminio, incorpora captador cruciforme, con tomas de presión diferencial y compuerta de regulación
de lamas opuestas y  aerodinámicas, fabricada en aluminio. Incluye montaje y tarado de actuador-re-
gulador.

S 2 2,00

C 2 2,00

4,00 328,56 1.314,24

22.94 Ud  Regulador JVR 600x610                                           

Suministro y montaje de regulador rectangular de caudal, para sistemas de caudal de aire variable,
marca KOOLAIR, modelo JVR de dimensiones 600x610. Conexión de entrada de aire fabricada en
aluminio, incorpora captador cruciforme, con tomas de presión diferencial y compuerta de regulación
de lamas opuestas y  aerodinámicas, fabricada en aluminio. Incluye montaje y tarado de actuador-re-
gulador.

PAT 2 2,00

2,00 312,22 624,44

22.95 Ud  Regulador JVR 1000x610                                          

Suministro y montaje de regulador rectangular de caudal, para sistemas de caudal de aire variable,
marca KOOLAIR, modelo JVR de dimensiones 1000x610. Conexión de entrada de aire fabricada
en aluminio, incorpora captador cruciforme, con tomas de presión diferencial y compuerta de regula-
ción de lamas opuestas y  aerodinámicas, fabricada en aluminio. Incluye montaje y  tarado de actua-
dor-regulador.

PAT 1 1,00

1,00 333,46 333,46

22.96 Ud  Difusor circular plano 160                                      

Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamaño 160 mm (Ø de conex ión). Con cue-
llo de montaje y compuerta de regulación. Acabado pintado en RAL a definir. Instalado

44 44,00
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44,00 72,57 3.193,08

22.97 Ud  Difusor circular plano 200                                      

Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamaño 200 mm (Ø de conex ión). Con cue-
llo de montaje y compuerta de regulación. Acabado pintado en RAL a definir. Instalado

78 78,00

78,00 87,69 6.839,82

22.98 Ud  Difusor circular plano 250                                      

Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamaño 250 mm (Ø de conex ión). Con cue-
llo de montaje y compuerta de regulación. Acabado pintado en RAL a definir. Instalado

45 45,00

45,00 2,40 108,00

22.99 Ud  Difusor circular plano 315                                      

Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamaño 315 mm (Ø de conex ión). Con cue-
llo de montaje y compuerta de regulación. Acabado pintado en RAL a definir. Instalado

6 6,00

6,00 143,21 859,26

TOTAL CAPÍTULO 22 INSTALACIONES TERMICA............................................................................................. 321.406,76
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CAPÍTULO 23 INSTALACIONES COMUNICACION                                      

23.01 m.  BANDEJA UNEX DE 60X75MM                                         

Bandeja de pvc-m1 serie 66 de unex, de color gris ral 7030, perforada, de 60x75 mm, sin separado-
res, con cubierta, ref.66090, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y  soportes
y montada sobre soportes horizontales

PB 1 76,00 76,00

PP 1 50,00 50,00

126,00 11,26 1.418,76

23.02 m.  BANDEJA UNEX DE 60X150 MM                                       

Bandeja de pvc-m1 serie 66 de unex, de color gris ral 7030, perforada, de 60x150 mm, sin separa-
dores, con cubierta, ref.66150, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y sopor-
tes y  montada sobre soportes horizontales

PB 1 55,00 55,00

PP 1 55,00 55,00

110,00 14,12 1.553,20

23.03 ud  PARARRAYOS PDC COND. 60 M.                                      

Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico,
para un radio de protección de 60 m., pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico
de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre
electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo pro-
tector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante placa de
cobre electrolítico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado, inclu-
yendo conex ionado y  ayudas de albañilería. Según norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102,
CEI-1024.

1 1,00

1,00 990,12 990,12

23.04 m   CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC                              

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, LSOH,
en montaje en canal, instalado, montaje y  conexionado.

PB 2 1.285,00 2.570,00

PP 2 2.251,00 4.502,00

7.072,00 1,42 10.042,24

23.05 m   CABLEADO COAXIAL Cu 1,13 mm 75 Ohm PE. EXTERIOR                 

Cable coax ial para exterior con conductor Cu de 1,13 mm, dielectrico polietileno expandidio, pantalla
de cobre-poliester, malla de Cu y cubierta de PE, de 75 ohmios de impedancia caracteristica media,
conforme a la norma UNE-EN 50117-2-5, para red de distribución y dispersión (instalación duplica-
da) de los servicios RTV. Totalmente instalado y conex ionado, según RD 436/2011.

1 10,00 10,00

10,00 1,01 10,10

23.06 m.  CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE INTERIOR                           

Cable coax ial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, pa-
ra red de interior de usuariol de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y  DAB
(radio digital), totalmente instalado.

1 50,00 50,00

50,00 0,61 30,50

23.07 ud  EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3                                 

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y  FM for-
mado por antenas para UHF, DAB y  FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido
anclajes, cable coax ial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y  material de su-
jeción, completamente instalado.

1 1,00

1,00 166,98 166,98
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23.08 ud  EQ.8 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM, AMPL. F.I.                         

Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, forma-
do por 2 canales adyacentes, (monocanales UHF de alta selectiv idad de 55 dB) y  6 canales no ad-
yacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, amplificadores
F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de
interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.

1 1,00

1,00 703,84 703,84

23.09 ud  CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.                               

Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conex ión de PC,
instalado y  conex ionado.

49 49,00

49,00 4,14 202,86

23.10 ud  CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 0.5 m.                             

Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 0.5 metro la unidad, para parcheo o conex ión de PC,
instalado y  conex ionado.

49 49,00

49,00 4,00 196,00

23.11 m.  CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 4 PVC D63                             

Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 4, de PVC de
63 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos
en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. late-
ralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distancia-
dores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras proce-
dentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., i/rotura y reposición
de acera.

1 35,00 35,00

35,00 14,95 523,25

23.12 ud  RACK 19' BTN.,PIE,EQU.,P/80 PUE.TRA.,RJ45...                    

Armario rack 19' de pie para el sistema de cableado estructurado Btnet de BTicino-QUINTELA o si-
milar, completamente equipado, para 80 puestos de trabajo, voz y datos con conectores RJ45 cate-
goría 6 UTP, sin incluir los cables ni los accesorios opcionales de la instalación, colocado

1 1,00

1,00 1.352,93 1.352,93

23.13 ud  SAI  (ON-LINE) 30000 VA                                         

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), modelo  70-NET de CHLORIDE de 30 KVA, o simi-
lar, con las siguientes características:
funcionamiento on-line, , alimentación 400 V, tolerancia de la tensión de entrada -25/+15% , tiempo de
conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 400 V. +/- 1%  senoidal. Autonomia mí-
nima 10 minutos. Nivel de ruido menor de 52 dB., funcionamiento mediante control vectorial, correc-
ción de la distorsión armonica de la corriente de entrada, con un THDi<8% . Aislamiento galvánico y
grado de protección IP21. instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y  conex ionado.

1 1,00

1,00 3.907,09 3.907,09

23.14 ud  ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.                               

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE
133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y  la infraestructura
común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-
cos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y  tendido de cables, incluso
excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios
auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-
tedero.

2 2,00

2,00 106,78 213,56
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23.15 m   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC
de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y  7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni re-
posición de acera).

1 2,00 2,00

2,00 20,71 41,42

23.16 m   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA                                  

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tu-
bos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del
P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni repo-
sición de pavimento).

1 31,00 31,00

31,00 22,84 708,04

23.17 m   CANAL EMP CON PVC 20MM                                          

Canalización empotrada formada por un tubo de PVC flex ible reforzado de D=20mm, con alambre
guía colocado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albañilería y accesorios de fijación y
unión. Totalmente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tubería.

98 8,00 784,00

784,00 1,34 1.050,56

23.18 ud  MEGAFONIA PRINCIPAL CENTRO DE SALUD                             

Instalación de megafonia completa para musica ambiente, y  mensajes, del Centro de Salud de Bem-
bibre, para conex ion con la centralita telefonica. Formada por mecanismos de difusion sonora de Bti-
cino o similar, a partir de un nodo audio-v ideo, con entrada procedente de equipo HI-FI, o entrada
RCA, alimentada electricamente desde un alimentador de difusion sonora. El control general de la
instalación, se realiza desde un mecanismo tipo TOUCH SCREEN de Bticino, o similar, y un mi-
crofono conectado a la entrada RCA, para avisos. En determinadas dependencias, indicadas en pla-
nos, se instalaran controles de zona, para su regulacion indiv idual, encendido, apagado, y control de
volumen. Los altavoces (total 25ud) seran de empotrar en techo, de 2 v ias coax iales, de potencia
50Wrms/100w musicales, impedancia 8 Ohm., de diametro ex terior 240mm.Todo ello montado, in-
cluso cable de 2 conductores trenzados, insalado, y montado.

1 1,00

1,00 4.070,21 4.070,21

23.19 ud  VIDEOPORT. 2TELEFONILLOS + 2 PLACAS                             

Kit v ideo portero para un unico usuario tipo PIVOT-SFERA,  de BTICINO, o similar, formado por
dos placas de calle, con pulsador de llamada, y telecámara, una en cada acceso al edificio, y dos
unidades interiores tipo PIVOT, cableado. Los monitores del v ideoportero tienen conexión y desco-
nexión automática y  disponen de autoencendido. Instalado y funcionando

1 1,00

1,00 828,36 828,36

23.20 ud  TOMA TV JUNG-LS 990                                             

Toma  para telev isión realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5, incluyendo guía de
alambre galvanizado, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma de televisión
Jung-5231, placa para toma Jung-LS 990 TV, así como marco respectivo, totalmente  montado e ins-
talado.

3 3,00

3,00 16,36 49,08
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23.21 ud  INSTALACION DE SEGURIDAD CONTRA ROBO                            

Instalacion de seguridad contra robo formada por tubo de PVC corrugado libre de halógenos con
UTP para CCTV y  8x0,22 mm2 para antiintrusion para cubrir las necesidades del centro, desde po-
sible centralita en recepcion hasta los punto de deteccion volumetricos y camaras en acceso general
y zonas comunes. Para un total de:
4 camaras en ex terior
9 detectores volumetricos en planta baja

1 1,00

1,00 1.559,30 1.559,30

TOTAL CAPÍTULO 23 INSTALACIONES COMUNICACION................................................................................ 29.618,40
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CAPÍTULO 24 INSTALACIONES GAS NATURAL                                       

24.01 m   ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.                                  

m de Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribución, desde la red MPB
hasta el armario de regulación y  medida,  conexión al armario de regulación, incluso excavación y
reposición de zanja, terminada y  probada, incluyendo arqueta con válvula modelo gas natural.

1 55,00 55,00

55,00 35,68 1.962,40

24.02 ud  ARMARIO R. 25m3/h MPB-MPA C/MÁX                                 

Armario de regulación y medida A-50, empotrado en fachada, para gas natural, Q=25 m3/h con se-
guridad de máxima, regulador MPB-MPA, tubería de acero, filtro, tomas de presión, válvulas de
corte y contador de paredes deformables G-16, instalado en un armario metálico, totalmente instalado
y probado.

1 1,00

1,00 876,11 876,11

24.03 m   TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                   

Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso
pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.),
excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.

1 15,00 15,00

15,00 26,01 390,15

24.04 ud  INST.ELECTROVÁL. 1 1/4"                                         

Instalación de una electroválvula, de 1 1/4"  normalmente abierta, con rearme manual, comandada
por una centralita electrónica de detección de fugas de 2 zonas, con 2 sondas de detección, i/p.p de
accesorios, instalada y  probada, incluyendo cableado conexiones en tubo de acero.

1 1,00

1,00 566,51 566,51

24.05 m   TUB.AC.ISO 19043  D=1 1/4" C/SOLD.                              

Tubería para gas en acero ISO 19043 con soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

1 10,00 10,00

10,00 17,52 175,20

24.06 ud  VÁLVULA GAS D=11/4"                                             

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios de co-
nexión con la tubería.

2 2,00

2,00 32,56 65,12

24.07 ud  REGULADOR 50/22 MPA-BP                                          

Regulador 50/22 de MPA a BP instalado y funcionando.

1 1,00

1,00 52,01 52,01

24.08 Ud  Toma de aire 210-TA 400x500                                     

Suministro e instalación de toma de aire exterior o expulsión de aire con malla metállica, marca KO-
OLAIR, modelo 210-TA, dimensiones 400x500 mm. Fabricado en aluminio extruido. Acabado en
aluminio natural. Incorpora en el cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra.

1 1,00

1,00 63,51 63,51

24.09 Ud  Toma de aire 210-TA 200x200                                     

Suministro e instalación de toma de aire exterior o expulsión de aire con malla metállica, marca KO-
OLAIR, modelo 210-TA, dimensiones 200x200 mm. Fabricado en aluminio extruido. Acabado en
aluminio natural. Incorpora en el cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra.

1 1,00

1,00 38,46 38,46
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24.10 Ud  JUEGOS CARTELES GAS                                             

Ud. Juego de carteles av isadores de la existencia de gas inflamable, colocado.

1 1,00

1,00 10,15 10,15

TOTAL CAPÍTULO 24 INSTALACIONES GAS NATURAL.................................................................................... 4.199,62
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CAPÍTULO 25 INSTALACIONES PROT. CONTRA INCENDIOS                            

25.01 ud  LUMINARIA DE SEÑALIZACION IKUS                                  

Luminarias de señalización y  evacuación. Montaje adosado techo del perfil en aluminio y  la placa de
señalización de 320x160 mm, compuesta de dos láminas PETG termoconformado con impresión di-
gital de pictograma y  un film difusor. Luminancia de 500cd/m² en color blanco contraste, en presencia
y ausencia de red. IP65 interior. Ofrecen señalización permanente utilizando tecnología LED.
Caracteristicas:
·       Formato: Ikus-T
·       Funcionamiento: Permanente LED
·       Autonomía (h): 1
·       Lámpara en emergencia: ILMLED
·       Grado de protección: IP65 IK04
·       Lámpara en red: ILMLED
·       Piloto testigo de carga: LED
·       Aislamiento eléctrico: Clase II
·       Dispositivo verificación: No
·       Conexión Telemando: Si
·       Tipo de batería: NiCd Estanca alta temperatura
Acabados:
·       Numero rótulos IKUS: 2 Rótulos
·       Rótulos: RT1600 (Texto: Salida)
·       Color: Gris plata
·       Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

30 30,00

30,00 84,10 2.523,00

25.02 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 420x420mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
420x420 mm. Medida la unidad instalada.

INST 45 45,00

45,00 5,80 261,00

25.03 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en acero,
con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.

PB 2 2,00

PP 1 1,00

3,00 54,14 162,42

25.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

PB 10 10,00

PP 8 8,00

18,00 26,51 477,18

25.05 Ud  ACOMET. RED 2" -63 mm. POLIET                                   

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máx ima de 18 m., formada por tube-
ría de polietileno de 2" y 16 Atm. para uso alimentario, brida de conexión, machón rosca, manguitos,
llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 2", tapa de registro ex terior, grifo de pruebas de latón
de 1/2", armario homologado Cía. suministradora y contador verificado.

1 1,00

1,00 366,45 366,45
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25.06 u   Batería Rothagua sistema contra incendios 4 x RDBA-3.000 litros 

Suministro y colocación de 4 depósitos rectangulares de polietileno de alta densidad, con capacidad
total para 12.000 litros de agua, dotados de bocas de hombre y tapas y accesorios ROTH: sistema
de regulación de llenado mediante flotador de 1" 1/2 con acople, sistema de aliv iadero (contrabridas,
unidades base y  unidades fila 2"), indicador de nivel mecánico, rebosadero (DN 110) y setas de ai-
reación, montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y  funcionando.

Consta de:
4 unidades - RBA-3000
1unidades - RSA 1" con acople
1unidades - Indicador de nivel
4 unidades - Setas aireación
1 unidades - Codo + contrabrida 2"
3 unidades - Te + contrabrida 2"
1 unidades -Rebosadero DN50

1 1,00

1,00 2.294,44 2.294,44

25.07 ud  GRU.P. MONOBLOC 12m3/h 50mca 5,5 CV                             

Grupo de presión contra incendios compacto para 12 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electrobomba
principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 5,5 CV, electrobomba jockey  de 3
CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de
corte y retención, válvula principal de retención y  colector de  pruebas en impulsión, manómetro y
válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada común metálica y  cuadro eléctri-
co de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.Incluyendo la legali-
zación de la instalación de proteccion contra incendios, realizando proyecto v isado con los cambios
de final de obra, certificado final de obra, cumplimentación de documentación de industria y presenta-
ción de toda esta documentación en la delegación correspondiente de la Junta de Castilla y  León, y
obtención del permiso para la puesta en funcionamiento.

1 1,00

1,00 1.113,43 1.113,43

25.08 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"                                 

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua,
incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráu-
lica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo proteccion contra incendios.

1 76,00 76,00

76,00 22,52 1.711,52

25.09 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/4"                                

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba
hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

1 41,00 41,00

41,00 15,09 618,69
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25.10 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO TIPO MODUL-FOC100                     

Boca de incendio equipada (B.I.E.) MODUL-FOC 100 de ARCON para incorporar manguera, ex-
tintor y pulsador, compuesta por armario horizontal de chapa de acero pintado en color según DF,
con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación,
manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pin-
tada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, con inscripción sobre puerta
indicativo de manguera. Medida la unidad instalada. La unidad dispone de:

• Módulo de extinción: Cuerpo con puerta de metacrilato transparente, con equipo de extinción portátil
(extintor no incluido).
• Módulo técnico: Cuerpo, luminaria de emergencia, señales de los equipos de extinción y de los re-
corridos, para salidas de emergencia.
• Módulo manguera: Cuerpo con puerta de metacrilato y con boca de incendios equipada tipo BIE
25mm.
Componentes y materiales:
• Caja acero inox idable mate 1,2mm.
• Metacrilato de 6mm. transparente.
• Bisagras especiales para metacrilato y tirador.
• Pictogramas de señalización.
• Mangueras BIE 25mm fija, homologada AENOR.
• Pre-marco de instalación de acero galvanizado de 20x40mm (opcional)

PB 5 5,00

PP 4 4,00

9,00 145,19 1.306,71

25.11 ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 4 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detección, con módulo de alimen-
tación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
sirena retardada y salida aux iliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador
de alarma y  avería, y conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con ventana de meta-
crilato. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 207,24 207,24

25.12 Ml  CIRCUITO 1,5 MM2 + PVC RÍGIDO                                   

Ml. Circuito para instalaciones de detección automática de incendios, realizado con tubo PVC de
D=16 mm y conductores de cobre bicolor rojo/negro aislados para una tensión nominal de 750 V, ti-
po LOSH según norma UNE. y  sección 1,5 mm2., incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de
conexión.

1 195,00 195,00

195,00 3,26 635,70

25.13 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

PB 3 3,00

PP 3 3,00

6,00 19,54 117,24

25.14 ud  PULS. ALARMA. DE F. AUTOCHEQUEO                                 

Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema
de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rom-
pa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

PB 5 5,00

PP 4 4,00

9,00 23,87 214,83

25.15 dm2SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120                                 

Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de
cemento y  áridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.

4 5,00 5,00 100,00
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100,00 3,79 379,00

25.16 dm2SELL. PAS.CABLES ESP.INTUM.HILTI CP620                          

Sistema para el sellado contra el fuego, de pasos de manojos de cables, ubicados tanto en muro co-
mo en forjado, hasta EI-120 (E 180) con Espuma Intumescente Hilti  CP 620. Ensayado y  homolo-
gado según UNE EN 1366-3. Medida la unidad instalada.

4 3,00 3,00 36,00

36,00 11,03 397,08

25.17 ud  SELL. TUBERÍAS METÁLICAS HILTI CP606                            

Sistema para el sellado contra el fuego de pasos de tuberías metálicas, a través tanto de muro como
de forjado, hasta EI-120 (E 180) con sellador elástico Hilti CP 606 y lana mineral  mín=100 Kg/m3.
Ensayado y homologado según UNE EN 1366-3. Medida la unidad instalada

10 10,00

10,00 5,58 55,80

TOTAL CAPÍTULO 25 INSTALACIONES PROT. CONTRA INCENDIOS............................................................. 12.841,73
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CAPÍTULO 26 APARATOS SANITARIOS                                             

26.01 ud  INODORO MERIDIAN CISTERNA EMPOTRABLE BLANCO                     

ud. Inodoro suspedido de Roca modelo MERIDIAN Ref. 346.356.1, con cisterna empotrable con
asiento de caída amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, lati-
guillo flexible de 20 cm, empalme simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.

23 23,00

23,00 241,45 5.553,35

26.02 ud  INODORO DURAVIT NIÑOS                                           

ud. Inodoro suspedido de  DURAVIT modelo 0065700000 para niños, con cisterna empotrable con
asiento de caída amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, lati-
guillo flexible de 20 cm, empalme simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.

2 2,00

2,00 189,15 378,30

26.03 ud  URINARIO URITO DE ROCA CON FLUXOR                               

ud. Urinario de Roca modelo URITO color blanco, Ref. 353315001 con Fluxor modelo Aqualine de
1/2", totalmente instalado.

7 7,00

7,00 115,80 810,60

26.04 ud  VERTEDERO GARDÁ COMPLETO                                        

ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador ex terior de caño giratorio modelo Victoria Plus
de Roca o similar,, i/rejilla, desagüe, enchufe de unión y  fijación instalada.

3 3,00

3,00 146,34 439,02

26.05 ud  LAVABO COSMIC BLANCO GRIFERIA ELÉCTRONICA LOFT-E DE ROCA        

ud. Lavabo color blanco de COSMIC modelo 7180501, con grifo eléctronico mural para lavavos tipo
LOFT-E, de ROCA Ref. A5A5643C00, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2"
cromadas y  sifón indiv idual de PVC 40 mm y  latiguillo flex ible 20 cm, totalmente instalado.

33 33,00

33,00 392,15 12.940,95

26.06 ud  LAVABO KUBO DE BOING GRIFERIA ELÉCTRONICA LOFT-E DE ROCA        

ud. Lavabo modelo KUBO de BOING (PÚNTMOBLES) para aseo pediatría, en poliuretano flex ible
de piel integral (sin CFC, sin HFC), con grifo eléctronico mural para lavavos tipo SANICONTROL,
de ROCA Ref. 50690131, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y
sifón indiv idual de PVC 40 mm y latiguillo flex ible 20 cm, totalmente instalado.

2 2,00

2,00 294,10 588,20

26.07 ud  CANAL MINI PARA DUCHAS DE 80 cm Y ROCIADOR TIPO CIMA DE ROCA    

ud. Canal Mini de CAINOX para duchas, de 800 mm de longitud y  80 de ancho, con salida 50 mm,
totalmente montada. Incluso rociador tipo CIMA de ROCA Ref. 526309110.

12 12,00

12,00 246,74 2.960,88

26.08 ud  LAVABO SENA GRIFERIA ELÉCTRONICA LOFT-E DE ROCA                 

ud. Lavabo Sena de ArtQuitect de medidas 39x11,5x39, con grifo eléctronico mural para lavavos ti-
po LOFT-E, de ROCA Ref. A5A5643C00, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de
1/2" cromadas y  sifón indiv idual de PVC 40 mm y latiguillo flexible 20 cm, totalmente instalado.

45 45,00

45,00 343,11 15.439,95

TOTAL CAPÍTULO 26 APARATOS SANITARIOS.................................................................................................. 39.111,25
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CAPÍTULO 27 OTRAS INSTALACIONES Y VARIOS                                    

27.01 ud  MUEBLE CONSULTAS TABLERO CONTRACHAPADO                          

ud. Mueble consultas realizado con tablero contrachapado rechapado de laminado compacto (RAL
9001) y  repisa en tablero de 2 cm, laminado de alta presión color en masa, blanco, bisagras brazo
superacodadas, corredera de cajón tipo cisne, colgador de armarios y p.p. de accesorios de IN-
DAUX. Totalmente instalado conforme documentación gráfica.

CONSULTAS 37 37,00

37,00 273,38 10.115,06

27.02 ml  MUEBLE REPISA DE TABLERO LAMINADO CAMPACTO                      

ml. Mobiliario realizado con repisa de tablero laminado compacto en masa, de 2 cm de espesor, so-
bre estructura mueble bajo realizado en tablero contrahapado rechapado con laminado compacto RAL
1019. Totalmente instalado conforme documentación gráfica.

TECNICA Y CURAS 1 1 3,45 3,45

TECNICA Y CURAS 2 1 3,45 3,45

SALA PROCED. TEC 1 5,76 5,76

SALA DE EXTRAC. Y LABORATORIO 1 3,15 3,15

CONTROL Y DESPACHO 1 2,03 2,03

SALA DE OBSERVACIÓN 1 3,31 3,31

SALA DE CURAS 1 2,95 2,95

SALA EMERG. POLIVALENTE 1 4,12 4,12

28,22 137,39 3.877,15

27.03 ud  MUEBLE RECEPCIÓN INFORMACIÓN                                    

ud. Mueble recepción información realizado con bastidor de tubo de acero 40.40.2, pletinas 60.5 de
acero inox idable arenado en frentes verticales montantes, atornillado con tornillos avellanados acero
inoxidable, incluyendo tableros contrachapados rechapados en laminado compacto (RAL 1019), re-
mates y  montantes en castaño macizo, puerta, v idrio de seguridad STADIP 6+6+6, tubo roll de
BEC tegido SARGA lino, motorizado, luminaria continua IN60, LED luz cálida con difusor opal. To-
talmente instalado conforme documentación gráfica.

2 2,00

2,00 4.943,16 9.886,32

27.04 ud  BANCO  RECHAPADO EN CASTAÑO                                     

ud. Banco realizado con tubo de acero, incluso tablero contrachapado rechapado con madera de cas-
taño. Según detalles gráficos.

VESTÍBULO JUNTO ESCALERA 1 1,00

1,00 488,76 488,76

27.05 ud  PARAGÜERO TUBO DE ACERO CALIBRADO MACIZO                        

ud. Paragüero de tubo de acero calibrado macizo D=24mm, platabandas 100.10 y D=12 calibrado
macizo pintado en martelé liso color negro, conforme detalles gráficos.

2 2,00

2,00 173,68 347,36

27.06 ud  TIESTO DE TERRACOTA CON ASPIDISTRAS                             

ud. Tiesto de terracota con Aspidistras.

8 8,00

8,00 19,54 156,32

27.07 ud  TIESTO DE TERRACOTA CON GERANIOS                                

ud. Tiesto de terracota con geranios.

14 14,00

14,00 19,54 273,56

27.08 ud  TIESTO DE TERRACOTA CON POTO                                    

ud. Tiesto de terracota con poto.

6 6,00
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6,00 19,54 117,24

27.09 ud  ESCULTURA GALLO CON PLETINA DE ACERO                            

ud. Escultura gallo relizado con peltina de acero pintado con martelé v isto tipo Hammerite conforme a
detalles gráficos.

1 1,00

1,00 407,23 407,23

27.10 ud  MEDIANERA PARA URINARIO DURAVIT                                 

ud. Medianeras para urinarios tipo modelo 8476000006 de DURAVIT, totalmente instalada.

7 7,00

7,00 232,73 1.629,11

27.11 ud  CAMBIAPAÑALES NIÑOS MEDICLINICS                                 

ud. Cambiapañes para niños tipo KL0030 de MEDICLINICS, ecastrable en encimera.

2 2,00

2,00 279,08 558,16

27.12 ud  ASIENTO ABATIBLE MEDICLINICS                                    

ud. Asiento abatible apoyo en v inilo blanco anti-microbacteriano, mod-MG24JD5W107 de MEDICLI-
NICS, tontalmente instalado.

7 7,00

7,00 100,00 700,00

27.13 ud  DISPENSADOR PAPEL TOALLA MEDICLINICS                            

ud. Dispensaor papel toalla, modelo DT0106, en epox i blanco de MEDICLINICS, totalmente instala-
do.

73 73,00

73,00 25,03 1.827,19

27.14 ud  PAPELERA TIPO CUBO A PEDAL MEDICLINICS                          

ud. Papelera tipo cubo a pedal en epoxi blanco, modelo PP1305, de MEDICLINICS.

73 73,00

73,00 15,00 1.095,00

27.15 ud  DOSIFICADOR JABÓN ACC. MANUAL EMPOTRABLE MEDICLINICS            

ud. Dosificador jabón accionamiento manual empotrable (consultas), modelo DJ0121C de MEDICLI-
NICS, totalmente instalado.

44 44,00

44,00 25,00 1.100,00

27.16 ud  DOSIFICADOR JABÓN ACC. MANUAL DE SUPERFICIE MEDICLINICS         

ud. Dosificador de jabón accionamiento manual de superfice, modelo DJ0111CS de MEDICLI-
NICS, totalmente instalado.

33 33,00

33,00 35,00 1.155,00

27.17 ud  SEÑALIZACIÓN TIPO MARCAL 210x210                                

ud. Señalización tipo MARCAL, modelo "pile on face" tamaño 210x210 (consultas y despachos), to-
talmente instalado.

50 50,00

50,00 40,00 2.000,00

27.18 ud  SEÑALIZACIÓN TIPO MARCAL 70x70                                  

ud. Señalización tipo MARCAL, modelo "pile on face" tamaño 70x70 (aseos), totalmente instalado.

15 15,00

15,00 25,00 375,00
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27.19 ud  VITRINA FICHERO ANUNCIOS 750x1050 MODELO DELTHI DE MARCAL       

ud. Vitrina fichero anunción 750x1050 en aluminio satinado RAL 9006 modelo DELTHI de MAR-
CAL, incluso puertas de v idrio, totalmente intalado.

1 1,00

1,00 875,35 875,35

27.20 ud  ANAGRAMA SACYL ALUMINIO e=10mm 120x120 cm                       

ud. Anagrama SACYL en aluminio espesor 10 mm, acabado con los colores corporativos, dimesión
120x120 cm, incluyendo separadores y anclajes paramento vertical, totalmente instalado.

2 2,00

2,00 600,00 1.200,00

27.21 ud  ANAGRAMA SACYL ALUMINIO e=10mm 50x50 cm                         

ud. Anagrama SACYL en aluminio espesor 10 mm, acabado con los colores corporativos, dimesión
50x50 cm, incluyendo separadores y  anclajes paramento vertical, totalmente instalado.

1 1,00

1,00 500,00 500,00

27.22 ud  LETRERO DE URGENCIAS ALUMINIO e=5mm                             

ud. Letrero de URGENCIAS con letras en aluminio espesor 5 mm dimensión altura 35 cm conforme
documentación gráfica, incluso separadores y anclajes en paramentos, totalmente instalado.

1 1,00

1,00 950,00 950,00

27.23 ud  LETRERO CENTRO DE SALUD ALUMINIO e=5mm                          

ud. Letrero CENTRO DE SALUD y anagrama, letras en aluminio espesor 5mm, dimensión 20 cm
conforme indicaciones D.F, separadores, anclajes, totalmente instalado, conforme a documentación
gráfica, en pérgola acceso parque, totalmente instalado.

1 1,00

1,00 700,00 700,00

TOTAL CAPÍTULO 27 OTRAS INSTALACIONES Y VARIOS............................................................................... 40.333,81
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CAPÍTULO 28 SEGURIDAD Y SALUD                                               

28.01     COSTES SEGURIDAD Y SALUD                                        

Ud. Costes de seguridad y salud. Este capítulo se refleja en el anexo del proyecto en el que se de-
sarrolla el Estudio de seguridad y salud.

1 1,00

1,00 40.499,95 40.499,95

TOTAL CAPÍTULO 28 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 40.499,95
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CAPÍTULO 29 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                

29.01 tn  RESIDUOS PROCEDENTES DE TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN      

1 7.142,24 7.142,24

7.142,24 1,63 11.641,85

29.02 tn  RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA                                

1 254,70 254,70

254,70 10,00 2.547,00

29.03 tn  RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA                                   

1 623,57 623,57

623,57 10,00 6.235,70

TOTAL CAPÍTULO 29 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN................................. 20.424,55

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.752.459,00
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