PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m? LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO

m?. Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla metélica galvanizada o
material ligero andlogo de cualquier fipo, i/reirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indi-

rectos.
SALIDA VEHICULOS ZONA 1 6,10 1,60 9,76
NOROESTE
ACCESO PRINCIPAL ZONA 1 4,00 1,60 6,40
SUROESTE
SALIDA VEHICULOS ZONA SUESTE 1 6,10 1,60 9,76
25,92 4,10 106,27
01.02 m* DEMOL. CIMENT. HORMIGON MASA C/COMPRESOR
m?. Demoalicién de cimentacion de hormigdn en masa, con martilo compresor de 2.000 L/min, i/refira-
da de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
SALIDA VEHICULOS ZONA 1 6,10 0,50 0,50 1,53
NOROESTE
ACCESO PRINCIPAL ZONA 1 4,00 0,50 0,50 1,00
SUROESTE
SALIDA VEHICULOS ZONA SUESTE 1 6,10 0,50 0,50 1,53
4,06 73,77 299,51
01.03 m* DEMOLICION MURO HORMIGON ARMADO C/COMPRESOR
m?. Demolicién muro de hormigén armado con martillo compresor de 2000 L/min, i/refrada de es-
combros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segun
NTE/ADD-16.
ZONA NORDESTE 1 95,55 95,55
ZONA NOROESTE 1 45,27 45,27
140,82 116,38 16.388,63
01.04 ud RETIRADA ENSERES EXISTENTES
m?. Refirada de enseres existentes, por medios manuales, incluso fraslado a pie de carga, sin frans-
porte y con p.p. de costes indirectos.
PORTERIAS 6 6,00
POSTES 14 14,00
20,00 30,85 617,00
01.05 m* CARGA ESCOMBRO S/CAMION A MAQUINA
m?. Carga, por medios mecanicos, a cielo abierto, de escombros sobre camion, i/ p.p. de costes in-
directos.
PROCEDENTE DE VALLADO 1,2 25,92 0,04 1,24
PROCEDENTE DE CIMENTACION 1,2 4,06 4,87
DE HORMIGON
PROCEDENTE DE MUROS DE 1,2 140,82 168,98
HORMIGON
PROCEDENTE DE ENSERES 1,2 20,00 10,00 0,10 24,00
EXISTENTES
199,09 1,07 213,03
01.06 m* TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO < 10 Km
m?®. Transporte de escombros a vertedero en camién de 10 t, a una distancia menor de 10 km, i/p.p.
de costes indirectos.
1 199,09 199,09
199,09 512 1.019,34
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES ......c.ccervesssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassassens 18.643,78
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 m*® EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO
m?. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de
1,50 m* de capacidad de cazo, con extraccion de fierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes in-
directos.
EXPLANACION PARCELA 1 5.405,28 0,50 2.702,64
2.702,64 2,47 6.675,52
02.02 m?® EXC. MECANICA POZOS TERRENO FLOJO
m?3. Excavacién, con refroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con
exfraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
ZAPATA 1-53 1 2,80 1,40 0,60 2,35
ZAPATA 2-54 1 2,80 1,60 0,60 2,69
ZAPATAS 3-4-43-44 4 1,60 1,60 0,60 6,14
ZAPATAS 5-42-58-51-50-49-48-56 8 1,30 1,30 0,60 8,11
ZAPATAS 14 1,50 1,50 1,60 50,40
6-10-11-15-16-20-21-25-26-31-32-36-37-41
ZAPATAS 7-9-38-39-40 5 2,20 2,20 0,70 16,94
ZAPATA 8 1 2,30 2,30 0,70 3,70
ZAPATAS 13 2,00 2,00 0,70 36,40
12-13-14-17-18-19-22-23-27-30-33-34-35
ZAPATAS 24-28-29 3 1,80 1,80 0,70 6,80
ZAPATA 47 1 1,00 1,00 0,60 0,60
ZAPATA 45 1 1,70 1,70 0,60 1,73
ZAPATAS 46-57-55 3 1,40 1,40 0,60 3,53
ZAPATA 52 1 1,20 1,20 0,60 0,86
ZAPATA ESCALERA-Z2 (junto zapata 1 1,70 0,60 0,60 0,61
4)
ZAPATA ASCENSORES (junto zapata 1 3,30 5,60 1,90 35,11
24)
ZAPATA ESCALERA (JUNTO 1 1,50 1,50 0,70 1,58
ZAPATA 23)
1 0,80 1,20 0,70 0,67
ZAPATA ESCALERA-Z2 (junto zapata 1 1,70 0,60 0,60 0,61
35)
PERGOLA PASEO CUBIERTO 1 43,30 2,50 0,45 48,71
** PREVISION ZAPATAS HASTA 12 2,00 2,00 1,50 72,00
FIRME
299,54 9,48 2.839,64
02.03 m?® EXC. MECANICA ZANJAS TERRENO FLOJO

m?. Excavacidn, con refroex cavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
exfraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Z1 (48-42) 1 8,20 0,60 0,60 2,95
1 5,00 0,60 0,60 1,80
1 5,00 0,60 0,60 1,80
1 5,00 0,60 0,60 1,80
1 5,00 0,60 0,60 1,80
1 5,00 0,60 0,60 1,80
1 5,00 0,60 0,60 1,80
1 5,00 0,60 0,60 1,80
1 5,15 0,60 0,60 1,85
Z1 (52-46) 1 5,40 0,60 0,60 1,94
1 2,00 0,60 0,60 0,72
1 5,20 0,60 0,60 1,87
1 5,00 0,60 0,60 1,80
1 5,00 0,60 0,60 1,80
1 5,00 0,60 0,60 1,80
1 5,00 0,60 0,60 1,80
1 5,00 0,60 0,60 1,80
1 2,00 0,60 0,60 0,72
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copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 2,10 0,60 0,60 0,76
1 5,10 0,60 0,60 1,84
Z1 (48-52) 1 7,20 0,60 0,60 2,59
1 4,90 0,60 0,60 1,76
1 5,90 0,60 0,60 2,12
Z1 (55-58) 1 7,20 0,60 0,60 2,59
1 4,90 0,60 0,60 1,76
1 5,80 0,60 0,60 2,09
Z1 (1-5) 1 4,30 0,60 0,60 1,55
1 6,40 0,60 0,60 2,30
1 6,40 0,60 0,60 2,30
1 4,40 0,60 0,60 1,58
Z1 (57-4) 1 3,20 0,60 0,60 1,15
1 3,40 0,60 0,60 1,22
Z1 (4246) 1 4,40 0,60 0,60 1,58
1 6,40 0,60 0,60 2,30
1 4,40 0,60 0,60 1,58
1 6,20 0,60 0,60 2,23
Z1 (acceso personal centro) 1 2,20 0,60 0,60 0,79
1 3,00 0,60 0,60 1,08
Z1 (54-55) 1 1,70 0,60 0,60 0,61
Z2 (6-10) 1 3,90 0,60 0,60 1,40
1 5,70 0,60 0,60 2,05
1 5,70 0,60 0,60 2,05
1 3,90 0,60 0,60 1,40
Z2 (11-15) 1 4,10 0,60 0,60 1,48
1 6,00 0,60 0,60 2,16
1 6,00 0,60 0,60 2,16
1 4,00 0,60 0,60 1,44
Z2 (21-25) 1 4,00 0,60 0,60 1,44
1 7,50 0,60 0,60 2,70
1 1,40 0,60 0,60 0,50
1 4,20 0,60 0,60 1,51
Z2 (26-31) 1 4,00 0,60 0,60 1,44
1 4,30 0,60 0,60 1,55
1 2,00 0,60 0,60 0,72
1 4,20 0,60 0,60 1,51
1 410 0,60 0,60 1,48
Z2 (32-36) 1 4,10 0,60 0,60 1,48
1 6,00 0,60 0,60 2,16
1 6,00 0,60 0,60 2,16
1 4,10 0,60 0,60 1,48
Z2 (37-41) 1 3,90 0,60 0,60 1,40
1 5,80 0,60 0,60 2,09
1 3,90 0,60 0,60 1,40
1 5,90 0,60 0,60 2,12
Z2 (49-55) 1 5,20 0,60 0,60 1,87
Z2(18-ascensores) 2 3,70 0,60 0,60 2,66
Z3 (16-20) J.D. 1 4,00 0,90 0,60 2,16
1 6,00 0,90 0,60 3,24
1 8,00 0,90 0,60 4,32
1 4,00 0,90 0,60 2,16
Z4 (48-49) 1 4,60 0,60 0,60 1,66
MURO 1 1 2,50 0,80 0,60 1,20
1 1,20 0,80 0,60 0,58
1 2,60 0,80 0,60 1,25
1 0,80 0,80 0,60 0,38
MURO 2 1 18,80 0,80 0,60 9,02
MURO 3 1 8,20 1,12 0,60 5,51
** PREVISION ZAJAS HASTA FIRME 1 100,00 0,60 1,50 90,00
234,72 5,96 1.398,93
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copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.04 m3 EXCAV. ZANJA SANEAMIENTO TIERRA EN OBRA
Excavacion en zanja en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a lugar
de empleo dentro de obra.
1 95,00 1,00 0,98 93,10
1 15,00 1,00 0,65 9,75
1 2,50 1,00 0,65 1,63
1 2,50 1,00 0,89 2,23
1 40,00 1,00 0,70 28,00
1 30,00 1,00 0,65 19,50
1 35,00 1,00 0,98 34,30
1 35,00 1,00 1,08 37,80
1 6,00 1,00 0,70 4,20
1 6,00 1,00 0,75 4,50
1 6,00 1,00 0,80 4,80
1 6,00 1,00 0,88 5,28
ARQ 3 0,80 0,80 1,60 3,07
7 0,70 0,70 1,50 515
2 0,60 0,60 1,50 1,08
254,39 2,41 613,08
02.05 m*® ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm MAQUINA (D78)
m?®. Encachado de piedra caliza 40/80mm en sub-base de solera, i/extendido a maquina y compac-
tado con pison.
PERIMETRO EDIFICIO
FACHADA SUROESTE 1 64,50 0,20 0,50 6,45
FACHADA NORDESTE 1 64,50 0,20 0,50 6,45
FACHADA NOROESTE 1 28,50 0,20 0,50 2,85
FACHADA SURESTE 1 28,50 0,20 0,50 2,85
PATIO EMERGENCIAS 112 2 11,00 0,20 0,50 2,20
2 3,50 0,20 0,50 0,70
ACCESO PERSONAL 2 7,00 0,20 0,50 1,40
1 3,50 0,20 0,50 0,35
1 2,00 0,20 0,50 0,20
23,45 27,23 638,54
02.06 m3 RELLENO ZANJAS SANEAMIENTO /MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado.
1 95,00 1,00 0,88 83,60
1 15,00 1,00 0,55 8,25
1 2,50 1,00 0,55 1,38
1 2,50 1,00 0,79 1,98
1 40,00 1,00 0,60 24,00
1 30,00 1,00 0,55 16,50
1 35,00 1,00 0,88 30,80
1 35,00 1,00 0,98 34,30
1 6,00 1,00 0,60 3,60
1 6,00 1,00 0,65 3,90
1 6,00 1,00 0,70 4,20
1 6,00 1,00 0,78 4,68
ARQ 3 3,20 0,10 1,50 1,44
7 2,80 0,10 1,40 2,74
2 2,40 0,10 1,40 0,67
222,04 2,83 628,37
02.07 m3 RELLENO ZANJAS SANEAMIENTO C/ARENA

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm de espe-
sor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
1 95,00 1,00 0,10 9,50
1 15,00 1,00 0,10 1,50
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1 2,50 1,00 0,10 0,25
1 2,50 1,00 0,10 0,25
1 40,00 1,00 0,10 4,00
1 30,00 1,00 0,10 3,00
1 35,00 1,00 0,10 3,50
1 35,00 1,00 0,10 3,50
1 6,00 1,00 0,10 0,60
1 6,00 1,00 0,10 0,60
1 6,00 1,00 0,10 0,60
1 6,00 1,00 0,10 0,60
27,90 17,00 474,30
02.08 m* RELLENO Y COMPACTADO MECANICOS C/APORTE
m?. Relleno parcial, extendido y compactado de tierras, por medios mecanicos, en tongadas de 30
cm de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.
RELLENOS PARCELA 1 5.405,28 1,75 9.459,24
DEDUCIR EDIFICIOS -1 1.738,55 1,75 -3.042,46
6.416,78 8,25 52.938,44
02.09 m*® TRANSPORTE TIERRAS < 10 km CARGA MECANICA
m?. Transporte de fierras procedentes de excavacion a vertedero, con un recorrido total de hasta 10
Km, en camién volquete de 10 t, i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.
PROCEDENTES DE EXCAV. 1,2 2.702,64 3.243,17
MECANICA TERRENO FLOJO
PROCEDENTES DE EXCAV. 1,2 299,54 359,45
MECANICA POZ0S
PROCEDENTES DE EXCAV. 1,2 234,72 281,66
MECANICA ZANJAS
PROCEDENTES DE EXCAV. 1,2 254,39 305,27
SANEAMIENTO
DEDUCIR RELLENOS EXCAV. -1 222,04 -222,04
SANEAMIENTO
3.967,51 475 18.845,67
TOTAL CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO......msmmmrrvrvssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 85.052,49
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION Y CONTENCIONES
03.01 m® HORMIGON RELLENO HM-20/P/40/ Ila CEN. VERTIDO GRUA

m?. Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 40 mm elabora-
do en central para relleno y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido con pluma-gria, vi-

brado y colocacion. El espesor minimo sera de 10 cm, segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.

ZAPATA 1-53

ZAPATA 2-54

ZAPATAS 3-4-43-44

ZAPATAS 5-42-58-51-50-49-48-56
ZAPATAS

6-10-11-15-16-20-21-25-26-31-32-36-37-41

ZAPATAS 7-9-38-39-40

ZAPATA 8

ZAPATAS
12-13-14-17-18-19-22-23-27-30-33-34-35
ZAPATAS 24-28-29

ZAPATA 47

ZAPATA 45

ZAPATAS 46-57-55

ZAPATA 52

ZAPATA ESCALERA-Z2 (junto zapata
4)

ZAPATA ASCENSORES (junto zapata
24)

ZAPATA ESCALERA (JUNTO
ZAPATA 23)

ZAPATA ESCALERA-Z2 (junto zapata
35)

** PREVISION ZAPATAS HASTA
FIRME

71 (48-42)

71 (52-46)

71 (48-52)

Z1 (55-58)

71 (1-5)

Z1 (57-4)

[N OC NG N V)

- a4 a2 a4 a4 a4 a4 a4 a4 a4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

2,80
2,80
1,60
1,30
1,50

2,20
2,30
2,00

1,80
1,00
1,70
1,40
1,20
1,70

3,30

1,50

0,80
1,70

2,00

8,20
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,15
5,40
2,00
5,20
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
2,00
2,10
5,10
7,20
4,90
5,90
7,20
4,90
5,80
4,30
6,40
6,40
4,40
3,20

1,40
1,60
1,60
1,30
1,50

2,20
2,30
2,00

1,80
1,00
1,70
1,40
1,20
0,60

5,60

1,50

1,20
0,60

2,00

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,10
0,10
0,10

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,10

0,10

0,10
0,10

1,50

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,39
0,45
1,02
1,35
3,15

2,42
0,53
5,20

0,97
0,10
0,29
0,59
0,14
0,10

1,85

0,23

0,10
0,10

72,00

0,49
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,31
0,32
0,12
0,31
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,12
0,13
0,31
0,43
0,29
0,35
0,43
0,29
0,35
0,26
0,38
0,38
0,26
0,19
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 3,40 0,60 0,10 0,20
Z1 (4246) 1 4,40 0,60 0,10 0,26
1 6,40 0,60 0,10 0,38
1 4,40 0,60 0,10 0,26
1 6,20 0,60 0,10 0,37
Z1 (acceso personal centro) 1 2,20 0,60 0,10 0,13
1 3,00 0,60 0,10 0,18
Z1 (54-55) 1 1,70 0,60 0,10 0,10
Z2 (6-10) 1 3,90 0,60 0,10 0,23
1 5,70 0,60 0,10 0,34
1 5,70 0,60 0,10 0,34
1 3,90 0,60 0,10 0,23
Z2 (11-15) 1 4,10 0,60 0,10 0,25
1 6,00 0,60 0,10 0,36
1 6,00 0,60 0,10 0,36
1 4,00 0,60 0,10 0,24
Z2 (21-25) 1 4,00 0,60 0,10 0,24
1 7,50 0,60 0,10 0,45
1 1,40 0,60 0,10 0,08
1 4,20 0,60 0,10 0,25
Z2 (26-31) 1 4,00 0,60 0,10 0,24
1 4,30 0,60 0,10 0,26
1 2,00 0,60 0,10 0,12
1 4,20 0,60 0,10 0,25
1 4,10 0,60 0,10 0,25
Z2 (32-36) 1 4,10 0,60 0,10 0,25
1 6,00 0,60 0,10 0,36
1 6,00 0,60 0,10 0,36
1 4,10 0,60 0,10 0,25
Z2 (37-41) 1 3,90 0,60 0,10 0,23
1 5,80 0,60 0,10 0,35
1 3,90 0,60 0,10 0,23
1 5,90 0,60 0,10 0,35
Z2 (49-55) 1 5,20 0,60 0,10 0,31
Z2(18-ascensores) 2 3,70 0,60 0,10 0,44
Z3 (16-20) J.D. 1 4,00 0,90 0,10 0,36
1 6,00 0,90 0,10 0,54
1 8,00 0,90 0,10 0,72
1 4,00 0,90 0,10 0,36
Z4 (48-49) 1 4,60 0,60 0,10 0,28
MURO 1 1 2,50 0,80 0,10 0,20
1 1,20 0,80 0,10 0,10
1 2,60 0,80 0,10 0,21
1 0,80 0,80 0,10 0,06
MURO 2 1 18,80 0,80 0,10 1,50
MURO 3 1 8,20 1,12 0,10 0,92
** PREVISION ZAJAS HASTA FIRME 1 100,00 0,60 1,50 90,00
LOSA PERGOLA PASEO CUBIERTO 1 43,30 2,50 0,10 10,83
215,88 70,24 15.163,41
03.02 ud TOMA DE TIERRA (PICA)
ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de
1x 35 mm? conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.
EN FAROLAS 23 23,00
23,00 81,12 1.865,76
03.03 m* ZAPATAS HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA

m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ [la N/mm2 con tamafio méximo del arido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en cenfral en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (51 kg/m?) se-
gun detalles gréficos, verfido por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segin

CTE/DB-SE-C y EHE-08.
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ZAPATA 1-53 1 2,80 1,40 0,50 1,96
ZAPATA 2-54 1 2,80 1,60 0,50 2,24
ZAPATAS 3-4-43-44 4 1,60 1,60 0,50 512
ZAPATAS 5-42-58-51-50-49-48-56 8 1,30 1,30 0,50 6,76
ZAPATAS 14 1,50 1,50 0,50 15,75
6-10-11-15-16-20-21-25-26-31-32-36-37-41
ZAPATAS 7-9-38-39-40 5 2,20 2,20 0,60 14,52
ZAPATA 8 1 2,30 2,30 0,60 3,17
ZAPATAS 13 2,00 2,00 0,60 31,20
12-13-14-17-18-19-22-23-27-30-33-34-35
ZAPATAS 24-28-29 3 1,80 1,80 0,60 5,83
ZAPATA 47 1 1,00 1,00 0,50 0,50
ZAPATA 45 1 1,70 1,70 0,50 1,45
ZAPATAS 46-57-55 3 1,40 1,40 0,50 2,94
ZAPATA 52 1 1,20 1,20 0,50 0,72
ZAPATA ESCALERA-Z2 (junto zapata 1 1,70 0,60 0,50 0,51
4)
ZAPATA ASCENSORES (junto zapata 1 3,30 5,60 0,60 11,09
24)
ZAPATA ESCALERA (JUNTO 1 1,50 1,50 0,60 1,35
ZAPATA 23)
1 0,80 1,20 0,60 0,58
ZAPATA ESCALERA-Z2 (junto zapata 1 1,70 0,60 0,50 0,51
35)
DEDUCIR ZAPATA 2-54 -1 2,80 1,60 0,50 2,24
DEDUCIR ZAPATA 1-53 -1 2,80 1,40 0,50 -1,96
102,00 139,49 14.227,98
03.04 m* ZAPATAS HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA
m?. Hormigdn armado HA-25/B/20/ [la N/mm2, con tamafio méximo del arido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (66 kg/m?) se-
gun defalles gréficos, vertdo por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segun
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
ZAPATA 1-53 1 2,80 1,40 0,50 1,96
ZAPATA 2-54 1 2,80 1,60 0,50 2,24
4,20 153,24 643,61
03.05 m* ZAPATAS HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA (Z.Ascensor)
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ [la N/mm2, con tamafio méximo del arido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (67 kg/m?) se-
gun defalles gréficos, vertdo por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segun
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
ZAPATA ASCENSORES (junto zapata 1 3,30 5,60 0,60 11,09
24)
11,09 154,16 1.709,63
03.06 m* ZAPATAS HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA (Z. Muro 1y 2)
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm2 con tamafio méaximo del arido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (55 kg/m?) se-
gun defalles gréficos, vertdo por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segun
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
MURO 1 1 2,50 0,80 0,50 1,00
1 1,20 0,80 0,50 0,48
1 2,60 0,80 0,50 1,04
1 0,80 0,80 0,50 0,32
MURO 2 1 18,80 0,80 0,50 7,52
10,36 143,16 1.483,14
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03.07 m* ZAPATAS HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA (Z. Muro 3)
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ [la N/mm2, con tamafio méximo del arido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (25 kg/m?) se-
gun defalles gréficos, vertdo por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segun
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
MURO 3 1 8,20 1,12 0,50 4,59
4,59 115,66 530,88
03.08 m* HORMIGON ARM. HA-25/P/40/ lla LOSAS CIM. V. G. E.
m?. Hormigén armado HA-25/P/40/ lla N/mm?, con tamafio méaximo del arido de 40 mm elaborado
en central, en losas de cimentacion, incluso armadura B-500 S (50 kg/m?), encofrado y desencofra-
do, vertido con pluma-grtia, vibrado y colocado. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
PERGOLA PASEO CUBIERTO 1 43,30 2,50 0,35 37,89
37,89 154,74 5.863,10
03.09 m* ZUNCHOS HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA

m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ [la N/mm2, con tamafio méximo del arido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zunchos, incluso armadura B-500 S (57 kg/m?) se-
gun defalles gréficos, vertdo por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segun
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Z1 (48-42) 1 8,20 0,60 0,50 2,46
1 5,00 0,60 0,50 1,50
1 5,00 0,60 0,50 1,50
1 5,00 0,60 0,50 1,50
1 5,00 0,60 0,50 1,50
1 5,00 0,60 0,50 1,50
1 5,00 0,60 0,50 1,50
1 5,00 0,60 0,50 1,50
1 5,15 0,60 0,50 1,55
Z1 (52-46) 1 5,40 0,60 0,50 1,62
1 2,00 0,60 0,50 0,60
1 5,20 0,60 0,50 1,56
1 5,00 0,60 0,50 1,50
1 5,00 0,60 0,50 1,50
1 5,00 0,60 0,50 1,50
1 5,00 0,60 0,50 1,50
1 5,00 0,60 0,50 1,50
1 2,00 0,60 0,50 0,60
1 2,10 0,60 0,50 0,63
1 5,10 0,60 0,50 1,53
Z1 (48-52) 1 7,20 0,60 0,50 2,16
1 4,90 0,60 0,50 1,47
1 5,90 0,60 0,50 1,77
Z1 (55-58) 1 7,20 0,60 0,50 2,16
1 4,90 0,60 0,50 1,47
1 5,80 0,60 0,50 1,74
Z1 (1-5) 1 4,30 0,60 0,50 1,29
1 6,40 0,60 0,50 1,92
1 6,40 0,60 0,50 1,92
1 4,40 0,60 0,50 1,32
Z1 (57-4) 1 3,20 0,60 0,50 0,96
1 3,40 0,60 0,50 1,02
Z1 (4246) 1 4,40 0,60 0,50 1,32
1 6,40 0,60 0,50 1,92
1 4,40 0,60 0,50 1,32
1 6,20 0,60 0,50 1,86
Z1 (acceso personal centro) 1 2,20 0,60 0,50 0,66
1 3,00 0,60 0,50 0,90
Z1 (54-55) 1 1,70 0,60 0,50 0,51
Z2 (6-10) 1 3,90 0,60 0,50 1,17
1 5,70 0,60 0,50 1,71
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1 5,70 0,60 0,50 1,71
1 3,90 0,60 0,50 1,17
Z2 (11-15) 1 410 0,60 0,50 1,23
1 6,00 0,60 0,50 1,80
1 6,00 0,60 0,50 1,80
1 4,00 0,60 0,50 1,20
Z2 (21-25) 1 4,00 0,60 0,50 1,20
1 7,50 0,60 0,50 2,25
1 1,40 0,60 0,50 0,42
1 4,20 0,60 0,50 1,26
Z2 (26-31) 1 4,00 0,60 0,50 1,20
1 4,30 0,60 0,50 1,29
1 2,00 0,60 0,50 0,60
1 4,20 0,60 0,50 1,26
1 410 0,60 0,50 1,23
Z2 (32-36) 1 4,10 0,60 0,50 1,23
1 6,00 0,60 0,50 1,80
1 6,00 0,60 0,50 1,80
1 4,10 0,60 0,50 1,23
Z2 (37-41) 1 3,90 0,60 0,50 1,17
1 5,80 0,60 0,50 1,74
1 3,90 0,60 0,50 1,17
1 5,90 0,60 0,50 1,77
Z2 (49-55) 1 5,20 0,60 0,50 1,56
Z2(18-ascensores) 2 3,70 0,60 0,50 2,22
Z4 (48-49) 1 4,60 0,60 0,50 1,38
95,81 144,99 13.891,49
03.10 m*® ZUNCHOS HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA (Z3)
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm2, con tamafio méaximo del arido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en cenfral en relleno de zunchos, incluso armadura B-500 S (49 kg/m?)se-
gun detalles gréficos, verfido por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Z3 (16-20) J.D. 1 4,00 0,90 0,50 1,80
1 6,00 0,90 0,50 2,70
1 8,00 0,90 0,50 3,60
1 4,00 0,90 0,50 1,80
9,90 137,66 1.362,83
03.11 m* MURETES HORM. ARM. HA-25 45 kg/m*® MUROS a 2 caras e= 35 cm
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (34 kg/m®) segUn detalles graficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metélicos a dos caras, i/ parte proporcional de formacion de aber-
turas para el paso de instalaciones y ventilaciones, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con la gria
de la obra'y vibrado. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
MURO 21
MURO 42-46 1 28,30 0,35 1,00 9,91
MURO 5-46 1 52,50 0,35 1,00 18,38
MURO 1-5 1 27,80 0,35 1,00 9,73
MURO 52-49 1 22,30 0,35 1,00 7,81
MURO 48-42 1 63,40 0,35 1,00 22,19
MURO 57-4 2 3,70 0,35 1,00 2,59
MURO 58-55 1 21,30 0,35 1,00 7,46
MURO 55-2 1 410 0,35 1,00 1,44
MURO ACCESO PERSONAL 2 2,20 0,35 1,00 1,54
1 3,20 0,35 1,00 1,12
MURO 52-58 1 7,20 0,35 1,00 2,52
84,69 200,82 17.007,45
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03.12 m* MURETES HORM. ARM. HA-25 45 kg/m*® MUROS a 2 caras e= 35 cm

m?. Hormigdn armado HA-25/B/20/ [la N/mm? con tamafio méximo del &rido de 20 mm, elaborado
en cenfral en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (31 kg/m®) seguin defalles graficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metélicos a dos caras, i/ parte proporcional de formacion de aber-
turas para el paso de instalaciones y ventilaciones, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con la gria
de la obray vibrado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

MURO Z2
MURO 37-41 1 27,50 0,35 1,00 9,63
MURO 36-32 1 27,50 0,35 1,00 9,63
MURO ARRANQUE ESCALERA 1 1,50 0,35 1,00 0,53
MURO 31-26 1 27,50 0,35 1,00 9,63
MURO 25-ASCENSOR 1 8,00 0,35 1,00 2,80
MURO ASCENSOR-21 1 14,60 0,35 1,00 511
MURO 15-11 1 27,50 0,35 1,00 9,63
MURO 10-6 1 27,50 0,35 1,00 9,63
MURO 49-55 1 6,50 0,35 1,00 2,28
MURO 8-ASCENSOR 2 4,40 0,35 1,00 3,08
MURO ESCALERA ACCESO 1 1,40 0,35 1,00 0,49
PERSONAL
MURO ESCALERA METALICA 1 2,30 0,35 1,00 0,81
1 0,80 0,35 1,00 0,28
2 1,00 0,35 1,00 0,70
MURO Z3
MURO 20-16 2 27,50 0,35 1,00 19,25
MURO z4
MURO 49-48 1 5,50 0,35 1,00 1,93
85,41 198,07 16.917,16
03.13 m* MURO 1 HORM. ARM. HA-25 55 kg/m*® MUROS a 2 caras e= 25 cm
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (55 kg/m®) segUn detalles graficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con
la gria de la obra y vibrado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
MURO 1 1 2,10 0,25 1,28 0,67
1 1,60 0,25 1,28 0,51
1 2,10 0,25 1,28 0,67
1 1,40 0,25 1,28 0,45
2,30 250,27 575,62
03.14 m* MURO 2 HORM. ARM. HA-25 55 kg/m* MUROS a 2 caras e= 25 cm
m?. Hormigdn armado HA-25/B/20/ [la N/mm? con tamafio méximo del &rido de 20 mm, elaborado
en cenfral en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (55 kg/m®) segtin defalles graficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con
la gria de la obra y vibrado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
MURO 2 1 18,70 0,25 1,43 6,69
6,69 250,27 1.674,31
03.15 m* MURO 3 HORM. ARM. HA-25 25 kg/m*® MUROS a 2 caras e= 57 cm
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ [la N/mm? con tamafio méximo del &rido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (25 kg/m®) segUn detalles graficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con
la grua de la obra y vibrado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
MURO 3 1 7,60 0,57 1,43 6,19
6,19 183,03 1.132,96
03.16 m* M. ASCENSOR HORM. ARM. HA-25 60 kg/m® MUROS a 2 caras e= 35 cm

m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (60 kg/m®) segUn detalles graficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con
la gria de la obra y vibrado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

MURO ASCENSOR 2 1,75 0,35 1,32 1,62
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1,62 224,65 363,93
03.17 m* M. ASCESOR HORM. ARM. HA-25 81 kg/m* MUROS a 2 caras e= 25 cm
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ [la N/mm? con tamafio méximo del &rido de 20 mm, elaborado
en cenfral en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (81 kg/m®) segtin defalles graficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con
la grua de la obra y vibrado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
MUROS ASCENSOR 2 415 0,25 1,32 2,74
2,74 274,10 751,03
03.18 m* M ASCENSOR HORM. ARM. HA-25 61 kg/m® MUROS a 2 caras e= 15 cm
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ [la N/mm? con tamafio méximo del &rido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (61 kg/m®) segUn detalles graficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con
la grua de la obra y vibrado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
MURO ASCENSOR 1 1,75 0,15 1,32 0,35
0,35 282,26 98,79
03.19 ud PLACA ANCLAJE 55x35x2 cm
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para transicion de pilar de hormigon 35 x 35 cm
a pilares metalicos 2 200x8, de dimensiones 55x 35x2 cm con ocho patillas de redondo liso de 20
mm de diametro, con una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas,segun defalles graficos i/
taladro central, totalmente colocada.
ARRANQUE DE PILARES
PILAR 12 1 1,00
PILAR 19 1 1,00
PILAR 18 1 1,00
PILAR 17 1 1,00
PILAR 27 1 1,00
PILAR 34 1 1,00
PILAR 33 1 1,00
PILAR 38 1 1,00
PILAR 14 1 1,00
PILAR 23 1 1,00
10,00 76,64 766,40
03.20 ud PLACA ANCLAJE 55x35x2,2 cm
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para transicion de pilar de hormigon 35 x 35 cm
a pilares metalicos 1 200x 12, de dimensiones 55x35x 2,2 cm con cuatro patillas de redondo liso de
24 mm de didmefro, con una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas, segun defalles graficos
i/ taladro central, totalmente colocada.
ARRANQUE DE PILARES
PILAR 7 1 1,00
PILAR 39 1 1,00
2,00 71,98 143,96
03.21 ud VENTILACION CAMARA SANITARIA
ud. Ventilacién camara sanitaria conformada por tubos cuadrados 200.200.2 de acero galvanizado en
caliente con p.p. de coronacion mediante rejilla (L20.20.2) y tela mosquitera en embocadura de ca-
mara, realizada conforme a detalles gréficos totalmente instalado.
PERIMETRO EDIFICIO 36 36,00
36,00 95,53 3.439,08
03.22 ud FORMACION HUECOS VENTILACION EN MURETES CIMENTACiION 60x60
Ud. Encofrado y desencofrado con madera suelta en muros de cimentacion para formacion de hue-
cos de ventilacion de 60x60 cm, considerando 8 posturas.
EN MUROS DE CIMENTACION 62 62,00
62,00 10,36 642,32
TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION Y CONTENCIONES .......coceesmmmmensssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssnnns 100.254,84
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CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 m? FORJ. DOBLE VIGUETA AUTORRESISTENTES C=30+5, B. 60
m?. Forjado 30+5 cm formado a base de doble vigueta de hormigdn pretensadas autorresistentes, se-
paradas 70 cm entre ejes (0,82 cm al eje de las dos viguetas), bovedilla de 60x25x 30 cm y capa de
compresion de 5 cm de HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio méaximo del arido de 20 mm, elaborado
en cenfral, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3
kg./m%), conectores y mallazo, encofrado y desencofrado, fotalmente terminado segin EHE-08.
(Carga total 10,50 kN/m2).
SUELO PLANTA BAJA
ENTRE PILARES 49-55 51-57 1 18,00 7,20 129,60
129,60 51,35 6.654,96
04.02 m? FORJ. VIGUETA AUTORRESISTENTES C=30+5, B. 60
m?. Forjado 30+5 cm formado a base de viguetas de hormigén pretensadas autorresistentes, separa-
das 70 cm entre ejes, bovedilla de 60x30x25 cm y capa de compresion de 5 cm de HA-25/P/20/
lla N/mm? con tamafio méaximo del arido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos,
ilarmadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,08 kg./m2), conectores y malla-
20, encofrado y desencofrado, totalmente terminado segun EHE-08. (Carga total 10 kN/m?.).
SUELO PLANTA BAJA
ENTRE PILARES 51-57 52-58 1 2,20 3,80 8,36
1 3,70 7,30 27,01
1 7,30 0,70 511
ENTRE PILARES 48-1 49-2 1 11,00 6,10 67,10
ENTRE PILARES 5-20 1-16 1 19,70 28,10 553,57
ENTRE PILARES 20-46 16-42 1 33,10 28,10 930,11
DEDUCIR HUECO ASCENSOR -1 2,30 4,10 -9,43
1.581,83 49,94 78.996,59
04.03 m? FORJADO SEMIVIGUETA 25+5, B. 60
m?. Forjado 25+5 cm, formado a base de semiviguetas de hormigon pretensado, separadas 70 cm
entre ejes, bovedilla curva en su parte inferior de 60x25x25 ¢cm y capa de compresion de 5 cm de
HA-25/P/20/ lla N/mm?2, con tamafio méaximo del arido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de
zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (5,67 kg/m2.), conectores
y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado segiin EHE-08. (Carga total
7,50KN/m2).
TECHO GARAJE 1 9,80 6,50 63,70
63,70 50,56 3.220,67
04.04 m? FORJADO RETICULAR 30+8 Q=12 KN/m?

m?. Forjado reficular 86x86 cm y canto 30+8 cm con bloque de hormigdn 70x70x30 cm y capa de
compresion de 8 cm de hormigon HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20
mm, elaborado en central y p.p. de armadura (17,20 kg/m2.), encofrado y desencofrado, totalmente
terminado, incluso parte proporcional de GOUJON-CRET (3,2 Tn/m). carga total Q=12 KN/m?, se-
gin EHE-08.

TECHO PLANTA BAJA

BLOQUESAY B 1 63,40 28,00 1.775,20

DEDUCIR FORJADO TECHO -1 9,70 6,15 -59,66

GARAJE

DEDUCIR ACCESO PERSONAL -1 3,40 1,80 6,12
-1 3,90 2,20 -8,58

DEDUCIR PATIO EMERGENCIAS 112 -1 10,20 3,90 -39,78
-1 1,05 6,10 6,41

DEDUCIR HUECO ESCALERA -1 4,60 3,60 -16,56

ATENCION CONTINUADA

DEDUCIR PATIO IZQUIERDA J.D. -1 6,10 5,70 -34,77

DEDUCIR HUECO ASCENSOR -1 2,30 4,60 -10,58

DEDUCIR HUECO PASO -1 3,40 0,70 2,38

INSTALACIONES JUNTO

ASCENSOR
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DEDUCIR HUECO ESCALERA -1 4,30 5,00 -21,50
CENTRAL
DEDUCIR PATIO DERECHA J.D. -1 5,50 8,40 -46,20
DEDUCIR HUECO ESCALERA -1 4,70 2,90 -13,63
SERVICIO SALUD PUBLICA
1.509,03 70,54 106.446,98
04.05 m? FORJADO RETICULAR 30+8 Q=10 KN/m?
m?. Forjado reticular 86x86 cm y canto 30+8 cm con bloque de hormigdn 70x70x30 cm y capa de
compresion de 8 cm de hormigén HA-25/P/20/ lla N/mm?, con tamafio méaximo del &rido de 20
mm, elaborado en central y p.p. de armadura (15,52 kg/m2.), encofrado y desencofrado, totalmente
terminado, incluso parte proporcional de GOUJON-CRET (3,2 Tn/m). carga total Q=10 KN/m?, se-
gun EHE-08.
TECHO PLANTA
PRIMERA-CUBIERTA
BLOQUESAY B 1 52,30 28,00 1.464,40
DEDUCIR PATIO IZQUIERDA J.D. -1 6,10 8,40 -51,24
DEDUCIR HUECO ASCENSOR -1 2,30 4,60 -10,58
DEDUCIR HUECO PASO -1 3,40 0,70 -2,38
INSTALACIONES JUNTO
ASCENSOR
DEDUCIR PATIO DERECHA J.D. -1 6,00 8,50 -51,00
1.349,20 68,60 92.555,12
04.06 m*® HA-25/B/20/| ENCOF.VIGA PLANA Z1
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado
en central, en vigas planas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (68 kg/m®) y encofrado
de madera, desencofrado, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado segtin EHE-08.
Z1
FORJADO TECHO PLANTA BAJA
J.D. PILARES 20-16 1 28,50 0,80 0,38 8,66
PERIMETRO ASCENSOR 1 6,90 0,80 0,38 2,10
ESCALERA CENTRAL 1 10,60 0,80 0,38 3,22
FORJADO CUBIERTA
J.D. 1 27,80 0,80 0,38 8,45
CONDUCTOS JUNTO ASCENSOR 1 4,30 0,80 0,38 1,31
2 1,00 0,80 0,38 0,61
24,35 207,34 5.048,73
04.07 m*® HA-25/B/20/| ENCOF.VIGA PLANA Z2

m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado
en central, en vigas planas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (63 kg/m®) y encofrado
de madera, desencofrado, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado segtin EHE-08.

FORJADO TECHO PLANTA BAJA

ALZADO SURESTE 1 5,80 0,60 0,38 1,32
PATIO EMERGENCIAS 112 1 5,80 0,60 0,38 1,32
ALZADO NORDESTE 1 9,00 0,60 0,38 2,05
PILARES 14-12 1 16,50 0,60 0,38 3,76
J.D. 1 12,50 0,60 0,38 2,85
1 9,70 0,60 0,38 2,21
PATIO IZQUIERDA 1 7,00 0,60 0,38 1,60
PILARES 35-33 1 16,30 0,60 0,38 3,72
PILARES 35-40 1 6,70 0,60 0,38 1,53
ESCALERA CENTRAL 1 10,00 0,60 0,38 2,28
NUCLEO ASCENSORES-PILAR 23 1 7,00 0,60 0,38 1,60
PERIMETRO ASCENSOR 1 5,30 0,60 0,38 1,21
1 7,40 0,60 0,38 1,69
PILARES4-9 1 7,00 0,60 0,38 1,60
PILARES 9-8 1 8,50 0,60 0,38 1,94
FORJADO CUBIERTA
FACHADA SURESTE 1 5,80 0,60 0,38 1,32
PILARES 14-12 1 16,50 0,60 0,38 3,76
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J.D. 1 9,50 0,60 0,38 2,17
1 9,80 0,60 0,38 2,23
PATIO DERECHA 1 16,50 0,60 0,38 3,76
PERIMETRO ASCENSOR 1 5,50 0,60 0,38 1,25
1 2,80 0,60 0,38 0,64
45,81 202,76 9.288,44
04.08 m*® HA-25/B/20/| ENCOF.VIGA PLANA Z3
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado
en central, en vigas planas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (75 kg/m®) y encofrado
de madera, desencofrado, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado segtin EHE-08.
FORJADO TECHO PLANTA BAJA
ACCESO PERSONAL 1 13,70 0,50 0,38 2,60
PATIO IZQUIERDA 1 7,00 0,50 0,38 1,33
PILAR 36-35 1 6,20 0,50 0,38 1,18
PILAR 47 1 6,70 0,50 0,38 1,27
PILARES 30-27 1 16,60 0,50 0,38 3,15
PATIO DERECHO 2 7,00 0,50 0,38 2,66
ESCALERA SERVICIO SALUD 1 3,80 0,50 0,38 0,72
PUBLICA
PERIMETRO ASCENSOR 1 5,30 0,50 0,38 1,01
ESCALERA ZONA ATENCION 1 5,70 0,50 0,38 1,08
CONTINUADA
FORJADO CUBIERTA
ALZADO NORDESTE 1 7,00 0,50 0,38 1,33
ALZADO NOROESTE 1 6,20 0,50 0,38 1,18
PATIO IZQUIERDA 2 7,00 0,50 0,38 2,66
PATIO DERECHA 1 16,50 0,50 0,38 3,14
2 7,50 0,50 0,38 2,85
PERIMETRO ASCENSOR 1 2,80 0,50 0,38 0,53
26,69 212,00 5.658,28
04.09 m*® HA-25/B/20/| ENCOF.VIGA PLANA Z4
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado
en cenfral, en vigas planas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (71 kg/m®) y encofrado
de madera, desencofrado, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado segun EHE-08.
FORJADO TECHO PLANTA BJA
ALZADO NOROESTE 1 5,80 0,30 0,38 0,66
FORJADO CUBIERTA
PILARES 8-9 2 2,50 0,30 0,38 0,57
2 0,50 0,30 0,38 0,11
1,34 208,34 279,18
04.10 m*® HA-25/B/20/| CENTRAL MADERA ZUNCHO V1
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio mé&ximo del &rido de 20 mm, elaborado
en central, en zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (66 kg/m®) y encofrado de
madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segin EHE-08.
FORJADO TECHO PLANTA BAJA
ALZADO SUROESTE Y NORDESTE 2 52,50 0,25 1,33 34,91
DEDUCIR HUECO ESCALERA -1 2,80 0,25 1,33 -0,93
ALZADO SURESTE 1 22,10 0,25 1,33 7,35
ACCESO PERSONAL 1 22,10 0,25 1,33 7,35
ALZADO NOROESTE 1 22,10 0,25 1,33 7,35
PATIO EMERGENCIAS 112 1 8,30 0,25 1,33 2,76
FORJADO CUBIERTA
ALZADO NORDESTE 1 45,80 0,25 1,33 15,23
ALZADO SUROESTE 1 52,50 0,25 1,33 17,46
ALZADO SURESTE 1 22,10 0,25 1,33 7,35
ALZADO NOROESTE 1 22,10 0,25 1,33 7,35
106,18 287,16 30.490,65
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04.11 m*® HA-25/B/20/| CENTRAL MADERA ZUNCHO V2
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado
en cenfral, en zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (72 kg/m?) y encofrado de
madera, desencofrado, vertido con pluma-griia, vibrado y colocado segin EHE-08.
FORJADO TECHO PLANTA BAJA
PATIO EMERGENCIAS 112 1 6,20 0,25 0,88 1,36
1,36 313,76 426,71
04.12 m*® HA-25/B/20/| CENTRAL MADERA ZUNCHO V3
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio méximo del &rido de 20 mm, elaborado
en central, en zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (79 kg/m®) y encofrado de
madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segin EHE-08.
FORJADO TECHO PLANTA BAJA
ALZADO SUROESTE 1 9,70 0,30 0,88 2,56
2,56 290,84 744,55
04.13 m*® HA-25/B/20/| CENTRAL MADERA ZUNCHO V4
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio mé&ximo del &rido de 20 mm, elaborado
en cenfral, en zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (75 kg/m?) y encofrado de
madera, desencofrado, vertido con pluma-griia, vibrado y colocado segin EHE-08.
FORJADO TECHO PLANTA BAJA
PATIO EMERGENCIAS 112-GARAJE 1 9,70 0,30 1,00 2,91
2,91 284,54 828,01
04.14 m*® HORM. ARM. HA-25 45 kg/m* M. CORANACION PATIO a 2 caras e= 15 cm
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm? con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muretes, incluso armadura B-500 S (63 kg/m®), segun detalles gréficos, en-
cofrado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, il aplicacion de desencofrante, vertido
con la grtia de la obra y vibrado. Segiin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
FORJADO CUBIERTA
MUROS CORONACION PATIOS 2 6,40 0,15 1,40 2,69
2 6,40 0,15 1,90 3,65
4 8,80 0,15 1,65 8,71
15,05 504,81 7.597,39
04.15 m HORM. ARM. HA-25 TACON CANTO FORJADO TECHO P1 15x38 cm
m. Hormigdn armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio méximo del rido de 20 mm, elaborado en
central, en tacon de 15 x 38 cm en canto de forjado de techo de planta primera , i/p.p. de armadura
con acero B-500S en cuantia (45 kg/m?) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con plu-
ma-grla, vibrado y colocado segun EHE-08.
FORJADO CUBIERTA
FACHADA SUROESTE 1 52,30 52,30
52,30 6,72 351,46
04.16 m HORM. ARM. HA-25 TACON PERIMETRAL FORJADO SUELO PB 9X15 cm

m. Hormigdn armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio méximo del rido de 20 mm, elaborado en
central, en tacon de 9x 15 cm en canto de forjado de techo de planta primera , i/p.p. de armadura con
acero B-500S en cuantia (1,20 kg/m) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-gria,
vibrado y colocado segin EHE-08.

FORJADO SUELO PLANTA BAJA

FACHADA SURESTE 1 6,00 6,00
1 6,50 6,50
1 6,30 6,30
FACHADA NORDESTE 1 26,80 26,80
1 20,00 20,00
1 9,20 9,20
FACHADA NOROESTE 1 3,00 3,00
1 15,00 15,00
FACHADA SUROESTE 1 31,00 31,00
1 28,50 28,50

28 de marzo de 2016

Pagina

16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
MURO ACCESO FACHADA 1 26,00 26,00
SUROESTE
ACCESO PERSONAL Y PATIO 1 3,80 3,80
EMERGENCIAS 112
1 2,30 2,30
1 2,50 2,50
1 2,80 2,80
1 2,50 2,50
1 3,50 3,50
1 18,00 18,00
1 11,50 11,50
1 2,80 2,80
1 2,80 2,80
230,80 7,35 1.696,38
04.17 m HORM. ARM. HA-25 TACON PERIMETRAL FORJADO SUELO PB 15X 7,5 cm
m. Hormigdn armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio méximo del rido de 20 mm, elaborado en
central, en tacon de 15 x 7,5 cm en canto de forjado de techo de planta primera , i/p.p. de armadura
con acero B-500S en cuantia (1,26 kg/m) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con plu-
ma-grla, vibrado y colocado segun EHE-08.
FORJADO SUELO PLANTA BAJA
FACHADA SURESTE 1 7,60 7,60
7,60 4,67 35,49
04.18 m*® HA-25/B/20/| CENTRAL ENCOF MADERA LOSA SUPERIOR ASCENSOR
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ | N/mm?, con tamafio méximo del &rido de 20 mm, elaborado
en central, en losa superior ascensor, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (149 kg/m®) y
encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado segin EHE-08.
LOSA SUPERIOR ASCENSOR 1 2,30 4,60 0,18 1,90
1,90 334,06 634,71
04.19 m?® HA-25/P/20/lla ENCOF. MADERA LOSAS INCLINADAS
m?. Hormigén armado HA-25/P/20/ [la N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado
en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (89.40 kg/m®) y en-
cofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado segiin EHE-08.
ESCALERA ZONA SERVICIO SALUD 1 2,80 1,50 0,20 0,84
PUBLICA
2 4,00 1,40 0,20 2,24
ESCALERA ZONA DE ATENCION 1 2,40 1,50 0,20 0,72
CONTINUADA
2 4,00 1,20 0,20 1,92
572 305,80 1.749,18
04.20 m?® HA-25/P/20/lla CENTRAL ENCOF. MADERA LOSA
m?. Hormigdn armado HA-25/P/20/ [la N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado
en cenfral, en losas, ilp.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (85 kg/m®) y encofrado de ma-
dera, desencofrado, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado segtin EHE-08.
BALCON EN FACHADA NORDESTE 1 1,70 1,70 0,30 0,87
BALCON EN FAHADA SURESTE 1 1,70 1,70 0,30 0,87
1,74 261,07 454,26
04.21 m* M. ASCESOR HORM. ARM. HA-25 81 kg/m* MUROS a 2 caras e= 25 cm
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ lla N/mm? con tamafio maximo del &rido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (81 kg/m®) segUn detalles graficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con
la griia de la obray vibrado. Segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
EN PLANTA BAJA 2 4,64 0,25 3,35 7,77
EN PLANTA PRIMERA 2 4,64 0,25 0,30 0,70
8,47 274,10 2.321,63
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04.22 m* M ASCENSOR HORM. ARM. HA-25 61 kg/m* MUROS a 2 caras e= 15 cm
m?. Hormigdn armado HA-25/B/20/ [la N/mm? con tamafio méximo del &rido de 20 mm, elaborado
en cenfral en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (61 kg/m®) seguin defalles graficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con
la grua de la obra y vibrado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
EN PLANTA BAJA 1 1,75 0,15 3,35 0,88
EN PLANTA PRIMERA 1 1,75 0,15 3,30 0,87
1,75 282,26 493,96
04.23 m* HA-25/P/20/lla ENCOF. METALICO PILAR
m?. Hormigén armado HA-25/P/20/ [la N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado
en cenfral, en pilares medidas segun detallles graficos cm ilp.p de armadura con acero B-500S en
cuantia (180 kg/m?) y encofrado metdlico, vertido con pluma griia, vibrado y colocado segun
EHE-08.
EN PLANTA BAJA
PILARES
1,2,3,4,5,6,9,10,11,13,15,51,57,52,58,16,20,21,25,
22,24,26,31,28,29,30,32,36,35,37,40,41,46,423B,44,45. 0,35 0,35 3,35 15,18
PILAR 8 1 0,35 0,50 3,35 0,59
PILARES 48,53,49,55,54 5 0,30 0,30 3,35 1,51
PILARES 47 1 0,25 0,25 3,35 0,21
PILARES 50,56 2 0,30 0,35 3,35 0,70
EN PLANTA PRIMERA
PILARES
1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,14,15,16,20,17,19,21,25,
22,24,26,31,27,30,32,36,33,35,37,38,41,46,42 33,44,45 0,35 0,35 3,30 14,15
32,34 339,93 10.993,34
04.24 kg ACERO LAMINADO TUBO PILARES
kg. Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, con una tensién de rotura de 410
N/mm?, i/p.p. de despuntes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totalmente montado,
segin CTE/ DB-SE-A. Los frabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma
UNE-EN 287-1:1992.
PLANTA BAJA
PILARES
PILARES 7,39 2 107,60 477 1.026,50
PILARES 10 73,20 4,717 3.491,64
12,14,17,18,19,23,27,33,34,38
PLANTA PRIMERA
PILARES 7,8,13,18,23,34,39,40 8 73,20 3,30 1.932,48
PILARES 28,29 2 53,80 3,30 355,08
6.805,70 1,13 7.690,44
04.25 ud PLACA ANCLAJE 55x35x2 cm
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para transicion de pilar de hormigon 35 x 35 cm
a pilares metalicos 2 200x8, de dimensiones 55x 35x2 cm con ocho patillas de redondo liso de 20
mm de didmetro, con una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas,segln detalles graficos if
taladro central, totalmente colocada.
DE PLANTA BAJA A PLANTA
PRIMERA
PILAR 8 1 1,00
PILAR 13 1 1,00
PILAR 40 1 1,00
3,00 76,64 229,92
04.26 ud PLACA ANCLAJE 55x35x2,2 cm

ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para transicion de pilar de hormigon 35 x 35 cm
a pilares metalicos 1 200x 12, de dimensiones 55x35x 2,2 cm con cuatro patillas de redondo liso de
24 mm de diametro, con una longitud cada una de ellas de 60 cm, soldadas, segin detalles gréficos
i/ taladro central, totalmente colocada.

DE PLANTA BAJA A PLANTA
PRIMERA
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PILAR 28 1 1,00
PILAR 29 1 1,00
2,00 71,98 143,96
04.27 ud TRANSICION PILAR METALICO A PILAR HORMIGON
ud. Transicén de pilar metélico a pilar de hormigén formado por chapén de acero A-42b en perfil pla-
no, de dimensiones 50x30x2 cm sobre pilar metélico, soldado sobre éste chapon 2 UPN 160 de
1,18 m de longitud embutido en pilar de hormigén, conectores a cuatro caras UPN 160 de 1m de lon-
gitud embutidos en abacos de hormigén y rodeados de espiral de acero liso de @8, con dos cubre-
juntas de continuidad formado por pletinas de 60x3mm, segun detalles graficos i/ taladro central, i/ ta-
ladro central, totalmente colocada.
PILAR 12 1 1,00
PILAR 14 1 1,00
PILAR 17 1 1,00
PILAR 19 1 1,00
PILAR 27 1 1,00
PILAR 33 1 1,00
PILAR 38 1 1,00
7,00 146,91 1.028,37
04.28 ud TRANSICION PILAR METALICO A PILAR METALICO MISMO SENTIDO
ud. Transicon de pilar metalico a pilar metélico en el mismo sentido, formado por dos chapones de
acero A-42b en perfil plano en la cara inferior y superior del forjado, de dimensiones 50x30x2 cm, la
union de chapones se realizara en el grueso de forjado con cuatro UPN200,soldados sobre éste se
colocaran conectores a cuatro caras UPN 160 de 1m de longitud embutidos en abacos de hormigén
y rodeados de espiral de acero liso de @8, con dos cubrejuntas de continuidad formado por pletinas
de 60x 3mm, segun detalles graficos i/ taladro central, totaimente colocada.
PILAR 7 1 1,00
PILAR 18 1 1,00
PILAR 23 1 1,00
PILAR 34 1 1,00
4,00 189,22 756,88
04.29 ud TRANSICION PILAR METALICO A PILAR METALICO DISTINTO SENTIDO
ud. Transicén de pilar metalico a pilar metalico en distinto sentido, formado por dos chapones de ace-
ro A-42b en perfil plano, uno en la cara inferior del forjado, de dimensiones 50x30x2 c¢m y ofro de
50x45x 20 en la cara superior del forjado, la unidn de chapones se realizara en el grueso de forjado
con cuatro UPN200,soldados sobre éste se colocaran conectores a cuatro caras UPN 160 de 1m
de longitud embutidos en abacos de hormigén y rodeados de espiral de acero liso de @8, con dos
cubrejuntas de continuidad formado por pletinas de 60x 3mm, segln detalles gréficos i/ taladro central,
totalmente colocada.
PILAR 39 1 1,00
1,00 212,50 212,50
04.30 ud REMATE SUPERIOR PILAR METALICO

ud. Rematede pilar metalicoen forjado de cubierta, formado por un chapd de acero A-42b en perfil pla-
no en la cara inferior del forjado, de dimensiones 50x30x2 c¢m, la unién de chapones se realizara en
el grueso de forjado con cuatro UPN200,soldados sobre éste se colocaran conectores a cuatro caras
UPN 160 de 1m de longitud embutidos en &bacos de hormigdn y rodeados de espiral de acero liso
de @8, con dos cubrejuntas de continuidad formado por pletinas de 60x3mm, segin defalles gréficos
i/ teladro central, totalmente colocada.

PILAR 7 1 1,00
PILAR8 1 1,00
PILAR 13 1 1,00
PILAR 18 1 1,00
PILAR 23 1 1,00
PILAR 28 1 1,00
PILAR 29 1 1,00
PILAR 34 1 1,00
PILAR 39 1 1,00
PILAR 40 1 1,00
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10,00 142,66 1.426,60
04.31 m  CINTA PVC JUNTAS DILATACION INTERIOR

m. Junta de dilatacion interior de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza méaxima
de dilatacion > 250 %, color azul con remaches de sujecion de 19 cm de ancho Masterfiex 2000
PVC DI-19, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especia-
les para cruces o angulos, incluso posterior sellado de la junta con masilla de poliuretano Masterflex
474, previa colocacion de cordén de fondo Roundex e imprimacion de los labios de la junta con

Elastoprimer 110.
J.D. PLANTA BAJA 1 28,30 28,30
J.D. PLANTA PRIMERA 1 28,30 28,30
56,60 18,32 1.036,91
TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURA.....cesmmnnssesssssssmssssnsssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssnnns 379.492,25
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CAPITULO 05 ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS
05.01 m? FAB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x24

m?. Fabrica de 24 cm de espesor con bloque ceramico de arcilla aligerada machihembrado (Termoar-
cilla) de medidas 30x19x24 cm, sentado con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 R y arena de rio
M7,5 segun UNE-EN 998-2 para posterior terminacion, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y ni-
velacion, ilp.p. de cortes y piezas especiales, segiin CTE/ DB-SE-F.

EN PLANTA BAJA

FACHADA SURESTE 1 28,20 2,50 70,50
DEDUCIR CE7 4 7,53 2,40 -18,07
DEDUCR CE8 2 2,15 1,22 -5,25
DEDUCIR CE9 4 2,55 2,40 6,12
FACHADA SUROESTE 1 10,00 4,40 44,00
1 52,60 2,50 131,50
DEDUCR CE6 3 5,03 1,22 18,41
DEDUCR CE2 4 2,71 1,22 13,22
DEDUCIR CE1 4 3,79 2,40 -9,10
DEDUCR CE3 3 0,60 0,65 4,17
FACHADA NORDESTE 1 52,60 2,50 131,50
1 9,40 4,00 37,60
DEDUCR CE2 -0 2,71 1,22 -33,06
DEDUCR CE1’ 4 5,76 2,40 13,82
DEDUCR CE3 3 0,60 0,65 4,17
FACHADA NOROESTE 1 21,70 4,00 86,80
1 6,50 4,90 31,85
DEDUCIR CE16 4 5,49 4,85 -26,63
DEDUCIR CE15 4 4,30 2,44 -10,49
DEDUCIR CE8 4 2,15 1,22 -10,49
DEDUCR CE3 4 0,60 0,65 -0,39
PATIO EMERGENCIAS 112 1 28,20 2,50 70,50
1 3,90 4,20 16,38
1 2,20 4,20 9,24
1 18,00 4,20 75,60
1 3,80 4,20 15,96
DEDUCR CE3 4 0,60 0,65 -0,39
DEDUCIR CE11 4 1,28 2,40 -3,07
DEDUCR CH3’ 2 1,29 2,37 6,11
DEDUCIR CE9 4 1,55 2,40 3,72
DEDUCIR CE4 2 3,21 1,22 7,83
DEDUCIR CE13 3 0,90 2,40 -6,48
DEDUCIR CE18 4 5,70 2,40 13,68
ACCESO PRINCIPAL 1 2,51 3,35 8,41
ACCESO URGENCIAS 1 2,50 3,35 8,38
GARAJE-VESTUARIO 1 2,50 3,35 8,38
EMERGENCIAS SANITARIAS
1 2,50 3,35 8,38
1 3,00 3,35 10,05
PLANTA PRIMERA
FACHADA SURESTE 1 28,20 2,40 67,68
DEDUCRR CE2’ 6 2,71 1,22 19,84
DEDUCIR CE26 1 1,50 2,40 -3,60
FACHADA NOROESTE 1 28,20 2,40 67,68
DEDUCIR CE25 4 3,75 0,68 -2,55
DEDUCR CES8’ 4 2,15 1,22 -10,49
DEDUCRR CE2’ 1 2,71 1,22 -3,31
FACHADA SUROESTE 1 52,60 2,40 126,24
DEDUCIR CE2’ 13 2,71 1,22 42,98
DEDUCRR CE2” 4 2,53 1,22 -3,09
DEDUCIR CE22 4 1,10 1,22 4,34
FACHADA NORDESTE 1 52,60 2,40 126,24
DEDUCIR CE24 4 6,29 2,40 15,10
DEDUCRR CE2’ -10 2,71 1,22 -33,06
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DEDUCIR CE20 -1 2,92 3,80 -11,10
DEDUCIR CE21 -1 1,35 2,40 -3,24
794,50 24,80 19.703,60
05.02 m? LADRILLO CV MMARRON CHILOECHES PALAU 3cm GROSOR ENFOSCADO TRASDO

m?. Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista Chiloeches de Palau de 24X11,3X3 cm, color
uniforme y con porcentaje de huecos inferior o igual al 38% segln ficha técnica, colocado a soga,
dejando vista la cara "mala" de 3 ¢cm de canto y junta de mortero de cemento CEM II/A-P 325 R y
arena de rio M7,5 pigmentado tono ocre de 2 cm enrasada a excepcion del encuentro con el zécalo
de hormigdn donde la junta sera rehundida, incluso parte proporcional de armaduras tipo Murfor, se-
gun UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y
limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocacion a restregén segiin CTE/ DB-SE-F.

EN PLANTA BAJA

FACHADA SURESTE 1 28,20 2,50 70,50
DEDUCIR CE7 -1 7,53 2,40 -18,07
DEDUCIR CE8 -2 2,15 1,22 -5,25
DEDUCIR CE9 -1 2,55 2,40 -6,12
FACHADA SUROESTE 1 10,00 4,40 44,00
1 52,60 2,50 131,50
DEDUCIR CE6 -3 5,03 1,22 -18,41
DEDUCIR CE2 -4 2,71 1,22 -13,22
DEDUCIR CE1 -1 3,79 2,40 -9,10
DEDUCIR CE3 -3 0,60 0,65 117
FACHADA NORDESTE 1 52,60 2,50 131,50
1 9,40 4,00 37,60
DEDUCIR CE2 -10 2,1 1,22 -33,06
DEDUCIR CE1’ -1 5,76 2,40 -13,82
DEDUCIR CE3 -3 0,60 0,65 117
FACHADA NOROESTE 1 21,70 4,00 86,80
1 6,50 4,90 31,85
DEDUCIR CE16 -1 5,49 4,85 -26,63
DEDUCIR CE15 -1 4,30 2,44 -10,49
DEDUCIR CE8 -4 2,15 1,22 -10,49
DEDUCIR CE3 -1 0,60 0,65 -0,39
PATIO EMERGENCIAS 112 1 28,20 2,50 70,50
1 3,90 4,20 16,38
1 2,20 4,20 9,24
1 18,00 4,20 75,60
1 3,80 4,20 15,96
DEDUCIR CE3 -1 0,60 0,65 -0,39
DEDUCIR CE11 -1 1,28 2,40 -3,07
DEDUCIR CI13° -2 1,29 2,37 -6,11
DEDUCIR CE9 -1 1,55 2,40 -3,72
DEDUCIR CE4 -2 3,21 1,22 -7,83
DEDUCIR CE13 -3 0,90 2,40 -6,48
DEDUCIR CE18 -1 5,70 2,40 -13,68
512,76 41,16 21.105,20
05.03 m2 FAB. LADRILLO PERFORADO 8 cm 1/2 pie REVESTIMIENTO POHISTUK
m?. Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x8 cm, sentado con mortero de ce-
mento CEM [I/A-P 32,5R y arena de rio M7,5 seglin UNE-EN 998-2, para posterior terminacion a
base de revestimiento de acabado, mediante aplicacion de POHISTUK color blanco (revestimiento
acriclico rayado) , i/p.p. de de formacion de celosia dibujo triangular, conforme a defalles graficas.
I/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelacion, humedecido de piezas y colocacion a restregdn
segun CTE/ DB-SE-F.
Murete cubierta 1 14,00 2,63 36,82
1 14,00 2,12 29,68
66,50 52,44 3.487,26
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05.04 m2 FAB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pie (D33)
m?. Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm, sentado con mortero de ce-
mento CEM 1I/A-P 32,5 R y arena de rio M7,5 segin UNE-EN 998-2, para posterior terminacion,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelacion, humedecido de piezas y colocacion a restregon
segin CTE/ DB-SE-F.
PERIMETRO CUBIERTA
FACHADA SUROESTE 1 52,50 2,09 109,73
FACHADA NORDESTE 1 52,50 0,44 23,10
FACHADA SURESTE 1 28,30 1,30 36,79
FACHADA NOROESTE 1 28,30 1,30 36,79
PERIMETRO PATIO DERECHA 1 6,39 1,80 11,50
1 6,39 1,20 7,67
2 8,78 1,50 26,34
PERIMETRO PATIO IZQUIERDA 1 6,39 1,80 11,50
1 6,39 1,20 7,67
2 8,78 1,50 26,34
PERIMETRO EDIFICIO BAJO 1 9,00 0,35 3,15
1 28,30 0,35 9,91
1 11,00 0,35 3,85
1 6,50 0,35 2,28
1 3,50 0,35 1,23
1 10,00 0,35 3,50
1 3,50 0,35 1,23
2 6,00 0,35 4,20
1 3,50 0,35 1,23
2 2,00 0,35 1,40
1 3,50 0,35 1,23
MIRADOR TERRAZA PLANTA 1 1,80 1,25 2,25
PRIMERA
2 1,50 1,25 3,75
336,64 19,78 6.658,74
05.05 kg REFUERZO FABRICA REDONDO 10/25 cm. (D35)
Kg. de refuerzo en fabrica de 1/2 pie de fabrica de ladrillo en peto de terrazas, colocando 1 redondo
de 10 mm. cada 25 cm. i/ p.p. de pequefio material. Totalmente colocado.
FACHADA SURESTE VOLADIZO 20 0,60 0,62 7,44
BALCON
7,44 0,76 5,65
05.06 m? FORMACION DE CELOSIA CON LADRILLO CV
m?2. de formacion de celosia con ladrillo CV marrén de chiloeches PALAU 3 ¢cm de espesor. i/ p.p.
de pequefio material. totalmente colocado. Seguen detalles gréficos.
PLANTA BAJA
CUARTO CALDERA 1 1,14 2,35 2,68
CP2B 1 1,00 2,30 2,30
4,98 66,00 328,68
05.07 m? TABIQUE KNAUF 120/600(2*12,5+70+2*12,5)

m?. Tabique Knauf W 112 formado por dos placas Knauf Tipo A Standard de 12,5 mm de espesor,
atomillada a cada lado de una estructura metélica de acero galvanizado de canales horizontales y
montantes verticales de 70x40 y 0,6 mm de espesor, con una modulacion de 600 mm e/e, incluso
p.p. de pasta y cinta para juntas, tomillos, fijaciones, banda acUstica bajo y sobre los perfiles perime-
trales..., totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

D-1

PLANTA BAJA

ALMACEN-ZONA FISIOTERAPIA 2 6,30 3,35 42,21
1 4,50 3,35 15,08
1 3,70 3,35 12,40

DEDUCIR HUECOS

CI3 -4 0,91 2,39 -8,70
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SALA FISIOTERAPIA-CONSULTAS
FISIOTERAPIA

DEDUCIR HUECOS

CI8

Cci

Cl2

CI9

CUARTO ESCALERA ZONA
SERVICIO SALUD PUBLICA
DEDUCIR HUECOS

Cl7

CONSULTAS ATENCION
CONTINUADA,SERVICIOS SALUD
PUBLICA

DEDUCIR HUECOS

ci

CI8

CI7

ZONA APOYO ADMINISTRATIVO

ZONA CURAS Y EMERGENCIA

DEDUCIR HUECOS

ci

C10

CIo

Cl22

ZONA SUCIO-LIMPIO Y ALMACENES

DEDUCIR HUECOS
CIr
ZONA DORMITORIOS

DEDUCIR HUECOS

cit

Ci5

Cil3

ESPERA-CONTROL Y DESPACHO

DEDUCIR HUECOS
CIr

Cl23

Ci8

2

oo
- A a4 o

NN s A NS,

oo
[EEG OGO TN )

A NN o h

]
- A A A A A AN

7,10

8,60
5,70

0,83
0,82
3,47
1,24
2,50

0,73
6,30

13,10
5,70
9,80
2,00
1,50

0,82
0,83
0,73
2,50
4,50
8,70
6,20

0,82
1,23
2,23
1,44
2,50
5,00
5,20
2,80
3,70
2,50
2,20

0,73
6,30
4,20
3,00
0,70
1,40
2,60

0,82
2,80
1,20
5,30
2,30
2,60
1,40
3,70

0,73
1,24
0,83

3,35

3,35
3,35

2,37
2,39
2,37
2,37
3,35

2,37
3,35

3,35
3,35
3,35
3,35
3,35

2,39
2,37
3,37
3,35
3,35
3,35
3,35

2,39
2,37
2,37
2,39
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35

2,37
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35

2,39
2,37
2,37
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35

2,37
2,37
2,37

47,57

28,81
19,10

-1,97
-1,96
-8,22
2,94

8,38

-1,73
63,32

43,89
38,19
32,83
6,70
5,03

-9,80

13,77

-2,46

8,38
30,15
29,15
41,54

-3,92
2,92
-5,29
-3,44
16,75
16,75
17,42

9,38
12,40

8,38

7,37

-8,65
211
14,07
10,05
4,69
9,38
8,71

-3,92
6,64
-2,84
17,76
7,71
8,71
4,69
12,40

-1,73
-2,94
-1,97
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ZONA DE EXTRACCION DE 2 5,30 3,35 35,51
MUESTRAS Y LABORATORIO
1 4,50 3,35 15,08
DEDUCIR HUECOS
cn -1 0,82 2,39 -1,96
PLANTA PRIMERA
ZONA CONSULTAS POLIVALENTES 10 5,80 3,30 191,40
ESPECIALIDADES
1 29,70 3,30 98,01
DEDUCIR HUECOS
cn 9 0,82 2,39 -17,64
CI8 9 0,83 2,37 -17,70
ZONA CONSULTAS MEDICINA 5 6,20 3,30 102,30
GENERAL Y UNIDAD DE SALUD
BUCODENTAL
1 3,70 3,30 12,21
2 2,40 3,30 15,84
1 1,70 3,30 5,61
1 19,80 3,30 65,34
DEDUCIR HUECOS
cH -4 0,82 2,39 -7,84
CI8 6 0,83 2,37 -11,80
CI7’ -1 0,73 2,37 -1,73
ZONA PEDIATRIA Y CONSULTAS DE 13 5,80 3,30 248,82
MEDICINA GENERAL
1 42,00 3,30 138,60
DEDUCIR HUECOS
cn -12 0,82 2,39 -23,52
CI8 -13 0,83 2,37 -25,57
BIBLIOTECA-ESCALERA 1 6,30 3,30 20,79
DEDUCIR HUECOS
CI20 -1 1,34 2,37 -3,18
ESCALERA-SALA DE ESTAR 2 1 4,80 3,30 15,84
SALA ESTAR 2-PASILLO ZONA 1 6,60 3,30 21,78
ATENCION CONTINUADA
DEDUCIR HUECOS
CI20 -1 1,34 2,37 -3,18
SALA ESTAR 2-DORMITORIO 1 4,70 3,30 15,51
DORMITORIO-DORMITORIO 1 3,00 3,30 9,90
DORMITORIO-DORMITORIO 1 5,10 3,30 16,83
DORMITORIO-DORMITORIO 1 3,00 3,30 9,90
DORMITORIO-PASILLO ZONA 1 3,00 3,30 9,90
ATENCION CONTINUADA
DEDUCIR HUECOS
cH -1 0,82 2,39 -1,96
1.517,74 32,89 49.918,47
05.08 m? TABIQUE KNAUF IMPREGNADAS 120/600(2*12,5+70+2*12,5)

m?. Tabique Knauf W 112 formado por dos placas Knauf Impreganadas, especificas para zonas hu-
medad de 12,5 mm de espesor y dotadas de soportes especfficos de fijacién para inodoros, lavabos
y uritos suspendidos, tipo GEBERIT; atornillada a cada lado de una estructura metélica de acero gal-
vanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70x40 y 0,6 mm de espesor, con una
modulacién de 600 mm ele, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tomillos, fijaciones, banda
acustica bajo y sobre los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y deco-

rar.

D-2
PLANTA BAJA

DORMITORIO-VESTUARIO
EMERGENCIAS SANITARIAS

VESTUARIO
EMERGENCIAS-EMERGENCIAS 112

DEDUCIR HUECOS
cn

4,80

3,00

0,82

3,35

3,35

2,39

16,08

10,05

-1,96
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VESTUARIO EMERGENCIAS-ASEOS

DEDUCIR HUECOS
Cci

ASEOS PERSONAL ZONA APOYO
ADMINISTRATIVO

DEDUCIR HUECOS
CI3
Ccit

ASEOS SALA EMERGENCIA
POLIVALENTE

DEDUCIR HUECOS

CI3

ASEOS ZONA PROFILAXIS
OBSTETRICA

DEDUCIR HUECOS

CI3

MATRONA-ASEO

DEDUCIR HUECOS

ch’

ASEOS ZONA SALA FISIOTERAPIA

DEDUCIR HUECOS
CI3

PLANTA PRIMERA
ASEOS M.

DEDUCIR HUECOS
CI3

CI8

ASEOS H.

DEDUCIR HUECOS

CI3

CI8

Cl21

ZONA ASEOS HABITACION

DEDUCIR HUECOS
ci
Cl3

VESTUARIOS-PASILLO ZONA
ATENCION CONTINUADA

DEDUCIR HUECOS
Cci
CI3

VESTUARIOS-EXPANSION
PEDIATRIA

BANOS-PEDIATRIA
DEDUCIR HUECOS

1
1

PO N N O R

O LN

R U ORI

2,50
2,20

0,72
4,20

4,00

0,91
0,82
6,30

0,91
2,40

4,50
2,20

0,91
1,60

0,72
4,50
2,40
2,10
8,10
6,10
1,60

0,91

5,00
3,00
1,20

0,91
0,83
3,50
4,60
1,00
1,80

0,91
0,83
0,75
10,80
2,00
0,60

0,72
0,81
14,70

0,82
0,91
8,00

7,20

3,35
3,35

2,39
3,35

3,35

2,39
2,39
3,35

2,39
3,35

3,35
3,35

2,39
3,35

2,39
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35

2,39

3,30
3,30
3,30

2,39
2,37
3,30
3,30
3,30
3,30

2,39
2,37
2,37
3,30
3,30
3,30

2,39
2,39
3,30

2,39
2,39
3,30

3,30

8,38
7,37

-3,44
42,21

13,40

-8,70
-1,96
42,21

14,74

-6,52
24,12

15,08
14,74

-8,70
5,36

-1,72
30,15
8,04
7,04
27,14
40,87
5,36

-13,05

16,50
39,60
3,96

2,17
-1,97
34,65
15,18

3,30
11,88

2,17
-1,97
-1,78
71,28
26,40

3,96

13,77

-1,74
48,51

-3,92
-6,52
26,40

23,76
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Cr7 -2 0,73 2,37 -3,46
DORMITORIO-ASEO 1 2,70 3,30 8,91
ASEO DORMITORIO-BANO 1 1,10 3,30 3,63
PEDIATRIA
BANO PEDRIATRIA-BANO 1 2,70 3,30 8,91
PEDIATRIA
BANO PEDIATRIA-VESTUARIO 1 2,70 3,30 8,91
PERSONAL M.
VESTUARIO PERSONAL M.-BANO 1 3,20 3,30 10,56
VESTUARIO PERSONAL H.-BANO 1 1,10 3,30 3,63
1 1,00 3,30 3,30
BANO-VESTUARIO PERSONAL H. 1 3,20 3,30 10,56
VESTUARIO PERSONAL 1 2,20 3,30 7,26
H.-CONDUCTO
1 0,80 3,30 2,64
634,51 44,83 28.445,08
05.09 m? DOBLE TABIQUE KNAUF IMPREGNADO 120/600(2*12,5+70+2*12,5
m?. Doble tabique Knauf W 112 formado por dos placas Knauf Impregnadas, especfficas para zonas
humedad de 12,5 mm de espesor y dotadas de soportes especificos de fijacion para inodoros, lava-
bos y uritos suspendidos, tipo GEBERIT; atomnillada a cada lado de una estructura metdlica de acero
galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70x40 y 0,6 mm de espesor, con
una modulacion de 600 mm efe, incluso p.p. de pasta y cina para juntas, tomillos, fijaciones, banda
acustica bajo y sobre los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y deco-
rar.
D-2'
PLANTA BAJA
ASEO SALA EMERGENCIA-PASILLO 1 2,30 3,35 7,7
ZONA DE ATENCION CONTINUADA
ASEOS ZONA PROFILAXIS 1 6,20 3,35 20,77
OBSTETRICA-MATRONA
ASEOS ZONA SALA FISIOTERAPIA 1 2,10 3,35 7,04
ASEOS ZONA SALA 1 2,60 3,35 8,71
FISIOTERAPIA-ESPERA UD DE
REHABILITACION
PLANTA PRIMERA
ASEOS M.-ESPERA CONSULTAS 1 5,00 3,30 16,50
2 1,20 3,30 7,92
ASEO HABITACION-ASEQ 2 1,60 3,30 10,56
HABITACION
ASEO H.-ASEO M. 1 1,20 3,30 3,96
BANO PED-ASEO DORMITORIO 1 1,80 3,30 5,94
89,11 48,62 4.332,53
05.10 m? TABIQUE KNAUF FIREBOARD 120/600(2*12,5+70+2*12,5)

m?. Tabique Knauf W 112 formado por dos placas Knauf Tipo FIREBOARD A1 de 12,5 mm de es-
pesor, atomillada a cada lado de una estructura mefélica de acero galvanizado de canales horizonta-
les y montantes verticales de 70x40 y 0,6 mm de espesor, con una modulacién de 600 mm efe, in-
cluso p.p. de pasta y cinta para juntas, fomillos, fijaciones, banda acustica bajo y sobre los perfiles
perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y decorar. El fabricante extendera el co-
rrespondiente certificado de homologacion de la resistencia igual o superior a la requerida conforme al
DB-SI.

D-3
PLANTA BAJA
ESCALERA SERVICIO DE SALUD 2 5,80 3,35 38,86
PUBLICA
2 3,00 3,35 20,10
DEDUCIR HUECOS
Ci8 -1 0,82 2,37 -1,94
SALA OBSERBACION-VESTIBULO 1 9,80 3,35 32,83
ESCALERA
1 2,10 3,35 7,04
1 3,30 3,35 11,06
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DEDUCIR HUECOS
CH12(RF) -1 0,93 2,39 -2,22
CH11(RF) -1 1,23 2,39 -2,94
PLANTA PRIMERA
ESCALERA ZONA SALUD BUCO 2 5,70 3,30 37,62
DENTAL
1 3,00 3,30 9,90
DEDUCIR HUECOS
cns8 -1 0,82 2,37 -1,94
ZONA ATENCION CONTINUADA 1 2,40 3,30 7,92
1 3,70 3,30 12,21
1 1,70 3,30 5,61
1 3,40 3,30 11,22
DEDUCIR HUECOS
CH2 (RF) -2 0,93 2,39 -4,45
180,88 49,39 8.933,66
05.11 m? TABIQUE KNAUF K131 (2*12,5+48+2*12,5)
m?. Tabique Knauf K131 formado por una estructura metdlica de acero galvanizado de canales hori-
zontales y montantes verticales de 48x30 y 0,6 mm de espesor, con una modulacién de 625 mm
ele, y cuatro placas Knauf de 12,5 mm (una de ellas con una lamina de plomo en su dorso de 1 mm
de espesor), con lana de roca de 60 mm, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tomillos fijacio-
nes, banda acustica bajo y sobre los perfiles perimetrales y cinta de plomo autoadhesiva de 1 mm
en los perfiles, totalmente terminado v listo para imprimar y decorar.
D-4
PLANTA BAJA
EQUIPO RADIOLOGIA 1 5,60 3,35 18,76
1 2,20 3,35 7,37
1 1,60 3,35 5,36
1 2,20 3,35 7,37
1 6,70 3,35 22,45
DEDUCIR HUECOS
CI7(R) -2 0,73 2,37 -3,46
Cl23 -1 1,34 2,37 -3,18
CH(R) -1 0,82 2,39 -1,96
Cli4 -1 0,80 0,60 -0,48
52,23 242,69 12.675,70
05.12 m? TRASDOSADO AUTOPORTANTE KNAUF 42/600 (12,5+27 mm)

m?. Trasdosado autoportante W 623 formado por una placa Knauf Tipo A Standard de 12,5 mm de
espesor, atomillada a una estructura metalica de acero galvanizado de perfiles horizontales de 30x 30
mm y maestras verticales de 60x27 y 0,6 mm de espesor, con una modulacion de 600 mm e/e y fi-
jadas al muro portante con anclajes directos cada 1,50 m, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas,
tornillos fijaciones, banda acUstica bajo y sobre los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y lis-
to para imprimar y decorar.

D-5
PLANTA BAJA
TRASDOSADO FACHADA 1 19,20 3,35 64,32
SUROESTE

1 28,00 3,35 93,80
DEDUCIR HUECOS
CE6 -3 5,03 1,22 -18,41
CE2 -4 2,71 1,22 -13,22
CE3 -3 0,60 0,65 117
TRASDOSADO FACHADA SURESTE 1 19,80 3,35 66,33

1 6,00 3,35 20,10
DEDUCIR HUECOS
CE8 -2 2,15 1,22 5,25
CE7 -1 7,53 2,40 -18,07
TRASDOSADO FACHADA 1 17,50 3,35 58,63
NORDESTE

1 26,20 3,35 87,77
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DEDUCIR HUECOS
CE2 -10 2,71 1,22 -33,06
CE3 4 0,60 0,65 1,56
CE13 4 -1,00
TRASDOSADO FACHADA 1 13,80 3,35 46,23
NOROESTE
DEDUCIR HUECOS
CE3 4 0,60 0,65 -0,39
CES 4 2,15 1,22 -10,49
TRASDOSADO PATIO ACCESO 1 27,50 3,35 92,13
PERSONAL

1 6,00 3,35 20,10
DEDUCIR HUECOS
cH3’ 4 1,29 2,37 -3,06
CE19 4 2,71 0,42 4,14
CE4 2 3,21 1,22 7,83
TRASDOSADO VESTUARIO 1 2,50 3,35 8,38
EMERGENCIAS-GARAJE

1 2,30 3,35 7,71

1 2,60 3,35 8,71
DEDUCIR HUECOS
cH3’ 4 1,29 2,37 -3,06
PLANTA PRIMERA
TRASOSADO FACHADA SUROESTE 1 51,60 3,30 170,28
DEDUCIR HUECOS
CEY’ 3 2,71 1,22 42,98
CE2” 4 2,53 1,22 -3,09
CE22 4 1,10 1,22 41,34
TRASDOSADO FACHADA SURESTE 1 27,30 3,30 90,09
DEDUCIR HUECOS
CE26 4 1,50 2,40 -3,60
CEY’ 6 2,71 1,22 19,84
TRASDOSADO FACHADA 1 33,00 3,30 108,90
NORDESTE

1 9,70 3,30 32,01
DEDUCIR HUECOS
CEY’ -10 2,71 1,22 -33,06
CE21 4 135 2,40 -3,24
TRASDOSADO FACHADA 1 27,30 3,30 90,09
NOROESTE
DEDUCIR HUECOS
CE§’ 4 2,15 1,22 -10,49
CEY’ 4 2,71 1,22 -3,31
CE25 4 3,75 0,68 -2,55

824,37 15,55 12.818,95
05.13 m2 LADRILLO 1/2 PIE LCV CHILOECHES + TRASDOSADO SEMIDIRECTO

m?. Compariimentacion realizada muro de ladrillo marron de chiloeches de 3 cm de canto y tende-

les de mortero de 2 cm y juntas verticales a hueso enfoscado en su frasdds,

trasdosado semidirecto formado por una placa Knauf Standard de 12,5 mm de espesor atomillada a
una estructura metalica de acero galvanizado de maestras omega de 96x13 y 0,6 mm de espesor, fi-
jadas al muro portante cada 600 mm, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tomillos, fijaciones,
banda acustica bajo y sobre los perfiles perimetrales..., totalmente terminado v listo para imprimar y

decorar.

D-6
PLANTA BAJA

ZONA DE EXTRACCION DE
MUESTRAS Y LABORATORIO

- A a a

6,20

0,80
7,20
0,80
6,00

3,35

3,35
3,35
3,35
3,35

20,77

2,68
24,12
2,68
20,10
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1 2,70 3,35 9,05
DEDUCIR HUECOS
Clé -4 1,36 2,36 -12,84
ZONA UNIDAD DE PROFILAXIS 1 1,80 3,35 6,03
OBSTETRICA
1 3,00 3,35 10,05
1 3,80 3,35 12,73
1 3,40 3,35 11,39
DEDUCIR HUECOS
Cl5 -1 0,82 2,36 -1,94
Clé -1 1,36 2,36 -3,21
ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO 1 4,20 3,35 14,07
JUNTO PATIO DERECHA
1 8,70 3,35 29,15
1 4,60 3,35 15,41
1 11,30 3,35 37,86
1 7,20 3,35 24,12
1 2,60 3,35 8,71
DEDUCIR HUECOS
ci -1 0,72 2,39 1,72
Cl5 -3 0,82 2,36 -5,81
cl5’ -1 0,92 2,36 217
CP1B -1 8,30 2,77 -22,99
ZONA APOYO ADMINISTRATIVO 1 5,20 3,35 17,42
JUNTO PATIO IZQUIERDA
1 10,50 3,35 35,18
2 0,50 3,35 3,35
2 0,53 3,35 3,55
1 2,50 3,35 8,38
CONSULTA 1 7,50 3,35 25,13
AT.CONTINUADA-VESTIBULO
INSTALACIONES 1 2,44 3,35 8,17
1 4,63 3,35 15,51
1 2,46 3,35 8,24
DEDUCIR HUECOS
cl7 -3 0,73 2,37 -5,19
D6’
PLANTA BAJA
ZONA APOYO ADMINISTRATIVO 1 5,50 3,35 18,43
JUNTO PATIO IZQUIERDA
VESTIBULO JUNTO SALA DE 1 2,60 3,35 8,71
OBSERVACION
345,12 55,70 19.223,18
05.14 m2 TRASDOSADO SEMIDIRECTO KNAUF IMPREGNADO STD 12,5 mm

m?. Trasdosado semidirecto formado por una placa Knauf Impregnadas, especificas para zonas hu-
medad de 12,5 mm de espesor, y dotadas de soportes especificos de fijacion para inodoros, lavabos
y uritos suspendidos, ipo GEBERIT atomillada a una estructura metalica de acero galvanizado de
maestras omega de 9%6x13 y 0,6 mm de espesor, fijadas al muro portante cada 600 mm, incluso p.p.
de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acustica bajo y sobre los perfiles perimetra-
les..., fotalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

D-7
PLANTA BAJA
ASEOS PERSONAL 1 6,00 3,35 20,10
1 4,80 3,35 16,08
1 4,30 3,35 14,41
DEDUCIR HUECOS
Cl5 -1 0,82 2,36 -1,94
CP2B -1 0,60 0,65 -0,39
ASEOS UNIDAD PROFILAXIS 1 6,20 3,35 20,77
OBSTETRICA
1 3,50 3,35 11,73
DEDUCIR HUECOS -1 0,80 3,35 -2,68
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78,08 17,68 1.380,45
05.15 m2 MURO DOBLE 1/2 PIE LADRILLO CV MARRON CHILOECHES

m?. Compariimentacion realizada con doble muro de ladrillo marrén de chiloeches de 3 cm de canto
y tendeles de mortero de 2 cm y juntas verticales a hueso enfoscado en su trasdés, espesor fotal 25
cm (RF-120), Aislamiento intermedio de 4 cm de lana de roca (sin incluir) en la cdmara intermedia.
Totalmente terminado.

D-8

PLANTA BAJA

ZONA INSTALACIONES 2 2,20 3,35 14,74
1 5,20 3,35 17,42
1 5,20 3,35 17,42
1 4,00 3,35 13,40
1 3,70 3,35 12,40
1 4,70 3,35 15,75

DEDUCIR HUECOS

CE13 -1 0,90 2,40 -2,16

ENTRADA GARAJE A PASILLO 2 2,50 3,35 16,75

EMERGENCIAS 112
1 1,80 3,35 6,03

DEDUCIR HUECOS

cn3 -1 1,20 2,37 -2,84

GARAJE-PATIO 1 4,00 3,35 13,40

DEDUCIR HUECOS

CE13 -1 0,90 2,40 -2,16

120,15 77,05 9.257,56
05.16 m? TABIQUE TABLERO CONTRACHAPADO RANURADO RAL 9001+ DOS PLACAS YESO

m?. Tabique de estructura de tubo de acero galvanizado 60.60.2, revestido por una de sus caras con

dos placas Knauf Tipo A Standard de 12,5 mm de espesor, atornillada a la estructura de tubo de ace-

ro galvanizado, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda actstica bajo y

sobre los perfiles perimefrales..., totalmente terminado v listo para imprimar y decorar. Revestido por

su ofra cara con tablero confrachapado ranurado pintado RAL 9001, totalmente colocado sobre estruc-

tura de acero galvanizado, ilremate superior y esquinas en cantonera del mismo material y limpieza

y p.p. de costes indirectos.

D9

PLANTA BAJA

PATIO IZQUIERDA 2 6,00 3,35 40,20
1 1,00 3,35 3,35
1 6,50 3,35 21,78

DEDUCIR HUECOS

CP2B -1 12,70 2,77 -35,18

PATIO DERECHA 2 4,00 3,35 26,80
1 11,30 3,35 37,86

DEDUCIR HUECOS

CP1B -1 18,88 2,77 -52,30

42,51 53,64 2.280,24
05.17 m? TABIQUE CARTON YESO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO

m?. Tabique de estructura de tubo de acero galvanizado 60.60.2, formado por dos placas Knauf Tipo
A Standard de 12,5 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metalica de acero gal-
vanizado, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tomillos, fijaciones, banda acUstica bajo y sobre
los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

D10

PLANTA PRIMERA 1 1,00

PATIO DERECHA 2 8,50 3,30 56,10
2 7,80 3,30 51,48

DEDUCIR HUECOS

CP1 -1 31,44 2,77 -87,09

PATIO IZQUIERDA 2 6,20 3,30 40,92
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2 5,70 3,30 37,62
DEDUCIR HUECOS
CP2 -1 26,48 2,717 -73,35
TABIQUE LUCERNARIO EN PATIO 6 6,02 2,36 85,24
DERECHO
TABIQUE LUCERNARIO EN PATIO 6 6,02 2,36 85,24
[ZQUIERDO
197,16 43,45 8.566,60
05.18 m? TABIQUE MADERA DE CASTANO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO
m?. Tabique de esfructura de tubo de acero galvanizado 60.60.2, revestido por ambas caras con ta-
bla de madera de castafio machihembrada calidad alta, de 10 mm de espesor, totalmente colocado
sobre tablero confrachapado de base con tratamiento anthumedad, i/ barnizado exframate y remate
superior y esquinas en cantonera del mismo material y limpieza y p.p. de costes indirectos.
M5
GARAJE 2 0,97 4,93 9,56
9,56 123,67 1.182,29
05.19 m? RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR FABRICA VISTA
m?. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica
vista, utilizando mortero de cemento M10 segun UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado,
i/p.p. de medios auxiliares.
CE1 2 3,79 2,40 18,19
CE1’ 2 5,76 2,40 27,65
CE2 14 2,11 1,22 46,29
CE2’ 31 2,71 1,22 102,49
CE2” 1 2,53 1,22 3,09
CE3 9 0,60 0,65 3,51
CE4 2 3,21 1,22 7,83
CE6 3 5,03 1,22 18,41
CE7 1 7,53 2,40 18,07
CE8 6 2,15 1,22 15,74
CES8’ 4 2,15 1,22 10,49
CE9 1 1,55 2,40 3,72
CE10 1 1,50 2,40 3,60
CE1N1 1 1,28 2,40 3,07
CE12 2 3,61 2,40 17,33
CE13 2 0,90 2,40 4,32
CE14 1 1,53 2,10 3,21
CE15 1 4,30 2,44 10,49
CE16 1 5,49 4,85 26,63
CE17 2 0,89 4,98 8,86
CE18 1 5,70 2,40 13,68
CE19 1 4,27 1,40 5,98
CE21 1 1,35 2,40 3,24
CE19 AL 1 2,11 0,42 1,14
CE20 1 2,92 3,80 11,10
CE22 1 1,10 1,22 1,34
CE23 1 0,99 2,40 2,38
CE24 1 6,29 2,40 15,10
CE25 1 3,75 0,68 2,55
CE26 1 1,50 2,40 3,60
CE27 4 6,10 0,67 16,35
429,45 11,23 4.822,72
05.20 m? RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES

m?. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso ne-
gro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.

cH 45 0,82 2,39 88,19
cH 8 0,72 2,39 13,77
CIMR 1 0,82 2,39 1,96
CI9 1 1,24 2,37 2,9
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Cl2 1 3,47 2,37 8,22
Cl2’ 1 2,84 2,37 6,73
Cl4 1 6,56 2,80 18,37
Cl5 5 0,82 2,36 9,68
CI5’ 1 0,92 2,36 2,17
Cl6 5 1,36 2,36 16,05
Cr7 3 0,83 2,37 5,90
CIr’ 13 0,73 2,37 22,49
CI7R 2 0,73 2,37 3,46
Cl8 41 0,83 2,37 80,65
cHo 1 1,23 2,37 2,92
CcHo’ 1 2,23 2,37 5,29
CH1RF 2 1,23 2,39 5,88
CH2RF 3 0,93 2,39 6,67
cH3 2 1,20 2,37 5,69
cny’ 2 1,29 2,37 6,11
Ch4 1 0,80 0,60 0,48
ch5 1 2,80 2,37 6,64
Ccle 1 2,16 2,40 518
cnz 1 1,50 2,37 3,56
cis 2 0,80 2,37 3,79
cn9 1 5,61 2,37 13,30
Cl20 2 1,34 2,37 6,35
Cl21 1 0,75 2,37 1,78
Cl22 1 1,44 2,39 3,44
Cl23 1 1,34 2,37 3,18
360,84 5,44 1.962,97
05.21 ud RECIBIDO ARM. METAL. PTA. CORRED. 1 HOJA
ud. Recibido de armazon para puerta corredera de una hoja, en tabique a revestir o de cartén yeso
con mortero de cemento y arena de rio M10 segin UNE-EN 998-2, totalmente colocada y aploma-
da, ilanclajes metélicos laterales de los bastidores, y p.p. de medios auxiliares y elementos de an-
claje.
Ci3 26 26,00
CI3 4 4,00
30,00 58,09 1.742,70
05.22 ud AYUDA ALB. ASCENSOR
ud. Ayuda, de cualquier tipo de trabajo de albafiileria, prestada para el correcto montaje de ascensor
0 montacargas, i/porcentaje estimado para pequefio material y medios auxiliares.
AYUDAS ASCENSOR 1 1,00
1,00 1.613,98 1.613,98
05.23 ud AYUDA ALB. SANEAMIENTO
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciones
de saneamiento, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
AYUDAS SANEAMIENTO 1 1,00
1,00 1.602,14 1.602,14
05.24 ud AYUDA ALB. FONTANERIA
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciones
de fontanerfa, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
AYUDAS FONTANERIA 1 1,00
1,00 1.254,65 1.254,65
05.25 ud AYUDA ALB. CLIMATIZACION
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, necesaria para la correcta ejecucion de las instalacio-
nes de climatizacion, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
AYUDAS CLIMATIZACION 1 1,00
1,00 9.928,17 9.928,17
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05.26 ud AYUDA ALB. ALTA TENSION
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciones
de electricidad de alta tension, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
AYUDAS ALTA TENSION 1 1,00
1,00 1.506,65 1.506,65
05.27 ud AYUDA ALB. ELECTRICIDAD
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciones
de electricidad, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
AYUDAS ELECTRICIDAD 1 1,00
1,00 4.679,03 4.679,03
05.28 ud AYUDA ALB. ILUMINACION
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciones
de iluminacién, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
AYUDAS ILUMINACION 1 1,00
1,00 4.346,15 4.346,15
05.29 ud AYUDA ALB. GAS NATURAL
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para el correcto montaje de instalaciones de
gas natural (pasatubos, formacién de armario/s para proteccion de llaves y contador, efc.), i/porcen-
taje estimado para pequefio material y medios auxiliares.
AYUDAS GAS NATURAL 1 1,00
1,00 119,73 119,73
05.30 ud AYUDA. ALB. TELECOMUNICACIONES
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para el correcto montaje de instalaciones de
telecomunicaciones (telefonia, alarmas, captacion de imagen/sonido, etc.), i/porcentaje estimado para
pequefio material, medios auxiliares.
AYUDAS TELECOMUNICACIONES 1 1,00
1,00 1.460,54 1.460,54
05.31 ud AYUDA ALB. CONTRAINCENDIOS
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciones
contraincedios, i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares.
AYUDAS CONTRAINCENDIOS 1 1,00
1,00 1.254,65 1.254,65
TOTAL CAPITULO 05 ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS .....oorisesssussssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssees 246.597,92
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CAPITULO 06 PAVIMENTOS
06.01 m2 LAMINA POLIETILENO + C CMP LIG ARM (D11)

m?. capa de compresion ligeramente armada , de 6 cm de espesor minimo, realizada con mortero de
cemento y arena de rio 1/6, i/nivelacion, maestreado y fratasado. s/NTE-RSS. Se colocaran 2 re-
dondos de 8 mm atados al mallazo debajo de cada fabrica de ladrillo (detalle 12 de documentacion

gréfica).

PLANTA BAJA
INCENDIOS

CALDERA

ABASTECIMIENTO

C.P.U.

SALA ESTAR 1

DORMITORIO

DORMITORIO

VEST. EMERGENCIAS
ASEOS VEST EMERGENCIAS
SALA EXTRACCION Y
LABORATORIO

TECNICAS Y CURAS
TECNICAS Y CURAS

SALA PROC TECNICOS
EUIPO RADIOLOGIA

RES. SANIT.

suclo

LIMPIO

SALA OBSERVACION

MAT. OFICINA

ALM. SANITARIO

ALMACEN URGENCIAS

SALA DE CURAS

SALA EMERGENCIAS POLIVALENTE
ASEO H.

ASEO M.

ARCHIVO

DESP. ADMINISTRACION
ASEO H.

ASEO M.

RECEPCION

ALM. URGENCIAS

DESP. RESP. ENFERMERIA
DESP COORD.

DESP TRAB. SOCIAL
CONSULTA AT. CONTINUADA
CONSULTA AT. CONTINUADA
CONSULTA AT. CONTINUADA
CONSULTA AT. CONTINUADA
ALMACEN BAJO ESCALERA
LABORATORIO

DESP FARMACEUTICO

DESP. VETERINARIO
CONSULTA REHABILITACION
CONSULTA FISIOTERAPIA
SALA FISIOTERAPIA

VEST. HOMBRES

VEST. MUJERES

ALMACEN

ALMACEN

SALA USOS MULTIPLES
CONSULTA MATRONA

ASEO M.

- a2 a A A A A A A

- a4 a4 a4 a4 a4 a4 a4 a4 a4 a4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

2,20

14,10
13,56

5,10

5,99
20,00
11,35
11,35
18,95

35,11

18,00
18,00
25,33
47,10
4,02
4,03
6,04
20,07
6,00
6,01
2,59
18,14
25,01
7,35
4,26
20,64
30,01
7,92
7,92
20,07
5,65
15,00
15,29
15,00
20,85
20,41
20,43
20,08
3,19
15,01
18,14
18,43
18,39
18,68
101,48
20,85
19,04
10,00
6,00
40,06
20,19
9,69

14,10
13,56

5,10

5,99
20,00
11,35
11,35
18,95

5,50
35,11

18,00
18,00
25,33
47,10
4,02
4,03
6,04
20,07
6,00
6,01
2,59
18,14
25,01
7,35
4,26
20,64
30,01
7,92
7,92
20,07
5,65
15,00
15,29
15,00
20,85
20,41
20,43
20,08
3,19
15,01
18,14
18,43
18,39
18,68
101,48
20,85
19,04
10,00
6,00
40,06
20,19
9,69
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copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ASEO H. 1 9,14 9,14
900,52 6,72 6.051,49
06.02 m2 CAPA DE COMPRESION LIGERAMENTE ARMADA SOBRE SUELO RADIANTE (D87)
m?. capa de compresion ligeramente armada , de 4 cm de espesor minimo sobre tetones de suelo ra-
diante, realizada con mortero de cemento y arena de rio 1/6, i/nivelacion, maestreado y fratasado,
mezcla de aditivo suministrado por la empresa instaladora. SINTE-RSS. Se colocaran 2 redondos
de 8 mm atados al mallazo debajo de cada fabrica de ladrillo (detalle 87 de documentacion gréfica).
PLANTA BAJA
ZONAS COMUNES ZONA 1 84,37 84,37
ATENCION CONTINUADA
ZONAS COMUNES ESCALERA 1 42,60 42,60
ZONA ATENCION CONTINUADA
ZONAS COMUNES EMERGENCIAS 1 11,75 11,75
112
ZONAS COMUNES UNIDAD RADIO 1 76,04 76,04
DIAGNOSTICO Y EXTRACCION Y
MUESTRAS
VESTIBULO PPAL 1 137,73 137,73
ZONAS COMUNES UD REHAB, 1 71,22 71,22
SERV SALUD PUBLICA Y PROF
OBSTETRICA
PLANTA PRIMERA
ZONAS COMUNES ZONA 1 42,96 42,96
ATENCION CONTINUADA
ZONAS COMUNES CONSULTAS 1 590,59 590,59
DEDUCIR PATIO DERECHA -1 61,62 -61,62
DEDUCIR PATIO IZQUIERDA -1 75,21 -75,21
DEDUCIR ESCALERA -1 21,46 -21,46
DEDUCIR NUCLEO ASCENSORES -1 30,54 -30,54
DEDUCIR VESTUARIO MUJERES -1 14,70 -14,70
853,73 6,69 5.711,45
06.03 m2 CAPA COMPRESION LIG ARMADA (D42)

m?. capa de compresion ligeramente armada , de 6 cm de espesor minimo, realizada con mortero de
cemento y arena de rio 1/6, i/nivelacion, maestreado y fratasado. s/INTE-RSS. Se colocaran 2 re-
dondos de 8 mm atados al mallazo debajo de cada fabrica de ladrillo (detalle 42 de documentacion
gréfica).

PLANTA PRIMERA

BIBLIOTECA-REUNIONES 1 40,37 40,37
C. POLIVALENTE ESP. 6 18,00 108,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,47 18,47
C. MEDICINA GENERAL 1 18,47 18,47
C. ODONTOLOGO 1 20,00 20,00
COMPR. 1 3,31 3,31
C. HIGIENE DENTAL 1 20,00 20,00
C. ENFERMERIA 1 18,31 18,31
C. MEDICINA GENERAL 1 18,02 18,02
C. ENFERMERIA 1 18,02 18,02
C. MEDICINA GENERAL 1 18,04 18,04
C. PEDIATRIA 1 18,00 18,00
C. ENGFERMERIA 1 18,00 18,00
C. PEDIATRIA 1 18,00 18,00
C. ENGFERMERIA 1 18,00 18,00
C. POLIVALENTE 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICNINA GENERAL 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
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C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,43 18,43
C. MEDICINA GENERAL 1 18,53 18,53
SALA DE ESTAR 2 1 30,02 30,02
DORMITORIO ATENCION 1 12,13 12,13
CONTINUADA
DORMITORIO ATENCION 1 12,09 12,09
CONTINUADA
DORMITORIO ATENCION 1 12,13 12,13
CONTINUADA
DORMITORIO ATENCION 1 12,09 12,09
CONTINUADA
DORMITORIO ATENCION 1 12,41 12,41
CONTINUADA
BANO PEDIATRIA 1 474 474
BANO PEDIATRIA 1 4,51 4,51
VEST. PERSONAL M. 1 12,92 12,92
VEST. PERSONAL H. 1 12,50 12,50
ASEO H. 1 11,27 1,27
ASEO M. 1 12,15 12,15
738,93 8,20 6.059,23
06.04 m? MORTERO PENDIENTE (D30)
m?. capa de compresion de mortero de 10 cm de espesor medio con pendientes. i/ p.p. maestreado,
extendido
PLANTA BAJA
PATIO IZQUIERDA 1 36,72 36,72
PATIO DERECHA 1 43,25 43,25
PLANTA PRIMERA
TERRAZA PATIO IZQUIERDA 1 42,07 42,07
TERRAZA PATIO DERECHA 1 13,36 13,36
PLANTA PRIMERA
MIRADOR ALZADO SURESTE 1 2,98 2,98
138,38 6,77 936,83
06.05 m2 SOLADO PORCELANICO LAND, MATTER GREY LAPPATO 60x30 cm CLASE 2

m? Solado de baldosa de gres porcelanico de LAND, MATTER GREY LAPPATO (CLASE 2,
R10), formato 60x 30x 1,03 colocado a hueso, con parte proporcional de juntas Schiliter DILEX-BTO
(estructural suelo-pared), DILEX-BT (estructural suelos), DILEX-DFP (tabicado) segin documenta-
cion grafica , recibido con cemento cola Weber.col classic blanco, sobre base de mortero de cemen-
to y arena, i/piezas especiales, ejecucion de cortes, rejuntado con mortero decorativo Weber col jun-
ta fina (< 3mm) y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

Sl-1

PLANTA BAJA

INCENDIOS 1 14,10 14,10
CALDERA 1 13,56 13,56
ABASTECIMIENTO 1 5,10 5,10
C.P.U. 1 5,99 5,99
PASILLO INSTALACIONES 1 5,10 5,10
SALA DE ESTAR 1 1 20,00 20,00
DORMITORIO 1 11,35 11,35
DORMITORIO 1 11,35 11,35
PASILLO EMERGENCIAS 112 1 12,12 12,12
ACCESO EMERGENCIAS 1 1,41 1,41
RES. SANITARIO 1 4,02 4,02
SUCIo 1 4,03 4,03
ALM. PROD. LIMP 1 6,04 6,04
EQUIPO RADIOLOGIA 1 47,10 47,10
MESETA ESCALERA ZONA 1 3,36 3,36
RADIOLOGIA

PASILLO ESCALERA EMERGENCIAS 1 19,52 19,52
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MAT. OFI. 1 6,00 6,00
ALM. SANIT. 1 6,01 6,01
ALM. URG. 1 2,59 2,59
VEST RADIO-DIAGNOSTICO 1 6,80 6,80
CABINA RADIOLOGIA 1 2,43 2,43
CABINA RADIOLOGIA 1 2,77 2,77
CONTROL Y DESPACHO 1 18,79 18,79
ESPERA 1 76,05 76,05
SALA EXTRAC. Y LABORATORIO 1 35,11 35,11
TECNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00
TECNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00
SALA PROCED. TEC. 1 25,33 25,33
PASILLO ASEOS PERS. 1 6,18 6,18
ASEO H. 1 7,92 7,92
ASEO M. 1 7,92 7,92
DESP. ADMINISTRACION 1 30,01 30,01
ARCHIVO 1 20,64 20,64
SALA OBSERVACION 1 20,07 20,07
SALA DE CURAS 1 18,14 18,14
SALA EMERG. POLIVALENTE 1 25,01 25,01
ASEO H. 1 7,35 7,35
ASEO M. 1 4.2 4,2
VESTIBULO ATENCION 1 38,01 38,01
CONTINUADA
PASILLO ATENCION CONTINUADA 1 46,30 46,30
ALM. URG. 1 5,65 5,65
CONSULTA AT. CONT. 1 20,85 20,85
CONSULTA AT. CONT. 1 20,41 20,41
CONSULTA AT. CONT. 1 20,43 20,43
CONSULTA AT. CONT. 1 20,08 20,08
ARRANQUE ESCALERA ESPERA 1 1,77 1,77
REHABILITACION
MESETA INTERMEDIA ESCALERA 1 4,20 4,20
ESPERA REHABILITACION
ALM. BAJO ESCALERA 1 3,19 3,19
ALM. LABORATORIO 1 2,56 2,56
LABORATORIO 1 15,01 15,01
DESP. FARMACEUTICO 1 18,14 18,14
DESP. VETERINARIO 1 18,43 18,43
C. REHABILITADOR 1 18,39 18,39
C. FISIOTERAPEUTA 1 18,68 18,68
ACCESO SALA FISIOTERAPIA 1 3,01 3,01
DES. RESP. ENFERM. 1 15,00 15,00
DESP. COORD 1 15,29 15,29
DESP. TRAB. SOCIAL 1 15,00 15,00
RECEPCION JUNTO ASCENSORES 1 20,07 20,07
MESETA ESCALERA CENTRAL 1 5,04 5,04
VESTIBULO, ESPERA PROFILAXIS 1 208,97 208,97
OBSTETRICA, ESPERA UD. REHAB.
VESTIBULO ACCESO ASEOS 1 2,71 2,71
PROFILAXIS OBSTETRICA
ASEO M. PROFILAXIS OBSTETRICA 1 9,69 9,69
ASEO H. PROFILAXIS OBSTETRICA 1 9,14 9,14
C. MATRONA 1 20,19 20,19
PLANTA PRIMERA
MIRADOR UNIDAD SALUD 1 2,37 2,37
BUCODENTAL
C. POLIV. ESP. 6 18,00 108,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,47 18,47
C. MEDICINA GRAL. 1 18,47 18,47
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C. ODONTOLOGO 1 20,00 20,00
COMPR. 1 3,31 3,31
C. HIG. DENT. 1 20,00 20,00
C. ENFERMERIA 1 18,31 18,31
C. MEDICINA GRAL. 1 18,02 18,02
C. ENFERMERIA 1 18,02 18,02
C. MEDICINA GRAL. 1 18,04 18,04
C. MEDICINA GRAL. 1 18,53 18,53
C. ENFERMERIA 1 18,53 18,53
C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. POLIVALENTE 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. PEDIATRIA 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. PEDIATRIA 1 18,00 18,00
SALA DE ESPERA PEDIATRIA 1 40,70 40,70
SALA DE ESTAR 2 1 30,02 30,02
DORMITORIO 1 9,38 9,38
DORMITORIO 1 9,36 9,36
DORMITORIO 1 9,43 9,43
DORMITORIO 1 9,35 9,35
PASILLO ZONA ATENCION 1 39,19 39,19
CONTINUADA
CUARTO FRENTE B.LE. ATENCION 1 3,32 3,32
CONTINUADA
BANO PED. 1 4,74 4,74
DORMITORIO 1 7,43 7,43
ASEO H. JUNTO ASCENSORES 1 11,27 11,27
ACCESO CUB. 1 1,59 1,59
ASEO M. 1 12,15 12,15
MESETA ESCALERA ZONA SALUD 1 4,10 4,10
DENTAL
MESETA ESCALERA ZONA 1 3,22 3,22
ATENCION CONTINUADA
ESPERA CENTRAL 1 338,04 338,04
2.223,10 37,66 83.721,95
06.06 m? SOLADO FLOTANTE LAND, MATTER GREY LAPPATO 60x60 CLASE 2
m?. Solado flotante de acabado y proteccion de cubiertas planas, previamente impermeabilizadas,
constituido por: pavimento porcelanico de LAND, MATTER GREY LAPPATO (CLASE 2, R10)
formato 60x60x 2,06 instalado sobre soportes regulables en altura tipo SI-300, hasta 30 cm en alfura
ilregleado, replanteos y p.p. de soportes, medios auxiliares.
SI-2
PLANTA BAJA
PATIO IZQUIERDA 1 36,72 36,72
PATIO DERECHA 1 43,25 43,25
PLANTA PRIMERA
TERRAZA PATIO IZQUIERDA 1 42,07 42,07
TERRAZA PATIO DERECHA 1 13,36 13,36
PLANTA PRIMERA
MIRADOR ALZADO SURESTE 1 2,98 2,98
138,38 67,28 9.310,21
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06.07 m2 PAVIMENTO VINILICO TARKETT 3242822
m2. Pavimento Vinflico homogeneo colocado en rollo TARKETT modelo 1Q OPTIMA 3242822, de la
mas alta resistencia a la abrasion y trafico intenso. Con proteccion mediante PVTYy tratado en fabrica
con resina de poliuretano en rayos U.V. Clasificacion al fuego UNE-23727 es M-3. El pavimento
debera ir unido a la solera o chapa (peldafieado) base con un adhesivo homologado por el fabricante,
aplicandosele una capa de pasta alisadora si asi lo requiere la solera. Deberan seguirse tanto para la
instalacion como para el mantenimiento las instrucciones del informe técnico del instalador, para inte-
riores resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633, CLASE 1 s/ CTE-DB SUA.
SI-3
PLANTA BAJA
SALA DE FISIOTERAPIA 1 96,24 96,24
ALMACEN FISIOTERAPIA 1 6,00 6,00
VEST. M. FISIOTERAPIA 1 19,04 19,04
VEST. H. FISIOTERAPIA 1 20,85 20,85
ALMACEN USOS MULTIPLES 1 10,00 10,00
SALA USOS MULTIPLES 1 40,06 40,06
PLANTA PRIMERA
BIBLIOTECA-REUNIONES 1 40,37 40,37
ESCALERA PRINCIPAL 1 30,80 30,80
PELDANEADO
263,36 32,23 8.488,09
06.08 m2 PAVIMENTO VINILICO TARKETT 3052704 ANTIDESLIZANTE
m?2. Pavimento Vinilico homogeneo, tipo TARKETT 3052704, estanco, anfideslizante, de la mas alta
resistencia a la abrasion y trafico intenso. Con proteccion mediante PVTy tratado en fabrica con resi-
na de poliuretano en rayos U.V. Clasificacion al fuego UNE-23727 es M-3. El pavimento deberd ir
unido a la solera base con un adhesivo homologado por el fabricante, aplicandosele una capa de
pasta alisadora si asi lo requiere la solera. Deberan seguirse tanto para la instalacién como para el
mantenimiento las instrucciones del informe técnico del instalador, para interiores resistencia al desli-
zamiento Rd s/ UNE-ENV 12633, para zonas humedas, CLASE 2, s/ CTE-DB SU.
Sl-4
PLANTA BAJA
VEST. EMERG.SAN. 1 18,95 18,95
PLANTA PRIMERA
ASEO DORMITORIO 1 2,78 2,78
ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80
ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80
ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80
VEST. PERS. H. 1 12,50 12,50
VEST. PERS. M. 1 12,92 12,92
BANO PED. 1 4,51 4,51
ASEO DORMITORIO 1 4,92 4,92
64,98 42,16 2.739,56
06.09 m? FELPUDO COCO c/espesor 20 mm
mZ. Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un es-
pesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante.
SI-5
PLANTA BAJA
ACCESO URGENCIAS 1 13,36 13,36
ACCESO SERVICIO SALUD PUBLICA 1 3,72 3,72
ACCESO PRINIPAL 1 8,82 8,82
25,90 46,48 1.203,83
06.10 m PELDANO TERRAZO MICROCHINA C/ ZANQUIN

m. Peldafio de terrazo microchina, para interiores resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV
12633 CLASE 3, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/p.p. de zanquin del mis-
mo material, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB SU.

Sl-6

ESCALERA ZONA SERVICIO SALUD
PUBLICA
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DE PLANTA BAJA A PLANTA 22 1,40 30,80
PRIMERA
DE PLANTA BAJA A PLANTA 22 1,20 26,40
PRIMERA
57,20 38,42 2.197,62
06.11 m? PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS 12 cm ACABADO PULIDOC 3

m?2. Pavimento continuo de cuarzo gris mediante solera, con una resistencia al deslizamiento Rd s/
UNE-ENV 12633, CLASE 3 de acuerdo a CTE-DB-SU-1, HA-D-350/B/20/I con micro fibras de
polipropileno includidas colocado en capa uniforme de 12 cm de espesor y pulido superficial con ma-
quina de diamante cuando el hormigdn ha adquirido una resistencia minima de 20MPa, quedando un
acabado brillante, liso y pulido, ilreplanteo de solera, encofrado y desencofrado, lamina de polietleno
galga 400 kg/m?, colocacion del hormign con malla de refuerzo D=4 mm de 15x 15 cm dejando jun-
tas de construccion en V, regleado y nivelado de solera, aplicacion de aditivos, lavado con agua a
presion y aplicacion de resinas de acabado, aserrado de juntas de refraccion de 3 mm de espesor y
profundidad 1/3 de la solera en cuadriculas no mayor de 5x5 m respetando igualmente juntas de dila-
tacion, y sellado de juntas de refraccion después de 28 dias con masilla de poliuretano de elasticidad
permanente, fipo Sikaflex-A1.

SI-7
PLANTA BAJA
GARAJE 1 71,85 71,85
71,85 20,81 1.495,20
06.12 m? PAV. EXT. TABLA PINO CUPERIZADO CLASE 3
m?. Pavimento relizado con tabla de pino, incluso fratamiento de cuperizacion en autoclave de fabri-
ca, y lijado y aceitado en obra. Instalado sobre rastreles de pino cuperizado 38x50 mm, clips PM.
25 mm de acero inoxidable y de 40 mm en las testas, i/ p.p. de tornillos de acero inox. 3,5/30 mm.,
resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/ CTE-DB SU.
SI-8
PLANTA PRIMERA
BIBLIOTECA-SALA DE REUNIONES 1 5,05 5,05
5,05 101,02 510,15
06.13 m RODAPIE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE ALTURA 7 cm (D14)

m. Rodapie en aluminio anodizado en negro mate de 7 cm, fijado en paramento con adhesivo, ilcor-
tes, ingletes y pequefio material.

PLANTA BAJA
SALA DE OBSERVACION 2 3,40 6,80
2 6,20 12,40
DEDUCIR CI10 -1 1,23 -1,23
DEDUCIR C1 -1 0,82 0,82
SALA DE CURAS 2 3,00 6,00
2 6,20 12,40
DEDUCIR CI10° -1 2,23 2,23
DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64
SALA EMERG. POLIVALENTE 2 4,20 8,40
2 6,20 12,40
ci -1 0,82 0,82
Cl22 -1 1,44 -1,44
CONSULTA AT. CONTINUADA 2 3,40 6,80
2 6,20 12,40
DEDUCIR CI1 -1 0,82 0,82
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
CONSULTA AT. CONTINUADA 2 3,40 6,80
2 6,20 12,40
DEDUCIR C1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83
CONSULTA AT. CONTINUADA 2 3,40 6,80
2 6,20 12,40
DEDUCIR C1 -2 0,82 -1,64

28 de marzo de 2016 Pagina 41



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
CONSULTA AT. CONTINUADA 2 3,40 6,80

2 6,20 12,40
DEDUCIR CI1 -1 0,82 0,82
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
LABORATORIO 2 3,10 6,20

2 5,70 11,40
DEDUCIR C1 -1 0,82 0,82
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
DEDUCIR CI7* -1 0,73 0,73
DESP. FARMACEUTICO 2 3,20 6,40

2 5,70 11,40
DEDUCIR C1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
DESP. VETERINARIO 2 3,20 6,40

2 5,70 11,40
DEDUCIR C1 -1 0,82 0,82
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. REHABILITDOR 2 2,70 5,40

2 6,90 13,80
DEDUCIR C1 -1 0,82 0,82
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. FISIOTERAPEUTA 2 2,70 5,40

2 6,90 13,80
DEDUCIR CI1 -1 0,82 0,82
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
DEDUCIR CI2 -1 3,47 -3,47
SALA DE FISIOTERAPIA 2 8,60 17,20

2 14,10 28,20
DEDUCIR CI9 -1 1,24 -1,24
DEDUCIR CI3 -3 0,91 2,73
DEDUCIR CE7 -1 7,53 -7,53
SALA USOS MULTIPLES 2 6,50 13,00

2 6,00 12,00
DEDUCIR CI3 -2 0,91 -1,82
DEDUCIR Cl6 -1 1,36 -1,36
DEDUCIR CI2 -1 2,84 2,84
C. MATRONA 2 5,50 11,00

2 3,00 6,00
DEDUCIR CI2 -1 2,84 2,84
DEDUCIR CI1” -1 0,72 0,72
DEDUCIR ClI5 -1 0,82 0,82
SALA PROCED. TEC. 2 5,80 11,60

2 4,30 8,60
DEDUCIR Cl6 -1 1,36 -1,36
TECNICAS Y CURAS 2 3,50 7,00

2 5,10 10,20
DEDUCIR Cl6 -1 1,36 -1,36
DEDUCIR CI1 -1 0,82 0,82
TECNICAS Y CURAS 2 3,50 7,00

2 5,10 10,20
DEDUCIR Cl6 -1 1,36 -1,36
DEDUCIR C1 -1 0,82 0,82
SALA EXTRAC. Y LABORATORIO 2 6,00 12,00

2 5,87 11,74
DEDUCIR Cl6 -1 1,36 -1,36
SALA ESTAR 1 2 6,30 12,60

2 3,20 6,40
DEDUCIR CI13’ -1 1,29 -1,29
DEDUCIR CI13 -1 1,20 -1,20
DORMITORIO EMERGENCIAS 112 2 5,00 10,00

2 2,60 5,20
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DEDUCIR C1 -1 0,82 0,82
DORMITORIO EMERGENCIAS 112 2 5,00 10,00

2 2,60 5,20
DEDUCIR CI1 -1 0,82 0,82
EQUIPO RADIOLOGIA 2 4,00 8,00
2 6,80 13,60
DEDUCIR Cl14 -1 0,80 -0,80
DEDUCIR C1 (R) -1 0,82 -0,82
DEDUCIR CI7 -2 0,83 -1,66
DEDUCIR CI 23 -1 1,34 -1,34
CONTROL Y DESPACHO 2 3,60 7,20
2 5,20 10,40
DEDUCIR CI1 (R) -1 0,82 0,82
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
ZONA APOYO ADMINISTRATIVO 1 10,50 10,50
1 5,00 5,00
1 4,50 4,50
1 2,50 2,50
DEDUCIR C1 -1 0,82 0,82
RECEPCION 2 4,60 9,20
1 4,50 4,50
DESP. RESP. ENFERMERIA 2 4,20 8,40
2 3,80 7,60
DEDUCIR ClI5 -1 0,82 0,82
DEDUCIR CP1B -1 2,00 -2,00
DESP. COORD. 2 4,20 8,40
2 3,90 7,80
DEDUCIR CP1B -1 4,00 -4,00
DEDUCIR ClI5 -1 0,82 0,82
DESP. TRAB. SOCIAL 2 4,20 8,40
2 3,80 7,60
DEDUCIR ClI5 -1 0,82 0,82
DEDUCIR CP1B -1 2,00 -2,00
ALM. 2 4,00 8,00
2 1,40 2,80
DEDUCIR CI7* -1 0,73 0,73
ALM. LABORATORIO 2 1,50 3,00
2 1,80 3,60
DEDUCIR CI7* -1 0,73 0,73
ALM. URG. 2 2,50 5,00
2 2,40 4,80
DEDUCIR CI1” -1 0,72 0,72
PASILLO ZONA ATENCION 2 11,00 22,00
CONTINUADA
2 2,10 4,20
1 4,30 4,30
1 13,20 13,20
1 1,70 1,70
1 2,40 2,40
1 2,50 2,50
1 2,00 2,00
1 11,00 11,00
1 2,60 2,60
1 1,50 1,50
1 11,00 11,00
1 2,00 2,00
1 11,00 11,00
1 2,50 2,50
1 7,00 7,00
DEDUCIR CI10 -1 1,23 -1,23
DEDUCIR CI10° -1 2,23 2,23
DEDUCIR CI22 -1 1,44 -1,44
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DEDUCIR CI11 -2 1,23 -2,46
DEDUCIR CI8 -4 0,83 -3,32
DEDUCIR CI3 -2 0,91 -1,82
DEDUCIR CH17 -1 1,50 -1,50
DEDUCIR CI1’ -1 0,72 0,72
SALA ESPERA UNIDAD RADIO 1 1,80 1,80
DIAGNOSTICO
1 6,50 6,50
1 1,40 1,40
1 1,50 1,50
1 5,50 5,50
1 3,50 3,50
DEDUCIR CI11 -1 1,23 1,23
DEDUCIR CI7’ -2 0,73 -1,46
DEDUCIR CI23 -1 1,34 -1,34
DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83
VEST. H. 2 2,80 5,60
2 1,50 3,00
2 2,00 4,00
2 1,50 3,00
2 2,20 4,40
2 2,00 4,00
2 4,10 8,20
2 2,40 4,80
DEDUCIR CI3 7 0,91 -6,37
VEST. M. 2 2,30 4,60
2 2,00 4,00
2 2,10 4,20
2 2,30 4,60
2 2,00 4,00
2 4,50 9,00
2 2,40 4,80
DEDUCIR CI3 -6 0,91 -5,46
ALMACEN SALA USOS MULTIPLES 2 3,50 7,00
2 2,60 5,20
DEDUCIR CI3 -1 0,91 -0,91
ALMACEN SALA FISIOTERAPIA 2 1,70 3,40
2 3,70 7,40
DEDUCIR CI3 -1 0,91 -0,91
PASILLO SERVICIO SALUD PUBLICA 1 13,30 13,30
Y UD. REHABILITACION
1 2,30 2,30
1 7,20 7,20
1 5,80 5,80
1 4,60 4,60
1 8,00 8,00
DEDUCIR CI8 -5 0,83 -4,15
DEDUCIR CI18 -1 0,82 -0,82
DEDUCIR Ci17 -1 1,50 -1,50
DEDUCIR CI9 -1 1,24 1,24
DEDUCIR CE10 -2 1,50 -3,00
DEDUCIR CE9 -1 1,55 -1,55
VEST. EMERG. SAN. 2 5,00 10,00
2 3,00 6,00
4 2,10 8,40
2 2,40 4,80
DEDUCIR CI1’ -4 0,72 -2,88
DEDUCIR Clt -1 0,82 -0,82
LIMPIEZA 2 2,30 4,60
1 2,20 2,20
RES. SANIT. 2 2,30 4,60
2 2,00 4,00
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DEDUCIR CI7* -1 0,73 0,73
SUCIlo 2 1,70 3,40

2 2,40 4,80
DEDUCIR CI7” -1 0,73 0,73
ALM. PROD. LIMP 2 2,50 5,00
2 2,30 4,60
DEDUCIR CI7* -1 0,73 0,73
MAT. OFI 2 2,60 5,20
2 2,40 4,80
DEDUCIR CI7” -1 0,73 0,73
ALM. SANIT 2 2,50 5,00
2 2,40 4,80
DEDUCIR CI7* -1 0,73 0,73
ALM. URG. 2 4,00 8,00
2 1,00 2,00
DEDUCIR CI7 -1 0,73 0,73
CABINA RADIOLOGIA 2 1,30 2,60
2 2,00 4,00
DEDUCIR CI7* -1 0,73 0,73
DEDUCIR CI7 -1 0,73 0,73
CABINA RADIOLOGIA 2 1,30 2,60
2 2,40 4,80
DEDUCIR CI7* -1 0,73 0,73
DEDUCIR CI7 -1 0,73 0,73
PASILLO EMERGENCIAS 112 2 8,50 17,00
2 1,20 2,40
DEDUCIR CI13 -2 1,20 -2,40
DEDUCIR CI1 -3 0,82 -2,46
DEDUCIR CI15 -1 2,80 -2,80
PASILLO ESCALERA ZONA 1 6,20 6,20
ATENCION CONTINUADA
1 7,20 7,20
1 5,70 5,70
1 1,50 1,50
1 5,00 5,00
1 3,70 3,70
1 1,50 1,50
DEDUCIR CE11 -1 1,28 -1,28
DEDUCIR CI7* 6 0,73 -4,38
DEDUCIR CI12 -1 0,93 0,93
ACCESO GARAJE 2 2,50 5,00
1 1,50 1,50
DEDUCIR CI13 -1 1,20 -1,20
VESTIBULO ZONA UD. RADIO 2 3,60 7,20
DIAGNOSTICO
2 2,20 4,40
DEDUCIR CI11 -1 1,23 -1,23
PLANTA PRIMERA
C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40
2 5,80 11,60
DEDUCIR CI1 -1 0,82 0,82
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40
2 5,80 11,60
DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40
2 5,80 11,60
DEDUCIR C1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40
2 5,80 11,60
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DEDUCIR C1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60
DEDUCIR C1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60
DEDUCIR C1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. ENFERMERIA 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60
DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83
C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60
DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83
C. ENFERMERIA 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60
DEDUCIR C1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40

2 5,80 11,60
DEDUCIR C1 -1 0,82 0,82
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. ODONTOLOGO 2 6,00 12,00

2 3,60 7,20
DEDUCIR CI1 -1 0,82 0,82
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
COMPR. 2 1,40 2,80

2 2,40 4,80
DEDUCIR CI7* -1 0,73 0,73
C. HIGIENE DENTAL 2 6,00 12,00

2 3,00 6,00
DEDUCIR C1 -1 0,82 0,82
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. ENFERMERIA 2 6,00 12,00

2 3,10 6,20
DEDUCIR CI1 -1 0,82 0,82
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. MEDICINA GENERAL 2 6,00 12,00

2 3,10 6,20
DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. ENFERMERIA 2 6,00 12,00

2 3,10 6,20
DEDUCIR C1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. MEDICINA GENERAL 2 6,00 12,00

2 3,10 6,20
DEDUCIR CI1 -1 0,82 0,82
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. PEDIATRIA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00
DEDUCIR C1 -1 0,82 0,82
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. ENFERMERIA 2 3,20 6,40

2 6,00 12,00
DEDUCIR C1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. PEDIATRIA 2 3,20 6,40
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2 6,00 12,00
DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83
C. ENFERMERIA 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
DEDUCIR C1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. POLIVALENTE 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83
C. ENFERMERIA 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
DEDUCIR C1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. ENFERMERIA 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
DEDUCIR C1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83
C. ENFERMERIA 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
DEDUCIR C1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83
C. ENFERMERIA 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
DEDUCIR CI1 -2 0,82 -1,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
DEDUCIR CI1 -1 0,82 0,82
DEDUCIR CI8 -1 0,83 0,83
SALA DE ESTAR 2 2 4,70 9,40
2 6,40 12,80
DEDUCIR CI20 -1 1,34 -1,34
DORMITORIO ZONA ATENCION 2 5,00 10,00
CONTINUADA
2 2,70 5,40
2 1,00 2,00
DEDUCIR CI1” -3 0,72 2,16
DEDUCIR CI3° -1 0,81 0,81
DORMITORIO ZONA ATENCION 2 5,00 10,00
CONTINUADA
2 2,70 5,40
2 1,00 2,00
DEDUCIR CI1” -3 0,72 2,16
DEDUCIR CI3" -1 0,81 0,81
DORMITORIO ZONA ATENCION 2 5,00 10,00
CONTINUADA
2 2,70 5,40
2 1,00 2,00
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DEDUCIR CI1’ -3 0,72 2,16
DEDUCIR CI3’ -1 0,81 -0,81
DORMITORIO ZONA ATENCION 2 5,00 10,00
CONTINUADA

2 2,70 5,40

2 1,00 2,00
DEDUCIR CI1’ -3 0,72 2,16
DEDUCIR CI3’ -1 0,81 -0,81
DORMITORIO ZONA ATENCION 2 2,81 5,62
CONTINUADA

2 2,66 5,32
DEDUCIR Clt -1 0,82 -0,82
DEDUCIR CI3 -1 0,91 -0,91
PASILLO ZONA ATENCION 1 17,50 17,50
CONTINUADA

1 1,50 1,50

1 20,00 20,00

1 1,80 1,80
DEDUCIR CI20 -1 1,34 -1,34
DEDUCIR CI1’ -4 0,72 2,88
DEDUCIR Clt -3 0,82 -2,46
DEDUCIR Cl12 -1 0,93 -0,93
DEDUCIR CE22 -1 1,10 1,10
ESPERA CONSULTAS 1 1,70 1,70
POLIVALENTES ESPECIALIDADES

1 3,70 3,70

1 33,60 33,60
DEDUCIR C18 -1 0,82 -0,82
DEDUCIR CI8 -10 0,83 -8,30
DEDUCIR Cl12 -1 0,93 -0,93
ESPERA CONSULTAS MEDICINA 1 5,80 5,80
GENERAL Y UD. SALUD
BUCODENTAL

1 3,60 3,60

1 19,70 19,70

1 6,30 6,30

1 1,50 1,50
DEDUCIR CE21 -1 1,35 -1,35
DEDUCIR CI8 -6 0,83 -4,98
DEDUCRR CI7’ -1 0,73 0,73
DEDUCIR CE26 -1 1,50 -1,50
ESPERA PEDIATRIA Y CONSULTAS 1 42,40 42,40
MEDICINA GENERAL

1 3,40 3,40
DEDUCIR CI7* -2 0,73 -1,46
DEDUCIR CI8 -13 0,83 -10,79
NUCLEO ASEO M. 2 5,00 10,00

2 3,00 6,00
DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83
BIBLIOTECA 2 6,00 12,00

1 5,80 5,80
DEDUCIR CI20 -1 1,34 1,34
VESTIBULO ZONA ATENCION 2 2,20 4,40
CONTINUIADA

2 1,50 3,00
DEDUCIR Cl12 -2 0,93 -1,86
VESTUARIO PERS. H. 2 3,20 6,40

2 1,60 3,20

2 3,20 6,40

2 2,70 5,40
DEDUCIR CI3 -2 0,91 -1,82
DEDUCIR Clt -1 0,82 -0,82
VESTUARIO PERS. M. 2 3,20 6,40
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2 1,40 2,80
2 3,20 6,40
2 2,80 5,60
DEDUCIR CI3 -2 0,91 -1,82
DEDUCIR ClI1 -1 0,82 -0,82
1.625,25 9,26 15.049,82
06.14 m RODAPIE MADERA DE CASTANO BARNIZ MATE 7x1,1 cm (D21)
m. Rodapie en madera de castafio barniz mate de 7x1,1 cm, clavado en paramento, i/cortes, ingle-
tes y pequefio material.
PLANTA BAJA
FRENTE ASCENSORES 2 7,00 14,00
1 4,80 4,80
2 4,50 9,00
DEDUCIR PASO A DESP -1 2,00 -2,00
ADMINISTRACION
DEDUCIR PUERTAS ASCENSOR -2 0,90 -1,80
DESPACHO ADMINISTRACION 1 12,50 12,50
ESCALERA SERVICIO SALUD 2 1,50 3,00
PUBLICA
1 2,80 2,80
2 1,30 2,60
ESCALERA ZONA ATENCION 2 1,50 3,00
CONTINUADA
1 2,40 2,40
PLANTA PRIMERA
FRENTE ASCENSORES 2 6,50 13,00
2 4,70 9,40
DEDUCIR PUERTAS ASCENSOR -2 0,90 -1,80
DEDUCIR Cl21 -1 0,75 -0,75
DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83
BIBLIOTECA-REUNIONES 2 1,00 2,00
ESCALERA ZONA ATENCION 2 1,50 3,00
CONTINUADA
1 2,40 2,40
DEDUCIR CI18 -1 0,82 -0,82
75,90 7,37 559,38
06.15 m ZANQUIN CASTANO
m. Zanquin en madera de castafio barniz mate de 7x 1,1 cm, clavado en paramento, i/cortes, ingletes
y pequefio material.
ESCALERA SERVICIO SALUD 2 3,80 7,60
PUBLICA
ESCALERA ZONA ATENCION 2 3,80 7,60
CONTINUADA
15,20 7,63 115,98
TOTAL CAPITULO 068 PAVIMENTOS ......crmrernenressssssssssssnsssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsssssssssssssssssssnnns 144.150,79
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CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

07.01 m? REVESTIM ACRIL RAYADO POHISTUK SOBRE ENFOSCADO MAESTREADO (D41)
m?. Revestimiento de fachadas sisttma SATE/ETICS o similar con revestimiento continuo, sin c&-
mara de aire, aislamiento por el exterior, compuesta por:
1) Capa de mortero hidraulico de gran adherencia (0,8 N/mm? utilizado como adhesivo y revest-
miento de placas, impermeable al agua W2 y no propaga la llama A1, siendo permeable al vapor de
agua <15.
2) Aislamiento no hidréfilo s/ UNE EN 13499 con placa de poliestireno expandido EPS de 8 cm de
espesor (Lambda=0.033 W/mK, Rat=1,39 m*K/W, absorcion de agua 0,5 kg/m?, resistencia a la di-
fusion del vapor de agua 30/70), recibido al soporte con tacos tipo seta (no incluido en valoracion el
materil, si la colocacion)
3) Tacos de anclajes mecanicos tipo seta y perfileria de arranque, esquina, de juntas de dilatacion,
angulares y formacion de goterones, incluso sellado del paso de estructuras auxiliares de marquesi-
nas y piezas especiales de ventilacion de cubierta, todo realizado en acero zincado.
4) Malla de fibra de vidrio con fratamiento anti-alcalis 160 gr/m?
5) Capa de fondo de base para revestimiento de acabado, mediante aplicacion de POHISTUK color
blanco (revestimiento acriclico rayado).
Totalmente terminada.
PLANTA PRIMERA
FACHADA SURESTE 1 28,20 6,55 184,71
DEDUCIR CE2’ 6 2,71 1,22 -19,84
DEDUCIR CE26 1 1,50 2,40 -3,60
FACHADA NOROESTE 1 28,20 6,55 184,71
DEDUCIR CE25 -1 3,75 0,68 -2,55
DEDUCIR CES8’ 4 2,15 1,22 -10,49
DEDUCIR CE2’ 1 2,1 1,22 -3,31
FACHADA SUROESTE 1 52,60 5,40 284,04
DEDUCIR CE2’ -13 2,71 1,22 -42,98
DEDUCIR CE2”" -1 2,53 1,22 -3,09
DEDUCIR CE22 -1 1,10 1,22 -1,34
FACHADA NORDESTE 1 52,60 7,10 373,46
DEDUCIR CE24 -1 6,29 2,40 -15,10
DEDUCIR CE2’ -10 2,71 1,22 -33,06
DEDUCIR CE20 1 2,92 3,80 -11,10
DEDUCIR CE21 1 1,35 2,40 -3,24
TERRAZA INSTALACIONES 1 13,00 2,00 26,00

1 13,00 1,10 14,30
2 8,50 1,55 26,35
943,87 44,93 42.408,08
07.02 m? TECHO CONTINUO LISO KNAUF LISO D112E

m?. falso techo continuo, liso D112E "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una placa de yeso lami-
nado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, Standard "KNAUF" atorillada a una
estructura metélica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm
enfre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 950
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes
y colocadas con una modulacién méaxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornilleria,
resolucion del perimetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de monta-
je. Totalmente terminado v listo para imprimar y revestir.

PLANTA BAJA

INCENDIOS 1 14,10 14,10
CALDERA 1 13,56 13,56
ABASTECIMIENTO 1 5,10 5,10
C.P.U. 1 5,99 5,99
PASILLO INSTALACIONES 1 5,10 5,10
DORMITORIO 1 11,35 11,35
DORMITORIO 1 11,35 11,35
RES. SANITARIO 1 4,02 4,02
SUCIO 1 4,03 4,03
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ALM. PROD. LIMP 1 6,04 6,04
MAT. OFI. 1 6,00 6,00
ALM. SANIT. 1 6,01 6,01
ALM. URG. 1 2,59 2,59
PASILLO ASEQS PERS. 1 6,18 6,18
ASEO H. 1 7,92 7,92
ASEO M. 1 7,92 7,92
ASEO H. 1 7,35 7,35
ASEO M. 1 4,26 4,26
ALM. URG. 1 5,65 5,65
ALM. BAJO ESCALERA 1 3,19 3,19
ALM. LABORATORIO 1 2,56 2,56
ACCESO SALA FISIOTERAPIA 1 3,01 3,01
VESTIBULO ACCESO ASEOS 1 2,71 2,71
PROFILAXIS OBSTETRICA

ASEO M. PROFILAXIS OBSTETRICA 1 9,69 9,69
ASEO H. PROFILAXIS OBSTETRICA 1 9,14 9,14
C. MATRONA 1 4,05 4,05
VEST. EMERG.SAN. 1 18,95 18,95
ALMACEN FISIOTERAPIA 1 6,00 6,00
VEST. M. FISIOTERAPIA 1 19,04 19,04
VEST. H. FISIOTERAPIA 1 20,85 20,85
CABINA RADIOLOGIA 1 2,43 2,43
CABINA RADIOLOGIA 1 2,77 2,77
ALMACEN USOS MULTIPLES 1 10,00 10,00
PASILLO ESCALERA EMERGENCIAS 1 19,52 19,52
SALA DE ESTAR 1 1 20,00 20,00
PASILLO EMERGENCIAS 112 1 12,12 12,12
ESPERA 1 76,05 76,05
SALA EXTRAC. Y LABORATORIO 1 35,11 35,11
TECNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00
TECNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00
SALA PROCED. TEC. 1 25,33 25,33
SALA OBSERVACION 1 20,07 20,07
SALA DE CURAS 1 18,14 18,14
SALA EMERG. POLIVALENTE 1 25,01 25,01
VESTIBULO ATENCION 1 38,01 38,01
CONTINUADA

PASILLO ATENCION CONTINUADA 1 46,30 46,30
CONSULTA AT. CONT. 1 20,85 20,85
CONSULTA AT. CONT. 1 20,41 20,41
CONSULTA AT. CONT. 1 20,43 20,43
CONSULTA AT. CONT. 1 20,08 20,08
LABORATORIO 1 15,01 15,01
DESP. FARMACEUTICO 1 18,14 18,14
DESP. VETERINARIO 1 18,43 18,43
C. REHABILITADOR 1 18,39 18,39
C. FISIOTERAPEUTA 1 18,68 18,68
DES. RESP. ENFERM. 1 15,00 15,00
DESP. COORD 1 15,29 15,29
DESP. TRAB. SOCIAL 1 15,00 15,00
C. MATRONA 1 16,14 16,14
RECEPCION JUNTO ASCENSORES 1 20,07 20,07
VESTIBULO, ESPERA PROFILAXIS 1 208,97 208,97

OBSTETRICA, ESPERA UD. REHAB.
PATIO IZQUIERDA 1 12,76 12,76
DEDUCIR TECHO ACUSTICO

SALA DE ESTAR 1 -1 5,00 -5,00
DORMITORIO -1 2,50 -2,50
DORMITORIO -1 2,50 -2,50
VESTIBULO 112 -1 9,00 -9,00
EXTRACCION Y LABORATORIO -1 10,00 -10,00
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ESPERA EXTRACCION Y -1 15,00 -15,00
LABORATORIO

TECNICAS Y CURAS -1 8,00 -8,00
TECNICAS Y CURAS -1 8,00 -8,00
SALA PROCEDIMIENTOS TECNICOS -1 10,00 -10,00
C. MATRONA -1 5,00 -5,00
ESPERA OBSTETRICA -1 6,00 -6,00
ESPERA FISIOTERAPIA -1 12,00 -12,00
CONSULTA FISIOTERAPIA -1 5,00 -5,00
CONSULTA REHABILITADOR -1 5,00 -5,00
DESPACHO VETERINARIO -1 5,00 -5,00
DESPACHO FARMACEUTICO -1 5,00 -5,00
LABORATORIO -1 5,00 -5,00
CONSULTA AT. CONTINUADA -1 5,00 -5,00
CONSULTA AT. CONTINUADA -1 5,00 -5,00
CONSULTA AT. CONTINUADA -1 5,00 -5,00
CONSULTA AT. CONTINUADA -1 5,00 -5,00
VESTIBULO EMERGENCIAS -1 25,00 -25,00
VESTIBULO ACCESO PRINCIPAL -1 45,00 -45,00
ESPERA ADMINISTRACION -1 10,00 -10,00
SALA EMERGENCIAS -1 5,00 -5,00
POLIVALENTES

SALA CURAS -1 5,00 -5,00
SALA OBSERVACION -1 5,00 -5,00
DISTRIBUIDOR URGENCIAS -1 7,00 -7,00
PLANTA PRIMERA

COMPR. 1 3,31 3,31
DORMITORIO 1 9,38 9,38
DORMITORIO 1 9,36 9,36
DORMITORIO 1 9,43 9,43
DORMITORIO 1 9,35 9,35
BANO PED. 1 4,74 4,74
DORMITORIO 1 7,43 7,43
ASEO H. JUNTO ASCENSORES 1 11,27 11,27
ACCESO CUB. 1 1,59 1,59
ASEO M. 1 12,15 12,15
ASEO DORMITORIO 1 2,78 2,78
ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80
ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80
ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80
VEST. PERS. H. 1 12,50 12,50
VEST. PERS. M. 1 12,92 12,92
BANO PED. 1 4,51 4,51
ASEO DORMITORIO 1 4,92 4,92
BIBLIOTECA-REUNIONES 1 5,42 5,42
C. POLIV. ESP. 6 18,00 108,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,47 18,47
C. MEDICINA GRAL. 1 18,47 18,47
C. ODONTOLOGO 1 20,00 20,00
C. HIG. DENT. 1 20,00 20,00
C. ENFERMERIA 1 18,31 18,31
C. MEDICINA GRAL. 1 18,02 18,02
C. ENFERMERIA 1 18,02 18,02
C. MEDICINA GRAL. 1 18,04 18,04
C. MEDICINA GRAL. 1 18,53 18,53
C. ENFERMERIA 1 18,53 18,53
C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
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C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. POLIVALENTE 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. PEDIATRIA 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. PEDIATRIA 1 18,00 18,00
SALA DE ESPERA PEDIATRIA 1 40,70 40,70
SALA DE ESTAR 2 1 30,02 30,02
PASILLO ZONA ATENCION 1 39,19 39,19
CONTINUADA
ESPERA CENTRAL 1 338,04 338,04
TERRAZA PATIO IZQUIERDA 1 42,07 42,07
TERRAZA PATIO DERECHA 1 13,36 13,36
ESCALERA ZONA CENTRAL 1 21,50 21,50
ESCALERA ZONA ATENCION 1 15,96 15,96
CONTINUADA
DEDUCIR FALSO TECHO ACUSTICO
ESCALERA ZONA ATENCION -1 10,00 -10,00
CONTINUADA
SALA ESTAR 2 -1 12,50 -12,50
DORMITORIO -1 2,50 -2,50
DORMITORIO -1 2,50 -2,50
DORMITORIO -1 2,50 -2,50
DORMITORIO -1 2,50 -2,50
DORMITORIO -1 2,50 -2,50
ESPERA PEDIATRIA -1 25,00 -25,00
ESPERA CONSULTAS -1 25,00 -25,00
POLIVALENTE
ESPERA CENTRAL -1 9,00 -9,00
ESCALERA CENTRAL -1 30,00 -30,00
ESPERA COSULTAS MEDICINA -1 12,00 -12,00
GENERAL
ESPERA COSULTAS MEDICINA -1 20,00 -20,00
GENERAL
ESPERA UNIDAD BUCODENTAL -1 10,00 -10,00
ESCALERA UNIDAD BUCODENTAL -1 10,00 -10,00
ESPERA CONSULTAS -1 12,00 -12,00
POLIVALENTES
C. POLIV. ESP. -6 5,00 -30,00
C. ENFERMERIA -1 5,00 -5,00
C. MEDICINA GRAL. -1 5,00 -5,00
C. ENFERMERIA -1 5,00 -5,00
C. MEDICINA GRAL. -1 5,00 -5,00
C. ODONTOLOGO -1 5,00 -5,00
C. HIG. DENT. -1 5,00 -5,00
C. ENFERMERIA -1 5,00 -5,00
C. MEDICINA GRAL. -1 5,00 -5,00
C. ENFERMERIA -1 5,00 -5,00
C. MEDICINA GRAL. -1 5,00 -5,00
C. MEDICINA GRAL. -1 5,00 -5,00
C. ENFERMERIA -1 5,00 -5,00
C. MEDICINA GRAL. -1 5,00 -5,00
C. ENFERMERIA -1 5,00 -5,00
C. MEDICINA GRAL. -1 5,00 -5,00
C. ENFERMERIA -1 5,00 -5,00
C. MEDICINA GRAL. -1 5,00 -5,00
C. ENFERMERIA -1 5,00 -5,00
C. POLIVALENTE -1 5,00 -5,00
C. ENFERMERIA -1 5,00 -5,00
C. PEDIATRIA -1 5,00 -5,00
C. ENFERMERIA -1 5,00 -5,00
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C. PEDIATRIA -1 5,00 -5,00
1.719,91 20,17 34.690,58
07.03 m? TECHO CONTINUO PERFORADO KNAUF CLEANEO D127

m?. Techo acustico continuo perforado tipo DELTA de KANUF sistema D127, espesor de placa de
12,5 mm. con perforaciones corridas (rectillineas) @ 8/18 mm, con junta biselada en el canto y relle-
nas con Uniflot, con velo blanco y lana mineral de 20 mm. atomillada a una estructura metélica de
acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y suspendidas
del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm y maestras secundarias
fijladas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y con modulacion de
320 mm /e, incluso p.p. de tornilleria, pasta de juntas y fijaciones, totalmente acabado y listo para
imprimar y pintar.

TP

PLANTA BAJA

SALA DE ESTAR 1 1 5,00 5,00
DORMITORIO 1 2,50 2,50
DORMITORIO 1 2,50 2,50
VESTIBULO 112 1 9,00 9,00
EXTRACCION Y LABORATORIO 1 10,00 10,00
ESPERA EXTRACCION Y 1 15,00 15,00
LABORATORIO

TECNICAS Y CURAS 1 8,00 8,00
TECNICAS Y CURAS 1 8,00 8,00
SALA PROCEDIMIENTOS TECNICOS 1 10,00 10,00
C. MATRONA 1 5,00 5,00
ESPERA OBSTETRICA 1 6,00 6,00
ESPERA FISIOTERAPIA 1 12,00 12,00
CONSULTA FISIOTERAPIA 1 5,00 5,00
CONSULTA REHABILITADOR 1 5,00 5,00
DESPACHO VETERINARIO 1 5,00 5,00
DESPACHO FARMACEUTICO 1 5,00 5,00
LABORATORIO 1 5,00 5,00
CONSULTA AT. CONTINUADA 1 5,00 5,00
CONSULTA AT. CONTINUADA 1 5,00 5,00
CONSULTA AT. CONTINUADA 1 5,00 5,00
CONSULTA AT. CONTINUADA 1 5,00 5,00
VEST/BULO EMERGENCIAS 1 25,00 25,00
VESTIBULO ACCESO PRINCIPAL 1 45,00 45,00
ESPERA ADMINISTRACION 1 10,00 10,00
SALA EMERGENCIAS 1 5,00 5,00
POLIVALENTES

SALA CURAS 1 5,00 5,00
SALA OBSERVACION 1 5,00 5,00
DISTRIBUIDOR URGENCIAS 1 7,00 7,00
PLANTA PRIMERA

ESCALERA ZONA ATENCION 1 10,00 10,00
CONTINUADA

SALA ESTAR 2 1 12,50 12,50
DORMITORIO 1 2,50 2,50
DORMITORIO 1 2,50 2,50
DORMITORIO 1 2,50 2,50
DORMITORIO 1 2,50 2,50
DORMITORIO 1 2,50 2,50
ESPERA PEDIATRIA 1 25,00 25,00
ESPERA CONSULTAS 1 25,00 25,00
POLIVALENTE

ESPERA CENTRAL 1 9,00 9,00
ESCALERA CENTRAL 1 30,00 30,00
ESPERA COSULTAS MEDICINA 1 12,00 12,00
GENERAL

ESPERA COSULTAS MEDICINA 1 20,00 20,00
GENERAL
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ESPERA UNIDAD BUCODENTAL 1 10,00 10,00
ESCALERA UNIDAD BUCODENTAL 1 10,00 10,00
ESPERA CONSULTAS 1 12,00 12,00
POLIVALENTES
C. POLIV. ESP. 6 5,00 30,00
C. ENFERMERIA 1 5,00 5,00
C. MEDICINA GRAL. 1 5,00 5,00
C. ENFERMERIA 1 5,00 5,00
C. MEDICINA GRAL. 1 5,00 5,00
C. ODONTOLOGO 1 5,00 5,00
C. HIG. DENT. 1 5,00 5,00
C. ENFERMERIA 1 5,00 5,00
C. MEDICINA GRAL. 1 5,00 5,00
C. ENFERMERIA 1 5,00 5,00
C. MEDICINA GRAL. 1 5,00 5,00
C. MEDICINA GRAL. 1 5,00 5,00
C. ENFERMERIA 1 5,00 5,00
C. MEDICINA GRAL. 1 5,00 5,00
C. ENFERMERIA 1 5,00 5,00
C. MEDICINA GRAL. 1 5,00 5,00
C. ENFERMERIA 1 5,00 5,00
C. MEDICINA GRAL. 1 5,00 5,00
C. ENFERMERIA 1 5,00 5,00
C. POLIVALENTE 1 5,00 5,00
C. ENFERMERIA 1 5,00 5,00
C. PEDIATRIA 1 5,00 5,00
C. ENFERMERIA 1 5,00 5,00
C. PEDIATRIA 1 5,00 5,00

573,00 39,11 22.410,03

07.04 m? FALSO TECHO VIRUTA HERAKUSTIK STAR 50x100
m?. Falso techo tipo acustico de placas de virutas de madera fina aglomerada con magnesita, tipo
Herakustk STAR, sobre perfileria oculta de acero galvanizado suspendida del forjado, dimension de
la placa 50x 100 y 3,5 cm de espesor, con los cantos biselados y registrable, incluso p.p. de perfil
angular de remates y elementos de suspension y fijacion, y cualquier tipo de medio auxiliar, comple-
tamente instalado.
Tk2
PLANTA BAJA
DESP. ADMINISTRACION 1 30,01 30,01
ARCHIVO 1 20,64 20,64
SALA DE FISIOTERAPIA 1 96,24 96,24
SALA USOS MULTIPLES 1 40,06 40,06
EQUIPO RADIOLOGIA 1 47,10 47,10
CONTROL Y DESPACHO 1 18,79 18,79
PLANTA PRIMERA
BIBLIOTECA-REUNIONES 1 34,94 34,94

287,78 27,50 7.913,95
07.05 m? FALSO TECHO VIRUTA HERAKUSTIK STAR 60X120

m? Falso techo acUstico de virutas de madera fina aglomerada con magnesita, tipo Herakustk
STAR 600x 1200x 35mm, con montaje sobre perfiles en forma de T ocultos, 35x38, cantos ranurados
y biselados; version VK-10, incluso p.p. de perfil angular de remates y elementos de suspension y
fijacion, y cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado.

T3

PLANTA BAJA

ACCESO EMERGENCIAS 1 1,41 1,41
ACCESO URGENCIAS 1 13,36 13,36
ACCESO SERVICIO SALUD PUBLICA 1 3,72 3,72
ACCESO PRINCIPAL 1 8,82 8,82
ACCESO PERSONAL 1 5,40 5,40
PATIO EMERGENCIAS 112 1 4,90 4,90
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47,61 27,82 1.324,51
07.06 m? TECHO CONTINUO KNAUF FIREBOARD K 213
m?. Techo continuo Knauf Fireboard K 213 formado por dos placas Knauf Fireboard de 20 mm de es-
pesor y capa de lana de roca de 40 mm, con una resistencia al fuego RF-90, atomillada a una es-
tructura metélica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm
ele y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballe-
tes y moduladas a 500 mm ele, incluso p.p. de tomilleria, pasta de juntas y fijaciones, totalmente
acabado y listo para imprimar y decorar. El fabricante extendera el correspondiente certificado de ho-
mologacion de la resistencia igual o superior a la requerida conforme al DB-SI.
T4
PLANTA BAJA
VEST RADIO-DIAGNOSTICO 1 6,80 6,80
PLANTA PRIMERA
CUARTO FRENTE B.I.E. ATENCION 1 3,32 3,32
CONTINUADA
ESCALERA ZONA UNIDAD SALUD 1 17,36 17,36
BUCODENTAL
27,48 44,82 1.231,65
07.07 m? FALSO TECHO MADERA CONTRACHAPADO 10mm s/rastrel
m?. Falso techo de tablero contrachapado de 10mm, rechapado de madera de castafio mallado, cla-
veteadas sobre rastreles de madera de pino de 40x20 mm y recibidas con pasta de yeso negro, in-
cluso p.p. de cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado, s/N TE-RTP.
TI5
PLANTA BAJA
RECEPCION 1 4,80 4,80 23,04
23,04 28,88 665,40
07.08 m? CHAPADO PIEDRA CALIZA 3 cm (D34,82)
m?. Chapado de piedra caliza 3 cm de espesor, fijado con anclajes de varillas de acero galvanizado
y adhesivo elastico especial para fachadas Carralit o similar (Clasificacion C2TE segun EN 12004);
incluso cajas en muro recibido, rejuntado con mortero Carrafug o similar (Clasificacion CE2 segun
EN 13888) y limpieza.
REG
TERRAZA PLANTA PRIMERA 1 1,90 1,45 2,76
2 1,50 1,45 4,35
711 50,79 361,12
07.09 m? ALICATADO AZULEJO 20x10 cm (cem.cola)

m?. Alicatado con azulejo blanco hueso 20x 10 cm RAL 9001 colocado en horizontal linea continua
vertical y horizontal, recibido con cemento cola Weber.col classic blanco, sobre base paramento de
cartén yeso, ilpiezas especiales, ejecucion de ingletes, rejuntado con mortero decorativo Weber col
junta fina (< 3mm), limpieza y p.p complementos y p.p. de costes indirectos, sSINTE-RPA-3.

RI6

EN PAREDES

PLANTA BAJA

ASEOS PERSONAL 4 4,50 2,40 43,20
4 4,00 2,40 38,40

DEDUCIR CI13 6 1,36 2,36 -19,26

ASEOS ACCESO URGENCIAS 2 6,00 2,40 28,80
6 2,20 2,40 31,68

DEDUCIR CI13 -4 1,36 2,36 -12,84

ASEOS ACCESO PRINCIAPAL 4 5,80 2,40 55,68
6 4,10 2,40 59,04
2 2,80 2,40 13,44
2 1,50 2,40 7,20

DEDUCIR CI13 8 1,36 2,36 -25,68

DEDUCIR CE3 1 0,60 0,65 -0,39

DEDUCIIR HUECO ACCESO ASEOS 1 0,92 2,40 2,21
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PLANTA PRIMERA
ASEOS DORMITORIOS ATENCION 8 2,00 2,40 38,40
CONTINUADA
8 1,40 2,40 26,88
2 2,70 2,40 12,96
2 2,00 2,40 9,60
DEDUCIR CI3" -4 0,81 2,39 7,74
DEDUCIR CI3 0,91 2,39
BANOS PEDIATRIA 4 2,60 2,40 24,96
4 1,80 2,40 17,28
DEDUCIR CI7" -2 0,73 2,37 -3,46
ASEOS MUJERES 2 4,70 2,40 22,56
4 2,70 2,40 25,92
DEDUCIR CI3 -1 0,91 2,39 2,17
DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97
ASEO HOMBRES 2 4,40 2,40 21,12
2 3,30 2,40 15,84
2 2,30 2,40 11,04
DEDUCIR CI3 -1 0,91 2,39 2,17
DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97
424,14 18,64 7.905,97
07.10 m? TABLERO e=1cm (D37) PINTADO RAL 9001
m?. tablero confrachapado ranurado de 10 mm de espesor y cabrios laterales de 48x25 mm, fijado
sobre soporte metélico y pintado en color RAL 9001, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijacion
y juntas de estanqueidad, medida la superficie realmente ejecutada.
ALZADO SURESTE
CARA INFERIOR LOSA BALCON 1 1,90 1,50 2,85
ALZADO SUREOESTE
PARASOL 1 51,00 0,85 43,35
ALZADO NORDESTE
CARA INFERIOR MIRADOR 1 6,30 1,50 9,45
BIBLIOTECA
TECHO MIRADOR BIBLIOTECA 1 6,30 1,50 9,45
CARA INFERIOR MARQUESINA 1 6,50 2,83 18,40
ACCESO URGENCIAS
1 6,50 1,26 8,19
CARA INFERIOR MIRADOR P'LANTA 1 1,70 1,30 2,21
PRIMERA
93,90 34,06 3.198,23
07.11 m REPISA LAMINADO COMPACTO TIPO ARPA (D15)
ml. repisa de tablero laminado compacto en masa tipo ARPA situado en ventanas, de 2 cm de espe-
sory 20 cm de ancho. Totalmente instalado conforme documentacion gréfica.
PLANTA BAJA
FACHADA SUROESTE
CE6 3 5,03 15,09
CE3 3 0,60 1,80
CE2 4 2,1 10,84
FACHADA NORDESTE
CE3 3 0,60 1,80
CE2 10 2,11 27,10
PLANTA PRIMERA
FACHADA SUROESTE
CE2” 1 2,53 2,53
CE2’ 13 2,1 35,23
FACHADA NORDESTE
CE2’ 10 2,1 27,10
121,49 24,70 3.000,80
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07.12 m TABL. CONTRACH. RECHAPADO CASTANO MALLADO PAREDES (D16)

m. Liston en paramento con tablero contrachapado rechapado en castafio mallado, de 10 mm de es-
pesor y 50 mm. de ancho, totalmente colocado, ilimpieza y p.p. de costes indirectos, segun

NTE-RPL.
PLANTA BAJA
SALA DE OBSERVACION 2 3,40 6,80
2 6,20 12,40
SALA DE CURAS 2 3,00 6,00
2 6,20 12,40
SALA EMERG. POLIVALENTE 2 4,20 8,40
2 6,20 12,40
CONSULTA AT. CONTINUADA 2 3,40 6,80
2 6,20 12,40
CONSULTA AT. CONTINUADA 2 3,40 6,80
2 6,20 12,40
CONSULTA AT. CONTINUADA 2 3,40 6,80
2 6,20 12,40
CONSULTA AT. CONTINUADA 2 3,40 6,80
2 6,20 12,40
LABORATORIO 2 3,10 6,20
2 5,70 11,40
DESP. FARMACEUTICO 2 3,20 6,40
2 5,70 11,40
DESP. VETERINARIO 2 3,20 6,40
2 5,70 11,40
C. REHABILITDOR 2 2,70 5,40
2 6,90 13,80
C. FISIOTERAPEUTA 2 2,70 5,40
2 6,90 13,80
SALA DE FISIOTERAPIA 2 8,60 17,20
2 14,10 28,20
SALA USOS MULTIPLES 2 6,50 13,00
2 6,00 12,00
C. MATRONA 2 5,50 11,00
2 3,00 6,00
SALA PROCED. TEC. 2 5,80 11,60
2 4,30 8,60
TECNICAS Y CURAS 2 3,50 7,00
2 5,10 10,20
TECNICAS Y CURAS 2 3,50 7,00
2 5,10 10,20
SALA EXTRAC. Y LABORATORIO 2 6,00 12,00
2 5,87 1,74
SALA ESTAR 1 2 6,30 12,60
2 3,20 6,40
DORMITORIO EMERGENCIAS 112 2 5,00 10,00
2 2,60 5,20
DORMITORIO EMERGENCIAS 112 2 5,00 10,00
2 2,60 5,20
EQUIPO RADIOLOGIA 2 4,00 8,00
2 6,80 13,60
CONTROL Y DESPACHO 2 3,60 7,20
2 5,20 10,40
ZONA APOYO ADMINISTRATIVO 1 10,50 10,50
1 5,00 5,00
1 4,50 4,50
1 2,50 2,50
RECEPCION 2 4,60 9,20
1 4,50 4,50
DESP. RESP. ENFERMERIA 2 4,20 8,40
2 3,80 7,60
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DESP. COORD. 2 4,20 8,40
2 3,90 7,80
DESP. TRAB. SOCIAL 2 4,20 8,40
2 3,80 7,60
PASILLO ZONA ATENCION 2 11,00 22,00
CONTINUADA
2 2,10 4,20
1 4,30 4,30
1 13,20 13,20
1 1,70 1,70
1 2,40 2,40
1 2,50 2,50
VESTIBULO ESCALERA CENTRAL 1 2,20 2,20
1 2,30 2,30
SALA ESPERA UNIDAD RADIO 1 1,80 1,80
DIAGNOSTICO
1 6,50 6,50
1 1,40 1,40
1 1,50 1,50
1 5,50 5,50
1 3,50 3,50
PASILLO SERVICIO SALUD PUBLICA 1 13,30 13,30
Y UD. REHABILITACION
1 2,30 2,30
1 7,20 7,20
1 5,80 5,80
1 4,60 4,60
1 8,00 8,00
PASILLO EMERGENCIAS 112 2 8,50 17,00
2 1,20 2,40
PLANTA PRIMERA
C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40
2 5,80 11,60
C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40
2 5,80 11,60
C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40
2 5,80 11,60
C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40
2 5,80 11,60
C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40
2 5,80 11,60
C. POLIV. ESPECIAL 2 3,20 6,40
2 5,80 11,60
C. ENFERMERIA 2 3,20 6,40
2 5,80 11,60
C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40
2 5,80 11,60
C. ENFERMERIA 2 3,20 6,40
2 5,80 11,60
C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40
2 5,80 11,60
C. ODONTOLOGO 2 6,00 12,00
2 3,60 7,20
C. HIGIENE DENTAL 2 6,00 12,00
2 3,00 6,00
C. ENFERMERIA 2 6,00 12,00
2 3,10 6,20
C. MEDICINA GENERAL 2 6,00 12,00
2 3,10 6,20
C. ENFERMERIA 2 6,00 12,00
2 3,10 6,20
C. MEDICINA GENERAL 2 6,00 12,00
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2 3,10 6,20
C. PEDIATRIA 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
C. ENFERMERIA 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
C. PEDIATRIA 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
C. ENFERMERIA 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
C. POLIVALENTE 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
C. ENFERMERIA 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
C. ENFERMERIA 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
C. ENFERMERIA 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
C. ENFERMERIA 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
C. MEDICINA GENERAL 2 3,20 6,40
2 6,00 12,00
SALA DE ESTAR 2 2 4,70 9,40
2 6,40 12,80
DORMITORIO ZONA ATENCION 2 5,00 10,00
CONTINUADA
2 2,70 5,40
2 1,00 2,00
DORMITORIO ZONA ATENCION 2 5,00 10,00
CONTINUADA
2 2,70 5,40
2 1,00 2,00
DORMITORIO ZONA ATENCION 2 5,00 10,00
CONTINUADA
2 2,70 5,40
2 1,00 2,00
DORMITORIO ZONA ATENCION 2 5,00 10,00
CONTINUADA
2 2,70 5,40
2 1,00 2,00
DORMITORIO ZONA ATENCION 2 2,81 5,62
CONTINUADA
2 2,66 5,32
PASILLO ZONA ATENCION 1 17,50 17,50
CONTINUADA
1 1,50 1,50
1 20,00 20,00
1 1,80 1,80
ESPERA CONSULTAS 1 1,70 1,70
POLIVALENTES ESPECIALIDADES
1 3,70 3,70
1 33,60 33,60
ESPERA CONSULTAS MEDICINA 1 5,80 5,80
GENERAL Y UD. SALUD
BUCODENTAL
1 3,60 3,60
1 19,70 19,70
1 6,30 6,30

28 de marzo de 2016 Pagina 60



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,50 1,50
ESPERA PEDIATRIA Y CONSULTAS 1 42,40 42,40
MEDICINA GENERAL
1 3,40 3,40
NUCLEO ASEO M. 2 5,00 10,00
2 3,00 6,00
NUCLEO ASEO H. 2 4,60 9,20
2 6,50 13,00
BIBLIOTECA 2 6,00 12,00
1 5,80 5,80
1.551,58 3,97 6.159,77
07.13 m TABL. CONTRACH. RECHAPADO CAST DINTY LATERAL VENT (D16)
m. Recercado de ventanas con tablero contrachapado rechapado en castafio mallado, de 10 mm de
espesor y 200 mm. de ancho, totalmente colocado, i/limpieza y p.p. de costes indirectos, segun
NTE-RPL.
PLANTA BAJA
FACHADA SUROESTE
CE6 3 5,03 15,09
6 1,22 7,32
CE3 3 0,60 1,80
6 0,65 3,90
CE2 4 2,1 10,84
8 1,22 9,76
FACHADA NORDESTE
CE3 3 0,60 1,80
6 0,60 3,60
CE2 10 2,11 27,10
20 1,22 24,40
PLANTA PRIMERA
FACHADA SUROESTE
CE2” 1 2,53 2,53
2 1,22 2,44
CE2’ 13 2,71 35,23
26 1,22 31,72
FACHADA NORDESTE
CE2’ 10 2,11 27,10
20 1,22 24,40
229,03 6,73 1.541,37
07.14 m TABL. CONTRACH. RECHAPADO CASTANO MALLADO RECERC VENT (D16)

m. Recercado de ventanas con tablero contrachapado rechapado en castafio mallado, de 10 mm de
espesor y 70 mm. de ancho, totalmente colocado, i/limpieza y p.p. de costes indirectos, segun

NTE-RPL.

PLANTA BAJA

FACHADA SUROESTE

CE6 6 5,03 30,18
6 1,22 7,32

CE3 6 0,60 3,60
6 0,65 3,90

CE2 8 2,71 21,68
8 1,22 9,76

FACHADA NORDESTE

CE3 6 0,60 3,60
6 0,60 3,60

CE2 20 2,71 54,20

20 1,22 24,40
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FACHADA SURESTE
CE9 1 1,55 1,55
2 2,40 4,80
CE8 2 2,15 4,30
4 1,22 4,88
CE7 1 7,53 7,53
2 2,40 4,80
FACHADA NOROESTE
CE8 8 2,15 17,20
8 1,22 9,76
CE3 2 0,60 1,20
2 0,65 1,30
FACHADAS A PATIO EMERGENCIAS
12
CE13 2 0,90 1,80
4 2,40 9,60
CE4 2 3,21 6,42
4 1,22 4,88
CE19 2 4,27 8,54
2 1,40 2,80
CEN 2 1,28 2,56
2 2,40 4,80
CE3 2 0,60 1,20
2 0,65 1,30
PLANTA PRIMERA
FACHADA SUROESTE
CE2” 2 2,53 5,06
2 1,22 2,44
CE2’ 26 2,71 70,46
26 1,22 31,72
FACHADA NORDESTE
CE2’ 20 2,71 54,20
20 1,22 24,40
FACHADA NOROESTE
CE8’ 8 2,15 17,20
8 1,22 9,76
CE2’ 2 2,71 5,42
2 1,22 2,44
ALZADO SURESTE
CE2’ 12 2,71 32,52
12 1,22 14,64
CE26 1 1,50 1,50
2 2,40 4,80
540,02 411 2.219,48
07.15 m TABL. CONTRACH. RECHAPADO CASTANO MALLADO VENT C. INT(D16)

m. Dinteles, laterales y repisas de ventanas colocadas a interiores de fachadas con tablero contra-
chapado rechapado en castafio mallado, de 10 mm de espesor y 60 mm. de ancho, fotalmente colo-
cado, illimpieza y p.p. de costes indirectos, segin NTE-RPL.

PLANTA BAJA

FACHADA SURESTE

CE9 1 1,55 1,55
2 2,40 4,80

CE8 2 2,15 4,30
4 1,22 4,88

CE7 1 7,53 7,53
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2 2,40 4,80
FACHADA NOROESTE
CE8 8 2,15 17,20
8 1,22 9,76
CE3 2 0,60 1,20
2 0,65 1,30
FACHADAS A PATIO EMERGENCIAS
112
CE13 2 0,90 1,80
4 2,40 9,60
CE4 2 3,21 6,42
4 1,22 4,88
CE19 2 4,27 8,54
2 1,40 2,80
CE11 2 1,28 2,56
2 2,40 4,80
CE3 2 0,60 1,20
2 0,65 1,30
PLANTA PRIMERA
FACHADA NOROESTE
CES8’ 8 2,15 17,20
8 1,22 9,76
CE2’ 2 2,71 5,42
2 1,22 2,44
ALZADO SURESTE
CE2’ 12 2,71 32,52
12 1,22 14,64
CE26 1 1,50 1,50
2 2,40 4,80
189,50 4,03 763,69
07.16 m TABL. CONTRACH. RECHAPADO CASTANO MALLADO VENT C. INT(D16)
m. Dinteles, laterales y repisas de ventanas colocadas a interiores de fachadas con tablero contra-
chapado rechapado en castafio mallado, de 10 mm de espesor y 400 mm. de ancho, fotalmente co-
locado, i/limpieza y p.p. de costes indirectos, segiin NTE-RPL.
PLANTA BAJA
FACHADAS A PATIO EMERGENCIAS
112
CE18 1 5,70 5,70
2 2,40 4,80
10,50 9,58 100,59
07.17 m VIERTEAGUAS GRES CEDONOSA C/GOTERON (D19)

m. Vierteaguas de gres de CEDONOSA con goterdn, recibidas con mortero de cemento y arena de
rio M5 segiin UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos.

CE1 2 3,79 7,58
CE1” 2 5,76 11,52
CE2 14 2,71 37,94
CE2’ 31 2,71 84,01
CE2” 1 2,53 2,53
CE3 9 0,60 5,40
CE4 2 3,21 6,42
CE6 3 5,03 15,09
CE7 1 7,53 7,53
CE8 6 2,15 12,90
CE8’ 4 2,15 8,60
CE9 1 1,55 1,55
CE10 1 1,50 1,50
CEM1 1 1,28 1,28
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CE12 2 3,61 7,22
CE13 2 0,90 1,80
CE14 1 1,53 1,53
CE15 1 4,30 4,30
CE16 1 5,49 5,49
CE17 2 0,89 1,78
CE18 1 5,70 5,70
CE19 1 427 4,27
CE21 1 1,35 1,35
CE19 AL. 1 2,71 2,1
CE20 1 2,92 2,92
CE22 1 1,10 1,10
CE23 1 0,99 0,99
CE24 1 6,29 6,29
CE25 1 3,75 3,75
CE26 1 1,50 1,50
256,55 13,76 3.530,13
07.18 m ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 20x3 (D40)
m. Albardilla de piedra caliza de 20 cm de ancho y 3 cm de espesor, con goterén de, al menos, 5
mm de ancho, recibida con mortero de cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2, i/sellado
de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos.
FACHADA SURESTE
TERRAZA PLANTA PRIMERA 2 1,50 3,00
1 1,80 1,80
4,80 35,19 168,91
07.19 m VIERTAGUAS CHAPA DE ZINC
m. Vierteaguas de chapa de zinc de 1 mm de espesor y 40 cm de ancho, con goterdn, recibida con
mortero de cemento CEM I1-A/P 32,5R y arena de rio 1/6 (M-40) i/ relleno de juntas con silicona in-
colora, limpieza posterior y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los frabajos.
Murete instalaciones 2 14,00 28,00
28,00 17,69 495,32
07.20 m2 CELOSIA PIEZAS PREFABRICADAS ARMADAS (TIPO UMARAN) (D17)
m? celosia prefabricada armada (ipo UMARAN) color ladrillo, i/ p.p. pequefio material, replanteo,...
totalmente colocada segln detalle 17 de documentacion grafica
PLANTA BAJA
FACHADA NORDESTE
CE3 4 0,90 0,95 3,42
FACHADA SUROESTE
CE3 3 0,90 0,95 2,57
FACHADA NOROESTE
CE3 1 0,90 0,95 0,86
6,85 25,71 176,11
07.21 m? REVESTIMIENTO CHAPA DE ZINC PATINADO COLOR GRAFITO

m?. Revestimiento de chapa de zinc ANTHRA-ZINC de VM ZINC o similar de 0,65 mm. de espe-
sor, colocada mediante el sistema de junta alzada, con ancho enfre juntas de 0,60 m, y colocacion
sobre talbero confrachapado marino y lamina de ventilacion tipo Delta, i/p.p. de solapes, remates pe-
rimefrales y con paramentos verticales con piezas especiales, rozas y chapa de zinc del mismo ti-
po, accesorios de fijacion (6 patillas/m2), medios auxilaires y elementos de seguridad, segun especi-
ficaciones y defalles de proyecto (s/lUNE 37-301).

M-4

PATIO DERECHO 2 22,06 44,12
1 5,44 1,52 8,27
1 5,44 1,92 10,44

PATIO IZQUIERDO 2 22,06 44,12
1 5,44 1,52 8,27
1 5,44 1,92 10,44
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125,66 57,96 7.283,25
07.22 m? TABLERO LAMINADO COMPACTO BLANCO EN MASA TIPO ARPA (D49)
m?. Tablero laminado compacto tipo Arpa de 20 cm, i/recibido con pegamento especial a tablero ya
existente i/ sellado con sikaflex, color a elegir, totalmente montada.
PATIO IZQUIERDO 1 5,70 0,35 2,00
1 6,00 0,35 2,10
PATIO DERECHO 1 8,40 0,35 2,94
7,04 55,66 391,85
TOTAL CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......cmmnrvvvssssssesmsmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 147.940,79
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CAPITULO 08 CUBIERTAS
08.01 m? SOLERA HA-25 #150x150x5 6 cm (D54)
m?. Solera de 6 cm de espesor, realizada con hormigon HA-25/P/20/lla N/mmZ., tamafio méximo
del &rido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocacién y armado con mallazo electrosoldado
#150x 150x5 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Se colocara en el
canto, en la unién con todo paramento vertical, una tira de poliestireno expanido de 20mm de espe-
sor. Se colocaran 2 redondos de 8 mm atados al mallazo debajo de cada fabrica de ladrillo (defalle
12 de documentacion grafica). Segiin EHE-08.
CUBIERTA CUERPO IZQUIERDO 1 10,50 28,30 297,15
DEDUCIR PATIOS -1 4,50 10,00 -45,00
-1 3,40 2,00 -6,80
-1 1,40 3,70 -5,18
CUBIERTA CUERPO DERECHO 1 52,50 28,30 1.485,75
DEDUCIR PATIOS -2 6,09 8,48 -103,29
1.622,63 10,26 16.648,18
08.02 m? FORM. PTES. 1/2 pie LHD
m?. Formacién de pendientes en cubierta mediante tabiquillos palomeros de 1/2 pie LHD tomado con
mortero de cemento M5 segin UNE-EN 998-2, separados 1,00 m, con maestra de remate superior
del mismo mortero, i/arriostramientos transversales a distancias que eviten desniveles superiores a 1
m, ejecucion de limas de tabicon de ladrillo H/D y p.p. de costes indirectos.
CUERPO IZQUIERDO 1 10,50 28,30 297,15
DEDUCIR PATIOS 1 4,50 10,00 -45,00
1 3,40 2,00 -6,80
-1 1,40 3,70 -5,18
CUERPO DERECHO 1 52,50 28,30 1.485,75
DEDUCIR PATIOS 2 6,09 8,48 -103,29
DEDUCIR TERRAZA 1 13,50 8,48 -114,48
INSTALACIONES
1.508,15 15,95 24.054,99
08.03 m2 TABLERO CERAMICO M-H+6 cm MORTERO i/ARMADO (D65)
m?. Tablero de rasillén machihembrado, para formacién de pendientes en cubiertas, apoyado en cual-
quier elemento estructural y capa de mortero de cemento M5 segin UNE-EN 998-2 de 6 cm de es-
pesor, i/mallazo electrosoldado #20x20 cm d=4/4 mm, embebido en el mortero, regleado y p.p. de
costes indirectos.
CUERPO IZQUIERDO 1 10,50 28,30 297,15
DEDUCIR PATIOS 1 4,50 10,00 -45,00
1 3,40 2,00 -6,80
-1 1,40 3,70 -5,18
CUERPO DERECHO 1 52,50 28,30 1.485,75
DEDUCIR PATIOS 2 6,09 8,48 -103,29
DEDUCIR TERRAZA 1 13,50 8,48 -114,48
INSTALACIONES
1.508,15 12,05 18.173,21
08.04 m2 FORMACION LUCERNARIO 1/2 PIE LADRILLO MACIZO
m?. Formacién de luicernario mediante fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7
cm, sentado con mortero de cemento CEM [I/A-P 32,5 R y arena de rio M7,5 segin UNE-EN
998-2, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelacién, humedecido de piezas y colocacion a res-
tregon segtin CTE/ DB-SE-F.
LUCERNARIOS CUBIERTA 1 1,75 2,06 3,61
3 1,75 1,61 8,45
1 1,75 1,45 2,54
1 1,75 1,35 2,36
1 1,75 1,20 2,10
1 1,75 1,10 1,93
1 1,75 0,94 1,65
1 1,75 0,84 1,47
24,11 22,05 531,63
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08.05 m? CUBIERTA NO TRANS. BICAPA AUTOP.
m?. Cubierta autoprotegida no transitable, realizada sobre tablero ceramico y capa de compresion (no
incluidas), constituida por: imprimacion asfélica, CURIDAN; lamina asfaltica inferior DANOPLAX
40P con armadura de poliefileno, fotalmente adherida al soporte con soplete; lamina asféltica superior
autoprotegida con granulo de pizarra color negro tipo POLYDAN 50/GP, totalmente adherida a la an-
terior con soplete sin coincidir juntas. Solucidén segin membrana MA-3 de la norma UNE
104-402/96. Cumple los requisitos del C.T.E.
CUERPO IZQUIERDO 1 10,50 28,30 297,15
DEDUCIR PATIOS 1 4,50 10,00 -45,00
1 3,40 2,00 -6,80
-1 1,40 3,70 -5,18
CUERPO DERECHO 1 52,50 28,30 1.485,75
DEDUCIR PATIOS 2 6,09 8,48 -103,29
DEDUCIR TERRAZA 1 13,50 8,48 -114,48
INSTALACIONES
1.508,15 14,04 21.174,43
08.06 m? CUB. TRANS. COMPL. CON LOSA FILTRON. (C-2)
m? Cubierta invertida transitable tipo INTEMPER, realizada sobre capa de mortero de pendientes,
constituida por: lamina geotex l; Idmina imepermeabilizante de PVC INTEMPER, en posicién flotan-
te respecto al soporte, salvo en perimetros y puntos singulares; lamina geotextl y pavimento de LO-
SA FILTRANTE de 50x50X8,5 cm con base aislante, sentada sobre la impermeabilizacion. i/ p.p.
de encachado perimetral en seccion de 10x12 cm. (detalle 78 de documentacién grafica). Solucion
segun membrana PN-8 de la norma UNE 104-402/96. Cumple los requisitos del C.T.E. Dispone de
DIT. "Esterdan pendiente cero". N° 550/10.
TERRAZA INSTALACIONES 1 13,50 8,48 114,48
114,48 39,94 4.572,33
08.07 m? CUB.CHAPA DE ZINC PATINADA COLOR GRAFITO (C-3)
m?. Cubierta de chapa de zinc ANTHRA-ZINC de VM ZINC o similar de 0,65 mm. de espesor, co-
locada mediante el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 0,60 m, y colocacién sobre
talbero contrachapado marino y lamina de ventilacion tipo Delta, i/p.p. de solapes, remates perimetra-
les y con paramentos verticales con piezas especiales, rozas y chapa de zinc del mismo tipo, acce-
sorios de fijacién (6 patillas/m2), medios auxilaires y elementos de seguridad, segln especificacio-
nes y detalles de proyecto, medida en proy eccion horizontal (s/UNE 37-301).
C3
REMATE FACHADA NOROESTE 1 28,00 1,20 33,60
REMATA FACHADA NORDESTE 1 52,50 1,20 63,00
REAMTE FACHADA SUROESTE 1 52,50 0,28 14,70
MARQUESINA FACHADA 1 47,50 0,90 42,75
SUROESTE PLANTA PRIMERA
MIRADOR BIBLIOTECA 1 6,29 1,42 8,93
MARQUESINA ACCESO 1 0,26 6,48 1,68
URGENCIAS
1 2,98 6,48 19,31
1 1,29 6,48 8,36
192,33 58,17 11.187,84
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08.08 m? REMATE PERIMETRAL CUB CHAPA DE ZINC PATINADA COLOR GRAFITO (D55)
m?. Remate periemtral con chapa de zinc ANTHRA-ZINC de VM ZINC o similar de 0,65 mm. de
espesor, colocada mediante el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 0,60 m, y coloca-
cion sobre tablero contrachapado marino 22 mm y lamina de ventilacion tipo Delta, i/p.p. de solapes,
remates perimetrales y con paramentos verticales con piezas especiales, rozas y chapa de zinc del
mismo tipo, accesorios de fijacion (6 patillas/m2), medios auxilaires y elementos de seguridad, se-
gun especificaciones y detalles de proyecto, medida en proyeccion horizontal (s/lUNE 37-301).
REMATE PERIMETRO CUBIERTA
EDIFICIO ALTO
REMATE FACHADA NOROESTE 1 28,50 0,24 6,84
REMATE FACHADA NORDESTE 2 52,50 0,24 25,20
REMATE FACHADA SURESTE 1 28,50 0,24 6,84
REMATE FACHADA SUROESTE 2 52,50 0,24 25,20
PERIMETRO PATIOS 4 9,00 0,24 8,64
4 6,50 0,24 6,24
REMATE CANALON DE TELA 2 52,50 0,24 25,20
ASFALTICA
REMATE PERIMETRO CUBIERTA
EDIFICIO BAJO
REAMATE FACHADA NORDESTE 1 9,50 0,24 2,28
REMATE FACHADA PATIO 1 2,20 0,24 0,53
EMERGENCIAS 112
2 3,70 0,24 1,78
2 10,00 0,24 4,80
2 28,50 0,24 13,68
127,23 51,09 6.500,18
TOTAL CAPITULO 08 CUBIERTAS ........cosmrecsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 102.842,79
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CAPITULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION
09.01 m? AISLAM. POLIESTIRENO EXTRUIDO 60 mm (M-1)
m?. Aislamiento de camara de aire con placa rigida de poliestireno extruido de 60 mm de espesor,
perfectamente colocado.
EN PLANTA BAJA
FACHADA SURESTE 1 28,20 2,50 70,50
DEDUCIR CE7 -1 7,53 2,40 -18,07
DEDUCIR CE8 -2 2,15 1,22 -5,25
DEDUCIR CE9 -1 2,55 2,40 -6,12
FACHADA SUROESTE 1 10,00 4,40 44,00
1 52,60 2,50 131,50
DEDUCIR CE6 -3 5,03 1,22 -18,41
DEDUCIR CE2 -4 2,71 1,22 -13,22
DEDUCIR CE1 -1 3,79 2,40 -9,10
DEDUCIR CE3 -3 0,60 0,65 17
FACHADA NORDESTE 1 52,60 2,50 131,50
1 9,40 4,00 37,60
DEDUCIR CE2 -10 2,71 1,22 -33,06
DEDUCIR CE1” -1 5,76 2,40 -13,82
DEDUCIR CE3 -3 0,60 0,65 117
FACHADA NOROESTE 1 21,70 4,00 86,80
1 6,50 4,90 31,85
DEDUCIR CE16 -1 5,49 4,85 -26,63
DEDUCIR CE15 -1 4,30 2,44 -10,49
DEDUCIR CE8 -4 2,15 1,22 -10,49
DEDUCIR CE3 -1 0,60 0,65 -0,39
PATIO EMERGENCIAS 112 1 28,20 2,50 70,50
1 3,90 4,20 16,38
1 2,20 4,20 9,24
1 18,00 4,20 75,60
1 3,80 4,20 15,96
DEDUCIR CE3 -1 0,60 0,65 -0,39
DEDUCIR CE11 -1 1,28 2,40 -3,07
DEDUCIR CI13" -2 1,29 2,37 -6,11
DEDUCIR CE9 -1 1,55 2,40 -3,72
DEDUCIR CE4 -2 3,21 1,22 -7,83
DEDUCIR CE13 -3 0,90 2,40 -6,48
DEDUCIR CE18 -1 5,70 2,40 -13,68
512,76 13,35 6.845,35
09.02 m? LANA ROCA 20 mm 60 kg/m3

m?. Aislamiento termoacustico en tabiques o muros con lana de roca constituido por paneles de 20
mm de espesor y 60kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion, de acuerdo a la documentacion que se acompafia como archivo adjun-
to, fotalmente colocado.

D5
PLANTA BAJA
TRASDOSADO FACHADA 1 19,20 3,35 64,32
SUROESTE
1 28,00 3,35 93,80
DEDUCIR HUECOS
CE6 3 5,03 1,22 18,41
CE2 4 2,71 1,22 13,22
CE3 3 0,60 0,65 1,17
TRASDOSADO FACHADA SURESTE 1 19,80 3,35 66,33
1 6,00 3,35 20,10
DEDUCIR HUECOS
CE8 2 2,15 1,22 -5,25
CE7 -4 7,53 2,40 -18,07
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TRASDOSADO FACHADA 1 17,50 3,35 58,63
NORDESTE

1 26,20 3,35 87,77
DEDUCIR HUECOS
CE2 -10 2,71 1,22 -33,06
CE3 4 0,60 0,65 1,56
CE13 -4 -1,00
TRASDOSADO FACHADA 1 13,80 3,35 46,23
NOROESTE
DEDUCIR HUECOS
CE3 -4 0,60 0,65 -0,39
CE8 4 2,15 1,22 -10,49
TRASDOSADO PATIO ACCESO 1 27,50 3,35 92,13
PERSONAL

1 6,00 3,35 20,10
DEDUCIR HUECOS
cny’ 4 1,29 2,37 -3,06
CE19 -4 2,71 0,42 A,14
CE4 2 3,21 1,22 7,83
TRASDOSADO VESTUARIO 1 2,50 3,35 8,38
EMERGENCIAS-GARAJE

1 2,30 3,35 7,71

1 2,60 3,35 8,71
DEDUCIR HUECOS
cny’ 4 1,29 2,37 -3,06
PLANTA PRIMERA
TRASOSADO FACHADA SUROESTE 1 51,60 3,30 170,28
DEDUCIR HUECOS
CE2 13 2,71 1,22 -42,98
CE2” -4 2,53 1,22 -3,09
CE22 -4 1,10 1,22 1,34
TRASDOSADO FACHADA SURESTE 1 27,30 3,30 90,09
DEDUCIR HUECOS
CE26 4 1,50 2,40 -3,60
CE2 8 2,71 1,22 -19,84
TRASDOSADO FACHADA 1 33,00 3,30 108,90
NORDESTE

1 9,70 3,30 32,01
DEDUCIR HUECOS
CE2 -10 2,71 1,22 -33,06
CE21 -4 1,35 2,40 -3,24
TRASDOSADO FACHADA 1 27,30 3,30 90,09
NOROESTE
DEDUCIR HUECOS
CES’ 4 2,15 1,22 -10,49
CEY 4 2,71 1,22 -3,31
CE25 -4 3,75 0,68 -2,55

824,37 3,57 2.943,00
09.03 m2 POLIESTIRENO EXTRUIDO 60KG/M3 E=30mm (D38)

m?. Aislamiento de contorno de lucemarios de cubierta con placa de poliestireno extruido de 30 mm
de espesor y 60kg/m3, perfectamente colocado.

LUCERNARIOS CUBIERTA

ALZADO SURESTE
CARA INFERIOR LOSA BALCON

_a A A A A A W .

2,94
2,49
2,34
2,23
2,08
1,98
1,82
1,72

1,90

1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75

1,50

5,15
13,07
4,10
3,90
3,64
3,47
3,19
3,01

2,85
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42,38 13,35 565,77
09.04 m? LANA DE ROCA 60 mm 40 KG m3 (D-1,D-2,D-2",D-3,D4,D-9,D-10)

m?. Aislamiento termoacustico en tabiques o muros con lana de roca constituido por paneles de 60
mm de espesor y 40kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion, de acuerdo a la documentacion que se acompafia como archivo adjun-
to, fotalmente colocado.

EN TABIQUES D-1

PLANTA BAJA
ALMACEN-ZONA FISIOTERAPIA 2 6,30 3,35 42,21
1 4,50 3,35 15,08
1 3,70 3,35 12,40
DEDUCIR HUECOS
ci3 -4 0,91 2,39 -8,70
SALA FISIOTERAPIA-CONSULTAS 2 7,10 3,35 47,57
FISIOTERAPIA
1 8,60 3,35 28,81
1 5,70 3,35 19,10
DEDUCIR HUECOS
cls -1 0,83 2,37 1,97
ci -1 0,82 2,39 -1,96
cR -1 3,47 2,37 -8,22
(o] ¢ -1 1,24 2,37 2,94
CUARTO ESCALERA ZONA 1 2,50 3,35 8,38
SERVICIO SALUD PUBLICA
DEDUCIR HUECOS
cI7 -1 0,73 2,37 1,73
CONSULTAS ATENCION 3 6,30 3,35 63,32
CONTINUADA,SERVICIOS SALUD
PUBLICA
1 13,10 3,35 43,89
2 5,70 3,35 38,19
1 9,80 3,35 32,83
1 2,00 3,35 6,70
1 1,50 3,35 5,03
DEDUCIR HUECOS
ci -5 0,82 2,39 -9,80
cls 7 0,83 2,37 13,77
cI7 -1 0,73 3,37 -2,46
ZONA APOYO ADMINISTRATIVO 1 2,50 3,35 8,38
2 4,50 3,35 30,15
ZONA CURAS Y EMERGENCIA 1 8,70 3,35 29,15
2 6,20 3,35 41,54
DEDUCIR HUECOS
ch -2 0,82 2,39 -3,92
c10 -1 1,23 2,37 2,92
cHo -1 2,23 2,37 -5,29
Cl22 -1 1,44 2,39 -3,44
ZONA SUCIO-LIMPIO Y ALMACENES 2 2,50 3,35 16,75
1 5,00 3,35 16,75
1 5,20 3,35 17,42
1 2,80 3,35 9,38
1 3,70 3,35 12,40
1 2,50 3,35 8,38
1 2,20 3,35 7,37
DEDUCIR HUECOS
cir -5 0,73 2,37 -8,65
ZONA DORMITORIOS 1 6,30 3,35 21,11
1 4,20 3,35 14,07
1 3,00 3,35 10,05
2 0,70 3,35 4,69
2 1,40 3,35 9,38
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

DEDUCIR HUECOS
ci

Cl15

Ccil3

ESPERA-CONTROL Y DESPACHO

DEDUCIR HUECOS
CIr

Cl23

Ci8

ZONA DE EXTRACCION DE
MUESTRAS Y LABORATORIO

DEDUCIR HUECOS
ci
PLANTA PRIMERA

ZONA CONSULTAS POLIVALENTES

ESPECIALIDADES

DEDUCIR HUECOS

chH

CI8

ZONA CONSULTAS MEDICINA

GENERAL Y UNIDAD DE SALUD

BUCODENTAL

DEDUCIR HUECOS
ci

CI8

CIr

ZONA PEDIATRIA Y CONSULTAS DE

MEDICINA GENERAL

DEDUCIR HUECOS

ci

Ci8

BIBLIOTECA-ESCALERA
DEDUCIR HUECOS

CI20

ESCALERA-SALA DE ESTAR 2
SALA ESTAR 2-PASILLO ZONA
ATENCION CONTINUADA
DEDUCIR HUECOS

CI20

SALA ESTAR 2-DORMITORIO
DORMITORIO-DORMITORIO
DORMITORIO-DORMITORIO
DORMITORIO-DORMITORIO

DORMITORIO-PASILLO ZONA
ATENCION CONTINUADA

DEDUCIR HUECOS
Ccit

EN TABIQUES D-2
PLANTA BAJA

DORMITORIO-VESTUARIO
EMERGENCIAS SANITARIAS

1

oo
_a A A A A A AN

oo
N = o

10

1

1

'
_ A A A A a

2,60

0,82
2,80
1,20
5,30
2,30
2,60
1,40
3,70

0,73
1,24
0,83
5,30

4,50

0,82

5,80

29,70

0,82
0,83
6,20

3,70
2,40
1,70
19,80

0,82
0,83
0,73
5,80

42,00

0,82
0,83
6,30

1,34
4,80
6,60

1,34
4,70
3,00
5,10
3,00
3,00

0,82

4,80

3,35

2,39
2,37
2,37
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35

2,37
2,37
2,37
3,35

3,35

2,39

3,30

3,30

2,39
2,37
3,30

3,30
3,30
3,30
3,30

2,39
2,37
2,37
3,30

3,30

2,39
2,37
3,30

2,37
3,30
3,30

2,37
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30

8,71

-3,92
6,64
-2,84
17,76
7,71
8,71
4,69
12,40

-1,73
2,94
-1,97
35,51

15,08

-1,96

191,40

98,01

-17,64
-17,70
102,30

12,21
15,84

5,61
65,34

-7,84
-11,80
-1,73
248,82

138,60

-23,52
-25,57
20,79

-3,18
15,84
21,78

-3,18
15,51
9,90
16,83
9,90
9,90

-1,96

16,08

28 de marzo de 2016

Pagina

72



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

VESTUARIO 1 3,00 3,35 10,05

EMERGENCIAS-EMERGENCIAS 112

DEDUCIR HUECOS

ch -1 0,82 2,39 -1,96

VESTUARIO EMERGENCIAS-ASEOS 1 2,50 3,35 8,38
1 2,20 3,35 7,37

DEDUCIR HUECOS

ci -2 0,72 2,39 -3,44

ASEOS PERSONAL ZONA APOYO 3 4,20 3,35 42,21

ADMINISTRATIVO
1 4,00 3,35 13,40

DEDUCIR HUECOS

ci3 -4 0,91 2,39 -8,70

ci -1 0,82 2,39 -1,96

ASEOS SALA EMERGENCIA 2 6,30 3,35 42,21

POLIVALENTE
2 2,20 3,35 14,74

DEDUCIR HUECOS

ci3 -3 0,91 2,39 -6,52

ASEOS ZONA PROFILAXIS 3 2,40 3,35 24,12

OBSTETRICA
1 4,50 3,35 15,08
2 2,20 3,35 14,74

DEDUCIR HUECOS

ci3 -4 0,91 2,39 -8,70

MATRONA-ASEQ 1 1,60 3,35 5,36

DEDUCIR HUECOS

ci -1 0,72 2,39 1,72

ASEOS ZONA SALA FISIOTERAPIA 2 4,50 3,35 30,15
1 2,40 3,35 8,04
1 2,10 3,35 7,04
1 8,10 3,35 27,14
2 6,10 3,35 40,87
1 1,60 3,35 5,36

DEDUCIR HUECOS

ci3 -6 0,91 2,39 -13,05

PLANTA PRIMERA

ASEOS M. 1 5,00 3,30 16,50
4 3,00 3,30 39,60
1 1,20 3,30 3,9

DEDUCIR HUECOS

ci3 -1 0,91 2,39 217

cls -1 0,83 2,37 1,97

ASEOS H. 3 3,50 3,30 34,65
1 4,60 3,30 15,18
1 1,00 3,30 3,30
2 1,80 3,30 11,88

DEDUCIR HUECOS

ci3 -1 0,91 2,39 217

cls -1 0,83 2,37 1,97

ci1 -1 0,75 2,37 1,78

ZONA ASEOS HABITACION 2 10,80 3,30 71,28
4 2,00 3,30 26,40
2 0,60 3,30 3,9

DEDUCIR HUECOS

ci -8 0,72 2,39 13,77

cl3’ -4 0,81 2,39 7,74

VESTUARIOS-PASILLO ZONA 1 14,70 3,30 48,51

ATENCION CONTINUADA

DEDUCIR HUECOS

ci -2 0,82 2,39 -3,92

ci3 -3 0,91 2,39 -6,52
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VESTUARIOS-EXPANSION 1 8,00 3,30 26,40
PEDIATRIA
BANOS-PEDIATRIA 1 7,20 3,30 23,76
DEDUCIR HUECOS
cI7 2 0,73 2,37 -3,46
DORMITORIO-ASEO 1 2,70 3,30 8,91
ASEO DORMITORIO-BANO 1 1,10 3,30 3,63
PEDIATRIA
BANO PEDRIATRIA-BANO 1 2,70 3,30 8,91
PEDIATRIA
BANO PEDIATRIA-VESTUARIO 1 2,70 3,30 8,91
PERSONAL M.
VESTUARIO PERSONAL M.-BANO 1 3,20 3,30 10,56
VESTUARIO PERSONAL H.-BANO 1 1,10 3,30 3,63
1 1,00 3,30 3,30
BANO-VESTUARIO PERSONAL H. 1 3,20 3,30 10,56
VESTUARIO PERSONAL 1 2,20 3,30 7,26
H.-CONDUCTO
1 0,80 3,30 2,64
EN TABIQUES D-2'
PLANTA BAJA
ASEO SALA EMERGENCIA-PASILLO 2 2,30 3,35 15,41
ZONA DE ATENCION CONTINUADA
ASEOS ZONA PROFILAXIS 2 6,20 3,35 41,54
OBSTETRICA-MATRONA
ASEOS ZONA SALA FISIOTERAPIA 2 2,10 3,35 14,07
ASEOS ZONA SALA 2 2,60 3,35 17,42
FISIOTERAPIA-ESPERA UD DE
REHABILITACION
PLANTA PRIMERA
ASEOS M.-ESPERA CONSULTAS 2 5,00 3,30 33,00
4 1,20 3,30 15,84
ASEO HABITACION-ASEQ 4 1,60 3,30 21,12
HABITACION
ASEO H.-ASEO M. 2 1,20 3,30 7,92
BANO PED-ASEO DORMITORIO 2 1,80 3,30 11,88
Tabiques D-3
PLANTA BAJA
ESCALERA SERVICIO DE SALUD 2 5,80 3,35 38,86
PUBLICA
2 3,00 3,35 20,10
DEDUCIR HUECOS
cls -1 0,82 2,37 -1,94
SALA OBSERBACION-VESTIBULO 1 9,80 3,35 32,83
ESCALERA
1 2,10 3,35 7,04
1 3,30 3,35 11,06
DEDUCIR HUECOS
CH2(RF) -1 0,93 2,39 2,22
CHM1(RF) -1 1,23 2,39 2,9
PLANTA PRIMERA
ESCALERA ZONA SALUD BUCO 2 5,70 3,30 37,62
DENTAL
1 3,00 3,30 9,90
DEDUCIR HUECOS
(ofif -1 0,82 2,37 -1,94
ZONA ATENCION CONTINUADA 1 2,40 3,30 7,92
1 3,70 3,30 12,21
1 1,70 3,30 5,61
1 3,40 3,30 11,22
DEDUCIR HUECOS
CH2 (RF) 2 0,93 2,39 -4,45

EN TABIQUES D-4
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PLANTA BAJA

EQUIPO RADIOLOGIA 1 5,60 3,35 18,76
1 2,20 3,35 7,37
1 1,60 3,35 5,36
1 2,20 3,35 7,37
1 6,70 3,35 22,45

DEDUCIR HUECOS

CI7(R) -2 0,73 2,37 -3,46

Cl23 -1 1,34 2,37 -3,18

CN(R) -1 0,82 2,39 -1,96

Cl4 -1 0,80 0,60 -0,48

EN TABIQUES D-9

PLANTA BAJA

PATIO IZQUIERDA 2 6,00 3,35 40,20
1 1,00 3,35 3,35
1 6,50 3,35 21,78

DEDUCIR HUECOS

CP2B -1 12,70 2,77 -35,18

PATIO DERECHA 2 4,00 3,35 26,80
1 11,30 3,35 37,86

DEDUCIR HUECOS

CP1B -1 18,88 2,77 -52,30

EN TABIQUES D-10

PLANTA PRIMERA 1 1,00

PATIO DERECHA 2 8,50 3,30 56,10
2 7,80 3,30 51,48

DEDUCIR HUECOS

CP1 -1 31,44 2,77 -87,09

PATIO IZQUIERDA 2 6,20 3,30 40,92
2 5,70 3,30 37,62

DEDUCIR HUECOS

CP2 -1 26,48 2,77 -73,35

2.632,75 7,61 20.035,23
09.05 m? LANA MINERAL 13 mm 40 kg/m3 (D-6, D-6, D-7)

m?. Aislamiento termoacustico en tabiques o muros con lana mineral constituido por paneles de 13
mm de espesor y 40kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion, de acuerdo a la documentacion que se acompafia como archivo adjun-

to, totaimente colocado.

D-6
PLANTA BAJA

ZONA DE EXTRACCION DE
MUESTRAS Y LABORATORIO

DEDUCIR HUECOS
Clé

ZONA UNIDAD DE PROFILAXIS
OBSTETRICA

DEDUCIR HUECOS

Cl5

Clé

ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO
JUNTO PATIO DERECHA

- A A a

—_

6,20

0,80
7,20
0,80
6,00
2,70

1,36
1,80

3,00
3,80
3,40

0,82
1,36
4,20

3,35

3,35
3,35
3,35
3,35
3,35

2,36
3,35

3,35
3,35
3,35

2,36
2,36
3,35

20,77

2,68
24,12
2,68
20,10
9,05

-12,84

6,03

10,05
12,73
11,39

-1,94
-3,21
14,07
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1 8,70 3,35 29,15
1 4,60 3,35 15,41
1 11,30 3,35 37,86
1 7,20 3,35 2412
1 2,60 3,35 8,71

DEDUCIR HUECOS

c’ -1 0,72 2,39 1,72

Cl5 -3 0,82 2,36 -5,81

Cl5’ -1 0,92 2,36 217

CP1B -1 8,30 2,77 -22,99

ZONA APOYO ADMINISTRATIVO 1 5,20 3,35 17,42

JUNTO PATIO IZQUIERDA
1 10,50 3,35 35,18
2 0,50 3,35 3,35
2 0,53 3,35 3,55
1 2,50 3,35 8,38

CONSULTA 1 7,50 3,35 25,13

AT.CONTINUADA-VESTIBULO

INSTALACIONES 1 2,44 3,35 8,17
1 4,63 3,35 15,51
1 2,46 3,35 8,24

DEDUCIR HUECOS

cl7 -3 0,73 2,37 5,19

D6’

PLANTA BAJA

ZONA APOYO ADMINISTRATIVO 1 5,50 3,35 18,43

JUNTO PATIO IZQUIERDA

VESTIBULO JUNTO SALA DE 1 2,60 3,35 8,71

OBSERVACION

D7

PLANTA BAJA

ASEOS PERSONAL 1 6,00 3,35 20,10
1 4,80 3,35 16,08
1 4,30 3,35 14,41

DEDUCIR HUECOS

Cl5 -1 0,82 2,36 -1,94

CP2B -1 0,60 0,65 -0,39

ASEOS UNIDAD PROFILAXIS 1 6,20 3,35 20,77

OBSTETRICA
1 3,50 3,35 11,73

DEDUCIR HUECOS -1 0,80 3,35 -2,68

423,20 3,41 1.443,11
09.06 m2 LANA DE ROCA 40 mm 40kg/m3

m?. Aislamiento termoacustico en tabiques o muros con lana de roca constituido por paneles de 40
mm de espesor y 40kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion, de acuerdo a la documentacion que se acompafia como archivo adjun-
to, totalmente colocado.

D-8

PLANTA BAJA

ZONA INSTALACIONES 2 2,20 3,35 14,74
1 5,20 3,35 17,42
1 5,20 3,35 17,42
1 4,00 3,35 13,40
1 3,70 3,35 12,40
1 4,70 3,35 15,75

DEDUCIR HUECOS

CE13 -1 0,90 2,40 2,16

ENTRADA GARAJE A PASILLO 2 2,50 3,35 16,75

EMERGENCIAS 112
1 1,80 3,35 6,03
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DEDUCIR HUECOS

Ccil3 -1 1,20 2,37 -2,84

GARAJE-PATIO 1 4,00 3,35 13,40

DEDUCIR HUECOS

CE13 -1 0,90 2,40 2,16

120,15 5,50 660,83

09.07 m? LANA MINERAL 20 mm (TECHOS Ti-1)

m?. Aislamiento termoacustico en tabiques o muros con lana mineral constituido por paneles de 20
mm de espesor y 40kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion, de acuerdo a la documentacion que se acompafia como archivo adjun-

to, totaimente colocado.

EN TECHOS TH1 L

PLANTA BAJA

INCENDIOS

CALDERA
ABASTECIMIENTO

C.P.U.

PASILLO INSTALACIONES
DORMITORIO

DORMITORIO

RES. SANITARIO

suclo

ALM. PROD. LIMP

MAT. OFI.

ALM. SANIT.

ALM. URG.

PASILLO ASEOS PERS.
ASEO H.

ASEO M.

ASEO H.

ASEO M.

ALM. URG.

ALM. BAJO ESCALERA

ALM. LABORATORIO
ACCESO SALA FISIOTERAPIA
VESTIBULO ACCESO ASEOS
PROFILAXIS OBSTETRICA
ASEO M. PROFILAXIS OBSTETRICA
ASEO H. PROFILAXIS OBSTETRICA
C. MATRONA

VEST. EMERG.SAN.
ALMACEN FISIOTERAPIA
VEST. M. FISIOTERAPIA
VEST. H. FISIOTERAPIA
CABINA RADIOLOGIA
CABINA RADIOLOGIA
ALMACEN USOS MULTIPLES
PLANTA PRIMERA

COMPR.

DORMITORIO

DORMITORIO

DORMITORIO

DORMITORIO

BANO PED.

DORMITORIO

ASEO H. JUNTO ASCENSORES
ACCESO CUB.

ASEO M.

ASEO DORMITORIO

ASEO DORMITORIO

ASEO DORMITORIO

- a4 a a4 a4 a4 a4 a4 A a A A A A A A A A A A A A

- a2 A A A A A A

- a4 a4 4a a4 4a A A A A A A a

14,10
13,56
5,10
5,99
5,10
11,35
11,35
4,02
4,03
6,04
6,00
6,01
2,59
6,18
7,92
7,92
7,35
4,26
5,65
3,19
2,56
3,01
2,71

9,69
9,14
4,05
18,95
6,00
19,04
20,85
2,43
2,77
10,00

3,31
9,38
9,36
9,43
9,35
4,74
7,43

1,27
1,59

12,15
2,78
2,80
2,80

14,10
13,56
5,10
5,99
5,10
11,35
11,35
4,02
4,03
6,04
6,00
6,01
2,59
6,18
7,92
7,92
7,35
4,26
5,65
3,19
2,56
3,01
2,1

9,69
9,14
4,05
18,95
6,00
19,04
20,85
2,43
2,77
10,00

3,31
9,38
9,36
9,43
9,35
474
7,43

1,27
1,59

12,15
2,78
2,80
2,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80
VEST. PERS. H. 1 12,50 12,50
VEST. PERS. M. 1 12,92 12,92
BANO PED. 1 4,51 4,51
ASEO DORMITORIO 1 4,92 4,92
EN TECHOS TI1 P
PLANTA BAJA
PASILLO ESCALERA EMERGENCIAS 1 19,52 19,52
SALA DE ESTAR 1 1 20,00 20,00
PASILLO EMERGENCIAS 112 1 12,12 12,12
EQUIPO RADIOLOGIA 1 47,10 47,10
CONTROL Y DESPACHO 1 18,79 18,79
ESPERA 1 76,05 76,05
SALA EXTRAC. Y LABORATORIO 1 35,11 35,11
TECNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00
TECNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00
SALA PROCED. TEC. 1 25,33 25,33
SALA OBSERVACION 1 20,07 20,07
SALA DE CURAS 1 18,14 18,14
SALA EMERG. POLIVALENTE 1 25,01 25,01
VESTIBULO ATENCION 1 38,01 38,01
CONTINUADA
PASILLO ATENCION CONTINUADA 1 46,30 46,30
CONSULTA AT. CONT. 1 20,85 20,85
CONSULTA AT. CONT. 1 20,41 20,41
CONSULTA AT. CONT. 1 20,43 20,43
CONSULTA AT. CONT. 1 20,08 20,08
LABORATORIO 1 15,01 15,01
DESP. FARMACEUTICO 1 18,14 18,14
DESP. VETERINARIO 1 18,43 18,43
C. REHABILITADOR 1 18,39 18,39
C. FISIOTERAPEUTA 1 18,68 18,68
DES. RESP. ENFERM. 1 15,00 15,00
DESP. COORD 1 15,29 15,29
DESP. TRAB. SOCIAL 1 15,00 15,00
C. MATRONA 1 16,14 16,14
RECEPCION JUNTO ASCENSORES 1 20,07 20,07
VESTIBULO, ESPERA PROFILAXIS 1 208,97 208,97
OBSTETRICA, ESPERA UD. REHAB.
PATIO IZQUIERDA 1 12,76 12,76
PLANTA PRIMERA
BIBLIOTECA-REUNIONES 1 5,42 5,42
C. POLIV. ESP. 6 18,00 108,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,47 18,47
C. MEDICINA GRAL. 1 18,47 18,47
C. ODONTOLOGO 1 20,00 20,00
C. HIG. DENT. 1 20,00 20,00
C. ENFERMERIA 1 18,31 18,31
C. MEDICINA GRAL. 1 18,02 18,02
C. ENFERMERIA 1 18,02 18,02
C. MEDICINA GRAL. 1 18,04 18,04
C. MEDICINA GRAL. 1 18,53 18,53
C. ENFERMERIA 1 18,53 18,53
C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. POLIVALENTE 1 18,00 18,00

28 de marzo de 2016

Pagina

78



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. PEDIATRIA 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. PEDIATRIA 1 18,00 18,00
SALA DE ESPERA PEDIATRIA 1 40,70 40,70
SALA DE ESTAR 2 1 30,02 30,02
PASILLO ZONA ATENCION 1 39,19 39,19
CONTINUADA
ESPERA CENTRAL 1 338,04 338,04
TERRAZA PATIO IZQUIERDA 1 42,07 42,07
TERRAZA PATIO DERECHA 1 13,36 13,36
ESCALERA ZONA CENTRAL 1 21,50 21,50
ESCALERA ZONA ATENCION 1 15,96 15,96
CONTINUADA
2.358,80 4,09 9.647,49
09.08 m? LANA ROCA 40 mm (TECHOS TI-4)
m?. Aislamiento termoacustico en tabiques o muros con lana de roca constituido por paneles de 40
mm de espesor y 40kg/m3 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion, de acuerdo a la documentacion que se acompafia como archivo adjun-
to, fotalmente colocado.
EN TECHOS TI-4
PLANTA BAJA
VEST RADIO-DIAGNOSTICO 1 6,80 6,80
PLANTA PRIMERA
CUARTO FRENTE B.I.E. ATENCION 1 3,32 3,32
CONTINUADA
ESCALERA ZONA UNIDAD SALUD 1 17,36 17,36
BUCODENTAL
27,48 7,61 209,12
09.09 m? POLIESTIRENO EXTRUIDO O EXPANDIDO 80 mm (FACHADAS M2)
m?. Aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido o expandido de 80 mm de espesor,
cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
cion, de acuerdo a la documentacion que se acompafia como archivo adjunto, totalmente colocado.
PLANTA PRIMERA
FACHADA SURESTE 1 28,20 6,55 184,71
DEDUCIR CE2’ 6 2,11 1,22 -19,84
DEDUCIR CE26 1 1,50 2,40 -3,60
FACHADA NOROESTE 1 28,20 6,55 184,71
DEDUCIR CE25 -1 3,75 0,68 -2,55
DEDUCIR CE8’ 4 2,15 1,22 -10,49
DEDUCIR CE2’ 1 2,71 1,22 -3,31
FACHADA SUROESTE 1 52,60 5,40 284,04
DEDUCIR CE2’ -13 2,71 1,22 -42,98
DEDUCIR CE2” -1 2,53 1,22 -3,09
DEDUCIR CE22 -1 1,10 1,22 -1,34
FACHADA NORDESTE 1 52,60 7,10 373,46
DEDUCIR CE24 -1 6,29 2,40 -15,10
DEDUCIR CE2’ -10 2,1 1,22 -33,06
DEDUCIR CE20 1 2,92 3,80 -11,10
DEDUCIR CE21 1 1,35 2,40 -3,24
TERRAZA INSTALACIONES 1 13,00 2,00 26,00
1 13,00 1,10 14,30
2 8,50 1,55 26,35
943,87 22,16 20.916,16
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09.10 m? POLIESTIRENO EXTRUIDO 6CM (D11)

m?. Aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 60 mm de espesor, cumpliendo la
norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion, de acuerdo
a la documentacion que se acompafia como archivo adjunto, totalmente colocado.

PLANTA BAJA

INCENDIOS 1 14,10 14,10
CALDERA 1 13,56 13,56
ABASTECIMIENTO 1 5,10 5,10
C.P.U. 1 5,99 5,99
SALA ESTAR 1 1 20,00 20,00
DORMITORIO 1 11,35 11,35
DORMITORIO 1 11,35 11,35
VEST. EMERGENCIAS 1 18,95 18,95
ASEOS VEST EMERGENCIAS 1 2,50 2,20 5,50
SALA EXTRACCION Y 1 35,11 35,11
LABORATORIO

TECNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00
TECNICAS Y CURAS 1 18,00 18,00
SALA PROC TECNICOS 1 25,33 25,33
EUIPO RADIOLOGIA 1 47,10 47,10
RES. SANIT. 1 4,02 4,02
SUCIo 1 4,03 4,03
LIMPIO 1 6,04 6,04
SALA OBSERVACION 1 20,07 20,07
MAT. OFICINA 1 6,00 6,00
ALM. SANITARIO 1 6,01 6,01
ALMACEN URGENCIAS 1 2,59 2,59
SALA DE CURAS 1 18,14 18,14
SALA EMERGENCIAS POLIVALENTE 1 25,01 25,01
ASEO H. 1 7,35 7,35
ASEO M. 1 4,26 4,26
ARCHIVO 1 20,64 20,64
DESP. ADMINISTRACION 1 30,01 30,01
ASEO H. 1 7,92 7,92
ASEO M. 1 7,92 7,92
RECEPCION 1 20,07 20,07
ALM. URGENCIAS 1 5,65 5,65
DESP. RESP. ENFERMERIA 1 15,00 15,00
DESP COORD. 1 15,29 15,29
DESP TRAB. SOCIAL 1 15,00 15,00
CONSULTA AT. CONTINUADA 1 20,85 20,85
CONSULTA AT. CONTINUADA 1 20,41 20,41
CONSULTA AT. CONTINUADA 1 20,43 20,43
CONSULTA AT. CONTINUADA 1 20,08 20,08
ALMACEN BAJO ESCALERA 1 3,19 3,19
LABORATORIO 1 15,01 15,01
DESP FARMACEUTICO 1 18,14 18,14
DESP. VETERINARIO 1 18,43 18,43
CONSULTA REHABILITACION 1 18,39 18,39
CONSULTA FISIOTERAPIA 1 18,68 18,68
SALA FISIOTERAPIA 1 101,48 101,48
VEST. HOMBRES 1 20,85 20,85
VEST. MUJERES 1 19,04 19,04
ALMACEN 1 10,00 10,00
ALMACEN 1 6,00 6,00
SALA USOS MULTIPLES 1 40,06 40,06
CONSULTA MATRONA 1 20,19 20,19
ASEO M. 1 9,69 9,69
ASEO H. 1 9,14 9,14

900,52 22,16 19.955,52
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09.11 m? POLIESTTIRENO EXTRUIDO 80 mm 60 Kg/m3 (CUBIERTA C1) (D54)

m?. Aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm de espesor y 60 kg/m3, cum-
pliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion,
de acuerdo a la documentacion que se acompafia como archivo adjunto, totalmente colocado.

CUBIERTA CUERPO IZQUIERDO 1 10,50 28,30 297,15
DEDUCIR PATIOS 1 4,50 10,00 -45,00
1 3,40 2,00 -6,80
-1 1,40 3,70 5,18
CUBIERTA CUERPO DERECHO 1 52,50 28,30 1.485,75
DEDUCIR PATIOS 2 6,09 8,48 -103,29
1.622,63 22,16 35.957,48
09.12 m? POLIESTIRENO EXTRUIDO 2 cm 60 kg/m3 (D42, D30)

m?. Aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de2 0 mm de espesor y 60 kg/m3, cum-
pliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion,
de acuerdo a la documentacion que se acompafia como archivo adjunto, totalmente colocado.

PLANTA BAJA

PATIO IZQUIERDA 1 36,72 36,72
PATIO DERECHA 1 43,25 43,25
PLANTA PRIMERA

TERRAZA PATIO IZQUIERDA 1 42,07 42,07
TERRAZA PATIO DERECHA 1 13,36 13,36
MIRADOR ALZADO SURESTE 1 2,98 2,98
BIBLIOTECA-REUNIONES 1 40,37 40,37
C. POLIVALENTE ESP. 6 18,00 108,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,47 18,47
C. MEDICINA GENERAL 1 18,47 18,47
C. ODONTOLOGO 1 20,00 20,00
COMPR. 1 3,31 3,31
C. HIGIENE DENTAL 1 20,00 20,00
C. ENFERMERIA 1 18,31 18,31
C. MEDICINA GENERAL 1 18,02 18,02
C. ENFERMERIA 1 18,02 18,02
C. MEDICINA GENERAL 1 18,04 18,04
C. PEDIATRIA 1 18,00 18,00
C. ENGFERMERIA 1 18,00 18,00
C. PEDIATRIA 1 18,00 18,00
C. ENGFERMERIA 1 18,00 18,00
C. POLIVALENTE 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICNINA GENERAL 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,43 18,43
C. MEDICINA GENERAL 1 18,53 18,53
SALA DE ESTAR 2 1 30,02 30,02
DORMITORIO ATENCION 1 12,13 12,13
CONTINUADA

DORMITORIO ATENCION 1 12,09 12,09
CONTINUADA

DORMITORIO ATENCION 1 12,13 12,13
CONTINUADA

DORMITORIO ATENCION 1 12,09 12,09
CONTINUADA

DORMITORIO ATENCION 1 12,41 12,41
CONTINUADA
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BANO PEDIATRIA 1 4,74 4,74
BANO PEDIATRIA 1 4,51 4,51
VEST. PERSONAL M. 1 12,92 12,92
VEST. PERSONAL H. 1 12,50 12,50
ASEO H. 1 11,27 1,27
ASEO M. 1 12,15 12,15
877,31 10,41 9.132,80
09.13 m? SANDWICH CUBIERTA DE ZINC (D70)
m?. Cubierta formada por sandwich autoportante, formado por tablero de virutas de madera Herakus-
tik Star 20 mm, 60 mm de poliuretano iny ectado de densidad 41 kg/m?., y cabrios laterales de 48x25
mm y tablero aglomerado hidréfugo de 20 mm, todo ello fijado sobre soporte metélico, incluso p.p. de
solapes, accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad, medida la superficie realmente ejecutada.
ALZADO NOROESTE
TECHO BALCON BIBLIOTECA 1 6,50 1,40 9,10
MARQUESINA ACCESO 1 0,26 6,48 1,68
URGENCIAS
1 2,98 6,48 19,31
1 1,29 6,48 8,36
38,45 56,51 2.172,81
09.14 m2 IMPERM. LAMINA PVC INTEMPER (D30)
m?. Impermeabilizacion de terraza transitable con lamina flexible gris de PVC de 1,2 mm de espe-
sor, armada con fibra de vidrio, INTEMPER, no resistente a productos asfalticos, protegida con dos
laminas de geotex il por ambas caras. segin UNE 53-362-83, adherida al soporte y soldada enfre si,
incluso adhesivos y sellantes, para revestr con paviemento sobre plots. Segin CTE/DB-HS 1.
PLANTA BAJA
PATIO IZQUIERDA 1 36,72 36,72
PATIO DERECHA 1 43,25 43,25
PLANTA PRIMERA
TERRAZA PATIO IZQUIERDA 1 42,07 42,07
TERRAZA PATIO DERECHA 1 13,36 13,36
PLANTA PRIMERA
MIRADOR ALZADO SURESTE 1 2,98 2,98
138,38 21,75 3.009,77
09.15 m? BARRERA DE VAPOR CON OXIASFALTO (D-77)
m?. Barrera de vapor constituida por 0,3 kg/m? de imprimacién asfalica CURIDAN vy capa de 1,5
kg/m? de oxiasfalto en caliente 90/40.
EN PLANTA BAJA
FACHADA SURESTE 1 28,20 0,30 8,46
FACHADA SUROESTE 1 10,00 0,30 3,00
1 52,60 0,30 15,78
FACHADA NORDESTE 1 52,60 0,30 15,78
1 9,40 0,30 2,82
FACHADA NOROESTE 1 21,70 0,30 6,51
1 6,50 0,30 1,95
PATIO EMERGENCIAS 112 1 28,20 0,30 8,46
1 3,90 0,30 1,17
1 2,20 0,30 0,66
1 18,00 0,30 5,40
1 3,80 0,30 1,14
71,13 5,07 360,63
09.16 m2 LAMINA IMPACTODAN (D42)

m?. Suministro e instalacion de aislamiento acustico a ruidos de impacto y ruido estructural con lami-
na IMPAC TODAM, colocado bajo solera de pavimento, i/ p.p. pequefio material, recortes y replan-
teo. Totalmente colocado.

PLANTA PRIMERA
BIBLIOTECA-REUNIONES 1 40,37 40,37
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C. POLIVALENTE ESP. 6 18,00 108,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,47 18,47
C. MEDICINA GENERAL 1 18,47 18,47
C. ODONTOLOGO 1 20,00 20,00
COMPR. 1 3,31 3,31
C. HIGIENE DENTAL 1 20,00 20,00
C. ENFERMERIA 1 18,31 18,31
C. MEDICINA GENERAL 1 18,02 18,02
C. ENFERMERIA 1 18,02 18,02
C. MEDICINA GENERAL 1 18,04 18,04
C. PEDIATRIA 1 18,00 18,00
C. ENGFERMERIA 1 18,00 18,00
C. PEDIATRIA 1 18,00 18,00
C. ENGFERMERIA 1 18,00 18,00
C. POLIVALENTE 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICNINA GENERAL 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GENERAL 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,43 18,43
C. MEDICINA GENERAL 1 18,53 18,53
SALA DE ESTAR 2 1 30,02 30,02
DORMITORIO ATENCION 1 12,13 12,13
CONTINUADA

DORMITORIO ATENCION 1 12,09 12,09
CONTINUADA

DORMITORIO ATENCION 1 12,13 12,13
CONTINUADA

DORMITORIO ATENCION 1 12,09 12,09
CONTINUADA

DORMITORIO ATENCION 1 12,41 12,41
CONTINUADA

BANO PEDIATRIA 1 4,74 4,74
BANO PEDIATRIA 1 4,51 4,51
VEST. PERSONAL M. 1 12,92 12,92
VEST. PERSONAL H. 1 12,50 12,50
ASEO H. 1 11,27 11,27
ASEO M. 1 12,15 12,15

738,93 3,86 2.852,27
09.17 m2 IMPERM. MUROS CON IGOLATEX (D10)

m?. Impermeabilizacion por el exterior de muros de hormigdn que no estén en contacto permanente
con el agua y estructuras a proteger posteriormente, mediante un revestimiento impermeable com-
puesto por una emulsion de betin modificado con latex, de caracter aniénico, IGOLATEX, de SIKA,
extendida en dos manos de 1 kg/m? cada una, previa imprimacion del soporte con 0,3 kg/m? del
mismo producto, diluido con un 20% de agua, aplicado con brocha o rodillo, y dejando secar cada
capa antes de aplicar la siguiente. Segtin CTE/DB-HS 1.

PERIMETRO EDIFICIO
FACHADA SUROESTE
FACHADA NORDESTE
FACHADA NOROESTE
FACHADA SURESTE
PATIO EMERGENCIAS 112

ACCESO PERSONAL

64,50
64,50
28,50
28,50
11,00
3,50
7,00
3,50
2,00

1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40

90,30
90,30
39,90
39,90
30,80
9,80
19,60
4,90
2,80
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328,30 9,10 2.987,53
09.18 m2 IMPERM. MUROS LAMINA DELTA DRAIN
m?. Lamina impermeabilizante drenante DELTA DRAIN, formada por nodulos dobles de altura apro-
ximada 12 mm, con filtro de polipropileno para la proteccién de recubrimientos impermeables, en mu-
ros de cimentacion, hasta una profundidad méxima de 5,00 mt, i/ p.p de material de fijacion a soporte
y medios auxiliares necesarios. Segun CTE/DB-HS 1.
PERIMETRO EDIFICIO
FACHADA SUROESTE 1 64,50 0,75 48,38
FACHADA NORDESTE 1 64,50 0,75 48,38
FACHADA NOROESTE 1 28,50 0,75 21,38
FACHADA SURESTE 1 28,50 0,75 21,38
PATIO EMERGENCIAS 112 2 11,00 0,75 16,50
2 3,50 0,75 5,25
ACCESO PERSONAL 2 7,00 0,75 10,50
1 3,50 0,75 2,63
1 2,00 0,75 1,50
175,90 12,34 2.170,61
09.19 m IMPERM. ALFEIZAR VENTANA TEXSA
m. Impemeabilizacién de zonas de vierteaguas de huecos mediante previa imprimacion del soporte
con una dotacion de 300 g/m? de la emulsion asfalica EMUFAL | y la aplicacion de la lamina imper-
meabilizante autoadhesiva y autoprotegida, compuesta por un mastico elastomérico (SBS) con arma-
dura de fieltro de fibra de vidrio y acabado mineral en la cara superior y un film siliconado extraible
en la inferior tipo TEXSELF FV 4 kg MIN.
CE1 2 3,79 7,58
CEY 2 5,76 11,52
CE2 14 2,11 37,94
CE2’ 31 2,711 84,01
CE2” 1 2,53 2,53
CE3 9 0,60 5,40
CE4 2 3,21 6,42
CE6 3 5,03 15,09
CE7 1 7,53 7,53
CE8 6 2,15 12,90
CES8’ 4 2,15 8,60
CE9 1 1,55 1,55
CE10 1 1,50 1,50
CEN 1 1,28 1,28
CE12 2 3,61 7,22
CE13 2 0,90 1,80
CE14 1 1,53 1,53
CE15 1 4,30 4,30
CE16 1 5,49 5,49
CE17 2 0,89 1,78
CE18 1 5,70 5,70
CE19 1 427 4,27
CE21 1 1,35 1,35
CE19 AL. 1 2,1 2,1
CE20 1 2,92 2,92
CE22 1 1,10 1,10
CE23 1 0,99 0,99
CE24 1 6,29 6,29
CE25 1 3,75 3,75
CE26 1 1,50 1,50
256,55 17,25 4.425,49
TOTAL CAPITULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION..........ccocmmnnsesssessssssssssssssssssssssssssssssasens 146.290,97
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

CAPITULO 10 CARPINTERIA INTERIOR
ud PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION 0,96x2,44 m

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 820 x 2390
X 44 mm. Premarco en madera de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de casta-
fio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras
cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente monta-
da, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

ci 49 49,00

ud PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION 0,86x2,44 m

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 720 x 2390
X 44 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 120x30 mm de madera de
castafio macizo barniz mate y tapajuntas de 50x 11 mm de madera de castafio barniz mate . Con 4
bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos) definidos
en cermajerfa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gréfi-
Cos.

cit' 3 3,00

49,00

190,11

9.315,39

ud P. CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION PLOMO 0,96x2,44 m

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castafio macizo (canto visto bamiz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 820 x 2390
X 44 mm, con lamina de plomo intermedia de 2 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm,
marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo bamiz mate y tapajuntas de 10 mm de madera
de castafio barniz mate . Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo
TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles
graficos.

CH(R) 1 1,00

3,00

175,91

527,73

ud P. CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION PLOMO 0,86x2,44 m

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 720 x 2390
X 44 mm, con lamina de plomo intermedia de 2 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm,
marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo bamiz mate y tapajuntas de 10 mm de madera
de castafio bamniz mate . Con 4 bisagras ocultas tipo KUBICA acero inoxidable, herrajes tipo TESA
(no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles grafi-
COs.

CI'R) 2 2,00

1,00

239,02

239,02

ud P. CIEGA RECHAPADA LAMINADO A. PRES 0,96x2,44 Y FIJO 2,57x1,49

ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con made-
ra de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contracha-
pado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 830 x
2390 x 44 mm, Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA
(no incluidos) y fijo para acristalar de medidas 2570 x 1490. Premarco en madera de pino de 120x 30
mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate, tapajuntas y junquillos de 10
mm de madera de castafio bamiz mate . Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Conforme a detalles graficos.

2,00

222,49

444,98
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.06

10.07

10.08

10.09

10.10

Cl2 1 1,00

ud P. CIEGA RECHAPADA LAMINADO A. PRES 0,97x2,44 Y FIJO 1,83X1,49

ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con made-
ra de castafio macizo (canto visto bamiz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contracha-
pado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 870 x
2390 x 44 mm, Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA
(no incluidos) y fijo para acristalar de medidas 1830 x 1490. Premarco en madera de pino de 120x 30
mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate, tapajuntas y junquillos de 10
mm de madera de castafio bamiz mate . Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Conforme a defalles graficos.

cl2 1 1,00

1,00

282,47

282,47

ud PUERTA CORREDERA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION 1,00x2,44 m

ud. Puerta de paso corredera con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con
madera de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contra-
chapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja
900 x 2390 x 44 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de ma-
dera de castafio macizo bamiz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate , gui-
as de colgar y herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios au-
xiliares. Conforme a detalles graficos.

CI3 26 26,00

1,00

283,26

283,26

ud PUERTA CORREDERA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION 0,90x2,44 m

ud. Puerta de paso corredera con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con
madera de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contra-
chapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja
900 x 2390 x 44 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de ma-
dera de castafio macizo bamiz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate , gui-
as de colgar y herrajes fipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios au-
xiliares. Conforme a detalles graficos.

cl3 4 4,00

26,00

214,67

5.581,42

m? MAMPARA VIDRIERA PINO PINTADO RAL 9001

m?. Mampara vidriera pino pintado RAL 9001, formada por montantes de seccion 1300x500 mm, ca-
jeados para alojamiento del vidrio y provistas de junquillos y junta eléstica, i/tapajuntas pino 500x 100
mm pintado RAL 9001 y tapajuntas de madera de castafio macizo bamiz mate en sus exfremos, to-
talmente instalada. Conforme a detalles graficos.

Cl4 1 6,56 2,80 18,37

4,00

200,62

802,48

ud PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION 0,98x2,44 m

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castafio macizo (canto visto bamiz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 820 x 2360
X 44 mm. Premarco en madera de pino de 150x30 mm, marco visto de 44 mm de madera de casta-
fio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras
cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente monta-
da, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

Cl5 5 5,00

18,37

77,28

1.419,63

5,00

197,26

986,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

ud PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION 1,08x2,44 m

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 920 x 2360
X 44 mm. Premarco en madera de pino de 150x30 mm, marco visto de 44 mm de madera de casta-
fio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras
cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente monta-
da, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

Cl5' 1 1,00

ud P. PASO CIEGA DOBLE HOJA RECHAPADA LAMINADO A. PRES 1,36x2,44 m

ud. Puerta de paso ciega de dos hojas lisas conformadas por bastidor madera de pino canteado con
madera de castafio macizo (canto visto bamiz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contra-
chapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja
830 x 2360 x 44 mm y 530 x 2360 x 44 mm. Premarco en madera de pino de 150x30 mm, marco
visto de 44 mm de madera de castafio macizo bamniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de
castafio barniz mate . Con 8 bisagras cilindricas de acero inoxidable fipo INALTEC, herrajes fipo
TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles
graficos.

Cl6 5 5,00

1,00

211,14

211,14

ud PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION 0,97x2,44 m

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 830 x 2370
X 44 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de madera de casta-
fio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras
cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente monta-
da, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

Cl7 3 3,00

5,00

303,44

1.517,20

ud PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRESION 0,87x2,44 m

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 730 x 2370
X 44 mm. Premarco en madera de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de casta-
fio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras
cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente monta-
da, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

CIr' 13 13,00

3,00

190,56

571,68

ud DOBLE PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA LAMINADO A. PRES 2,77x2,44 m

ud. Doble puerta de paso ciega con hojas lisas conformadas por bastidor madera de pino canteado
con madera de castafio macizo (canto visto bamiz mate), poliestireno expandido de alta densidad,
confrachapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de
hoja 830 x 2370 x 44 mm cada una y remates laterales con tablero contrachapado rechapado lami-
nado compacto (RAL 1019), con moldura de media cafia de castafio macizo bamiz mate. Premarco
en madera de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo bamniz ma-
te y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras cilindricas de acero
inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de
medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

CI8 16 16,00

13,00

176,40

2.293,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.16

10.17

10.18

10.19

ud P. PASO DOBLE HOJA RECHAPADA LAMINADO A. PRESION 1,32 x 2,44 m

ud. Puerta de paso ciega de dos hojas lisas conformadas por bastidor madera de pino canteado con
madera de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contra-
chapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja
830 x 2370 x 44 mm y 410 x 2370 x 44 mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco
visto de 30 mm de madera de castafio macizo barmiz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de
castafio barniz mate . Con 8 bisagras ocultas ipo KUBICA acero inoxidable, herrajes tipo TESA (no
incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

CI9 1 1,00

16,00

460,28

7.364,48

ud PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRES 1,65 x 2,44

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castafio macizo (canto visto bamiz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 1230 x 2370
x 44 mm y remate laterales con tablero contrachapado rechapado laminado compacto (RAL 1019).
Premarco en madera de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo
bamiz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate. Con 4 bisagras cilindricas de
acero inoxidable ipo INALTEC, herrajes fipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en
p.p. de medios auxiliares. Conforme a defalles graficos.

Cl10 1 1,00

1,00

274,41

274,41

ud P. PASO RECHAPADA CON LAMINADO A.PRES 1,30 x 2,44 Y FIJO

ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con made-
ra de castafio macizo (canto visto bamiz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contracha-
pado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 1230 x
2370 x 44 mm. Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA
(no incluidos) y fijo para acristalar de medidas 500 x 2300, incluso remate lateral con tablero contra-
chapado de 10 mm rechapado con madera de castafio. Premarco en madera de pino de 120x30
mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate, tapajuntas y junquillos de 10
mm de madera de castafio bamiz mate . Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Conforme a detalles graficos.

cno 1 1,00

1,00

268,55

268,55

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/60/C5 1h 1230 mm

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificacion EI2/60/C5 segin UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmision de una cara a
ofra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no ransmisién de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medicion de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 60 minutos o valor minimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamien-
to I; Capacidad de cierre automatico C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1y 1.2) si-
guiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del re-
querido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de ufilizar vestibulos de in-
dependencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicacion con el res-
to del edificio; Tipo ANDREU, con marcado CE y cerfificado y declaracion CE de conformidad; de
una hojas abatibles de 1230x2390 mm con doble chapa de acero, mirilla circular D=200 mm EI-60,
i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, con barra
antipanico tipo TESA (no incluida), juntas, efc... segin CTE/DB-SI 1.

ch1 2 2,00

1,00

299,03

299,03

2,00

408,08

816,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2/60/C5 1h 930 mm

ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificacion EI2/60/C5 segin UNE EN-13501-2 (Integridad E: no fransmisién de una cara a
ofra por llama o gases caliente; Aislamiento |: no fransmision de una cara a otra por fransferencia de
calor, con sufijo 2: para medicion de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo = 60 minutos o valor minimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamien-
to I; Capacidad de cierre automatico C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1y 1.2) si-
guiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del re-
querido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de ufilizar vestibulos de in-
dependencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicacion con el res-
to del edificio; con marcado CE y certificado y declaracion CE de conformidad; de una hoja abatible
de 930x2390 mm con doble chapa de acero, mirilla circular D=200 mm EI-60, i/p.p. de aislamiento
de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, con barra antipanico tipo TESA
(no incluida), juntas, efc... segtn CTE/DB-SI 1.

Ch2 3 3,00

ud P. PASO RECHAPADA CON LAMINADO A. PRES 0,87 x 2 44 Y FIJO

ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con made-
ra de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contracha-
pado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 830 x
2370 x 44 mm. Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA
(no incluidos) y fijo para acristalar de medidas 180 x 2300. Premarco en madera de pino de 120x30
mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate, tapajuntas y junquillos de 10
mm de madera de castafio bamiz mate . Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Conforme a detalles graficos.

Cci13 2 2,00

3,00

245,96

737,88

ud P. PASO RECHAPADA CON LAMINADO A. PRES 1,07 x 2,44 Y FIJO

ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con made-
ra de castafio macizo (canto visto bamiz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contracha-
pado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 930 x
2370 x 44 mm. Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA
(no incluidos) y fijo para acristalar de medidas 180 x 2300. Premarco en madera de pino de 120x 30
mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo barniz mate, tapajuntas y junquillos de 10
mm de madera de castafio bamiz mate . Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Conforme a defalles graficos.

cny 2 2,00

232,85

465,70

ud ARMARIO CORREDERA LAMINADO ALTA PRESION 2,82 x 2,30 x 0,66

m?2. Armario empotrado, con 4 hojas correderas lisas conformada por bastidor madera de pino cante-
ado con madera de castafio macizo (canto visto bamiz mate), poliestireno expandido de alta densi-
dad, confrachapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas
de hoja 663 x 2300 x 30 mm, guias KLEIN-SLID 60 infro Aluminio Anodizado. Premarco en madera
de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo bamiz mate, tapajun-
tas de madera de castafio barniz mate, forrado interior con tablero melaminado. Totalmente montado,
incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

Cl15 1 1,00

2,00

246,91

493,82

ud P. GARAJE CORREDERA INTERIOR ANCLAJES KLEIN K-40 P<40 kg

ud. Puerta corredera garaje interior de medidas 2430 x 2250 mm a base fubo de acero galvanizado
60.20.2. y tablero contrachapado rechapado laminado alta presion, y sistema de anclajes modelo
K40 de Klein para paneles de hasta 40 kg de peso compuesto por perfil de acero Neocrom de 2,25
m de longitud, perfil inferior para mejor deslizamiento de las puertas, rodamientos de bolas, frenos de
tope, empalmes de perfiles, soportes a pared y deméas accesorios, totalmente instalado. Conforme a
detalles graficos.

Cl6 1 1,00

1,00

822,61

822,61

1,00

640,47

640,47
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.25

10.26

10.27

10.28

10.29

ud P. PASO CIEGA RECHAPADO LAMINADO A. PRES Y FIJO 1,63x2,80 m

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 920 x 2370
x 44 mm y dos fijos para acristalar (sin incluir vidrio) uno laterlra de medidas 390x2300 y un superior
de medidas 290x 1630. Premarco en madera de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de ma-
dera de castafio macizo bamiz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate. Con
4 bisagras ocultas tipo KUBICA de acero inoxidable, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente
montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gréficos.

cnr 1 1,00

ud P. PASO VIDRIERA RECHAPADA CON LAMINADO A. PRES 0,96x2,44 m

ud. Puerta de paso vidriera (sin incluir vidrio) con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino
canteado con madera de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta
densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de me-
didas de hoja 820 x 2390 x 44 mm. Premarco en madera de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30
mm de madera de castafio macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz
mate. Con 4 bisagras ocultas tipo KUBICA de acero inoxidable, herrajes tipo TESA (no incluidos).
Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gréficos.

Cig 2 2,00

1,00

244,74

244,74

ud P. PASO RECHAPADA CON LAMINADO A. PRES 1,06x2,44 m DOS FIJOS ESQ

ud. Puerta de paso ciega, con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con made-
ra de castafio macizo (canto visto bamiz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contracha-
pado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 960 x
2370 x 44 mm. Con 4 bhisagras ocultas tipo KUBICA de acero inoxidable, herrajes tipo TESA (no
incluidos) y dos fijos en esquina para acristalar de medidas 2410 x 1470 y 1780 x 1470. Premarco
en madera de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo bamniz ma-
te, tapajuntas y junquillos de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Totalmente montada, inclu-
s0 en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

Ccil9 1 1,00

2,00

183,36

366,72

ud P. PASO DOBLE HOJA VIDRIERA RECHAPADO LAMINADO A. PRES 1,48x2,44

ud. Puerta de paso doble hoja, una de ellas vidriera (sin incluir vidrio) con hojas lisa conformada por
bastidor madera de pino canteado con madera de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliest-
reno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta pre-
sion (RAL 1019), de medidas de hojas 820 x 2370 x 44 mm y 510 x 2370 x 44mm . Premarco en
madera de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo bamiz mate y
tapajuntas de 10 mm de madera de castafio bamiz mate. Con 8 bisagras ocultas ipo KUBICA de
acero inoxidable, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios
auxiliares. Conforme a detalles graficos.

CI20 2 2,00

1,00

372,01

372,01

ud P. PASO CIEGA RECHAPADO MADERA DE CASTANO MALLADO 0,75 x 2,44

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con madera de castafio mallado, de medidas de hoja 720 x 2370 x 44
mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio
macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras
ocultas tipo KUBICA acero inoxidable, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, inclu-
s0 en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

Cl21 1 1,00

2,00

277,09

554,18
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Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 167,69 167,69
10.30 ud P. PASO CIEGA DOBLE VAIVEN RECHAPADO LAM. A. PRESION 1,87x2,44

ud. Puerta de paso vaiven ciega de dos hojas lisas conformadas por bastidor madera de pino cante-
ado con madera de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densi-
dad, contrachapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas
de hoja 720 x 2370 x 44 mmy 720 x 2360 x 44 mm, y remate laterales con tablero contrachapado
rechapado laminado compacto (RAL 1019). Premarco en madera de pino de 150x30 mm, marco
visto de 44 mm de madera de castafio macizo barmniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de
castafio barniz mate . Con 8 bisagras de vaiven en acero inoxidable, herrajes tipo TESA (no inclui-
dos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

3.46

Cl22 1 1,00

1,00 327,13 327,13
10.31 ud P. CIEGA DOBLE RECHA CON LAMINADO A. PRESION PLOMO 1,77x2,37 m

ud. Doble puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con
madera de castafio macizo (canto visto bamiz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contra-
chapado espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja
820 x 2390 x 44 mm, con lamina de plomo intermedia de 2 mm. Premarco en madera de pino de
120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo bamiz mate y tapajuntas de 10
mm de madera de castafio bamiz mate . Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable fipo INAL-
TEC, hemrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Conforme a defalles graficos.

Ci23 1 1,00

1,00 239,02 239,02
10.32 ud PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA CON LAMINADO A.PRES 1,27x2,44 m

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con laminado de alta presion (RAL 1019), de medidas de hoja 830 x 2370
x 44 mmy remate lateral con tablero contrachapado rechapado laminado compacto (RAL 1019), con
moldura de media cafia de castafio macizo bamiz mate. Premarco en madera de pino de 120x30
mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio macizo bamniz mate y tapajuntas de 10 mm de
madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, he-
rrajes fipo TESA (No incluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Confor-
me a detalles gréficos.

clg' 7 7,00

7,00 220,54 1.543,78
10.33 ud P. PASO CIEGA RECHAPADO MADERA DE CASTANO MALLADO 0,83 x 2,44

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castafio macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado con madera de castafio mallado, de medidas de hoja 830 x 2370 x 44
mm. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de madera de castafio
macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de castafio barniz mate . Con 4 bisagras cilin-
dricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes tipo TESA (no incluidos). Totalmente montada, in-
cluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

Cl24 1 1,00

1,00 175,51 175,51
10.34 ud P. ACCESO CUBIERTA CONTRACHAPADO INTERIOR CHAPA EXTERIOR

ud. Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de castafio macizo (canto visto bamiz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
(ext) 20mm y 10 mm con revestimiento exterior de chapa tipo Pegaso de acero galvanizado y lami-
nado de alta presion en interior, de medidas de hoja 820 x 2390 x 44 mm. Premarco en madera de
pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de pino pintadp y tapajuntas de 10 mm de madera de pi-
no pintado. Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, herrajes ipo TESA (no in-
cluidos). Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gréficos.

P. Acceso a cubierta 1 1,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.35

10.36

Ud. HERRAJES GRUPO 1

Grupo de herrajes paraVia de evacuacion 1H. Formado por:

Dispositivo antipanico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de evacuacion.
Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por
AENOR con lamarca N de calidad segin UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura
méaxima de puerta de 1000mm. Acabado de soportes y barra horizontal en acero inoxidable. TESA
Ref TOP1S108IL

Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x 10 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo
y cafdn y pitones antiganzia. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN
18252. Acabado en niquel. TESA Ref. TX854510N

Media manilla Sena con bocallave para accionamiento exterior de barra Universal y Top de sobre-
poner. Con placa larga de 44 x 215 mm. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA
Ref S1912EXIS16

Cierrapuertas de embutr serie Tesa TEX14 de guia deslizante para puertas de hasta 125cm. o
100kg. de peso. Incorpora un mecanismo por accion de leva simétrica. Minimo esfuerzo de apertura.
Regulacion de fuerza de cierre desde EN1 a EN4. Valvulas independientes de regulacion de veloci-
dad de cierre y de golpe final. Freno a la apertura intemo, no regulable. Valvula de seguridad interna.
Todas las regulaciones son accesibles desde el canto superior de la hoja una vez instalado. Adecua-
do para la eliminacion de barreras con personas may ores, nifios, discapacitados o personas con mo-
vilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, valido para puertas RF. Acabado en
plata. TESA Ref. TEX14PL

Guia deslizante de embutir serie GDX sin retencion, para puertas de 1 hoja. Vélida para cierrapuertas
modelos TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref. GDXSPL

Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra. Incluye el marcado del codigo indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref REC 1TX8GM

ACCESO 2 2,00

1,00

175,36

175,36

Ud. HERRAJES GRUPO 2

Grupo de herrajes paraPuertas EI 1H. Formado por:

Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipatico con llave, sélo picaporte para puertas RF. Pi-
caporte de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y enfrada de
65mm. Certificada segin norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref CF60RSROICE

Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cafién y pitones antiganzla. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple nor-
mas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref TX854545N

Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosién segun norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable
AlSI 316.

TESA Ref MS5R8001S16

Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inoxidable AlSI 316. TESA Ref MBORBOMIS16

Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a 8 mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA
Ref. CDCF6OMAK

Cierrapuertas de embutr serie Tesa TEX14 de guia deslizante para puertas de hasta 125cm. o
100kg. de peso. Incorpora un mecanismo por accion de leva siméfrica. Minimo esfuerzo de apertura.
Regulacion de fuerza de cierre desde EN 1 .a EN4. Valvulas independientes de regulacion de veloci-
dad de cierre y de golpe final. Freno a la apertura interno, no regulable. Valvula de seguridad interna.
Todas las regulaciones son accesibles desde el canto superior de la hoja una vez instalado. Adecua-
do para la eliminacion de barreras con personas may ores, nifios, discapacitados o personas con mo-
vilidad reducida. Cerfificado de acuerdo a normas EN 1154, valido para puertas RF. Acabado en
plata. TESA Ref. TEX14PL

Guia deslizante de embutir serie GDX sin retencion, para puertas de 1 hoja. Vélida para cierrapuertas
modelos TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref. GDXSPL

Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmefro. Acero Inoxidable. TESA
Ref TOPINOX20

Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra. Incluye el marcado del codigo indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref REC 1TX8GM

1,00

695,85

695,85
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copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PRIMERO 1 1,00
ACCESO 3 3,00
4,00 340,76 1.363,04
10.37 Ud. HERRAJES GRUPO 3
Grupo de herrajes paraPuertas metalicas no El 1H. Formado por:
Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipatico con llave, solo picaporte para puertas RF. Pi-
caporte de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y enfrada de
65mm. Certificada segin norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref CF60RSROICE
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cafién y pitones antiganzla. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple nor-
mas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref TX854545N
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y for-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosién segun norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable
AlSI 316.
TESA Ref MS5R8001S16
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inoxidable AlSI 316. TESA Ref MBORBOMIS16
Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a 8 mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA
Ref CDCF60MAK
Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmefro. Acero Inoxidable. TESA
Ref TOPINOX20
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra. Incluye el marcado del codigo indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref REC 1TX8GM
ACCESO 4 4,00
4,00 152,66 610,64
10.38 Ud. HERRAJES GRUPO 4
Grupo de herrajes paraAlmacenes, distribucion interior 2H. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa.
Reversible. Distancia entre ejes 85mm y entrada de 60mm. Formato de caja unificada, opcion de
frente redondeado. Certificada segin UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.203060Al
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cafién y pitones antiganzla. Ex céntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple nor-
mas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref. TX853030N
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosion segtin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable
AlSI 316.
TESA Ref MS5R8001S16
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmefro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inoxidable AlSI 316. TESA Ref MBORBOMIS 16
Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas de madera, dimensiones 250 x
20.2 x 16.8 mm. Acero IS304. TESA Ref.DB3/4SS10IS
Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmefro. Acero Inoxidable. TESA
Ref TOPINOX20
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra. Incluye el marcado del codigo indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref REC 1TX8GM
PRIMERO 2 2,00
ACCESO 1 1,00
3,00 166,44 499,32
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copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.39 Ud. HERRAJES GRUPO 5
Grupo de herrajes paraAlmacenes, distribucion interior. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa.
Reversible. Distancia entre ejes 85mm y entrada de 60mm. Formato de caja unificada, opcion de
frente redondeado. Certificada segin UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.203060Al
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cafién y pitones antiganzla. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple nor-
mas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref. TX853030N
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosion segtin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable
AlSI 316.
TESA Ref MS5R8001S16
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmefro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inoxidable AlSI 316. TESA RefMBORBOMIS 16
Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmefro. Acero Inoxidable. TESA
Ref TOPINOX20
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra. Incluye el marcado del codigo indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref REC 1TX8GM
PRIMERO 2 2,00
ACCESO 18 18,00
20,00 141,50 2.830,00
10.40 Ud. HERRAJES GRUPO 6
Grupo de herrajes paraConsultas 2H. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa.
Reversible. Distancia entre ejes 85mm y entrada de 60mm. Formato de caja unificada, opcion de
frente redondeado. Certificada segin UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.203060Al
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por una cara y boton. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cafion y pitones antiganzta. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y
DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref. TX8B3030N
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosion segtin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable
AlSI 316.
TESA Ref MS5R8001S16
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmefro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inoxidable AlSI 316. TESA Ref MBORBOMIS16
Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas de madera, dimensiones 250 x
20.2 x 16.8 mm. Acero IS304. TESA Ref.DB3/4SS10IS
Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmefro. Acero Inoxidable. TESA
Ref TOPINOX20
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra. Incluye el marcado del codigo indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref REC 1TX8GM
ACCESO 6 6,00
6,00 169,15 1.014,90
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.41

10.42

Ud. HERRAJES GRUPO 7

Grupo de herrajes paraConsultas, despachos, dormitorios. Formado por:

Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa.
Reversible. Distancia entre ejes 85mm y entrada de 60mm. Formato de caja unificada, opcion de
frente redondeado. Certificada segin UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.203060Al

Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por una cara y boton. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cafion y pitones aniganzlia. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y
DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref. TX8B3030N

Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosion segtin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable
AlSI 316.

TESA Ref MS5R8001S16

Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmefro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inoxidable AlSI 316. TESA Ref MBORBOMIS 16

Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmefro. Acero Inoxidable. TESA
Ref TOPINOX20

Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra. Incluye el marcado del codigo indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref REC 1TX8GM

PRIMERO 34 34,00
ACCESO 25 25,00

Ud. HERRAJES GRUPO 8

Grupo de herrajes paraVestuarios, nucleo de aseos. Formado por:

Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble chapa.
Reversible. Distancia entre ejes 85mm y entrada de 60mm. Formato de caja unificada, opcion de
frente redondeado. Certificada segin UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.203060Al

Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cafién y pitones antiganzla. Ex céntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple nor-
mas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref TX853030N

Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosion segun norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable
AlSI 316.

TESA Ref MS5R8001S16

Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmefro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inoxidable AlSI 316. TESA Ref MBORBOMIS16

Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guia deslizante para puertas de hasta 125cm. o
100kg. de peso. Incorpora un mecanismo por accion de leva siméfrica. Minimo esfuerzo de apertura.
Regulacion de fuerza de cierre desde EN1 a EN4. Valvulas independientes de regulacion de veloci-
dad de cierre y de golpe final. Freno a la apertura interno, no regulable. Valvula de seguridad interna.
Todas las regulaciones son accesibles desde el canto superior de la hoja una vez instalado. Adecua-
do para la eliminacion de barreras con personas may ores, nifios, discapacitados o personas con mo-
vilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, valido para puertas RF. Acabado en
plata. TESA Ref. TEX14PL

Guia deslizante de embutir serie GDX sin retencién, para puertas de 1 hoja. Vélida para cierrapuertas
modelos TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref. GDXSPL

Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmefro. Acero Inoxidable. TESA
Ref TOPINOX20

Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra. Incluye el marcado del cédigo indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref REC 1TX8GM

PRIMERO 4 4,00
ACCESO 2 2,00

59,00

144,21

8.508,39

6,00

329,61

1.977,66
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copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.43 Ud. HERRAJES GRUPO 9
Grupo de herrajes paraPuertas correderas 1H. Formado por:
Cerradura de embufir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de ma-
dera o doble chapa. Reversible. Distancia de enfrada 60mm. Formato de caja unificada, opcion de
frente redondeado. Certificada segin UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.203860Al
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cafién y pitones antiganzla. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple nor-
mas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref. TX853030N
Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxi-
dable AISI 304. Incluy e fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref DTR203001S
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmefro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inoxidable AlSI 316. TESA RefMBORBOMIS 16
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra. Incluye el marcado del cédigo indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref REC 1TX8GM
ACCESO 9 9,00
9,00 173,15 1.558,35
10.44 Ud. HERRAJES GRUPO 10
Grupo de herrajes paraPuertas aseo corredera 1H. Formado por:
Cerradura de embufir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de ma-
dera o doble chapa. Reversible. Distancia de enfrada 60mm. Formato de caja unificada, opcion de
frente redondeado. Cerfificada segin UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.203860Al
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por una cara y boton. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cafion y pitones antiganzua. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y
DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref. TX8B3030N
Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxi-
dable AISI 304. Incluy e fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref DTR203001S
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inoxidable AlSI 316. TESA Ref MBORBOMIS 16
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra. Incluye el marcado del cédigo indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref REC 1TX8GM
ACCESO 1 1,00
1,00 175,85 175,85
10.45 Ud. HERRAJES GRUPO 11

Grupo de herrajes paraPuertas perfileria 1H. Formado por:

Cerradura para perfiles metalicos estrechos serie 2240BE de embutir, con picaporte reversible y pa-
lanca de gancho. Ancho de caja 15mm, disefiado para perfiles con rotura de puente térmico. Distan-
cia de enfrada de 25mm y entre ejes de 85mm. Acabado en acero inoxidable AISI 304. TESA
Ref.2240BE253Al

Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cafién y pitones antiganzia. Excénfrica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple
normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref MX804545N

Juego de manillas serie Sena sobre roseta oval para carpinteria de aluminio. Con muelle de recupe-
racion y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosion segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero
inoxidable AISI 304. TESA RefMS508001S

Doble bocallave sobre roseta oval para carpinteria de aluminio, puertas con llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inoxidable AISI 304.

TESA Ref MOVABOMIS

Estoques de fijacion flotantes para manillas sobre roseta, cabeza exterior lisa e interior ranurada, para
puertas de 28 a 52 mm. de espesor. TESA Ref TORROSETA

Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmefro. Acero Inoxidable. TESA
Ref TOPINOX20

Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra. Incluye el marcado del codigo indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref REC 1TX8GM
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.46

10.47

PRIMERO 2 2,00

Ud. HERRAJES GRUPO 12

Grupo de herrajes paraAccesos exteriores 1H. Formado por:

Cerradura para perfiles metélicos estrechos serie 2230PE de embutir, con palanca basculante dise-
fiada para guiar al cierre y punto alto y bajo de cierre frontal. Ancho de caja 15mm, disefiado para
perfiles con rotura de puente térmico. Distancia de entrada de 25mm y entre ejes de 85mm. Acabado
en acero inoxidable AISI 304.

TESA Ref.2231PE253Al

Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpoy cafién y pitones antiganzia. Excénfrica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple
normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref. MX804545N

Doble tirador de doble codo serie Sena de didmetro 30mm. Distancia entre ejes 400mm. Acabado
acero inoxidable AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTSC400IS

Doble bocallave sobre roseta oval para carpinteria de aluminio, puertas con llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inoxidable AISI 304.

TESA RefMOVABOMIS

Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guia deslizante para puertas de hasta 125cm. o
100kg. de peso. Incorpora un mecanismo por accion de leva simétrica. Minimo esfuerzo de apertura.
Regulacion de fuerza de cierre desde EN 1 .a EN4. Valvulas independientes de regulacion de veloci-
dad de cierre y de golpe final. Freno a la apertura interno, no regulable. Valvula de seguridad interna.
Todas las regulaciones son accesibles desde el canto superior de la hoja una vez instalado. Adecua-
do para la eliminacion de barreras con personas may ores, nifios, discapacitados o personas con mo-
vilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, valido para puertas RF. Acabado en
plata. TESA Ref. TEX14PL

Guia deslizante de embutir serie GDX sin retencién, para puertas de 1 hoja. Vélida para cierrapuertas
modelos TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref. GDXSPL

Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra. Incluye el marcado del cédigo indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref REC 1TX8GM

ACCESO 1 1,00

2,00

167,86

335,72

Ud. HERRAJES GRUPO 13

Grupo de herrajes paraControl puertas de garaje. Formado por:

Caja eléctrica de embutir (sin cilindro) con 1 micro y retorno. Tensidn del micro 220 V. e intensidad
de 5 A. Embellecedor exterior de aluminio. TESA Ref.687SC1M220

Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x 10 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por una cara para caja eléctiica. Con pasadores anfitaladro de acero
templado entre cuerpo y cafidn y pitones antiganzua. Excénfrica ajustable. Cumple normas UNE
1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref. TX8W3010N

Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra. Incluye el marcado del codigo indicado en el plan de llaves,
tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref REC 1TX8GM

ACCESO 2 2,00

1,00

510,76

510,76

2,00

103,10

206,20
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.48

10.49

10.50

Ud. HERRAJES GRUPO A

Grupo de herrajes paraVia de evacuacion 1H. Formado por:

Dispositivo antipanico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de evacuacion.
Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por
AENOR con lamarca N de calidad segin UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura
méaxima de puerta de 1000mm. Acabado de soportes y barra horizontal en acero inoxidable. TESA
Ref TOP1S108IL

Media manilla Sena sin bocallave para accionamiento exterior de barra Universal y Top de sobrepo-
ner. Con placa larga de 44 x 215 mm. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA
Ref. S1913EXIS16

Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guia deslizante para puertas de hasta 125cm. o
100kg. de peso. Incorpora un mecanismo por accion de leva siméfrica. Minimo esfuerzo de apertura.
Regulacion de fuerza de cierre desde EN 1 a EN4. Valvulas independientes de regulacion de veloci-
dad de cierre y de golpe final. Freno a la apertura interno, no regulable. Vélvula de seguridad interna.
Todas las regulaciones son accesibles desde el canto superior de la hoja una vez instalado. Adecua-
do para la eliminacién de barreras con personas may ores, nifios, discapacitados o personas con mo-
vilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, valido para puertas RF. Acabado en
plata. TESA Ref. TEX14PL

Guia deslizante de embutir serie GDX sin retencién, para puertas de 1 hoja. Vélida para cierrapuertas
modelos TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref. GDXSPL

Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmefro. Acero Inoxidable. TESA
Ref TOPINOX20

PRIMERO 1 1,00
ACCESO 4 4,00

Ud. HERRAJES GRUPO B

Grupo de herrajes paraPuertas EI 1H. Formado por:

Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipatico de paso, solo picaporte para puertas RF. Pi-
caporte de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia de enfrada 65mm. Ceriificada segun
norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.CF6500R9ICE

Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y for-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosion segtin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable
AlSI 316.

TESA Ref MS5R8001S16

Cierrapuertas de embutir serie Tesa TEX14 de guia deslizante para puertas de hasta 125cm. o
100kg. de peso. Incorpora un mecanismo por accion de leva simétrica. Minimo esfuerzo de apertura.
Regulacion de fuerza de cierre desde EN 1 a EN4. Valvulas independientes de regulacion de veloci-
dad de cierre y de golpe final. Freno a la apertura interno, no regulable. Vélvula de seguridad interna.
Todas las regulaciones son accesibles desde el canto superior de la hoja una vez instalado. Adecua-
do para la eliminacion de barreras con personas may ores, nifios, discapacitados o personas con mo-
vilidad reducida. Cerfificado de acuerdo a normas EN 1154, valido para puertas RF. Acabado en
plata. TESA Ref TEX14PL

Guia deslizante de embutir serie GDX sin retencién, para puertas de 1 hoja. Vélida para cierrapuertas
modelos TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref. GDXSPL

Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmefro. Acero Inoxidable. TESA
Ref TOPINOX20

PRIMERO 1 1,00

5,00

637,30

3.186,50

Ud. HERRAJES GRUPO C

Grupo de herrajes paraPuertas de paso. Formado por:

Cerradura de embutir serie 2030 de paso para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Distan-
cia de enfrada 60mm. Formato de caja unificada, opcion de frente redondeado. Certificada segin
UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref 203560Al

Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosion segtin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable
AISI 316.

TESA Ref MS5R8001S16

Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmefro. Acero Inoxidable. TESA
Ref TOPINOX20

PRIMERO 31 31,00
ACCESO 6 6,00

1,00

235,02

235,02
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37,00 47,72 1.765,64
10.51 Ud. HERRAJES GRUPO D
Grupo de herrajes paraNUcleo de aseos. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 de paso para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Distan-
cia de enfrada 60mm. Formato de caja unificada, opcion de frente redondeado. Cerificada segun
UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref 203560Al
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y tor-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosion segtin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable
AlSI 316.
TESA Ref MS5R8001S16
Cierrapuertas de embutr serie Tesa TEX14 de guia deslizante para puertas de hasta 125cm. o
100kg. de peso. Incorpora un mecanismo por accion de leva simétrica. Minimo esfuerzo de apertura.
Regulacion de fuerza de cierre desde EN 1 a EN4. Valvulas independientes de regulacion de veloci-
dad de cierre y de golpe final. Freno a la apertura intemo, no regulable. Valvula de seguridad interna.
Todas las regulaciones son accesibles desde el canto superior de la hoja una vez instalado. Adecua-
do para la eliminacion de barreras con personas may ores, nifios, discapacitados o personas con mo-
vilidad reducida. Certificado de acuerdo a normas EN 1154, valido para puertas RF. Acabado en
plata. TESA Ref. TEX14PL
Guia deslizante de embutir serie GDX sin retencion, para puertas de 1 hoja. Vélida para cierrapuertas
modelos TEX14, TEX26. Reversible. Acabado en plata. TESA Ref. GDXSPL
Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmefro. Acero Inoxidable. TESA
Ref TOPINOX20
ACCESO 3 3,00
3,00 235,83 707,49
10.52 Ud. HERRAJES GRUPO E
Grupo de herrajes paraPuertas correderas 1H. Formado por:
Doble tirador recto serie Sena de diamefro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxi-
dable AISI 304. Incluy e fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref DTR203001S
PRIMERO 1 1,00
ACCESO 3 3,00
4,00 57,64 230,56
10.53 Ud. HERRAJES GRUPO F
Grupo de herrajes paraAseos. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 de paso para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Distan-
cia de enfrada 60mm. Formato de caja unificada, opcion de frente redondeado. Cerificada segun
UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.203560Al
Juego de manillas serie Sena sobre roseta de 50mm de diametro. Con muelle de recuperacion y for-
nillos ocultos. Resistencia a la corrosion segtin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable
AlSI 316.
TESA Ref MS5R8001S16
Muletilla interior y dispositivo de emergencia ex terior sobre roseta de 50 mm de didmetro, para puer-
tas de condena. Acabado acero inoxidable AlS| 316. TESA Ref MBOREMEIS 16
Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmefro. Acero Inoxidable. TESA
Ref TOPINOX20
PRIMERO 3 3,00
ACCESO 5 5,00
8,00 56,12 448,96
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10.54 Ud. HERRAJES GRUPO G
Grupo de herrajes paraPuertas correderas 1H. Formado por:
Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de ma-
dera o doble chapa. Reversible. Distancia de enfrada 60mm. Formato de caja unificada, opcion de
frente redondeado. Certificada segin UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.203860Al
Cilindro S/Carga perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de longitud. Boton en parte interior y par-
te exterior con disposiivo de emergencia. Excénfrica de radio 15 mm. Acabado en niquel. TESA
Ref.503460BLN
Doble tirador recto serie Sena de diamefro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxi-
dable AISI 304. Incluy e fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS
Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmefro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inoxidable AlSI 316. TESA Ref MBORBOMIS16
PRIMERO 8 8,00
ACCESO 9 9,00
17,00 115,97 1.971,49
10.55 Ud. HERRAJES GRUPO H
Grupo de herrajes paraPuertas plomadas. Formado por:
Cerradura para perfiles metalicos estrechos serie 2210B de embutir, con rodillo. Entrada de 20 mm.
Acabado en acero inoxidable AIS| 304. TESA Ref.2218200Al
Juego de tiradores horizontales serie Sena sobre placa cuadrada de 180x 180mm sin bocallave. Re-
sistencia a la corrosion segun norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA
Ref MSTT8001S16
Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmefro. Acero Inoxidable. TESA
Ref TOPINOX20
ACCESO 3 3,00
3,00 56,19 168,57
10.56 m? MAMPARA MONTANTES DE ACERO Y MADERA CONTRACHAPADA PARA PINTAR
m?. Mampara divisoria realizada con estructura auxiliar de montantes de tubo de acero, para pintar
D=30x3y estructura transversal a base de fres pletinas 40.4 para sujeccién mediante tornillos avella-
nados de montantes de madera contrachapada para pintar, incluso laterales realizados en madera de
castafio, p.p. de estructura auxiliar para sujeccion a techo, calces, tornilleria y remates en encuentro
de suelo en acero inoxidable y de techo en acero pintado, totalmente instalado conforme a detalles
graficos.
M1 4 0,94 3,34 12,56
M2 1 3,04 3,34 10,15
M3 1 2,20 3,34 7,35
M5 1 1,64 3,34 5,48
M6 1 1,92 3,34 6,41
41,95 71,52 3.000,26
10.57 m? MAMPARA MONTANTES DE ACERO Y TABLERO CONTRACHAPADO PERFORADO
m?. Mampara divisoria realizada con estructura auxiliar de montantes de tubo de acero, para pintar
D=30x3y estructura transversal a base de fres pletinas 40.4 para sujeccién mediante tornillos avella-
nados de montantes a base de tablero confrachapado perforado rechapado en arce y bordes macizos
de madera de arce en media cafia, p.p. de esfructura auxiliar para sujeccion a techo, calces, tornille-
ria'y remates en encuentro de suelo en acero inoxidable y de techo en acero pintado, totalmente ins-
talado conforme a defalles graficos.
M7 1 2,28 3,34 7,62
7,62 62,69 477,70
10.58 m? MAMPARA MONTANTES DE ACERO Y LAMINADO COMPACTO
m? Mampara divisién en patio juegos de pediatria mediante estructura auxiliar de tubo de acero
60.40.2 forrada con tablero por ambas caras, laminado compacto, incluso refuerzo tabiqueria para su-
jeccion bastidor con casquillos distanciadores.
M8 1 3,10 0,72 2,23
2,23 128,16 285,80
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10.59 m2 M4 VESTIBULO ACCESO PRINCIPAL
m?. Mampara division en patio juegos de pediatria mediante estructura auxiliar de tubo de acero
60.40.2 forrada con tablero por ambas caras, laminado compacto, incluso refuerzo tabiqueria para su-
jeccion bastidor con casquillos distanciadores.
M4 2 4,59 2,40 22,03

22,03 103,39 2.277,68

TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIA INTERIOR .....covvovvssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 75.867,50
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.01

CAPITULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR
m2 PUERTA CORREDERA AUTOMATICA MILLENIUM 2000 2 HOJAS

Suministro y colocacion de Puerta de hojas correderas automatica sistema Puerta CORTIZO MI-
LLENIUM 2000 AUTOMATICA de dos fijos + 2 hojas correderas autométicas, dimensiones segin
documentacion grafica adjunta (hasta1500x 3000 por hoja), compuesta por perfilesde aleacion de alu-
minio 6063 con tratamiento térmico T-5. Maximo hueco para acristalamiento de 38mm y un aisla-
miento actistico maximo de 38dBA La hoja y €l marco son coplanarios. EI Motor es suministrado
por GEZE soportando hasta 120 Kg. de peso maximo por hoja. Accesorios homologados con la se-
rie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por
PERPOL, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y ufillajes de mecanizado ho-
mologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE se-
gun UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Europea. Elaborada en faller. Se-
gun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. TSAC.

Acabado Superficial, a elegir por la Direccion Facultativa Lacado, efectuado con un ciclo completo
que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada,
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion
a200° C. La calidad de la capa de lacado estd garantizada por el sello QUALICOAT estando su
espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Incluye: Colocacién del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proy ecto: Unidad proy ectada, segiin documentacion grafica de Proy ecto.

CE1 2 3,79 2,30 17,43
CEY’ 2 3,79 2,30 17,43

34,86

355,60

12.396,22
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.02

m2 CARPINTERIA DE ALUMINIO COR VISION 2 HOJAS CORREDERAS Y FIJO

Suministro y colocacion de ventana corredera de dos hojas y fijo inferior con el sistema CORTIZO
COR VISION de dimensiones segiin memoria de carpinteria, compuesta por perfiles tsac de alea-
cion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Con 116 mm de profundidad de marco y 42mm en
seccion vista, y 20mm en nudo central visto. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,7
mm, 'y una capacidad maxima de acristalamiento de 33mm. Los perfiles de aluminio estan provistos
de rotura de puente trmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida de reforzadas
conun 25 % de fibra de vidrio y de longitud de 16mm a 24mm. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tomilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de me-
canizado homologado. Perfleria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Europea. TSAC.

*Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4
Estanqueidad al agua segtin Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5
* Ensayo de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x 1,55 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica estd garanizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de lipieza en sosa
cdustica, lavado, oxidacién confrolada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con apli-
cacion electrostatica y posterior coccion a 200 © C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada
por el sello QUALIC OAT estando su espesor comprendido enfre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proy ectada, segiin documentacion grafica de Proy ecto.

Incluso perfil de tubo e acero de refuerzo horizontal 100.50.3 recibido e premarco de madera median-
te chapa embebida a tomilleria. (NO ESTA METIDO EN DESCOMPUESTO, NO SE SI ESTA
MEDIDO APARTE)

CE2 14 2,71 1,22 46,29
CE4 2 3,21 1,22 7,83
CE6 3 5,03 1,22 18,41
CE8 6 2,15 1,22 15,74

88,27

171,43

15.132,13
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.03

m2 CARPINTERIA DE ALUMINIO COR VISION 2 HOJAS CORREDERAS

Suministro y colocacion de ventanas correderas de dos hojas sistema CORTIZO COR VISION de
dimensiones seglin memoria de carpinteria, compuesta por perfles tsac de aleacion de aluminio 6063
y fratamiento térmico T-5. Con 116 mm de profundidad de marco y 42mm en seccion vista, y
20mm en nudo central visto. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,7 mm, y una ca-
pacidad maxima de acristalamiento de 33mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de
puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida de reforzadas con un 25 %
de fibra de vidrio y de longitud de 16mm a 24mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homolo-
gados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tor-
nilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homo-
logado. Perfileria, juntas y herrajes con cerfificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de
obligado cumplimiento por la Comisién Europea. TSAC.

*Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4
Estanqueidad al agua segtin Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5
* Ensayo de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x 1,55 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica estd garanizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-
sa caustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garanti-
zada por el sello QUALIC OAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proy ectada, segiin documentacion grafica de Proy ecto.

CE2’ 31 2,29 1,22 86,61
CE2” 1 2,32 1,22 2,83
C8’ 4 1,73 1,22 8,44
CE19 1 2,29 0,42 0,96

98,84

195,12

19.285,66
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.04

m2 BALCONERA DE ALUMINIO COR VISION

Suministro y colocacion de balconera corredera de dos hojas sistema CORTIZO COR VISION de
dimensiones seglin memoria de carpinteria, compuesta por perfles tsac de aleacion de aluminio 6063
y fratamiento térmico T-5. Con 116 mm de profundidad de marco y 42mm en seccion vista, y
20mm en nudo central visto. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,7 mm, y una ca-
pacidad maxima de acristalamiento de 33mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de
puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida de reforzadas con un 25 %
de fibra de vidrio y de longitud de 16mm a 24mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homolo-
gados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tor-
nilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homo-
logado. Perfileria, juntas y herrajes con cerfificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de
obligado cumplimiento por la Comisién Europea. TSAC.

*Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000: Clase 4
Estanqueidad al agua segtin Norma UNE-EN 12208:2000: Clase 7A
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000: Clase C5
* Ensayo de referencia de 1 hoja + 1 fijo de 1,23 m x 1,55 m.

Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica estd garanizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-
sa caustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garanti-
zada por el sello QUALIC OAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proy ectada, segiin documentacion grafica de Proy ecto.

CE7
CE24
CP1B
CP1
CP2B

2,23 2,40 16,06
5,66 2,40 13,58
18,89 2,80 52,89
8,30 2,80 23,24
12,73 2,80 35,64

- A A W

141,41

164,61

23.277,50
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11.05

m2 CARPINTERIA DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE

Suministro y colocacion de ventanas / balconeras abisagradas de canal europeo sistema CORTIZO
COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con tratamiento tér-
mico T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio
de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad maxima de acristalamiento
de 40 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion
de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %
de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad
por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados
con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de friple junta de EPDM, tornille-
ria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y ufillajes de mecanizado homologa-
dos. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona
neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con cerfificacion de marcado CE segln
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos®:

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000  Clase 4
Estanqueidad al agua segtin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja
Acabado Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, color aluminio natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, oxidacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa an6di-
ca esta garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

-Lacado, color RAL-.9001 efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de
limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de
poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado
esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Perfil interior:

-Anodizado, color aluminio natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, oxidacion anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddi-
ca esta garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

-Lacado, color RAL-9001 efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de
limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de
poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccién a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado
esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

CE3 9 0,60 0,65 3,51
CE21 1 1,35 2,40 3,24
CE22 1 1,10 1,22 1,34
CE23 1 0,99 2,40 2,38
CE20 1 2,86 0,64 1,83
CE26 1 1,29 2,40 3,10

15,40

193,58

2.981,13
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11.06 m2 SISTEMA DE PROTECCION SOLAR MOVIL MANUAL CORTIZO - LAMA 120 mm
Suministro y colocacion de perfiles CORTIZO para sistema de proteccion solar compuestos por la-
ma eliptica de 120 mm realizados con perfileria tsac de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento trmi-
co T-5. Estructura portante compuesta por montantes tipo COR-9159 con una superficie vista de 45
mm. asegurando una perfecta resistencia a flexion ante la accion del viento y las sobrecargas de nie-
vey peso propio. Lamas con accionamiento manual. Fijacion de lamas mediante chapas de aluminio
5754, con espesores enfre 3y 6 mm, realizadas por corte laser y con fratamiento lacado.
Categorias alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento: Ensayo realizado segin
norma UNE 1932: 2001 - UNE 13659:2004-— CLASE 6 (MAX)
Acabado Superficial Lacado, color RAL 1019 en planta baja y 9001 en planta primera efectuado con
un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, lavado, oxi-
dacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y
posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
Incluye: Replanteo. Presentacion y nivelacion. Resolucion de las uniones del marco a los paramen-
tos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2
CE4 2 3,21 1,22 7,83
CE8 6 2,15 1,22 15,74
CE19 1 2,71 0,50 1,36
CES8' 4 2,15 1,22 10,49
35,42 151,45 5.364,36
11.07 m? AIREADOR VERTICAL TIPO THL 100
m?. Aireador vertical THL100 de cierre deslizante, con rotura de puente térmico, con 2 lamas desli-
zantes mandadas simultineamente, separadas a 6 mm de cada uno. La lama exterior es de aluminio
y €l exterior es de PVC. Entre las dos lamas en posicion cerrada se crea una camara de aire que
tiene calidades de aislante #rmico. Incluso tela mefélica que sirve como mosquitera (gasa de 2,2 x
2,2 mm). Totalmente colocaldo e instalado.
CE2 28 0,22 0,64 3,94
CE4 4 0,22 0,64 0,56
CE6 6 0,22 0,64 0,84
CE8 12 0,22 0,64 1,69
CE19 2 0,22 0,50 0,22
CE2 62 0,22 1,22 16,64
CE2" 1 0,22 1,22 0,27
CES8' 8 0,22 1,22 2,15
CE7 4 0,22 2,40 2,11
CE20 2 0,22 0,64 0,28
CE26 1 0,22 2,40 0,53
CE24 2 0,22 2,40 1,06
30,29 58,78 1.780,45
11.08 m2 CARPINTERIA VENTILACION TIPO CORTIZO MOTORIZADA (D64)
m?. Carpinteria metalica modelo Cortizo Motorizada de aluminio lacado RAL 9001 en modulos bas-
culantes con cierre hermético de 290 mm, para conseguir una rapida ventilacion gracias a una aper-
tura casi total de su superficie sin invadir el interior del habitaculo. Incluso vidrio con camara 6/4/6
sellado con silicona por la parte exterior y cerrado con junquillo por la cara interior. Incluso sistemas
de motorizacion que permiten un accionamiento a distancia. Totalmente instalado. Segun documenta-
cion grafica.
LUCERNARIO
CE27 4 6,10 0,67 16,35
16,35 221,45 3.620,71
11.09 m? LAMAS ORIENTABLES MOTORIZADAS (D50)

m?. Esfructura auxiliar de parasoles realizada con estructura auxiliar de acero galvanizado y aluminio
anodizado en su color, lamas orientables motorizadas tipo GRADPANEL-M, de GRADHERME-
TIC, palas de 300 mm, LINEA G, en aluminio anodizado en su color; totalmente instalado siguiendo
instrucciones del fabricante incluso conexién con motores confrol de palas.
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PATIO IZQUIERDO 1 6,03 8,87 53,49
PATIO DERECHO 1 6,03 8,87 53,49
106,98 174,85 18.705,45
11.10 ud LUCERNA PREFABRICADA FAKRO 550 mm (D52)
ud. Lucema prefabricada modelo SLT D 550 mm de FAKRO, con dispositivos difusres de luz natu-
ral, y tapajuntas SLS.
10 10,00
10,00 75,28 752,80
11.11 ud VENTANA MADERA PRACTICABLE PINO LAMINADO RAL 9001 0,40 x 2,27 m
ud. Carpinteria de madera de pino laminado de una hoja practicable y oscilovatiente 400 x 2270 mm,
pintado RAL 9001 sin incluir vidrio, tapajuntas de de pino pintado RAL 9001, incluso premarco de pi-
no, herrajes de colgar y seguridad en acero inoxidable. Conforme a defalles graficos. Segun
CTE/DB-HS 3.
CE18 2 2,00
2,00 109,25 218,50
11.12 ud VENTANAL FIJO PERFIL DE ACERO GALVANIZADO
ud. Ventanal fijo para acristalar (sin incluir vidrio) a base de perfl perimetral de acero galvanizado
40.40.5 en "L" recibido a angular de acero galvanizado 80.80.8, rastrel de pino 15x 15, rematado inte-
riormete con tablero confrachapado rechapado de madera de castafio y tapajuntas de castafio macizo
bamiz mate 10 mm. Conforme a detalles gréficos. Segin CTE/DB-HS 3.
CE25 1 1,00
1,00 185,58 185,58
11.13 m? VENTANAL DE MADERA DE CASTANO LAMINADO BARNIZ MATE
m?. Carpinteria de madera de castafio laminado bariz mate con dos hojas practicables y fres fijos,
tapajuntas en la misma madera, cerco visto, i/herrajes de colgar y de seguridad en acero inoxidable.
Conforme a detalles graficos. Segin CTE/DB-HS 3.
CE19 1 4,27 1,40 5,98
5,98 146,21 874,34
11.14 m? VENTANAL FIJO MADERA DE PINO LAMINADO PINTADO RAL 9001 PATIOS
m?. Ventanal fijo en patios para la colocacion de vidriera, con premarco de pino 12x3 cm, cerco visto
de madera de pino laminado pintado RAL 9001, con tapajuntas de madera de pino laminado pintado
RAL 9001, por ambas caras y junquillo fijacion vidrio. Segin CTE/DB-HS 3.
CP1B 4 1,39 1,90 10,56
CP1 6 1,88 1,98 22,33
3 2,15 1,98 12,77
CP2B 3 1,35 1,90 7,70
CP2 1 2,28 1,98 4,51
4 2,32 1,98 18,37
3 2,15 1,98 12,77
1 2,24 1,98 4,44
93,45 58,13 5.432,25
11.15 m? VENTANAL OPACO TABLERO CONTRACHAPADO RANURADO PINTADO RAL 9001
m?. Carpinteria de madera de pino laminado de una hoja practicable y oscilovatiente, pintado RAL
9001, con tablero contrachapado ranurado pintado RAL 9001, tapajuntas de de pino pintado RAL
9001, incluso premarco de pino, herrajes de colgar y seguridad en acero inoxidable. Conforme a de-
talles gréficos. Segun CTE/DB-HS 3.
CP1B 4 0,68 1,90 517
CP1 7 0,68 1,98 9,42
2 0,68 2,80 3,81
CP2B 3 0,68 1,90 3,88
CP2 7 0,68 1,98 9,42
2 1,05 2,80 5,88
37,58 110,40 4.148,83
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.16

1117

11.18

11.19

11.20

11.21

ud PUERTA ENTRADA MADERA PINO LAMINADO PINTADO RAL 9001 Y FIJO

ud. Puerta de entrada vidriera (sin incluir vidrio) con hoja lisa formada por tablero de madera de pino
laminado pintado RAL 9001, de medidas de hoja 980 x 2370 x 50 mm y fijo para acritalar de medi-
das 520 x 2370 (sin incluir vidrio). Precerco en madera de pino de 30 mm, cerco visto de 30 mm
pintado RAL 9001, tapajuntas y junquillos de 10 mm pintado igualmente. Con 4 bisagras de acero
inoxidable, cerradura y herrajes fipo TESA (no incluidos) definidos en cerrajeria. Totalmente montada,
incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

CE9 1 1,00

ud PUERTA ENTRADA TABLERO CONTRACHAPADO LAMINADO A . PRES Y FIJO

ud. Puerta de entrada vidriera (sin incluir vidrio) con hoja lisa formada por tablero confrachapado lami-
nado alta presion RAL 1019, de medidas de hoja 950 x 2370 x 50 mm y fijo para acritalar de medi-
das 520 x 2370 (sin incluir vidrio). Precerco en madera de pino de 30 mm, cerco visto de 30 mm de
madera de castafio macizo bamiz mate y tapajuntas y junquillos de 10 mm de madera castafio maci-
z0 bamiz mate igualmente. Con 4 bisagras de acero inoxidable, cerradura y herrajes tipo TESA (no
incluidos) definidos en cerrajeria. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Confor-
me a detalles graficos.

CE10 1 1,00

1,00

237,87

237,87

ud PUERTA ENTRADA DOBLE HOJA MADERA PINO LAMINADO PINTADO RAL 9001

ud. Puerta de entrada doble hoja, con hojas lisa formada por tablero de madera de pino laminado pin-
tado RAL 9001, de medidas de hojas 850 x 2100 x 50 mm vy fijo supeior para acritalar de medidas
300 x 1280 x 50 mm (sin incluir vidrio). Precerco en madera de pino de 30 mm, cerco visto de 30
mm pintado RAL 9001, tapajuntas y junquillos de 10 mm pintado igualmente. Con 4 bisagras de ace-
ro inoxidable, cerradura 'y herrajes tipo TESA (no incluidos) definidos en cerrajeria. Totalmente mon-
tada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a defalles graficos.

CE11 1 1,00

1,00

251,33

251,33

ud PUERTA ENTRADA MADERA PINO LAMINADO PINTADO RAL 9001 0,90 m

ud. Puerta de enfrada con hojas lisa formada por tablero de madera de pino laminado pintado RAL
9001 de medida de hojas 850 x 2370 x 50 mm. Precerco en madera de pino de 30 mm, cerco visto
de 30 mm pintado RAL 9001, tapajuntas y junquillos de 10 mm pintado igualmente. Con 4 bisagras
de acero inoxidable, cerradura y herrajes fipo TESA (no incluidos) definidos en cerrajeria. Totalmente
montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gréficos.

CE13 2 2,00

1,00

263,45

263,45

ud PUERTA ENTRADA MADERA PINO LAMINADO PINTADO RAL 9001 0,94 m

ud. Puerta de entrada con hojas lisa formada por tablero de madera de pino laminado pintado RAL
9001 de medida de hojas 890 x 2370 x 50 mm. Precerco en madera de pino de 30 mm, cerco visto
de 30 mm pintado RAL 9001, tapajuntas y junquillos de 10 mm pintado igualmente. Con 4 bisagras
de acero inoxidable, cerradura y herrajes fipo TESA (no incluidos) definidos en cerrajeria. Totalmente
montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gréficos.

CE12 2 2,00

2,00

206,55

413,10

ud PUERTA ENTRADA ACERO GALVANIZADO MARTELE HAMMERITE BLANCO

Ud. Puerta de acceso, 1 hoja de medida 920x2100 mm y fijo lateral de medida 610x2100 mm  cuer-
po dimensional, totalmente acabadas: bastidor con formas suaves enrasado con la cara interior de la
hoja de 1,5 mm de espesor y con garras para recibido en obra, premarco, junta de hermetizacion,
terminada imprimacion y acabaco martele hammerite blanco, cerradura y herrajes tipo TESA (no in-
cluidos) definidos en cerrajeria, molduras a dos caras, sisttma cortavientos, umbral de aluminio, so-
lape bajo, bisagras en acero inoxidable, con dispositivo anti-palanca y regulacion en altura en ambos
casos. Conforme a defalles graficos.

CE14 1 1,00

2,00

207,77

415,54

1,00

263,67

263,67
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11.22 ud P. CORREDERA ANCLAJES KLEIN K-500 TABLONES PINO CUPERIZADO
ud. Puerta corredera centro de fransformacion de medidas 4300x 2450 mm a base tubo de acero gal-
vanizado 100.40.2. y rastreles de madera de pino cuperizado 4x4 cm y tablones verticales de pino
cuperizado 14x3 cm, y sistema de anclajes modelo K500 de Klein para paneles de hasta 500 kg de
peso compuesto por perfil de acero Neocrom de 4,30 m de longitud, perfil inferior para mejor desliza-
miento de las puertas, rodamientos de bolas, frenos de tope, empalmes de perfiles, soportes a pared
y demas accesorios, totaimente instalado. Conforme a detalles gréficos.
CE15 1 1,00
1,00 1.090,72 1.090,72
11.23 ud PUERTA SECCIONAL AUTOMATIZADA TIPO ROPER
Ud. Puerta metélica seccional automatizada tipo ROPER sobre guias 5490 x 3500 mm vy fijo supe-
rior 5490 x 1350 mm, fabricada en doble fondo de chapa lacada RAL 1019 con aislante intermedio de
lana de roca 40kg/m3, equilibrada mediante muelle de torsidn robusto, guias laterales y horizontales
galvanizadas, incluso equipo electromecanico seccional, incluso p.p. de herrajes de colgar y de se-
guridad.
CE16 1 1,00
1,00 2.970,44 2.970,44
11.24 m? PERSIANA LAMA 60 METAL LACADA COLOR BLANCO
m?. Persiana interior tipo veneciana, con lamas horizontales lacadas color blanco 60 mm de anchura,
incluso todos sus accesorios, totalmente instalada.
Cl2 1 2,57 1,49 3,83
Cl2 1 1,83 1,49 2,73
cno' 1 0,50 2,30 1,15
cn3 2 0,19 2,30 0,87
cn3' 2 0,19 2,30 0,87
cn9 1 2,42 1,47 3,56
1 1,78 1,47 2,62
cnr 1 0,39 2,30 0,90
16,53 40,05 662,03
11.25 m? MOSQUITERA ENROLLABLE CON ACIONAMIENTO AUTOMATICO
m? Mosquitera enrollable con accionamiento automéatico sobre bastidor de acero galvanizado. Total-
mente instalado.
LUCERNARIO
CE27 4 6,10 0,67 16,35
16,35 58,02 948,63
11.26 m? PERSIANA OSCURECEDORA TUBO ROLL DE BEC TEJIDO FILTRO SOLAR (D28)
m?. Persiana oscurecedora tubo roll de Bec tejido filtro solar sarga S-020 Lino (opacite en dormitorios)
con guias de aluminio. Totalmente instalado.
CE1 1 3,79 2,40 9,10
CE2 1 2,11 1,22 3,31
12,41 40,39 501,24
TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR........cocossnnssssmsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssssees 122.173,93
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CAPITULO 12 CERRAJERIA
12.01 ud CHAPON ACERO 60x40x1,5 cm 6 PATILLAS D=16mm
ud. Chapodn de acero A-42b en perfil plano para apoy o de marquesina de acceso principal en facha-
da suroeste sobre muro de hormigon M3, de dimensiones 60x40x 1,5 cm con seis pafilas de redon-
do liso de 16 mm de diametro, con una longitud cada una de ellas de 70 cm, soldadas,segun deta-
lles gréficos il taladro central, totalmente colocada.
MARQUESINA ACCESO PRINCIPAL 2 2,00
2,00 43,07 86,14
12.02 ud PLACA ANCLAJE 250x250x12 PERGOLA PASEO CUBIERTO
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano nacimiento pilares metalicos de dimensiones
250x 250x 12 mm con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de diametro, con una longitud cada
una de ellas de 60 cm, soldadas, segln detalles graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
PERGOLA PASEO CUBIERTO 28 28,00
28,00 21,04 589,12
12.03 kg ACERO GALVANIZADO PERFILES 60.60.4 PILARES
kg. Acero galvanizado en perfiles tubulares cuadrados 60.60.4 fipo S 275 soldados en cualquier ele-
mento esfructural (vigas, pilares y correas, unidas entre si mediante soldadura) i/p.p. de despuntes,
totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los frabajos seran realizados por soldador cualificado
segin norma UNE-EN 287-1:1992.
PERGOLA PASEO CENTRAL 28 6,60 2,29 423,19
423,19 2,47 1.045,28
12.04 kg ACERO GALVANIZADO PERFILES 60.60.3 CORREAS
kg. Acero galvanizado en perfles tubulares cuadrados 60.60.3 tipo S 275 soldados en cualquier ele-
mento esfructural (vigas, pilares y correas, unidas entre si mediante soldadura) i/p.p. de despuntes,
totalmente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado
segin norma UNE-EN 287-1:1992.
PERGOLA PASEO CUBIERTO 66 1,94 513 656,85
656,85 2,47 1.622,42
12.05 kg ACERO GALVANIZADO PERFILES 80.60.4 VIGAS
kg. Acero galvanizado en perfiles tubulares rectangulares 80.60.4 tipo S 275 soldados en cualquier
elemento estructural (vigas, pilares y correas, unidas enfre si mediante soldadura) i/p.p. de despun-
tes, fotalmente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualifica-
do seguin norma UNE-EN 287-1:1992.
PERGOLA PASEO CUBIERTO 2 42,31 7,86 665,11
665,11 2,47 1.642,82
12.06 kg TIRANTES REDONDO 12 PERGOLA PASEO CUBIERTO
kg. de redondo liso galvanizado de didmefro 12 mm. para formacion de firantes de arriostramiento en
esfructura. soldados en cualquier elemento estructural (vigas, pilares y correas, unidas enfre si me-
diante soldadura) i/p.p. de despuntes, totalmente montado, segtin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran
realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.
PERGOLA PASEO CUBIERTO 4 3,73 0,90 13,43
13,43 2,47 33,17
12.07 m2 BANDEJAS METAL EXTENDIDO DEPLOYE GALVANIZADO (DISENO ROMBOIDAL)
m2. de bandejas de metal extendido deployé galvanizado con disefio romboidal. anclada con torinille-
ria galvanizada a cualquier elemento estructural (vigas, pilares y correas, unidas enfre si mediante
soldadura) i/p.p. de despuntes, totalmente montado, segtin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran reali-
zados por soldador cualificado seglin norma UNE-EN 287-1:1992.
PERGOLA PASEO CUBIERTO 65 0,65 2,00 84,50
84,50 35,19 2.973,56
12.08 m PLATABADA ACERO GALYV. 60.4 SOBRE SEPARADORES ACER CALIBRADO MACI

kg. De plantabanda de acero galvanizado 60.4 sobre separadores de acero calibrado macizo de dié-
metro 25 mm. i/ p.p. de pequefio material, soldaduras,... totalmente colocado
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PERGOLA PASEO CUBIERTO 66 1,94 128,04
128,04 10,09 1.291,92
12.09 kg ACERO PERFIL TUBULAR PILARES 6x6x0,5 cm
kg. Acero S 275 en perfiles tubulares para pilares 60x60x5 de sujeccion de marquesina de acceso
principal desde placa de anclaje, soldados, | i/p.p. de despuntes y dos manos de minio de plomo to-
talmente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado se-
gun norma UNE-EN 287-1:1992.
MARQUESINA ACCESO PRINCIPAL 16 2,73 7,96 347,69
347,69 2,53 879,66
12.10 kg ACERO LAMINADO VIGA IPE 240
kg. Acero laminado S 275 en perfiles IPE 240 para vigas de apoyo marquesina acceso principal,
tension de rotura de 410 N/mm?, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura mar-
telé liso blanco fipo hammerite, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador
cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.
MARQUESINA ACCESO PRINCIPAL 1 11,50 30,70 353,05
353,05 1,66 586,06
1211 ud PLACA ANCLAJE ACERO 25x25x1 cm
ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para anclaje de marquesina de acceso ancladas
a forjado, de dimensiones 25x25x 1 ¢cm con cuatro pafillas de redondo liso de 12 mm de didmetro,
con una longitud cada una de ellas de 31 cm, soldadas, segun detalles gréficos i/ taladro central, to-
talmente colocada.
MARUQESINA ACCESO PRINCIPAL 13 13,00
MARQUESINA LONGITUDINAL 52 52,00
FACHADA SUROESTE
65,00 14,60 949,00
12.12 kg ACERO LAMINADO PERFIL IPE 160
kg. Acero laminado S275 en perfiles IPE 160, aima larga de marquesina principal desde placa de
anclaje hasta descanso en viga IPE 240 entre pilares, tensién de rotura de 410 N/mm? con 6 sin
soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, dos capas,
segin CTE/ DB-SE-A. Los frabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma
UNE-EN 287-1:1992.
MARQUESINA PRINCIPAL 13 5,57 15,80 1.144,08
1.144,08 1,66 1.899,17
12.13 M2 BANDEJAS METAL EXTENDIDO DEPLOYE SOBRE SEPARADORES
m2. de bandejas de metal extendido deploy é galvanizado con disefio romboidal. anclada con torinille-
ria galvanizada a cualquier elemento estructural (vigas, pilares y correas, unidas enfre si mediante
soldadura) i/p.p. de despuntes, totalmente montado, segtin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran reali-
zados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.
MARQUESINA PRINCIPAL 5 11,00 0,70 38,50
38,50 35,19 1.354,82
12.14 kg ACERO PERFIL TUBULAR TUBO APOYO BANDEJAS 10x10x1 cm

kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 10x10x 1 soldados, sobre IPE 160 en apoyo de bandejas,
i/p.p. de despuntes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, tofaimente montado, segin
CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN
287-1:1992.
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MARQUESINA ACCESO PRINCIPAL 10 4,30 6,24 268,32
268,32 2,53 678,85
12.15 kg ACERO PERFIL TUBULAR TUBOS 6x60x5 cm
kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 60x60x5 soldados, para arriostramiento de pilares circulares,
i/p.p. de despuntes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totfaimente montado, segin
CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN
287-1:1992.
MARQUESINA ACCESO PRINCIPAL 4 0,12 7,96 3,82
3,82 2,53 9,66
12.16 kg ACERO LAMINADO MEDIO PERFIL IPE 160
kg. Acero laminado S275 en medio perfil IPE 160, para alma larga de marquesina principal desde
placa de anclaje hasta descando en viga IPE 240 entre pilares, tensién de rotura de 410 N/mm? con
6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, segun
CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN
287-1:1992.
MARQUESINA LONGITUDINAL 52 0,82 7,90 336,86
FACHADA SUROESTE
336,86 1,66 559,19
12.17 kg ACERO PERFIL TUBULAR TUBO 60x30x3 cm
kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 60x30x3 soldados, en marquesina longitudinal, i/p.p. de des-
puntes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totalmente montado, segin CTE/
DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN
287-1:1992.
MARQUESINA LONGITUDINAL 5 51,00 4,18 1.065,90
FACHADA SUROESTE
1.065,90 2,53 2.696,73
12.18 ud CHAPON ACERO 20x80x10 cm
ud. Chapodn de acero A-42b en perfil plano anclado a forjado en planta primera, de dimensiones
20x80x 1 cm, soldados,segun detalles gréficos i/ taladro central, totalmente colocada.
ALERO PLANTA PRIMERA 33 33,00
33,00 19,96 658,68
12.19 kg ACERO PERFIL TUBULAR TUBOS 60x60x4 cm
kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 60x60x4 soldados, en marqusina de planta primera, ifp.p. de
despuntes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, totalmente montado, segin CTE/
DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segln norma UNE-EN
287-1:1992.
TUBOS INCLINADOS MARQUESINA 33 1,38 6,60 300,56
P1
TUBOS HORIZONTALES 33 0,70 6,60 152,46
MARQUESINA P1
TUBOS ARRIOSTRAMIENTO 2 47,53 6,60 627,40
MARQUESINA P1
1.080,42 2,53 2.733,46
12.20 ud CHAPON ACERO 30x30x1,5 cm CON CARTELA DE 31x21x1,5 cm
ud. Chapén de acero A-42b en perfl plano anclado a forjado para marquesina de urgencias, de di-
mensiones 30x30x 1,5 cm con cuatro patillas de redondo liso de 16 mm de didmetro, con una longi-
tud cada una de ellas de 70 cm,y carterlas de 31x21x15 para encajar tirante, soldadas,segun deta-
lles gréficos il taladro central, totalmente colocada.
MARQUESINA ACCESO 2 2,00
URGENCIAS
2,00 54,81 109,62
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12.21 ud CHAPON ACERO 30x30x1,5 DOBLE PLETINA 33x20x1,2 cm
ud. Chapdn de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 30x30x 1,5 cm, doble pletina 33x20x 1,2
cm soldadas,segUn detalles graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
MARQUESINA ACCESO 2 2,00
URGENCIAS
2,00 33,85 67,70
12.22 ud TIRANTE CABLE ACERO D=20mm 3.91m +2 BULONES EN ANCLAJES
Ud. de tirante formado por, tirante de cable de acero de 3,91 m de largo 20 mm de espesor, dos bu-
lones para anclajes de 20 mm y 24 mm. i/ p.p. pequefio material, tornilleria y replanteo. Totalmente
colocado segun documentacion grafica.
MARQUESINA ACCESO 2 2,00
URGENCIAS
2,00 34,60 69,20
12.23 kg CHAPON ACERO 180x2 cm FORMACION MARQUESINA
ud. Chapodn de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 18x2 cm y longitudes 2,98 y 1,22 segln
planos, anclada a dos bulones de 20 mm y 24 mm, soldadas,segln detalles graficos i/ taladro cen-
tral, totalmente colocada.
MARQUESINA ACCESO 2 2,00
URGENCIAS
2,00 249,03 498,06
12.24 kg ACERO LAMINADO PERFIL IPE 160
kg. Acero laminado S 275 en perfiles IPE 160, para arriostramiento marquesina acceso urgencias,
tension de rotura de 410 N/mm?, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura mar-
telé liso blanco tipo hammerite, segiin CTE/ DB-SE-A. Los frabajos seran realizados por soldador
cualificado segin norma UNE-EN 287-1:1992.
MARQUESINA ACCESO 5 6,50 15,80 513,50
URGENCIAS
513,50 1,66 852,41
12.25 kg ACERO LAMINADO PERFIL UPN 100
kg. Acero laminado S 275 en perfiles UPN 100, en marquesina acceso urgencias, tension de rotura
de 410 N/mm?, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco ti-
po hammerite, dos capas, segiin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualifi-
cado segln norma UNE-EN 287-1:1992.
MARQUESINA ACCESO 1 6,50 10,60 68,90
URGENCIAS
68,90 1,66 114,37
12.26 ud CHAPON ACERO 25x25x1 cm 4 PATILLAS D=12mm
ud. Chapdn de acero A-42b en perfil plano anclado a forjado pérgola rehabilitacién, de dimensiones
25x25x 1 cm con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de didmefro, con una longitud cada una
de ellas de 42 cm, soldadas,segln detalles graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
PERGOLA SALA REHABILITACION 4 4,00
4,00 14,91 59,64
12.27 ud CHAPON ACERO 25x25x1,2 cm 4 PATILLAS D=12mm

ud. Chapodn de acero A-42b en perfil plano anclado a forjado pérgola rehabilitacion, de dimensiones
25x25x 1,2 cm con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de didmetro, con una longitud cada una
de ellas de 42 cm, soldadas,segln detalles graficos i/ taladro central, totalmente colocada.

PERGOLA SALA REHABILITACION 4 4,00
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4,00 17,23 68,92
12.28 kg ACERO LAMINADO PERFIL 1/2 IPE 160
kg. Acero laminado S 275 en medio perfil IPE 160, en pilares pergola rehabilitacion, tension de rotura
de 410 N/mm?, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco t-
po hammerite, dos capas, segiin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualifi-
cado segln norma UNE-EN 287-1:1992.
PERGOLA SALA REHABILITACION 4 2,80 7,90 88,48
PILARES
PERGOLA SALA REHABILITACION 4 2,67 7,90 84,37
VIGAS
172,85 1,66 286,93
12.29 kg ACERO PERFILES TUBULAR TUBOS 6x6x3 cm
kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 60x60x 3 soldados, i/p.p. de despuntes, incluso pintura martelé
liso blanco tipo hammerite, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados
por soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.
PERGOLA SALA REHABILITACION 5 7,32 513 187,76
187,76 2,53 475,03
12.30 ud CHAPON ACERO 25x25x1 cm 4 PATILLAS D=12mm
ud. Chapon de acero A-42b en perfil plano embebido en hormigon, de dimensiones 25x25x1 cm,
con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de didmetro, con una longitud cada una de ellas de 31
cm, soldadas,segun detalles gréficos i taladro central, totalmente colocada.
MIRADOR BIBLIOTECA CHAPON 5 5,00
SUPERIOR
MIRADOR BIBLIOTECA CHAPON 5 5,00
INFERIOR
10,00 14,63 146,30
12.31 ud CHAPON ACERO 25x25x1,2 cm 4 PATILLAS D=16mm
ud. Chapén de acero A-42b en perfil plano embebido en hormigén, de dimensiones 25x25x1,2 cm
con cuatro patillas de redondo liso de 16 mm de diamefro, con una longitud cada una de ellas de 37
cm, soldadas,segun detalles graficos i/ taladro central, totalmente colocada.
MIRADOR BIBLIOTECA CHAPON 5 5,00
INTERMEDIO
5,00 17,72 88,60
12.32 kg ACERO LAMINADO PERFIL IPE 120
kg. Acero laminado S 275 en perfiles IPE 120, en zona superior mirador, tension de rotura de 410
N/mm?, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco tipo ham-
merite, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma
UNE-EN 287-1:1992.
MIRADOR BIBLIOTECA SUPERIOR 5 1,40 10,40 72,80
MIRADOR BIBLIOTECA INFERIOR 5 1,40 10,40 72,80
MIRADOR BIBLIOTECA JABALCON 5 1,40 10,40 72,80
MIRADOR BIBLIOTECA 4 1,55 10,40 64,48
ARRIOSTRAMIENTOS SUPERIORES
MIRADOR BIBLIOTECA 4 1,55 10,40 64,48
ARRIOSTRAMIENTOS INFERIORES
MIRADOR BIBLIOTECA 5 2,50 10,40 130,00
ARRIOSTRAMIENTOS PILARES
477,36 1,66 792,42
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12.33 ud CHAPON ACERO 25x25x1,2 cm 4 PATILLAS D=12mm
ud. Chapdn de acero A-42b en perfil plano para arranques de pilares de escalera metalica, de dimen-
siones 25x25x 1,2 cm con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de diametro, con una longitud
cada una de ellas de 42 cm, soldadas,segun defalles graficos il taladro central, totalmente colocada.
ARRANQUE PILARES ESCALERA 4 4,00
METALICA
4,00 17,23 68,92
12.34 m2 CHAPON ACERO e=20 mm PINTADO MARTELE LISO BLANCO HAMMERITE (D59)
m?. Chapon de acero A-42b en perfil plano en canto de forjado para apoyo de escalera metdlica, de
20 mm de espesor, incluso pintura martelé liso blanco hammerite, soldadas,segun defalles graficos i/
taladros, totalmente colocada.
CANTO FORJADO ESCALERA 2 4,20 1,00 8,40
METALICA
8,40 339,78 2.854,15
12.35 kg ACERO LAMINADO ANGULAR 10x10x8 cm
kg. Acero laminado S 275 en angular 100x 100x80, para sujeccién de chapén a forjado en hueco de
esclaera metalica, tension de rotura de 410 N/mm?, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo,
incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realiza-
dos por soldador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.
CANTO DE FORJADO ESCALERA 2 4,20 10,20 85,68
METALICA
85,68 1,66 142,23
12.36 kg ACERO LAMINADO TUBO PILARES
kg. Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, con una tensién de rotura de 410
N/mm?, i/p.p. de despuntes, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, fotalmente montado,
segin CTE/ DB-SE-A. Los frabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma
UNE-EN 287-1:1992.
PILARES ESCALERA METALICA 4 1,90 11,71 89,00
89,00 1,13 100,57
12.37 kg ACERO LAMINADO PERFIL HEB 120
kg. Acero laminado S 275 en perfles HEB 120, en escalera mefdlica, tensién de rotura de 410
N/mm?, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pinfura martelé liso blanco fipo ham-
merite, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma
UNE-EN 287-1:1992.
PILARES ARRANQUE ESCALERA 2 0,25 26,70 13,35
METALICA
ZANCAS ESCALERA METALICA 2 3,40 26,70 181,56
4 1,50 26,70 160,20
2 3,55 26,70 189,57
2 0,30 26,70 16,02
ARRIOSTRAMIENTO MESETA 2 2,85 26,70 152,19
ESCALERA METALICA
712,89 1,66 1.183,40
12.38 kg ACERO LAMINADO PERFIL IPE 100
kg. Acero laminado S 275 en perfiles IPE 100 de seccion variable, tension de rotura de 410 N/mm?,
con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, incluso pintura martelé liso blanco tipo hammerite, se-
gun CTE/ DB-SE-A. Los frabajos seran realizados por soldador cualificado segtin norma UNE-EN
287-1:1992.
PELDANO ARRANQUE ESCALERA 2 0,32 8,10 5,18
518 1,62 8,39
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12.39 kg PELDANEADO CHAPA PLEGADA E: 6 mm ACERO S275 EN ZANCAS ESCALERAS
kg. Acero laminado S275 en peldafieado de chapa plegada de 6 mm de espesor, para escalera me-
talica, con una tension de rotura de 410 N/mm?, i/p.p. de despuntes, incluso pintura martelé liso blan-
co tipo hammerite, totalmente montadas, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por
soldador cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.
PELDANEADO ESCALERA 21 1,50 0,47 5,00 74,03
METALICA
74,03 32,07 2.374,14
12.40 m? CHAPA 5mm + AISLAMIENTO 20mm + CHAPA 5mm E TOTAL 30mm (D61)
m?. De doble chapa de 5mm de espesor con aislamiento intermedio de poliestirenos extruido de
20mm (40kg/m3), en descasillo de escalera metélica, soldadas,segun detalles graficos i/ taladros, to-
talmente colocada.
DESCANSILLO ESCALERA 1 3,31 1,50 4,97
METALICA
SUELO BALCON BIBLIOTECA 1 6,30 1,40 8,82
13,79 50,91 702,05
12.41 m BARANDILLA DE PROTECCION ACERO PINTADO MARTELE LISO BLANCO H.
m. Barandilla de proteccion de acero para pintar realizada con pleinas 80.10 y D=25 mm de acero
macizo calibrado, chapa fijacién a capa de compresion 200.200.10 y tacos M-8, incluso pintura mar-
telé liso blanco hammerite, incluso pasamanos y repisa de madera de mansonia. Conforme a deta-
lles gréficos.
BARANDILLA VESTIBULO 1 15,00 15,00
15,00 150,00 2.250,00
12.42 m2 CHAPA e=2mm ACERO PINTADO MARTELE EN LUCERNARIOS CUBIERTA (D53)
m? Chapa de 2mm de espesor pintado martelé en lucernario de cubierta, soldadas,segin detalles
gréficos il taladros, totalmente colocada.
LUCERNARIOS CUBIERTA 1 1,75 2,94 515
3 1,75 2,49 13,07
1 1,75 2,34 4,10
1 1,75 2,23 3,90
1 1,75 2,08 3,64
1 1,75 1,98 3,47
1 1,75 1,82 3,19
1 1,75 1,72 3,01
39,53 39,19 1.549,18
12.43 kg ACERO LAMINADO PERFIL LPN 13x13x1cm EN PERIMETRO CUBIERTA

kg. Acero laminado S 275 en perfil LPN 13x13x 1 cm, i/p.p de banda de neopreno en apoyo angular
anclado a forjado, tension de rotura de 410 N/mm?, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y
pintura antioxidante, dos capas, segtn CTE/ DB-SE-A. Los frabajos seran realizados por soldador
cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.

PERIMETRO CUBIERTA EDIFICIO 2 52,50 23,53 2.470,65
ALTO
2 28,50 23,53 1.341,21
PERIMETRO CUBIERTA EDIFICIO 1 10,50 23,53 247,07
EMERGENCIAS 112
1 28,30 23,53 665,90
1 9,50 23,53 223,54
1 3,80 23,53 89,41
1 2,30 23,53 54,12
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1 18,00 23,53 423,54
1 3,60 23,53 84,71
2 3,70 23,53 174,12
PERIMETRO HUECO LUCERNARIO 10 1,75 23,53 411,78
CUBIERTA
6.186,05 2,44 15.093,96
12.44 kg ACERO LAMINADO LPN 80.40.4 SUJETO A FORJADO HUECOS INF. LUCERN
kg. Acero laminado S 275 en perfil LPN 8x4x0,4 cm, i/p.p de banda de neopreno en apoyo angular
anclado a forjado, tension de rotura de 410 N/mm?, con 6 sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y
pintura antioxidante, dos capas, segtn CTE/ DB-SE-A. Los frabajos seran realizados por soldador
cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.
PERIMETRO INFERIOR FORJADO 10 1,75 4,56 79,80
HUECO LUCERNARIO CUBIERTA
79,80 2,44 194,71
12.45 ud RESERVA VENTILACION CON MOSQUITERA (DETALLES 4 Y 5)
Ud. De reserva para ventilacion de formada por tubo de PVC de diametro 200 mm. y mosquitera de
acero galvanizado de 250.250 mm en la cara exterior. i/ p.p. de pequefio material. Totalmente colo-
cado. Segun documentacion gréfica (detalles 4 y 5).
FACHADA SUROESTE 10 10,00
FACHADA NORDESTE 9 9,00
FACHADA NOROESTE 4 4,00
FACHADA SURESTE 4 4,00
PATIO EMERGENCIAS 112 6 6,00
ACCESO PERSONAL 3 3,00
36,00 12,78 460,08
12.46 ml REMATE PERIMETRAL ENCUENTRO ZOCALO CON REVESTIM SUP (D18)
ml. Remate perimetral de ecuentro con zdcalo de ladrillo con revestimiento superior, mediante perfil
galvanizado en "L" 17x10x 1 cm, rastreles de madera fratada y chapa de zinc grafito de rehezinc o
similar. Conforme a documentacion gréfica.
FACHADA SUROESTE 1 52,50 52,50
FACHADA NORDESTE 1 52,50 52,50
FACHADA NOROESTE 1 21,70 21,70
FACHADA SURESTE 1 28,50 28,50
PATIO EMERGENCIAS 112 Y 2 28,50 57,00
ACCESO PERSONAL
212,20 39,25 8.328,85
12.47 UD ESTANQUE CHAPA ACERO INOXIDABLE ARENADO e=8 mm PATIO IZQDA (D32)
Ud. de estanque de chapa de acero inoxidable de 8 mm de espesor arenado. Medidas: 3,93 M2
base, lateraes: 2 x 0.20 + 2 x 0.43 m. Totalmente colocado.
PATIO IZQUIERDA 1 1,00
1,00 294,27 294,27
12.48 UD ESTANQUE CHAPA ACERO INOXIDABLE ARENADO e=8 mm PATIO DCHA (D32)
Ud. de estanque de chapa de acero inoxidable de 8 mm de espesor arenado. Medidas:  1.94 x
2.75 m base, lateraes: 2 x 0.29 + 2 x 0.41 m. Totalmente colocado.
PATIO DCHA 1 1,00
1,00 335,47 335,47
12.49 m PERFIL REMATE ACERO GALVANIZADO e=1mm (D36)

m. remate de acero galvanizado de espesor 1 mm y desarrollo 150 mm. i/ p.p. de pequefio material,
replanteo.. fotalmente colocado.

TERRRAZA PLANTA PRIMERA 2 1,50 3,00
FACHADA SURESTE
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1 1,90 1,90
4,90 6,82 33,42
12.50 ml| JARDINERA FORMADA POR TUBOS DE ACERO 40.40.2 PINTADOS (D47)
ml. Jardinera formado por tubo de acero galvanizado 4x4x2, incluso pintura martelé liso blanco ham-
merite, soldadas,segun detalles gréficos i/ taladros, totalmente colocada.
PATIO IZQUIERDO 1 5,70 2,28 13,00
1 6,00 2,28 13,68
PATIO DERECHO 1 8,40 2,28 19,15
45,83 29,81 1.366,19
12.51 ml REJILLA TIPO TRAMEX AC. GALVANIZADO BASE JARDINERA (D48)
PATIO IZQUIERDO 1 5,70 5,70
1 6,00 6,00
PATIO DERECHO 1 8,40 8,40
20,10 28,11 565,01
12.52 m2 CHAPA PINTADA e=2mm MARTELE LISO COLOR BLANCO HAMMERTE (D58)
m? Chapa de 2mm de espesor pintado martelé en lucernario de cubierta, soldadas,segin detalles
gréficos i/ taladros, totalmente colocada.
ALZADO SURESTE
RECINTO EXTERIOR FISIOTERAPIA 2 2,40 0,90 4,32
1 8,20 0,90 7,38
11,70 39,19 458,52
12.53 ml| ALFEIZAR CHAPA DE ZINC SOBRE TABLERO (D62)
ml. Alfeizar de chapa de Zinc Grafito de Rehezinc o similar de 0,65 mm. de espesor, colocada sobre
tablero contrachapado marino incluso medios auxilaires y elementos de seguridad, segun especifica-
ciones y defalles de proyecto (sS/UNE 37-301).
PATIO DERECHA JUNTO CANALON 1 6,50 6,50
CUBIERTA
PATIO IZQUIERDA JUNTO 1 6,50 6,50
CANALON CUBIERTA
13,00 20,89 271,57
12.54 kg ACERO PERFILES TUBULARES TUBO ACERO GALVANIZADO 60.60.2 (D68)
kg. Acero S 275 en perfiles tubulares 60x60x2 soldados, i/p.p. de despuntes y dos manos de minio
de plomo totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador
cualificado segiin norma UNE-EN 287-1:1992.
FORMACION LUCERNARIO PATIO 9 8,48 3,53 269,41
DERECHO
7 6,02 3,53 148,75
2 3,47 3,53 24,50
2 2,98 3,53 21,04
3 31 3,53 32,93
2 8,40 3,53 59,30
2 7,50 3,53 52,95
4 3,99 3,53 56,34
2 11,30 3,53 79,78
FORMACION LUCERNARIO PATIO 9 8,48 3,53 269,41
[ZQUIERDO
7 6,02 3,53 148,75
2 3,47 3,53 24,50
2 2,98 3,53 21,04
3 3N 3,53 32,93
2 6,00 3,53 42,36
2 5,50 3,53 38,83
4 6,08 3,53 85,85
2 6,46 3,53 45,61
1.454,28 2,53 3.679,33
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12.55 m CABLE AC INOX TENSADO PARA PLANTAS TREPADORAS (D76)
m. de cable de acero inoxidable de 2 mm de diametro tensado para plantas frepadoras anclado a pér-
gola i/ p.p. pequefio material, tornilleria y replanteo. Totalmente colocado segun documentacion gréfi-
ca.
FACHADA SUROESTE 18 2,77 49,86
49,86 3,44 171,52
12.56 ml PLETINA 100.10 AC. GALVANIZADO (D69)
ml. Pletina de acero A-42b en periil plano, de 10 mm de espesor, soldadas,seguin detalles graficos if
taladros, totalmente colocada.
REMATE LUCERNARIO PATIO 3 8,48 25,44
DERECHA
2 6,02 12,04
REMATE LUCERNARIO PATIO 3 8,48 25,44
[ZQUIERDA
2 6,02 12,04
74,96 16,20 1.214,35
12.57 m BARANDILLA ESCALERA MIRADOR BIBLIOTECA (D24 Y 25)
m. Barandilla de escalera de 95 cm de altura, formado por pletina de acero 50x5 mm barrotes de
acero calibrado D=18 mm, incluso rodapie de perfil de acero 100x64, incluso pasamanos de madera
de castarfio. Conforme a documentacion grafica.
MIRADOR BIBLIOTECA LATERALES 2 0,58 1,16
MIRADOR BLIBLIOTECA FRONTAL 4 1,49 5,96
7,12 54,33 386,83
12.58 ml BARANDILLA ESCALERA METALICA (D24 25, 60,79)
ml. De barandilla escalera formada por pletina de acero 50x5 para apoy o de pasamanos, atado supe-
rior de barrotes mediante acero calibrado de didmetro 25 mm, barrotes de acero calibrado D=18, 10
cm entre ejes y pasamanos de madera de mansonia (D60), chapa base apoyo barandilla de acero
de 4 mm, pintado martelé liso color blando Hammerite. Conforme a documentacion gréfica.
BARANDILLA ESCALERA METALICA 2 5,30 10,60
1 3,31 3,31
2 3,30 6,60
BARANDILLA HUECO ESCALERA 2 5,50 11,00
METALICA EN P1
1 1,60 1,60
1 4,15 4,15
37,26 108,32 4.036,00
12.59 ml BARANDILLA TUBO DE ACERO CALIBRADO Y PASAMANOS MADERA DE CASTANO
ml. Formacion de barandilla mediante platabandas 300.10 recibida a losa de hormigén armado esca-
lera mediante L.60.60.6 y tacos M-12, remate con platabandas 65.10 incluso tubos de acero calibra-
do D=12mm y D=20mm, pletina 60.2 y pasamanos madera de castafio incluso rodapies del mismo
material, conforme a detalles gréficos.
15 15,00
15,00 181,05 2.715,75
TOTAL CAPITULO 12 CERRAJERIA.....ooorrerseeeeseensesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssessssssses 76.757,77
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CAPITULO 13 VIDRIERIA
13.01 m? CLIMALIT 5+5/12/4+4 STADIP INCOLORO
m?. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio laminado exterior Stadip incoloro 5+5 'y un
vidrio laminado interior Stadip incoloro de 4+4 mm, camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fjlado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocacién de junquillos, segin UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segin UNE EN
12600: NPD/2B2.
TIPO A
CP2B (PATIO 2 PB) 2 1,28 1,74 4,45
1 1,22 1,74 2,12
5 2,01 2,68 26,93
1 2,50 2,72 6,80
CP2 (PATIO 2 P1) 9 2,22 1,90 37,96
CP1B (PATIO 1 PB) 4 1,90 2,72 20,67
6 1,80 2,72 29,38
4 1,30 1,74 9,05
CP1 (PATIO 1 P1) 6 1,80 1,90 20,52
3 2,06 1,90 11,74
4 1,30 2,68 13,94
1 2,70 2,68 7,24
CE2 (PB CONSULTAS) 28 1,08 1,40 42,34
CE4 (PB RADIOLOGIA, ESPERA, 4 1,33 0,46 2,45
EXTRACCION)
CE6 (PB SALA USOS MULTIPLES 12 1,15 0,46 6,35
OBSTETRICIA, SALA FISIOTERAPIA)
CES8 (PB 112, SALA ESTAR, 12 0,86 0,46 4,75
VESTIBULO EMERGENCIA, CONS
REHAB)
CE2'(P1 CONSULTAS SALA ESTAR 62 1,14 1,08 76,33
2)
CE2” (P1 DORMITORIOS AT. 2 1,13 1,08 2,44
CONTINUADA)
CE8'(P1 DORMITORIOS AT. 8 0,86 1,08 7,43
CONTINUADA)
CE7 (SALA FISIOTERAPIA) 6 1,16 2,33 16,22
CE9 (ACCESO REHABILITACION) 1 0,61 0,53 0,32
CE11 (ACCESO PERSONAL) 1 1,21 0,27 0,33
CE20 (ESCALERA) 1 2,42 0,49 1,19
CE21 (BALCON ODONTOLOGIA) 1 1,26 2,36 2,97
CE22 (ZONA ATENCION 1 0,95 1,08 1,03
CONTINUADA)
CE23 (ASEOS PERSONAL) 1 0,91 1,11 1,01
1 0,91 1,17 1,06
CE26 (BALCON PLANTA PRIMERA) 1 1,21 2,29 2,77
CE25 (ESCALERA) 1 3,67 0,60 2,20
CE24 (BIBLIOTECA SALA 4 1,12 2,33 10,44
REUNIONES)
0,90 2,33 2,10
CE19 (BALCON ODONTOLOGIA) 2 0,55 1,28 1,41
1 1,53 1,28 1,96
377,90 84,97 32.110,16
13.02 m? CLIMALIT TRASLUCIDO 6/ 12/ 6+6 STADIP INCOLORO

m?. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio Listral Templado de 6 mm, traslucido, con
dibujo de lineas horizontales en relieve, incoloro, en exterior y un vidrio laminado interior Stadip inco-
loro de 6+6 mm, camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble se-
llado perimetral, fijlado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimefrales y latera-
les y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin
UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segin UNE EN 12600: NPD/2B2.

VIDRIO TIPO B
CP2B (PATIO 2 PB) 1 0,46 0,51 0,23
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3 1,96 1,25 7,35
CP1B (PATIO 1 PB) 4 2,09 1,24 10,37
CE2 (PB CONSULTAS) 14 2,65 0,57 21,15
CE4 (PB RADIOLOGIA, ESPERA Y 2 3,15 0,55 3,47
EXTRACCION)
CE6 (PB, SALA EXTRACCION, SALA 6 2,45 0,55 8,09
USOS MULTIPLES, OBSTETRICA,
FISI)
CES8 (PB, DORMITORIO 112, SALA 6 2,09 0,55 6,90
ESTAR 1, VEST EMERGS, REHABIL)
CE19 (RADIOLOGIA) 2 1,14 0,36 0,82
CE3 (PB, ALMACENES, ASEOS) 9 0,46 0,51 2,1
60,49 63,06 3.814,50
13.03 m? TABIQUE MOLDEADO DE VIDRIOS SISTEMA TABILUZ
m?. Tabique de Tabiluz incoloro de 200x200x80 mm incoloro, con camara de aire, bastidor y juntas
de PVC, intercaladas entre las piezas y marco perimefral de tubo de acero galvanizado con goterdn
90.50.2 pintado martelé liso ipo HAMMERITE, i/sellado de juntas, relleno elastico y carton alquitra-
nado S/NTE-FFV.
RE4
CE1'(ACCESO URGENCIAS) 2 1,89 2,27 8,58
CE12 (ACCESO PERSONAL) 2 2,46 2,27 1,17
CE18 (EMERGENCIAS 112) 1 476 2,27 10,81
30,56 109,62 3.349,99
13.04 m? VIDRIO SEGURIDAD STADIP 8+6 INCOLORO (2B2)
m?. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 8 mm y 6
mm de espesor unidos mediante Iamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2
segin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin UNE
85222:1985. Nivel de seguridad de uso segin UNE EN 12600: 2B2.
CE10 (ACCESO REHABILITACION) 1 0,61 0,53 0,32
CI18 (ESCALERA) 2 0,70 0,82 1,15
CI20 (BIBLIOTECA, SALA DE ESTAR 2 0,70 0,82 1,15
2)
2,62 63,68 166,84
13.05 m? VIDRIO SEGURIDAD STADIP 6+6 CON BUTIRAL TRANSLUCIDO (2B2)
m?. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm de es-
pesor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo incoloro de 0,38 mm, clasificado 2B2 segln
UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segun UNE 85222:1985.
Cl4 (SALA USOS MULTIPLES ) 17 0,35 2,78 16,54
16,54 51,08 844,86
13.06 m? VIDRIO SEGURIDAD STADIP 6+6 TRASLUCIDO (Nivel 2B2)
m?. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm de es-
pesor unidos mediante ldmina de butral de polivinilo translucido de 0,38 mm, clasificado 2B2 segln
UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin UNE 85222:1985.
Nivel de seguridad de uso segiin UNE EN 12600: 2B2.
D8’
cnr 1 0,40 2,37 0,95
0,95 63,83 60,64
13.07 m2 VIDRIO PLOMIFERO HOMOLOGADO
m?. Acristalamiento de vidrio plomifero homologado (equivalente a lamina de plomo de espesor 32
mm), fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin UNE 85222:1985.
Cl14 (RADIOLOGIA) 1 0,80 0,60 0,48
0,48 182,41 87,56
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13.08

13.09

13.10

13.11

13.12

m? VIDRIO TEMPLADO PARALLAMAS CONTRAFLAM EI-60

m?. Acristalamiento formado por doble vidrio templado, con camara rellena de gel especial, Contra-
flam E1-60 colocado sobre carpinteria con calzos especiales y sellado con cordén de silicona incolo-
ra a dos caras, incluso colocacion de junquillos.

ch1 2 3,14 0,25 0,25 0,39
Ch2 3 3,14 0,25 0,25 0,59

m? VIDRIO SEGURIDAD STADIP 666.2 INCOLORO (1B1/P2A)

m?. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por tres vidrios de 6 mm de es-
pesor unidos mediante dos laminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38 mm, clasificado 1B1 se-
gun UNE-EN 12600 y P2A segin UNE-EN 356, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de jun-
quillos, segiin UNE 85222:1985.

CI9 (PEDIATRIA) 1 2,41 1,47 3,54
1 1,95 1,47 2,87

0,98

1.057,69

1.036,54

m? VIDRIO SEGURIDAD STADIP 6+6 SERIGRAFIADO

m?. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip serigrafiado compuesto por dos vidrios de
6 mm de espesor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo de color blanco de 0,38 mm, clasifi-
cado 2B2 segin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin
UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segin UNE EN 12600: 2B2.

CE1 (ACCESO PRINCIPAL) 8 0,96 2,30 17,66
CE1'(ACCESO URGENCIAS) 8 0,96 2,30 17,66

6,41

101,61

651,32

m2 PANEL POLICARBONATO TRIPLE CAMARA S/ ESTR. TUBO 80.80.2 (D51)

m? empanelado formado por panel policarbonato celular triple camara de espesor 35 mm modulado
1200 mm de ancho nominal y largo variable, perfil universal de acero galvanizado 100.10 con goma
trapecio, goma piramidal, tornilleria FARCO de acero inoxidable, perfiles abotonables de cierre de
alveolos y perfil de cierre en U de aluminio de 35 mm. Colocado sobre estructura de acero galvani-
zado 80.80.2. i/ parte proporcional de pequefio material y piezas especiales. Totalmente colocado se-
gun detalles graficos..

PATIO IZQUIERDO 1 6,03 8,87 53,49

PATIO DERECHO 1 6,03 8,87 53,49
LUCERNARIO GARAJE 1 6,50 1,21 7,87

35,32

59,69

2.108,25

m? POLICARCARBONATO TRANSPARENTE E:12 mm PERGOLA PASEO CUBIERTO

m? empanelado formado por panel policarbonato celular triple camara de espesor 35 mm modulado
1200 mm de ancho nominal y largo variable, perfil universal de acero galvanizado 100.10 con goma
trapecio, goma piramidal, tornilleria FABCO de acero inoxidable, perfiles abotonables de cierre de
alveolos y perfil de cierre en U de aluminio de 35 mm. Colocado sobre estructura de acero galvani-
zado 80.80.2. i/ parte proporcional de pequefio material y piezas especiales. Totalmente colocado se-
gun defalles gréficos..

PERGOLA PASEO CUBIERTO 1 43,30 2,10 90,93
PERGOLA ACCEO PRINCIPAL 5 11,00 0,70 38,50

114,85

83,57

9.598,01

TOTAL CAPITULO 13 VIDRIERIA..c.c.coosvesrevrrversessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

5.596,55

59.425,22
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CAPITULO 14 PINTURA Y OTROS ACABADOS
14.01 m2 PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR BLANCA (RI-1)

m?. Pintura plastica RAL 9001 mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al
agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote himedo segin DIN 53778.
Sobre superficies muy porosas se aplicara una mano de imprimacion transparente y no peliculante al

agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.

EN TECHOS

PLANTA BAJA

PASILLO ESCALERA EMERGENCIAS
SALA DE ESTAR 1

PASILLO EMERGENCIAS 112
EQUIPO RADIOLOGIA

CONTROL Y DESPACHO
ESPERA

SALA EXTRAC. Y LABORATORIO
TECNICAS Y CURAS

TECNICAS Y CURAS

SALA PROCED. TEC.

SALA OBSERVACION

SALA DE CURAS

SALA EMERG. POLIVALENTE

VESTIBULO ATENCION
CONTINUADA

PASILLO ATENCION CONTINUADA
CONSULTA AT. CONT.
CONSULTA AT. CONT.
CONSULTA AT. CONT.
CONSULTA AT. CONT.
LABORATORIO

DESP. FARMACEUTICO

DESP. VETERINARIO

C. REHABILITADOR

C. FISIOTERAPEUTA

DES. RESP. ENFERM.

DESP. COORD

DESP. TRAB. SOCIAL

C. MATRONA

RECEPCION JUNTO ASCENSORES
VESTIBULO, ESPERA PROFILAXIS
OBSTETRICA, ESPERA UD. REHAB.
PATIO IZQUIERDA

INCENDIOS

CALDERA

ABASTECIMIENTO

C.P.U.

PASILLO INSTALACIONES
DORMITORIO

DORMITORIO

RES. SANITARIO

SuUCIo

ALM. PROD. LIMP

MAT. OFI.

ALM. SANIT.

ALM. URG.

PASILLO ASEQS PERS.

ASEO H.

ASEO M.

ASEO H.

ASEO M.

ALM. URG.

ALM. BAJO ESCALERA

- a4 a4 a a A A A A A A A A

- a4 a a4 4a a A a A A A A A A

- a2 a4 a4 a4 4a a4 A A A A A A A A A A A A A

19,52
20,00
12,12
47,10
18,79
76,05
35,11
18,00
18,00
25,33
20,07
18,14
25,01
38,01

46,30
20,85
20,41
20,43
20,08
15,01
18,14
18,43
18,39
18,68
15,00
15,29
15,00
16,14
20,07
208,97

12,76
14,10
13,56
5,10
5,99
5,10
11,35
11,35
4,02
4,03
6,04
6,00
6,01
2,59
6,18
7,92
7,92
7,35
4,26
5,65
3,19

19,52
20,00
12,12
47,10
18,79
76,05
35,11
18,00
18,00
25,33
20,07
18,14
25,01
38,01

46,30
20,85
20,41
20,43
20,08
15,01
18,14
18,43
18,39
18,68
15,00
15,29
15,00
16,14
20,07
208,97

12,76
14,10
13,56
5,10
5,99
5,10
11,35
11,35
4,02
4,03
6,04
6,00
6,01
2,59
6,18
7,92
7,92
7,35
4,26
5,65
3,19
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ALM. LABORATORIO 1 2,56 2,56
ACCESO SALA FISIOTERAPIA 1 3,01 3,01
VESTIBULO ACCESO ASEOS 1 2,71 2,1
PROFILAXIS OBSTETRICA
ASEO M. PROFILAXIS OBSTETRICA 1 9,69 9,69
ASEO H. PROFILAXIS OBSTETRICA 1 9,14 9,14
C. MATRONA 1 4,05 4,05
VEST. EMERG.SAN. 1 18,95 18,95
ALMACEN FISIOTERAPIA 1 6,00 6,00
VEST. M. FISIOTERAPIA 1 19,04 19,04
VEST. H. FISIOTERAPIA 1 20,85 20,85
CABINA RADIOLOGIA 1 2,43 2,43
CABINA RADIOLOGIA 1 2,77 2,77
ALMACEN USOS MULTIPLES 1 10,00 10,00
PLANTA PRIMERA
COMPR. 1 3,31 3,31
DORMITORIO 1 9,38 9,38
DORMITORIO 1 9,36 9,36
DORMITORIO 1 9,43 9,43
DORMITORIO 1 9,35 9,35
BANO PED. 1 4,74 4,74
DORMITORIO 1 7,43 7,43
ASEO H. JUNTO ASCENSORES 1 11,27 1,27
ACCESO CUB. 1 1,59 1,59
ASEO M. 1 12,15 12,15
ASEO DORMITORIO 1 2,78 2,78
ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80
ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80
ASEO DORMITORIO 1 2,80 2,80
VEST. PERS. H. 1 12,50 12,50
VEST. PERS. M. 1 12,92 12,92
BANO PED. 1 4,51 4,51
ASEO DORMITORIO 1 4,92 4,92
C. POLIV. ESP. 6 18,00 108,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,47 18,47
C. MEDICINA GRAL. 1 18,47 18,47
C. ODONTOLOGO 1 20,00 20,00
C. HIG. DENT. 1 20,00 20,00
C. ENFERMERIA 1 18,31 18,31
C. MEDICINA GRAL. 1 18,02 18,02
C. ENFERMERIA 1 18,02 18,02
C. MEDICINA GRAL. 1 18,04 18,04
C. MEDICINA GRAL. 1 18,53 18,53
C. ENFERMERIA 1 18,53 18,53
C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. MEDICINA GRAL. 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. POLIVALENTE 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. PEDIATRIA 1 18,00 18,00
C. ENFERMERIA 1 18,00 18,00
C. PEDIATRIA 1 18,00 18,00
SALA DE ESPERA PEDIATRIA 1 40,70 40,70
SALA DE ESTAR 2 1 30,02 30,02
PASILLO ZONA ATENCION 1 39,19 39,19
CONTINUADA
ESPERA CENTRAL 1 338,04 338,04
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copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TERRAZA PATIO IZQUIERDA 1 42,07 42,07
TERRAZA PATIO DERECHA 1 13,36 13,36
ESCALERA ZONA CENTRAL 1 21,50 21,50
ESCALERA ZONA ATENCION 1 15,96 15,96
CONTINUADA
EN PAREDES
SALA DE FISIOTERAPIA 2 14,00 0,60 16,80
2 7,00 0,60 8,40
C. FISIOTERAPIA Y C. 6 7,00 0,40 16,80
REHABILITADOR
3 5,70 0,40 6,84
ALMACENES 3 3,70 3,00 33,30
2 4,40 3,00 26,40
DEDUCIR CE3 -2 0,60 0,65 0,78
DEDUCIR CI3 -2 0,91 2,39 -4,35
PASILLO VESTUARIO HOMBRES 1 4,70 0,40 1,88
1 8,00 0,40 3,20
SALA USOS MULTIPLES 2 6,00 0,60 7,20
2 6,50 0,60 7,80
DEDUCIR Cl4 -1 6,56 2,80 -18,37
C. MATRONA 2 5,50 0,40 4,40
2 3,00 0,40 2,40
DEDUCIR CI2’ -1 2,84 2,37 6,73
UNIDAD DE PROFILAXIS 1 3,80 2,80 10,64
OBSTETRICA
1 2,70 2,80 7,56
1 3,40 2,80 9,52
1 6,20 2,80 17,36
1 6,50 2,80 18,20
DEDUCIR CI5 -1 0,82 2,36 -1,94
DEDUCIR CI6 -1 1,36 2,36 -3,21
DEDUCIR PASO A ASEOS -1 0,90 2,36 2,12
SALA DE EXTRACCION Y 2 6,00 0,40 4,80
LABORATORIO
2 6,20 0,40 4,96
SALAS TECNICAS Y CURAS 4 3,50 0,40 5,60
4 5,50 0,40 8,80
SALA PROCED.TEC. 2 5,80 0,40 4,64
2 4,30 0,40 3,44
ASEOS PERSONAL 2 4,00 2,40 19,20
2 1,50 2,40 7,20
DEDUCIR CI3 2 0,91 2,39 -4,35
DEDUCIR CE23 1 0,99 2,40 2,38
DEDUCIR CI5 1 0,82 2,36 1,94
DESPACHO Y ARCHIVO 1 10,50 0,40 4,20
ADMINISTRACION
1 5,00 0,40 2,00
1 4,51 0,40 1,80
2 2,20 0,40 1,76
1 5,00 0,40 2,00
PATIO IZQUIERDA 2 5,80 3,35 38,86
1 6,20 3,35 20,77
DEDUCIR CP2B -1 5,80 2,77 -16,07
-1 6,20 2,77 7,17
CONSULTAS ATENCION 8 6,40 0,40 20,48
CONTINUADA
3 13,40 0,40 16,08
DESPACHO RESP. ENFERMERIA 2 4,30 0,40 3,44
2 3,80 0,40 3,04
DESPACHO COORD. 1 4,00 0,40 1,60
2 4,20 0,40 3,36
DESPACHO TRAB. SOCIAL 2 4,30 0,40 3,44
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1 3,80 0,40 1,52
1 1,40 0,40 0,56
LABORATORIO 2 5,80 0,40 4,64
2 3,20 0,40 2,56
DESP. FARMACEUTICO 2 5,80 0,40 4,64
2 3,20 0,40 2,56
DESP. VETERINARIO 2 5,80 0,40 4,64
2 3,20 0,40 2,56
ALMACEN LABORATORIO 2 1,80 2,80 10,08
2 1,45 2,80 8,12
DEDUCIR CI7* -1 0,73 2,37 -1,73
ALM. URG. 4 2,40 2,80 26,88
DEDUCIR CI1” -1 0,72 2,39 1,72
ALMACEN ESCALERA 2 2,50 2,80 14,00
2 1,40 2,80 7,84
DEDUCIR CI7” -1 0,73 2,37 1,73
ESCALERA 2 5,70 3,35 38,19
2 2,80 3,35 18,76
DEDUCIR CI18 -1 0,82 2,37 -1,94
FRENTE SERVICIO DE SALUD 1 11,00 0,40 4,40
PUBLICA
ACCESO SERVICIO SALUD PUBLICA 1 2,40 0,40 0,96
2 1,50 0,40 1,20
SALA ESTAR 1 1 6,80 2,80 19,04
1 6,80 0,40 2,72
2 3,20 0,40 2,56
DORMITORIOS EMERGENCIAS 112 4 5,00 0,40 8,00
2 5,20 0,40 4,16
PASILLO EMERGENCIAS 112 1 8,50 0,40 3,40
1 2,60 0,40 1,04
2 1,30 0,40 1,04
EQUIPO RADIOLOGIA 2 4,00 0,40 3,20
2 6,60 0,40 5,28
CONTROL Y DESPACHO 2 3,60 0,40 2,88
2 5,20 0,40 4,16
CABINAS RADIOLOGIA 2 1,40 2,80 7,84
2 2,30 2,80 12,88
2 2,00 1,30 5,20
DEDUCIR CI7* -2 0,73 2,37 -3,46
VESTIBULO ZONA ATENCION 2 3,50 2,80 19,60
CONTINUADA-ESCALERA
ALMACENES
2 2,20 2,80 12,32
DEDUCIR CI11 -2 1,23 2,39 -5,88
DEDUCIR CI12 -1 0,93 2,39 2,22
ESPERA EXTRACCION DE 1 3,50 0,40 1,40
MUESTRAS Y LABORATORIO
1 5,30 0,40 2,12
1 1,50 0,40 0,60
1 1,40 0,40 0,56
PASILLO UNIDAD 1 6,50 0,40 2,60
RADIO-DIAGNOSTICO
SALA OBSERVACION 2 6,20 0,40 4,96
2 3,30 0,40 2,64
SALA DE CURAS 2 3,00 0,40 2,40
2 6,20 0,40 4,96
ALM.PROD.LIMP. 2 6,20 0,40 4,96
2 4,20 0,40 3,36
RECEPCION 2 4,60 0,40 3,68
2 4,60 0,40 3,68
PASILLO SALA DE CURAS 1 11,00 0,40 4,40
INCENDIOS 1 4,50 3,35 15,08
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CALDERA 1 4,00 3,35 13,40
RES. SANIT. 2 2,00 2,80 11,20

2 2,30 2,80 12,88
SUCIO 2 2,40 2,80 13,44

2 1,70 2,80 9,52
DEDUCIR CI7* 1 0,73 2,37 -1,73
DEDUCIR CE3 1 0,60 0,65 0,39
ALM. PROD. LIMP. 2 2,50 2,80 14,00

2 2,30 2,80 12,88
DEDUCIR CI7” 1 0,73 2,37 1,73
DEDUCIR CE3 1 0,60 0,65 -0,39
MAT. OFI. 2 2,50 3,00 15,00

2 2,50 3,00 15,00
DEDUCIR CI7* 1 0,73 2,37 -1,73
ALM.SANIT 2 2,40 3,00 14,40

2 2,50 3,00 15,00
DEDUCIR CI7* 1 0,73 2,37 -1,73
ALM. URG. 2 2,40 3,00 14,40

2 1,10 3,00 6,60
DEDUCIR CI7* 1 0,73 2,37 -1,73
PASILLO ESCALERA ALMACENES 1 5,70 2,80 15,96

1 5,30 2,80 14,84

1 1,40 2,80 3,92

1 3,50 2,80 9,80

1 7,20 2,80 20,16

1 6,20 2,80 17,36

2 5,20 2,80 29,12
DEDUCIR CE11 1 1,28 2,40 -3,07
DEDUCIR CI7* 6 0,73 2,37 -10,38
DEDUCIR CI12 1 0,93 2,39 2,22
DEDUCIR CI13° 1 1,29 2,37 -3,06
PERIMETRO EXTERIOR 2 7,00 2,80 39,20
ASCENSORES

1 4,40 2,80 12,32
PLANTA PRIMERA
ZONA UNIDAD SALUD 13 6,10 0,40 31,72
BUCODENTAL Y CONSULTAS
MEDICINA GENERAL

3 19,80 0,40 23,76

2 1,60 0,40 1,28

2 2,40 0,40 1,92
ZONA CONSULTAS GENERAL Y 3 42,20 0,40 50,64
PEDIATRIA

26 5,80 0,40 60,32
ZONA CONSULTAS POLIVALENTES 3 32,60 0,40 39,12
ESPECIALIDADES
20 5,80 0,40 46,40

ESPERA UNIDAD SALUD 1 3,60 0,40 1,44
BUCODENTAL

1 5,80 0,40 2,32
ESCALERA UNIDAD DE SALUD 2 6,20 2,80 34,72
BUCODENTAL

2 2,70 2,80 15,12
DEDUCIR CI18 -2 0,82 2,37 -3,89
BIBLIOTECA-REUNIONES 2 6,80 0,60 8,16

2 6,00 0,60 7,20
SALA ESTAR 2 2 4,70 0,40 3,76

2 6,40 0,40 5,12
DORMITORIOS ZONA ATENCION 2 10,80 0,40 8,64
CONTINUADA

8 2,80 0,40 8,96

2 2,70 0,40 2,16

2 3,10 0,40 2,48
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PASILLO ZONA ATENCION 1 17,50 0,40 7,00
CONTINUADA
1 20,00 0,40 8,00
ESCALERA Y VESTIBULO ZONA 1 8,30 2,80 23,24
ATENCION CONTINUADA
1 4,80 2,80 13,44
1 1,70 0,40 0,68
1 3,60 0,40 1,44
CUARTO FRENTE B.IE. 2 2,20 2,80 12,32
2 1,60 2,80 8,96
DEDUCIR CI12 -2 0,93 2,39 -4,45
ASEOS MUJERES 2 3,00 0,40 2,40
2 5,00 0,40 4,00
ASEO HOMBRES 2 6,50 0,40 5,20
2 4,60 0,40 3,68
ZONA PEDIATRIA 1 3,50 0,40 1,40
ACCESO CUBIERTA 2 2,20 3,30 14,52
2 0,90 3,30 5,94
DEDUCIR ClI21 -1 0,75 2,37 -1,78
LUCERNARIOS PATIO IZQUIERDA 2 6,09 1,74 21,19
2 8,48 1,74 29,51
LUCERNARIOS PATIO DERECHA 2 6,02 1,74 20,95
2 8,48 1,74 29,51
3.823,03 4,46 17.050,71
14.02 m? PINTURA AL SILICATO EN INTERIORES

m?. Pintura al silicato en interiores, con una mano de imprimacion y dos manos de acabado i/limpie-

za de superficies y acabado.
RI-2

EN PAREDES

PLANTA BAJA

INCENDIOS

DEDUCIR CI7
CALDERA

DEDUCIR CE13
PASILLO INSTALACIONES

DEDUCIR CI7
DEDUCIR CE13
ABASTECIMIENTO

DEDUCIR CI7
C.P.U.

DEDUCIR CI7

ACCESO A EMERGENCIAS 112 POR
GARAJE

DEDUCIR CI13
PASILLO ZONA ATENCION
CONTINUADA

DEDUCIR CI5
DEDUCIR CI1”
DEDUCIR CI11
VESTIBULO PRINCIPAL

[ CIEN CR RN U RGO ORI RN U N )

_

oo
- A a4 A A A

3,50
4,50
0,83
4,00
3,40
0,90
4,60
1,00
0,83
0,90
2,40
2,10
0,83
2,40
2,40
0,83
2,50

1,50
1,20
7,00

2,50
1,50
2,00
10,80
1,50
0,92
0,72
1,23
1,50

3,00
3,00
2,37
3,00
3,00
2,40
3,00
3,00
2,37
2,40
3,00
3,00
2,37
3,00
3,00
2,37
3,00

3,00
2,37
2,80

2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,36
2,39
2,39
2,40

21,00
13,50
-1,97
12,00
20,40
2,16
27,60

6,00
-5,90
2,16
14,40
12,60
-1,97
14,40
14,40
-1,97
15,00

4,50
-2,84
19,60

7,00
4,20
5,60
30,24
4,20
2,17
-1,72
-2,94
3,60
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copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,60 2,40 11,04
1 8,70 2,40 20,88
1 4,00 2,40 9,60
DEDUCIR CI5 -3 0,82 2,36 -5,81
DEDUCRR CI5’ 1 0,92 2,36 217
PASILLO UNIDAD 1 8,00 2,40 19,20
RADIO-DIAGNOSTICO
1 9,30 2,40 22,32
1 4,70 2,40 11,28
DEDUCIR CI5 -1 0,82 2,36 -1,94
GARAJE 2 10,70 4,00 85,60
2 5,80 4,00 46,40
DEDUCIR CE16 -1 5,49 4,00 -21,96
DEDUCIR CE17 -2 0,89 4,00 712
DEDUCIR CE13 -1 0,90 2,40 2,16
409,60 5,28 2.162,69

14.03 m2 REVESTIMIENTO VINILICO VESCOM NERO

Suministro y colocacion de revestimiento mural Vescom Nero ref:1024.20 o similar sobre placa de
cartdn yeso. Modelo Vescom Nero o similar , compuesto por una capa de vinilo plastificante de
300g estampada con tintas de base acuosa, sobre una base de algodon o viscosa/poliéster de 50g,
resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con una clasificacion al
fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinilico
Vescom-2000, especial para rev estimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de para-
mentos verticales interiores. Incluso p/p de preparacion y limpieza de la superficie, formacion de en-
cuentros, cortes del material y remates perimetrales.

RI3
EN PAREDES
PLANTA BAJA
SALA FISIOTERAPIA 2 14,00 2,40 67,20
2 8,60 2,40 41,28
DEDUCIR CI9 1 1,24 2,37 -2,94
DEDUCIR CI3 3 0,91 2,39 -6,52
DEDUCIR ClI2 1 3,47 2,37 -8,22
DEDUCIR CE7 1 7,53 2,40 -18,07
DEDUCIR CE6 1 5,03 1,22 -6,14
C. FISIOTERAPIA 2 4,50 2,40 21,60
1 2,70 2,40 6,48
DEDUCIR ClI2 1 3,47 2,37 -8,22
DEDUCIR CI1 1 0,82 2,39 -1,96
DEDUCIR CI8 1 0,83 2,37 -1,97
C. REHABILITADOR 2 4,50 2,40 21,60
1 2,70 2,40 6,48
DEDUCIR CI1 1 0,82 2,39 -1,96
DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97
ACCESO SERVICIO SALUD PUBLICA 2 2,40 2,40 11,52
2 1,60 2,40 7,68
DEDUCIR CE9 1 1,55 2,40 -3,72
DEDUCIR CE10 1 1,50 2,40 -3,60
DESP. VETERINARIO 2 5,80 2,40 27,84
2 3,30 2,40 15,84
DEDUCIR CE2 1 2,71 1,22 -3,31
DEDUCIR CI1 1 0,82 2,39 -1,96
DEDUCIR CI8 1 0,83 2,37 -1,97
DESP. FARMACEUTICO 2 5,80 2,40 27,84
2 3,20 2,40 15,36
DEDUCIR CE2 1 2,71 1,22 -3,31
DEDUCIR CI1 2 0,82 2,39 -3,92
DEDUCIR CI8 1 0,83 2,37 -1,97
CONSULTA ATENCION 2 3,80 2,40 18,24
CONTINUADA
1 3,30 2,40 7,92
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DEDUCIR C1 -1 0,82 2,39 -1,96
DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97
CONSULTA ATENCION 2 3,80 2,40 18,24
CONTINUADA

1 3,30 2,40 7,92
DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92
DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97
CONSULTA ATENCION 2 3,80 2,40 18,24
CONTINUADA

1 3,30 2,40 7,92
DEDUCIR CI1 -2 0,82 2,39 -3,92
DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97
CONSULTA ATENCION 2 3,80 2,40 18,24
CONTINUADA

1 3,30 2,40 7,92
DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96
DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97
EQUIPO RADIOLOGIA 2 6,60 2,40 31,68

1 4,00 2,40 9,60
DEDUCIR CI(R) -1 0,82 2,39 -1,96
DEDUCIR Cl14 -1 0,80 0,60 0,48
DEDUCIR CI7(R) -2 0,73 2,37 -3,46
DEDUCIR CI23 -1 134,00 2,37 -317,58
CONTROL Y DESPACHO 2 3,70 2,40 17,76

2 5,20 2,40 24,96
DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97
DEDUCIR CI(R) -1 0,82 2,39 -1,96
DEDUCIR CI14 -1 0,80 0,60 0,48
ESPERA EXTRACCION DE 1 5,30 2,40 12,72
MUESTRAS Y LABORATORIO

1 1,50 2,40 3,60

1 1,40 2,40 3,36
PASILLO UNIDAD 1 6,50 2,40 15,60
RADIO-DIAGNOSTICO

1 1,80 2,40 4,32
DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97
DEDUCIR CI7* -2 0,73 2,37 -3,46
DEDUCIR CI23 -1 1,34 2,37 -3,18
DEDUCIR CI11 -1 1,23 2,39 2,94
DORMITORIO 2 5,00 2,40 24,00

2 2,50 2,40 12,00
DEDUCIR C1 -1 0,82 2,39 -1,96
DEDUCIR CE8 -1 2,15 1,22 -2,62
DORMITORIO 2 5,00 2,40 24,00

2 2,50 2,40 12,00
DEDUCIR C1 -1 0,82 2,39 -1,96
DEDUCIR CE8 -1 2,15 1,22 -2,62
SALA DE ESTAR 1 2 3,20 2,40 15,36

1 6,30 2,40 15,12
DEDUCIR CI13 -1 1,20 2,37 -2,84
DEDUCIR CI13° -1 1,29 2,37 -3,06
DEDUCIR CE8 -1 2,15 1,22 -2,62
PASILLO EMERGENCIAS 112 2 8,50 2,40 40,80

2 1,20 2,40 5,76
DEDUCIR C1 -3 0,82 2,39 -5,88
DEDUCIR CI15 -1 2,80 2,37 6,64
DEDUCIR CI13 -2 1,20 2,37 -5,69
DEDUCUR CE18 -1 5,70 2,40 -13,68
ZONA APOYO ADMINISTRATIVO 1 5,00 2,40 12,00

1 4,50 2,40 10,80

1 2,50 2,40 6,00
DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96
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DESP. RESP. ENFERMERIA 2 4,30 2,40 20,64
2 3,70 2,40 17,76
DEDUCIR ClI5 1 0,82 2,36 -1,94
DEDUCIR CP1B 1 2,00 2,77 -5,54
DESP. COORD. 2 4,20 2,40 20,16
2 4,00 2,40 19,20
DEDUCIR CI5 1 0,82 2,36 -1,94
DEDUCIR CP1B 1 4,00 2,77 -11,08
DESP TRAB. SOCIAL 2 3,80 2,40 18,24
1 4,20 2,40 10,08
DEDUCIR ClI5 1 0,82 2,36 -1,94
DEDUCIR CP1B 1 2,00 2,77 -5,54
C. MATRONA 1 3,00 2,40 7,20
1 2,80 2,40 6,72
1 5,50 2,40 13,20
DEDUCIR CE2 1 1,40 1,22 1,71
DEDUCIR CI2 1 2,84 2,37 6,73
DEDUCIR ClI5 1 0,82 2,37 -1,94
DEDUCIR C1 1 0,82 2,39 -1,96
SALA USOS MULTIPLES 2 6,50 2,40 31,20
2 6,50 2,40 31,20
DEDUCIR CH4 1 6,56 2,80 -18,37
DEDUCIR CI3 2 0,91 2,39 -4,35
DEDUCIR Cl6 1 1,36 2,36 -3,21
DEDUCIR CI2 1 2,84 2,37 6,73
VESTIBULO SERVICIO SALUD 1 11,00 2,40 26,40
PUBLICA Y UD. DE REHABILITACION
1 1,50 2,40 3,60
1 5,00 2,40 12,00
1 5,70 2,40 13,68
1 4,70 2,40 11,28
1 8,00 2,40 19,20
1 2,30 2,40 5,52
1 4,60 2,40 11,04
DEDUCIR CE10 -1 1,50 2,40 -3,60
DEDUCIR CI8 5 0,83 2,37 9,84
DEDUCIR CI17 -1 1,50 2,37 -3,56
DEDUCIR CI9 -1 1,24 2,37 2,9
PASILLO ZONA ATENCION 1 1,50 2,40 3,60
CONTINUADA
1 13,20 2,40 31,68
1 4,30 2,40 10,32
1 11,00 2,40 26,40
DEDUCIR CI17 1 1,50 2,37 -3,56
DEDUCIR CI8 -4 0,83 2,37 -1,87
DEDUCIR CI13 2 1,20 2,37 -5,69
DEDUCIR CI22 1 1,44 2,39 -3,44
DEDUCIR CI10° 1 2,23 2,37 -5,29
DEDUCIR CI10 1 1,23 2,37 2,92
PLANTA PRIMERA
C. ODONTOLOGO 2 3,70 2,40 17,76
1 3,50 2,40 8,40
DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97
DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96
C. HIG. DENT. 2 3,70 2,40 17,76
1 3,60 2,40 8,64
DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97
DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96
C. ENFERMERIA 2 3,60 2,40 17,28
1 3,00 2,40 7,20
DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97
DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96
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cODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C. MEDICINA GENERAL

DEDUCIR CI8
DEDUCIR CI1
C. ENFERMERIA

DEDUCIR CI8
DEDUCIR C1
C. MEDICINA GENERAL

DEDUCIR ClI8
DEDUCIR CH1
C. PEDIATRIA

DEDUCIR CI8
DEDUCIR CI1
C. ENFERMERIA

DEDUCIR CI8
DEDUCIR C1
C. PEDIATRIA

DEDUCIR ClI8
DEDUCIR CH1
C. ENFERMERIA

DEDUCIR CI8
DEDUCIR CI1
C.POLIVALENTE

DEDUCIR CI8
DEDUCIR C1
C. ENFERMERIA

DEDUCIR CI8
DEDUCIR C1
C. MEDICINA GENERAL

DEDUCIR CI8
DEDUCIR CI1
C. ENFERMERIA

DEDUCIR CI8
DEDUCIR CI1
C. MEDICINA GENERAL

DEDUCIR ClI8
DEDUCIR CH1
C. ENFERMERIA

DEDUCIR CI8
DEDUCIR CI1
C. MEDICINA GENERAL

DEDUCIR CI8
DEDUCIR C1
C. ENFERMERIA

DEDUCIR CI8
DEDUCIR CI1
C. MEDICINA GENERAL

N

[ OO OO RN O CO RO N ORI CRRN KO S CRREN CI S SRR ORI O CREN ORI S SN R R CRRN ORI ORI COEN ORI ORI RO OO O OO CO RO CR TGN O C RN OO RGN

3,60
3,00
0,83
0,82
3,60
3,00
0,83
0,82
3,60
3,00
0,83
0,82
3,20
3,20
0,83
0,82
3,20
3,20
0,83
0,82
3,20
3,20
0,83
0,82
3,20
3,20
0,83
0,82
3,20
3,20
0,83
0,82
3,20
3,20
0,83
0,82
3,20
3,20
0,83
0,82
3,20
3,20
0,83
0,82
3,20
3,20
0,83
0,82
3,20
3,20
0,83
0,82
3,20
3,20
0,83
0,82
3,20
3,20
0,83
0,82
3,20
3,20

2,40
2,40
2,37
2,39
2,40
2,40
2,37
2,39
2,40
2,40
2,37
2,39
2,40
2,40
2,37
2,39
2,40
2,40
2,37
2,39
2,40
2,40
2,37
2,39
2,40
2,40
2,37
2,39
2,40
2,40
2,37
2,39
2,40
2,40
2,37
2,39
2,40
2,40
2,37
2,39
2,40
2,40
2,37
2,39
2,40
2,40
2,37
2,39
2,40
2,40
2,37
2,39
2,40
2,40
2,37
2,39
2,40
2,40
2,37
2,39
2,40
2,40

17,28

7,20
-1,97
-3,92
17,28

7,20
-1,97
-3,92
17,28

7,20
-1,97
-1,96
15,36
15,36
-1,97
-1,96
15,36
15,36
-1,97
-3,92
15,36
15,36
-1,97
-3,92
15,36
15,36
-1,97
-3,92
15,36
15,36
-1,97
-3,92
15,36
15,36
-1,97
-3,92
15,36
15,36
-1,97
-3,92
15,36
15,36
-1,97
-3,92
15,36
15,36
-1,97
-3,92
15,36
15,36
-1,97
-3,92
15,36
15,36
-1,97
-3,92
15,36
15,36
-1,97
-3,92
15,36
15,36
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
DEDUCIR CI8 1 0,83 2,37 -1,97
DEDUCIR C1 2 0,82 2,39 -3,92
C. POLIVALENTE ESP. 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44
DEDUCIR CI8 1 0,83 2,37 -1,97
DEDUCIR C1 2 0,82 2,39 -3,92
C. POLIVALENTE ESP. 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44
DEDUCIR CI8 1 0,83 2,37 -1,97
DEDUCIR CI1 2 0,82 2,39 -3,92
C. POLIVALENTE ESP. 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44
DEDUCIR CI8 1 0,83 2,37 -1,97
DEDUCIR C1 2 0,82 2,39 -3,92
C. POLIVALENTE ESP. 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44
DEDUCIR CI8 1 0,83 2,37 -1,97
DEDUCIR CI1 2 0,82 2,39 -3,92
C. POLIVALENTE ESP. 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44
DEDUCIR CI8 1 0,83 2,37 -1,97
DEDUCIR C1 2 0,82 2,39 -3,92
C. POLIVALENTE ESP. 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44
DEDUCIR CI8 1 0,83 2,37 -1,97
DEDUCIR C1 2 0,82 2,39 -3,92
C. ENFERMERIA 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44
DEDUCIR CI8 1 0,83 2,37 -1,97
DEDUCIR CI1 2 0,82 2,39 -3,92
C. MEDICINA GENERAL 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44
DEDUCIR CI8 1 0,83 2,37 -1,97
DEDUCIR CI1 2 0,82 2,39 -3,92
C. ENFERMERIA 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44
DEDUCIR CI8 1 0,83 2,37 -1,97
DEDUCIR CI1 2 0,82 2,39 -3,92
C. MEDICINA GENERAL 2 3,30 2,40 15,84

1 3,10 2,40 7,44
DEDUCIR CI8 1 0,83 2,37 -1,97
DEDUCIR CI1 1 0,82 2,39 -1,96
BIBLIOTECA 1 5,80 2,40 13,92

1 6,00 2,40 14,40
DEDUCIR CI20 1 1,34 2,37 -3,18
SALA DE ESTAR 2 2 6,50 2,40 31,20

2 4,60 2,40 22,08
DEDUCIR CE2 1 2,53 1,22 -3,09
DEDUCIR CI20 1 1,34 2,37 -3,18
DORMITORIO 2 2,80 2,40 13,44

2 2,60 2,40 12,48
DEDUCIR CES8’ 1 2,15 1,22 2,62
DEDUCIR CI1” 1 0,72 2,39 1,72
DORMITORIO 2 2,80 2,40 13,44

2 2,60 2,40 12,48
DEDUCIR CE8’ 1 2,15 1,22 -2,62
DEDUCIR CI1” 1 0,72 2,39 1,72
DORMITORIO 2 2,80 2,40 13,44

2 2,60 2,40 12,48
DEDUCIR CE8’ 1 2,15 1,22 -2,62
DEDUCIR CI1” 1 0,72 2,39 1,72
DORMITORIO 2 2,80 2,40 13,44

28 de marzo de 2016

Pagina 134



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,60 2,40 12,48
DEDUCIR CE8’ 1 2,15 1,22 -2,62
DEDUCIR CI1” 1 0,72 2,39 1,72
DORMITORIO 2 2,70 2,40 12,96
2 3,00 2,40 14,40
DEDUCIR C1 1 0,82 2,39 -1,96
DEDUCIR CI3 1 0,91 2,39 2,17
DEDUCIR CE2” 1 2,53 1,22 -3,09
PASILLO ZONA DE ATENCION 1 20,00 2,40 48,00
CONTINUADA
1 1,70 2,40 4,08
1 1,50 2,40 3,60
1 4,00 2,40 9,60
1 17,50 2,40 42,00
1 1,50 2,40 3,60
DEDUCIR CI20 2 1,34 2,37 6,35
DEDUCIR CI12 1 0,93 2,39 2,22
DEDUCIR C1 3 0,82 2,39 -5,88
DEDUCIR CI1” -4 0,72 2,39 6,88
DEDUCIR CE22 1 1,10 1,22 -1,34
FRENTES CONSULTAS 1 3,50 2,40 8,40
1 33,70 2,40 80,88
1 5,80 2,40 13,92
1 3,50 2,40 8,40
1 19,70 2,40 47,28
1 6,20 2,40 14,88
1 1,50 2,40 3,60
1 42,30 2,40 101,52
1 3,60 2,40 8,64
DEDUCIR CI8 -29 0,83 2,37 -57,05
DEDUCIR CI12 -1 0,93 2,39 2,22
DEDUCIR CI7* -3 0,73 2,37 5,19
DEDUCIR CI18 -1 0,82 2,37 -1,94
DEDUCIR CE 21 -1 1,35 2,40 -3,24
DEDUCIR CE26 -1 1,50 2,40 -3,60
PERIMETRO ASEOS MUHERES 2 3,00 2,40 14,40
2 4,80 2,40 23,04
DEDUCIR CI8 -1 0,83 2,37 -1,97
1.5673,25 20,01 31.480,73
14.04 m? REVESTIMIENTO VINILICO TARKETT

m? Revestimiento en paramentos verticales, previa preparacion de paramentos con imprimacion y
emplastecido de golpes y coqueras, aplicacion de cola vinflica y colocacion de revestimiento vinilico
tipo TARKETT, 3942048, i/p.p. de costes indirectos.

RU
EN PAREDES
PLANTA BAJA
LIMPIEZA 2 2,50 3,35 16,75
2 2,20 3,35 14,74
DEDUCIR CI16 1 2,16 2,40 5,18
ASEOS VESTUARIO EMERGENCIAS 4 2,20 2,40 21,12
SANITARIAS
2 2,50 2,40 12,00
DEDUCIR CE3 4 0,60 0,65 -0,39
DEDUCIR CI’ 2 0,72 2,39 23,44
CONSULTAS ATENCION 8 2,50 2,40 48,00
CONTINUADA
1 13,40 2,40 32,16
DEDUCIR CE2 4 2,71 1,22 13,22
LABORATORIO 2 5,70 2,40 27,36
2 3,20 2,40 15,36
DEDUCIR CE2 1 2,71 1,22 -3,31

28 de marzo de 2016

Pagina 135



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
DEDUCIR CI7* 1 0,73 2,37 1,73
DEDUCIR CI8 1 0,83 2,37 -1,97
SALA OBSERVACION 2 6,20 2,40 29,76

2 3,30 2,40 15,84
DEDUCIR CE2 1 2,71 1,22 -3,31
DEDUCIR CI10 1 1,23 2,37 2,92
Ccit 1 0,82 2,39 -1,96
SALA DE CURAS 1 6,20 2,40 14,88
2 3,00 2,40 14,40
DEDUCIR CE2 1 2,71 1,22 -3,31
DEDUCIR CI10° 1 2,23 2,37 -5,29
ci 1 0,82 2,39 -1,96
SALA EMERG. POLIVALENTE 2 6,20 2,40 29,76
2 4,20 2,40 20,16
DEDUCIR CI22 1 1,44 2,29 -3,30
DEDUCIR CE2 1 2,71 1,22 -3,31
ci 1 0,82 2,39 -1,96
VEST. EMERG. SAN. 2 3,00 2,40 14,40
2 4,80 2,40 23,04
DEDUCIR CE8 1 2,15 1,22 -2,62
DEDUCIR C1 1 0,82 2,39 -1,96
DEDUCIR CI1” 1 0,72 2,39 -1,72
EQUIPO RADIOLOGIA 1 4,00 2,40 9,60
DEDUCIR CE19 1 2,71 0,42 -1,14
CONTROL Y DESPACHO 1 3,70 2,40 8,88
DEDUCIR CE4 1 3,21 1,22 -3,92
ESPERA ZONA DE MUESTRAS Y 1 3,50 2,40 8,40
LABORATORIO
DEDUCIR CE4 -1 3,21 1,22 -3,92
SALA EXTRACCION Y 2 6,00 2,40 28,80
LABORATORIO
2 5,70 2,40 27,36
DEDUCIR ClI6 -1 1,36 2,36 -3,21
DEDUCIR CE6 -1 5,03 1,22 6,14
TECNICAS Y CURAS 2 3,50 2,40 16,80
2 5,20 2,40 24,96
DEDUCIR CE2 -1 2,71 1,22 -3,31
DEDUCIR CI6 -1 1,36 2,36 -3,21
DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96
TECNICAS Y CURAS 2 3,50 2,40 16,80
2 5,20 2,40 24,96
DEDUCIR CE2 -1 2,71 1,22 -3,31
DEDUCIR ClI6 -1 1,36 2,36 -3,21
DEDUCIR CI1 -1 0,82 2,39 -1,96
SALA PROCED. TEC 2 5,80 2,40 27,84
2 4,30 2,40 20,64
DEDUCIR CE2 -1 2,71 1,22 -3,31
DEDUCIR ClI6 -1 1,36 2,36 -3,21
C. MATRONA 1 2,70 2,40 6,48
DEDUCIR CE2 -1 1,20 1,22 -1,46
VESTUARIO MUJERES 2 4,50 2,40 21,60
2 3,30 2,40 15,84
2 4,40 2,40 21,12
4 2,00 2,40 19,20
DEDUCIR CI3 -4 0,91 2,39 -8,70
VESTUARIO HOMBRES 2 2,70 2,40 12,96
2 1,50 2,40 7,20
2 2,00 2,40 9,60
2 2,30 2,40 11,04
2 2,00 2,40 9,60
2 1,50 2,40 7,20
2 2,40 2,40 11,52
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2 4,00 2,40 19,20
DEDUCIR CI3 -4 0,91 2,39 -8,70
C FISIOTERAPEUTA 2 2,80 2,40 13,44
1 2,70 2,40 6,48
DEDUCIR CE8 -1 2,15 1,22 -2,62
C. REHABILITADOR 2 2,80 2,40 13,44
1 2,70 2,40 6,48
DEDUCIR CE8 -1 2,15 1,22 -2,62
PLANTA PRIMERA
C. ODONTOLOGO 2 2,50 2,40 12,00
1 3,50 2,40 8,40
DEDUCIR CE 2 -1 2,71 1,22 -3,31
C. HIG. DENTAL 2 2,50 2,40 12,00
1 3,50 2,40 8,40
DEDUCIR CE 2 -1 2,71 1,22 -3,31
C. ENFERMERIA 2 2,50 2,40 12,00
1 3,00 2,40 7,20
DEDUCIR CE 2 -1 2,71 1,22 -3,31
C. MEDICINA GENERAL 2 2,50 2,40 12,00
1 3,00 2,40 7,20
DEDUCIR CE 2 -1 2,71 1,22 -3,31
C. ENFERMERIA 2 2,50 2,40 12,00
1 3,00 2,40 7,20
DEDUCIR CE 2 -1 2,71 1,22 -3,31
C. MEDICINA GENERAL 2 2,50 2,40 12,00
1 3,00 2,40 7,20
DEDUCIR CE 2 -1 2,71 1,22 -3,31
C POLIV. ESP 12 2,50 2,40 72,00
6 3,20 2,40 46,08
DEDUCIR CE 2 6 2,71 1,22 -19,84
C. ENFERMERIA 2 2,50 2,40 12,00
1 3,30 2,40 7,92
DEDUCIR CE 2 -1 2,71 1,22 -3,31
C. MEDICINA GENERAL 2 2,50 2,40 12,00
1 3,30 2,40 7,92
DEDUCIR CE 2 -1 2,71 1,22 -3,31
C. ENFERMERIA 2 2,50 2,40 12,00
1 3,30 2,40 7,92
DEDUCIR CE 2 -1 2,71 1,22 -3,31
C. MEDICINA GENERAL 2 2,50 2,40 12,00
1 3,30 2,40 7,92
DEDUCIR CE 2 -1 2,71 1,22 -3,31
C. PEDIATRIA 2 2,50 2,40 12,00
1 3,20 2,40 7,68
DEDUCIR CE 2 -1 2,71 1,22 -3,31
C. ENFEREMERIA 2 2,50 2,40 12,00
1 3,20 2,40 7,68
DEDUCIR CE 2 -1 2,71 1,22 -3,31
C. PEDIATRIA 2 2,50 2,40 12,00
1 3,20 2,40 7,68
DEDUCIR CE 2 -1 2,71 1,22 -3,31
C. ENFERMERIA 2 2,50 2,40 12,00
1 3,20 2,40 7,68
DEDUCIR CE 2 -1 2,71 1,22 -3,31
C. POLIVALENTE 2 2,50 2,40 12,00
1 3,20 2,40 7,68
DEDUCIR CE 2 -1 2,71 1,22 -3,31
C. ENFERMERIA 2 2,50 2,40 12,00
1 3,20 2,40 7,68
DEDUCIR CE 2 -1 2,71 1,22 -3,31
C. MEDICINA GENERAL 2 2,50 2,40 12,00
1 3,20 2,40 7,68
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DEDUCIR CE 2° 1 2,1 1,22 -3,31
C. ENFERMERIA 2 2,50 2,40 12,00
1 3,20 2,40 7,68
DEDUCIR CE 2° 1 2,11 1,22 -3,31
C. MEDICINA GENERAL 2 2,50 2,40 12,00
1 3,20 2,40 7,68
DEDUCIR CE 2° 1 2,71 1,22 -3,31
C. ENFERMERIA 2 2,50 2,40 12,00
1 3,20 2,40 7,68
DEDUCIR CE 2° 1 2,71 1,22 -3,31
C. MEDICINA GENERAL 2 2,50 2,40 12,00
1 3,20 2,40 7,68
DEDUCIR CE 2° 1 2,71 1,22 -3,31
C. ENFERMERIA 2 2,50 2,40 12,00
1 3,20 2,40 7,68
DEDUCIR CE 2° 1 2,1 1,22 -3,31
C. MEDICINA GENERAL 2 2,50 2,40 12,00
1 3,20 2,40 7,68
DEDUCIR CE 2° 1 2,1 1,22 -3,31
VESTUARIO PERSONAL H. 2 2,50 2,40 12,00
2 3,20 2,40 15,36
2 1,80 2,40 8,64
2 3,20 2,40 15,36
DEDUCIR CI3 1 0,91 2,39 2,17
DEDUCIR Cl1 1 0,82 2,39 -1,96
VESTUARIO PERSONAL M. 2 3,20 2,40 15,36
2 1,50 2,40 7,20
2 2,70 2,40 12,96
2 3,20 2,40 15,36
DEDUCIR CI3 1 0,91 2,39 2,17
DEDUCIR Cl1 1 0,82 2,39 -1,96
1.227,97 16,00 19.647,52
14.05 m2 REVESTIMIENTO VNILICO VESCOM JUST-RITE
Suministro y colocacion de revestimiento mural Vescom JUST-RITE ref. 106101 o similar sobre pla-
ca de carton yeso. Modelo Vescom Just-Rite o similar , cubierto de lamina que permite escritura y
borrado en seco y proyeccion de imagenes, sobre una base de algodon o viscosa/poliéster de 50g,
resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con una clasificacion al
fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinilico
Vescom-2000, especial para rev estimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de para-
mentos verticales interiores. Incluso p/p de preparacion y limpieza de la superficie, formacion de en-
cuentros, cortes del material y remates perimetrales
RI7
EN PAREDES
PLANTA PRIMERA
BIBLIOTECA-REUNIONES 1 5,80 2,40 13,92
13,92 24,60 342,43
14.06 m2 REVESTIMIENTO VINILICO VESCOM XL

Suministro y colocacion de revestimiento mural Vescom XL o similar sobre placa de cartdn yeso.
Modelo Vescom XL con impresion de imagen corporativa, sobre una base de algodén o viscosa/po-
liéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso fotal de 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con una
clasificacion al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con ad-
hesivo vinilico Vescom-2000, especial para rev estimientos murales, sobre la superficie lisa y regula-
rizada de paramentos v erticales interiores. Incluso p/p de preparacion y limpieza de la superficie, for-
macion de encuentros, cortes del material y remates.

RI8

EN PAREDES

PLANTA PRIMERA

PATIO IZQUIERDA 1 8,50 2,80 23,80
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23,80 27,29 649,50
14.07 Ud DISENO MURAL PARA REVEST VINILICO VESCOM XL
Mural 1 1,00
1,00 1.000,00 1.000,00
14.08 m? REVEST. CONTRACHAPADO DE 10mm
m?. Revestimiento de paramento con tablero contrachapado de 10 mm, rechapado de madera de
castario mallado, totalmente colocado sobre rastreles 30x 10mm, directamente sobre tablero de carton
yeso, segun NTE-RPL, limpieza y p.p. de costes indirectos
RI5
EN PAREDES
PLANTA BAJA
FRENTE ASCENSORES 2 7,00 2,40 33,60
1 4,80 2,40 11,52
2 4,50 2,40 21,60
DEDUCIR PASO A DESP -1 2,00 2,40 -4,80
ADMINISTRACION
DEDUCIR PUERTAS ASCENSOR -2 0,90 2,00 -3,60
DESPACHO ADMINISTRACION 1 12,50 2,40 30,00
PLANTA PRIMERA
FRENTE ASCENSORES 2 6,50 2,40 31,20
2 4,70 2,40 22,56
DEDUCIR PUERTAS ASCENSOR 2 0,90 2,00 -3,60
DEDUCIR ClI21 -1 0,75 2,37 -1,78
DEDUCIR CI8 -1 0,83 -0,83
BIBLIOTECA-REUNIONES 2 1,00 2,40 4,80
140,67 22,35 3.143,97
TOTAL CAPITULO 14 PINTURA 'Y OTROS ACABADOS ............coomemnsssssssssssssssmssssssssssssssssssnnsssssssssssssssssssnnns 75.4717,55
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CAPITULO 15 URBANIZACION
15.01 m2 PAVIMENTO BORDILLO DE JARDIN TUMBADO (D8)
m?. Pavimento de acera con bordillo de jardin 100.20.10 de hormigén (aristas vivas) tumbado sobre
la cara de 20 cm, sobre lecho de arena'y cemento (en seco) y base granular compactada de zahorra
natural (no incluida), incluso recebado, compactado del bordillo, remates y apisonado de base.
PE-01
ZONA NORDESTE 1 21,00 1,60 33,60
1 31,00 1,40 43,40
30,00 1,40
ZONA SUROESTE 1 102,50 2,60 266,50
ZONA NOROESTE 1 32,60 1,00 32,60
ZONA SURESTE 1 31,40 1,00 31,40
1 4,00 2,40 9,60
1 5,00 1,60 8,00
1 23,00 1,60 36,80
PATIO EMERGENCIAS 112 1 11,20 1,00 11,20
1 2,40 2,00 4,80
ACCESO PERSONAL 1 2,20 1,50 3,30
1 4,00 1,20 4,80
1 3,30 1,20 3,96
489,96 18,08 8.858,48
15.02 m2 SOLADO TERRAZO TIPO BALASTON DE SOLANA+SOLERA DE HORMIGON (D81)
m2. Pavimento de terrazo arenado tipo BALASTON de SOLANA, gran formato , armado, con 6 cm
de espesor, recibido con 3 cm de mortero de cemento y arena M-5 de consistencia plastica, sobre
solera de hormigdn de HM-20 N/mm? t&x 20mmy 12 cm de espesor, incluido enlechado de pavi-
mento con cemento coloreado y limpieza.
PE-02
ZONA NORDESTE 1 6,00 5,20 31,20
1 6,00 1,60 9,60
ZONA SUROESTE 1 10,50 2,80 29,40
ZONA SURESTE 1 7,50 1,70 12,75
82,95 27,04 2.242,97
15.03 m? SOLERA HA-25 #150x150x8 20 cm ESCALERAS
m?. Acera de hormigén lavado de 20 cm de espesor, dejando visto el arido, realizada con hormigon
HA-25/P/20/1la N/mmZ., tamafio méximo del arido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocacion
y armado con mallazo electrosoldado #150x 150x8 mm, incluso p.p. de formacion de peldafios de
hormigdn con &rido visto, juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segtin EHE-08.
PE-3 ESCALERAS
ZONA SUROESTE ENTRADA 7 3,00 1,50 31,50
PRINCIPAL
31,50 242,99 7.654,19
15.04 m? SOLERA HA-25 #150x150x8 20 cm PAVIMENTOS
m?. Acera de hormigon lavado de 20 cm de espesor, dejando visto el arido, realizada con hormigén
HA-25/P/20/lla N/mm?., tamafio méximo del &rido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocacion
y armado con mallazo electrosoldado #150x 150x 8 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mis-
mas y fratasado. Segin EHE-08.
PE-3 PAVIMENTOS
ZONA SUROESTE ENTRADA 1 4,00 2,80 11,20
PRINCIPAL
1 8,50 1,50 12,75
1 8,50 1,50 12,75
1 2,00 1,50 3,00
2 2,00 1,50 6,00
45,70 24,96 1.140,67
15.05 m? PAVIMENTO MBC 10 cm (CAPA BASE) G-20

m? Pavimento de 10 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo G-20, (mezcla
gruesa para base de calzadas), para una distancia méaxima de 40-50 km de la planta.
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PE-04
ZONA SURESTE 1 32,70 8,60 281,22
1 12,00 2,50 30,00
1 6,80 2,50 17,00
1 3,50 3,00 10,50
DEDUCIR ACERAS 0,5 3,50 3,50 -6,13
-0,5 2,50 2,50 -3,13
ZONA NORDESTE 1 72,80 6,50 473,20
1 5,00 6,30 31,50
0,5 9,50 9,50 4513
0,5 3,00 3,00 4,50
1 5,80 2,30 13,34
1 5,90 2,30 13,57
1 6,20 2,30 14,26
1 6,00 2,30 13,80
1 6,00 2,30 13,80
1 6,20 2,40 14,88
ZONA NOROESTE 1 15,70 39,00 612,30
1 5,20 32,50 169,00
1 4,50 3,00 13,50
DEDUCIR ZONA VERDE -1 40,30 -40,30
-1 28,04 -28,04
0,5 4,00 4,00 -8,00
-1 21,50 -21,50
-1 10,67 -10,67
1.653,73 14,82 24.508,28
15.06 m? PAVIMENTO MBC 6 cm (CAPA RODADURA) D-12
m? Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, (mezcla den-
sa para capa de rodadura de calzadas), para una distancia maxima de 40-50 km de la planta.
PE-04
ZONA SURESTE 1 32,70 8,60 281,22
1 12,00 2,50 30,00
1 6,80 2,50 17,00
1 3,50 3,00 10,50
DEDUCIR ACERAS 0,5 3,50 3,50 -6,13
-0,5 2,50 2,50 -3,13
ZONA NORDESTE 1 72,80 6,50 473,20
1 5,00 6,30 31,50
0,5 9,50 9,50 4513
0,5 3,00 3,00 4,50
1 5,80 2,30 13,34
1 5,90 2,30 13,57
1 6,20 2,30 14,26
1 6,00 2,30 13,80
1 6,00 2,30 13,80
1 6,20 2,40 14,88
ZONA NOROESTE 1 15,70 39,00 612,30
1 5,20 32,50 169,00
1 4,50 3,00 13,50
DEDUCIR ZONA VERDE -1 40,30 -40,30
-1 28,04 -28,04
-0,5 4,00 4,00 -8,00
-1 21,50 -21,50
-1 10,67 -10,67
1.653,73 12,70 21.002,37
15.07 m? ACERA DE HORMIGON LAVADO

m?. Acera de hormigon lavado HM-20 N/mm? tmax. 40 mm y 10 cm de espesor, i/junta de dilata-

cion.

PE-5
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ZONA NOROESTE 1 2,50 0,50 1,25
1 6,34 6,34
ZONA SURESTE 1 3,52 3,52
1 3,00 2,60 7,80
1 1,00 1,00
ZONA NORDESTE 1 11,09 11,09
1 11,64 11,64
42,64 11,12 474,16
15.08 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 2,5 a 3,00 m
ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de Ligustrum japonicum (Aligustre) de 2,5
a 3,00m de altura con cepellén en container.
ZONA SUROESTE 18 18,00
ZONA SURESTE 5 5,00
ZONA NORDESTE 14 14,00
37,00 1,77 435,49
15.09 ud ARCE PLATANOIDES 14/16 CONTAINER
ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de Acer platanoides (Arce de hoja de pla-
tano) de 14 a 16 cm de per. a 1 m del suelo con cepellon en container.
ZONA SUROESTE 6 6,00
ZONA NORDESTE 14 14,00
ZONA NOROESTE 9 9,00
29,00 32,11 931,19
15.10 ud CERCIS SILIQUASTRUM10/12 CONTAINER
ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Cercis siliquastrum (Arbol de Judea o
del amor) de 10 a 12 cm de per. a 1 m del suelo con cepellén en container.
ZONA NORDESTE 3 3,00
ZONA NOROESTE 7 7,00
10,00 32,11 321,10
15.11 ud PRUNUS LAUROCERASUS 2,5-3,00
ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de Prunus laurocerasus (Laurel cerezo)
de 2,5 a 3,00 de altura con cepellén en container.
ZONA NORDESTE 6 6,00
6,00 25,00 150,00
15.12 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS 2,5-3,00
ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de Cupresus sempervires (Ciprés) de
2.5 a 3.0 m de altura con cepellén en container.
ZONA SUROESTE 12 12,00
ZONA SURESTE 12 12,00
ZONA NORDESTE 3 3,00
ZONA NOROESTE 6 6,00
PATIO EMERGENCIAS 112 3 3,00
PATIO ACCESO PERSONAL 1 1,00
37,00 79,22 2.931,14
15.13 m*® TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

m?. Suministro y extendido de fierra vegefal ferfilizada, suministrada a granel.

ZONA SUROESTE 1 0,25 125,78 31,45
1 0,25 123,41 30,85
1 0,25 70,28 17,57
1 0,25 71,56 17,89
ZONA SURESTE 1 0,25 33,72 8,43
1 0,25 11,55 2,89
1 0,25 23,83 5,96
1 0,25 25,27 6,32
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ZONA NORDESTE 1 0,25 148,63 37,16
1 0,25 110,84 27,1
1 0,25 294,23 73,56
ZONA NOROESTE 1 0,25 87,67 21,92
1 0,25 40,30 10,08
1 0,25 28,04 7,01
1 0,25 21,50 5,38
1 0,25 10,67 2,67
306,85 21,94 6.732,29
15.14 m*® TIERRA NATURAL MEZCLA COMPOST
m?. Suministro y extendido por medios mecanicos de fierra natural mezclada con compost suminis-
trada a granel,incluido descarga de camion y pase de motocultor.
ZONA SUROESTE 1 0,25 125,78 31,45
1 0,25 123,41 30,85
1 0,25 70,28 17,57
1 0,25 71,56 17,89
ZONA SURESTE 1 0,25 33,72 8,43
1 0,25 11,55 2,89
1 0,25 23,83 5,96
1 0,25 25,27 6,32
ZONA NORDESTE 1 0,25 148,63 37,16
1 0,25 110,84 27,1
1 0,25 294,23 73,56
ZONA NOROESTE 1 0,25 87,67 21,92
1 0,25 40,30 10,08
1 0,25 28,04 7,01
1 0,25 21,50 5,38
1 0,25 10,67 2,67
306,85 11,24 3.448,99
15.15 m? VEGETACION ACABADO ZONA JARDIN
mZ. Vegetacion acabado zona jardin mediante vinca minor, hiedra, parra virgen, madreselva, ampe-
losis, tomillo y lavanda, incluso preparacion del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera
siega.
ZONA SUROESTE 1 125,78 125,78
1 123,41 123,41
1 70,28 70,28
1 71,56 71,56
ZONA SURESTE 1 33,72 33,72
1 11,55 11,55
1 23,83 23,83
1 25,27 25,27
ZONA NORDESTE 1 148,63 148,63
1 110,84 110,84
1 294,23 294,23
ZONA NOROESTE 1 87,67 87,67
1 40,30 40,30
1 28,04 28,04
1 21,50 21,50
1 10,67 10,67
PATIO EMERGENCIAS 112 1 9,00 2,40 21,60
ACCESO PERSONAL 1 2,20 1,50 3,30
1 1,80 0,40 0,72
1.252,90 2,11 2.643,62
15.16 ud FAROLA H=3,50

ud. Suministro y montaje de luminaria farola con proyector DECOFLOOD LED BUP621 de PHI-
LIPS compuesta por baculo de 3,5 m de tubo de acero galvanizado de diamefro 140 mm y espesor
3mm. incluidos pernos de anclaje galvanizados
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ZONA SUROESTE 5 5,00
ZONA SURESTE 4 4,00
ZONA NORDESTE 7 7,00
ZONA NOROESTE 7 7,00
23,00 382,56 8.798,88
1517 ud TOMA DE TIERRA (PICA)
ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de
1x 35 mm? conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.
EN FAROLAS 23 23,00
23,00 81,12 1.865,76
15.18 ud FUENTE ACERO INOXIDABLE
ud. Suministro y colocacion (sin incluir solera) de fuente de chapa de acero inoxidable, con recipiente
y surfidor de acero inoxidable y pulsador. Seglin documentacion gréfica.
1 1,00
1,00 302,90 302,90
15.19 ud PAPELERA MODELO SABADELL
ud. Suministro y colocacion (sin incluir solera) de papelera modelo SABADELL, de disefios urbanos
con soporte y contenedor de acero de galvanizado.
ZONA SUROESTE 2 2,00
ZONA SURESTE 1 1,00
ZONA NORDESTE 1 1,00
4,00 79,45 317,80
15.20 m* BANCO HA-25/P/20/1la ENCOF. MADERA VISTA
m?. Hormigdn armado HA-25/P/20/ [la N/mm?, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elaborado
en obra, en banco corrido, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (85 kg/m®) y encofrado
visto de madera, desencofrado, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado segin EHE-08.
ZONA NORDESTE 1 6,00 0,50 0,60 1,80
1,80 304,43 547,97
15.21 m BANCO BORDILLO JARDIN TUMBADO
m. Banco realizado con bordillo de jardin 100.20.10 de hormigdn (aristas vivas) tumbado sobre la ca-
ra de 20 cm de una altura de 60 cm, recibido con cemento sobre solera de hormigon. Coforme a do-
cumentacion grafica.
ZONA SUROESTE 2 3,00 6,00
6,00 34,19 205,14
15.22 ud BANCO MADERA DE CASTANO
ud. Suministro y colocacién de banco de madera de castafio con soporte fabricado en pletina de ace-
ro, asiento y respaldo con 16 listones de madera de castafio de 1.800x45x40, anclajes de lo espa-
rragos en acero galvanizado, totalmente colocado. Conforme a documentacion grafica.
ZONA SUROESTE 2 2,00
2,00 342,95 685,90
15.23 m BARANDILLA ACERO GALVANIZADO
m. Barandilla acceso principal (parque) y rampa conformada por pletina 100.10 y 60.10, tubos de
acero calibrado macizo D=14 y 25 mm, anclajes D=12 recibidos con resina epoxi, intalado y monta-
do conforme detalles graficos, todo en acero galvanizado.
BARANDILLA ACESSO PRINCIPAL 1 26,00 26,00
RAMPA
26,00 108,32 2.816,32
15.24 m BORDILLO HORMIGON RECTO 10x20 cm

m. Bordillo prefabricado de hormigdn de 10x20 cm, sobre solera de hormigon HM-20 N/mm? tméx.
40 de 10 cm de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.

ZONA SUROESTE 2 3,00 6,00
ZONA SURESTE 1 1,00 1,00
2 2,50 5,00
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1 7,60 7,60
1 2,50 2,50
1 29,00 29,00
ZONA NORDESTE 1 25,20 25,20
1 4,60 4,60
1 2,50 2,50
5 2,50 12,50
6 2,50 15,00
1 5,80 5,80
2 3,50 7,00
1 10,50 10,50
ZONA NOROESTE 1 4,30 4,30
1 2,50 2,50
1 5,20 5,20
1 5,00 5,00
1 2,50 2,50
1 2,50 2,50
1 2,50 2,50
1 5,00 5,00
1 5,20 5,20
1 7,50 7,50
5 2,50 12,50
4 2,50 10,00
1 5,20 5,20
1 25,60 25,60
229,70 5,28 1.212,82
15.25 ud APARCAMIENTO BICICLETAS
ud. Suministro y colocacion (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas, de 2,54 m de longitud
(6 plazas con doce tubos), de acero galvanizado segun detalles graficos.
ZONA NORDESTE 6 6,00
6,00 158,82 952,92
15.26 m VERJA DE CIERRE H=1,50
m. Verja cierre de parcela realizada mediante postes de acero galvanizado a base de media IPE-160
empotrados en base de hormigén HM-20, altura de valla 150 cm, colocadas cada 2,00-2,50 m, con
dispositivos para recepcion de ramos modulares realizados a base de tubos de acero calibrado ma-
cizo diametro 20 mm y pleinas 60.10 en acero galvanizado, fotalmente montada, i/recibido con mor-
tero de cemento y arena de rio 1/4, tensores, grupillas y accesorios. Segun detalles graficos.
ZONA SURESTE 1 2,20 2,20
ZONA NORDESTE 1 109,00 109,00
ZONA NOROESTE 1 39,00 39,00
150,20 103,09 15.484,12
15.27 m? PUERTA ACCESO MOTORIZADA
m?. Carpinteria metélica en puerta cancela exterior, con una parte corredera y motorizada para acce-
so vehiculos y ofra abatible para acceso de personal, formada por pilares de medio IPE 160 de al-
ma larga empotrados en cimentacion de valla de cierre, marco de tubo de acero galvanizado
50.20.2 y angular 80.40.5, hoja de bastidor de fubo de acero galvanizado 65.65.2 refrendada a am-
bos lados por chapa de espesor 1,5 mm. en acero galvanizado. Zona fija formada por angular
80.80.5 de acero galvanizado, celosia de tubo 80.20.2 de acero galvanizado, anclado a pilares de
1/2 IPE 160 de alma larga. Puerta corredera formada por bastidor 80.40.2 en acero galvanizado, re-
frendada con chapa de espesor 1,5 mm. de acero glavanizado. Luminaria colocada en zona fija mo-
delo LINEALUCE de GUZZINI 'y motor de apertura y cierre de puerta corredera y portero automati-
co. i/p.p. guia metélica de redondo macizo, ruedas y herrajes de colgar y de seguridad. Segun pla-
nos de detalle.
ACCESO CALLES INSTITUTO Y 2 6,29 1,60 20,13
LOPE DE VEGA
20,13 1.369,96 27.577,29
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15.28 m? PUERTA ACCESO MOTORIZADA
m?. Carpinteria metélica en puerta cancela exterior, con una parte corredera y motorizada para acce-
so vehiculos y ofra abatible para acceso de personal, formada por pilares de medio IPE 160 de al-
ma larga empotrados en cimentacion de valla de cierre, marco de tubo de acero galvanizado
50.20.2 y angular 80.40.5, hoja de bastidor de tubo de acero galvanizado 65.65.2 refrendada a am-
bos lados por chapa de espesor 1,5 mm. en acero galvanizado. Zona fija formada por angular
80.80.5 de acero galvanizado, celosia de tubo 80.20.2 de acero galvanizado, anclado a pilares de
1/2 IPE 160 de alma larga. Puerta corredera formada por bastidor 80.40.2 en acero galvanizado, re-
frendada con chapa de espesor 1,5 mm. de acero glavanizado. Luminaria colocada en zona fija mo-
delo LINEALUCE de GUZZNI y motor de apertura y cierre de puerta corredera y portero automati-
co. i/p.p. guia metélica de redondo macizo, ruedas y herrajes de colgar y de seguridad. Segun pla-
nos de detalle.
ACCESO CALLE LOS JUNCOS 1 6,86 1,90 13,03
13,03 1.369,96 17.850,58
15.29 m? PUERTA ACCESO
m?. Carpinteria metalica en puerta cancela exterior abatible para acceso de personal, formada por pi-
lares de medio IPE 160 de alma larga empotrados en cimentacion de valla de cierre, marco de tubo
de acero galvanizado 50.20.2 y angular 80.40.5, hoja de bastidor de fubo de acero galvanizado
65.65.2 refrendada a ambos lados por chapa de espesor 1,5 mm. en acero galvanizado. Zona fija for-
mada por angular 80.80.5 de acero galvanizado, celosia de tubo 80.20.2 de acero galvanizado, an-
clado a pilares de 1/2 IPE 160 de alma larga. Luminaria colocada en zona fija modelo LINEALUCE
de GUZANI y portero automatico. i/p.p. de pequefio material, herrajes de colgar y de seguridad.
Segln planos de detalle.
ACCESO PARQUE PUBLICO GIL Y 1 4,00 2,00 8,00
CARRASCO
8,00 298,61 2.388,88
15.30 m PLETINA 80.10
ml. Plefina de acero galvanizado 80.10 con patilla de anclaje en separacion pavimentos en ramos
curvos. Incluso hormigén en base. Totalmente colocada
ZONA SURESTE 1 1,78 1,78
1 2,51 2,51
1 2,35 2,35
ZONA NORDESTE 1 11,15 11,15
1 3,86 3,86
1 2,04 2,04
1 2,27 2,27
1 4,55 4,55
1 2,19 2,19
ZONA NOROESTE 1 4,55 4,55
1 5,49 5,49
1 1,70 1,70
1 3,49 3,49
1 3,00 3,00
1 3,60 3,60
1 1,70 1,70
1 3,49 3,49
1 3,14 3,14
1 1,78 1,78
64,64 26,56 1.716,84
15.31 m MARCADO PLAZA DE GARAJE

m. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/lim-
pieza de superficies, replanteo y encintado.

ZONA SURESTE 7 7,40 51,80
7 2,40 16,80
1 9,46 9,46
1 11,80 11,80
2 2,50 5,00
ZONA NORDESTE 1 20,00 20,00
5 4,70 23,50
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ZONA NOROESTE 1 5,00 5,00
1 7,50 7,50
1 12,50 12,50
1 12,50 12,50
1 12,50 12,50
1 12,50 12,50
1 7,50 7,50
1 19,80 19,80
1 22,50 22,50
250,66 2,69 674,28
15.32 ud ROTULACION PLAZA GARAJE AMBULANCIAS
ud. Rotulacion plaza de garaje ambulancias con pintura al clorocaucho, plaza para ambulancias,
illimpieza de superficies, replanteo y encintado.
ZONA SURESTE 2 2,00
2,00 31,31 62,62
15.33 ud ROTULACION PLAZA GARAJE MINUSVALIDOS
ud. Rotulacion plaza de garaje para minusvalidos con pintura al clorocaucho, plaza para ambulan-
cias, i/limpieza de superficies, replanteo y encintado.
ZONA SURESTE 1 1,00
ZONA NOROESTE 1 1,00
2,00 31,31 62,62
15.34 M2 ROTULACION PASO PEATONES
ud. Rotulacion paso peatones con pintura al clorocaucho i/limpieza de superficies, replanteo y encin-
tado.
ZONA SURESTE 1 4,20 1,70 7,14
ZONA NORDESTE 1 6,20 6,50 40,30
47,44 31,31 1.485,35
15.35 m* EXC. MECANICA ZANJAS TERRENO FLOJO
m?. Excavacidn, con refroex cavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
exfraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
ZAPATA MURO CONTENCION 1 32,50 0,80 0,60 15,60
ZONA NORDESTE
1 4,00 0,80 0,60 1,92
ZAPATAS VALLA CIERRE 75 0,40 0,40 0,60 7,20
ZAPATAS FAROLAS 23 0,50 0,50 0,60 3,45
28,17 5,96 167,89
15.36 m* ZAPATAS HORMIGON HA-25/B/20/ lla CIM. V. BOMBA
m?. Hormigén armado HA-25/B/20/ [la N/mm2, con tamafio méximo del arido de 20 mm, consis-
tencia blanda, elaborado en cenfral en relleno de zapatas, incluso armadura B-500 S (41 kg/m?) se-
gun detalles gréficos, verfido por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segin
CTE/DB-SE-C y EHE-08.
ZAPATA MURO CONTENCION 1 32,50 0,80 0,50 13,00
ZONA NORDESTE
1 4,00 0,80 0,50 1,60
ZAPATAS VALLA CIERRE 75 0,40 0,40 0,50 6,00
ZAPATAS FAROLAS 23 0,50 0,50 0,50 2,88
23,48 130,33 3.060,15
15.37 m* MURO HORM. ARM. HA-25 55 kg/m* MUROS a 2 caras e= 25 cm

m?. Hormigdn armado HA-25/B/20/ [la N/mm? con tamafio méximo del &rido de 20 mm, elaborado
en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (55 kg/m®) segUin detalles graficos, enco-
frado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, i/ aplicacion de desencofrante, vertido con
la grua de la obra y vibrado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.

MURO CONTENCION ZONA 1 32,50 0,25 1,50 12,19
NORDESTE

1 4,00 0,25 1,50 1,50
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13,69 250,27 3.426,20
15.38 m* HORMIGON RELLENO HM-20/P/40/ lla CEN. VERTIDO GRUA
m?. Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla N/mm?, con tamafio maximo del arido de 40 mm elabora-
do en central para relleno y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido con pluma-grda, vi-
brado y colocacion. El espesor minimo sera de 10 cm, segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
ZAPATA MURO CONTENCION 1 32,50 0,80 0,10 2,60
ZONA NORDESTE
1 4,00 0,80 0,10 0,32
ZAPATAS VALLA CIERRE 75 0,40 0,40 0,10 1,20
ZAPATAS FAROLAS 23 0,50 0,50 0,10 0,58
4,70 84,38 396,59
15.39 m? PINTURA TIPO FERRO
m?. Pintura tipo " ferro " de Procolor o similar sobre soporte metalico dos manos y una mano de mi-
nio electraliico, i/raspados de oOxidos y limpieza manual.
ZONA NOROESTE 2 44,83 1,60 143,46
2 2,82 1,60 9,02
ZONA SUROESTE 2 55,06 1,60 176,19
2 47,33 1,60 151,46
ZONA SURESTE 2 2,82 1,60 9,02
2 39,70 1,60 127,04
616,19 12,22 7.529,84
TOTAL CAPITULO 15 URBANIZACION ..ouvurvceraessssessssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssens 183.064,60
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16.01

16.02

CAPITULO 16 ASCENSORES

ud ASCENSOR OTIS GEN2 CONFORT 2 PARADAS 8 PERSONAS

Instalacion completa de ascensor OTIS GEN2 COMFORT, sin cuarto de méaquinas de 630 Kg para
8 personas, de 2 paradas con 2 accesos (embarque Unico), 3,83 m de recorrido aproximado. Veloci-
dad de 1 m/s mediante Maquina Compacta sin reductor situada en la parte superior interna del hue-
co, sobre dos guias de contrapeso y una guia de cabina. Motor de imanes permanentes y construc-
cion radial de 380 rpm. Freno de disco. Traccion mediante CINTAS PLANAS de alta resistencia,
compuestas por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de didmefro reducido
(80 mm.). Control de movimiento mediante sistema de voltaje y frecuencia variable en lazo cerrado
tipo OVF20 con Drive Regenerativo de energia que retroalimenta el ascensor cuando el ascensor ba-
ja en carga o sube en vacio. Precision de parada: +/- 3 mm. Maniobra mediante sistema de control
modular MCS 220, por microprocesadores en Colectiva en Bajada. Sistema En agrupamiento SiM-
PLEX. Cabina de dimensiones 1100 x 1400 x 2100 mm. Decoracion de cabina modelo "Optima"
Con panel de mando en columna plana, de suelo a techo, acabada en skinplate blanco. Mulipantalla
Digital con actualizacion diaria de contenidos y posibilidad de control remoto del ascensor y sistema
de comunicacion bidireccional de emergencia incluido. Techo plano acabado en ofiskin blanco. Pul-
sadores de microrrecorrido, planos, con numeracion ardbiga y en sistema Braille. Pasamanos tubu-
ar. Rodapié de aluminio. Suelo preparado para colocacion de solado porcelanico LAND, MATTER
GREY LAPPATO (Clase 2) de 1,06 cm de espesor. Puerta de cabina y frentes en acero patinado
martele. Puertas de piso automéaticas de dos hojas, 900 mm de paso, de apertura telescopica por
2.000 mm. de alto acabadas en imprimacién. Homologadas "Parallamas" 60 min. Operador de puer-
tas de velocidad regulable. Botoneras de piso con pulsadores de microrrecorrido, concavos y aro lu-
minoso. Sefializacién en planta baja mediante indicador de posicion de cristal liquido. Célula fotoeléc-
trica de seguridad en puertas de cabina. Dispositivo de sobrecarga. Totalmente instalado y funcionan-
do, con pruebas y ajustes s/R.D. 1314/97.

1 1,00

ud ASCENSOR OTIS GEN2 CONFORT 2 PARADAS 13 PERSONAS

Ud. Instalacion completa de ascensor OTIS GEN2 COMFORT, sin cuarto de maquinas de 1000
Kg para 13 personas, de 2 paradas con 2 accesos (embarque Unico), 3,83 m de recorrido aproxima-
do. Velocidad de 1 m/s mediante Maquina Compacta sin reductor situada en la parte superior interna
del hueco, sobre dos guias de contrapeso y una guia de cabina. Motor de imanes permanentes y
construccion radial de 380 rpm. Freno de disco. Traccion mediante CINTAS PLANAS de alta resis-
tencia, compuestas por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de diametro re-
ducido (80 mm.). Confrol de movimiento mediante sistema de voltaje y frecuencia variable en lazo
cerrado fipo OVF20 con Drive Regenerativo de energia que refroalimenta el ascensor cuando el as-
censor baja en carga o sube en vacio. Precision de parada: +/- 3 mm. Maniobra mediante sistema
de confrol modular MC'S 220, por microprocesadores en Colectiva en Bajada. Sistema En agrupa-
miento SIMPLEX. Cabina de dimensiones 1100 x 2100 x 2100 mm. Decoracién de cabina modelo
"Optima" Con panel de mando en columna plana, de suelo a techo, acabada en skinplate blanco.
Multipantalla Digital con actualizacién diaria de contenidos y posibilidad de control remoto del ascen-
sor y sistema de comunicacion bidireccional de emergencia incluido. Techo plano acabado en ofiskin
blanco. Pulsadores de microrrecorrido, planos, con numeracién arabiga y en sistema Braille. Pasa-
manos tubular. Rodapié de aluminio. Suelo preparado para colocacion de solado porcelanico LAND,
MATTER GREY LAPPATO (Clase 2) de 1,06 cm es espesor. Puerta de cabina y frentes en acero
pintado martele. Puertas de piso automaticas de dos hojas, 900 mm de paso, de apertura telescopica
por 2.000 mm. de alto acabadas en imprimacion. Homologadas "Parallamas" 60 min. Operador de
puertas de velocidad regulable. Botoneras de piso con pulsadores de microrrecorrido, concavos y
aro luminoso. Sefializacion en planta baja mediante indicador de posicion de cristal liquido. Célula fo-
toeléctrica de seguridad en puertas de cabina. Disposifivo de sobrecarga. Totalmente instalado y fun-
cionando, con pruebas y ajustes s/R.D. 1314/97.

1 1,00

1,00

14.626,00

14.626,00

1,00

19.251,73

TOTAL CAPITULO 16 ASCENSORES.........ccouummemmmrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

19.251,73

33.877,73
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17.01

17.02

17.03

17.04

17.05

17.06

CAPITULO 17 INSTALACION EVACUACION DE AGUAS
u ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal situada en la calle Pradoluengo,
formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento a
una cota aproximada de -2,20 m en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de PVC
SN6 de enchufe de campana, con junta de goma de 250 mm de digmetro interior, tapado posterior de
la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

m TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmefro 315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generafriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

1 43,00 43,00

1,00

457,49

457,49

m TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmefro 250 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

1 10,00 10,00

43,00

17,41

748,63

m TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmefro 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

1 118,20 118,20

10,00

13,11

131,10

m TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmefro 160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

1 93,00 93,00

118,20

9,32

1.101,62

m TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmefro 125 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

P 1 10,00 10,00
R 1 17,00 17,00

93,00

6,58

611,94

27,00

6,27

169,29
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17.07

17.08

17.09

17.10

17.11

17.12

1713

m TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diametro 110 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

P 1 32,50 32,50
R 1 62,00 62,00

u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 77x77x65 cm

Arqueta de registro de 77x77x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migon en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
brufiida por €l interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa formada por premarco y marco
de acero inxoidable, para relllenar de hormigdn armado in situ como €l acabadao de las calles, termi-
nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior. Se-
gun UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3 3,00

94,50

5,52 521,64

u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migon en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
brufiida por €l interior con mortero de cemento CSIV-W2, y contapa formada por premarco y marco
de acero inxoidable, para relllenar de hormigdn armado in situ como €l acabadao de las calles, termi-
nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior. Se-
gun UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

7 7,00

3,00

102,92 308,76

u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
brufiida por €l interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa formada por premarco y marco
de acero inxoidable, para relllenar de hormigdn armado in situ como el acabadao de las calles, termi-
nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior. Se-
gun UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

P 2 2,00
R 6 6,00

7,00

81,74 572,18

m. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didametro 160 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

P 1 15,00 15,00

8,00

64,02 512,16

m. COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 125 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

R 1 7,00 7,00

15,00

13,82 207,30

m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

7,00

10,96 76,72
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R 1 153,00 153,00
153,00 9,67 1.479,51
17.14 m TUBERIA PVC SERIE B 50 mm
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagtie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unién pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
P 1 12,00 12,00
R 1 214,00 214,00
226,00 3,25 734,50
17.15 m TUBERIA PVC SERIE B 40 mm
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagiie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
P 1 49,00 49,00
R 1 54,00 54,00
103,00 2,67 275,01
17.16 m SISTEMA EVACUACION INSON. BICAPA PVC-U D110
Tuberia de evacuacion insonorizada bicapa de PVC-U D110, segun DIN 4109, con sistema de
union mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e
isofonicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por forjado, inclu-
S0 con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionan-
do, CTE-HS-5y DB-Sl, clasificacion B-s2-d0 segin UNE-EN-13501.
P 1 10,00 10,00
R 5 11,00 55,00
65,00 28,01 1.820,65
1717 m BAJANTE Zn D100 mm (D43)
Bajante de chapa de Zn de 100 mm de didmetro y 0,65 mm de espesor, Rheinzink o similar acabado
gris oscuro instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, efc.
FACHADA SUROESTE 10 8,10 81,00
CUBIERTA EDIFICIO EMERGENCIAS 4 4,30 17,20
112
FACHADA NOREDSTE
MARQUESINA ACCESO 1 3,50 3,50
URGENCIAS
101,70 14,01 1.424,82
17.18 m CANALON Zn DESARROLLO 250mm (D44)
Canalén de Zn de 0,65 mm de espesor de seccion circular con 250 mm de desarrollo, Rheinzink o
similar acabado gris oscuro , fijado mediante soportes al alero, totaimente equipado, incluso con p.p.
de tirante paranieves, piezas especiales y remates finales, y piezas de conexion a bajantes, comple-
tamente instalado.
FACHADA SUROESTE 1 52,50 52,50
CUBIERTA EDIFICIO EMERGENCIAS 1 18,00 18,00
112
1 4,00 4,00
FACHADA NOREDSTE
MARQUESINA ACCESO 1 6,48 6,48
URGENCIAS
80,98 18,52 1.499,75
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17.19 m CANALON OCULTO DOBLE LAMINA ASFALTICA (D63)
m. Canalén oculto formado por: cajeado inicial con 1/2 pie de ladrillo hueco muro recibido con morte-
ro de cemento y arena de rio M5 seglin UNE-EN 998-2; cama de igual mortero conformando la ca-
nal y sus pendientes; aplicacion, sobre el mortero, doble lamina asfaltica, la superior autoprotegida
con granulo de pizarra color negro tipo POLYDAN 50/GP, la inferior ipo DANOPLAX 40P con ar-
madura de polietileno, sobre tablero ceramico, solapando 15 ¢cm en cada parte del faldén y con desa-
rrollo fotal 70 cm, i/replanteo, formacion de emboquillado de conexién a bajantes y p.p. de costes in-
directos.
CUBIERTA EDIFICIO EMERGENCIAS 1 6,50 6,50
112
CUBIERTA EDIFICIO ALTO 1 52,50 52,50
59,00 38,24 2.256,16
17.20 ud MORRION (D45)
Ud. Morrion de diametro 110 mm. para canalén, para proteccion de desagties, anclado por simple
presion al canaléin, i/ p.p. de materiales complementarios, mano de obra y ayudas.
FACHADA SUROESTE 10 10,00
CUBIERTA EDIFICIO EMERGENCIAS 4 4,00
112
FACHADA NOREDSTE
MARQUESINA ACCESO 1 1,00
URGENCIAS
15,00 14,95 224,25
17.21 ud DESAGUE PVC DIAM 75 REMATE EN AC. GALV. TIPO SUIMCO (D39)
Ud. de gérgola para evacuacion de aguas pluviales en terraza formada por tuberia de PVC diamefro
75 mm. encamisada en su zona exterior con tuberia de acero galvanizado de digmefro 90 mm. i/
p.p. de pequefio material. Totalmente colocada.
FACHADA SURESTE
GARGOLA EN PETO TERRAZA 1 1,00
PLANTA PRIMERA
1,00 9,87 9,87
17.22 Ud SIFON INDIVIDUAL
Ud. Sifon individual para sanitarios de PVC de D=50 mm., totalmente instalado.
L 80 80,00
D 14 14,00
U 7 7,00
\ 3 3,00
104,00 3,70 384,80
17.23 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red ge-
neral de desagte, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo.
TERRAZA 2 2,00
C.INST 5 5,00
7,00 12,48 87,36
17.24 Ml REJILLA DE EVACUACION 20x50
MI. ,rejilla de evacuacion de pvc de medidas 20x 50, con canal para ensamblar para cargas ligeras
y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y campos de juego; re-
jilla de pvc encolada y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los frabajos.
GARAJE 1 5,60 5,60
PATIO 2 3,60 7,20
DUCHAS 12 1,50 18,00
30,80 20,51 631,71
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17.25 m Canal N200 0.20, ancho ext 260 mm; altura ext de 360 mm,B125.rej
Canal de drenaje lineal para instalacion enterrada de hormigén polimero, de clase de carga B125,
con reja Enframada galvanizada con sistema de fijacion por clavija. Tipo ACO DRAIN N200 0,20 o
similar . Con certificado de homologacién CE . Canal de altura total 36 cm, ancho total de 26 cm y
ancho interior 200 mm. Longitud total de 100 cm .
Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o arificial incluyendo p.p. de excavacion,
encofrado, y pequefio material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hor-
migon HM-15/P/20/1 alrededor del canal de espesor minimo de 10 cm.y alfura de 8 cm.
1 32,00 32,00
1 42,00 42,00
1 76,00 76,00
150,00 36,49 5.473,50
17.26 m  Canal MD150 0.0 Brickslot C250 L: 100 Ancho 18,5 alto 31
Canal de Drenaje Lineal tipo M, para instalacién enterrada, con reja brickslot en L,con interior diafano
para una limpieza 6ptima, con pliegue superior anticurvatura y anticortes, con pestafia de alineacion
antimovimientos, ipo ACO DRAIN BRICKSLOT o similar, de clase de carga C250 segiin En1433
. De 18,5 cm. De ancho,de 31 cm de alto, 100 cm de long. Con certificado Ce y cumplimiento inte-
gro de toda la norma EN1433. Totalmente instalado, acabado exterior en pavimiento de adoquin in-
cluyendo p.p. de excavacion, encofrado y junta de dilatacién y pequefio materials y medios auxilia-
res, perdidas de material y tiempo. Con dado de Hormigén HM-20 alrededor del canal de espesor
minimo 15 cm., y altura de 46 cm.
1 64,00 64,00
64,00 38,14 2.440,96
17.27 m TUBERIA DRENAJE PVC TAMIZADO D=100 mm
m. Tuberia de drenaje de PVC ranurada de 100mm de diametro, color amarillo, colocado sobre so-
lera de hormigon HM-20 N/mm?, incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 125 Plus, segin
CTE/DB-HS 1.
PERIMETRO EDIFICIO
FACHADA SUROESTE 1 64,50 64,50
FACHADA NORDESTE 1 64,50 64,50
FACHADA NOROESTE 1 28,50 28,50
FACHADA SURESTE 1 28,50 28,50
PATIO EMERGENCIAS 112 2 11,00 22,00
2 3,50 7,00
ACCESO PERSONAL 2 7,00 14,00
1 3,50 3,50
1 2,00 2,00
234,50 9,72 2.279,34
TOTAL CAPITULO 17 INSTALACION EVACUACION DE AGUAS .........cvvesrsssesnsmsnnnsssssssssssssssnssssssssssssssssssnnns 26.441,02
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CAPITULO 18 INSTALACIONES SUMINISTRO DE AGUAS
18.01 ud ACOMETIDA DN63 mm. 1 1/2" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua, realizada con fubo de poliefileno de 63 mm. de diame-
tro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacion a 1 1/2", codo de laton, enlace
recto de polietileno, llave de esfera laton roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,
terminada y funcionando, s/C TE-HS-4. Medida la unidad terminada.
1 1,00
1,00 143,72 143,72
18.02 ud CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO
Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, DE 1300x600x500, conexionado al
ramal de acometida y a la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos vélvulas de esfera
de 2 1/2", grifo de prueba, valvula de refencién y demas material auxiliar, montado y funcionando,
incluso imbrado del contador por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red inte-
rior. s/ICTE-HS4.
1 1,00
1,00 341,27 341,27
18.03 ud VALV RED PRESION 2"
Valvula reductora de presion de 2" instalada en acometida segun esquema. Funcionando
1 1,00
1,00 96,46 96,46
18.04 m TUBERIA POLIETILENO AD 63/10 atm
m. Tuberia de poliefileno alta densidad de D=63 mm apta para uso alimentario, para presion de traba-
jo de 10 atmésferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm,
rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm, y terminacion de relleno
con fierra procedente de excavacion, totalmente colocada.
1 45,00 45,00
45,00 9,96 448,20
18.05 m TUBERIA POLIETILENO BD 25/6 atm
m. Tuberia de polietileno baja densidad de D=25 mm apta para uso alimentario, para presion de traba-
jo de 6 atmésferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm,
rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm, y terminacion de relleno
con fierra procedente de excavacion, totalmente colocada.
1 77,00 77,00
1 90,00 90,00
167,00 6,12 1.022,04
18.06 m TUBERIA POLIETILENO BD 32/6 atm
m. Tuberia de polietileno baja densidad de D=32 mm apta para uso alimentario, para presion de traba-
jo de 6 atmésferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm,
rasanteo de la misma, colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm, y terminacion de relleno
con fierra procedente de excavacion, totalmente colocada.
1 25,00 25,00
25,00 6,24 156,00
18.07 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 20x3,4 mm. de didmeto nominas, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y calientel, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.
af pb 1 66,00 66,00
af pp 1 114,00 114,00
acs pb 1 138,00 138,00
acs pp 1 158,00 158,00
Il 18 4,00 72,00
14 4,00 56,00
604,00 3,38 2.041,52
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18.08 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 25x4,2 mm. de didmeto nominas, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, en tubo corruga-
do de color rojo 0 azul, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcio-
nando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin proteccion superficial. sS/ICTE-HS-4.
af pb 1 47,00 47,00
af pp 1 50,00 50,00
acs pb 1 42,00 42,00
acs pp 1 50,00 50,00
Il 5 4,00 20,00
5 4,00 20,00
229,00 3,84 879,36
18.09 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 32x54 mm. de didmeto nominas, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
af pb 1 54,00 54,00
af pp 1 37,00 37,00
acs pb 1 67,00 67,00
acs pp 1 28,00 28,00
186,00 3,80 706,80
18.10 m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 40x6,7 mm. de didmeto nominas, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.
af pb 1 31,00 31,00
af pp 1 43,00 43,00
acs pb 1 6,00 6,00
acs pp 1 15,00 15,00
95,00 4,80 456,00
18.11 m TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 50x8,4mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 50x8,4 mm. de didmefro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de poli-
propileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protec-
cion superficial. s/CTE-HS-4.
af pb 1 11,00 11,00
afpp 1 12,00 12,00
acs pb 1 25,00 25,00
48,00 8,22 394,56
18.12 m TUBERIA POLIPROPILENO SDR-6 63x10,5mm
Tuberia de polipropileno  sanitario de 63x10,5 mm. de didmetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.
afpb 1 36,00 36,00
36,00 12,34 444,24
18.13 m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 16x1,8

Tuberia Uponor Wirsbo-PEX o similar de polietleno reficulado por el método Engel (Peroxido)
sIUNE-EN 1SO 15875, de 16x1,8 mm. de diametro, colocada en instalaciones para agua fria y ca-
liente, bajo tubo corrugado, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

af pb 1 219,00 219,00
af pp 1 190,00 190,00
acs pb 1 239,00 239,00
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acs pp 1 263,00 263,00
Il 37 4,00 148,00
60 4,00 240,00
1.299,00 1,97 2.559,03
18.14 m. COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=30 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 22 mm. de didmetro interior (1/2") y 30 mm. de espesor, incluso co-
locacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/RITE.
1 604,00 604,00
604,00 2,20 1.328,80
18.15 m. COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 28 mm. de didmetro interior (3/4") y 30 mm. de espesor, incluso co-
locacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IRITE.
1 229,00 229,00
229,00 2,48 567,92
18.16 m. COQ.ELAST. D=35; 1" e=30 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 35 mm. de didmetro interior (1") y 30 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/RITE.
1 186,00 186,00
186,00 2,99 556,14
18.17 m. COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=30 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 42 mm. de didmefro interior (1 1/4") y 30 mm. de espesor, incluso
colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/RITE.
1 95,00 95,00
95,00 3,46 328,70
18.18 m. COQ.ELAST. D=2"¢=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de digmetro interior (2") y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/RITE.
1 48,00 48,00
48,00 3,72 178,56
18.19 m. COQ.ELAST. D=2 1/2" e=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de diamefro interior (2 1/2") y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/RITE.
1 36,00 36,00
36,00 3,91 140,76
18.20 ud ARQUETA REGISTRO 40x40x50 cm
ud. Arqueta de registro de 40x40x50cm realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento M5 segtin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en su interior,
il'solera de hormigén HM-20 N/mm? con llave interior de riego y tapa de hormigén armado, excava-
cion y relleno posterior del trasdos.
21 21,00
21,00 110,25 2.315,25
18.21 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.

Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de didmetro, de latén cro-
mado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.

37 37,00
60 60,00
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97,00 5,24 508,28
18.22 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
Suministro y colocacion de valv ula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
18 18,00
14 14,00
32,00 6,38 204,16
18.23 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de latén croma-
do PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
5 5,00
5 5,00
10,00 8,57 85,70
18.24 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
1 1,00
1,00 11,59 11,59
18.25 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
1 1,00
1,00 18,40 18,40
18.26 u VALVULA DE ESFERA LATON 2" 50mm
Suministro y colocacion de valv ula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de didmetro, de latén croma-
do PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
1 1,00
1 1,00
2,00 25,27 50,54
18.27 u  VALVULA DE ESFERA LATON 2 1/2" 63mm
Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
2 2,00
2,00 39,51 79,02
18.28 Ud. PURGADOR AUTOMAT.VERT.3/8" p/TUBERIA
Purgador automético de aire vertical, de laton estampado, diametro nominal 3/8", PN 10 bar; instala-
cion en circuito, segin IT.IC y NTE/ICR-13, i/piezas de conexion y pruebas.
4 4,00
4,00 7,76 31,04
18.29 ud EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA
Equipo de tratamiento de agua, compuesto por:
Equipo de filracion mod. Cintropur NW 500 de Dn. 2"
Equipo descalcificador industrial en paralelo de doble columna, marca Erie mod. Diafragmas
Duplex 200 litros en Dn. 1 1/2".
Totalmente instalado y funcionando
1 1,00 1,00
1,00 3.514,16 3.514,16
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18.30 ud ARQUETA DE PLASTICO CON LLAVE Y ELECTROV
ud. Suministro y colocacion de arqueta de pléastico con tapa redonda de 28x 35 cm, para red de riego
incluyendo llave de bola y electrovalvula.
10 10,00
10,00 43,42 434,20
18.31 m ZANJA PARA RED DE RIEGO
m. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m, i/tapado posterior de la misma.
1 90,00 90,00
1 25,00 25,00
1 35,00 35,00
1 30,00 30,00
180,00 1,83 329,40
18.32 m TUBERIA GOTEROS INTERLINEA 0,3 m
m. Suministro, colocacion y puesta en ejecucion de tuberia goteros interlinea con distancia entre ellos
de 0.3 m, il p.p. de piezas especiales.
1 95,00 95,00
1 395,00 395,00
490,00 1,72 842,80
18.33 m CABLE ELECTRICO ANTIHUMEDAD 2x1
m. Suministro y puesta en ejecucion de cable eléctrico anihumedad 2x1 m/m?2
1 235,00 235,00
235,00 1,01 237,35
18.34 ud PROGRAMADOR ELECTRONICO 12 ESTACIONES
ud. Suministro e instalacién de programador electrénico TORO 6 RAIN DIRD de 12 estaciones, digi-
tal, con fransformador incorporado y montaje.
1 1,00
1,00 220,90 220,90
TOTAL CAPITULO 18 INSTALACIONES SUMINISTRO DE AGUAS ........ccoemennresssenssssssssssssssssssmsssssssssssassees 21.672,87
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CAPITULO 19 INSTALACIONES ALTA TENSION
19.01 m. CANALIZACION 3(1X150)AL 12/20KV
Canalizacion para red eléctrica en media tension bajo acera o calzada prevista, compuesta por dos
tubos de fibrocemento D=200 mm., colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de
profundidad, incluy endo ex cavacion de zanjas y relleno con productos de excavacion seleccionados
y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecanicamente el resto, incluso cintas de sefia-
lizacion, montaje de conductores 3(1x 150)Al. 12/20 kV.., parte proporcional de arquetas de registro y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
2 25,00 50,00
1 85,00 85,00
135,00 38,45 5.190,75
19.02 ud EDIFICIO DE SECCIONAMIENTO: PF-15
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigon armado,
tipo PF-15, de dimensiones generales aproximadas 1360 mm de largo por 1164 mm de fondo por
2050 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores segun RU-1303A, transporte,
montaje y accesorios.
1 1,00
1,00 1.868,91 1.868,91
19.03 ud EDI. DE TRANSFORMACION: LOCAL ACONDICIONADO
Acondicionamiento de un edificio ya existente o fabricado en obra civil, para albergar la aparamenta,
transformadores y demas elementos en las condiciones especificadas en Caracteristicas de los Ma-
teriales.
1 1,00
1,00 1.504,29 1.504,29
19.04 ud ENTRADA / SALIDA 1: CGMCOSMOS L-24
Madulo metdlico de corte y aislamiento integro en gas, preparado para una eventual inmersion, fabri-
cado por ORMAZABAL o similar, con las siguientes caracteristicas:
Un=24kV
In =400 A
Icc = 16 kA / 40 kA
Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1300 mm
Mando: manual tipo B
Se incluyen el montaje y conexion.
2 2,00
2,00 996,04 1.992,08
19.05 ud SECCIONAMIENTO COMPANIA: CGMCOSMOS L-24
Médulo metdlico de corte y aislamiento integro en gas, preparado para una eventual inmersion, fabri-
cado por ORMAZABAL o similar con las siguientes caracteristicas:
Un=24kV
In =400 A
Icc = 16 kA / 40 kA
Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1300 mm
Mando: manual tipo B
Se incluyen el montaje y conexion.
1 1,00
1,00 1.025,92 1.025,92
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19.06

19.07

19.08

19.09

19.10

ud REMONTE CLIENTE: CGMCOSMOS L-24

Madulo metdlico para proteccion del remonte de cables al embarrado general, fabricado por ORMA-
ZABAL o similar con las siguientes caracteristicas:

Un=24kV
Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm

Se incluyen el montaje y conexion.

1,00 1.025,92
ud PROTECCION GENERAL: CGMCOSMOS V-24

Médulo metdlico de corte y aislamiento integro en gas, preparado para una eventual inmersion, fabri-
cado por ORMAZABAL o similar con las siguientes caracteristicas:

Un=24kV

In=400A

Icc = 16 kA / 40 kA

Dimensiones: 480 mm / 850 mm / 1740 mm

Mando (automatico): manual RAV

Relé de proteccion: ekorRPG-201A

Se incluyen el montaje y conexion.

1.025,92

1,00 5.443,29
ud MEDIDA: CGMCOSMOS M-24

Médulo metdlico, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los aparatos y
materiales adecuados, fabricado por ORMAZABAL o similar con las siguientes caracteristicas:

Un=24kV
Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm
Se incluyen en la celda fres (3) transformadores de tension y fres (3) transformadores de intensidad,

para la medicién de la energia eléctrica consumida, con las caracteristicas detalladas en la Memoria.

Se incluyen el montaje y conexion.

5.443,29

1,00 1.674,72
ud PUE. MT TRANSFORMADOR 1: CABLES MT 12/20 KV

Puentes MT Transformador con conductores de seccion y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m
de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y modelo OTK.

En el ofro extremo son del tipo atornillable y modelo K-400-TB.
1 1,00

1.674,72

1,00 301,99
ud TRANSFORMADOR 1: TRANSFORMADOR SECO 24 KV

Transformador trifésico reductor de tension, segin las normas citadas en la Memoria con neutro ac-
cesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigeracion natural seco, de tension primaria 13,2 -
20 kV y tension secundaria 420 V en vacio (B2), grupo de conexion Dyn11, de tension de cortocir-
cuito de 6% y regulacion primaria de +/- 5% , +/- 2,5% .

Incluso Rail para fransformador realizado con perfil UPN 120, incluso mano de impimacion anticorro-
siva.

Se incluye también una proteccion con Central electrénica de alarmas.

1 1,00

301,99
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1,00 4.292,10 4.292,10
19.11 ud CUA.BT-B2 TRA.1:INT. AUTOMATICO BT
Cuadro de BT especialmente disefiado para esta aplicacion con las siguientes caracteristicas:
Interruptor automético de 400 A.
Salidas formadas por bases portafusibles de 400 A: 1 Salida
Tensién nominal: 40V
Aislamiento: 10 kV
Dimensiones: ~ Alto: 1820 mm
Ancho: 580 mm
Fondo: 300 mm
1 1,00
1,00 1.912,68 1.912,68
19.12 ud PUE.BT-B2 TRA.1:PUE.BT - B2 TRANSFORMAD...
Juego de puentes de cables de BT,de seccion y material 1x240 Al (Etileno-Propileno) sin armadura,
y todos los accesorios para la conexidn, formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfase +
1xneutro de 2,5 m de longitud.
1 1,00
1,00 147,56 147,56
19.13 ud EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGIA: EQUIPO DE MEDIDA
Contador tarificador electrénico multifuncion, registrador electrénico y regleta de verificacion.
1 1,00
1,00 985,31 985,31
19.14 ud TIE.EXT.PROT SEC.: ANILLO RECTANGULAR
Instalacion exterior de puesta a tierra de proteccion en el edificio de seccionamiento, debidamente
montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.
El conductor de cobre esta unido a picas de acero cobreado de 14mm de diametro.
Caracteristicas:
Geometria: Anillo rectangular
Profundidad: 0,8 m
Numero de picas: ocho
Longitud de picas: 8 metros
Dimensiones del rectangulo: 5.0x5.0 m
1 1,00
1,00 417,85 417,85
19.15 ud TIE.EXT.PROT TRA.: PICAS ALINEADAS
Instalacion exterior de puesta a tierra de proteccion en el edificio de transformacion, debidamente
montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.
El conductor de cobre esta unido a picas de acero cobreado de 14mm de diametro.
Caracteristicas:
Geometria: Picas alineadas
Profundidad: 0,5 m
Numero de picas: seis
Longitud de picas: 4 mefros
Distancia entre picas: 6 mefros
1 1,00
1,00 407,90 407,90
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19.16 ud TIE.EXT.SERV TRA.: PICAS ALINEADAS
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalacion exterior realizada con cobre aislado con el
mismo tipo de materiales que las tierras de proteccion.
Caracteristicas:
Geometria: Picas alineadas
Profundidad: 0,5 m
Numero de picas: dos
Longitud de picas: 2 mefros
Distancia entre picas: 3 mefros
1 1,00
1,00 209,67 209,67
19.17 ud TIE.INT.PROT SEC.: INSTALACION INTERIOR TI
Instalacion de puesta a tierra de proteccion en el edificio de seccionamiento, con el conductor de co-
bre desnudo de 50 mm2, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MTy demas aparamenta
de este edificio, asi como una caja general de tierra de proteccion segun las normas de la compafiia.
1 1,00
1,00 232,09 232,09
19.18 ud TIE.INT.PROT TRA.: INSTALACION INTERIOR TI
Instalacion de puesta a tierra de proteccion en el edificio de fransformacion, con el conductor de cobre
desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demés aparamenta de este edifi-
cio, asi como una caja general de tierra de proteccion segln las normas de la compafiia suministra-
dora.
1 1,00
1,00 219,62 219,62
19.19 ud TIE.INT.SERV TRA.: INSTALACION INTERIOR TIE
Instalacion de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformacion, con el conductor de cobre
aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, asi como una caja general de tierra de ser-
vicio seglin las normas de la compafiia suministradora.
1 1,00
1,00 228,99 228,99
19.20 ud DEF.DE TRA.1:PRO. FiSICA TRANSFORMADOR
Proteccion metdlica para defensa del transformador.
1 1,00
1,00 141,75 141,75
19.21 ud ILU.EDI.DE TRA.: EQUIPO DE ILUMINACION
Equipo de iluminacién compuesto de:
Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisio-
nes necesarias en los equipos de MT.
Equipo autdnomo de alumbrado de emergencia y sefializacion de la salida del local.
1 11,00
11,00 332,88 3.661,68
19.22 ud MAN.DE TRA.: EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANIOBRA
Equipo de operacion que permite tanto la realizacion de maniobras con aislamiento suficiente para
proteger al personal durante la operacion, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto
por:
Banquillo aislante
Par de guantes de amianto
Una palanca de accionamiento
1 1,00
1,00 116,12 116,12
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19.23 Ud. REALIZACION PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.

Realizacion de pruebas finales de la instalacion en M. T., incluyendo medicion de la resistencia de los
electrodos de toma de fierra, tensiones de contacto y tensiones de paso en interior y en exterior de la

misma.
1 1,00
1,00 270,82 270,82
19.24 M2, Puerta metalica celda 2 hojas
Puerta metdlica de dos hojas en celda de proteccion de transformador, forada por jambas y panel
movil central en perfil rectangular de 100x50 mm.,bastidor y refuerzo central de las hojas con perfil
rectangular de 20x30 m.y malla metalica de 20x20 mm., incluso elementos de colgar, seguridad,ga-
rras de fijacion, mano de imprimacion anticorrosiva y dos manos de pintra al esmalte sintético.Ejecu-
tada y colocada segin planos de detalle.
1 1,00
1,00 106,07 106,07
TOTAL CAPITULO 19 INSTALACIONES ALTATENSION ......ccssserrresssssssssssssnssssssssssmsssssssssssnssssssssssssssssssssasens 33.378,08
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20.01

20.02

20.03

20.04

20.05

20.06

CAPITULO 20 INSTALACIONES ELECTRICA
m ACOMETIDA TRIFASICA 4(1x25)mm2 Cu

Acometida enterrada monofésica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares
aislados de cobre con polietileno reficulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x25 mm? para una
tension nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de proteccion de 10
cm ambas de arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta sefializacion de PVC. Totalmente
instalado y conexionado; segin REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

1 40,00 40,00

u MODULO 1 CONT. TRIFASICO C/ BLOQ. BORNES

Médulo para 1 contador electronico trifasico hasta 41,5 kW, de 540x540 mm de dimensiones, homo-
logada por la compafia suministradora, formada por: 4 bormes de conexién abonado de 25 mm2 y
conexion para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores de cobre rigi-
do clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de seccién, 1 bloque de bomes de ocho elementos para verifica-
cién y cambio de aparatos de medida directa, dispositivos de ventilacion en la tapa, conos entrada y
salida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y ventanilla practicable para acceso al contador,
totalmente instalado y conexionado; segiin REBT, ITC-16.

1 1,00

40,00

34,13

1.365,20

m LINEA GRAL. ALIMENTACION 4(1x35\mm2 Cu

Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacion entubada formada por conductores unipolares
de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x35 mm2, para una tension nominal 0,6/1 kV, no propagadores del
incendio y con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M50/gp7. Ins-
talacion incluy endo conexionado; segiin REBT, ITC-BT-14.

1 100,00 100,00

1,00

299,64

299,64

m. LINEA GRAL. ALIMENTACION 4(1X150)MM2 CU

Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacién entubada de diam 200mm formada por conduc-
tor de cobre 4(1x 150) mm2 RZ1-K (AS)0,6/1 kV libre de haldgenos. Instalacion incluyendo conexio-
nado en CTy en cuadro general de BT.

1 20,00 20,00

100,00

13,96

1.396,00

ud EQUIPO DE COMPENSACION DE REACTIVA 45 KVAR

Bateria de condensadores para compensar factor de potencia de 45 kVAr a 400 V, fipo Minicap es-
tandar 400v de Merlin Guerin, o similar. Las baterias cuentan con una envolvente denominada Pris-
ma G., con un grado de proteccién P21, incluyendo condensadores Varplus con proteccion interna,
contactores Telemecanique con resisitencias de preinsercion, fusible APR, y regulador de ER Varlo-
gic R6. De compsocion fisica 7,5 x7,5+2x 15, fotalmente instalada, regulada y funcionando.

1 1,00

20,00

37,00

740,00

ud CUADRO GENERAL

Cuadro proteccion general, formado por caja, con puerta transparente, tipo XL3 4000 de Legrand, o
similar, perfil omega, doble embarrado de proteccion, interruptor general automatico DPX630 4P Y
300A, e interruptor general diferencial adaptable al DPX630, e interruptor general de 50 A con diferen-
cial selectivo para la linea complementaria, con grupo de conmutacion para la entrada en funciona-
miento del suministro complementario, y demas protecciones segun esquema unifilar. incluye inte-
rruptor crepuscular preprogrado, con pulsadores, con celula y cableado hasta la misma.Instalado y
conexionado.Realizando proy ecto visado con los cambios de final de obra, certificado final de obra,
cumplimentacion de documentacion de industria y presentacion de toda esta documentacion en la de-
legacion correspondiente de la Junta de Castilla y Ledn, y obtencion del permiso para la puesta en
funcionamiento.

1 1,00

1,00

772,52

772,52

1,00

5.777,06

5.777,06
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20.07

20.08

20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

ud CUADRO PLANTA BAJA

Cuadro para planta primeral, formado por armario, con puerta transparente, tipo XL3 400 1600H de
Legrand, o similar, perfl omega, doble embarrado de proteccion, interruptor general automatico
DPX250 4P Y 125A y 4P10A para la linea de suministro complementario y demas protecciones se-
gun esquema unifilar. Incluy e interruptor crepuscular prepogrado, con pulsadores, con celulay cable-
ado hasta la misma.Instalado y conexionado.

1 1,00

ud CUADRO PLANTA PRIMERA

Cuadro planta segundal, formado por caja, con puerta transparente, ipo XL3 400 H1500 de Legrand,
o similar, perfil omega, doble embarrado de proteccion, interruptor general automatico DPX250 4P Y
125A y demas protecciones segun esquema unifilar. Incluy e interruptor crepuscular prepogrado, con
pulsadores, con celula y cableado hasta la misma.Instalado y conexionado.

1 1,00

1,00

997,79

997,79

ud CUADRO CUBIERTA

Cuadro maquinaria de climatizacion, formado por caja, tipo XL3 160 de Legrand, o similar, con IP55,
perfil omega, embarrado de proteccion, interruptor general automatico DPX200 4P, contactores y de-
mas protecciones segun esquema unifilar. Instalado y conexionado.

1 1,00

1,00

1.660,76

1.660,76

ud CUADRO INFORMATICA GENERAL

Cuadro proteccion para tomas de informatica, formado por caja, Ekinoxe Nx de Legrand, o similar,
perfil omega, embarrado de proteccion, interruptor general automatico 4P 80A, y demas protecciones
segun esquema unifilar. Instalado y conexionado.

1 1,00

1,00

2.091,28

2.091,28

ud CUADRO CALDERA

Cuadro proteccion para tomas de informatica planta primera, formado por caja, tipo Ekinoxe de Le-
grand, o similar, perfl omega, embarrado de proteccion, interruptor general automatico 4P 16A, con-
tactores y conexion con cuadro de control y demas protecciones segun esquema unifilar. Instalado y
conexionado.

1 1,00

1,00

792,84

792,84

ud CUADRO PROTEC. ASCENSOR

Cuadro proteccion ascensor, previo a su cuadro de mando, formado por caja, de doble aislamiento
de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil ome-
ga, embarrado de proteccion, con proteccion general de interrupotor automatico de 4x25 A, y demas
segun esquema unifilar. Instalado, incluy endo cableado y conexionado.

2 2,00

1,00

499,87

499,87

m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de fierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobacion y puente de prueba.

1 180,00 180,00
9 30,00 270,00

2,00

212,47

424,94

ud RED EQUIPOTENCIAL BANO

Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las
canalizaciones metalicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles se-
ginR.E.B.T.

7 7,00
13 13,00

450,00

3,85

1.732,50
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20.15

20.16

20.17

20.18

20.19

20.20

20.21

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X1,5+T

Conductor de cobre, de 2x1,5 mm2+T de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRE-
LLI o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base
de polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segun
UNE 21.123-4, fipo no propagador de incendio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 712,00 712,00

20,00

20,67

413,40

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X2,5+T

Conductor de cobre, de 2x2,5 mm2+T de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRE-
LLI o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base
de polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segun
UNE 21.123-4, fipo no propagador de incendio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 2.760,00 2.760,00

712,00

2,14

1.523,68

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X4+T

Conductor de cobre, de 2x4 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tensién asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base de
polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termopléstico a base de poliolefina (Z1), segin
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 438,00 438,00

2.760,00

2,63

7.258,80

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X2,5+T

Conductor de cobre, de 4x2,5 mm2+T de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRE-
LLI o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base
de polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segun
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 105,00 105,00

438,00

2,70

1.182,60

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X4+T

Conductor de cobre, de 4x4 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tensién asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base de
polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termopléstico a base de poliolefina (Z1), segin
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 30,00 30,00

105,00

2,79

292,95

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X6+T

Conductor de cobre, de 4x6 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tensién asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base de
polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termopléstico a base de poliolefina (Z1), segin
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 400,00 400,00

30,00

3,16

94,80

m CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X10+T

Conductor de cobre, de 4x 10 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tensién asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base de
polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termopléstico a base de poliolefina (Z1), segin
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

400,00

3,64

1.456,00
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20.22

20.23

20.24

20.25

20.26

20.27

1 30,00 30,00

m CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X16+T

Conductor de cobre, de 4x 16 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de
polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termopléstico a base de poliolefina (Z1), seglin
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 30,00 30,00

30,00

4,97

149,10

m CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X25+T

Conductor de cobre, de 4x25 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de
polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termopléstico a base de poliolefina (Z1), segin
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 25,00 25,00

30,00

6,13

183,90

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X35+T

Conductor de cobre, de 4x35 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de
polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termopléstico a base de poliolefina (Z1), segin
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 95,00 95,00

25,00

9,57

239,25

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X70+T

Conductor de cobre, de 4x 70 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de
polietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segun
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 55,00 55,00

95,00

11,52

1.094,40

m  CIRCUITO RZ1-K(AS+) 2X1,5+T

Conductor de cobre, de 2x 1,5 mm2+T de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS+), de PIRE-
LLI o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base
de polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (1), segin
UNE 21.123-4, tipo resistente al fuego, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y
conexionado.

1 166,00 166,00

55,00

16,38

900,90

m  CIRCUITO RZ1-K(AS+) 2X2,5+T

Conductor de cobre, de 2x2,5 mm2+T de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS+), de PIRE-
LLI o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base
de polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (1), segin
UNE 21.123-4, tipo resistente al fuego, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y
conexionado.

1 40,00 40,00

166,00

2,60

431,60

40,00

3,27

130,80
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20.28

20.29

20.30

20.31

20.32

20.33

20.34

20.35

m CIRCUITO RZ1-K(AS+) 4X2,5+T

Conductor de cobre, de 4x2,5 mm2+T de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS+), de PIRE-
LLI o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base
de polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segun
UNE 21.123-4, fipo resistente al fuego, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y
conexionado.

1 45,00 45,00

m CIRCUITO RZ1-K(AS+) 4X4+T

Conductor de cobre, de 4x4 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS+), de PIRELLI
o similar, de tensién asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base de
polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termopléstico a base de poliolefina (Z1), segin
UNE 21.123-4, fipo resistente al fuego, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y
conexionado.

1 125,00 125,00

45,00

3,53

158,85

m CANAL EMP CON PVC 20MM

Canalizacion empotrada formada por un tubo de PVC flexible reforzado de D=20mm, con alambre
guia colocado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albafilerfa y accesorios de fijacion y
union. Totalmente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tuberia.

1 530,00 530,00
932 2,00 1.864,00

125,00

4,18

522,50

m CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 20 MM

Canalizacion vista formada por un tubo de PVC rigido de D=20mm, con alambre guia colocado, con
p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albafiileria y accesorios de fijacion y unién. Totalmente
terminada. Medida la unidad terminada por metro de tuberia.

1 150,00 150,00

2.394,00

1,34

3.207,96

m CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 25 MM

Canalizacion vista formada por un tubo de PVC rigido de D=25mm, con alambre guia colocado, con
p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albafiileria y accesorios de fijacion y unién. Totalmente
terminada. Medida la unidad terminada por metro de tuberia.

1 360,00 360,00

150,00

2,18

327,00

m CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 32 MM

Canalizacion vista formada por un tubo de PVC rigido de D=32mm, con alambre guia colocado, con
p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albafiileria y accesorios de fijacion y unién. Totalmente
terminada. Medida la unidad terminada por metro de tuberia.

1 445,00 445,00

360,00

2,33

838,80

m CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 40 MM

Canalizacion vista formada por un tubo de PVC rigido de D=40mm, con alambre guia colocado, con
p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albafiileria y accesorios de fijacion y unién. Totalmente
terminada. Medida la unidad terminada por metro de tuberia.

1 25,00 25,00

445,00

2,44

1.085,80

m. BANDEJA UNEX DE 60X75MM

Bandeja de pvc-m1 serie 66 de unex, de color gris ral 7030, perforada, de 60x75 mm, sin separado-
res, con cubierta, ref.66090, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes
y montada sobre soportes horizontales

PB 1 76,00 76,00
PP 1 50,00 50,00

25,00

2,76

69,00
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126,00 11,26 1.418,76
20.36 m. BANDEJA UNEX DE 60X150 MM
Bandeja de pvc-m1 serie 66 de unex, de color gris ral 7030, perforada, de 60x 150 mm, sin separa-
dores, con cubierta, ref.66150, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y sopor-
tes y montada sobre soportes horizontales
PB 1 55,00 55,00
PP 1 55,00 55,00
110,00 14,12 1.553,20
20.37 ud BASE DE ENC.EST.EN CAJA DE SUELO
Base de enchufe en caja para suelo estanca con toma de tierra lateral Schuko estanca, IP66, de la
serieJUNG o similar, en sistema Monoblock, realizada con fubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofésico con toma de
tierra (fase, neutro y fierra), instalada.
2 2,00
2,00 20,91 41,82
20.38 ud BASE MODULAR 4T.C.+ 2 RJ45 EMP PARED
Caja modular de PVC sistema centralizado de JUNG, o similar, de color blanco RAL 9016, apta
para seis mecanismos modulares, montada superficialmente, incluyendo 4 tomas de corriente tipo
schuko con alveolos protegidos, dos rojas y dos blancas, y dos conectores fipo RJ45, con adapta-
dores con guardapolvos. Realizado con tubos flexible, ipo 4321 s/lUNE 50086 2-3 no porpagador de
incendio de la seccion M20/gp5 y conductor de2,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Ins-
talado y montado.
51 51,00
51,00 48,92 2.494,92
20.39 ud BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.
Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W con toma fierra lateral de 10/16A(I1+T.T) superficial
realizado en fubo PVC rigido D=20 y conductor de cobre unipolar aislados, publica concurrencia
ES0721-K 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido caja de registro, toma de corriente superfi-
cial y regletas de conexion, totalmente montado e instalado.
PB 12 12,00
pared lad 8 8,00
20,00 21,50 430,00
20.40 ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar, aislados para una tension nominal de 750 V. y seccion 2,5 mm2., (activo, neutro y
proteccidn), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tomillo, base enchufe 10/16 A
(II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-LS 990, asi como marco respectivo, totalmente montado e ins-
talado.
PB 312 312,00
PP 369 369,00
681,00 20,05 13.654,05
20.41 ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990
Punto luz sencillo realizado en fubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aisla-
dos para una tension nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanismo
universal con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 y marco respectivo, to-
talmente montado e instalado.
PB 49 49,00
PP 39 39,00
88,00 19,47 1.713,36
20.42 ud PUNTO LUZ CONMUTADO JUNG-LS 990

Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tension nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2., incluido caja registro, caja meca-
nismo universal con fomillo, mecanismo conmutador Jung-506 U con tecla Jung-LS 990 y marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

PB 38 38,00
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PP 66 66,00
104,00 31,97 3.324,88
20.43 ud PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC
Unidad de punto de luz individual para instalaciones vistas superficial realizado en tubo PVC rigido
M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar rigido de 1,5 mm2, asi como interruptor superficie Jung-601
W, caja de registro "plexo" D=70'y regletas de conexién, totalmente montado e instalado.
8 8,00
8,00 18,36 146,88
20.44 ud PUNTO REGUL.LUM. JUNG-LS 990
Punto regulacion luminosa realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tension nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2. (activo, neutro y proteccion), inclui-
do caja de registro, mecanismo dimmer giratorio Jung-266 GDE con placa dimmer blanca Jung-LS
940, asi como marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.
radiologia 1 1,00
1,00 80,26 80,26
20.45 ud PULSADOR DE SETA DE EMERGENCIA
Contenedor Serie Combi 22 de GEWISS para emergencia, color gris RAL 7035 y tapa en color
amarillo, estanqueidad IP66, con 1 pulsador de seta con retencion INA INC en color rojo, saliente
méaxima del contenedor 25mm. - Ref. GW27202. Incluyendo cableado hasta cuadro general y con-
tactor. funcionando
radiologia 1 1,00
1,00 116,21 116,21
20.46 u DETECTOR EMPOTRABLE, LS 990 ALUMINIO DE JUNG
Detector empotrable, LS 990 aluminio ref. AL 3180-1 A de JUNG
PB 36 36,00
PP 23 23,00
59,00 30,49 1.798,91
20.47 ud SENSOR OCCUSWITCH DALI AVANZADO
Sensor DALI Occuswitch avanzado para instalacion en techo, conectado para el confrol de de ven-
tana y pasillo, con puesta en marcha y cableado necesario para conexion de luminarias y conexion
paralelo entre sensores para grandes zonas.
PB 9 9,00
PP 14 14,00
23,00 95,58 2.198,34
20.48 m CANALIZACION ALUMBRADO 1 PVC 90
m. Canalizacién para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guia, sin in-
cluir cables, incluso cama de arena, excavacion y relleno.
1 400,00 400,00
400,00 4,35 1.740,00
20.49 u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 35x35x60 S/IFONDO
Arqueta para alumbrado pUblico fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores
35x35x60 cm con con tapa formada por premarco y marco de acero inxoidable, para relllenar de
hormigén armado in situ como el acabadao de las calles, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama
de arena de rio de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relle-
no perimetral exterior.
14 14,00
14,00 54,85 767,90
TOTAL CAPITULO 20 INSTALACIONES ELECTRICA...c...vctuuunnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassees 71.591,98
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CAPITULO 21 ILUMINACION
21.01 ud LUM IN8 DE IEP SOBRE TUBO
Triple luminaria IN8 de IEP, cerrada IP54, clase |, para lampara VSAP 70w, 5080019, montada so-
bre tubo de acero galvanizado de diametro 160mm. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.Realizado con tubos flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no propagador de
incendio de la seccion M 16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES0721-K(AS)
26 26,00
26,00 255,44 6.641,44
21.02 ud DOWN RZB TOLEDO 25w
Downlight RZB Toledo Round 200 para led 25w o similar. Incluy e parte proporcional de tubo flexible,
tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado. Ref 2043070405
PB 78 78,00
PP 59 59,00
137,00 48,53 6.648,61
21.03 ud DOWN SUP LAMP KOMBIC
Downlight Iguzzini Iroll led 38 w. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s’{UNE 50086
2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-
to RZ1-K(AS). Instalado y montado.Ref. MQ13
PB 98 98,00
PP 17 117,00
215,00 117,35 25.230,25
21.04 ud APLIQUE AJ WALL DE LOUIS POULSEN
Aplique Louis Poulsen AJ Wall con lamp E27 led. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo
4321 s/lUNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
PB 10 10,00
10,00 211,92 2.119,20
21.05 ud BANADOR LINEAL DIR+INDIR BEGA REF 44419 52w
Bafiador lineal BEGA led 52 w. Incluye parte proporcional de tubo fiexible, tipo 4321 s/UNE 50086
2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-
to RZ1-K(AS). Instalado y montado.Ref 44419
PB 13 13,00
13,00 670,72 8.719,36
21.06 ud APLIQUE BEGA REF 33243 43w
Aplique BEGA led 43w. Incluye parte proporcional de fubo flexible, tipo 4321 s/{UNE 50086 2-3 no
porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento
RZ1-K(AS). Instalado y montado.Ref 33243
PB 21 21,00
21,00 302,63 6.355,23
21.07 ud LUM LINEAL IGUZZNI IN 60 26w
Luminaria lineal Iguzzini IN60 26w. Incluye parte proporcional de fubo flexible, ipo 4321 s/UNE
50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
PB 30 30,00
30,00 198,14 5.944,20
21.08 ud LUM SUSP AJ ROYAL DE LOUIS POULSEN
Lumiinaria suspendida Louis Poulsen AJ Royal con lampara led . Incluye parte proporcional de tubo
flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor
de 1,5mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
PP 1 1,00
1,00 306,90 306,90
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21.09 ud PROY TECNICA GRANDE DE IGUZZNII 55w
Proy ector MN45 tecnica grande de Iguzzini sobre carril trifasico electrificado incluido segun planos.
Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/{UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio
de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y mon-
tado.
PP 28 28,00
28,00 212,39 5.946,92
21.10 ud LUM SUSP PH 4/3 DE LOUIS POULSEN
Luminaria suspendida Louis Poulsen PH 4/3 con lampara led. Incluye parte proporcional de tubo fle-
xible, ipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de
1,5mm2 de Cu,, y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
PP 2 2,00
2,00 136,89 273,78
21.11 ud LUM SUSP A330S DE ARTEK
Lumianria suspendida A330S de ARTEK con lamapra led. Incluye parte proporcional de tubo flexi-
ble, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de
1,5mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
PB 4 4,00
PP 4 4,00
8,00 186,26 1.490,08
21.12 ud LUM SUSP FLUOR DE SANTA&COLE
Luminaria suspendida Fluor de Santa&Cole con lampara led Incluye parte proporcional de tubo flexi-
ble, tipo 4321 s/TUNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de
1,5mm2 de Cu,, y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
PB 3 3,00
PP 15 15,00
18,00 260,36 4.686,48
21.13 ud REGLETA ESTANCA 4018 DE TROMILUX 42w
Regleta estanca 4018 de Tromilux led 42w. Incluye parte proporcional de tubo flexible, fipo 4321
s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
PB 16 16,00
16,00 74,66 1.194,56
2114 ud LUM SUSP 4051 DE TROMILUX 10w
Luminaria suspendida 4051 de Tromilux led 10w. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
PB 3 3,00
3,00 68,48 205,44
2115 ud DOWN RZB TOLEDO 13w
Downlight RZB Toledo Round 150 para led 13w o similar. Incluye parte proporcional de tubo flexible,
tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
PB 45 45,00
PP 40 40,00
85,00 43,80 3.723,00
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21.16

2117

21.18

21.19

21.20

ud BLQ.AUT.EMER. HYDRA LD N2+KES DAISALUX

Luminaria de emergencia auténoma, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65
mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C segln
normativa. Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomia (h): 1. Lampara en emergencia: |LM-
LED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de proteccion: 1P42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.
Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de bateria: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(Im):
100. Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz. Distribucion fotométrica: R1295E4384.Accesorio.
Caja estanca P66 IK08. Apta para exteriores bajo cubierta. Conjunto: HYDRA. Color: Gris.Reali-
zado con tubos flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion
M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.

PB 20 20,00
PP 1 1,00

ud BLQ.AUT.EMER. HYDRA LD N6+KES DAISALUX

Luminaria de emergencia autbnoma, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65
mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C segun
normativa. Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomia (h): 1. Lampara en emergencia: |LM-
LED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de proteccion: 1P42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.
Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de bateria: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(Im):
250. Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz. Distribucion fotométrica: R1295E4384.Realizado
con tubos flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y
conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.

PB 3 3,00

21,00

46,01

966,21

ud BLQ.AUT.EMER. LENS N30 (SENS) DAISALUX

Luminaria de emergencia auténoma con tecnologia LED, con cuerpo cilindrico y difusor en policarbo-
nato. Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomia (h): 1. Lampara en emergencia: MHBLED.
Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase 1. Puesta en reposo distancia: Si. Alfura
de colocacion (m): 2,5 a 4. Tipo de bateria: NiMH Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(Im): 140.
Formato: Enrasado sin aro. IP20 IK04. Color carcasa: Blanco. Tension de alimentacion: 220-230V
50/60Hz. Distribucion fotométrica: R642E 3480.Realizado con tubos flexible, fipo 4321 s/{UNE 50086
2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-
to ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.

PB 111 111,00
PP 111 111,00

3,00

52,62

157,86

ud APLIQUE IP44 GEWISS TONDA

Plafén compacto, protegido IP44, FSS 16W modelo TONDA 230 de GEWISS formado por cuerpo
de policarbonato color RAL 7035, refiector y difusor de policarbonato arenado y prismatizado estabili-
zado alos rayos U.V. resistente al impacto 10J. Flexibilidad de instalacion empotrada o extema. -
Ref. GW80656.. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 sS/IUNE 50086 2-3 no porpaga-
dor de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS).
Instalado y montado.

CIMEN 15 15,00

222,00

53,33

11.839,26

ud LEDFLEX CONTORNO 2700 WW ESPECIAL PERFILERIA

LedFlex Contorno 2700 WW especial perfileria. Optica: 120°. Fuente de luz: LED. Tc: 2700K. Tiras
de 5 m.Incluy e fuente de alimentacion. Potencia: 20W. Referencia: 81030100-982.Incluye parte pro-
porcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion
M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.

2 2,00

15,00

28,74

431,10

TOTAL CAPITULO 21 ILUMINACION......coouuvvvveemmeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

148,18

93.028,06
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22.01

22.02

22.03

22.04

22.05

22.06

CAPITULO 22 INSTALACIONES TERMICA

ud CALD. COND. GAS 150 kw

Caldera de condensacion, De Dietrich o similar modelo C230-210 ECO, de hasta 217 Kw de poten-
cia calorffica Util, con conexién a chimenea de evacuacion de humos, totalmente instalada sobre ban-
cada de hormigén armado, con silent-block y probada. Ijncluye quemador con modulacion del 18%
al 100% cuadro diematic m3.

1 1,00

m. CHIMENEA ACERO INOX @ 150/180 mm

Chimenea de acero inoxidable 316 doble pared, DINAK o similar, @ 150 mm de didmetro interior y
180 mm de diamefro exterior, con acoplamiento caldera, registro, colector de hollin con desague, mo-
dulos rectos, pirostato, codos y Tes, abrazaderas de unién, salida techo y sombrero de salida, inclui-
do accesorios y soportes segun defalles en planos necesarios para su instalacion. Totalmente instala-
da.

1 11,00 11,00

1,00

7.041,70

7.041,70

ud Buderus Logasol SKR 12

Buderus Logasol SKR 12.1R. Captador de tubos de vacio tipo CPC. Absorbedor cilindrico (360°)
que permite méximo aprov echamiento energético. Vidrio solar borosilicato 3.3 de alta transmisividad,
con nitrato de aluminio. Presién méaxima de trabajo 10 bar. Para montaje sobre fachada.

Peso (kg): 44. Largo (mm): 1390. Ancho (mm): 101. Alto (mm): 2057Ud.

Incluyendo tubo de Cu 20/22 aislado con armafiex SH de 50 mm de espesor y terminado en chapa
de Al, valvulas de corte y purgador, estructura acero galvanizado atomnillada a fachada y parte pro-
porcional de accesorios de sujecion fisica a estructura, incluyendo 3 L de fluido portador Tyfocor por
panel completamente montado, probado y funcionando.

6 6,00

11,00

117,25

1.289,75

ud RECUP CALOR 3300 m3/h

Recuperador de calor CADB-N-DC 30 FV BP F7 de S&P, con intercambiador de flujos cruzados,
certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco,
de doble pared con aislamiento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm
de espesor, bocas de entrada y salida configurables. Instalada en terraza con silent-blocks, puesta
en marcha y funcionando.

1 1,00

6,00

879,02

5.274,12

ud RECUP CALOR 5200 m3/h

Recuperador de calor CADT-N-DC 55 FV BP F7 de S&P, con intercambiador de flujos cruzados,
certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco,
de doble pared con aislamiento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm
de espesor, bocas de entrada y salida configurables. Instalada en terraza con silent-blocks, puesta
en marcha y funcionando.

1 1,00

1,00

2.551,34

2.5561,34

ud RECUP CALOR 8000 m3/h

Recuperador de calor CADT-N-DC 80 FV BP F7 de S&P, con intercambiador de flujos cruzados,
certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco,
de doble pared con aislamiento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm
de espesor, bocas de entrada y salida configurables. Instalada en terraza con silent-blocks, puesta
en marcha y funcionando.

2 2,00

1,00

3.629,75

3.629,75

2,00

4.814,25

9.628,50
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22.07 ud ROOF-TOP 43,9/40,9 kw frio/calor 7.100 m3/h
Unidad Roof-Top con bomba de calor, tipo Roof-Top Baltic |1l de Lennox o similar mod. BAH45, de
potencia frigorifica/calorifica nominal 43.9/40.8 kW y caudal 7.100 m3/h, con todos los accesorios co-
nexionados (sondas, terminal de usuario, etc.) filros de aire, instalada sobre bancada de hormigon
armado y silentblocks, puesta en marcha 'y funcionando.
Caracteristicas de la unidad:
Certificacion de clasificacion energética Eurovent.
Sistema de refrigeracion avanzado R410A con tecnologia de compresor mulfi-scroll para garantizar
una alta eficiencia a carga completa, pero también en condiciones de carga parcial y nivel sonoro re-
ducido.
Las vélvulas de expansion electrénicas garantizan una alta eficiencia a carga parcial y amplian el
funcionamiento y la eficiencia en condiciones exfremas.
Ventilador de suministro de aire de velocidad variable eDrive con transmision directa para reducir
drésticamente el consumo energético anual (hasta el 30 %) y para reducir el mantenimiento. Los
ventiladores de extraccion también con velocidad variable.
Free-cooling/calefaccion para evitar el acondicionamiento de aire termodindmico y reducir asi el con-
sumo de energia cuando las condiciones exteriores son favorables.
Economizador combinado con Gestion inteligente de aire exterior (bajo la patente 03 50616).
Presion estatica externa disponible de hasta 800 Pa.
Incluy e regulador avanzado Icimatic para comunicacion con sistema de gestion de edificio mediante
ModBus/LonWorks/BAC net
Adicionalmente se incluy e para su instalacion estructura metalica de soporte y elevacion fomrada por
perfiles normalizados UPN 100 tratados con acabado para el exterior para poder levantar la maquina
1 m respecto del suelo y ejecutar las tomas por el inferior.Ver detalles
1 1,00
1,00 9.244,56 9.244,56
22.08 ud ROOF-TOP 49.8/46.3 kw frio/calor 8.300 m3/h
Unidad Roof-Top con bomba de calor, tipo Roof-Top Baltic |1l de Lennox o similar mod. BAH52, de
potencia frigorffica/calorifica nominal 49.8/46.3 kW y caudal 8.300 m3/h, con todos los accesorios co-
nexionados (sondas, terminal de usuario, efc.) filros de aire, instalada sobre bancada de hormigén
armado y silentblocks, puesta en marcha 'y funcionando.
Caracteristicas de la unidad:
Certificacion de clasificacion energética Eurovent.
Sistema de refrigeracion avanzado R410A con tecnologia de compresor multi-scroll para garantizar
una alta eficiencia a carga completa, pero también en condiciones de carga parcial y nivel sonoro re-
ducido.
Las vélvulas de expansion electronicas garantizan una alta eficiencia a carga parcial y amplian el
funcionamiento y la eficiencia en condiciones exfremas.
Ventilador de suministro de aire de velocidad variable eDrive con transmision directa para reducir
drasticamente el consumo energético anual (hasta el 30 %) y para reducir el mantenimiento. Los
ventiladores de extraccion también con velocidad variable.
Free-cooling/calefaccion para evitar el acondicionamiento de aire termodinamico y reducir asi el con-
sumo de energia cuando las condiciones exteriores son favorables.
Economizador combinado con Gestion inteligente de aire exterior (bajo la patente 03 50616).
Presion estatica externa disponible de hasta 800 Pa.
Incluy e regulador avanzado Icimatic para comunicacion con sistema de gestion de edificio mediante
ModBus/LonWorks/BAC net
Adicionalmente se incluy e para su instalacion estructura metalica de soporte y elevacion fomrada por
perfiles normalizados UPN 100 tratados con acabado para el exterior para poder levantar la maquina
1 m respecto del suelo y ejecutar las tomas por el inferior.Ver detalles
1 1,00
1,00 9.546,35 9.546,35
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22.09 ud ROOF-TOP 74.1/73.5 kw frio/calor 13500 m3/h
Unidad Roof-Top con bomba de calor, tipo Roof-Top Baltic |1l de Lennox o similar mod. BAH75, de
potencia frigorifica/calorifica nominal 74.1/73.5 kW y caudal 13.500 m3/h, con todos los accesorios
conexionados (sondas, terminal de usuario, efc.) filros de aire, instalada sobre bancada de hormigén
armado y silentblocks, puesta en marcha 'y funcionando.
Caracteristicas de la unidad:
Certificacion de clasificacion energética Eurovent.
Sistema de refrigeracion avanzado R410A con tecnologia de compresor mulfi-scroll para garantizar
una alta eficiencia a carga completa, pero también en condiciones de carga parcial y nivel sonoro re-
ducido.
Las vélvulas de expansion electrénicas garantizan una alta eficiencia a carga parcial y amplian el
funcionamiento y la eficiencia en condiciones exfremas.
Ventilador de suministro de aire de velocidad variable eDrive con transmision directa para reducir
drésticamente el consumo energético anual (hasta el 30 %) y para reducir el mantenimiento. Los
ventiladores de extraccion también con velocidad variable.
Free-cooling/calefaccion para evitar el acondicionamiento de aire termodindmico y reducir asi el con-
sumo de energia cuando las condiciones exteriores son favorables.
Economizador combinado con Gestion inteligente de aire exterior (bajo la patente 03 50616).
Presion estatica externa disponible de hasta 800 Pa.
Incluy e regulador avanzado Icimatic para comunicacion con sistema de gestion de edificio mediante
ModBus/LonWorks/BAC net
Adicionalmente se incluy e para su instalacion estructura metalica de soporte y elevacion fomrada por
perfiles normalizados UPN 100 tratados con acabado para el exterior para poder levantar la maquina
1 m respecto del suelo y ejecutar las tomas por el inferior.Ver detalles
1 1,00
1,00 13.304,82 13.304,82
2210 ud ROOF-TOP 80.7/80.1 kw frio/calor 14500 m3/h
Unidad Roof-Top con bomba de calor, tipo Roof-Top Baltic |1l de Lennox o similar mod. BAH85, de
potencia frigorffica/calorifica nominal 80.7/80.1 kW y caudal 14.500 m3/h, con todos los accesorios
conexionados (sondas, terminal de usuario, efc.) filros de aire, instalada sobre bancada de hormigén
armado y silentblocks, puesta en marcha 'y funcionando.
Caracteristicas de la unidad:
Certificacion de clasificacion energética Eurovent.
Sistema de refrigeracion avanzado R410A con tecnologia de compresor multi-scroll para garantizar
una alta eficiencia a carga completa, pero también en condiciones de carga parcial y nivel sonoro re-
ducido.
Las vélvulas de expansion electronicas garantizan una alta eficiencia a carga parcial y amplian el
funcionamiento y la eficiencia en condiciones exfremas.
Ventilador de suministro de aire de velocidad variable eDrive con transmision directa para reducir
drasticamente el consumo energético anual (hasta el 30 %) y para reducir el mantenimiento. Los
ventiladores de extraccion también con velocidad variable.
Free-cooling/calefaccion para evitar el acondicionamiento de aire termodinamico y reducir asi el con-
sumo de energia cuando las condiciones exteriores son favorables.
Economizador combinado con Gestion inteligente de aire exterior (bajo la patente 03 50616).
Presion estatica externa disponible de hasta 800 Pa.
Incluy e regulador avanzado Icimatic para comunicacion con sistema de gestion de edificio mediante
ModBus/LonWorks/BAC net
Adicionalmente se incluy e para su instalacion estructura metalica de soporte y elevacion fomrada por
perfiles normalizados UPN 100 tratados con acabado para el exterior para poder levantar la maquina
1 m respecto del suelo y ejecutar las tomas por el inferior.Ver detalles
1 1,00
1,00 13.607,64 13.607,64
2211 Ud BOMBA SAX 25/4B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia monofasico , modelo SAX 25/4B para
recirculacion ACS, constituido por motor de rotor encapsulado, conexién DN 1", incluso valvulas de
corte, retencion, manémetro, accesorios y pequefio material, completamente montada, probada y fun-
cionando.
2 2,00
2,00 393,04 786,08
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2212

22.13

2214

2215

22.16

2217

22.18

Ud BOMBA SAX 25/6B

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo SAX 25/6B para
recirculacion ACS, constituido por motor de rotor encapsulado, conexién DN 1", incluso valvulas de
corte, retencion, manémetro, accesorios y pequefio material, completamente montada, probada y fun-
cionando.

2 2,00

Ud BOMBA AX 25/6B

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo AX 25/6B para
calefaccion, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de pre-
sion incorporada, conexion DN 1", incluso valvulas de corte, retencidn, manémetro, accesorios y
pequefio material, completamente montada, probada y funcionando.

1 1,00

2,00

426,76

853,52

Ud BOMBA A 30/8B

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo A 30/8B para ca-
lefaccion, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion
incorporada, conexién DN 1", incluso valvulas de corte, retencion, manémetro, accesorios y peque-
fio material, completamente montada, probada y funcionando.

4 4,00

1,00

277,59

277,59

Ud BOMBA A 32/11B

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor hdmedo alta eficiencia, monofasico , modelo A 32/11B para
calefaccion, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de pre-
sion incorporada, conexion DN 1 1/4"; incluso vélvulas de corte, refencion, manémetro, accesorios
y pequefio material, completamente montada, probada y funcionando.

4 4,00

4,00

603,98

2.415,92

Ud BOMBA A 32/12B

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo A 32/12B para
calefaccion, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de pre-
sion incorporada, conexion DN 1 1/4", incluso valvulas de corte, retencion, manémetro, accesorios
y pequefio material, completamente montada, probada y funcionando.

3 3,00

4,00

611,85

2.447,40

Ud BOMBA SIM 50/150.1-0.37/K

Bomba de circulacion en linea de rotor seco marca Sedical modelo SIM 50/150.1-0.37/B para circui-
tos de CALEFACCION a més de +60°C, de construccion simple, trifasica con motor de potencia
0,37 kW, con velocidad de motor inferior a 1450 RPM. Con conexion embridada DN50, y longitud
de montaje 280 mm. Construccién PN 10 con cuerpo de bomba y rodete en bronce, y eje en acero
inoxidable AISI 329. Indicada especialmente para el ratamiento contra la Legionelosis al permitr fra-
bajar a temperaturas de agua desde -15°C hasta 120°C, asi como aguas con dureza superior a
14°fH. Proteccion IP54 y aislamiento del motor clase F. Incluso valvulas de corte, retencion, mano-
metro, accesorios y pequefio material, completamente montada, probada y funcionando.

1 1,00

3,00

1.215,65

3.646,95

u  SPLIT SUELO-TECHO B.CALOR 3.500W-4.000W

Split de suelo-techo, bomba de calor, con una unidad exterior en terraza y una interior de
3.500W-4.000W. de potencia en cuarto rack, incluso p.p. de tuberia de cobre deshidratado, intercone-
xién eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberias, relleno de circuitos de refri-
gerante, taladro en muro y acometida eléctica.

1 1,00

1,00

760,70

760,70

1,00

1.324,46

1.324,46
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2219

22.20

22.21

m2 S. RADIANTE REFRIGERACION/CALEFACCION

Calefaccion y refrigeracion por suelo radiante conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja
temperatura, con los siguientes componentes:

- Pelicula antihumedad de polietileno que recubre toda la superficie en la que se instala suelo radiante.
- Zocalo perimetral de espuma de poliefileno abarcando todo el perimetro de cada local a calefactar.

- Panel aislante ALB o similar, en poliestireno expandido, de 60 mm de espesor total y 30 Kg/m3,
(R=1,25), moldeado de tetones que permitan el paso de tubo en muitiplos de 75 mm, y perfles peri-
mefrales machihembrados para €l montaje, con lamina termosoldada de poliestireno resistente.

- Tuberia emisora de polietileno reficulado de 20x1.9 mm.

- Aditivo para mortero

- Curvatubos para fuberia emisora.

- 10 Kit colector con caja metdlica para 3-6 circuitos con valvulas de paso, termémetros, llaves de
llenado y vaciado, detectores, caudalimetros, valvulas de equilibrado dinamico y cabezales electro-
térmicos, con relé de actuacion y cableado.

- Adaptadores para tuberia emisora 20x 1.9 mm.

-Termostato por colector con relé para actuacion de todos los circuitos

Totalmente instalado y probado

123,11 123,11
76,06 76,06
104,58 104,58
89,76 89,76
36,91 36,91
114,91 114,91
89,11 89,11
99,20 99,20
75,82 75,82

- A A A A A A

m TUBO I/B MULTICAPA PE-AL-PEXc 20 mm

m. Tuberia multicapa PE-AL-PEXc con alma de aluminio, capa interior de poliefileno reficulado por
radiacion y exterior de polietileno, de didmetro exterior 20 mm x 2,25 mm de espesor, en rollo de
100 m, para la red de distribucién de calefaccion por radiadores en sistema bitubular en instalacién
vista u oculta, para unir con piezas termoplasticas reforzadas en polifenilsufona (PPSU) con junta
elastica y casquillo de acero inoxidable, mediante compresion mecanica (press-fiting). De conformi-
dad con UNE 53 961 EX.

RAD URG 1 386,00 386,00
RADN 1 296,00 296,00
RAD S 1 322,00 322,00

89 2,00 178,00

809,46

22,04

17.840,50

m TUBO I/B MULTICAPA PE-AL-PEXc 25 mm

m. Tuberia multicapa PE-AL-PEXc con alma de aluminio, capa interior de poliefileno reficulado por
radiacion y exterior de poliefileno, de didmetro exterior 25 mm x 2,5 mm de espesor, en rollo de 50
m, para la red de distribucion de calefaccion por radiadores en sistema bitubular en instalacion vista u
oculta, para unir con piezas termoplasticas reforzadas en polifenilsufona (PPSU) con junta elastica y
casquillo de acero inoxidable, mediante compresion mecanica (press-fiting). De conformidad con
UNE 53 961 EX.

sr
rad urg
rad n

20,00 40,00
50,00 50,00
47,00 47,00
74,00 74,00

- A AN

rad s

1.182,00

4,52

5.342,64

211,00

6,15

1.297,65
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22.22

22.23

22.24

22.25

m Climatizacién con tuberia PPR80 Monocapa PN20 D=32mm

Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolimero random PPR80, SDR6 serie
2.5, de diametro 32 mm y 54 mm de espesor. Fabricado y certificado segin norma UNE EN
15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas segin RD
140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeccion en instalaciones de
climatizacion (calefaccion, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas enfre
-20°C y 95°C, con valor de resistencia a presion nominal PN20. Espesor de aislamiento trmico
conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo segun criterios de la norma UNE EN
ISO 12241. Instalado segin norma UNE EN 806-4. Presentacion en barra de 4 m de color azul-Ni-
ron, ref. TNIRR32 de la serie Niron de ITALSAN.

sr 1 102,00 102,00
rad urg 1 42,00 42,00
rad n 1 26,00 26,00
1 27,00 27,00
2 55,00 110,00

rad s
rec n

m Climatizacién con tuberia PPR80 Monocapa PN20 D=40mm

Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolimero random PPR80, SDR6 serie
2.5, de diametro 40 mm y 6,7 mm de espesor. Fabricado y certificado segin norma UNE EN
15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas segin RD
140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeccion en instalaciones de
climatizacion (calefaccion, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas enfre
-20°C y 95°C, con valor de resistencia a presion nominal PN20. Espesor de aislamiento trmico
conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo segin criterios de la norma UNE EN
ISO 12241. Instalado segin norma UNE EN 806-4. Presentacion en barra de 4 m de color azul-Ni-
ron, ref. TNIRR40 de la serie Niron de ITALSAN.

sr pb 1 98,00 98,00

rad urg 1 314,00 314,00

rad n 1 255,00 255,00
1

rad s 27,00 27,00

307,00

10,73

3.294,11

m Climatizacién con tuberia PPR80 Monocapa PN20 D=50mm

Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolimero random PPR80, SDR6 serie
2.5, de diametro 50 mm y 8,4 mm de espesor. Fabricado y certificado segin norma UNE EN
15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas segin RD
140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeccion en instalaciones de
climatizacion (calefaccion, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-20°C y 95°C, con valor de resistencia a presion nominal PN20. Espesor de aislamiento térmico
conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo segun criterios de la norma UNE EN
ISO 12241. Instalado segiin norma UNE EN 806-4. Presentacion en barra de 4 m de color azul-Ni-
ron, ref. TNIRR50 de la serie Niron de ITALSAN.
sr 1 294,00 294,00
rad s 1 371,00 371,00
rec urg 2 55,00 110,00
2 55,00 110,00
2

55,00 110,00

rec s
rec zc

694,00

13,45

9.334,30

m2 CANALIZACION CHAPA GALVANIZADA AISLADA EXTERIOR

m?. Canalizacion de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm de espesor, i/embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, SINTE-ICI-23, aislada con manta
fibra vidrio ISOAIR s/ RITE por €l exterior, totaimente instalada. Incluso emboques con maquinaria y
rejillas y difusores

540,00 540,00
408,00 408,00
1.215,00 1.215,00
709,00 709,00
140,00 140,00
507,00 507,00

o »w S o
_ A A A

ter

995,00

17,05

16.964,75

3.519,00

25,68

90.367,92
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22.26

22.27

22.28

22.29

22.30

22.31

22.32

22.33

22.34

m TERMINACION EN CHAPA DE TUBERIAS

Ud. Terminacion en 40 mm de lana de roca'y chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espesor
para tuberias de diametro desde 3/4" hasta 5" que discurren por el exterior y salas de maquinas, in-
cluso valvulas de equilibrado, y sefializacion segun Normas UNE. Colocado.

8 15,00 120,00

m2 AISL.EXT.COND.LANA ROCA Y CHAPA AL

Ud. Terminacion en 40 mm de lana de vidrio y chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espe-
sor, de todas los conductos que discurren por el exterior y salas de maquinas, incluso valvulas de
equilibrado, y sefializacion segiin Normas UNE. Colocado.s/RITE

1 507,00 507,00

120,00

21,83

2.619,60

m TUBERIA INOX-INOX AISL DIAM 400

m. Tuberia inox-inox de D=400/450 mm tipo Novatub o similar, i/p.p. de codos, derivaciones, man-
guitos y demas accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada.

2 7,00 14,00

507,00

11,81

5.987,67

m TUBERIA INOX-INOX AISL DIAM 500

m. Tuberia inox-inox de D=500/560 mm tipo Novatub o similar, i/p.p. de codos, derivaciones, man-
guitos y demas accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada.

2 7,00 14,00

14,00

103,06

1.442,84

m TUBERIA INOX-INOX AISL DIAM 630

m. Tuberia inox-inox de D=630/710 mm tipo Novatub o similar, i/p.p. de codos, derivaciones, man-
guitos y demas accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada.

2 7,00 14,00

14,00

128,40

1.797,60

m CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER D=102mm

Conducto flexible de 102 mm de diametro, para distribucion de aire climatizado, obtenido por enrrolla-
miento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-polies-
ter-aluminio), reaccion al fuego M1y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, deri-
vaciones, instalacién y costes indirectos.

7 1,50 115,50

14,00

160,94

2.253,16

ud INTERCAMBIADOR DE PLACAS UFP-34/H

Intercambiador de placas marca Sedical o similar de 8 Kw de potencia térmica, modelo UFP-34/H,
con 9 placas, con vélvulas de corte, seguridad, termémetros y manémetros.

1 1,00

115,50

3,62

418,11

Ud ENT. AGUA TRA. A PRIM. DPSTO 50 L.

Ud. Sistema de reposicion de agua de primario formado por, depésito cilindrico de poliester de 50 li-
tros. Bomba de carga Grundfos, modelo JP5, autocebante, comandada por presion en primario. Sis-
tema de vaciado en deposito. Incluso valvuleria, pequefio material y accesorios. Completamente
montada, probaday funcionando.

1 1,00

1,00

432,19

432,19

ud INTER-ACUMULADOR 1000 L

Suministro e instalacion de depdsito inter acumulador de acero ST 37/2 de 1000 |., (diametro 1.000
mm. y altura 2.000 mm) de la marca Sedical o similar, modelo SF1000., con aislamiento térmico de
espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plastico. Incluso transporte, montaje,
vélvulas de corte y seguridad (conducida), manémetro, termémetro y purgador, p.p. pruebas de fun-
cionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

1,00

270,05

270,05
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1,00 1.329,18 1.329,18
22.35 ud ACUMULADOR 1500 L
Suministro e instalacion de depbsito inter acumulador de acero ST 37/2 de 1500 I., con temperatura
maxima de 95°.. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con cami-
sa de plastico. Incluso transporte, montaje, valvulas de corte y seguridad (conducida), manémetro,
termémetro y purgador, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
1 1,00
1,00 1.280,57 1.280,57
22.36 ud VASO DE EXPANSION 100 L
Ud. Vaso de expansion Sedical o similar S-100 para sistemas cerrados, de 100 liros de capacidad,
6 bary 120°C de presion y temperatura maximas de trabajo, 1.5 bar de presion inicial, homologado
segUn directiva 97/23/CE de aparatos a presion, conexion roscada R 3/4", incluso valvula de segu-
ridad, presostato y manometro, accesorios y pequefio material, completamente montado, probado y
funcionando.
1 1,00
1,00 212,35 212,35
22.37 ud VASO DE EXPANSION 400 L
Ud. Vaso de expansion Sedical o similar S-400 para sistemas cerrados, de 400 liros de capacidad,
6 bary 120°C de presion y temperatura maximas de trabajo, homologado segun directiva 97/23/CE
de aparatos a presién, conexion roscada, incluso valvula de seguridad, presostato y mamnometro,
accesorios y pequefio material, completamente montado, probado y funcionando.
1 1,00
1,00 277,90 277,90
22.38 ud COLECTOR DE DISTRIBUCION 11 CIRCUITOS 8" doble
Colector doble de distribucién para 11 circuitos, de @ 8", con fondos bombeados y salidas embrida-
das, incluso vaciados, aislado trmicamente con coquilla de fibra de vidrio de 40mm. de espesor y
acabado de chapa de aluminio, totalmente montado y probado.
1 1,00
1,00 377,49 377,49
22.39 m. TUBERIA DE COBRE D=26-28 mm.
Tuberia de cobre rigido, de 26/28 mm de didmetro nominal, en circuito primario de ACS, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un minimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de
cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, segun normativa vigente.
s/IUNE-EN-1057 y CTE-HS-4.Aislada con coquilla s/RITE y protegida en aluminio
2 55,00 110,00
110,00 7,28 800,80
22.40 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
Tuberia de acero negro soldada fipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demas
accesorios, instalada.
solar 1°-2° 2 10,00 20,00
20,00 9,22 184,40
22.41 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y de-
mas accesorios, instalada.
6 10,00 60,00
60,00 9,67 580,20
22.42 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y de-
mas accesorios, instalada.
acs 2 10,00 20,00
rad urg 2 10,00 20,00
40,00 10,11 404,40
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22.43 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demas
accesorios, instalada.
12 10,00 120,00
120,00 10,92 1.310,40
22.44 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y de-
mas accesorios, instalada.
2 15,00 30,00
30,00 11,85 355,50
22.45 m. COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=30 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 22 mm. de didmetro interior (1/2") y 30 mm. de espesor, incluso co-
locacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/RITE.
1 1.004,00 1.004,00
1.004,00 2,20 2.208,80
22.46 m. COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 28 mm. de didmetro interior (3/4") y 30 mm. de espesor, incluso co-
locacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IRITE.
1 211,00 211,00
211,00 2,48 523,28
22.47 Ud VALVULA DE BOLA 1"
Ud. Valvula de bola de rosca H-H 1", 10 bar y 150°C de presion y temperaturas maxima de traba-
jo, cuerpo y bola de latdn duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios y
pequefia material, completamente montada, probada y funcionando.
4 4,00
4 4,00
2 2,00
10,00 10,15 101,50
22.48 Ud VALVULA DE BOLA 1 1/2"
Ud. Valvula de bola de rosca H-H 1 1/2", 10 bar y 150°C de presion y temperaturas maxima de
trabajo, cuerpo y bola de laton duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso acceso-
rios y pequefia material, completamente montada, probada y funcionando.
2 2,00
2,00 16,88 33,76
22.49 Ud VALVULA DE BOLA 2 1/2"
Ud. Valvula de bola de rosca H-H 2 1/2", 10 bar y 150°C de presion y temperaturas maxima de
trabajo, cuerpo y bola de laton duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso acceso-
rios y pequefia material, completamente montada, probada y funcionando.
4 4,00
4,00 21,77 87,08
22.50 ud TERMOMETRO DE ESFERA
Termometro de esfera de 80 mm. de diametro y sonda de 100 mm. de diametro, con escala gradua-
da de 0-120° C., con funda, colocado.
31 31,00
31,00 9,47 293,57
22.51 ud PURGADOR 1"
Purgador 1" roscado instalado, incluyendo llave de esfera de corte, i/pequefio material y accesorios.
22 22,00
22,00 18,00 396,00
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22.52 Ud FILTRO LATON 1"
Ud. Filtro de laton inclinado, de 1", incluso parte proporcional de accesorios y pequefio material,
completamente montado, probado y funcionando.
3 3,00
3,00 21,07 63,21
22.53 Ud FILTRO LATON 1 1/4"
Ud. Filtro de laton inclinado, de 1 1/4", incluso parte proporcional de accesorios y pequefio material,
completamente montado, probado y funcionando.
3 3,00
3,00 23,78 71,34
22.54 Ud FILTRO LATON 1 1/2"
Ud. Filtro de laton inclinado, de 1 1/2", incluso parte proporcional de accesorios y pequefio material,
completamente montado, probado y funcionando.
1 1,00
1,00 26,24 26,24
22.55 Ud. FILTRO EN Y DN-50/PN-16
Filtro de seguridad taladrado fipo "Y" en hierro y tamiz de acero inoxidable, PN-16, de diametro
DN-40 mm., incluso sus accesorios de unién embridada, instalado.
6 6,00
6,00 52,84 317,04
22.56 Ud CONTADOR AGUA FRIA 11/2"
Ud. Contador de caudal de agua fria, Caudalimetro GSDF40SIM de Sedical o similar, conexion
rosca macho 1 1/2", con verificacion, incluso llaves de corte, valvula de retencién y parte proporcio-
nal de pequefio material y accesorios, completamente montado, probado y funcionando.
1 1,00
1,00 54,86 54,86
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22.57

22.58

22.59

ud CONTROL Y GESTION CLIMATIZACION

Sistema de control y gestion de la climatizacion EI SGTC con protocolo en origen del estandar de
comunicacion intermacional BAC net, estandar internacional ISO 16484-5. Toda la comunicacion entre
los componentes del sistema estara basada en BACnet, asi como la fransmisién de datos entre las
estaciones de automatizacion y el ordenador de gestion técnica del edificio (LINU X),

con certificado de eficiencia energética “eu.bac”. El sistema de regulacion con tecnologia LonWorks®
(ISO/IEC 14908, ANSI/EIA-709.x y EIA-852 asi como EN14908). Los componentes del sistema
podran comunicar via Internet por protocolo TCP/IP. Todos los datos de las estaciones de automati-
zacion se encontraran disponibles. El sistema de regulacion estara provisto de dos buses CAN que
se podran conmutar como bus de campo o de panel de confrol. Las cenfrales o estaciones de auto-
matizacién se podran integrar cdmodamente dentro de redes nuevas o existentes, mediante Ethernet
y dispondran de un acceso remoto que permita al usuario movilidad y flexibilidad. Este acceso re-
moto fiene que ser posible a través del navegador, sin necesidad de sofware

adicional. Las centrales o estaciones de automatizacion tendran una pantalla color TFT, con tecnolo-
gia tactil, de manejo facil e intuiivo para cualquier aplicacion relacionada con la gestion del edifi-
cio.Las cenfrales o estaciones de automatizacion estaran provistas de memoria de alarmas, registro
de sucesos con fecha y hora, avisos entrantes y salientes (que deberan quedar grabados), confirma-
ciones provistas con nombre de usuario, memoria de historicos de los distintos valores, programas
anuales y semanales y funciones SPS (enclavamientos l6gicos) libres, y como macros fijos (obje-
tos de hardware).

Para el manejo de las estaciones de automatizacion solamente se necesitara una conexion de red y
un explorador de Internet. No se requerira ningln plugin o sofware adicional. Disponiendo de una co-
nexion a Internet se podra acceder a las estaciones de automatizacion desde cualquier lugar del
mundo.

Al sistema dispondra de un modem para su telegestion, envio de sms, de histéricos, modificar a dis-
tancia la programacion, efc.

El sistema controlara a fravés de todos los elementos de campo descritos en los esquemas de prin-
cipio:

- una caldera

-4 enfriadoras

-4 recuperadores

-23 compuertas de conductos (incluso suminstro de actuadores)
-bombas del esquema

-instalacion solar

-deposito ACS

-sistema de ventilacion por patios (mediante 3 sondas ex feriores)
-sistema de apertura de ventanas de patios

-sistema de lamas moviles de patios

El sistema incluy e todas las modulos necesarios, controladores, trafos de alimentacion, sondas, ac-
tuadores de valvulas y compuertas y cableados para su completo funcionamiento.

Se incluiré cableado bajo tubo corrugado para conectar todos los elementos, cuadros de fuerza y de
control, programacion y puesta en marcha en Bembibre.

1 1,00

Ud CIRCUITO LLENADO

Ud. Circuito de llenado para instalacion de climatizacion y solar ACS, formada por fubo de acero de
2"y 11/2", valvulas de corte, antirretomo, de seguridad, desconector y presostato de alarma que pa-
re los equipos.

1 1,00

1,00

9.099,69

9.099,69

Ud CIRCUITO VACIADO

Ud. Circuito vaciado para instalacion de climatizacion y solar ACS, formada por tubo de acero 1",
vélvula de corte y conexién a red de saneamiento.

15 15,00

1,00

88,49

88,49

15,00

35,97

539,55
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22.60 ud VALVULA 3 VIAS MOT 1 1/2"
Valvula motorizada Sedical-Honeywell modelo Valvula SCLVR3B-9040-6 de 3 vias, tipo asiento
mezcladora DN40-PN 16 120°C con conexion roscada DN40, caracteristica Kvs 25 con servomotor
SCLAVRI0M-20 para control 0-10V con tension de alimentacion 24V ca.
1 1,00
1,00 446,33 446,33
22.61 ud VALVULA 3 VIAS MOT 2"
Valvula motorizada Sedical-Honeywell modelo Valvula SCLVR3B-90-50-6 de 3 vias, fipo asiento
mezcladora DN40-PN 16 120°C con conexion roscada DN40, caracteristica Kvs 25 con servomotor
SCLAVRI0M-20 para control 0-10V con tension de alimentacion 24V ca.
6 6,00
6,00 449,47 2.696,82
22.62 ud VALVULA 3 VIAS MOT 1 1/4"
Valvula motorizada Sedical-Honeywell modelo Valvula SCLVR3B-90-32-25 de 3 vias, tipo asiento
mezcladora DN40-PN 16 120°C con conexion roscada DN40, caracteristica Kvs 25 con servomotor
SCLAVRI0M-10 para control 0-10V con tension de alimentacion 24V ca.
4 4,00
4,00 374,34 1.497,36
22.63 Ud CONTADOR CAUDAL/ENERGIA 25 M3/H
Ud. Equipo contador de caudal y energia, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440
con cabeza de medicion electronica Supercal 531 para 25 m3/h, DN65 , incluso sondas de inmer-
sion y vainas, accesorios y pequefio material, valvulas de corte, retencion y filfro, completamente
montado, probado y funcionando.
1 1,00
1,00 979,10 979,10
22.64 ud RADIADOR ROCA ADRA 11 700S 700x700
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA11-700S
de Roca, tamafio 700x 700 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostaica, tapones detentores y demas accesorios, totalmente montado.
4 4,00
4,00 102,57 410,28
22.65 ud RADIADOR ROCA ADRA 11 700S 700x800
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA11-700S
de Roca, tamafio 700x 700 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostatica, tapones detentores y demas accesorios, totalmente montado
1 1,00
1,00 113,95 113,95
22.66 ud RADIADOR ROCA ADRA 117008 700x1200
ud. Radiador pane! de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA11-700S
de Roca, tamafio 700x 700 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostaica, tapones detentores y demas accesorios, totalmente montado
28 28,00
28,00 155,97 4.367,16
22.67 ud RADIADOR ROCA ADRA 117008 700x1300
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA11-700S
de Roca, tamafio 700x 700 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostatica, tapones detentores y demas accesorios, totalmente montado
3 3,00
3,00 167,36 502,08
22.68 ud RADIADOR ROCA ADRA 22 700S 700x900

ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA22-700S
de Roca, tamafio 700x 900 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostatica, tapones detentores y demas accesorios, totalmente montado
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4 4,00
4,00 204,13 816,52
22.69 ud RADIADOR ROCA ADRA 22 700S 700x1000
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA22-700S
de Roca, tamafio 700x 900 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostatica, tapones detentores y demas accesorios, totalmente montado
3 3,00
3,00 223,39 670,17
22.70 ud RADIADOR ROCA ADRA 22 700S 700x1100
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA22-700S
de Roca, tamafio 700x 900 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostatica, tapones detentores y demas accesorios, totalmente montado
2 2,00
2,00 243,52 487,04
22.71 ud RADIADOR ROCA ADRA 22 700S 700x1200
ud. Radiador pane! de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA22-700S
de Roca, tamafio 700x 900 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i/ p.p. de lla-
ve termostatica, tapones detentores y demas accesorios, totalmente montado
4 4,00
4,00 262,78 1.051,12
22.72 ud RADIADOR ROCA ADRA 22 700S 700x1300
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado color a elegir por DF, modelo ADRA22-700S
de Roca, tamafio 700x 900 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, il p.p. de lla-
ve termostatica, tapones detentores y demas accesorios, totalmente montado
1 1,00
1,00 282,04 282,04
22.73 ud RADIADOR ROCA PV 400 1500S
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado vertical color a elegir por DF, modelo PV 400
1500 S de Roca, tamafio 1500x400 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i
p.p. de llave termostatica, tapones detentores y demas accesorios, totalmente montado
24 24,00
24,00 194,49 4.667,76
22.74 ud RADIADOR ROCA PV 400 2000S
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado vertical color a elegir por DF, modelo PV 400
1500 S de Roca, tamafio 1500x400 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i
p.p. de llave termostatica, tapones detentores y demas accesorios, totalmente montado
2 2,00
2,00 226,89 453,78
22.75 ud RADIADOR ROCA PV 600 1500S
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado vertical color a elegir por DF, modelo PV 600
1500 S de Roca, tamafio 1500x600 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, if
p.p. de llave termostatica, tapones detentores y demas accesorios, totalmente montado
20 20,00
20,00 229,51 4.590,20
22.76 ud RADIADOR ROCA PV 600 1800S
ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado vertical color a elegir por DF, modelo PV 600
1500 S de Roca, tamafio 1500x600 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, i
p.p. de llave termostatica, tapones detentores y demas accesorios, totalmente montado
9 9,00
9,00 255,78 2.302,02
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22.77

22.78

22.79

22.80

22.81

22.82

ud RADIADOR ROCA PV 600 2000S

ud. Radiador panel de acero laminado en frio acabado verfical color a elegir por DF, modelo PV 600
1500 S de Roca, tamafio 1500x600 mm, equipado con juego de soportes necesarios, purgador, if
p.p. de llave termostatica, tapones detentores y demas accesorios, totalmente montado

5 5,00

Ud Difusor lineal KFD-1-PA/600

Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mo-
viles, con fusible t&rmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-1-PA, de longitud 600, 1 via. Incorpora plenum aislado de alimentacion de chapa de acero gal-
vanizada unido al difusor mediante tomillos y compuerta de regulacion accesible desde local. Fabri-
cado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir por Direccion Faculiativa.

7 7,00
1 1,00

5,00

273,29

1.366,45

Ud Difusor lineal KFD-1-PA/1000

Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mo-
viles, con fusible trmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-1-PA, de longitud 1000, 1 via. Incorpora plenum aislado de alimentacion de chapa de acero gal-
vanizada unido al difusor mediante tornillos y compuerta de regulacion accesible desde local. Fabri-
cado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir por Direccion Faculiativa.

1 1,00
2 2,00

8,00

59,03

472,24

Ud Difusor lineal KFD-1-PA/1200

Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mo-
viles, con fusible t&rmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-1-PA, de longitud 1200, 1 via. Incorpora plenum aislado de alimentacion de chapa de acero gal-
vanizada unido al difusor mediante tornillos y compuerta de regulacion accesible desde local. Fabri-
cado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir por Direccién Facultativa.

1 1,00

3,00

74,14

222,42

Ud Difusor lineal KFD-1-PA/1500

Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mo-
viles, con fusible térmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-1-PA, de longitud 1500, 1 via. Incorpora plenum aislado de alimentacion de chapa de acero gal-
vanizada unido al difusor mediante tornillos y compuerta de regulacion accesible desde local. Fabri-
cado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir por Direccién Facultativa.

7 7,00
1 1,00

1,00

95,31

95,31

Ud Difusor lineal KFD-2-PA/900

Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mo-
viles, con fusible térmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-2-PA, de longitud 900, 2 vias. Incorpora plenum aislado de alimentacion de chapa de acero gal-
vanizada unido al difusor mediante tomillos y compuerta de regulacion accesible desde local. Fabri-
cado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir por Direccion Faculiativa.

1 1,00
12 12,00
8 8,00

8,00

106,26

850,08

21,00

89,67

1.883,07
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22.83

22.84

22.85

22.86

22.87

22.88

22.89

Ud Difusor lineal KFD-2-PA/1000

Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mo-
viles, con fusible t&rmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-2-PA, de longitud 1000, 2 vias. Incorpora plenum aislado de alimentacion de chapa de acero
galvanizada unido al difusor mediante tornillos y compuerta de regulacion accesible desde local. Fa-
bricado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir por Direccién Facultativa.

3 3,00
3 3,00
15 15,00

Ud Difusor lineal KFD-2-PA/1500

Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mo-
viles, con fusible trmico de cierre a méas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-2-PA, de longitud 1500, 2 vias. Incorpora plenum aislado de alimentacién de chapa de acero
galvanizada unido al difusor mediante tornillos y compuerta de regulacion accesible desde local. Fa-
bricado el perfil en aluminio extruido lacado en color a definir por Direccién Facultativa.

2 2,00
1 1,00

21,00

96,45

2.025,45

Ud Difusor lineal KFD-3-PA/1200

Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mo-
viles, con fusible t&rmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-3-PA, de longitud 1200, 3 vias. Incorpora plenum aislado de alimentacion de chapa de acero
galvanizada unido al difusor mediante tornillos y compuerta de regulacion accesible desde local. Fa-
bricado el perfil en aluminio exfruido lacado en color a definir por Direccion Facultativa

6 6,00

3,00

138,62

415,86

Ud Difusor lineal KFD-4-PA/1200

Suministro e instalacion de difusor lineal para caudal variable o constante de lamas direccionales mo-
viles, con fusible t&rmico de cierre a mas de 70°C de temperatura de aire, marca KOOLAIR, modelo
KFD-4-PA, de longitud 1200, 4 vias. Incorpora plenum aislado de alimentacion de chapa de acero
galvanizada unido al difusor mediante tornillos y compuerta de regulacién accesible desde local. Fa-
bricado el perfil en aluminio exfruido lacado en color a definir por Direccion Facultativa

2 2,00
1 1,00

6,00

145,56

873,36

Ud Regulador de caudal RCCK-D-400

Suministro y montaje de regulador circular de caudal de aire constante, marca KOOLAIR, modelo
RCCK-D-400. Incorpora placa de control de libre movimiento. Fabricado en chapa de acero galvani-
zado y tambien disponible en acero inoxidable o con un recubrimiento de PUR en colores RAL, con
aislamiento térmico y acustico de 25 6 50 mm.

N 1 1,00

3,00

164,93

494,79

Ud Regulador de caudal RCQK-D 500x300

Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante aislada, marca Koolair,
modelo RCQK-D dimension 500x 300. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabricado
en chapa de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores RAL.

U 1 1,00

1,00

155,95

155,95

Ud Regulador de caudal RCQK-D- 600x600

Suministro y montaje de regulador de caudal rectangular de caudal constante asilada, marca Koolair,
modelo RC QK-D- dimension 600x 600. Incorpora una placa de control de libre movimiento. Fabrica-
do en chapa de acero galvanizado y tambien disponible con un recubrimiento de PUR en colores
RAL.

S 1 1,00

1,00

268,83

268,83
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C 1 1,00
2,00 433,53 867,06
22.90 Ud Regulador de caudal RVV-315
Suministro y montaje de regulador de caudal de aire variable, marca KOOLAIR, modelo RVVD-315.
Incorpora captador y compuerta de regulacion de forma elipica y junta de estanqueidad en todo su
perimetro. Fabricado en chapa de acero galv anizado.
N 3 3,00
3,00 140,19 420,57
22.91 Ud Regulador de caudal RVV-400
Suministro y montaje de regulador de caudal de aire variable, marca KOOLAIR, modelo RVVD-400.
Incorpora captador y compuerta de regulacion de forma elipica y junta de estanqueidad en todo su
perimetro. Fabricado en chapa de acero galv anizado.
U 3 3,00
3,00 175,75 527,25
22.92 Ud Regulador JVR 500x464
Suministro y montaje de regulador rectangular de caudal, para sistemas de caudal de aire variable,
marca KOOLAIR, modelo JVR de dimensiones 500x464. Conexion de enfrada de aire fabricada en
aluminio, incorpora captador cruciforme, con tomas de presion diferencial y compuerta de regulacion
de lamas opuestas y aerodinamicas, fabricada en aluminio. Incluye montaje y tarado de actuador-re-
gulador.
U 2 2,00
N 2 2,00
S 3 3,00
C 3 3,00
10,00 255,02 2.550,20
22.93 Ud Regulador JVR 700x610
Suministro y montaje de regulador rectangular de caudal, para sistemas de caudal de aire variable,
marca KOOLAIR, modelo JVR de dimensiones 700x610. Conexion de entrada de aire fabricada en
aluminio, incorpora captador cruciforme, con tomas de presion diferencial y compuerta de regulacion
de lamas opuestas y aerodinamicas, fabricada en aluminio. Incluye montaje y tarado de actuador-re-
gulador.
S 2 2,00
C 2 2,00
4,00 328,56 1.314,24
22.94 Ud Regulador JVR 600x610
Suministro y montaje de regulador rectangular de caudal, para sistemas de caudal de aire variable,
marca KOOLAIR, modelo JVR de dimensiones 600x610. Conexion de entrada de aire fabricada en
aluminio, incorpora captador cruciforme, con tomas de presion diferencial y compuerta de regulacion
de lamas opuestas y aerodinamicas, fabricada en aluminio. Incluye montaje y tarado de actuador-re-
gulador.
PAT 2 2,00
2,00 312,22 624,44
22.95 Ud Regulador JVR 1000x610
Suministro y montaje de regulador rectangular de caudal, para sistemas de caudal de aire variable,
marca KOOLAIR, modelo JVR de dimensiones 1000x610. Conexion de enfrada de aire fabricada
en aluminio, incorpora captador cruciforme, con tomas de presion diferencial y compuerta de regula-
cion de lamas opuestas y aerodinamicas, fabricada en aluminio. Incluye montaje y tarado de actua-
dor-regulador.
PAT 1 1,00
1,00 333,46 333,46
22.96 Ud Difusor circular plano 160

Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamafio 160 mm (@ de conexion). Con cue-
llo de montaje y compuerta de regulacion. Acabado pintado en RAL a definir. Instalado

44 44,00
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44,00 72,57 3.193,08
22.97 Ud Difusor circular plano 200
Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamafio 200 mm (@ de conexion). Con cue-
llo de montaje y compuerta de regulacion. Acabado pintado en RAL a definir. Instalado
78 78,00
78,00 87,69 6.839,82
22.98 Ud Difusor circular plano 250
Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamafio 250 mm (@ de conexion). Con cue-
llo de montaje y compuerta de regulacion. Acabado pintado en RAL a definir. Instalado
45 45,00
45,00 2,40 108,00
22.99 Ud Difusor circular plano 315
Difusor circular plano, marca KOOLAIR, modelo DCL, tamafio 315 mm (@ de conexion). Con cue-
llo de montaje y compuerta de regulacion. Acabado pintado en RAL a definir. Instalado
6 6,00
6,00 143,21 859,26
TOTAL CAPITULO 22 INSTALACIONES TERMICA......cevvvvrrsssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 321.406,76
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CAPITULO 23 INSTALACIONES COMUNICACION
23.01 m. BANDEJA UNEX DE 60X75MM
Bandeja de pvc-m1 serie 66 de unex, de color gris ral 7030, perforada, de 60x75 mm, sin separado-
res, con cubierta, ref.66090, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes
y montada sobre soportes horizontales
PB 1 76,00 76,00
PP 1 50,00 50,00
126,00 11,26 1.418,76
23.02 m. BANDEJA UNEX DE 60X150 MM
Bandeja de pvc-m1 serie 66 de unex, de color gris ral 7030, perforada, de 60x 150 mm, sin separa-
dores, con cubierta, ref.66150, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y sopor-
tes y montada sobre soportes horizontales
PB 1 55,00 55,00
PP 1 55,00 55,00
110,00 14,12 1.553,20
23.03 ud PARARRAYOS PDC COND. 60 M.
Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico,
para un radio de proteccion de 60 m., pieza de adaptacion cabezal-mastil, mastil adosado telescopico
de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre
electrolitico desnudo de 70 mm2. de seccidn, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo pro-
tector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante placa de
cobre electroliico de 500x500x 1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado, inclu-
yendo conexionado y ayudas de albafiileria. Segin norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102,
CEI-1024.
1 1,00
1,00 990,12 990,12
23.04 m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoria 6 PVC, LSOH,
en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.
PB 2 1.285,00 2.570,00
PP 2 2.251,00 4.502,00
7.072,00 1,42 10.042,24
23.05 m CABLEADO COAXIAL Cu 1,13 mm 75 Ohm PE. EXTERIOR
Cable coaxial para exterior con conductor Cu de 1,13 mm, dielectrico poliefileno expandidio, pantalla
de cobre-poliester, malla de Cu'y cubierta de PE, de 75 ohmios de impedancia caracteristica media,
conforme a la norma UNE-EN 50117-2-5, para red de distribucion y dispersion (instalacion duplica-
da) de los servicios RTV. Totalmente instalado y conexionado, segun RD 436/2011.
1 10,00 10,00
10,00 1,01 10,10
23.06 m. CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE INTERIOR
Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, pa-
ra red de interior de usuariol de sistemas de TV terrenal y TV satélite analogica y digital, FM y DAB
(radio digital), totalmente instalado.
1 50,00 50,00
50,00 0,61 30,50
23.07 ud EQUI. CAPTACION RTV C/ MASTIL 3
Equipo de captacion de sefiales de TV terrenal, analégicas y digitales, radio digital (DAB) y FM for-
mado por antenas para UHF, DAB y FM, con mastil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido
anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y material de su-
jecion, completamente instalado.
1 1,00
1,00 166,98 166,98
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23.08

23.09

23.10

23.11

23.12

23.13

23.14

ud EQ.8 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM, AMPL. F.I.

Equipo de cabecera preparado para la recepcion de sefiales terrenales analdgicas y digitales, forma-
do por 2 canales adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no ad-
yacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, amplificadores
F.I. para la distribucion F.I. de sefiales de satélite, fuente de alimentacion, regleta soporte, puentes de
interconexidn, conectores y resistencias de carga, efc., segun esquema de instalacion, terminado.

1 1,00

ud CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.

Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexion de PC,
instalado y conexionado.

49 49,00

1,00

703,84

703,84

ud CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 0.5 m.

Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 0.5 metro la unidad, para parcheo o conexion de PC,
instalado y conexionado.

49 49,00

49,00

414

202,86

m. CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 4 PVC D63

Canalizacion externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 4, de PVC de
63 mm. de diametro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos
en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. late-
ralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos compactos, tubos, soportes distancia-
dores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras proce-
dentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y reposicion
de acera.

1 35,00 35,00

49,00

4,00

196,00

ud RACK 19'BTN.,PIE,EQU.,P/80 PUE.TRA.,RJ45...

Armario rack 19' de pie para el sistema de cableado estructurado Binet de BTicino-QUINTELA o si-
milar, completamente equipado, para 80 puestos de trabajo, voz y datos con conectores RJ45 cate-
gorfa 6 UTP, sin incluir los cables ni los accesorios opcionales de la instalacion, colocado

1 1,00

35,00

14,95

523,25

ud SAI (ON-LINE) 30000 VA

Sistema de Alimentacion Ininterrumpida (SAI), modelo 70-NET de CHLORIDE de 30 KVA, o simi-
lar, con las siguientes caracteristicas:

funcionamiento on-line, , alimentacion 400 V, tolerancia de la tension de entrada -25/+15% , iempo de
conmutacion nulo, bateria estanca de plomo, sefial de salida 400 V. +/- 1% senoidal. Autonomia mi-
nima 10 minutos. Nivel de ruido menor de 52 dB., funcionamiento mediante control vectorial, correc-
cion de la distorsion armonica de la corriente de entrada, con un THDIi<8% . Aislamiento galvanico y
grado de proteccion IP21. instalado, incluy endo embalaje, fransporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00

1.352,93

1.352,93

ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.

Arqueta de enfrada prefabricada de hormigbn de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE
133100-2), para unién entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura
comun de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para enfrada de conductos, dotada de cer-
cos, tapa de hormigon con cierre de seguridad y ganchos para traccion y tendido de cables, incluso
excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios
auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-
tedero.

2 2,00

1,00

3.907,09

3.907,09

106,78

213,56
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23.15

23.16

23.17

23.18

23.19

23.20

m CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA

Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC
de 63 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigdbn HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso ex cavacion de tierras a maquina en terrenos
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la
capa superior con fierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado segln pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni re-
posicion de acera).

1 2,00 2,00

m CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA

Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigdn HM-20 de 6 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavacion de fierras a maquina en terrenos flojos, fu-
bos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa
superior con fierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., ejecutado segun pliego de prescripciones tcnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni repo-
sicion de pavimento).

1 31,00 31,00

2,00

20,7

41,42

m CANAL EMP CON PVC 20MM

Canalizacién empotrada formada por un tubo de PVC flexible reforzado de D=20mm, con alambre
guia colocado, con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albafiileria y accesorios de fijacion y
union. Totalmente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tuberia.

98 8,00 784,00

31,00

22,84

708,04

ud MEGAFONIA PRINCIPAL CENTRO DE SALUD

Instalacion de megafonia completa para musica ambiente, y mensajes, del Centro de Salud de Bem-
bibre, para conexion con la centralita telefonica. Formada por mecanismos de difusion sonora de Bi-
cino o similar, a partir de un nodo audio-video, con entrada procedente de equipo HI-FI, o entrada
RCA, alimentada electricamente desde un alimentador de difusion sonora. El confrol general de la
instalacion, se realiza desde un mecanismo tipo TOUCH SCREEN de Bicino, o similar, y un mi-
crofono conectado a la entrada RCA, para avisos. En determinadas dependencias, indicadas en pla-
nos, se instalaran confroles de zona, para su regulacion individual, encendido, apagado, y control de
volumen. Los altavoces (total 25ud) seran de empotrar en techo, de 2 vias coaxiales, de potencia
50Wrms/100w musicales, impedancia 8 Ohm., de diamefro exterior 240mm.Todo ello montado, in-
cluso cable de 2 conductores frenzados, insalado, y montado.

1 1,00

784,00

1,34

1.050,56

ud VIDEOPORT. 2TELEFONILLOS +2 PLACAS

Kit video portero para un unico usuario tipo PIVOT-SFERA, de BTICINO, o similar, formado por
dos placas de calle, con pulsador de llamada, y telecdmara, una en cada acceso al edificio, y dos
unidades interiores tipo PIVOT, cableado. Los monitores del videoportero tienen conexién y desco-
nexion automatica y disponen de autoencendido. Instalado y funcionando

1 1,00

1,00

4.070,21

4.070,21

ud TOMA TV JUNG-LS 990

Toma para television realizada con canalizacion de PVC corrugado M 20/gp5, incluyendo guia de
alambre galvanizado, caja de registro, caja de mecanismo universal con fornillo, toma de television
Jung-5231, placa para toma Jung-LS 990 TV, asi como marco respectivo, totalmente montado e ins-
talado.

3 3,00

1,00

828,36

828,36

3,00

16,36

49,08
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23.21 ud INSTALACION DE SEGURIDAD CONTRA ROBO

Instalacion de seguridad contra robo formada por fubo de PVC corrugado libre de haldgenos con
UTP para CCTV y 8x0,22 mm2 para antiinfrusion para cubrir las necesidades del centro, desde po-
sible centralita en recepcion hasta los punto de deteccion volumetricos y camaras en acceso general
y zonas comunes. Para un total de:

4 camaras en exterior

9 detectores volumetricos en planta baja

1,00 1.559,30 1.559,30

TOTAL CAPITULO 23 INSTALACIONES COMUNICACION ....oouvrummmmmmsmmmssmmsssmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 29.618,40
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CAPITULO 24 INSTALACIONES GAS NATURAL
24.01 m ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.
m de Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribucion, desde la red MPB
hasta el armario de regulacion y medida, conexion al armario de regulacion, incluso excavacion y
reposicion de zanja, terminada y probada, incluyendo arqueta con vélvula modelo gas natural.
1 55,00 55,00
55,00 35,68 1.962,40
24.02 ud ARMARIO R. 25m3/h MPB-MPA C/MAX
Armario de regulacion y medida A-50, empotrado en fachada, para gas natural, Q=25 m3/h con se-
guridad de maxima, regulador MPB-MPA, tuberia de acero, filro, tomas de presion, vélvulas de
corte y contador de paredes deformables G-16, instalado en un armario metalico, totalmente instalado
y probado.
1 1,00
1,00 876,11 876,11
24.03 m TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11
Tuberia enterrada, en poliefleno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribucion de gas, incluso
pruebas de presiony p.p. de accesorios (codos, ts, manguitos, caps, banda de sefializacion, efc.),
excepto valvulas de linea, apertura y reposicion de zanja.
1 15,00 15,00
15,00 26,01 390,15
24.04 ud INST.ELECTROVAL. 1 1/4"
Instalacion de una electrovélvula, de 1 1/4" normalmente abierta, con rearme manual, comandada
por una centralita electronica de deteccion de fugas de 2 zonas, con 2 sondas de deteccion, i/p.p de
accesorios, instalada y probada, incluy endo cableado conexiones en fubo de acero.
1 1,00
1,00 566,51 566,51
24.05 m TUB.AC.ISO 19043 D=1 1/4" C/SOLD.
Tuberia para gas en acero ISO 19043 con soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y pruebas de presion.
1 10,00 10,00
10,00 17,52 175,20
24.06 ud VALVULA GAS D=11/4"
Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", ilp.p. de accesorios de co-
nexion con la tuberia.
2 2,00
2,00 32,56 65,12
24.07 ud REGULADOR 50/22 MPA-BP
Regulador 50/22 de MPA a BP instalado y funcionando.
1 1,00
1,00 52,01 52,01
24.08 Ud Toma de aire 210-TA 400x500
Suministro e instalacion de toma de aire exterior 0 expulsion de aire con malla metéllica, marca KO-
OLAIR, modelo 210-TA, dimensiones 400x500 mm. Fabricado en aluminio extruido. Acabado en
aluminio natural. Incorpora en el cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra.
1 1,00
1,00 63,51 63,51
24.09 Ud Toma de aire 210-TA 200x200
Suministro e instalacion de toma de aire exterior o expulsion de aire con malla metéllica, marca KO-
OLAIR, modelo 210-TA, dimensiones 200x200 mm. Fabricado en aluminio extruido. Acabado en
aluminio natural. Incorpora en el cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra.
1 1,00
1,00 38,46 38,46

28 de marzo de 2016

Pagina 196



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
24.10 Ud JUEGOS CARTELES GAS
Ud. Juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflamable, colocado.
1 1,00
1,00 10,15 10,15
TOTAL CAPITULO 24 INSTALACIONES GAS NATURAL........oooummmmmmmmsssmssmmsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 4.199,62
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CAPITULO 25 INSTALACIONES PROT. CONTRA INCENDIOS
25.01 ud LUMINARIA DE SENALIZACION IKUS
Luminarias de sefializacion y evacuacion. Montaje adosado techo del perfil en aluminio y la placa de
sefializacion de 320x 160 mm, compuesta de dos laminas PETG termoconformado con impresion di-
gital de pictograma'y un film difusor. Luminancia de 500cd/m? en color blanco contraste, en presencia
y ausencia de red. IP65 interior. Ofrecen sefializacion permanente ufilizando tecnologia LED.
Caracteristicas:
Formato: Ikus-T
Funcionamiento: Permanente LED
Autonomia (h): 1
L&mpara en emergencia: ILMLED
Grado de proteccion: P65 IK04
L&mpara en red: ILMLED
Piloto testigo de carga: LED
Aislamiento eléctrico: Clase Il
Dispositivo verificacion: No
Conexion Telemando: Si
Tipo de bateria: NiCd Estanca alta temperatura
Acabados:
Numero rétulos IKUS: 2 Rétulos
Rétulos: RT1600 (Texto: Salida)
Color: Gris plata
Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz
30 30,00
30,00 84,10 2.523,00
25.02 ud SENAL POLIESTIRENO 420x420mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos confra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
420x420 mm. Medida la unidad instalada.
INST 45 45,00
45,00 5,80 261,00
25.03 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente exfintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, segun Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida
la unidad instalada.
PB 2 2,00
PP 1 1,00
3,00 54,14 162,42
25.04 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, mandmetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.
PB 10 10,00
PP 8 8,00
18,00 26,51 477,18
25.05 Ud ACOMET. RED 2" -63 mm. POLIET
Ud. Acometida a la red general de distribucion con una longitud maxima de 18 m., formada por tube-
ria de polietileno de 2" y 16 Atm. para uso alimentario, brida de conexién, machén rosca, manguitos,
llaves de paso tipo globo, valvula antireforno de 2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de laton
de 1/2", armario homologado Cia. suministradora y contador v erificado.
1 1,00
1,00 366,45 366,45
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25.06 u Bateria Rothagua sistema contra incendios 4 x RDBA-3.000 litros

Suministro y colocacion de 4 depésitos rectangulares de poliefileno de alta densidad, con capacidad
total para 12.000 liros de agua, dotados de bocas de hombre y tapas y accesorios ROTH: sistema
de regulacion de llenado mediante flotador de 1" 1/2 con acople, sistema de aliviadero (contrabridas,
unidades base y unidades fila 2"), indicador de nivel mecanico, rebosadero (DN 110) y setas de ai-
reacion, montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando.

Consta de:

4 unidades - RBA-3000

1unidades - RSA 1" con acople
1unidades - Indicador de nivel

4 unidades - Setas aireacion

1 unidades - Codo + contrabrida 2"
3 unidades - Te + contrabrida 2"

1 unidades -Rebosadero DN50

1,00 2.294,44 2.294,44
25.07 ud GRU.P. MONOBLOC 12m3/h 50mca 5,5 CV

Grupo de presion contra incendios compacto para 12 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electrobomba
principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 5,5 CV, electrobomba jockey de 3
CV, colector de aspiracion con valvulas de seccionamiento, colector de impulsion con vélvulas de
corte y retencion, valvula principal de retencién y colector de pruebas en impulsién, manémetro y
valvula de seguridad, acumulador hidroneumatico de 25 I. bancada comin metélica y cuadro eléctri-
co de maniobras segin Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.Incluyendo la legali-
zacion de la instalacion de proteccion contra incendios, realizando proyecto visado con los cambios
de final de obra, certificado final de obra, cumplimentacion de documentacion de industria y presenta-
cién de toda esta documentacion en la delegacion correspondiente de la Junta de Castilla y Ledn, y
obtencion del permiso para la puesta en funcionamiento.

1 1,00

1,00 1.113,43 1.113,43
25.08 m. TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"

Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua,
incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidrau-
lica. con imprimacion en minio electroliico y acabado en esmalte rojo proteccion contra incendios.

1 76,00 76,00

76,00 22,52 1.711,52
25.09 m. TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/4"

Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas mdviles, mano de obra, prueba
hidraulica. con imprimacién en minio electroliico y acabado en esmalte rojo bombero.

1 41,00 41,00

41,00 15,09 618,69
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25.10 ud B.l.E. 25mmx20 m. ARMARIO TIPO MODUL-FOC100
Boca de incendio equipada (B.I.E.) MODUL-FOC 100 de ARCON para incorporar manguera, ex-
tintor y pulsador, compuesta por armario horizontal de chapa de acero pintado en color segiin DF,
con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvula de 1", laiguillo de alimentacion,
manometro, lanza de fres efectos conectada por medio de machon roscado, devanadera circular pin-
tada, manguera semirrigida de 25 mm de didmetro y 20 m de longitud, con inscripcion sobre puerta
indicativo de manguera. Medida la unidad instalada. La unidad dispone de:
+ Médulo de extincién: Cuerpo con puerta de metacrilato transparente, con equipo de extincion portatil
(extintor no incluido).
* Médulo técnico: Cuerpo, luminaria de emergencia, sefiales de los equipos de extincién y de los re-
corridos, para salidas de emergencia.
+ Mddulo manguera: Cuerpo con puerta de metacrilato y con boca de incendios equipada tipo BIE
25mm.
Componentes y materiales:
+ Caja acero inoxidable mate 1,2mm.
* Metacrilato de 6mm. transparente.
* Bisagras especiales para metacrilato y tirador.
* Pictogramas de sefializacion.
*» Mangueras BIE 25mm fija, homologada AENOR.
* Pre-marco de instalacion de acero galvanizado de 20x40mm (opcional)
PB 5 5,00
PP 4 4,00
9,00 145,19 1.306,71
25.11 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 4 ZONAS
Central de deteccion automatica de incendios, con cuatro zonas de deteccion, con médulo de alimen-
tacion de 220 V. AC, 2 baterias de emergencia a 12V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, mddulo de control con indicador
de alarma'y averia, y conmutador de corte de zonas. Cabina metélica pintada con ventana de meta-
crilato. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 207,24 207,24
25.12 Ml CIRCUITO 1,5 MM2 + PVC RiGIDO
MI. Circuito para instalaciones de deteccion automatica de incendios, realizado con tubo PVC de
D=16 mm y conductores de cobre bicolor rojo/negro aislados para una tensién nominal de 750 V, ti-
po LOSH segin norma UNE. y seccion 1,5 mm2., incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexion.
1 195,00 195,00
195,00 3,26 635,70
2513 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electronica bitonal, con indicacion optica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
PB 3 3,00
PP 3 3,00
6,00 19,54 117,24
25.14 ud PULS. ALARMA. DE F. AUTOCHEQUEO
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema
de comprobacion con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rom-
pa. Ubicado en caja de 95x95x 35 mm. Medida la unidad instalada.
PB 5 5,00
PP 4 4,00
9,00 23,87 214,83
2515 dm2SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120

Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de
cemento y aridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.

4 5,00 5,00 100,00
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100,00 3,79 379,00
25.16 dm2SELL. PAS.CABLES ESP.INTUM.HILTI CP620
Sistema para el sellado confra el fuego, de pasos de manojos de cables, ubicados tanto en muro co-
mo en forjado, hasta EI-120 (E 180) con Espuma Intumescente Hili CP 620. Ensayado y homolo-
gado segiin UNE EN 1366-3. Medida la unidad instalada.
4 3,00 3,00 36,00
36,00 11,03 397,08
25.17 ud SELL. TUBERIAS METALICAS HILTI CP606
Sistema para el sellado contra el fuego de pasos de tuberias metalicas, a fravés tanto de muro como
de forjado, hasta EI-120 (E 180) con sellador eléstico Hili CP 606 y lana mineral min=100 Kg/m3.
Ensayado y homologado segun UNE EN 1366-3. Medida la unidad instalada
10 10,00
10,00 5,58 55,80
TOTAL CAPITULO 25 INSTALACIONES PROT. CONTRAINCENDIOS.........cccmmsmmmmmnnsensssssssssssnnsssssssssssssssssssnnns 12.841,73

28 de marzo de 2016

Pagina 201



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto Centro de Salud Bembibre (Ledn).

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 26 APARATOS SANITARIOS
26.01 ud INODORO MERIDIAN CISTERNA EMPOTRABLE BLANCO
ud. Inodoro suspedido de Roca modelo MERIDIAN Ref. 346.356.1, con cisterna empotrable con
asiento de caida amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, lati-
quillo flexible de 20 cm, empalme simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.
23 23,00
23,00 241,45 5.553,35
26.02 ud INODORO DURAVIT NINOS
ud. Inodoro suspedido de DURAVIT modelo 0065700000 para nifios, con cisterna empotrable con
asiento de caida amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, lati-
guillo flexible de 20 cm, empalme simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.
2 2,00
2,00 189,15 378,30
26.03 ud URINARIO URITO DE ROCA CON FLUXOR
ud. Urinario de Roca modelo URITO color blanco, Ref. 353315001 con Fluxor modelo Aqualine de
1/2", totalmente instalado.
7 7,00
7,00 115,80 810,60
26.04 ud VERTEDERO GARDA COMPLETO
ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador ex terior de cafio giratorio modelo Victoria Plus
de Roca o similar,, i/rejilla, desagtie, enchufe de union y fijacion instalada.
3 3,00
3,00 146,34 439,02
26.05 ud LAVABO COSMIC BLANCO GRIFERIA ELECTRONICA LOFT-E DE ROCA
ud. Lavabo color blanco de COSMIC modelo 7180501, con grifo eléctronico mural para lavavos tipo
LOFT-E, de ROCA Ref. A5A5643C00, valvula de desagtiie de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2"
cromadas y sifon individual de PVC 40 mm vy latiguillo fiexible 20 cm, totalmente instalado.
33 33,00
33,00 392,15 12.940,95
26.06 ud LAVABO KUBO DE BOING GRIFERIA ELECTRONICA LOFT-E DE ROCA
ud. Lavabo modelo KUBO de BOING (PUNTMOBLES) para aseo pediatria, en poliuretano flexible
de piel integral (sin CFC, sin HFC), con grifo eléctronico mural para lavavos tipo SANICONTROL,
de ROCA Ref. 50690131, valvula de desagiie de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y
sifon individual de PVC 40 mm y latiguillo flexible 20 cm, fotalmente instalado.
2 2,00
2,00 294,10 588,20
26.07 ud CANAL MINI PARA DUCHAS DE 80 cm Y ROCIADOR TIPO CIMA DE ROCA
ud. Canal Mini de CAINOX para duchas, de 800 mm de longitud y 80 de ancho, con salida 50 mm,
totalmente montada. Incluso rociador ipo CIMA de ROCA Ref. 526309110.
12 12,00
12,00 246,74 2.960,88
26.08 ud LAVABO SENA GRIFERIA ELECTRONICA LOFT-E DE ROCA
ud. Lavabo Sena de ArtQuitect de medidas 39x 11,5x 39, con grifo eléctronico mural para lavavos fi-
po LOFT-E, de ROCA Ref. A5A5643C00, valvula de desaglie de 32 mm, llaves de escuadra de
1/2" cromadas y sifon individual de PVC 40 mm y lafiguillo flexible 20 cm, totalmente instalado.
45 45,00
45,00 343,11 15.439,95
TOTAL CAPITULO 26 APARATOS SANITARIOS.......cccssmmmrnssrsssssssssssnmesssssssssssssssssnssssssssssssssssssnnsssssssssssssssssssnnns 39.111,25
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CAPITULO 27 OTRAS INSTALACIONES Y VARIOS
27.01 ud MUEBLE CONSULTAS TABLERO CONTRACHAPADO
ud. Mueble consultas realizado con tablero contrachapado rechapado de laminado compacto (RAL
9001) y repisa en tablero de 2 cm, laminado de alta presion color en masa, blanco, bisagras brazo
superacodadas, corredera de cajon fipo cisne, colgador de armarios y p.p. de accesorios de IN-
DAUX. Totalmente instalado conforme documentacion grafica.
CONSULTAS 37 37,00
37,00 273,38 10.115,06
27.02 ml MUEBLE REPISA DE TABLERO LAMINADO CAMPACTO
ml. Mobiliario realizado con repisa de tablero laminado compacto en masa, de 2 cm de espesor, so-
bre estructura mueble bajo realizado en tablero contrahapado rechapado con laminado compacto RAL
1019. Totalmente instalado conforme documentacion grafica.
TECNICAY CURAS 1 1 3,45 3,45
TECNICA'Y CURAS 2 1 3,45 3,45
SALA PROCED. TEC 1 5,76 5,76
SALA DE EXTRAC. Y LABORATORIO 1 3,15 3,15
CONTROL Y DESPACHO 1 2,03 2,03
SALA DE OBSERVACION 1 3,31 3,31
SALA DE CURAS 1 2,95 2,95
SALA EMERG. POLIVALENTE 1 412 4,12
28,22 137,39 3.877,15
27.03 ud MUEBLE RECEPCION INFORMACION
ud. Mueble recepcion informacion realizado con bastidor de tubo de acero 40.40.2, pletinas 60.5 de
acero inoxidable arenado en frentes verticales montantes, atornillado con tomillos avellanados acero
inoxidable, incluyendo tableros contrachapados rechapados en laminado compacto (RAL 1019), re-
mates y montantes en castafio macizo, puerta, vidrio de seguridad STADIP 6+6+6, tubo roll de
BEC tegido SARGA lino, motorizado, luminaria continua IN60, LED luz calida con difusor opal. To-
talmente instalado conforme documentacion gréfica.
2 2,00
2,00 4.943,16 9.886,32
27.04 ud BANCO RECHAPADO EN CASTANO
ud. Banco realizado con tubo de acero, incluso tablero contrachapado rechapado con madera de cas-
tafio. Segun detalles graficos.
VESTIBULO JUNTO ESCALERA 1 1,00
1,00 488,76 488,76
27.05 ud PARAGUERO TUBO DE ACERO CALIBRADO MACIZO
ud. Paragliero de tubo de acero calibrado macizo D=24mm, platabandas 100.10 y D=12 calibrado
macizo pintado en martelé liso color negro, conforme detalles graficos.
2 2,00
2,00 173,68 347,36
27.06 ud TIESTO DE TERRACOTA CON ASPIDISTRAS
ud. Tiesto de terracota con Aspidistras.
8 8,00
8,00 19,54 156,32
27.07 ud TIESTO DE TERRACOTA CON GERANIOS
ud. Tiesto de terracota con geranios.
14 14,00
14,00 19,54 273,56
27.08 ud TIESTO DE TERRACOTA CON POTO
ud. Tiesto de terracota con poto.
6 6,00
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6,00 19,54 117,24
27.09 ud ESCULTURA GALLO CON PLETINA DE ACERO
ud. Escultura gallo relizado con peltina de acero pintado con martelé visto tipo Hammerite conforme a
detalles graficos.
1 1,00
1,00 407,23 407,23
27.10 ud MEDIANERA PARA URINARIO DURAVIT
ud. Medianeras para urinarios fipo modelo 8476000006 de DURAVIT, totalmente instalada.
7 7,00
7,00 232,73 1.629,11
27.11 ud CAMBIAPANALES NINOS MEDICLINICS
ud. Cambiapafies para nifios tipo KL0030 de MEDICLINICS, ecastrable en encimera.
2 2,00
2,00 279,08 558,16
27.12 ud ASIENTO ABATIBLE MEDICLINICS
ud. Asiento abatible apoyo en vinilo blanco anti-microbacteriano, mod-MG24JD5W107 de MEDICLI-
NICS, tontalmente instalado.
7 7,00
7,00 100,00 700,00
2713 ud DISPENSADOR PAPEL TOALLA MEDICLINICS
ud. Dispensaor papel toalla, modelo DT0106, en epoxi blanco de MEDICLINICS, fotalmente instala-
do.
73 73,00
73,00 25,03 1.827,19
2714 ud PAPELERA TIPO CUBO A PEDAL MEDICLINICS
ud. Papelera tipo cubo a pedal en epoxi blanco, modelo PP 1305, de MEDICLINICS.
73 73,00
73,00 15,00 1.095,00
2715 ud DOSIFICADOR JABON ACC. MANUAL EMPOTRABLE MEDICLINICS
ud. Dosificador jabén accionamiento manual empotrable (consultas), modelo DJ0121C de MEDICLI-
NICS, totalmente instalado.
44 44,00
44,00 25,00 1.100,00
27.16 ud DOSIFICADOR JABON ACC. MANUAL DE SUPERFICIE MEDICLINICS
ud. Dosificador de jabon accionamiento manual de superfice, modelo DJ0111CS de MEDICLI-
NICS, totalmente instalado.
33 33,00
33,00 35,00 1.155,00
2717 ud SENALIZACION TIPO MARCAL 210x210
ud. Sefializacion ipo MARCAL, modelo "pile on face" tamafio 210x 210 (consultas y despachos), to-
talmente instalado.
50 50,00
50,00 40,00 2.000,00
27.18 ud SENALIZACION TIPO MARCAL 70x70
ud. Sefializacion tipo MARCAL, modelo "pile on face" tamafio 70x 70 (aseos), totalmente instalado.
15 15,00
15,00 25,00 375,00
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27.19 ud VITRINA FICHERO ANUNCIOS 750x1050 MODELO DELTHI DE MARCAL
ud. Vitrina fichero anuncién 750x1050 en aluminio satinado RAL 9006 modelo DELTHI de MAR-
CAL, incluso puertas de vidrio, totalmente intalado.
1 1,00
1,00 875,35 875,35
27.20 ud ANAGRAMA SACYL ALUMINIO e=10mm 120x120 cm
ud. Anagrama SACY'L en aluminio espesor 10 mm, acabado con los colores corporativos, dimesion
120x 120 cm, incluy endo separadores y anclajes paramento vertical, totalmente instalado.
2 2,00
2,00 600,00 1.200,00
27.21 ud ANAGRAMA SACYL ALUMINIO e=10mm 50x50 cm
ud. Anagrama SACY'L en aluminio espesor 10 mm, acabado con los colores corporativos, dimesion
50x50 cm, incluy endo separadores y anclajes paramento v ertical, totalmente instalado.
1 1,00
1,00 500,00 500,00
27.22 ud LETRERO DE URGENCIAS ALUMINIO e=5mm
ud. Letrero de URGENCIAS con lefras en aluminio espesor 5 mm dimension altura 35 cm conforme
documentacion grafica, incluso separadores y anclajes en paramentos, totalmente instalado.
1 1,00
1,00 950,00 950,00
27.23 ud LETRERO CENTRO DE SALUD ALUMINIO e=5mm
ud. Lefrero CENTRO DE SALUD y anagrama, letras en aluminio espesor 5mm, dimension 20 cm
conforme indicaciones D.F, separadores, anclajes, totalmente instalado, conforme a documentacion
gréfica, en pérgola acceso parque, totalmente instalado.
1 1,00
1,00 700,00 700,00
TOTAL CAPITULO 27 OTRAS INSTALACIONES Y VARIOS......cceemmmmmnnssssssssssssssmmsssssssssssssssssnmssssssssssssssssssnnns 40.333,81
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CAPITULO 28 SEGURIDAD Y SALUD
28.01 COSTES SEGURIDAD Y SALUD

Ud. Costes de seguridad y salud. Este capitulo se refleja en el anexo del proyecto en el que se de-
sarrolla el Estudio de seguridad y salud.

1,00 40.499,95 40.499,95

TOTAL CAPITULO 28 SEGURIDAD Y SALUD........ocvvvrressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 40.499,95
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CAPITULO 29 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
29.01 tn RESIDUOS PROCEDENTES DE TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
1 7.142,24 7.142,24
7.142,24 1,63 11.641,85
29.02 tn RESIDUOS DE NATURALEZA NO PETREA
1 254,70 254,70
254,70 10,00 2.547,00
29.03 tn RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA
1 623,57 623,57
623,57 10,00 6.235,70
TOTAL CAPITULO 29 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION...........oovevvvrrerrrrrnreees 20.424,55
TOTAL ..ovvuvuuuuuuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssss o444 4448584458855 58 558855288 RRRRRRRR R AR R AR R AR 2.752.459,00
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