
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto Centro de Salud Bembibre (León).                       

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 18.643,78 0,68

2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................................................... 85.052,49 3,09

3 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES................................................................................................................ 100.254,84 3,64

4 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 379.492,25 13,79

5 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS.................................................................................................................. 246.597,92 8,96

6 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 144.150,79 5,24

7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 147.940,79 5,37

8 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 102.842,79 3,74

9 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN ....................................................................................................... 146.290,97 5,31

10 CARPINTERÍA INTERIOR .............................................................................................................................. 75.867,50 2,76

11 CARPINTERÍA EXTERIOR ............................................................................................................................. 122.173,93 4,44

12 CERRAJERÍA............................................................................................................................................... 76.757,77 2,79

13 VIDRIERÍA.................................................................................................................................................... 59.425,22 2,16

14 PINTURA Y OTROS ACABADOS.................................................................................................................... 75.477,55 2,74

15 URBANIZACIÓN ........................................................................................................................................... 183.064,60 6,65

16 ASCENSORES............................................................................................................................................. 33.877,73 1,23

17 INSTALACION EVACUACION DE AGUAS........................................................................................................ 26.441,02 0,96

18 INSTALACIONES SUMINISTRO DE AGUAS..................................................................................................... 21.672,87 0,79

19 INSTALACIONES ALTA TENSION................................................................................................................... 33.378,08 1,21

20 INSTALACIONES ELECTRICA........................................................................................................................ 71.591,98 2,60

21 ILUMINACION............................................................................................................................................... 93.028,06 3,38

22 INSTALACIONES TERMICA........................................................................................................................... 321.406,76 11,68

23 INSTALACIONES COMUNICACION................................................................................................................. 29.618,40 1,08

24 INSTALACIONES GAS NATURAL................................................................................................................... 4.199,62 0,15

25 INSTALACIONES PROT. CONTRA INCENDIOS................................................................................................ 12.841,73 0,47

26 APARATOS SANITARIOS............................................................................................................................... 39.111,25 1,42

27 OTRAS INSTALACIONES Y VARIOS............................................................................................................... 40.333,81 1,47

28 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 40.499,95 1,47

29 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN......................................................................... 20.424,55 0,74

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.752.459,00

16,00% Gastos generales.......................... 440.393,44

6,00% Beneficio industrial ........................ 165.147,54

SUMA DE G.G. y  B.I. 605.540,98

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.357.999,98

21,00% I.V.A....................................................................... 705.180,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4.063.179,98

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bembibre, a marzo de 2016.

El arquitecto                                                                                                               
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