
ANEJO 16. PLAN DE CIERRE 

 

En la documentación gráfica (plano A-18) queda recogido el estudio de las soluciones de cierre para 

las puertas. En el mismo documento se recoge la ubicación de las puertas en grupo de herrajes para 

puertas con llave y sin llave. En la fase de obra se realizará la numeración de puertas y el 

planteamiento de amaestramiento que si se encuentra ya incluido en el presupuesto de los herrajes, 

en su capítulo correspondiente. 

En este estudio se han tenido en cuenta los criterios de circulación de usuarios, las distintas áreas del 

programa funcional así como la sectorización y evacuación del Centro de Salud; se acompañan los 

herrajes elegidos y fichas características técnicas que sirven de referencia para la calidad mínima que 

deberán cumplir aquéllas. 
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