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Expte. 026/2016
SATURNO: 2020004626

RESOLUCION DEL PRESIDENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y
LEON POR LA QUE SE ADJUDICA EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SEGUIDO PARA LA
EJECUCION DE las obras de ampliacién y reforma del Centro de Salud de CARBONERO EL
MAYOR (SEGOVIA)

Vista la propuesta de adjudicacién del expediente referenciado, de la cual son los siguientes sus
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Resolucion, de fecha 9 de octubre de 2015, del Presidente de la Gerencia Regional
de Salud, se inicié6 expediente administrativo para contratar la ejecucion de /as obras de ampliacion y
reforma del Centro de Salud de CARBONERO EL MAYOR (SEGOVIA), por importe total de
2.945.832,33 € (IVA incluido), con cargo a la aplicacién presupuestaria 05.22.312A01.63100.6, con
la siguiente distribucion:

PRESUPUESTO
EJERCICIOS BASE DE . IMPORTE TOTAL
PRESUPUESTARIOS LICITACION) Importe de VA (21%) (IVA incluido)
2016 73711527 € 154.794,21 € 891.909,48 €
2017 1697.457,15 € 356.466,00 € 205392315 €
TOTAL 243457242 € 511.260,21 € 2945 832,63 €

SEGUNDO.- Autorizada, con fecha 10 de diciembre de 2015, por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y Ledn la celebracion del contrato, y previa fiscalizacion de mediante Resolucién, de
21 de enero de 2016, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, se aprobé el citado
expediente y el gasto correspondiente, asi como el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
el Pliego de Prescripciones Téchicas, determinandose en la misma la apertura del procedimiento de
adjudicacién mediante procedimiento abierto, en virtud de lo previsto en los articulos 138.2 y 157 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP).

TERCERO.- El 1 de febrero de 2016 se publicé en el Diario Oficinal de Castilla y Leo6n el
procedimiento de licitacién

CUARTO.- EIl 23 de febrero de 2016, la CAMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEON
interpuso recurso de reposicion contra el acuerdo por el que se aprobo el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que ha de regir en el procedimiento abierto para la licitacién de las obras
de “AMPLIACION Y REFORMA DEL CENTRO DE SALUD DE CARBONERO EL MAYOR
(SEGOVIA)”, al considerar que la clasificacion exigida no se ajusta al objeto del contrato.

Con fecha 20 de abril de 20186, el 6érgano de contratacién resolvié “ESTIMAR PARCIALMENTE el
recurso potestativo de REPOSICION interpuesto Don Enrique PASCUAL GOMEZ en nombre y
representacion de la CAMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEON, contra el acuerdo por
el que se aprobo el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que ha de regir en el
procedimiento abierto para la licitacion de las obras de “AMPLIACION Y REFORMA DEL CENTRO
DE SALUD DE CARBONERO EL MAYOR (SEGOVIA)” ANULANDO la Resolucién de 21 de enero
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de 2016, RETROTRAYENDO las actuaciones al momento de la redaccion del proyecto de obras,
para que se incluya como clasificacion exigible el Grupo C, Subgrupo 4, Categoria 4 (antes e),
continuando la tramitacion del procedimiento, conservandose aquellos actos y trémites cuyo
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infraccion y dictandose nueva
Resolucion de aprobacion de los pliegos”.

QUINTO.- El 14 de junio de 2016, el érgano de contratacion aprobé nuevamente el citado
expediente, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas, y, asimismo, aprob6 el gasto por un importe total de 2.945.832,63 € (IVA incluido), con
cargo a la aplicacion presupuestaria 05.22.312A01.63100.6, pero modificando la distribucion por
anualidades:

PRESUPUESTO
EJERCICIOS BASE DE . IMPORTE TOTAL
PRESUPUESTARIOS LICITACION) Importe de IVA (21%) (IVA incluido)

- - (IVA excluido)
2016 28.596,88 6.005,35 34.602,23
2017 1.369.401,28 287.574,27 1.656.975,55
2018 1.036.574,26 217.680,59 1.254.254 85

TOTAL 2.434.572 42 511.260,21 2.945.832.63

SEXTO.- Con fecha 23 de junio se publicé la nueva licitacion en el Diario Oficial de Castilla y Leén,
fijandose el 21 de julio como fecha limite de presentacion de ofertas.

SEPTIMO - De acuerdo con el certificado emitido por el Registro General de esta Gerencia Regional
de Salud, los licitadores que presentaron proposicion fueron los siguientes:

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA

ARCEBANSA, SA

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, SA (COLLOSA)

CONSTRUCTORA SAN JOSE, SA

CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO, SA

CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION, SA

DRAGADOS, SA

FERROVIAL AGROMAN, SA

HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, SLU

10. JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SA

11. OBRA CIVIL Y EDIFICACION SEGESA, SL

12. OBRASCON HUARTE LAIN, SA

13. OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA

14. UTE ANFRASA, SL — SISTEMAS TECNICOS Y MONTAJE, SL

15. UTE CETECO, SA — SERANCO, SA

16. UTE CONSTRUCTORA PEACHE, SAU — ECOFLUIDOS, SL

17. UTE D-TODO INGENIERIA Y DESARROLLO, SL — CASTELLANO LEONESA DE MEDIO
AMBIENTE, SL

18. UTE EDHINOR, SA — NORFOREST, SL

19. UTE FUENCO, SAU - BECSA, SA

20. UTE GEOXA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, SL — LORENZO GARCIA BLANCO, SL

21. UTE INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL, SL - CONTROL Y

MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, SA

COoNoOrWN =
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22. UTE ARCOR, SLU — PAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SL

23. UTE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS CASTELLANO LEONESES, SL —
MESTOLAYA, SL

24. UTE SACYR CONSTRUCCION, SAU — REHABILITACION-CONSTRUCCION-PROMOCION
NUCLEO, SA

25. VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA

OCTAVO.- La Mesa de Contratacién se reunié el 27 de julio para proceder al examen y calificacion
previa de la documentacién administrativa general presentada correctamente por los licitadores en
tiempo y forma, por lo que quedaron admitidos al procedimiento de adjudicacion. Estas actuaciones
quedaron recogidas en el Acta n° 1.

NOVENO.- Con fecha 4 de agosto se reunié nuevamente la Mesa de Contratacion en acto publico
con objeto de proceder a la apertura de los sobres que contenian los criterios evaluables mediante
férmulas.

Una vez concluida la apertura de los citados sobres, la Mesa de Contratacion acordd remitir la
documentacion al Servicio de Infraestructuras y Patrimonio para que éste elaborase un informe sobre
los criterios dependientes de un juicio de valor contenidos en las proposiciones presentadas.

DECIMO.- La Mesa de Contratacién, recibido el informe de Servicio de Infraestructuras y Patrimonio,
elaborado con fecha 27 de noviembre, se reunié el 2 de diciembre con el fin de proceder a la puesta
en conocimiento de los licitadores la ponderacion asignada a los criterios dependientes de un juicio
de valor y a la apertura de los sobres que contienen la documentacion justificativa de los criterios
evaluables mediante férmulas, asi como realizar propuesta de adjudicacion.

En este acto se comunic6 a los licitadores las puntuaciones obtenidas en los criterios dependientes
de un juicio de valor, y cuya motivacion figura en el citado informe técnico de 27 de noviembre:

RESUMEN DE LA PUNTUACION
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1.ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA 1,88 | 1.90 |3,78
2.ARCEBANSA, SA 2,63 1,00 | 3,63
3.CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, SA (COLLOSA) 534 | 2,10 | 744
4. CONSTRUCTORA SAN JOSE, SA 5,26 3,00 | 8,26
5.CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO, SA 1,87 2,80 | 467
6.CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION, SA 1,99 2,70 | 469
7.DRAGADOS, SA 278 | 3,00 | 578
8 FERROVIAL AGROMAN, SA 7,00 2,90 |9,90
9.HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, SLU 2,72 200 | 472
10.JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SA 2,98 2,70 | 568
11.0BRA CIVIL Y EDIFICACION SEGESA, SL 4 31 1,10 | 5,41
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12.0BRASCON HUARTE LAIN, SA 477 | 2,20 |6,97
13.0CA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA 043 | 090 [ 1,33
14.UTE ANFRASA, SL — SISTEMAS TECNICOS Y MONTAJE, SL 1,98 | 0,80 | 2,78
15.UTE CETECO, SA — SERANCO, SA 390 | 040 | 430
16.UTE CONSTRUCTORA PEACHE, SAU — ECOFLUIDOS, SL 331 | 2,80 | 611
17.UTE D-TODO INGENIERIA Y DESARROLLO, SL-CASTELLANO 516 | 080 | 6.96
LEONESA DE MEDIO AMBIENTE, SL ’ * !
18.UTE EDHINOR, SA — NORFOREST, SL 315 | 240 | 555
19.UTE FUENCO, SAU — BECSA, SA 2,65 | 080 | 345
20.UTE GEOXA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, SL-LORENZO GARCIA | ;2o | o 7|, &g
BLANCO, SL ! ! !
21.UTE INICIATIVAS CONSTRUC. Y OBRA CIVIL, SL—CONTROL Y 250 | 290 | 540
MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, SA ’ ’ :
22 UTE ARCOR, SLU — PAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SL 291 | 220 | 511
23.UTE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS CASTELLANO 089 | 100 | 189
LEONESES, SL - MESTOLAYA, SL ' ’ '
24 UTE SACYR CONSTRUCCION, SAU-REHABILITACION- 102 | 300 |40z
CONSTRUCCION-PROMOCION NUCLEO, SA ’ ’ !
25.VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 2,74 | 300 | 574

En esta misma sesion se procedié a la apertura de los sobres que contenian los criterios evaluables

mediante férmulas:

LICITADORES (lVOAFeEXFéL/?dO)
1 | ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA 2.095.764.75
2 | ARCEBANSA, SA 1.895.314,63
3 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, SA (COLLOSA) 2.188.680.60
4 | CONSTRUCTORA SAN JOSE, SA 1.989.565,63
5 | CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO, SA 1.976.385,88
6 | CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION, SA 1.859.282.97
7 | DRAGADOS, SA 1.941.571,50
8 | FERROVIAL AGROMAN, SA 2.040.902,06
9 | HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, SL 1.850.275,04
10| JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SA 1.628.728,95
11| OBRA CIVIL Y EDIFICACION SEGESA, SL 2.234.937.48
12| OBRASCON HUARTE LAIN, SA 1.859.039,50
13| OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA 1.672.659.75
14| UTE ANFRASA, SL — SISTEMAS TECNICOS Y MONTAJE, SL 1.811.078.42
15| UTE CETECO, SA — SERANCO, SA 1.855.144.18
16| UTE CONSTRUCTORA PEACHE, SAU — ECOFLUIDOS, SL 2.164.334.88

.
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OFERTA
LICITADORES (IVA excluido)

17| UTE D-TODO INGENIERIA'Y DESARROLLO, SL — CASTELLANO LEONESA

DE MEDIO AMBIENTE, SL 1.920.390,72
18| UTE EDHINOR, SA — NORFOREST, SL 1.907.730,95
19| UTE FUENCO, SAU - BECSA, SA 1.806.343,92
oo| UTE GEOXA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, SL — LORENZO GARCIA

BLANCO, SL i 2.090.810,79
4| UTE INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL, SL — CONTROL

Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, SA 1.793.549,50
22| UTE ARCOR, SLU - PAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SL 1.832.989 58
o3| UTE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS CASTELLANO

LEONESES, SL — MESTOLAYA, SL ) 1.950.092,51
24| UTE SACYR CONSTRUCCION, SAU — REHABILITACION-CONSTRUCCION-

PROMOCION NUCLEO, SA 1.706.430,05
25| VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 2.215.460,90

En los apartados de plazo de garantia, mantenimiento integral y control de calidad, todos los
licitadores realizaron la misma oferta: dos afios de incremento para el primero, tres para el segundo y
un dos por ciento para el tercero.

Finalizado el acto publico, la Mesa constaté que la proposicién de Joca Ingenieria y Construcciones,
S.A. estaba incursa inicialmente en temeridad, ya que su baja (16 %) es superior a la establecida en
el pliego de clausulas administrativas particulares: quince puntos porcentuales de la media aritmética
de todas las ofertas presentadas.

En relacion con ello, el articulo 152 del RDL 3/2011 dispone que “Cuando se identifique una
proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, debera darse audiencia al
licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de
gjecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones
propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de
trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacién, o la posible obtencion de una
ayuda de Estado. En el procedimiento deberd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente”.

En vista de ello, la Mesa acordé requerir a la empresa para que justificara la valoracion de la oferta y
precisara las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecuciéon del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo vy las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible
obtencién de una ayuda de Estado.

UNDECIMO.- Con fecha 20 de diciembre se reuni6 la Mesa con objeto de proponer la adjudicacion
del procedimiento.
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En el acta elaborada al efecto, en primer lugar, se recoge que con fecha 13 de diciembre, Joca
Ingenieria y Construcciones, S.A. presentd un documento con la contestacion al requerimiento
efectuado; el documento se remiti6 al Servicio de Infraestructuras para la elaboraciéon del
correspondiente informe.

La Mesa examino este informe, de fecha 16 de diciembre de 2016, del Servicio de Infraestructuras y
Patrimonio, en el que se precisa que lo remitido por el licitador se trata de un breve documento en el
que se enumeran una serie de circunstancias (posee un elevado conocimiento de la zona, la
elaboracion de la oferta se ha realizado partiendo de los costes directos, disponen de personal
especializado con residencia en el entorno), pero no se aporta ninguna otra documentacion; se trata,
pues, a juicio del informante, de una declaracién meramente voluntarista, pero que no permite
justificar la valoracion de la oferta y precisar las condiciones de la misma. El informe concluye
proponiendo “que no se estimen las alegaciones presentadas, salvo mejor criterio de esa Mesa de
Contratacion”.

A la vista de ello, la Mesa determin6é proponer al 6rgano de contratacion que, con arreglo a lo
establecido en el articulo 152 del TRLCSP, declarase la proposicion de JOCA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES, S.A. desproporcionada, por no haberse justificado la valoracién de la oferta ni
haberse precisado las condiciones de la misma, y, en consecuencia, la excluyese del procedimiento
de adjudicacion.

El 6rgano de contratacion resolvié con fecha 20 de diciembre “Declarar desproporcionada, por
superar la baja de la misma los 15 puntos porcentuales de la media aritmética de las ofertas
presentadas sin haberse justificado la valoracion de la oferta ni haberse precisado las condiciones de
la misma, la proposiciéon presentada por JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. en el
expediente de ejecucion de las obras de ampliacion y reforma del Centro de Salud de Carbonero el
Mayor (Segovia), y, en consecuencia, excluirla del procedimiento de adjudicacion”.

Excluida la propuesta declarada desproporcionada, la Mesa procedi6 a otorgar los puntos
correspondientes a los criterios evaluables mediante las formulas estipuladas en el apartado 13 del
cuadro de caracteristicas del PCAP vy, tras adicionar los puntos derivados de los criterios
dependientes de un juicio de valor, a clasificar, segun lo dispuesto en el articulo 151 del RDL 3/2011,
por orden decreciente las proposiciones que no hayan sido declaradas desproporcionadas:

Puntos , . Control Suma Suma

N Empresa precio Garantia | Mantenim. calidad Objetivos | subjetivos TOTAL
1| Ferrovial 3,10 3,00 3,00 3,00 12,10 9,90 22,00
2| San José 3,50 3,00 3,00 3,00 12,50 8,26 20,76
3| Obrascon 4,53 3,00 3,00 3,00 13,53 6,97 20,50
4| UTE D-Todo 4,05 3,00 3,00 3,00 13,05 6,96 20,01
5| UTE Sacyr 5,73 3,00 3,00 3,00 14,73 4,92 19,65
6 | UTE Iniciativas 5,05 3,00 3,00 3,00 14,05 5,40 19,45
7| UTE Arcor 4,74 3,00 3,00 3,00 13,74 5,11 18,85
8| UTE Edinhor 4,15 3,00 3,00 3,00 13,15 5,55 18,70
9| Dragados 3,88 3,00 3,00 3,00 12,88 5,78 18,66

10| Coliosa 1,94 3,00 3,00 3,00 10,94 7,44 18,38

11| Hnos Rubio 4,60 3,00 3,00 3,00 13,60 472 18,32

12| Corsan 4,53 3,00 3,00 3,00 13,53 4,69 18,22
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13| UTE Ceteco 4,56 3,00 3,00 3,00 13,56 4,30 17,86
14| UTE Fuenco 4,95 3,00 3,00 3,00 13,95 3,45 17,40
15| UTE Peache 2,13 3,00 3,00 3,00 11,13 6,11 17,24
16 | San Gregorio 3,61 3,00 3,00 3,00 12,61 4,67 17,28
17| Arcebansa 4,25 3,00 3,00 3,00 13,25 3,63 16,88
18| UTE Anfrasa 4,91 3,00 3,00 3,00 13,91 2,78 16,69
19| Vias 1,73 3,00 3,00 3,00 10,73 5,74 16,47
20| Oca 6,00 3,00 3,00 3,00 15,00 1,33 16,33
21| Segesa 1,57 3,00 3,00 3,00 10,57 5,41 15,98
22| Acciona 2,67 3,00 3,00 3,00 11,67 3,78 15,45
23| UTE Proyectos 3,82 3,00 3,00 3,00 12,82 1,89 14,71
24 | UTE Geoxa 2,71 3,00 3,00 3,00 11,71 2,88 14,59

A la vista de lo expuesto, la Mesa de Contratacion propuso al Presidente de la Gerencia Regional de
Salud la adjudicacion a favor de la empresa FERROVIAL AGROMAN, SA, por ser su oferta la
econémicamente mas ventajosa para esta Administracién a tenor de los criterios de valoracion
establecidos para este procedimiento

DUODECIMO.- Por el Servicio de Contratacion se requirié a la empresa propuesta como
adjudicataria la documentacion a la que se refiere el articulo 151.2 del TRLCSP y la misma fue
presentada en el plazo indicado en el citado articulo.

DECIMOTERCERO - La Intervencion Delegada de la Gerencia Regional de Salud ha fiscalizado de
conformidad la propuesta de adjudicacion, con fecha 29 de diciembre de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con las competencias atribuidas por el Decreto 9/2012, de 8 de marzo,
de desconcentraciéon de competencias del Presidente de la Gerencia Regional de Salud en el
Director Gerente de ese organismo, es este Ultimo organo el competente para la adjudicacion del
contrato.

SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el articulo 160 del TRLCSP, la Mesa de Contratacién ha
formulado la correspondiente propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacién, una vez
ponderados los criterios fijados en el pliego de clausulas administrativas particulares para efectuar la
seleccioén del adjudicatario.

TERCERO.- Segun lo dispuesto en el articulo 151 del TRLCSP, el Organo de Contratacion
adjudicara el contrato atendiendo a los criterios de adjudicacion sefialados en el pliego.

De acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho citados, asi como con el resto
de la normativa general y de pertinente aplicacion,

RESUELVO

1°.- Adjudicar a favor de Ia empresa FERROVIAL AGROMAN, SA, por ser su oferta la
econdémicamente mas ventajosa para esta Administracion a tenor de los criterios de valoracion
establecidos para este procedimiento, la ejecucion de las obras de ampliacion y reforma del Centro
de Salud de Carbonero el Mayor (Segovia), por un presupuesto base de 2.040.902,06 €, mas un
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importe del 21% de IVA de 428.598,43 €, constituyendo un total de 2.469.491,49 € con cargo a la
aplicacion presupuestaria 05.22.312A01.63100.6. y el siguiente desglose por anualidades:

EJERCICIOS . IMPORTE TOTAL
PRESUPUESTARIOS PRECIO Importe de IVA (21%) (IVA incluido)
) 2016 0,00 0,00 0,00
2017 1.147.969.09 241.073.51 1.389.042.60
2018 892.932.97 187.515.92 1.080.448 89
TOTAL 2.040.902,06 428.598.43 2.469.491 49

2°.- Notificar el contenido de esta Resolucion a los interesados, de conformidad con lo establecido
en el articulo 151.4 del TRLCSP y en el articulo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, asi
como ordenar su publicacion en el perfil del contratante del 6rgano de contratacién.

3°.- Acordar que en la notificacién de esta adjudicacién y en el perfil del contratante se indique el
plazo en el que debe procederse a la formalizacion del contrato, de conformidad con el articulo 156.3
del TRLCSP.

Contra esta Resolucién , que pone fin a la via administrativa de conformidad con lo establecido en el
articulo 43.2 de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenacién del Sistema de Salud de Castilla y
Ledn), podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de su
notificacion, de acuerdo con lo previsto en los articulos 8.3, 14.1 y 46, respectivamente, de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-administrativa.

Igualmente, con caracter previo y potestativo, podra interponerse recurso de reposiciéon ante la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y Ledn, a tenor de lo dispuesto en los articulos 61.2 de la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administraciéon de la Comunidad de Castilla y Ledn, y 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de un
mes computado desde el dia siguiente al de su notificacién.

i oY #Y, PRESIDENTE DE LA
EXY/A REGIONAL DE SALUD
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