



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Sanidad



Gerencia Regional de Salud

RESOLUCIÓN, DE 26 DE ENERO DE 2017, DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE SE ANUNCIA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL CENTRO DE SALUD DE CARBONERO EL MAYOR (SEGOVIA).

1º. ENTIDAD ADJUDICADORA.

- a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
- c) Número de expediente: 26/2016.
- d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <http://www.contratacion.jcyl.es>

2º. OBJETO DEL CONTRATO.

- a) Tipo de contrato: Obra.
- b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de CARBONERO EL MAYOR (SEGOVIA).
- c) Acuerdo marco (si procede): NO
- d) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): NO
- e) Medio de publicación del anuncio de licitación:
- f) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

3º. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

- a) Tramitación: Ordinaria.
- b) Procedimiento: Abierto.
- c) Subasta electrónica: NO
- d) Aspectos a negociar: NO

4º.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 2.434.572,42. (IVA excluido)


5º.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe neto: 2.434.572,42 € Importe total: 2.945.832,63 €

6º.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

- a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2016.
- b) Fecha de formalización del contrato: 26 de enero de 2017.
- c) Contratistas: **FERROVIAL AGROMAN, SA** -CIF A28019206-.
- e) Importe o canon de adjudicación:
Importe sin IVA: 2.040.902,06 €; IVA (21%): 428.598,43 €; Importe total: 2.469.491,49 €.

Valladolid, 26 de enero de 2017
EL DIRECTOR ECONÓMICO,
PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO


José Ángel Amo Martín

